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ODLOCITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROCILA

Narognik, Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo je
sprejel odlogitev, da javno naroéilo

Nadgradnja ZelezniSkega odseka Pesnica-Sentilj-drzavna meja

odda soponudnikom

RIKO, d.o.0., Bizjanova ul. 2, Ljubljana, RZD INTERNATIONAL LLC, Arhangeliski
10a, Moskva, Rusija in DUNA ASZFALT Kft, Beke ul. 150, 6060 Tiszakecske,
Madzarska

za vrednost (skupaj z DDV) za: 37.998.999,90 EUR

Obrazlozitev:
Ponudbe so bile najprej razvrs¢ene po ugodnosti skladno z razpisanim merilom najnizja
ponudbena cena.

Izbrana ponudba izpolnjuje vse razpisane zahteve in pogoje, njena prednost v razmerju do
preostalih ponudb pa je najnizja ponudbena cena. Ponudb, ki so po merilu manj ugodne od
izbrane naronik glede zakonsko doloCenih razlogov za izklju€itev in razpisanih pogojev za
sodelovanje ni preverjal in jih je zavrnil iz razloga, ker so manj ugodne od izbrane. Ponudbene
cene vseh ponudb so razvidne iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb.

Pravni pouk:

Odlotitev se Steje za vroeno z dnem objave na portalu javnih naroéil. Zoper to odlogitev se lahko
v roku 8 delovnih dni od objave na portalu javnih narogil vioZi revizijski zahtevek pri naro&niku.
Zahtevku je potrebno priloZiti potrdilo o platilu takse na podragun, odprt pri Banki Slovenije za
namen plaila taks za predrevizijski in revizijski postopek, $tevilkka 01100-1000358802 —
izvrSevanje proratuna RS, sklic 11 16110-7111290-00478917, v vi§ini 25.000,00 EUR.

Damir Topolk
direktor

Objava na portalu JN

Za projekt je predvideno sofinanciranje z evropskimi sredstvi iz kohezijskega sklada.



