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Narocnik v skladu z drugim odstavkom 67. €lena Zakona o javnem narocanju (Uradni list RS, St.
91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 — odI. US in 100/22 — ZNUZSZS) sprejme naslednjo

SPREMEMBO DOKUMENTACIJE ZA ODDAJO JAVNEGA NAROCILA PO ODPRTEM

POSTOPKU

V zvezi z javnim naroCilom za oddajo narocila blaga po odprtem postopku Vzpostavitev, uvedba
in vzdrzevanje informacijskega sistema za vodenje registrov Uprave RS za pomorstvo, §t. 430-
2/2023, objavljenim v Uradnemu listu Evropske unije 11. 12. 2023, pod objavo §t. 2023/S 239-
751097 in na portalu javnih narocil, pod objavo §t. JNO08178/2023-B01, vam v nadaljevanju
podajamo spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila, kot sledi:

1.

V prilogi »TEHNICNE SPECIFIKACIJE« se:

- v poglavju »5.1 PRIDOBIVANJE PODATKOV IZ EVIDENC« na koncu doda nova tocka, ki
se glasi:

»5.1.4 EVIDENCA O VOZNISKIH DOVOLJENJIH

Podatki iz Evidence o vozniSkih dovoljenjih se pridobivajo na enak nacin kot podatki iz
tocke 5.1.1.CRP.«.

- v toCki 6.2 za besedilom »https://dro.sigov.si/info/« doda besedilo:

»zlasti:
- https://dro.sigov.si/info/projekti/
- https://dro.sigov.si/info/obrazci/«.
2. V prilogi OSNUTEK POGODBE se:

v 3. odstavku 4. ¢lena za besedama: »10 dni« doda besedilo: »in ne krajSi od 3 delovnih
dni«;

v 4. odstavku 4. Clena se za besedama »5 dni« doda besedilo: »in ne krajsi od 3 delovnih
dni«;

v 11. odstavku 4. ¢lena za besedo »naro¢nik« doda beseda: », izvajalec;

v 1. odstavku 5. €lena v besedilo: »12 mesecev od sklenitve pogodbe« nadomesti z
besedilom: »8 mesecev od prevzema PZI«;

v 2. odstavku 5. Clena za kratico »IS« doda besedilo: »zaradi razlogov na strani
izvajalca;

v 3. odstavku 5. &lena besedilo: »14 mesecev od sklenitve pogodbe« nadomesti z
besedilom: »2 mesecev od prevzema aktivnosti iz 2. toCke prvega odstavka 2. ¢lena te
pogodbe« ter se na koncu doda stavek: »V primeru razhajanj med Prilogo 1 in PZI se
upostevajo zahteve iz PZl.«;

v 3. odstavku 6. ¢lena beseda »uporabniku« nadomesti z besedo »naroCniku;

v 8. ¢lenu ¢rta 2. odstavek;

v 11. €lenu v 2. odstavku v 10. alineji na koncu doda beseda »PZlI«;

v 1. odstavku 25. ¢lena na koncu doda stavek, ki se glasi:

»Zavarovanje, ki je predlozeno v skladu z 48. ¢lenom pogodbe, mora izvajalec podalj$ati v roku
najmanj 30 dni pred potekom veljavnosti zavarovanja.«;

v 48. Clenu za besedo »velja« doda beseda: »najmanj«
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- v 51. ¢lenu v zadnjem odstavku ¢rta besedilo: », in sicer v roku 30 dni od datuma
pisnega zahtevka naroCnika«.

Ostala dolocila dokumentacije za oddajo javnega narocila ostanejo nespremenjena, razen v
delih kot je razvidno iz objavljenih odgovorov in objav na portalu javnih narocil.

Jadran Klinec, mag.inz.pom.
DIREKTOR



		2024-02-07T15:28:50+0100
	Jadran Klinec




