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NASLOVNA STRAN NAČRTA

PODATKI O PROJEKTANTU

Večnamenski objekt

Investitor PGD Planina pri Sevnici želi na parc. št. 363/20, 34, 35/4, 36/2, 39/2, 39/3 

in 40, vse k.o. 1161 Planina izvesti novogradnjo večnamenskega objekta vključno 

s pripadajočo zunanjo ureditvijo.

Objekt oz. lokacija se nahaja neposredno ob regionalni cesti II. reda 29791042; 

Boštanj-Planina. Cestni priključek na javno cesto je obstoječ, vendar ga je 

potrebno rekonstruirati (po ločenem projektu) za povečano gostoto prometa, ki je 

predvidena za novozgrajeni objekt. Obstoječih priključkov na komunalno 

infrastrukturo ni.

Tipologija predvidena gradnje se prilagaja obstoječi pozidavi na širšem območju 

v katerem se nahaja parcela investitorja. Na širšem območju prevladuje nizka 

gručasta pozidava dvokapnih streh, predvidena zasnova objekta pa se s tem 

smiselno sklada. 

Objekt je predviden v horizontalnih gabaritih 12,0 m x 35,3 m, etažnosti P+1, 

delno samo P. Novogradnja bo umeščena na še ne pozidano parcelo. Podolgovat 

objekt je z daljšo stranico orientiran v smeri jugozahod severovzhod. Vhod v 

objekt bo v etažo P iz JZ v etažo P+1 pa iz SV. 

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

1 Načrt s področja arhitekture

6/2021-A

marec 2022

Jasmina PINTER KOTNIK, mag. inž. arh.

PA ZAPS 2042

6/2021

0/1 Vodilni načrt_načrt arhitekture

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)



KAZALO VSEBINE NAČRTA 

 
Kazalo vsebine vodilnega načrta ali katerega drugega načrta ni obvezno, je pa priporočljivo zaradi preglednosti. Če se splošni in tehnični 

del vodilnega načrta izdelata v ločenih mapah, je kazalo priporočljivo vstaviti v oba dela. Neobvezne vsebine vodilnega načrta v kazalu so 

obarvane sivo. 
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A. TEHNIČNO POROČILO 

1. SPLOŠNE OPOMBE 

1. 1. SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA 

 

Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno 

upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali 

tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to 

opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in investitor. 

V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, 

zahtevane kakovosti in videza potrdi projektant. 

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo 

predstaviti, izbor pa potrditi projektant in investitor. 

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti arhitektu v potrditev. Kjer so možne alternative 

v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, 

vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, 

ki jih potrdita arhitekt in investitor. 
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2. OPIS OBJEKTA IN NJEGOVIH ZNAČILNOSTI 
Kratek opis objekta in lokacije, v katerem se ponudniku in izvajalcem predstavi kaj, kje in na podlagi česa namerava investitor graditi. 

Podatkov, ki so navedeni v Prilogi 4 Pravilnika ni potrebno ponavljati. 

2. 1. SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE IN ZUNANJE UREDITVE Z OPISOM USKLAJENOSTI S 

PROJEKTNO NALOGO 

 
Investitor PGD Planina pri Sevnici želi na parc. št. 363/20, 34, 35/4, 36/2, 39/2, 39/3 in 40, vse k.o. 1161 

Planina izvesti novogradnjo večnamenskega objekta vključno s pripadajočo zunanjo ureditvijo. 

Objekt oz. lokacija se nahaja neposredno ob regionalni cesti II. reda 29791042; Boštanj-Planina. Cestni 

priključek na javno cesto je obstoječ, vendar ga je potrebno rekonstruirati (po ločenem projektu) za povečano 

gostoto prometa, ki je predvidena za novozgrajeni objekt. Obstoječih priključkov na komunalno infrastrukturo 

ni. 

Tipologija predvidena gradnje se prilagaja obstoječi pozidavi na širšem območju v katerem se nahaja parcela 

investitorja. Na širšem območju prevladuje nizka gručasta pozidava dvokapnih streh, predvidena zasnova 

objekta pa se s tem smiselno sklada.  

Objekt je predviden v horizontalnih gabaritih 12,0 m x 35,3 m, etažnosti P+1, delno samo P. Novogradnja bo 

umeščena na še ne pozidano parcelo. Podolgovat objekt je z daljšo stranico orientiran v smeri jugozahod 

severovzhod. Vhod v objekt bo v etažo P iz JZ v etažo P+1 pa iz SV. Z novogradnjo namerava investitor 

povečati tehnične in upravne kapacitete prostovoljnega gasilskega društva kar zajema garaže za velika 

gasilska vozila, kombinirana gasilska vozila, spremljevalne tehnične prostore, pisarne ter večnamensko 

dvorano, katere uporaba bo namenjeno tudi širši javnosti. 

 

 
Urbanistične značilnosti 

Lokacija nameravane gradnje se nahaja znotraj naselja Planina pri Sevnici na nepozidanem območju  

vzhodno od regionalne ceste Boštanj-Planina, severno od lokalnega pokopališča.  

Objekt je lociran v ruralni prostor brez izrazitih značilnosti in dominant. Obravnavan objekt se prilagaja okolici 

glede na lego, velikost, oblikovanost objekta in arhitekturna merila. Tipologija predvidena gradnje se prilagaja 

obstoječi pozidavi na širšem območju v katerem se nahaja parcela investitorja. Na širšem območju prevladuje 

nizka gručasta pozidava dvokapnih streh, predvidena zasnova objekta pa se s tem smiselno sklada.  

Streha se prilagaja že tako oblikovanim prizidavam v okolici ter plastnicam terena, na katerega je objekt 

lociran. V neposredni okolici predvidenega objekta ni obstoječih grajenih objektov, so pa z OPPN-jem 

predvideni enodružinski stanovanjski objekti severno od predvidenega objekta. Slednji v ter projektu niso 

zajeti. V bližini jugo-vzhodno od objekta je locirano pokopališče. Vzhodno od objekta se razprostira travnik, 

zahodno od njega pa regionalna cesta.  

 

Pri umeščanju objekta so upoštevana velikostna razmerja in razporeditev glede na obstoječe objekte oz. na 

dano lokacijo.  Novogradnja je podolgovata, sestavljena iz dveh volumnov. Eden je pritličen z ravno streho, 

drugi je etažnosti P+1 z dvokapno streho. Volumna sta med seboj staknjena ter funkcionalno povezana. 

Volumna sta enostavne oblike, kvader ter kvader z dodano asimetrično dvokapno streho. Atika pritličnega 

objekta je višinsko poravnana s kapjo dvokapnice. Višinska igra volumnov programsko členi vsebino in objekt 

členi na manjše volumne. 

Pritlični del objekta bo z zaledne strani v celoti vkopan, bočno bo vkopan delno. Z glavno fasado bo obrnjen 

proti zahodu in vzhodu. Dostop do objekta se bo vršil z dveh straneh. Z zahodne strani bo umeščen dostop 

za potrebe gasilskega doma, ki bo na nivoju pritličja, z vzhodne strani pa bo umeščen dostop v nadstropni 

del objekta, ki bo namenjen javni vsebini.  
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Arhitekturne značilnosti 

Objekt se klasificira kot manj zahtevni objekt po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost. 

        Objekt bo podolgovate tlorisne oblike z orientacijo daljše stranice slemena v smeri S-J. 

Objekt bo v delu garaže etažnosti P, v delu preostalega gasilskega doma pa etažnosti P+1+podst.  

Objekt je predviden v horizontalnih gabaritih 12,00 m x 35,3 m. Podolgovat objekt je z daljšo stranico 

orientiran v smeri jugo-zahod severo-vzhod, tako je orientirana tudi dvokapna streha v naklonu 40°. Najvišja 

višina objekta dvokapnice je 12,20 m, višina objekta z ravno streho pa je 6,03 m.  

Vhod v objekt bo v etažo P iz JZ v etažo P+1 pa iz SV. Z novogradnjo namerava investitor povečati tehnične 

in upravne kapacitete prostovoljnega gasilskega društva kar zajema garaže za velika gasilska vozila, 

kombinirana gasilska vozila, spremljevalne tehnične prostore, pisarne ter večnamensko dvorano, katere 

uporaba bo namenjeno tudi širši javnosti. 

 

Arhitekturni elementi objekta sledijo sodobnim pristopom arhitekturnega oblikovanja. Večje steklene odprtine 

na objektu so pogojene s funkcijsko zasnovo, prav tako so predvidene večje steklene površine. 

Fasadne odprtine so preproste in sledijo funkciji objekta, s čimer uporabniku jasno tolmačijo način uporabe 

objekta. Fasada bo bele barve. Vhodni deli objekta so za potrebe identifikacije in estetske celovitosti 

zaključeni s temno pločevino, enako kot je na strehi. Vse osvetlitve na fasadi so projektirane skladno z 

veljavno zakonodajo, z namenom preprečevanja svetlobnega onesnaževanja.  

Streha nad glavnim objektom bo dvokapnica v naklonu 40º ter po večini pokrita s temnimi opečnimi strešniki, 

v delu slemena pa s temno pločevino. Sleme sledi daljši stranici objekta, in je zato orientirano SZ proti JV. 

Nad garažo velikih gasilskih vozil pa je predvidena ravna zelena streha zazelenjena z ekstenzivnim rastjem. 

 

 

2. 2. OPIS LOKACIJE Z URBANISTIČNIMI PODATKI 

 

Veljavni prostorski akt: 

Prostorske sestavine planskih aktov občine:  

Odlok o Strateškem prostorskem načrtu Občine Šentjur (OdOPN-s: Ur.l. RS, št. 114/2013) 

Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur (OdOPN-i: Ur.l. RS, št. 114/2013) 

 

Prostorski ureditveni pogoji:  

OPPN: Odlok o občinskem prostorskem načrtu za EUP PL 21/1, Planina pri Sevnici Ur.l. RS, št. 39/2018, z 

dne 8. 6. 2018 

 
Enota urejanja prostora:  EUP PL21/1 

 
Namenska in podrobnejša namenska raba prostora: 

Osnovna namenska raba: osrednja območja centralnih dejavnosti, 

Podrobnejša namenska raba: Centralne dejavnosti v podeželskih naseljih (CUv). 

 

Varovana območja in varovalni pasovi: / 

 

Zemljiške parcele, na katerih bo stala gradnja: 

Vse zemljiške parcele so na k.o. 1161 Planina: 363/20, 34, 35/4, 36/2, 39/2, 39/3 in 40 
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Opis navezave na komunalno infrastrukturo: 

Objekt bo priključen na zgrajeno prometno, vodovodno, kanalizacijsko, telekomunikacijsko in 

elektroenergetsko omrežje v skladu z določili odloka, pogoji upravljavcev posameznih omrežij in veljavnimi 

predpisi. 

 
- komunalna infrastruktura: 

Objekt bo priključen na novo izvedeno javno fekalno kanalizacijsko omrežje, preko novega priključka 

zgrajenega na JZ meji območja OPPN. Do javnega priključka bo na območju izvedena zadostno 

dimenzionirana fekalna kanalizacija projektirana skladno z zahtevano zakonodajo. Pred pričetkom gradnje 

je obvezna zakoličba vse obstoječe komunalne infrastrukture na mestu samem in jo je po potrebi ustrezno 

zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z upravljavcem. 

 

Čiste meteorne vode se preko peskolovov in revizijskih jaškov zbirajo v zadrževalniku meteornih vod na 

parcelah investitorja. Višek meteornih vod se vodi v sistem skupne meteorne kanalizacije območja OPPN, 

ki se na jugozahodni strani preko obstoječega cestnega propusta odvajajo v obstoječ meteorni kanal ter 

dalje v odprt meteorni odvodnik. Onesnažene meteorne vode iz asfaltnih površin se pred izpustom v 

meteorno kanalizacijo očistijo v lovilcu olj in maščob. 

 

Oskrba objekta bo urejena preko zgrajenega javnega vodovoda. Objekt se nahaja na območju 

vodovodnega sistema Šentjur.  Za predvidene objekte bo zgrajeno sekundarno vodovodno omrežje, ki se 

bo priključilo na obstoječi javni vodovod. Nov priključek se uredi na jugu območja pod predvidenim uvozom 

na območje urejanja; vodovodni priključek za večnamenski objekt in stanovanjske hiše se izvede s 

priključitvijo na javni vodovod LTŽ DN 80 na parc. št. 363/20 k.o. Planina. Do hidranta se izvede priključek 

LTŽ DN 80; od hidranta do vodomernega jaška večnamenskega objekta pa se izvede DN 25 oz. PE32X3 

oz. 1''. Vodomerni jašek se izvede v protizmrzovalni izvedbi; v jašku bo inštaliran vodomer DN20, 1x ventil 

DN20; 1x čistilni kos DN 20, 1x ventil DN20 z izpustno pipico. Vodomerni jašek bo v zelenici – nepovozna 

površina. 

Za stanovanjske hiše se za hidrantom predvidi odcep DN 32 oz. PE40; nato se vsaka hiša priklopi z PE32 

oz. 1''  kjer se vgradi čep; vgradnja vodomernih jaškov pa je predvidena ob izgradnji posameznega objekta. 

Na trasi vodovoda ni dovoljena gradnja nadzemnega in podzemnega objekta, saditi dreves in drugih trajnih 
nasadov ter postavljati škarpe, ograje ali drogove. Vodovod bo vgrajen najmanj 1,2 m pod koto terena. Pod 
utrjenimi površinami bodo uporabljeni materiali iz modularne litine. Minimalni odmik novih objektov od 
javnega vodovoda znaša več kot 4,00 m. Predviden večnamenski objekt se navezuje na obstoječe 
hidrantno omrežje na tem območju. 
 
Komunalne odpadke je potrebno odvažati na odlagališče komunalnih odpadkov. Tip in velikost zabojnika 
določi upravljavec odvoza odpadkov. Dostop do zabojnikov bo vedno dostopen specialnim smetarskim 
vozilom za odvoz odpadkov. 
Vsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov so dolžni ravnati v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi 
odpadki v Občini Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 4/98). 

 
- prometna infrastruktura: 

Območje obravnave se nahaja v varovalnem pasu državne ceste oziroma regionalne ceste II. reda št. 424 

na odseku 1166 Boštanj–Planina. Na južni strani obstoječ cestni priključek občinske ceste JP 896911 

Planina–Lipa parcela št. 38/2, k.o. 1161-Planina na RII-424/1166 se rekonstruira za obstoječi in predviden 

dvosmerni promet ustrezne širine v dolžini do vzhodnega priključka na območje OPPN.  
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V okolici ceste in javnih površin ni predvidenih objektov, ograj, opornih zidov, nasipov ali sajenja rastlin, ki 

bi karkoli poslabšale preglednost ceste in priključkov, ovirale promet oz. poškodovale ali poslabšale 

urejenost ceste. 

Dostop na območje urejanja in do objekta se uredi z dvema priključkoma na rekonstruirano JP 896911 

Planina – Lipa.  Priključka sta na različnih kotah n.m.v. in se njuna niveleta ustrezno prilagaja rekonstruirani 

javni poti. Umestitev uvozov je skladna s predvidenima lokacijami v OPPN.  

Širina normalnega profila rekonstruirane javne poti bo min. 6,0 m; medtem, ko bosta priključka na javno pot 

tudi širine 6,0 m z zavijalnimi radiji. Po celotni trasi priključkov so obojestransko položeni cestni robniki; 

urejeno bo kontrolirano odvodnjavanje meteornih voda, da le te ne bodo pritekale na javno pot. 

Rekonstruirana javna pot se v niveleti in prečnem sklonu prilagaja regionalni cesti oz. njenemu vzdolžnemu 

naklonu. Med gradnjo promet na regionalni cesti ne bo ogrožen, niti njena stabilnost ali možnost 

vzdrževanja. 

Predvidenih je 32 PM +2 parkirišči za gibalno ovirane osebe. 

 

- energetska infrastruktura: 

Električna energija je na razpolago na parceli 48/3  k.o. 1161 Planina. Od mesta priključitve do območja 
urejanja bo potekal podzemni vod preko parcel 47/5, 51/9, 41/1, 41/2, 365/1, 40. Pod regionalno cesto 
Planina – Boštanj bo izveden podboj podzemnega voda, ki bo ustrezno dimenzioniran. Na parceli 
investitorja se uredi nova električna omarica, ki je predvidena za celotno območje urejanje. 
 

- telekomunikacijska infrastruktura: 

Na območju bo izvedeno novo telekomunikacijsko omrežje z navezavo na obstoječ najbližji TK kabelski 
jašek ZK kabelske kanalizacije Telekoma Slovenije.  
Za potrebe novih ureditev se, v sklopu vseh gradbenih parcel, zgradi kabelsko kanalizacijsko omrežje, ki 
bo omogočalo posameznim ponudnikom TK storitev priklop posameznih objektov na sisteme prenosa 
podatkov. Predvidena je izgradnja kabelske kanalizacije s PVC cevmi premera 110 ali 125 mm s pomožnimi 
jaški in stebrički ter PE-HD cevmi premera 50 mm. Naročniška cev naj bo zaključena neposredno v TK 
kabelski omari na fasadi objekta. Horizontalni odmik drugih komunalnih vodov od TK kabelske kanalizacije 
naj bodo minimalno 0,3 m. Nad kabelsko kanalizacijo ni dovoljeno polaganje drugih komunalnih vodov. Nad 
traso TK kabla in TK kabelske kanalizacije (30 cm) naj bo položen opozorilni trak z napisom POZOR 
TELEFON.  
Električno zaščitno varovanje se izvede v kabelskem objektu. Pri potekih trase v cestišču oziroma drugih 

povoznih površinah je potrebno PEHD cevi dodatno ščititi z PVC cevjo fi 110 mm.  

V kabelsko kanalizacijo se uvleče TK kabel od obstoječega jaška do mesta priklopa na obstoječe TK 

omrežje ter do vgradne omarice 

Vse se predhodno uskladi z predstavnikom Telekom Slovenije d.d. na terenu. 

 

 

2. 3. FUNKCIONALNA ZASNOVA 
Opis namembnosti celote in posameznih delov, razporeditev programov po sklopih in etažah, opis komunikacij in povezav po objektu. 

Namembnost objekta 

Objekt je namenjen gasilski dejavnosti ter spremljevalnim potrebam (večnamenski prostor) in potrebam 

občine. 

 

Programsko funkcionalna zasnova objekta 

Novogradnja bo torej po večini namenjena potrebam prostovoljnega gasilskega društva. V pritličju glavnega 

dvoetažnega objekta je predvidena garaža za dve kombinirani vozili, tehnični prostor s skladiščem ter 

orodjarno, sanitarije za moške in ženske, dve pisarni ter operativna soba s čajno kuhinjo, pralnica in tuši ter 
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avla z glavnim vhodom orientiranim na JZ in stopniščem. V nadaljevanju pritličja na sever, se objekt nadaljuje 

samo enoetažno, v njem pa se uredijo garderobe ter tri garažna mesta za velika gasilska vozila.  

 

V etaži P+1, katere glavni vhod je orientiran na SV, je v osrednjem delu avla s stopniščem, iz katere se 

napajajo sanitarije za moške, ženske in invalide s pripadajočim prostorom za čistila, kuhinja ter pisarna. 

Predvidena je tudi večja večnamenska dvorana za potrebe gasilskega in drugih društev, s pripadajočo 

pisarno in arhivom. 

 

ZUNANJA UREDITEV 

Zunanja ureditev je podrobneje obdelana v Načrtu zunanje ureditve, št. 6/2021-ZU. 

V zunanjo ureditev je všteta navezava obeh cestnih priključkov na obstoječo cesto, cestna priključka, parkirne 

površine, manipulativne površine za potrebe funkcioniranja gasilskega društva, ter dostopa do objekta. 

Kompletna zunanja ureditev se bo izvedla v eni fazi. 

 

Prometna ureditev 

Podrobnejša prometna ureditev je obdelana v Načrtu zunanje ureditve. št. 6/2021-ZU. 

 

Predvidena je celovita več nivojska zunanja ureditev. Zaradi padca terena, je objekt delno vkopan, kar pa 

omogoča organizacijo vhodov direktno v obe etaži. Na jugozahodu je vhod v pritličje objekta medtem ko je 

na nasprotni strani objekta vhod v nadstropje. Tako je objekt v celoti vpet v obstoječ teren, čemur pa je 

podrejena tudi zunanja ureditev. Iz občinske ceste na jugu območja je sicer obstoječ cestni priključek, vendar 

je neustrezen za potrebe povečanega prometa gasilskega doma. Zato sta predvidena dva dovoza iz južne 

strani. Prvi povezuje lokalno cesto z manipulativno asfaltirano površino pred objektom. Ob površini je tudi več 

asfaltiranih parkirišč, namenjenih izključno potrebam prostovoljnega gasilskega društva. Druga dovozna pot 

pa povezuje lokalno cesto na jugu z dostopom do nadstropja objekta, ob kateri je večina parkirišč na območju, 

ki pa so tlakovane s travnimi ploščami, kot je predvideno tudi v OPPN 21/17. Ta parkirišča so namenjena 

ostalim uporabnikom večnamenskega objekta. Brežina, ki ločuje zgornji in spodnji plato urejenih površin je v 

celoti zasajena s travo ter avtohtonimi ozkolistnimi listnimi drevesi, ozkih krošenj. Na JZ robu manipulativne 

površine se prav tako predvidi zasaditev z ozkolistnimi avtohtonimi drevesi ozkih krošenj. 

Del utrjenih površin okoli vhoda v nadstropje in okoli zasteklitve v večnamenski dvorani je tlakovan in ne 

asfaltiran,  kot ostale utrjene površine na območju. 

 

Zagotavljanje neoviranega dostopa in vstopa funkcionalno oviranim ljudem 

V projektu so upoštevani ukrepi in rešitve, načrtovani skladno s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje 

neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb, skladno z zahtevami 

standarda SIST ISO TR 9527: 

- dostop do objekta je varen in projektiran brez ovir ter označen tako, da omogoča enostavno orientacijo v 

prostoru. 

- dostop z avtomobilom je na obstoječe parkirišče (2 pm za invalide) od koder je omogočen dostop do 

glavnega vhoda. Parkirno mesto za invalida je neposredno ob vhodnem pločniku. 

- dostopna do objekta je neposredno povezan s tlakovano vhodno ploščadjo - nima talnih ali drugih višinskih 

ovir, omogoča varen in neoviran dostop do objekta, 

- dostop v nadstropju je z zahodne strani s preko dovozne cest, mimo parkirišč in čez tlakovano ploščad pred    

  objektom. 

- vhod v objekt je izveden v ravnini zunanjega tlaka, primerne širine za osebe na invalidskem vozičku in 

njihove spremljevalce 

- funkcionalno ovirane osebe se lahko neovirano gibljejo po celotnem objektu; med posameznimi prostori v 

objektih ni pragov, prav tako ni pragov med prostori v objektih in zunanjimi utrjenimi površinami. 
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Predpražniki in obloge za preprečevanje vnosa umazanije pri vhodu so brez ovir in višinsko izravnani z 

ravnjo tal. 

- notranje horizontalne in vertikalne komunikacije so jasno označene, primerne širine in dovolj osvetljeni.  

- omogočeno je prižiganje luči z invalidskega vozička – stikala so na višini 120 cm 

- za funkcionalno ovirane osebe je na voljo poseben sanitarni prostor skupaj z obiskovalci, 

- vsa vrata so minimalne svetle širine 80cm, na vratih so razločno vidne, dosegljive in uporabne kljuke; 
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3. IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV 
Vsebina projektne dokumentacije za izvedbo gradnje z namenom dokazovanja izpolnjevanja bistvenih zahtev (18. člen Pravilnika). 

Navede se kratke povzetke drugih načrtov ter tiste podatke  za dokazovanje izpolnjevanja bistvenih zahteve, ki niso prikazane oziroma 

navedene v načrtih in študijah, ki so del projektne dokumentacije. Podatke se navaja smiselno glede na vrsto, namembnost, tveganje, 

ogroženost in druge značilnosti objekta. 

V nadaljevanju so kot opomnik navedeni vsi podatki, ki jih zahteva Pravilnik, projektant pa naj sam presodi kateri podatki so za gradnjo 

relevantni, pri čemer naj se pri navajanju omeji na najnujnejše. 

3. 1. MEHANSKA ODPORNOSTI IN STABILNOST  
Splošni opis konstrukcijske zasnove objekta. 

Objekt bo med gradnjo in uporabo mehansko odporen in stabilen, kar je obdelano v PZI načrtu gradbenih 

konstrukcij. Gradnja, ki je predvidena ne bo povzročila porušitve celotnega objekta ali njegovega dela, 

deformacij in nihanj, večjih od dopustnih, škode na drugih delih objekta, napeljavi in vgrajeni opremi zaradi 

večjih deformacij nosilne konstrukcije, razen pri potresu z majhno verjetnostjo dogodka.  

 

Pri zagotavljanju mehanske odpornosti in stabilnosti bodo upoštevani trajni, spremenljivi in naključni vplivi.  

Gradnja glede mehanske odpornosti in stabilnosti ne bo negativno vplivala na bližnja zemljišča in ogrožala 

stabilnosti drugih objektov. Mehanska odpornost in stabilnost bo podrobneje obdelana v Načrtu gradbenih 

konstrukcij, št. 62/21-K.  

 

3. 2. VARNOST PRED POŽAROM 
Splošni opis ukrepov varovanja pred požarom.  

Varnost pred požarom bo podrobneje obdelana v Načrtu požarne varnosti, št. NPV 2865-2021.  

Objekt zagotavlja požarno varnost; omogočeno je učinkovito ter varno ukrepanje gasilcev in reševalcev. Na 

območju je zagotovljena zadostna količina vode za gašenje. Nosilna konstrukcija objekta bo ob eventualnem 

požaru določen čas ohranila potrebno nosilnost. Za omejitev hitrega širjenja požara po objektu bodo 

uporabljeni gradbeni elementi, ki se težko vžgejo, ob vžigu oddajajo majhne količine toplote in dima ter 

omejujejo hitro širjenje požara po površini.  

Skladno z NPV v fazi PZI so za omejitev širjenja požara definirani požarni sektorji.  

Objekt zagotavlja zadostno število ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na ustreznih lokacijah, 

da ga bodo lahko ljudje hitro in varno zapustili. Za zagotovitev hitre in varne evakuacije ljudi ter hitrega 

posredovanja gasilcev in reševalcev bo vgrajen ustrezen sistem za požarno javljanje in alarmiranje.  

V objektu in okolici objekta je zagotovljen neoviran in varen dostop za gašenje in reševanje.  

V objektu bodo nameščeni oziroma vgrajeni ustrezni sistemi in naprave ter oprema za gašenje požara.  

Zunanje stene in streha objekta, ločilne stene, skupaj z vrati, okni in drugimi preboji, bodo zmanjšale 

nevarnost širjenja požara na sosednje objekte, kjer bodo uporabljeni materiali razreda požarne odpornosti 

A2-s1, d0. Nosilna konstrukcija bo dosegala požarno odpornost najmanj RE30. 

 

3. 3. HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZAŠČITA TER ZAŠČITA OKOLJA 
Splošni opis ukrepov zdravstvene zaščite ter zaščite okolja.  

Objekt bo zagotavljal higiensko in zdravstveno zaščito. Objekt ne bodo ogrožal zdravja ljudi ali povzročil 

čezmerne obremenitve okolja.  Objekt bodo zagotavljal, da bo onesnaževanje notranjega in zunanjega zraka, 

odvajanje odpadnih voda, ravnanje z odpadki ter ionizirajoča in elektromagnetna sevanja čim manjše in ne 

bo presegalo predpisanih mejnih vrednosti. V objektu bo na voljo pitna voda in bo opremljen z zadostnim 

številom sanitarij.  

Vsi prostori v objektu bodo osvetljeni v skladu z njihovo namembnostjo. Prostori, v katerih se bodo dalj časa 

zadrževali ljudje, bodo osvetljeni z naravno svetlobo, ki bo zadostna z vidika zdravja in dobrega počutja. 

Zagotovljena bo tudi umetna razsvetljava.  



 

 

10 
 

V objektu bo zagotovljeno notranje ugodje in kakovost zraka z mehanskim prezračevanjem in delno 

prezračevalnim sistemom v sanitarnih prostorih. Dimni plini iz kurilne naprave bodo odvedeni na prosto tako, 

da ne bosta ogrožena zdravje ljudi in okolje. Prezračevalni in klimatizacijski sistemi ne bodo ogrožali zdravja 

ljudi ali negativno vplivali na pravilno odvajanje produktov zgorevanja iz kurilnih naprav.  

Objekt bo imel higiensko in zdravstveno neoporečen sistem zbiranja in odvajanja komunalnih, padavinskih 

ter drugih odpadnih tekočin.  

Objekt bo primerno zaščiten pred posledicami talne vode, atmosferskih padavin, vode iz napeljav objekta in 

neželeno vlago. Preprečeno bo škodljivo nabiranje vlage zaradi kondenzacije vodne pare v gradbenih 

elementih objekta in na njegovih površinah.  

 

3. 4. VARNOSTI PRI UPORABI 

Objekt bo ob normalni uporabi varen pred zdrsi, spotikanjem, padci, utopitvami, trčenjem, padci predmetov, 

opeklinami, električnimi udari, udari strele, eksplozijami, vlomi in drugimi nesrečami ali poškodbami.  

V delih objekta, po katerih je predvidena hoja, ne bo mest, kjer obstaja nevarnost zdrsa in spotika zaradi 

nestabilnih ali nepričakovano spreminjajočih se tal, nevarnih ovir ali neravnin. Na mestih v objektu, kjer 

obstaja nevarnost padca, bodo nameščeni ustrezni elementi, ki to nevarnost zmanjšajo. Mesta, ki bodo 

dostopna tudi otrokom, bodo prilagojena tako, da se otroci ne morejo zmuzniti skoznje in da je plezanje nanje 

oteženo.  

Zasteklitve bodo zaščitene pred trkom ali izdelane tako, da ob razbitju niso nevarne. Gradbeni elementi, kot 

so fasade in stekleni elementi, bodo varno pritrjeni. Strehe bodo varne pred zdrsi snega in leda.  

Deli objekta, ki so vroči in bi lahko bili za ljudi nevarni, se po potrebi zavarujejo pred dotiki.  

Objekt bo varen pred električnim udarom, čezmernim elektromagnetnim vplivom, vžigom možne eksplozivne 

atmosfere, čezmernim segrevanjem inštalacijskih elementov in elektroenergetskih sistemov, električnimi 

kratkimi stiki in preskoki, pod- in prenapetostnimi vplivi ter drugimi nevarnostmi.  

Objekt bo opremljen s sistemom zaščite pred strelo tako, da odvede atmosfersko razelektrenje v zemljo, pri 

čemer ne povzroča nevarnosti za požar, da omeji okvare sistemov in naprav ter zagotavlja dovolj nizke 

napetosti dotika in koraka z ustrezno izenačitvijo potenciala.  

 

3. 5. ZAŠČITA PRED HRUPOM IN PROSTORSKA AKUSTIKA 

Raven hrupa v objektih ne bo ogrožala zdravja ljudi. Zagotovljene bodo primerne razmere za delo, druge 

dejavnosti. Upoštevajo se zunanji hrup, hrup, ki prihaja iz drugih prostorov, hrup obratovalne opreme in 

odmevni hrup.  

Ob predvideni uporabi objekta mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa v okolju ne bodo presežene.  

 

3. 6. VARČEVANJE Z ENERGIJO IN OHRANJANJE TOPLOTE 

Objekt bo zaradi varčevanja z energijo in ohranjanja toplote ter čim večje rabe obnovljivih virov energije 

zagotavljal učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije na področju toplotne zaščite, ogrevanja, 

hlajenja, prezračevanja in njihove kombinacije, priprave tople vode in razsvetljave v stavbah ter drugih 

tehničnih sistemov, povezanih s sistemi stavbe. Čim večji del energije za delovanje sistemov v stavbi bo 

zagotovljen iz obnovljivih virov energije.  

Objekt je ustrezno orientiran in zasnovam in z ugodnim razmerjem med površino toplotnega ovoja stavbe in 

njegovo kondicionirano prostornino. Prostori so energijsko optimalno razporejeni. Z materiali in elementi 

konstrukcije ter celotno zunanjo površino objekta je omogočeno učinkovito upravljanje energijskih tokov.  

Sistem ogrevanja bo ob najmanjših toplotnih izgubah zagotoviti ustrezno raven notranjega toplotnega ugodja.  
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S pasivnimi gradbenimi elementi bo zagotovljeno, da se v času sončnega obsevanja in hkratnih visokih 

zunanjih temperaturah zraka prostori v objektu zaradi sončnega obsevanja ne pregrejejo. V celoti uporabi 

sistem za hlajenje stavbe.  

Kjer z naravnim prezračevanjem v prostorih ne bo mogoče doseči predpisane kakovosti zraka, se uporabi 

sistem mehanskega prezračevanja, ki omogoča učinkovito vračanje toplote zraka.  

Topla voda se zagotavlja centralno, z uporabo obnovljivih virov energije.  

Učinkovita raba energije za razsvetljavo se zagotavlja z naravno osvetlitvijo.  

Objekt je projektiran skladno z Zakonom o učinkoviti rabi energije - ZURE, (Ur. l. RS, št. 158/20) in Pravilnikom 

o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 70/22, 161/22). 

 

3. 7. UNIVERZALNA GRADITEV IN RABA OBJEKTOV 

Univerzalna graditev in uporaba objektov vključuje: 

- graditev in uporabo objektov, dostopnih vsem ljudem in 

-  graditev prilagodljivih objektov. 

Graditev in uporaba objekta je dostopna vsem ljudem, ne glede na njihovo morebitno trajno ali začasno 

oviranost. Dostopi, prehodi, povezovalne poti, vrata ter vertikalne povezave (stopnice, osebna dvigala) ljudem 

s posameznimi funkcionalnimi oviranostmi omogočajo samostojno uporabo, opremljeni morajo biti s potrebno 

signalizacijo in opremo za nemoteno gibanje, komunikacijo in orientacijo. Število parkirnih mest za invalide v 

bližini glavnega vhoda je zadostno. 

Objekt je dostopen v obeh etažah, zato ni predvidena vgradnja dvigala. Predvideno je zadostno št. parkirišča 

za invalide, eno je v nivoju pritličja in eno v nivoju nadstropja. Vsi prostori so projektirani tako, da omogočajo 

možnost uporabe funkcionalno oviranim osebam.  
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4. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 
Opis objekta in njegovih značilnosti z opisom projektnih rešitev, navedbo materialov, navodili za vgradnjo ter povzetkom tehničnih 

poročil vseh drugih načrtov (17. člen Pravilnika).  

Opis izvedbe naj sledi redosledu izvedbe del na gradbišču in naj bo razdeljen na naslednja poglavja: 

- Gradbene izvedbe 

- Obrtniške izvedbe 

- Zunanja ureditev (kadar ni v posebnem načrtu) 

4. 1. GRADBENE IZVEDBE 

4. 1. 1. OPIS POSEGOV V OBSTOJEČO KONSTRUKCIJO OBJEKTA IN RUŠITBENIH TER 

ODTRANJEVALNIH DEL  
V primeru rekonstrukcije ali prizidave objekta. Opis naj bo zelo splošen, podrobnejši opis mora biti v načrtu gradbenih konstrukcij. 

Pri obravnavanem projektu  ni ruštivenih del, saj je je lokacija, na katero bo umeščen objekt, negrajena.  

 

4. 1. 2. OPIS ZEMELJSKIH DEL 
Opis naj bo splošen, kratek in jedrnat, izpostaviti je potrebno predvsem posebnosti, ki so pomembne za razumevanje projekta in ki 

vplivajo na izdelavo popisov gradbeno obrtniških del (ta postavka mora biti sicer natančno opisana v načrtu gradbenih konstrukcij 

oziroma načrtu kanalizacije). Pri manjših objektih je smiselno opis razširiti in celotno problematiko zajeti v načrtu arhitekture. 

 

Za potrebe izdelave OPPN so bile izvedene preliminarne geomehanske raziskave. Namen raziskav je bil 

ugotoviti osnovne značilnosti terena iz vidika pozidave, oziroma iz vidika temeljenja objektov, ki bodo zgrajeni 

na tem območju. Geološko-geomehansko poročilo je izdelalo podjetje Geogaia d.o.o. iz Ljubljane pod št. 

17G/2016, z dne 5. 2. 2016. Vsi izsledki raziskave so bili pri projektiranju tega projekta upoštevani. 

 

Priprava terena 

Priprava terena za izvedbo izkopa gradbene jame se izvede s širokim odrivom zgornje plasti zemljine v 

debelini 20-30 cm na mestu sedanjih zunanjih zatravljenih površin. Zemljino se jo deponira na gradbiščni 

deponiji za kasnejšo uporabo pri izvajanju finalne zunanje ureditve. V ostalem delu se po odstranitvi asfalta 

se odkoplje obstoječe nasutje, ki se deponira na lokaciji za nadaljnjo uporabo. 

 

Tehnologija izkopov in varovanje gradbene jame 

Za izvedbo temeljne plošče in vkopanega dela objekta je potrebno izvesti varovanje gradbene jame, kar ob 

izvajanju del ustrezno potrdi geomehanik.. 

Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje! 

Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi predvideno geološko 

sestavo ter pisno potrditi koto temeljenja. V primeru odstopanj je potrebno uskladiti načrt temeljev. Brez pisne 

potrditve kote temeljenja s strani odg. geomehanika izvedba temeljenja ni dovoljena! 

Zaščito gradbene jame izvajati skladno z geološko geomehanskim poročilom ter geomehanskim nadzorom; 

izvajalec je pred pričetkom del dolžan izdelati projekt zaščite gradbene jame; pregledati in potrditi ga mora 

odgovorni geomehanik! 

Ob izvedbi nasipov je obvezna prisotnost geomehanika, ki poda vsa nadaljnja navodila za gradnjo! 

Vse navezave na obstoječe stanje prilagajati na terenu! 

Izvajalec je dolžan gradnjo ustaviti, če najde v terenu kakršen koli neevidentiran komunalni oz. energetski 

vod, arheološko najdbo ali drugo oviro in jo prijaviti pristojni službi. 

Vsi stroški, ki bi nastali zaradi morebitnih poškodb infrastrukturnih vodov pri gradnji, obratovanju ali 

vzdrževanju, bremenijo investitorja! 
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Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. 

Morebitna neskladja med posameznimi načrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije, 

zunanja ureditev...) je potrebno po pričetku del sporočiti vodji projekta. 

Vse odprtine in preboje je potrebno uskladiti z načrti elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. 

Preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del v vseh sestavnih delih projekta 

(zanašanje in sklicevanje izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno!). 

Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani pooblaščenih inženirjev oz. nadzora morajo biti pisne in 

navedene v gradbenem dnevniku! 

 

Utrditev podlage za temeljenje 

Skladno z geološko geomehanskim poročilo se po predviden izkopu utrdi planum in pripravi tamponska 

blazina debeline 25-30 cm pod celotnim delom objekta na kamniti gredi debeline 40-50 cm.. Tamponsko 

nasutje se izvaja na predhodno položen geotekstil in vse ga plasteh sproti komprimira.  

 

Zasip temeljev, temeljne plošče in vkopanih zidov v terenu 

Gradbena jama se po izvedbi temeljev se gradbena jama zasipa z kvalitetnim materialom, ki ne povzroča 

zastoja vode v nivoju objekta (lomljenec, prod večje frakcije ali kvalitetni izkopan peščeni material). 

 

Drenaža 

Drenaža za odvod podzemnih in nadzemnih meteornih vod se izvede po celotnem obodu novega objekta. 

Drenažna cev (PVC dvoslojna rebrasta drenažna cev, dim. ∅ 160; naklon i=0,5-1%) se polaga na betonsko 

posteljico. Cev mora biti zasuta s prodniki večje frakcije in skupaj s prodniki ovita z geotekstilno filtrsko 

tkanino. 

 

 

4. 1. 3. OPIS BETONSKIH IN ARMIRANOBETONSKIH DEL  
Opis naj bo splošen, kratek in jedrnat, izpostaviti je potrebno posebnosti konstrukcij, ki so pomembne za razumevanje projekta, opise 

specifičnih detajlov, ki vplivajo na videz objekta, in opise dilatacij. 

Splošno 

Nosilna konstrukcija objekta je predvidoma v kombinaciji armiranobetonska in opečna. Temelji so sestavljeni 

iz večih AB temeljnih plošč ter pasovnih AB temeljev. Nosilne obodne stene so v pritličnem delu veliki večini 

masivne armiranobetonske, notranje nosilne stene  so opečne z betonskimi prekladami in vezmi. Medetažne 

plošče so armiranobetonske, prav tako stopnice. Streha pritličnega dela objekta je armiranobetonska z 

izvedbo atike. Medtem je dvokapna streha glavnega volumna objekta kombinirana iz lesenega ostrešja. Vse 

konstrukcije in materiali, ki se aplicirajo, morajo ustrezati zahtevam elaborata požarne varnosti, in sicer 

morajo zagotavljati požarno odpornost R30. 

 

OPIS ARMIRANOBETONSKIH IN BETONSKIH DEL 

Temelji 

Temeljenje se kot AB plošča debeline 30-36 cm z protizmrzlinskim zobom na utrjeni elastični podlagi 

uvaljanega gramoznega nasutja. 

Temeljna plošča je predvidena kot sestav plošč v debelini  30, 34-36 cm. Beton, ki se uporabi, je kvalitete 

C30/37 XD2, XM1 z dodatki proti krčenju, ter zaščitnim slojem v debelini 4 cm, če je beton v stiku z zemljino, 

sicer 2,5 cm. Predvidena je armatura S500.  

OPOMBA: 

Pred betoniranjem temeljev mora gradbeno jamo pregledati odgovorni projektant gradbenih 

konstrukcij, skupaj z geomehanikom in potrditi videno geološko sestavo in koto temeljenja. V primeru 
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odstopanj je potrebno prilagoditi načrt temeljev. Na osnovi tega pregleda je potrebno pisno potrditi 

pravilnost projektiranja temeljenja celotnega objekta. 

 

Stene 

Obodne stene pritličja so izvedene kot AB konstrukcija v debelini 30 cm. Beton, ki se uporabi, je kvalitete 

C25/30 XC1. Zaščitni sloj znaša 2,5 cm. Predvidena je armatura S500. 

Zunanji zidovi nadstropja so opečni, debeline 30 cm in v kombinaciji  s klasičnimi  armiranobetonskimi slopi, 

vertikalnimi vezmi ter armiranobetonskimi obrnjenim nosilci ter prekladami, ki skupaj zagotavljajo stabilnost 

in funkcionalnost objekta. 

Vertikalne vezi na zunanjem plašču objekta so armiranobetonske prečnega prereza b/h = 30/30 cm, ter slopi 

različnih dolžin z enako debelino 30 cm. Vezi v notranjem delu objekta so prav tako armiranobetonske, 

večinoma prečnega preseka b/h = 30/30 cm, nekaj pa s presekom b/h= 20/20 cm.  

Medetažne in strešne plošče 

Strešna plošča nad garažo je v debelini 27 cm, kvaliteta betona je skladna z načrtom gradbenih konstrukcij. 

Strešna plošča garaže se stakne z opečno steno primarnega objekta, pri čemer nastane višinski preskok 

med višino te strešne plošče ter medetažne konstrukcijske plošče v primarnem objektu. Medetažni plošči 

primarnega objekta sta v debelini 20 cm in v betonu kvalitete C25/30 XC1. Debelina zaščitnega sloja je 2,5 

cm. Plošča nad nadstropjem je obremenjena s tehnološkimi napravami. Predvidena je armatura S500.  

Stopnice 

Stopnice so izvedene kot enormne AB stopnice. Tako rama kot podest sta vpeta v stensko konstrukcijo, 

Stopnice se izvedejo debelini  20 cm. Kvaliteta betona je C25/30 XC1. Debelina zaščitnega sloja je 2,5 cm. 

Predvidena je armatura S500. Stopnice so podprte z opečno steno pod njimi.  

 

4. 1. 4. OPIS ZIDARSKIH DEL  

 

Nosilne stene 

Zunanje opečne stene, ki so zidane iz opečnih votlakov, so debeline 30 cm, notranje opečene stene so 

v debelini 20 in 30 cm. Opečni zidovi so zidani kot polnilo med AB vertikalnimi vezmi. V delih zidov, kjer bodo 

opdrtine, se bodo izvedle AB preklade višne 20 cm ali več, nad posameznimi odprtinami pa bodo vgareje 

prefabricirna opečne preklade. 

Vsi vgrajeni materiali morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in imeti atest v 

skladu z deklaracijo o kvaliteti. Za zidanje predelnih nenosilnih zidov se bo puščalo izzidke v dolžini 1/2 opeke 

za povezavo v vsaki drugi vrsti. Pri zidanju bo potrebno upoštevati pravilne opečne zveze. Ob zidanju je 

potrebno puščati vse odprtine, vdolbine, rege in preboje za instalacije in podobno ter vse dimovodne in 

ventilacijske kanale v predvidenih velikostih.  

 

Preboji 

Preboji strehe se morajo izvajati po posebej predpisanem postopku in navodilih proizvajalca strešnih panelov. 

Preboji AB konstrukcije so posebej označeni v načrtu Arhitekture in v načrtu Gradbenih konstrukcij ter v 

načrtu Elektro instalacij in Strojnih instalacij. Preboji morajo bit med seboj usklajeni in morajo zadoščati 

požarni odpornosti, skladno z  Načrtom požarne varnosti. Preboji na obodnih fasadnih stenah niso dovoljeni. 

Vse inštalacije na fasadnih stenah so izvedene v inštalacijski ravnini debeline 6-9cm, oziroma skladno z 

Načrtom strojnih in elektro instalacij.  

OPOMBA:  

Ob izvedbi del je izvajalec del dolžan preverjati skladnost prebojev glede na načrt arhitekture, 

gradbenih konstrukcij, strojnih in elektro instalacij! Znašanje samo na en načrt ni dovoljeno!  
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4. 1. 5. OPIS KANALIZACIJE  

 

Fekalna kanalizacija 

Za večnamenski objekt in celotno območje je potrebno izvesti novo fekalno kanalizacijo, ki se priključi na 

novo zgrajen jašek javne fekalne kanalizacije na jugozahodni meji območja urejanja. Fekalna kanalizacija 

se izvede v celoti gravitacijsko do obstoječega jaška sistema fekalne kanalizacije.  

Kanal je izveden iz cevi PP DN 125 do DN 150, i=min. 2 %.  

Revizijski jaški bodo PVC izvedbe z gumijastimi tesnili. Fekalne vode so speljane v PVC ceveh togosti SN8. 

Najmanjši presek priključka bo DN 110. Vtočni in iztočni nastavki na revizijskih jaških morajo biti iz enakega 

materiala kot so cevi. Po izvedenih delih se izvede tlačni preskus, ki ga izvede akreditiran laboratorij. 

Interna kanalizacija, ki bo potekala skozi prostore pod nivojem terena, bo izvedena brez priključkov in brez 

prekinitev, ki bi lahko povzročale povratno zaplavitev objekta.  

Vertikalna fekalna kanalizacija zbira in odvaja odpadno vodo iz posameznih sanitarnih elementov in se 

navezuje na horizontalno kanalizacijo v temeljni plošči (nasutju) ter naprej v jaške ob objektu. Glavna 

horizontalna kanalizacija poteka v nasutju pod temeljno ploščo. Zunanja kanalizacija je obdelana v načrtu 

zunanje ureditve in kanalizacije. Vsa odpadna voda se odvaja v obstoječo javno fekalno kanalizacijo.  

Vsi odtočni vertikalni sistemi so predvidoma zgrajeni iz PVC kanalizacijskih cevi in fazonskih elementov. 

Najmanjši nagibi horizontalnih vodov morajo biti položeni ali obešeni v padcu 1:50, oz. 2%. Lovilec olj, ki lovi 

olja iz garažnih prostorv, je umeščen zunaj ob objektu  

 

Meteorna kanalizacija 

Odvodnjavanje meteornih voda s strešin bo urejeno z odvodom preko peskolovov in revizijskih jaškov. 

Odvodnjavanje meteornih voda iz asfaltiranih in manipulacijskih površin je urejeno z odvodom preko 

peskolovov in revizijskih jaškov v ustrezno dimenzioniran lovilec olja. Vse meteorne vode so speljani v 

ustrezno dimenzioniran zadrževalni bazen, preden so iz zadrževalnika speljane preko obstoječega cestnega 

propusta odvajajo v obstoječ meteorni kanal ter dalje v odprt meteorni odvodnik, kot je predvideno v 

hidrološkem elaboratu PRO H 18013. Velik delež parkirnih površin je tlakovan s travnimi ploščami, kar 

omogoča celovito odvodnjavanje površin brez potrebe po meteorni kanalizaciji. 

 

4. 2. OBRTNIŠKE IZVEDBE  

 

4. 2. 1. OPIS MONTAŽNIH KONTRUKCIJ 

 

Ostrešje dvokapanice 

Strešna konstrukcija objekta z dvokapno streho, je pretežno predvidena v leseni izvedbi. Ostrešje bo 

izvedeno kot asimetrična dvokapnica naklona  40°. Sestavljeno bo iz škarnikov preseka 10/20 cm in leg 

preseka 16/16 cm. Ostrešje oz. lege bodo slonele na armiranobetonskih kolenčnih zidovih (kapni legi), ter na 

AB nosilcih (vmesni ter slemenska lega). Les, ki se bo uporabil za izvedbo je masiven les.  

 

4. 2. 2. OPIS IZVEDBE TOPLOTNE IZOLACIJE OBJEKTA 

Objekt je talno izoliran, in sicer je toplotna izolacija izvedena v sklopu estriha. V osrednjem delu pritličnih 

prostorov je talna toplotna izolacija EPS 100 12 cm ter XPS 6 cm. V delu garaže je talna toplotna izolacija 

XPS v skupni debelini 10 cm.  
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Vertikalna  - fasadna toplotna izolacija  

Kletne vkopane stene objekta so toplotno izolirane z XPS toplotno izolacijo ustrezne trdnosti v  različnih 

debelinah, in sicer 10 cm. V predelu cokla, je toplotna izolacija zagotovljena z enakimi XPS izolacijskimi 

ploščami  ustrezne trdnosti. 

Stene fasad, ki so nad površino terena, so toplotno izolirane z stiroporom EPS  debeline 18cm. Sestave in 

kompozicije posameznih toplotnih izolacij so navedene v sestavah konstrukcijskih slojev. 

 

Toplotna izolacija strešne konstrukcije se zagotavlja na več načinov.  

Strešna izolacija dvokapnega dela je mineralna volna v debelini 30 cm. 

Streha garaže je izolirana minimalno iz sestava EPS 300 naklonskih plošč za zagotavljanje ustreznega padca 

ravne strehe in odvodnjavanja, v debelini od 2-14 cm ter toplotne izolacije EPS v debelini 20 cm. 

Toplotne in zvočne izolacije bodo izvedene tako, da na preklopih in v stiku z drugimi konstrukcijami ne bo 

toplotnih in zvočnih mostov; pri izvedbi plavajočih estrihov se bo ob stenah položil sloj mehkega izolacijskega 

materiala debeline 1cm, višine minimalno kot je debelina estriha, kot dilatacijski sloj med estrihom in steno s 

čimer se bo preprečil prenos udarnega zvoka. Tudi dilatacije na mestih prodora inštalacij in vzidanih 

elementov bodo izvedene z ločilnim slojem tako, da ne bo zvočnega mostu. 

 

4. 2. 3. OPIS IZVEDBE ZVOČNE IZOLACIJE OBJEKTA 

Zagotavljanje ustrezne prostorske akustike in zaščita pred odmevnim hrupom je predvideni predvsem v 

prostorih z večjo obremenitvijo, kot so avla in večnamenski prostor.  

 

ZAŠČITA PRED HRUPOM 

Zaščita pred zunanjim hrupom in zasteklitev 

Za doseganje zahtevane zvočne izolirnosti proti zunanjemu hrupu ter proti hrupu iz sosednjih prostorov, 

morajo vgrajene zasteklitve dosegati zadostno zvočno izolativnost. Pomembna je kvalitetna vgradnja oken; 

zagotovljeno mora biti dobro tesnjenje okenskega okvirja in okovja, kot tudi celotnega ohišja.  

 

Horizontalne ločilne konstrukcije 

Pri izvedbi horizontalnih ločilnih konstrukcij je nujna izvedba plavajočega poda. Pravilno izveden plavajoči 

pod je ključen za doseganje visoke ravni zvočne izolirnosti proti udarnemu zvoku in tudi zvoku v zraku. Pri 

izbiri sloja zvočne izolacije je pomembno, da ima le-ta čim manjšo dinamično togost, pri sloju estriha pa 

stremimo k čim višji masi. Tako so suhi estrihi običajno slabše zvočno izolativni.  

Estrih mora biti nujno ločen od vse nosilne konstrukcije, saj s stikom omogočimo prenos zvoka po objektu. 

Ob stiku z vertikalno konstrukcijo naj bo nameščen elastični sloj, ki preprečuje prenos zvoka. Togi stik estriha 

s horizontalno nosilno konstrukcijo se lahko pojavi zaradi razvodov inštalacij znotraj sloja zvočne izolacije, 

Sloj zvočne izolacije naj bo zato vedno nekaj centimetrov višji od morebitnih inštalacij (cevi), da se prepreči 

prenos zvoka po horizontalni nosilni konstrukciji. 

Za doseganje najboljše možne zvočne izolativnosti naj bo plavajoči pod prekinjen med prostori, estrih naj ne 

bo v stiku z vertikalnimi ločilnimi konstrukcijami. 

Pri izvedbi lahkih sten na estrihu, se zvočna izolativnost izrazito poslabša v primerjavi z izvedbo predelne 

stene do nosilne konstrukcije. 

 

Vertikalne ločilne konstrukcije 

Pri izvedbi predelnih sten je pomembna pravilna izvedba stika s horizontalno konstrukcijo, še posebej v 

primeru lahkih (suhomontažnih) ločilnih konstrukcij. Vertikalni in horizontalni stiki predelnih sten naj bodo 

zrakotesno zaprti in izvedeni po navodilih proizvajalca. 
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V primeru spuščenih stropov, naj vertikalne ločilne konstrukcije potekajo do nosilne konstrukcije tako, da je 

spuščeni strop med prostori ločen. S tem preprečimo prenos zvoka med prostori v nivoju spuščenega stropa. 

 

4. 2. 4. OPIS IZVEDBE HIDROIZOLACIJE OBJEKTA 

Hidroizolacija je izvedena po celotnem objektu, ščiti objekt pred prehodom vlage in vode. Hidroizolacija je 

najpomembnejša na stiku s tlemi. 

Hidroizolacija pod objektom je izvedena kot enoslojna bitumenska hidroizolacija položena na predhodni 

hladni bitumenski premaz na podložni beton. Na stikih kjer so okenske odprtine do tal se stik horizontalne 

hidroizolacije in zaključka okenskega slepega podboja obdela z mehko samolepilno HI na bitumen-kavčuk 

osnovi, ki se lepi na površino predhodno premazano s praimerjem za boljši oprijem. 

Hidroizolacija oboda temeljev in fasade se izvede do ustrezne višine (minimalno 40-50cm nad koto terena). 

Vsi bitumenski materiali uporabljeni za hidroizolacije bodo po kvaliteti in izvedbi ustrezali standardu DIN 

18195. Vse materiale se bo pred vgrajevanjem preizkusilo, če ustrezajo zahtevani kvaliteti. Preizkuse mora 

izvršiti pooblaščen zavod za tovrstne dejavnosti. 

Izvajalec del bo predložil atest o kvaliteti materialov. Bitumenski hidroizolacijski trak se bo polagal na površino 

predhodno premazano s hladnim bitumenskim premazom. Podlage iz betona ali cementnega estriha se bo 

24 ur pred polaganjem hidro izolacijskih slojev premazalo s hladnim bitumenskim premazom v količini cca 

0,3 kg/m2. Podlaga na katero se izvaja hidroizolacija bo čista, odstranjen mora biti prah, ostanki raznih 

materialov, izbokline, mora biti dovolj suha. Vlažnost ne sme biti večja od 3%. Uporabljeni morajo biti 

bitumenski HI trakovi z vstavljeno zaščito proti sevanju pred Radonom. 

Pred pričetkom izvedbe hidro izolacijskih slojev se mora med dilatacijskimi regami in eventualnimi razpokami 

v podlagi položiti bitumenski trak z vložkom steklenega voala in posipom na spodnji strani. Bitumenski trak 

širine 20 cm se polaga s točkovnim lepljenjem samo na eni strani rege. 

Na mestih, kjer je so okenske odprtine do nivoja tlaka je zaključek HI izveden s samolepilno kavčuk/bitumen 

polietilensko hidroizolacijsko membrano, trakovi širine 30-50cm. Izolacije se lepi na pred pripravljeno površino 

premazano z dodatnim hitro sušečim praimer (S2) premazom za boljši oprijem. Izvedba vodotesnih gibljivih 

cevnih prebojev skozi talno ploščo in HI: Obodi odprtin (v betonirane cevi s sredinsko tesnilno manšeto) naj 

bodo izvedeni po načrtu instalacij. Preboji morajo biti nameščeni pravokotno na ploščo. Po montaži 

instalacijskih vodov izvedemo zatesnitev med obodom preboja in instalacijskim vodom z dvema nabrekljivima 

trakovoma in po potrebi s tesnilno manšeto na plošči. 

 

4. 2. 5. OPIS NOTRANJIH PREDELNIH STEN  

Predelne stene 

Predvidene so suhomontažne predelne stene iz mavčno-kartonskih plošč (GKB), različnih debelin. Debeline 

in sestavi sten so podani spodaj. Stene, ki so instalacijske, so enostransko zaprte, ostale so zaprte 

dvostransko. Na straneh, kjer so zaprte, se montirajo dvojne mavčno-kartonske plošče. V mokrih prostorih je 

zunanja MKP plošča vodooporna (GKFI). Montažne stene se pritrjujejo med obe AB plošči in potekajo po 

celotni konstrukcijski višini. Stene se vgrajujejo pred izvedbo ostalih konstrukcijskih slojev. Vsi stiki med 

predelnimi stenami in ostalimi konstrukcijami morajo biti izvedeni zvočno izolativno. Zračni prostor med MKP 

ploščami v predelu ALU konstrukcije sten, mora biti zapolnjen z izolacijskim materialom – mineralno volno, 

tako zaradi zvočne izolativnosti kakor zaradi požarne odpornosti. Na podlagi tega je odvisna debelina 

posameznih sten. 
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4. 2. 6. OPIS STAVBNEGA POHIŠTVA  

Okna 

Predvidena je vgradnja ALU oken, npr. Alu-K. Okna bodo različnih tipov. Površinska obdelava vseh oken bo 

finalna debeloslojna, prašno barvana po RAL.  Skupna toplotna prevodnost celotnega okna mora znašati 

maksimalno 0,90 W/m2K (Skladno s SIST EN 14351-12006+A1:2010). Vse zasteklitve najmanj do višine 125 

cm od tal morajo biti izdelane iz varnostnega in kaljenega stekla. Glavne zasteklitve so steklene stene večjih 

višinskih in tlorisnih razponov. Steklene stene, ki segajo do tal in omogočajo prehod na prosto, nimajo alu 

police. Ostale steklene stene ter klasična okna imajo vgrajene tudi tipske ALU police v isti barvi.. Kasete 

senčil bodo nadokenske in podometne. 

Vse večje zasteklitve imajo zaščito pred udarci v višini hoje rešeno z varnostnim steklom. Sistemi so izvedeni 

tako, da zagotavljajo bočno stabilnost.  

 

Strešna okna – kupole 

Niso predvidena. 

 

Vrata 

Zunanja vrata so različnih tipov. V pritličju so vgrajena garažna vrata ter vhodna vrata v sestavu steklene 

stene. Vhodna vrata v nadstropju so prav tako zasnovana v sestavu steklene stene.  Vsa vrata so v RAL 

barvi. Predvidena so tipska vrata oz. okvirji vrat, npr. ALU-K, in so definirana v shemah. 

 

Vsa notranja vrata morajo biti izvedena brez pragov. Vsa vrata, razen požarnih imajo ALU okvirje v RAL barvi, 

polnila so različna. Predvidena so tipska vrata oz. okvirji vrat, npr. ALU-K, različnih tipov, ki so definirana v 

shemah. 

Vrata, ki vodijo v sanitarije, in druge spremljevalne prostore imajo kovinsko polnilo, določeno v shemah. 

Steklo mora biti varnostno vsaj do višine 125 cm.  

 

Vsi elementi stavbnega pohištva morajo ustrezati zahtevam o zvočni zaščiti stavb. Vsa vrata na mejah 

požarnih sektorjev morajo biti skladna z zahtevami NPV in so posebej označena v shemah. Vsa požarna 

varata so EI 30 SC, ter imajo  30 minutno požarno odpornost ter so opremljena s samozapiralom. 

OPOMBA:  

Vse delavniške risbe predvidenega stavbnega pohištva je dolžan izdelati izbrani izvajalec in ji podati 

v potrditev pooblaščenem arhitektu! Izbor okovja in vse detajle uskladiti z arhitektom! Okna morajo 

biti izdelana skrbno in v skladu z najvišjimi standardi ter certificirana pri Eko skladu. Vzorce barv 

okenskih profilov pred izvedbo predložiti v potrditev arhitektu! 

 

 

4. 2. 7. OPIS FINALNIH OBDELAV 

 

Strešna kritina 

Kritina objekta z dvokapno streho je izvedena v kombinaciji opečne strehe v sivi barvi ter ALU falcane strešne 

kritine v prav tako sivi barvi. Kritina je pritrjena na strešno nosilno konstrukcijo, ki je natančneje opredeljena 

v konstrukcijskem sklopu. 

Kritina ravne strehe garaže je izvedena kot ozelenjena streha z ekstenzivno ozelenitvijo (mahovi, lišaji…). 

Konstrukcijski sestav strehe je naveden v opisu konstrukcijskih sklopov. Končne izbrane materiale in barvne 

tone mora pred izvedbo izbrati in potrditi arhitekt! 

OPOMBA:  

Vzorce barv in materialov predložiti v potrditev arhitektu! 
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Fasada 

Fasade je izvedena v kombinaciji klasične kompaktne fasade s finalnim zaključnim slojem v ubito beli barvi. 

Točen odtenek fasadnih barv izbere in potrdi arhitekt.  

Tlaki 

Zunanji tlaki okolice objekta so natančneje obdelani v Načrtu zunanje ureditve. Zunanji tlak pod nadkritim 

hodom je izveden kot betonski tlakovci na utrjenem nasutju.  

Notranji tlaki v kletnih prostorih garaže je AB temeljna plošča z finalnim epoksi tlakom.  

Vsi finalni sloji notranjih tlakov se izvedejo na nosilni del, in sicer na podlago iz plavajočega cementnega 

estriha. V nadstropju je pod estrihom nameščena zvočna izolacija, v kletni etaži je predvidena toplotna 

izolacija. V prostorih, kjer ni talnega gretja, je med estrihom in izolacijo vgrajena PVC folija. Estrihe se izvede 

v armirani ali mikroarmirani izvedbi. V »mokrih« prostorih in na zunanjih površinah se estrihe premaže s 

hidroizolacijskim premazom.  

V objektu je apliciranih več zaključnih tlakov: keramika, vinil ter epoksi v garažah. Natančne lokacije 

apliciranje posameznih tlakov je razvidno v načrtu arhitekture. Vsi tlaki morajo biti primerni za mokro čiščenje. 

Vse tlake je potrebno ob stikih s stenami zaključiti z nizkostenskimi obrobami. V prostorih, kjer je vgrajena 

keramika, se vgradi nizkostenska keramična obloga v višini 7 cm.  

OPOMBA: 

Končne izbrane materiale in barvne tone je potrebno pred izvedbo in naročilom le teh, uskladiti z 

pooblaščenim arhitektom in investitorjem. 

Talne obloge, ki se lepijo, morajo biti zalepljene tako, da je na celotni površini izenačena in čvrsta 

veza. Tlaki se polagajo v smeri glavnih okenskih odprtin in na hodnikih vzdolžno. 

Vsi tlaki morajo biti protizdrsni, ter odporni na mehanske, kemične in vremenske vplive, skladno s 

standardom SIST DIN 51079. 

 

Stene in stropovi 

Stene:  

Armirano betonske stene so brušene in v večini niso ometane, so pa opleskane. Opečne stene ter AB stene, 

ki se stikajo z opečnimi, so ometane, glajene in opleskane z belo pol disperzijsko barvo, v treh nanosih. 

Predelne suhomontažne stene so bandažirane, glajene in opleskane z belo pol disperzijsko barvo, v treh 

nanosih. Stene so do stropa barvane v pralno barvo. Stiki dvoslojnih mavčnih plošč so ojačani z bandažnim 

trakom in kitani. Vsi vogali so ojačani s kovinskimi kotniki. Izvedba stikov montažnih predelnih sten z zidanimi 

in betonskimi stenami in stebri mora biti izvedena po tehnologiji proizvajalca predelnih sten, z vsemi 

potrebnimi tesnili in polnili s tesnilnim materialom. Montažne predelne stene se montirajo na armirano 

betonske plošče, pred polaganjem ostalih slojev do finalnega tlaka. Vsi stiki med predelnimi stenami in 

ostalimi konstrukcijami naj bodo izvedeni zvočno izolativno.  

Keramične stenske obloge so predvidene v sanitarnih prostorih, ter delno v tehničnem prostori v predelu 

umivalnika.  Stene sanitarnih prostorov so do višine vrat obložene s keramiko. Kjer je keramika položena na 

MKP steno, je potrebno zagotoviti vodoodporno MKP impregnirano ploščo, primerno za mokre prostore. 

OPOMBA: 

Detajlno oblogo sten in stropov je potrebno uskladiti z izbranim dobaviteljem opreme! 

 

Stropovi:  

V delu pritličja, in sicer v sanitarijah M in Ž ter v manjšem predelu hodnika je apliciran MKP -mavčnokartonski 

spuščeni strop. Prav tako je MKP strop vgrajen v večnamenskem prostoru v nadstropju. MKP stropovi imajo 

vgrajene revizijske odprtine za dostop do instalacij. Vsi MKP stropovi so obešeni na tipske kovinske 

podkonstrukcijske sisteme. Njihovo nosilnost in togost določa in zagotavlja proizvajalec le-teh. Obremenitev 
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stropnih konstrukcij je odvisna od debeline plošč in se izvede skladno z zahtevami proizvajalca. MKP stropi 

so fino brušeni, kitani ter pleskani v beli barvi.  

V preostalih prostorih pritličja kot tudi nadstropja stropi niso spuščeni, temveč so vidni betonski stropovi. Ti 

so fino brušeni, kitani ter opleskani. 

 

Stopnice 

Stopnice so zasnovane kot AB enoramne stopnice z zaključnim podestom. Stopnice so zaključene s finalno 

keramično oblogo, ki mora imeti na robu stopnice protizdrsni trak. Ob stiku finalne obloge s steno, mora biti 

izvedena nizkostenska keramična obloga v višini 7 cm. 

Obloga stopnic mora biti izbrana in potrjena s strani arhitekta. 

 

 

OGRAJE 

Notranje ograje 

Stopnišče je zaprto s stekleno steno, z vgrajenimi vrati. Z drugih strani je stopnišče zaprto s stenami. Zato se 

predvidi zgolj inox stopniščno držalo. Držalo je pritrjeno na višini 85 cm od tal. Držalo je okroglo, premera 45 

mm. Pritrjeno je na steno stopnišča. 

OPOMBA: 

Izvajalec je dolžan pred izvedbo izdelati delavniške načrte, ki jih potrdi arhitekt. 
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5. SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV 

5. 1. SESTAVE HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ (TLAKI, STREHE) 

 

T1 - prostori pritličja; garaža 
- epoksi tlak 
- AB temeljna plošča   30 cm 
- toplotna izolacija XPS 300  10 cm 
- hidroizolacija   1 cm 
- podložni beton   10 cm 
- utrjena nasutja   min 40 cm 
- zemljina 

 
T2 - prostori pritličja 
- keramika    1,5 cm 
- betonski estrih   6,5 cm 
- toplotna izolacija EPS  8+4 cm 
- armiranobetonska plošča  30 cm 
- utrjeno nasutje   min 40 cm 
- zemljina  
 
T3 - prostori 1. nadstropja 
- keramika    1,5 cm 
- betonski estrih   6,5 cm 
- zvočna izolacija   6 cm 
- armiranobetonska plošča  20 cm 

 
T4 - prostori 1. nadstropja 
- vinil    0,5 cm 
- betonski estrih   7,5 cm 
- zvočna izolacija   6 cm 
- armiranobetonska plošča  20 cm 

 
T5 - spuščen strop 
- toplotna izolacija,npr. KI unifit 040  30 cm 
- parna zapora    
- ALU podkonstrukcija  5 cm 
- mavčnokartonske plošče  1,25 cm 

 

T6 - strop pritličje 
- paropropustna folija 
- toplotna izolacija,npr. KI Classic 040 30 cm  
- AB plošča     20 cm 

 

KONSTRUKCIJSKI SLOJI STREHE 
 
S1 - dvokapna streha 
- opečna kritina 
- prečne letve 5 x 4 cm  4 cm 
- vzdolžne letve 8 x 5 cm  5 cm 
- paropropustna folija,npr. Tyvek Supro 

- lesen opaž    2,5 cm 
- špirovec 10 x 20 cm  20 cm 
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S2 - dvokapna streha 
- opečna kritina 
- prečne letve 5 x 4 cm  4 cm 
- vzdolžne letve 8 x 5 cm  5 cm 
- paropropustna folija,npr. Tyvek Supro 

- lesen opaž    2,5 cm 
- špirovec 10 x 20 cm; vmes:  20 cm 
   toplotna izolacija,npr. KI Unifit 035   
- toplotna izolacija,npr. KI Unifit 035  14 cm 
- parna zapora    
- ALU podkonstrukcija  5 cm 
- mavčnokartonske plošče  1,25 cm 
 
S3 - stekleni del strehe 
- varnostno steklo ( delmo kaljeno) 2x6 mm 
- podkonstrukcija    
- špirovec 10 x 20 cm  20 cm 
 
S4 - ravna streha 
- ekstenzivna zazelenitev   
- humus    10 cm 
- filtrirni filc, npr. Bauder filtrirni filc FV 125 

- drenažni sloj    6,0 cm 
   npr. Bauder element  DSE 60 

- zaščitni sloj  

   
npr. Bauder preproga iz varovalnih vlaken WSP 600 

- ločilni in zdrsni sloj,  
   npr. Bauder ločilna tkanina PE 02 

- hidroizolacijska UV strešna folija  1,0 cm 
   npr. Bauder Thermoplan T20 (FPO) 

- filc 600 g    
- toplotna izolacija - plošče v 2% naklonu  2,0 - 14,0 cm 
  npr. Fragmat EPS 200  
- toplotna izolacija   20 cm 
- parna zapora    0,3 cm 
  npr. Bauder super AL - E 

- AB plošča    20,0 cm 
 

 

5. 2. SESTAVE VERTIKALNIH KONSTRUKCIJ  

 

NOTRANJE SUHOMONTAŽNE STENE: 
 
PZ1 - stenska obloga, npr. Knauf W626.si 
- zaključni sloj 
- 2x mavčnokartonska plošča  2,5 cm 
    npr. Knauf GKBI, vlagoodporna, 2x 1,25 cm 

- ALU podkonstrukcija  5 cm 
  vmes toplotna izolacija   
    npr. KI mineralna volna NATURBOARD FIT    
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PZ2 - predelna stena, npr. Knauf W112 
- zaključni sloj 
- 2x mavčnokartonska plošča  2,5 cm 
    npr. Knauf GKB,  2x 1,25 cm 

- ALU podkonstrukcija  5 cm 
  vmes toplotna izolacija   
    npr. KI mineralna volna NATURBOARD FIT  
- 2x mavčnokartonska plošča  2,5 cm 
    npr. Knauf GKB, 2x 1,25 cm 

- zaključni sloj 
 
PZ3 - predelna stena, npr. Knauf W112 
- zaključni sloj 
- 2x mavčnokartonska plošča  2,5 cm 
    npr. Knauf GKBI, vlagoodporna, 2x 1,25 cm 

- ALU podkonstrukcija  10 cm 
  vmes toplotna izolacija   
    npr. KI mineralna volna NATURBOARD FIT  
- 2x mavčnokartonska plošča  2,5 cm 
    npr. Knauf GKBI, vlagoodporna, 2x 1,25 cm 

- zaključni sloj 
 
PZ4 - instalacijska stena, npr. Knauf W116 
- zaključni sloj 
- 2x mavčnokartonska plošča  2,5 cm 
    npr. Knauf GKBI, vlagoodporna, 2x 1,25 cm 

- ALU podkonstrukcija  5 cm 
  vmes toplotna izolacija   
    npr. KI mineralna volna NATURBOARD FIT  
- instalacijski prostor 
- ALU podkonstrukcija  5 cm 
  vmes toplotna izolacija   
    npr. KI mineralna volna NATURBOARD FIT  
- 2x mavčnokartonska plošča  2,5 cm 
    npr. Knauf GKBI, vlagoodporna, 2x 1,25 cm 

- zaključni sloj 
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6. TABELE PROSTOROV, POVRŠIN IN ZAKLJUČNIH OBDELAV  
 

NETO NOTRANJE, POKRITE IN ZAPRTE POVRŠINE 

 

 

NETO UPORABNE POVRŠINE – PRITLIČJE 

Skupaj površine: 379,80 m2 

 

 

OZNAKA PROSTOR POVRŠINA FINALNI TLAK STROP 

P01 garaža 171,6 m2 epoksi vidni betonski strop 

P02 pralnica 5,5 m2 keramika vidni betonski strop 

P03 tuši 6,2 m2 keramika vidni betonski strop 

P04 pisarna 6,7 m2 keramika vidni betonski strop 

P05 pisarna 6,7 m2 keramika vidni betonski strop 

P06 operativna soba s čajko kuh. 26,3 m2 keramika vidni betonski strop 

P07 avla s stopniščem 19,0 m2 keramika delno betonski strop / MKP strop 

P08 tehnični prostor 15,0 m2 keramika vidni betonski strop 

P09 sanitarije moški 4,8 m2 keramika MKP spuščen strop 

P10 sanitarije ženske 3,4 m2 keramika MKP spuščen strop 

P11 shramba pod stopnicami 4,5 m2 epoksi vidni betonski strop 

P12 garaža 79,7 m2 epoksi vidni betonski strop 

P13 skladišče 15,2 m2 epoksi vidni betonski strop 

P14 orodjarna 15,2 m2 epoksi vidni betonski strop 

 

 

 

NETO UPORABNE POVRŠINE – 1. NADSTROPJE 

Skupaj površine: 203,0 m2 

 

OZNAKA PROSTOR POVRŠINA FINALNI TLAK STROP 

N01 avla 39,2 keramika vidni betonski strop 

N02 stopnišče 6,6 keramika vidni betonski strop 

N03 večnamenska dvorana 103,2 vinil MKP spuščen strop 

N04 shramba 5,5 vinil MKP spuščen strop 

N05 sanitarije invalid 3,3 keramika vidni betonski strop 

N06 sanitarije ženske 11,5 keramika vidni betonski strop 

N07 sanitarije moški 7,9 keramika vidni betonski strop 

N08 kuhinja 12,2 keramika vidni betonski strop 

N09 pisarna 13,6 vinil delno betonski strop / MKP strop 

 

 

SEŠTEVKI NETO POVRŠIN: 

skupaj neto notranjih prostorov: 528,8 m2 

neto površina pritličja 379,8 m2 

neto površina 1. nadstropja 203,0 m2 
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SEŠTEVKI BRUTO POVRŠIN: 

skupaj bruto vseh etaž: 667,2 m2 

bruto površina pritličja 423,6 m2 

bruto površina 1. nadstropja 243,6 m2 
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7. OPOMBE 
 

Vse navezave na obstoječe stanje prilagajati na terenu! 
Izvajalec je dolžan gradnjo ustaviti, če najde v terenu kakršen koli neevidentiran komunalni oz. energetski 
vod, arheološko najdbo ali drugo oviro in jo prijaviti pristojni službi. 
Vsi stroški, ki bi nastali zaradi morebitnih poškodb infrastrukturnih vodov pri gradnji, obratovanju ali 
vzdrževanju, bremenijo investitorja! 
Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje! 
Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi predvideno geološko 
sestavo ter pisno potrditi koto temeljenja. V primeru odstopanj je potrebno uskladiti načrt temeljev. Brez 
pisne potrditve kote temeljenja s strani odg. geomehanika izvedba temeljenja ni dovoljena! 
Zaščito gradbene jame izvajati skladno z geološko geomehanskim poročilom ter geomehanskim 
nadzorom; izvajalec je pred pričetkom del dolžan izdelati projekt zaščite gradbene jame; pregledati in 
potrditi ga mora odgovorni geomehanik! 
Ob izvedbi nasipov in izvedbi opornih zidov (kamnite zložbe) je obvezna prisotnost geomehanika, ki poda 
vsa nadaljnja navodila za gradnjo! 
Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih 
projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in 
elektro instalacije, zunanja ureditev...) je potrebno po pričetku del sporočiti vodji projekta. 
Vse odprtine in preboje je potrebno uskladiti z načrti elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje 
ureditve. Preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del v vseh sestavnih delih 
projekta (zanašanje in sklicevanje izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno!). 
Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani pooblaščenih inženirjev oz. nadzora morajo biti pisne in 
navedene v gradbenem dnevniku! 
Vse finalne izbore opreme, materialov in barv (klopi, koši, ograja...) potrdi pooblaščeni arhitekt!  
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B. POPIS DEL S PREDIZMERAMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Večnamenski objekt PpS_popis del in predizmere; REKAPITULACIJA GO 

OBJEKT: Večnamenski objekt

INVESTITOR: PGD Planina pri Sevnici

A. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA 

1. Gradbena dela -  €                      

2. Obrtniška dela -  €                      

Skupaj brez DDV: -  €                      

DDV 22%: -  €                      

Skupaj z DDV: -  €                      

1 od 34



Večnamenski objekt PpS_popis del in predizmere; GRADBENA DELA

1. GRADBENA DELA

I. Pripravljalna dela -  €              

III. Zemeljska dela -  €              

IV. Armiranobetonska dela -  €              

V. Tesarska dela -  €              

VI. Zidarska dela -  €              

VII. Kanalizacija -  €              

Skupaj brez DDV: -  €              

2 od 34



Večnamenski objekt PpS_popis del in predizmere; I.Pripr. dela

I. Pripravljalna dela

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina

Cena za

enoto
Vrednost (€)

1. Priprava, ureditev in zavarovanje gradbišča, postavitev premične

pisarne in sanitarij, prometne signalizacije ter kasnejša odstranitev,

ipd.; kompletno z vsemi pomožnimi deli - zajeto pri zunanji ureditvi kpl 1,00 -  €                 

2. Plačilo stroška geodetske zakoličbe novega objekta, vključno z 

zakoličbo karakterističnih točk širokega izkopa oz. profilov in 

zavarovanje le teh kpl 1,00 -  €                 

SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA: -  €                 

3 od 34



Večnamenski objekt PpS_popis del in predizmere; II.Zemeljska dela

II. Zemeljska dela

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina

Cena za

enoto
Vrednost (€)

Zajeto pri zunanji ureditvi!

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: -  €                 

OPOMBA: Vsa izkopana dela in transporti izkopanih materialov se obračunajo po prostornini izkopane zemljine v raščenem

stanju! Skozi ves čas izvajanja zemeljskih del je potreben geomehanski nadzor! Geomehanski nadzor mora bit zajet v ceni

enote! Vsa križanja, odkopavanja (obstoječih) komunalnih vodov morajo biti zajeta v ceni postavke! Pretežno zemeljska dela

zajeta pri zunanji ureditvi!

4 od 34



Večnamenski objekt PpS_popis del in predizmere; III.AB dela

III. Armiranobetonska dela

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina

Cena za

enoto
Vrednost (€)

1. Kompletna dobava in vgrajevanje podložnega betona C8/10, prereza

od 0,08 do 0,12 m3/m2,m1; podložni beton m3 87,70 -  €                 

2. Kompletna dobava in vgrajevanje armiranega betona C30/37, XD2,

XM1. prereza 0,20 - 0,30 m3/m2,m1; AB temeljna plošča z

protizmrzlinskim zobom m3 142,50 -  €                 

3. Kompletna dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30, XC1,

prereza 0,20 - 0,30 m3/m2,m1; AB stene klet m3 80,60 -  €                 

4. Kompletna dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30, XC1,

XD2 prereza 0,04 - 0,08 m3/m2,m1; AB vertikalne vezi klet m3 3,50 -  €                 

5. Kompletna dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30, XC1,

XD2, prereza 0,20 - 0,30 m3/m2,m1; AB horizontalne vezi, nosilci klet m3 9,15 -  €                 

6. Kompletna dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30, XC1,

prereza 0,20 - 0,30 m3/m2,m1; AB plošča nad kletjo debeline 20 cm

m3 46,00 -  €                 

7. Kompletna dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30, XC2,

prereza 0,20 - 0,30 m3/m2,m1; AB plošča nad kletjo debeline 27 cm
m3 50,00 -  €                 

8. Kompletna dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30, XC2,

prereza 0,20 - 0,30 m3/m2,m1; AB atika nad kletjo m3 8,00 -  €                 

9. Kompletna dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30, XC1,

prereza 0,20 - 0,30 m3/m2,m1; AB stopnice pritličje - nadstropje
m3 2,00 -  €                 

10. Kompletna dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30, XC3,

prereza 0,12 - 0,20 m3/m2,m1; AB vertikalne vezi nadstropja m3 25,20 -  €                 

11. Kompletna dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30, XC3,

prereza 0,04 - 0,08 m3/m2,m1; AB nosilci, preklade nadstropja
m3 5,00 -  €                 

SPLOŠNO: Konstrukcije iz betona morajo biti ravne, brez votlih mest in brez iztekanj cementnega gela na stikih opažev.

Nega betona vsebuje zaščito vgrajenega betona do polne trdnosti pred prevelikim izhlapevanjem vode iz betona, kakor tudi

zaščito pred nizkimi temperaturami. Izvajalec mora pustiti v vseh betonskih konstrukcijah odprtine za montažo instalacij. Stike

stari novi beton je premazati z ELASTOSILOM ali podobnim drugim proizvodom enake kvalitete. Odprtine v betonu velikosti

do 0,5 m2 se ne odbijajo, opaž škatle se ne obračunava posebej. S skrbnim delom je realno dosegljiva ravnost površin

skladno z DIN 18202 (tabela 3, vrstica 3).

Splošno o izgledu betonov: Vsi betoni morajo biti izdelani v kvalitetnem opažu in ravni. Vse betonske površine mora

izvajalec predati popolnoma ravne, vse neravnine, ki bi jih bilo eventuelno potrebno izravnati bodo upoštevane kot

nekvalitetne in gredo na račun izvajalca betonskih del! Za vse vidne stene v kleti velja kvaliteta vidnega betona! V vse

postavke vgrajevanje betona zajeti notranji transport, pripravljalna, pomožna in pospravljalna dela! Izvajalec je dolžan

upoštevati načrt gradbenih konstrukcij (stopnje izpostavljenosti...)! Izvajalec mora pravočasno pred pričetkom izvedbe

betonskih del predati naročniku in nadzornemu inženirju Projekt betona z vsemi sestavnimi deli po predpisih! 
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Večnamenski objekt PpS_popis del in predizmere; III.AB dela

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina

Cena za

enoto
Vrednost (€)

12. Kompletna dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30, XC3,

prereza 0,20 - 0,30 m3/m2,m1; AB stene nadstropja m3 19,20 -  €                 

13. Kompletna dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30, XC1,

prereza 0,20 - 0,30 m3/m2,m1; AB plošča nad nadstropjem m3 23,00 -  €                 

14. Kompletna dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30, XC1,

prereza 0,20 - 0,30 m3/m2,m1; AB kolenčni zid m3 1,50 -  €                 

15. Kompletna dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30, XC1,

prereza 0,20 - 0,30 m3/m2,m1; AB poševne vezi m3 3,50 -  €                 

16. Kompletna dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30, XC3,

prereza 0,12 - 0,20 m3/m2,m1; AB noslici podstrešje m3 10,00 -  €                 

17. Premaz delovnih stikov s sredstvom za boljšo sprijemljivost starega in

novega betona (npr. elastosil ali sl.); ocena m2 50,00 -  €                 

18. Kompletna dobava, krivljenje, polaganje in vezanje rebraste

enostavne in srednje komplicirane rebraste armature S 500 C vključno

z armaturnimi mrežami; ocena, obračun v kg po armaturnih načrtih!

a) palice do fi 12 kg 14.200,25 -  €                 

b) palice fi 14 in več kg 10.014,03 -  €                 

c) mreže kg 21.687,12 -  €                 

SKUPAJ AB DELA: -  €                    
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Večnamenski objekt PpS_popis del in predizmere; IV.Tesarska dela

IV. Tesarska dela

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina

Cena za

enoto
Vrednost (€)

1. Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža podložnega

betona višine 20 cm; ocena! m' 123,50 -  €                 

2. Dobava, montaža in demontaža ter čiščenje dvostranskega opaža

protizmrzlinskega zoba m2 39,50 -  €                 

3. Dobava, montaža in demontaža ter čiščenje enostranskega opaža

višine 30 do 36 cm, AB plošča m 122,00 -  €                 

4. Dobava, montaža in demontaža ter čiščenje dvostranskega opaža do

višine 3,05 m; AB stene pritličja m2 260,50 -  €                 

5. Dobava, montaža in demontaža ter čiščenje dvostranskega opaža do

višine 4,8 m; AB stene pritličja m2 297,50 -  €                 

6. Dobava, montaža in demontaža ter čiščenje dvostranskega opaža do

višine 3,2 m; AB vertikalne vezi pritličje m2 26,00 -  €                 

7. Dobava, montaža in demontaža ter čiščenje dvostranskega opaža

vezi; AB horizontalne vezi, nosilci, preklade; pritličje m2 49,00 -  €                 

8. Dobava, montaža in demontaža ter čiščenje opaža za izvedbo AB

medetažne stropne plošče nad pritličjem; višina podpiranja do 3,05 m.

V ceno zajeti izvedbo okvirjev za odprtine po načrtih strojnih in elektro

inštalacij. Vso tehnologijo opaževanja pripravi izvajalec. m2 204,00 -  €                 

9. Dobava, montaža in demontaža ter čiščenje opaža za izvedbo AB

medetažne stropne plošče nad pritličjem; višina podpiranja do 4,80 m.

V ceno zajeti izvedbo okvirjev za odprtine po načrtih strojnih in elektro

inštalacij. Vso tehnologijo opaževanja pripravi izvajalec. m2 171,60 -  €                 

10. Dobava, montaža in demontaža ter čiščenje enostranskega opaža

višine 20 cm, rob AB plošča m 54,80 -  €                 

11. Dobava, montaža in demontaža ter čiščenje enostranskega opaža

višine 27 cm, rob AB plošča m2 54,60 -  €                 

12. Dobava, montaža in demontaža ter čiščenje dvostranskega opaža

vezi; AB atika nad priličjem m2 75,30 -  €                 

12. Dobava, montaža in demontaža ter čiščenje dvostranskega opaža do

višine do 7,80 m; AB stene nadstropje m2 130,00 -  €                 

SPLOŠNO: Opaži morajo biti gladki in ravni, stiki dobro zatesnjeni, da se prepreči odtekanje cementnega gela tako, da so

stropne betonske površine popolnoma pripravljene za slikopleskarsko glajenje stropov (v postavkah kjer je to posebej

navedeno). Izvajalec mora pustiti v vseh betonskih konstrukcijah odprtine za montažo instalacij. Vsi preboji so zajeti v

enotnih cenah postavk! Odprtine v opažu velikosti do 1m2 se ne obračunavajo posebej. Delovni, lovilni in varovalni odri se

ne obračunavajo posebej, če niso navedeni v tem poglavju predračuna. Po splošnih pogojih tega predračuna je potrebno te

odre vkalkulirati v enotne cene postavk. V vse cene zajeti tudi vsi transporti, čiščenje in premaz opaža z opažnim oljem! Vso 

tehnologijo opaževanja pripravi izvajalec! 
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Večnamenski objekt PpS_popis del in predizmere; IV.Tesarska dela

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina

Cena za

enoto
Vrednost (€)

13. Dobava, montaža in demontaža ter čiščenje dvostranskega opaža do

višine 3,40 m; AB vertikalne vezi nadstropje m2 52,64 -  €                 

14. Dobava, montaža in demontaža ter čiščenje dvostranskega opaža

vezi; AB horizontalne vezi, nosilci, preklade; nadstropje m2 126,00 -  €                 

15. Dobava, montaža in demontaža ter čiščenje opaža za izvedbo AB

stropne plošče nad nadstropjem; višina podpiranja do 3,04 m. V ceno

zajeti izvedbo okvirjev za odprtine po načrtih strojnih in elektro

inštalacij. Vso tehnologijo opaževanja pripravi izvajalec. m2 95,20 -  €                 

16. Dobava, montaža in demontaža ter čiščenje enostranskega opaža

višine do 20 cm, rob AB plošče m 47,90 -  €                 

17. Dobava, montaža in demontaža ter čiščenje dvostranskega opaža

poševnih vezi m2 6,00 -  €                 

18. Dobava, montaža in demontaža ter čiščenje okvirjev vratnih in

okenskih odprtin, širine 30 cm m 20,50 -  €                 

19. Dobava, montaža in demontaža opaža za izvedbo AB notranjih

stopnic.

a) stranice stopniščne rame m2 69,60 -  €                 

b) zrcalne ploskve m2 4,30 -  €                 

20. Dobava, montaža in demontaža opaža prehodov za razne

cevi skozi temelje oziroma skozi razne betonske

konstrukcije, z enkratno uporabo lesa, PVC cevi…do preseka 0,5 m2.

Ocena! Obračun po dejanskem! kos 10,00 -  €                 

21. Dobava, montaža, demontaža lahkih premičnih odrov na kovinskih

stolicah ali vozičkih višine do 3 m za vsa GOI dela v objektu; obračuna

se enkratna površina vseh  prostorov m2 304,00 -  €                 

22. Dobava, montaža, demontaža lahkih premičnih odrov na kovinskih

stolicah ali vozičkih višine do 5 m za vsa GOI dela v objektu; obračuna

se enkratna površina telovadnice m2 274,80 -  €                 

SKUPAJ TESARSKA DELA: -  €                 
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Večnamenski objekt PpS_popis del in predizmere; VI.Zidarska dela

IV. Zidarska dela

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina

Cena za

enoto
Vrednost (€)

1. Kompletna dobava in vgradnja enoslojne horizontalne hidroizolacije

na podložni beton oz. temeljno ploščo, polimerni bitumenski trakovi z

vložkom poliesterskega traka npr. IZOTEKT P4 PLUS, popolno

privariti s podlago, izdelava 10 cm preklopov v prečni in 15 cm v

vzdolžni smeri, upoštevati obstenski zaključek min. 10 cm. Vključno z

vsem potrebnim materialom, vsemi obdelavami prebojev in

zaključkov, prenosi do mesta vgraditve, predhodnim finim čiščenjem

ter z vsemi pomožnimi in pripravljalnimi deli. V ceni zajeti tudi nanos

hladnega bitumenskega premaza (npr. IBITOL) na suho in brezprašno

površino betonske konstrukcije, poraba 0,3 l/m2, sušenje premaza 24

ur. Preklopi niso upoštevani.
m2 437,00 -  €                 

2. Kompletna dobava in vgradnja enoslojne vertikalne hidroizolacije

vkopanih temeljev in zidov oz. cokelnega nastavka, polimerni

bitumenski trakovi z vložkom poliesterskega traka npr. IZOTEKT P4

PLUS, popolno privariti s podlago, izdelava 10 cm preklopov v prečni

in 15 cm v vzdolžni smeri. Vključno z vsem potrebnim materialom,

vsemi obdelavami prebojev in zaključkov, prenosi do mesta vgraditve,

predhodnim finim čiščenjem ter z vsemi pomožnimi in pripravljalnimi

deli. V ceni zajeti tudi nanos hladnega bitumenskega premaza (npr.

IBITOL) na suho in brezprašno površino betonske konstrukcije,

poraba 0,3 l/m2, sušenje premaza 24 ur. Preklopi niso upoštevani.

m2 305,00 -  €                 

3. Kompletna dobava in montaža samolepilne kavčuk/bitumen

polietilensko hidroizolacijske membrane (npr. kot BITUTHENE 3000

ali enakovredno), trakovi širine 30-50 cm. Izolacije se lepi na pred

pripravljeno površino premazano z dodatnim hitro sušečim praimer

(S2) premazom za boljši oprijem. Ocena! m2 20,00 -  €                 

4. Kompletna dobava in vgradnja XPS kot npr. Fragmat XPS 300 GL, v

debelini 10 cm; Polaganje in izvedba skladno z navodili proizvajalca.

Garaži. m2 277,00 -  €                 

5. Kompletna dobava in vgradnja XPS kot npr. Fragmat XPS 300 GL, v

debelini 6 cm; Polaganje in izvedba skladno z navodili proizvajalca. 
m2 130,50 -  €                 

6. Kompletna dobava in vgradnja XPS kot npr. Fragmat XPS 300 GL, v

debelini do 10 cm, kot vertikalni zaključek vkopanih zidov; Polaganje

in izvedba skladno z navodili proizvajalca. m2 305,00 -  €                 

7. Kompletna dobava in vgradnja čepaste folije iz polietilena visoke

trdnosti kot zaščita hidroizolacije; ocena! m2 335,50 -  €                 

OPOMBA: Pri oblikovanju cene za posamezna dela morajo biti vključeni vsi potrebni transporti in material za izvedbo

opisanih elementov konstrukcije, vsa pomožna dela in zidarska dela pri obrtniških in instalacijskih delih, potrebni odri ter

horizontalni in vertikalni prenosi.

Vsi zidovi morajo biti sezidani popolnoma ravno in navpično. Stiki morajo biti popolnoma zaliti z malto in horizontalni, ne

smejo biti debelejši kot 15 mm, odvečna malta iz stikov se mora odstraniti.  

Vse ometane površine morajo biti popolnoma ravne z enakomerno površinsko obdelavo. 
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Večnamenski objekt PpS_popis del in predizmere; VI.Zidarska dela

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina

Cena za

enoto
Vrednost (€)

8. Kompletna izdelava in dobava toplotne izolacije tlaka pritličja (T2) s

termoizolacijskimi ploščami iz npr. Fragmat EPS 100 debeline 8+4 cm. 

Vključno s polaganjem na podlago, vsemi izrezi za preboje in ob robu,

morebitnimi utori za razvod instalacij v tlaku, vsemi prenosi,

pomožnimi in pripravljalnimi ter pospravljalnimi deli. 

Obračun po neto površini položene toplotne izolacije. m2 98,00 -  €                 

9. Kompletna izdelava in dobava toplotne izolacije tlaka nadstropja in

(T3, T4) s termoizolacijskimi ploščami iz npr. Fragmat EPS SILENT

T650 debeline 5,3 cm. Vključno s polaganjem na podlago, vsemi izrezi

za preboje in ob robu, morebitnimi utori za razvod instalacij v tlaku,

vsemi prenosi, pomožnimi in pripravljalnimi ter pospravljalnimi deli. 

Obračun po neto površini položene toplotne izolacije.
m2 206,50 -  €                 

10. Kompletna izdelava in dobava toplotne izolacije tlaka podstrešja (T6) s

termoizolacijo iz npr. KI Unifit 035 debeline 24 cm in paropropustno

folijo. Vključno s polaganjem na podlago, vsemi izrezi za preboje in ob

robu, morebitnimi utori za razvod instalacij v tlaku, vsemi prenosi,

pomožnimi in pripravljalnimi ter pospravljalnimi deli. 

Obračun po neto površini položene toplotne izolacije.
m2 87,50 -  €                 

11. Kompletna izdelava in dobava toplotne izolacije sten podstrešja s

termoizolacijo iz npr. EPS 70 15 cm, vključno mrežica in lepilo.

Vključno s polaganjem na podlago, vsemi izrezi za preboje in ob robu,

morebitnimi utori za razvod instalacij, vsemi prenosi, pomožnimi in

pripravljalnimi ter pospravljalnimi deli. 

Obračun po neto površini položene toplotne izolacije. m2 65,90 -  €                 

12. Kompletna dobava zidakov, malte in zidanje zidov iz npr. Porotherm

30 Profi debeline 30 cm. Vključno z vsemi pripravljalnimi ter

pomožnimi deli in materiali.
pritličje m3 20,60 -  €                 

nadstropje, podstrešje m3 55,48 -  €                 

13. Kompletna dobava zidakov, malte in zidanje zidov iz npr. Porotherm

20-50 Profi debeline 20 cm. Vključno z vsemi pripravljalnimi ter

pomožnimi deli in materiali. 
pritličje m3 17,80 -  €                 

nadstropje, podstrešje m3 8,60 -  €                 

14. Kompletna dobava in vgradnja opečnih preklad 10/8,5 cm; npr.

Wienerberger

l=200 cm; š=30 cm kpl 1,00 -  €                 

l=150 cm; š=30 cm kpl 1,00 -  €                 

l=125 cm; š=30 cm kpl 7,00 -  €                 

l=125 cm; š=20 cm kpl 3,00 -  €                 
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Večnamenski objekt PpS_popis del in predizmere; VI.Zidarska dela

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina

Cena za

enoto
Vrednost (€)

15. Kompletna dobava, dostava in montaža dimnikov npr. Schiedel UNI

plus EZ18-20 ali enakovredno; za peč na pelete; vključno z vsemi

pripadajočimi elementi: podstavek kondenzne posode UNI ISO PLUS,

cev keramična ISO 2 fi 20, izolacija UNI PLUS 20 DP-10, osnovni

paket UNI ISO plus 20, priključek za vratca ISO 2 FI

20, PA-paket 33 cm, priključek za peč ISO fi 20 90°, KIT tesnilni rapid,

paket konusa 33 cm UNI ISO 20, set pritrd. za krov. plošč., malta

Kemamix G-Schiedel, plošča GFB-SST EZ 18-20 B, držalo dimnika

standard, ojačitveni set 4x4 m, m12m; podstavek UNI plus EZ 18-20,

set zaščitni za priključ. RA 20, reg. vleka z eks. lop+adapter 20.... Vse

skladno z navodili proizvajalca. m 11,00 -  €                 

16. Kompletna dobava in zdelava notranjega strojnega ometa deb. 2 cm

po sistemu npr. "Rofix" ali enakovrednem, s pripadajočimi ojačitvami

vogalnikov in špalet s tipskimi profili, vključno z obdelavo špalet

instalacijskih prebojev. V ceno zajeti vse prenose materiala, čiščenje

po končanih delih in premaz betonskih površin s "Beton kontakt" ter

vsa pomožna in pripravljalna dela. 

a) pritličje m2 409,35 -  €                 

b) nadstropje m2 323,20 -  €                 

17. Kompletna izdelava in dobava armirane cementne prevleke (estriha)

ustrezne tlačne trdnosti iz ustreznega agregata z zagladitvijo in

ravnostjo ustrezno zahtevi v tehničnem poročilu (max. odstopanje 3

mm na 3 m letvi), deloma v padcu 1% proti talnim odtokom. V ceni

kalkulirati dilatacijski trak 1 cm ob stenah, tudi suhomontažnih.

Dovoljena vlažnost 1,5 CM-%. Sušenje estriha naj poteka po

predpisanem protokolu. Debelina estriha je šteta od vrha čepov

sistemske plošče! Vse kompletno z dobavo, izdelavo mešanice, vsemi

potrebnimi postopki, prenosi, pomožnimi, pripravljalnimi ter

pospravljalnimi deli. Pred izvedbo del končno višino uskladiti z finalno

talno oblogo!

Obračun po neto tlorisni površini estriha.

a) pritličje 7 cm m2 98,00 -  €                 

b) nadstropje 6,5 cm m2 77,00 -  €                 

c) nadstropje 7,5 cm m2 129,50 -  €                 

18. Zaščita PVC kanalizacijskih cevi v sanitarijah po dokončanju del

vodoinstalaterjev, poraba betona C/810 do 0,01 m3/m1. Ocena! m 50,00 -  €                 

19. Dolbljenje kanalov v opečnih stenah za vgraditev raznih ventilacijskih

cevi. Količina ocenjena

a) dimenzije kanalov do 15x15 cm m 30,00 -  €                 

b) dimenzije kanalov do 30x15 cm m 30,00 -  €                 

20. Zidarska obdelava opečnih sten po prehodno izdolbljenih kanalih

instalacijskih razvodov, špric in groba zidarska obdelava izdolbljenih

kanalov v stenah. Količina

cenjena!
a) dimenzije kanalov do 15x15 cm m 30,00 -  €                 

b) dimenzije kanalov do 30x15 cm m 30,00 -  €                 
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Večnamenski objekt PpS_popis del in predizmere; VI.Zidarska dela

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina

Cena za

enoto
Vrednost (€)

21. Vzidave in zidarske obdelave elektro omaric, razdelilcev, vodomerov,

regulacijskih in

tehnoloških naprav…. do velikosti 1,00 m2. Količina

ocenjena! kos 5,00 -  €                 

22. Kompletna izvedba brušenje AB sten, z vsemi pomožnimi,

pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi

horizontalnimi in vertikalnimi transporti m2 196,00 -  €                 

23. Kompletna izvedba brušenje AB stropov, z vsemi pomožnimi,

pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi

horizontalnimi in vertikalnimi transporti m2 353,50 -  €                 

24. Kompletna dobava in izvedba tesnjenja pri prebojih komunalnih vodov

v objekt (voda, elektrika, kanalizacija…); npr. Sika. Po navodilih

proizvajalca. kpl 3,00 -  €                 

25. Izravnava površine zidov po obodu objekta s predhodno pripravo

podlage, izdelava cementnega redkega obrizga in finega ometa s

cementno rahlo podaljšano malto 1:3 skupaj z vsemi pomožnimi,

pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi

horizontalnimi in vertikalnimi transporti: priprava površine za nanos

vertikalne hidroizolacije; ocena; obračun po dejansko izvedenem.

Ocena! m2 30,00 -  €                 

26. Sprotno čiščenje objekta, vključno s čiščenjem stavbnega pohištva in

oblog; obračuna se enkratna površina notranjih prostorov po

dokončanju del. Upoštevana neto kvadratura. m2 578,80 -  €                 

27. Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter

razna nepredvidena in dodatna dela. Obračun izvršiti na podlagi

efektivnih ur po predhodnem vpisu nadzornega organa v gradbeni

dnevnik, ocena števila ur

a) kv delavec ur 40,00 -  €                 

b) pk delavec ur 50,00 -  €                 

c) material 25%

SKUPAJ ZIDARSKA DELA: -  €                    
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Večnamenski objekt PpS_popis del in predizmere; VII.Kanalizacija

VI. Kanalizacija

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina

Cena za

enoto
Vrednost (€)

1. Kompletna dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi za notranjo fekalno

kanalizacijo v temeljih; vključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi (se

ne obračunavajo posebej), priključitvami, obdelavami priključkov ter

vključno z zasipom cevi s peskom 0-4 mm. 

Cevi DN 50 mm m 20,00 -  €                 

Cevi DN 110 mm m 32,00 -  €                 

2. Kompletna dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi za meteorno

kanalizacijo, odtoki iz strehe, kanalete; vključno z vsemi potrebnimi

fazonskimi kosi (se ne obračunavajo posebej), priključitvami,

obdelavami priključkov…
Cevi DN 110 mm m 20,00 -  €                 

3. Dobava in vgrajevanje polimernih betonskih kanalet V100S tip 1,0 (z

vgrajenim padcem) , nosilnost D400, LTŽ mostna rešetka; vključno

obbetoniranje; talni iztok (ACO d.o.o.) m 20,20 -  €                 

4. Kompletna dobava in vgradnja npr. Stigmaflex zaščitnih cevi pod

temelji za dovod komunalnih vodov; ocena

fi 100 m 30,00 -  €                 

SKUPAJ KANALIZACIJA: -  €                 

OPOMBA: Pri celotni izvedbi kanalizacije potrebno upoštevati eventualna prilagajanja na licu mesta! Kote vtokov in iztokov 

jaškov prilagajati na terenu. Zajeta kanalizacija v temeljih do prvega priključnega jaška, ostalo v načrth strojnih instalacij in 

zunanje ureditve!

13 od 34



Večnamenski objekt PpS_popis del in predizmere; OBRTNIŠKA DELA

2. OBRTNIŠKA DELA

I. Krovsko kleparska dela -  €                          

II. Ključavničarska dela -  €                          

III. Okna in vrata -  €                          

IV. Mizarska dela -  €                          

V. Keramičarska dela -  €                          

VI. Tlaki -  €                          

VII. Suhomontažna dela -  €                          

VIII. Slikopleskarska dela -  €                          

IX. Fasada -  €                          

X. Razno -  €                          

Skupaj brez DDV: -  €                          

14 od 34



Večnamenski objekt PpS_popis del in predizmere; I.Krovsko kleparska dela

I. Krovsko kleparska dela

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina

Cena za

enoto
Vrednost (€)

1. Kompletna izdelava lesenega ostrešja strehe dvokapnice v naklonu 40 

stopinj. Ostrešje je izdelano iz kvalitetnega lesa iglavca I.razreda, 

sestavljeno iz kapnih leg 16/18 cm, skupne dolžine 20,62 m; vmesnih 

leg 16/16 cm dolžin 20,60 m ter slemsnke lege 16/16 cm dolžine 20,6 

m. Špirovci so dimenzij 10/20 cm, dolžine do 9,30 m.  Upoštevati t.i. 

višinski preskok na slemenu v višin ca. 1,0 m. Lege so na vsake cca. 

2,00 m sidrane v AB venec/ploščo z vijaki M - 16. Za pritrjevanje leg 

na AB nosilce vključiti ustrezne sidrne ploščice in vijake. Leseno 

ostrešje je v celoti premazano s  premazom proti insekticidom. Vidni 

deli ostrešja brušeni, impregnirani in lakirani z transparentnimi 

premaza! Pred naročilom, razrezom in izvedbo preveriti vse dimenzije 

na načrtu in licu mesta! Obračunana tlorisna površina ostrešja.

m2 278,60 -  €                 

2. Izdelava kosmatega opaža deb. 2,0 cm, na špirovcih po celotni 

površini ostrešja za polaganje folije. Podeskano z deskami širine do 

15 cm, za razmakom.  1-2 cm. Obračunana tlorisna površina ostrešja.
m2 270,80 -  €                 

3. Izdelava kosmatega opaža deb. 2,0 cm, nad zračnim mostom, na delu 

obloge z pločevino. Podeskano z deskami širine do 15 cm. m2 21,10 -  €                 

4. Dobava in polaganje strešne folije npr. Tyvek® Supro po celotni 

površini strehe. Preklopi niso upoštevani. Polaganje skladno z navodili 

proizvajalca. m2 371,80 -  €                 

5. Dobava in polaganje strešne folije npr. Bauder Top UDS 1,5 mm na 

delu obloge s pločevino. Preklopi niso upoštevani. Polaganje skladno 

z navodili proizvajalca. m2 25,50 -  €                 

6. Izvedba zračnega mostu z impregniranimi letvami 8/5 cm, vzporedno 

s špirovci. m2 371,80 -  €                 

7. Letvanje strehe dvokapnice v naklonu 40° z impregniranimi letvami 

5/4 cm, pravokotno na špirovce, za pokrivanje z opečno kritino. 

Letvanje se izvaja šele, ko se izvede kontrola dimenzij - srednja 

pokrivna širina. Vse izvajati skladno z navodili proizvajalca oz. 

dobavitelja. m2 331,20 -  €                 

8. Dobava in pokrivanje strehe v naklonu 40°, z neglazirano opečno 

kritino npr. TONDACH (Figaro v črni barvi oz. po potrditvi investitorja). 

V kritino so vključeni vsi potrebni tipski prezračevalni elementi na kapi 

(zaščitna mrežica proti mrčesu - ALU) in proti slemenu. Pokrivanje 

izvršiti skladno s pravili krovskih del in po navodilih proizvajalca.
m2 331,20 -  €                 

9. Dobava in pokrivanje strešnikov - odzračniki, tipsko. Točno število se 

določi ob izvedbi strojnih instalacij. kos 14,00 -  €                 

OPOMBA: Dela izvajati točno po določilih in navodilih dobavitelja kritine z upoštevanjem veljavnih tehničnih predpisov in 

standardov. V enotno ceno posamezne postavke je vključeno tudi snemanje izmer na objektu. Pred pričetkom del je 

izvajalec dolžan vse mere preveriti na licu mesta! Vse barve potrdi arhitekt!
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Večnamenski objekt PpS_popis del in predizmere; I.Krovsko kleparska dela

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina

Cena za

enoto
Vrednost (€)

10. Kompletna dobava in polaganje tipskih snegobranov v barvi kritine; 

poraba cca. 2 kos/m2; ocena kos 662,00 -  €                 

11. Kompletna dobava in montaža horizontalnih žlebov iz ALU pločevine 

deb 0,07 mm, r.š. ca. 50 cm, v barvi RAL, vključen izrez za odtoke in 

mrežica na odtokih; vključno vso potrebno pritrjevanje, kljuke... 
m 42,20 -  €                 

12. Kompletna izdelava, dobava in montaža ALU odtočnih cevi fi 100 za

odtok z strešin, v barvi RAL, vključno z vsemi fazonskimi kosi.

Vključno izvedba priključka na ravne žlebove in peskolove. m 19,20 -  €                 

13. Kompletna dobava in montaža ALU krajne obrobe deb 0,07 mm po

barvi RAL, r.š. cca. 30-35 cm, , v barvi RAL vključno z vsem

potrebnim tesnjenjem z UV tesnilnimi masami. Nevidno pritrjevanje.
m 42,50 -  €                 

14. Kompletna dobava in montaža ALU obrobe na kapi (za žlebom) ob po

barvi RAL, r.š. cca. 20 cm, vključno z vsem potrebnim tesnjenjem z

UV tesnilnimi masami. Nevidno pritrjevanje. m 42,20 -  €                 

15. Kompletna dobava in montaža ALU pločevine deb 0,07 mm, r.š. do 50 

cm za obdelavo dimnika, v barvi RAL. Vključena vsa potrebna 

pritrjevanja in tesnjenja z UV odporno tesnilno maso. Ocena, izmeriti 

na licu mesta. m2 4,50 -  €                 

16. Kompletna dobava in montaža ALU pločevine deb 0,07 mm, r.š. do 60 

cm, falc, odbelava strehe pod slemenom. Vključena vsa potrebna 

pritrjevanja in tesnjenja z UV odporno tesnilno maso. Ocena, izmeriti 

na licu mesta. m2 25,50 -  €                 

17. Kompletna dobava in montaža ALU obrobe na slemenu po barvi RAL,

r.š. cca. 45 cm, vključno z vsem potrebnim tesnjenjem z UV tesnilnimi

masami. Nevidno pritrjevanje.
m 21,10 -  €                 

18. Kompletna dobava in montaža OSB plošče d=2cm, ki se vijači na 

kovinsko ogrodje, vključno obdelava s kameno volno d=5 cm, za 

obdelavo prebojev strojnih instalacij. Vključena vsa potrebna 

pritrjevanja in tesnjenja z UV odporno tesnilno maso. Vključno z vroče 

cinkano lamelno prezračevalno rešetko na bočnem delu škatle. 

Upoštevati izvedbo zaključka strešne kritine in obdelave škatel. 

Prezračevalni jašek dimenzij ca. 100/30/70-160 cm. 
Vključno končna obdelava z ALU pločevino deb 0,07 mm, po RAL.

Vključena vsa potrebna pritrjevanja in tesnjenja z UV odporno tesnilno

maso. m2 10,00 -  €                 

RAVNA STREHA

19. Kompletna dobava, montaža in izdelava toplotne izolirane ravne

strehe - sestav S4, v naklonu 2,0 % v sestavi, tlorisna površina (od

spodaj navzgor);  
parozaporni sloj: PE folija (npr. Bauder Super AL-E) d = 0,3 mm,

prosto položena z zalepljenimi stiki z butilnim trakom - parotesna

izvedba
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Večnamenski objekt PpS_popis del in predizmere; I.Krovsko kleparska dela

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina

Cena za

enoto
Vrednost (€)

toplotna izolacija, strešne kompaktne plošče iz ekspandiranega

polistirena 2x10 cm – EPS 200 po SIST EN 13163, zgornja površina

mora biti odporna proti točkovnim tlačnim obremenitvam (pohodnost v

času montaže in za vzdrževalna dela), mehansko pritrjena (npr.

FRAGMAT)
naklonska toplotna izolacija, strešne kompaktne plošče iz

ekspandiranega polistirena 2-14 cm – EPS 200 po SIST EN 13163,

zgornja površina mora biti odporna proti točkovnim tlačnim

obremenitvam (pohodnost v času montaže in za vzdrževalna dela),

mehansko pritrjena (npr. FRAGMAT)
filc 600 g

UV odporna plastična strešna folija, ojačana s sintetično tkanino; npr.

Bauder Thermoplan T 20 (FPO); v celoti izvedena po navodilih

proizvajalca folije, barva biserno bela, mehansko pritrjena po EC1

ločilni in zdrsni sloj npr, Bauder tkanina PE 02

zaščitni sloj npr. Bauder preproga iz varovalnih vlaken WSP 600

drenažni sloj npr. bauder element DSE 60

filtrirni filc, npr. Bauder filtrirni filc FV 125

humus

ekstenzivna zazelenitev

Ob točkovnih odtokih naklonske plošče iz predmetne toplotne izolacije

za preprečitev zastajanja vode na strehi. Potrebno je zagotoviti naklon

vsaj 0,5% proti odtokom. Upoštevati tudi trikotno robitev za prehod

hidroizolacije oz. trikotne letve vsaj 6/6 cm iz trdega izolacijskega sloja

med horizontalno in vertikalno kritino. Upoštevati tudi obdelavo

zaključka strešne folije na fasado, tipski detajli.

Vse kompletno z obdelavo vseh zaključkov, spojev in prebojev

(instalacije). Vse detajle izvajati po tipskih detajlih proizvajalca (npr.

Bauder).

Obračun po tlorisni neto površini.

m2 171,90 -  €                 

20. Kompletna dobava, izdelava in montaža strehe vertikalnega dela atike 

v sestavi:

* parozaporni sloj: PE folija (npr. Bauder Super AL-E) d = 0,3 mm

* toplotna izolacija, strešne kompaktne plošče iz ekspandiranega 

polistirena 5 cm – EPS 200

* filc 600 g

* UV odporna plastična strešna folija, ojačana s sintetično tkanino; 

npr. Bauder Thermoplan T 20 (FPO); v celoti izvedena po navodilih 

proizvajalca folije, barva biserno bela, mehansko pritrjena po EC1                                                                                                   

Vse detajle izvajati po tipskih detajlih proizvajalca (npr. Bauder)
m2 48,00 -  €                 

21. Kompletna dobava, izdelava in montaža obrobe venca na strehi v 

naklonu 0,5-1% v sestavi:

* alu prašno barvana pločevina debeline 0,07 mm r.š. ca. 80 cm, v 

RAL barvi (določi projektant)

* točkovna podkonstrukcija vijačena v OSB plošče

* enoslojna polimer - bitumenska hidroizolacija Bauder varjena na 

OSB plošče

* vlagoodporne OSB plošce debeline 2,00 cm                                                                             

* XPS do 5 cm                                                                                                     

Vse detajle izvajati po tipskih detajlih proizvajalca (npr. Bauder) m 42,50 -  €                 
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Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina

Cena za

enoto
Vrednost (€)

22. Kompletna dobava in montaža ALU obrobe na stiku ravna streha -

fasada deb 0,07 mm po barvi RAL, r.š. cca. 20 cm, v barvi RAL

vključno z vsem potrebnim tesnjenjem z UV tesnilnimi masami.

Nevidno pritrjevanje. m 12,40 -  €                 

23. Kompletna dobava in montaža tipskega iztočnika npr. Bauder, 

odtočna cev vel. fi 100 mm iz  strehe iz posebnega propilena, s 

potrebno podkonstrukcijo, z zaščitno mrežo, z vsemi obdelavami in 

zaključki po navodilih proizvajalca Bauder. kos 2,00 -  €                 

24. Izdelava varnostnega prelivnega iztočnika vel. 40/10 cm; vključno z 

vsemi zatesnitvami. Obdelava vtočnika z Bauder folijo in ALU prašno 

barvano pločevino v RAL. Izvedba po navodilih/detajlih proizvajalca 

kritine. Max. 7 do 10 cm od kote strehe.
kos 2,00 -  €                 

25. Pomoč izvajalcem instalacij (pri izvedbi zaščite pred udarom strele na 

strehah, pri tesnenju prebojev za instalacije skozi streho).

Pomoč vključuje izdelavo in dobavo vsega potrebnega materiala in 

izvedbo tesnenja prebojev in sicer:

* tesnenje hidroizolacije,

* tesnenje parne zapore ali ovire,

* preprečitev nastanka toplotnih mostov oz. kondenza

* popravilo poškodb na strehi.

pavšal 1,00 -  €                 

SKUPAJ KROVSKO KLEPARSKA DELA: -  €                    
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Večnamenski objekt PpS_popis del in predizmere; II.Ključavničarska dela

II. Ključavničarska dela

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina

Cena za

enoto
Vrednost (€)

1. Kompletna izdelava in montaža notranjega stopniščnega držala iz

INOX fi 45 mm, pritrjenega s stenskimi nosilci; izdelane iz nosilnega

ogrodja (ročaj) iz okroglih cevnih profilov DN 45. Delavniški načrt

izdela izvajalec, potrdi ga projektant!

V ceno je zajeti tudi vsa potrebna pomožna dela in transporte do

mesta vgraditve. Višina držala 85 cm od tal.
m 6,30 -  €                 

2. Kompletna dobava in izdelava jeklenih ogrodij za zaprtje cevi strojnih

inštalacij na strehi. Okoli cevi inštalacij (odduh , odvod zraka...) se

izvede škatla iz jeklenih protikorozijsko zaščitenih npr. KC 50/50/3 cm;

cevi so medsebojno varjene ali vijačene. Štiri cevi pa so preko sidrnih

vijakov vijačene v leseno ostrešje; Izvedno prilagajati na licu mesta.

Višina celotnega ogrodja max. cca. 160 cm; po obodu povezave KC

50/50/3 cm. Ogrodja detaljno uskladiti pred izvedbo z izvajalcem

strojnih inštalacij; izvajalec pripravi delavniški načrt! Ocena; obračun

po dejanskih kg! kg 150,00 -  €                 

3. Kompletna dobava in vgradnja ALU rešetke za prezračevanje

sanitarnih kanalov. Zaščitna rešetka, z nosilnim okvirjem in prečnimi

lamelami iz Al profilov v naravni barvi aluminija, z zaščitno mrežo iz

pocinkane žice, pritrjena na podkonstrukcijo iz KC 50/50/3 mm; vsa

vijačenja z nerjavečimi vijaki. 
a) dim. ca.98/35 cm kos 4,00 -  €                 

b) dim. ca. 20/35 cm kos 4,00 -  €                 

SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA: -  €                 

OPOMBA: Pri vseh izdelkih je potrebno zajeti delavniške risbe, izdelavo, dobavo in montažo ter eventualno vzidavo, vse

potrebno okovje in tesnila. Vse mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnjih veljavnih načrtih, detajlih, shemah PZI, ki so

sestavni del tega popisa oz. na gradbišču! Dimenzije mora določiti ali jih potrditi statik in to velja za vse dimenzije

konstrukcijskih elementov.
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III. Okna in vrata

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina

Cena za

enoto
Vrednost (€)

1. Kompletna dobava in montaža ALU oken npr. ALU-K tip C77K; barva 

RAL; steklo 3-slojno toplotno izolacijsko Ug=0,6 TGI; sestavo stekla 

uskladi steklar!                                                                                                                   

- Povprečna vrednost toplotne prehodnosti profilov Uf  je od 1,1 -1,4 

W/m²K, izračun v skladu z EN 10077-2,

- Uw = 0,9 W/m²K, Ug = 0,6 W/m²K (warm edge-topli rob),

- prepustnost zraka razred 4.

- Vodotesnost E1500, 

- Odpornost proti vetru C5                                                                                      

- Protivlomni razred RC1

Kljuke ALU-K NOVAE, tip Rondo ali Quadro oz. po potrditvi arhitekta. 

Vključno vsi potrebni razširitveni/slepi profili. Upoštevati RAL montažo. 

Ter vključno zunanje ALU police. Mere oken so podane po gradbenih 

odprtinah. Po shemah.

a) O1_80/240 cm; 1-delno okno; 1x krilno in ventus kos 1,00 -  €                 

b) O2_80/260 cm; 1-delno okno; 1x krilno in ventus kos 1,00 -  €                 

c) O3_118/70 cm; 2-delno okno; 1x krilno in ventus; 1x fix kos 1,00 -  €                 

d) O4_190/70 cm; 2-delno okno; 1x krilno in ventus; 1x fix kos 1,00 -  €                 

e) O5_260/80 cm; 3-delno okno; 1x krilno in ventus; 2x fix kos 3,00 -  €                 

f) O6_350/80 cm; 3-delno okno; 2x krilno in ventus; 1x fix kos 5,00 -  €                 

2. Kompletna dobava in montaža ALU fasadnega sistema npr. ALU-K tip 

C77K+vratni sistem D77; barva RAL; Ug=0,6 TGI                                                                                                                      

- Povprečna vrednost toplotne prehodnosti profilov Uf  je od 1,1-1,4 

W/m²K, izračun v skladu z EN 10077-2,

- Ucw = 1,1 W/m²K, steklo 3-slojno toplotno izolacijsko Ug = 0,6 

W/m²K (warm edge-topli rob) 

- Prepustnost zraka, razred A4 za fiksni element in razred 4 za 

odpirajoči element, 

- Vodotesnost RE 1500

- Odpornost proti vetru: projektno (2000Pa), varnostno (3000Pa)                  

Kljuke ALU-K NOVAE, tip Rondo ali Quadro oz. po potrditvi arhitekta.                                                                          

Vključno vsi potrebni razširitveni/slepi profili. Upoštevati RAL montažo; 

cilindrična ključavnica, sistemski ključ. Ter vključno zunanje ALU 

police. Vključno slepi profili iz puranita. Mere oken so podane po 

gradbenih odprtinah. Po shemah.

a) SsZ1_440/300 cm; 7-delno okno, 6x fix, 1x vrata dvokrilno kpl 1,00 -  €                 

b) SsZ2_440/240 cm; 3-delno okno, 2x fix, 1x vrata dvokrilno kpl 1,00 -  €                 

c) SsZ3_440/240 cm; 3-delno okno, 2x fix, 1x vrata dvokrilno kpl 1,00 -  €                 

OPOMBA: V ceni vseh postavk zajeti vsa dela, vse prenose in prevoze na gradbišču; ves osnovni, pomožni, tesnilni in sidrni

material. Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrtom, tehničnim poročilom ter standardi in predpisi. V cenah je potrebno

zajeti tudi eventuelno uporabo fasadnih ali pomičnih odrov. Sistemske rešitve morajo biti odobrene s strani projektanta, na

podlagi delavniškega načrta elementov, ki ga izdela izvajalec in je zajet v ceni. Pred naročilom mora izvajalec preveriti

količine in dimenzije. Zasteklitve in polnila ter elementi kot celota morajo biti certificirani za toplotno prehodnost in zaščito pred

vlago skladno s predpisi. V ceni je potrebno zajeti vse eventuelne potrebne slepe okvirje in razširitve.Vsi elementi morajo biti

dobavljeni z gradbiščnim ključavničnim vložkom. Ne glede na spodaj navedeno, je izvajalec dolžan upoštevati NPV in

elaborat zaščite pred hrupom v stavbah! Po končani gradnji, pred prevzemom del se izdelke pregleda, nastavi okovje, počisti

pripire elementov z odpiranjem in odstrani zaščito. Pred naročilom elementov oken in vrat mora izvajalec pridobiti potrdilo

investitorja!
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Post. Opis postavke
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mere
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d) SsZ4a+SsZ4b_450/240 + 895/240 cm; 10-delno okno, 9x fix, 1x vrata

dvokrilno kpl 1,00 -  €                 

3. Kompletna dobava in montaža ALU steklenih sten/oken npr. ALU-K 

sistem 55N; barva RAL;                                                                                                                                                                                                                                                    

Kljuke ALU-K NOVAE, tip Rondo ali Quadro oz. po potrditvi arhitekta.                                                                                                                                              

Vključno vsi potrebni razširitveni/slepi profili. Upoštevati montažo; 

cilindrična ključavnica, sistemski ključ. Mere oken so podane po 

gradbenih odprtinah. Po shemah.

a) SsN1_180/290 cm; 2 delna stena, 1x fix, 1x dvokrilna vrata kos 2,00 -  €                 

b) SsN2_380/270 cm; 6 delna stena, 5x fix, 1x krilna vrata kos 1,00 -  €                 

c) SsN3_550/290 cm; 10 delna stena, 9x fix, 1x krilna vrata kos 1,00 -  €                 

d) On1_470/150 cm; 4 delno okno, 3x fix, 1x krilno, ventus kos 1,00 -  €                 

e) On2_107/90 cm; 10 delna stena, 9x fix, 1x krilna vrata kos 1,00 -  €                 

4. Sekcijska garažna vrata, komplet dobava in montaža npr. 

HOERMANN:

LPU42 S VODORAVNI MOTIV WOODGRAIN, RAL 9016 BARVANJE 

VRAT RAL 9006 STANDARD                                                           

ALU ZASTEKL. LPU VOD. MOTIV DVOJNA PROZORNA (C2), 

SVETLOBNE LAMELE, 3., 4., 5., 6. lamela                                                  

PAKET Z VODILI N SERIJA 40 V2875                                                                              

GLAVA POGONA SUPRAMATIC P4 868-BS                                                        

VODILO POGONA L - ZOBATI TRAK                                                        

ODDAJNIK 4-KANALNI HSE4 BS ČRN PLASTIČEN POKROV
Vg1_3500/291 cm kpl 2,00 -  €                 

4. Sekcijska garažna vrata, komplet dobava in montaža npr. 

HOERMANN:

APU F42 SEKCIJSKA VRATA PARAPET 1000 mm, ostalo svetlobna 

polnila do vrha                                                                                                                

STUCCO                                                                                                                                  

N OKOVJE (n1) vzmeti za 25.000 odpiranj stucco                                                                                           

VODILA POD KOTOM 90 STOPINJ                                                                

OBEŠALA DOLŽINE 1040 mm                                                                                                                     

POGON WA400,A445,IP65,400V DIREKT NA GRED                                                  

VERIGA ZA ODPIRANJE V SILI                                                                               

SPREJEMNIK HE3 BS                                                                                        

ODDAJNIK 4-KANALNI HSE4 BS ČRN PLASTIČEN POKROV

Vg2_440/455 cm kpl 3,00 -  €                 

5. Izdelava, dobava in montaža notranjih ALU vrat npr. ALU-K tip PI, vrat 

vgradne mere, z ALU objemnim podbojem, vratno krilo ALU polnilo, 

zaključki ALU, suhomontažna vgradnja, brez praga, dvojna nasadila, 

okovje standardno, kljuka enostavne oblike, krtačen krom, ločen ščit 

ključavnice, kot npr. Hoppe, cilindrična ključavnica, sistemski ključ, 

podboji ALU, barvani v barvi po izbiri arhitekta, vključno z vsem 

pritrdilnim in tesnilnim materialom ter transporti, izvedba vrat po 

priloženih shemah, širina zidu 20 in 30 cm

a) VN1_90/210 cm kos 1,00 -  €                 

b) VN3_100/210 cm kos 2,00 -  €                 

c) VN4_120/210 cm kos 3,00 -  €                 

d) VN6_200/210 cm, dvokrilna kos 2,00 -  €                 
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Večnamenski objekt PpS_popis del in predizmere; III.Okna in vrata

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina

Cena za

enoto
Vrednost (€)

6. Izdelava, dobava in montaža notranjih kovinskih vrat EI 30 SC, 

vgradne mere, z kovinskim objemnim podbojem, vratno krilo kovinsko 

polnilo, zaključki kovinski, suhomontažna vgradnja, brez praga, trojna 

nasadila, okovje standardno, kljuka enostavne oblike, krtačen krom, 

ločen ščit ključavnice, kot npr. Hoppe, cilindrična ključavnica, 

sistemski ključ, podboji kovinski, barvani v barvi po izbiri arhitekta, 

vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom ter transporti, 

izvedba vrat po priloženih shemah, širina zidu 20 cm
a) VN2_100/210 cm EI30 SC kos 1,00 -  €                 

b) VN5_160/210 cm EI30 SC kos 1,00 -  €                 

7. Kompletna dobava in montaža ograje na oknu O1 dimenzije 80/100 

cm; varnostno (kristalno) steklo, debeline 6+6 mm; steklo se vstavi v 

ALU vodila v barvi oken, ki se pritrdijo na okenski okvir, upoštevati 

potrebno podkonstrukcijo in tesnjenje; upoštevati pritrjevanje 

(vijačenje) z UV odpornimi tesnilnimi masami. Detaljne izmere 

uskladiti na licu mesta. kpl 1,00 -  €                 

SKUPAJ OKNA IN VRATA: -  €                    
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Večnamenski objekt PpS_popis del in predizmere; IV. Mizarska dela

IV. Mizarska dela

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina

Cena za

enoto
Vrednost (€)

1. Kompletna dobava in montaža pregradnih sten med pisoarji. Stene 

debeline 13-15 mm                                                                                                     

stena: obojestransko laminirana kompaktna plošča barvana v masi 

(solidcore); deb. pl. 13-15mm

okovje: RF kovinske višinsko nastavljive nogice; L izvedba nogice, 

kvaliteta jekla AISI 304; brušena mat finalna

obdelava; proizvajalec kot Ramainox                                                                      

kljuka/ročaj: /

odpiranje: /

dodatna oprema: /

pritrditev: točkovno s tipskim RF okovjem v MKP/leseno steno in tlak

opombe in posebnosti: struktura, ton in uporabljeni materiali so 

določeni v barvni karti in jih pred izvedbo pisno potrdi arhitekt na 

osnovi vzorca! Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo in vzorec, ki 

ga pred izvedbo potrdi arhitekt!

Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na mestu po

izvršenih gradbenih delih!

a) Ps1 - 55/210 cm kos 2,00 -  €                 

2. Kompletna dobava in montaža pregradnih sten WCjev.                                   

stena: obojestransko laminirana kompaktna plošča barvana v masi 

(solidcore); deb. pl. 13-15mm

okovje: RF kovinske višinsko nastavljive nogice; L izvedba nogice, 

kvaliteta jekla AISI 304; brušena mat finalna

obdelava; proizvajalec kot npr. Ramainox                                                                      

kljuka/ročaj: tipski ročaj za zaklepanje od znotraj - metuljček

odpiranje: klasično odpiranje

dodatna oprema: guma proti priprtju prstov

pritrditev: točkovno s tipskim RF okovjem v MKP steno in tlak

opombe in posebnosti: struktura, ton in uporabljeni materiali so 

določeni v barvni karti in jih pred izvedbo pisno potrdi arhitekt na 

osnovi vzorca! Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo in vzorec, ki 

ga pred izvedbo potrdi arhitekt!

Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na mestu po

izvršenih gradbenih delih!

a) Ps2 - 7150/210 cm; vrata 60/200 cm kos 1,00 -  €                 

b) Ps3 - 170/210 cm; vrata 60/200 cm kos 1,00 -  €                 

c) Ps4 - 180/210 cm; vrata 60/200 cm kos 1,00 -  €                 

d) Ps5 - 270/210 cm; vrata 3x60/200 cm + 3 x 170/210 cm (samo stena)

kos 1,00 -  €                 

OPOMBA: V ceni vseh postavk zajeti vsa dela, vse prenose in prevoze na gradbišču; ves osnovni, pomožni, tesnilni in sidrni

material. Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrtom, tehničnim poročilom ter standardi in predpisi. V cenah je potrebno

zajeti tudi eventuelno uporabo fasadnih ali pomičnih odrov. Sistemske rešitve morajo biti odobrene s strani projektanta, na

podlagi delavniškega načrta elementov, ki ga izdela izvajalec in je zajet v ceni. Pred naročilom mora izvajalec preveriti

količine in dimenzije. Zasteklitve in polnila ter elementi kot celota morajo biti certificirani za toplotno prehodnost in zaščito pred

vlago skladno s predpisi. V ceni je potrebno zajeti vse eventuelne potrebne slepe okvirje in razširitve.Vsi elementi morajo biti

dobavljeni z gradbiščnim ključavničnim vložkom. Ne glede na spodaj navedeno, je izvajalec dolžan upoštevati NPV in

elaborat zaščite pred hrupom v stavbah! Po končani gradnji, pred prevzemom del se izdelke pregleda, nastavi okovje, počisti

pripire elementov z odpiranjem in odstrani zaščito. Pred naročilom elementov oken in vrat mora izvajalec pridobiti potrdilo

investitorja!
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Večnamenski objekt PpS_popis del in predizmere; IV. Mizarska dela

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina

Cena za

enoto
Vrednost (€)

3. Kompletna dobava in montaža harmonika vrat v skupni dimenziji 6,0 x 

3,1 m;

opombe in posebnosti: struktura, ton in uporabljeni materiali so 

določeni v barvni karti in jih pred izvedbo pisno potrdi arhitekt na 

osnovi vzorca! Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo in vzorec, ki 

ga pred izvedbo potrdi arhitekt!

Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na mestu po

izvršenih gradbenih delih! kpl 1,00 -  €                 

4. Kompletna dobava in montaža lesene obloge v skupni debelini 5 cm, 

na ustrezni podkonstrukciji, v višini ca. 310 cm, in razviti širini 2x 320 

cm; izvedbo uskladiti z harmonika vratami in vratami SsN1.

opombe in posebnosti: struktura, ton in uporabljeni materiali so 

določeni v barvni karti in jih pred izvedbo pisno potrdi arhitekt na 

osnovi vzorca! Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo in vzorec, ki 

ga pred izvedbo potrdi arhitekt!

Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na mestu po

izvršenih gradbenih delih! kpl 1,00 -  €                 

5. Kompletna dobava in montaža lesene  perforirane obloge v skupni 

globini 25 cm, na ustrezni podkonstrukciji, dimenzije ca. 650/265 cm; 

upoštevajoč izvedbo radiatorja; na delu radiatorja se mora lesena 

obloga izvesti z možnostjo enostavne demontaže. Upoštevati tudi 

prilagoditve na izvedbo špalet oken.

opombe in posebnosti: struktura, ton in uporabljeni materiali so 

določeni v barvni karti in jih pred izvedbo pisno potrdi arhitekt na 

osnovi vzorca! Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo in vzorec, ki 

ga pred izvedbo potrdi arhitekt!

Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na mestu po

izvršenih gradbenih delih! kpl 1,00 -  €                 

SKUPAJ MIZARSKA DELA: -  €                    
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Večnamenski objekt PpS_popis del in predizmere; V.Keramičarska dela

V. Keramičarska dela

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina

Cena za

enoto
Vrednost (€)

1. Kompletna dobava in polaganje notranjih talnih ploščic:

* polno lepljene na pripravljeno podlago, vključno s poglobljenim 

fugiranjem:

* polaganje vodoravno fuge enakomerno debele

* barva in širina fuge: po izboru arhitekta                                                                               

* v postavko vključene pripadajoče talne zaokrožnice na stiku z 

stensko keramiko                                                                                                          

* tla morajo biti skrbno izvedena z 1% nagibom proti talnemu sifonu. 

20 cm okoli talnega sifona mora biti dodatni 1% naklon, tako da odtok 

vedno pride na najnižjo točko v prostoru                                                                          

*mehansko odporna nedrseča keramika 1. kvalitete npr. Cerim ali 

CasalGrande Padana, večji format (60/60 cm). Izvajalec pripravi 

vzorce - potrdi arhitekt. 

a) pritličje m
2

71,00 -  €                 

b) pritličje; sanitarije m
2

8,50 -  €                 

c) nadstropje m
2

51,50 -  €                 

d) nadstropje; sanitarije m
2

23,00 -  €                 

d) stopnice m
2

12,00 -  €                 

2. Tipski stenski zaključki iz sistema talnih ploščic - nizkostenska obroba,

višine 5 cm.

a) pritličje m 87,80 -  €                 

b) nadstropje m 21,50 -  €                 

3. Kompletna dobava in vgradnja RF profilov kot ločnica med različnimi

tlaki; natančen tip uskladita izvajalec keramičarskih in tlakarskih del;

ocena
m' 11,50 -  €                 

4. Izvedba vodotesne zaščite v dveh nanosih s kovinsko gladilko ali

strojno napravo za brizganje, z dvokomponentno, visoko prilagodljivo

malto na osnovi cementnega veziva, izbranih finih polnil, specialnih

dodatkov in sintetičnih polimerov v vodni disperziji skupne debeline

najmanj 2 mm (kot npr. MAPEI Mapelastic). Upoštevati obstenski

zaključek min. 10 cm, uporaba trakov proizvajalca (npr. Mapeband).

Izvedba skladno z navodili proizvajalca. 

a) pritličje m2 5,00 -  €                 

OPOMBA: Izvajalec keramičarskih del mora pred pričetkom dela pregledati vse površine, ki bodo oblagane in opozoriti

gradbeno vodstvo oziroma nadzor na eventuelne pomanjkljivosti, ki bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno polaganje

keramike. Kasnejše izgovori o pomanjkljivih površinah bodo smatrani za brezpredmetne. Vse količine pred naročilom

obvezno preveri izvajalec del na licu mesta! Zaključni deli morajo biti izvedeni z zaokrožnico, skladno s predpisi sanitarnih

organov. Upoštevati vse višinske spremembe tlakov, vgraditi RF profile. Barvo fugirnega materiala poda arhitekt. V enotno

ceno obloge je všteto tudi naprava odprtin za razne instalacije in vzidava instalacijskih vratic in prezračevalnih rešetk. Po

zaključnem delu mora izvajalec vse površine brezhibno očistiti. Za vso keramiko je izvajalec dolžan predati investitorju ob

prevzemu min. 10 m2 rezervne keramike za morebitna popravila in garancijske storitve (ni upoštevano v predračunskih

količinah!). Pred naročilom mora izvajalec preveriti količine in dimenzije ter dostaviti vzorce v potrditev arhitektu!
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Večnamenski objekt PpS_popis del in predizmere; V.Keramičarska dela

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina

Cena za

enoto
Vrednost (€)

5. Kompletna dobava in polaganje notranjih stenskih ploščic:

* polno lepljene na pripravljeno podlago, vključno s poglobljenim 

fugiranjem

* polaganje skladno s posebnim načrtom oz. navodili arhitekta,

* barva in širina fuge: po izboru projektanta/investitorja,

* vogalni profili po izboru arhitekta                                                                             

* v ceno vključiti zgornje zaključne profile                                                     

* keramika 1. kvalitete npr. Cerim ali CasalGrande Padana, večji 

format (30/60 ali 60/60 cm). Izvajalec pripravi vzorce - potrdi arhitekt. 

Stenske ploščice kopalnic v barvi po izboru arhitekta. Izvajalec pripravi

enakovredne vzorce - izbor potrdi arhitekt. 

a) pritličje m
2

35,80 -  €                 

b) nadstropje m
2

72,50 -  €                 

SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA: -  €                 
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Večnamenski objekt PpS_popis del in predizmere; VI.Tlaki

VI. Tlaki

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina

Cena za

enoto
Vrednost (€)

1. Dobava in izvedba epoksidnega tlaka multilayer zajema: diamantno 

brušenje s sprotnim odsesavanjem, nanos epoksidnega predpremaza 

kot npr.: Disboxid 462 EP, nanos epoksidnega nosilnega sloja kot 

npr.: Disboxid 462 EP polnjen s suhim kremenovim peskom, nanos 

epoksidnega samoliva kot npr.: Disboxid 464 EP v sivi barvni niansi 

RAL  posutega z dekorativnimi lističi.
m2 287,50 -  €                 

2. Izvedba nizkostenskega stika tal - stene (10 cm -10 cm) z vroče 

brizgano čisto polyureo (900 % raztezki); na predhodno izveden 

epoksi tlak in predhodno obdelano zidarsko vertikalo; vključno izvedba 

PU premaza po karti RAL; vključno vsa potrebna pripravljana in 

pomožna dela m 98,00 -  €                 

3. Kompletna dobava in polaganje finalnega heterogenega vinilnega 

tlaka za večje obremenitve; polaganje na izravnano podlago, z vsemi 

pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi 

horizontalnimi in vertikalnimi transporti. 

V ceni upoštevati nizkostensko zaključno obrobo 5 cm!

Vrsta PVC tlaka in način polaganja po izboru arhitekta in investitorja!                                                                                                               

1. Šivanje vseh delovnih stikov; prečno in vzdolžno zarezovanje, 

vsravljanje kovinskih moznikov in zalivanje z epoksidno smolo                                                                                                                       

2. Dobava in nanos epoksidne smole za zapirannje vlage v estrihu do 

6 % po CM (karbidna) metodi:                                                                                        

3. Priprava podlage - brušenje in sesanje obstoječe podlage, nanos 

predpremaza, vlivanje samorazlivne izravnalne mase do debeline 4 

mm (nanos disperzijskega predpremaza kot npr.Schönox SHP, Uzin 

PE 360, Mapei Primer G, izravnava podlage z cement polimerno 

izravnalno maso kot npr. Schönox ZM, Uzin NC 160, Mapei Ultraplan 

(zahteva DIN EN 13813 C30/F6; tlačna trdnost min. 30N/mm2, 

upogibna trdnost min. 6N/mm2 )                                                                                                                                    

4. Dobava in polaganje heterogene vinilne talne obloge skupne 

debeline 2 mm npr. Gerflor Taralay Impression, Takett Essential 70, 

IVC Concept 70, Forbo Eternal Original... Skupna debelina EN 428 2 

mm, debelina pohodnega sloja EN 429 0,70 mm iz čistega PVCja, 

skupna teža EN 430 2800-3260gr/m2, hrbtišče VHD – odlična zvočna 

in udarna absorbcija, klasifikacija EN 685 34-42, ognjevarnost EN 13 

501-1 Cfl-s1, antistatičnost EN 1815 < 2kV, odpornost površine EN 

660.1 ≤ 0,08mm - razred T, permanentna antibakteriološka in 

antifungicidna obdelava
m2 129,50 -  €                 

SKUPAJ TLAKI: -  €                    

OPOMBA: Izvajalec mora pred pričetkom del opozoriti gradbeno vodstvo oziroma nadzor na eventuelne pomanjkljivosti, ki bi

utegnile kvarno vplivati na brezhibno vgradnjo. Kasnejše izgovori o pomanjkljivi podlagi bodo smatrani za brezpredmetne. 

Vsa pomožna dela in materiali so vključeni v enotno ceno izdelka. Vrsto, kvaliteto in način polaganja tlaka določi/potrdi

projektant. Vse količine pred naročilom obvezno preveri izvajalec del! Upoštevati vse višinske spremembe tlakov.
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Večnamenski objekt PpS_popis del in predizmere; VII.Suhomontažna dela

VII. Suhomontažna dela

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina

Cena za

enoto
Vrednost (€)

1. Kompletna izvedba samostoječe mavčno kartonske stenske obloge s 

stenskimi profili CW, sestav PZ1:

2x mavčno kartonske plošče (GKB), d=12,5mm, plošče direktno 

vijačene na podkonstrukcijo, v mokrih prostorih 1 plošča vlagoodporna 

(GKFI), vmes toplotna izolacija npr. KI mineralna volna Naturboard fit 

5 cm, stiki bandažirani in kitani (kvalitete Q3)

Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter 

vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!

a) pritličje m2 3,60 -  €                 

b) nadstropje; brez toplotne izolacije m2 9,30 -  €                 

2. Kompletna izvedba mavčno kartonske predelne stene (PZ2) v skupni 

debelini 10 cm, sestave;                                                                                                                

▪ mavčno kartonske plošče (GKB) položene križno na spodnji stik, 

d=2x12,5mm na Alu podkonstrukciji, stiki bandažirani in kitani, ), npr. 

Knauf sistem W112 ali enakovredno

▪ podkonstrukcija: iz pocinkanih ploč. profilov na razstojih 62.5 cm, 

med stojke je vstavljen vpenjalni (samonosni) filc iz steklene volne, 

razred A1 po SIST EN-13501-1,med podkonstrukcijo topolotna 

izolacija  λ = 0,038W/mK, debelina 50mm, kot. npr. Knauf Insulation 

Naturboard fit ali enakovredno).

▪ mavčno kartonske plošče (GKB) položene križno na spodnji stik, 

d=2x12,5mm na Alu podkonstrukciji, stiki bandažirani in kitani, ), npr. 

Knauf sistem W112 ali enakovredno

Vključno z vsemi izvedbami za okvirje vrat ter pomožnimi, 

pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in 

vertikalnimi transporti! m2 7,52 -  €                 

3. Kompletna izvedba mavčno kartonske predelne stene (PZ3) v skupni 

debelini 15 cm, sestave;                                                                                                                

▪ mavčno kartonske plošče (GKB) položene križno na spodnji stik, 

d=2x12,5mm na Alu podkonstrukciji, stiki bandažirani in kitani, v 

mokrih prostorih 1 plošča vlagoodporna (GKFI), npr. Knauf sistem 

W112 ali enakovredno

▪ podkonstrukcija: iz pocinkanih ploč. profilov na razstojih 62.5 cm, 

med stojke je vstavljen vpenjalni (samonosni) filc iz steklene volne, 

razred A1 po SIST EN-13501-1,med podkonstrukcijo topolotna 

izolacija  λ = 0,038W/mK, debelina 100 mm, kot. npr. Knauf Insulation 

Naturboard fit ali enakovredno).

▪ mavčno kartonske plošče (GKB) položene križno na spodnji stik, 

d=2x12,5mm na Alu podkonstrukciji, stiki bandažirani in kitani, v 

mokrih prostorih 1 plošča vlagoodporna (GKFI), npr. Knauf sistem 

W112 ali enakovredno

Vključno z vsemi izvedbami za okvirje vrat ter pomožnimi, 

pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in 

vertikalnimi transporti! m2 17,00 -  €                 

OPOMBA: Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrti, tehničnim poročilom, načrtom požarne varnosti ter standardi in

predpisi. Tipski kovinski profili, pritrdila, spojni in vezni material, vogalni ojačilni profili in bandažiranje, so zajeti v ceni.

Inštalacijski preboji se ne odštevajo od površin, ker je v ceni zajet prehod instalacij. Podkonstrukcija stenskih elementov

mora biti z rastrom prilagojena višini in namenu prostorov. Vse količine pred naročilom in izvedbo obvezno preveri izvajalec

del! 
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Večnamenski objekt PpS_popis del in predizmere; VII.Suhomontažna dela

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina

Cena za

enoto
Vrednost (€)

4. Kompletna izvedba mavčno kartonske predelne stene (PZ4) v skupni 

debelini 25 cm, sestave;                                                                                                                

▪ mavčno kartonske plošče (GKB) položene križno na spodnji stik, 

d=2x12,5mm na Alu podkonstrukciji, stiki bandažirani in kitani, v 

mokrih prostorih 1 plošča vlagoodporna (GKFI), npr. Knauf sistem 

W116 ali enakovredno

▪ podkonstrukcija: iz pocinkanih ploč. profilov na razstojih 62.5 cm, 

med stojke je vstavljen vpenjalni (samonosni) filc iz steklene volne, 

razred A1 po SIST EN-13501-1,med podkonstrukcijo topolotna 

izolacija  λ = 0,038W/mK, debelina 50 mm, kot. npr. Knauf Insulation 

Naturboard fit ali enakovredno).                                                                                           

▪ instalacijski prostor                                                                                                       

▪ podkonstrukcija: iz pocinkanih ploč. profilov na razstojih 62.5 cm, 

med stojke je vstavljen vpenjalni (samonosni) filc iz steklene volne, 

razred A1 po SIST EN-13501-1,med podkonstrukcijo topolotna 

izolacija  λ = 0,038W/mK, debelina 50 mm, kot. npr. Knauf Insulation 

Naturboard fit ali enakovredno).

▪ mavčno kartonske plošče (GKB) položene križno na spodnji stik, 

d=2x12,5mm na Alu podkonstrukciji, stiki bandažirani in kitani, v 

mokrih prostorih 1 plošča vlagoodporna (GKFI), npr. Knauf sistem 

W116 ali enakovredno

Vključno z vsemi izvedbami za podometne elemente sanitarne 

opreme, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi 

horizontalnimi in vertikalnimi transporti!

a) pritličje m2 6,20 -  €                 

b) nadstropje m2 14,50 -  €                 

5. Kompletna izvedba MKP spuščenega stropa 

Stropna obloga iz GKB mavčno kartonskih plošč (v mokrih

prostorih GKFI plošč) enakovredno kot npr. Knauf sistem

D112.si.

Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi

deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi

transporti!

a) pritličje m2 19,50 -  €                 

6. Kompletna izdelava, dobava in montaža stropnega sistema npr. 

KNAUF, v sestavi: 1x mavčnokartonska plošča, parna zapora KNAUF 

INSULATION LDS 100, izolacija KNAUF INSULATION Unifit 035 30 

cm, na horizontalni kovinski podkonstrukciji. Upoštevati namenske 

trajne trakove za tesnjenje preklopnih spojev folij KI LDS SOLIPLAN.

Vključno vsi potrebni izrezi, bandažiranje in osnovno kitanje.

Vrsto stika s steno izvesti po navodilih proizvajalca

m2 80,20 -  €                 
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Večnamenski objekt PpS_popis del in predizmere; VII.Suhomontažna dela

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina

Cena za

enoto
Vrednost (€)

7. Kompletna izdelava, dobava in montaža stropnega sistema npr. 

KNAUF, v sestavi: 1x mavčnokartonska plošča, parna zapora KNAUF 

INSULATION LDS 100, izolacija  KNAUF INSULATION Unifit 035 

20+14 cm, na horizontalni/poševni kovinski podkonstrukciji. Upoštevati 

namenske trajne trakove za tesnjenje preklopnih spojev folij KI LDS 

SOLIPLAN.

Vključno vsi potrebni izrezi, bandažiranje in osnovno kitanje.

Vrsto stika s steno izvesti po navodilih proizvajalca

m2 101,00 -  €                 

8. Kompletna dobava, izdelava in obloga napuščev na strehi iz npr. XPS 

plošč 3 cm, vključno z vso potrebno podkonstrukcijo, z lepilom, 

pritrdilnimi sidri, armirno mrežico, samovreznimi vijaki, pocinkane 

podložke, ALU vogalnimi profili na vseh izpostavljenih delih, ALU 

odkapnimi profili. Vključno vsi potrebni izrezi, bandažiranje in osnovno 

kitanje Vertikalni, poševni in horizontalni del napuščev. 
m2 52,00 -  €                 

SKUPAJ SUHOMONTAŽNA DELA: -  €                    
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Večnamenski objekt PpS_popis del in predizmere; VIII.Slikopleskarska dela

VIII. Slikopleskarska dela

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina

Cena za

enoto
Vrednost (€)

1. 2x kitanje, brušenje, premaz z akrilno emulzijo in 3x slikanje AB, 

ometanih sten z poldisperzijsko latex barvo po specifikaciji npr. NCS 

in predhodno potrditvijo arhitekta finalna obdelava kvalitete Q3-Q4. 

Zajeti vso potrebno silikoniziranje in vsa pomožna dela! Kompletno po 

predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in 

transporti. V ceni upoštevati vgradnjo Al vogalnikov na vogalih!

a) pritličje m2 612,90 -  €                 

b) nadstropje m2 294,80 -  €                 

2. Kitanje, brušenje, premaz z akrilno emulzijo in 3x slikanje MKP sten z 

disperzijsko barvo po specifikaciji npr. NCS in predhodno potrditvijo 

arhitekta finalna obdelava kvalitete Q3-Q4. Dvojni premaz s 

poldisperzijsko latex barvo, primerno za večje obremenitve (odporno 

na čiščenje s čistili in razkužili), površina je mat (polmat, saten). Zajeti 

vso potrebno silikoniziranje in vsa pomožna dela! Kompletno po 

predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in 

transporti. V ceni upoštevati vgradnjo Al vogalnikov na vogalih!

a) pritličje m2 23,00 -  €                 

b) nadstropje m2 303,72 -  €                 

3. Kitanje, ponovno brušenje, premaz z akrilno emulzijo in 2x slikanje 

stropov z  poldisperzijsko  barvo po specifikaciji npr. NCS. Finalna 

obdelava kvalitete Q3. Dvojni premaz s poldisperzijsko mat barvo. 

Kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi 

deli, odri in transporti. Zajeti vso potrebno silikoniziranje in vsa 

pomožna dela!
a) pritličje m2 375,30 -  €                 

b) nadstropje m2 81,00 -  €                 

c) nadstropje; knauf stropovi m2 181,20 -  €                 

SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA: -  €                    

OPOMBA: Izvajalec slikarskih del mora pred pričetkom dela pregledati vse površine, ki bodo slikane in opozoriti izvajalca

gradbenih del, da se odstranijo eventuelne pomanjkljivosti, ki jih je opazil in katere bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno

izvršitev in kvaliteto slikarskih del. 

Kvaliteta izvršenega dela mora biti brezhibna. Vse slikane površine morajo biti enakomerne, brez temnih ali svetlih lis,

madežev, sledov po čopiču ali podobnih pomanjkljivosti. Barve oziroma barvne odtenke odobri projektant. Izvajalec mora

na zahtevo projektanta napraviti brezplačne vzorce. 

Izvajalec slikarskih del mora strogo paziti na to, da s svojim delom ne poškoduje ali onesnaži izdelkov drugih izvajalcev, po

potrebi mora le-te ustrezno zaščititi. Izlivanje barv, beleža in drugega slikarskega materiala v vodovodne ali straniščne

školjke ni dovoljeno za škodo odgovarja izvajalec slikarskih del, prav tako odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi

nepazljivosti ali malomarnega dela. Po izvršenem delu mora izvajalec slikarskih del odstraniti ves preostali material. Vse

količine pred naročilom obvezno preveri izvajalec del! Kvaliteto in ton barve v skladu z barvnim konceptom določi/potrdi

projektant oz. investitor!
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Večnamenski objekt PpS_popis del in predizmere; IX.Fasada

IX. Fasaderska dela

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina

Cena za

enoto
Vrednost (€)

1. Kompletna izdelava paropropustne fasade po sistemu npr. BAUMIT

open z fasadnimi ploščami npr. Fragmat EPS F-P (λ = 0,039 W/mK),

debeline 18 cm in samočistilnim zaključnim slojem Baumit Nanopor

Top 1,5mm. Vključno z lepilom Open Contact, pritrdilnimi sidri,

armirno mrežico, ALU vogalnimi profili na vseh izpostavljenih delih,

ALU odkapnimi profili, čisčenje in razmaščevanje betosnkih in lesenih

površin; upoštevati lepljenje plošč na les (Suprafix)...obdelavo špalet

všteti v ceno, prav tako toplotno izolacijo pri obdelavah oken, žaluzij -

XPS.Vse detajle izvajati po tipskih detajlih proizvajalca. Zaključni omet

je kvalitetne fasadne barve po izbiri arhitekta. Bela.

m2 313,80 -  €                 

2. Kompletna izdelava zaključnega samočistilnega sloja Baumit Nanopor

Top 1,5mm na coklu s kvalitetnimi fasadnimi barvami po izbiri

investitorja oz. projektanta. Vključno z lepilom Open Contact,

pritrdilnimi sidri, armirno mrežico, ALU vogalnimi profili na vseh

izpostavljenih delih, ALU odkapnimi profili. m2 28,00 -  €                 

3. Kompletna izdelava zaključnega samočistilnega sloja Baumit Nanopor

Top 1,5mm na napusščih strehe s kvalitetnimi fasadnimi barvami po

izbiri investitorja oz. projektanta. Vključno z lepilom Open Contact,

pritrdilnimi sidri, armirno mrežico, ALU vogalnimi profili na vseh

izpostavljenih delih, ALU odkapnimi profili. m2 52,00 -  €                 

4. Kompletna doba in montaža fasadnega odra; vključno vsa potrebna 

montažna in pripravljna dela, višine do 12 m. m2 608,00 -  €                 

SKUPAJ FASADERSKA DELA: -  €                 

OPOMBA: Izvajalec mora pred pričetkom del opozoriti gradbeno vodstvo oziroma nadzor na eventuelne pomanjkljivosti, ki

bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno vgradnjo. Kasnejše izgovori o pomanjkljivi podlagi bodo smatrani za

brezpredmetne. Vse količine pred naročilom obvezno preveri izvajalec del! Za celotno fasado je potrebno predvideti sistem

enega proizvajalca! Natančne barve fasade na osnovi predloženih vzorcev potrdi projektant oz. investitor! Odri vključeni v

ceno postavke!
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Večnamenski objekt PpS_popis del in predizmere; X. Razno

X. Razno

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina

Cena za

enoto
Vrednost (€)

1. Kompletna dobava in montaža tipskega svetlobnega jaška npr. ACO-

jašek 40, dim 800/600/40 cm; vključno tipski nastavitveni element ter 

pohodna rešetka; vgradnja skladno z navodili proizvajalca. Vključno 

vsa potrebna pomožna in pripravljalna dela! kpl 1,00 -  €                 

2. Kompletna dobava in montaža notranjih okenskih polic iz naravnega 

kamna; kot npr. Marmor White; debeline 3 cm; dimenzije po merjh 

oken;izmeriti na licu mesta

O2_80 cm kos 1,00 -  €                 

On2_107 cm kos 1,00 -  €                 

O3_118 cm kos 1,00 -  €                 

O4_190 cm kos 1,00 -  €                 

O5_260 cm kos 3,00 -  €                 

O6_350 cm kos 5,00 -  €                 

3. Kompletna dobava in montaža stopnic za prehod na streho npr. 

DOMIX 70/120 cm; kompletno vsa potrebna podkonstrukcija ter 

pomožna in pripravljalna dela! kpl 1,00 -  €                 

4. Kompletna dobava in montaža AB podstavkov za zunanje enote klim 

na ravni strehi; dimenzije ca. 70/35 cm; vključno podložni filc; pred 

dobavo in montažo sukalditev z izvajalcem strojnih instalacij kpl 4,00 -  €                 

5. Kompletna dobava in montaža fiksne zasteklitve na strehi; varnostno 

steklo (delno kajljeno), debeline 6+6 mm; steklo z ustrezno 

podkonstrukcijo se montira na del lesenega ostrešja, upoštevati 

potrebno podkonstrukcijo in tesnjenje; upoštevati pritrjevanje 

(vijačenje) z UV odpornimi tesnilnimi masami. Detaljne izmere 

uskladiti na licu mesta. Vse skladno z navodili proizvajalaca, 

dobavitelja. Velikost ca. 4,34 x 2,2 m. kpl 1,00 -  €                 

6. Ročni gasilni aparat PRAH  tip ABC - 6kg - 9 EG, skupaj z obešalom 

za pritrditev na steno; dobava in montaža; skladno z NPV.
kos 6,00 -  €                 

7. Ročni gasilni aparat CO2 – 5 EG, skupaj z obešalom za pritrditev na 

steno; dobava in montaža; skladno z NPV. kos 1,00 -  €                 

8. Kompletna izdelava požarnega reda za objekt. kos 1,00 -  €                 

9. Sprotna kontrola izvedbe protipožarnih ukrepov s strani izdelovalca 

Načrta požarne varnosti in izdelava izkaza požarne varnosti
kpl 1,00 -  €                 

10. Kompletna izdelava raznih samolepilnih  napisov, smeri, obvestil, ipd.

kpl 1,00 -  €                 

11. Izdelava Dokazila o zaneslijivosti objekta v 1 tiskanem izvodu. kpl 1,00 -  €                 

12. Sodelovanje projektanta v postopku gradnje,  vključno s pregledom in 

potrjevanjem vzorcev barv, opreme, detajlov ter udeležbo na 

koordinacijskih sestankih ter tehničnim svetovanjem.  kpl 1,00 -  €                 

13. Izdelava Izkaza požarne varnosti  v 2 tiskanih izvodih. kpl 1,00 -  €                 
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Večnamenski objekt PpS_popis del in predizmere; X. Razno

Post. Opis postavke
Enota

mere
Količina

Cena za

enoto
Vrednost (€)

14. Razna nepredvidena dela, drobna obrt. dela in zidarska pomoč

obrtnikom in montažerjem, obračunana po dejansko porabljenem

času in materialu oz. po sporazumno dogovorjeni ceni za enoto;

ponudnik naj za ta dela obvezno predvidi znesek v višini 3% vrednosti

vseh obrtniških del in navede vrednost ure KV in PK delavca
% 0,03

SKUPAJ RAZNO: -  €                    
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C. TEHNIČNI PRIKAZI 

 

 
 A_GRADBENI PRIKAZI  

01 TLORIS TEMELJEV IN KANALIZACIJE M 1:50 

02 TLORIS PRITLIČJA M 1:50 

03 TLORIS NADSTROPJA M 1:50 

04 TLORIS OSTREŠJA M 1:50 

05 TLORIS STREHE M 1:50 

06 VZDOLŽNI PREREZ I-I M 1:50 

07 PREČNI PREREZ II-II M 1:50 

08 PREČNI PREREZ III-III M 1:50 

09 PREČNI PREREZ IV-IV M 1:50 

10 PREČNI PREREZ V-V M 1:50 

11 FASADA SEVER  M 1:50 

12 FASADA JUG  M 1:50 

13 FASADA ZAHOD M 1:50 

14 FASADA VZHOD M 1:50 
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KOTA PRITLIČJA: ± 0,00 = 595,50 m n.v.
KOTA NADSTROPJA: + 3,34 = 598,84 m n.v.

OPOMBE:

Vse navezave na obstoječe stanje prilagajati na terenu!
Izvjalec je dolžan gradnjo ustaviti, če najde v terenu kakršen koli neevidentiran komunalni oz. energetski vod, arheološko najdbo ali
drugo oviro in jo prijaviti pristojni službi.
Vsi stroški, ki bi nastali zaradi morebitnih poškodb infrastrukturnih vodov pri gradnji, obratovanju ali vzdrževanju, bremenijo
investitorja!
Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje!
Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi predvideno geološko sestavo ter pisno potrditi
koto temeljenja. V primeru odstopanj je potrebno uskladiti načrt temeljev. Brez pisne potrditve kote temeljenja s strani odg.
geomehanika izvedba temeljenja ni dovoljena!
Zaščito gradbene jame izvajati skladno z geološko geomehanskim poročilom ter geomehanskim nadzorom; izvajalec je pred
pričetkom del dolžan izdelati porojekt zaščite gradbene jame; pregledati in potrditi ga mora odgovorni geomehanik!
Ob izvedbi nasipov in izvedbi opornih zidov (kamnite zložbe) je obvezna prisotnost geomehanika, ki poda vsa nadaljnja navodila za
gradnjo!
Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja
med posameznimi načrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev...) je potrebno po
pričetku del sporočiti vodji projekta.
Vse odprtine in preboje je potrebno uskladiti z načrti elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec
dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del v vseh sestavnih delih projekta (zanašanje in sklicevanje izključno na
armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno!).
Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani pooblaščenih inženirjev oz. nadzora morajo biti pisne in navedene v gradbenem
dnevniku!
Vse finalne izbore opreme, materialov in barv (klopi, koši, ograja...) potrdi pooblaščeni arhitekt! 
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zg.
 ro

b=
+0,00 (-0

,04)

AB PLOŠČA d=30 cm

sp. rob= -30 cm

zg. rob=+0,00

AB PROTIZMRZLINSKI ZOB, b/h=40/66
sp. rob= -0,86, zg. rob= -0,20

AB PROTIZMRZLINSKI ZOB, b/h=40/80
sp. rob= -0,86, zg. rob= -0,06

AB PROTIZMRZLINSKI ZOB, b/h=40/82
sp. rob= -0,86, zg. rob= -0,04

AB PROTIZMRZLINSKI ZOB, b/h=40/82
sp. rob= -0,86, zg. rob= -0,04

DN 50, l=3,0m, i=2%

DN 50, l=1,0m, i=2%

DN 110, l=1,5m, i=2%

odtok DN 110 odtok DN 110

odtok DN 110

odtok DN 110

odtok DN 110

odtok DN 110
DN 110,
l=1,5m, i=2%

DN 110,
l=1,5m, i=2%

DN 110,
l=1,5m, i=2%

TK omarica v nivoju nadstropja

TK priključek

preboj v temeljih, cev fi 50;
višinsko uskladiti na licu mesta

DN 110,
l=1,5m, i=2%

DN 110,
l=1,0m, i=2%

DN 110,
l=5,5 m, i=2%

DN 110,
l=5,8 m, i=2%

DN 110,
l=1,0 m, i=2%

M 1:50PRIKAZ: TLORIS TEMELJEV IN KANALIZACIJE

odtok DN 110,
vertikala iz nadstropja

odtok DN 110
vertikala iz nadstropja

FRJ-1
DN 800

FRJ-2
DN 800

FRJ-3
DN 1000

FRJ-4
DN 800

Pe-4
DN 400

Pe-2
DN 400

Pe-3
DN 400

Pe-6
DN 400

Pe-1
DN 400Pe-5

DN 400

glej ZU

glej ZU

glej ZU

glej ZU

preboj v temeljih, cev fi 160;
višinsko prilagoditi na licu mesta

MRJ-2
DN 625

vodovodna cev

preboj v temeljih, cev fi 200;
višinsko prilagoditi na licu mesta

preboj v temeljih, cev fi 160;
višinsko prilagoditi na licu mesta

T.S.

T.S.

T.S.

drenažne cevi višinsko ustrezno
prilagoditi na jaška MRJ1 in MRJ2

glej ZU

spodnji rob plošče

zgornji rob plošče

spodnji rob plošče

zgornji rob plošče

T.S.
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list št. 01

arhitekturno in gradbeno projekƟranje, Vid Žogan s.p.

engenerija

II

II

III

III
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IV

V

V

II

objekt: VEČNAMENSKI OBJEKT
investitor: PGD Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici 70, 3225 Planina pri Sevnici
pooblaščena arhitektka: Jasmina PINTER KOTNIK, mag. inž. arh.; PA ZAPS 2042

vrsta in št. projekta: PZI, 6/2021; načrt: 0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE; datum: marec 2022;   
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VHOD 1

trokadero

NETO PROSTORI:
skupaj seštevek: 379,80 m2

01_garaža za 3 gasilska vozila
 171,60 m2

 epoksi tlak
02_pralnica
 5,50 m2

 keramika
03_tuši
 6,20 m2

 keramika
04_pisarna
 6,70 m2

 keramika
05_pisarna
 6,70 m2

 keramika
06_operativna soba s čajno kuhinjo
 26,30 m2

 keramika
07_avla s stopniščem
 19,00 m2

 keramika
08_tehnični prostor
 15,00 m2

 brušen beton
09_sanitarije moški
 4,80 m2

 keramika
10_sanitarije ženske
 3,40 m2

 keramika
11_shramba pod stopnicami
 4,50 m2

 brušen beton
12_garaža za 2 kombinirani gasilski vozili
 79,70 m2

 epoksi tlak
13_ skladišče
 15,2 m2

 epoksi tlak
14_orodjarna
 15,2 m2

 epoksi tlak

11

AB
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ne
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e
20

x 
28

,0
/1

7,
6 

cm

kotel ETA PC 40kW

hranilnik toplote

zalogovnik peletov

ETA BOX 12

zbiralec/razdelilec

TK omara

LEGENDA MATERIALOV

opečni votlaki

armirani beton

toplotna izolacija XPS

toplotna izolacija EPS

toplotna izolacija VOLNA

nearmiran beton

suhomontažne stene

toplotna črpalka

elektro sušilna
omara

omara za
sireno

WAP kompresor KZ

KOTA PRITLIČJA: ± 0,00 = 595,50 m n.v.
KOTA NADSTROPJA: + 3,34 = 598,84 m n.v.

OPOMBE:

Vse navezave na obstoječe stanje prilagajati na terenu!
Izvjalec je dolžan gradnjo ustaviti, če najde v terenu kakršen koli neevidentiran komunalni oz. energetski vod, arheološko najdbo ali
drugo oviro in jo prijaviti pristojni službi.
Vsi stroški, ki bi nastali zaradi morebitnih poškodb infrastrukturnih vodov pri gradnji, obratovanju ali vzdrževanju, bremenijo
investitorja!
Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje!
Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi predvideno geološko sestavo ter pisno potrditi
koto temeljenja. V primeru odstopanj je potrebno uskladiti načrt temeljev. Brez pisne potrditve kote temeljenja s strani odg.
geomehanika izvedba temeljenja ni dovoljena!
Zaščito gradbene jame izvajati skladno z geološko geomehanskim poročilom ter geomehanskim nadzorom; izvajalec je pred
pričetkom del dolžan izdelati porojekt zaščite gradbene jame; pregledati in potrditi ga mora odgovorni geomehanik!
Ob izvedbi nasipov in izvedbi opornih zidov (kamnite zložbe) je obvezna prisotnost geomehanika, ki poda vsa nadaljnja navodila za
gradnjo!
Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja
med posameznimi načrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev...) je potrebno po
pričetku del sporočiti vodji projekta.
Vse odprtine in preboje je potrebno uskladiti z načrti elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec
dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del v vseh sestavnih delih projekta (zanašanje in sklicevanje izključno na
armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno!).
Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani pooblaščenih inženirjev oz. nadzora morajo biti pisne in navedene v gradbenem
dnevniku!
Vse finalne izbore opreme, materialov in barv (klopi, koši, ograja...) potrdi pooblaščeni arhitekt! 
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odtok DN 110

odtok DN 110odtok DN 110

kota ob steni; proti osi 4 padec 0,5%

kota ob steni; proti osi 1 naklon 0,5%

kota ob steni; proti osi 4 padec 0,5%

kota ob steni; proti osi 1 naklon 0,5% kota ob steni; proti osi 2 naklon 0,5% kota ob steni; proti osi 2 naklon 0,5%

kota ob steni; proti osi 4 padec 0,5%
kota ob steni; proti osi 4 padec 0,5%
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dimnik, npr. Schiedel UNI Iso plus 20
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iz nadstropja

odtok DN 110
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AB vez 55/30 cm

AB vez
55/30 cm

Ø100 - na streho

toplotna črpalka za sanitarno vodo
mehčalna naprava

Pel=500W
V=200l

Elektrogrelec
Pel=2kV (230V)

svetlobni jašek
s pohodno rešetko npr. ACO 80/60/40

dovod zraka
rešetka AZR-4, 200x150 mm
v steni 15 cm pod stropom

DN 125 na strehopriključek za napo
DN 125

DN 100
na streho 4x

DN 100
na streho

AB nosilec b/h=30/30
sp. rob=+2,90, zg. rob=+3,20

rob AB plošče, h=30
sp. rob=+3,00, zg. rob=+3,20

opečna preklada b/h=10/8,5
sp. rob=+2,13 AB preklada b/h=30/20

sp. rob=+2,13
AB preklada b/h=30/20
sp. rob=+2,13

3x opečna preklada
b/h=10/8,5

sp. rob=+2,13,

AB preklada b/h=30/20
sp. rob=+2,10,
zg. rob=+2,30

linija spušč.
stropa

opečna preklada 10/8,5cm
sp. rob=+2,13

opečna preklada 10/8,5 cm
sp. rob=+2,13

AB preklada 30/20 cm
sp. rob=+2,13

opečna preklada 10/8,5cm
sp. rob=+2,13

opečna preklada 10/8,5cm
sp. rob=+2,13

3xopečna preklada
b/h=10/8,5

sp. rob=+2,13

3xopečna preklada b/h=10/8,5
sp. rob=+2,13

Z 1.0

PS 1

PS3

PS4

vertikala iz nadst.
DN 15(TV)

DN 50
iz nadstropja

vertikala v nadstr.
DN20(TV)

T.S.

T.S.

T.S.

kanaleta npr. V100 (ACO)

omara za polnjenje
UKV postaj

karta KS Planina
pri Sevnici

omara za polnjenje
UKV postaj

čitalec na kartico

el. razdelilec
nadometni

el. omarica z
kablom za agregat

kanaleta npr. V100 (ACO) kanaleta npr. V100 (ACO) kanaleta npr. V100 (ACO) kanaleta npr. V100 (ACO)

AB nosilec b/h=30/50
sp. rob=+2,70, zg. rob=+3,20

AB preklada 30/20 cm
sp. rob=+2,13

upoštevati preboj za dimniško tuljavo
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list št. 02

objekt: VEČNAMENSKI OBJEKT
investitor: PGD Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici 70, 3225 Planina pri Sevnici
pooblaščena arhitektka: Jasmina PINTER KOTNIK, mag. inž. arh.; PA ZAPS 2042
vrsta in št. projekta: PZI, 6/2021; načrt: 0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE; datum: marec 2022;

arhitekturno in gradbeno projekƟranje, Vid Žogan s.p.
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NETO PROSTORI:
skupaj seštevek: 203,00 m2

01_avla
 39,20 m2

 keramika
02_stopnišče
 6,60 m2

 keramika
03_večnamenska dvorana
 110,20 m2

 vinil
04_shramba
 5,50 m2

 laminat
05_sanitarije za gibalno ovirane osebe
 3,30 m2

 keramika
06_sanitarije ženske
 11,50 m2

 keramika
07_sanitarije moški
 7,90 m2

 keramika
08_kuhinja
 12,20 m2

 keramika
09_pisarna
 13,60 m2

 vinil

zra
čni

 prosto
r

4

LEGENDA MATERIALOV

opečni votlaki

armirani beton

toplotna izolacija XPS

toplotna izolacija EPS

toplotna izolacija VOLNA

nearmiran beton

suhomontažne stene

KOTA PRITLIČJA: ± 0,00 = 595,50 m n.v.
KOTA NADSTROPJA: + 3,34 = 598,84 m n.v.

OPOMBE:

Vse navezave na obstoječe stanje prilagajati na terenu!
Izvjalec je dolžan gradnjo ustaviti, če najde v terenu kakršen koli neevidentiran komunalni oz. energetski vod, arheološko najdbo ali
drugo oviro in jo prijaviti pristojni službi.
Vsi stroški, ki bi nastali zaradi morebitnih poškodb infrastrukturnih vodov pri gradnji, obratovanju ali vzdrževanju, bremenijo
investitorja!
Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje!
Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi predvideno geološko sestavo ter pisno potrditi
koto temeljenja. V primeru odstopanj je potrebno uskladiti načrt temeljev. Brez pisne potrditve kote temeljenja s strani odg.
geomehanika izvedba temeljenja ni dovoljena!
Zaščito gradbene jame izvajati skladno z geološko geomehanskim poročilom ter geomehanskim nadzorom; izvajalec je pred
pričetkom del dolžan izdelati porojekt zaščite gradbene jame; pregledati in potrditi ga mora odgovorni geomehanik!
Ob izvedbi nasipov in izvedbi opornih zidov (kamnite zložbe) je obvezna prisotnost geomehanika, ki poda vsa nadaljnja navodila za
gradnjo!
Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja
med posameznimi načrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev...) je potrebno po
pričetku del sporočiti vodji projekta.
Vse odprtine in preboje je potrebno uskladiti z načrti elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec
dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del v vseh sestavnih delih projekta (zanašanje in sklicevanje izključno na
armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno!).
Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani pooblaščenih inženirjev oz. nadzora morajo biti pisne in navedene v gradbenem
dnevniku!
Vse finalne izbore opreme, materialov in barv (klopi, koši, ograja...) potrdi pooblaščeni arhitekt! 
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dimnik, npr. Schiedel
UNI Iso plus 20
dim. cca 36 x 36 cm
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AB PLOŠČA d=20 cm

sp. rob=+4,73

zg. rob=+5,00

AB PLOŠČA d=20 cm

sp. rob=+6,24

zg. rob=+6,44

objekt: VEČNAMENSKI OBJEKT
investitor: PGD Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici 70, 3225 Planina pri Sevnici
pooblaščena arhitektka: Jasmina PINTER KOTNIK, mag. inž. arh.; PA ZAPS 2042
vrsta in št. projekta: PZI, 6/2021; načrt: 0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE; datum: marec 2022;
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LEGENDA MATERIALOV

opečni votlaki

armirani beton

toplotna izolacija XPS

toplotna izolacija EPS

toplotna izolacija VOLNA

nearmiran beton

suhomontažne stene

KOTA PRITLIČJA: ± 0,00 = 595,50 m n.v.
KOTA NADSTROPJA: + 3,34 = 598,84 m n.v.

OPOMBE:

Vse navezave na obstoječe stanje prilagajati na terenu!
Izvjalec je dolžan gradnjo ustaviti, če najde v terenu kakršen koli neevidentiran komunalni oz. energetski vod, arheološko najdbo ali
drugo oviro in jo prijaviti pristojni službi.
Vsi stroški, ki bi nastali zaradi morebitnih poškodb infrastrukturnih vodov pri gradnji, obratovanju ali vzdrževanju, bremenijo
investitorja!
Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje!
Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi predvideno geološko sestavo ter pisno potrditi
koto temeljenja. V primeru odstopanj je potrebno uskladiti načrt temeljev. Brez pisne potrditve kote temeljenja s strani odg.
geomehanika izvedba temeljenja ni dovoljena!
Zaščito gradbene jame izvajati skladno z geološko geomehanskim poročilom ter geomehanskim nadzorom; izvajalec je pred
pričetkom del dolžan izdelati porojekt zaščite gradbene jame; pregledati in potrditi ga mora odgovorni geomehanik!
Ob izvedbi nasipov in izvedbi opornih zidov (kamnite zložbe) je obvezna prisotnost geomehanika, ki poda vsa nadaljnja navodila za
gradnjo!
Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja
med posameznimi načrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev...) je potrebno po
pričetku del sporočiti vodji projekta.
Vse odprtine in preboje je potrebno uskladiti z načrti elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec
dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del v vseh sestavnih delih projekta (zanašanje in sklicevanje izključno na
armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno!).
Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani pooblaščenih inženirjev oz. nadzora morajo biti pisne in navedene v gradbenem
dnevniku!
Vse finalne izbore opreme, materialov in barv (klopi, koši, ograja...) potrdi pooblaščeni arhitekt! 
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dimnik, npr. Schiedel
UNI Iso plus 20
dim. cca 36 x 36 cm
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objekt: VEČNAMENSKI OBJEKT
investitor: PGD Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici 70, 3225 Planina pri Sevnici
pooblaščena arhitektka: Jasmina PINTER KOTNIK, mag. inž. arh.; PA ZAPS 2042
vrsta in št. projekta: PZI, 6/2021; načrt: 0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE; datum: marec 2022;
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KOTA PRITLIČJA: ± 0,00 = 595,50 m n.v.
KOTA NADSTROPJA: + 3,34 = 598,84 m n.v.

OPOMBE:

Vse navezave na obstoječe stanje prilagajati na terenu!
Izvjalec je dolžan gradnjo ustaviti, če najde v terenu kakršen koli neevidentiran komunalni oz. energetski vod, arheološko najdbo ali
drugo oviro in jo prijaviti pristojni službi.
Vsi stroški, ki bi nastali zaradi morebitnih poškodb infrastrukturnih vodov pri gradnji, obratovanju ali vzdrževanju, bremenijo
investitorja!
Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje!
Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi predvideno geološko sestavo ter pisno potrditi
koto temeljenja. V primeru odstopanj je potrebno uskladiti načrt temeljev. Brez pisne potrditve kote temeljenja s strani odg.
geomehanika izvedba temeljenja ni dovoljena!
Zaščito gradbene jame izvajati skladno z geološko geomehanskim poročilom ter geomehanskim nadzorom; izvajalec je pred
pričetkom del dolžan izdelati porojekt zaščite gradbene jame; pregledati in potrditi ga mora odgovorni geomehanik!
Ob izvedbi nasipov in izvedbi opornih zidov (kamnite zložbe) je obvezna prisotnost geomehanika, ki poda vsa nadaljnja navodila za
gradnjo!
Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja
med posameznimi načrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev...) je potrebno po
pričetku del sporočiti vodji projekta.
Vse odprtine in preboje je potrebno uskladiti z načrti elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec
dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del v vseh sestavnih delih projekta (zanašanje in sklicevanje izključno na
armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno!).
Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani pooblaščenih inženirjev oz. nadzora morajo biti pisne in navedene v gradbenem
dnevniku!
Vse finalne izbore opreme, materialov in barv (klopi, koši, ograja...) potrdi pooblaščeni arhitekt! 

padce zagotavljati proti vtočniku

padce zagotavljati proti vtočniku

zaključna obroba atike,
ALU barvana pločevina
deb. 0,6 mm, r.š.= cca 80 cm

zaključna obroba atike,
ALU barvana pločevina
deb. 0,6 mm, r.š.= cca 80 cm

zaključna obroba atike,
ALU barvana pločevina
deb. 0,6 mm, r.š.= cca 80 cm

zaključna obroba atike,
ALU barvana pločevina

deb. 0,6 mm, r.š.= cca 80 cm

zaključna obroba atike,
ALU barvana pločevina

deb. 0,6 mm, r.š.= cca 80 cm

zaključna obroba atike,
ALU barvana pločevina
deb. 0,6 mm, r.š.= cca 80 cm

odtok DN 110 odtok DN 110

odtok DN 110 odtok DN 110

odtok DN 110

odtok DN 110

stekleni del strehe opečni del streheekstenzivna zazelenitev
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napa DN 125

dimnik, npr. Schiedel
UNI Iso plus 20
dim. cca 36 x 36 cm

napa DN 125

varnostni preliv 10/30 cm
sp. rob=max. 7 cm nad streho

varnostni preliv 10/30 cm
sp. rob=max. 7 cm nad streho

skupno mesto odvodov in odduhov;
"suhomontažna škatla" finalno obdelana z pločevino

po RAL; ter nameščene ALU rešetke za zrak po obodu
dimenzija ca. 110/30/70-160 cm

skupno mesto odvodov in odduhov;
"suhomontažna škatla" finalno obdelana z pločevino

po RAL; ter nameščene ALU rešetke za zrak po obodu
dimenzija ca. 100/30/70-160 cm

zunanje enote klim se
postavijo na betonske podstavke
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objekt: VEČNAMENSKI OBJEKT
investitor: PGD Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici 70, 3225 Planina pri Sevnici
pooblaščena arhitektka: Jasmina PINTER KOTNIK, mag. inž. arh.; PA ZAPS 2042
vrsta in št. projekta: PZI, 6/2021; načrt: 0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE; datum: marec 2022;
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LEGENDA MATERIALOV

opečni votlaki

armirani beton

toplotna izolacija XPS

toplotna izolacija EPS

toplotna izolacija VOLNA

nearmiran beton

suhomontažne stene

KOTA PRITLIČJA: ± 0,00 = 595,50 m n.v.
KOTA NADSTROPJA: + 3,34 = 598,84 m n.v.

OPOMBE:

Vse navezave na obstoječe stanje prilagajati na terenu!
Izvjalec je dolžan gradnjo ustaviti, če najde v terenu kakršen koli neevidentiran komunalni oz. energetski vod, arheološko najdbo ali
drugo oviro in jo prijaviti pristojni službi.
Vsi stroški, ki bi nastali zaradi morebitnih poškodb infrastrukturnih vodov pri gradnji, obratovanju ali vzdrževanju, bremenijo
investitorja!
Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje!
Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi predvideno geološko sestavo ter pisno potrditi
koto temeljenja. V primeru odstopanj je potrebno uskladiti načrt temeljev. Brez pisne potrditve kote temeljenja s strani odg.
geomehanika izvedba temeljenja ni dovoljena!
Zaščito gradbene jame izvajati skladno z geološko geomehanskim poročilom ter geomehanskim nadzorom; izvajalec je pred
pričetkom del dolžan izdelati porojekt zaščite gradbene jame; pregledati in potrditi ga mora odgovorni geomehanik!
Ob izvedbi nasipov in izvedbi opornih zidov (kamnite zložbe) je obvezna prisotnost geomehanika, ki poda vsa nadaljnja navodila za
gradnjo!
Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja
med posameznimi načrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev...) je potrebno po
pričetku del sporočiti vodji projekta.
Vse odprtine in preboje je potrebno uskladiti z načrti elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec
dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del v vseh sestavnih delih projekta (zanašanje in sklicevanje izključno na
armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno!).
Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani pooblaščenih inženirjev oz. nadzora morajo biti pisne in navedene v gradbenem
dnevniku!
Vse finalne izbore opreme, materialov in barv (klopi, koši, ograja...) potrdi pooblaščeni arhitekt! 

suhomontažna škatlasuhomontažna škatla

M 1:50PRIKAZ: VZDOLŽNI PREREZ I-I

T1 T2 T2 T1

T3T3 T4

S1S1

S4S4

T6 T6

T5

AB nosilec b/h=30/70
sp. rob=+4,30, zg. rob=+5,00

AB nosilec b/h=30/70
sp. rob=+4,30, zg. rob=+5,00

AB nosilec b/h=30/70
sp. rob=+2,50, zg. rob=+3,20

AB atika b/h=20/90
sp. rob=+5,00, zg. rob=+5,90

AB nosilec b/h=25/60
sp. rob=+10,40,
zg. rob=+11,00

AB nosilec b/h=25/60
sp. rob=+10,40,
zg. rob=+11,00

opečna preklada 10/8,5 cm
sp. rob=+5,47

opečna preklada 10/8,5 cm
sp. rob=+2,13,

AB poševna vez b/h=30/20 AB poševna vez b/h=30/20

varnostni preliv 10/30 cm
sp. rob=max. 7 cm nad streho
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arhitekturno in gradbeno projekƟranje, Vid Žogan s.p.
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objekt: VEČNAMENSKI OBJEKT
investitor: PGD Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici 70, 3225 Planina pri Sevnici
pooblaščena arhitektka: Jasmina PINTER KOTNIK, mag. inž. arh.; PA ZAPS 2042
vrsta in št. projekta: PZI, 6/2021; načrt: 0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE; datum: marec 2022;
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LEGENDA MATERIALOV

opečni votlaki

armirani beton

toplotna izolacija XPS

toplotna izolacija EPS

toplotna izolacija VOLNA

nearmiran beton

suhomontažne stene

40° 40°

KOTA PRITLIČJA: ± 0,00 = 595,50 m n.v.
KOTA NADSTROPJA: + 3,34 = 598,84 m n.v.

OPOMBE:

Vse navezave na obstoječe stanje prilagajati na terenu!
Izvjalec je dolžan gradnjo ustaviti, če najde v terenu kakršen koli neevidentiran komunalni oz. energetski vod, arheološko najdbo ali
drugo oviro in jo prijaviti pristojni službi.
Vsi stroški, ki bi nastali zaradi morebitnih poškodb infrastrukturnih vodov pri gradnji, obratovanju ali vzdrževanju, bremenijo
investitorja!
Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje!
Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi predvideno geološko sestavo ter pisno potrditi
koto temeljenja. V primeru odstopanj je potrebno uskladiti načrt temeljev. Brez pisne potrditve kote temeljenja s strani odg.
geomehanika izvedba temeljenja ni dovoljena!
Zaščito gradbene jame izvajati skladno z geološko geomehanskim poročilom ter geomehanskim nadzorom; izvajalec je pred
pričetkom del dolžan izdelati porojekt zaščite gradbene jame; pregledati in potrditi ga mora odgovorni geomehanik!
Ob izvedbi nasipov in izvedbi opornih zidov (kamnite zložbe) je obvezna prisotnost geomehanika, ki poda vsa nadaljnja navodila za
gradnjo!
Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja
med posameznimi načrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev...) je potrebno po
pričetku del sporočiti vodji projekta.
Vse odprtine in preboje je potrebno uskladiti z načrti elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec
dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del v vseh sestavnih delih projekta (zanašanje in sklicevanje izključno na
armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno!).
Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani pooblaščenih inženirjev oz. nadzora morajo biti pisne in navedene v gradbenem
dnevniku!
Vse finalne izbore opreme, materialov in barv (klopi, koši, ograja...) potrdi pooblaščeni arhitekt! 

lesena obloga
s perforacijo

suhomontažna škatla

M 1:50PRIKAZ: PREČNI PREREZ II-II

0,
34

3,
00

T4

T1 T1

S1

S2

S1

S2

T5

AB nosilec b/h=30/70
sp. rob=+5,74, zg. rob=+6,44

AB nosilec b/h=30/30
sp. rob=+2,90, zg. rob=+3,20

AB nosilec b/h=25/60
sp. rob=+10,40,
zg. rob=+11,00

AB nosilec b/h=25/60
sp. rob=+8,15
zg. rob=+8,75

AB nosilec b/h=25/60
sp. rob=+8,15
zg. rob=+8,75

špirovec
10/20

vmesna lega
16/16

špirovec
10/20

vmesna lega
16/16

slemenska lega
16/16

kapna lega
16/18

kapna lega
16/18

AB preklada b/h=30/20
sp. rob=+2,13

AB nosilec b/h=30/41
sp. rob=+5,34, zg. rob=+5,75

STREHA

SLEME

OSTREŠJE

ŠPIROVEC

OSI LEGE

NOSILCI LEG

kanaleta npr. V 100 (ACO d.o.o.)
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objekt: VEČNAMENSKI OBJEKT
investitor: PGD Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici 70, 3225 Planina pri Sevnici
pooblaščena arhitektka: Jasmina PINTER KOTNIK, mag. inž. arh.; PA ZAPS 2042
vrsta in št. projekta: PZI, 6/2021; načrt: 0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE; datum: marec 2022;
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2,20

LEGENDA MATERIALOV

opečni votlaki

armirani beton

toplotna izolacija XPS

toplotna izolacija EPS

toplotna izolacija VOLNA

nearmiran beton

suhomontažne stene

40° 40°

KOTA PRITLIČJA: ± 0,00 = 595,50 m n.v.
KOTA NADSTROPJA: + 3,34 = 598,84 m n.v.

OPOMBE:

Vse navezave na obstoječe stanje prilagajati na terenu!
Izvjalec je dolžan gradnjo ustaviti, če najde v terenu kakršen koli neevidentiran komunalni oz. energetski vod, arheološko najdbo ali
drugo oviro in jo prijaviti pristojni službi.
Vsi stroški, ki bi nastali zaradi morebitnih poškodb infrastrukturnih vodov pri gradnji, obratovanju ali vzdrževanju, bremenijo
investitorja!
Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje!
Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi predvideno geološko sestavo ter pisno potrditi
koto temeljenja. V primeru odstopanj je potrebno uskladiti načrt temeljev. Brez pisne potrditve kote temeljenja s strani odg.
geomehanika izvedba temeljenja ni dovoljena!
Zaščito gradbene jame izvajati skladno z geološko geomehanskim poročilom ter geomehanskim nadzorom; izvajalec je pred
pričetkom del dolžan izdelati porojekt zaščite gradbene jame; pregledati in potrditi ga mora odgovorni geomehanik!
Ob izvedbi nasipov in izvedbi opornih zidov (kamnite zložbe) je obvezna prisotnost geomehanika, ki poda vsa nadaljnja navodila za
gradnjo!
Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja
med posameznimi načrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev...) je potrebno po
pričetku del sporočiti vodji projekta.
Vse odprtine in preboje je potrebno uskladiti z načrti elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec
dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del v vseh sestavnih delih projekta (zanašanje in sklicevanje izključno na
armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno!).
Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani pooblaščenih inženirjev oz. nadzora morajo biti pisne in navedene v gradbenem
dnevniku!
Vse finalne izbore opreme, materialov in barv (klopi, koši, ograja...) potrdi pooblaščeni arhitekt! 

suhomontažna škatla

M 1:50PRIKAZ: PREČNI PREREZ III-III

+10,40

T2 T2 T2

T3 T3 T3

S1

S1

S1

T6

AB enoramne stopnice
20x 28,0/17,6 cm
obloga: keramika

AB nosilec b/h=25/60
sp. rob=+10,40,
zg. rob=+11,00

AB nosilec b/h=25/60
sp. rob=+8,15
zg. rob=+8,75

AB nosilec b/h=25/60
sp. rob=+8,15
zg. rob=+8,75

inox držalo fi 45mm
h=85 cm
l=630 cm

špirovec
10/20

vmesna lega
16/16

špirovec
10/20

vmesna lega
16/16

slemenska lega
16/16

kapna lega
16/18

kapna lega
16/18

vmesna lega
16/16

AB nosilec b/h=30/70
sp. rob=+5,74
zg. rob= +6,44

AB nosilec b/h=30/70
sp. rob=+5,74
zg. rob= +6,44

STREHA

SLEME

OSTREŠJE

ŠPIROVEC

OSI LEGE

NOSILCI LEG

ALU odkapna pločevina
v barvi okna

S3
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objekt: VEČNAMENSKI OBJEKT
investitor: PGD Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici 70, 3225 Planina pri Sevnici
pooblaščena arhitektka: Jasmina PINTER KOTNIK, mag. inž. arh.; PA ZAPS 2042
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LEGENDA MATERIALOV

opečni votlaki

armirani beton

toplotna izolacija XPS

toplotna izolacija EPS

toplotna izolacija VOLNA

nearmiran beton

suhomontažne stene

40° 40°

KOTA PRITLIČJA: ± 0,00 = 595,50 m n.v.
KOTA NADSTROPJA: + 3,34 = 598,84 m n.v.

OPOMBE:

Vse navezave na obstoječe stanje prilagajati na terenu!
Izvjalec je dolžan gradnjo ustaviti, če najde v terenu kakršen koli neevidentiran komunalni oz. energetski vod, arheološko najdbo ali
drugo oviro in jo prijaviti pristojni službi.
Vsi stroški, ki bi nastali zaradi morebitnih poškodb infrastrukturnih vodov pri gradnji, obratovanju ali vzdrževanju, bremenijo
investitorja!
Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje!
Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi predvideno geološko sestavo ter pisno potrditi
koto temeljenja. V primeru odstopanj je potrebno uskladiti načrt temeljev. Brez pisne potrditve kote temeljenja s strani odg.
geomehanika izvedba temeljenja ni dovoljena!
Zaščito gradbene jame izvajati skladno z geološko geomehanskim poročilom ter geomehanskim nadzorom; izvajalec je pred
pričetkom del dolžan izdelati porojekt zaščite gradbene jame; pregledati in potrditi ga mora odgovorni geomehanik!
Ob izvedbi nasipov in izvedbi opornih zidov (kamnite zložbe) je obvezna prisotnost geomehanika, ki poda vsa nadaljnja navodila za
gradnjo!
Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja
med posameznimi načrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev...) je potrebno po
pričetku del sporočiti vodji projekta.
Vse odprtine in preboje je potrebno uskladiti z načrti elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec
dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del v vseh sestavnih delih projekta (zanašanje in sklicevanje izključno na
armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno!).
Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani pooblaščenih inženirjev oz. nadzora morajo biti pisne in navedene v gradbenem
dnevniku!
Vse finalne izbore opreme, materialov in barv (klopi, koši, ograja...) potrdi pooblaščeni arhitekt! 

suhomontažna škatla

M 1:50PRIKAZ: PREČNI PREREZ IV-IV
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14
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T2 T2 T2

T3 T3 T3 T4

S1

S1

S1 S1

T6

T5

T6

AB nosilec b/h=25/60
sp. rob=+10,40,
zg. rob=+11,00

AB nosilec b/h=25/60
sp. rob=+8,15
zg. rob=+8,75

AB nosilec b/h=25/60
sp. rob=+8,15
zg. rob=+8,75

špirovec
10/20

vmesna lega
16/16

špirovec
10/20

vmesna lega
16/16

slemenska lega
16/16

kapna lega
16/18

kapna lega
16/18

AB nosilec b/h=30/41
sp. rob=+5,34,
zg. rob=+5,75

AB nosilec b/h=30/70
sp. rob=+5,74
zg. rob= +6,44

STREHA

SLEME

OSTREŠJE

ŠPIROVEC

OSI LEGE

NOSILCI LEG

dimnik

skupno mesto odvodov in odduhov;
"suhomontažna škatla" finalno obdelana z pločevino

ter nameščene ALU rešetke za zrak po obodu

skupno mesto odvodov in odduhov;
"suhomontažna škatla" finalno obdelana z pločevino

po RAL; ter nameščene ALU rešetke za zrak po obodu
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pooblaščena arhitektka: Jasmina PINTER KOTNIK, mag. inž. arh.; PA ZAPS 2042
vrsta in št. projekta: PZI, 6/2021; načrt: 0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE; datum: marec 2022;
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LEGENDA MATERIALOV

opečni votlaki

armirani beton

toplotna izolacija XPS

toplotna izolacija EPS

toplotna izolacija VOLNA

nearmiran beton

suhomontažne stene

2%2%

KOTA PRITLIČJA: ± 0,00 = 595,50 m n.v.
KOTA NADSTROPJA: + 3,34 = 598,84 m n.v.

OPOMBE:

Vse navezave na obstoječe stanje prilagajati na terenu!
Izvjalec je dolžan gradnjo ustaviti, če najde v terenu kakršen koli neevidentiran komunalni oz. energetski vod, arheološko najdbo ali
drugo oviro in jo prijaviti pristojni službi.
Vsi stroški, ki bi nastali zaradi morebitnih poškodb infrastrukturnih vodov pri gradnji, obratovanju ali vzdrževanju, bremenijo
investitorja!
Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje!
Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi predvideno geološko sestavo ter pisno potrditi
koto temeljenja. V primeru odstopanj je potrebno uskladiti načrt temeljev. Brez pisne potrditve kote temeljenja s strani odg.
geomehanika izvedba temeljenja ni dovoljena!
Zaščito gradbene jame izvajati skladno z geološko geomehanskim poročilom ter geomehanskim nadzorom; izvajalec je pred
pričetkom del dolžan izdelati porojekt zaščite gradbene jame; pregledati in potrditi ga mora odgovorni geomehanik!
Ob izvedbi nasipov in izvedbi opornih zidov (kamnite zložbe) je obvezna prisotnost geomehanika, ki poda vsa nadaljnja navodila za
gradnjo!
Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja
med posameznimi načrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev...) je potrebno po
pričetku del sporočiti vodji projekta.
Vse odprtine in preboje je potrebno uskladiti z načrti elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec
dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del v vseh sestavnih delih projekta (zanašanje in sklicevanje izključno na
armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno!).
Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani pooblaščenih inženirjev oz. nadzora morajo biti pisne in navedene v gradbenem
dnevniku!
Vse finalne izbore opreme, materialov in barv (klopi, koši, ograja...) potrdi pooblaščeni arhitekt! 

M 1:50PRIKAZ: PREČNI PREREZ V-V

±0,00

-0,36

+5,00

T1

S4

AB nosilec b/h=30/50
sp. rob=+4,50, zg. rob=+5,00

AB atika b/h=20/90
sp. rob=+5,00, zg. rob=+5,90

kanaleta npr. V 100 (ACO d.o.o.)

AB nosilec b/h=30/70
sp. rob=+4,30, zg. rob=+5,00

varnostni preliv 10/30 cm
sp. rob=max. 7 cm nad streho

varnostni preliv 10/30 cm
sp. rob=max. 7 cm nad streho

list št. 10

arhitekturno in gradbeno projekƟranje, Vid Žogan s.p.

engenerija
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1 2 3 4

objekt: VEČNAMENSKI OBJEKT
investitor: PGD Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici 70, 3225 Planina pri Sevnici
pooblaščena arhitektka: Jasmina PINTER KOTNIK, mag. inž. arh.; PA ZAPS 2042
vrsta in št. projekta: PZI, 6/2021; načrt: 0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE; datum: marec 2022;
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KOTA PRITLIČJA: ± 0,00 = 595,50 m n.v.
KOTA NADSTROPJA: + 3,34 = 598,84 m n.v.

OPOMBE:

Vse navezave na obstoječe stanje prilagajati na terenu!
Izvjalec je dolžan gradnjo ustaviti, če najde v terenu kakršen koli neevidentiran komunalni oz. energetski vod, arheološko najdbo ali
drugo oviro in jo prijaviti pristojni službi.
Vsi stroški, ki bi nastali zaradi morebitnih poškodb infrastrukturnih vodov pri gradnji, obratovanju ali vzdrževanju, bremenijo
investitorja!
Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje!
Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi predvideno geološko sestavo ter pisno potrditi
koto temeljenja. V primeru odstopanj je potrebno uskladiti načrt temeljev. Brez pisne potrditve kote temeljenja s strani odg.
geomehanika izvedba temeljenja ni dovoljena!
Zaščito gradbene jame izvajati skladno z geološko geomehanskim poročilom ter geomehanskim nadzorom; izvajalec je pred
pričetkom del dolžan izdelati porojekt zaščite gradbene jame; pregledati in potrditi ga mora odgovorni geomehanik!
Ob izvedbi nasipov in izvedbi opornih zidov (kamnite zložbe) je obvezna prisotnost geomehanika, ki poda vsa nadaljnja navodila za
gradnjo!
Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja
med posameznimi načrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev...) je potrebno po
pričetku del sporočiti vodji projekta.
Vse odprtine in preboje je potrebno uskladiti z načrti elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec
dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del v vseh sestavnih delih projekta (zanašanje in sklicevanje izključno na
armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno!).
Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani pooblaščenih inženirjev oz. nadzora morajo biti pisne in navedene v gradbenem
dnevniku!
Vse finalne izbore opreme, materialov in barv (klopi, koši, ograja...) potrdi pooblaščeni arhitekt! 

M 1:50PRIKAZ: FASADA SEVER

1 2 3 4

1 2 3 4
list št. 11

arhitekturno in gradbeno projekƟranje, Vid Žogan s.p.

engenerija
objekt: VEČNAMENSKI OBJEKT
investitor: PGD Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici 70, 3225 Planina pri Sevnici
pooblaščena arhitektka: Jasmina PINTER KOTNIK, mag. inž. arh.; PA ZAPS 2042
vrsta in št. projekta: PZI, 6/2021; načrt: 0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE; datum: marec 2022;



GSPublisherVersion 0.1.100.100

KOTA PRITLIČJA: ± 0,00 = 595,50 m n.v.
KOTA NADSTROPJA: + 3,34 = 598,84 m n.v.

OPOMBE:

Vse navezave na obstoječe stanje prilagajati na terenu!
Izvjalec je dolžan gradnjo ustaviti, če najde v terenu kakršen koli neevidentiran komunalni oz. energetski vod, arheološko najdbo ali
drugo oviro in jo prijaviti pristojni službi.
Vsi stroški, ki bi nastali zaradi morebitnih poškodb infrastrukturnih vodov pri gradnji, obratovanju ali vzdrževanju, bremenijo
investitorja!
Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje!
Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi predvideno geološko sestavo ter pisno potrditi
koto temeljenja. V primeru odstopanj je potrebno uskladiti načrt temeljev. Brez pisne potrditve kote temeljenja s strani odg.
geomehanika izvedba temeljenja ni dovoljena!
Zaščito gradbene jame izvajati skladno z geološko geomehanskim poročilom ter geomehanskim nadzorom; izvajalec je pred
pričetkom del dolžan izdelati porojekt zaščite gradbene jame; pregledati in potrditi ga mora odgovorni geomehanik!
Ob izvedbi nasipov in izvedbi opornih zidov (kamnite zložbe) je obvezna prisotnost geomehanika, ki poda vsa nadaljnja navodila za
gradnjo!
Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja
med posameznimi načrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev...) je potrebno po
pričetku del sporočiti vodji projekta.
Vse odprtine in preboje je potrebno uskladiti z načrti elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec
dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del v vseh sestavnih delih projekta (zanašanje in sklicevanje izključno na
armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno!).
Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani pooblaščenih inženirjev oz. nadzora morajo biti pisne in navedene v gradbenem
dnevniku!
Vse finalne izbore opreme, materialov in barv (klopi, koši, ograja...) potrdi pooblaščeni arhitekt! 

M 1:50PRIKAZ: FASADA JUG

1234

1234
list št. 12

arhitekturno in gradbeno projekƟranje, Vid Žogan s.p.

engenerija
objekt: VEČNAMENSKI OBJEKT
investitor: PGD Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici 70, 3225 Planina pri Sevnici
pooblaščena arhitektka: Jasmina PINTER KOTNIK, mag. inž. arh.; PA ZAPS 2042
vrsta in št. projekta: PZI, 6/2021; načrt: 0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE; datum: marec 2022;
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±0,00 ±0,00

+3,34

KOTA PRITLIČJA: ± 0,00 = 595,50 m n.v.
KOTA NADSTROPJA: + 3,34 = 598,84 m n.v.

OPOMBE:

Vse navezave na obstoječe stanje prilagajati na terenu!
Izvjalec je dolžan gradnjo ustaviti, če najde v terenu kakršen koli neevidentiran komunalni oz. energetski vod, arheološko najdbo ali
drugo oviro in jo prijaviti pristojni službi.
Vsi stroški, ki bi nastali zaradi morebitnih poškodb infrastrukturnih vodov pri gradnji, obratovanju ali vzdrževanju, bremenijo
investitorja!
Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje!
Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi predvideno geološko sestavo ter pisno potrditi
koto temeljenja. V primeru odstopanj je potrebno uskladiti načrt temeljev. Brez pisne potrditve kote temeljenja s strani odg.
geomehanika izvedba temeljenja ni dovoljena!
Zaščito gradbene jame izvajati skladno z geološko geomehanskim poročilom ter geomehanskim nadzorom; izvajalec je pred
pričetkom del dolžan izdelati porojekt zaščite gradbene jame; pregledati in potrditi ga mora odgovorni geomehanik!
Ob izvedbi nasipov in izvedbi opornih zidov (kamnite zložbe) je obvezna prisotnost geomehanika, ki poda vsa nadaljnja navodila za
gradnjo!
Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja
med posameznimi načrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev...) je potrebno po
pričetku del sporočiti vodji projekta.
Vse odprtine in preboje je potrebno uskladiti z načrti elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec
dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del v vseh sestavnih delih projekta (zanašanje in sklicevanje izključno na
armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno!).
Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani pooblaščenih inženirjev oz. nadzora morajo biti pisne in navedene v gradbenem
dnevniku!
Vse finalne izbore opreme, materialov in barv (klopi, koši, ograja...) potrdi pooblaščeni arhitekt! 

M 1:50PRIKAZ: FASADA ZAHOD
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list št. 14

arhitekturno in gradbeno projekƟranje, Vid Žogan s.p.

engenerija
objekt: VEČNAMENSKI OBJEKT
investitor: PGD Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici 70, 3225 Planina pri Sevnici
pooblaščena arhitektka: Jasmina PINTER KOTNIK, mag. inž. arh.; PA ZAPS 2042
vrsta in št. projekta: PZI, 6/2021; načrt: 0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE; datum: marec 2022;



GSPublisherVersion 0.1.100.100

+3,34

KOTA PRITLIČJA: ± 0,00 = 595,50 m n.v.
KOTA NADSTROPJA: + 3,34 = 598,84 m n.v.

OPOMBE:

Vse navezave na obstoječe stanje prilagajati na terenu!
Izvjalec je dolžan gradnjo ustaviti, če najde v terenu kakršen koli neevidentiran komunalni oz. energetski vod, arheološko najdbo ali
drugo oviro in jo prijaviti pristojni službi.
Vsi stroški, ki bi nastali zaradi morebitnih poškodb infrastrukturnih vodov pri gradnji, obratovanju ali vzdrževanju, bremenijo
investitorja!
Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje!
Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi predvideno geološko sestavo ter pisno potrditi
koto temeljenja. V primeru odstopanj je potrebno uskladiti načrt temeljev. Brez pisne potrditve kote temeljenja s strani odg.
geomehanika izvedba temeljenja ni dovoljena!
Zaščito gradbene jame izvajati skladno z geološko geomehanskim poročilom ter geomehanskim nadzorom; izvajalec je pred
pričetkom del dolžan izdelati porojekt zaščite gradbene jame; pregledati in potrditi ga mora odgovorni geomehanik!
Ob izvedbi nasipov in izvedbi opornih zidov (kamnite zložbe) je obvezna prisotnost geomehanika, ki poda vsa nadaljnja navodila za
gradnjo!
Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja
med posameznimi načrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev...) je potrebno po
pričetku del sporočiti vodji projekta.
Vse odprtine in preboje je potrebno uskladiti z načrti elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec
dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del v vseh sestavnih delih projekta (zanašanje in sklicevanje izključno na
armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno!).
Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani pooblaščenih inženirjev oz. nadzora morajo biti pisne in navedene v gradbenem
dnevniku!
Vse finalne izbore opreme, materialov in barv (klopi, koši, ograja...) potrdi pooblaščeni arhitekt! 

M 1:50PRIKAZ: FASADA VZHOD

list št. 13

arhitekturno in gradbeno projekƟranje, Vid Žogan s.p.

engenerija

ABCDEFGH

ABCDEFGH

objekt: VEČNAMENSKI OBJEKT
investitor: PGD Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici 70, 3225 Planina pri Sevnici
pooblaščena arhitektka: Jasmina PINTER KOTNIK, mag. inž. arh.; PA ZAPS 2042
vrsta in št. projekta: PZI, 6/2021; načrt: 0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE; datum: marec 2022;
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količina: 2 KOS

gradbena odprtina: 350 cm X 291 cm  *od gotovega tlaka!

odpiranje:   sekcijsko, elektrificirano z motornim pogonom

okvir:  npr. Hoermann industrijska vrata LPU F42;

 -tip - material:  aluminijeva zlitina, okvir iz stranskih vodil, z zaščito pred posegom z roko,

polnilo:

-površinska obdelava: WOODGRAIN, zunja barva po lestvici dobavitelja v RAL, uskladiti z ostalim

  steklo: prozorno, lamele

okovje:  tipsko, Horman

kljuka:   tipsko

dodatki:   BARVANJE VRAT RAL 9006 STANDARD; ALU ZASTEKL. LPU VOD. MOTIV DVOJNA PROZORNA (C2), SVETLOBNE LAMELE, 3., 4., 5., 6. lamela;

  PAKET Z VODILI N SERIJA 40 V2875 ; GLAVA POGONA SUPRAMATIC P4 868-BS; VODILO POGONA L - ZOBATI TRAK

  ODDAJNIK 4-KANALNI HSE4 BS ČRN PLASTIČEN POKROV

  

Vg1 - sekcijska vrata v garažo

Vg1
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list št. 01
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količina: 3 KOS

gradbena odprtina: 440 cm X 455 cm  *od gotovega tlaka!

odpiranje:   sekcijsko, elektrificirano z motornim pogonom

okvir:  npr. Hoermann industrijska vrata APU F42;

 -tip - material:  aluminijeva zlitina, okvir iz stranskih vodil, z zaščito pred posegom z roko, N okovje

polnilo:

-površinska obdelava: STUCCO, zunja barva po lestvici dobavitelja v RAL, uskladiti z ostalim

  svetlobna polnila od 1000 mm naprej

okovje:  tipsko, Horman

kljuka:   tipsko

dodatki:   N OKOVJE (n1) vzmeti za 25.000 odpiranj stucco; VODILA POD KOTOM 90 STOPINJ

  OBEŠALA DOLŽINE 1040 mm; POGON WA400,A445,IP65,400V DIREKT NA GRED

  VERIGA ZA ODPIRANJE V SILI; SPREJEMNIK HE3 BS

  ODDAJNIK 4-KANALNI HSE4 BS ČRN PLASTIČEN POKROV

  

Vg2 - sekcijska vrata v garažo

Vg2

45
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O1 - enodelno okno

količina: 1 KOS

gradbena odprtina: 80 cm X 240 cm

odpiranje:  enodelno okno, ventus in krilno,

tip - material:  aluminijeva zlitina, npr.: Alu-K , tip C77K; Uw=0,9 W/m2K

površinska obdelava: finalna debeloslojna, prašno barvana  RAL 9007,

   certifikat »QUALICOAT«

polnilo-steklo:  3-slojno, toplotno izolacijsko Ug = 0,6 TGI,

okovje:  tipsko, ALU - K

kljuka:   tipsko, ALU-K NOVAE, tip Rondo ali Quadro oz. po izbiri

dodatki:   vključno z alu odkapno zunanjo polico v RAL 9007

  * RAL montaža

  

notranji pogled

ALU zunanja okenska polica,
z min . odkapnim robom

list št. 03

M 1:50
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O2 - enodelno okno

količina: 1 KOS

gradbena odprtina: 80 cm X 260 cm

odpiranje:  enodelno okno, ventus in krilno,

tip - material:  aluminijeva zlitina, npr.: Alu-K , tip C77K; Uw=0,9 W/m2K

površinska obdelava: finalna debeloslojna, prašno barvana  RAL 9007,

   certifikat »QUALICOAT«

polnilo-steklo:  3-slojno, toplotno izolacijsko Ug = 0,6 TGI,

okovje:  tipsko, ALU - K

kljuka:   tipsko, ALU-K NOVAE, tip Rondo ali Quadro oz. po izbiri

dodatki:   vključno z alu odkapno zunanjo polico v RAL 9007

  * RAL montaža

  

notranji pogled

ALU zunanja okenska polica,
z min . odkapnim robom

list št. 04
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O3 - dvodelno okno

notranji pogled

količina: 1 KOS

gradbena odprtina: 118 cm X 70 cm

odpiranje:  dvodelno okno, delno fix, delno ventus in krilno,

tip - material:  aluminijeva zlitina, npr.: Alu-K , tip C77K; Uw=0,9 W/m2K

površinska obdelava: finalna debeloslojna, prašno barvana  RAL 9007,

   certifikat »QUALICOAT«

polnilo-steklo:  3-slojno, toplotno izolacijsko Ug = 0,6 TGI,

okovje:  tipsko, ALU - K

kljuka:   tipsko, ALU-K NOVAE, tip Rondo ali Quadro oz. po izbiri

dodatki:   vključno z alu odkapno zunanjo polico v RAL 9007

  * RAL montaža

  

ALU zunanja okenska polica,
z min . odkapnim robom

list št. 05

M 1:50
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O4 - dvodelno okno

notranji pogled

količina: 1 KOS

gradbena odprtina: 190 cm X 70 cm

odpiranje:  dvodelno okno, 1x fix, 1x ventus in krilno,

tip - material:  aluminijeva zlitina, npr.: Alu-K , tip C77K; Uw=0,9 W/m2K

površinska obdelava: finalna debeloslojna, prašno barvana  RAL 9007,

   certifikat »QUALICOAT«

polnilo-steklo:  3-slojno, toplotno izolacijsko Ug = 0,6 TGI,

okovje:  tipsko, ALU - K

kljuka:   tipsko, ALU-K NOVAE, tip Rondo ali Quadro oz. po izbiri

dodatki:   vključno z alu odkapno zunanjo polico v RAL 9007

  * RAL montaža

  

ALU zunanja okenska polica,
z min . odkapnim robom
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O5 - trodelno okno

notranji pogled

količina: 3 KOS

gradbena odprtina: 260 cm X 80 cm

odpiranje:  trodelno okno, 2x fix, 1x ventus in krilno,

tip - material:  aluminijeva zlitina, npr.: Alu-K , tip C77K; Uw=0,9 W/m2K

površinska obdelava: finalna debeloslojna, prašno barvana  RAL 9007,

   certifikat »QUALICOAT«

polnilo-steklo:  3-slojno, toplotno izolacijsko Ug = 0,6 TGI,

okovje:  tipsko, ALU - K

kljuka:   tipsko, ALU-K NOVAE, tip Rondo ali Quadro oz. po izbiri

dodatki:   vključno z alu odkapno zunanjo polico v RAL 9007

  * RAL montaža

  

ALU zunanja okenska polica,
z min . odkapnim robom
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O6 - trodelno okno

notranji pogled

količina: 5 KOS

gradbena odprtina: 350 cm X 80 cm

odpiranje:  trodelno okno, 1x fix, 2x ventus in krilno,

tip - material:  aluminijeva zlitina, npr.: Alu-K , tip C77K; Uw=0,9 W/m2K

površinska obdelava: finalna debeloslojna, prašno barvana  RAL 9007,

   certifikat »QUALICOAT«

polnilo-steklo:  3-slojno, toplotno izolacijsko Ug = 0,6 TGI,

okovje:  tipsko, ALU - K

kljuka:   tipsko, ALU-K NOVAE, tip Rondo ali Quadro oz. po izbiri

dodatki:   vključno z alu odkapno zunanjo polico v RAL 9007

  * RAL montaža

  

ALU zunanja okenska polica,
z min . odkapnim robom
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SsZ1 - zunanja steklena stena z dvokrilnimi vhodnimi vrati

količina: 1 KPL

gradbena odprtina: 440 cm X 300 cm  *od gotovega tlaka!

odpiranje:   sedemdelno, 6x fix, 1x dvokrilno

okvir:

 -tip - material:  aluminijeva zlitina, npr.: Alu-K , tip C77K + vratni sistem D77;

 -površinska obdelava: finalna debeloslojna, prašno barvana  RAL 9007, certifikat »QUALICOAT«

polnilo:

 -tip, material:  steklo, 4/14/4/14/4, Ug = 0,6 TGI,

 -površinska obdelava: transparentno, varnostno steklo

okovje:  tipsko, ALU - K

kljuka:   ročaj odpiranje obojestransko z valjčkom, po izbiri arhitekta,

dodatki:   brez praga, prepustnost zraka A4, vodotesnost RE1500, cilindrična ključavnica, sistemski ključ 

  slepi podokenski profil s toplotno izolacijo, h= cca 20 cm, * RAL montaža

  odpiranje po SIST EN 0179; predpriprava za el. ključavnico
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količina: 1 KPL

gradbena odprtina: 440 cm X 240 cm  *od gotovega tlaka!

odpiranje:   tridelno, 2x fix, 1x dvokrilno

okvir:

 -tip - material:  aluminijeva zlitina, npr.: Alu-K , tip C77K + vratni sistem D77;

 -površinska obdelava: finalna debeloslojna, prašno barvana  RAL 9007, certifikat »QUALICOAT«

polnilo:

 -tip, material:  steklo, 4/14/4/14/4, Ug = 0,6 TGI,

 -površinska obdelava: transparentno, varnostno kaljeno steklo

okovje:  tipsko, ALU - K

kljuka:   ročaj odpiranje obojestransko z valjčkom, po izbiri arhitekta,

dodatki:   brez praga, prepustnost zraka A4, vodotesnost RE1500, cilindrična ključavnica, sistemski ključ 

  slepi podokenski profil s toplotno izolacijo, h= cca 20 cm, * RAL montaža

  odpiranje po SIST EN 0179; predpriprava za el. ključavnico

SsZ2 - zunanja steklena stena z dvokrilnimi vhodnimi vrati
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SsZ3 -  zunanja steklena stena

količina: 1 KPL

gradbena odprtina: 440 cm X 240 cm  *od gotovega tlaka!

odpiranje:   tridelno, 2x fix, 1x dvokrilno

okvir:

 -tip - material:  aluminijeva zlitina, npr.: Alu-K , tip C77K;

 -površinska obdelava: finalna debeloslojna, prašno barvana  RAL 9007, certifikat »QUALICOAT«

polnilo:

 -tip, material:  steklo, 4/14/4/14/4, Ug = 0,6 TGI,

 -površinska obdelava: transparentno, varnostno steklo

okovje:  tipsko, ALU - K

kljuka:   /

dodatki:   

list št. 11
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SsZ4a + SsZ4b -  vogalna zunanja steklena stena z dvokrilnimi vrati

količina: 1 KPL

gradbena odprtina: 450 cm X 240 cm + 905 cm X 240 cm  *od gotovega tlaka!

odpiranje:   tridelno, 2x fix, 1x dvokrilno +sedemdelno, 7x fix

okvir:

 -tip - material:  aluminijeva zlitina, npr.: Alu-K , tip C77K + vratni sistem D77;

 -površinska obdelava: finalna debeloslojna, prašno barvana  RAL 9007, certifikat »QUALICOAT«

polnilo:

 -tip, material:  steklo, 4/14/4/14/4, Ug = 0,6 TGI,

 -površinska obdelava: transparentno, varnostno kaljeno steklo

okovje:  tipsko, ALU - K

kljuka:   ročaj odpiranje obojestransko z valjčkom, po izbiri arhitekta,

dodatki:   brez praga, prepustnost zraka A4, vodotesnost RE1500, cilindrična ključavnica, sistemski ključ 

  slepi podokenski profil s toplotno izolacijo, h= cca 20 cm, * RAL montaža

  odpiranje po SIST EN 0179;  predpriprava za el. ključavnico
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Vn1 - notranja  vrata

količina:  8 KPL

gradbena odprtina: 90 cm X 210 cm  *od gotovega tlaka!

odpiranje:   1X krilno

okvir:

  - debelina stene: 20 cm - 2 KPL; 30 cm - 6KPL

  - tip,material:  npr. ALU-K, tip PI

  - površinska obedalava: finalna debeloslojna, prašno barvana v RAL

vratno krilo:

  - tip,material:  npr. ALU-K, tip PI

  - površinska obedalava: finalna debeloslojna, prašno barvana v RAL

kljuka:  tipsko npr. Hoppe  

dodatki:   brez praga, št. nasadil: 2, cilindrična ključavnica, sistemski ključ
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Vn2 - notranja  vrata

količina: 1 KPL

gradbena odprtina: 100 cm X 210 cm  *od gotovega tlaka!

odpiranje:   1X krilno

okvir:

  - debelina stene: 20 cm - 2 KPL; 30 cm - 6KPL

  - tip,material:  npr. ALU-K, tip PI

  - površinska obedalava: finalna debeloslojna, prašno barvana v RAL

vratno krilo:

  - tip,material:  npr. ALU-K, tip PI

  - površinska obedalava: finalna debeloslojna, prašno barvana v RAL

kljuka:  tipsko npr. Hoppe  

dodatki:   brez praga, št. nasadil: 2, cilindrična ključavnica, sistemski ključ
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Vn3 - notranja  vrata

količina: 2 KPL

gradbena odprtina: 100 cm X 210 cm  *od gotovega tlaka!

odpiranje:   1X krilno

okvir:

  - debelina stene: 20 cm - 2 KPL; 30 cm - 6KPL

  - tip,material:  npr. ALU-K, tip PI

  - površinska obedalava: finalna debeloslojna, prašno barvana v RAL

vratno krilo:

  - tip,material:  npr. ALU-K, tip PI

  - površinska obedalava: finalna debeloslojna, prašno barvana v RAL

kljuka:  tipsko npr. Hoppe  

dodatki:   brez praga, št. nasadil: 2, cilindrična ključavnica, sistemski ključ
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Vn4 - notranja  vrata

količina: 3 KPL

gradbena odprtina: 120 cm X 210 cm  *od gotovega tlaka!

odpiranje:   1X krilno

okvir:

  - debelina stene: 20 cm - 2 KPL; 30 cm - 6KPL

  - tip,material:  npr. ALU-K, tip PI

  - površinska obedalava: finalna debeloslojna, prašno barvana v RAL

vratno krilo:

  - tip,material:  npr. ALU-K, tip PI

  - površinska obedalava: finalna debeloslojna, prašno barvana v RAL

kljuka:  tipsko npr. Hoppe  

dodatki:   brez praga, št. nasadil: 2, cilindrična ključavnica, sistemski ključ
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Vn5 - notranja dvokrilna vrata

količina: 1 KPL

gradbena odprtina: 160 cm X 210 cm  *od gotovega tlaka!

odpiranje:   1X dvokrilno

okvir:

  - debelina stene: 30 cm

  - tip,material:  kovinski,  požarno odporen EI 30 SC

  - površinska obedalava: finalna debeloslojna, prašno barvana v RAL

vratno krilo:

  - tip,material:  kovinsko, požarno odporno EI 30 SC

  - površinska obedalava: finalna debeloslojna, prašno barvana v RAL

kljuka:  tipsko npr. Hoppe  

dodatki:   brez praga, št. nasadil: 3, cilindrična ključavnica, sistemski ključ

  požarno odporna EI 30 SC vrata s samozapiralom
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Vn6 - notranja dvokrilna vrata

količina: 2 KPL

gradbena odprtina: 200 cm X 210 cm  *od gotovega tlaka!

odpiranje:   1X dvokrilno

okvir:

  - debelina stene: 20 cm - 2 KPL; 30 cm - 6KPL

  - tip,material:  npr. ALU-K, tip PI

  - površinska obedalava: finalna debeloslojna, prašno barvana v RAL

vratno krilo:

  - tip,material:  npr. ALU-K, tip PI

  - površinska obedalava: finalna debeloslojna, prašno barvana v RAL

kljuka:  tipsko npr. Hoppe  

dodatki:   brez praga, št. nasadil: 2, cilindrična ključavnica, sistemski ključ
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SsN1 - notranja dvodelna steklena stena

količina: 2 KPL

gradbena odprtina: 180 cm X 290 cm  *od gotovega tlaka!

odpiranje:   dvodelna st. stena: 1x fix, 1x dvokrilna vrata

  -sistem:  sistem npr. ALU-K 55N

  - tip,material:  ALU

  -površinska obedalava: finalna debeloslojna, prašno barvana  RAL 9007,

vratna krila in fiksni rastri:

  -tip,material:  steklo, 4/14/4

  -površinska obedalava: transparentno, varnostno lepljeno kaljeno steklo,

kljuka:  tipsko npr. Hoppe  

dodatki:   brez praga, št. nasadil: 3, cilindrična ključavnica, sistemski ključ
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količina: 1 KPL

gradbena odprtina: 380 cm X 270 cm  *od gotovega tlaka!

odpiranje:   šestdelna st. stena: 5x fix, 1x enokrilna vrata

  -sistem:  sistem npr. ALU-K 55N

  - tip,material:  ALU

  -površinska obedalava: finalna debeloslojna, prašno barvana  RAL 9007,

vratna krila in fiksni rastri:

  -tip,material:  steklo, 4/14/4ž

  -površinska obedalava: transparentno, varnostno steklo

kljuka:  tipsko npr. Hoppe  

dodatki:   brez praga, št. nasadil: 3, cilindrična ključavnica, sistemski ključ

  

  

SsN2 - notranja šestdelna steklena stena
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SsN3 - notranja desetdelna steklena stena

količina: 1 KPL

gradbena odprtina: 550 cm X 290 cm  *od gotovega tlaka!

odpiranje:   desetdelna st. stena: 9x fix, 1x enokrilna vrata

  -sistem:  sistem npr. ALU-K 55N

  - tip,material:  ALU

  -površinska obedalava: finalna debeloslojna, prašno barvana  RAL 9007,

vratna krila in fiksni rastri:

  -tip,material:  steklo, 4/14/4ž

  -površinska obedalava: transparentno, varnostno steklo

kljuka:  tipsko npr. Hoppe  

dodatki:   brez praga, št. nasadil: 3, cilindrična ključavnica, sistemski ključ
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On1 - notranje okno

količina: 1 KPL

gradbena odprtina: 470 cm X 150 cm  *od gotovega tlaka!

odpiranje:   štiridelno okno: 3x fix, 1x krilno, ventus

 -sistem:  sistem npr. ALU-K 55N

  - tip,material:  ALU

  -površinska obedalava: finalna debeloslojna, prašno barvana  RAL 9007,

vratna krila in fiksni rastri:

  -tip,material:  steklo, 4/14/4ž

  -površinska obedalava: transparentno, varnostno steklo

kljuka:  tipsko npr. Hoppe  

dodatki:   
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On2 - notranje okno

količina: 1 KPL

gradbena odprtina: 107 cm X 90 cm  *od gotovega tlaka!

odpiranje:   enodelno okno: 1x krilno, ventus

 -sistem:  sistem npr. ALU-K 55N

  - tip,material:  ALU

  -površinska obedalava: finalna debeloslojna, prašno barvana  RAL 9007,

vratna krila in fiksni rastri:

  -tip,material:  steklo, 4/14/4ž

  -površinska obedalava: transparentno, varnostno steklo

kljuka:  tipsko npr. Hoppe  

dodatki:    
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LVO - lesena harmonika vrata z leseno stensko oblogo

lesena obloga lesena obloga

lesena oblogalesena obloga

lesena obloga

harmonika vrata
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Ps1

količina:  2 KOS

tloris:  55 cm 

višina: 210 cm

stena:  obojestransko laminirana kompaktna plošča barvana v masi, deb. 13-15 mm  

okovje:  RF kovinske višinsko nastavljive nogice, L izvedba nogice, kvaliteta jekla AISI 304,  brušena finalna mat obdelava, proizvajalec mpr. Ramainox  

kljuka/ročaj:  /  

odpiranje:  /

pritrditev:  točkovno s tipskim RF okovjem v tlak in steno

dodatno: struktura, ton in uporabljeni materiali so določeni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi projektant

 izvajalec izdela delavniško dokumentacijo in vzorec, ki ga pred izvedbo potrdi projektant!

 vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih

 

Ps1 - sanitarna pregradna stena med pisoarji

SHEME PREGRADNIH STEN

list št. 25
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Ps2

Ps2 - sanitarna pregradna stena wc moški N

količina:  1 KPL

tloris:  150 cm 

višina: 210 cm, vratno krilo: 60 x 200 cm

stena:  obojestransko laminirana kompaktna plošča barvana v masi, deb. 13 -15 mm  

okovje:  RF kovinske višinsko nastavljive nogice, L izvedba nogice, kvaliteta jekla AISI 304,  brušena finalna mat obdelava, proizvajalec mpr. Ramainox  

kljuka/ročaj:  tipski ročaj za zaklepanje od znotraj - metuljček   

odpiranje:  klasično - krilno

pritrditev:  točkovno s tipskim RF okovjem v tlak in steno

dodatno: struktura, ton in uporabljeni materiali so določeni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi projektant

 izvajalec izdela delavniško dokumentacijo in vzorec, ki ga pred izvedbo potrdi projektant!

 vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih

 

SHEME PREGRADNIH STEN

inštalacijska stena

wc kabina na RF nogicah
kabina iz obojestransko laminirane kompaktne plošče
višine h=210 cm, d= cca 15 mm

M 1:50
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Ps3 - sanitarna pregradna stena wc moški P

količina:  1 KPL

tloris:  170 cm 

višina: 210 cm, vratno krilo: 60 x 200 cm

stena:  obojestransko laminirana kompaktna plošča barvana v masi, deb. 13 -15 mm  

okovje:  RF kovinske višinsko nastavljive nogice, L izvedba nogice, kvaliteta jekla AISI 304,  brušena finalna mat obdelava, proizvajalec mpr. Ramainox  

kljuka/ročaj:  tipski ročaj za zaklepanje od znotraj - metuljček   

odpiranje:  klasično - krilno

pritrditev:  točkovno s tipskim RF okovjem v tlak in steno

dodatno: struktura, ton in uporabljeni materiali so določeni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi projektant

 izvajalec izdela delavniško dokumentacijo in vzorec, ki ga pred izvedbo potrdi projektant!

 vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih

 

SHEME PREGRADNIH STEN

inštalacijska stena

wc kabina na RF nogicah
kabina iz obojestransko laminirane kompaktne plošče
višine h=210 cm, d= cca 15 mm

inštalacijska stena

M 1:50
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Ps4

Ps4 - sanitarna pregradna stena wc ženski P

količina:  1 KPL

tloris:  180 cm 

višina: 210 cm, vratno krilo: 60 x 200 cm

stena:  obojestransko laminirana kompaktna plošča barvana v masi, deb. 13 -15 mm  

okovje:  RF kovinske višinsko nastavljive nogice, L izvedba nogice, kvaliteta jekla AISI 304,  brušena finalna mat obdelava, proizvajalec mpr. Ramainox  

kljuka/ročaj:  tipski ročaj za zaklepanje od znotraj - metuljček   

odpiranje:  klasično - krilno

pritrditev:  točkovno s tipskim RF okovjem v tlak in steno

dodatno: struktura, ton in uporabljeni materiali so določeni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi projektant

 izvajalec izdela delavniško dokumentacijo in vzorec, ki ga pred izvedbo potrdi projektant!

 vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih

 

SHEME PREGRADNIH STEN

inštalacijska stena

wc kabina na RF nogicah
kabina iz obojestransko laminirane kompaktne plošče
višine h=210 cm, d= cca 15 mm

M 1:50
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Ps5

količina:  1 KPL

tloris:  270 + 170 cm 

višina: 210 cm, vratno krilo: 60 x 200 cm

stena:  obojestransko laminirana kompaktna plošča barvana v masi, deb. 13 - 15 mm  

okovje:  RF kovinske višinsko nastavljive nogice, L izvedba nogice, kvaliteta jekla AISI 304,  brušena finalna mat obdelava, proizvajalec mpr. Ramainox  

kljuka/ročaj:  tipski ročaj za zaklepanje od znotraj - metuljček   

odpiranje:  klasično - krilno

pritrditev:  točkovno s tipskim RF okovjem v tlak in steno

dodatno: struktura, ton in uporabljeni materiali so določeni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi projektant

 izvajalec izdela delavniško dokumentacijo in vzorec, ki ga pred izvedbo potrdi projektant!

 vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih

 

Ps5 - sanitarna pregradna stena - wc ženski N

SHEME PREGRADNIH STEN M 1:50
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