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OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Vecnamenski objekt

kratek opis gradnje

Investitor PGD Planina pri Sevnici zeli na parc. §t. 363/20, 34, 35/4, 36/2, 39/2, 39/3
in 40, vse k.o. 1161 Planina izvesti novogradnjo veénamenskega objekta vkljuéno
s pripadajoc¢o zunanjo ureditvijo.

Objekt oz. lokacija se nahaja neposredno ob regionalni cesti Il. reda 29791042;
Bostanj-Planina. Cestni priklju¢ek na javno cesto je obstoje¢, vendar ga je
potrebno rekonstruirati (po locenem projektu) za pove¢ano gostoto prometa, ki je
predvidena za novozgrajeni objekt. Obstojecih priklju¢kov na komunalno
infrastrukturo ni.

Tipologija predvidena gradnje se prilagaja obstojeci pozidavi na SirSem obmoc¢ju
v katerem se nahaja parcela investitorja. Na SirSem obmo¢ju prevladuje nizka
grucasta pozidava dvokapnih streh, predvidena zasnova objekta pa se s tem
smiselno sklada.

Objekt je predviden v horizontalnih gabaritih 12,0 m x 35,3 m, etaznosti P+1,
delno samo P. Novogradnja bo umes¢ena na Se ne pozidano parcelo. Podolgovat
objekt je z daljSo stranico orientiran v smeri jugozahod severovzhod. Vhod v
objekt bo v etazo P iz JZ v etazo P+1 pa iz SV.
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TEHNICNO POROCILO

1. SPLOSNO, ZASNOVA, FUNKCIJSKI OPIS

Investitor PGD Planina pri Sevnici Zeli na parc. §t. 363/20, 34, 35/4, 36/2, 39/2, 39/3 in 40, vse k.0. 1161 Planina izvesti
novogradnjo veCnamenskega objekta vkljuéno s pripadajo€o zunanjo ureditvijo.

Objekt oz. lokacija se nahaja neposredno ob regionalni cesti Il. reda 29791042; Bostanj-Planina. Cestni priklju¢ek na javno
cesto je obstoje€, vendar ga je potrebno rekonstruirati (po logenem projektu) za pove€ano gostoto prometa, ki je

predvidena za novozgrajeni objekt. Obstojecih priklju¢kov na komunalno infrastrukturo ni.

Tipologija predvidena gradnje se prilagaja obstojeci pozidavi na SirSem obmodcju v katerem se nahaja parcela investitorja. Na
SirSem obmodju prevladuje nizka gru¢asta pozidava dvokapnih streh, predvidena zasnova objekta pa se s tem

smiselno sklada. Objekt je predviden v horizontalnih gabaritih 12,0 m x 35,3 m, etaznosti P+1, delno samo P. Novogradnja bo
umescena na Se ne pozidano parcelo. Podolgovat objekt je z daljSo stranico orientiran v smeri jugozahod severovzhod. Vhod
v objekt bo v etazo P iz JZ v etazo P+1 pa iz SV. Vhod v objekt bo v etazo P iz JZ v etaZzo P+1 pa iz SV. Z novogradnjo
namerava investitor povegati tehni¢ne in upravne kapacitete prostovoljnega gasilskega drustva kar zajema garaze za velika
gasilska vozila, kombinirana gasilska vozila, spremljevalne tehni¢ne prostore, pisarne ter veénamensko dvorano, katere
uporaba bo namenjeno tudi $irsi javnosti.

Predvidena je celovita ve¢ nivojska zunanja ureditev. Zaradi padca terena, je objekt delno vkopan, kar pa omogoca
organizacijo vhodov direktno v obe etazi. Na jugozahodu je vhod v pritli¢je objekta medtem ko je na nasprotni strani objekta
vhod v nadstropje. Tako je objekt v celoti vpet v obstoje€ teren, Cemur pa je podrejena tudi zunanja ureditev. 1z ob&inske ceste
na jugu obmodja je sicer obstoje¢ cestni prikljucek, vendar je neustrezen za potrebe pove¢anega prometa gasilskega doma.
Zato sta predvidena dva dovoza oz. prikljuéka iz juzne strani. Prvi povezuje lokalno cesto z manipulativno asfaltirano povrsino
pred objektom. Ob povrsini je tudi ve¢ asfaltiranih parkiriS¢, namenjenih izkljuéno potrebam prostovoljnega gasilskega drustva.
Druga dovozna pot pa povezuje lokalno cesto na jugu z dostopom do nadstropja objekta, ob kateri je ve€ina parkiriS¢ na
obmodgju, ki pa so tlakovane s travnimi plod¢ami. Ta parkiriS¢a so namenjena ostalim uporabnikom ve¢namenskega objekta.
BreZina, ki loCuje zgornji in spodnii plato urejenih povrsin je v celoti zasajena s travo ter avtohtonimi ozkolistnimi listnimi drevesi,
ozkih kro3enj. Na JZ robu manipulativne povrSine se prav tako predvidi zasaditev z ozkolistnimi avtohtonimi drevesi ozkih
kroSen;.

Del utrjenih povrsin okoli vhoda v nadstropje in okoli zasteklitve v veénamenski dvorani je tlakovan in ne asfaltiran, kot ostale
utrjene povrsine na obmogju.

Zunanja ureditev zajema tudi izvedbo kompletnih komunalnih prikljuckov.

2. KONSTRUKCIJSKI OPIS

PRIPRAVLJALNA DELA
V pripravljalnih delih je zajeta ureditev gradbidCa z zakolicbo osi in preénih profilov ter zakoli€ba tras vseh novih in obstojecih
komunalnih vodov.

ODSTRANJEVALNA DELA
/

IZKOPI

Gradnja se bo izvajala na pretezno naklonskem platoju, ki je zatravljen. Za izvedbo objekta so potrebni izkopi do globini ca.
6,5 m oz. skladno z navodili geomehanika. Za izvedbo zunanje ureditve s parkiri$¢i ter ureditvijo komunalnih vodov so potrebni
izkopi do globine cca. 2,0 m.

Ostali izkopi so potrebni 3e za izvedbo kanalizacije in ostalih (internih) komunalnih vodov. To so plitvi in globoki izkopi jarkov
globine do 2,5,0 m.




OPOMBA:

Zascitno gradbene jame in globje izkope kanalizacije izvajati po navodilih odgovornega geomehanika vezano na
geolosko geomehansko porocilo; §t. 17G/2016 Geogaia, d.o0.0.! Izvesti vse potrebno skladno z ugotovitvami
geomehanika (stalni geomehanski nadzor, izdelava dodatni elaboratov, projekt zas¢ite gradbene jame...)

Izvedba izkopov kanalizacije

Pri gradnji komunalnih vodov je potrebno upostevati dejstvo, da se lokacija nahaja na obmodju, ki je ob neprimernem
odvodnjavanju mo¢no podvrzeno notranji in zunaniji eroziji.

Prekope na povoznih povrsinah lahko izvaja samo za to vsestransko usposobljeni izvajalec s primernimi izkuSnjami pri tovrstnih
delih ter potrebnimi sredstvi in opremo. Ves odkopani material, ki je Se uporaben je treba na primernem mestu zaasno
uskladisgiti. Sirina odkopa vozid&ne konstrukcije in izkopa jarka mora zagotoviti potreben prostor za ustrezno izvedbo del pri
vgradnji cevi. Kakovost vseh uporablienih materialov in vgraditve mora v celoti ustrezati uveljavljenim oz. predpisanim
zahtevam.

Izkop jarka mora biti izvajan tako, da je vedno zagotovljena varnost ljudi. Ce znagilnosti zemljine v izkopu niso poznane jih je
treba pravoCasno preveriti in jim prilagoditi postopek izkopa oz. tudi morebitno razpiranje jarka. Praviloma mora biti izkop jarka
tako nacrtovan, da je vedno zagotovljen odtok vode iz obmogja izkopavanja. Ce je izkopani material primeren, ga je treba
ponovno uporabiti za zasip. ZaCasno uskladi$&enje izkopanega materiala mora biti urejeno tako, da ne obremenjuje robov
jarka. Robovi jarka morajo biti v primerni Sirini vedno pohodni. Razpiranje pri izvedbi meteorne in odpadane kanalizacije
naceloma bo potrebno. Splosno velja, da se vgrajeni elementi za razpiranje in podpiranje sten jarka tesno nalegajo na ras¢eno
zemljino, da se ta ne bi premaknila. Morebitne praznine je potrebno takoj zapolniti, v skrajnem primeru tudi s pustim cementnim
betonom. Izkopani vezljivi material je treba v primeru zaCasnega uskladi$¢enja za ponovno uporabo za&¢iti proti padavinam.
Izkop zemlje v globino do 1 m je dovoljen brez razpiranja, Ce trdnost to omogoca. Izkop zemlje v globini ve¢ kot 1 m je dovoljen
le ob postopnem zavarovanju bocnih sten. Razpiranje ni potrebno, ¢e so bo¢ne strani izkopa urejene pod kotom notranjega
trenja prav tako tudi ne pri etaznem kopanju do globine 2 m. Najmanj$a Sirina rovov, ki so globoki do 1 m je poljubna. Pri vegjih
globinah mora z namenom zagotovitve zadostnega delovnega prostora znasati Sirina jarka:

do DN 200...0,70 m

DN 200 do DN 300 ...DN+0,5m

DN 400 do DN 700 ...DN+0,6 m

DN 800 do DN 1400 ...DN+0,8 m

nad DN 1400 ... DN+1,1m

Izkopi v globinah vegjih od 2 m, se morajo vrsiti po etapah. Odpiranje jarkov se vrsi po tehnoloSkem projektu izvajalca in v
vezljivi koherentni zemljini, kjer ne obstaja moznost rusitve. Delo v globokih izkopih lahko izvajajo izvajalci, ki poznajo stopnjo
nevarnosti. Dno izkopa mora biti suho, razsirjeno in stabilno.

Opazi bocnih strani izkopa morajo segati najmanj 20 cm nad robove, da material ne more padati s povrsine v izkop. Pri metanju
zemljine iz izkopa z globine nad 2m je treba uporabljati vmesne pode, polozene na posebne podpornike.

Pri strojnem izkopu je treba paziti na stabilnost stroja. Robovi izkopa se smejo obremenjevati s stroji ali drugimi tezkimi
napravami le tedaj, ¢e so storjeni ukrepi pri katerih ni mozna zaradi taki obremenitev rusitev. Ko se v rove v nerazprtih strani
polagajo cevi, je potrebno na krajih, kjer morajo imeti delavci dostop na dno izkopa, boéne strani rova na potrebni Sirini razpreti
in jih zavarovati pred rusenjem. Ce se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno &rpati, dokler cevi niso montirane in zasute do
take viSine, da preprecimo dvig zaradi vzgona.

Poti in rampe za odvazanje materiala morajo ustrezati trdnosti terena in vozilom. Nagib ne vecji od 40%.

Pred pri¢etkom del na izkopih ali po vseh vremenskih neprilikah mora odgovorni vodja del pregledati stanje in upoStevati vse
varnostne ukrepe.

OPOMBA:

Dela izvajati vezano na geolo$ko geomehansko porocilo; st. 17G/2016 Geogaia, d.0.0. in po navodilih odgovornega
geomehanika.

NASIPI/ZASIPI

Ker je teren preteZno v naklonu se zunanja ureditev prilagaja obstoje¢em terenu, kljub temu se proti sosednjim parcelam oz.
izven utrjenih povrsin izvedejo nasipi kot naveza na obstoje¢ teren; pretezno z izkopanim materialom. Vsa nasipavanja utrjenih
povrsin se izvajajo kot nasipi kamnitih materialov spodnjega in zgornjega ustroja predvidene nove dostopne poti in zasipi

kanalizacijskih cevi.
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Zasipavanje kanalizacije

Izvedba obsipa cevi

V obmocju cevi mora biti material za zasip v celoti prilagojen pogojem, ki jih je dolo€il proizvajalec cevi. Stranski zasip cevi ter
pokrivno plast debeline do 30 cm nad temenom cevi se izvede z granuliranim kamnitim materialom frakcije 16-32 mm.
Utrjevanje se lahko izvaja le s lahkimi komprimacijskimi sredstvi. Debelina posameznih slojev naj znasa 20 cm. Utrjevanje je
potrebno izvajati izmeni¢no iz ene in druge strani, tako, da ne pride do premikanja ali celo dvigovanija cevi. Isto€asno je treba
paziti, da vibrirna plo$¢a ne udarja neposredno na zunanjo steno cevi.

Izvedba prekrivne cone

Pokrivna plast se utrjuje samo ob strani medtem ko se nad temenom cevi material potlaCi samo z nogami. Pri debelini vedji od
30 cm pa se utrjevanje lahko pricne z lazZjimi vibracijskimi napravami po celotni Sirini. Pri debelini sloja 60 cm nad temenom
cevi se lahko pri¢ne utrjevanje z roénimi in kanalskimi valjarji, pri debelini sloja nad 90 cm nad temenom cevi pa se lahko
priéne utrjevanje z velikimi valjarji. Ob zakljucku izvedbe prekriven cone preverimo lego vgrajene cevi. V primeru, da je opazna
kakrsna koli sprememba ali poskodba je potrebno cev odkopati in ponovno poloZiti.

Izvedba zasipa jarka nad pokrovno cono

V obmocju zasipa jarka morajo geomehanske znacilnosti materiala ter njegova zgo$¢enost v vgrajeni plasti v celoti ustrezati
uveljavljenim pogojem za gradnjo nasipov. S skrbnim zgo$éevanjem je treba zagotoviti, da pozneje na obmodju prekopa ne
bodo nastali prekomerni posedki. Se posebej je treba paziti, da pri zgo$¢evanju ne bi nastale na ceveh in vodih mehanske
poskodbe. Zasip jarka nad pokrovno plastjo se na obmodju vozi§¢a izvede z granuliranim kamnitim materialom maksimaine
frakcije 60 mm medtem ko se na obmocju neutrjenih povrsin zasip jarka izvede s sipkim materialom iz izkopa. Vse veéje
kamnite delce je potrebno odstraniti.. Ce ni druga&nih napotkov geomehanika je treba stopnjo kompaktiranja in gostoto dologati
po Proctorjevi metodi. Vsako nasipno plast je potrebno skompaktirati do najmanj 92% gostote pri optimalni vsebnosti vode, ki
se doloCi z uporabo zgoraj omenjene metode.

OPOMBA:

Dela izvajati vezano na geolo$ko geomehansko porocilo; st. 17G/2016 Geogaia, d.0.0. in po navodilih odgovornega
geomehanika.

USTROJ

Pred nasipavanjem tamponskega materiala zgornjega ustroja je potrebno pripraviti zemeljski planum, ki se ga splanira in
zavalja na zgoScenost 95 % in Ew2215 Mpa. Na zemeljski planum polozimo geotekstil in izvedemo kamnito gredo 0-125 v
debelini min. 40 - 50 ¢cm oz. v ustrezni debelini glede na dan teren, z nosilnostjo Ev2=70 MN/m2. vgradnjo materiala mora
izvajalec pridobiti ustrezna dokazila o njegovi kvaliteti in potrditev kvalitete s strani pooblas¢enega nadzornika.

Nato vgradimo tampon 0-64 in 0-32, debeline min. 20 cm. Potrebna nosilnost na pripravljenem planumu zgornjega ustroja pod
asfaltiranimi povrinami Ev2=80 MPa. Na tako pripravljeno podlago se izvede 70 mm zgornje nosilne plasti (AC 22 base B
70/100 A3) in 30 mm obrabne oz. zaporne plasti (AC 8 surf B 70/100 A4).

OPOMBA:

Dela izvajati vezano na geolo$ko geomehansko porocilo; st. 17G/2016 Geogaia, d.0.0. in po navodilih odgovornega
geomehanika.

VISINSKA UREDITEV

Nove asfaltne in tlakovane povrSine bodo izvedene z vzdolznimi in pre¢nimi nakloni proti vto¢nim reSetkam oz. vtoCnikom.
Visinska umestitev objekta in zunanje ureditve je pogojena z kotami okoliskega terena. Nulta kota objekta je predvidena na
595,5 m n.v.. Dostopna cesta se z navezavo prilagaja obstojeCi drzavni in obginski cesti.

OPOMBA:

Vsa viSinska prilagajanja na obstojeca stanja uskladiti na licu mesta!

3. FINALNA OBDELAVA POVRSIN, OPREMA

ASFALTNE POVRSINE




Asfaltirane podlage se predhodno obrobnicijo z betonskimi robniki 12/25 cm. Na pripravljeno tamponsko podlago se izvede 70
mm zgornje nosilne plasti (AC 22 base B 70/100 A3) in 30 mm obrabne oz. zaporne plasti (AC 8 surf B 70/100 A4). V prilogi
je podano dimenzioniranje voziséne konstrukcije.

BETONSKE POVRSINE

Pohodne povrsine pred vhodom v pritli¢ju in nadstropju se izvedejo kot tiakovanje.

Tlakovane povrsine parkiriS¢e se izvedejo z namenskimi povoznimi tlakovci debeline min. 8 cm, na predhodno pripravijeno
podlago.

ZELENE POVRSINE

Zelene povrSine se po izvedenih delih humusirajo, viSinsko prilagodijo in zatravijo z kvalitetnim travnim semenom. Na juzni in
strani objekta se izvede zasaditev z avtohtonimi listopadnimi drevesi (npr. Tilia).

Izvedejo se tudi zasaditve z ruSevjem npr. Planinski bor (Pinus Mugo).

OPOMBA:

Pred narocilom elementov hortikulturne ureditve le te potrdi krajinski arhitekt oz. ustrezno izvajalec z izkuSnjami s
podrocja izvedbe hortikulturnih ureditev.

OPREMA

Posebna oprema na zuannji ureditvi ni predvidena.

Kosi za odpadke so predvideni kot npr. Crystal, trodelni, mali, Ziegler d.o.o.; postavitev skladno z nacrtom oz. po potrditvi
arhitektal

OPOMBA:

Ves izbor opreme, material ter barvo dokonéno potrdi pooblaséeni arhitekt!

OGRAJE

Ograjevanje objekta ni predvideno.

OPOMBA:

Izbor ograje ter barvo dokonéno potrdi pooblaséeni arhitekt!

TALNE OZNACBE

ParkiriS¢a so oznagena z ustreznimi talnimi oznacbami, barvana na tlakovce. Predvideno je tudi parkiriSCe za invalide.
Predvidene so e talne oznacbe na dostopni cesti 0z. manipulativnih povrSinah — intervencijska povrsina ter ob uvozih/izvozih
na obeh prikljuckih. Na cestnem prikljucku se postavita znaka 2101. Skladno z Na¢rtom poZarne varnosti se postavi tudi znak
za zbirno mesto ob evakuaciji v primeru pozara. Vse talne oznacbe izvajati skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in
prometni opremi na cestah (Uradni list RS, §t. 99/15, 46/17, 59/18 in 63/19).

4. KANALIZACIJA

FEKALNA KANALIZACIJA

Za ve€namenski objekt in celotno obmodje je potrebno izvesti novo fekalno kanalizacijo, ki se prikljuéi na novo zgrajen jasek
javne fekalne kanalizacije na jugozahodni meji obmocja urejanja. Fekalna kanalizacija se izvede v celoti gravitacijsko do
obstojeCega jaska sistema fekalne kanalizacije.

Na novo zgrajen fekalni kanal se prikljucuje v I. etapi ve€namenski objekt, v II. etapi pa Se stanovanjski objekti; se pa v . etapi
zgradi celotno kanalizacijsko omrezje. Kanal je izveden iz cevi PP DN 125 do DN 160, i=min. 2 %.

Revizijski jaski bodo PVC izvedbe z gumijastimi tesnili. Fekalne vode so speljane v PVC ceveh togosti SN8. Najmanijsi presek
prikljucka bo DN 110. Vtocni in iztoéni nastavki na revizijskih jaskih morajo biti iz enakega materiala kot so cevi. Po izvedenih
delih se izvede tlacni preskus, ki ga izvede akreditiran laboratorij. Interna kanalizacija, ki bo potekala skozi prostore pod nivojem
terena, bo izvedena brez prikljutkov in brez prekinitev, ki bi lahko povzro&ale povratno zaplavitev objekta.


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3920
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2243
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-2922
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2812

Vsa dela priklju¢evanja na javno fekalno kanalizacijsko omreZje je potrebno izvesti pod nadzorom JKP Sentjur d.o.0.

Tehni¢na izvedba

Odpadna kanalizacija se izvede s cevmi iz PVC min. togosti SN 8. Najman;si presek priklju¢ka bo DN 160. Pri izvedbi kanala
je potrebno zagotoviti kontinuirano kontrolo dna kanala. Cevi se spajajo s spojkami in tesnili. Vse cevi v povoznih povr§inah
so obbetonirane. Revizijski jaski se opremijo z litoZeleznimi pokrovi razreda D400. Jaski, ki se nahajajo v delu cestnega
prikljucka se izvedejo kot betonski jaski premera 800 mm z nastavki z gumijastim tesnilom. Jaski globine manj kot 1 m bodo
premera 600 mm, ostali premera 800 ali 1000 mm. Vsi revizijski jaski bodo opremljeni s prezracevalnimi pokrovi, ter ustrezne
nosilnosti (cestni priklju¢ek D400) in vgrajenim protihrupnim vioZkom.

Prikljucitev na javni kanal se izvede preko revizijskega jaSka s kronsko navrtavo, ki jo izvede samo upravljalec. Investitor mora
izvajalcem kanalizacijskega priklju¢ka omogociti neovirano in varno delo pri izvedbi prikljucka.

Po izgradnii kanalizacije je potrebno upravljavcu javne kanalizacije predloZiti geodetske posnetke skladne z GJI standardom,
projekte PID za kanalizacijo in za tlaéne fekalne kanale zapisnik o preizkusu tesnosti po SIST EN 805 »Metoda z ugotavljanjem
izgube tlaka«. Preizkus tesnosti izvede registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen preizkusni laboratorij, kar dokaze z
veljavno Akreditacijsko listino.

METEORNE VODE

Odvodnjavanje meteornih voda s streSin bo urejeno z odvodom preko peskolovov in revizijskih jaskov.

Odvodnjavanje meteornih voda iz asfaltiranih in manipulacijskih povrsin je urejeno z odvodom preko peskolovov in revizijskih
jaSkov v ustrezno dimenzioniran lovilec olja. Vse meteorne vode so speljane v ustrezno dimenzioniran zadrzevalni bazen,
preden so iz zadrzevalnika speljane preko obstojecega cestnega propusta odvajajo v obstoje¢ meteorni kanal ter dalje v odprt
meteorni odvodnik, kot je predvideno v hidroloskem elaboratu PRO H 18013. Velik delez parkirnih povrsin je tiakovan s travnimi
plo&&ami, kar omogoca celovito odvodnjavanje povrsin brez potrebe po meteorni kanalizaciji.

DIMENZIONIRANJE LOVILCA OLJ LO-M:
Koli€¢ina padavinskih vod:
QP= 171 I/s(ha) (predvidena koli€ina vode pri povratni dobi 2 leti in trajanju 15 min - opazovalnica Planina pri Sevnici

A=1.600 m2 =0,1600 ha
p= 0.9 (asfaltna povrsina)
QPAD= QP xAxp =171x0,1600 x 0,9 = 24,62 I/s

Izberemo lovilec olj nazivne velikosti 6 I/s; npr. OLEOPASS P 6/30/660 z bypassom; usedalnik 660 litrov, kompaktna enota
(ACO, d.o.0.). Lovilec olj ustreza standardu SIST EN 858-1 in SIST EN 858-2.

DIMENZIONIRANJE ZADRZEVALNIKA;

Skladno z 92. ¢lenom ZV-1 je v najvedji mozni meri zmanjSan hipni odtok padavinbskih voda, kar pomeni izvedbo
zadrZevalnika. Dimenzioniranje za padavinsko vodo je izvrSeno po Prandtl-Colebrooku ob upoStevaniju intenzitete naliva q =
255,0 l/(s*ha) in ¢asu t= 10 minutnem nalivu in upo3tevanju pripadajo&e prispevne povrsine.

Odtocni koeficient za strehe znaSa 0,9, za tlakovane povrSine pa 0,5.

Skupna povrsina asfalta in strehe znasa: F1=2.033 m2

Dimenzioniranje zadrzevalnika je izvedeno ob upoStevanju intenzitete naliva
g= 171 1/(s*ha) in €asu t = 15 minutnem nalivu in upoStevanju pripadajoCe prispevne povrsine

Povrsina m? Stopnja padavin Odtocni koef. dotok (Q1)
((me/(s* m2))
Asfalt 1600,0 0.0000171 0.9 0.024624




Povrsina m? Stopnja padavin Odtocni koef. dotok (Q2)
((me/(s* m2))
Streha 433,00 0.0000171 0.9 0.00666387

Potrebna zadrzevana koli¢ina:

Q1+Q2 min sek m?

0.03128787 15 60 28,16

Qismin= Q1+Q2 = 28,16 m3

Iz izrauna sledi, da za zadrzevanje padavinske vode naliva, ki znasa 171 I/(s*ha) in trajanjem padavin 15 minut potrebujemo
zadrZevalnik velikosti 28,2 m3.

Zadrzevalnik je izveden iz npr. AB vodotesne izvedbe notranjih dimenzij 1,7 x 4,0 x 4,7 m, z revizijskim jaSkom. Iz zadrZevalnika
je predvidena na dnu iztoéna cev DN 110 mm v padcu 2 %, ki se izliva v revizijski jasek. 1z jaSka pa so potem vode speljane
nadalje v kanalizacijo. Cev DN 110 predstavlja princip enostavne dusilke, ki prepreéuje neposredni - takojsnji - iztok velikih
dotokov ob obilnih in dolgotrajnih dezevjih. Ko odtoki meteornih vod presezejo odtocno zmogljivost (pretoéno sposobnost)
PVC cevi DN 110 mm, zacnejo zajezene vode v zadrzevalniku narascati in s€asoma zapolnijo celotni volumen. Nad dusilko
DN110 se izvede varnostni preliv iz PVC cevi DN250 mm pod naklonom min. 1,0%.

Izvedba drenaz je predvidena oz. bo izvedena skladno z zahtevami geomehanskega nadzora v ¢asu gradnje. Pri gradbenih
delih se bo uporabljala kategorizacija zemljin 1-5.

Tehni¢na izvedba

Meteorna kanalizacija se izvede s cevmi iz PVC cevi min. togosti SN 8. Pri izvedbi kanala je potrebno zagotoviti kontinuirano
kontrolo dna kanala. Cevi se spajajo s spojkami in tesnili. Vse cevi v povoznih povrSinah so obbetonirane. Revizijski jaski se
opremijo z litoZeleznimi pokrovi razreda D400. Jaski bodo PVC izvedbe premera DN 600 in DN 800. Vsi revizijski jaski bodo
opremljeni s prezraCevalnimi pokrovi, ter ustrezne nosilnosti (cestni priklju¢ek D400) in vgrajenim protihrupnim viozkom.
OPOMBA:

Dela izvajati vezano na geolosko geomehansko porocilo; st. 17G/2016 Geogaia, d.0.0. in po navodilih odgovornega
geomehanika.

5. INFRASTRUKTURA

ZAGOTAVLJANJE OSKRBE S PITNO VODO

Objekt se nahaja na obmog&ju vodovodnega sistema Sentjur. Nov priklju¢ek se uredi na jugu obmocja pod predvidenim uvozom
na obmocje urejanja; vodovodni prikljuéek za ve€namenski objekt in stanovanjske hiSe se izvede s prikljucitvijo na javni
vodovod LTZ DN 80 na parc. §t. 363/20 k.o. Planina. Do hidranta se izvede prikljuek LTZ DN 80; od hidranta do vodomernega
jaska venamenskega objekta pa se izvede DN 25 oz. PE32X3 oz. 1". Vodomerni jasek se izvede v protizmrzovalni izvedbi; v
jasSku bo instaliran vodomer DN20, 1x ventil DN20; 1x Cistilni kos DN 20, 1x ventil DN20 z izpustno pipico. Vodomerni jaSek
bo v zelenici — nepovozna povrsina.

Za stanovanjske hiSe se za hidrantom predvidi odcep DN 32 oz. PE40; nato se vsaka hiSa priklopi z PE32 0z. 1" kjer se vgradi
¢ep; vgradnja vodomernih jaskov pa je predvidena ob izgradnji posameznega objekta.

Pred pri¢etkom del mora investitor oz. izvajalec pri poobla§éenem upravljavcu javnih vodovodov naroditi zakolicbo le teh.
Vsako poseganje v obmodje javnega vodovoda je brez vednosti upravljavca je prepovedano in kaznivo. Investitor je dolzan
gradnjo ustaviti, ¢e najde na terenu kakrenkoli neevidentiran vod. Vsi morebitni stroski povzrogeni JKP Sentjur, d.o.0., ki bi
nastali v zvezi z predmetno gradnjo so breme investitorja del.

ZAGOTAVLJANJE OSKRBE Z ENERGIJO — ELEKTRIKA
Elektricna energija je na razpolago na parceli 47/4 k.0. 1161 Planina. Od mesta prikljuitve do obmocja urejanja bo potekal
podzemni vod preko parcel 47/5, 51/9, 41/4, 41/2, 365/1, 40. Pod regionalno cesto Planina — Bostanj bo izveden podboj
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podzemnega voda, ki bo ustrezno dimenzioniran. S strani investitorja je definirana prikljuéna mo¢ objekta 1 x 17 kW, kar
ustreza omejevalcu toka 1 x 3 x 25 A z obrazlozitvijo, da prostori v ve¢namenskem objektu ne bodo uporabljani vsi isto¢asno.
Zato je v izracunih upostevan faktor istoasnosti 0,36, s katerim dosezemo definirano prikljuéno mo¢ objekta. Na parceli
investitorja se uredi nova elektri¢na omarica, ki je predvidena za celotno obmodgje urejanje Cuv in SS.

TELEKOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA

Izvede se novo TK omreZje z navezavo na obstojeCe TK omreZje. Za potrebe novih ureditev se, v sklopu vseh gradbenih
parcel, zgradi kabelsko kanalizacijsko omreZje, ki bo omogoc¢alo posameznim ponudnikom TK storitev priklop posameznih
objektov na sisteme prenosa podatkov. Predvidena je izgradnja kabelske kanalizacije s PVC cevmi premera 110 ali 125 mm
s pomoznimi jaski in stebri¢ki ter PE-HD cevmi premera 50 mm. NarocniSka cev naj bo zakljuena neposredno v TK kabelski
omari na fasadi objekta. Horizontalni odmik drugih komunalnih vodov od TK kabelske kanalizacije naj bodo minimalno 0,3 m.
Nad kabelsko kanalizacijo ni dovoljeno polaganje drugih komunalnih vodov. Nad traso TK kabla in TK kabelske kanalizacije
(30 cm) naj bo polozen opozorilni trak z napisom POZOR TELEFON.

ElektriCno zaS¢itno varovanje se izvede v kabelskem objektu. Pri potekih trase v cestiS€u oziroma drugih povoznih povrSinah
je potrebno PEHD cevi dodatno $¢ititi z PVC cevjo fi 110 mm.

V kabelsko kanalizacijo se uvle¢e TK kabel od obstojeCega jaska do mesta priklopa na obstojee TK omrezje ter do vgradne
omarice

Vse se predhodno uskladi z predstavnikom Telekom Slovenije d.d. na terenu.

PROMETNA UREDITEV

Dostop na obmodje urejanja in do objekta se uredi z dvema priklju¢koma na rekonstruirano JP 896911 Planina - Lipa.
OPOMBA:

Rekonsktrukcija JP 896911 Planina - Lipa ni premet tega projekta! Projekt loéeno izdela obéina Sentjur. Prikljucka sta
na razli¢nih kotah n.m.v. in se njuna niveleta ustrezno prilagaja rekonstruirani javni poti. Umestitev uvozov je skladna s
predvidenima lokacijami v OPPN. Sirina normalnega profila rekonstruirane javne poti bo min. 6,0 m; medtem, ko bosta
prikljuka na javno pot tudi Sirine 6,0 m z zavijalnimi radiji. Po celotni trasi prikljuckov so obojestransko poloZeni cestni robniki;
urejeno bo kontrolirano odvodnjavanje meteornih voda, da le te ne bodo pritekale na javno pot.

Rekonstruirana javna pot se v niveleti in preénem sklonu prilagaja regionalni cesti 0z. njenemu vzdolznemu naklonu.
Predvidenih je 33 PM +2 parkiri$Ci za gibalno ovirane osebe.

Vecnamenski objekt skupaj z zunanjo ureditvijo je predviden v varovalnem pasu regionalne ceste II. reda st. 424
na odseku 1166 Bostanj-Planina od km 19,406 do km 19,570 (desno v smeri stacionaze ceste), objekt se navezuje
preko obstojece lokalne ceste JP 896911, katere del bo skupaj s cestnim prikljuckom ustrezno rekonstruirala obéina
Sentjur. Med gradnjo promet na regionalni cesti ne bo ogrozen, niti njena stabilnost ali moznost vzdrzevanja.

6. OPOMBE

Vse navezave na obstojece stanje prilagajati na terenu!

lzvajalec je dolzan gradnjo ustaviti, ¢e najde v terenu kakrSen koli neevidentiran komunalni oz. energetski vod,
arheolosko najdbo ali drugo oviro in jo prijaviti pristojni sluzbi.

Vsi stroski, ki bi nastali zaradi morebitnih poskodb infrastrukturnih vodov pri gradnji, obratovanju ali vzdrzevanju,
bremenijo investitorja!

Vse kote, viSine in mere je potrebno preveriti na gradbiséu glede na izvedeno stanje!

Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske Studije in pisno potrditi predvideno geolosko sestavo ter
pisno potrditi koto temeljenja. V primeru odstopanj je potrebno uskladiti naért temeljev. Brez pisne potrditve kote
temeljenja s strani odg. geomehanika izvedba temeljenja ni dovoljena!

Zas¢éito gradbene jame izvajati skladno z geolosko geomehanskim poroéilom ter geomehanskim nadzorom; izvajalec
je pred pricetkom del dolzan izdelati projekt zaséite gradbene jame; pregledati in potrditi ga mora odgovorni
geomehanik!

Ob izvedbi nasipov in izvedbi opornih zidov (kamnite zlozbe) je obvezna prisotnost geomehanika, ki poda vsa
nadaljnja navodila za gradnjo!



lzvajalec in nadzorni organ sta dolzna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh nacrtih projekta.
Morebitna neskladja med posameznimi nacrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije, zunanja
ureditev...) je potrebno po pricetku del sporoéiti vodji projekta.

Vse odprtine in preboje je potrebno uskladiti z nacrti elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje
je izvajalec dolzan preveriti pred zaetkom izvedbe betonskih del v vseh sestavnih delih projekta (zanasanje in
sklicevanje izkljuéno na armaturni nacrt ali nacrt arhitekture ni dovoljeno!).

Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani poobla$cenih inzenirjev oz. nadzora morajo biti pisne in navedene v
gradbenem dnevniku!

Vse finalne izbore opreme, materialov in barv (klopi, kosi, ograja...) potrdi pooblaséeni arhitekt!



POPIS DEL S PREDIZMERAMI
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Veénamenski objekt_ZU_popis del; REKAPITULACIJA ZU

OBJEKT: Veénamenski objekt

INVESTITOR: PGD Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici 70, 3225
Planina pri Sevnici

ZUNANJA UREDITEV
I. Pripravljalna dela - €
Il. Zemeljska dela - €
lll. Armirano betonska dela - €
IV. Tesarska dela - €
V. Utrjene povrsine - €
VI. Kanalizacija - €
VII. Prometna signalizacija - €
VIIl. Razno - €
Skupaj brez DDV: - €
DDV 22%: - €
SKUPAJ Z DDV: - €
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UVOD V PROJEKTANTSKI POPIS DEL

SPLOSNA OPOMBA: PZI projektantski popis in projektantski predraéun je izdelan na podlagi PZI projekta, razgovora z vodjo
projekta ter posameznimi ostalimi projektanti in nacrtovalci. Popis zajema dela na zunaniji ureditvi. Ostale dele
(elektroinstalacije, strojne instalacije, itd.) opredeljujejo drugi popisi. Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in
projektne dokumentacije. Izvajalec je dolzan pri sestavi ponudbe upostevati grafiéne in tekstualne dele projekta (DGD, PZI). V
primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolzan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe. V sledeéem popisu
morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upo$tevane sledece pripombe:

1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaS€ite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri
delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.

2. Vsi notranji in zunaniji vertikalni in horizontalni transporti do zaCasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomozna in
zaklju€na dela pri posameznih postavkah (tudi, ¢e to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani
material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik
izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upo$teva vse stroSke deponiranja in transporta.
Prikazane koli¢ine v tem popisu so v ras¢enem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti so upoStevani ze v ceni
za enoto mere. Pri cenah za enoto je upoStevati dologeno specifiénost lokacije glede na skladiS¢enje materiala.

3. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti doloCeni z veljavno
zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaZe s predlozitvijo izjav o skladnosti in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem,
pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.

4.V Casu izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi zaCasno deponiran material na deloviséu in skladis¢ih
zaSciteni pred fiziénimi poSkodbami, deZjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi $kodljivimi vremenskimi pogoji.

5. Pri gradnji objekta je obvezno upostevati zahteve raznih Elaboratov, ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev,
izdelovalcev posameznih nacrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pri¢etkom del mora izvajalec dodatno pregledati naért
gradbenih konstrukcij, naért arhitekture, elektri¢nih indtalacij, naprav in opreme in naért strojnih intalacij, naprav in opreme in
ostale izdelane nacrte za predmetni objekt ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju ali nadzorni sluzbi.

6. V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomozna in zakljucna dela, ki pripadajo k posamezni
postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoStevati vse potrebne
vertikalne in horizontalne transporte ter upoStevati velikost parcele ter poslediéno zaradi tega sprotni dovoz dologenega
materiala in opreme na delovisce.

7. Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. Koli€ine so izracunane na podlagi GNG
normativov in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za obraun posameznih kolicin!

8. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni! Materiali, ki so opremljeni s
citatom: "ali enakovredno” za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo
pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splo$ni opombi od
dologenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo_in e jih predhodno pisno potrdi pooblas€eni inZenir ali poobladceni arhitek!




9. Polega navedenega mora biti v cenah posameznih postavk upoStevano tudi sledece:

- vsi splodni in stalni strodki povezani z organizacijo in delom na gradbi$¢u

- sploSni stroski pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbi$¢a, pridobivanje raznih dovolenj in soglasij v zvezi z
izvedbo

- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav,
vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehniénega pregleda s pripravo
kompletne tehniéne dokumentacija za tehniéni pregled, oziroma predaje vseh v narte vnesenih spremembah med gradnjo,
izdelavo navodil za obratovanje in vzdrzevanie ter ostali potrebni dokumenti.

- eventuelni stro8ki povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju, stroki nastali glede
zahtev investitorja 0 eventuelni faznosti gradnje, prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstojece stanje itd.

- stroski ureditve, organizacije gradbi$¢a, vodenja gradbi$¢a in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri
delu, imenovanje koordinatorja varstva pri delu, izdelava elaborata varstva pri delu

- ponudnik je dolzan kontrolirati in dopolniti popise in koli¢ine s projektom in ni upravi¢en do dodatnih del, razen v primeru
naroCila s strani naroénika.

10. Izvajalec je pred oz. ob priCetku del dolzan opraviti konzultacije z odgovornim geomehanikom na podlagi geolosko

geomehanskega porocila; §t. 17G/2016; Geogaia, d.0.0. ter izvesti vse potrebno skladno z ugotovitvami geomehanika (stalni
geomehanski nadzor, izdelava dodatni elaboratov, projekt zaS¢ite gradbene jame...). V popis del so zajete okvirne koli¢ine za
eventualno izvedbo opornega zidu, v primeru izvedbe kamnite zlozbe je izvajalec dolzan narociti nov popis oz. dodatek k PZI!

11. Navedene sploSne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celoten popis.



. Pripravljalna dela

Post.  Opis postavke Enola i SN2 Vrednost (€)
mere noto
SPLOSNO za vse postavke: Vsa oprema in material se smatrata kot vgrajena na objektu vkljuéno z nabavo, transportom,
zavarovanjem, usklajevanjem z elektro in strojnim izvajalcem ter zarisovanjem, montazo, zagonom in vsem potrebnim
drobnim montaznim materialom, razen kjer je navedeno drugace. Za vso vgrajeno opremo in material je potrebno
investitorju dostaviti a-testno dokumentacijo veljavno v R Sloveniji ter navodila za uporabo in vzdrZevanje v slovenskem
jeziku.
1. Priprava, ureditev in zavarovanje gradbis¢a, postavitev premicne
pisarne in sanitarij, prometne signalizacije ter kasnejSa odstranitev,
ipd.; kompletno z vsemi pomoznimi deli kpl 1,00 -
2. Placilo stroSka geodetske zakolitbe objektov zunanje ureditve, ceste
vkljuéno z zakoli¢bo karakteristiénih tock Sirokega izkopa oz. profilov
in zavarovanie le teh, zakoli¢ba tras obstojecih in novih komunalnih
vodov, vkliuéno nadzor s strani upravliavcev vodov pav 1,00 - €
3. Geodetski posnetek celotnega izvedenega stanja (po kon¢ani gradnji),
vkljuéno z vsemi komunalnimi vodi! kpl 1,00 -
4. Strojni zarez asfalta v debelini cca 10 ¢m; za kasnej$o izvedbo stika
stari - novi asfalt. m 55,00 - €
5. Kompletna odstranitev obstoje¢ega asfalta debeline cca 10 cm,
vkljuéno z natovarjanjem in odvozom na trajno deponijo; ocena m2 55,00 -
6. Kompletna odstranitev obstojecih dreves/grmicevja; vkljuéno z
odvozom na deponijo. Obvezen predhodni ogled! pav 1,00 -
7. Stro3ki pridobitve potrebne dokumentacije za cestno zaporo (projekt
zapore, ustrezna soglasja in dovoljenja upravljalca cestno-prometnih
povrsin, placilo vseh obCinskih taks) ter stroki obve$¢anja
kpl 1,00 -
8. Fizina izvedba zaCasne (delne) zapore (postavitev opozorilne
prometne signalizacije - po projektu cestne zapore, stroki najema za
celoten €as trajanja zapore ; odstranitev prometne signalizacije po
konc&anih delih) kpl 1,00 -

SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA:
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Vecnamenski objekt_ZU_popis del; Il.Zemeljska dela

. Zemeljska dela

Post. Opis postavke Enola\igina ©M% Vrednost (€)
mere enoto

OPOMBA: Vsa izkopana dela in transporti izkopanih materialov se obradunajo po prostornini izkopane zemljine v ra§¢enem

stanju! Skozi ves Cas izvajanja zemeljskih del je potreben geomehanski nadzor! Geomehanski nadzor mora bit zajet v ceni

enote! Vsa krizanja, odkopavanja (obstojecih) komunalnih vodov morajo biti zajeta v ceni postavke! OPOMBA: Pred

pricetkom del in tekom izvedbe vseh del je obvezna prisotnost geomehanika, ki poda vsa navodila za delo in izvaja

nadzor nad gradnjo pri izvedbi nasipov!
1. Strojni odriv humusa v deb. do 20 c¢m, vkljuéno z odlaganjem na

deponijo na gradbisCu. Ocenal m3 340,00 - €
2. Strojni izkop v zemljini 1l.-IV. ktg, do max globine ca. 6,5 m vkljuéno z

odlaganjem na deponijo na gradbi$¢u. Geomehanik poda nadaljnja

navodila z vpisom v  gradbeni  dnevnik!  Ocena!

Izkop se obracunava na podlagi profilov posnetih, pred pricetkom del

in po kondanem delu! m3 8.448,00 - €
3. Strojni izkop jarkov kanalizacije v tamponskem nasutju in zemljini Ill.

Kategorije, Sirine dna do 0,8 m, globine do 1,5 m za kanalizacijo, z

odrivom na rob jarka.

Material se obraduna po dejansko izkopani koli¢ini. Ocena. m3 1.122,00 - €
4. Strojni izkop jarkov komunalnih vodov v tamponskem nasutju in

zemljini I1l. kategorije Sirine dna do 0,6 m, globine do 1,0 m za

komunalne vode, z odrivom na rob jarka.

Material se obracuna po dejansko izkopani koli¢ini. Ocena. m3 274,00 - €
5. lzvedba planuma po izvedenem izkopu; planum v to€nosti +- 2 cm,

zgos¢enost 95 % in Ev2215 Mpa; ocena m2 2.920,00 - €
6. Zasip za kanalizacijo in komunalnimi vodi z izkopanim materialom, z

utrjevanjem in planiranjem po plasteh; ocena m3 1.075,70 - €
7. Nasipovanje na obstojeCih povrSinah zatravitve z obstojecim

materialom iz izkopa; ocena m3 1.200,00 - €
8. Dobava in vgradnja finega peska 0-4 za zasip za komunalnimi vodi.

Ocena. m3 90,00 - €
9. Odvoz viSka izkopanega materiala z odvozom na deponijo v

oddaljenosti do 20 km, vkljuéno z plagilom upravnih taks. Ocena. m3 3.784,15 - €
10. Razprostiranje in razgrinjaje obstoje¢ga materilala iz izkopa, na

parcelah investitorja; Ocena. m3 3.784,15 - €
11. Dobava in polaganje logilnega geosintetika; 300 g; preklopi niso

upoStevani; ocena m2 3.212,00 - €
12. Humusiranje in zatravitev s kvalitetnim travnim semenom. Ocena. m2 2.800,80 - €
13. lzvedba vodnjaka v primeru vdora podtalnice in padavinskih voda,

vkljuéno z precrpavanjem z motorno Crpalko. Skozi ves €as trajanja
gradnie! kpl 1,00 - €

50d 16




Veénamenski objekt_ZU popis del; [l.Zemeljska dela

Post.  Opis postavke Enota Koli¢ina Cena za Vrednost (€)
mere noto
14. |zdelava geolosko geomehanskih elaboratov, skladno z geolosko
geomehanskim poroCilom; §t. 17G/2016; Geogaia, d.0.0.; vse na
podlagi predhodnid dodatnih ogledov geomehanika.
objekt kpl 1,00 - €
zunanja ureditev, oporni zidovi... kpl 1,00 - €
15. Geomehanski nadzor, vkljuéno konéno porodilo. kpl 1,00 - €
16. Izvedba varovanja gradbene jame z jeklenimi zagatnicami, npr
Laarssen, dolZzine 10 m, skladno z geoloSkim porocilom oz. skladno z
navodili geomehanika; vkljuéno priprava elaborata za varovanje
aradbene jame! m2 350,00 - €
17. Rezijske ure; ocena, obracun po urah:
rovokopaé JCB ur 20,00 - €
mini bager ur 30,00 - €
kamion ur 20,00 - €
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: - €
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lll. Armiranobetonska dela

Post.

Enota
mere

Opis postavke

Koli¢ina

SPLOSNO: Konstrukcije iz betona morajo biti ravne, brez votlih mest in brez iztekanj cementnega gela na stikih opazev.
Nega betona vsebuje zas¢ito vgrajenega betona do polne trdnosti pred prevelikim izhlapevanjem vode iz betona, kakor tudi
za$¢ito pred nizkimi temperaturami. Izvajalec mora pustiti v vseh betonskih konstrukcijah odprtine za montazo instalacij. Stike
stari novi beton je potrebno premazati z ELASTOSILOM ali podobnim drugim proizvodom enake kvalitete. Odprtine v betonu

velikosti do 0,5 m2 se ne odbijajo, opaz Skatle se ne obradunava posebe;j.

Splosno o izgledu betonov: Vsi betoni morajo biti izdelani v kvalitetnem opazu in ravni. Vse betonske povr§ine mora
izvajalec predati polnoma ravne, vse neravnine, ki bi jih bilo eventuelno potrebno izravnati bodo upoStevane kot nekvalitene
in gredo na raCun izvajalca betonskih del! V vse postavke vgrajevanje betona zajeti notranji transport, pripravljalina, pomozna
in pospravljalna dela! Izvajalec je dolzan izdelati projekt betona! POPIS JE OPCIJSKI; POTRDITEV NA LICU MESTA OB

PRISOTNOSTI GEOMEHANIKA!

. Kompletna dobava in vgrajevanje podloznega betona C8/10, prereza

od 0,08 do 0,12 m3/m2,m1. m3

. Kompletna dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30, XC3,

prereza 0,12-0,20 m3/m2,m1; pasovni temelj opornega zidu

m3

. Kompletna dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30, XC3,
XD3, XF4 prereza do 0,30 m3/m2,m1; oporni zid m3

. Kompletna dobava, krivlienje, polaganje in vezanje rebraste

enostavne in srednje komplicirane rebraste armature S 500 B;
obracun v kg po dejanski vgradnii; ocena! kg

24,50

120,00

85,00

10.320,00

SKUPAJ AB DELA:




IV. Tesarska dela

Post.

Opis postavke Enota Koli¢ina Cena za Vrednost (€)
mere enoto

SPLOSNO: Opazi morajo biti gladki in ravni, stiki dobro zatesnjeni, da se prepreci odtekanje cementnega gela tako, da so
stropne betonske povrsine popolnoma pripravijene za slikopleskarsko glajenje stropov (v postavkah kjer je to posebej
navedeno). Izvajalec mora pustiti v vseh betonskih konstrukcijah odprtine za montazo instalacij. Vsi preboji so zajeti v
enotnih cenah postavk! Odprtine v opazu velikosti do 1m2 se ne obraCunavajo posebej. Vsi preboji so vkljuCeni v ceno
postavke! POPIS JE OPCIJSKI; POTRDITEV NA LICU MESTA OB PRISOTNOSTI GEOMEHANIKA!

. Dobava, montaza in demontaZa enostranskega opaZza podloznega

betona viSine 10 cm, ocena. m 271,00 - €

. Dobava, montaza in demontaza dvostranskega opaza temelje opornih

zidov. V postavko vklju€ene vse potrebne obdelave za preboje!

m2 162,00 - €
. Dobava, montaza in demontaza dvostranskega opaza opornega zidu.
V postavko vkljucene vse potrebne obdelave za preboje in vse
potrebne zakljuéne letvice 2/2 cm. m2 532,00 - €

SKUPAJ TESARSKA DELA: - €




Vecnamenski objekt_ZU_popis del; V.Utrjene povrsine

V. Utrjene povrsine

Post. Opis postavke Enota Koli¢ina Cena za Vrednost (€)
mere enoto

OPOMBA: Pri oblikovanju cene za posamezna dela morajo biti vkljuCeni vsi potrebni transporti in material za izvedbo
opisanih elementov konstrukcije. Pred naro€ili in izvedbo vse mere kontrolirati na licu mesta! Za ves vgrajen material
upostevati zbito stanje.

1. Dobava in vgrajevanje drobljenca 0-125, kamnita greda, v deb. do 50
cm s sprotnim utrjevanjem v plasteh do predpisane stisljivosti - nosilna
plast; ocena; OPOMBA: pred izvedbo del preveriti vse viSini na licu
mesta; aeomehanik potrdi sestavo tal m3 1.550,00 - €

2. Dobava in vgrajevanije drobljenca 0-60 v deb. do 20 cm s sprotnim
utrjevanjem v plasteh do predpisane stisljivosti - nosilna plast; ocena;
OPOMBA: pred izvedbo del preveriti vse visini na licu mesta;
geomehanik potrdi sestavo tal m3 700,00 - €

3. Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0-32 zmrzlinsko
odpornega v deb. 20 ¢cm s sprotnim utrjevanjem v plasteh do
predpisane stisljivosti (Ev2=80 Mpa), finim planiranjem in zaklinjanjem
s finim peskom v deb. min. 2 cm - priprava za asfalt. Ocena.
m3 619,00 - €

4. Dobava in vgrajevanje peska 0-4 zmrzlinsko odpornega v deb. do 5
cm, kot podlaga za polaganie travnih plo$¢ in tlakovcev. Ocena. m3 22,00 - €

5. Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov, priprava terena, naprava
lezis¢a C12/15; 0,07 m3/m1 in zalitjiem stikov s F.C.M. 1:3. Ocena.

15/25/100 cm (ravni) m 434,00 - €
15/25/33 cm (radialni) m 119,00 -
vtoéni robnik kos 4,00 - €

an

6. Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov 8/20/100 cm (ravnih),

priprava terena, naprava lezis¢a C12/15; 0,07 m3/m1 in zalitiem stikov
s F.C.M. 1:3. Ocena, se prilagodi na licu mesta. m 106,00 - €

7. Dobava in vgradnja tlakovcev,kot. npr. Oblak Ferrara, debeline 8 cm.
PloSce se polagajo na pesek. Morajo biti odporni proti drsenju, na
zmrzal in na sol za posipanje.

V ceno upostevati fugiranje plos¢ (kremenov pesek 0,1-0,8 mm).
Dimenzija, material obdelava po potrditvi arhitekta, potrebna je

uskladitev z videzom pranega betona! Ocena, koli¢ino preveriti ob
naroGilu! m2 147,00 - €

8. Dobava in vgradnja betonskih travnih plo3¢ 40/6010 cm. PloSce se
polagajo na utrjeno nasutje, vkljuéno z peskom 0-4, v naklonu.
V ceno upoStevati zapolnitev lukenj z zemljo/peskom 0/4); koli¢ino
preveriti ob narocilu! m2 295,00 - €

9. Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi v debelini 70

(AC 22 base B50/70 A3) + 30 (AC 8 surf B 50/70 A4) mm; dostopna
cesta m2 2.485,00 - €

9od 16




Veénamenski objekt_ZU popis del; V.Utrjene povrSine

Enota Cena za

Post. Opis postavke Koli¢ina Vrednost (€)
mere enoto
10. Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi v debelini 70
(AC 22 base B50/70 A3) + 30 (AC 8 surf B 50/70 A4) mm;
popravljanje ceste m2 55,00 - €
SKUPAJ UTRJENE POVRSINE: - €
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Vecnamenski objekt_ZU_popis del; VI.Kanalizacija

VI. Kanalizacija

Post.

Opis postavke

Vrednost (€)

OPOMBA: Pri celotni izvedbi kanalizacije potrebno upoStevati eventualna prilagajanja na licu mesta in prilagoditve z
obstojecimi razvodi komunalnih vodov! Za jaske upoStevati grafiéne podloge in seznam jaskov. Pri popisu koli€in za objekt

S0 upostevani razvodi do prvih prikljucnih jaskov!

. Kompletna dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi za odvodnjavanje

fekalnih voda; vkljuéno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi (se ne
obraCunavajo posebej), prikljuCitvami, gumijastimi tesnili na jaskih,
sifoni, kaskadnimi izvedbami, ¢epi, obdelavami prikljuckov ter vkljuéno
polno obbetoniranje cevi pod manipulativhimi povrSinami. Kanalizacija
iz objekta do prvih prikljuénih jaskov zajeta pri popisih del objekta!

Cevi DN 110 mm; SN8
Cevi DN 160 mm; SN8

. Kompletna dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi za odvodnjavanje

meteornih voda; vkljuéno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi (se ne
obracunavajo posebej), prikljucitvami, gumijastimi tesnili na jaskih,
sifoni, kaskadnimi izvedbami, ¢epi, obdelavami prikljuckov ter vkljuéno
polno obbetoniranje cevi pod manipulativnimi povrSinami. Kanalizacija
iz objekta do prvih priklju¢nih jaskov zajeta pri popisih del objekta!

Cevi DN 110 mm; SN8
Cevi DN 160 mm; SN8
Cevi DN 200 mm; SN8

. Kompletna dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi za odvodnjavanje

meteornih voda; vkljuéno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi (se ne
obraCunavajo posebej), prikljuCitvami, gumijastimi tesnili na jaskih,
sifoni, kaskadnimi izvedbami, ¢epi, obdelavami prikljuckov ter vkljuéno
obsip z peskom 0-4. Kanalizacija iz objekta do prvih prikljuCnih jaSkov
zajeta pri popisih del objektal

Cevi DN 110 mm; SN8
Cevi DN 160 mm; SN8
Cevi DN 200 mm; SN8
Cevi DN 250 mm; SN8
Cevi DN 400 mm; SN8

. Dobava in vgrajevanje poZiralnikov (peskolovov) iz PE DN 400 mm,

vkljuéno z izvedbo posteljice v debelini 15-20 cm (0-32 mm),
prikljukov, zakljuénega zg. AB venca, gumijasta KS tesnila, vgradnjo
LTZ pokrova 40/40; B125; vgradnja jaska skladno z navodil

proizvaialca.
globina do 1,00 m

. Dobava in vgrajevanje poziralnikov (peskolovov) iz PE DN 400 mm,

vkljuéno z izvedbo postelice v debelini 15-20 cm (0-32 mm),
prikljuckov, zakljutnega zg. AB venca, gumijasta KS tesnila, vgradnjo
nerjaveega pokrova za obdelavo v tlaku 40/40 cm; A15; vgradnja

iaSka skladno z navodili proizvaialca.
globina do 1,00 m
globina do 1,50 m
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Vecnamenski objekt_ZU_popis del; VI.Kanalizacija

Post.  Opis postavke Enota Koli¢ina Cena za Vrednost (€)
mere noto
6. Dobava in vgrajevanje cestnih poZziralnikov iz PE DN 400 mm,
vkljuéno z izvedbo posteliice v debelini 15-20 cm (0-32 mm),
prikljuckov, zakljuénega zg. AB venca, gumijasta KS tesnila, vgradnjo
nerjaveCe reSetke 40/40 cm; D400; vgradnja jaska skladno z navodili
proizvaialca.
globina do 1,00 m kpl 8,00 €
globina do 1,50 m kpl 1,00 €
7. Dobava in vgrajevanje cestnih poZziralnikov iz PE DN 400 mm,
vkljuéno z izvedbo postelice v debelini 15-20 cm (0-32 mm),
prikljuckov, zakljuénega zg. AB venca, gumijasta KS tesnila, vgradnjo
betonskega pokrova; vgradnja jaSka skladno z navodili proizvajalca.
globina do 1,00 m kpl 3,00 €
globina do 1,50 m kpl 2,00 €
8. Dobava in vgrajevanje jaskov za meteorne vode iz PE DN 625 mm,
vkljuéno z izvedbo postelice v debelini 15-20 cm (0-32 mm),
prikljuckov, zakljuénega zg. AB venca, gumijasta KS tesnila, vgradnjo
LTZ pokrova DN 625 trdnost D400; vgradnja jaska skladno z navodili
proizvaialca
globina do 1,00 m kos 2,00 €
globina do 1,50 m kos 1,00 €
globina do 2,00 m kos 1,00 €
9. Dobava in vgrajevanje jaSkov za meteorne vode iz PE DN 800 mm,
vkljuéno z izvedbo posteliice v debelini 15-20 ¢cm (0-32 mm),
prikljuckov, zaklju¢nega zg. AB venca, gumijasta KS tesnila, vgradnjo
LTZ pokrova DN 800 trdnost B125; vgradnja jaska skladno z navodili
proizvaialca
globina do 1,50 m kos 2,00 €
globina do 2,00 m kos 1,00 €
globina do 2,30 m kos 1,00 €
10. Dobava in vgrajevanje jaSkov za meteorne vode iz PE DN 800 mm,
vkljuéno z izvedbo posteljice v debelini 15-20 cm (0-32 mm),
prikljukov, zakljuénega zg. AB venca, gumijasta KS tesnila, vgradnjo
LTZ pokrova DN 800 trdnost D400; vgradnja jaska skladno z navodili
proizvaialca
globina do 1,00 m kos 1,00 €
globina do 2,00 m kos 1,00 €
11. Dobava in vgrajevanje jaskov za fekalne vode iz PE DN 625 mm,
vkljuéno z izvedbo posteljice v debelini 15-20 cm (0-32 mm),
prikljukov, zakljuénega zg. AB venca, gumijasta KS tesnila, vgradnjo
LTZ pokrova DN 625 trdnost D400; vgradnja jaska skladno z navodili
proizvaialca
globina do 1,00 m kos 2,00 €
globina do 1,50 m kos 2,00 €
12. Dobava in vgrajevanje jadkov za fekalne vode iz PE DN 800 mm,
vkljuéno z izvedbo posteljice v debelini 15-20 cm (0-32 mm),
prikljukov, zakljuénega zg. AB venca, gumijasta KS tesnila, vgradnjo
LTZ pokrova DN80O trdnost D400; vgradnja jaska skladno z navodili
proizvaialca
globina do 1,50 m kos 1,00 €
globinado 2,0 m kos 1,00 €
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Vecnamenski objekt_ZU_popis del; VI.Kanalizacija

Post.

Opis postavke

Enota
mere

KoliCina

Cena za
noto

Vrednost (€)

13.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

globinado 2,5 m

Dobava in vgrajevanje jaSkov za fekalne vode iz PE DN 1000 mm,
vkljuéno z izvedbo postelice v debelini 15-20 cm (0-32 mm),
prikljuckov, zakljuénega zg. AB venca, gumijasta KS tesnila, vgradnjo
LTZ pokrova DN80O trdnost D400, reducir kos DN1000/800; vgradnja

iaska skladno z navodili proizvaialca
globinado 2,5 m

Kompletna dobava in vgradnja LO-M; iz armiranega poliestra,
izloCevalec lahkih teko€in, z integriranim usedalnikom, koalescenéni
filter, samodejno zapiralo, npr. OLEOPASS P 6/30/660 z bypassom;
nazivna velikost 6l/s, usedalnik 660 litrov, kompaktna enota, LTZ
pokrov B125, vkljuno nastavne cevi BC fi 100, vse skladno z navodili
dobavitelja (ACO, d.0.0.), upoStevati tudi zakljuéni AB venec

Dobava in vgrajevanje polimemih betonskih kanalet V150S tip 0.0,
nosilnost C250, LTZ mostna redetka; vkljuéno obbetoniranje; talni
iztok (ACO d.0.0.)

Kompletna izdelava vodotesnega zadrzevalnika meteorne vode
dimenzij 1,7 x 4,0 x 4,7 m (notranje mere), vkljuéno z vgradnjo LTZ
pokrova 80/80 cm, (B125) in nerjaveCe vstopne lestve dolzine 1,4 m,
pri prebojih skozi AB steno uporabiti tesnilne trakove okrog cevi.
Zagotoviti ustrezno vodotesnost (premazi, trakovi...)!

Ocena materiala:

-podbeton C12/15: 2,2 m3

-beton C25/30: 20 m3

-opaz: 90 m2

-armatura: ocena 2000 kg

Izdelava vzdolzne in preéne drenaze, globoke do 1,0 m, na planumu
izkopa, z gibljivimi plasti¢nimi cevmi MIDREN fi 160 mm); beton
C12/15 za posteljico 0,04 m3/m; filc 200 g 1m2/m; zasutje 0,5 m2/m;
ocena

Izdelava vzdolzne in pre¢ne drenaze, globoke do 1,0 m, na planumu
izkopa, z gibljivimi plasti¢nimi cevmi MIDREN fi 160 mm; beton
C12/15 za posteljico 0,04 m3/m; filc 200 g 1m2/m; zasutje 1 m2/m;
ocena; za eventuelnim opornim zidom

Kompletna izvedba prikljucka fekalne kanalizacije na obstojeci fekalni
jasek, vkljutno vsa potrebna tesnila in izvedba navrtave; cev DN 160.

Kompletna izvedba prikljuka meteorne kanalizaciie na obstojeci
jasek, vkljutno vsa potrebna tesnila in izvedba navrtave; cev DN 250.

Izvedba tlaéni preskusa fekalne kanalizacije, ki ga izvede akreditiran
[aboratorij.
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Veénamenski objekt_ZU popis del; VI.Kanalizacija

Post.  Opis postavke Enota Koli¢ina Cena za Vrednost (€)
mere noto
21. lzvedba tlacni preskusa meteorne kanalizacije, ki ga izvede akreditiran
laboratorij. kpl 1,00
SKUPAJ KANALIZACIJA:
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VIl. PROMETNA SIGNALIZACIJA

Post. Opis postavke Enota Koli¢ina Cena za Vrednost (€)
mere enoto

OPOMBA: Pri oblikovanju cene za posamezna dela morajo biti vkljuCeni vsi potrebni transporti in material za izvedbo
opisanih elementov. Pred narogili in izvedbo vse mere kontrolirati na licu mesta!

1. |zvedba talnih oznak: 5111; locilna neprekinjena Crta Sirine 10 cm,
bela barva. Vse talne oznake so debeloslojne, debelina nanosa 2 do 3

mm, trajna izvedba, strojno, na povrsini vozis¢a asfalt, tlakovec
m 214,00 - €

2. Kompletna izvedba talnih oznak: 5121-1; prekinjena ¢rta Sirine 10 cm,
bela barva. Vse talne oznake so debeloslojne, debelina nanosa 2 do 3
mm, traina izvedba, stroino, na povrsini vozi$éa m 262,00 - €

3. Kompletna izvedba talnih oznak: 5212; prekinjena ¢érta Sirine 30 cm,
bela barva. Vse talne oznake so debeloslojne, debelina nanosa 2 do 3
mm, traina izvedba, stroino, na povrsini vozi¢a m2 2,70 - €

4. Kompletna izvedba talnih oznak: 5232; smerna puséica, bela barva.
Vse talne oznake so debeloslojne, debelina nanosa 2 do 3 mm, trajna
izvedba, stroino, na povrsini vozisca m2 5,40 - €

5. Kompletna izvedba talnih oznak: 5352; parkirno mesto za invalide,
rumena barva. Vse talne oznake so debeloslojne, debelina nanosa 2
do 3 mm, traina izvedba, stroino, na povrsini vozi§¢a kpl 2,00 - €

6. Kompletna izvedba talnih oznak: 5340; intervencijska povrsina,
rumena barva, 11 x 6 m; vkljuéno napisa. Vse talne oznake so
debeloslojne, debelina nanosa 2 do 3 mm, trajna izvedba, strojno, na
povrsini vozi$éa kpl 1,00 - €

7. Dobava in vgradnja znaka za zbiro mesto ob evakuaciji, vkljuno s
temeljenjem, vroCe cinkanim stebrom in vsem pritrjevalnim
materialom; skladno z Zasnovo poZarne varnosti kos 1,00 - €

8. Dobava in vgradnja znaka 2101, vkljuéno z AB temeljem; vroCe
cinkanim stebrom in vsem pritrievalnim materialom kos 2,00 - €

9. Dobava in vgradnja znaka 2441, vkljuéno z AB temeljem; vroge
cinkanim stebrom in vsem pritrievalnim materialom kos 2,00 - €

SKUPAJ PROMETNA SIGNALIZACIJA: - €




Vec&namenski objekt_ZU_ popis del; VIII. Razno

[ VIl

Razno

Post.

Opis postavke Enota Koli¢ina
mere

Cena za
noto

Vrednost (€)

. lzdelava preboja za NN vod pod drZzavno cesto v skupni dolzini ca. 10

m, na globini cca. 1,5 m pod cestiS¢em, z uvlaenjem kovinske

zaS¢itne cevi fi110 mm, vkljuéno z izkopom vhodne in zakljuéne

gradbene jame. V ceno zajeti vsa pripravljalna dela, transport vrtaine

garniture, zemeljska dela,....

Cena postavke se dolo¢i na podlaai oaleda terena! kpl 1,00

. Kompletna dobava in zasaditev dreves; vkljuéno z vsemi potrebnimi

preddeli, transporti, izkopi, gnojenjem...avtohtona listopadna drevesa
kpl 32,00

. Kompletna dobava in zasaditev ruSevja npr. Planinski bor (Pinus

Mugo), ocena kpl 15,00

. Dobava in montaza ko$a za odpadke kot npr. Crystal, trodelni, mali,

Zigler d.0.0., ko3 v jekleni plo€evini. Vsi jekleni deli vroge cinkani in
prasno barvani v standardnih barvah. Prednja stena se sprosti s tri-
kotnim kljuéem, praznenje notranje cinkane posode ki je snemljiva.
Brez pepelnika. Viiatenie na tlak. kos 2,00

. Gradbena pomo¢ obrtnikom in razna rezijska dela - obracun po

dejanskih stroSkih. Ocenjeno

kv delavec ur 30,00
pk delavec ur 30,00
material 25%

. Finalno ¢is¢enje pred predajo del, obraduna se enkratna povrsina po

dokonéaniju del; bruto povrSina asfaltnega platoja; ocena m2 2.927,00

. Razna nepredvidena dela, obradunana po dejansko porablienem ¢asu

in materialu oz. po sporazumno dogovorjeni ceni za enoto; ponudnik
naj za ta dela obvezno predvidi znesek v visini 5% vrednosti vseh del
in navede vrednost ure KV in PK delavca % 0,05

ah

SKUPAJ RAZNO:

16 od 16




GRAFICNI PRIKAZI

1. Situacija obstojecega stanja M 1:250
2. Gradbena situacija M 1:250
3. Situacija viSinske ureditve M 1:250
4, Ureditvena situacija M 1:250
5. Komunalna situacija M 1:250
6. Prerez|-| M 1:100
7. Prerez ll-ll M 1:100
8. Prerez Ill-ll M 1:100
9. Prerez IV-IV M 1:100
10. Prerez V-V M 1:100
11. Prerez VI-VI M 1:100
12. Prerez VII-VII M 1:100
13. Detajl zadrZzevalnika M 1:50

14. Detajl podboja M 1:50
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javni vodovod

KOTA PRITLICJA: = 0,00 = 595,50 m n.v.
KOTA NADSTROPJA: + 3,34 = 598,84 m n.v.

OPOMBE:
Vse navezave na obstojeCe stanje prilagajati na terenu!
lzvjalec je dolzan gradnjo ustaviti, Ce najde v terenu kakrsen koli neevidentiran komunalini oz. energetski vod, arheoloSko najdbo ali

drugo oviro in jo prijaviti pristojni sluzbi.
Vsi stroki, ki bi nastali zaradi morebitnih poSkodb infrastrukturnih vodov pri gradnji, obratovanju ali vzdrZevanju, bremenijo investitorja!

Vse kote, viSine in mere je potrebno preveriti na gradbiSc¢u glede na izvedeno stanje!
Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske Studije in pisno potrditi predvideno geoloSko sestavo ter pisno potrditi koto

temeljenja. V primeru odstopanj je potrebno uskladiti nacrt temeljev. Brez pisne potrditve kote temeljenja s strani odg. geomehanika

izvedba temeljenja ni dovoljena!

del dolzan izdelati porojekt zaSCite gradbene jame; pregledati in potrditi ga mora odgovorni geomehanik!

ZasCito gradbene jame izvajati skladno z geoloSko geomehanskim porocilom ter geomehanskim nadzorom; izvajalec je pred pricetkom
0Ob izvedbi nasipov in izvedbi opornih zidov (kamnite zlozbe) je obvezna prisotnost geomehanika, ki poda vsa nadaljnja navodila za

gradnjo!

Izvajalec in nadzorni organ sta dolZna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med
posameznimi nacrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev...) je potrebno po pricetku del

sporoCiti vodiji projekta.

Vse odprtine in preboje je potrebno uskladiti z nacrti elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolzan
preveriti pred zacetkom izvedbe betonskih del v vseh sestavnih delih projekta (zanaSanje in sklicevanje izkljutno na armaturni nacrt ali

nacrt arhitekture ni dovoljena!).
Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani pooblaScenih inZenirjev 0z. nadzora morajo biti pisne in navedene v gradbenem

dnevniku!
Vse finalne izbore opreme, materialov in barv (klopi, koSi, ograja...) potrdi pooblasceni arhitekt!
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== engenerija
PRIKAZ: SITUACIJA OBSTOJECEGA STANJA M 1:250
list 8t. 01

objekt: VEENAMENSKI OBJEKT

investitor: PGD Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici 70, 3225 Planina pri Sevnici
izdelal: Vid ZOGAN, univ. dipl. inZ. grad.; 1ZS G-3879

vrsta in §t. projekta: PZI, 6/2021; nacrt: 2/2 NACRT ZUNANJE UREDITVE; datum: marec 2023



GLEDE NA GLOBINO [ZKOPA JE POTREBNO
NA NAJBOLJ IZPOSTAVLJENIH LOKACIJAH
IZVESTI VAROVANJE GRADBENE JAME;
SKLADNO Z GEOLOSKO-GEOMEHANSKIM
POROCILOM, &t. 17G/2016

IZVEDBA POHODNE POVRSINE
TLAKOVANO

ZADRIEVALNI BAZEN "
notr. dim.; 170x400x470cm

Odpm-/arek

[ZVEDBA POHODNE POVRSINE
TLAKOVANO

eventuelna izvedba opornega zidu ali
kamnite zlozbe mora biti potrjena

na licu mesta pred pricetkom del

s strani geomehanika

GLEDE NA GLOBINO IZKOPA JE
POTREBNO NA NAJBOLJ
[ZPOSTAVLJENIH LOKACIJAH [ZVESTI
VAROVANJE GRADBENE JAME;
SKLADNO Z GEOLOSKO-
GEOMEHANSKIM POROCILOM, &t
176/2016

TRASA OBSTOJECE CESTE

NAVEZAVA NOVIH ROBNIKOV
NA OBSTOJECE,

PRILAGODITI NA LICU s
MESTA TRASA OBSTOJECE CESTE
NAVEZAVA NOVIH ROBNIKOV
NA OBSTOJECE,
PRILAGODITI NA LICU

MESTA

~=~PREREz . m 37

KOLICBENE TOCKE OBJEKTA:

X:531891,76 Y: 106986,87
X:531897,98 Y:107021,62
X:531909,80 Y:107019,50
X:531903,57 Y:106984,75

OO >

KOLIC!BENE TOCKE UTRJENIH
POVRSIN:

X:531864,01 Y:106914,03
X:531870,65 Y:106919,30
X: 531858,60 Y:106927,69
X:531878,71  Y:106936,11
X:531879,58 Y:106938,31
X:531873,67 Y:106939,37
X:531882,30 Y:106953,50
X:531877,46 Y:106960,46
X:531876,40 Y:106954,55
10 X:531871,75 Y:106961,48
1 X:531883,92 Y:107029,40
12 X:531893,03 Y:107409,64
13 X:531898,20 Y:107046,54
14 X:531900,92 Y:107038,02
15 X:531903,36 Y:107043,51
16 X:531911,70 Y:107034,31
17 X:531918,98 Y:107022,06
18 X:531908,13 Y:107023,90
19 X:531900,03 Y:106916,38
20 X:531903,51 Y:106908,38
21 X:531904,81 Y:106913,77
22 X:1531893,47 Y:106913,78
23 X:531886,51 Y:106908,94
24 X:531887,56 Y:106914,85
25  X:531880,15 Y:106910,42
26 X:531876,61 Y:106917,86
27 X:531885,71 Y:106917,68
28  X:531884,94 Y:106935,22
29  X:531885,49 Y:106937,26
30  X:531894,30 Y:106986,42
31 X:531898,73 Y:107026,75
32 X:531890,81 Y:107028,17
33 X:531899,30 Y:107033,30
34 X 531897,23 Y:107027,13
35  X:531910,08 Y:107029,58
36  X:531914,05 Y:107022,92
X:531910,71 Y: 107004,28
38  X:531899,92 Y:106978,11
39  X:531896,97 Y:106978,64
40  X:531898,20 Y:106985,53

O©oOoONOOT Wi —

LEGENDA:

parcelne meje

=== obravnavano obmocije
—O— meja K.0.

1@ kolicbene tocke - robniki
A< kolicbene tocke - objekt

KOTA PRITLICJA: = 0,00 = 595,50 m n.v.
KOTA NADSTROPJA: + 3,34 = 598,84 m n.v.

OPOMBE:

Vse navezave na obstojece stanje prilagajati na terenu!

Izvjalec je dolZan gradnjo ustaviti, Ce najde v terenu kakrSen koli neevidentiran komunalni oz. energetski vod, arheoloSko najdbo ali
drugo oviro in jo prijaviti pristojni sluzbi.

Vsi stroki, ki bi nastali zaradi morebitnih poSkodb infrastrukturnih vodov pri gradniji, obratovaniju ali vzdrZevanju, bremenijo investitorja!
Vse kote, viSine in mere je potrebno preveriti na gradbiSc¢u glede na izvedeno stanje!

Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske Studije in pisno potrditi predvideno geoloSko sestavo ter pisno potrditi koto
temeljenja. V primeru odstopanj je potrebno uskladiti nacrt temeljev. Brez pisne potrditve kote temeljenja s strani odg. geomehanika
izvedba temeljenja ni dovoljena!

Zascito gradbene jame izvajati skladno z geoloSko geomehanskim porocilom ter geomehanskim nadzorom; izvajalec je pred pricetkom
del dolzan izdelati porojekt zaSCite gradbene jame; pregledati in potrditi ga mora odgovorni geomehanik!

0Ob izvedbi nasipov in izvedbi opornih zidov (kamnite zloZbe) je obvezna prisotnost geomehanika, ki poda vsa nadaljnja navodila za
gradnjo!

Izvajalec in nadzorni organ sta dolZna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med
posameznimi nacrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev...) je potrebno po pricetku del
sporoc€iti vodii projekta.

Vse odprtine in preboje je potrebno uskladiti z nacrti elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolzan
preveriti pred zacetkom izvedbe betonskih del v vseh sestavnih delih projekta (zanaSanje in sklicevanije izkljutno na armaturni nacrt ali
nacrt arhitekture ni dovoljena!).

Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani pooblaScenih inZenirjev 0z. nadzora morajo biti pisne in navedene v gradbenem
dnevniku!

Vse finalne izbore opreme, materialov in barv (klopi, koSi, ograja...) potrdi pooblaséeni arhitekt!

engenerija

arhitekturno in gradbeno projektiranje, Vid Zogan s.p.

PRIKAZ: GRADBENA SITUACIJA M 1:250
objekt: VEENAMENSKI OBJEKT

investitor; PGD Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici 70, 3225 Planina pri Sevnici

izdelal: Vid ZOGAN, univ. dipl. inZ. grad.; 1ZS G-3879

vrsta in &t. projekta: PZI, 6/2021; naért; 2/2 NACRT ZUNANJE UREDITVE; datum; marec 2023 list §t. 02
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LEGENDA:

parcelne meje
=—©— obravnavano obmocje
obstojeca cesta - asfalt
*-597,06 viSinske kote ceste - novo
+-597,06 viSinske kote robniki- novo
—20% padec

KOTA PRITLICJA: = 0,00 = 595,50 m n.v.
KOTA NADSTROPJA: + 3,34 = 598,84 m n.v.

OPOMBE:

Vse navezave na obstojece stanje prilagajati na terenu!

Izvjalec je dolZan gradnjo ustaviti, €e najde v terenu kakrsen koli neevidentiran komunalni oz. energetski vod, arheolo$ko najdbo ali
drugo oviro in jo prijaviti pristojni sluzbi.

Vsi stroki, ki bi nastali zaradi morebitnih poSkodb infrastrukturnih vodov pri gradniji, obratovaniju ali vzdrZevanju, bremenijo investitorja!
Vse kote, viSine in mere je potrebno preveriti na gradbiSCu glede na izvedeno stanje!

Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske Studije in pisno potrditi predvideno geolosko sestavo ter pisno potrditi koto
temeljenja. V primeru odstopanj je potrebno uskladiti nacrt temeljev. Brez pisne potrditve kote temeljenja s strani odg. geomehanika
izvedba temeljenja ni dovoljena!

Zascito gradbene jame izvajati skladno z geoloSko geomehanskim porocilom ter geomehanskim nadzorom; izvajalec je pred pricetkom
del dolZan izdelati porojekt zaScite gradbene jame; pregledati in potrditi ga mora odgovorni geomehanik!

0Ob izvedbi nasipov in izvedbi opornih zidov (kamnite zloZbe) je obvezna prisotnost geomehanika, ki poda vsa nadaljnja navodila za
gradnjo!

Izvajalec in nadzorni organ sta dolzna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med
posameznimi nacrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev...) je potrebno po pricetku del
sporoc€iti vodii projekta.

Vse odprtine in preboje je potrebno uskladiti z nacri elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolZan
preveriti pred zaCetkom izvedbe betonskih del v vseh sestavnih delih projekta (zanaSanje in sklicevanije izkljutno na armaturni nacrt ali
nacrt arhitekture ni dovoljeno!).

Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani pooblaScenih inZenirjev 0z. nadzora morajo biti pisne in navedene v gradbenem
dnevniku!

Vse finalne izbore opreme, materialov in barv (klopi, koSi, ograja...) potrdi pooblaséeni arhitekt!

engenerija

arhitekturno in gradbeno projektiranje, Vid Zogan s.p.

PRIKAZ: SITUACIJA VISINSKE UREDITVE M 1:250

objekt: VECNAMENSKI OBJEKT

investitor: PGD Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici 70, 3225 Planina pri Sevnici

izdelal: Vid ZOGAN, univ. dipl. inz. grad.; I1ZS G-3879

vrsta in t. projekta: PZI, 6/2021; nacrt: 2/2 NACRT ZUNANJE UREDITVE; datum: marec 2023 list §t. 03



ZNAK ZA ZBIRNO MESTO
0B EVAKUACUI

TRASA OBSTOJECE CESTE

PROMETNI ZNAK 2101

NAVEZAVA NOVIH ROBNIKOV
NA OBSTOJECE, PRILAGODITI
NA LICU MESTA

KOS ZA ODPADKE, npr. Crystal (Ziegler d.0.0)
trodelni, mali, barvan po RAL.

IZVEDBA POHODNE POVRSINE

INTERVENCIJSKA
POVRSINA
6,0mX11,0m

TLAKOVANO
INAK 2441 v
'PARKIRNO MESTO FZ?eSgIZeAr g'?)PSDKE npr. Crystal
ZAINVALIDE trodelni, mali, barvan po RAL.
{
/
//
/
/
//
y [ZVEDBA POHODNE POVRSINE
p TLAKOVANO
/
/
f
/

INAK 2441
"PARKIRNO MESTO ZA INVALIDE" LEGENDA:

GLEDE NA GLOBINO IZKOPA JE parcelne meje
POTREBNO NA NAJBOLJ

[ZPOSTAVLJENIH LOKACIAH ©= obravnavano obmacie
[ZVESTI VAROVANJE —O— mejaK.0.
GRADBENE JAME; obstojea cesta - asfalt
SKLADNO Z GEOLOSKO- cestni prikljuéek in manipulativne povrsine - asfalt
GEOMEHANSKIM POROGILOM, N
& 176/2016 ] e ploste
zatravitev

drevesnice

gventuelna izvedba opornega
zidu ali kamnite zlozbe

mora biti potrjena na licu
mesta pred pricetkom del

s strani geomehanika

KOTA PRITLICJA: = 0,00 = 595,50 m n.v.
KOTA NADSTROPJA: + 3,34 = 598,84 m n.v.

OPOMBE:
Vse navezave na obstojece stanje prilagajati na terenu!
Izvjalec je dolZan gradnjo ustaviti, Ce najde v terenu kakrSen koli neevidentiran komunalni oz. energetski vod, arheoloSko najdbo ali
drugo oviro in jo prijaviti pristojni sluzbi.
Vsi stroki, ki bi nastali zaradi morebitnih poSkodb infrastrukturnih vodov pri gradniji, obratovaniju ali vzdrZevanju, bremenijo investitorja!
Vse kote, viSine in mere je potrebno preveriti na gradbiSc¢u glede na izvedeno stanje!
Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske Studije in pisno potrditi predvideno geoloSko sestavo ter pisno potrditi koto
temeljenja. V primeru odstopanj je potrebno uskladiti nacrt temeljev. Brez pisne potrditve kote temeljenja s strani odg. geomehanika
izvedba temeljenja ni dovoljena!
Zascito gradbene jame izvajati skladno z geoloSko geomehanskim porocilom ter geomehanskim nadzorom; izvajalec je pred pricetkom
del dolzan izdelati porojekt zaSCite gradbene jame; pregledati in potrditi ga mora odgovorni geomehanik!
0Ob izvedbi nasipov in izvedbi opornih zidov (kamnite zloZbe) je obvezna prisotnost geomehanika, ki poda vsa nadaljnja navodila za
5 gradnjo!

TRASA OBSTOJECE CESTE Izvajalec in nadzorni organ sta dolZna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med

posameznimi nacrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev...) je potrebno po pricetku del

m\gzéé}@ JIEI(%)\E/lH ROBNIKOV sporociti vodii projekta.
PRILAGODITI NA LICU MESTA Vse odprtine in preboje je potrebno uskladiti z nacrti elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolzan

preveriti pred zacetkom izvedbe betonskih del v vseh sestavnih delih projekta (zanaSanje in sklicevanije izkljutno na armaturni nacrt ali
X nacrt arhitekture ni dovoljeno!).
MEJA KATASTRSKE OBICNE Jenol)
Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani pooblaScenih inZenirjev 0z. nadzora morajo biti pisne in navedene v gradbenem
dnevniku!

Vse finalne izbore opreme, materialov in barv (klopi, koSi, ograja...) potrdi pooblaséeni arhitekt!

engenerija

arhitekturno in gradbeno projektiranje, Vid Zogan s.p.

PRIKAZ: UREDITVENA SITUACIJA M 1:250

objekt: VEENAMENSKI OBJEKT

investitor: PGD Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici 70, 3225 Planina pri Sevnici

izdelal: Viid ZOGAN, univ. dipl. inZ. grad.; 1ZS G-3879

vrsta in §t. projekta: PZI, 6/2021; naért; 2/2 NACRT ZUNANJE UREDITVE; datum: marec 2023 list §t. 04



7 PODBOJ PODZEMNEGA
NN VODA

’
/7 SPECIFIKACIIA JASKOV
/’ (DEMARA KIOTA PORROWVA| KOTA DMNA m KIOTAVTOKA KIOTA IZTOEA POKROV VISING CEV
4 JASKA m. Ay V. m. Av. {m)
,’ izja%ka kata premeraxk i e
’
e
e Pe-1 598 84 597 61|sreha 598 11]400/400 tiak® A15 1,00
’ Pe-2 598,84 587 11|Pe -1 587 91 587 61]400/400 tlak® A15 1,50
7 Pe-3 59548 594 25 594 7514000400 LTZ D400 1,00
g Pe -4 595 48 594 25 584 75] 4000400 LTZ Du00) 1,00
e Pe-5 597 54 596 31 525 614000400 LTZ 0400 1,00
’ PREDVIDENO MESTO EL OMARICE Pe -6 585 45 584 25|P= - 5 585 05 534 751 400/400 LTZ D400 1,00
g \V FAZI 2 MR - 1 59539 593 36|Pe - 2 594 60 593 36] 600/B00 LTZ Du00] 1,80
Pid MR.J -3 59352
’ << PREDVIDENA TK OMARICA Pe -4 584 71
,’ V FAZI 2 MR - 2 5951 594 07| TPC-3 594 B4 534 07| 600/G00 LTZ B125 0,80
e TPC-4 594 12
PR MR - 3 59545 593 82|Pe -3 594 74 593 B2] 600/E00 LTZ Du00] 140
’ / MR - 2 593 89
R PREDVIDENO MESTO EL OMARICE o Pe-6 594 6T
Pid Ny Pe-3 594 BB
g " N / MR - 4 594 62 593 39| TPC-7 593 47 593,39] 600/E00 LTZ D400 1,00
’ \ (8' TPCE 593 B6
g { / MR -5 594 8 592 3T|MR. - 1 593,21 592, 37]600/300 LTZ E125 220
R4 I LO-M 583,33
R4 MF. - B 5e3 590.77|ZB 590 B4 520 77| 600/A00 LTZ B125 2,00
y =129 Pe-5 MR -7 5885 586 27|MR. -6 58T 47 588 27] 600/E00 LTZ B125 2,00
P - _/L DN 400 MF.J -8 585 533.77|MRJ -7 584 29 583 77] 600VE00 LTZ B125 2,00
e Y - S MF. -8 5923 590.07|TPC-12 591,80 590 07]600/300 LTZ W00 2,00
’ “z — TPC-13 591,59
Pid = 3 TPC-14 590 46
g g , Z MR - 10 588 586 TT|MR. -8 587 45 588 77| 600VE00 LTZ W00 1,00
e 1 lé o 34 TPC-1 533 53 597 3 587 Bl4onva00 LTZ D400 1,00
’ "%’ , § TPC-2 598 67 597 44| TPC1 547 52 587 51]400/400 LTZ 0400 1,00
,’ ‘—T\, > TPC-3 597 17 595 44| TPC-2 596 B2 585 B4]400/400 beton A15 1,50
/ *g} , ?.5’ TPC4 594 a4 593,71 524 21]400/400 beton A15 1,00
,I b § TPC-5 585 59377 584 27]400/400 LTZ D400 1,00
,I “ , 15 TPC-& 585 593 77|TPC-5 584 07 584 DE]400/400 LTZ 0400 1,00
y; 1 © TPC-7 594 44 593 21|TPC-8 583 51 593 50]400/400 LTZ D400 1,00
,’ ' TPC-8 594 44 58321 593 714000400 LTZ D400 1,00
/ ‘ TPC-4 597 38 596 15 596 54000400 LTZ D400 1,00
,’ \ 5 TPC-10 59624 595 01|TPC-8 585 57 585 16]400/400 LTZ 0400 1,00
’I TPes BC i 40 e PREDVIDENATK JASEK TPC-11 5357 533 47| TPC-10 584 08 523 a7|4000400 LTZ 0400 1,50
/ | / I TP, BC i 40 TPC-12 594 35 582 52| TPC-11 53375 553 12| 4000400 beton A15 1,50
RAZDELILNA ’ ] TPC13 5931 59167 587 37| 4001400 LTZ D400 1,00
OMARICA ,’ TPC-14 5815 580,27 550 67[400/400 LTZ D400 1,00
4 LO-M 594 8 MR -4 593 38 523 36| s00ve00 LTZ B125
,’ ZB 592 75 580 B5|MR. -5 5902 35 580 B5
4 B 583,30 MR.J - B 583 40 583,30
,I MR - 10 583,40
/ FRJ - 0°* 59515 593 60IL. faza 5837 593 B0 DM a00| LTZ 125 1,32
L ——e ,’ ‘ FRJ - 1 59535 593 12| objext 585 593,12 DM 80| LTZ Du00) 2,00
__--__--___________ Y / sp: DN110—, FRJ -2 59535 592 67|FR. - 1 593 01 592 87 DM 80| LTZ D00 215
—rccca oo cememamaeoo / /i FRJ-3 5853 592 57|FRJ - 2 592 64 592 57 DN B00| LTZ D00 250
ceccccao ————————— ,’ FRJ -4 595 18 532 45|FR. - 3 590 4 592 45 DM aoa| LTZ Da00] 250
------------J Lm-‘ﬂ
FRJ-5 594 04 591 GE|FR. - 4 581 67 591 Bif DM aoo| LTZ D400 215
FRJ -6 59321 591 93|FR.J -5 590,85 591,83 DM aoo| LTZ D400 1,05
FRI-7 592 65 590 92|FF.J -6 591 38 5% 82 DM E00| LTZ D400 1,50
% FRJ-8 58970 588 47|FR. -7 588,10 588 47 DM B00| LTZ 0400 1,00
ZACETEK JARKA FRJ-2 533,00 586 TT|FR. - B 586 B3 58877 DM E00| LTZ D400 1,00
Y:531762.56 FRJ-obet ™ 586 98] FR. -8 585 £2)
X106992 85 PREDVIDENA TK OMARICA PR
H:566.96 Projekiirana nulta kota objekia je 5955 mn.v.
Vse kote se kontrolirajo in usklajujejo na licu mesta!
Lovikci ofj: LO-M; OLEQOPASS P 630660 z bypassom; usedalnik 660 litrov, kompaktna enota (ACO, d.o.o.)
*jarek - pred pricetkbom del obvezno preveriti visinske kote jarka
**ahstojeci FRJ - pred pricetkom del obvezno preveriti visinske kote jaSka
***cev fekalne kanalizacije; dna kota jagka FRJ-0 je uposievana, da se cev za Il fazo v dolZini 27 m prikljuci na koti 594,60 m n_v.
LEGENDA:
parcelne meje
== obravnavano obmodcje
—O— meja K.0.
meteorna kanalizacija - obstojeCe
= = = = meteorna kanalizacija - predvideno
- fgkalna kanalizacija - obstojece
= = = = fgkalna kanalizacija - predvideno
e \/0d0OV0d - ObstojeCe
,:\Q TPes BCfi 40 = === yodovod - predvideno
Oy e NN od - obstojece
= === NN vod - predvideno
TK vod - obstojece
TK vod - predvideno
KOTA PRITLICJA: = 0,00 = 595,50 m n.v.
KOTA NADSTROPJA: + 3,34 = 598,84 m n.v.
OPOMBE:
5 [ZLIV V ODPRTI JAREK Vse navezave na obstojece stanje prilagajati na terenu!
PREKO OBSTOJECEGA CESTNEGA PREPUSTA lzvjalec je dolZan gradnjo ustaviti, Ce najde v terenu kakrSen koli neevidentiran komunalni oz. energetski vod, arheoloSko najdbo ali
TOCKA PRlKLJUClTVE NAVOD drugo oviro in jo prijaviti pristojni sluzbi.
JAVNE FEKALNE KANALIZACHE Vsi stroSki, ki bi nastali zaradi morebitnih poSkodb infrastrukturnih vodov pri gradnji, obratovanju ali vzdrZevanju, bremenijo investitorja!
Vse kote, viSine in mere je potrebno preveriti na gradbiScu glede na izvedeno stanje!
Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske Studije in pisno potrditi predvideno geoloSko sestavo ter pisno potrditi koto
temeljenja. V primeru odstopan;j je potrebno uskladiti naCrt temeljev. Brez pisne potrditve kote temeljenja s strani odg. geomehanika
izvedba temeljenja ni dovoljena!
Zascito gradbene jame izvajati skladno z geoloSko geomehanskim porocilom ter geomehanskim nadzorom,; izvajalec je pred priCetkom
10 CKA PRIKLUU CITVE } del dolZan izdelati porojekt zaScite gradbene jame; pregledati in potrditi ga mora odgovorni geomehanik!
- Co‘\ . L . oo . .y . . . - .
NA JAVNI VODOVOD of Ob izvedbi nasipov in izvedbi opornih zidov (kamnite zlozbe) je obvezna prisotnost geomehanika, ki poda vsa nadaljnja navodila za
gradnjo!
“ “ Izvajalec in nadzorni organ sta dolZna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med
TOCKA PRIKLJUCITVE o . G : y , . . "
MRJ-10 NA TK OMREZ JE posameznimi nacrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev...) je potrebno po pricetku del
— PREDVIDEN TK JASEK sporo¢iti vodii projekta.

Vse odprtine in preboje je potrebno uskladiti z nacrti elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolZan
preveriti pred zacetkom izvedbe betonskih del v vseh sestavnih delih projekta (zanaSanje in sklicevanije izkljutno na armaturni nacrt ali
nacrt arhitekture ni dovoljeno!).

Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani poobla$¢enih inZenirjev 0z. nadzora morajo biti pisne in navedene v gradbenem

dnevniku!

DN 160,
1:6,0m, i:3%

Vse finalne izbore opreme, materialov in barv (klopi, kosi, ograja...) potrdi pooblas¢eni arhitekt!

engenerija

arhitekturno in gradbeno projektiranje, Vid Zogan s.p.

PRIKAZ: KOMUNALNA SITUACIJA M 1:250

DN 600 "
\ FRJ-7 BC

S~ \‘\9— - Q
INS |
pneoo P 89697 IfA CE
\ Ianlna L . S —

objekt: VECNAMENSKI OBJEKT

investitor: PGD Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici 70, 3225 Planina pri Sevnici

izdelal: Vid ZOGAN, univ. dipl. inZ. grad.; 1ZS G-3879

vrsta in §t. projekta: PZI, 6/2021; na¢rt: 2/2 NACRT ZUNANJE UREDITVE; datum: marec 2023 list &t. 05




KOTA PRITLICJA: = 0,00 = 595,50 m n.v.
KOTA NADSTROPJA: + 3,34 = 598,84 m n.v.

OPOMBE:

V/se navezave na obstojeCe stanje prilagajati na terenu!

P_Sggggl\?jgggl\ﬁﬁﬁgélz_"‘i&% > KRIZISCE DOVOZNIH CEST > IZRAVNAN DEL CESTE L=11,4m > RAZLOZENA DOLZINA ZAVOJA CESTE L=12,0 m e IZRAVNAN DEL CESTE L=18,9 m > Izvjalec je dolzan gradnjo ustaviti, e najde v terenu kakren koli neevidentiran komunaini oz. energetski vod, arheolosko najdbo ali

drugo oviro in jo prijaviti pristojni sluzbi.
Vsi stroSki, ki bi nastali zaradi morebitnih poSkodb infrastrukturnih vodov pri gradnji, obratovanju ali vzdrZevanju, bremenijo investitorja!

—- AC 8 SURF B 50/70 A4 3cm Vse kote, viSine in mere je potrebno preveriti na gradbiS¢u glede na izvedeno stanje!
- AC 22 BASE B 50/70 A3 7.om , , . . iy . . "
- TAMPONSK! DROBLJENEC (/32 20 om Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske Studije in pisno potrditi predvideno geolosko sestavo ter pisno potrditi koto

600 mn.v. . ERI\SATI\IE#JA\'%?{ED};A(')\;|1N2|£EGA MATERIALA 0/60 ﬁ?l nc?o em temeljenja. V primeru odstopanj je potrebno uskladiti nacrt temeljev. Brez pisne potrditve kote temeljenja s strani odg. geomehanika
— AC 8 SURF B 50/70 A4 3om - LOCILNI GEOSINTETIK 508,72 izvedba temeljenja ni dovoljena!
599mn.. ~AC 22 BASE B 50/70 A3

fem " " > 0 e e ey ; ot & - . ; s vaialan | -
/ - ? ’
_ TAMPONSK DROBLJENEC 0/32 0 [ __——— . ZasCito gradbene jame izvajati skladno z geolosko geomehanskim poroCilom ter geomehanskim nadzorom; izvajalec je pred pricetkom
- POSTELJICA IZ KAMNITEGA MATERALAO6GO ~ 20em 090,25 597 64 T R R L SRR del dolzan izdelati porojekt zascite gradbene jame; pregledati in potrditi ga mora odgovorni geomehanik!
588 mny. _KAWINITA GREDA 0/125 min 50 ¢m 0 S
- LOCILNI GEOSINTETIK , —— [ Ob izvedbi nasipov in izvedbi opornih zidov (kamnite zlozbe) je obvezna prisotnost geomehanika, ki poda vsa nadaljnja navodila za
i : |
597 mn.v. S : SR f gradnjo!
[ Izvajalec in nadzorni organ sta dolZna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med
596 mn.y. ' { I posameznimi nacrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev...) je potrebno po pricetku del
595 mn.v. j ! sporoditi vodii projekta.
0 ceste 594,00 ———— T | : ! Vse odprtine in preboje je potrebno uskladiti z nacrti elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolzan
594 mn.v. : B : t l f preveriti pred zaCetkom izvedbe betonskih del v vseh sestavnih delih projekta (zanaSanje in sklicevanije izkljucno na armaturni nacrt ali
prilagoditev na obstojed teren: I ; I 1 nacrt arhitekture ni dovoljeno!).
593 mn.v. uskladiti na licu mesta : t t i Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani pooblascenih inZenirjev 0z. nadzora morajo biti pisne in navedene v gradbenem
| | | |
iku!
592 mn.v. ﬁ l I | dnevniku!
‘ \ ! ! Vse finalne izhore opreme, materialov in barv (klopi, koSi, ograja...) potrdi pooblas¢eni arhitekt!
591 mn.v.
engenerija
arhitekturno in gradbeno projektiranje, Vid Zogan s.p.
589mn.v. PRIKAZ: PREREZ I-I M 1:100
objekt: VECNAMENSKI OBJEKT
PARCELNA MEJA investitor: PGD Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici 70, 3225 Planina pri Sevnici

izdelal: Vid ZOGAN, univ. dipl. inZ. grad.; 1ZS G-3879
| | | | vrsta in §t. projekta; PZI, 6/2021; na¢rt: 2/2 NACRT ZUNANJE UREDITVE; datum: marec 2023 list §t. 06



UREDITEV T
ERENA
BANKINA  -NASUTJE OBSTOJEC TEREN

e SOSEDNJE ZEMLJISCE o UREDITEV TERENA-BREZINA o 30,80 . CESTA——»esle— s« DO PARC. MEJE -

KOTA PRITLICJA: + 0,00 = 595,50 m n.v.

— AC 8 SURF B 50/70 A4 3cm
- @Eﬁg&@gﬁ Béé’@ﬁéﬁm - ; m KOTA NADSTROPJA: + 3,34 = 598,84 m n.v.
- POSTELJICA IZ KAMNITEGA MATERIALA 0/60 20 ¢m
| (OGS e OPOMBE:
) J : _ngr?rg?tglrz]ﬁ) iéb":dba oporne Vse navezave na obstojece stanje prilagajati na terenu!
' \\5 \ y {/ “ mora biti potrjena na licu m ’ lzvjalec je dolZan gradnjo ustaviti, Ce najde v terenu kakrsen koli neevidentiran komunalni oz. energetski vod, arheolosko najdbo ali
— — %\\ N~ strani geomehanika oy 601,55 drugo oviro in jo prijaviti pristojni sluzbi.
************************************************************** | N - - — - - - - = = = — o|- - ey molskClrer, _ g*'! g Vsi stroSki, ki bi nastali zaradi morebitnih poSkodb infrastrukturnih vodov pri gradnji, obratovanju ali vzdrZevanju, bremenijo investitorja!
. ] P uskladiti na licu mesta L SI SrosKi, poSKo as pri graanji, | JU, | ]
{ L Vse kote, viSine in mere je potrebno preveriti na gradbiSCu glede na izvedeno stanje!
7777777777777777777777777777777777777777777777777 ,7 ST Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske Studije in pisno potrditi predvideno geolo$ko sestavo ter pisno potrditi koto
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o - temeljenja. V primeru odstopanj je potrebno uskladiti na¢rt temeljev. Brez pisne potrditve kote temeljenja s strani odg. geomehanika
B ﬁg g ZSILBJEgEBBE)g{)?/? 0/\;13 ? gm 59763  597,7 izvedba temeljenja ni dovoljena!
-TAMPONSKIDROBLJENEC /322~ 20cm || | 59758 Zastito gradbene jame izvajati skladno z geologko geomehanskim porocilom ter geomehanskim nadzorom; izvajalec je pred pricetkom
mﬁﬂﬂ%@&ﬂﬂ\g% MéTEE'AEA 07/607 j%f?&m | / del dolZan izdelati porojekt zaS€ite gradbene jame; pregledati in potrditi ga mora odgovorni geomehanik!
- LOCILNI GEOSINTETIK 0Ob izvedbi nasipov in izvedbi opornih zidov (kamnite zloZbe) je obvezna prisotnost geomehanika, ki poda vsa nadaljnja navodila za
gradnjo!
Izvajalec in nadzorni organ sta dolZna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med
A A A posameznimi nacrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev...) je potrebno po pricetku del
sporociti vodiji projekta.
Vse odprtine in preboje je potrebno uskladiti z naérti elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolZan
preveriti pred zaCetkom izvedbe betonskih del v vseh sestavnih delih projekta (zanasanje in sklicevanije izklju¢no na armaturni nacrt ali
nacrt arhitekture ni dovoljeno!).
592mnv.- — — — — — — — — — — — — — — — Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani poobla3¢enih inZenirjev 0z. nadzora morajo biti pisne in navedene v gradbenem
dnevniku!
NVImay.— = — === ===~ Vse finalne izbore opreme, materialov in barv (klopi, koSi, ograja...) potrdi pooblaséeni arhitekt!
50mnv.— — — — — —

arhitekturno in gradbeno projektiranje, Vid Zogan s.p.

st ez < engenerija

588 mn.v. - PRIKAZ: PREREZ II-lI M 1:100

PARCELNA MEJA PARCELNA MEJA objekt: VEENAMENSKI OBJEKT
investitor: PGD Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici 70, 3225 Planina pri Sevnici

izdelal: Vid ZOGAN, univ. dipl. inZ. grad.; 1ZS G-3879
vrsta in §t. projekta: PZI, 6/2021; nart: 2/2 NACRT ZUNANJE UREDITVE; datum: marec 2023 list &t. 07



0BSTOJEC
TEREN
BANKINA UREDITEVY DO PARC. MEJE

|«——SOSEDNJE ZEMLJISCE —}«——— OBSTOJEC TEREN ——=«————UREDITEV TERENA-BREZINA e MANIPULATIVNE POVRSINE e OBJEKT »l«—PLOSCAD—>}«———CESTA———>}=»«— TERENA —f«———f«——————SOSEDNJE ZEMLJISCE >

DO PARCELNE MEJE -NASUTJE

=,

// \\ — AC 8 SURF B 50/70 A4 3om
€& N -AC 22 BASE B 50/70 A3 7cm
g 1 N - TAMPONSKI DROBLJENEC 0/32 20cm
7 AN - POSTELJICAIZ KANITEGA MATERIALA 0/60 20cm
24 AN - KAMNITA GREDA 0/125 min 50 cm
7~ N - LOCILNI GEOSINTETIK , o
, N ——eventuelna izvedba opornega zidu ali
kamnite zlozbe
mora biti potrjena na licu mesta s
BO3MNV.— — — — = s s s s s s s s s s s e s s s S P o NN — BETONSKITLAKOVCI— — — — = 78em- |- — — — — - stanigeomehanka — — — — — — — — — — — — —
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595,46

PARCELNA MEJA PARCELNA MEJA

603,73

KOTA PRITLICJA: + 0,00 = 595,50 m n.v.
KOTA NADSTROPJA: + 3,34 = 598,84 m n.v.

OPOMBE:

V'se navezave na obstojeCe stanje prilagajati na terenu!

lzvjalec je dolzan gradnjo ustaviti, Ce najde v terenu kakren koli neevidentiran komunalni oz. energetski vod, arheoloSko najdbo ali
drugo oviro in jo prijaviti pristojni sluzbi.

Visi stroski, ki bi nastali zaradi morebitnih poskodb infrastrukturnih vodov pri gradnii, obratovanju ali vzdrZzevanju, bremenijo investitorja!
Vse kote, viSine in mere je potrebno preveriti na gradbiSCu glede na izvedeno stanje!

Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske Studije in pisno potrditi predvideno geolo$ko sestavo ter pisno potrditi koto
temeljenja. V primeru odstopanj je potrebno uskladiti na¢rt temeljev. Brez pisne potrditve kote temeljenja s strani odg. geomehanika
izvedba temeljenja ni dovoljena!

Zascito gradbene jame izvajati skladno z geolosko geomehanskim porocilom ter gegomehanskim nadzorom,; izvajalec je pred pricetkom
del dolZan izdelati porojekt zaScite gradbene jame; pregledati in potrditi ga mora odgovorni geomehanik!

0Ob izvedbi nasipov in izvedbi opornih zidov (kamnite zloZbe) je obvezna prisotnost geomehanika, ki poda vsa nadaljnja navodila za
gradnjo!

Izvajalec in nadzorni organ sta dolZna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med
posameznimi nacrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev...) je potrebno po pricetku del
sporociti vodiji projekta.

Vse odprtine in preboje je potrebno uskladiti z naérti elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolZan
preveriti pred zaCetkom izvedbe betonskih del v vseh sestavnih delih projekta (zanasanje in sklicevanije izklju¢no na armaturni nacrt ali
nacrt arhitekture ni dovoljeno!).

Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani poobla3¢enih inZenirjev 0z. nadzora morajo biti pisne in navedene v gradbenem
dnevniku!

Vse finalne izhore opreme, materialov in barv (klopi, koSi, ograja...) potrdi pooblas¢eni arhitekt!

engenerija

arhitekturno in gradbeno projektiranje, Vid Zogan s.p.

PRIKAZ: PREREZ lI-1lI M 1:100

objekt: VECNAMENSKI OBJEKT

investitor: PGD Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici 70, 3225 Planina pri Sevnici

izdelal: Vid ZOGAN, univ. dipl. inZ. grad.; 1ZS G-3879

vrsta in §t. projekta: PZI, 6/2021; nart: 2/2 NACRT ZUNANJE UREDITVE; datum: marec 2023 list &t. 08
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- PESEK 0-4
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- POSTELJICA IZ KAMNITEGA MATERIALA 0/60
- KAMNITA GREDA 0/125
- LOCILNI GEOSINTETIK
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8om ——eventuelna izvedba opornega zidu ali
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- LOCILNI GEOSINTETIK

PARCELNA MEJ

KOTA PRITLICJA: + 0,00 = 595,50 m n.v.
KOTA NADSTROPJA: + 3,34 = 598,84 m n.v.

OPOMBE:

V'se navezave na obstojeCe stanje prilagajati na terenu!

lzvjalec je dolzan gradnjo ustaviti, Ce najde v terenu kakren koli neevidentiran komunalni oz. energetski vod, arheoloSko najdbo ali
drugo oviro in jo prijaviti pristojni sluzbi.

Visi stroski, ki bi nastali zaradi morebitnih poskodb infrastrukturnih vodov pri gradnii, obratovaniju ali vzdrZzevanju, bremenijo investitorja!
Vse kote, viSine in mere je potrebno preveriti na gradbiSCu glede na izvedeno stanje!

Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske Studije in pisno potrditi predvideno geolo$ko sestavo ter pisno potrditi koto
temeljenja. V primeru odstopanj je potrebno uskladiti na¢rt temeljev. Brez pisne potrditve kote temeljenja s strani odg. geomehanika
izvedba temeljenja ni dovoljena!

Zascito gradbene jame izvajati skladno z geolosko geomehanskim porocilom ter gegomehanskim nadzorom,; izvajalec je pred pricetkom
del dolZan izdelati porojekt zaScite gradbene jame; pregledati in potrditi ga mora odgovorni geomehanik!

0Ob izvedbi nasipov in izvedbi opornih zidov (kamnite zloZbe) je obvezna prisotnost geomehanika, ki poda vsa nadaljnja navodila za
gradnjo!

Izvajalec in nadzorni organ sta dolZna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med
posameznimi nacrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev...) je potrebno po pricetku del
sporociti vodiji projekta.

Vse odprtine in preboje je potrebno uskladiti z naérti elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolZan
preveriti pred zaCetkom izvedbe betonskih del v vseh sestavnih delih projekta (zanasanje in sklicevanije izklju¢no na armaturni nacrt ali
nacrt arhitekture ni dovoljeno!).

Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani poobla3¢enih inZenirjev 0z. nadzora morajo biti pisne in navedene v gradbenem
dnevniku!

Vse finalne izhore opreme, materialov in barv (klopi, koSi, ograja...) potrdi pooblas¢eni arhitekt!

engenerija

arhitekturno in gradbeno projektiranje, Vid Zogan s.p.

PRIKAZ: PREREZ IV-IV M 1:100

objekt: VECNAMENSKI OBJEKT

investitor: PGD Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici 70, 3225 Planina pri Sevnici

izdelal: Vid ZOGAN, univ. dipl. inZ. grad.; 1ZS G-3879

vrsta in §t. projekta: PZI, 6/2021; nart: 2/2 NACRT ZUNANJE UREDITVE; datum: marec 2023 list &t. 09
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NAVEZAVA ZAVOJA NOVEGA CESTNEGA
PRIKLJUCKA NA OBSTOJECO CESTO 599 mn.v
= uvoz - -
—OBSTOJECA KONSTRUKCIJA CESTE
NA OBSTOJECE, PRILAGODITI
NA LICU MESTA
****************** 596 mn.v
~ 595 mnv
~ 594 mn.v.
~ 593 mn.v.
~ 592 mn.v.
- 591 mn.v
Ky — —590 mn.v.
K ~ 589 mn.v.

KOTA PRITLICJA: = 0,00 = 595,50 m n.v.
KOTA NADSTROPJA: + 3,34 = 598,84 m n.v.

OPOMBE:

V'se navezave na obstojeCe stanje prilagajati na terenu!

lzvjalec je dolzan gradnjo ustaviti, Ce najde v terenu kakren koli neevidentiran komunalni oz. energetski vod, arheoloSko najdbo ali
drugo oviro in jo prijaviti pristojni sluzbi.

Visi stroski, ki bi nastali zaradi morebitnih poskodb infrastrukturnih vodov pri gradnii, obratovanju ali vzdrZzevanju, bremenijo investitorja!
Vse kote, viSine in mere je potrebno preveriti na gradbiScu glede na izvedeno stanje!

Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske Studije in pisno potrditi predvideno geolo$ko sestavo ter pisno potrditi koto
temeljenja. V primeru odstopanj je potrebno uskladiti na¢rt temeljev. Brez pisne potrditve kote temeljenja s strani odg. geomehanika
izvedba temeljenja ni dovoljena!

Zascito gradbene jame izvajati skladno z geolosko geomehanskim porocilom ter gegomehanskim nadzorom,; izvajalec je pred pricetkom
del dolZan izdelati porojekt zaScite gradbene jame; pregledati in potrditi ga mora odgovorni geomehanik!

0Ob izvedbi nasipov in izvedbi opornih zidov (kamnite zloZbe) je obvezna prisotnost geomehanika, ki poda vsa nadaljnja navodila za
gradnjo!

Izvajalec in nadzorni organ sta dolZna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med
posameznimi nacrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev...) je potrebno po pricetku del
sporociti vodiji projekta.

Vse odprtine in preboje je potrebno uskladiti z naérti elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolZan
preveriti pred zaCetkom izvedbe betonskih del v vseh sestavnih delih projekta (zanasanje in sklicevanije izklju¢no na armaturni nacrt ali
nacrt arhitekture ni dovoljeno!).

Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani poobla3¢enih inZenirjev 0z. nadzora morajo biti pisne in navedene v gradbenem
dnevniku!

Vse finalne izhore opreme, materialov in barv (klopi, koSi, ograja...) potrdi pooblas¢eni arhitekt!

engenerija

arhitekturno in gradbeno projektiranje, Vid Zogan s.p.

PRIKAZ: PREREZ V-V M 1:100

objekt: VECNAMENSKI OBJEKT

investitor: PGD Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici 70, 3225 Planina pri Sevnici

izdelal: Vid ZOGAN, univ. dipl. inZ. grad.; 1ZS G-3879

vrsta in §t. projekta: PZI, 6/2021; nart: 2/2 NACRT ZUNANJE UREDITVE; datum: marec 2023 list . 10
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KOTA PRITLICJA: = 0,00 = 595,50 m n.v.
KOTA NADSTROPJA: + 3,34 = 598,84 m n.v.

OPOMBE:

V'se navezave na obstojeCe stanje prilagajati na terenu!

lzvjalec je dolzan gradnjo ustaviti, Ce najde v terenu kakrSen koli neevidentiran komunalni oz. energetski vod, arheoloSko najdbo ali
drugo oviro in jo prijaviti pristojni sluzbi.

Vsi stroSki, ki bi nastali zaradi morebitnih poSkodb infrastrukturnih vodov pri gradnji, obratovanju ali vzdrZevanju, bremenijo investitorja!
Vse kote, viSine in mere je potrebno preveriti na gradbi$cu glede na izvedeno stanije!

Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske Studije in pisno potrditi predvideno geolo$ko sestavo ter pisno potrditi koto
temeljenja. V primeru odstopanj je potrebno uskladiti nacrt temeljev. Brez pisne potrditve kote temeljenja s strani odg. geomehanika
izvedba temeljenja ni dovoljena!

Zascito gradbene jame izvajati skladno z geolosko geomehanskim porocilom ter gegomehanskim nadzorom,; izvajalec je pred pricetkom
del dolZan izdelati porojekt zascite gradbene jame; pregledati in potrditi ga mora odgovorni geomehanik!

Ob izvedbi nasipov in izvedbi opornih zidov (kamnite zloZbe) je obvezna prisotnost geomehanika, ki poda vsa nadaljnja navodila za
gradnjo!

lzvajalec in nadzorni organ sta dolZna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med
posameznimi nacrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev...) je potrebno po pricetku del
sporociti vodiji projekta.

Vse odprtine in preboje je potrebno uskladiti z naérti elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolZan
preveriti pred zacetkom izvedbe betonskih del v vseh sestavnih delih projekta (zanasanje in sklicevanije izklju¢no na armaturni nacrt ali
nacrt arhitekture ni dovoljeno!).

Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani poobla3¢enih inZenirjev 0z. nadzora morajo biti pisne in navedene v gradbenem
dnevniku!

Vse finalne izhore opreme, materialov in barv (klopi, koSi, ograja...) potrdi pooblas¢eni arhitekt!

engenerija

arhitekturno in gradbeno projektiranje, Vid Zogan s.p.

PRIKAZ: PREREZ VI-VI M 1:100

objekt: VEENAMENSKI OBJEKT
investitor: PGD Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici 70, 3225 Planina pri Sevnici
izdelal: Vid ZOGAN, univ. dipl. inZ. grad.; IZS G-3879
vrsta in §t. projekta: PZI, 6/2021; naért: 2/2 NACRT ZUNANJE UREDITVE; datum: marec 2023
list 8t. 11
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KOTA PRITLICJA: + 0,00 = 595,50 m n.v.
KOTA NADSTROPJA: + 3,34 = 598,84 m n.v.

OPOMBE:

V'se navezave na obstojeCe stanje prilagajati na terenu!

Izvjalec je dolZan gradnjo ustaviti, Ce najde v terenu kakrsen koli neevidentiran komunalni oz. energetski vod, arheolosko najdbo ali
drugo oviro in jo prijaviti pristojni sluzbi.

Visi stroski, ki bi nastali zaradi morebitnih poskodb infrastrukturnih vodov pri gradnji, obratovanju ali vzdrZzevanju, bremenijo investitorja!

—- AC 8 SURF B 50/70 Ad 3em —- AC 8 SURF B 50/70 A4 3em Vse kote, viSine in mere je potrebno preveriti na gradbiSCu glede na izvedeno stanje!
_ -AC 22 BASE B 50/70 A3 7 . . . T, . . . . .
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- KAMNITA GREDA 0/125 min’50 cm - KAMNITA GREDA 0/125 min 50 ¢m . jen) p . panjje p ] pisne p jen g-9
C - LOCILNI GEQSINTETIK izvedba temeljenja ni dovoljena!

- LOCILNI GEOSINTETIK 1

Zascito gradbene jame izvajati skladno z geolosko geomehanskim porocilom ter gegomehanskim nadzorom,; izvajalec je pred pricetkom

del dolZan izdelati porojekt zaSCite gradbene jame; pregledati in potrditi ga mora odgovorni geomehanik!
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R B VI o/ Y0 (1 ) S ML a0 W Sl A, e orits A T B e TR e G e R e S S AN A NS Y SIS Y N Y S S Y S S S Y S N Y S I S S Y S I S S S S I S A S S Y S S Y S NS SN S A S Y S S S N S S S S S NS S ST e e i e e — A = E. " . anie in sklcevarre
NA OBSTOJERO f S & & : preveriti pred zacetkom izvedbe betonskih del v vseh sestavnih delih projekta (zanasanje in sklicevanije izklju¢no na armaturni nacrt ali
) \/ ‘\ JA (Sel@1e PSP S ] > l@10)e] N
56mnv. — — — — ~ PRILAGODMI NALICUMESTA -} i e 2ot + —padec5,5° —— g S0a AN ~ ~ , WSS &S NN N7 . A . ~ N N\ §\ NN SIS KPS SRS 0.00= 50 \‘; S KIS K3 \/ ~ K3 S / ~ | K5 K5 K& e KRy \\ S natrt arhitekture ni dovolieno!).
’ > Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani poobla$cenih inzenirjev 0z. nadzora morajo biti pisne in navedene v gradbenem
somnv.- o - |- - - - - dnevniku!
Vse finalne izhore opreme, materialov in barv (klopi, koSi, ograja...) potrdi pooblas¢eni arhitekt!
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engenerija

arhitekturno in gradbeno projektiranje, Vid Zogan s.p.

PARCELNA MEJA

PRIKAZ: PREREZ VII-VII M 1:100

objekt: VECNAMENSKI OBJEKT

investitor: PGD Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici 70, 3225 Planina pri Sevnici

izdelal: Vid ZOGAN, univ. dipl. inZ. grad.; IZS G-3879

vrsta in §t. projekta: PZI, 6/2021; na¢rt: 2/2 NACRT ZUNANJE UREDITVE; datum: marec 2023 list &t. 12
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engenerija

PRIKAZ: DETAJL ZADRZEVALNEGA BAZEN M 1:50

objekt: VEENAMENSKI OBJEKT

investitor: PGD Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici 70, 3225 Planina pri Sevnici

izdelala: Vid ZOGAN, univ. dipl. inz. grad.; IZS G-3879
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PODBOJ; NN DOVOD V ZASCITNI KOVINSKI CEVI
F1100; GLOBINA MIN. 1,0 M OD NIVOJA CESTE

¥ ZELENE POVRSINE J/BANKINA | REGIONALNA CESTA PLANINA - BOSTANJ JBANKINA BREZINA ¥
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PRIKAZ: DETAJL PODBOJA NN PRIKLJUCKA

M 1:50

objekt: VEENAMENSKI OBJEKT

investitor: PGD Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici 70, 3225 Planina pri Sevnici

izdelala: Vid ZOGAN, univ. dipl. inz. grad.; 1ZS G-3879
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