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Vsebina razpisne dokumentacije:

A_natecajni pogoji
B_natecajna naloga
C_ natecajne podloge
D_ natecajne priloge
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A. NATECAINI POGOJI
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2. POVZETEK NATECAJNIH POGOJEV

2.1. Naslov narocnika in razpisovalca natecaja
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA, Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana

v sodelovanju z

ZBORNICO ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENUE (v nadaljevanju: ZAPS (organizator natecaja)), Vegova 8,
1000 Ljubljana, www.zaps.si, tel 01/24 20 672, fax 01/24 20 680, e-naslov: natecaji@zaps.si

2.2. Predmet in vrsta natecaja
JAVNI, IDEJNI IN PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATECAJ ZA 1ZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJSE RESITVE ZA:

KAMPUS ZALOSKA

2.3. Podatki o nagradnem in odskodninskem skladu

e 1.nagrada 22.000,00 EUR
e 2.nagrada 17.600,00 EUR
e 3.nagrada 13.200,00 EUR
e tri priznanja po 6.600,00 EUR
e 6 odskodnin po 2.000,00 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

2.4. Datum, ura, kraj oddaje natecajnega elaborata

Natecajni elaborat mora prispeti do ¢etrtka 25. 4. 2023 do 16:00 ure,

ne glede na nacin dostave (osebno, dostavne sluzbe, postna posiljka). Elaborate prevzema Zbornica za arhitekturo in

prostor Slovenije (ZAPS), na naslovu Vegova 8, 1000 Ljubljana

2.5. Clani ocenjevalne komisije, njihovi namestniki, porocevalca, izvedenci, strokovna komisija in skrbnikca

Narocnik:

Predsednik ocenjevalne komisije (narocnik):

Clan (naroénik):
Clanica (naroénik - UL):
Namestnica ¢lanov (narocnik):

ZAPS:

Podpredsednik ocenjevalne komisije (ZAPS):

Clan (ZAPS):
Namestnica ¢lanov (ZAPS):

Porocevalka A:
Porocevalec KA:

Izvedenska (programska) skupina narocnika:

Izvedenka za urbanizem (MOL OUP):
Izvedenka za promet (MOL OGDP):
Izvedenka za kulturno dedisc¢ino:

Izvedenec za laboratorijsko tehnologijo:

doc. dr. ROK ZNIDARSIC, univ. dipl. inZ. arh.
prof. dr. JOZE PIZEM, dr. med.

PETRA TOMC, univ. dipl. inZ. arh.

SIMONA KOSI, univ. dipl. inZ. arh.

doc. PRIMOZ HOCEVAR, univ. dipl. in. arh.
VID RAZINGER, univ. dipl. inZ. arh.
URSA KRANIC, univ. dipl. inZ. kraj. arh.

SPELA NARDONI KOVAG, univ. dipl. inZ. arh.
JANZOVNIK ALES, univ. dipl. inZ. kraj. arh.

prof. dr. ZARKO FINDERLE, dr. med.
prof. dr. TOMAZ MARS, dr. med.

prof. dr. MARIJA PETEK STER, dr. med.
prof. dr. MIROSLAV PETROVEC, dr. med.
prof. dr. IGOR SVAB, dr. med.

MATEJA DOLEZAL, univ.dipl. inZ. kraj. arh.

URSULA LONGAR, univ. dipl. inZ. grad.

KAJA SVAB, MArch. ZdruZeno kraljestvo Velika Britanija
in Severna Irska

JEFTIC MILOS, univ. dipl. inZ. arh.
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Izvedenec za trajnostno gradnjo in DGNB: ROBERT SMODIS, univ. dipl. inZ. grad.
Izvedenec za investicijo: PRIMOZ KUNSTIC, univ. dipl. inZ. grad.

Skrbnica natecaja: VERONIKA SCETININ, univ. dipl. inZ. arh.

Strokovna komisija naroc¢nika za javno narocilo:
URSKA KLAKOCAR, univ. dipl. prav.
mag. ANJA MILENKOVIC KRAMER, univ. dipl. ekon.
BOSTJAN KOLENC, univ.dipl.gosp.inZ.

2.6. Bistvene zahteve narocnika v zvezi z naknadno oddajo narocila storitve projektiranja
glej tocko 4.24
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3. OPREDELITEV POJMOV

Natecaj je postopek, ki narocniku omogodi, da za razpisano nalogo s pomocjo ocenjevalne komisije izbere strokovno
najprimernejSo resitev in Ce je tako opredeljeno v razpisni dokumentaciji tudi izdelovalca projektne dokumentacije.
Razvrstitev in nacin izvedbe natecaja opredeljujejo ¢leni od 19. do 25. v Pravilniku o javnih natecajih, ZJN-3 pa v 17.tocki
2. ¢lena natecaj opredeljuje kot projektni natecaj.

Natecajna resitev je idejna konceptualna resitev za predvideni investicijski projekt, ki je predmet tega postopka z
doloéenim programom in znacilnostmi in kot taka predstavlja osnovo za nadalnji razvoj in projektiranje, v skladu z navodili
ocenjevalne komisije in narocnika, pri ¢emer je pricakovati dolocene prilagoditve in spremembe. Izbrana natecajna resitev
predstavlja ustrezno podlago za nadaljni razvoj projekta in tudi za narocilo izdelave projektne dokumentacije vse dokler
gre za okvirno enak program na isti lokaciji.

Natecajniki so pravne ali fizicne osebe, ki se udelezijo natecaja s svojimi natecajnimi elaborati. (Pravilnik o javnih
natecajih — 11. ¢len /nateéajniki/ /1/).

Gospodarski subjekt (6. tocka 1. odstavka 2. ¢lena ZIN-3) v sestavi natecajnika je tisti, ki predloZi spremljajo¢o ponudbeno
dokumentacijo in je tisti, ki nastopa kot kandidat (8. tocka, 1. odstavka, 2. ¢lena ZIN-3) oz. kot ponudnik (7. tocka, 1.
odstavka, 2. ¢lena ZIN-3).

Projektant je pravna ali fizicna oseba, ki kot udeleZenec pri graditvi objektov izdeluje projektno dokumentacijo in ves Cas
trajanja pogodbenega razmerja izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja arhitekturno in inZenirsko dejavnost (GZ-1 — 3. ¢len
(pomen izrazov) 34. tocka) in v skladu s 6. tocko, 1. odstavka, 2. ¢lena ZIN-3 nastopa kot gospodarski subjekt.

Avtor je fiziCna oseba, ki je ustvarila avtorsko delo (ZASP - 10. c¢len). Kadar je imetnik avtorskih pravic pravna oseba, mora
le-ta dolociti fizino osebo, avtorja resitve v nate¢ajnem elaboratu.

lzvirno avtorsko delo je lastna stvaritev avtorja oziroma skupine avtorjev, ki ne posega v avtorske pravice tretjih oseb na
predobstojecih arhitekturnih resitvah. Zaradi zagotovitve temeljnih nacel javnega narocanja za namen tega natecaja pa
izvirno avtorsko delo ne sme predstavljati niti predelave Ze izdelane prednatecajne strokovne preveritve na nivoju IZP,
temvec mora predstavljati povsem novo izvirno avtorsko delo, v katerem se ne prepoznajo avtorske prvine prednatecajnih
resitev.

Prenos materialnih avtorskih pravic z avtorja na ponudnika (gospodarski subjekt) in naprej na narocnika se izvede v skladu
z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, v skladu s 53. clenom Pravilnika o javnih natecajih in v obsegu in na nacin, ki
ga opredeljujejo natecajni pogoji.

Dokumentacija za razpis natecaja pomeni vso dokumentacijo v zvezi z natec¢ajem, vklju¢no z natecajnim gradivom
(Pravilnik o javnih natecajih 38. ¢len), morebitnimi tehni¢nimi specifikacijami (23. tocka, 1. odstavka, 2. ¢lena ZIN-3) kot
so opredeljene v poglavjih B, C in D ter dokumentacijo, ki izkazuje, da gospodarski subjekt izpolnjuje pogoje za
sodelovanje. Dokumentacijo za razpis natecaja sestavljajo:

A_natecajni_pogoji

B_natecajna_naloga

C_natecajne_podloge

D_natecajne_priloge

A_natecajni pogoji so pogoji, s katerimi se dolocijo formalne zahteve v zvezi s potekom natecaja in oddajo javnega
narocila, vkljuéno z zahtevano vsebino natecajno ponudbene dokumentacije in merili za ocenjevanje natecajnih
elaboratov (Pravilnik o javnih natecajih, 39. ¢len in 9. tocka, 1. odstavka, 2. clena ZIN-3).

B_natecajna naloga predstavlja projektno nalogo za izdelavo natecCajnega elaborata in mora biti izdelana kot
tekstualno in slikovno gradivo v obliki podatkov, usmeritev in zahtev, iz katerih jasno in nedvoumno izhaja, kaj si
naroc¢nik natecaja v zvezi z nameravano ureditvijo oziroma gradnjo Zeli oziroma predstavlja (Pravilnik o javnih
natecajih, 42. clen).

C_natecajne podloge so gradivo, ki natecajnikom sluZi za izdelavo natecajnega elaborata. V celoti ali deloma so
vklju€ene v graficni ali tekstualni del natecajnih elaboratov.

D_natecajne priloge so gradivo, ki jih natecajnik uporabi za poglobljeno in razsirjeno seznanjanje o problemu natecaja.

Vsebinska vprasanja so vprasanja, ki se nanasajo na vsebine, opredeljene v delih dokumentacije, oznacene z:
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B_natecajna naloga
C_natecajne podloge ali
D_natecajne priloge.

Formalna vprasanja so vprasanja, ki se nanasajo na postopek izvedbe natecaja ali vsebine, opredeljene v delih
dokumentacije oznacene z A_natecajni pogoji ali vprasanja, ki se nanasajo na obliko ali tehni¢ne znacilnosti izrisov
natecajnih resitev.

Natecajno ponudbena dokumentacija pomeni vso dokumentacijo, ki jo natecajnik oz. gospodarski subjekt predloZi v
postopku natecaja. NateCajno ponudbena dokumentacija je sestavljena iz nate€ajnega elaborata in spremljajoce
ponudbene dokumentacije, katere del je tudi informativna ponudba.

Natecajni elaborat (Pravilnik o javnih natecajih, 51. ¢len) je sestavljen iz gradiva s katerim natecajnik predstavi svojo
natecajno resitev in katerega obseg in zahtevana oblika je opredeljena v A_natecajnih pogojih (npr. mapa, plakati, maketa,
elektronski nosilec ipd).

Spremljajo¢a ponudbena dokumentacija je sestavljena iz dokumentov in dokazil, katerih obseg in zahtevana oblika je
opredeljena v A_natecajnih pogojih (npr. kontakt, avtor, informativna ponudba, ipd.).

Dopustna natecajno ponudbena dokumentacija v skladu s 29. tocko, 1. odstavka, 2. ¢lena ZJN-3 in v skladu z natecajnimi
pogoji pomeni dopustno ponudbo, ki:
¢ Izpolnjuje pogoje predhodnega preizkusa in:
o je prispela pravocasno,
o jeanonimnain
o ima vse zahtevane bistvene sestavne dele,
*  Izpolnjuje pogoje naknadnega preizkusa in jo je predloZil natecajnik oz. gospodarski subjekt, ki izpolnjuje
pogoje za sodelovanje iz 76. ¢lena ZJN-3, kot so opredeljeni v natecajnih pogojih:
o glede vodje projektiranja,
o glede gospodarskega subjekta,
o glede referenc,
o glede sodelovanja avtorjev v eni avtorski skupini,
o glede nasprotja interesov oz. korupcije in
o glede drugih zahtev navedenih v okviru naknadnega preizkusa.
Pogoji predhodnega in naknadnega preizkusa so izkljucitveni element, kar pomeni, da ¢e niso izpolnjeni, se natecajnika
izkljuci iz ocenjevanja.

Merila za ocenjevanje so kriteriji na podlagi katerih ocenjevalna komisija objektivno presoja natecajne elaborate in izbere
strokovno najprimernejse resitve (nagrade in priznanja) (Pravilnik o javnih natecajih, 41. ¢len). Predmet ocenjevanja po
merilih za ocenjevanje, je natecajna resitev. Merila predstavljajo element za vrednotenje in medsebojno primerjanje
natecajnih resitev. Merilo je torej vnaprej podan razlikovalni znak, na podlagi katerega naro¢nik razvr$ca natecajne resitve
od najbolj do najmanj ustrezne.

Nebistvene sestavine so tisti sestavni deli natecajno ponudbene dokumentacije, brez prisotnosti katerih lahko
ocenjevalna komisija izvede ocenjevanje prejetih natecajnih elaboratov in izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot so
opredeljeni v natecajnih pogojih.

Anonimnost pomeni, da mora biti ves ¢as ocenjevanja natecajnih elaboratov zagotovljeno varovanje podatkov, ki bi lahko
razkrili kdo je avtor ali natecajnik oz. gospodarski subjekt, kot izhaja iz 4. odstavka, 104. ¢lena ZIN-3 (Pravilnik o javnih

natecajih, 3. ¢len; ZJN-3, 104. clen).

Ocenjevalna komisija pomeni Zirijo (izraz zirija, ZJN-3, 103. ¢len) za ocenjevanje natecajnih elaboratov imenovano s strani
narocnika (Pravilnik o javnih natecajih, 8. ¢len).

Strokovna komisija pomeni komisijo narocnika za izvedbo postopka javnega narocila (ZJN-3, 66. ¢len).
Zmagovalec je natecajnik oz. gospodarski subjekt, prejemnik nagrade.

Nagradno odskodninski sklad je sestavljen iz nagradnega sklada in odskodninskega sklada.
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Nagradhni sklad je sestavljen iz treh denarnih nagrad in treh priznan;j.
Odskodninski sklad je namenjen izplacilu odskodnin.
Nagrada predstavlja priznanje natecajnikom, ki so predlozil strokovno najprimernejse natecajne elaborate.

Priznanje predstavlja priznanje natecajnikom, ki so predlozili oZje uvrS¢ene natecajne elaborate oz. elaborate, ki zaradi
svoje izvirnosti ali odlicnosti posameznih elementov resitve pomenijo pomemben doprinos k razvoju stroke.

Odskodnina predstavlja delno finanéno nadomestilo materialnih stroSkov natecajnikom oz. gospodarskemu subjektu.
Bruto bruto vrednost pomeni, da navedeni zneski vkljucujejo vse davke in prispevke, vkljuéno z morebitnim DDV.

Obvestilo o izidu z zakljuénim porocilom je javni dokument, s katerim naroénik na portalu javnih narodil razglasi
prejemnike nagrad (zmagovalca in niZje od njega uvrséene prejemnike nagrad skladno z zaklju¢nim porocilom ocenjevalne
komisije) ter priznanj in v okviru katerega ocenjevalna komisija poda porocilo o svojem delu in utemeljitvi nagrad ter
priznanj (60. ¢len Pravilnik o javnih natecajih, 90. clen ZIN-3).

4. NATECAINI POGOJI — v kronolo$kem zaporedju izvedbe nateéaja

4.1. Narocnik natecaja in sodelujoce institucije

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
Vrazov trg 002

Maticna Stevilka 1627066000

Davéna Stevilka 44752385

1000 Ljubljana

ki jo zastopa dekan prof. dr. Igor Svab, dr. med.

v sodelovanju z

ZBORNICO ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENLUE (ZAPS),
Vegova 8§,

Mati¢na Stevilka 1913433000

Dav¢na Stevilka SI10754938

1000 Ljubljana,

ki jo zastopa predsednik ZAPS Jernej Prijon, univ. dipl. inZ. arh.

4.2. Vrstain predmet natecaja
JAVNI, IDEJNI IN PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATECAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJSE RESITVE ZA:

KAMPUS ZALOSKA

4.3. Natecajni postopek
Natecaj poteka v skladu s tocko b) 1. odstavka 100. ¢lena ZJN-3 kot projektni natecaj z nagradami ali placili udelezencev.

Po zakljucku natecaja bo naroc¢nik predvidoma izvedel javno narocilo izdelave projektne dokumentacije po postopku s
pogajanji brez predhodne objave v skladu s tocko b) Cetrtega odstavka 46. ¢lena ZJN-3. Pogodba bo sklenjena pod
odloZznim pogojem, da bo imel narocnik zagotovljena sredstva za izvajanje del po posamezni etapi.

Narocnik se zavezuje, da ne bo prekinil postopka natecaja do pravnomocnosti obvestila o izzidu z zaklju¢nim porocilom
brez utemeljenih razlogov.

4.4. Pravne in normativne podlage
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Pri pripravi natecajno ponudbene dokumentacije je potrebno upostevati vse veljavne zakone, pravilnike, standarde in
tehni¢ne smernice, ki se nanasajo na graditev objektov in razpisno dokumentacijo (Se zlasti natec¢ajno nalogo in njene
podloge in priloge) in:
- Zakon o javnem narocanju (ZJN-3),
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega narocanja (ZPVPJN),
Zakon o urejanju prostora - (ZUreP-3),
Gradbeni zakon (GZ-1),
Zakon o ucinkoviti rabi energije (ZURE)
Zakon o arhitekturni in inZenirski dejavnosti (ZAID),
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP),
Obligacijski zakonik (0Z),
Pravilnik o javnih natecajih za izbiro strokovno najprimernejsih resitev prostorskih ureditev in objektov,
Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (najve¢ do 1.1.2025),
Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov
Uredbo o financnih zavarovanjih,
Uredba o zelenem javnem narocanju,
Uredba o razvriéanju objektov,
Kodeks poklicne etike arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih nacrtovalcev,

ter dele razpisne dokumentacije (zlasti natec¢ajne pogoje), ki glede na prej nastete predpise natancneje dolocajo merila
ocenjevanja in obveznosti udelezencev natecaja.

4.5. Clani ocenjevalne komisije, njihovi namestniki, porocevalca, izvedenci, strokovna komisija in skrbnica

Narocnik:

Predsednik ocenjevalne komisije (narocnik):

Clan (naroénik):
Clanica (naro¢nik - UL):

Namestnica ¢lanov (narocnik):

ZAPS:

Podpredsednik ocenjevalne komisije (ZAPS):

Clan (ZAPS):

Namestnica ¢lanov (ZAPS):

Porocevalka A:

Porocevalec KA:

Izvedenska (programska) skupina narocnika:

Izvedenka za urbanizem (MOL OUP):
Izvedenka za promet (MOL OGDP):

Izvedenka za kulturno dediscino:

Izvedenec za laboratorijsko tehnologijo:
Izvedenec za trajnostno gradnjo in DGNB:

Izvedenec za investicijo:

doc. dr. ROK ZNIDARSIC, univ. dipl. inZ. arh.
prof. dr. JOZE PIZEM, dr. med.

PETRA TOMC, univ. dipl. inZ. arh.

SIMONA KOSI, univ. dipl. inZ. arh.

doc. PRIMOZ HOCEVAR, univ. dipl. inZ. arh.
VID RAZINGER, univ. dipl. inZ. arh.
URSA KRANIC, univ. dipl. inZ. kraj. arh.

SPELA NARDONI KOVAG, univ. dipl. inZ. arh.
JANZOVNIK ALES, univ. dipl. inZ. kraj. arh.

prof. dr. ZARKO FINDERLE, dr. med.
prof. dr. TOMAZ MARS, dr. med.

prof. dr. MARIJA PETEK STER, dr. med.
prof. dr. MIROSLAV PETROVEC, dr. med.
prof. dr. IGOR SVAB, dr. med.

MATEJA DOLEZAL, univ.dipl. inZ. kraj. arh.
URSULA LONGAR, univ. dipl. inZ. grad.

KAJA SVAB, MArch. Zdruzeno kraljestvo Velika Britanija
in Severna Irska

JEFTIC MILOS, univ. dipl. inZ. arh.
ROBERT SMODIS, univ. dipl. in. grad.
PRIMOZ KUNSTIC, univ. dipl. in%. grad.
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Skrbnica natecaja: VERONIKA SCETININ, univ. dipl. inZ. arh.

Strokovna komisija naroc¢nika za javno narocilo:
URSKA KLAKOCAR, univ. dipl. prav.
mag. ANJA MILENKOVIC KRAMER, univ. dipl. ekon.
BOSTJAN KOLENC, univ.dipl.gosp.inz.

Ocenjevalna komisija lahko za obravnavo in vrednotenje posebnih strokovnih vprasanj povabi k sodelovanju dodatne
porocevalce ali izvedence za posamezno strokovno podrocje.

4.6. Ciljna vrednost investicije

Pricakovana vrednost GOI del za celotno obmocje znasa cca 63,5 MIO EUR brez DDV. Ocenjena vrednost investicije je
povzeta po DIIP »KZ — Izgradnja kampusa ZaloSka, Medicinska fakulteta, Ljubljana« (oktober 2022).

Ocenjena vrednost osnovne opreme (pohistvena, IKT in osnovna tehnoloska (laminariji, digestoriji)) znasa cca 7,6 MIO
EUR brez DDV, od tega cca 1,1 MIO EUR splosna notranja in pohiStvena oprema, ter cca 6,5 MIO EUR laboratorijska
pohistvena in osnovna tehnoloska oprema (laminariji, digestoriji, odsesovalne roke...).

Narocnik pricakuje, da informativna ponudba za vrednost projektne dokumentacije (za vsa opravila po pogodbi o izdelavi
projektne dokumentacije, ki se nahaja v prilogi) ne bo presegla 5 % ocenjene vrednosti investicije GOI del, vklju¢no z
zunanjo in komunalno ureditvijo.

4.7. Zacetek natecaja in prevzem razpisne dokumentacije za natecaj

Natecaj se pricne z dnem objave natecaja na Portalu javnih narocil. Prevzem razpisne dokumentacije za natecaj je
brezplacen. Gradivo je mogoce prevzeti na spletni strani ZAPS-a www.zaps.si

4.8. Natecajnik, gospodarski subjekt, skupina gospodarskih subjektov in gospodarski subjekt s podizvajalci

Na natecaju lahko v sestavi natecajnika sodelujejo pravne in fizi€ne osebe, ki na dan roka za oddajo natec¢ajno ponudbene
dokumentacije izpolnjujejo pogoje, dolocene v razpisni dokumentaciji za natecaj. Natecajno ponudbeno dokumentacijo
predloZita natecajnik (natecajni elaborat) in gospodarski subjekt (spremljajo¢a ponudbena dokumentacija).

Tocno naj bi gledali

Natecajno ponudbeno dokumentacijo lahko predlozi skupina gospodarskih subjektov — skupna natecajno ponudbena
dokumentacija. Natecajno ponudbeno dokumentacijo lahko predloZi tudi gospodarski subjekt s podizvajalci. Skupina
gospodarskih subjektov ali gospodarski subjekt s podizvajalci nastopa v skladu z dolocili ZJN-3.

4.9. Ogled lokacije in posvet

Predvidena je ogled lokacije s posvetom, na katerega se je treba predhodno prijaviti vsaj 24 ur pred zac¢etkom na mail
natecaji@zaps.si s pripisom PRIJAVA NA OGLED KAMPUS ZALOSKA. Ogled bo v &etrtek, 15. 2. 2024 in 14. 3. 2024 ob 14:00
uri. Zbor je na naslovu Korytkova 2, Ljubljana. Po predstavitvi naloge bo organiziran vodeni ogled lokacije, ogled prostorov
InsStituta za patologijo (del) in InStituta za imunologijo in mikrobiologijo (del) in posvet, na katerem bodo predstavniki
naro¢nika odgovarjali na vprasanja. Vprasanja, odgovori in pojasnila bodo objavljeni na Portalu JN. Ce se nate¢ajnik ogleda
ne udeleZi, pa to vpliva na zmozZnost oddaje natecajnega elaborata, narocnik za to ne odgovarja.

4.10. Vprasanja in odgovori ter pojasnila k razpisni dokumentaciji za natecaj

Za dodatne informacije in vprasanja o natecaju lahko natecajniki oz. gospodarski subjekti posljejo vprasanja samo preko
Portala javnih naro¢il. Roki za postavljanje vprasanj so navedeni v poglavju NATECAINI ROKI. Morebitne spremembe in
pojasnila razpisne dokumentacije za natecaj bodo objavljene na Portalu javnih narocil. Pojasnila in spremembe so sestavni
del razpisne dokumentacije za natecaj in jih je treba upostevati pri pripravi nate¢ajno ponudbene dokumentacije.

4.11. Jezik in dopustno stevilo oddanih natec¢ajno ponudbenih dokumentacij
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Postopek natecaja poteka v slovenskem jeziku. Natecajno ponudbena dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem
jeziku. Vsak natecajnik lahko odda le en natecajni elaborat in vsak gospodarski subjekt le eno ponudbo.

4.12. Pristanek na pogoje razpisne dokumentacije za natecaj

Z oddajo natecajno ponudbene dokumentacije natecajnik oz. gospodarski subjekt pristane na pogoje razpisne
dokumentacije za natecaj in oddajo javnega narocila ter na javno predstavitev in publiciranje natecajnih elaboratov (na
razstavi, na spletni strani narocnika in ZAPS, v publikacijah naroc¢nika in ZAPS ter v strokovnih in drugih medijih) ter na
objavo imen avtorjev in gospodarskega subjekta.

4.13. Datum, ura, kraj in nacin oddaje natecajno ponudbene dokumentacije

Naroc¢nik bo v natecaju uposteval natecajno ponudbeno dokumentacijo, ki bo prispela najpozneje do roka za oddajo, do:
Cetrtka 25. 4. 2024 do 16:00 ure, ne glede na nacin dostave (osebno, dostavne sluzbe, postna posiljka). Elaborate
prevzema Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), na naslovu Vegova 8, 1000 Ljubljana, v ¢asu uradnih ur in
sicer vsak ponedeljek, sredo, Cetrtek in petek od 8.00 do 12.00 ure in vsak torek od 12.00 do 16.00 ure ter na dan oddaje
do natanko predpisane ure (satelitsko vodena ura), najpozneje do roka, kot je dolocen za oddajo elaboratov.

Natecajnik sme spremeniti, dopolniti ali umakniti svojo natecajno ponudbeno dokumentacijo po njeni predlozitvi pod
pogojem, da je dostavil spremembo, dopolnitev ali umik natecajno ponudbene dokumentacije pred potekom roka za
oddajo.

4.14. Odpiranje natecajno ponudbene dokumentacije — predhodni preizkus izpolnjevanja pogojev
Za vse prejete natecajno ponudbeno dokumentacije bo ocenjevalna komisija izvedla odpiranje in preizkus. V okviru
preizkusa bo preverila ali:

- so bile prejete pravocasno,

- niso krsile anonimnosti,

- imajo vse zahtevane sestavne dele.

Natecajno ponudbeno dokumentacije, ki bodo prispele po roku dolo¢enem v tocki 4.13, ki bodo krsSile anonimnost ali jim
bodo manjkali bistveni sestavni deli, ne bodo opravile prvega preizkusa in ne bodo pripuscene v ocenjevanje. Natecajno
ponudbenih dokumentacij prispelih po roku definiranem v tocki 4.13, ocenjevalna komisija ne bo ocenjevala, pri ¢emer
bo natecajna sluzba v osmih delovnih dneh po prejetju natecajnika na naslov naveden v kontaktu pozvala, da natecajno
ponudbeno dokumentacijo prevzame. Ocenjevalna komisija lahko natecajnika oz. gospodarski subjekt na kontaktni naslov
pozove, da dopolni natecajno ponudbeno dokumentacijo v nebistvenih sestavinah iz tretje alineje tocke 4.14.

Po izvedenem preizkusu bo spremljajo¢o ponudbeno dokumentacijo skrbnik natecaja predal v hrambo ZAPS, ocenjevalna
komisija pa bo izvedla ocenjevanje na podlagi natecajnih elaboratov. Vse natecajne elaborate, ki bodo opravili predhodni
preizkus, bo ocenjevalna komisija pripustila v ocenjevanje.

4.15. Ocenjevanje natecajnih elaboratov in zaklju¢no porocilo

Ocenjevalna komisija bo dobila v obravnavo plakate, mape in pdf. datoteke. Porocevalci in izvedenci bodo pregledovali
plakate, mape, pdf., .dwg in xls. datoteke. Zapisniki ocenjevalne komisije ter morebitna pisna porocila in mnenja
imenovanih porocevalcev in izvedencev predstavljajo delovno gradivo in so interno gradivo narocnika. Ocenjevalna
komisija se z mnenjem porocevalcev in izvedencev seznani in ga v svoji koncni odlocitvi smiselno uposteva delno ali v
celoti.

Ocenjevalna komisija bo pregledala in ocenila natecajne elaborate po merilih za ocenjevanje.

V primeru potrebe po komunikaciji med ocenjevalno komisijo in enim ali ve¢ natecajnikov ali v primeru izenacene
kakovosti ve¢ natecajnih elaboratov, lahko ocenjevalna komisija povabi izbrane natecajnike k dodelavi natecajnega
elaborata, za kar bodo zagotovljena dodatna sredstva za kritje stroskov dodelave. V takem primeru ocenjevalna komisija
pripravi za vsak izbrani natecajni elaborat priporocila za njegovo dodelavo. Dodelane natecajne elaborate bo ocenjevala
ista ocenjevalna komisija, v okviru istih meril za ocenjevanje. Ocenjevalna komisija lahko v priporocilih za dodelavo navede
dodatne zahteve na osnovi naknadno ugotovljenih objektivnih dejstev, kot so bile navedene v razpisni dokumentaciji za
natecaj. Povabilo in priporocila za dodelavo bo ocenjevalna komisija sporocila na naslove, navedene v kuverti KONTAKT,
tako da bo zagotovljena anonimnost natecajnikov (1. odstavek 95. ¢lena ZJN-3).

Po izvedenem postopku ocenjevanja bo ocenjevalna komisija pripravila zaklju¢no porocilo z vrstnim redom prejemnikov
nagrad in priznanj. Zaklju¢no porocilo ocenjevalne komisije predstavlja zakljucek strokovnega dela natecaja. Gospodarski
subjekt, ki bo izdeloval projektno dokumentacijo, bo dolzan upostevati pripombe, usmeritve in priporocila ocenjevalne
komisije in narocnika, kot so navedene v zaklju¢nem porocilu. Gospodarski subjekt je v nadaljnih fazah izdelovanja
projektne dokumentacije dolzan upostevati tudi usmeritve narocnika, ki niso izrecno navedene v zaklju¢nem porocilu
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ocenjevalne komisije in jih ima narocnik moznost podati med projektiranjem. Projektant in naro¢nik morata med
projektiranjem skupaj iskati najprimernejse resitve, predvsem z vidika gospodarnosti in trajnosti.

Ce se bo pri naro¢niku v katerikoli fazi postopka javnega narocila pojavil utemeljen sum, da je posamezni natecajnik oz.
gospodarski subjekt v postopku natecaja predlozil neresnicno izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo
naroc¢nik Drzavni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih narocil podal predlog za uvedbo postopka o
prekrsku iz 5. tocke prvega odstavka ali 1. toc¢ke drugega odstavka 112. ¢lena ZJN-3.

4.16. Nagrade, priznanja in odskodnine

¢ 1.nagrada 22.000 EUR
e 2.nagrada 17.600 EUR
e 3.nagrada 13.200 EUR
e tri priznanja po 6.600 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 72.600 EUR

e 6 odskodnin po 2.000 EUR

Skupni znesek odSkodninskega sklada je: 12.000 EUR
V primeru, da bo podeljenih vec kot 6 odskodnin, se znesek posamezne odskodnine ustrezno zniza.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Ocenjevalna komisija ima pravico, da nagradni in odSkodninski sklad razdeli tudi v druga¢nem razmerju kot je razpisano
in pravico, da podeli lo¢ene nagrade za najboljSo resitev posameznega zaklju¢enega sklopa natecajne naloge. Ocenjevalna
komisija ima pravico, da nagradni sklad podeli v celoti tudi v primeru, ko je v ocenjevanje sprejetih manj kot dvanajst
elaboratov oz. pravico, da posameznih nagrad in priznanj ne podeli.

4.17. Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti — naknadni preizkus izpolnjevanja pogojev

Podlaga za identificiranje avtorjev in izvedbo ugotavljanja sposobnosti je potrjeno zaklju¢no porocilo ocenjevalne
komisije. Identificiranje avtorjev se izvede za vse elaborate z odpiranjem kuverte AVTOR. Objavljajo se imena vseh
avtorjev vseh elaboratov pripuséenih v ocenjevanje.

Ocenjevalna ali strokovna komisija razen v primeru in za namen pravnega varstva odpre kuverto NAKNADNI PREIZKUS in
evidentira njeno vsebino le za prejemnike nagrad. V primeru formalne nepopolnosti vsebine natecajnika oz. gospodarski
subjekt pozove k dopolnitvi.

Ugotavljanje sposobnosti se za prejemnike nagrad izvede za vse spodaj navedene zahteve. Ugotavljanje sposobnosti za
prejemnike priznanj in nenagrajene elaborate se izvede samo za zahtevi navedeni pod stevilko 3 in 4:

1. Vodja projektiranja mora biti avtor ali soavtor elaborata in mora biti pooblasc¢eni arhitekt vpisan v imenik ZAPS.

Vodja projektiranja mora v gospodarskem subjektu, ki je podal ponudbo, opravljati poklicne naloge na ustrezen nacin
opredeljen v 5. ¢lenu ZAID. Ce ponudbo poda skupina gospodarskih subjektov mora vodja projektiranja v enem od
njih opravljati poklicne naloge na ustrezen nacin opredeljen v 5. ¢lenu ZAID.

Pooblasceni arhitekti in pooblasceni krajinski arhitekti ali pooblasceni prostorski nacrtovalci, ki niso vpisani vimenik
ZAPS in so poklicno kvalifikacijo pridobili v drzavi ¢lanici Evropske unije (EU), Evropskega gospodarskega prostora
(EGP) in Svicarski konfederaciji (v nadaljevanju drfave pogodbenice ), lahko sodelujejo na podlagi Direktive
Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij.

Preverjanje izvede ZAPS, ustreznost pa se preverja preko obrazca AVTOR in PONUDBA z vpogledom v imenik ZAPS
o0z. za pooblai¢ene arhitekte drzavljane €lanic EU, EGP in Svice, ki so vklju¢eni v avtomati¢ni sistem priznavanja
poklicnih kvalifikacij s preverjanjem poklicnih kvalifikacij preko sistema IMI.

2. Gospodarski subjekt mora imeti poslovni sedez v EU, EGP, Svici ali drzavi pogodbenici in mora biti registriran za
dejavnost projektiranja ter izpolnjevati nacionalne pogoje za opravljanje arhitekturne dejavnosti.
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Preverjanje opravi ZAPS, ustreznost pa se preverja preko obrazca PONUDBA in z vpogledom v javne evidence oz.
pregledom predloZenih dokazil. Gospodarski subjekt, ki nima sedeza v Republiki Sloveniji, mora posredovati podatke
o brezplacnem neposrednem dostopu do nacionalnih baz podatkov oz. je dolzan na poziv, v roku, ki ga doloci ZAPS,
predloZziti dokazila ali druge listinske dokaze, ki izkazujejo izpolnjevanje postavljenega pogoja. Gospodarski subjekt s
sedezem v Sloveniji mora izpolnjevati pogoje iz 14. ¢lena GZ-1 in 14. ¢lena ZAID.

Osebe natecajnika, ki so navedene v kategoriji avtor (priloge AVTOR), lahko sodelujejo le v eni avtorski skupini.
Gospodarski subjekt ali skupina gospodarskih subjektov lahko odda samo eno ponudbo in v sestavi enega
natecajnika (izjava v prilogi AVTOR). V primeru sodelovanja avtorjev z ve¢ natecajniki ali v primeru, da en gospodarski
subjekt odda ve¢ ponudb, v katerih nastopa bodisi samostojno bodisi kot partner v skupni ponudbi pri vec
natecajnikih, se iz ocenjevanja izloCijo vsi elaborati in vse ponudbe taksnih natecajnikov. Druge sodelujoce osebe,
strokovni sodelavci in konzultanti (npr. gradbene konstrukcije, instalacije, izvedenci za posamezna podrocja) ter
podizvajalci gospodarskih subjektov ponudnikov (Ce niso hkrati avtorji) lahko sodelujejo z ve¢ natecajniki. Preverjanje
izvede ZAPS preko imen navedenih v prilogi AVTOR.

V sestavi natecajnika in gospodarskega subjekta zaradi nasprotja interesov ne sme nastopati oseba, ki:

- je pooblaséeni zastopnik pogodbe na strani naroc¢nika ali odgovorna oseba narocnika ali drugega uporabnika
predmeta natecaja (v nadaljevanju za vse te situacije uporabljen izraz odgovorna oseba narocnika), ali je z
njim v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do vklju¢no drugega kolena ali v zakonski ali zunajzakonski skupnosti,

- je na strani naroc¢nika ali drugega uporabnika predmeta natecaja sodelovala pri pripravi, organizaciji ali
izvedbi natecaja, ali je z njim v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do vkljuéno drugega kolena ali v zakonski ali
zunajzakonski skupnosti,

- je odgovorna oseba izvajalca natecaja ali je na strani izvajalca sodelovala pri pripravi, organizaciji ali izvedbi
natecaja, ali je z njim v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do vkljuéno drugega kolena ali v zakonski ali
zunajzakonski skupnosti,

- je bilaimenovana za ¢lana ocenjevalne komisije ali namestnika,

- je bilaimenovana za skrbnika, porocevalca ali izvedenca natecaja,

- je v Casu natecaja delodajalec ¢lanu ocenjevalne komisije, njegovemu namestniku, porocevalcu, izvedencu,
skrbniku ali odgovorni osebi narocnika,

- je v Casu natecaja lastnik, solastnik ali zaposlen v poslovhem subjektu — projektantu oz. prostorskem
nacrtovalcu, v katerem dela ¢lan ocenjevalne komisije, njegov namestnik, porocevalec, izvedenec,skrbnik ali
odgovorna oseba narocnika ali drugega uporabnika predmeta natecaja, ali ki ima s tako druzbo kaksno
drugacno kapitalsko povezavo,

- je s ¢lanom ocenjevalne komisije, njegovim namestnikom, porocevalcem, izvedencem, izdelovalcem (ali
sodelavcem pri izdelavi) dokumentacije za razpis natecaja ali skrbnikom v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do
vkljuéno drugega kolena ali v zakonski ali zunajzakonski skupnosti,
imenovano ocenjevalno komisijo, njenimi sodelavci, pripravljalci dokumentacije za razpis natecaja, skrbnikom
ali odgovorno osebo narocnika ali drugega uporabnika predmeta natecaja v smislu 103. ¢lena ZJN-3: to so
sodelavci na istem oddelku v organih javne uprave ali sodelavci v tesni, aktualni, dalj ¢asa trajajoci obliki
Studijskega sodelovanja na fakulteti (npr. sodelavci v okviru iste seminarske skupine oz. istega studia) ali
Studentje, ki so v mentorskem odnosu s ¢lanom ocenjevalne komisije, njenim namestnikom, porocevalcem,
izvedencem, skrbnikom ali odgovorno osebo narocnika ali drugega uporabnika predmeta natecaja,

- jepravna ali fizitna oseba in je navedena kot izdelovalec, sodelavec ali odgovorna oseba izdelovalca:

. natecajne naloge

] strokovnih podlag izdelanih na ravni IZP, ki so osnova za izdelavo natecajne naloge: programska ali
projektna naloga, graficna preveritev natecajne naloge idr. (pri ¢emer izdelovalci posnetkov
obstojecih stanj in gradiv sploSne narave, ki niso bila izdelana za potrebe natecaja, so pa del
natecajnih prilog ali podlog: npr. izdelovalci gradiv D_6, D_7 in D_9, lahko sodelujejo na natecaju).

- je v obdobju petih let pred objavo natecaja na projektnem nateajnem obmocju (za anketno natecajno
obmodje to ne velja, npr. D_13) izdelovala strokovne preveritve na ravni IZP (prostorski preizkus, variantne
reSitve, delavnice ipd.) s predmetnemu natecaju enakim ali podobnim programom, razen ce izpolnjuje
naslednje pogoje:

] da predmetno gradivo strokovnih preveritev ni del razpisne dokumentacije natecaja,

Ll da predstavlja na natecaju predloZena resSitev povsem novo izvirno avtorsko delo, ki ne sme
predstavljati predelave (v avtorskopravnem smislu) Ze izdelane strokovne preveritve na nivoju IZP za
natecajno obmocdje in, ki bi onemogocila zagotavljanje nacela anonimnosti v postopku ocenjevanja oziroma
krsila druga nacela javnega narocanja,
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] da je predmetna strokovna preveritev v celoti javno dostopna: npr. dana na ogled v ¢asu uradnih ur
ob predhodni najavi na sedezu ZAPS ali objavljena na spletni strani ZAPS najmanj polovico ¢asa trajanja
natecaja.
Odgovorna oseba narocnika, ki je sodelovala pri pripravi natecajnih pogojev je prof. dr. Joze Pizem, poleg je sodelovala Se
Simona Kosi.

Preverjanje pogojev izvede ZAPS.

5. Za dokazovanje tehnicne in kadrovske sposobnosti nominiranega gospodarkega subjekta, vodje projektiranja -
pooblascenega arhitekta za nacrt arhitekture se zahteva predlozitev dokazil za najmanj eno referenco v vlogi, kot
izhaja iz spodnje tabele:

S strani natecajnika nominirani: se mora izkazati z referenco v vlogi:

gospodarski subjekt (v primeru skupne ponudbe gospodarskega subjekta prevzemnika posla oz. v pri-

eden od partnerjev iz skupine gospodarskih meru skupne ponudbe kot eden od partnerjev iz skupine

subjektov) gospodarskih subjektov

pooblaé&eni arhitekt - vodja projektiranja®3 (14. vodje projektiranja’ ali poobla$enega arhitekta za naért

¢len GZ-1) arhitekture? ali primerljiva vloga v tujini, kot npr. head
architect

! po prej veljavni zakonodaji odgovorni vodja projekta oz. vodja projekta
2 po prej veljavni zakonodaji odgovorni projektant arhitekture

3 nominirani vodja projektiranja (nosilec reference) mora v gospodarskem subjektu ponudniku ali v enem od gospodarskih subjektov, ki s

skupno ponudbo nastopa v okviru skupine gospodarskih subjektov, opravljati poklicne naloge na ustrezen nacin opredeljen v 5. ¢lenu ZAID.

Nominirani vodja projektiranja (nosilec reference) mora izpolnjevati vse s tem dokumentom zahtevane reference, pri
¢emer se upostevajo tako reference pridobljene v okviru trenutnega delodajalca oziroma gospodarskega subjekta, kot
reference pridobljene v okviru prejsnjega/ih delodajalca/ev oziroma gospodarskega/ih subjekta/ov.

Predmet reference so nacrti DGD in PZI (oziroma po prej veljavni zakonodaji PGD in PZI) za en zgrajen objekt, in sicer za
objekt spodaj navedenega tipa, upostevajoc klasifikacijo vrst objektov CC-SI in zahtevanih minimalnih skupnih bruto
etaznih povrsin brez garaZznih prostorov za katerega je uporabno dovoljenje bilo pridobljeno v zadnjih 10 letih (od 1. 1.
2011 naprej).

Tabela: Navedba povrsin zahtevanih referenc za posamezne kategorije CC-SI

Zahtevane reference za: Zahtevane reference za objekte klasifikacije CC-SI Velikost objekta -
minimalne bruto tlorisne
povrsine v m?

Gospodarski subjekt 112 (vedstanovanjske stavbe) 5.000 m?
113 (stanovanjske stavbe za posebne druzbene skupine)

Pooblasceni arhitekt vodja 121 (gostinske stavbe)

projektiranja (14. ¢len GZ-1) 122 (poslovne in upravne stavbe)

123 (trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti)
126 (stavbe splosnega druzbenega pomena)

1264 (stavbe za zdravstveno oskrbo) 500 m?
Laboratoriji v stavbah za znanstvenoraziskovalno delo ali
v industrijskih stavbah.

Referenco se v fazi natecaja izkazuje kumulativno z naslednjimi dokazili, vioZzenimi v kuverto NAKNADNI PREIZKUS:
- predloZeno kopijo dela vodilne mape s podatki o objektu in zgoraj zahtevanih pooblascenih osebah,
- kopijo pravhomocnega gradbenega dovoljenja in
- kopijo pravhomocnega uporabnega dovoljenja.
Projekti / objekti, na katere se sklicuje referenca so lahko iz Slovenije ali iz tujine.
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Preverjanje ustreznosti referenc opravita ZAPS in narocnik, ustreznost pa se preverja preko prilog REFERENCE ter z
vpogledom v javne evidence oz. pregledom predlozenih dokazil.

Referenca, priznana v fazi natecajnega postopka, se bo $tela za izpolnjeno/priznano tudi v nadaljnjem postopku s
pogajanji brez predhodne objave.

V primeru, da gospodarski subjekt oz. natecajnik ugotavljanja sposobnosti za zgoraj navedene pogoje, v obsegu, kot je
predviden glede na njegovo uvrstitev na natecaju, ne prestane, izgubi pravico do nagrade, priznanja in odskodnine.

4.18. Informacije o zahtevanih referencah za izdelovalca elaborata laboratorijske opreme in tehnologije

Narocnik obvesca natecajnike, da bo moral natecajnik podpisnik pogodbe v svoji projektni ekipi zagotoviti sodelovanje
pooblascenega inZenirja s podrocja tehnologije, za katerega reference ne bodo zahtevane in izdelovalca elaborata
laboratorijske opreme in tehnologije!, za katerega bodo zahtevane spodaj navedene reference. Informacijo o zahtevah
naroc¢nik podaja v naprej, da se bodo lahko Ze v arhitekturni fazi natecaja (po presoji natecajnika) oblikovale ustrezne
projektne skupine. Zahteve navedene v okviru tocke 4.18. so izklju¢no informativne narave in se jih se v fazi tega natecaja
ne bo preverjalo.

Tabela: Vloga v kateri se mora izkazati imenovani nosilec reference

S strani natecajnika nominirani: se mora izkazati z referenco v vlogi:

izdelovalec elaborata laboratorijske opreme in | izdelovalca elaborata laboratorijske opreme in
tehnologije (poklicna kvalifikacija oz. licenca ni | tehnologije

potrebna)

Predmet reference za izdelovalca elaborata laboratorijske opreme in tehnologije bodo nacrti faze PZI za:

- en laboratorij (oziroma sklop laboratorijskih prostorov v isti stavbi) v velikosti najmanj 1.000 m2 BTP
in

- en laboratorij (oziroma sklop laboratorijskih prostorov v isti stavbi) tipa GMP v velikosti najmanj 100 m2 BTP ali
en laboratorij tipa BSL 3,

za katerega je uporabno dovoljenje bilo pridobljeno od dne 1. 1. 2011 naprej.

4.19. Informacije o zahtevanih referencah za inZenirja strojnistva

Narocnik obvesca natecajnike, da bo moral natecajnik podpisnik pogodbe v svoji projektni ekipi zagotoviti sodelovanje
pooblaséenega inZenirja za podroéje strojnistva’, za katerega bodo zahtevane spodaj navedene reference. Informacijo o
zahtevah narocnik podaja v naprej, da se bodo lahko Ze v arhitekturni fazi natecaja (po presoji natecajnika) oblikovale
ustrezne projektne skupine. Zahteve navedene v okviru tocke 4.19. so izklju¢no informativne narave in se jih se v fazi tega
natecaja ne bo preverjalo.

Tabela: Vloga v kateri se mora izkazati imenovani nosilec reference

S strani natecajnika nominirani: se mora izkazati z referenco v vlogi:

pooblascéeni inzenir za podrocje strojnistva vodje projekta® ali poobladéenega inZenirja (vodje
nacrta) za nacrte strojnih instalacij

Lpo prej veljavni zakonodaji odgovorni vodja projekta.

'Pred prijavo na postopek s pogajanji, torej po pravnomoénosti rezultatov nateéaja in pred podpisom pogodbe za
projektiranje, je mogoce zamenjati sodelavce, ki so imenovani na polozaj podizvajalca. Ponudnikov navedenih v skupini
ponudnikov ni mogoce zamenjati.
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Predmet reference za pooblascenega inZenirja za podrocje strojniStva so nacrti DGD in PZI (oziroma po prej veljavni
zakonodaji PGD in PZI) za en objekt spodnjega tipa, upostevajoc klasifikacijo vrst objektov CC Sl in zahtevanih minimalnih
skupnih bruto etaznih povrsin brez garaznih prostorov, za katerega je uporabno dovoljenje bilo pridobljeno od dne 1. 1.
2011 naprej.

Tabela: Navedba zahtevanih referenc za pooblascenega inZenirja za podrocje strojnistva

Zahtevane reference za: Zahtevane reference za objekte klasifikacije CC-SI Velikost objekta -
minimalne bruto tlorisne
povr$ine v m?
Pooblascenega inZenirja za 1264 (stavbe za zdravstveno oskrbo) 1.000 m?
podrocje strojnisStva Laboratoriji v stavbah za znanstvenoraziskovalno delo ali
v industrijskih stavbah.

4.20. Informacije o zahtevanih referencah za inZenirja elektrotehnike

Narocnik obvesca natecajnike, da bo moral natecajnik podpisnik pogodbe v svoji projektni ekipi zagotoviti sodelovanje
pooblaiéenega inZenirja za podroéje elektrotehnike?, za katerega bodo zahtevane spodaj navedene reference.
Informacijo o zahtevah narocnik podaja v naprej, da se bodo lahko Ze v arhitekturni fazi natecaja (po presoji natecajnika)
oblikovale ustrezne projektne skupine. Zahteve, navedene v okviru tocke 4.20 so izklju¢no informativne narave in se jih v
fazi tega natecaja ne bo preverjalo.

Tabela: Vloga v kateri se mora izkazati imenovani nosilec reference

S strani natecajnika nominirani: se mora izkazati z referenco v vlogi:

pooblasceni inZenir za podrocje elektrotehnike vodje projekta? ali poobladéenega inZenirja (vodje
nacrta) za nacrte elektro instalacij

Lpo prej veljavni zakonodaji odgovorni vodja projekta.

Predmet reference za pooblas¢enega inZenirja za podrocje elektrotehnike so nacrti DGD in PZI (oziroma po prej veljavni
zakonodaji PGD in PZI) za en objekt spodnjega tipa, upostevajoc klasifikacijo vrst objektov CC-Sl in zahtevanih minimalnih
skupnih bruto etaznih povrsin brez garaznih prostorov, za katerega je uporabno dovoljenje bilo pridobljeno od dne 1. 1.
2011 naprej.

Tabela: Navedba zahtevanih referenc za pooblascenega inZenirja za podrocje elektrotehnike

Zahtevane reference za: Zahtevane reference za objekte klasifikacije CC-SI Velikost objekta -
minimalne bruto tlorisne
povr$ine v m?
Pooblascenega inZenirja za 1264 (stavbe za zdravstveno oskrbo) 1.000 m?
podrocje elektrotehnike Laboratoriji v stavbah za znanstvenoraziskovalno delo ali
v industrijskih stavbah.

4.21. Aneks k zakljuénemu porocilu, objava odlocitve in vpogled v natecajno dokumentacijo

V primeru, da gospodarski subjekt oz. natecajnik ugotavljanja sposobnosti za pogoje naveden v tocki 4. 17. teh natecajnih
pogojev, v obsegu, kot je predviden glede na njegovo uvrstitev na natecaju, ne prestane, izgubi pravico do nagrade,
priznanja in odSkodnine, ocenjevalna komisija pa na dodatni seji sprejme aneks k zakljuénemu porocilu, v katerem to
evidentira. Po zaklju¢enem preverjanju pogojev za sodelovanje bo na portalu javnih narocil objavljeno Obvestilo o izidu z
zakljuénim porocilom ocenjevalne komisije v skladu z 10. odstavkom 90. ¢lena ZJN-3. Po objavi je mogo¢ vpogled v
dokumentacijo v skladu s 35. ¢lenom ZJN-3.

2 Pred prijavo na postopek s pogajanji, torej po pravnomocdnosti rezultatov natelaja in pred podpisom pogodbe za
projektiranje, je mogocezamenjati sodelavce, ki so imenovani na polozaj podizvajalca. Ponudnikov navedenih v skupini
ponudnikov ni mogoce zamenjati.
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4.22. Pravno varstvo

Vpogled in zahtevek za revizijo potekata izklju¢no po postopku kot ga predpisuje Zakon o pravnem varstvu v postopkih
javnega narocanja (v nadaljevanju ZPVPJN) in ZJN-3. Zahtevek za revizijo lahko vlozi v skladu z veljavnim ZPVPJN vsaka
oseba, ki ji je priznana aktivna legitimacija iz 14. ¢lena ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo se lahko vloZi v vseh fazah postopka oddaje javnega narocila, proti vsakemu ravnanju narocnika, razen

Ce ZJN-3 ali ZPVPJN ne dolocata drugace.

Zahtevek za revizijo, ki se nanasa na vsebino objave, povabila k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se lahko vlozi
v desetih delovnih dneh od dneva objave na Portalu javnih narocil:

e obvestila o javnem narocilu (razpis natecaja),

e obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokonc¢anem postopku ali popravku, ce se s tem obvestilom
spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega
obvestila o narocilu.

Zahtevek za revizijo, ki se nanasa na objavo:

e obvestila o izidu natecaja z zaklju¢nim porocilom
se lahko vlozi v osmih delovnih dneh od dneva objave na Portalu javnih narocil.

Vlagatelj zahtevka za revizijo mora v takem primeru zahtevku za revizijo, ki ga bo vlozil, priloZiti potrdilo o placilu takse iz
Cetrtega odstavka 71. ¢lena ZPVPIN, in sicer v viSini 1.000 eurov.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse sestavine dolocene v 15. ¢lenu ZPVPJN.
Zahtevek za revizijo se vloZi preko portala eRevizija.

Placilo takse se izvede na raun Ministrstva za finance, Zupanciceva ulica 3, 1000 Ljubljana, odprtega pri Banki Slovenije,
Slovenska 35, 1506 Ljubljana, Slovenija, SWIFT koda: BS LJ SI 2X, IBAN - Stevilka ra¢una: SI56 0110 0100 0358 802,
Referenca: SI11 16110-7111290-XXXXXXLL (XXXXXX - Stevilka objave javnega narocila na PJN, LL leto objave).

4.23. Zakljucek natecaja

Natecaj je zakljucen, ko potece rok za pravno varstvo kot je dolocen v 25. ¢lenu Zakona o pravnem varstvu v postopkih
javnega narocanja (Uradni list RS, §t. 43/11, 63/13, 90/14 — ZDU-1I in 60/17). Ce zaradi zahtevkov za revizijo pride do
sprememb izida natecaja, ocenjevalna komisija zaklju¢no porocilo dopolni z aneksom v katerem lahko ugotovi tudi, da
natec¢aj ni uspel, ¢e poleg izloCenega prejemnika nagrade, ni nobenega drugega prejemnika nagrade. Natecajno
ponudbene dokumentacije, ki prejmejo nagrade in priznanja se ne vracajo natecajniku. Naro¢nik obdrzi mape, plakate,
datoteke za objavo (pdf., jpg format) in morebitno maketo. ZAPS obdrzi po en izvod digitalnega nosilca od vsake natecajno
ponudbene dokumentacije za pregledni arhiv natecajev. Ostalo dokumentacijo lahko natecajniki v tridesetih dneh po
zakljucku razstave prevzamejo na ZAPS. Po tem roku ZAPS za gradivo ne odgovarja.

4.24. Razstava

Po zakljucku natecaja bo organizirana razstava natecajnih elaboratov, na kateri bodo prikazani izbrani plakati vseh
elaboratov, ki so bili sprejeti v ocenjevanje. Ob vseh elaboratih bodo prikazana imena avtorjev, sodelavcev in
konzultantov, tako kot bodo navedeni v prilogi AVTOR.

Kraj in Cas razstave bosta objavljena na spletni strani ZAPS.

4.25. Izpla&ila NAGRAD, PRIZNANJ in ODSKODNIN

Izpladevalec nagrad, priznanj in odSkodnin je ZAPS.

Nagrade in priznanja predstavljajo finan¢no priznanje, odskodnina (kadar je podeljena) pa delno finanéno nadomestilo
materialnih stroskov.
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Placilo nagrade je v primeru sklenitve pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije predpogoj za prenos materialnih
avtorskih pravic na naroc¢nika.

Nagrade se izpla¢ajo gospodarskemu subjektu. Avtorji, ki nastopajo v okviru gospodarskega subjekta, se s tem izrecno
strinjajo (izjava v prilogi AVTOR). Priznanja in odskodnine se izplacajo enemu poslovnemu subjektu, ki ga izberejo
sodelujoci avtoriji (izjava v prilogi AVTOR).

Upravicenec do izplacila nagrade, priznanja ali odskodnine iz prejSnjega odstavka po pravhomocnosti obvestila o izidu z
zakljuénim porocilom v skladu z rezultati natecaja izplacevalcu poslje ra¢un, v katerem obvezno navede geslo iz priloge
KONTAKT in pripis: »S placilom tega racuna so s strani narocnika do natecajnika, ki nastopa pod Sifro: (izpolniti),
izpolnjene vse obveznosti izplacila nagrade/ priznanja/ odskodnine (navesti ustrezno).

Nagrade, priznanja in odskodnine predstavljajo bruto bruto zneske z vklju¢enim morebitnim DDV.

Nagrada, priznanje ali odSkodnina bo izplacana v 30. dneh po prejemu racuna in po prejemu sredstev s strani narocnika.
VloZen zahtevek za revizijo po ZPVPJN zadrzi izplacilo.

4.26. Informativna ponudba, pogajanja in oddaja narocila

Naro¢nik bo po pravnomocnosti obvestila o izidu z zaklju¢nim porocilom predvidoma izvedel javno narodilo izbire
izdelovalca projektne dokumentacije po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu s tocko b) Cetrtega odstavka
46. ¢lena ZJN-3 z zmagovalcem projektnega natecaja, upostevajoC vrstni red, kot bo dolo¢en z zaklju¢nim porocilom
natedaja in morebitnimi aneksi. Ce je na najvi$je mesto enakovredno uvriéenih ve¢ gospodarskih subjektov, naro¢nik vse
enakovredno uvrséene gospodarske subjekte povabi k pogajanjem.

V primeru, da najviSje uvrs¢eni gospodarski subjekt v fazi pogajanj ne prestane ugotavljanja sposobnosti (75. ¢len ZJN-3)
oziroma ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje (76. ¢len ZJN-3) kot so navedeni v tocki 4.17 teh natecajnih pogojev, oziroma
prestane ugotavljanje sposobnosti, pa se naroc¢nik z njim ne spogaja in posledi¢no ne podpise pogodbe o izdelavi projektne
dokumentacije, lahko narocnik k pogajanjem povabi naslednji najvisje uvrséeni gospodarski subjekt, katerega sposobnost
predhodno preveri. Naro¢nik ne more skleniti pogodbe z drugo, tretje ali nizje uvrs¢enim gospodarskim subjektom iz
prejSnjega stavka, ki mu je bila priznana sposobnost, pod boljSimi pogoji, kot so bili predloZzeni viSje uvrS¢enemu
gospodarskemu subjektu.

Narocnik v okviru postopka s pogajanji brez predhodne objave ne bo ponovno ugotavljal sposobnosti ponudnika za
zahteve, ki so definirane v tocki 4.17. teh natecajnih pogojev in so bile Ze preverjene v fazi natecaja in izven teh zahtev od
projektanta/ov, vodje projektiranja ali poobla$éenega arhitekta za naért arhitekture ne bo zahteval izpolnjevanja dodatnih
pogojev glede usposobljenosti (76. ¢len ZJN-3), kot so npr. dodatne reference, ekonomska ali kadrovska usposobljenost.
Naroc¢nik bo v okviru postopka s pogajanji preverjal obstoj obveznih izkljucitvenih razlogov v obsegu in nacin, dolocen v
75. ¢lenu ZJN-3.

Narocnik si pridrZuje pravico, da projektno dokumentacijo lahko naroca delno in/ali fazno.

Del dokumentacije za razpis natecaja in oddajo javnega narocila je tudi informativna ponudba (priloga INFORMATIVNA
PONUDBA), ki bo izhodis¢e za pogajanja v postopku s pogajanji brez predhodne objave in oddajo narocila in katere rok
veljavnosti mora biti 12 mesecev od roka za oddajo natecajnih del (z moZnostjo podaljsanja). Celoten vzorec pogodbe ni
del dokumentacije za razpis natecaja. Uskladitev in podpis pogodbe o izdelavi projektne dokumentacije bo predmet
postopka s pogajanji brez predhodne objave na podlagi predhodno izvedenega projektnega natecaja. Za korektno
pripravo informativne ponudbe zato naroc¢nik v naprej podaja bistvene zahteve (ki so navedene v tocki 4.27. teh
natecajnih pogojev), kot bodo kasneje navedene v pogodbi o izdelavi projektne dokumentacije.

Narocnik si pridrzuje pravico, da po pravnomocnosti obvestila o izidu z zaklju¢nim porocilom in pred sklenitvijo pogodbe
o izdelavi projektne dokumentacije, ne izvede postopka oddaje javnega narocila iz utemeljenih razlogov, predvsem, ¢e
predmeta javnega narocila ne bo vec potreboval ali da zanj ne bo imel zagotovljenih sredstev ali da se pri naro¢niku pojavi
utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali ¢e bodo nastale
druge izredne okolis¢ine, na katere narocnik ne bo mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih bo postala izvedba
javnega narocila nemogoca. Ce naroénik ne bo izvedel postopka oddaje javnega narocila in z izbranim ponudnikom, ne bo
sklenil pogodbe o izvedbi javnega narocila, bo o svoji odlocitvi in o razlogih, zaradi katerih ne bo izvedel postopka oddaje
javnega narocila, pisno obvestil najviSje uvrs¢enega natecajnika in ZAPS.
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4.27. Bistvene zahteve narocnika kot bodo navedene v pogodbi o izdelave projektne dokumentacije

V nadaljevanju so navedene bistvene zahteve narocnika, kot bodo navedene v pogodbi o izdelavi projektne
dokumentacije, v obsegu potrebnem za izdelavo informativne ponudbe. Zapis posameznih ¢lenov bo lahko v pogodbi
nekoliko drugacden, vendar v vsebinskem smislu glede medsebojnih pravic in obveznosti ne bo odstopal od spodnjih
dolodil, ki jih zajemajo naroc¢nikove obvezne zahteve.

1. ODLOZNI POGOJ

Pogodba je sklenjena pod odloznim pogojem, da bo imel naroc¢nik zagotovljena sredstva za izvajanje del po posamezni
etapi.

Il. FAZNOST IZDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Projektna dokumentacija se bo izdelovala v treh fazah (glej tudi prilogo BISTVENE ZAHTEVE — DODATNE INFORMACIJE):
I. faza: storitve in projektiranje do pridobitve gradbenega dovoljenja za I. in Il. etapo skupaj (sklop Z1 in Z2),

Il.a faza: storitve in projektiranje do pridobitve uporabnega dovoljenja za I. etapo (sklop Z1),

Il.b faza: storitve in projektiranje do pridobitve uporabnega dovoljenja za Il. etapo (sklop Z2),

izdelano najmanj v obsegu kot jo zahteva Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov
(Ur.l. RS $t. 30/2023) in ki bo imela naslednjo podrobnej$o vsebino:

1. OBSEG DEL

Predmet pogodbe bo izdelava projektne dokumentacije v BIM okolju, za ozje natecajno obmocje, vkljuéno z nacrtom
tehnologije in laboratorijske opreme, z vso pripadajoco zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo obmocja ureditve
natedaja KAMPUS ZALOSKA, ki obsega oZje natetajno obmodje ureditve za Kampus Zalo$ka in obmodje v SirSem
natecajnem obmodju v delu, ki ga je potrebno obravnavati zaradi izvedbe vse potrebne zunanje, prometne in komunalne
ureditve in prikljuevanja na javno gospodarsko infrastrukturo (vklju¢no z dokumentacijo za vse potrebne komunalne
priklju¢ke, morebitne prestavitve vodov in povetave moci prikljuckov v maksimalnem obsegu SirSega natecajnega
obmodja - v grafikah natecajne naloge oznacenega s polno modro ¢rto.)

Projektna dokumentacije bo izdelana v BIM okolju.

Projektant se zavezZe zagotoviti trajnostno projektiranje z namenom pridobitve srebrnega certifikata DGNB, morebitno
doseganje zlatega certifikata je zazeleno in je stimulirano z nagrado (60.000,00 EUR z DDV). Projektant v vseh fazah
uposteva navodila DGNB konzultanta, ki ga priskrbi naro¢nik in sodeluje pri predcertificiranju znotraj faze IDP in pri
certificiranju znotraj faze DGD in PZI.

Dela obsegajo naslednje vrste del:

1. Projektna in druga dokumentacija

- PROJEKTNA NALOGA za vsakokratno fazo IDP, DGD in PZI, glede na posredovane vhodne podatke narocnika,

- ROOMBOOKI (projektna naloga za nacrt tehnologije), kot prva faza v izdelavi nacrtov s podrocja tehnologije in
tehnoloske opreme za laboratorijske prostore in vajalnice za fazo dopIDZ in po potrebi kot dopolnitev projektne naloge
za fazi IDP in PZI, glede na posredovane vhodne podatke narocnika,

- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA DOPOLNJENA IDEJNA ZASNOVA (dopIDZ), kot dopolnitev natecajnega elaborata, ki
uposteva pripombe in usmeritve ocenjevalne komisije, dodatna pisna navodila in usmeritve narocnika in nacrt
tehnologije IDZ:

1/1  Nadrt arhitekture

1/2  Nadrt ureditve zunanjih povrsin

1/3  Nacrt notranje opreme

5 Nacrt tehnologije laboratorijev in laboratorijske opreme — na nivoju IDZ

Priloge:

Geolosko geomehansko porocilo (dostavi narocnik),

Elaborat eksplozijske ogroZenosti z oceno tveganja,

Elaborat/strokovno mnenje o ustreznosti prostorov za izvajanje sevalne dejavnosti,
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- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBITEV PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV (DPP)
izdelana na osnovi dop IDZ in ki vsebuje Zbirni prikaz z obrazci in lokacijskimi prikazi v skladu s Pravilnikom o projektni
in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur.l. RS §t. 30/2023).

- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IDEJNI PROJEKT (IDP)

usklajen s projektno nalogo IDP, projektnimi in drugimi pogoji, z dodatnimi pisnimi navodili in usmeritvami naroc¢nika
in nacrtom tehnologije rIDP:

1/1  Nadrt arhitekture

1/2  Nadrt ureditve zunanjih povrsin

1/3  Nadrt notranje opreme

2 Nacrt gradbenih konstrukecij

3 Nacrt elektri¢nih instalacij

4 Nacrt strojnih instalacij

5/1 Nacrt tehnologije laboratorijev in laboratorijske opreme — nivo obdelave rIDP
5/2 Nadrt tehnologije kuhinje

5/3 Nadrt tehnologije zakloniséa

5/4 Nacrt tehnologije — infektivni odpadki, kanalizacija

6 Nacrt poZarne varnosti

7 Nacrt zascite gradbene jame

8 Geodetski nacrt (dostavi narocnik)

9/1  Nadrt's podrocja prometnega inZenirstva

9/2  Mobilnostni naért (dostavi narocnik)

10 Nacrt krajinske arhitekture

Priloge:

- Rekapitulacija povrsin in projektantski popis GOl del in predratunom — nivo obdelave IDP,

- Koncept gradbene fizike in ucinkovite rabe energije,

- Koncept zascite pred hrupom,

- Elaborat eksplozijske ogrozenosti z oceno tveganja za fazo IDP,

- Elaborat / strokovno mnenje o ustreznosti prostorov za izvajanje sevalne dejavnosti za fazo IDP,

- Elaborat v zvezi z nacelom DNSH (Do No Significant Harm) - Elaborat analize vpliva podnebnih sprememb in
Strokovna ocena mozZnih pomembnih vplivov na okolje (v okviru predhodnega postopka),

- Elaborat o pripravi in uskladitvi protokolov BSL, VZD, Vkem in VPP (BSL_bioloska varnost, VZD, varnost in zdravje
pri delu, Vkem_varnost kemikalij, VPP_Varstvo pred pozarom) za fazo IDP in drugi potrebni elaborati s podrocja
tehnologije.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBITEV MNENJ IN GRADBENEGA DOVOLJENJA (DGD),

ki vsebuje zbirni prikaz z obrazci, tehni¢nim porocilom ter lokacijskimi in tehniénimi prikazi v skladu s Pravilnikom o
projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur.l. RS $t. 30/2023), za vse posege, tudi za rusitve,
ki uposteva projektno nalogo za fazo DGD, dodatna pisna navodila in usmeritve narocnika in vklju¢uje tudi
rekapitulacijo povrsin in projektantski popis GOl del in predracun za fazo DGD.

- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA 1ZVEDBO GRADNIE (PZl), ki vsebuje zbirni nacrt, nacrte in priloge, vse v skladu
s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur.l. RS $t. 30/2023), za vse posege,
tudi za rusitve, ki uposteva projektno nalogo za fazo PZl, dodatna pisna navodila in usmeritve naroc¢nika in vkljucuje
tudi rekapitulacijo povrsin in projektantski popis GOI del in predracun za fazo PZI.

0 Zbirni nadrt (ali 0/1/1 Zbirni naért - naért arhitekture; zbirni naért vsebuje obrazce, zbirno tehni¢no porodilo,
zdruZeno s porocilom za nacrt arhitekture, lokacijske prikaze in izkaze, ki dokazujejo izpolnjevanje bistvenih zahtev).
1/1  Nacrt arhitekture

1/2  Nacrt odstranjevalnih del

1/3  Nacrt ureditve zunanjih povrsin

1/4  Nacrt notranje opreme

2/1  Naért gradbenih konstrukcij

2/3  Naért kanalizacijskega prikljucka

3/1  Nacrt elektri¢nih instalacij

3/2  Nacrt elektroenergetskega prikljucka

3/3  Nacrt transformatorske postaje

3/4  Nacrt prestavitve obstojecih vodov

3/5 Nacért FV elektrarne
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Nacrt strojnih instalacij

4/2  Nacrt plinskega prikljucka

4/3  Nadrt vodovodnega prikljucka

4/4  Nacdrt vroCevodnega prikljucka

4/5  Nacrt prestavitve obstojecih vodov

4/6  Nacrt izrabe geotermije za potrebe ogrevanja in pohlajevanja
5/1 Nacrt tehnologije laboratorijev in laboratorijske opreme
5/2 Nadrt tehnologije kuhinje

5/3 Nadrt tehnologije zakloniséa

5/4 Nacrt tehnologije — infektivni odpadki, kanalizacija

6 Nacrt poZarne varnosti

7 Nacrt zascite gradbene jame

8 Geodetski nacrt (dostavi narocnik)

9 Nacrt s podrocja prometnega inZenirstva

10 Nacrt krajinske arhitekture

Priloge:

Geolosko geomehansko porocilo (spremljanje NPV, geotermija) (dostavi narocnik),

Elaborat eksplozijske ogrozenosti z oceno tveganja za fazo PZI,

Elaborat/Strokovno mnenje o ustreznosti prostorov za izvajanje sevalne dejavnosti za fazo PZI,

Elaborat gradbene fizike in ucinkovite rabe energije in izkazi,

Elaborat zascite pred hrupom in izkaz,

Elaborat gradbene in prostorske akustike,

Nacrt gospodarjenja z odpadki,

Varnostni nacrt,

Studija osvetljenosti delovnih mest in stopnje barvne reprodukcije glede na standard SIST prEN12464 (oznaka Ra),
Elaborat o pripravi in uskladitvi protokolov BSL, VZD, Vkem in VPP (BSL_bioloska varnost, VZD, varnost in zdravje
pri delu, Vkem_varnost kemikalij, VPP_Varstvo pred pozarom) za fazo PZI,

Vsebine, ki se zaradi tehnologije gradnje izdelujejo tudi v ¢asu gradnje in jih ni treba priloZiti ob prijavi zacetka
gradnje (skladno s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur.l. RS st.
30/2023).

DOKUMENTACIJA ZA RAZPIS (DZR), ki vkljuCuje sodelovanje pri razpisu za oddajo del in pripravo tehni¢nega dela

dokumentacije za razpis za izvedbo gradenj (novogradnja in rusitve), izdelana na podlagi projektne dokumentacije PZI,
vklju¢no s projektantskim predra¢unom in popisom GOI del za vsa podrocja na nivoju PZI.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA I1IZVEDENIH DEL (PID), ki vsebuje obrazce, tehnic¢no porocilo in tehni¢ne prikaze,

vse v skladu s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur.l. RS st. 30/2023):
Ce med gradnjo ni priélo do odstopanj od projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, se nadrti projektne
dokumentacije izvedenih del ne izdelujejo. Za nacrte projektne dokumentacije izvedenih del Stejejo nacrti projektne
dokumentacije za izvedbo gradnje.

Ce je med gradnjo prilo do dopustnih manj$ih odstopanj od projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in
gradbenega dovoljenja, ki je bila sestavni del gradbenega dovoljenja, ter od projektne dokumentacije za izvedbo
gradnje, priloZzene k prijavi zacetka gradnje, se izdelajo nacrti, ki so bili spremenjeni.

Nacrti projektne dokumentacije izvedenih del se izdelajo kot novi nacrti ali kot dopolnitve nacrtov iz projektne
dokumentacije za izvedbo gradnje. Ce zaradi obsega odstopanj z dopolnitvijo naértov iz projektne dokumentacije za
izvedbo gradnje ni mogoce zagotoviti ustrezne preglednosti in prikaza, se izdelajo novi nacrti.

Novi nacrti projektne dokumentacije izvedenih del so praviloma izdelani z istih podrocij in v enakem merilu kot nacrti
projektne dokumentacije za izvedbo gradnje.

V vseh fazah izdelave projektne dokumentacije, razen PID, mora projektant pripraviti predstavitveno vizualizacijo (2D
in 3D) in projekt predstaviti naroc¢niku.
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2. Projektantski nadzor:

Projektantski nadzor se izvaja skladno z izvajanjem GOI del in opreme na objektu ves cas gradnje, do pridobitve
uporabnega dovoljenja in primopredaje naroéniku, z udelezbo vodje projekta in po potrebi odgovornih projektantov. Cas
za izvajanje projektantskega nadzora med izgradnjo in dokoncanjem vseh GOI del in opreme je za I. etapo predvidoma 30
mesecev in za ll. etapo predvidoma 18 mesecev. Spremljanje gradnje pomeni:
- najmanj 1x tedensko prisotnost vodje projektiranja oz. njegovih pooblas¢encev na gradbis¢u in /ali na
gradbiscnih koordinacijskih sestankih,
- na poziv izvajalca, vodje gradbis¢a ali investitorja prisotnost tudi pooblas¢enih arhitektov in inZenirjev na
gradbi$c€u in /ali na gradbis¢nih koordinacijskih sestankih,
- sodelovanje pri odpravljanju napak in pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji, ki se pokazejo pri izvajanju del,
zato da bo mogoce pridobiti gradbeno in uporabno dovoljenje.

3. Ostale obveznosti projektanta:
Glej Prilogo BISTVENE ZAHTEVE — DODATNE INFORMACIJE

Ponudbena dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem jeziku. V anglescini so lahko zgolj specifikacije opreme, ki se
vgrajuje, certifikati in podobno. Naroc¢nik si pridrzuje pravico, da od projetanta zahteva overjene prevode, ki jih je ta dolzan
dostaviti v primernem roku, kot bo naveden v pozivu narocnika.

IV. DODATNA DELA (POZNEJSA OZ. POSEBEJ NAROCENA DELA)

Projektant se zaveZe izvesti tudi vsa morebitna poznejsa ali posebej naroCena dela v obsegu najve¢ 30% osnovne
pogodbene vrednosti. Za dodatna (pozneje narocena) dela Stejejo vsa dela, ki niso bila dogovorjena s pogodbo in niso
nujna za izpolnitev obveznosti po pogodbi, naroc¢nik pa zahteva, da se opravijo, vklju¢no s povecanjem povrsin obdelave
stavb in zunanjih povrsin, ki presegajo 10% pogodbene velikosti, definirane v ......... ¢lenu pogodbe (alingja...... in.....). Za
ta dela bo sklenjen Aneks k pogodbi, v katerem bosta stranki dogovorili predmet, vsebino in ¢as izvedbe del ter placilne
pogoje.

V primeru sprememb projektne naloge ali v primeru dodatno narocenega dela, je projektant dolZzan narocnika v roku 7
dni seznaniti s tem, da spremembe / dodatno narocena dela vplivajo na pogodbeno ceno in roke. V kolikor projektant
tega ne stori, to pomeni, da sprememba projekta in/ali dodatno naro¢ena dela nimajo vpliva na pogodbeno ceno in roke
za izvedbo del. Za ta dela pozneje ni mogoce zahtevati placila.

Neutemeljena zavrnitev navodil naroc¢nika, opredeljenih v projektni nalogi, navodil narocnika z dne .............. , ki so priloga
pogodbe ali poznejsih in posebej narocenih del s strani naroc¢nika, usmeritev ocenjevalne komisije iz zaklju¢nega porocila,
kakor tudi neupoStevanje usmeritev narocnika, danih projektantu v fazi projektiranja, pomeni krsitev pogodbene
obveznosti projektanta, zaradi katere lahko narocnik uveljavi finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.

V. ROKI IN POGOIJI ZA 1IZVEDBO DEL

Tabela 1: Vrsta, roki in pogoji za izvedbo del za I. etapo (sklop Z1) in Il. etapo (sklop Z2) za faze od doplIDZ do pridobitve
gradbenega dovoljenja (I. faza).

*Roombooki se v konéni verziji dodelajo Ze v fazi IDZ, pri ¢emer narocnik priskrbi vse potrebne podatke. Kasnejse
spremembe so sicer moZzne (a nezazelene) in so misljene predvsem kot posledica racionalizacije investicije (faze IDP in
PzI).

Vrsta del Roki in pogoji za izvedbo del

Izdelava roombookov (projektne naloge za Osnutek: 25 delovnih dni od podpisa pogodbe za izdelavo

nacrt tehnologije) za sklop laboratorijskih projektne dokumentacije, uvedbe v delo in predaji vseh

prostorov in vajalnic za fazo IDZ relevantnih podatkov (projektne naloge) za roombooke, nacrt
tehnologije in tehnolosko opremo s strani naroc¢nika*

Dodelava roombookov (projektne naloge za Koncna verzija: 12 delovnih dni od prejema pisnih pripomb na

nacrt tehnologije) in izdelava koncne verzije predane roombooke s strani narocnika in pridobitvi vseh

roombokov za fazo IDZ koncnih podatkov za roombooke, tehnologijo in tehnolosko
opremo s strani naro¢nika*

Nacrt tehnologije za sklop laboratorijskih Osnutek: 17 delovnih dni od prevzema s strani naro¢nika

prostorov in vajalnic za fazo IDZ potrjenega osnutka roombookov.
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Koncna verzija: 20 delovnih dni od prevzema s strani
naroc¢nika potrjenih kon¢nih roombookov za fazo 1DZ

Dopolnitev idejne zasnove (doplDZ) kot
dopolnitev natec¢ajnega elaborata, ki med
drugim uposteva nacrt tehnologije za sklop
laboratorijskih prostorov in vajalnic za fazo
IDZ, pripombe in usmeritve natecajne komisije,
pripombe in usmeritve narocnika na izdelano
natecajno resitev, ki so priloga te pogodbe in
druge pisne pripombe in usmeritve naroc¢nika

37 delovnih dni od potrditve nacdrta tehnologije za sklop
laboratorijskih prostorov in vajalnic za fazo IDZ s strani
naroc¢nika in prevzema pripomb in usmeritev naro¢nika za
fazo doplDZ

Dodelava doplDZ

12 delovnih dni od prejema pripomb s strani naroc¢nika

Projektna dokumentacija za pridobitev
projektnih in drugih pogojev (DPP) izdelana na
podlagi dopIDZ

12 delovnih dni od potrditve doplIDZ s strani narocnika

Dodelava roombookov (projektne naloge za
nacrt tehnologije) in izdelava koncne verzije
roombokov za fazo IDP

Osnutek: 12 delovnih dni po predaji vseh relevantnih
podatkov (projektne naloge) za roombooke, nacrt tehnologije
in tehnolosko opremo s strani narocnika

Konéna verzija: 15 delovnih dni od prejema pisnih pripomb na
predane roombooke s strani naroc¢nika in pridobitvi vseh
koncnih podatkov za roombooke, tehnologijo in tehnolosko
opremo za fazo IDP s strani naroc¢nika*

Nacrt tehnologije rIDP za sklop laboratorijskih
prostorov in vajalnic, za fazo IDP

25 delovnih dni od potrditve Nacrta tehnologije faza IDZ in
prejemu zadnjega od elaboratov s strani narocnika,
potrebnega za izdelavo nacrta tehnologije za fazo rIDP in
potrditvi roombookov za fazo IDP strani naro¢nika

Sodelovanje pri izdelavi projektne naloge za
fazo IDP

7 delovnih dni po potrditvi Nacrta tehnologije rIDP in od
pridobitve vseh zahtev narocnika za izdelavo projektne naloge
za fazo IDP in potrditvi dop IDZ s strani narocnika

Idejni projekt (IDP) usklajen s projektnimi in
drugimi pogoji, projektno nalogo narocnika in
potrjenim nacrtom tehnologije rIDP, ki vsebuje
vse potrebne nacrte posameznih strok, druge
nacrte, ki omogocajo izbor najustreznejse
variante nameravanega objekta ter
rekapitulacijo povrsin in oceno GOI stroskov

90 delovnih dni od potrditve DPP, prejemu vseh projektnih in
drugih pogojev, pisni potrditvi Nacrta tehnologije rIDP s strani
narocnika in pisni potrditvi projektne naloge IDP s strani
narocnika

Predcertificiranje DGNB faza IDP (socasno z
izdelavo IDP)

17 delovnih dni od potrditve projektne naloge za fazo IDP

Dodelava IDP

17 delovnih dni od prejema pisnih pripomb s strani narocnika

Priprava BIM - BEP za fazo IDP (BIM Execution
Plan)

7 delovnih dni od pridobitve vseh zahtev narocnika za
izdelavo projektne naloge za BIM — BEP (socasno z izdelavo
projektne naloge za fazo IDP)

Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj
in gradbenega dovoljenja (DGD) za
novogradnjo, ki vsebuje rekapitulacijo povrsin
in projektantsko oceno GOI stroskov, v obsegu
zal.in Il. etapo.

35 delovnih dni od pisne potrditve predane IDP s strani
narocnika ter pridobitvi vseh potrebnih dokumentov in
dokazil s strani naro¢nika

Predcertificiranje DGNB faza DGD (socasno)

12 socasno s pridobivanjem mnenj

BIM kontrola DGD

7 delovnih dni od prejema pripomb na predlog BIM BEP s
strani narocnika

Oddaja popolne zahteve za pridobitev
gradbenega dovoljenja (DGD) za novogradnjo,

35 delovnih dni po pridobitvi vseh mnenj in soglasij

Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj
in gradbenega dovoljenja (DGD) za
odstranjevalna dela (rusitve)

35 delovnih dni po pridobitvi vseh potrebnih dokumentov in
dokazil s strani naro¢nika
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Oddaja popolne zahteve za pridobitev 35 delovnih dni po pridobitvi vseh mnenj in soglasij
gradbenega dovoljenja (DGD) za
odstranjevalna dela (rusitve)

Vodenje in koordinacija izdelave projektne
dokumentacije, pridobivanje projektnih in
drugih pogojev, pridobivanje mnenj in
gradbenega dovoljenja, pridobivanje soglasij,
priprava in oddaja vloge za odmero
komunalnega prispevka.

Se v dogovorjenem obsegu izvaja ves Cas projektiranja,
skladno z dinamiko posameznih segmentov

Tabela 2: Vrsta, roki in pogoji za izvedbo del za I. etapo (sklop Z1) za faze od PZI do pridobitve uporabnega dovoljenja
(Il.a faza).

*Roombooki se v konéni verziji dodelajo Ze v fazi IDZ, pri ¢emer narocnik priskrbi vse potrebne podatke. Kasnejse
spremembe so sicer mozne (a nezaZelene) in so misljene predvsem kot posledica racionalizacije investicije (faza PZI).

Vrsta del

Roki in pogoji za izvedbo del

Dodelava roombookov (projektne naloge za
nacrt tehnologije) in izdelava koncne verzije
roombokov za fazo PZI

Osnutek: 12 delovnih dni po predaji vseh relevantnih podatkov
(projektne naloge) za roombooke, nacrt tehnologije in
tehnolosko opremo s strani naroc¢nika

Konc¢na verzija: 12 delovnih dni od prejema pisnih pripomb na
predane roombooke s strani naro¢nika in pridobitvi vseh
konénih podatkov za roombooke, tehnologijo in tehnolosko
opremo za fazo PZI s strani narocnika*

Nacrt tehnologije za fazo PZI (za laboratorijske
prostore, vajalnice, vklju¢no z na¢rtom
tehnoloske opreme)

25 delovnih dni od potrditve roombookov PZI s strani
narocnika in prejemu zadnjega od elaboratov s strani
narocnika, potrebnega za izdelavo nacrta tehnologije za fazo
PzI.

Dodelava Nacrta tehnologije za fazo PZI

12 delovnih dni po prejemu pripomb s strani narocnika in
recenzenta

Sodelovanje pri izdelavi projektne naloge za
fazo PZI (za stavbo, pripadajoce ureditve in
opremo)

12 delovnih dni od pridobitve vseh mnenj in zahtev narocnika
za izdelavo projektne naloge za fazo PZl in po potrditvi nacrta
tehnologije PZI s strani narocnika

Projektna dokumentacija za odstranjevalna
dela (PZI za rusitve)

35 delovnih dni po pridobitvi vseh potrebnih dokumentov in
dokazil s strani naroc¢nika

Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje
(PZl) za stavbo, za zunanjo, prometno,
krajinsko in komunalno ureditev, ki vsebuje
tudi rekapitulacijo povrsin in projektantsko
oceno GOl stroskov. Vse vkljuéno s vsemi
potrebnimi nacrti, elaborati, izkazi, porocili,
izraCuni, popisi del, specifikacijami in drugimi
potrebnimi elementi za celovito in popolno
izvedbo segmenta PZI

115 delovnih dni od pridobitve gradbenega dovoljenja in pisni
potrditvi projektne naloge (ki vsebuje vse podatke iz
roombookov PZI in vse relevantne podatke iz tehnoloSkega
nacrta PZl) s strani narocnika, vklju¢no s pridobivanjem soglasij
k fazi PZI

Predcertificiranje DGNB faza PZI

12 delovnih dni v okviru roka za izdelavo PZI

BIM kontrola faza PZI

7 delovnih dni v okviru roka za izdelavo PZI

Dodelava projektne dokumentacije PZI (za
stavbo, pripadajoce ureditve in opremo)

15 delovnih dni po prejemu pripomb s strani narocnika in
recenzenta

Projektna dokumentacija za izvedbo (PZl) za
notranjo opremo, pohistveno in laboratorijsko
ter tehnoloSko opremo, izdelano na podlagi
IDP za I. fazo, na podlagi Nacrta tehnologije PZI
in nacrta PZI za stavbo. Vse vklju¢no s vsemi
potrebnimi nacrti, elaborati, izkazi, porocili,
izraCuni, tehnoloskimi nacrti, popisi del,
specifikacijami in drugimi potrebnimi elementi
za celovito in popolno izvedbo segmenta PZI

40 delovnih dni po pisni potrditvi PZI za stavbo in projektne
naloge za notranjo opremo, pohistveno in laboratorijsko ter
tehnolosko opremo (izdelano na podlagi IDP in Nacrta
tehnologije PZI za stavbo) s strani naroc¢nika
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Dodelava projektne dokumentacije PZI za
notranjo opremo, pohistveno in laboratorijsko
ter tehnoloSko opremo

15 delovnih dni po prejemu pripomb s strani narocnika in
recenzenta

Sodelovanje pri razpisu za oddajo del in
pripravi tehni¢nega dela dokumentacije za
razpis (DZR), izdelane na osnovi PZI,
usklajevanje

v odvisnosti od dinamike razpisa za oddajo del

BIM kontrola DZR

7 delovnih dni v okviru roka za izdelavo DZR

Projektantski nadzor - spremljanje gradnje (¢as
za izgradnjo in dokonéanje vseh GOI del in
opreme za |. etapo je predvidoma 30 mesecev)

se v dogovorjenem obsegu izvaja ves Cas izvedbe GOl del in
dobave in montaze opreme, skladno s potekom gradbenih del,
do pridobitve uporabnega dovoljenja oz. primopredaje
narocniku

Projekt izvedenih del (PID)

20 delovnih dni pred nacrtovanim dnem vloZitve zahteve za
izdajo uporabnega dovoljenja in predaji nacrtov z vsemi
potrjenimi dopolnitvami in spremembami iz gradbenega
dnevnika v *.dwg formatu, pri Cemer mora izvajalec gradnje
predati vse podatke o nastalih spremembah najkasneje v 15
delovnih dni pred rokom izdelave PID dokumentacije,

Vodenije in koordinacija izdelave projektne
dokumentacije, pridobivanje soglasij,
sodelovanje pri izvedbi tehni¢nega pregleda

Se v dogovorjenem obsegu izvaja ves Cas, do pridobitve
uporabnega dovoljenja oz. primopredaje narocniku

Tabela 3: Vrsta, roki in pogoji za izvedbo del za Il. etapo (sklop Z2) za faze od PZI do pridobitve uporabnega dovoljenja
(1.b faza).

*Roombooki se v koncni verziji dodelajo Zze v fazi IDZ, pri ¢emer narocnik priskrbi vse potrebne podatke. Kasnejse
spremembe so sicer mozne (a nezazelene) in so misljene predvsem kot posledica racionalizacije investicije (faza PZI).

Vrsta del ‘ Roki in pogoji za izvedbo del

za |. etapo)

Pricetek del: po pisnem obvestilu narocnika o pri¢etku del za Il.b fazo sklop Z2 (predvidoma ob zakljucku graden;j

Dodelava roombookov (projektne naloge za
nacrt tehnologije) in izdelava koncne verzije
roombokov za fazo PZI

Osnutek: 12 delovnih dni po predaji vseh relevantnih podatkov
(projektne naloge) za roombooke, nacrt tehnologije in
tehnolosko opremo s strani naroc¢nika

Konc¢na verzija: 12 delovnih dni od prejema pisnih pripomb na
predane roombooke s strani naroc¢nika in pridobitvi vseh
koncnih podatkov za roombooke, tehnologijo in tehnolosko
opremo za fazo PZI s strani narocnika*

Nacrt tehnologije za fazo PZI (za laboratorijske
prostore, vajalnice, vklju¢no z nartom
tehnoloske opreme)

15 delovnih dni od potrditve roombookov PZI s strani
narocnika in prejemu zadnjega od elaboratov s strani
narocnika, potrebnega za izdelavo nacrta tehnologije za fazo
PZI

Dodelava Nacrta tehnologije za fazo PZI

7 delovnih dni po prejemu pripomb s strani narocnika in
recenzenta

Sodelovanje pri izdelavi projektne naloge za
fazo PZI (za stavbo, pripadajoce ureditve in
opremo)

7 delovnih dni od pridobitve vseh mnenj in zahtev narocnika za
izdelavo projektne naloge za fazo PZl in po potrditvi Nacrta
tehnologije za fazo PZI s strani naroc¢nika
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Projektna dokumentacija za odstranjevalna
dela (PZI za rusitve) v obsegu za Il. etapo

25 delovnih dni po pridobitvi vseh potrebnih dokumentov in
dokazil s strani naroc¢nika

Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje
(PZI) za stavbo, za zunanjo, prometno,
krajinsko in komunalno ureditev, ki vsebuje
tudi rekapitulacijo povrsin in projektantsko
oceno GOl stroskov. Vse vkljuéno z vsemi
potrebnimi nacrti, elaborati, izkazi, porocili,
izraCuni, popisi del, specifikacijami in drugimi
potrebnimi elementi za celovito in popolno
izvedbo segmenta PZI

75 delovnih dni po pisni potrditvi projektne naloge za fazo PZI
(ki vsebuje vse podatke iz roombookov PZl in vse relevantne
podatke iz tehnoloSkega nacrta PZI) s strani narocnika,
vkljuéno s pridobivanjem soglasij k fazi PZI

Predcertificiranje DGNB faza PZI

7 delovnih dni v okviru roka za izdelavo PZI

BIM kontrola PZI

7 delovnih dni v okviru roka za izdelavo PZI

Dodelava projektne dokumentacije PZI (za
stavbo, pripadajoce ureditve in opremo)

12 delovnih dni po prejemu pripomb s strani narocnika in
recenzenta

Projektna dokumentacija za izvedbo (PZl) za
notranjo opremo, pohistveno in laboratorijsko
ter tehnolosko opremo, izdelano na podlagi
IDP, na podlagi Nacrta tehnologije PZI in nacrta
PZI za stavbo. Vse vklju¢no s vsemi potrebnimi
nacrti, elaborati, izkazi, porocili, izracuni,
tehnoloskimi nacrti, popisi del, specifikacijami
in drugimi potrebnimi elementi za celovito in
popolno izvedbo segmenta PZI

35 delovnih dni po pisni potrditvi PZI za stavbo in projektne
naloge za notranjo opremo, pohistveno in laboratorijsko ter
tehnolosko opremo (izdelano na podlagi IDP in Nacrta
tehnologije PZI za stavbo za Il. etapo) s strani naroc¢nika

Dodelava projektne dokumentacije PZI za
notranjo opremo, pohistveno in laboratorijsko
ter tehnolo$ko opremo, v obsegu za Il. etapo

12 delovnih dni po prejemu pripomb s strani narocnika in
recenzenta

sodelovanje pri razpisu za oddajo del in
pripravi tehni¢nega dela dokumentacije za
razpis (DZR), izdelane na osnovi PZI,
usklajevanje, v obsegu za Il. etapo

V odvisnosti od dinamike razpisa za oddajo del

BIM kontrola DZR

7 delovnih dni v okviru roka za izdelavo DZR

projektantski nadzor - spremljanje gradnje (Cas
za izgradnjo in dokonéanje vseh GOI del in
opreme za ll. etapo je predvidoma 18
mesecev)

Se v dogovorjenem obsegu izvaja ves Cas izvedbe GOl del in
dobave in montaze opreme, skladno s potekom gradbenih del,
do pridobitve uporabnega dovoljenja oz. primopredaje
narocniku

Projekt izvedenih del (PID)

12 delovnih dni pred nacértovanim dnem vlozitve zahteve za
izdajo uporabnega dovoljenja in predaji nacrtov z vsemi
potrjenimi dopolnitvami in spremembami iz gradbenega
dnevnika v *.dwg formatu, pri Cemer mora izvajalec gradnje
predati vse podatke o nastalih spremembah najkasneje v 15
delovnih dni pred rokom izdelave PID dokumentacije

Vodenje in koordinacija izdelave projektne
dokumentacije, pridobivanje soglasij,
sodelovanje pri izvedbi tehni¢nega pregleda

se v dogovorjenem obsegu izvaja ves Cas, do pridobitve
uporabnega dovoljenja oz. primopredaje naro¢niku

VI. POGODBENO PLACILO

Pogodbena cena je nespremenljiva in fiksna do dokoncanja vseh del po tej pogodbi. V njej so zajeti vsi stroski in

morebitni popusti, tudi projektantski nadzor.

VII. NAGRADA ZA OPTIMIZIRANJE PROJEKTNIH RESITEV
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V primeru doseganja racionalizacije izvedbe GOI del za celotno investicijo, zaradi optimiziranja projektnih resitev, je
projektant upravicen do nagrade in sicer se projektantu v primeru znizanja vrednosti GOl del glede na ocenjeno
investicijsko vrednost (v nadaljevanju IVGOI), kot je opredeljena v potrjeni investicijski dokumentaciji:

ob doseganju 2,5% prihranka IVGOI se projektantu prizna nagrada v vrednosti 70.000,00 EUR z DDV,
ob doseganju 5% prihranka IVGOI se projektantu dodeli nagrada v vrednosti 160.000,00 EUR z DDV.

VIIl. ROKI PLACILA

Naroc¢nik bo poravnaval pogodbene zneske na osnovi opravljenih storitev v skladu z dinamiko izdelovanja projektne
dokumentacije za posamezne etape.

IX. DRUGE OBVEZNOSTI PROJEKTANTA IN NAROCNIKA

Projektant se s sklenitvijo te pogodbe obvezuje, da bo:

uposteval usmeritve in navodila navodila naro¢nikada

da bo izvedel druga spremljajoca dela, ki so potrebna za izvedbo predmeta pogodbe, ne glede na njihovo vrsto
in obseg in ne glede na to ali so ali niso izrecno navedena v tej pogodbi oz. in pogodbenih specifikacijah,

da bo na lastne stroske pridobil projektne pogoje, mnenja in soglasja v zvezi s predmetom pogodbe;

si prizadeval pogodbene storitve izvrsiti gospodarno, racionalno v korist narocnika v okviru predvidene ocene
investicije narocnika v investicijski dokumentaciji projekta,

smiselno uposteval usmeritve in pripombe narocnika glede racionalne in ekonomsko ugodne izvedbe objekta;
na svoje stroske in v pogodbenem roku izvrsil dopolnitve in spremembe v prevzetem obsegu, ¢e se ugotovi, da
je projektant pomanijkljivo opravil storitve iz pogodbenih obveznosti;

kril morebitne stroske, ki bi jih izvajalec GOI del in opreme naslovil na naroénika v primeru, da se ugotovi, da je
prisSlo do napak pri teh delih zaradi napake pri projektiranju;

pri izdelavi projektne dokumentacije uposteval upravi¢ene pripombe narocnika in njegovega pooblascenca,
znotraj obsega in vrste del definiranih s to pogodbo, ter jih tudi odpravil brez nadomestila stroskov;

sproti popravljal in dopolnjeval projektne resitve v kolikor se pri gradnji izkaze, da so le-te pomanijkljive ali
nepravilne;

na zahtevo naroc¢nika iskal ali proucil posredovane nove racionalnej$e resitve detajlov;

Narocnik se zaveZe:

pravocasno izroCiti projektatnu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg
del potrebne (azuren geodetski nacrt s certifikatom, posnetek obstojeCega stanja, porocilo o arheoloskih
raziskavah, podatke o geomehanskih, hidroloskih in drugih raziskavah terena, dokazilo o pravici graditi, BIM
projektna naloga, podatke za izdelavo projektnih nalog, podatke za izdelavo roombookov, Studije in elaborate,
potrebne za izdelavo tehnoloskega nacrta, ki jih bo pridobil narocnik,

da bo pogodbeno obvezal izvajalca GOI del in opreme, da bo projektantu predal vse spremembe, ki so nastale
kot posledica zamenjave materialov ali opreme v zahtevanem BIM formatu LOD 200-300 in LOI 5-6 in skladno z
BEP-om, na podlagi katerih bo projektant izdelal PID dokumentacijo;

da bo pogodbeno obvezal ustreznega certificiranega DGNB konzultanta, ki bo projektantu po tej pogodbi
pravocasno predajal vse potrebne usmeritve za posamezno fazo projektiranja;

Glej tudi Prilogo BISTVENE ZAHTEVE — DODATNE INFORMACIJE

X. ZAVAROVANIJE PROJEKTANTSKE ODGOVORNOSTI

Projektant bo v roku 15 dni po podpisu pogodbe v skladu s 15. ¢lenom ZAID narocniku predloZzil dokazilo o zavarovanju
projektantske odgovornosti za Skodo v visini 2.500.000,00 EUR.

XI. PREVZEM PROJEKTOV

Projektatnt s podpisom zapisnika o predaji in prevzemu dokumentacije zagotavlja, da je izdelana projektna dokumentacija
popolna ter v skladu z veljavno zakonodajo, tehni¢nimi predpisi, standardi in normami, na podlagi katere izvajalec
gradbenih, obrtniskih in instalacijskih del ne bo mogel zahtevati placila dodatnih del zaradi nepopolne in pomanjkljive
projektne dokumentacije. V nasprotnem primeru je projektant dolZzan narocniku povrniti vso Skodo, ki jo je povzrocil
naroc¢niku. Ce projektant $kode ne poravna na poziv narocnika v roku 8 dni, je naro¢nik upravi¢en unovéiti fina¢no
zavarovanje, zaracunati pogodbeno kazen in celotno Skodo izterjati preko sodisca.
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XI1. FINANENO ZAVAROVANJE

Projektant bo najkasneje v 15 (petnajstih) dneh po podpisu pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naroc¢niku predloZzil
finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v viSini 5% (pet odstotkov) pogodbene vrednosti brez
DDV za |. fazo in Il.a fazo (do uporabnega dovoljenja), z veljavnostjo Se 90 dni po pravnomocnosti uporabnega dovoljenja
za ll.a fazo (t.j. za |. etapo, sklop 71).

Financ¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za Il.b fazo je projektant dolzan predloziti v roku najmanj
60 dni pred potekom veljavnosti finan¢nega zavarovanja za I. in ll.a fazo ter ob hkratnem pogoju, da projektant od
narocnika prejme pisno obvestilo narocnika, da zac¢ne projektirati ll.etapo in sicer v visini 5 % (pet odstotkov) pogodbene
vrednosti del za Il.b fazo brez DDV, z veljavnostjo Se 90 dni po pravhomocnosti uporabnega dovoljenja za Il.b fazo (II.
etapa, sklop 72).

Financ¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naro¢nik unovci, ¢e projektant ne izpolni svoje obveznosti
skladno s pogodbo v dogovorjeni kvaliteti, koli¢ini ali roku.

Narocnik unovci finan¢no zavarovanje v naslednjih primerih:
e (e projektant svojih obveznosti do narocnika ne izpolnjuje skladno s Pogodbo ali
¢ (e bo naro¢nik odstopil od Pogodbe zaradi krsitev na strani projektanta ali
e (e projektant v fazi izvedbe pogodbenih del ne upoSteva priporocil in usmeritev ocenjevalne komisije in
upravic¢enih priporocil narocnika ali
e (e projektant objavi insolventnost, prisilno poravnavo ali stecaj,
e (e projektant brez dogovora z naro¢nikom odstopi od pogodbe in razlogi za to niso na narocnikovi strani.

Pogodba je veljavna pod pogojem, da projektant predlozi zahtevano financ¢no zavarovanje.

Xill. POGODBENA KAZEN
Za vsak koledarski dan zamude 2 %o (dva promila) cene pogodbenih del brez DDV za izdelavo posamezne projektne
dokumentacije, do skupaj najvec 10 % (deset odstotkov) od cene pogodbenih del brez DDV.

Naroc¢nik in projektant soglasata, da pravica zara¢unati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom skode narocniku in
projektanta ne odvezuje k izpolnitvi pogodbenih obveznosti, prav tako pa ne vpliva na druge pogodbene ali zakonske
pravice naroc¢nika (npr. unovcitev zavarovanj, odstop od Pogodbe itd.).

XIV. LASTNISTVO IN AVTORSTVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Projektant, ki se mu na podlagi in pod pogojem sklenjene pogodbe o projektiranju v izdelavo poveri dokumentacija, ki je
bila predmet nagrajene natecajne resitve od faze dop. IDZ do vkljuéno faze PZI, kot imetnik materialnih avtorskih pravic
prenasa na narocnika na arhitekturnih nacrtih, ki so predmet pogodbe, materialne avtorske pravice iz 22. ¢lena Zakona o
avtorskih in sorodnih pravicah na arhitekturnih nadrtih, z izjemo pravice predelave. Prenos preostalih materialnih
avtorskih pravic je izkljucen, vsebinsko in casovno pa omejen, to je za enkratno izvedbo objekta na lokaciji.

V primeru naroc¢nikovega upravi¢enega odstopa od pogodbe iz krivdnih razlogov na strani projektanta, projektant kljub
zadrzani pravici predelave naro¢niku dovoljuje, da brez dodatnega nadomestila projektantsko delo po do tedaj izdelanih
nacrtih dokonca z drugim projektantom (izredni prenos pravice predelave).

V primeru, da po podpisu pogodbe pride do zastoja v izvajanju del po pogodbi v trajanju 5 let ali ve¢ zaradi razlogov na
strani narocnika, ob nadaljevanju del pa projektant ne izpolnjuje ve¢ pogojev za sodelovanje (76. ¢len ZJN-3) ali ne Zeli ve¢
nadaljevati z izvajanjem del po pogodbi, se projektant zavezuje s pisno pogodbo odplac¢no prenesti na narocnika
materialno avtorsko pravico predelave in sicer za ceno, ki znasa najmanj 8 % in najve¢ 10 % preostale neizpladane
pogodbene vrednosti za Se nerealizirane faze del po pogodbi do zaklju¢ka faze PZI.

Glej tudi Prilogo BISTVENE ZAHTEVE — DODATNE INFORMACIJE

XV. ODSTOP OD POGODBE
V primeru, da projektant:
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- postane insolventen oz. je zoper njega uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po ZFPPIPP
ali mu je na podlagi izvrsljive sodne ali upravne odloc¢be izrecen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti,

- ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ni vzpostavil niti v naknadnem roku, ki ga dolo¢i narocnik,

- prekine z deli brez pisnega soglasja narocnika,

- ne uposteva priporocil in usmeritev ocenjevalne komisije in narocnika,

- zamuja z rokom izvedbe pogodbenih obveznosti in te zamude ne nadoknadi niti v naknadnem roku, ki ga doloci
narocnik,

- Ce projektant dela izvaja s podizvajalcem, ki ni dogovorjen s to pogodbo,

- Ce projektant naro¢niku ne predloZi finanénega zavarovanja, kot je doloc¢eno s to pogodbo,

- Ce projektant ali njegov podizvajalec krsi delovno, okoljsko ali socialno zakonodajo, kot je dolo¢eno v 67. ¢lenu ZJN-
3,

- iz krivdnih razlogov na strani projektanta,

lahko narocnik odstopi od te pogodbe. Izjava o odstopu mora biti pisna.

XVI. STROKOVNI KADER

Strokovni kader projektanta:

Pooblasceni arhitekt - vodja projekta

Pooblas¢eni arhitekt za nadrt arhitekture
Pooblasceni arhitekt za nacrt krajinske arhitekture
Pooblasceni inzenir s podrocja tehnologije
Izdelovalec elaborata laboratorijske opreme in
tehnolgije

Pooblasceni inZenir s podrocja gradbenistva
Pooblasceni inZenir s podrocja elektrotehnike
Pooblasceni inZenir s podrocja strojnistva
Pooblasceni inZenir s podrocja pozarne varnosti
Pooblasceni inzenir s podrocja prometnega in
komunalnega inZenirstva

DGNB koordinator

BIM manager

BIM koordinator

Strokovni kader mora poklicne naloge opravljati v eni od predpisanih oblik v okviru projektanta (5. in 14. ¢len ZAID)
oziroma mora v postopku javnega narocila nastopati v okviru skupne ponudbe ali kot podizvajalec izvajalca.

XVIl. SPREMEMBA POGODBE

Narocnik si pridruzuje pravico do sprememb osnovne pogodbe na nacin in pod pogoji, dolocenimi v 95.¢lenu ZJN-3.
Glej tudi Prilogo BISTVENE ZAHTEVE — DODATNE INFORMACIJE
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5. NATECAJNI ROKI

Zacetek natecaja Na dan objave na portalu javnih narocil:
Organizirani ogled lokacije in posvet Cetrtek, 15. 2. 2024 ob 14:00 in
Cetrtek, 14. 3. 2024 ob 14:00
1. Rok za postavljanje vsebinskih vprasanj 25.3.2024
1. Rok za odgovore na vsebinska vprasanja 29.3.2024
2. Rok za postavljanje formalnih vprasanj 17.4.2024

(8 dni pred rokom za oddajo natecajnih
elaboratov)

2. Rok za odgovore na formalna vprasanja 19.4.2024
(6 dni pred rokom za oddajo natecajnih
elaboratov)

Oddaja natecajno ponudbene Cetrtek 25. 4. 2024 do 16:00
dokumentacije

Odlocitev o izidu natecaja z zaklju¢nim predvidoma 7.6.2024

porocilom

Razstava natecajnih elaboratov predvidoma junij 2024

Vsebinski odgovori bodo objavljeni samo za vsebinska vprasanja, ki bodo prispela v razpisanem roku. Na vsebinska
vprasanja prejeta po razpisanem roku narocnik ne bo odgovarijal.
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6. VSEBINA NATECAJNO PONUDBENE DOKUMENTACIE

Vsaka natecajno ponudbena dokumentacija mora vsebovati vse sestavne dele, ki omogocajo preverjanje vseh bistvenih
elementov in vsebin, podanih v razpisni dokumentaciji za natecaj. Natecajno ponudbena dokumentacija mora biti
sestavljena iz natecajnega elaborata in spremljajoce ponudbene dokumentacije.

6.1. Sestava, oblika in vsebina natecajnega elaborata
Natecajni elaborat naj bo predlozen v sestavu, obliki in vsebini navedeni v spodnji tabeli.

SESTAVNI DELI ST.KOM OBLIKA VSEBINA
PLAKATI 6 ¢ kasSirani na PLAKAT 1
vodoodporne plosce e ureditvena situacija natecajnega in
(npr. stadur) razsirjenega obmocja s prikazom tlorisa streh,
¢ pokonéni format, zunanje ureditve in prometa, M 1:500
dimenzije: 70/100 cm ¢ razlagalne sheme (urbanisti¢na umestitev,
¢ po priloZeni prilogi koncept zasnove zgradb, programski sklopi,
SHEMA PLAKATOV promet, zelene povrsine, trajnostna zasnova,
¢ prikaz severa ...)
 Sifra natedajnega e prostorski prikaz 1: obvezni aksonometricni
elaborata pogled iz JV smeri *
« delitev vsebin po PLAKAT 2
plakatih je obvezujoca, e situacija pritli¢ja objekta z zunanjo ureditvijo,
razporeditev v okviru prometom in obrisom oboda podzemnih etaz,
plakata natecajnik za oZje projektno obmoéje (rde¢a obroba) in

lahko smiselno

) L SirSe natecajno obmocje (modra polna
prilagodi svoji resitvi

obroba),M 1:250

e tipicni prerez ¢ez obmocje v smeri sever — jug,
M 1:250

e drugi prikazi po presoji natecajnika*

PLAKAT 3,4,5in6

Prikazi smiselno zdruZeni po objektih, pri ¢emer so

jasno prikazana vsa morebitna nadzemna in

podzemna povezovanja med objekti

¢ tloris podzemnih etazZ objektov, klet 1. in 2., M
1:250

e tlorisi nadzemnih etaz objektov, 1., 2.,3.in 4
nadstropje, M 1:250tipi¢ni precni in vzdolzni
prerezi objektov in terena, M 1:250 s prikazom
absolutne kote in ostalih viSinskih kot

¢ prikaz fasad objektov (ki niso razvidne iz
prostorskih prikazov, M 1:250

e prostorski prikazi objektov po presoji
natecajnika*

e drugi prikazi po presoji natecajnika

* zaradi sorazmerne obremenitve natecajnikov je
obvezen samo en prostorski prikaz, obseg drugih
prostorskih prikazov je omejen z razpoloZzljivim
prostorom na plakatih. Tehnika prostorskih
prikazov ni predpisana.

Vsi tlorisi naj imajo vrisano mejo natecajnega
obmocja, v primeru ko se ta pribliza objektu.

MAPA 1 komvtiskani |e format A3, GRAFICNI DEL:

obliki * oznadena s sifro e pomanj3ani plakati na format A3
natecajnega elaborata, | *  vse pomanjsane graficne prikaze s plakatov
prilagojene na format A3*
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. prikaz resitve obmocja natecaja, ki vkljucuje
(glej C4_ shema anketni del list A3 1in2), M
1:750

TEKSTUALNI DEL:

e kratko, jasno in jedrnato tehni¢no porocilo z
opisom bistvenih elementov resitve, na
podlagi katerega bo lahko narocnik preveril
oceno vrednosti investicije, na najvec treh
listih A3

. opis urbanisti¢ne zasnove,

e opis arhitekturne zasnove

. opis zasnove zelenih povrsin in odprtega
prostora

. opis trajnostne zasnove

. opis pozarne varnosti

. opis zasnove prometne ureditve

. opis zasnove strojnih instalacij

e opis zasnove elektroinstalacij

e opis zasnove gradbenih konstrukcij

e opis zasnove tehnologije

. prikaz povrsin po priloZeni razpredelnici
(priloga TABELA POVRSIN)

e ocena vrednosti investicije brez DDV (priloga
TABELA POVRSIN)

. navedba zneska SKUPAJ POGODBENA CENA za
projektno dokumentacijo BREZ DDV (povzeto
iz priloge INFORMATIVNA PONUDBA in lo¢eno
po etapah, ter cena za PD skupaj)

*zaradi Zelje po sorazmerni obremenitvi
natecajnikov naj bodo v mapo vkljuceni samo
grafi¢ni prikazi s plakatov. Dodatni prikazi bodo
prekriti in se pri ocenjevanju ne bodo upostevali.

USB ali drugi
standardni
elektronski nosilec

1x

s Sifro natecajnega
elaborata

¢ kompletna mapa A3 v .pdf formatu velikosti
max. 15Mb (datoteke vecje od 15Mb ne bodo
objavljene na spletu),

e plakati v .pdf formatu, v resoluciji primerni za
pregledovanje in objavo na spletu (primerljivo
z ADOBE — "brez slojev, v maksimalni velikosti
50 MB"))

¢ tloris situacije celote v .pdf/jpg/tiff formatu
primerne za objavo na spletu

e vsi prostorski prikazi v .pdf/jpg/tiff formatu
primerne za objavo na spletu

e zahtevana tabela v xls. formatu

e digitalne risbe: ureditvena situacija, tlorisi,
prerezi idr. v *.dwg v verziji autocad 2010 ali
*.dxf zbrane v eni oz. ¢im manjsem Stevilu
skupnih datotek.

Risbe morajo vsebovati obris vseh neto in bruto
povrsin iz tabele povrsin v obliki sklenjene crte ali
Srafure, ki je na svojem layerju.

Vsi prostori morajo imeti polno ali skrajsano
oznako prostora, ki je enaka oznaki tega prostora v
tabeli.

Za grafi¢ne prikaze v smislu tehnike prikazovanja ni predvidenih nobenih omejitev.

6.2. Sestava, oblika in vsebina spremljajoce ponudbene dokumentacije

Spremljajoca ponudbena dokumentacija mora biti predlozen v naslednjem sestavu, obliki in vsebini:
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6.3.

SESTAVNI DELI ST.KOM OBLIKA VSEBINA
KUVERTA »KONTAKT« 1x zalepljena, neprosojna priloga KONTAKT z vpisanimi kontaktnimi
kuverta z oznako podatki,
KONTAKT in Sifro navedena naj bo samo ena pravna ali fizicna
natecajnega elaborata oseba,
Cvrsto prilepljena na naslov za kontakt naj ne izdaja avtorjevega
zunanji strani omota imena (anonimnost!)
navedeno geslo
KUVERTA »AVTOR« zalepljena, neprosojna priloga AVTOR izpolnjena in podpisana
kuverta z oznako Elektronski nosilec z .DOC verzijo obrazca
AVTOR in Sifro AVTOR
natecajnega elaborata
KUVERTA 1x zalepljena, neprosojna priloga INFORMATIVNA PONUDBA izpolnjena,
»NAKNADNI kuverta z oznako podpisana in Zigosana,
PREIZKUS« NAKNADNI PREIZKUS in dokazila o izpolnjevanju referenc
(INFORMATIVNA Sifro natecajnega
PONUDBA) elaborata

Sifriranje, omot in oznacevanje sestavnih delov nate¢ajno ponudbene dokumentacije

Vsi sestavni deli natecajno ponudbene dokumentacije (paket, plakati, mape, kuverte in vse strani dokumentov v
kuvertah, ter drugi lo¢eni deli) morajo biti oznadeni z isto $ifro natec¢ajnega elaborata. Sifra naj bo sestavljena iz dveh
latinskih Crk in treh arabskih stevilk, dimenzij 2,0 cm x 0,5 cm in locirana na listih desno zgora;.

Vse priloZene kuverte morajo biti neprosojne, ¢vrsto zalepljene in oznacene z vsebino in Sifro natecajnega elaborata.

Vse priloZene datoteke naj poleg vsebine v imenu navajajo tudi Sifro natecajnega elaborata.

Natecajno ponudbena dokumentacija mora biti dostavljena v ¢vrsto zalepljenem omotu (enem ali vec), oznacenem s
Sifro ter z oznako "NATECAJ -KAMPUS ZALOSKA — NE ODPIRAJ!"

Kuverta KONTAKT mora biti ¢vrsto prilepljena na zunanji strani omota.

Ce je natecajno ponudbena dokumentacija oddana v ve¢ paketih, mora biti vsak kos oznacen z napisom in $ifro ter

Stevilko paketa (npr. 1/2, 2/2).

Morebitne manjSe napake pri Sifriranju natecajno ponudbene dokumentacije v predhodnem preizkusu ne pomenijo
hujse krsitve in izlocitve natecajnika oz kandidata.

6.4.

Anonimnost sestavnih delov natecajno ponudbene dokumentacije

V primeru dostave preko poste ali dostavne sluzbe ime posiljatelja ne sme izdajati imena avtorja/nateéajnika/
gospodarskega subjekta!

Kakrsnokoli navajanje ali pojavljanje imena ali naziva natecajnika ali osebe iz njegove sestave zunaj ali znotraj prejete
dokumentacije, razen znotraj tistega dela ki se prilaga v zaprtih kuvertah (kot kuverta naknadni preizkus) in se odpira po
zaklju¢ku ocenjevanja ali kakrSna koli javna objava reSitev oz. dela natecajnega elaborata pred javno objavo obvestila o
izidu z zaklju¢nim porocilom pomeni krsenje anonimnosti in izlo€itev natecajno ponudbene dokumentacije iz
nadaljnjega postopka. Izlo¢eni natecajnik oz. gospodarski subjekt ni upravi¢en do nagrade, priznanja ali odSkodnine.

Sodelavci ocenjevalne komisije pri svojem delu pregledujejo naslednje datoteke na digitalnem nosilcu:

Kompletna mapa A3 v PDF in tiskanem formatu,

plakati v tiskanem in PDF formatu,

DWG risbe,

zahtevane tabele v XLS. Formatu,

zato je potrebno v vseh zapisih (tudi v meta podatkih posameznih datotek!) ohranjati anonimnost!

Natecajnike posebej pozivamo, da

v_.doc, .xls in.pdf datotekah izbrisejo osebne podatke v menijih LASTNOSTI / PODROBNOSTI / AVTORIJI

v CAD datotekah izbrisejo , poti do slik, imena LAYERJEV, imena PLOTSTYLOV ali glave nacrtov s podatki v

LAYOUTIH
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ki delno ali v celoti razkrivajo avtorstvo preko zapisanega imena in/ali priimka in/ali naziva biroja.
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7. MERILA ZA OCENJEVANJE

Natecajni elaborati morajo omogocati preverjanje vseh bistvenih elementov in vsebin, podanih v razpisni dokumentaciji
za natecaj. Ocenjevalna komisija natecajnih elaboratov, ki tega ne bodo izpolnjevali, ne bo ocenjevala.

Ocenjevalna komisija bo reSitve v posameznih natecajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v to¢kah od 1 do 4:
pri cemer je najpomembnejSe merilo, navedeno v tocki 1., in potem po padajoc¢i pomembnosti do tocke 4.

1. CELOVITOST NATECAINE RESITVE in prepri¢ljiv odgovor na urbanisti¢ni, arhitekturni, kulturni, naravni in programski
kontekst lokacije ter specifitne zahteve natecajne naloge

2. KAKOVOST URBANISTICNE, PROGRAMSKO — FUNKCIONALNE, ARHITEKTURNE IN KRAJINSKOARHITEKTURNE
ZASNOVE
e odli¢nost predlagane resitve v smislu programa, ciljev, namena, usmeritev in dolocil naroc¢nika in uporabnika
kot so opredeljeni v natecajni nalogi
e celovitost in kakovost urbanisticne zasnove, arhitekturnih resitev, resitev odprtega prostora, prometnih
ureditev in dolgorocne prilagodljivosti.

3. MERILA GOSPODARNOSTI, TRAJNOSTNOSTI IN ENERGETSKE UCINKOVITOSTI
= gospodarna izvedba gradnje in investicije kot celote, gospodarno vzdrZevanje in obratovanje objektov in
ureditev v celotnem Zivljenjskem ciklu,
= skladnost s trajnostnimi naceli oblikovanja javnih prostorov,
= energetska ucinkovitost

4. SKLADNOST ZASNOVE
e s prostorskimi akti ter pogoji, usmeritvami in mnenji nosilcev urejanja prostora

V kolikor bo natecajni elaborat odstopal od natecajne naloge, mora natecajnik odstopnja opredeliti in utemeljiti na nacin
(slikovno, opisno oz. na drug primeren nacin), da bo ocenjevalna komisija lahko presodila, ali so odstopanja od programa
in usmeritev iz natecajne naloge sprejemljiva in jih ocenila v skladu s prej navedenimi merili.

7.1. Razlika med natecajnimi pogoji in merili za ocenjevanje

Bistvena razlika med pogoji in merili je, da neupostevanje pogoja pomeni avtomatic¢no izkljucitev iz ocenjevanja,
neupostevanje meril pa ne. Za definicijo pogoja glej definicijo Dopustna natecajno ponudbena dokumentacija, za
definicijo meril pa definicijo Merila za ocenjevanje.

Vsak natecaj ima pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vsi sodelujoci. Del teh pogojev se preverja takoj ob oddaji elaborata
(predhodni preizkus), drugi del, vezan na razkritje identitete sodelujocCih, pa se preverja ob zakljucku natecaja (naknadni
preizkus). Ce elaborat ne izpolnjuje zahtev predhodnega preizkusa, ni pripuéen v ocenjevanje. Ce elaborat ne izpolnjuje
pogojev naknadnega preizkusa, izgubi pravico do nagrade, in Ce je tako opredeljeno tudi priznanja in odSkodnine.
Neizpolnjevanje pogojev preizkusa torej pomeni avtomaticno izkljucitev natecajnika.

Nespostovanje zahtev, usmeritev in priporocil, podanih v natecajni nalogi oz. gradivu B, C in D (v nadaljevanju zahtev
narocnika) s strani natecajnika, ne pomeni avtomaticne izkljucitve elaborata. Vsi elaborati, ki so prestali predhodni
preizkus (pogoje) bodo pripusceni v ocenjevanje (po merilih). V primeru, da resitev odstopa v dolocenih delih od zahtev
narocnika, mora natecajnik razloge za odstopanje natancno opredeliti in utemeljiti (v risbi, besedilu ali na drug primeren
nacin). Ocenjevalna komisija bo proucila odstopanja in njihove posledice, ki iz teh odstopanj izhajajo in presodila ali so
odstopanja strokovno utemeljena in posledi¢no ponujajo naroc¢niku boljSo in bolj celovito resitev ali ne.
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Natecajnik, ki odstopa od zahtev narocnika, se polno zaveda tveganja in posledic tovrstnih odloditev. Zaveda se, da bo s
predlagano resitvijo, ki odstopa od predvidenega programa/usmeritev in dolodil nate¢ajne naloge lahko ustvaril tveganje,
ki za narocnika ni sprejemljivo. Npr.: odstopanje bi povzrocilo potrebo po pridobivanju soglasja stanovalcev sosednjega
zemljis¢a zaradi premajhnih odmikov, nesprejemljivo drazja investicija zaradi predlaganih resitev, podaljSanje ¢asovnice
investicije, ki vodi v izgubo Ze zagotovljenih financ¢nih sredstev itn.
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8. PRILOGE
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Priloga KONTAKT  Sifra

JAVNI, IDEJNI IN PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATECAJ ZA 1ZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJSE RESITVE ZA:

KAMPUS ZALOSKA

Naslov

samo ene pravne ali fizine osebe kamor se poslje:

- poziv za dopolnitev formalnih pomanjkljivosti.

- v primeru odlocitve komisije o dodelavi natec¢ajnega elaborata, povabilo k dodelavi,
- morebitni poziv za naknadno dokazovanje usposobljenosti,

ime in priimek / naziv

ulica

kraj

e-naslov

telefonska stevilka

PODATKI naj ne izdajajo imena avtorja!

Geslo

Za preverjanje istovetnosti navedite poljubno geslo sestavljeno iz 5 znakov, ki ne krsi anonimnosti in hkrati ni sifra
vasega elaborata.

PROSIMO VAS, DA ANONIMNO ODGOVORITE NA SPODNJA 3 VPRASANJA:

1. Natecajna naloga in odgovori na vprasanja so bili pripravljeni (prosimo izberite vrednost med 1 in 5):

1 2 3 4 5
(nezadostno) (primerno) (zelo primerno)
2. Za natecaj Smo porabili .........ccceeceerreveeseesnesesnnisenieennes delovnih ur (avtorjev, notranjih in zunanjih sodelavcev).
3. Za natecaj smo porabili za .........cccceeveevrererecreresnsnnen EUR skupnih stroskov (materialni stroski, stroski dela, stroski
biroja).

4. Dodatne pripombe in predlogi:

Navodilo:
VloZite v kuverto »KONTAKT«
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Priloga AVTOR Sifra

JAVNI, IDEJNI IN PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATECAJ ZA 1ZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJSE RESITVE ZA:

KAMPUS ZALOSKA

IZJAVA AVTORIJEV

Spodaj podpisani avtor-ji natecajnega elaborata

1. POTRIJUJEMO, da:

= smo seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter z njo v celoti soglasamo,

= je natecajno delo nase izvirno avtorsko delo v smislu opredelitve tega pojma (poglavje Opredelitev pojmov natecajnih
pogojev),

= smo avtorji izvorni imetniki moralnih in materialnih avtorskih pravic na natecajni resitvi,

= izpolnjujemo vse pogoje za priznanje sposobnosti v skladu z natecajnimi pogoji ter jih bomo na poziv dostavili
narocniku,

= izrecno dovoljujemo, da ZAPS obdrzi en izvod digitalnega nosilca nasega natecajnega dela za pregledni arhiv
natecajev,

= izrecno dovoljujemo, da natecajna sluzba ZAPS s ciljem zagotavljanja anonimnosti s posebnim programskim orodjem
odstrani vse metapodatke v *.dwg oz. *.dxf datotekah ter jih v taki obliki za namen pregledovanja s strani
porocevalcev in izvedencev shrani v elektronski obliki na novem nosilcu.

2.5STO I1ZJAVO

pisno izklju¢no in neomejeno prenasamo na gospodarski subjekt (podpisnik ponudbe in spodnje izjave) vse svoje
materialne avtorske pravice iz 22. ¢lena ZASP, pod pogojem sklenitve pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije
med naroc¢nikom in gospodarskim subjektom, ter ob tem gospodarskemu subjektu podajamo dovoljenje za nadaljnji
prenos pravic na naroc¢nika v obsegu,ki gospodarskemu subjektu omogoca izpolnitev obveznosti po tocki 4.27. razpisne
dokumentacije za natecaj (»Bistvene zahteve narocnika kot bodo navedene v pogodbi o izdelave projektne
dokumentacije / Lastnistvo in avtorstvo projektne dokumentacije«).

3. 1ZJAVLJAMO, da:

=  za natecajno obmocje v petih letih pred objavo natecaja nismo izdelovali strokovnih preveritev izdelanih na ravni IZP
(prostorski preizkusi, variantne resitve, delavnice ipd.) oziroma izpolnjujemo pogoje, ki jih morajo izpolnjevati osebe, ki
so za natecajno obmocje pred pripravo natecaja izdelovale strokovne preveritve,

=  seizrecno strinjamo, da se v primeru podelitve nagrade znesek izplaca gospodarskemu subjektu,

=  seizrecno strinjamo, da se v primeru podelitve priznanja ali odSkodnine znesek izplaca izbranemu poslovnemu
subjektu (ki ni nujno enak gospodarskemu subjektu) in sicer: (naziv, sedez,

davcna stevilka),

=  razenv primeru potrebe po odstranitvi metapodatkov v *.dwg oz. *.dxf datotekah (zadnja alineja 1. tocke te
priloge) brez nasega predhodnega pisnega dovoljenja ne dovolimo reproduciranja datotek *.dwg oz. *.dxf in ne dajemo
dovoljenja za shranitev teh datotek v elektronski obliki (2. odst. 76. clena ZASP),

= nanarocnika in ZAPS na oddanem natecajnem elaboratu neizkljuéno in brez ¢asovnih, teritorialnih ali koli¢inskih
omejitev in brez dovoljenja za nadaljnji prenos pravic prenasamo pravico javnega prikazovanja, dajanja na voljo javnosti
in reproduciranja s pravico do shranitve v elektronski obliki, in sicer v obsegu in za namen objav na razstavah, na njunih
spletnih straneh ter v publikacijah, strokovnih in drugih medijih ter za namen strokovnih predstavitev.

A/ Avtoriji:
Vodja projektiranja, me, priimek, strokovni naslov podpis
ime, priimek, strokovni naslov podpis
ime, priimek, strokovni naslov podpis
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ime, priimek, strokovni naslov podpis

ime, priimek, strokovni naslov podpis
ime, priimek, strokovni naslov podpis
ime, priimek, strokovni naslov podpis
ime, priimek, strokovni naslov podpis

B/ Sodelavci, konzultanti, izvedenci ipd.

Ime, Priimek, naziv, morebitno podjetje

Ime, Priimek, naziv, morebitno podjetje

Ime, Priimek, naziv, morebitno podjetje

Ime, Priimek, naziv, morebitno podjetje

Ime, Priimek, naziv, morebitno podjetje

e-naslov za posredovanje obvestila o izidu natecaja:

1IZJAVA GOSPODARSKIH SUBJEKTOV

Spodaj podpisani gospodarski subjekt/ podpisana skupina gospodarskih subjektov potrjujem/o, da pri tem natedaju
kot ponudnik (projektant, ki bo izdelal projektno dokumentacijo) nastopamo v sestavi le enega natecajnika z zgoraj
navedenimi avtorji oddanega natecajnega elaborata, Sifra natecajnika

naziv, naslov, maticna stevilka Zig podpis pooblascene osebe
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V primeru, da gre za skupino gospodarskih subjektov, ki bo predlozila skupno ponudbo je potrebno navesti vse ostale
gospodarske subjekte, Opcija 1 spodaj:

Opcija 1: V skupini gospodarskih subjektov poleg zgoraj navedenega vodilnega parterja sodeluje Se gospodarski
subjekt (kopirati po potrebi):

naziv, naslov, mati¢na stevilka Zig  podpis pooblas¢ene osebe
V primeru, da gre za gospodarski subjekt, ki nastopa s podizvajalci je potrebno navesti vse podizvajalce, Opcija 2 spodaj:

Opcija 2: Gospodarski subjekt nastopa s podizvajalcem (kopirati po potrebi):

naziv, naslov, maticna stevilka Zig podpis pooblas¢ene osebe

ZAPS za raziskovalne namene (evropski projekt ARCH-E) in le ob privolitvi sodelujocih avtorjev natecajnih elaboratov
anonimizirano in poimensko nedolodljivo zbira podatke o letnicah rojstva (starosti) sodelujocih avtorjev v natecajih,

organiziranih ob sodelovanju ZAPS.

V kolikor s tak§nim namenom obdelave soglasate, vas vljudno prosimo, da za ta namen na spodnjo ¢rto v poljubnem
vrstnem redu zapiSete zgolj letnice rojstva tistih sodelujocih avtorjev, ki dajejo privolitev za takSno anonimizirano in

poimensko nedolocljivo obdelavo in z njo soglasajo.

Opozorilo:

- Zaradi omejitve Stevila znakov za objave se na portalu JN objavija samo imena avtorjev (tocka A), e prostor ne dopusca tudi brez nazivov. Sicer
se nazive zapisuje v skladu s predpisi (npr. univ. dipl. inZ. arh. in ne z okrajSavo u.d.i.a.) (ZSZN-1 in ZVPI),

- Ob vseh elaboratih na razstavi bodo prikazana imena avtorjev, sodelavcev in konzultantov, tako kot bodo napisana v zgorniji prilogi.

- Pozivamo vas, da ste pri navedbi podatkov pazljivi, ker jih naknadno ni mogoce spreminjati.

Navodilo:
Izpolnjeno in podpisano vloZite v kuverto »AVTOR«, DOC. verzijo obrazca oddajte na elektronskem nosilcu in vioZite v kuverto AVTOR.
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Priloga INFORMATIVNA PONUDBA Sifra:

INFORMATIVNA PONUDBA ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACUE ZA

JAVNI, IDEJNI IN PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATECAJ ZA 1ZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJSE RESITVE ZA:

KAMPUS ZALOSKA

St. ponudbe ,zdne

Projektno dokumentacijo bomo izdelali v obsegu ter s sestavnimi deli kot je navedeno v tem obrazcu, upostevajoc vse
bistvene zahteve narocnika kot so navedene v tocki 4.27. in v prilogi BISTVENE ZAHTEVE — DODATNE INFORMACIJE
teh natecajnih pogojev za projekt KAMPUS ZALOSKA in za navedeno ceno (ponudnik vpi$e ponudbeno ceno v evrih,
zaokroZzeno na dve decimalni mesti).

Izhodisce za ponudbo je obseg povrsin, doseZen z natecajnikovim elaboratom.

Ponudbena tabela 1: Pogodbena dela za I. fazo do pridobitve gradbenega dovoljenja za I. in Il. etapo (sklop Z1 in Z2):

Vrsta pogodbenih del za |. fazo do pridobitve CENA BREZ DDV
gradbenega dovoljenja zal. in Il. etapo (sklop Z1 in Z2):
Dopolnitev idejne zasnove (dopIDZ) kot dopolnitev 000.000,00 EUR

natecajnega elaborata, vkljuéno z roombooki in
nacrtom tehnologije IDZ

Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in 000.000,00 EUR
drugih pogojev (DPP) izdelana na podlagi dopIDZ

Idejni projekt (IDP) usklajen s projektnimi in drugimi 000.000,00 EUR
pogoji, projektno nalogo narocnika in potrjenim
nac¢rtom tehnologije rIDP, ki vsebuje vse potrebne
nacrte posameznih strok, druge nacrte, ki omogocajo
izbor najustreznejSe variante nameravanega objekta
ter rekapitulacijo povrSin in oceno GOl stroSkov.
Vklju¢no s predcertificiranjem DGNB faza IDP in s
pripravo BIM - BEP za fazo IDP.

Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in 000.000,00 EUR
gradbenega dovoljenja (DGD) za novogradnjo, ki
vsebuje rekapitulacijo povrsin in projektantsko oceno
GOl stroskov, v obsegu za I. in Il. etapo. Vkljucno s
predcertificiranjem DGNB faza DGD in s pripravo BIM -
BEP za fazo IDP in DGD

Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in 000.000,00 EUR
gradbenega dovoljenja (DGD) za odstranjevalna dela

(rusitve)

Vodenje in  koordinacija izdelave  projektne Vklju€¢eno v ceno predhodno navedenih faz.

dokumentacije, pridobivanje projektnih in drugih
pogojev, pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja,
pridobivanje soglasij, priprava in oddaja vloge za
odmero komunalnega prispevka.

Skupaj cena vseh del brez DDV 000.000,00 EUR
22% DDV 000.000,00 EUR
SKUPAJ Z DDV 000.000,00 EUR

Skupaj cena ponudbe tabela 1. v EUR z DDV z besedo

......................................................................................................................................................... eurov in ......00/100)
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Ponudbena tabela 2: Pogodbena dela za Il.a fazo do pridobitve uporabnega dovoljenja za I. etapo (sklop Z1):

Vrsta pogodbenih del za ll.a fazo do pridobitve
uporabnega dovoljenja za I. etapo (sklop Z1):

CENA BREZ DDV

Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZl) za
stavbo, za zunanjo, prometno, krajinsko in komunalno
ureditev, ki vsebuje tudi rekapitulacijo povrsin in
projektantsko oceno GOI stroskov. Vse vklju¢no s vsemi
potrebnimi nacrti, elaborati, izkazi, porocili, izracuni,
popisi del, specifikacijami in drugimi potrebnimi
elementi za celovito in popolno izvedbo segmenta PZI.
Vklju¢no s predcertificiranjem DGNB faza PZl in s
pripravo BIM - BEP za fazo PZI.

000.000,00 EUR

Projektna dokumentacija za izvedbo (PZl) za notranjo
opremo, pohistveno in laboratorijsko ter tehnolosko
opremo, izdelano na podlagi IDP za I. fazo, na podlagi
Nacrta tehnologije PZI in nacrta PZl za stavbo. Vse
vklju¢no s vsemi potrebnimi nacrti, elaborati, izkazi,
porocili, izracuni, tehnoloSkimi nacrti, popisi del,
specifikacijami in drugimi potrebnimi elementi za
celovito in popolno izvedbo segmenta PZI

000.000,00 EUR

Rusitveni nacrti PZI

000.000,00 EUR

Sodelovanje pri razpisu za oddajo del in pripravi
tehni¢nega dela dokumentacije za razpis (DZR),
izdelane na osnovi PZI, usklajevanje, vklju¢no z BIM
kontrolo DZR.

000.000,00 EUR

Projektantski nadzor - spremljanje gradnje (Cas za
izgradnjo in dokoncanje vseh GOI del in opreme za I.
etapo je predvidoma 30 mesecev)

000.000,00 EUR

Projekt izvedenih del (PID)

000.000,00 EUR

Vodenje in  koordinacija izdelave  projektne
dokumentacije, pridobivanje soglasij, sodelovanje pri
izvedbi tehni¢nega pregleda

Vkljuéeno v ceno predhodno navedenih faz.

Skupaj cena vseh del brez DDV

000.000,00 EUR

22% DDV

000.000,00 EUR

SKUPAJ Z DDV

000.000,00 EUR

Skupaj cena ponudbe tabela 2. v EUR z DDV z besedo

........................................... eurov in ......00/100)
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Ponudbena tabela 3: Pogodbena dela za Il.b fazo do pridobitve uporabnega dovoljenja za Il. etapo (sklop Z2):

Vrsta pogodbenih del za Il.b fazo do pridobitve | CENA BREZ DDV
uporabnega dovoljenja za Il. etapo (sklop Z2):

Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZl) za | 000.000,00 EUR
stavbo, za zunanjo, prometno, krajinsko in komunalno
ureditev, ki vsebuje tudi rekapitulacijo povrsin in
projektantsko oceno GOI stroskov. Vse vklju¢no s vsemi
potrebnimi nacrti, elaborati, izkazi, porocili, izracuni,
popisi del, specifikacijami in drugimi potrebnimi
elementi za celovito in popolno izvedbo segmenta PZI.
Vklju¢no s predcertificiranjem DGNB faza PZl in s
pripravo BIM - BEP za fazo PZI.

Projektna dokumentacija za izvedbo (PZlI) za notranjo | 000.000,00 EUR
opremo, pohistveno in laboratorijsko ter tehnolosko
opremo, izdelano na podlagi IDP za I. fazo, na podlagi
Nacrta tehnologije PZI in nacrta PZl za stavbo. Vse
vklju¢no s vsemi potrebnimi nacrti, elaborati, izkazi,
porocili, izracuni, tehnoloSkimi nacrti, popisi del,
specifikacijami in drugimi potrebnimi elementi za
celovito in popolno izvedbo segmenta PZI

Rusitveni nacrti PZI 000.000,00 EUR

Sodelovanje pri razpisu za oddajo del in pripravi|000.000,00 EUR
tehni¢nega dela dokumentacije za razpis (DZR),
izdelane na osnovi PZI, usklajevanje, vklju¢no z BIM
kontrolo DZR.

Projektantski nadzor - spremljanje gradnje (¢as za | 000.000,00 EUR
izgradnjo in dokoncanje vseh GOI del in opreme za I.
etapo je predvidoma 30 mesecev)

Projekt izvedenih del (PID) 000.000,00 EUR

Vodenje in  koordinacija izdelave  projektne | Vklju¢eno v ceno predhodno navedenih faz.
dokumentacije, pridobivanje soglasij, sodelovanje pri
izvedbi tehni¢nega pregleda

Skupaj cena vseh del brez DDV 000.000,00 EUR
22% DDV 000.000,00 EUR
SKUPAJ Z DDV 000.000,00 EUR

Skupaj cena ponudbe tabela 3. v EUR z DDV z besedo

......................................................................................................................................................... eurov in ......00/100)

CENA SKUPAJ
Skupaj cena ponudbe tabela 1, tabela 2 in tabela 3. v EUR z DDV s $tevilko: ......ccccccevevveeineerece e EUR
in z besedo

......................................................................................................................................................... eurov in ......00/100)

Rok veljavnosti vseh cen navedenih v prilogi INFORMATIVNA PONUDBA je 12 mesecev od roka za oddajo natecajnih del,
z moznostjo podaljsanja.
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Gospodarski subjekt — projektant (kot tudi spodaj podpisani drugi gospodarski subjekti v primeru ponudbe skupine

gospodarskih subjektov) potrjujem /o zgornjo ponudbo in hkrati IZJAVLIAM / O, da:

= sem /smo seznanjen z razpisno dokumentacijo ter z njo v celoti soglasam /o,

= jzpolnjujem /o vse pogoje za priznanje sposobnosti v skladu z natecajnimi pogoji ter jih bom /o na poziv dostavil /i
narocniku,

= zavodjo projektiranja imenujem /o spodaj navedenega avtorja,

Gospodarski subjekt — projektant (pravna oseba, ki bo izdelala projektno dokumentacijo — (Gospodarski subjekt s
sedeZem v Sloveniji mora izpolnjevati pogoje iz 14. Clena GZ-1 in 14. ¢lena ZAID. V primeru, da gre za skupino
gospodarskih subjektov, ki bo predlozila skupno ponudbo je potrebno navesti vse ostale gospodarske subjekte v
poglavju Opcija 1 spodaj):

naziv, naslov, maticna stevilka Zig podpis pooblas¢ene osebe

Vodja projektiranja, ki je avtor natecajnega elaborata - (Vodja projektiranja mora v gospodarskem subjektu, ki je podal
ponudbo, opravljati poklicne naloge na ustrezen nacin opredeljen v 5. élenu ZAID. Ce ponudbo poda skupina
gospodarskih subjektov mora vodja projektiranja v enem od njih opravljati poklicne naloge na ustrezen nacin opredeljen
v 5. ¢lenu ZAID v povezavi s 3. tocko 14. ¢lena GZ-1. ) V kolikor ponudbo poda ponudnik s podizvajalci, mora vodja
projektiranja opravljati poklicne naloge na ustrezen nacin opredeljen v 5. ¢lenu ZAID za ponudnika (in ne za
podizvajalce).

Ime, priimek, naslov stalnega/zac¢asnega prebivalisca, Zig podpis pooblascene osebe
tel.stevilka, elektronski naslov vodje projektiranja
(za kontakt)
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Opcija 1: V skupini gospodarskih subjektov poleg zgoraj navedenega vodilnega parterja sodeluje Se gospodarski
subjekt (kopirati po potrebi):

naziv, naslov, mati¢na stevilka Zig  podpis pooblas¢ene osebe

Opcija 2: Gospodarski subjekt nastopa s podizvajalcem (kopirati po potrebi):

naziv, naslov, matiéna stevilka Zig podpis pooblascene osebe

Navodilo:
- Prilogo INFORMATIVNA PONUDBA podpisano in Zigosano vloZite v kuverto \NAKNADNI PREIZKUS«
- Ce nastopate kot skupina gospodarskih subjektov, INFORMATIVNO PONUDBO podpise vodilni gospodarski subjekt,v prilogo pa dopisete tudi
podatke ostalih gospodarskih subjektov iz skupine gospodarskih subjektov
- Ce nastopate kot gospodarski subjekt s podizvajalci, INFORMATIVNO PONUDBO podpise vodilni gospodarski subjekt,v prilogo pa dopisete tudi

podatke podizvajalcev
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Priloga REFERENCE — VODJA PROJEKTIRANJA Sifra:
JAVNI, IDEJNI IN PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATECAJ ZA 1ZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJSE RESITVE ZA:

KAMPUS ZALOSKA

1ZJAVA VODIJE PROJEKTIRANJA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEVANIH REFERENC

Za dokazovanije tehnicne in kadrovske sposobnosti vodje projektiranja se zahteva predlozitev dokazil za najmanj eno
referenco v vlogi, kot izhaja iz spodnje tabele:

S strani natecajnika nominirani: se mora izkazati z referenco v vlogi:

pooblaé&eni arhitekt vodja projektiranja®3 (14. vodje projektiranja’ ali poobla$enega arhitekta za naért

¢len GZ-1) arhitekture? ali primerljiva vloga v tujini, kot npr. head
architect

! po prej veljavni zakonodaji odgovorni vodja projekta oz. vodja projekta
2 po prej veljavni zakonodaji odgovorni projektant arhitekture
3 nominirani vodja projektiranja (nosilec reference) mora v gospodarskem subjektu ponudniku ali v enem od gospodarskih subjektov, ki s

skupno ponudbo nastopa v okviru skupine gospodarskih subjektov, opravljati poklicne naloge na ustrezen nacin opredeljen v 5. ¢lenu ZAID.

Predmet reference so nacrti DGD in PZI (oziroma po prej veljavni zakonodaji PGD in PZI) za en zgrajen objekt, in sicer za
objekt spodaj navedenega tipa, upostevajoc klasifikacijo vrst objektov CC-SI in zahtevanih minimalnih skupnih bruto
etaznih povrsin brez garaZznih prostorov za katerega je uporabno dovoljenje bilo pridobljeno v zadnjih 10 letih (od 1. 1.
2011 naprej).

Tabela: Navedba povrsin zahtevanih referenc za posamezne kategorije CC-SI
Zahtevane reference za: Zahtevane reference za objekte klasifikacije CC-SI Velikost objekta -
minimalne bruto tlorisne
povrsine v m?
pooblasceni arhitekt vodja 112 (vedstanovanjske stavbe) 5.000 m?
projektiranja (14. ¢len GZ-1) 113 (stanovanjske stavbe za posebne druzbene skupine)
121 (gostinske stavbe)

122 (poslovne in upravne stavbe)

123 (trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti)
126 (stavbe splosnega druzbenega pomena)

1264 (stavbe za zdravstveno oskrbo) 500 m?
Laboratoriji v stavbah za znanstvenoraziskovalno delo ali
v industrijskih stavbah.

Spodaj podpisani vodja projektiranja izjavljam, da zgoraj navedeno zahtevo izpolnjujemo z naslednjo referenco:

Narocnik Naziv projekta (objekta) | m2 bruto brez CC Sl klasifikacija Datum
in lokacija garaznih prostorov uporabnega
dovoljenja
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Referenco se v fazi natecaja izkazuje kumulativno z naslednjimi dokazili, vioZzenimi v kuverto NAKNADNI PREIZKUS:
- predlozeno kopijo dela vodilne mape s podatki o objektu in zgoraj zahtevanih pooblas¢enih osebah,
- kopijo pravhomocnega gradbenega dovoljenja in
- kopijo pravhomocnega uporabnega dovoljenja.

Projekti / objekti, na katere se sklicuje referenca so lahko iz Slovenije ali iz tujine.
Upostevajo se tako reference pridobljene v okviru trenutnega delodajalca oziroma gospodarskega subjekta, kot reference
pridobljene v okviru prejsnjega/ih delodajalca/ev oziroma gospodarskega/ih subjekta/ov.

Vodja projektiranja - (3. tocka 14. ¢lena GZ-1)

Ime, priimek, naslov stalnega/zacasnega prebivaliséa, Zig podpis pooblascene osebe

tel.stevilka, elektronski naslov (za kontakt)

Gospodarski subjekt (d.o.o., s.p., sam. kul. del. ali druga pravna oseba) v katerem vodja projektiranja opravlja poklicne naloge na ustrezen nacin
opredeljen v 5. ¢lenu ZAID

Navodilo:
- Prilogo REFERENCE - VODJA PROJEKTIRANJA podpisano in Zigosano vloZite v kuverto NAKNADNI PREIZKUS« skupaj z drugimi zahtevanimi dokazili
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Priloga REFERENCE — GOSPODARSKI SUBJEKT Sifra:
JAVNI, IDEJNI IN PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATECAJ ZA 1ZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJSE RESITVE ZA:

KAMPUS ZALOSKA

1ZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEVANIH REFERENC

Za dokazovanje tehnicne in kadrovske sposobnosti gospodarskega subjekta se zahteva predlozitev dokazil za najmanj
eno referenco v vlogi, kot izhaja iz spodnje tabele:

S strani natecajnika nominirani: se mora izkazati z referenco v vlogi:

gospodarski subjekt (v primeru skupne ponudbe gospodarskega subjekta prevzemnika posla oz. v pri-
eden od partnerjev iz skupine gospodarskih meru skupne ponudbe kot eden od partnerjev iz skupine
subjektov) gospodarskih subjektov

Predmet reference so nacrti DGD in PZI (oziroma po prej veljavni zakonodaji PGD in PZI) za en zgrajen objekt, in sicer za
objekt spodaj navedenega tipa, upostevajoc klasifikacijo vrst objektov CC-SI in zahtevanih minimalnih skupnih bruto
etaznih povrsin brez garaznih prostorov za katerega je uporabno dovoljenje bilo pridobljeno v zadnjih 10 letih (od 1. 1.
2011 naprej).

Tabela: Navedba povrsin zahtevanih referenc za posamezne kategorije CC-SI

Zahtevane reference za: Zahtevane reference za objekte klasifikacije CC-SI Velikost objekta -
minimalne bruto tlorisne
povrsine v m?

Gospodarski subjekt 112 (vecstanovanjske stavbe) 5.000 m?
113 (stanovanjske stavbe za posebne druzbene skupine)
121 (gostinske stavbe)

122 (poslovne in upravne stavbe)

123 (trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti)
126 (stavbe splosnega druzbenega pomena)

1264 (stavbe za zdravstveno oskrbo) 500 m?
Laboratoriji v stavbah za znanstvenoraziskovalno delo ali
v industrijskih stavbah.

Spodaj podpisana odgovorna oseba gospodarskega subjekta izjavljam, da gospodarski subjekt zgoraj navedeno zahtevo
izpolnjuje z naslednjo referenco:

Narocnik Naziv projekta (objekta) | m2 bruto brez CC Sl klasifikacija Datum
in lokacija garaznih prostorov uporabnega
dovoljenja

Referenco se v fazi natecaja izkazuje kumulativno z naslednjimi dokazili, vioZzenimi v kuverto NAKNADNI PREIZKUS:
- predlozeno kopijo dela vodilne mape s podatki o objektu in zgoraj zahtevanih gospodarskih subjektih,
- kopijo pravhomoénega gradbenega dovoljenja in
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- kopijo pravhomocnega uporabnega dovoljenja.

Projekti / objekti, na katere se sklicuje referenca so lahko iz Slovenije ali iz tujine.

Gospodarski subjekt — projektant (pravna oseba, ki bo izdelala projektno dokumentacijo — (Gospodarski subjekt s
sedeZem v Sloveniji mora izpolnjevati pogoje iz 14. Clena GZ-1 in 14. ¢lena ZAID.)

naziv, naslov, maticna stevilka gospodarskega subjekta Zig (¢e posluje z Zigom)
Ime, priimek pooblas¢ene osebe podpis pooblas¢ene osebe
tel.stevilka, elektronski naslov pooblascene osebe (za kontakt)

Navodilo:

Prilogo REFERENCE — GOSPODARSKI SUBJEKT podpisano in Zigosano viloZite v kuverto NAKNADNI PREIZKUS«skupaj z drugimi zahtevanimi dokazili
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Priloga BISTVENE ZAHTEVE — DODATNE INFORMACIE
JAVNI, IDEJNI IN PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATECAJ ZA 1ZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJSE RESITVE ZA:

KAMPUS ZALOSKA
BISTVENE ZAHTEVE — DODATNE INFORMACIJE

AD. Il. FAZNOST IZDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIE

Projektna dokumentacija se bo do pridobitve gradbenega dovoljenja izdelovala v I. fazi za I. in Il. etapo (sklop Z1 in Z2)
skupaj, po pridobljenem gradbenem dovoljenju pa se bo izdelovala lo¢eno za Il.a fazo za I. etapo (sklop Z1) in lo¢eno za
za ll.b fazo za Il. etapo (sklop Z2).

Projektna dokumentacija mora upostevati etapno gradnjo kompleksa, kar pomeni, da je potrebno tudi zunanjo, prometno
in komunalno infrastrukturo nacrtovati tako, da bo mogoca avtonomna gradnja posameznega sklopa kampusa skladno z
moznostmi financiranja in ¢asovno dinamiko, ki sledi dinamiki selitev in zacasnih najemov oz. omogoca direktne selitve
uporabnikov narocnika v nove prostore.

l. etapa: ureditev severnega dela oZjega natecajnega obmocja (sklop Z1)

- odstranitev objektov, namenjenih ruSenju (severni del) in izgradnja skupne infrastrukture (kot npr. nova
transformatorska postaja, ev. razbremenilnik, prestavitve SN vodov, prestavitev vroCevoda, glavna toplotna postaja,
prikljucki, razvodi potrebne (nove, nadomestne) infrastrukture do lokacij novogradenj itd... vklju¢no s funkcionalnimi
povezavami z novogradnjami na obmocju urejanja in na obstojece stavbe, ki se ohranjajo in vkljuéno z vsemi
potrebnimi in ustreznimi infrastrukturnimi navezavami.

- lzgradnja objektov s programom IMI in IP ter izgradnja podzemnih etaZ za celoten severni del (sklop Z1); prioriteto
oziroma socasnost gradnje nadzemnih delov sklopa bo dolocil naroc¢nik;

- Prometna ureditev (cestni prikljucki, uvozi v garazo, dovozi, manipulacijske povrsine, povrsine za mirujoci promet),
preostala komunalna ureditev (komunalni vodi, podzemni hodniki in instalacijski koridorji);

- Zunanja, krajinska in hortikulturna ureditev severnega dela obmocja, ki naj vkljucuje tudi ureditev dela javno
dostopnih parkovnih povrsin na zemljiscih, ki so v lasti narocnika.

Il. etapa: ureditev juznega dela oZjega natecajnega obmocja (mogoca s selitvijo IMI v nove prostore, zgrajene v |. etapi;

sklop Z2)

- odstranitev objektov, namenjenih rusenju in izgradnja potrebne infrastrukture za juzni del;

- lzgradnja objekta s programom za juzni del (DM, KMRC-CB in SMS, restavracija);

- Prometna ureditev (cestni prikljucki, uvozi v garazo, dovozi, manipulacijske povrsine, povrsine za mirujoci promet),
preostala komunalna ureditev (komunalni vodi, podzemni hodniki in instalacijski koridorji);

- Zunanja, krajinska in hortikulturna ureditev juznega dela obmocgja, ki naj vkljucuje tudi ureditev dela javno dostopnih
parkovnih povrsin na zemljiscih, ki so v lasti naroc¢nika.

Projektant zacne z delom I. faze za I. in Il. etapo skupaj takoj po uvedbi v delo, ko prejme vse relevantne podatke za
izdelavo roombokov.

Projektant za¢ne z delom Il.a faze takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja za I. in Il. etapo in ko projektant prejme vse
relevantne podatke za izdelavo roombokov za Il.a fazo (l. etapa, sklop Z1)

Projektant za¢ne z delom Il.b faze po zaklju¢ku gradbenih del I. etape in ko projektant prejme pisno obvestilo narocnika,
da projektant zacne projektirati Il.b fazo in ko projektant prejme vse relevantne podatke za izdelavo roombokov II. b
faze (Il. etapa, sklop Z2).

AD Ill. OBSEG DEL

Projektant bo za narocnika izdelal projektno in drugo dokumentacijo po tej pogodbi ter druga s to pogodbo navedena
dela v obsegu in v obliki, ki jo dolo¢ajo veljavni predpisi s podrocja graditve objektov in urejanja prostora ter standardi in
pravila stroke (z upostevanjem zahtev narocnika in vseh relevantnih tehni¢nih smernic), ki bodo naro¢niku omogocila
pridobitev gradbenega dovoljenja, izgradnjo objektov ter pridobitev uporabnega dovoljenja, vklju¢no z dokumentacijo za
uspesno validacijo laboratorijev, dokumentacijo za rusitve, dokumentacijo za notranjo, pohiStveno in tehnolosko opremo,
in dokumentacijo za vse potrebne komunalne prikljucke, morebitne prestavitve vodov in povecave moci prikljuckov v
maksimalnem obsegu SirSega natecajnega obmocja, v grafikah natecajne naloge oznacenega s polno modro c¢rto.)
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e 3. Ostale obveznosti projektanta:

a) Vodenje in koordinacija naroéene projektne dokumentacije in druge dokumentacije, ki jo bo naroénik pridobil od
morebitnih drugih projektantov, v sodelovanju z narocnikom.
b) Projektant zbirnega nadrta bo naroéeno in drugo dokumentacijo za potrebe upravnih postopkov in izvedbe dolZan
zdruziti v popolno dokumentacijo, primerno za oddajo,
¢) Redna prisotnost na koordinacijskih sestankih za usklajevanje projektov v vseh fazah (projektiranje in gradnja),
d) Vvseh fazah izdelave projektne dokumentacije, razen PID, mora projektant pripraviti predstavitveno vizualizacijo (2D
in 3D) in projekt predstaviti naroc¢niku,
e) Pridobitev projektnih pogojev, mnenj oz. soglasij pristojnih mnenjedajalcev oz. soglasodajalcev,
f) sodelovanje pri pridobitvi gradbenega dovoljenja,
g) Sodelovanje pri pripravi in oddaji vloge za odmero komunalnega prispevka,
h) Sodelovanje pri izvedbi kvalitativnega in tehni¢nega pregleda (po pooblastilu zastopa naro&nika v postopkih pred UE)
Sodelovanje v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja (po pooblastilu zastopa narocnika v postopkih pred UE),
i) Sodelovanje z drugimi projektanti, naroénikom in predstavniki naroénika pri naro&nikovi reviziji projektne
dokumentacije (ne glede na porabljen cas), pri ¢emer bo revizija obsegala preverbo izpolnjevanja bistvenih in drugih
zahtev narocnika ter skladnosti gradnje s prostorskimi akti in projektno nalogo,
j) Sodelovanje pri dopolnitvah IDP, DGD in PZI in morebitni odpravi napak v postopku pridobivanja pogojev, mnenj oz.
soglasij k DGD in PZI,
k) Sodelovanje pri pripravi gradiva za oddajo vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja ter sodelovati pri dopolnitvah
DGD in PZI in morebitni odpravi napak v projektni dokumentaciji v postopku gradbenega dovoljenja,
[) Sodelovanje pri pripravi eventuelnih racionalizacij projektnih reitev z vidika zagotavljanja po kvaliteti enakovrednih a
ekonomsko racionalnejsih resitev v fazi priprave dokumetacije DZR oz. v fazi pogajanj s ponudniki gradenj,
m) Sodelovanje pri postopkih validacije laboratorijev,
n) Projektant se zaveZe zagotoviti trajnostno projektiranje z namenom pridobitve srebrnega certifikata DGNB ter
sodelovanje pri trajnostnem certificiranju po DGNB standardu v vseh fazah projektiranja,
0) lzdelava BIM modela za faze IDP in DGD: LOD 200 — 300, PZI: LOD 300 — 400 in LOI 5-6, PID: LOD 200 — 300 in LOI 5-6,
vklju€no z izdelavo nacrta za izvajanje BIM (BEP): Projektant je dolzan predati v BIM okolju:

- Dokumente BIM Izvedbenega plana,

- BIM modele faze DGD, PZI, PID,

- Nacrte PZI projekta izdelanih direktno iz BIM modela,

- Predizmere in predracune del izdelane na osnovi BIM modela,

- Dopolnitve BIM modela PZI projektne dokumentacije v ¢asu gradnje (3D),

- lzdelava BIM modela faze PID s povezanimi dokumenti izvedenega stanja;

- v obliki in vsebini, kot je navedeno v BIM projektni nalogi, ki jo bo podal narocnik.
Ena izmed zahtevanih funkcij BIMa je spremljanje kolicin iz skupnega BIM modela oziroma zajemanje kolicin, ki morajo
biti povezane oziroma referencirane z ocenami in popisom. Ponudnik mora obvezno uporabljati skupno informacijsko
okolje (CDE), ki bo zagotovljeno s strani narocnika.
Implementacija BIM pristopa mora biti funkcionalna in uporabna. BIM gradniki morajo biti opremljeni z ustreznimi
lastnostmi, ki omogocajo zajem, selektiranje in filtriranje podatkov.
Vsi zahtevani podatki morajo biti berljivi in vidni ter pripravljeni tako, da jih je mogoce zajemati iz IFC modelov.
Projektant mora pri projektiranju upoStevati projektne pogoje, mnenja oz. soglasja pristojnih mnenjedajalcev oz.
soglasodajalcev, izsledke raziskav in pogoje iz narocnikove projektne naloge oz. geotehni¢nega porocila, elaboratov, Studij
in ostale pridobljene dokumentacije.

Projektant izdela in preda naro¢niku kompletno projektno dokumentacijo v Sestih (6) izvodih v mapah ter v dveh (2)
izvodih v elektronski obliki (CD/DVD/USB medij) v obliki zapisa .doc, tabele in predracuni/popisi s koli¢inami v obliki zapisa
* xls in nacrti v obliki zapisa, ki bo povezljivs programom ArchiCAD in AutoCAD (*.dwg ali *.dxf) in vse nasteto tudiv *.pdf
obliki. Za potrebe recenzije/revizije mora projektant naro¢niku predati dokumentacijo v dveh (2) natisnjenih izvodih in
dveh (2) digitalnih izvodih. Vsi zapisi na CD-ju/DVD-ju/USB mediju morajo biti shranjeni v obliki, ki naro¢niku omogoca
nadaljnjo obdelavo, dodelavo, spreminjanje, shranjevanje in izpisovanje.

AD IV. DODATNA DELA (POZNEJSA OZ. POSEBEJ NAROCENA DELA)

V primeru posebnega pisnega narocila naro¢nika se pozneje narocena dela, ki niso bila opus¢ena po krivdi projektanta,
obracunajo po predhodno izvedenih pogajanjih med pogodbenimi strankami in v sorazmerju s pogodbenimi cenami.
Predhodno sklenjen Aneks k Pogodbi, je pogoj za placilo, razen, Ce je treba izvesti nujna dela, ker vplivajo na stabilnosti
objekta, ali pa zaradi tega, da se odvrne grozeca nevarnost.
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Ce naroc¢nik narodi projektantu storitev, s katero bi bili kréeni predpisi ali pa povzro¢ena nesorazmerna $koda naro¢niku
ali tretjemu, lahko projektant taksno narocilo odkloni, ne da bi krsil pogodbo, vendar mora razlog za odklonitev dokazati.
Ce narocilo ne omogoca strokovno optimalne izvedbe storitve ali zahteva resitve, ki niso v skladu s pravili stroke, mora
projektant naroc¢nika na to opozoriti in mu svetovati primernejso resitev.

AD V. ROKI IN POGOIJI ZA IZVEDBO DEL

Narocnik se obveze, da bo vsako fazo pisno potrdil oz. delno ali v celoti zavrnil v roku najkasneje 20 delovnih dni po oddaji
popolne dokumentacije predmetne faze s strani projektanta. V nasprotnem primeru se oddana faza Steje za potrjeno.

Ce bodo pri pregledu za potrditev dokumentacije ugotovljene morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti izroéene
dokumentacije, jih bo projektant odpravil na lastne stroske v naknadno dolo¢enem roku.

Ce projektant ne izdela dokumentacije v roku, kot je dolo¢eno s to pogodbo, mu naroénik dolo¢i naknaden primeren rok
za izvedbo in dokoncanje del. Ce projektant niti v dodatnem roku ne izdela celotne ali posameznih delov dokumentacije,
lahko naro¢nik unovdi finan¢no zavarovanje in odstopi od pogodbe skladnos .......... ¢lenom te pogodbe.

Pogodbeni roki se primerno podalj$ajo v naslednjih primerih:

- Ce narocnik spremeni projektno nalogo,

- Ce naroc¢nik projektantu izven projektne naloge poda dodatna navodila, zahteve ali usmeritve, ki zahtevajo
spremembo dokumentacije naloge in te zahtevane spreminjajo projekt,

- ¢e narocnik naroci dodatno delo, ki zahteva spremembo dokumentacije in te zahtevane spremembe spreminjajo
projekt,

- zaradi zahtev upravnega organa, ki niso posledica ravnanj narocnika ali projektanta,

- v primeru visje sile.

Podaljsanje pogodbenih rokov bosta pogodbeni stranki urejali z dodatkom k predmetni pogodbi
Projektant ne odgovarja za zamudo pri izroCitvi predmeta pogodbe ali fazah pogodbenega dela, Ce je ta nastala zaradi
razlogov, za katere projektant ne odgovarja.

AD VI. POGODBENO PLACILO

Pogodbena vrednost zajema vse stroske izvajalca za izdelavo projektne in druge dokumentacije v obsegu in obliki v skladu
z veljavno zakonodajo s podrocja graditve objektov, veljavnimi predpisi, standardi in pravili stroke ter vse stroske izvajalca
za izvedbo vseh ostalih pogodbenih del, vklju¢no z izdelavo BIM modela, strosek projektiranja skladno z usmeritvami
DGNB, vodenjem in koordinacijo izdelave projektne dokumentacije, pridobivanjem projektnih in drugih pogojev,
pridobivanjem mnenj in gradbenega dovoljenja, pridobivanjem soglasij, pripravo in oddajo vloge za odmero komunalnega
prispevka in sodelovanjem v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja. Prevodi angleskih delov dokumentacije,
predstavitvene vizualizacije in predstavitev projekta za posamezno fazo so vsi ze vkljueni v ceno predmetne faze.
Sodelovanje pri reviziji PZI je Ze vklju¢eno v ceno faze PZI.

AD VIII. ROKI PLACILA

Pogodbena dela za I. fazo do pridobitve gradbenega dovoljenja za I. in Il. etapo (sklop Z1 in Z2):
Vrsta pogodbenih del za I. fazo do pridobitve Cena v EUR brez DDV
gradbenega dovoljenja zal. in Il. etapo (sklop Z1 in Z2):
Dopolnitev idejne zasnove (doplDZ) kot dopolnitev |za 70% pogodbene vrednosti za to dokumentacijo v
natecajnega elaborata, vkljuéno z roombooki in |roku 30 dni od uradnega prejema elektronskega
nacrtom tehnologije IDZ racuna, ki bo izstavljen po predaji dop IDZ za pregled,
za 30 % pogodbene vrednosti za to dokumentacijo v
roku 30 dni od uradnega prejema elektronskega
racuna, ki bo izstavljen po potrditvi konéne verzije dop
IDZ.

Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in | za 70% pogodbene vrednosti za to dokumentacijo v
drugih pogojev (DPP) izdelana na podlagi dopIDZ roku 30 dni od uradnega prejema elektronskega
racuna, ki bo izstavljen po predaji DPP za pregled,
za 30 % pogodbene vrednosti za to dokumentacijo v
roku 30 dni od uradnega prejema elektronskega
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racuna, ki bo izstavljen po potrditvi koncne verzije
DPP.

Idejni projekt (IDP) usklajen s projektnimi in drugimi | za 60% pogodbene vrednosti za to dokumentacijo v
pogoji, projektno nalogo narocnika in potrjenim | roku 30 dni od uradnega prejema elektronskega
nacrtom tehnologije rIDP, ki vsebuje vse potrebne |racuna, ki bo izstavljen po predaji IDP usklajenega s
nacrte posameznih strok, druge nacrte, ki omogocajo | projektnimi in drugimi pogoji,

izbor najustreznejSe variante nameravanega objekta | za 40 % pogodbene vrednosti za to dokumentacijo v
ter rekapitulacijo povrSin in oceno GOI stroSkov. | roku 30 dni od uradnega prejema elektronskega
Vklju¢no s predcertificiranjem DGNB faza IDP in s|racuna, ki bo izstavljen po potrditvi kon¢ne verzije
pripravo BIM - BEP za fazo IDP. IDP.

Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in |za 80% pogodbene vrednosti za to dokumentacijo v
gradbenega dovoljenja (DGD) za novogradnjo, ki|roku 30 dniod uradnega prejema elektronskega
vsebuje rekapitulacijo povrsin in projektantsko oceno | racuna, ki bo izstavljen po predaji DGD za pridobitev
GOl stroskov, v obsegu za I. in Il. etapo. Vklju¢no s | mnenj,

predcertificiranjem DGNB faza DGD in s pripravo BIM - | za 20 % pogodbene vrednosti za to dokumentacijo v
BEP za fazo IDP in DGD roku 30 dni od uradnega prejema elektronskega
racuna, ki bo izstavljen po pridobitvi pravhomocnega
gradbenega dovoljenja.

Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in |za 80% pogodbene vrednosti za to dokumentacijo v
gradbenega dovoljenja (DGD) za odstranjevalna dela | roku 30 dni od uradnega prejema elektronskega
(rusitve) racuna, ki bo izstavljen po predaji DGD za pridobitev
mnenj,

za 20 % pogodbene vrednosti za to dokumentacijo v
roku 30 dni od uradnega prejema elektronskega
racuna, ki bo izstavljen po pridobitvi pravhomocnega
gradbenega dovoljenja.

Vodenje in  koordinacija izdelave  projektne | Vklju¢eno v ceno predhodno navedenih faz.
dokumentacije, pridobivanje projektnih in drugih
pogojev, pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja,
pridobivanje soglasij, priprava in oddaja vloge za
odmero komunalnega prispevka.

Pogodbena dela za Il.a fazo do pridobitve uporabnega dovoljenja za I. etapo (sklop Z1):

Vrsta pogodbenih del za Il.a fazo do pridobitve Cena v EUR brez DDV
uporabnega dovoljenja za I. etapo (sklop Z21):

Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) za | za 30% pogodbene vrednosti za to dokumentacijo v
stavbo, za zunanjo, prometno, krajinsko in komunalno | roku 30 dni od uradnega prejema elektronskega
ureditev, ki vsebuje tudi rekapitulacijo povrsSin in |racuna, ki bo izstavljen po predaji osnutka PZI
projektantsko oceno GOI stroskov. Vse vklju¢no s vsemi | usklajenega s projektno nalogo,

potrebnimi nacrti, elaborati, izkazi, porocili, izracuni, | za 50% pogodbene vrednosti za to dokumentacijo v
popisi del, specifikaciami in drugimi potrebnimi | roku 30 dni od uradnega prejema elektronskega
elementi za celovito in popolno izvedbo segmenta PZI. | racuna, ki bo izstavljen po predaji PZI za revizijski
Vkljuéno s predcertificiranjem DGNB faza PZI in s|pregled,

pripravo BIM - BEP za fazo PZI. za 20 % pogodbene vrednosti za to dokumentacijo v
roku 30 dni od uradnega prejema elektronskega
racuna, ki bo izstavljen po potrditvi konéne verzije PZI,
ki uposteva usmeritve revizije.

Projektna dokumentacija za izvedbo (PZl) za notranjo | za 60% pogodbene vrednosti za to dokumentacijo v
opremo, pohistveno in laboratorijsko ter tehnolosko | roku 30 dni od uradnega prejema elektronskega
opremo, izdelano na podlagi IDP za I. fazo, na podlagi | racuna, ki bo izstavljen po predaji projekta notranje
Nacrta tehnologije PZI in nacrta PZI za stavbo. Vse |in ostale opreme za pregled,

vklju¢no s vsemi potrebnimi nacrti, elaborati, izkazi, | za 40 % pogodbene vrednosti za to dokumentacijo v
porocili, izracuni, tehnoloskimi nacrti, popisi del, | roku 30 dni od uradnega prejema elektronskega
specifikacijami in drugimi potrebnimi elementi za | ra¢una, ki bo izstavljen po potrditvi konéne verzije
celovito in popolno izvedbo segmenta PZI projekta notranje in ostale opreme.
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Rusitveni nacrti PZI

po oddaji projektne dokumentacije PZI v roku 30 dni
od uradnega prejema elektronskega racuna, ki bo
izstavljen po potrditvi dokumentacije s strani
narocnika

Sodelovanje pri razpisu za oddajo del in pripravi
tehni¢nega dela dokumentacije za razpis (DZR),
izdelane na osnovi PZI, usklajevanje, vklju¢no z BIM
kontrolo DZR.

za 90% pogodbene vrednosti za to dokumentacijo v
roku 30 dni od uradnega prejema elektronskega
racuna, ki bo izstavljen po predaji osnutka DZR v
pregled,

za 10 % pogodbene vrednosti za to dokumentacijo v
roku 30 dni od uradnega prejema elektronskega
racuna, ki bo izstavljen po potrditivi konéne projektne
dokumentacije DZR

Projektantski nadzor - spremljanje gradnje (Cas za
izgradnjo in dokoncanje vseh GOI del in opreme za I.
etapo je predvidoma 30 mesecev)

za projektantski nadzor v ¢asu gradnje bo narocnik
placeval po mesecnih situacijah. Projektant bo
posamezno mesecno situacijo dostavil naro¢niku
najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec, v
potrditev in izpladilo. V kolikor bo imel naro¢nik
pripombe na prejeto situacijo, je dolzan v 8 delovnih
dneh od prejema situacije potrditi nesporni del
situacije, o spornem delu pa do naslednje situacije
sprejeti kon¢no odlocitev. Narocnik bo po pregledu in
potrditvi s strani pooblasécnega predstavnika
naro¢nika mesecne situacije placeval v roku 30 dni od
uradnega prejetja elektronskega racuna.

Projekt izvedenih del (PID)

po uspesno opravljenem tehniénem pregledu v roku
30 dni od uradnega prejema elektronskega racuna

Vodenje in  koordinacija izdelave  projektne
dokumentacije, pridobivanje soglasij, sodelovanje pri
izvedbi tehni¢nega pregleda

Vkljuéeno v ceno predhodno navedenih faz.

Pogodbena dela za Il.b fazo do pridobitve uporabnega dovoljenja za Il. etapo (sklop Z2):

Vrsta pogodbenih del za Il.b fazo do pridobitve
uporabnega dovoljenja za Il. etapo (sklop Z2):

Cena v EUR brez DDV

Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZl) za
stavbo, za zunanjo, prometno, krajinsko in komunalno
ureditev, ki vsebuje tudi rekapitulacijo povrsin in
projektantsko oceno GOI stroskov. Vse vklju¢no s vsemi
potrebnimi nacrti, elaborati, izkazi, porocili, izracuni,
popisi del, specifikacijami in drugimi potrebnimi
elementi za celovito in popolno izvedbo segmenta PZI.
Vklju¢no s predcertificiranjem DGNB faza PZl in s
pripravo BIM - BEP za fazo PZI.

za 30% pogodbene vrednosti za to dokumentacijo v
roku 30 dni od uradnega prejema elektronskega
racuna, ki bo izstavljen po predaji osnutka PZI
usklajenega s projektno nalogo,

za 50% pogodbene vrednosti za to dokumentacijo v
roku 30 dni od uradnega prejema elektronskega
racduna, ki bo izstavljen po predaji PZI za revizijski
pregled,

za 20 % pogodbene vrednosti za to dokumentacijo v
roku 30 dni od uradnega prejema elektronskega
racuna, ki bo izstavljen po potrditvi koncne verzije PZI,
ki uposteva usmeritve revizije

Projektna dokumentacija za izvedbo (PZI) za notranjo
opremo, pohistveno in laboratorijsko ter tehnolosko
opremo, izdelano na podlagi IDP za I. fazo, na podlagi
Nacrta tehnologije PZI in nadrta PZI za stavbo. Vse
vklju¢no s vsemi potrebnimi nacrti, elaborati, izkazi,
porocili, izracuni, tehnoloskimi nacrti, popisi del,
specifikacijami in drugimi potrebnimi elementi za
celovito in popolno izvedbo segmenta PZI

za 60% pogodbene vrednosti za to dokumentacijo v
roku 30 dni od uradnega prejema elektronskega
racuna, ki bo izstavljen po predaji projekta notranje
in ostale opreme za pregled,

za 40 % pogodbene vrednosti za to dokumentacijo v
roku 30 dni od uradnega prejema elektronskega
racuna, ki bo izstavljen po potrditvi koncne verzije
projekta notranje in ostale opreme.

Rusitveni nacrti PZI

po oddaji projektne dokumentacije PZI v roku 30 dni
od uradnega prejema elektronskega racuna, ki bo
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izstavljen po potrditvi dokumentacije s strani
narocnika

Sodelovanje pri razpisu za oddajo del in pripravi|za 90% pogodbene vrednosti za to dokumentacijo v
tehni¢nega dela dokumentacije za razpis (DZR),|roku 30 dni od uradnega prejema elektronskega
izdelane na osnovi PZI, usklajevanje, vklju¢no z BIM | racuna, ki bo izstavljen po predaji osnutka PZR v
kontrolo DZR. pregled,

za 10 % pogodbene vrednosti za to dokumentacijo v
roku 30 dni od uradnega prejema elektronskega
racuna, ki bo izstavljen po potrditivi konéne projektne
dokumentacije DZR

Projektantski nadzor - spremljanje gradnje (Cas za |za projektantski nadzor v Casu gradnje bo narocnik
izgradnjo in dokoncanje vseh GOI del in opreme za I. | placeval po mesecnih situacijah.  Projektant bo
etapo je predvidoma 30 mesecev) posamezno mesecno situacijo dostavil narocniku
najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec, v
potrditev in izplacilo. V kolikor bo imel naro¢nik
pripombe na prejeto situacijo, je dolzan v 8 delovnih
dneh od prejema situacije potrditi nesporni del
situacije, o spornem delu pa do naslednje situacije
sprejeti koncno odlocitev. Narocnik bo po pregledu in
potrditvi s strani pooblas¢cnega predstavnika
naroc¢nika mesecne situacije placeval v roku 30 dni od
uradnega prejetja elektronskega racuna.

Projekt izvedenih del (PID) po uspesno opravljenem tehni¢nem pregledu v roku 30
dni od uradnega prejema elektronskega racuna
Vodenje in  koordinacija izdelave  projektne | Vklju¢eno v ceno predhodno navedenih faz.
dokumentacije, pridobivanje soglasij, sodelovanje pri
izvedbi tehni¢nega pregleda

AD IX. DRUGE OBVEZNOSTI PROJEKTANTA IN NAROCNIKA

Projektant se obvezuje, da bo:

- zagotovil izdelavo celovite in medsobojno usklajene projektne dokumentacije tako, da je skladna z zahtevami
prostorskega izvedbenega akta, gradbenih in drugih predpisov, standardov in smernic ter s pravili stroke, in da
bo omogocala kakovostno izvedbo objekta in racionalne resitve v ¢asu gradnje, obratovanja in vzdrzevanja
objekta,

- za vodenje izdelave projektne dokumentacije izmed sodelujocih pooblascenih strokovnjakov, ki za projektanta
opravlja poklicne naloge dolodil vodjo izdelave projektne dokumentacije (v nadaljnjem besedilu: vodja
projektiranja), ki je iz stroke, katere vsebina predstavlja glede na namembnost objekta in vrsto gradnje osnovno
vsebino projektiranja,

- zagotovil sodelovanje pooblas¢enega strokovnjaka, ki glede na svoje poklicne naloge v skladu z zakonom, ki ureja
arhitekturno in inZenirsko dejavnost, izdela nacrt oziroma prikaz, ki je osnova za izdelavo zbirnega nacrta oziroma
prikaza, ¢e to ni vodja projektiranja,

- odgovarijal za celovitost in medsebojno usklajenost vseh delov projektne dokumentacije,

- pogodbeno dogovorjena dela opravil strokovno, vestno, in kvalitetno, v skladu s to pogodbo, povabilom k oddaji
ponudbe in vabilom na pogajanja, veljavnimi predpisi in pravili stroke;

- dabo dela, prevzeta s to pogodbo, izvrsil skrbno in prizadevno ter v korist naro¢nika;

- uposteval priporocila in usmeritve, ki jih je podala natecajna komisija v zakljuénem porocilu,

- uposteval usmeritve in navodila navodila naroc¢nikada

- bo v roku 15 dni po podpisu te pogodbe v skladu s 15. ¢lenom ZAID narocniku predlozil dokazilo o zavarovanju
projektantske odgovornosti za Skodo v visini 2.500.000,00 EUR.

- dabo pogodbene obveznostiizvajal s strokovno usposobljenimi delavci; zagotovil strokovno vodstvo projekta in
zadostno Stevilo strokovno usposobljenih delavcev za pravocasno izvrsitev pogodbenih obveznosti;

- storil vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bodo po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni;

- da bo izvedel druga spremljajoca dela, ki so potrebna za izvedbo predmeta pogodbe, ne glede na njihovo vrsto
in obseg in ne glede na to ali so ali niso izrecno navedena v tej pogodbi oz. in pogodbenih specifikacijah,
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da bo na lastne stroske pridobil projektne pogoje, mnenja in soglasja v zvezi s predmetom pogodbe;

da bo azurno sodeloval v podatkovnem okolju za vodenje projektov, ki ga bo zagotovil narocnik;

si prizadeval pogodbene storitve izvrsiti gospodarno, racionalno v korist naro¢nika v okviru predvidene ocene
investicije naroc¢nika v investicijski dokumentaciji projekta,

smiselno uposteval usmeritve in pripombe narocnika glede racionalne in ekonomsko ugodne izvedbe objekta;
tolmacdil naroc¢niku vse nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev;

da bo na poziv narocnika v roku, ki ga bosta sporazumno dolocila, sproti popravljal in dopolnjeval projektne
reSitve ter odpravil vse pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji, ki bodo ugotovljene v fazi izvedbe del, v kolikor
se izkaze, da so le-te pomanijkljive ali nepravilne,

na svoje stroske in v pogodbenem roku izvrsil dopolnitve in spremembe v prevzetem obsegu, ¢e se ugotovi, da
je projektant pomanijkljivo opravil storitve iz pogodbenih obveznosti;

kril morebitne stroske, ki bi jih izvajalec GOI del in opreme naslovil na naroc¢nika v primeru, da se ugotovi, da je
prislo do napak pri teh delih zaradi napake pri projektiranju;

sproti pisno obvescal naro¢nika o tekoci problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvrsitev
prevzetih obveznosti;

redno udelezeval sestankov na zahtevo naroc¢nika ali izvajalca tehni¢nega svetovanja glede izdelave projektne
dokumentacije in ostalih zadev v zvezi s pogodbenimi deli,

da bo porocal o napredku pri izvajanju del na vsak pisni poziv naro¢nika v vsebini in obsegu, ki jo dolo¢i narocnik;
pri izdelavi projektne dokumentacije uposteval upravi¢ene pripombe naroc¢nika in njegovega pooblascenca,
znotraj obsega in vrste del definiranih s to pogodbo, ter jih tudi odpravil brez nadomestila stroskov;

sproti popravljal in dopolnjeval projektne resitve v kolikor se pri gradnji izkaze, da so le-te pomanijkljive ali
nepravilne;

v pisni obliki potrjeval predvidene materiale za vgradnjo, delavniSke nacrte, detajle kot tudi vso opremo izvajalcev
del in njihovih podizvajalcev, tako iz gradbeno-arhitektonskega vidika kot tudi iz vidika instalacijskih del; soglasje
mora podati tudi predstavnik narocnika;

na zahtevo naroc¢nika iskal ali proucil posredovane nove racionalnej$e resitve detajlov;

da ne bo zamenjal katerega od podizvajalcev brez predhodnega pisnega soglasja narocnika in ob pogoju, da novi
podizvajalec izpolnjuje pogoje za podizvajalce iz povabila in natecajnih pogojev. Zamenjavo predlaga projektant
s pisno vlogo, kateri morajo biti priloZzena tudi vsa dokazila o tem, da podizvajalec izpolnjuje razpisne pogoje za
podizvajalca;

pripravil pisne odgovore na vprasanja mogocih ponudnikov, ko bo naro¢nik objavil razpis za izbor izvajalca
gradbenih, obrtniskih in insStalacijskih del in opreme in ustrezno dopolnjeval dokumentacijo za razpis (PZR);

da bo vodil vse s predpisi dolo¢ene evidence in listine transparentno in pregledno ter zagotovil evidentiranje in
hrambo dokumentov na nacin, ki zagotavlja ustrezno revizijsko sled.

Narocnik se zaveze:

sodelovati s projektantom, z namenom, da se prevzete storitve izvrsijo pravocasno in v obojestransko
zadovoljstvo;

voditi glavne koordinacijske sestanke, ki se nanasajo na dela, dolocena s to pogodbo in preko teh sestankov in
drugih oblik sodelovanja zagotavljal sodelovanje vseh sodelujo¢ih v projektu,

pravocasno izroCiti projektatnu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg
del potrebne (azuren geodetski nacrt s certifikatom, posnetek obstojeCega stanja, porocilo o arheoloskih
raziskavah, podatke o geomehanskih, hidroloskih in drugih raziskavah terena, dokazilo o pravici graditi, BIM
projektna naloga, podatke za izdelavo projektnih nalog, podatke za izdelavo roombookov, Studije in elaborate,
potrebne za izdelavo tehnoloskega nacrta, ki jih bo pridobil naro¢nik,

tekoce obvescati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvrsitev del
po pogodbi;

zagotoviti vpis potrebnih sluznosti v zemljisko knjigo;

vpisati objekt v uradne evidence (elaborat za vpis stavbe v kataster stavb, elaborat za vpis Gll);

pridobiti energetsko izkaznico;

da bo pogodbeno obvezal izvajalca GOI del in opreme, da bo projektantu predal vse spremembe, ki so nastale
kot posledica zamenjave materialov ali opreme v zahtevanem BIM formatu LOD 200 - 300 in LOI 5-6 in skladno z
BEP-om, na podlagi katerih bo projektant izdelal PID dokumentacijo;

da bo pogodbeno obvezal izvajalca GOI del, sproti predajati projektantu po tej pogodbi v formatu .rfa druzine
elementov proizvajalcev vgrajenih elementov za ¢asa gradnje z namenom izdelave konénega BIM modela PID. V
kolikor izvajalec GOI del ne bo predal projektantu po tej pogodbi v formatu .rfa druzine elementov proizvajalcev
vgrajenih elementov za ¢asa gradnje z namenom izdelave kon¢nega BIM modela PID, lahko projektant po tej
pogodbi uporabi elemente generi¢ne druzine elementov z osnovnimi informacijami;
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- bo pogodbeno obvezal izvajalca GOI del, da bo nadzoru in projektantu sproti predajal vrisane spremembe
projekta v digitalni obliki s strani izvajalca GOI del in obvezal nadzor, da bo sproti potrjeval vrisane spremembe
projekta za ¢asa gradnje objekta;

- da bo pogodbeno obvezal ustreznega certificiranega DGNB konzultanta, ki bo projektantu po tej pogodbi
pravocasno predajal vse potrebne usmeritve za posamezno fazo projektiranja;

- urediti placilne obveze, izhajajoce iz pogodbe.

XIl. FINANCNO ZAVAROVANJE

V kolikor projektant financnega zavarovanja za Il.b fazo ne predlozZi v roku, bo naroc¢nik unovcil finan¢no zavarovanje, ki
je bilo predloZeno za I. in ll.a fazo, pogodba pa preneha veljati.

Ce se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del ali kakovost ali koli¢ina, mora projektant
predloZiti v roku 15 dni od sklenitve dodatka k tej pogodbi novo finanéno zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v
skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finan¢no zavarovanje s spremenjeno visino
garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

Projektant se zavezuje kot finanéno zavarovanje tako za I. fazo in ll.a in Il.b fazo izrociti naro¢niku brezpogojno in
nepreklicno banc¢no garancijo prvovrstne banke ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici (v nadaljevanju: financ¢no
zavarovanje), placljivo na prvi poziv, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Prvovrstnost se presoja na podlagi zadnje
razpolozljive ocene bonitete banke, ki so jo opravili Moody's, Standard & Poor's in Fitch oziroma primerljiva inStitucija.
Banka mora za izpolnjevanje kriterija prvovrstnosti dosegati bonitetno oceno, ki je primerljiva bonitetni oceni najmanj
BBB- ustanove Standard & Poor's ali Fitch oziroma Baa3ustanove Moody's ali drugo primerljivo oceno. Finan¢no
zavarovanje mora biti brezpogojno in placljivo na prvi poziv.

Financno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdelano po Enotnih pravilih za garancije na
poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod $t. 758. Financno zavarovanje mora biti enako vzorcu financnega
zavarovanja iz razpisne dokumentacije.

Ce se med izvajanjem Pogodbe podalj$a Rok za dokon&anje, mora projektant ustrezno podalj$ati zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, sicer sme naroc¢nik unovditi obstojece finanéno zavarovanje v celotnem znesku, ne glede
na to, ali mu je zaradi tega nastala ali mu bo nastala kakrsna koli skoda, in ne glede na sicersnja dolocila Pogodbe glede
pogodbenih kazni.

Narocnik lahko finan¢no zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa projektanta o tem, da ga je uveljavil,
obvestiti elektronsko ali pisno po posti, najkasneje tri dni po dnevu, ko ga je predlozil v izplacilo.

V primeru, da bo naroc¢nik unovdil finanéno zavarovanje, je projektant nemudoma, najkasneje pa v roku deset (10)
delovnih dni dolzan narocniku dostaviti novo in vsebinsko enako finan¢no zavarovanje. V primeru krsitve te dolo¢be lahko
naroc¢nik odstopi od Pogodbe in zahteva povrnitev vse Skode, ki mu je s tem nastala. Tudi sama unovcitev finanénega
zavarovanja je po presoji narocnika lahko razlog za odstop od Pogodbe.

AD XIV. LASTNISTVO IN AVTORSTVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Projektant, ki se mu na podlagi in pod pogojem sklenjene pogodbe o projektiranju v izdelavo poveri dokumentacija, ki je
bila predmet nagrajene natecajne resitve od faze dop. IDZ do vkljuéno faze PZI, kot imetnik materialnih avtorskih pravic
prenasa na narocnika na arhitekturnih nacrtih, ki so predmet pogodbe, materialne avtorske pravice iz 22. ¢lena Zakona o
avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, $t. 16/07 — uradno precis¢eno besedilo, 68/08, 110/13 in 56/15, v
nadaljevanju ZASP) v obsegu in na naslednji nacin: prenos materialnih avtorskih pravic na naroc¢nika zajema vse materialne
avtorske pravice iz 22. ¢lena ZASP na arhitekturnih nacrtih, z izjemo pravice predelave, ki se na naroc¢nika prenese le v
primerih, obsegu in na nacin, dolo¢en v nadaljevanju. Prenos preostalih materialnih avtorskih pravic iz 22. ¢lena ZASP je
izkljucen, vsebinsko in ¢asovno pa omejen na tisti obseg, kot je bistven za dosego namena pogodbe o izdelavi projektne
dokumentacije, to je za enkratno izvedbo objekta na lokaciji.

Projektant se zavezuje in jamdi,
e danatecajni elaborat predstavlja izvirno avtorsko stvaritev, ki ni obremenjena z materialnimi avtorskimi pravicami
tretjih oseb,
e da arhitekturni nacrti, ki so predmet pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije, ne bodo obremenjeni z
materialnimi avtorskimi pravicami tretjih oseb,
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e da so in bodo vsi sodelujoci avtorji, ki so ali bodo izdelali katerikoli del arhitekturnih nacrtov po tej pogodbi,
izklju¢no in neomejeno prenesli vse materialne avtorske pravice iz 22. ¢lena ZASP na projektanta z dovoljenjem
za nadaljnji prenos pravic na narocnika,

e da so pri njem zaposleni avtorji nanj ¢asovno neomejeno prenesli vse materialne avtorske pravice iz 22. ¢lena
ZAPS.

V primeru naroc¢nikovega upravi¢enega odstopa od pogodbe iz krivdnih razlogov na strani projektanta, projektant kljub
zadrzani pravici predelave naro¢niku dovoljuje, da brez dodatnega nadomestila projektantsko delo po do tedaj izdelanih
nacrtih dokonca z drugim projektantom (izredni prenos pravice predelave).

V primeru, da po podpisu pogodbe pride do zastoja v izvajanju del po pogodbi v trajanju 5 let ali ve¢ zaradi razlogov na
strani naroc¢nika, ob nadaljevanju del pa projektant ne izpolnjuje ve¢ pogojev za sodelovanje (76. ¢len ZJN-3) ali ne Zeli ve¢
nadaljevati z izvajanjem del po pogodbi, se projektant zavezuje s pisno pogodbo odplac¢no prenesti na narocnika
materialno avtorsko pravico predelave in sicer za ceno, ki znasa najmanj 8 % in najve¢ 10 % preostale neizpla¢ane
pogodbene vrednosti za Se nerealizirane faze del po pogodbi do zaklju¢ka faze PZI.

Projektant se zaradi prevzetih obveznosti iz prejsnjih dveh odstavkov zavezuje, da brez soglasja narocnika pravice
predelave na arhitekturnih nacrtih ne bo odtujil oz. prenesel na tretjo osebo. Ravnanje projektanta v nasprotju s to obvezo
ima za posledico neveljavnost morebitne pogodbe o prenosu pravice predelave projektanta s tretjim, na katerega bi se
pravica predelave prenesla, in narocnik iz takSnega neveljavnega prenosa niti do projektanta niti do tretjega nima
nikakrsnih obveznosti.

Naro¢nik ne sme projektne dokumentacije predati tretji osebi brez predhodnega soglasja projektanta, razen ¢e gre za
osebe, ki sodelujejo pri izvedbi objekta, na katerega se skladno s to pogodbo nanasa projektna dokumentacija ter pri
potrebnih adaptacijah, obnovah ali drugih posegih iz naslova posodobitve in investicijskega vzdrzevanja. Narocnik
prevzete projektne dokumentacije ne sme razmnozevati ali spreminjati brez pisnega soglasja projektanta izven okvira
tega projekta. Kljub izklju¢tnemu prenosu pravic na narocnika, le-ta dovoljuje, da lahko projektant oziroma posamezni
avtor sam ali po tretjih osebah z avtorjevim dovoljenjem javno prikazuje (predstavitvene diaprojekcije, ipd.), reproducira
v monografijah in promocijskem gradivu, vkljuéi v avdiovizualno delo (npr. dokumentarec o avtorju) ter daje na voljo
javnosti (objava na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih) svoje avtorsko delo brez predhodnega soglasja
narocnika. Projektna dokumentacija, ki je predmet te pogodbe, z izrocitvijo narocniku postanejo njegova last.

AD XV. ODSTOP OD POGODBE

V primeru neplacila s pogodbo doloéenega pogodbenega zneska, lahko projektant od pogodbe odstopi Sele, po
predhodnem pozivu naroc¢niku, da ga placa v roku 30 dni od prejema poziva.

V primeru prekinitve pogodbenega razmerja je projektant upravi¢en do dogovorjenega placila za tiste dele narocila, ki jih
je do prekinitve naroc¢nik potrdil, kot tudi do sorazmernega placila za tiste dele narocila, s katerih izpolnitvijo je pred
prekinitvijo zacel.

AD XVII. SPREMEMBA POGODBE

Narocnik si pridruzuje pravico do sprememb osnovne pogodbe na nacin in pod pogoji, dolocenimi v 95.¢lenu ZJN-3.

Kot dodatne in nepredvidene storitve, ki niso vklju¢ene v prvotno narocilo in jih skrben naro¢nik ni mogel predvideti, bo

narocnik uposteval:

- dodatnein nepredvidene storitve, ki jih mora opraviti projektant pri nadzoru gradnje, v kolikor se je povecala ocenjena
vrednost investicije, ki je predmet nadzora za vec kot 8%,

- pogodbeni stranki sta sporazumni, da pri projektu zaradi razlicnih okolis¢in lahko pride do podaljsanja izvajanja GOI
del in da je projektant navedeno moznost uposteval ob pripravi ponudbe in sklenitvi pogodbe, zato ni upravi¢en do
dodatnih stroSkov zaradi podaljSanja izvajanja GOI del, ¢e se rok za izvedbo celotnih pogodbenih del podaljSa do najvec
20 %,

- dodatne storitve projektiranja, ¢e se povecajo za vec kot 8 % osnovne pogodbene cene brez DDV.

Cene so fiksne in nespremenljive. Sprememba vrednosti pogodbe je mogoca, e bi bilo potrebno izvesti dodatna dela, ki
niso vklju¢ena v prvotno narocilo po tej pogodbi, bi pa zaradi nepredvidljivih okoli$¢in, za katere narocnik in izvajalec ob
sklenitvi te pogodbe nista mogla vedeti, bila nujno potrebna za dokoncanje investicije po tej pogodbi in ¢e so za izvedbo
teh del izpolnjeni pogoji za spremembo pogodbe, kot jih dolo¢a zakon, ki ureja podrocje javnega narocanja v 95. ¢lenu.

Narocnik bo izvajalcu priznal valorizacijo cen z upostevanjem Pravilnika o nacinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v
vecletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (v nadaljevanju: Pravilnik o nacinih valorizacije) po
preteku enega leta od sklenitve pogodbe in ko kumulativho povecanje dogovorjenega indeksa cen preseze 4% vrednosti,
Steto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe. V prvem letu pogodbe se cene ne valorizirajo.
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Nadaljnja povisanja se lahko izvedejo, ko kumulativho povecanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseze 4%
vrednosti od zadnjega poviSanja denarnih obveznosti.

Povisanje denarnih obveznosti lahko znasa najve¢ 80% povisanja indeksa cen iz prvega in drugega odstavka tega ¢lena.
Po izvedeni prvi valorizaciji se cene usklajujejo glede na dogovorjeni indeks, pri ¢emer se upostevajo tako povisanja kot
tudi zniZzanja indeksa.

V primeru iz tega ¢lena mora projektant posredovati naro¢niku obrazloZzen zahtevek za spremembo cen skupaj z
izra¢unom spremembe cen, narejenim na podlagi vrednosti indeksa na zadnji dan v mesecu za posamezni mesec, za
katerega projektant uveljavlja spremembo cene. Naro¢nik lahko od izvajalca zahteva dodatna dokazila in/ali pojasnila v
zvezi z zahtevano spremembo cen.
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