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PRILOGA 1B 

NASLOVNA STRAN NAČRTA 
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI     

naziv gradnje   CČN Domžale-Kamnik, sušenje blata 

kratek opis gradnje   
Nadgradnja procesa obdelave blata s sušenjem blata z 
uporabo lesene biomase. 

Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z 
navedbo vrste gradnje.     

vrste gradnje     novogradnja - novozgrajen objekt 

Označiti vse ustrezne vrste gradnje     novogradnja - prizidava 

       rekonstrukcija 

      sprememba namembnosti 

      odstranitev 

DOKUMENTACIJA     
vrsta dokumentacije   IDP 
(IZP, DGD, PZI, PID)     
številka projekta   6C22002-10 
    sprememba dokumentacije 

PODATKI O NAČRTU     

strokovno področje načrta   
2  NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN ZUNANJE 
UREDITVE 

številka načrta   6C22002-10G 

datum izdelave   marec 2024 

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA 

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega 
inženirja 

  
Jurij Tonin, univ.dipl.inž.gradb. 

identifikacijska številka   G-0636 

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja 
    

PODATKI O PROJEKTANTU 

projektant (naziv družbe)   Projekt Tonin d.o.o. 

naslov   Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana 

vodja projekta   Radoslav Vodopivec, univ.dipl.inž.str. 

identifikacijska številka   S-0404 

podpis vodje projekta 
    

odgovorna oseba projektanta   Jurij Tonin, univ.dipl.inž.gradb.  

podpis odgovorne osebe projektanta 
  

  

 

PROJEKTIRANJE INŽENIRING IN TRGOVINA d.o.o. 
Ulica nadgoriških borcev 32, 1000 Ljubljana, IZS 2275 
Tel: ++386 (0)1 56 13 479, Fax: ++386 (0)1 56 15 205 
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 02.02  kazalo vsebine projekta  
 
 
načrt gradbenih konstrukcij in zunanje ureditve  6C22002-10G 
načrt električnih inštalacij in električne opreme 020922 
načrt strojih inštalacij in strojne opreme  6C22002-10S 
 
 
 
 
02.03  kazalo vsebine načrta 
 
02.00  SPLOŠNI DEL 
02.01 naslovna stran načrta 
02.02 kazalo vsebine projekta 
02.03 kazalo vsebine načrta 
 
 
02.10 TEHNIČNI DEL 
02.11 rekapitulacija stroškov 
02.12 tehnično poročilo 
02.13 popis del 
02.14 grafični del 
 
 
 
 
 
 

PROJEKTIRANJE INŽENIRING IN TRGOVINA d.o.o. 
Ulica nadgoriških borcev 32, 1000 Ljubljana, IZS 2275 
Tel: ++386 (0)1 56 13 479, Fax: ++386 (0)1 56 15 205 
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02.10 TEHNIČNI DEL 
 
 
 
 
02.11 rekapitulacija stroškov 
 
 

pozicija naziv sklopa skupna cena 

55 sušenje blata  

   

 skupaj  

 22 %  DDV  

 skupaj  
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02.12 tehnično poročilo 
 
 
 
02.12.01  splošno 
 
Vsi podložni betoni temeljnih plošč  so C12/15, izvedba XC2. Betoni nosilnih konstrukcij 
so povsod tam, kjer gre za konstrukcije v stiku z vodo ali blatom vodotesni, izvedeni po 
principu bele kadi iz C30/37, izvedba XA1, XC4, PV-II, ki so vgrajeni brez gnezd ali 
segregacije. Ostali betoni nosilnih konstrukcij, ki nisi v stiku z odpadno vodo se izdelajo iz 
betona C25/30, izvedba XC1 ali XC3, PV-II. Po vgradnji tehnološke opreme se gradbene 
odprtine zapolni s polnilnim neskrčljivim betonom C30/37, izvedba XA1, XC4. Pred 
zapolnitvijo z betonom se betonske površine odprtine premažejo s sredstvom za boljši 
oprijem in na cevovode in stene odprtine nanese tesnilna masa Sika Swell S ali 
enakovreden podoben proizvod. Vgrajevanje in nega betona se izvajata po projektu 
betona.  
 
Izvajalec del mora v izvedbeni projektni dokumentaciji za vse betone določiti izvedbo 
betonov in v Projektu betona predvideti vse potrebne ukrepe za nego betona po 
vgrajevanju betona.  
 
Opaži so kovinski ali klasični leseni po ONORM B 2211, izbira je prepuščena izvajalcu 
gradbenih del. Površine betonskih konstrukcij, kjer je prisotna voda morajo biti gladke.  
 
Zaščitni sloj armature plošč: v zemlji 4,5 cm, konstrukcije nad zemljo 3 cm. Zaščitni sloj 
armature nosilcev: v zemlji 5 cm, konstrukcije nad zemljo 4,5 cm. 
 
Robovi vseh betonskih konstrukcij so izvedeni s posnetjem 3 x 3 cm. Robovi za 
namestitev pohodnih rešetk so dimenzij 5 x 4 cm z vgrajenimi nerjavnimi kovinskimi 
kotniki, razen če ni pri posameznih objektih navedeno drugače.  
 
Debelina peščenega tampona pod objekti je 0,50 m. Tamponi pod objekti so komprimirani 
po zahtevah statičnega preračuna objektov in zahtevah geomehanika.   
 
Vsi bazeni se po dokončanju preizkusijo na vododržnost po standardu ONORM B2503. 
 
Pri zagotavljanju mehanske odpornosti in stabilnosti objekta so upoštevana določila 
skupine standardov EUROCODE.  
 
Objekti so zasnovani kot jeklena skeletna konstrukcija z nosilnimi jeklenimi stebri in nosilci 
ter sovprežno betonsko ploščo. Stebri in nosilci so iz profilov HEA. Vmes potekajo še 
sekundarni horizontalni nosilci IPE, prečno na sekundarne nosilce potekajo še terciarni 
nosilci RHS ali UNP, ki podpirajo fasadne panele iz jeklene pocinkane pločevine zaščitene 
z barvanjem  s polnilom iz mineralne volne debeline min. 12 cm. Objekt je zavetrovan s 
povezjem iz okrogle palice. Streha je iz obodnega primarnega nosilca IPE. Sekundarni 
nosilci so IPE enakomerno razporejeni. Prečno na sekundarne nosilce potekajo še 
terciarni nosilci RHS ali UNP. Terciarni nosilci podpirajo streho iz jeklene pocinkane 
pločevine zaščitene z barvanjem z mineralno volno debeline min. 16 cm. Vijačni material 
iz nerjavnega jekla AISI 304 (A2). 
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Vsi jekleni elementi konstrukcije, ki niso izpostavljeni vremenskim vplivom, so iz 
konstrukcijskega jekla kvalitete S235 J0. Zvari morajo biti I. kvalitete. Vsi  čelni zvari so 
polnonosilni, obojestranski in obdelani. Lastnosti konstrukcijskega jekla predpisujejo 
standardi SIST EN 10025, EN 10113, EN 10137, EN 10155 in SIST EN 10164. 
 
Jeklena konstrukcija hale za sušenje mora biti požarno odporna R30. Jeklena konstrukcija 
se ščiti s požarnim premazom PROMAT promapaint SC3 v potrebnih debelinah, 
določenih na podlagi tehničnih specifikacij, pridobljenih od proizvajalca. Opcijsko se lahko 
uporabi tudi drugi ekvivalenten proizvod. 
 
Celotna konstrukcija vključno s stenami in streho kotlovnice na lesno biomaso mora biti 
požarno odporna REI90.   
 
Zunanja ureditev zajema vsa pripravljalna in zaključna dela, ureditev cest,  kanalizacijo, 
vsa potrebna gradbena dela za vgradnjo tlačnih vodov blata, toplovoda, bioplina, vsa 
potrebna gradbena dela za polaganje elektrokabelske kanalizacije in strelovodov (vključno 
z PVC cevmi za polaganje elektrokablov), vsa gradbena dela za polaganje zunanjega 
vodovoda, hidrantne mreže (cevovode in armaturo dobavi in položi izvajalec strojnih del).  
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02.12.02  objekt za sušenje blata 
 
Objekt za sušenja blata obsega naslednje tehnološke sklope:  
 
55/1 zalogovnik zgoščanega blata 
55/2 sušenje blata 
55/5 strojno zgoščanje blata (rezervacija prostora) 
55/6 skladišče 
55/7 toplotna postaja 
55/8 elektro prostor 
55/10  nadstrešek 
55/11 podzemna strojnica   
55/12  kotlovnica na lesno biomaso 
 
Objekt sušenja blata je izveden kot kombinacija klasične armiranobetonske konstrukcije iz 
podzemnega dela iz vododržnega betona (zalogovnik zgoščenega blata, strojnica), 
armirano betonske plošče s pasovnimi temelji, ki segajo min. 0,5 m nad koto terena 
pritličja in jeklene montažne konstrukcije, prekrite s fasadnimi paneli (jeklena pocinkana 
pločevina zaščitena z barvanjem in mineralna volna debeline min. 12 cm). Streha je 
izvedena kot dvokapnica iz strešnih sendvič panelov (jeklena pocinkana pločevina 
zaščitena z barvanjem in mineralna volna debeline min. 16 cm). Na strehi so izvedene 
svetlobne kupole. 
 
Montažna jeklena konstrukcija je izdelana iz HEA, IPE, RHS in UNP profilov in je  vroče 
cinkana in premazana z dvakratnim prekrivnim premazom. Temeljena je na 
armiranobetonskih pasovnih temeljih. 
 
Pri zagotavljanju mehanske odpornosti in stabilnosti objekta so upoštevana določila 
skupine standardov EUROCODE.  Pri izračunu nosilnosti konstrukcije objekta mora biti 
upoštevana tudi bodoča obremenitev za namestitev monorail dvigala z nosilnostjo 
minimalno 3500 kg ter obremenitev fotovoltaičnih panelov minimalno 20 kg/ m2.  Pri 
temeljenju in dimenzioniranju gradnje kletnega dela objekta sušenja, kjer se posega pod 
nivo podtalnice, upoštevati vzgonske pritiske podzemne vode. 
 
Objekt je zasnovan kot jeklena skeletna konstrukcija z nosilnimi jeklenimi stebri in nosilci 
ter sovprežno betonsko ploščo. Stebri in nosilci so iz profilov HEA. Vmes potekajo še 
sekundarni horizontalni nosilci IPE, prečno na sekundarne nosilce potekajo še terciarni 
nosilci RHS ali UNP, ki podpirajo fasadne panele iz jeklene pocinkane pločevine zaščitene 
z barvanjem z mineralno volno debeline min. 12 cm. Objekt je zavetrovan s povezjem iz 
okrogle palice. Streha je iz obodnega primarnega nosilca IPE. Sekundarni nosilci so IPE 
enakomerno razporejeni. Prečno na sekundarne nosilce potekajo še terciarni nosilci RHS 
ali UNP. Terciarni nosilci podpirajo streho iz jeklene pocinkane pločevine zaščitene z 
barvanjem z mineralno volno debeline min. 16 cm.  
 
Vsi jekleni elementi konstrukcije, ki niso izpostavljeni vremenskim vplivom, so iz 
konstrukcijskega jekla kvalitete S235 J0. Zvari morajo biti I. kvalitete. Vsi  čelni zvari so 
polno nosilni, obojestranski in obdelani. Lastnosti konstrukcijskega jekla predpisujejo 
standardi SIST EN 10025, EN 10113, EN 10137, EN 10155 in SIST EN 10164. 
 
Jeklena konstrukcija mora biti požarno odporna R30. Jeklena konstrukcija se ščiti s 
požarnim premazom PROMAT promapaint SC3 v potrebnih debelinah, določenih na 
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podlagi tehničnih specifikacij, pridobljenih od proizvajalca. Opcijsko se lahko uporabi tudi 
drugi ekvivalenten proizvod. Proti požarna zaščita se izvede v skladu s Konceptom 
požarne varnosti. 
 
 Okna in vrata za osebni prehod so izvedena iz PVC profilov in zastekljena s termopan 
steklom. Večja vrata so izvedena kot rolo ali sekcijska dvižna vrata z elektromotornim 
pogonom, lamele vrat so iz pocinkane pločevine zaščitene z barvnim premazom. 
 
V prostoru sušenja blata in skladišču je tlak v povoznem delu objekta izveden kot sledi: 
gramozni tampon 50 cm, podložni beton 10 cm, hidroizolacija z bitumenskim varilnim 
trakom in HBP, AB plošča in maltni epoksi premaz debeline 7 mm. Tlaki so izvedeni v 
naklonu proti kanaletam oz. talnim sifonom. Tlak skladišča je vodotesen, predviden je 
lovilni bazen v katerega se steka vse eventualno razlite tekočine. 
 
V prostoru strojnega zgoščanja blata je tlak izveden kot sledi: gramozni tampon 50 cm, 
podložni beton 10 cm, hidroizolacja z bitumenskim varilnim trakom in HBP, AB plošča 10 
cm in maltni epoksi premaz debeline 7 mm. Tlaki so izvedeni v naklonu proti kanaletam 
oz. talnim sifonom. 
 
Naprava za sušenje blata in elektro mehanska oprema v delih, ki so občutljivi na vodo 
(pogoni, vrteči deli, elektro priklopna mesta, ipd.) se v pritličju objekta sušenja vgradi na 
višino minimalno 287.20 mnv oziroma minimalno 20 cm nad koto tlaka pritličja.    
 
AB plošča s podpornimi stebri pod nadstreškom oz. nad strojnico zalogovnika 
dehidriranega blata mora biti izvedena tako, da upošteva obtežbo dveh skladiščnih abroll 
zabojnikov za sušeno blato skupnega volumna min. 70 m3, vključno za obtežbo nalaganja 
z vozili. Pod mestom postavitve abroll kontejnerjev se izvede tekalna proga izdelana iz 
jeklene pločevine debeline min. 10 mm, ki je sidrana v AB ploščo. 
 
V elektroprostoru je tlak izveden kot sledi: gramozni tampon 50 cm, podložni beton 10 cm, 
hidroizolacja z bitumenskim varilnim trakom in HBP in estrih. Predviden je dvojni pod, ki je 
nameščen na točkovnih sidrih in dvignjen od tlaka min. 0,50 m.   
 
Zaščitni sloj armature plošč: v zemlji 4,5 cm, konstrukcije nad zemljo 3 cm. 
Zaščitni sloj armature nosilcev: v zemlji 5 cm, konstrukcije nad zemljo 4,5 cm. 
 
Temeljna plošča celotnega objekta se izvede v dveh delih (en delovni stik).  Delovni stiki 
obodnih sten se izvedejo na istih mestih kot pri temeljni plošči, oziroma lahko po želji 
izvajalca del tudi v krajših segmentih.  
 
Robovi vseh betonskih konstrukcij so izvedeni s posnetjem 3 x 3 cm, kar se izvede z 
lesenimi letvami, poravnanimi na točno višino.  
 
Dovoljeno odstopanje stene od osi stene je + - 2cm.  
Dovoljena neravnost krone bazena + - 2 cm 
Dovoljena neravnost dna bazena + - 2 cm 
 
Vgrajevanje in nega betona se izvajata po projektu betona. 
 
Preskus vodotesnosti zalogovnika dehidriranega blata in strojnice II se izvede skladno   
z Onorm B2503 ali podobnemu drugemu standardu. 
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02.12.03  silos blata 
 
Objekt silos blata obsega naslednje tehnološke sklope:  
 
55/3 silos blata 
 
 
Objekt silos blata je izveden kot temeljni objekt na katerega se namesti kovinski tipski 
silos blata. Temeljni objekt se izvede kot mostna konstrukcija, ki omogoča dovod avto 
cisterne pod silos suhega blata.  
 
Temeljni objekt silosa blata je izveden kot klasična armiranobetonska konstrukcija s 
podzemnim temeljem do globine min 1,0 m in nadzemne mostne konstrukcije  iz 
armiranega betona.  
 
Zaščitni sloj armature plošč: v zemlji 4,5 cm, konstrukcije nad zemljo 3 cm. 
Zaščitni sloj armature nosilcev: v zemlji 5 cm, konstrukcije nad zemljo 4,5 cm. 
 
Robovi vseh betonskih konstrukcij so izvedeni s posnetjem 3 x 3 cm, kar se izvede z 
lesenimi letvami, poravnanimi na točno višino.  
 
Dovoljeno odstopanje stene od osi stene je + - 2cm.  
Dovoljena neravnost krone bazena + - 2 cm 
Dovoljena neravnost dna bazena + - 2 cm 
 
Vgrajevanje in nega betona se izvajata po projektu betona. 
 
 
 
02.12.04  čiščenje zraka 
 
Objekt čiščenje zraka obsega naslednje tehnološke sklope:  
 
55/4 čiščenje zraka 

- mokri pralnik 
- biofilter 

 
 
Objekt za čiščenje zraka je izveden kot bazenska konstrukcija z delno izvedbo prekrivne 
plošče nad AB konstrukcijo kjer se namesti pralnik onesnaženega zraka. Objekt  je 
izvedena kot armiranobetonska konstrukcija iz vododržnega betona po principu bele kadi.   
 
Zaščitni sloj armature plošč: v zemlji 4,5 cm, konstrukcije nad zemljo 3 cm. 
Zaščitni sloj armature nosilcev: v zemlji 5 cm, konstrukcije nad zemljo 4,5 cm. 
 
Robovi vseh betonskih konstrukcij so izvedeni s posnetjem 3 x 3 cm, kar se izvede z 
lesenimi letvami, poravnanimi na točno višino.  
 
Dovoljeno odstopanje stene od osi stene je + - 2cm.  
Dovoljena neravnost krone bazena + - 2 cm 
Dovoljena neravnost dna bazena + - 2 cm 
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Vgrajevanje in nega betona se izvajata po projektu betona. 
 
 
 
02.12.05  kotlovnica na lesno biomaso 
 
Kotlovnica na lesno biomaso obsega naslednje tehnološke sklope:  
- kotlovnica na lesno biomaso 
- zalogovnik sekancev 
- skladišče sekancev 
 
Kotlovnica na lesno biomaso se umesti na severnem delu lokacije CČN v južnem delu 
obstoječega nadstreška. Del obstoječega nadstreška se spremeni namembnost, 
rekonstruira se v kotlovnico na lesno biomaso. 
  
 
55/12 kotlovnica na lesno biomaso 
 
Objekt kotlovnice na lesno biomaso z zalogovnikom lesne biomase s potisno dozirnim 
sistemom in skladiščem lesne biomase se umesti na skrajno severnem delu lokacije CČN 
v južnem delu obstoječega nadstreška na asfaltnem depoju. Nadstrešnica ima uporabno 
površino 74,60 x 22 m, prosta višina za uvoz je 6 m oz. pod nadstrešnico 6,4m. Za namen 
postavitve kotlovnice, zalogovnika in skladišča je predvideno max. 460 m2. Objekte in 
pregradne stene se umesti nad nivo tal, dostop za dovoz lesne biomase oz. za potrebe 
vzdrževanja in osebnih dostopov bo iz zahodne strani po obstoječi javni cesti in asfaltnem 
platoju. 
 
Objekt kotlovnice je izveden kot kombinacija klasične armiranobetonske konstrukcije, 
armirano betonske plošče s pasovnimi temelji, AB stenami in jeklene montažne 
konstrukcije, prekrite s fasadnimi paneli (jeklena pocinkana pločevina zaščitena z 
barvanjem in mineralna volna debeline min. 12 cm). Streha/strop je izveden kot 
enokapnica iz strešnih sendvič panelov (jeklena pocinkana pločevina zaščitena z 
barvanjem in mineralna volna debeline min. 16 cm).  
 
Montažna jeklena konstrukcija je izdelana iz HEA, IPE, RHS in UNP profilov in je vroče 
cinkana in premazana z dvakratnim prekrivnim protipožarnim premazom ali drugo 
ustrezno protipožarno zaščito. Temeljena je na armiranobetonskih pasovnih temeljih, AB 
stenah oz. obstoječi AB steni. 
 
Pri zagotavljanju mehanske odpornosti in stabilnosti objekta so upoštevana določila 
skupine standardov EUROCODE.  
 
Celotna konstrukcija vključno s stenami in streho kotlovnice na lesno biomaso mora biti 
požarno odporna REI90. 
 
Objekt je zasnovan kot jeklena skeletna konstrukcija z nosilnimi jeklenimi stebri in nosilci 
ter sovprežno betonsko ploščo. Stebri in nosilci so iz profilov HEA. Vmes potekajo še 
sekundarni horizontalni nosilci IPE, prečno na sekundarne nosilce potekajo še terciarni 
nosilci RHS ali UNP, ki podpirajo fasadne panele iz jeklene pocinkane pločevine zaščitene 
z barvanjem z mineralno volno debeline min. 12 cm. Objekt je zavetrovan s povezjem iz 
okrogle palice. Streha je iz obodnega primarnega nosilca IPE. Sekundarni nosilci so IPE 
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enakomerno razporejeni. Prečno na sekundarne nosilce potekajo še terciarni nosilci RHS 
ali UNP. Terciarni nosilci podpirajo streho iz jeklene pocinkane pločevine zaščitene z 
barvanjem z mineralno volno debeline min. 16 cm.  
 
Vsi jekleni elementi konstrukcije, ki niso izpostavljeni vremenskim vplivom, so iz 
konstrukcijskega jekla kvalitete S235 J0. Zvari morajo biti I. kvalitete. Vsi  čelni zvari so 
polnonosilni, obojestranski in obdelani. Lastnosti konstrukcijskega jekla predpisujejo 
standardi SIST EN 10025, EN 10113, EN 10137, EN 10155 in SIST EN 10164. 
 
Jeklena konstrukcija mora biti požarno odporna R30. Jeklena konstrukcija se ščiti s 
požarnim premazom PROMAT promapaint SC3 v potrebnih debelinah, določenih na 
podlagi tehničnih specifikacij, pridobljenih od proizvajalca. Opcijsko se lahko uporabi tudi 
drugi ekvivalenten proizvod. Proti požarna zaščita se izvede v skladu s Konceptom 
požarne varnosti. 
 
Okna so izvedena iz PVC profilov in zastekljena s termopan steklom. Večja vrata so 
izvedena kot rolo ali sekcijska dvižna vrata z elektromotornim pogonom, lamele vrat so iz 
pocinkane pločevine zaščitene z barvnim premazom. V kotlovnico se izvede vrata za 
osebni prehod. 
 
V prostoru kotlovnice na lesno biomaso je tlak v povoznem delu objekta izveden kot sledi: 
gramozni tampon 50 cm, podložni beton 10 cm, hidroizolacija z bitumenskim varilnim 
trakom in HBP, AB plošča in maltni epoksi premaz debeline 7 mm. Tlaki so izvedeni v 
naklonu proti kanaletam oz. talnim sifonom. Odtok se poveže na obstoječo tehnološko 
kanalizacijo na depoju pod nadstreškom. 
 
Zalogovnik in skladišče mora biti grajen iz negorljivih materialov in požarno ločen od 
kotlovnice z elementi s požarno odpornostjo (R)EI 90. 
 
Zalogovnik lesne biomase (sekanci ali podobno) je s treh strani omejen z AB zidom višine 
3,00 m nad koto terena. Del zalogovnika sekancev je poglobljen za vgradnjo strojne 
opreme za odvzem sekancev v kurilno napravo. 
 
Skladišče lesne biomase (sekanci ali podobno) na eni strani omejuje AB zid zalogovnika 
sekancev, na zadnji strani nadvišan obstoječ AB zid, na strani proti začasnemu 
shranjevanju blata pa se izvede pregrada iz AB montažnih elementov skupne višine min. 
3,0 m.   
 
Zaščitni sloj armature plošč: konstrukcije nad zemljo 3 cm. 
Zaščitni sloj armature nosilcev: konstrukcije nad zemljo 4,5 cm. 
 
Robovi vseh betonskih konstrukcij so izvedeni s posnetjem 3 x 3 cm, kar se izvede z 
lesenimi letvami, poravnanimi na točno višino.  
 
Dovoljeno odstopanje stene od osi stene je + - 2cm.  
Dovoljena neravnost krone bazena + - 2 cm 
Dovoljena neravnost dna bazena + - 2 cm 
 
Vgrajevanje in nega betona se izvajata po projektu betona. 
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02.12.05  ceste in plato 
 
Del obstoječih poti bo potrebno zaradi novo položenih podzemnih povezav obnoviti. 
Obnova obsega asfaltiranje tras položenih podzemnih vodov in zamenjavo vseh robnikov. 
 
Ceste in vsi platoji so izvedeni iz tamponskega materiala (drobljenec 0-32mm) debeline 
40cm, bitugramoza 6cm in asfaltbetona 5cm in zaključen z betonskimi robniki dimenzij 15 
x 25 x 100cm, položenimi na beton C16/20. Tampon je utrjen na Me = 80MN/m2. 
Padec platoja in cest je izveden v minimalnem naklonu do požiralnikov, tako da voda ne 
zastaja in odteka. Na delu platoja, kjer se bo izvajalo praznjenje in nalaganje blata je plato 
izveden v padcu do požiralnikov fekalne kanalizacije. 
 
Dostopne peš poti so izvedene s polaganjem pranih betonskih plošč dimenzij 50 x 50 cm. 
Plošče se polagajo na armiranobetonsko podlago. Vse neutrjene površine se splanira, 
humuzira v višini 20cm in zaseje s travo. Ob severnem, zahodnem in vzhodnem delu 
platoja objekta za sušenje blata se zasadi iglavce in grmovnice.  
 
Ograja platoja na zahodni, severni in vzhodni strani objekta sušenja blata v skupni dolžini 
150 m (dolžina je navedena le informativno) se izvede na novo. Novo izvedena ograja je 
višine 220cm, iz jeklenih stebrov, na katere so pritrjeni paneli iz medsebojno zvarjenih 
horizontalnih in vertikalnih prečk premera 5mm. Elementi so iz vroče cinkanih jeklenih 
profilov in plastificirani v barvi po izbiri. Stebri ograje se montirajo v vnaprej vgrajene cevi. 
Ograja kompletno z vsemi deli (izkopi za temelje, temelj iz C16/20, globine 1,0m, širine 
0,3m  z razširitvami pri vodilnih stebrih) ter transportnimi stroški. 
 
 
 
02.12.06  zunanje tehnološke inštalacije  
 
V sklopu izvedbe zunanjih inštalacij se izvedejo naslednje zunanje inštalacije, katerih 
cevovodi so upoštevani v načrtu strojnih inštalacij in strojne opreme: 
 
55/9   zunanje inštalacije 
 
55.80.01 toplovod 
55.81.01 tehnološka voda 
55.82.01 pitna voda 
55.83.01 hidrantna mreža 
55.85.01 bioplin 
55.86.01 tlačni vod blata iz gnilišča DI 
55.87.01 tlačni vod blata iz gnilišča DII 
55.88.01 cevovod centrata 
 
Cevi so položene na peščeno posteljico granulacije 0-4mm ter obsipane z enakim 
materialom. Pod povoznimi površinami so cevi položene na betonsko posteljico in 
obbetonirane z C16/20. Poveže se tehnološke sklope objekta sušenja blata med seboj in 
sam objekt poveže - priključi na obstoječa priklopna mesta CČN Domžale – Kamnik.  
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02.12.07  elektrokabelska kanalizacija in strelovodna zaščita 
 
Vsi v zemlji položeni elektrorazvodi so položeni v elektrokabelski kanalizaciji iz PVC cevi 
d160 mm, ki so položene v skupnih snopih v izkopani jarek. Cevi so položene v peščeno 
posteljico granulacije 0-4mm in so obsipane z enakim materialom. Pod povoznimi 
površinami so cevi položene na betonsko posteljico in obbetonirane z C16/20.  Kabelski 
vodi, ki niso položeni v kabelski kanalizaciji (takšna izvedba se bo dovolila le izjemoma) 
se položijo z zaščitnimi opozorilnimi trakovi. Jaški so armiranobetonski z LTŽ pokrovi 
ustrezne nosilnosti glede na lokacijo jaškov. Razdalja med el.jaški je do največ 40 m. Pri 
spremembah smeri trase za več kot 10o je obvezna vgradnja el. jaška. Povozni pokrovi 
jaškov so litoželezni nosilnosti najmanj 400 kN/m2, nepovozni pokrovi nepohodnih jaškov 
pa nosilnosti najmanj 50kN/m2. Kabelska kanalizacija se položi v snopih v dveh višinah 
zgoraj 4 cevi, spodaj 5 cevi premera d160 mm. 
 
 
 
02.12.08  interna kanalizacija 
 
Interna  kanalizacija je izvedena iz rebrastih kanalizacijskih PP cevi po standardu SIST 
EN 13476, trdnostni razred SN10. Cevi so položene v utrjeno peščeno posteljico 
granulacije 0-4mm in so obsipane z enakim materialom. Pod povoznimi površinami so 
cevi položene na betonsko posteljico iz C16/20 debeline min 10cm in obbetonirane z 
C16/20 z min 10 cm betona.  
 
Križanja posameznih vodov so izvedena z obbetoniranjem vodov z C16/20 v dolžini 
najmanj petkratnega premera najdebelejšega križanega voda, pri el. kablih in vodovodu 
pa v dolžini najmanj 0,8 m od mesta križanja.  
 
Revizijski jaški so iz PP rebrastih cevi fi 80 cm, povozni pokrovi jaškov so litoželezni 
nosilnosti najmanj 400 kN/m2, nepovozni pokrovi nepohodnih jaškov pa nosilnosti najmanj 
50kN/m2. Razdalje med jaški so lahko največ 40 m. 
 
Meteorne vode iz platoja in cest se odvajajo v cestne požiralnike iz PPP cevi DN500mm z 
LTŽ deževno vbočeno rešetko nosilnosti 400kN. 
 
Meteorne vode iz vseh utrjenih površin, kjer je ni možno onesnaženje se odvajajo v 
kanalizacijo meteornih vod, od tu pa iztekajo v lovilec olj (standardiziran lovilec olj, ki 
obratuje skladno s SIST EN 858-1 in 858-2). Te vode se nato odvajajo v ponikovalno 
polje. 
Ukrepi proti nekontroliranemu odtekanju požarne odpadne vode so predvideni z vgradnjo 
ročne zaporne lopute v revizijskem jašku pred predvidenim lovilcem olj (ustrezno 
označeno). Le-ta  se bo nato akumulirala  na obodnih asfaltiranih vodonepropustnih 
površinah  višinsko ločenih (obodni cestni robniki, montažne gasilske pregrade) prometnih 
površinah in vkopanih vodonepropustnih bazenih (vkopani deli stavb in objektov sušilnica 
blata in biofilter), od koder jo bo možno kontrolirano prečrpati oziroma bo odtekla v 
sanitarno tehnološko kanalizacijo, ki jo bo odvedla v čistilno napravo, kjer je možnost 
zajema. 
 
Posteljica, prekrivna plast in glavni zasip vseh cevnih povezav so utrjeni na 95 % po 
standardnem Proctorjevem postopku. Pri prehodih cest je glavni zasip na globini do 2m 
utrjen na 97 % po standardnem Proctorjevem postopku. 
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Vsa kanalizacija je izvedena vodotesno, zato se pred zasipavanjem izvede tlačni preizkus 
po standardu SIST EN1610  in tlačnih cevovodov po SIST EN 805. 
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10.02.13 popis del 
 
 
02.13.01  objekt za sušenje blata 
 

pozicija opis enota cena po enoti skupna cena 

 
55.01 

 
izvedba objekta za sušenje blata 
 
Objekt za sušenja blata obsega naslednje tehnološke 
sklope:  
 
55/1 zalogovnik zgoščanega blata (min. 100 m3) 
55/2 sušenje blata (min. 300 m2) 
55/5 strojno zgoščanje blata (rezervacija prostora)  
                (min. 150 m2) 
55/6 skladišče pomožnih materialov (min. 66 m2)  
                s 5 m3 zadrževalnim bazenom z vgrajenim     
               merilnikom nivoja za alarmiranje 
55/7 toplotna postaja (min. 29 m2) 
55/8 elektro prostor (min. 18 m2) 
55/10       nadstrešek (min. 61 m2) 
55/11       podzemna strojnica  (min. 159 m2) 
 
V sklopu objekta sušenja bala se v kletnem delu objekta 
predvidi strojnico I  (min 90 m2), in strojnico II (min.240 
m3). V obe strojnici so za dostop predvidene odprtine  
minimalne velikosti  1,0-2,0 m2,  za dostop v strojnico I so 
predvidene stopnice,  prekritje odprtin nosilnosti 2kN/m2, 
prekritje odprtin iz armiranega poliestra. Dostopne stopnice 
z ograjo, širine minimalno 1000 mm, stopnice so izdelane 
v skladu s standardom SIST EN 14122-3. Material 
konstrukcije in pritrdilni material nerjavno jeklo AISI304 
pohodne površine izvedene iz poliestrskega prekritja z 
zgornjo protizdrsno površino odprte izvedbe položeno v 
okvir. 
 
Minimalna višina objekta je 7,00 m. Maksimalna globina 
objekta je 4,50m. 
 
Objekt sušenja blata je izveden kot kombinacija klasične 
armiranobetonske konstrukcije iz podzemnega dela iz 
vododržnega betona (zalogovnik zgoščenega blata, 
strojnica I in strojnica II), armirano betonske plošče s 
pasovnimi temelji, ki segajo min. 0,5 m nad koto terena 
pritličja in jeklene montažne konstrukcije, prekrite s 
fasadnimi paneli (jeklena pocinkana pločevina zaščitena z 
barvanjem in mineralna volna debeline min. 12 cm). 
Skladišče pomožnih materialov z zadrževalnim bazenom  
je iz vodotesnega nepropustnega betona v nagibu proti 
kanaleti. Zadrževalni bazen ima kalužno jamo dimenzij 
okvirno 2,50x2,50x1,50 m in povozni pokrov dimenzije  
min 60 x 60 cm, nosilnosti 400 kN. Streha je izvedena kot 
dvokapnica iz strešnih sendvič panelov (jeklena pocinkana 
pločevina zaščitena z barvanjem in mineralna volna 
debeline min. 16 cm). Na strehi so izvedene svetlobne 
kupole iz dvoslojnih svetlobnih  elementov, .. Streha 
izvedena na način, da je možno vgraditi podkonstrukcijo za 
vgradnjo fotovoltaičnih panelov ter strelovod se izvede po 
robovih.   
Montažna jeklena konstrukcija je izdelana iz HEA, IPE, 
RHS in UNP profilov in je  vroče cinkana in premazana z 
dvakrantim prekrivnim protikorozijskim in protipožernim 
premazom, vijačni material je iz AISI 304. Montažna 
jeklena konstrukcija je temeljena na armiranobetonskih 
pasovnih temeljih. 
 
Pri zagotavljanju mehanske odpornosti in stabilnosti 

 
1 kompl. 
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objekta so upoštevana določila skupine standardov 
EUROCODE.  
 
Objekt je zasnovan kot jeklena skeletna konstrukcija z 
nosilnimi jeklenimi stebri in nosilci ter sovprežno betonsko 
ploščo. Stebri in nosilci so iz profilov HEA. Vmes potekajo 
še sekundarni horizontalni nosilci IPE, prečno na 
sekundarne nosilce potekajo še terciarni nosilci RHS ali 
UNP, ki podpirajo fasadne panele iz jeklene pocinkane 
pločevine zaščitene z barvanjem z mineralno volno 
debeline min. 12 cm. Objekt je zavetrovan s povezjem iz 
okrogle palice. Streha je iz obodnega primarnega nosilca 
IPE. Sekundarni nosilci so IPE enakomerno razporejeni. 
Prečno na sekundarne nosilce potekajo še terciarni nosilci 
RHS ali UNP. Terciarni nosilci podpirajo streho iz jeklene 
pocinkane pločevine zaščitene z barvanjem z mineralno 
volno debeline min. 16 cm.  
 
streha objekta mora biti koncipirana tako, da omogoča 
vgradnjo nosilne podkonstrukcije za solarne fotovoltaične 
panele, 
 
pri nosilnosti strehe upoštevati še obtežbo solarnih 
fotovoltaičnih panelov (dodatno min. 20kg/m2), ki jih 
namerava naročnik vgraditi kasneje,   
pri izračunu nosilnosti konstrukcije objekta mora biti 
upoštevana tudi bodoča obremenitev za namestitev 
monorail dvigala z nosilnostjo minimalno 3500 kg. 
 
 
Vsi jekleni elementi konstrukcije, ki niso izpostavljeni 
vremenskim vplivom, so iz konstrukcijskega jekla kvalitete 
S235 J0. Zvari morajo biti I. kvalitete. Vsi  čelni zvari so 
polnonosilni, obojestranski in obdelani. Lastnosti 
konstrukcijskega jekla predpisujejo standardi SIST EN 
10025, EN 10113, EN 10137, EN 10155 in SIST EN 
10164. Ves vijačni material jeklene konstrukcije iz 
nerjavnega jekla kvalitete A2. 
 
Jeklena konstrukcija mora biti požarno odporna R30. 
Jeklena konstrukcija se ščiti s požarnim premazom 
PROMAT promapaint SC3 v potrebnih debelinah, 
določenih na podlagi tehničnih specifikacij, pridobljenih od 
proizvajalca. Opcijsko se lahko uporabi tudi drugi 
ekvivalenten proizvod.  
 
Kanalete in talni sifini so tipski proizvod, rešetke kanalet in 
sifonov so ustrezne povozne nosilnosti iz nerjavnega jekla 
AISI304.  
 
Okna in vrata za osebni prehod so izvedena iz PVC 
profilov in zastekljena s termopan steklom, skupna 
toplotna prehodnost min. 1,3 W/m2K . Večja vrata so 
izvedena kot rolo ali sekcijska dvižna vrata z 
elektromotornim pogonom, lamele vrat so iz pocinkane 
pločevine zaščitene z barvnim premazom. Rolo oz. 
sekcijska vrata so izvedena z vrati za osebni prehod, 
toplotna prehodnost min. 2,2 W/m2K. Število vrat za 
osebni prehod z nizkim pragom je določen s številom 
evakuacijskih vrat (minimalno 3 kos, širina minimalno 90 
cm) v skladu z zahtevo požarne varnosti. Minimalno število 
in velikost oken je določena z načrtom. Zahteve za vrata 
na evakuacijskih poteh so določena v konceptu požarne 
varnosti (odpiranje navzven, odpiranje z eno samo potezo 
po EN 179, ipd.).  
 
V prostoru sušenja blata in skladišču je tlak v povoznem 
delu objekta izveden kot sledi: gramozni tampon 50 cm, 
podložni beton 10 cm, hidrolizolacja z bitumenskim 
varilnim trakom in HBP, AB plošča in maltni epoksi premaz 
debeline 7 mm.  
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Tlaki so izvedeni v naklonu proti kanaletam oz. talnim 
sifonom.  
 
Tlak skladišča je vodotesen, predviden je lovilni bazen v 
katerega se stekajo vse eventualno razlite tekočine. Kota 
tlaka v objektu predvidoma 287,02 mnv. 
Naprava za sušenje blata in elektro mehanska oprema v 
delih, ki so občutljivi na vodo (pogoni, vrteči deli, elektro 
priklopna mesta, ipd.) se v pritličju objekta sušenja vgradi 
na višino minimalno 287.20 mnv oziroma minimalno 20 cm 
nad koto tlaka pritličja.    
 
V prostoru strojnega zgoščanja blata je tlak izveden kot 
sledi: gramozni tampon 50 cm, podložni beton 10 cm, 
hidrolizolacja z bitumenskim varilnim trakom in HBP, AB 
plošča 10 cm in maltni epoksi premaz debeline 7 mm. 
Tlaki so izvedeni v naklonu proti kanaletam oz. talnim 
sifonom. 
 
V elektroprostoru je tlak izveden kot sledi: gramozni 
tampon 50 cm, podložni beton 10 cm, hidrolizolacja z 
bitumenskim varilnim trakom in HBP in estrih. Predviden je 
dvojni pod, ki je nameščen na točkovnih sidrih in dvignjen 
od tlaka min. 0,50 m.  Kota tlaka v elektroprostoru sega 
nad koto terena za 0,50 m, predvidoma na 287,50 mnv. 
 
Barva stavbnega pohištva, fasade, tlakov, ipd. je skladno z 
konceptom obstoječih objektov čistilne naprave in jo  
odobri naročnik. 
 
Vsi podložni betoni temeljnih plošč  so min. C12/15, 
izvedba XC2. Betoni nosilnih konstrukcij so povsod tam, 
kjer gre za konstrukcije v stiku z vodo ali blatom vodotesni, 
izvedeni po principu bele kadi iz min. C30/37, izvedba 
XA1, XC4, PV-II, ki so vgrajeni brez gnezd ali segregacije. 
Ostali betoni nosilnih konstrukcij, ki niso v stiku z odpadno 
vodo ali blatom se izdelajo iz betona min. C25/30, izvedba 
XC1 ali XC3, PV-II. Po vgradnji tehnološke opreme se 
gradbene odprtine zapolni s polnilnim neskrčljivim 
betonom min. C30/37, izvedba XA1, XC4. Pred zapolnitvijo 
z betonom se betonske površine odprtine premažejo s 
sredstvom za boljši oprijem in na cevovode in stene 
odprtine nanese tesnilna masa Sika Swell S ali 
enakovreden podoben proizvod. Vgrajevanje in nega 
betona se izvajata po projektu betona.  
 
Toplotna izolacija cokla (podzidek) pasovnega temelja do 
fasadnih panelov se izvede iz ekstrudiranega polistirena 
XPS v debelini min. 80 mm, sledi sloj lepilne malte in 
armaturna mrežica ter zaključni sloj. 
 
Opaži so kovinski ali klasični leseni po ONORM B 2211, 
izbira je prepuščena izvajalcu gradbenih del. Površine 
betonskih konstrukcij, kjer je prisotna voda ali blato morajo 
biti gladke. 
 
Zaščitni sloj armature plošč: v zemlji 4,5 cm, konstrukcije 
nad zemljo 3 cm. Zaščitni sloj armature nosilcev: v zemlji 5 
cm, konstrukcije nad zemljo 4,5 cm. 
 
Robovi vseh betonskih konstrukcij so izvedeni s posnetjem 
3 x 3 cm. Robovi za namestitev pohodnih rešetk so 
dimenzij 5 x 4 cm z vgrajenimi nerjavnimi kovinskimi 
kotniki, razen če ni pri posameznih objektih navedeno 
drugače.  
Okoli odprtin v notranjosti objekta, ki povezujejo kletni del 
za dostop in prehod opreme, se izvede dvignjeni betonski 
zidec na višino min. 0,25 m nad koto tlaka.  
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Debelina peščenega tampona pod objekti je 0,50 m. 
Tamponi pod objekti so komprimirani po zahtevah 
statičnega preračuna objektov in zahtevah geomehanika.   
 
Vsi bazeni se po dokončanju preizkusijo na vododržnost 
po standardu ONORM B2503. 
 
Meteorna voda se odvaja skozi strešne odtoke DN100mm 
po vertikalni PVC cevi DN100mm, vgrajeni v notranjosti 
objekta prek peskolova. Peskolov je izveden iz standardne 
betonske cevi fi 30cm. Prekritje peskolova je izvedeno z 
betonskim pokrovom. Na strehi je v primeru zamašitve 
strešnega odtoka predviden varnostni preliv, izveden iz 
PVC DN100mm cevi, položene skozi vertikalni zid 
parapeta.  

Predvideno še prisilno prezračevanje objekta z odvodom 
na čiščenje zraka in z lokalnimi aksialnimi ventilatorji, ki se 
vgradijo v stene objekta. 
 
 
Elektroinstalacije so izvedene nadometno v stenskih 
kabelskih policah. 
  
Razvodi notranjega vodovoda pitne vode so položeni v 
tlaku, delno nadometno podometno, razvodi tehnološke 
vode so v tlaku in nadometno.  
 
Za protipoplavno zaščito mora spodnji betonski 
parapet/pasovni temelj višine 0,5 m omogočati pri vratih 
namestitev montažnih začasnih pregrad med zidove 
oziroma na zidove, tako, da bo omogočena vodo 
neprepustna zaščita.  
Na vstopne gravitacijske inštalacije/cevovode v objekt pod 
koto 287,00 mnv se namesti protipovratne ventile/lopute, 
preboji temeljne plošče in stene naj bodo 100% zatesnjeni. 
 
V objektu ni predvidenega stalnega delovnega mesta, 
objekt bo ogrevan na temperaturo zaščito proti zmrzovanju 
(min. 5 oC).   
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02.13.02  silos blata 
 

pozicija opis enota cena po enoti skupna cena 

 
55.02 

 
izvedba objekta silosa blata 
 
 
Objekt silos blata obsega naslednje tehnološke sklope:  
 
55/3 silos blata 
 
 
Objekt silos blata je izveden kot temeljni objekt na 
katerega se namesti kovinski tipski silos blata. Temeljni 
objekt se izvede kot mostna konstrukcija, ki omogoča 
dostop avto cisterne pod silos suhega blata.  
 
tlorisna dimenzija min. 5,00x6,40 m 
višina do prve medetaže min. 4,50 m 
višina med prvo medetažo in zgornjo ploščo min. 2,00 m 
globina temelja min. 1,00 m 
 
 
Temeljni objekt silosa blata je izveden kot klasična 
armiranobetonska konstrukcija s podzemnim temeljem do 
globine min 1,0 m in nadzemne mostne konstrukcije z 
medetažo iz armiranega betona.  
 
Vsi podložni betoni so min. C12/15, izvedba XC2. Betoni 
nosilnih konstrukcij, ki nisi v stiku z odpadno vodo ali 
blatom se izdelajo iz betona min. C25/30, izvedba XC1 ali 
XC3, PV-II. Po vgradnji tehnološke opreme se gradbene 
odprtine zapolni s polnilnim neskrčljivim betonom min. 
C30/37, izvedba XA1, XC4. Pred zapolnitvijo z betonom se 
betonske površine odprtine premažejo s sredstvom za 
boljši oprijem in na cevovode in stene odprtine nanese 
tesnilna masa Sika Swell S ali enakovreden podoben 
proizvod. Vgrajevanje in nega betona se izvajata po 
projektu betona.  
 
Zaščitni sloj armature plošč: v zemlji 4,5 cm, konstrukcije 
nad zemljo 3 cm. 
Zaščitni sloj armature nosilcev: v zemlji 5 cm, konstrukcije 
nad zemljo 4,5 cm. 
 
Robovi vseh betonskih konstrukcij so izvedeni s posnetjem 
3 x 3 cm, kar se izvede z lesenimi letvami, poravnanimi na 
točno višino.  
 
Dovoljeno odstopanje stene od osi stene je + - 2cm.  
Dovoljena neravnost krone bazena + - 2 cm 
Dovoljena neravnost dna bazena + - 2 cm 
 
Vgrajevanje in nega betona se izvajata po projektu betona. 
 
Elektroinstalacije so izvedene nadometno v stenskih 
kabelskih policah. 
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02.13.03  čiščenje zraka 
 

pozicija opis enota cena po enoti skupna cena 

 
55.03 

 
izvedba objekta čiščenje zraka 
 
 
Objekt čiščenja zraka obsega naslednje tehnološke 
sklope:  
 
- mokri pralnik 
-               biofilter 
 
Objekt za čiščenje zraka je izveden kot bazenska 
konstrukcija z delno izvedbo prekrivne plošče nad AB 
konstrukcijo kjer se namesti pralnik onesnaženega zraka. 
Spodnji del objekta  je izvedena kot armiranobetonska 
konstrukcija iz vododržnega betona po principu bele kadi,  
zgornji del konstrukcije nad koto terena ima predvideno 
stensko odprtino za dostop z manjšim štirikolesnim 
nakladalnikom za namestitev in odstranitev biomase 
biofiltra, odprtina za dostop je demontažna izvedena iz AB 
plohov, ki so vloženi v utor AB stene, zrakotesnost 
odprtine se doseže s PE folijo,   
 
Vsi podložni betoni so min. C12/15, izvedba XC2. Betoni 
nosilnih konstrukcij, ki nisi v stiku z odpadno vodo ali 
blatom se izdelajo iz betona min. C25/30, izvedba XC1 ali 
XC3, PV-II. Po vgradnji tehnološke opreme se gradbene 
odprtine zapolni s polnilnim neskrčljivim betonom min. 
C30/37, izvedba XA1, XC4. Pred zapolnitvijo z betonom se 
betonske površine odprtine premažejo s sredstvom za 
boljši oprijem in na cevovode in stene odprtine nanese 
tesnilna masa Sika Swell S ali enakovreden podoben 
proizvod. Vgrajevanje in nega betona se izvajata po 
projektu betona.  
 
Zaščitni sloj armature plošč: v zemlji 4,5 cm, konstrukcije 
nad zemljo 3 cm. 
Zaščitni sloj armature nosilcev: v zemlji 5 cm, konstrukcije 
nad zemljo 4,5 cm. 
 
Robovi vseh betonskih konstrukcij so izvedeni s posnetjem 
3 x 3 cm, kar se izvede z lesenimi letvami, poravnanimi na 
točno višino.  
 
Dovoljeno odstopanje stene od osi stene je + - 2cm.  
Dovoljena neravnost krone bazena + - 2 cm 
Dovoljena neravnost dna bazena + - 2 cm 
 
Vgrajevanje in nega betona se izvajata po projektu betona. 
 
Elektroinstalacije so izvedene nadometno v stenskih 
kabelskih policah. 
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02.13.04  objekt kotlovnice na lesno biomaso z zalogovnikom in skladiščem 
 

pozicija opis enota cena po enoti skupna cena 

 
55.01 

 
izvedba objekta kotlovnice na lesno biomaso s 
zalogovnikom in skladiščem lesne biomase 
 
Objekt obsega naslednje sklope:  
 
55/12 kotlovnica na lesno biomaso (min.117 m2) 
 zalogovnik sekancev (min. 75 m2) 
 skladišče sekancev (min. 95 m2) 
 nadkrit predprostor-manipulacija (min.              
157 m2) 
 
Višina objekta je cca 6,35 m s streho/stropom v nagibu. 
Globina objekta je cca 1,50m. 
 
Objekt kotlovnice na lesno biomaso je izveden kot 
kombinacija klasične armiranobetonske konstrukcije, 
armirano betonske plošče s pasovnimi temelji, AB sten, 
pregrade iz AB montažnih elementov in jeklene montažne 
konstrukcije, prekrite s fasadnimi paneli (jeklena pocinkana 
pločevina zaščitena z barvanjem in mineralna volna 
debeline min. 12 cm). Streha/strop je izvedena kot 
enokapnica iz strešnih sendvič panelov (jeklena pocinkana 
pločevina zaščitena z barvanjem in mineralna volna 
debeline min. 16 cm), vijačni material kvalitete AISI 304.. 
   
Montažna jeklena konstrukcija je izdelana iz HEA, IPE, 
RHS in UNP profilov in je  vroče cinkana in premazana z 
dvakrantim prekrivnim protikorozijskim in protipožarnim 
premazom, vijačni material je iz AISI 304. Montažna 
jeklena konstrukcija je temeljena na armiranobetonskih 
pasovnih temeljih, AB novih in obstoječih stenah. 
 
Pri zagotavljanju mehanske odpornosti in stabilnosti 
objekta so upoštevana določila skupine standardov 
EUROCODE.  
 
Požarna odpornost med prostorom kotlovnice in 
zalogovnikom sekancev je REI90. 
 
Objekt je zasnovan kot kombinacija AB in jeklene skeletne 
konstrukcije z nosilnimi jeklenimi stebri in nosilci ter 
sovprežno betonsko ploščo. Stebri in nosilci so iz profilov 
HEA. Vmes potekajo še sekundarni horizontalni nosilci 
IPE, prečno na sekundarne nosilce potekajo še terciarni 
nosilci RHS ali UNP, ki podpirajo fasadne panele iz jeklene 
pocinkane pločevine zaščitene z barvanjem z mineralno 
volno debeline min. 12 cm. Objekt je zavetrovan s 
povezjem iz okrogle palice. Streha je iz obodnega 
primarnega nosilca IPE. Sekundarni nosilci so IPE 
enakomerno razporejeni. Prečno na sekundarne nosilce 
potekajo še terciarni nosilci RHS ali UNP. Terciarni nosilci 
podpirajo streho iz jeklene pocinkane pločevine zaščitene 
z barvanjem z mineralno volno debeline min. 16 cm.  
 
Vsi jekleni elementi konstrukcije, ki niso izpostavljeni 
vremenskim vplivom, so iz konstrukcijskega jekla kvalitete 
S235 J0. Zvari morajo biti I. kvalitete. Vsi  čelni zvari so 
polnonosilni, obojestranski in obdelani. Lastnosti 
konstrukcijskega jekla predpisujejo standardi SIST EN 
10025, EN 10113, EN 10137, EN 10155 in SIST EN 
10164. Ves vijačni material jeklene konstrukcije iz 
nerjavnega jekla kvalitete A2. 
 
Jeklena konstrukcija mora biti požarno odporna R90. 
Jeklena konstrukcija se ščiti s požarnim premazom  
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PROMAT promapaint SC3 v potrebnih debelinah, 
določenih na podlagi tehničnih specifikacij, pridobljenih od 
proizvajalca oz. druge ustrezne protipožarne zaščite. 
Opcijsko se lahko uporabi tudi drugi ekvivalenten proizvod.  
 
Kanalete in talni sifoni so tipski proizvod, rešetke kanalet in 
sifonov so ustrezne povozne nosilnosti iz nerjavnega jekla 
AISI304.  
 
Okna so izvedena iz PVC profilov in zastekljena s 
termopan steklom, skupna toplotna prehodnost min. 1,3 
W/m2K. Večja vrata so izvedena kot rolo ali sekcijska 
dvižna vrata z elektromotornim pogonom, lamele vrat so iz 
pocinkane pločevine zaščitene z barvnim premazom. Rolo 
oz. sekcijska vrata imajo toplotno prehodnost min. 2,2 
W/m2K. Poleg večjih vrat se izvede enokrilna Alu vrata z 
nizkim pragom za osebni prehod, širine min. 90 cm, 
toplotna prehodnost do 1,9 W/m2K.  Minimalno število in 
velikost oken je določena z načrtom. Zahteve za vrata na 
evakuacijskih poteh so določena v konceptu požarne 
varnosti.  
 
V prostoru kotlovnice je tlak v povoznem delu objekta 
izveden kot sledi: gramozni tampon 50 cm, podložni beton 
10 cm, hidrolizolacija z bitumenskim varilnim trakom in 
HBP, AB plošča in maltni epoksi premaz debeline 7 mm. 
Tlaki so izvedeni v naklonu proti kanaletam oz. talnim 
sifonom. Kota pritličja v kotlovnici 287,82 mnm. 
Pod kotlovskimi napravami se izvede temelj ustrezne 
nosilnosti in cca 10 cm nad koto tlaka. Pozicija vključuje 
rušenje in odstranitev asfaltne površine na mestu 
predvidene kotlovnice in zalogovnika lesne biomase. 
 
Za vgradnjo hidravličnega podajalnega sistema in spiralnih 
transporterjev se izvede ustrezno poglobitev. 
 
Stene zalogovnika se izvede v višini min.  3,0 m, na 
vzhodni strani se nadviša obstoječa AB ograja višine ca. 
1,6m. Izvedba mora omogočati dostop do vgrajene 
opreme pogona pomičnega dna in spiralnih transporterjev 
za transport lesne biomase iz poglobljenega dela  
zalogovnika do kotlov za potrebe vzdrževanja. 
 
Betonski montažni elementi oz. betonski bloki z lego 
sistemom sestavljanja min. širine 600 mm morajo 
omogočati suho zlaganje v pregradno steno višine 3m. 
 
Barva stavbnega pohištva, fasade, tlakov, ipd. je skladno z 
konceptom obstoječih objektov čistilne naprave in jo  
odobri naročnik. 
 
Vsi podložni betoni temeljnih plošč  so min. C12/15, 
izvedba XC2. Betoni nosilnih konstrukcij so povsod tam, 
kjer gre za konstrukcije v stiku z vodo ali blatom vodotesni, 
izvedeni po principu bele kadi iz min. C30/37, izvedba 
XA1, XC4, PV-II, ki so vgrajeni brez gnezd ali segregacije. 
Ostali betoni nosilnih konstrukcij, ki niso v stiku z odpadno 
vodo ali blatom se izdelajo iz betona min. C25/30, izvedba 
XC1 ali XC3, PV-II. Po vgradnji tehnološke opreme se 
gradbene odprtine zapolni s polnilnim neskrčljivim 
betonom min. C30/37, izvedba XA1, XC4. Pred zapolnitvijo 
z betonom se betonske površine odprtine premažejo s 
sredstvom za boljši oprijem in na cevovode in stene 
odprtine nanese tesnilna masa Sika Swell S ali 
enakovreden podoben proizvod. Vgrajevanje in nega 
betona se izvajata po projektu betona.  
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Opaži so kovinski ali klasični leseni po ONORM B 2211, 
izbira je prepuščena izvajalcu gradbenih del.  
 
Zaščitni sloj armature plošč: v zemlji 4,5 cm, konstrukcije 
nad zemljo 3 cm. Zaščitni sloj armature nosilcev: v zemlji 5 
cm, konstrukcije nad zemljo 4,5 cm. 
 
Robovi vseh betonskih konstrukcij so izvedeni s posnetjem 
3 x 3 cm. Zobovi za namestitev pohodnih rešetk so 
dimenzij 5 x 4 cm z vgrajenimi kovinskimi kotniki, razen če 
ni pri posameznih objektih navedeno drugače.  
 
Debelina peščenega tampona pod objekti je 0,50 m. 
Tamponi pod objekti so komprimirani po zahtevah 
statičnega preračuna objektov in zahtevah geomehanika.   
 
Predvideno je prisilno prezračevanje objekta z lokalnimi 
aksialnimi ventilatorji, ki se vgradijo v stene objekta in 
naravno prezračevanje z rešetkami. 
 
Elektroinstalacije so izvedene nadometno v stenskih 
kabelskih policah. 
  
Razvodi notranjega vodovoda so položeni v tlaku, delno 
nadometno.  
 
V objektu ni predvidenega stalnega delovnega mesta, 
objekt bo ogrevan na temperaturo zaščito proti zmrzovanju 
(min. 5 oC).   
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02.13.04  zunanja ureditev 
 

pozicija opis enota cena po enoti skupna cena 

 
55.03 

 
prestavitev komunalne infrastrukture 
 
prestavitev obstoječe javne komunalne infrastrukture 
 
- prestavitev javnega  tlačnega cevovoda dovoda 
kanalizacije 
- prestavitev javne meteorne kanalizacije 
 
 
prestavitev tlačnega cevovoda dovoda kanalizacije 
 
prestavitev tlačnega cevovoda dovoda kanalizacije 
premera PE160 F v dolžini  93,0 m (dolžina je navedena le 
informativno), 
v  PZI vključen načrt prestavitve tlačnega voda, priklop na 
obstoječi cevovod se izvede z jaškom s čistilnim kosom  
 
cevi se položi v utrjeno peščeno posteljico granulacije 0-
4mm in obsipa z enakim materialom. Pod povoznimi 
površinami so cevi položene na betonsko posteljico iz 
C16/20 debeline min 10cm in obbetonirane z C16/20 z min 
10 cm betona. 
 
 
prestavitev javne meteorne kanalizacije 
 
prestavitev javne meteorne kanalizacije premera d250 mm 
iz rebraste PVC cevi v dolžini 100,0 m (dolžina je 
navedena le informativno), 
 
na lomnih točkah se vgradi jaške premera 100 cm, 
 
cevi se položi v utrjeno peščeno posteljico granulacije 0-
4mm in obsipa z enakim materialom. Pod povoznimi 
površinami so cevi položene na betonsko posteljico iz 
C16/20 debeline min 10cm in obbetonirane z C16/20 z min 
10 cm betona. 
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55.04 

 
vsa potrebna zemeljska dela za izvedbo novih objektov 
 
izvedba izkopov za vse nove objekte,  
 
planiranje dna gradbenih jam,  
 
izvedba tampona v ustrezni debelini z utrditvijo na 
ustrezno vrednost, ki je opredeljena v geološko 
geotehničnem poročilu št. 82 166/21, september 2021, 
izvedba podložnih betonov,  
 
polaganje PVC folij na podložni beton 
 
izvedba eventualnih potrebnih vodnjakov z drenažnimi 
cevmi za odvajanje vode iz gradbene jame,  
 
odvajanje vode iz gradbene jame v času gradnje objektov, 
zasip zgrajenih objektov z ustreznim utrjevanjem 
zasipnega materiala po plasteh,  
gradnja kletnega dela objekta sušenja  bo potekala delno v 
podtalnici, upoštevati črpanje podzemne vode iz gradbene 
jame, 
 
 
vgradnja podložnih betonov na prehodih nivelet temeljnih 
plošč objektov, 
 
vsa potrebna zaščita obstoječih podzemnih vodov v bližini 
gradbenih jam, oziroma eventualne začasne prestavitve 
vodov zaradi izvedbe gradbenih jam.   
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55.05 

 
ceste in plato 
 
Del obstoječih poti bo potrebno zaradi novo položenih 
podzemnih povezav obnoviti. Obnova obsega asfaltiranje 
tras položenih podzemnih vodov in zamenjavo vseh 
robnikov. 
 
Na lokacijo objekta sušenja blata se izvede dve dostopni 
poti, ki sta funkcijsko vezani na dostop na plato in na 
lokacijo dostopa do mostne vage za tehtanje praznih in 
polnih vozil. Omogočiti in izvesti dostop mimo obstoječega 
objekta strojne lope. Širina dostopne poti je min. 5,00m. 
Zagotoviti je potrebno krožni promet okoli objekta za 
sušenje blata za največja dovoljena tovorna motorna in 
priklopna vozila.  
 
Zamenjava dela platoja pred vstopom v kotlovnico na 
lesno biomaso in pred skladiščem lesne biomase. 
 
Ceste in vsi platoji so izvedeni iz tamponskega materiala 
(drobljenec 0-32mm) debeline 40cm, bitugramoza 6cm in 
asfaltbetona 5cm in zaključen z betonskimi robniki dimenzij 
15 x 25 x 100cm, položenimi na beton C16/20. Tampon je 
utrjen na Me = 80MN/m2. 
 
Dostopne peš poti so izvedene s polaganjem pranih 
betonskih plošč dimenzij okvirno 50 x 50 cm. Plošče se 
polagajo na armiranobetonsko  podlago. Vse neutrjene 
površine se splanira, humuzira v višini 20cm in zaseje s 
parkovno travo. Ob severnem, zahodnem in vzhodnem 
delu platoja se zasadi iglavce in grmovnice.  
 
Rušenje okvirno 6 m obstoječe betonske ograje višine 1,7 
m za navezavo na obstoječo interno cesto pri strojni lopi. 
 
Minimalne utrjene površine  so razvidne iz priloženih 
načrtov. 
 
Izvedba vseh potrebnih prometnih znakov   in talnih 
označb.  
 
Plato okoli objektov se izvede v skladu s projektnimi pogoji 
mnenjedajalcev. 
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55.06 

 
ograja 
 
Ograja platoja objekta za sušenje blata na zahodni, 
severni in vzhodni strani v skupni dolžini 150 m (dolžina je 
navedena le informativno) se izvede na novo.  
 
Novo izvedena ograja (panelna žična ograja 3D) je višine 
220cm, iz jeklenih stebrov, na katere so pritrjeni paneli iz 
medsebojno zvarjenih horizontalnih in vertikalnih prečk 
premera 5mm. Elementi so iz vroče cinkanih jeklenih 
profilov in plastificirani v barvi po izbiri. Stebri ograje se 
montirajo v vnaprej vgrajene cevi. Ograja kompletno z 
vsemi deli (izkopi za temelje, temelj iz C16/20, globine 
1,0m, širine 0,3m  z razširitvami pri vodilnih stebrih) ter 
transportnimi stroški. 
 
V ograji sta predeni dvoje drsnih vrat z motornim pogonom 
širine min.8,00 m in min. 5,40 m, višine 2,20 m. 
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55.07 
 

 
zunanje tehnološke inštalacije 
 
 
v sklopu izvedbe zunanjih inštalacij se izvedejo gradbena 
dela za naslednje zunanje inštalacije, katerih cevovodi so 
upoštevani v načrtu strojnih inštalacij in strojne opreme: 
 
55.80.01 toplovod (dolžine 210+50 m) 
55.81.01 tehnološka voda (dolžine 25 m) 
55.82.01 pitna voda (dolžine 25 m) 
55.83.01 hidrantna mreža (dolžine 330 m) 
55.85.01 bioplin (dolžine 190 m) 
55.86.01 tlačni vod blata iz gnilišča DI (dolžine 35 m) 
55.87.01 tlačni vod blata iz gnilišča DII (dolžine 35 m) 
55.88.01 cevovod centrata (dolžine 50 m) 
(dolžine cevi so navedene le informativno) 
 
izvedba cevovodov je od jaška ob strojni lopi do lokacije 
posameznega priključka na objektu sušenja blata, 
 
cevi so položene na peščeno posteljico granulacije 0-4mm 
ter obsipane z enakim materialom. Pod povoznimi 
površinami so cevi položene na betonsko posteljico in 
obbetonirane z C16/20.  
 
Posteljica, prekrivna plast in glavni zasip vseh cevnih 
povezav so utrjeni na 95 % po standardnem Proctorjevem 
postopku. Pri prehodih cest je glavni zasip na globini do 
2m utrjen na 97 % po standardnem Proctorjevem 
postopku.  
 
Med gradnjo in po končanju izdelati geodetske posnetke 
katastra komunalnih vodov in izvedenih del. 
 
Na vstopne netlačne gravitacijske inštalacije/cevovode v 
objekte pod koto 287,00 mnv se namesti protipovratne 
ventile/lopute z omogočenim dostopom, preboji temeljne 
plošče in sten naj bodo 100% zatesnjeni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 kompl 

  



02  načrt gradbenih konstrukcij in zunanje ureditve                                                            02.28/32 
 

IDP,CČN Domžale-Kamnik,AWTS,št.pr.22002-10, 
arhiv: 020_IDP_TPG_22002_07_Domzale-susenje-K  

 
55.08 

 
elektrokabelska kanalizacija in strelovodna zaščita 
 
Vsi v zemlji položeni elektrorazvodi so položeni v 
elektrokabelski kanalizaciji iz PVC cevi d160 mm, ki so 
položene v skupnih snopih v izkopani jarek.  
 
od objekta ob strojni lopi do elektro prostora 
Elektrokabelska kanalizacija se položi v snopih v dveh 
višinah zgoraj 4 cevi, spodaj 5 cevi premera d160 mm. 
Skupna dolžina cevi je 270 m (dolžina je le informativna), 
 
od elektro prostora  do SV dela objekta 
Od jaška na vzhodni strani pred elektro prostorom se ob 
objektu položi elektrokabelska kanalizacija zaščitnih PVC 
cevi d160 mm, v snopih v dveh višinah zgoraj 3 cevi, 
spodaj 4 cevi  in zaključi z jaškom ob SV delu objekta. 
Skupna dolžina cevi  je 180 m (dolžina je le informativna). 
 
od objekta sušenja blata do kotlovnice na lesno biomaso 
Elektrokabelska kanalizacija se položi v snopih v dveh 
višinah zgoraj 3  cevi, spodaj 4 cevi premera d160 mm. 
Skupna dolžina cevi je1100 m (dolžina je le informativna), 
 
 
Cevi so položene v peščeno posteljico granulacije 0-4mm 
in so obsipane z enakim materialom. Pod povoznimi 
površinami so cevi položene na betonsko posteljico in 
obbetonirane z C16/20.  Jaški so armiranobetonski z LTŽ 
pokrovi ustrezne nosilnosti glede na lokacijo jaškov. 
Razdalja med el.jaški je do največ 40 m. Pri spremembah 
smeri trase za več kot 10o je obvezna vgradnja el. jaška. 
Povozni pokrovi jaškov so litoželezni nosilnosti najmanj 
400 kN, nepovozni pokrovi nepohodnih jaškov pa 
nosilnosti najmanj 50kN.  
 
Izvedba izkopov za polaganje strelovodne zaščite okoli 
glavnih objektov. 
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55.09 

 
interna kanalizacija 
 
izvedba interne kanalizacije za odvod fekalnih in meteornih 
vod na platoju sušenja blata 
 
- fekalna kanalizacija 
- meteorna kanalizacija 
 
 
fekalna kanalizacija 
 
Fekalna kanalizacija za odvod fekalnih vod iz objekta za 
sušenje blata in iz dela platoja, kjer nastajajo onesnažene 
vode zaradi manipulacije z blatom (predvidoma pred 
zalogovnikom zgoščenega blata, pri južnem delu biofiltra, 
pri silosu in kontejnerjih suhega blata ), ter ob kotlovnici do 
priključka na obstoječo kanalizacijo na platoju za začasno 
shranjevanje bata.  
 
Premer kanalizacijskih cevi je min. DN250. Skupna dolžina 
fekalne kanalizacije je 120,0 m  (dolžina je navedena le 
informativno). Priklop kanalizacije je v obstoječ sistem 
kanalizacije na zahodnem delu strojne lope, Globina jaška 
je 285,04m.n.m..  
 
Fekalna interna kanalizacija je izvedena iz rebrastih 
kanalizacijskih PP cevi po standardu SIST EN13476, 
trdnostni razred SN16. Cevi so položene v utrjeno peščeno 
posteljico granulacije 0-4mm in so obsipane z enakim 
materialom. Pod povoznimi površinami so cevi položene 
na betonsko posteljico iz C16/20 debeline min 10cm in 
obbetonirane z C16/20 z min 10 cm betona.  
 
Križanja posameznih vodov so izvedena z obbetoniranjem 
vodov z C16/20 v dolžini najmanj petkratnega premera 
najdebelejšega križanega voda, pri el. kablih in vodovodu 
pa v dolžini najmanj 0,8 m od mesta križanja.  
 
Revizijski jaški so iz PP rebrastih cevi fi 80 cm, povozni 
pokrovi jaškov so litoželezni nosilnosti najmanj 400 kN/m2, 
nepovozni pokrovi nepohodnih jaškov pa nosilnosti 
najmanj 50kN/m2. Razdalje med jaški so lahko največ 40 
m.  
 
Posteljica, prekrivna plast in glavni zasip vseh cevnih 
povezav so utrjeni na 95 % po standardnem Proctorjevem 
postopku. Pri prehodih cest je glavni zasip na globini do 
2m utrjen na 97 % po standardnem Proctorjevem 
postopku. 
 
Vsa kanalizacija je izvedena vodotesno, zato se pred 
zasipavanjem izvede tlačni preizkus po standardu SIST 
EN1610. 
 
 
 
meteorna kanalizacija 
 
Meteorna kanalizacija za odvod meteornih vod iz dela 
platoja, kjer ni onesnažene vode.  
 
Premer kanalizacijskih cevi je min. DN250. Skupna dolžina 
fekalne kanalizacije je 110,0 m  (dolžina je navedena le 
informativno). 
 
Meteorna interna kanalizacija je izvedena iz rebrastih 
kanalizacijskih PP po standardu SIST EN13476, trdnostni 
razred SN16. Cevi so položene v utrjeno peščeno 
posteljico granulacije 0-4mm in so obsipane z enakim 
materialom. Pod povoznimi površinami so cevi položene  
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na betonsko posteljico iz C16/20 debeline min 10cm in 
 
 obbetonirane z C16/20 z min 10 cm betona.  
 
Meteorne vode iz vseh utrjenih površin, kjer je ni možno 
onesnaženje se odvajajo v kanalizacijo meteornih vod, od 
tu pa iztekajo v lovilec olj (standardiziran lovilec olj, ki 
obratuje skladno s SIST EN 852-2). Te vode se nato 
odvajajo v ponikovalno polje. 
 
Križanja posameznih vodov so izvedena z obbetoniranjem 
vodov z C16/20 v dolžini najmanj petkratnega premera 
najdebelejšega križanega voda, pri el. kablih in vodovodu 
pa v dolžini najmanj 0,8 m od mesta križanja.  
 
Revizijski jaški so iz PP rebrastih cevi fi 80 cm, povozni 
pokrovi jaškov so litoželezni nosilnosti najmanj 400 kN/m2, 
nepovozni pokrovi nepohodnih jaškov pa nosilnosti 
najmanj 50kN/m2. Razdalje med jaški so lahko največ 40 
m.  
 
Posteljica, prekrivna plast in glavni zasip vseh cevnih 
povezav so utrjeni na 95 % po standardnem Proctorjevem 
postopku. Pri prehodih cest je glavni zasip na globini do 
2m utrjen na 97 % po standardnem Proctorjevem 
postopku. 
 
Vsa kanalizacija je izvedena vodotesno, zato se pred 
zasipavanjem izvede tlačni preizkus po standardu SIST 
EN1610. 
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projektna dokumentacija 
 
izdelava vse projektne dokumentacije in upravnih 
postopkov za potrebe izvedbe del in pridobitev 
uporabnega dovoljenja, minimalno v naslednjem obsegu, 
kot sledi: 
 
- eventualna sprememba projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja 
- projekt za izvedbo 
- projekt izvedenih del 
- dokumentacija o zanesljivosti objekta 
 
in drugo potrebno dokumentacijo za izvedbo vseh del. 
 
Naročnik je v fazi investicije pripravil naslednjo 
dokumentacijo: 
- idejna zasnova 
- projektni pogoji 
- načrt s področja geodezije 
- OVD 
- geološko geotehnično poročilo 
- koncept požarne varnosti 
- hidrološko hidravlična presoja 
- DGD 
 
Dokumentacija, ki jo je pridobil naročnik je le 
informativnega značaja, izvajalec jo, če ustreza lahko 
uporabi ali pa izdela svoja dokumentacijo.     
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02.14 grafični del 
 
 
 
 
 vsebina 
 
IDP.02.55.01.A  situacija naprave  M 1:250 
IDP.02.55.02.A  glavni objekt sušenja blata, tloris podzemnega dela M 1:100 
IDP.02.55.03.A  glavni objekt sušenja blata, tloris pritličja M 1:100 
IDP.02.55.04.A  glavni objekt sušenja blata, prerezi M 1:100 
IDP.02.55.05.A  glavni objekt sušenja blata, fasade M 1:200 
IDP.02.55.06.A  glavni objekt sušenja blata, 3D pogledi M 1:200 
IDP.02.55.07.A  silos za suho blato M 1:100 
IDP.02.55.08.A  biofilter M 1:100 
IDP.02.55.09.A  kotlovnica na biomaso, tloris, tloris podzemnega dela M 1:100 
IDP.02.55.10.A  kotlovnica na biomaso, prerezi M 1:100 
IDP.02.55.11.A  kotlovnica na biomaso, fasade M 1:200 
IDP.02.55.10.A  kotlovnica na biomaso, 3D pogledi M    - 
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