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Projektantska ocena je informativna!

Za točno ovrednotenje stroškov je potrebno pridobiti predračune izvajalcev!

PONUDNIK:

KRAJ:

DATUM:

ŽIG IN PODPIS:
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SPLOŠNA DOLOČILA

Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.

Sestavni del tega projektantskega popisa je kompletna projektna PZR/PZI dokumentacija (grafični in tekstualni del).

Vsa  dela  morajo  biti   izvedena  kvalitetno   iz  materialov   z   zahtevanimi   fizikalnimi   lastnostmi   in   jih   je   potrebno   izvajati   po

predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih ter navodilih arhitekta oziroma izbranega proizvajalca!

Vsi vgrajeni materiali in proizvodi morajo imeti ustrezen atest oz. certifikat ter naj odgovarjajo cenovnemu razredu, skladno z

zahtevami investitorja!

Dimenzije-mere in količine je potrebno pred izdelavo oziroma naročanjem preveriti po zadnjih veljavnih PZI projektih oz. na

objektu!

V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla za določeno vrsto del, je predlog detajla dolžan izdelati ponudnik - izvajalec in ga

predložiti odgovornemu projektantu v potrditev!

Odvoz odpadnega materiala se izvrši v skladu z veljavno zakonodajo, na javne deponije odpadnega materiala, katere imajo

upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala.

Ponudnik - izvajalec sam izbere lokacije deponij in v cenah upošteva vse stroške deponiranja in transporta.

SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE - v ceni morajo biti zajeti vsi

potrebni stroški:

> za izdelavo, dobavo in vgradnjo (montažo);

> za nabavo in dobavo osnovnega, pomožnega, pritrdilnega, tesnilnega materiala za izvedbo posamezne postavke iz popisa;

> za vse zunanje in notranje transporte (horizontalne in vertikalne) potrebnega materiala, delavne sile, orodja, delavnih strojev

oz. naprav do mesta vgradnje;

> za vsa pripravljalna, osnovna, pomožna in zaključna dela za kompletno izvedbo posamezne postavke;

> za premične delovne odre višine do 2m in lovilne odre za izvedbo posameznih del - razen delovnih in fasadnih odrov, ki so

posebej prikazani v popisu;

> za   vsa   dokazila   o   izpolnitvi   zahtevane   kvalitete   izvedenih   del   oz.   fizikalnih   lastnosti   vgrajenih  materialov,   izdelkov   ter

proizvodov,  ki  so  navedena v  splošnih  določilih,  določilh   izvedbe pri  posameznih  vrstah del  oz.  zahtevah v  posameznih

postavkah;

> za  izpolnitev vseh obvez  izvajalca po veljavni  zakonodaji   in  pripadajočih  veljavnih  pravilnikih,  ki  se nanašajo direktno ali

indirektno na izvedbo/gradnjo;

> za   pripravo   in   vzdrževanje   gradbišča,   vključno   z   odstranitvijo   vseh   provizorijev   ter   začasnih   komunalnih   priključkov   po

končanih delih;

> snemanje vseh potrebnih izmer na objektu pred pričetkom izvajanja del

> vsa potrebna pripravljalna in pospravljalna dela

> izdelava vseh potrebnih delavniških načrtov

> pregled in čiščenje podloge, nanos izravnalne mase, kjer je to potrebno.

odstranjevanje preostalega materiala, odnos in odvoz iz gradbišča, končno čiščenje in zavarovanje izvedenih del do

predaje in podobno.

> vsa potrebna dokumentacija za začetek del.

> prenos in obeleževanje višinskih točk na objektu.

> po potrebi izdelava vzorca in vgradnja le-tega na objektu.

> ustrezno začasno skladiščenje na delovišču.

> vsa potrebna pomožna sredstva za montažo in demontažo na objektu.

> uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev z vsemi stroški povezanimi s tem.

> usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom.

> vso potrebno delo do končnega izdelka.
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> vso potrebno ua izvajanje zunanje (tehnolog, laboratorij) in notranje kontrole kakovosti.

>

 vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati  uporabljenih

materialov, meritve tlačne trdnosti, poročila, itd.).

> terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu.

> vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana izvajalca.

>

popravilo morebitne povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču (popravila zidov oz. oblog sten poškodovanih

ob polaganju asfalta).

> čiščenje prostorov, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo.

> plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala.

>
vsi ukrepi za zaščito delavcev na gradbišču, skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu.

>

izdelava vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del tudi, če

potrebni  detajli   in  zaključki  niso  podrobno navedeni   in  opisani  v  popisu  del   in  so   ta  dopolnila  nujna za pravilno

funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.

DDV prikazati posebej!

OBVEZNOSTI IZVAJALCA, KI MORAJO BITI ZAJETE V ENOTNIH CENAH

1 • V cenah je potrebno zajeti tudi ves osnovni in pomožni material, vsa pomožna dela, transportne, manipulativne stroške, skratka vse za

gotova izvedena dela po postavkah.

2 • Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost samih popisov del in količin glede na vse projekte, ki so del razpisne

dokumentacije, oziroma so mu na vpogled pri investitorju. Prav tako je izvajalec dolžan preveriti vse detajle in sheme. V času izdelave

ponudbe bo ponudniku omogočen temeljit pregled obstoječega objekta. V primeru ugotovljenih neskladnosti je v času priprave ponudbe

obvezan o tem obvestiti Investitorja.

3 • V vsaki ceni/enoto in za komplet je zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - objekt kot celoto v skladu s projektom, brez

dodatnih del, z izdelavo vse montažne tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe (delavniške dokumentacije), katerih potrditev je obvezna s

strani odgovornih projektantov. V ceni vseh postavk je zajeti še vse ostalo iz razpisnih pogojev, kar s tem popisom ni zajeto.

4 • Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih oz. načrtih, v primeru nejasnosti je potrebno v času izdelave ponudbe podati

vprašanja investitorju.

5 • V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav in opreme zgolj zaradi določitve kvalitete. Ponujen material, naprave in

oprema  mora biti enake ali boljše kvalitete kot je predpisana s projektom.

• Vsi elementi strojne in elektro opreme, prav tako pa tudi vsi ostali ponujeni elementi, oprema in inštalacije, morajo poleg funkcije in

tehničnih karakteristik ustrezati tudi dimenzijsko projektiranim rešitvam. Oprema ne sme presegati projektiranih dimenzij.

6 • V ceni vsakih posameznih del je po potrebi zajeti vse potrebne delovne in pomožne odre kot tudi čiščenje vseh elementov po končanih

delih.

7 • Ponudnik je odgovoren za računsko pravilnost oddane ponudbe.

8 • V ceni posameznih postavk je zajeti vse elemente, ki so navedeni v opisu postavke, ne glede na različnost zahtevanih gradbeno -

obrtniških in instalacijskih del, razen v postavkah kjer je eksplicitno navedeno, da so določeni elementi zajeti v drugi postavki oz. pri drugih

delih.

9 • Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi, veljavno zakonodajo in podzakonskimi

akti.

10 • V cenah na enoto mora ponudnik zajeti vse pričakovane stroške:

• stroške vseh pripravljalnih del,
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• stroške priprave, prijave gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja, organizacije, označevanja, ureditve,

zavarovanja in varovanja gradbišča s predpisano prometno signalizacijo (kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa,...), izdelave

obvestilne table, gradbiščne table, vključno z odstranitvijo po končani izvedbi ter odstranitvijo vseh varoval in prometne signalizacije, ki je

tekom izvedbe služila zavarovanju gradbišča;

• stroške garancij, ki jih mora izvajalec predložiti naročniku;

• stroške izdelave situacij

• in vse ostale stroške, ki so za izvedbo in končno polno funkcioniranje objekta nujno potrebni

11 • meritve, teste, preizkuse, pripravljalna, zaključna dela, zavarovalne, transportne, manipulativne stroške je potrebno zajeti v posameznih

postavkah in se jih ne obračunava ločeno;

• izdelavo varnostnega načrta in poročila;

• izdelava vse potrebne dokumentacije, izkazov, poročil, za pridobitev uporabnega dovoljenja;

• izvajalec je dolžan vse spremembe dokumentirati in mora za potrebe tehničnega pregleda in pridobitve uporabnega dovoljenja priskrbeti

oz. predati projektantom vse podloge in podatke za izvedbo PID-ov;

• izvajalec sam izdela montažne skice in detajle za izvedbo instalacij med gradnjo objekta, za kar ni ločene postavke v ponudbenem

predračunu;

• stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in montažo

• stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču;

• nadzor za izvedbo jeklene konstrukcije, nadzor potreben za izdelavo Izkaza požarne varnosti

• stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno;

• stroške izdelave ali najema, koriščenja, montaže in demontaže vseh fasadnih odrov, delovnih odrov, zaščitnih odrov in ograj, potrebnih za

izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del (streha, fasada …), ki jih predvideva popis del;

strošek uradne zakoličbe objektov z zapisnikom zakoličbe;

• stroške zavarovanja zakoličbe in vseh geodetskih točk, postavitve reperjev in kontrole posedkov za ves čas gradnje in izdelave končnega

poročila o posedanju objektov do tehničnega pregleda;

12 • zagotovitev primernega prostora za izvajanje rednih sestankov na gradbišču;

• stroške zadostnega števila kemičnih sanitarij za potrebe vseh, ki izvajajo dela na gradbišču;

• stroške zbiranja in predložitve investitorju vse ustrezne dokumente, ateste, meritve, poročila idr. tudi od vseh svojih podizvajalcev ter

ostalih izvajalcev in dobaviteljev na projektu (tudi od dobavitelja tehnološke opreme);

• stroški izvedbe poskusnega obratovanja celotnega objekta s poudarkom na vseh inštalacijah, pri čemer je potrebno pri poskusnem

obratovanju uporabiti tudi že vse kemikalije, pline idr., ki so v posameznih napravah, elementih, inštalacijah predvidene – vsi morebitni

preizkusi s specialnimi plini in kemikalijami;

13 • morebitne stroške povzročene upravljavcem JGI, ki bi nastali v zvezi z gradnjo predmeta tega razpisa;

• vezano na izgradnjo kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije: stroške nadzorstva JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o., stroške

tlačnega preizkusa, s katerim je potrebno potrditi vodotesnost zunanjega in internega kanalizacijskega sistema, vključno s priključkom na

javno kanalizacijo, ter strošek izdaje certifikata na podlagi prej omenjenega preizkusa, strošek izdelave geodetskega posnetka pred zasipom

kanalizacijskega priključka;

• vezano na izgradnjo javnega vodovodnega omrežja in hišnih priključkov: strošek prevezave obstoječih hišnih priključkov na novo javno

vodovodno omrežje, strošek izvedbe vodovodnega priključka od mesta priključitve na javno vodovodno omrežje do obračunskega

vodomera, vse morebitne stroške sanacije vodovoda v funkcionalni dolžini in materialu, ki jih določi JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o., v

primeru poškodb na vodovodu zaradi neustreznih odmikov od obstoječega vodovodnega omrežja in priključkov;
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13

• ponudnik mora kanalizacijski priključek in interno kanalizacijo izvajati v vodotesni izvedbi. Pred začetkom gradnje kanalizacijskega

priključka ponudnik obvesti Službo priključkov pri JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o. zaradi nadzora oz. preverjanja ustreznosti in sicer

najmanj 2 dni pred izvajanjem del.- Ponudnik mora en izvod geodetskega posnetka nove GJI in priključkov, ki ga naredi pred zasipom,

predati upravljavcu GJI.- Ponudnik pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje zaprosi za soglasje upravljavca javne kanalizacije.-

Ponudnik mora za morebitne zapore in prekope javnih prometnih površin predhodno pridobiti dovoljenje upravljavca prometne površine.-

Vodovodni priključek od mesta priključitve na javno vodovodno omrežje do obračunskega vodomera izvede JP Vodovod – Kanalizacija

d.o.o. oziroma izvajalska organizacija s priznano usposobljenostjo, na podlagi posebnega dovoljenja JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o.-

Ponudnik mora pred pričetkom gradnje javnega vodovodnega omrežja in priključitvijo na javno vodovodno omrežje zaprositi za soglasje

upravljavca javnega vodovoda

14 • stroške zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve

uporabnega dovoljenja za objekt. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi najmanj v višini pogodbene vrednosti za

ves čas trajanja izvedbe del do uspešne primopredaje objekta, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku

ob podpisu zapisnika o uvedbi v delo;

• stroške zgraditve in vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih

bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec;

• stroške čiščenja objekta med izvajanjem del in končnega temeljitega zidarskega ter gospodinjskega čiščenja objekta, kar zadeva delo

izvajalca in vseh podizvajalcev, med izvedbo del in pred primopredajo objekta;

• stroške električne energije, vode, TK priključkov in morebitne ostale stroške v času gradnje;

• stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati;

• stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih

vodih in priključkih ter na sosednjih objektih po krivdi izvajalca kot posledica izvajanja del;

15 • stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev

pooblaščenih institucij, potrebnih za pridobitev uporabnega dovoljenja, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in

nostrificirani od pooblaščene institucije v RS;

• stroške izdelave elaborata zapore cest, postavitev morebitnih potrebnih cestnih zapor in prometne signalizacije;

• stroške zagotovitve, vzpostavitve perišča kamionov pred izstopom z gradbišča in njegovo delovanje;

• stroške ogrevanja v času izvajanja del, če so zunanje temperature neustrezne za normalno odvijanje del po terminskem planu;

• stroške izdelave geodetskega načrta novega stanja zemljišča in objektov po končani gradnji;

• stroške dobave posameznih elementov, začasnega deponiranja (npr. vodovodnih cevi ipd.) in zavarovanja deponiranega materiala z vsemi

prevozi in prenosi na gradbišču, iz deponije do mesta vgradnje;

16 • stroške pomožnih gradbenih del (od zarisovanja, vrtanja zidov, beljenja zidov, vzpostavljanja prvotnega stanja idr.);

• stroške pospravljanja, čiščenja gradbišča in terena po končani gradnji in vzpostavitev gradbišča in okolice v prvotno stanje oz. ureditev

okolice;                                                                                                                                                                                               strošek

opravljanja nadzora geomehanika pri izkopu gradbene jame z vpisovanjem ugotovitev in rešitev  v gradbeni dnevnik;

17 • stroške koordinacije, sodelovanja in usklajevanja z dobavitelji tehnološke in vse ostale pohištvene ter multimedijske opreme ter z vsemi

ostalimi so oz. podizvajalci na objektu (ih);

• stroške morebitnih prilagoditev mikrolokacij inštalacijskih priključkov oziroma strojnih in elektro inštalacij glede na izvedbene projekte

pohištvene in tehnološke opreme;

stroške prilagoditve projektov oz. preprojektiranja v primeru potrebe po le-tem zaradi ponujenih drugačnih, vendar kvalitetno in tehnično

ustreznih, tipov opreme, vključno s potrditvijo projektantov objekta,

18 • v času gradnje mora ponudnik zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno

onesnaževanje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru

nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
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• Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in

vodotok. Po končani gradnji mora ponudnik odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih

deponij. Vse z gradnjo prizadete površine mora krajinsko ustrezno urediti.

19 • Vzorci:

• Izvajalec mora za vse proizvode, oziroma elemente za vgradnjo, ki so navedeni v projektu ali drugače zahtevani s strani naročnika dostaviti

ali izdelati vzorčne primere na objektu in sicer najmanj v treh enakovrednih vzorcih.

• Kot pomoč naročniku za dokončno opredelitev med različnimi proizvodi

• Kot pomoč naročniku za dokončno opredelitev med različnimi površinskimi obdelavami

• Kot referenčni primerek in merilo za kakovost, vključno vizualni izgled

• Kot vzorec za preizkušanje, ki služi za dokazovanje skladnosti proizvodov, kadar je to preizkušanje nujno opraviti na objektu, oziroma

kadar gre za utemeljen dvom v izpolnjevanje predpisanih zahtev glede že vgrajenega oziroma dobavljenega proizvoda.

• Vrednost izdelave vzorcev mora biti vključena skupno v ponudbeno ceno. Ustreznost izdelave potrdi naročnik na predlog odgovornega

projektanta. Pisna potrditev vzorcev mora biti vnesena v gradbeni dnevnik s strani predstavnika naročnika in odgovornega projektanta

predmetnega področja. Elemente brez potrditve vzorcev ni dovoljeno vgrajevati - izvajati pred potrditvijo vzorcev oziroma materialov.
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20 • Pomembne splošne opombe:

• Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, shemami oken in

vrat in ostalimi sestavinami PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini

stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih

sestavin PZI projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni material, vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh

potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za

vgradnjo posameznega elementa objekta, izdelavo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega četudi to ni

neposredno navedeno popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Nujna

je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta.

Obvezno je upoštevati vse zahteve iz študije požarne varnosti. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je

nepopolna in nepravilna. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PZI projekta in da

je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno

izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt  kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub

temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da

je PZI dokumentacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt. Za vse nejasnosti mora ponudnik v

razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno

odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom

NI DOVOLJENO.

21 • Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje

in barvanje v RAL po izboru odg. proj. Arhitekture ali drugo zahtevano zaščito za jeklene konstrukcije kot npr. protipožarna zaščita) tako, da

je zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor.

22 • Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elektro dela) morajo, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu

GOI del, upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi

morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst

montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev

konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del. V

ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in transporti. Skupna ponudbena vrednost mora vključevati

vse stroške morebitnega sušenja in  gretja objekta konstrukcij, tlakov ali estrihov.

23 • Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izključno skladno s PGD in PZI projektno dokumentacijo.

Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelajo izključno projektanti tega objekta, pri čemer bo morala biti vsaka sprememba in

dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, žigosana in podpisana s strani odgovornih projektantov in odgovornega nadzornika, oziroma

pooblaščenega predstavnika naročnika. Kot spremembe PGD in PZI projektne dokumentacije se bo štelo vsakršno spreminjanje gabaritov

zgradbe, nosilne in nenosilne gradbene konstrukcije, oblike fasad, sestav vertikalnih in horizontalnih konstrukcij (gradbene fizike),

instalacijskih vodov in  elementov instalacij, oziroma strojne in elektro opreme, kot tudi spreminjanje gradbenih materialov, materialov in

oblike oken ter okvirjev okoli oken, notranjih in zunanjih tlakov, materialov fasad, ograj, finalnih obdelav sten, in podobno.

24 • Odpadki:

• Izvajalec je dolžan brezpogojno upoštevati Načrt gospodarjenja z odpadki št. 311150061_NGGO, ki je sestavni del projektne

dokumentacije ter vso veljavno zakonodajo. Izvajalec je dolžan v imenu (po pooblastilu) investitorja ravnati z odpadki v skladu z Uredbo o

ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l.RS št. 34/08)

• V ceni postavke je potrebno zajeti odvoz materiala na trajno deponijo, s plačilom vseh taks

• Izvajalec je dolžan izdelati elaborat ravnanja z gradbenimi odpadki, voditi evidenco o vrstah in količinah gradbenih odpadkov ter predložiti

vse evidenčne liste o odvozu odpadkov.

25 • Obveznost izvajalca je izdelava načrta evakuacije in požarnega reda.
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SKUPNA REKAPITULACIJA ARHITEKTURE STRELIŠČA A

A GRADBENA DELA EUR

A I. SPLOŠNA DELA -  €

A II. ZEMELJSKA DELA -  €

A III. TESARSKO OPAŽARSKA  DELA -  €

A IV. BETONSKA  DELA -  €

A V. ZIDARSKA  DELA -  €

A VI. KANALIZACIJA -  €

SKUPAJ - GRADBENA DELA -  €

B OBRTNIŠKA DELA EUR

B I. KROVSKO KLEPARSKA DELA  -  €

B II. KLJUČAVNIČARSKA DELA -  €

B III. ALU DELA -  €

B IV. SLIKOPLESKARSKA DELA -  €

B V. FASADERSKA DELA -  €

B VI. TLAKARSKA DELA -  €

B VII. KERAMIČARSKA DELA -  €

SKUPAJ - OBRTNIŠKA DELA -  €

C OPREMA EUR

C I. TEHNOLOŠKA OPREMA -  €

SKUPAJ - OPREMA -  €

D LOVILEC NABOJEV EUR

A II. ZEMELJSKA DELA -  €

A III. TESARSKO OPAŽARSKA  DELA -  €

A IV. BETONSKA  DELA -  €

A V. ZIDARSKA  DELA -  €

SKUPAJ - GRADBENA DELA -  €
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E. SIT 100

A II. ZEMELJSKA DELA -  €

A III. TESARSKO OPAŽARSKA DELA -  €

A IV. BETONSKA DELA -  €

A V. ZIDARSKA DELA -  €

SKUPAJ - SIT 100 -  €

F. SIT 200

A II. ZEMELJSKA DELA -  €

A III. TESARSKO OPAŽARSKA DELA -  €

A IV. BETONSKA DELA -  €

A V. ZIDARSKA DELA -  €

SKUPAJ - SIT 100 -  €

G. SIT 300

A II. ZEMELJSKA DELA -  €

A III. TESARSKO OPAŽARSKA DELA -  €

A IV. BETONSKA DELA -  €

A V. ZIDARSKA DELA -  €

SKUPAJ - SIT 100 -  €

H. SIT 400

A II. ZEMELJSKA DELA -  €

A III. TESARSKO OPAŽARSKA DELA -  €

A IV. BETONSKA DELA -  €

A V. ZIDARSKA DELA -  €

SKUPAJ - SIT 100 -  €

I. ZASLON 1

A II. ZEMELJSKA DELA -  €

A III. TESARSKO OPAŽARSKA DELA -  €

A IV. BETONSKA DELA -  €

B II. KROVSKO KLEPARSKA IN KLJUČAVNIČARSKA DELA -  €

SKUPAJ - ZASLON 1 -  €

J. ZASLON 2

A II. ZEMELJSKA DELA -  €

A III. TESARSKO OPAŽARSKA DELA -  €

A IV. BETONSKA DELA -  €

B II. KROVSKO KLEPARSKA IN KLJUČAVNIČARSKA DELA -  €

SKUPAJ - ZASLON 2 -  €
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K. ZASLON 3

A II. ZEMELJSKA DELA -  €

A III. TESARSKO OPAŽARSKA DELA -  €

A IV. BETONSKA DELA -  €

B II. KROVSKO KLEPARSKA IN KLJUČAVNIČARSKA DELA -  €

SKUPAJ - ZASLON 3 -  €

L. ZASLON 4

A II. ZEMELJSKA DELA -  €

A III. TESARSKO OPAŽARSKA DELA -  €

A IV. BETONSKA DELA -  €

B II. KROVSKO KLEPARSKA IN KLJUČAVNIČARSKA DELA -  €

SKUPAJ - ZASLON 4 -  €

M. ZASLON 5

A II. ZEMELJSKA DELA -  €

A III. TESARSKO OPAŽARSKA DELA -  €

A IV. BETONSKA DELA -  €

B II. KROVSKO KLEPARSKA IN KLJUČAVNIČARSKA DELA -  €

SKUPAJ - ZASLON 5 -  €

VREDNOST VSEH DEL  BREZ DDV -  €

DDV  % 22,00 -  €

VREDNOST VSEH  DEL Z DDV -  €
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šifra opis postavke enota količina EUR/enoto EUR/skupaj

A I. SPLOŠNA  DELA

A I.1 Ureditev gradbišča skladno z veljavnimi  pravilniki(  ograja,  deponije,

grabiščni   kontejnerji,   prenosni   WC,opozorilnih   tabel    in   znakov

zahtevanih po GZ,  priklop in ureditev gradbiščne elektro omarice in

ureditev gradbiščne vodovodne instalacije)
kpl 1,00 -  €

A I.2 Izdelava in namestitev gradbiščne table, izdelane v skladu z GZ, ter

odstranitev po končani gradnji. kpl 1,00  

A I.3 Projektantski nadzor
ur 90,00 -  €

A I.4 Geomehanski nadzor s strani pooblaščenega geomehanika in zapis v

gradbeni dnevnik. ur 60,00 -  €

A I.5 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del - PID

( 4x tiskan izvod + 1x digitalna oblika) kpl 1,00 -  €

A I.6 Izdelava geodetskega posnetka po končanih delih.
kpl 1,00 -  €

Splošno:

Izvajalec   je  dolžan  pri   izvajanju  del  urediti  gradbišče  vskladu  z  Zakonom o  varstvu   in

zdravju pri delu in ostalimi zakonskimi določil. Dela  izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi

predpisi,   normativi   in   upoštevati   predpise   iz   zdravja   in   varstva   pri   delu   ter   projektno

dokumentacijo!

SKUPAJ  - SPLOŠNA  DELA -  €

A II. ZEMELJSKA  DELA

A II.1 Strojno ročni  izkop 90:10. Izkop z nakladanjem in odvozom na trajno

deponijo   na   razdalji   do   15   km.  Obračun   po   dejanskem   stanju   in

potrditvi nadzora. Raščeno stanje.
m

3

826,50 -  €

A II.2 Planiranje   dna   izkopa   na   ±   1   cm,   po   izkopu   gradbene   jame.

Planiranje z  odkopom ali nasipom do 5 cm debeline. Cena vključuje

tudi eventuelno odstranitev ali dostavo izkopanega materiala. Utrditev

planuma do ustrezne zbitosti. m
2

695,40 -  €

A II.3 Dobava   in   nasipavanje   tamponskega    nasutja   frakcije   0-64  mm   v

debelini cca 20 cm pod AB temelje po celotni površini pod objektom,

vključno s planiranjem in utrditvijo po slojih  do predpisanega modula

stisljivosti   za   prevzem   projektirane   obremenitve,   in   meritvami

utrjenosti.(Evd ≥ 50 MPa  (Ev2 ≥ 80 MPa).Obračun po dejanskem

stanju in potrditvi nadzora. m
3

91,90 -  €

A II.4 Dobava in nasipavanje  frakcije 0-32 mm v debelini  do 140 cm med

AB temelje in pod AB temeljno ploščo ter v strelne luknje, vključno s

planiranjem in utrditvijo po slojih  do predpisanega modula stisljivosti

za prevzem projektirane obremenitve, in meritvami utrjenosti.(Evd ≥

60   MPa   (Ev2   ≥   120   MPa).   Količina   je   ocenjena.   Obračun   po

dejanskem stanju in potrditvi nadzora. m
3

180,00 -  €
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A II.5 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna

trdnost do 12 kN/m2 (med obstoječo zemljino in tamponom).

m2 695,40 -  €

A II.6 Vgrajevanje   izkopanega   materialam   ki   je   začasno   deponiran   na

deponiji   na   gradbišču,   kot   zasip   za   temelji   in   stenami,   do   nivoja

terena, z utrjevanjem zasipa po plasteh v debelini največ po 30 cm.

Pri    izvajanju   zasipa   paziti,   da   ne   pride   do   poškodbe   vertikalna

hidroizolacije ali njene zaščite. Količina ocenjena. m3 248,00 -  €

A II.7 Izdelava   lesenega   jarka.   Pod   postavko   spada   izkop   zemljine   z

odvozom na trajno deponijo. Na zemljino se položi PP filc 200g/m2 in

zasuje z gramozom frakcije 16/32 mm (cca 22m2/m1), kompletno z

globinsko impregriranim lesenim moralom 2x8/16 cm in distančnikom

(lesen  moral   10x10cm,  g=32cm  -  globinsko   impregniran).  Z   vsemi

dodatnimi in pripadajočimi deli.

m1 27,00 -  €

A II.8 Nepredvidena dela 10 % % 10,00% 0,00  -  €

SKUPAJ  - ZEMELJSKA  DELA -  €

A III. TESARSKO OPAŽARSKA DELA

A III.1 Izdelava   in   odstranitev   opaža   AB   pasovnih   temeljev   nadzornega

objekta, s prenosom materiala, čiščenjem opaža, z vsemi pomožnimi

deli in prenosi. Kompletno z ploščo pred vrati.
m2 27,20 -  €

A III.2 Izdelava   in   odstranitev   opaža   AB   točkovnih   temeljev   za   stebre

nadstreška,   s   prenosom   materiala,   čiščenjem   opaža,   z   vsemi

pomožnimi deli in prenosi. Kompletno z ploščo pred vrati.
m2 59,80 -  €

A III.3 Izdelava   in   odstranitev   opaža   AB   stopnic,   s   prenosom  materiala,

čiščenjem opaža,  z  vsemi  pomožnimi  deli   in  prenosi.  Kompletno z

ploščo pred vrati.
m2 42,00 -  €

A III.4 Izdelava  in odstranitev opaža AB pasovnih temeljev strelišč  in sten

strelišča (stojišča strelišč), s prenosom materiala, čiščenjem opaža, z

vsemi pomožnimi deli in prenosi. Kompletno z ploščo pred vrati.

m2 153,20 -  €

A III.5 Izdelava in odstranitev opaža AB pasovnih temeljev talne plošče, s

prenosom  materiala,   čiščenjem  opaža,   z   vsemi   pomožnimi   deli   in

prenosi. Kompletno z ploščo pred vrati.
m2 130,40 -  €

A III.6 Izdelava in odstranitev opaža AB temeljne plošče nadstreška višine

20 cm, s prenosom materiala, čiščenjem opaža, z vsemi pomožnimi

deli in prenosi. Kompletno z ploščo pred vrati.
m1 128,60 -  €

A III.7 Izdelava   in   odstranitev   opaža   AB   sten,   s   prenosom   materiala,

čiščenjem lesa, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. m
2

78,40 -  €
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A III.8 Izdelava  in odstranitev opaža  AB zid atike S3 na stropni  plošči,  s

prenosom   materiala,   čiščenjem   lesa,   z   vsemi   pomožnimi   deli   in

prenosi.
m

2

15,30 -  €

A III.9 Izdelava  in odstranitev opaža  AB stropne plošče S1a, s prenosom

materiala,   čiščenjem   lesa,   z   vsemi   pomožnimi   deli   in   prenosi.

Kompletno s podpiranjem.
m

2

13,30 -  €

A III.10 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

SKUPAJ  - TESARSKO OPAŽARSKA  DELA -  €

A IV. BETONSKA  DELA

A IV.1 Dobava   in   vgraditev   podložnega   betona   C   8/10,   nearmiranega

debeline 10 cm pod AB pasovnimi in točkovnimi temelji.

▪ podložni beton pod temelji nadzornega objekta
m

3

1,40 -  €

▪ podložni beton pod točkovnimi temelji stebrov
m

3

4,60 -  €

▪ podložni beton pod stopnicami
m

3

1,40 -  €

▪ podložni beton pod temelji strelišč
m

3

4,90 -  €

A IV.2 Dobava   in   vgraditev   podložnega   betona  C   8/10   nad  AB  pasovne

temelje nadzornega objekta in pod AB temeljno ploščo, nearmiranega

debeline 10 cm.
m

3

16,90 -  €

A IV.3 Dobava   in   vgrajevanje   betona   v  AB   pasovne   temelje   nadzornega

objekta,  C 30/37, XC2, PVI, Dmax 22, S4, konstrukcijskega prereza

0,30   -   0,40  m3/m1,   vibriranje,   komplet   z   vsemi  pomožnimi  deli   in

prenosi. Kompletno s ploščo pred vrati.
m

3

8,20 -  €

A IV.4 Dobava   in   vgrajevanje   betona   v   AB   točkovne   temelje   za   stebre

nadstreška,  C 30/37, XC2, PVI, Dmax 22, S4, vibriranje, komplet z

vsemi pomožnimi deli in prenosi.
m

3

46,00 -  €

A IV.5 Dobava   in   vgrajevanje   betona   v  AB   stopnice   (temelj   in   stopnice),

kompletno z temelji,  C 25/30, XC4, Dmax 16, S4, vibriranje, komplet

z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
m

3

7,30 -  €

A IV.6 Dobava in vgrajevanje betona v AB pasovne temelje strelišč in stena

strelišča   (stojišča   strelišč),    C   30/37,   XC2,   PVI,   Dmax   22,   S4,

konstrukcijskega   prereza   0,80-1,80   m3/m1,   vibriranje,   komplet   z

vsemi pomožnimi deli in prenosi.
m

3

30,80 -  €

A IV.7 Dobava in vgrajevanje betona v AB pasovne temeljev talne plošče, C

30/37, XC2, PVI, Dmax 22, S4, konstrukcijskega prereza 0,80-1,80

m3/m1, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
m

3

49,90 -  €

A IV.8 Dobava in vgrajevanje betona v AB temeljno ploščo nadstreška,  C

25/30,  XC4,  Dmax   16,  S4,   konstrukcijskega   prereza   0,20  m3/m1,

vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
m

3

35,30 -  €

A IV.9 Dobava in vgrajevanje betona v AB stene debeline 20cm, C 25/30,

XC4, Dmax 16, S4, konstrukcijskega prereza 0,57 m3/m1, vibriranje,

komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi
m

3

7,50 -  €
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A IV.10 Dobava in vgrajevanje betona v AB zid atike S3 na stropni plošči C

25/30,  XC4,  Dmax   16,  S4,   konstrukcijskega   prereza   0,09  m3/m1,

vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi
m

3

1,50 -  €

A IV.11 Dobava  in  vgrajevanje  betona v  AB stropno ploščo S1a,  C 25/30,

XC4, Dmax 16, S4, konstrukcijskega prereza 0,30 m3/m1, vibriranje,

komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi
m

3

3,40 -  €

A IV.12 Površinska obdelava AB talne plošče z metličenjem. m2 40,10 -  €

A IV.13 Dobava,   rezanje,   krivljenje,   vezanje   in   polaganje   armature   ter

polaganje armaturni mrež, kompletno po armaturnem načrtu, z vsemi

pomožnimi deli in prenosi, do mesta vgraditve.

▪ armaturne palice do fi 12 kg 8.984,07 -  €

▪ armaturne palice nad fi 12 kg 2.596,61 -  €

▪ armaturne mreže kg 3.872,80 -  €

A IV.14 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

SKUPAJ  - BETONSKA DELA -  €

A V. ZIDARSKA DELA

A V.1 Naprava    horizontalne    hidroizolacije    z   vsemi   pomožnimi,

pripravljalnimi  in zaključnimi deli   ter vsemi potrebnimi horizontalnimi

in vertikalnimi transporti. Dela izvesti po navodilih proizvajalca.

▪ 1x osnovni hladni premaz cele površine( npr IBITOL HS)

▪  enoslojna  polimer   -   bitumenska  hidroizolacija   proti   talni   vlagi   po

celotni   površini,   bitumenski   trakovi   iz   oksidiranega   bitumna   z

dodatkom   polimernih   plastomerov   (npr   FRAGMAT   IZOPROTEKT

V4), vgradnja z varjenjem, izdelava 10 cm preklopov v prečni in 15

cm v vzdolžni smeri. m
2

14,70 -  €

A V.2 Naprava    vertkalne    hidroizolacije   (zunanje   stene)     z   vsemi

pomožnimi,   pripravljalnimi   in   zaključnimi   deli   ter   vsemi   potrebnimi

horizontalnimi   in   vertikalnimi   transporti.   Dela   izvesti   po   navodilih

proizvajalca.

▪ 1x osnovni hladni premaz cele površine( npr IBITOL HS)

▪   enoslojna   hidroizolacija   proti   talni   vlagi   po   celotni   površini,

bitumenski   trakovi   iz   oksidiranega  bitumna   z   dodatkom  polimernih

plastomerov ( npr IZOPROTEKT V4), vgradnja z varjenjem, izdelava

10 cm preklopov v prečni in 15 cm v vzdolžni smeri. m
2

12,50 -  €

A V.3 Nabava, dobava  in vgradnja XPS KOTNE LETVE 5x5 cm za blažitev

ostrega   kota   na   področju   prehoda   hidroizolacije:   tla-stena

(preprečevanje   ostrega   pregiba   varilnega   traku   in   posledičnega

trganja trakov zaradi zemeljskih posedkov) -  XPS kotno  letev  pred

varjenjem pokriti s plastjo malte m 19,00 -  €

A V.4 Strojno brušenje sten in stropov.
m

2

45,40 -  €
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A V.5 Dobava in izvedba lahkih premičnih odrov.
m

2

42,90 -  €

A V.6 Čiščenje objekta med gradnjo in po dokončanju del. Odvoz vseh

odpadkov. m
2

13,30 -  €

A V.7 Dobava, nabava in vgradnja lesenega morala 20/12cm s poligonalnim

profilom za namestitev lopute - privijačena v AB zid z ALU L profilom,

dolžine 80 cm. Postavka zajema nabavo in vgradnjo lesenega morala

in ALU L profila, kompletno z vsemi pripadajočimi deli.

m1 8,00 -  €

A V.8 Dobava, nabava in vgradnja lesenega morala 10/12cm s poligonalnim

profilom za namestitev lopute - privijačena v AB zid z ALU L profilom.

Alu profili in morali so razvite dolžine 340 cm, predlaga se vgradnja:

2x 135 cm in 1x 70 cm. Postavka zajema nabavo in vgradnjo

lesenega morala in ALU L profila, kompletno z vsemi pripadajočimi

deli. m1 34,00 -  €

A V.9 Dobava, nabava in vgradnja lesenega morala 6/12cm s profilom za

namestitev na stelno mesto - privijačena v AB zid z ALU U profilom

70x70x4. Postavka zajema nabavo in vgradnjo lesenega morala in

ALU L profila, kompletno z vsemi pripadajočimi deli.
m1 101,30 -  €

A V.10 Nabava, dobava in vgradnja pokrova/lopute, preoblečene v EPDM

8mm. Pokrov sestavljajo še plošče iz balistične gume 43 mm in

lesena plošča d=40 mm.
kos 10,00 -  €

A V.11 Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter

razna   nepredvidena   in   dodatna   dela.   Obračun   izvršiti   na   podlagi

efektivnih  ur  po  predhodnem vpisu  nadzornega organa v  gradbeni

dnevnik, ocena števila ur

▪ PK DELAVEC ur 30,00 -  €

▪ KV DELAVEC ur 30,00 -  €

A V.12 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

SKUPAJ  - ZIDARSKA  DELA -  €

A VI. KANALIZACIJA

A VI.1 Kompletna   dobava   in  montaža   betonskega   peskolovca  Ø   40   cm,

globine do 1,0 m, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo,

zidarsko obdelavo vtokov, betonskim pokrovom.
kom 3,00 -  €

A VI.2 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

SKUPAJ  - KANALIZACIJA -  €
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B I. KROVSKO KLEPARSKA DELA 

B I.1 Izdelava kritine ravne strehe po shemi S1a, izvedena na AB ploščo;

▪    Sikaplan   18G,   mehansko   pritrjena   z   ustreznimi   vijaki,

termoplastično zavarjena, obodno zvezno fiksirana, izvedba prebojev

in   priključkov   po   navodilih   dobavitelja,   barva   siva   (približno   RAL

7047), material z odzivom na ogenj Broof
m

2

13,80 -  €

▪  ekstrudiran polistiren; kot npr. Fibran xps 300-L deb. 20 cm
m

2

13,80 -  €

▪  Sarnavap 2000E, na spojih tesnjen z butilnim trakom
m

2

13,80 -  €

▪  ekstrudiran polistiren v naklonu 2% kot npr. Fibran xps INCLINE,

deb. 2-6cm m
2

13,80 -  €

B I.2 Izdelava notranjega venca strehe po shemi S2, izvedena na AB zid;

▪    Sikaplan   18G,   mehansko   pritrjena   z   ustreznimi   vijaki,

termoplastično zavarjena, obodno zvezno fiksirana, izvedba prebojev

in   priključkov   po   navodilih   dobavitelja,   barva   siva   (približno   RAL

7047), material z odzivom na ogenj Broof
m

2

5,80 -  €

▪  ekstrudiran polistiren; kot npr. Fibran xps 300-L deb. 10 cm
m

2

5,80 -  €

▪  Sarnavap 2000E, na spojih tesnjen z butilnim trakom
m

2

5,80 -  €

B I.3 Izdelava notranjega venca strehe po shemi S3, izvedena na AB zid;

▪  Alu pločevina 2 mm v  naklonu 2%, na čelu venec max. 7 cm, RAL

9007; tesnenje in varnost pred vetrom zagotovi izvajalec finalne kape

m
2

9,60 -  €

▪  jekleni pocinkani distančniki - zračni prostor m 17,50 -  €

▪  sika folija - podaljšek iz atike, zajeto v postavki B I.2

▪ ekstrudiran polistiren; kot npr. Fibran xps 300-L deb. 10 cm
m

2

9,60 -  €

▪  Sarnavap 2000E, na spojih tesnjen z butilnim trakom
m

2

9,60 -  €

B I.5 Dobava in obdelava prebojev skozi streho do Ø 150 mm v barvani

pocinkani  pločevini,  RAL barva 9007  enaka strešni  kritini.   Izvedba

vseh potrebnih elementov.
kom 1,00 -  €

B I.6 Kompletna   izdelava,  dobava  in  montaža  vertikalne  odtočne cevi   fi

125,  z  vsemi  preddeli,   vtočnikom,  objemkami,  pritrjevanjem kljuk  z

izvedbo priključka na odtočno cev in peskolov in ostalimi pomožnimi

deli. Barva RAL 9006.
m 3,00 -  €

B I.6 Kompletna   izdelava,  dobava  in  montaža  vertikalne  odtočne cevi   fi

150,  z  vsemi  preddeli,   vtočnikom,  objemkami,  pritrjevanjem kljuk  z

izvedbo priključka na odtočno cev in peskolov in ostalimi pomožnimi

deli. Barva RAL 9006.
m 15,00 -  €

B I.7 Dobava,  nabava  in  vgradnja  kotnega strešnega odtoka z  okroglimi

cevmi z mrežasto prirobnico, z vsemi preddeli, objemkami in ostalimi

pomožnimi deli.
kos 1,00 -  €

B I.8 Dobava   in   montaža   pločevinaste   trapezne   strešne   kritine   iz

aluminijaste pločevine (kot  npr.  BRUCHA) z poliuretansko  izolacijo,

vključno z vsem veznim in pritrdilnim materialom.
m2 227,20 -  €
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B I.9 Dobava in montaža lesenih desk na jeklene profile HEA 300, vključno

z vsem veznim in pritrdilnim materialom. Na lesene deske se namesti

tudi zaščitna regupol guma. Po detajlu projektanta.

m2 227,20 -  €

B I.10 Dobava,  nabava  in  montaža ALU zaključne pločevine  r.š.  cca 190

mm, kompletno z vsemi pomožnimi deli. Po detajlu projektanta.
m1 26,60 -  €

B I.11 Dobava,  nabava  in  montaža ALU zaključne pločevine  r.š.  cca 320

mm, kompletno z vsemi pomožnimi deli. Po detajlu projektanta.
m1 26,60 -  €

B I.12 Dobava,  nabava  in  montaža ALU zaključne pločevine  r.š.  cca 450

mm, kompletno z vsemi pomožnimi deli. Po detajlu projektanta.
m1 26,60 -  €

B I.13 Dobava, nabava in montaža ALU zaključne pločevine r.š. do 750 mm,

kompletno z vsemi pomožnimi deli. Po detajlu projektanta.
m1 26,60 -  €

B I.14 Dobava,   nabava   in  montaža  ALU  zaključne  pločevine  dolžine   cca

8700mm   in   višine   cca   550mm   (stranska   zaključna   pločevina),

kompletno z vsemi pomožnimi deli. Po detajlu projektanta.
kos 2,00 -  €

B I.15 Dobava,   nabava   in   montaža   linijskega   snegolova   iz   pocinkane

pločevine, z vsemi pomožnimi deli.
m 53,20 -  €

B I.16 Kompletna izdelava, dobava in montaža horizontalnega žleba fi 125,

z vsemi preddeli in pomožnimi deli. V ceni upoštevati tudi obešanje

odtočne cevi. Barva RAL 9006.
m 36,60 -  €

B I.17 Nepredvidena dela 5 % % 5,0% 0,00  -  €

SKUPAJ  - KROVSKO-KLEPARSKA  DELA -  €

B II. KLJUČAVNIČARSKA DELA 

B II.1 Dobava in vgradnja enokrilnih  vrat v gradbeni odprtini 100/215 cm,

po poziciji  VK4. Varnostna vrata kovinske  izvedbe. Krilo kovinsko -

barvano, podboj kovinski -  barvan, kljuka kovinska - mat  izvedbe s

cilindrično ključavnico. Protivlomna, varnostna vrata (RC3), barvano v

RAL   9007.   Za   podrobnejši   opis   vrat   glej   opis   v   shemi.   V   celoti

upoštevati zahteve v opisu sheme. kom 1,00 -  €

B II.2 Izdelava,   dobava   in   montaža   jeklene   nadstrešnice.   Jeklena

nadstrešnica  sestoji   iz   jeklenih  stebrov   in  nosilcev  HEB 300,  HEA

360,  HEA  300   in  HEA  200   iz   jekla   kvalitete  S235   JO,   skladna   s

standardom  SIST  EN   1090-2.   Konstrukcija   je   varjeva   in   vijačena,

antikorozijsko zaščitena z vročim cinkanjem, vključno z vsem vijačnim

materialom in sidri ter s potrebno podporo obstoječe konstrukcije pred

montažo.   Detajlno   obdelano   v   načrtu   arhitekture.   V   postavki   je

upoštevana celotna jeklena konstrukcija, vključno z vsemi pomožnimi

in pripadajočimi deli. Ocena.
kg 25.200,00 -  €
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B II.3 Izdelava,  dobava   in  montaža   jeklene  ograje  po   izboru  projektanta,

vključno z vsemi pripadajočimi  deli.  Ograja sestavljena  iz kovinskih

cevi fi 40 mm in pritrditvenih ploščic.
m1 28,00 -  €

B II.4 Nepredvidena dela 5 % % 5,0% 0,00  -  €

SKUPAJ  - KLJUČAVNIČARSKA  DELA -  €

B III. ALU  DELA 

B III.1 Dobava in vgradnja enokrilnega okna v gradbeni odprtini 580/160 cm,

po poziciji O7. Alu okno, odpiranje po tlorisni shemi, okno vgrajeno v

AB steno, troslojna zasteklitev U=max 1,1W/m2K. Klkuka kovinska -

mat,  polica zunaj   iz  Alu -  barvana debeline 2mm, polica zunaj   -   iz

naravnega kamna debeline 2  cm.  Žaluzije  Krpan širine  80 mm na

električno   pogon.   Protivlomno,   neprebojno   (BR5),   onemogočen

pogled v notranjost, barvano v RAL 9007. Za podrobnejši opis okna

glej opis v shemi. V ceni upoštevati zahteve po opisu, kompletno z

polico zunaj in znotraj ter senčili.
kom 1,00 -  €

B III.2 Dobava, nabava in vgradnja Alu lestve. Alu lestev sestoji iz Alu stojke

60/40 in Alu prečk 50/20. Lestev dolžine 105 cm in širine 48 cm z Alu

ploščicami za pritrdetev v zid.
kom 10,00 -  €

B III.3 Nepredvidena dela 5 % % 5,0% 0,00  -  €

SKUPAJ  - ALU DELA -  €

B IV. SLIKOPLESKARSKA DELA 

B IV.1 Glajenje, kitanje in impregnacija sten z akrilno  emulzijo.
m

2

45,40 -  €

B IV.2 2x slikanje  sten z visokopokrivno paropropustno notranjo zidno barvo

na  osnovi   vodne  disperzije   (   kot   JUPOL  GOLD  ali   enakovredno).

Barva po RAL 9010.
m

2

45,40 -  €

B IV.3 Nepredvidena dela 5 % % 5,0% 0,00  -  €

SKUPAJ - SLIKOPLESKARSKA  DELA -  €
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B V. FASADERSKA DELA 

B V.1 Temeljito  čiščenje  vseh  fasadnih  površin  z  pranjem  fasade z  vodo

pod pritiskom od 80 - 100 barov ( npr. Wap ). Premazovanje okuženih

fasadnih  površin   z  Algicidom  (  Algicid   :   voda  =  1   :   5   ).  Nanos  s

čopičem, valjčkom ali  brizganjem, drgnjenje še mokrega premaza s

krtačo z naylonskimi vlakni,  da se premaz speni;  sušenje 6 -  8 ur.

Ponovni  premaz površin z  razredčenim Algicidom, sušenje najmanj

12 ur
m

2

61,10 -  €

B V.2 Izvedba cokla na AB steni II. varnostne cone s tankoslojnim silikatnim

ometom, finalni sloj 1,8mm, kot npr. JUBIZOL Kulirplast Premium 1,8

mm,   barva   KPP   1.8   470P.   Vezni   sloj   iz   osnovnega   premaza

Uniground + 2xfasadna mrežica 160g/m2+lepilo Strong Fix. Toplotna

izolacija iz ekstrudiranega polistirena kot npr. FIBRANxps 300-L deb.

16cm, pritrjeno z lepljenjem in sidri. Pred pričetkom del je potrebno

preveriti kvaliteto in ravnost podlage ter izvesti vsa pripravljalna dela.

FASADA F4
m

2

13,60 -  €

B V.3 Izvedba tankoslojnega fasadnega sistema na AB steni II.  varnostne

cone  s   tankoslojnim  silikatnim  ometom,  barve  RAL  7032,   kot   npr.

JUBIZOL Silicone finish T 2,0mm. Vezni sloj iz osnovnega premaza

Uniground + 2xfasadna mrežica 160g/m2+lepilo Strong fix. Toplotna

izolacija   iz   ekstrudiranega   polistirena   kot   npr.   FIBRANxps   ETICS

GFdeb.  20cm,  pritrjeno z   lepljenjem  in  sidri.  Pred pričetkom del   je

potrebno   preveriti   kvaliteto   in   ravnost   podlage   ter   izvesti   vsa

pripravljalna dela. FASADA F5

 Pri izvedbi fasade upoštevati, da se vse okenske in vratne odprtine

obdelajo   s   PVC   vogalniki   z  mrežico   (vertikalni   zunanji   rob).    Vse

kontaktne   površine   med   špaletami   in   okvirji   stavbnega   pohištva

(okna,   vrata)   se   obdelajo   z   zaključno   letvijo   (npr.   Baumit

Fensteranschlussprofil).  Na zunanjih robovih zgornjih - horizontalnih

špalet nad okni in vrati se vgradi PVC odkapni profil z mrežico, npr.

Baumit  Tropfkantenprofil.   Vsi  vogali  objekta  morajo  biti  obdelani  s

PVC   vogalniki,   kot   tudi   izvedeno   diagonalno   armiranje   s   kosi

armaturne mrežice dimenzij min. 30x50cm, na vseh vogalih okenskih

in vratnih odprtin.

V   postavki   zajeti   vsa   potrebna   dela   (   osnovni   ometi,   armirana

mrežica, osnovni premaz, silikonski glajen omet 1,5 mm,..)!

m
2

47,50 -  €

B V.4 Montaža  in demontaža fasadnih odrov z zaščitno ponjavo, z vsemi

potrebnimi   vertikalnimi   in   horizontalnimi   prehodi   na   posamezne

delovne platoje.  Izvedba po tehnologiji izvajalca.
m

2

123,80 -  €

B V.5 Nepredvidena dela 5 % % 5,0% 0,00  -  €

SKUPAJ  - FASADERSKA DELA -  €
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B VI. TLAKARSKA DELA

B VI.1 Kompletna dobava in izdelava tlaka T1 v sestavi;

▪  7,5 cm armirani cementni estrih C 25/30, fino zaglajen. Ob stiku z

steno se vgradi protihrupni EPS trak. m
2

14,70 -  €

▪ LOČILNI SLOJ - PE FOLIJA, 0,15mm

  s preklopi po celi površini in ob steni dvignjeno kot  vertikalni trakovi

m
2

14,70 -  €

▪   12,0   cm   TOPLOTNA   IZOLACIJA   I,   FRAGMAT   EPS   150   ali

enakovredno m
2

14,70 -  €

SKUPAJ: 0,00  -  €

B VI.2 Dobava, nabava in polaganje Regupol podlage deb. 10 mm na AB

temeljno ploščo. m
2

204,40 -  €

B VI.2 Nepredvidena dela 5 % % 5,0% 0,00  -  €

SKUPAJ  - TLAKARSKA DELA -  €

B VII. KERAMIČARSKA  DELA

B VII.1 Dobava in položitev finalne talne obloge z granitogres ploščicami, v

notranjih prostorih, ploščice so I. kvalitete, drsnosti R11, polaganje v

cement   -   akrilatno   lepilo   deb.   0,50   cm,   s   fugiranjem.   Keramika

60x60cm, granitogres, kot npr. Marazzi sistemN, grigio medio 60x60,

barva fug kot Mapei 110 - manhattan (siva) m
2

14,70 -  €

B VII.2 Rezanje iz ploščice in položitev nizkostenske zaključne obrobe  višine

do 10  cm,  v  prostorih   finalno   tlakovanih  s  keramičnimi  ploščicami.

Uporabi se original tovarniški rob, ne rezan!
m 16,60 -  €

B VII.3 Nepredvidena dela 5 % % 5,0% 0,00  -  €

SKUPAJ  - KERAMIČARSKA DELA -  €

C I. TEHNOLOŠKA OPREMA

C I.1 Dobava, nabava in vgradnja droga z zastavo in  lučko, kompletno z

opažanjem,   armaranjem   in   betoniranjem   temelja   ter   vsemi

pripadajočimi deli.
kos 1,00 -  €

C I.2 Dobava,   nabava   in   vgradnja   lesenega   droga   dimenzij   10/10   cm,

višine   1,85m,   z   vsemi   pripadajočimi   deli.   Leseni   drog   na   strelnih

pozicijah,   vgrajen   na   kovinsko   ležišče   dimenzij   110/110/250  mm,

debelina plošče 5mm. Kompletno s PVC distančnikom debeline 1 cm

in cevjo fi 4cm za odtekanje vode. kos 10,00 -  €

C I.3 Nepredvidena dela 5 % % 5% 0,00  -  €

SKUPAJ  - TEHNOLOŠKA OPREMA -  €
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D. LOVILEC NABOJEV

A II. ZEMELJSKA  DELA

A II.1 Strojno ročni  izkop 90:10. Izkop z nakladanjem in odvozom na trajno

deponijo   na   razdalji   do   15   km.  Obračun   po   dejanskem   stanju   in

potrditvi nadzora. Raščeno stanje. Količina je ocenjena.
m

3

1.065,00 -  €

A II.2 Planiranje   dna   izkopa   na   ±   1   cm,   po   izkopu   gradbene   jame.

Planiranje z  odkopom ali nasipom do 5 cm debeline. Cena vključuje

tudi eventuelno odstranitev ali dostavo izkopanega materiala. Utrditev

planuma do ustrezne zbitosti. Količina je ocenjena.

m
2

600,00 -  €

A II.3 Dobava   in   nasipavanje   tamponskega    nasutja   frakcije   0-64  mm   v

debelini cca 20 cm pod AB temelje po celotni površini pod objektom,

vključno s planiranjem in utrditvijo po slojih  do predpisanega modula

stisljivosti   za   prevzem   projektirane   obremenitve,   in   meritvami

utrjenosti.(Evd ≥ 50 MPa  (Ev2 ≥ 80 MPa).Obračun po dejanskem

stanju in potrditvi nadzora. Količina je ocenjena.

m
3

120,00 -  €

A II.4 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna

trdnost do 12 kN/m2 (med obstoječo zemljino in tamponom).

m2 600,00 -  €

A II.5 Vgrajevanje   izkopanega   materiala,   ki   je   začasno   deponiran   na

deponiji   na   gradbišču,   kot   zasip   za   temelji   in   stenami,   do   nivoja

terena, z utrjevanjem zasipa po plasteh v debelini največ po 30 cm.

Pri    izvajanju   zasipa   paziti,   da   ne   pride   do   poškodbe   vertikalna

hidroizolacije ali njene zaščite. Količina ocenjena. m3 426,00 -  €

A II.6 Dobava in vgrajevanje gramoza za zid lovilca nabojev, v debelini po

največ 30 cm. Pri  izvajanju zasipa paziti, da ne pride do poškodbe

vertikalna hidroizolacije ali njene zaščite. Količina ocenjena.

m3 1.250,00 -  €

A II.7 Dobava in vgrajevanje peska frakcij 0/8 mm v debelini cca 70 cm AB

ploščo. m3 292,00 -  €

A II.8 Nepredvidena dela 10 % % 10,00% 0,00  -  €

SKUPAJ  - ZEMELJSKA  DELA -  €
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A III. TESARSKO OPAŽARSKA DELA

A III.1 Izdelava in odstranitev opaža AB pasovnih temeljev lovilca nabojev, s

prenosom  materiala,   čiščenjem  opaža,   z   vsemi   pomožnimi   deli   in

prenosi.
m2 355,60 -  €

A III.2 Izdelava in odstranitev opaža AB plošče med pasovnima temeljema,

s prenosom materiala, čiščenjem opaža, z vsemi pomožnimi deli   in

prenosi.
m2 2,40 -  €

A III.3 Izdelava  in  odstranitev  opaža AB stene debeline  50 cm (stena pri

zasipu), s prenosom materiala, čiščenjem opaža, z vsemi pomožnimi

deli in prenosi.
m2 775,40 -  €

A III.4 Izdelava   in   odstranitev   opaža  AB  naklonske   stene   lovilca   nabojev

debeline  30  cm,  s  prenosom materiala,   čiščenjem opaža,  z  vsemi

pomožnimi deli in prenosi.
m2 346,60 -  €

A III.5 Izdelava in odstranitev opaža AB vertikalnih in horizontalnih sten okoli

lovilca   nabojev   debeline   30   cm,   s   prenosom  materiala,   čiščenjem

opaža, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Kompletno s podpiranjem.

m2 1.297,20 -  €

A III.6 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

SKUPAJ  - TESARSKO OPAŽARSKA  DELA -  €

A IV. BETONSKA  DELA

A IV.1 Dobava   in   vgraditev   podložnega   betona   C   12/15,nearmiranega

debeline   10   cm   pod   AB   pasovnimi   in   točkovnimi   temelji   lovilca

nabojev.
m

3

66,90 -  €

A IV.2 Dobava in vgrajevanje betona v AB pasovne temelje lovilca nabojev,

C 30/37, XC2, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi.

m
3

328,40 -  €

A IV.3 Dobava   in   vgrajevanje   betona   v   AB   ploščo   med   pasovnima

temeljema,  C 30/37, XC2, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli

in prenosi.
m

3

98,60 -  €

A IV.4 Dobava in vgrajevanje betona v AB steno debeline 50 cm (stena pri

zasipu),  C 30/37, XC2, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in

prenosi.
m

3

187,90 -  €

A IV.5 Dobava in vgrajevanje betona v AB naklonsko steno lovilca nabojev

debeline 30 cm,  C 30/37, XC2, konstrukcijskega prereza 0,80-1,80

m3/m1, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi.

m
3

103,40 -  €

A IV.6 Dobava in vgrajevanje betona v AB vertikalne in horizontalne stene

okoli lovilca nabojev debeline 30 cm,  C 30/37, XC2, konstrukcijskega

prereza 0,80-1,80 m3/m1, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli

in prenosi.
m

3

185,70 -  €
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A IV.7 Dobava,   rezanje,   krivljenje,   vezanje   in   polaganje   armature   ter

polaganje armaturni mrež, kompletno po armaturnem načrtu, z vsemi

pomožnimi deli in prenosi, do mesta vgraditve.

▪ armaturne palice do fi 12 kg 22.903,42 -  €

▪ armaturne palice nad fi 12 kg 92.550,88 -  €

▪ armaturne mreže kg 46.471,40 -  €

A IV.8 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

SKUPAJ  - BETONSKA DELA -  €

A V. ZIDARSKA DELA

A V.1 Izdelava vkopane strehe v naklonu 5° po shemi S5, izvedena na AB

ploščo;

▪  gramoz debeline 20 cm
m

2

350,00 -  €

▪  drenažni kompozit, kot npr. Secudrain 2 cm
m

2

350,00 -  €

▪  ekstrudiran polistiren; kot npr. Fibran xps 300-L deb. 4 cm
m

2

350,00 -  €

▪  bitumenska izolacija
m

2

350,00 -  €

▪  horizontalne letve 40/100 mm, na razmaku 80-100 cm
m

2

350,00 -  €

▪  vertikalne letve 40/100 mm
m

2

350,00 -  €

A V.2 Obdelava  AB sten  po  shemi  B1   -  enostranska   lesena  obloga   (AB

stena je obložena s strani streljanja);

▪  obroba iz Alu pločevine RAL 9007 r.š. cca 650mm, kompletno z

vsemi pomožnimi deli. m1 73,00 -  €

▪  horizontalne letve 40/100 mm, na razmaku 80-100 cm (predviden

macesnov les, zaščita lesa kot npr. z Silvanolin) m
2

258,10 -  €

▪  vertikalne letve 40/100 mm (predviden macesnov les, zaščita lesa

kot npr. z Silvanolin) m
2

258,10 -  €

A V.3 Obdelava AB sten po shemi B7 in B8;

▪  drenažni kompozit, kot npr. Secudrain 2 cm
m

2

410,30 -  €

▪  ekstrudiran polistiren; kot npr. Fibran xps 300-L deb. 4 cm
m

2

410,30 -  €

▪  bitumenski trak
m

2

410,30 -  €

▪  horizontalne letve 40/100 mm, na razmaku 80-100 cm
m

2

109,50 -  €

▪  vertikalne letve 40/100 mm
m

2

109,50 -  €

A V.4 Dobava, nabava in vgradnja lesenega morala 20/15cm  - privijačena

v AB zid z ALU L kotnikom dimenzij 100/150/8. Postavka zajema

nabavo in vgradnjo lesenega morala in ALU L profila, kompletno z

vsemi pripadajočimi deli.
m1 73,00 -  €

A V.5 Nabava, dobava in vgradnja samozapiralne folije debeline 4mm za

zunanjo uporabo z UV zaščito. Pritrdi se na leseni moral z slepimi Ali

kovicami.
m2 416,10 -  €

A V.6 Dobava, nabava in vgradnja lesenih kolov Ø 100 mm, višine 115 cm.

Lesen kol se zabetonira v predvideno Ab ploščo. kos 142,00 -  €

A V.7 Dobava, nabava in vgradnja lesenih desk 100/40 mm, višine 700mm

na kole. m1 142,00 -  €
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A V.8 Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter

razna   nepredvidena   in   dodatna   dela.   Obračun   izvršiti   na   podlagi

efektivnih  ur  po  predhodnem vpisu  nadzornega organa v  gradbeni

dnevnik, ocena števila ur

▪ PK DELAVEC ur 30,00 -  €

▪ KV DELAVEC ur 30,00 -  €

A V.9 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

SKUPAJ  - ZIDARSKA  DELA -  €

E. SIT 100

A II. ZEMELJSKA  DELA

A II.1 Strojno ročni  izkop 90:10. Izkop z nakladanjem in odvozom na trajno

deponijo   na   razdalji   do   15   km.  Obračun   po   dejanskem   stanju   in

potrditvi nadzora. Raščeno stanje. Količina je ocenjena.
m

3

590,20 -  €

A II.2 Planiranje   dna   izkopa   na   ±   1   cm,   po   izkopu   gradbene   jame.

Planiranje z  odkopom ali nasipom do 5 cm debeline. Cena vključuje

tudi eventuelno odstranitev ali dostavo izkopanega materiala. Utrditev

planuma do ustrezne zbitosti. Količina je ocenjena.

m
2

364,30 -  €

A II.3 Dobava   in   nasipavanje   tamponskega    nasutja   frakcije   0-64  mm   v

debelini cca 30 cm pod AB ploščo po celotni površini pod objektom,

vključno s planiranjem in utrditvijo po slojih  do predpisanega modula

stisljivosti   za   prevzem   projektirane   obremenitve,   in   meritvami

utrjenosti.(Evd ≥ 50 MPa  (Ev2 ≥ 80 MPa).Obračun po dejanskem

stanju in potrditvi nadzora. m
3

100,20 -  €

A II.4 Dobava   in   nasipavanje   tamponskega    nasutja   frakcije   16-32   pod

podložni  beton Ab  in betonskega prefabriciranega  jaška, vključno s

planiranjem in utrditvijo po slojih  do predpisanega modula stisljivosti

za prevzem projektirane obremenitve, in meritvami utrjenosti.(Evd ≥

50 MPa (Ev2 ≥ 80 MPa).Obračun po dejanskem stanju  in potrditvi

nadzora. m
3

0,60 -  €

A II.5 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna

trdnost do 12 kN/m2 (med obstoječo zemljino in tamponom).

m2 364,30 -  €

A II.6 Vgrajevanje   izkopanega   materiala,   ki   je   začasno   deponiran   na

deponiji   na   gradbišču,   kot   zasip   za   temelji   in   stenami,   do   nivoja

terena, z utrjevanjem zasipa po plasteh v debelini največ po 30 cm.

Pri    izvajanju   zasipa   paziti,   da   ne   pride   do   poškodbe   vertikalna

hidroizolacije ali njene zaščite. Količina ocenjena. m3 236,10 -  €

1_1 26/290



STRELIŠČE APAČE       

A II.7 Dobava, nabava  in vgrajevanje zemljine oziroma peska frakcije 0/8

mm,   debeline   40   cm   za   steno   zaklona,   vključno   s   planiranjem   in

utrditvijo po slojih. Obračun po dejanskem stanju in potrditvi nadzora.

m3 92,60 -  €

A II.8 Nepredvidena dela 10 % % 10,00% 0,00  -  €

A II. SKUPAJ  - ZEMELJSKA  DELA -  €

A III. TESARSKO OPAŽARSKA DELA

A III.1 Izdelava in odstranitev opaža AB plošče debeline od 16 do 20 cm, s

prenosom  materiala,   čiščenjem  opaža,   z   vsemi   pomožnimi   deli   in

prenosi.
m1 119,40 -  €

A III.2 Izdelava   in  odstranitev  opaža  AB sten  zaklona  debeline  20  cm,  s

prenosom  materiala,   čiščenjem  opaža,   z   vsemi   pomožnimi   deli   in

prenosi.
m2 144,80 -  €

A III.3 Izdelava   in   odstranitev   opaža   AB   jaška   dimenzij   180x160   cm,

debeline   sten   in   ploče   20   cm,   s   prenosom  materiala,   čiščenjem

opaža, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
m2 8,60 -  €

A III.4 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

A III. SKUPAJ  - TESARSKO OPAŽARSKA  DELA -  €

A IV. BETONSKA  DELA

A IV.1 Dobava   in   vgraditev   podložnega   betona   C   8/10,nearmiranega

debeline 10 cm pod AB ploščo. m
3

25,60 -  €

A IV.2 Dobava   in   vgraditev   podložnega   betona   C   8/10,nearmiranega

debeline 10 cm pod AB in betonski prefabricirani jašek. m
3

0,60 -  €

A IV.3 Dobava in vgrajevanje betona v AB ploščo debeline od 16 do 20 cm,

C 25/30, XC4, Dmax 16, S4, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi

deli in prenosi.
m

3

45,30 -  €

A IV.4 Dobava in vgrajevanje betona v AB stene zaklona debeline 20 cm,  C

25/30, XC4, Dmax 16, S4, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli

in prenosi.
m

3

14,60 -  €

A IV.5 Dobava   in   vgrajevanje   betona   v   AB   jašek   dimenzij   180x160   cm,

debeline sten in ploče 20 cm,  C 25/30, XC4, Dmax 16, S4, vibriranje,

komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
m

3

2,10 -  €

A IV.6 Dobava,   nabava   in   vgradnja   betonskega   prefabriciranega   jaška   fi

80cm,   globine   140   cm,   kompletno   z   vsemi   pripadajočimi   in

pomožnimi deli.
kos 1,00 -  €
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A IV.7 Dobava   in   vgrajevanje   naklonskega   betona   v   AB   in   betonski

prefabricirani  jašek, kompletno z izvedbo preboja fi 10 cm. Z vsemi

pomožnimi in pripadajočimi deli.
m2 3,70 -  €

A IV.8 Dobava,   rezanje,   krivljenje,   vezanje   in   polaganje   armature   ter

polaganje armaturni mrež, kompletno po armaturnem načrtu, z vsemi

pomožnimi deli in prenosi, do mesta vgraditve.

▪ armaturne palice do fi 12 kg 2.677,70 -  €

▪ armaturne palice nad fi 12 kg 66,70 -  €

▪ armaturne mreže kg 4.769,50 -  €

A IV.9 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

A IV. SKUPAJ  - BETONSKA DELA -  €

A V. ZIDARSKA DELA

A V.1 Naprava    horizontalne    hidroizolacije    z   vsemi   pomožnimi,

pripravljalnimi  in zaključnimi deli   ter vsemi potrebnimi horizontalnimi

in vertikalnimi transporti. Dela izvesti po navodilih proizvajalca.

▪ 1x osnovni hladni premaz cele površine( npr IBITOL HS)

▪  enoslojna  polimer   -   bitumenska  hidroizolacija   proti   talni   vlagi   po

celotni   površini,   bitumenski   trakovi   iz   oksidiranega   bitumna   z

dodatkom   polimernih   plastomerov   (npr   FRAGMAT   IZOPROTEKT

V4), vgradnja z varjenjem, izdelava 10 cm preklopov v prečni in 15

cm v vzdolžni smeri. m
2

8,00 -  €

A V.2 Izdelava strehe po sestavi S6;

▪  cinkana in barvana trapezna pločevina
m

2

8,00 -  €

▪  pocinkana pohištvena cev 60x40x3
m

2

8,00 -  €

▪  horizontalne letve 40/100 mm, na razmaku 80-100 cm
m

2

8,00 -  €

▪  vertikalne letve 40/100 mm
m

2

8,00 -  €

A V.3 Dobava, nabava in vgradnja lesenega morala 15/20 cm na stik nasipa

in AB zidu - Moral je globinsko impregniran. m1 62,50 -  €

A V.4 Dobava, nabava in vgradnja kovinskega kotnika dimenzij 10/10/15

cm, debeline 5mm. Kovinski kotnik se pritrdi v betonsko steno in nosi

lesene morale. V postavki zajeta vsa pomožna in pripadajoča dela.

kos 39,00 -  €

A V.5 Dobava, nabava in montaža LTŽ pokrova betonskih jaškov.

Kvadraten prokrov dimenzije 600/600mm, nosilnost D400 kN. Skupaj

z vsemi potrebnimi deli in materialom za vgradnjo.
kos 2,00 -  €

A V.6 Dobava, nabava in montaža kovinske rešetke 10x10 cm, skupaj z

vsemi potrebnimi deli in materialom za vgradnjo. kos 2,00 -  €

A V.7 Dobava, nabava in montaža kovinskega nosilca za tarče. Kovinski

nosilec širine 48 cm, ki je sestavljen iz dveh stranic prereza cca 26

m2. Kompletno z vsemi pripadajočimi in pomožnimi deli.
kos 20,00 -  €
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A V.8 Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter

razna   nepredvidena   in   dodatna   dela.   Obračun   izvršiti   na   podlagi

efektivnih  ur  po  predhodnem vpisu  nadzornega organa v  gradbeni

dnevnik, ocena števila ur

▪ PK DELAVEC ur 30,00 -  €

▪ KV DELAVEC ur 30,00 -  €

A V.9 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

A V. SKUPAJ  - ZIDARSKA  DELA -  €

F. SIT 200

A II. ZEMELJSKA  DELA

A II.1 Strojno ročni  izkop 90:10. Izkop z nakladanjem in odvozom na trajno

deponijo   na   razdalji   do   15   km.  Obračun   po   dejanskem   stanju   in

potrditvi nadzora. Raščeno stanje. Količina je ocenjena.
m

3

610,00 -  €

A II.2 Planiranje   dna   izkopa   na   ±   1   cm,   po   izkopu   gradbene   jame.

Planiranje z  odkopom ali nasipom do 5 cm debeline. Cena vključuje

tudi eventuelno odstranitev ali dostavo izkopanega materiala. Utrditev

planuma do ustrezne zbitosti. Količina je ocenjena.

m
2

272,50 -  €

A II.3 Dobava   in   nasipavanje   tamponskega    nasutja   frakcije   0-64  mm   v

debelini cca 30 cm pod AB ploščo po celotni površini pod objektom,

vključno s planiranjem in utrditvijo po slojih  do predpisanega modula

stisljivosti   za   prevzem   projektirane   obremenitve,   in   meritvami

utrjenosti.(Evd ≥ 50 MPa  (Ev2 ≥ 80 MPa).Obračun po dejanskem

stanju in potrditvi nadzora. m
3

81,70 -  €

A II.4 Dobava   in   nasipavanje   tamponskega    nasutja   frakcije   16-32   pod

podložni  beton Ab  in betonskega prefabriciranega  jaška, vključno s

planiranjem in utrditvijo po slojih  do predpisanega modula stisljivosti

za prevzem projektirane obremenitve, in meritvami utrjenosti.(Evd ≥

50 MPa (Ev2 ≥ 80 MPa).Obračun po dejanskem stanju  in potrditvi

nadzora. m
3

0,60 -  €

A II.5 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna

trdnost do 12 kN/m2 (med obstoječo zemljino in tamponom).

m2 272,50 -  €

A II.6 Vgrajevanje   izkopanega   materiala,   ki   je   začasno   deponiran   na

deponiji   na   gradbišču,   kot   zasip   za   temelji   in   stenami,   do   nivoja

terena, z utrjevanjem zasipa po plasteh v debelini največ po 30 cm.

Pri    izvajanju   zasipa   paziti,   da   ne   pride   do   poškodbe   vertikalna

hidroizolacije ali njene zaščite. Količina ocenjena. m3 244,00 -  €
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A II.7 Dobava, nabava  in vgrajevanje zemljine oziroma peska frakcije 0/8

mm,   debeline   40   cm   za   steno   zaklona,   vključno   s   planiranjem   in

utrditvijo po slojih. Obračun po dejanskem stanju in potrditvi nadzora.

m3 92,50 -  €

A II.8 Nepredvidena dela 10 % % 10,00% 0,00  -  €

A II. SKUPAJ  - ZEMELJSKA  DELA -  €

A III. TESARSKO OPAŽARSKA DELA

A III.1 Izdelava in odstranitev opaža AB plošče debeline od 16 do 20 cm, s

prenosom  materiala,   čiščenjem  opaža,   z   vsemi   pomožnimi   deli   in

prenosi.
m1 111,80 -  €

A III.2 Izdelava   in  odstranitev  opaža  AB sten  zaklona  debeline  20  cm,  s

prenosom  materiala,   čiščenjem  opaža,   z   vsemi   pomožnimi   deli   in

prenosi.
m2 112,20 -  €

A III.3 Izdelava   in   odstranitev   opaža   AB   jaška   dimenzij   180x160   cm,

debeline   sten   in   ploče   20   cm,   s   prenosom  materiala,   čiščenjem

opaža, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
m2 8,60 -  €

A III.4 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

A III. SKUPAJ  - TESARSKO OPAŽARSKA  DELA -  €

A IV. BETONSKA  DELA

A IV.1 Dobava   in   vgraditev   podložnega   betona   C   8/10,nearmiranega

debeline 10 cm pod AB ploščo. m
3

17,40 -  €

A IV.2 Dobava   in   vgraditev   podložnega   betona   C   8/10,nearmiranega

debeline 10 cm pod AB in betonski prefabricirani jašek. m
3

0,60 -  €

A IV.3 Dobava in vgrajevanje betona v AB ploščo debeline od 16 do 20 cm,

C 25/30, XC4, Dmax 16, S4, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi

deli in prenosi.
m

3

30,60 -  €

A IV.4 Dobava in vgrajevanje betona v AB stene zaklona debeline 20 cm,  C

25/30, XC2, Dmax 16, S4, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli

in prenosi.
m

3

11,30 -  €

A IV.5 Dobava   in   vgrajevanje   betona   v   AB   jašek   dimenzij   180x160   cm,

debeline sten in ploče 20 cm,  C 25/30, XC4, Dmax 16, S4, vibriranje,

komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
m

3

2,10 -  €

A IV.6 Dobava,   nabava   in   vgradnja   betonskega   prefabriciranega   jaška   fi

80cm,   globine   140   cm,   kompletno   z   vsemi   pripadajočimi   in

pomožnimi deli.
kos 1,00 -  €
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A IV.7 Dobava   in   vgrajevanje   naklonskega   betona   v   AB   in   betonski

prefabricirani  jašek, kompletno z izvedbo preboja fi 10 cm. Z vsemi

pomožnimi in pripadajočimi deli. m2 3,70 -  €

A IV.8 Dobava,   rezanje,   krivljenje,   vezanje   in   polaganje   armature   ter

polaganje armaturni mrež, kompletno po armaturnem načrtu, z vsemi

pomožnimi deli in prenosi, do mesta vgraditve.

▪ armaturne palice do fi 12 kg 2.168,79 -  €

▪ armaturne palice nad fi 12 kg 58,59 -  €

▪ armaturne mreže kg 4.366,10 -  €

A IV.9 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

A IV. SKUPAJ  - BETONSKA DELA -  €

A V. ZIDARSKA DELA

A V.1 Naprava    horizontalne    hidroizolacije    z   vsemi   pomožnimi,

pripravljalnimi  in zaključnimi deli   ter vsemi potrebnimi horizontalnimi

in vertikalnimi transporti. Dela izvesti po navodilih proizvajalca.

▪ 1x osnovni hladni premaz cele površine( npr IBITOL HS)

▪  enoslojna  polimer   -   bitumenska  hidroizolacija   proti   talni   vlagi   po

celotni   površini,   bitumenski   trakovi   iz   oksidiranega   bitumna   z

dodatkom   polimernih   plastomerov   (npr   FRAGMAT   IZOPROTEKT

V4), vgradnja z varjenjem, izdelava 10 cm preklopov v prečni in 15

cm v vzdolžni smeri. m
2

2,00 -  €

A V.2 Izdelava strehe po sestavi S6;

▪  cinkana in barvana trapezna pločevina
m

2

2,00 -  €

▪  pocinkana pohištvena cev 60x40x3
m

2

2,00 -  €

▪  horizontalne letve 40/100 mm, na razmaku 80-100 cm
m

2

2,00 -  €

▪  vertikalne letve 40/100 mm
m

2

2,00 -  €

A V.3 Dobava, nabava in vgradnja lesenega morala 15/20 cm na stik nasipa

in AB zidu - Moral je globinsko impregniran. m1 57,80 -  €

A V.4 Dobava, nabava in vgradnja kovinskega kotnika dimenzij 10/10/15

cm, debeline 5mm. Kovinski kotnik se pritrdi v betonsko steno in nosi

lesene morale. V postavki zajeta vsa pomožna in pripadajoča dela.

kos 36,00 -  €

A V.5 Dobava, nabava in montaža LTŽ pokrova betonskih jaškov.

Kvadraten prokrov dimenzije 600/600mm, nosilnost D400 kN. Skupaj

z vsemi potrebnimi deli in materialom za vgradnjo.
kos 2,00 -  €

A V.6 Dobava, nabava in montaža kovinske rešetke 10x10 cm, skupaj z

vsemi potrebnimi deli in materialom za vgradnjo. kos 2,00 -  €

A V.7 Dobava, nabava in montaža kovinskega nosilca za tarče. Kovinski

nosilec širine 48 cm, ki je sestavljen iz dveh stranic prereza cca 26

m2. Kompletno z vsemi pripadajočimi in pomožnimi deli.
kos 24,00 -  €
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A V.8 Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter

razna   nepredvidena   in   dodatna   dela.   Obračun   izvršiti   na   podlagi

efektivnih  ur  po  predhodnem vpisu  nadzornega organa v  gradbeni

dnevnik, ocena števila ur

▪ PK DELAVEC ur 30,00 -  €

▪ KV DELAVEC ur 30,00 -  €

A V.9 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

A V. SKUPAJ  - ZIDARSKA  DELA -  €

G. SIT 300

A II. ZEMELJSKA  DELA

A II.1 Strojno ročni  izkop 90:10. Izkop z nakladanjem in odvozom na trajno

deponijo   na   razdalji   do   15   km.  Obračun   po   dejanskem   stanju   in

potrditvi nadzora. Raščeno stanje. Količina je ocenjena.
m

3

610,00 -  €

A II.2 Planiranje   dna   izkopa   na   ±   1   cm,   po   izkopu   gradbene   jame.

Planiranje z  odkopom ali nasipom do 5 cm debeline. Cena vključuje

tudi eventuelno odstranitev ali dostavo izkopanega materiala. Utrditev

planuma do ustrezne zbitosti. Količina je ocenjena.

m
2

272,50 -  €

A II.3 Dobava   in   nasipavanje   tamponskega    nasutja   frakcije   0-64  mm   v

debelini cca 30 cm pod AB ploščo po celotni površini pod objektom,

vključno s planiranjem in utrditvijo po slojih  do predpisanega modula

stisljivosti   za   prevzem   projektirane   obremenitve,   in   meritvami

utrjenosti.(Evd ≥ 50 MPa  (Ev2 ≥ 80 MPa).Obračun po dejanskem

stanju in potrditvi nadzora. m
3

81,70 -  €

A II.4 Dobava   in   nasipavanje   tamponskega    nasutja   frakcije   16-32   pod

podložni  beton Ab  in betonskega prefabriciranega  jaška, vključno s

planiranjem in utrditvijo po slojih  do predpisanega modula stisljivosti

za prevzem projektirane obremenitve, in meritvami utrjenosti.(Evd ≥

50 MPa (Ev2 ≥ 80 MPa).Obračun po dejanskem stanju  in potrditvi

nadzora. m
3

0,60 -  €

A II.5 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna

trdnost do 12 kN/m2 (med obstoječo zemljino in tamponom).

m2 272,50 -  €

A II.6 Vgrajevanje   izkopanega   materiala,   ki   je   začasno   deponiran   na

deponiji   na   gradbišču,   kot   zasip   za   temelji   in   stenami,   do   nivoja

terena, z utrjevanjem zasipa po plasteh v debelini največ po 30 cm.

Pri    izvajanju   zasipa   paziti,   da   ne   pride   do   poškodbe   vertikalna

hidroizolacije ali njene zaščite. Količina ocenjena. m3 244,00 -  €
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A II.7 Dobava, nabava  in vgrajevanje zemljine oziroma peska frakcije 0/8

mm,   debeline   40   cm   za   steno   zaklona,   vključno   s   planiranjem   in

utrditvijo po slojih. Obračun po dejanskem stanju in potrditvi nadzora.

m3 92,50 -  €

A II.8 Nepredvidena dela 10 % % 10,00% 0,00  -  €

A II. SKUPAJ  - ZEMELJSKA  DELA -  €

A III. TESARSKO OPAŽARSKA DELA

A III.1 Izdelava in odstranitev opaža AB plošče debeline od 16 do 20 cm, s

prenosom  materiala,   čiščenjem  opaža,   z   vsemi   pomožnimi   deli   in

prenosi.
m1 111,80 -  €

A III.2 Izdelava   in  odstranitev  opaža  AB sten  zaklona  debeline  20  cm,  s

prenosom  materiala,   čiščenjem  opaža,   z   vsemi   pomožnimi   deli   in

prenosi.
m2 112,20 -  €

A III.3 Izdelava   in   odstranitev   opaža   AB   jaška   dimenzij   180x160   cm,

debeline   sten   in   ploče   20   cm,   s   prenosom  materiala,   čiščenjem

opaža, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
m2 8,60 -  €

A III.4 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

A III. SKUPAJ  - TESARSKO OPAŽARSKA  DELA -  €

A IV. BETONSKA  DELA

A IV.1 Dobava   in   vgraditev   podložnega   betona   C   8/10,nearmiranega

debeline 10 cm pod AB ploščo. m
3

17,40 -  €

A IV.2 Dobava   in   vgraditev   podložnega   betona   C   8/10,nearmiranega

debeline 10 cm pod AB in betonski prefabricirani jašek. m
3

0,60 -  €

A IV.3 Dobava in vgrajevanje betona v AB ploščo debeline od 16 do 20 cm,

C 25/30, XC4, Dmax 16, S4, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi

deli in prenosi.
m

3

30,60 -  €

A IV.4 Dobava in vgrajevanje betona v AB stene zaklona debeline 20 cm,  C

25/30, XC4, Dmax 16, S4, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli

in prenosi.
m

3

11,30 -  €

A IV.5 Dobava   in   vgrajevanje   betona   v   AB   jašek   dimenzij   180x160   cm,

debeline sten in ploče 20 cm,  C 25/30, XC4, Dmax 16, S4, vibriranje,

komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
m

3

2,10 -  €

A IV.6 Dobava,   nabava   in   vgradnja   betonskega   prefabriciranega   jaška   fi

80cm,   globine   140   cm,   kompletno   z   vsemi   pripadajočimi   in

pomožnimi deli.
kos 1,00 -  €
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A IV.7 Dobava   in   vgrajevanje   naklonskega   betona   v   AB   in   betonski

prefabricirani  jašek, kompletno z izvedbo preboja fi 10 cm. Z vsemi

pomožnimi in pripadajočimi deli.
m2 3,70 -  €

A IV.8 Dobava,   rezanje,   krivljenje,   vezanje   in   polaganje   armature   ter

polaganje armaturni mrež, kompletno po armaturnem načrtu, z vsemi

pomožnimi deli in prenosi, do mesta vgraditve.

▪ armaturne palice do fi 12 kg 2.276,78 -  €

▪ armaturne palice nad fi 12 kg 58,59 -  €

▪ armaturne mreže kg 4.366,10 -  €

A IV.9 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

A IV. SKUPAJ  - BETONSKA DELA -  €

A V. ZIDARSKA DELA

A V.1 Naprava    horizontalne    hidroizolacije    z   vsemi   pomožnimi,

pripravljalnimi  in zaključnimi deli   ter vsemi potrebnimi horizontalnimi

in vertikalnimi transporti. Dela izvesti po navodilih proizvajalca.

▪ 1x osnovni hladni premaz cele površine( npr IBITOL HS)

▪  enoslojna  polimer   -   bitumenska  hidroizolacija   proti   talni   vlagi   po

celotni   površini,   bitumenski   trakovi   iz   oksidiranega   bitumna   z

dodatkom   polimernih   plastomerov   (npr   FRAGMAT   IZOPROTEKT

V4), vgradnja z varjenjem, izdelava 10 cm preklopov v prečni in 15

cm v vzdolžni smeri. m
2

2,00 -  €

A V.2 Izdelava strehe po sestavi S6;

▪  cinkana in barvana trapezna pločevina
m

2

2,00 -  €

▪  pocinkana pohištvena cev 60x40x3
m

2

2,00 -  €

▪  horizontalne letve 40/100 mm, na razmaku 80-100 cm
m

2

2,00 -  €

▪  vertikalne letve 40/100 mm
m

2

2,00 -  €

A V.3 Dobava, nabava in vgradnja lesenega morala 15/20 cm na stik nasipa

in AB zidu - Moral je globinsko impregniran. m1 57,80 -  €

A V.4 Dobava, nabava in vgradnja kovinskega kotnika dimenzij 10/10/15

cm, debeline 5mm. Kovinski kotnik se pritrdi v betonsko steno in nosi

lesene morale. V postavki zajeta vsa pomožna in pripadajoča dela.

kos 36,00 -  €

A V.5 Dobava, nabava in montaža LTŽ pokrova betonskih jaškov.

Kvadraten prokrov dimenzije 600/600mm, nosilnost D400 kN. Skupaj

z vsemi potrebnimi deli in materialom za vgradnjo.
kos 2,00 -  €

A V.6 Dobava, nabava in montaža kovinske rešetke 10x10 cm, skupaj z

vsemi potrebnimi deli in materialom za vgradnjo. kos 2,00 -  €

A V.7 Dobava, nabava in montaža kovinskega nosilca za tarče. Kovinski

nosilec širine 48 cm, ki je sestavljen iz dveh stranic prereza cca 26

m2. Kompletno z vsemi pripadajočimi in pomožnimi deli.
kos 24,00 -  €
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A V.8 Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter

razna   nepredvidena   in   dodatna   dela.   Obračun   izvršiti   na   podlagi

efektivnih  ur  po  predhodnem vpisu  nadzornega organa v  gradbeni

dnevnik, ocena števila ur

▪ PK DELAVEC ur 30,00 -  €

▪ KV DELAVEC ur 30,00 -  €

A V.9 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

A V. SKUPAJ  - ZIDARSKA  DELA -  €

H. SIT 400

A II. ZEMELJSKA  DELA

A II.1 Strojno ročni  izkop 90:10. Izkop z nakladanjem in odvozom na trajno

deponijo   na   razdalji   do   15   km.  Obračun   po   dejanskem   stanju   in

potrditvi nadzora. Raščeno stanje. Količina je ocenjena.
m

3

680,00 -  €

A II.2 Planiranje   dna   izkopa   na   ±   1   cm,   po   izkopu   gradbene   jame.

Planiranje z  odkopom ali nasipom do 5 cm debeline. Cena vključuje

tudi eventuelno odstranitev ali dostavo izkopanega materiala. Utrditev

planuma do ustrezne zbitosti. Količina je ocenjena.

m
2

294,30 -  €

A II.3 Dobava   in   nasipavanje   tamponskega    nasutja   frakcije   0-64  mm   v

debelini cca 30 cm pod AB ploščo po celotni površini pod objektom,

vključno s planiranjem in utrditvijo po slojih  do predpisanega modula

stisljivosti   za   prevzem   projektirane   obremenitve,   in   meritvami

utrjenosti.(Evd ≥ 50 MPa  (Ev2 ≥ 80 MPa).Obračun po dejanskem

stanju in potrditvi nadzora. m
3

83,70 -  €

A II.4 Dobava   in   nasipavanje   tamponskega    nasutja   frakcije   16-32   pod

podložni  beton Ab  in betonskega prefabriciranega  jaška, vključno s

planiranjem in utrditvijo po slojih  do predpisanega modula stisljivosti

za prevzem projektirane obremenitve, in meritvami utrjenosti.(Evd ≥

50 MPa (Ev2 ≥ 80 MPa).Obračun po dejanskem stanju  in potrditvi

nadzora. m
3

0,60 -  €

A II.5 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna

trdnost do 12 kN/m2 (med obstoječo zemljino in tamponom).

m2 294,30 -  €

A II.6 Vgrajevanje   izkopanega   materiala,   ki   je   začasno   deponiran   na

deponiji   na   gradbišču,   kot   zasip   za   temelji   in   stenami,   do   nivoja

terena, z utrjevanjem zasipa po plasteh v debelini največ po 30 cm.

Pri    izvajanju   zasipa   paziti,   da   ne   pride   do   poškodbe   vertikalna

hidroizolacije ali njene zaščite. Količina ocenjena. m3 272,00 -  €
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A II.7 Dobava, nabava  in vgrajevanje zemljine oziroma peska frakcije 0/8

mm,   debeline   40   cm   za   steno   zaklona,   vključno   s   planiranjem   in

utrditvijo po slojih. Obračun po dejanskem stanju in potrditvi nadzora.

m3 120,90 -  €

A II.8 Nepredvidena dela 10 % % 10,00% 0,00  -  €

A II. SKUPAJ  - ZEMELJSKA  DELA -  €

A III. TESARSKO OPAŽARSKA DELA

A III.1 Izdelava in odstranitev opaža AB plošče debeline od 16 do 20 cm, s

prenosom  materiala,   čiščenjem  opaža,   z   vsemi   pomožnimi   deli   in

prenosi.
m1 132,60 -  €

A III.2 Izdelava   in  odstranitev  opaža  AB sten  zaklona  debeline  20  cm,  s

prenosom  materiala,   čiščenjem  opaža,   z   vsemi   pomožnimi   deli   in

prenosi.
m2 140,30 -  €

A III.3 Izdelava   in   odstranitev   opaža   AB   jaška   dimenzij   180x160   cm,

debeline   sten   in   ploče   20   cm,   s   prenosom  materiala,   čiščenjem

opaža, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
m2 8,60 -  €

A III.4 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

A III. SKUPAJ  - TESARSKO OPAŽARSKA  DELA -  €

A IV. BETONSKA  DELA

A IV.1 Dobava   in   vgraditev   podložnega   betona   C   8/10,   nearmiranega

debeline 10 cm pod AB ploščo. m
3

20,60 -  €

A IV.2 Dobava   in   vgraditev   podložnega   betona   C   8/10,   nearmiranega

debeline 10 cm pod AB in betonski prefabricirani jašek. m
3

0,60 -  €

A IV.3 Dobava in vgrajevanje betona v AB ploščo debeline od 16 do 20 cm,

C 25/30, XC4, Dmax 16, S4, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi

deli in prenosi.
m

3

36,60 -  €

A IV.4 Dobava in vgrajevanje betona v AB stene zaklona debeline 20 cm,  C

25/30, XC4, Dmax 16, S4, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli

in prenosi.
m

3

14,10 -  €

A IV.5 Dobava   in   vgrajevanje   betona   v   AB   jašek   dimenzij   180x160   cm,

debeline sten in ploče 20 cm,  C 25/30, XC4, Dmax 16, S4, vibriranje,

komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
m

3

2,10 -  €

A IV.6 Dobava,   nabava   in   vgradnja   betonskega   prefabriciranega   jaška   fi

80cm,   globine   140   cm,   kompletno   z   vsemi   pripadajočimi   in

pomožnimi deli.
kos 1,00 -  €
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A IV.7 Dobava   in   vgrajevanje   naklonskega   betona   v   AB   in   betonski

prefabricirani  jašek, kompletno z izvedbo preboja fi 10 cm. Z vsemi

pomožnimi in pripadajočimi deli.
m2 3,70 -  €

A IV.8 Dobava,   rezanje,   krivljenje,   vezanje   in   polaganje   armature   ter

polaganje armaturni mrež, kompletno po armaturnem načrtu, z vsemi

pomožnimi deli in prenosi, do mesta vgraditve.

▪ armaturne palice do fi 12 kg 2.612,02 -  €

▪ armaturne palice nad fi 12 kg 58,59 -  €

▪ armaturne mreže kg 5.009,90 -  €

A IV.9 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

A IV. SKUPAJ  - BETONSKA DELA -  €

A V. ZIDARSKA DELA

A V.1 Naprava    horizontalne    hidroizolacije    z   vsemi   pomožnimi,

pripravljalnimi  in zaključnimi deli   ter vsemi potrebnimi horizontalnimi

in vertikalnimi transporti. Dela izvesti po navodilih proizvajalca.

▪ 1x osnovni hladni premaz cele površine( npr IBITOL HS)

▪  enoslojna  polimer   -   bitumenska  hidroizolacija   proti   talni   vlagi   po

celotni   površini,   bitumenski   trakovi   iz   oksidiranega   bitumna   z

dodatkom   polimernih   plastomerov   (npr   FRAGMAT   IZOPROTEKT

V4), vgradnja z varjenjem, izdelava 10 cm preklopov v prečni in 15

cm v vzdolžni smeri. m
2

2,00 -  €

A V.2 Izdelava strehe po sestavi S6;

▪  cinkana in barvana trapezna pločevina
m

2

2,00 -  €

▪  pocinkana pohištvena cev 60x40x3
m

2

2,00 -  €

▪  horizontalne letve 40/100 mm, na razmaku 80-100 cm
m

2

2,00 -  €

▪  vertikalne letve 40/100 mm
m

2

2,00 -  €

A V.3 Dobava, nabava in vgradnja lesenega morala 15/20 cm na stik nasipa

in AB zidu - Moral je globinsko impregniran. m1 69,20 -  €

A V.4 Dobava, nabava in vgradnja kovinskega kotnika dimenzij 10/10/15

cm, debeline 5mm. Kovinski kotnik se pritrdi v betonsko steno in nosi

lesene morale. V postavki zajeta vsa pomožna in pripadajoča dela.

kos 43,00 -  €

A V.5 Dobava, nabava in montaža LTŽ pokrova betonskih jaškov.

Kvadraten prokrov dimenzije 600/600mm, nosilnost D400 kN. Skupaj

z vsemi potrebnimi deli in materialom za vgradnjo.
kos 2,00 -  €

A V.6 Dobava, nabava in montaža kovinske rešetke 10x10 cm, skupaj z

vsemi potrebnimi deli in materialom za vgradnjo. kos 2,00 -  €

A V.7 Dobava, nabava in montaža kovinskega nosilca za tarče. Kovinski

nosilec širine 48 cm, ki je sestavljen iz dveh stranic prereza cca 26

m2. Kompletno z vsemi pripadajočimi in pomožnimi deli.
kos 20,00 -  €
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A V.8 Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter

razna   nepredvidena   in   dodatna   dela.   Obračun   izvršiti   na   podlagi

efektivnih  ur  po  predhodnem vpisu  nadzornega organa v  gradbeni

dnevnik, ocena števila ur

▪ PK DELAVEC ur 30,00 -  €

▪ KV DELAVEC ur 30,00 -  €

A V.9 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

A V. SKUPAJ  - ZIDARSKA  DELA -  €

I. ZASLON 1

A II. ZEMELJSKA  DELA

A II.1 Strojno ročni  izkop 90:10. Izkop z nakladanjem in odvozom na trajno

deponijo   na   razdalji   do   15   km.  Obračun   po   dejanskem   stanju   in

potrditvi nadzora. Raščeno stanje. Količina je ocenjena.
m

3

168,80 -  €

A II.2 Planiranje   dna   izkopa   na   ±   1   cm,   po   izkopu   gradbene   jame.

Planiranje z  odkopom ali nasipom do 5 cm debeline. Cena vključuje

tudi eventuelno odstranitev ali dostavo izkopanega materiala. Utrditev

planuma do ustrezne zbitosti. Količina je ocenjena.

m
2

34,00 -  €

A II.3 Dobava   in   nasipavanje   tamponskega    nasutja   frakcije   0-64  mm   v

debelini   cca   30   cm  pod  AB   točkovne   temelje   zaslona,   vključno   s

planiranjem in utrditvijo po slojih  do predpisanega modula stisljivosti

za prevzem projektirane obremenitve, in meritvami utrjenosti.(Evd ≥

50 MPa (Ev2 ≥ 80 MPa).Obračun po dejanskem stanju  in potrditvi

nadzora. m
3

16,30 -  €

A II.4 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna

trdnost do 12 kN/m2 (med obstoječo zemljino in tamponom).

m2 34,00 -  €

A II.5 Vgrajevanje   izkopanega   materiala,   ki   je   začasno   deponiran   na

deponiji   na   gradbišču,   kot   zasip   za   temelji   in   stenami,   do   nivoja

terena, z utrjevanjem zasipa po plasteh v debelini največ po 30 cm.

Pri    izvajanju   zasipa   paziti,   da   ne   pride   do   poškodbe   vertikalna

hidroizolacije ali njene zaščite. Količina ocenjena. m3 67,50 -  €

A II.6 Nepredvidena dela 10 % % 10,00% 0,00  -  €

A II. SKUPAJ  - ZEMELJSKA  DELA -  €
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A III. TESARSKO OPAŽARSKA DELA

A III.1 Izdelava   in   odstranitev   opaža   AB   točkovnih   temeljev   zaslona,   s

prenosom  materiala,   čiščenjem  opaža,   z   vsemi   pomožnimi   deli   in

prenosi.
m2 63,00 -  €

A III.2 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

A III. SKUPAJ  - TESARSKO OPAŽARSKA  DELA -  €

A IV. BETONSKA  DELA

A IV.1 Dobava   in   vgraditev   podložnega   betona   C   8/10,nearmiranega

debeline 10 cm pod AB točkovne temelje. m
3

4,90 -  €

A IV.2 Dobava in vgrajevanje betona v AB temelje zaslona,  C 30/37, XC2,

PVI,  Dmax  22,  S4,   vibriranje,   komplet   z   vsemi   pomožnimi   deli   in

prenosi.
m

3

67,50 -  €

A IV.3 Dobava,   rezanje,   krivljenje,   vezanje   in   polaganje   armature   ter

polaganje armaturni mrež, kompletno po armaturnem načrtu, z vsemi

pomožnimi deli in prenosi, do mesta vgraditve.

Opomba: celotna armatura zaslonov je razdeljena na 5 zaslonov. Glej

armaturni načrt in izvleček armature.

▪ armaturne palice do fi 12 kg 245,50 -  €

▪ armaturne palice nad fi 12 kg 8.426,80 -  €

A IV.4 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

A IV. SKUPAJ  - BETONSKA DELA -  €

B II. KROVSKO KLEPARSKA IN KLJUČAVNIČARSKA DELA 

B II.1 Izdelava,   dobava   in   montaža   zaslonov   iz   vročecinkanih   vijačenih

jeklenih  HOP nosilcev  dimenzij   500/300/12,5  cm  in  150/150/5  cm.

Kvaliteta   jekla   S355   J2,   skladno   s   standardom  SIST  EN   1090-2.

Konstrukcija je vijačena, antikorozijsko zaščitena z vročim cinkanjem,

vključno z vsem vijačnim materialom in sidri ter s potrebno podporo

obstoječe   konstrukcije   pred  montažo.   Detajlno   obdelano   v   načrtu

arhitekture. Ocena.
kg 24.360,00 -  €

B II.2 Dobava, nabava in montaža lesene podkonstrukcije  iz  lesenih desk

100/40. m2 176,80 -  €

B II.3 Dobava,   nabava   in  montaža   jeklene   pločevine   debeline   8  mm   iz

visoko obrabnega jekla, kot npr. Hardox. Vroče cinkana, vse luknje za

pritrjevanje   plošč   na   jekleno   konstrukcijo   in   pritrjevanje   lesenih

moralov   morajo   biti   pripravljene   pred   cinkanjem.   Površine   plošč

morajo  biti   prilagojene  za  vroče  cinkanje   in  pritrjevanje  na   jekleno

konstrukcijo. m2 163,20 -  €

B II.4 Dobava, nabava in montaža Alu zaključne pločevine r.š. do 70 cm,

kompletno z vsemi pomožnimi in pripadajočimi deli. m1 39,00 -  €
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B II.5 Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter

razna   nepredvidena   in   dodatna   dela.   Obračun   izvršiti   na   podlagi

efektivnih  ur  po  predhodnem vpisu  nadzornega organa v  gradbeni

dnevnik, ocena števila ur

▪ PK DELAVEC ur 30,00 -  €

▪ KV DELAVEC ur 30,00 -  €

B II.6 Nepredvidena dela 5 % % 5,0% 0,00  -  €

B II. SKUPAJ  - KROVSKO KLEPARSKA IN KLJUČAVNIČARSKA  DELA -  €

J. ZASLON 2

A II. ZEMELJSKA  DELA

A II.1 Strojno ročni  izkop 90:10. Izkop z nakladanjem in odvozom na trajno

deponijo   na   razdalji   do   15   km.  Obračun   po   dejanskem   stanju   in

potrditvi nadzora. Raščeno stanje. Količina je ocenjena.
m

3

193,60 -  €

A II.2 Planiranje   dna   izkopa   na   ±   1   cm,   po   izkopu   gradbene   jame.

Planiranje z  odkopom ali nasipom do 5 cm debeline. Cena vključuje

tudi eventuelno odstranitev ali dostavo izkopanega materiala. Utrditev

planuma do ustrezne zbitosti. Količina je ocenjena.

m
2

42,80 -  €

A II.3 Dobava   in   nasipavanje   tamponskega    nasutja   frakcije   0-64  mm   v

debelini   cca   30   cm  pod  AB   točkovne   temelje   zaslona,   vključno   s

planiranjem in utrditvijo po slojih  do predpisanega modula stisljivosti

za prevzem projektirane obremenitve, in meritvami utrjenosti.(Evd ≥

50 MPa (Ev2 ≥ 80 MPa).Obračun po dejanskem stanju  in potrditvi

nadzora. m
3

25,20 -  €

A II.4 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna

trdnost do 12 kN/m2 (med obstoječo zemljino in tamponom).

m2 42,80 -  €

A II.5 Vgrajevanje   izkopanega   materiala,   ki   je   začasno   deponiran   na

deponiji   na   gradbišču,   kot   zasip   za   temelji   in   stenami,   do   nivoja

terena, z utrjevanjem zasipa po plasteh v debelini največ po 30 cm.

Pri    izvajanju   zasipa   paziti,   da   ne   pride   do   poškodbe   vertikalna

hidroizolacije ali njene zaščite. Količina ocenjena. m3 77,40 -  €

A II.6 Nepredvidena dela 10 % % 10,00% 0,00  -  €

A II. SKUPAJ  - ZEMELJSKA  DELA -  €
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A III. TESARSKO OPAŽARSKA DELA

A III.1 Izdelava   in   odstranitev   opaža   AB   točkovnih   temeljev   zaslona,   s

prenosom  materiala,   čiščenjem  opaža,   z   vsemi   pomožnimi   deli   in

prenosi.
m2 75,00 -  €

A III.2 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

A III. SKUPAJ  - TESARSKO OPAŽARSKA  DELA -  €

A IV. BETONSKA  DELA

A IV.1 Dobava   in   vgraditev   podložnega   betona   C   8/10,nearmiranega

debeline 10 cm pod AB točkovne temelje. m
3

6,20 -  €

A IV.2 Dobava in vgrajevanje betona v AB temelje zaslona,  C 30/37, XC2,

PVI,  Dmax  22,  S4,   vibriranje,   komplet   z   vsemi   pomožnimi   deli   in

prenosi.
m

3

85,50 -  €

A IV.3 Dobava,   rezanje,   krivljenje,   vezanje   in   polaganje   armature   ter

polaganje armaturni mrež, kompletno po armaturnem načrtu, z vsemi

pomožnimi deli in prenosi, do mesta vgraditve.

Opomba: celotna armatura zaslonov je razdeljena na 5 zaslonov. Glej

armaturni načrt in izvleček armature.

▪ armaturne palice do fi 12 kg 245,50 -  €

▪ armaturne palice nad fi 12 kg 8.426,80 -  €

A IV.4 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

A IV. SKUPAJ  - BETONSKA DELA -  €

B II. KROVSKO KLEPARSKA IN KLJUČAVNIČARSKA DELA 

B II.1 Izdelava,   dobava   in   montaža   zaslonov   iz   vročecinkanih   vijačenih

jeklenih   HOP   nosilcev   dimenzij   500/300/12,5   cm   in   150/150/   cm.

Kvaliteta   jekla   S355   J2,   skladno   s   standardom  SIST  EN   1090-2.

Konstrukcija je vijačena, antikorozijsko zaščitena z vročim cinkanjem,

vključno z vsem vijačnim materialom in sidri ter s potrebno podporo

obstoječe   konstrukcije   pred  montažo.   Detajlno   obdelano   v   načrtu

arhitekture. Ocena.
kg 29.280,00 -  €

B II.2 Dobava, nabava in montaža lesene podkonstrukcije  iz  lesenih desk

100/40 m2 209,00 -  €

B II.3 Dobava,   nabava   in  montaža   jeklene   pločevine   debeline   8  mm   iz

visoko obrabnega jekla, kot npr. Hardox. Vroče cinkana, vse luknje za

pritrjevanje   plošč   na   jekleno   konstrukcijo   in   pritrjevanje   lesenih

moralov   morajo   biti   pripravljene   pred   cinkanjem.   Površine   plošč

morajo  biti   prilagojene  za  vroče  cinkanje   in  pritrjevanje  na   jekleno

konstrukcijo. m2 195,00 -  €

B II.4 Dobava, nabava in montaža Alu zaključne pločevine r.š. do 70 cm,

kompletno z vsemi pomožnimi in pripadajočimi deli. m1 44,00 -  €
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B II.5 Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter

razna   nepredvidena   in   dodatna   dela.   Obračun   izvršiti   na   podlagi

efektivnih  ur  po  predhodnem vpisu  nadzornega organa v  gradbeni

dnevnik, ocena števila ur

▪ PK DELAVEC ur 30,00 -  €

▪ KV DELAVEC ur 30,00 -  €

B II.6 Nepredvidena dela 5 % % 5,0% 0,00  -  €

B II. SKUPAJ  - KROVSKO KLEPARSKA IN KLJUČAVNIČARSKA  DELA -  €

K. ZASLON 3

A II. ZEMELJSKA  DELA

A II.1 Strojno ročni  izkop 90:10. Izkop z nakladanjem in odvozom na trajno

deponijo   na   razdalji   do   15   km.  Obračun   po   dejanskem   stanju   in

potrditvi nadzora. Raščeno stanje. Količina je ocenjena.
m

3

206,40 -  €

A II.2 Planiranje   dna   izkopa   na   ±   1   cm,   po   izkopu   gradbene   jame.

Planiranje z  odkopom ali nasipom do 5 cm debeline. Cena vključuje

tudi eventuelno odstranitev ali dostavo izkopanega materiala. Utrditev

planuma do ustrezne zbitosti. Količina je ocenjena.

m
2

50,00 -  €

A II.3 Dobava   in   nasipavanje   tamponskega    nasutja   frakcije   0-64  mm   v

debelini   cca   30   cm  pod  AB   točkovne   temelje   zaslona,   vključno   s

planiranjem in utrditvijo po slojih  do predpisanega modula stisljivosti

za prevzem projektirane obremenitve, in meritvami utrjenosti.(Evd ≥

50 MPa (Ev2 ≥ 80 MPa).Obračun po dejanskem stanju  in potrditvi

nadzora. m
3

26,00 -  €

A II.4 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna

trdnost do 12 kN/m2 (med obstoječo zemljino in tamponom).

m2 50,00 -  €

A II.5 Vgrajevanje   izkopanega   materiala,   ki   je   začasno   deponiran   na

deponiji   na   gradbišču,   kot   zasip   za   temelji   in   stenami,   do   nivoja

terena, z utrjevanjem zasipa po plasteh v debelini največ po 30 cm.

Pri    izvajanju   zasipa   paziti,   da   ne   pride   do   poškodbe   vertikalna

hidroizolacije ali njene zaščite. Količina ocenjena. m3 82,60 -  €

A II.6 Nepredvidena dela 10 % % 10,00% 0,00  -  €

A II. SKUPAJ  - ZEMELJSKA  DELA -  €

A III. TESARSKO OPAŽARSKA DELA

A III.1 Izdelava   in   odstranitev   opaža   AB   točkovnih   temeljev   zaslona,   s

prenosom  materiala,   čiščenjem  opaža,   z   vsemi   pomožnimi   deli   in

prenosi.
m2 87,00 -  €

A III.2 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €
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A III. SKUPAJ  - TESARSKO OPAŽARSKA  DELA -  €

A IV. BETONSKA  DELA

A IV.1 Dobava   in   vgraditev   podložnega   betona   C   8/10,nearmiranega

debeline 10 cm pod AB točkovne temelje. m
3

7,50 -  €

A IV.2 Dobava in vgrajevanje betona v AB temelje zaslona,  C 30/37, XC2,

PVI,  Dmax  22,  S4,   vibriranje,   komplet   z   vsemi   pomožnimi   deli   in

prenosi.
m

3

103,50 -  €

A IV.3 Dobava,   rezanje,   krivljenje,   vezanje   in   polaganje   armature   ter

polaganje armaturni mrež, kompletno po armaturnem načrtu, z vsemi

pomožnimi deli in prenosi, do mesta vgraditve.

Opomba: celotna armatura zaslonov je razdeljena na 5 zaslonov. Glej

armaturni načrt in izvleček armature.

▪ armaturne palice do fi 12 kg 245,50 -  €

▪ armaturne palice nad fi 12 kg 8.426,80 -  €

A IV.4 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

A IV. SKUPAJ  - BETONSKA DELA -  €

B II. KROVSKO KLEPARSKA IN KLJUČAVNIČARSKA DELA 

B II.1 Izdelava,   dobava   in   montaža   zaslonov   iz   vročecinkanih   vijačenih

jeklenih   HOP   nosilcev   dimenzij   500/300/16   cm   in   150/150/5   cm.

Kvaliteta   jekla   S355   j2,   skladno   s   standardom   SIST   EN   1090-2.

Konstrukcija je vijačena, antikorozijsko zaščitena z vročim cinkanjem,

vključno z vsem vijačnim materialom in sidri ter s potrebno podporo

obstoječe   konstrukcije   pred  montažo.   Detajlno   obdelano   v   načrtu

arhitekture. Ocena.
kg 43.320,00 -  €

B II.2 Dobava, nabava in montaža lesene podkonstrukcije  iz  lesenih desk

100/40 m2 246,20 -  €

B II.3 Dobava,   nabava   in  montaža   jeklene   pločevine   debeline   8  mm   iz

visoko obrabnega jekla, kot npr. Hardox. Vroče cinkana, vse luknje za

pritrjevanje   plošč   na   jekleno   konstrukcijo   in   pritrjevanje   lesenih

moralov   morajo   biti   pripravljene   pred   cinkanjem.   Površine   plošč

morajo  biti   prilagojene  za  vroče  cinkanje   in  pritrjevanje  na   jekleno

konstrukcijo. m2 231,00 -  €

B II.4 Dobava, nabava in montaža Alu zaključne pločevine r.š. do 70 cm,

kompletno z vsemi pomožnimi in pripadajočimi deli. m1 51,00 -  €
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B II.5 Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter

razna   nepredvidena   in   dodatna   dela.   Obračun   izvršiti   na   podlagi

efektivnih  ur  po  predhodnem vpisu  nadzornega organa v  gradbeni

dnevnik, ocena števila ur

▪ PK DELAVEC ur 30,00 -  €

▪ KV DELAVEC ur 30,00 -  €

B II.6 Nepredvidena dela 5 % % 5,0% 0,00  -  €

B II. SKUPAJ  - KROVSKO KLEPARSKA IN KLJUČAVNIČARSKA  DELA -  €

L. ZASLON 4

A II. ZEMELJSKA  DELA

A II.1 Strojno ročni  izkop 90:10. Izkop z nakladanjem in odvozom na trajno

deponijo   na   razdalji   do   15   km.  Obračun   po   dejanskem   stanju   in

potrditvi nadzora. Raščeno stanje. Količina je ocenjena.
m

3

231,00 -  €

A II.2 Planiranje   dna   izkopa   na   ±   1   cm,   po   izkopu   gradbene   jame.

Planiranje z  odkopom ali nasipom do 5 cm debeline. Cena vključuje

tudi eventuelno odstranitev ali dostavo izkopanega materiala. Utrditev

planuma do ustrezne zbitosti. Količina je ocenjena.

m
2

55,40 -  €

A II.3 Dobava   in   nasipavanje   tamponskega    nasutja   frakcije   0-64  mm   v

debelini   cca   30   cm  pod  AB   točkovne   temelje   zaslona,   vključno   s

planiranjem in utrditvijo po slojih  do predpisanega modula stisljivosti

za prevzem projektirane obremenitve, in meritvami utrjenosti.(Evd ≥

50 MPa (Ev2 ≥ 80 MPa).Obračun po dejanskem stanju  in potrditvi

nadzora. m
3

33,30 -  €

A II.4 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna

trdnost do 12 kN/m2 (med obstoječo zemljino in tamponom).

m2 55,40 -  €

A II.5 Vgrajevanje   izkopanega   materiala,   ki   je   začasno   deponiran   na

deponiji   na   gradbišču,   kot   zasip   za   temelji   in   stenami,   do   nivoja

terena, z utrjevanjem zasipa po plasteh v debelini največ po 30 cm.

Pri    izvajanju   zasipa   paziti,   da   ne   pride   do   poškodbe   vertikalna

hidroizolacije ali njene zaščite. Količina ocenjena. m3 92,40 -  €

A II.6 Nepredvidena dela 10 % % 10,00% 0,00  -  €

A II. SKUPAJ  - ZEMELJSKA  DELA -  €

A III. TESARSKO OPAŽARSKA DELA

A III.1 Izdelava   in   odstranitev   opaža   AB   točkovnih   temeljev   zaslona,   s

prenosom  materiala,   čiščenjem  opaža,   z   vsemi   pomožnimi   deli   in

prenosi.
m2 90,00 -  €

A III.2 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €
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A III. SKUPAJ  - TESARSKO OPAŽARSKA  DELA -  €

A IV. BETONSKA  DELA

A IV.1 Dobava   in   vgraditev   podložnega   betona   C   8/10,nearmiranega

debeline 10 cm pod AB točkovne temelje. m
3

7,80 -  €

A IV.2 Dobava in vgrajevanje betona v AB temelje zaslona,  C 30/37, XC2,

PVI,  Dmax  22,  S4,   vibriranje,   komplet   z   vsemi   pomožnimi   deli   in

prenosi.
m

3

108,00 -  €

A IV.3 Dobava,   rezanje,   krivljenje,   vezanje   in   polaganje   armature   ter

polaganje armaturni mrež, kompletno po armaturnem načrtu, z vsemi

pomožnimi deli in prenosi, do mesta vgraditve.

Opomba: celotna armatura zaslonov je razdeljena na 5 zaslonov. Glej

armaturni načrt in izvleček armature.

▪ armaturne palice do fi 12 kg 245,50 -  €

▪ armaturne palice nad fi 12 kg 8.426,80 -  €

A IV.4 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

A IV. SKUPAJ  - BETONSKA DELA -  €

B II. KROVSKO KLEPARSKA IN KLJUČAVNIČARSKA DELA 

B II.1 Izdelava,   dobava   in   montaža   zaslonov   iz   vročecinkanih   vijačenih

jeklenih  HOP nosilcev  dimenzij   600/400/12,5  cm  in  150/150/5  cm.

Kvaliteta   jekla   S355   J2,   skladno   s   standardom  SIST  EN   1090-2.

Konstrukcija je vijačena, antikorozijsko zaščitena z vročim cinkanjem,

vključno z vsem vijačnim materialom in sidri ter s potrebno podporo

obstoječe   konstrukcije   pred  montažo.   Detajlno   obdelano   v   načrtu

arhitekture. Ocena.
kg 46.200,00 -  €

B II.2 Dobava, nabava in montaža lesene podkonstrukcije  iz  lesenih desk

100/40 m2 268,10 -  €

B II.3 Dobava,   nabava   in  montaža   jeklene   pločevine   debeline   8  mm   iz

visoko obrabnega jekla, kot npr. Hardox. Vroče cinkana, vse luknje za

pritrjevanje   plošč   na   jekleno   konstrukcijo   in   pritrjevanje   lesenih

moralov   morajo   biti   pripravljene   pred   cinkanjem.   Površine   plošč

morajo  biti   prilagojene  za  vroče  cinkanje   in  pritrjevanje  na   jekleno

konstrukcijo. m2 246,70 -  €

B II.4 Dobava, nabava in montaža Alu zaključne pločevine r.š. do 70 cm,

kompletno z vsemi pomožnimi in pripadajočimi deli. m1 56,00 -  €
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B II.5 Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter

razna   nepredvidena   in   dodatna   dela.   Obračun   izvršiti   na   podlagi

efektivnih  ur  po  predhodnem vpisu  nadzornega organa v  gradbeni

dnevnik, ocena števila ur

▪ PK DELAVEC ur 30,00 -  €

▪ KV DELAVEC ur 30,00 -  €

B II.6 Nepredvidena dela 5 % % 5,0% 0,00  -  €

B II. SKUPAJ  - KROVSKO KLEPARSKA IN KLJUČAVNIČARSKA  DELA -  €

M. ZASLON 5

A II. ZEMELJSKA  DELA

A II.1 Strojno ročni  izkop 90:10. Izkop z nakladanjem in odvozom na trajno

deponijo   na   razdalji   do   15   km.  Obračun   po   dejanskem   stanju   in

potrditvi nadzora. Raščeno stanje. Količina je ocenjena.
m

3

238,60 -  €

A II.2 Planiranje   dna   izkopa   na   ±   1   cm,   po   izkopu   gradbene   jame.

Planiranje z  odkopom ali nasipom do 5 cm debeline. Cena vključuje

tudi eventuelno odstranitev ali dostavo izkopanega materiala. Utrditev

planuma do ustrezne zbitosti. Količina je ocenjena.

m
2

56,40 -  €

A II.3 Dobava   in   nasipavanje   tamponskega    nasutja   frakcije   0-64  mm   v

debelini   cca   30   cm  pod  AB   točkovne   temelje   zaslona,   vključno   s

planiranjem in utrditvijo po slojih  do predpisanega modula stisljivosti

za prevzem projektirane obremenitve, in meritvami utrjenosti.(Evd ≥

50 MPa (Ev2 ≥ 80 MPa).Obračun po dejanskem stanju  in potrditvi

nadzora. m
3

34,30 -  €

A II.4 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna

trdnost do 12 kN/m2 (med obstoječo zemljino in tamponom).

m2 56,40 -  €

A II.5 Vgrajevanje   izkopanega   materiala,   ki   je   začasno   deponiran   na

deponiji   na   gradbišču,   kot   zasip   za   temelji   in   stenami,   do   nivoja

terena, z utrjevanjem zasipa po plasteh v debelini največ po 30 cm.

Pri    izvajanju   zasipa   paziti,   da   ne   pride   do   poškodbe   vertikalna

hidroizolacije ali njene zaščite. Količina ocenjena. m3 95,40 -  €

A II.6 Nepredvidena dela 10 % % 10,00% 0,00  -  €

A II. SKUPAJ  - ZEMELJSKA  DELA -  €

A III. TESARSKO OPAŽARSKA DELA

A III.1 Izdelava   in   odstranitev   opaža   AB   točkovnih   temeljev   zaslona,   s

prenosom  materiala,   čiščenjem  opaža,   z   vsemi   pomožnimi   deli   in

prenosi.
m2 90,00 -  €

A III.2 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €
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A III. SKUPAJ  - TESARSKO OPAŽARSKA  DELA -  €

A IV. BETONSKA  DELA

A IV.1 Dobava   in   vgraditev   podložnega   betona   C   8/10,nearmiranega

debeline 10 cm pod AB točkovne temelje. m
3

7,80 -  €

A IV.2 Dobava in vgrajevanje betona v AB temelje zaslona,  C 30/37, XC2,

PVI,  Dmax  22,  S4,   vibriranje,   komplet   z   vsemi   pomožnimi   deli   in

prenosi.
m

3

109,80 -  €

A IV.3 Dobava,   rezanje,   krivljenje,   vezanje   in   polaganje   armature   ter

polaganje armaturni mrež, kompletno po armaturnem načrtu, z vsemi

pomožnimi deli in prenosi, do mesta vgraditve.

Opomba: celotna armatura zaslonov je razdeljena na 5 zaslonov. Glej

armaturni načrt in izvleček armature.

▪ armaturne palice do fi 12 kg 245,50 -  €

▪ armaturne palice nad fi 12 kg 8.426,80 -  €

A IV.4 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

A IV. SKUPAJ  - BETONSKA DELA -  €

B II. KROVSKO KLEPARSKA IN KLJUČAVNIČARSKA DELA 

B II.1 Izdelava,   dobava   in   montaža   zaslonov   iz   vročecinkanih   vijačenih

jeklenih   HOP   nosilcev   dimenzij   600/400/16   cm   in   150/150/6   cm.

Kvaliteta   jekla   S355   J2,   skladno   s   standardom  SIST  EN   1090-2.

Konstrukcija je vijačena, antikorozijsko zaščitena z vročim cinkanjem,

vključno z vsem vijačnim materialom in sidri ter s potrebno podporo

obstoječe   konstrukcije   pred  montažo.   Detajlno   obdelano   v   načrtu

arhitekture. Ocena.
kg 59.040,00 -  €

B II.2 Dobava, nabava in montaža lesene podkonstrukcije  iz  lesenih desk

100/40 m2 257,60 -  €

B II.3 Dobava,   nabava   in  montaža   jeklene   pločevine   debeline   8  mm   iz

visoko obrabnega jekla, kot npr. Hardox. Vroče cinkana, vse luknje za

pritrjevanje   plošč   na   jekleno   konstrukcijo   in   pritrjevanje   lesenih

moralov   morajo   biti   pripravljene   pred   cinkanjem.   Površine   plošč

morajo  biti   prilagojene  za  vroče  cinkanje   in  pritrjevanje  na   jekleno

konstrukcijo. m2 233,90 -  €

B II.4 Dobava, nabava in montaža Alu zaključne pločevine r.š. do 70 cm,

kompletno z vsemi pomožnimi in pripadajočimi deli. m1 56,40 -  €
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B II.5 Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter

razna   nepredvidena   in   dodatna   dela.   Obračun   izvršiti   na   podlagi

efektivnih  ur  po  predhodnem vpisu  nadzornega organa v  gradbeni

dnevnik, ocena števila ur

▪ PK DELAVEC ur 30,00 -  €

▪ KV DELAVEC ur 30,00 -  €

B II.6 Nepredvidena dela 5 % % 5,0% 0,00  -  €

B II. SKUPAJ  - KROVSKO KLEPARSKA IN KLJUČAVNIČARSKA  DELA -  €
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SKUPNA REKAPITULACIJA ARHITEKTURE STRELIŠČA C

A GRADBENA DELA EUR

A I. SPLOŠNA DELA -  €

A II. ZEMELJSKA DELA -  €

A III. TESARSKO OPAŽARSKA  DELA -  €

A IV. BETONSKA  DELA -  €

A V. ZIDARSKA  DELA -  €

A VI. KANALIZACIJA -  €

SKUPAJ - GRADBENA DELA -  €

B OBRTNIŠKA DELA EUR

B I. KROVSKO KLEPARSKA DELA  -  €

B II. KLJUČAVNIČARSKA DELA -  €

B III. ALU DELA -  €

B IV. SLIKOPLESKARSKA DELA -  €

B V. FASADERSKA DELA -  €

B VI. TLAKARSKA DELA -  €

B VII. KERAMIČARSKA DELA -  €

SKUPAJ - OBRTNIŠKA DELA -  €

C GRADBENA DELA - STRELIŠČE EUR

2. LOVILEC NABOJEV

A II. ZEMELJSKA DELA -  €

A III. TESARSKO OPAŽARSKA  DELA -  €

A IV. BETONSKA  DELA -  €

A V. ZIDARSKA  DELA -  €

A VI. KANALIZACIJA -  €

SKUPAJ - LOVILEC NABOJEV -  €

3. ZAKLON

A II. ZEMELJSKA DELA -  €

A III. TESARSKO OPAŽARSKA  DELA -  €

A IV. BETONSKA  DELA -  €

A V. ZIDARSKA  DELA -  €

SKUPAJ - ZAKLON -  €
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4. ZASLONI

A II. ZEMELJSKA DELA -  €

A III. TESARSKO OPAŽARSKA  DELA -  €

A IV. BETONSKA  DELA -  €

B II. KROVSKO KLEPARSKA IN KLJUČAVNIČARSKA DELA -  €

SKUPAJ - ZASLONI -  €

C GRADBENA DELA - STRELIŠČE -  €

VREDNOST A + B + C BREZ DDV -  €

DDV  % 22,00 -  €

VREDNOST A + B + C  DEL Z DDV -  €
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šifra
opis postavke

enota količina EUR/enoto EUR/skupaj

A I.
SPLOŠNA  DELA

A I.1 Ureditev gradbišča skladno z veljavnimi pravilniki( ograja, deponije,

grabiščni   kontejnerji,   prenosni   WC,opozorilnih   tabel    in   znakov

zahtevanih po GZ,  priklop in ureditev gradbiščne elektro omarice in

ureditev gradbiščne vodovodne instalacije)
kpl 1,00 -  €

A I.2 Izdelava in namestitev gradbiščne table, izdelane v skladu z GZ, ter

odstranitev po končani gradnji. kpl 1,00  

A I.3 Projektantski nadzor ur 110,00 -  €

A I.4 Geomehanski nadzor s strani pooblaščenega geomehanika in zapis

v gradbeni dnevnik. ur 60,00 -  €

A I.5 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del - PID

( 4x tiskan izvod + 1x digitalna oblika) kpl 1,00 -  €

A I.6 Izdelava geodetskega posnetka po končanih delih. kpl 1,00 -  €

Splošno:

Izvajalec je dolžan pri  izvajanju del urediti  gradbišče vskladu z Zakonom o varstvu in

zdravju   pri   delu   in   ostalimi   zakonskimi   določil.   Dela    izvajati   v   skladu   z   veljavnimi

tehničnimi predpisi,  normativi   in upoštevati  predpise  iz  zdravja  in varstva pri  delu  ter

projektno dokumentacijo!

SKUPAJ  - SPLOŠNA  DELA -  €

A II. ZEMELJSKA  DELA

A II.1 Strojno   ročni    izkop   90:10.   Izkop   z   nakladanjem   in   odvozom  na

trajno deponijo na razdalji do 15 km. Obračun po dejanskem stanju

in potrditvi nadzora. Raščeno stanje.
m

3

534,80 -  €

A II.2 Planiranje   dna   izkopa   na   ±   1   cm,   po   izkopu   gradbene   jame.

Planiranje z  odkopom ali nasipom do 5 cm debeline. Cena vključuje

tudi   eventuelno   odstranitev   ali   dostavo   izkopanega   materiala.

Utrditev planuma do ustrezne zbitosti.
m

2

241,30 -  €

A II.3 Dobava  in  nasipavanje   tamponskega  nasutja   frakcije  0-64 mm v

debelini cca 20 cm pod AB temelje po celotni površini pod objektom,

vključno   s   planiranjem   in   utrditvijo   po   slojih    do   predpisanega

modula   stisljivosti   za   prevzem   projektirane   obremenitve,   in

meritvami  utrjenosti.(Evd ≥ 50 MPa (Ev2 ≥ 80 MPa).Obračun po

dejanskem stanju in potrditvi nadzora. m
3

59,40 -  €
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A II.4 Dobava in nasipavanje  frakcije 0-32 mm v debelini  do 140 cm med

AB  temelje   in  pod AB  temeljno  ploščo,  vključno s  planiranjem  in

utrditvijo po slojih  do predpisanega modula stisljivosti za prevzem

projektirane   obremenitve,   in  meritvami   utrjenosti.(Evd  ≥   60  MPa

(Ev2  ≥  120  MPa).  Količina   je   ocenjena.  Obračun  po  dejanskem

stanju in potrditvi nadzora. m
3

260,00 -  €

A II.5 Dobava   in   vgraditev   geotekstilije   za   ločilno   plast   (po   načrtu),

natezna   trdnost   do   12   kN/m2   (med   obstoječo   zemljino   in

tamponom). m2 241,30 -  €

A II.6 Vgrajevanje   izkopanega  materialam   ki   je   začasno   deponiran   na

deponiji   na  gradbišču,   kot   zasip   za   temelji   in   stenami,   do  nivoja

terena, z utrjevanjem zasipa po plasteh v debelini največ po 30 cm.

Pri    izvajanju   zasipa   paziti,   da   ne   pride   do   poškodbe   vertikalna

hidroizolacije ali njene zaščite. Količina ocenjena. m3 210,00 -  €

A II.7 Nepredvidena dela 10 % % 10,00% 0,00  -  €

SKUPAJ  - ZEMELJSKA  DELA -  €

A III. TESARSKO OPAŽARSKA DELA

A III.1 Izdelava   in   odstranitev   opaža  AB  pasovnih   temeljev   nadzornega

objekta,   s   prenosom   materiala,   čiščenjem   opaža,   z   vsemi

pomožnimi deli in prenosi. Kompletno z ploščo pred vrati. m2 20,60 -  €

A III.2 Izdelava  in odstranitev opaža AB točkovnih  temeljev,  s prenosom

materiala, čiščenjem opaža, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. m2 47,20 -  €

A III.3 Izdelava in odstranitev opaža AB temeljne plošče višine 20 cm, s

prenosom materiala,  čiščenjem opaža,  z  vsemi pomožnimi  deli   in

prenosi. m1 56,70 -  €

A III.4 Izdelava   in   odstranitev   opaža   AB   sten,   s   prenosom   materiala,

čiščenjem lesa, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. m
2

87,00 -  €

A III.5 Izdelava in odstranitev opaža  AB zid atike S3 na stropni plošči, s

prenosom  materiala,   čiščenjem   lesa,   z   vsemi   pomožnimi   deli   in

prenosi. m
2

15,30 -  €

A III.6 Izdelava in odstranitev opaža  AB stropne plošče S1a, s prenosom

materiala,   čiščenjem   lesa,   z   vsemi   pomožnimi   deli   in   prenosi.

Kompletno s podpiranjem. m
2

14,30 -  €

A III.7 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

SKUPAJ  - TESARSKO OPAŽARSKA  DELA -  €
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A IV. BETONSKA  DELA

A IV.1 Dobava   in   vgraditev   podložnega   betona   C   8/10,   nearmiranega

debeline 10 cm pod AB pasovnimi in točkovnimi temelji. m
3

4,20 -  €

A IV.2 Dobava  in  vgraditev  podložnega betona C 8/10 nad AB pasovne

temelje   nadzornega   objekta   in   pod   AB   temeljno   ploščo,

nearmiranega debeline 10 cm. m
3

14,20 -  €

A IV.3 Dobava  in  vgrajevanje betona v  AB pasovne  temelje  nadzornega

objekta,  C 30/37, XC2, PVI, Dmax 22, S4, konstrukcijskega prereza

0,30 -  0,40 m3/m1, vibriranje,  komplet  z vsemi pomožnimi deli   in

prenosi. Kompletno s ploščo pred vrati.
m

3

6,10 -  €

A IV.4 Dobava   in   vgrajevanje  betona   v  AB   točkovne   temelje,   C  30/37,

XC2,   PVI,   Dmax   22,   S4,   konstrukcijskega   prereza   2,3   m3/m1,

vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Kompletno s

ploščo pred vrati.
m

3

28,30 -  €

A IV.5 Dobava in vgrajevanje betona v AB temeljno ploščo,  C 25/30, XC4,

Dmax   16,   S4,   konstrukcijskega   prereza   2,3   m3/m1,   vibriranje,

komplet   z   vsemi   pomožnimi   deli   in   prenosi.  Kompletno   s   ploščo

pred vrati.
m

3

33,80 -  €

A IV.6 Dobava in vgrajevanje betona v AB stene debeline 20cm, C 25/30,

XC4,   Dmax   16,   S4,   konstrukcijskega   prereza   0,57   m3/m1,

vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi
m

3

8,30 -  €

A IV.7 Dobava in vgrajevanje betona v AB zid atike S3 na stropni plošči C

25/30,  XC4, Dmax 16,  S4,  konstrukcijskega prereza 0,09 m3/m1,

vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi
m

3

1,50 -  €

A IV.8 Dobava in vgrajevanje betona v AB stropno ploščo S1a, C 25/30,

XC4,   Dmax   16,   S4,   konstrukcijskega   prereza   0,30   m3/m1,

vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi m
3

3,40 -  €

A IV.9 Površinska obdelava AB talne plošče z metličenjem. m2 40,00 -  €

A

IV.10

Dobava,   rezanje,   krivljenje,   vezanje   in   polaganje   armature   ter

polaganje   armaturni   mrež,   kompletno   po   armaturnem   načrtu,   z

vsemi pomožnimi deli in prenosi, do mesta vgraditve.

Opomba: kumulativna armatura iz armaturnega načrta je razdeljena

na 4 enake dele (nadzorni objekt, zasloni, zaklon in lovilec nabojev),

zato pri  posameznih postavkah armatur  lahko pride do odstopanj.

Glej armaturni načrt in izvleček armature.

▪ armaturne palice do fi 12 kg 4.213,50 -  €

▪ armaturne palice nad fi 12 kg 15.021,20 -  €

▪ armaturne mreže kg 6.386,60 -  €

A

IV.11

Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

SKUPAJ  - BETONSKA DELA -  €
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A V. ZIDARSKA DELA

A V.1 Naprava    horizontalne    hidroizolacije    z   vsemi   pomožnimi,

pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi

in vertikalnimi transporti. Dela izvesti po navodilih proizvajalca.

▪ 1x osnovni hladni premaz cele površine( npr IBITOL HS)

▪ enoslojna polimer -  bitumenska hidroizolacija proti   talni  vlagi  po

celotni   površini,   bitumenski   trakovi   iz   oksidiranega   bitumna   z

dodatkom   polimernih   plastomerov   (npr   FRAGMAT   IZOPROTEKT

V4), vgradnja z varjenjem, izdelava 10 cm preklopov v prečni in 15

cm v vzdolžni smeri. m
2

15,70 -  €

A V.2 Naprava    vertkalne    hidroizolacije   (zunanje   stene)     z   vsemi

pomožnimi,  pripravljalnimi   in  zaključnimi  deli   ter  vsemi  potrebnimi

horizontalnimi   in   vertikalnimi   transporti.   Dela   izvesti   po   navodilih

proizvajalca.

▪ 1x osnovni hladni premaz cele površine( npr IBITOL HS)

▪   enoslojna   hidroizolacija   proti   talni   vlagi   po   celotni   površini,

bitumenski   trakovi   iz oksidiranega bitumna z dodatkom polimernih

plastomerov   (   npr   IZOPROTEKT   V4),   vgradnja   z   varjenjem,

izdelava 10 cm preklopov v prečni in 15 cm v vzdolžni smeri.

m
2

14,20 -  €

A V.3 Nabava,   dobava    in   vgradnja   XPS   KOTNE   LETVE   5x5   cm   za

blažitev ostrega kota na področju prehoda hidroizolacije:   tla-stena

(preprečevanje   ostrega   pregiba   varilnega   traku   in   posledičnega

trganja trakov zaradi zemeljskih posedkov) - XPS kotno letev  pred

varjenjem pokriti s plastjo malte m 17,80 -  €

A V.4 Strojno brušenje sten in stropov. m
2

64,70 -  €

A V.5 Dobava in izvedba lahkih premičnih odrov. m
2

50,20 -  €

A V.6 Čiščenje objekta med gradnjo in po dokončanju del. Odvoz vseh

odpadkov. m
2

13,30 -  €

A V.7 Dobava, nabava in vgradnja lesenega morala 6/12cm s profilom za

namestitev na stelno mesto - privijačena v AB zid z ALU U profilom

70x70x4. Postavka zajema nabavo in vgradnjo lesenega morala in

ALU L profila, kompletno z vsemi pripadajočimi deli.
m1 61,90 -  €

A V.8 Razna gradbena pomoč v delu pri  obrtniških  in  instalacijskih delih

ter razna nepredvidena in dodatna dela. Obračun izvršiti na podlagi

efektivnih ur po predhodnem vpisu nadzornega organa v gradbeni

dnevnik, ocena števila ur

▪ PK DELAVEC ur 30,00 -  €

▪ KV DELAVEC ur 30,00 -  €

A V.9 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

SKUPAJ  - ZIDARSKA  DELA -  €
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A VI. KANALIZACIJA

A VI.1 Kompletna  dobava  in  montaža  betonskega peskolovca  Ø 40 cm,

globine   do   1,0   m,   komplet   z   vsem   potrebnim   materialom   za

vgradnjo, zidarsko obdelavo vtokov, betonskim pokrovom. kom 3,00 -  €

A VI.2 Nabava, dobava in izdelava AB kvadratnega peskolova 60x60 cm,

kompletno   z   vsem   potrebnim   materialom   za   vgradnjo,   zidarsko

obdelavo   vtokov,   betonskim   pokrovom.   V   postavki   zajeta   vsa

betonska dela, armiranje, opažanje in razopažanje ter transport  in

izkopi. kom 2,00 -  €

A VI.3 Dobava   ter   polaganje   PVC   kanalizacijskih   cevi    kanalizacije,

komplet  s   fazonskimi  koleni,  peščeno posteljico,   izkopom,zasipom

cevi s finim peskom,zasipom, pomožna dela, prenosi.  Obračun po

dejanskih m.

▪ Meteorna kanalizacija iz  PVC Ø 125 mm m 3,00 -  €

A VI.4 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

SKUPAJ  - KANALIZACIJA -  €

B I. KROVSKO KLEPARSKA DELA 

B I.1 Izdelava kritine ravne strehe po shemi S1a, izvedena na AB ploščo;

▪    Sikaplan   18G,   mehansko   pritrjena   z   ustreznimi   vijaki,

termoplastično   zavarjena,   obodno   zvezno   fiksirana,   izvedba

prebojev in priključkov po navodilih dobavitelja, barva siva (približno

RAL 7047), material z odzivom na ogenj Broof
m

2

13,40 -  €

▪  ekstrudiran polistiren; kot npr. Fibran xps 300-L deb. 20 cm m
2

13,40 -  €

▪  Sarnavap 2000E, na spojih tesnjen z butilnim trakom m
2

13,40 -  €

▪  ekstrudiran polistiren v naklonu 2% kot npr. Fibran xps INCLINE,

deb. 2-6cm m
2

13,40 -  €

B I.2 Izdelava notranjega venca strehe po shemi S2, izvedena na AB zid;

▪    Sikaplan   18G,   mehansko   pritrjena   z   ustreznimi   vijaki,

termoplastično   zavarjena,   obodno   zvezno   fiksirana,   izvedba

prebojev in priključkov po navodilih dobavitelja, barva siva (približno

RAL 7047), material z odzivom na ogenj Broof
m

2

7,30 -  €

▪  ekstrudiran polistiren; kot npr. Fibran xps 300-L deb. 10 cm m
2

7,30 -  €

▪  Sarnavap 2000E, na spojih tesnjen z butilnim trakom m
2

7,30 -  €

B I.3 Izdelava notranjega venca strehe po shemi S3, izvedena na AB zid;

▪  Alu pločevina 2 mm v  naklonu 2%, na čelu venec max. 7 cm,

RAL   9007;   tesnenje   in   varnost   pred   vetrom   zagotovi   izvajalec

finalne kape m
2

9,60 -  €

▪  jekleni pocinkani distančniki - zračni prostor m 17,50 -  €

▪  sika folija - podaljšek iz atike, zajeto v postavki B I.2

▪ ekstrudiran polistiren; kot npr. Fibran xps 300-L deb. 10 cm m
2

9,60 -  €

▪  Sarnavap 2000E, na spojih tesnjen z butilnim trakom m
2

9,60 -  €
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B I.5 Dobava in obdelava prebojev skozi streho do Ø 150 mm v barvani

pocinkani pločevini, RAL barva 9007  enaka strešni kritini. Izvedba

vseh potrebnih elementov. kom 1,00 -  €

B I.6 Kompletna izdelava, dobava in montaža  vertikalne odtočne cevi fi

125, z vsemi preddeli, vtočnikom, objemkami, pritrjevanjem kljuk z

izvedbo priključka na odtočno cev in peskolov in ostalimi pomožnimi

deli. Barva RAL 9006.
m 11,50 -  €

B I.7 Dobava, nabava in vgradnja kotnega strešnega odtoka z okroglimi

cevmi   z   mrežasto   prirobnico,   z   vsemi   preddeli,   objemkami   in

ostalimi pomožnimi deli. kos 1,00 -  €

B I.8 Dobava   in   montaža   pločevinaste   trapezne   strešne   kritine   iz

aluminijaste pločevine (kot npr. BRUCHA) z poliuretansko izolacijo,

vključno z vsem veznim in pritrdilnim materialom. m2 144,40 -  €

B I.9 Dobava   in   montaža   lesenih   desk   na   jeklene   profile   HEA   300,

vključno z vsem veznim in pritrdilnim materialom. Na lesene deske

se namesti tudi zaščitna regupol guma. Po detajlu projektanta.

m2 144,40 -  €

B I.10 Dobava, nabava in montaža ALU zaključne pločevine r.š. cca 190

mm, kompletno z vsemi pomožnimi deli. Po detajlu projektanta.

m1 16,60 -  €

B I.11 Dobava, nabava in montaža ALU zaključne pločevine r.š. cca 320

mm, kompletno z vsemi pomožnimi deli. Po detajlu projektanta.

m1 16,60 -  €

B I.12 Dobava, nabava in montaža ALU zaključne pločevine r.š. cca 450

mm, kompletno z vsemi pomožnimi deli. Po detajlu projektanta.

m1 16,60 -  €

B I.13 Dobava,  nabava  in montaža ALU zaključne pločevine r.š.  do 750

mm, kompletno z vsemi pomožnimi deli. Po detajlu projektanta. m1 16,60 -  €

B I.14 Dobava, nabava  in montaža ALU zaključne pločevine dolžine cca

8700mm   in   višine   cca   550mm   (stranska   zaključna   pločevina),

kompletno z vsemi pomožnimi deli. Po detajlu projektanta.

kos 2,00 -  €

B I.15 Dobava,   nabava   in   montaža   linijskega   snegolova   iz   pocinkane

pločevine, z vsemi pomožnimi deli. m 33,20 -  €

B I.16 Kompletna izdelava, dobava in montaža horizontalnega žleba fi 125,

z vsemi preddeli in pomožnimi deli. V ceni upoštevati tudi obešanje

odtočne cevi. Barva RAL 9006. m 26,70 -  €

B I.17 Nepredvidena dela 5 % % 5,0% 0,00  -  €

SKUPAJ  - KROVSKO-KLEPARSKA  DELA -  €
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B II. KLJUČAVNIČARSKA DELA 

B II.1 Dobava in vgradnja enokrilnih  vrat v gradbeni odprtini 100/215 cm,

po poziciji VK4. Varnostna vrata kovinske izvedbe. Krilo kovinsko -

barvano, podboj kovinski - barvan, kljuka kovinska - mat izvedbe s

cilindrično ključavnico. Protivlomna, varnostna vrata (RC3), barvano

v RAL 9007.  Za podrobnejši  opis  vrat  glej  opis  v  shemi.  V celoti

upoštevati zahteve v opisu sheme.
kom 1,00 -  €

B II.2 Izdelava,   dobava   in   montaža   jeklene   nadstrešnice.   Jeklena

nadstrešnica sestoji   iz  jeklenih stebrov  in nosilcev HEB 300, HEA

360,  HEA 300  in  HEA 200  iz   jekla  kvalitete  S235 JO,  skladna s

standardom SIST EN 1090-2.  Konstrukcija   je  varjeva  in  vijačena,

antikorozijsko   zaščitena   z   vročim   cinkanjem,   vključno   z   vsem

vijačnim   materialom   in   sidri   ter   s   potrebno   podporo   obstoječe

konstrukcije pred montažo. Detajlno obdelano v načrtu arhitekture.

V  postavki   je  upoštevana celotna   jeklena konstrukcija,  vključno z

vsemi pomožnimi in pripadajočimi deli. Ocena.

kg 12.240,00 -  €

B II.3 Nepredvidena dela 5 % % 5,0% 0,00  -  €

SKUPAJ  - KLJUČAVNIČARSKA  DELA -  €

B III. ALU  DELA 

B III.1 Dobava  in vgradnja enokrilnega okna v gradbeni  odprtini  580/160

cm,   po   poziciji  O7.  Alu   okno,   odpiranje   po   tlorisni   shemi,   okno

vgrajeno v AB steno, troslojna zasteklitev U=max 1,1W/m2K. Klkuka

kovinska - mat, polica zunaj iz Alu - barvana debeline 2mm, polica

zunaj - iz naravnega kamna debeline 2 cm. Žaluzije Krpan širine 80

mm   na   električno   pogon.   Protivlomno,   neprebojno   (BR5),

onemogočen   pogled   v   notranjost,   barvano   v   RAL   9007.   Za

podrobnejši opis okna glej opis v shemi. V ceni upoštevati zahteve

po opisu, kompletno z polico zunaj in znotraj ter senčili.

kom 1,00 -  €

B III.2 Nepredvidena dela 5 % % 5,0% 0,00  -  €

SKUPAJ  - ALU DELA -  €

B IV. SLIKOPLESKARSKA DELA 

B IV.1 Glajenje, kitanje in impregnacija sten z akrilno  emulzijo. m
2

45,10 -  €

B IV.2 2x   slikanje    sten   z   visokopokrivno   paropropustno   notranjo   zidno

barvo   na   osnovi   vodne   disperzije   (   kot   JUPOL   GOLD   ali

enakovredno). Barva po RAL 9010. m
2

45,10 -  €

B IV.3 Nepredvidena dela 5 % % 5,0% 0,00  -  €

SKUPAJ - SLIKOPLESKARSKA  DELA -  €

1_3 57/290



STRELIŠČE APAČE       

B V. FASADERSKA DELA 

B V.1 Temeljito čiščenje vseh fasadnih površin z pranjem fasade z vodo

pod   pritiskom   od   80   -   100   barov   (   npr.  Wap   ).   Premazovanje

okuženih  fasadnih površin z Algicidom (  Algicid  :  voda = 1  :  5  ).

Nanos s  čopičem, valjčkom ali  brizganjem, drgnjenje še mokrega

premaza s krtačo z naylonskimi vlakni, da se premaz speni; sušenje

6 - 8 ur. Ponovni premaz površin z razredčenim Algicidom, sušenje

najmanj 12 ur
m

2

71,90 -  €

B V.2 Izvedba   cokla   na   AB   steni   II.   varnostne   cone   s   tankoslojnim

silikatnim ometom, finalni  sloj  1,8mm, kot npr.  JUBIZOL Kulirplast

Premium 1,8  mm, barva KPP 1.8  470P.  Vezni  sloj   iz  osnovnega

premaza  Uniground   +   2xfasadna  mrežica   160g/m2+lepilo   Strong

Fix.   Toplotna   izolacija   iz   ekstrudiranega   polistirena   kot   npr.

FIBRANxps 300-L deb.  16cm, pritrjeno z  lepljenjem  in sidri.  Pred

pričetkom del  je potrebno preveriti  kvaliteto  in ravnost podlage ter

izvesti vsa pripravljalna dela. FASADA F4

m
2

14,20 -  €

B V.3 Izvedba tankoslojnega fasadnega sistema na AB steni II. varnostne

cone s  tankoslojnim silikatnim ometom, barve RAL 7032, kot npr.

JUBIZOL Silicone finish T 2,0mm. Vezni sloj iz osnovnega premaza

Uniground + 2xfasadna mrežica 160g/m2+lepilo Strong fix. Toplotna

izolacija   iz   ekstrudiranega  polistirena  kot   npr.  FIBRANxps  ETICS

GFdeb. 20cm, pritrjeno z lepljenjem in sidri. Pred pričetkom del je

potrebno   preveriti   kvaliteto   in   ravnost   podlage   ter   izvesti   vsa

pripravljalna dela. FASADA F5

 Pri izvedbi fasade upoštevati, da se vse okenske in vratne odprtine

obdelajo  s  PVC vogalniki   z  mrežico   (vertikalni   zunanji   rob).   Vse

kontaktne   površine  med   špaletami   in   okvirji   stavbnega   pohištva

(okna,   vrata)   se   obdelajo   z   zaključno   letvijo   (npr.   Baumit

Fensteranschlussprofil). Na zunanjih robovih zgornjih - horizontalnih

špalet nad okni in vrati se vgradi PVC odkapni profil z mrežico, npr.

Baumit Tropfkantenprofil.  Vsi vogali objekta morajo biti obdelani s

PVC   vogalniki,   kot   tudi   izvedeno   diagonalno   armiranje   s   kosi

armaturne   mrežice   dimenzij   min.   30x50cm,   na   vseh   vogalih

okenskih in vratnih odprtin.

V   postavki   zajeti   vsa   potrebna   dela   (   osnovni   ometi,   armirana

mrežica, osnovni premaz, silikonski glajen omet 1,5 mm,..)!
m

2

57,70 -  €

B V.4 Montaža in demontaža fasadnih odrov z zaščitno ponjavo, z vsemi

potrebnimi   vertikalnimi   in   horizontalnimi   prehodi   na   posamezne

delovne platoje.  Izvedba po tehnologiji izvajalca. m
2

123,80 -  €

B V.5 Nepredvidena dela 5 % % 5,0% 0,00  -  €

SKUPAJ  - FASADERSKA DELA -  €
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B VI. TLAKARSKA DELA

B VI.1 Kompletna dobava in izdelava tlaka T1 v sestavi;

▪  7,5 cm armirani cementni estrih C 25/30, fino zaglajen. Ob stiku z

steno se vgradi protihrupni EPS trak. m
2

14,60 -  €

▪ LOČILNI SLOJ - PE FOLIJA, 0,15mm

   s   preklopi   po   celi   površini   in   ob   steni   dvignjeno   kot    vertikalni

trakovi m
2

14,60 -  €

▪   12,0   cm   TOPLOTNA   IZOLACIJA   I,   FRAGMAT   EPS   150   ali

enakovredno m
2

14,60 -  €

SKUPAJ: 0,00  -  €

B VI.2 Dobava, nabava in polaganje Regupol podlage deb. 10 mm na AB

temeljno ploščo. m
2

141,00 -  €

B VI.3 Dobava, nabava in polaganje lesenih moralov za označitev strelnih

mest.   Leseni   morali   dimenzij   6/12mm,   kompletno   z   vsemi

pripadajočimi deli. m 62,00 -  €

B VI.2 Nepredvidena dela 5 % % 5,0% 0,00  -  €

SKUPAJ  - TLAKARSKA DELA -  €

B VII. KERAMIČARSKA  DELA

B VII.1 Dobava in položitev finalne talne obloge z granitogres ploščicami, v

notranjih prostorih, ploščice so I. kvalitete, drsnosti R11, polaganje v

cement   -   akrilatno   lepilo   deb.   0,50   cm,   s   fugiranjem.   Keramika

60x60cm,   granitogres,   kot   npr.   Marazzi   sistemN,   grigio   medio

60x60, barva fug kot Mapei 110 - manhattan (siva)

m
2

14,50 -  €

B VII.2 Rezanje   iz   ploščice   in   položitev   nizkostenske   zaključne   obrobe

višine   do   10   cm,   v   prostorih   finalno   tlakovanih   s   keramičnimi

ploščicami. Uporabi se original tovarniški rob, ne rezan! m 15,80 -  €

B VII.3 Nepredvidena dela 5 % % 5,0% 0,00  -  €

SKUPAJ  - KERAMIČARSKA DELA -  €

2. LOVILEC NABOJEV

A II. ZEMELJSKA  DELA

A II.1 Strojno   ročni    izkop   90:10.   Izkop   z   nakladanjem   in   odvozom  na

trajno deponijo na razdalji do 15 km. Obračun po dejanskem stanju

in potrditvi nadzora. Raščeno stanje. Količina je ocenjena. m
3

346,00 -  €

A II.2 Planiranje   dna   izkopa   na   ±   1   cm,   po   izkopu   gradbene   jame.

Planiranje z  odkopom ali nasipom do 5 cm debeline. Cena vključuje

tudi   eventuelno   odstranitev   ali   dostavo   izkopanega   materiala.

Utrditev planuma do ustrezne zbitosti. Količina je ocenjena.

m
2

334,00 -  €
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A II.3 Dobava  in  nasipavanje   tamponskega  nasutja   frakcije  0-64 mm v

debelini cca 20 cm pod AB temelje po celotni površini pod objektom,

vključno   s   planiranjem   in   utrditvijo   po   slojih    do   predpisanega

modula   stisljivosti   za   prevzem   projektirane   obremenitve,   in

meritvami  utrjenosti.(Evd ≥ 50 MPa (Ev2 ≥ 80 MPa).Obračun po

dejanskem stanju in potrditvi nadzora. Količina je ocenjena.

m
3

69,20 -  €

A II.4 Dobava   in   vgraditev   geotekstilije   za   ločilno   plast   (po   načrtu),

natezna   trdnost   do   12   kN/m2   (med   obstoječo   zemljino   in

tamponom). m2 334,00 -  €

A II.5 Vgrajevanje   izkopanega   materiala,   ki   je   začasno   deponiran   na

deponiji   na  gradbišču,   kot   zasip   za   temelji   in   stenami,   do  nivoja

terena, z utrjevanjem zasipa po plasteh v debelini največ po 30 cm.

Pri    izvajanju   zasipa   paziti,   da   ne   pride   do   poškodbe   vertikalna

hidroizolacije ali njene zaščite. Količina ocenjena. m3 138,40 -  €

A II.6 Dobava in vgrajevanje peska frakcij 0/8 mm v debelini cca 40 cm

AB ploščo. m3 36,40 -  €

A II.7 Nepredvidena dela 10 % % 10,00% 0,00  -  €

SKUPAJ  - ZEMELJSKA  DELA -  €

A III. TESARSKO OPAŽARSKA DELA

A III.1 Izdelava in odstranitev opaža AB pasovnih temeljev lovilca nabojev,

s prenosom materiala, čiščenjem opaža, z vsemi pomožnimi deli in

prenosi. m2 107,00 -  €

A III.2 Izdelava  in odstranitev opaža AB naklonske stene  lovilca nabojev

debeline 30 cm, s prenosom materiala, čiščenjem opaža, z vsemi

pomožnimi deli in prenosi. m2 124,30 -  €

A III.3 Izdelava   in  odstranitev  opaža  AB vertikalnih   in  horizontalnih  sten

okoli   lovilca   nabojev   debeline   30   cm,   s   prenosom   materiala,

čiščenjem opaža, z vsemi pomožnimi deli  in prenosi. Kompletno s

podpiranjem.
m2 654,80 -  €

A III.4 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

SKUPAJ  - TESARSKO OPAŽARSKA  DELA -  €

A IV. BETONSKA  DELA

A IV.1 Dobava   in   vgraditev   podložnega   betona   C   8/10,   nearmiranega

debeline   10   cm   pod   AB   pasovnimi   in   točkovnimi   temelji   lovilca

nabojev. m
3

18,60 -  €

A IV.2 Dobava   in   vgrajevanje   betona   v   AB   pasovne   temelje   lovilca

nabojev,   C 30/37,  XC2,  PVI,  Dmax 22,  S4,  vibriranje,  komplet  z

vsemi pomožnimi deli in prenosi. m
3

72,00 -  €
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A IV.3 Dobava   in   vgrajevanje   betona   v   AB   ploščo   med   pasovnima

temeljema,    C   25/30,   XC4,   Dmax   16,   S4,    vibriranje,   komplet   z

vsemi pomožnimi deli in prenosi. m
3

40,90 -  €

A IV.4 Dobava in vgrajevanje betona v AB vertikalne in horizontalne stene

debeline 30 cm,  C 25/30, XC4, Dmax 16, S4, vibriranje, komplet z

vsemi pomožnimi deli in prenosi. m
3

115,20 -  €

A IV.5 Dobava in vgrajevanje betona v AB naklonsko steno lovilca nabojev

debeline   30   cm,   C   25/30,  XC4,  Dmax  16,  S4,   konstrukcijskega

prereza  0,80-1,80  m3/m1,   vibriranje,   komplet   z   vsemi  pomožnimi

deli in prenosi.
m

3

41,20 -  €

A IV.6 Dobava,   rezanje,   krivljenje,   vezanje   in   polaganje   armature   ter

polaganje   armaturni   mrež,   kompletno   po   armaturnem   načrtu,   z

vsemi pomožnimi deli in prenosi, do mesta vgraditve.

Opomba: kumulativna armatura iz armaturnega načrta je razdeljena

na 4 enake dele (nadzorni objekt, zasloni, zaklon in lovilec nabojev),

zato pri  posameznih postavkah armatur  lahko pride do odstopanj.

Glej armaturni načrt in izvleček armature.

▪ armaturne palice do fi 12 kg 4.213,50 -  €

▪ armaturne palice nad fi 12 kg 15.021,20 -  €

▪ armaturne mreže kg 6.386,60 -  €

A IV.8 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

SKUPAJ  - BETONSKA DELA -  €

A V. ZIDARSKA DELA

A V.1 Izdelava strehe v naklonu 5° po shemi S6, izvedena na AB ploščo;

▪  cinkana in barvana trapezna pločevina m
2

126,90 -  €

▪  pocinkana pohištvena cev 60x40x3 m
2

126,90 -  €

▪  horizontalne letve 40/100 mm, na razmaku 80-100 cm m
2

126,90 -  €

▪  vertikalne letve 40/100 mm m
2

126,90 -  €

A V.2 Obdelava AB sten po shemi B1 - enostranska lesena obloga (AB

stena je obložena s strani streljanja);

▪  obroba iz Alu pločevine RAL 9007 r.š. cca 650mm, kompletno z

vsemi pomožnimi deli. m1 28,30 -  €

▪  horizontalne letve 40/100 mm, na razmaku 80-100 cm (predviden

macesnov les, zaščita lesa kot npr. z Silvanolin) m
2

239,20 -  €

▪  vertikalne letve 40/100 mm (predviden macesnov les, zaščita lesa

kot npr. z Silvanolin) m
2

239,20 -  €

A V.3 Obdelava AB sten po shemi B5;

▪ pločevina kot npr. Hardox pločevina 8mm m
2

20,00 -  €

▪  letvice za namestitev gume m
2

20,00 -  €

▪  balistična guma m
2

20,00 -  €

*AB stena, zajeta v betonskih delih

▪  balistična guma m
2

20,00 -  €

▪  letvice za namestitev gume m
2

20,00 -  €

▪ pločevina kot npr. Hardox pločevina 8mm m
2

20,00 -  €
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A V.4 Dobava, nabava in vgradnja Alu žleba, z vsemi pripadajočimi in

pomožnimi deli. m1 23,40 -  €

A V.5 Nabava, dobava in vgradnja samozapiralne folije debeline 4mm za

zunanjo uporabo z UV zaščito. Pritrdi se na leseni moral z slepimi

Ali kovicami. m2 134,50 -  €

A V.6 Razna gradbena pomoč v delu pri  obrtniških  in  instalacijskih delih

ter razna nepredvidena in dodatna dela. Obračun izvršiti na podlagi

efektivnih ur po predhodnem vpisu nadzornega organa v gradbeni

dnevnik, ocena števila ur

▪ PK DELAVEC ur 30,00 -  €

▪ KV DELAVEC ur 30,00 -  €

A V.7 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

SKUPAJ  - ZIDARSKA  DELA -  €

A VI. KANALIZACIJA

A VI.1 Dobava   ter   polaganje   PVC   kanalizacijskih   cevi    kanalizacije,

komplet  s   fazonskimi  koleni,  peščeno posteljico,   izkopom,zasipom

cevi s finim peskom,zasipom, pomožna dela, prenosi.  Obračun po

dejanskih m.

▪ PVC Ø 110 mm m 6,00 -  €

A VI.2 Kompletna  dobava  in  montaža  betonskega peskolovca  Ø 40 cm,

globine   do   1,0   m,   komplet   z   vsem   potrebnim   materialom   za

vgradnjo, zidarsko obdelavo vtokov, betonskim pokrovom. kom 3,00 -  €

A VI.3 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

SKUPAJ  - KANALIZACIJA -  €

3. ZAKLON

A II. ZEMELJSKA  DELA

A II.1 Strojno   ročni    izkop   90:10.   Izkop   z   nakladanjem   in   odvozom  na

trajno deponijo na razdalji do 15 km. Obračun po dejanskem stanju

in potrditvi nadzora. Raščeno stanje. Količina je ocenjena.
m

3

62,30 -  €

A II.2 Planiranje   dna   izkopa   na   ±   1   cm,   po   izkopu   gradbene   jame.

Planiranje z  odkopom ali nasipom do 5 cm debeline. Cena vključuje

tudi   eventuelno   odstranitev   ali   dostavo   izkopanega   materiala.

Utrditev planuma do ustrezne zbitosti. Količina je ocenjena.

m
2

95,20 -  €
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A II.3 Dobava  in  nasipavanje   tamponskega  nasutja   frakcije  0-64 mm v

debelini cca 30 cm pod AB ploščo po celotni površini pod objektom,

vključno   s   planiranjem   in   utrditvijo   po   slojih    do   predpisanega

modula   stisljivosti   za   prevzem   projektirane   obremenitve,   in

meritvami  utrjenosti.(Evd ≥ 50 MPa (Ev2 ≥ 80 MPa).Obračun po

dejanskem stanju in potrditvi nadzora. m
3

19,10 -  €

A II.4 Dobava   in   nasipavanje   tamponskega    nasutja   frakcije   16-32   pod

podložni beton Ab in betonskega prefabriciranega jaška, vključno s

planiranjem in utrditvijo po slojih  do predpisanega modula stisljivosti

za prevzem projektirane obremenitve, in meritvami utrjenosti.(Evd ≥

50 MPa (Ev2 ≥ 80 MPa).Obračun po dejanskem stanju in potrditvi

nadzora. m
3

0,60 -  €

A II.5 Dobava   in   vgraditev   geotekstilije   za   ločilno   plast   (po   načrtu),

natezna   trdnost   do   12   kN/m2   (med   obstoječo   zemljino   in

tamponom). m2 95,20 -  €

A II.5 Vgrajevanje   izkopanega   materiala,   ki   je   začasno   deponiran   na

deponiji   na  gradbišču,   kot   zasip   za   temelji   in   stenami,   do  nivoja

terena, z utrjevanjem zasipa po plasteh v debelini največ po 30 cm.

Pri    izvajanju   zasipa   paziti,   da   ne   pride   do   poškodbe   vertikalna

hidroizolacije ali njene zaščite. Količina ocenjena. m3 16,40 -  €

A II.7 Nabava,   dobava   in   vgrajevanje   granulata   gume,   kot   zasip   za

stenami višine 100 cm, z utrjevanjem zasipa po plasteh v debelini

največ   po   30   cm.   Pri    izvajanju   zasipa   paziti,   da   ne   pride   do

poškodbe vertikalna hidroizolacije ali njene zaščite.
m3 14,40 -  €

A II.8 Nepredvidena dela 10 % % 10,00% 0,00  -  €

A II. SKUPAJ  - ZEMELJSKA  DELA -  €

A III. TESARSKO OPAŽARSKA DELA

A III.1 Izdelava in odstranitev opaža AB plošče debeline od 16 do 20 cm, s

prenosom materiala,  čiščenjem opaža,  z  vsemi pomožnimi  deli   in

prenosi. m1 45,20 -  €

A III.2 Izdelava  in odstranitev opaža AB sten zaklona debeline 20 cm, s

prenosom materiala,  čiščenjem opaža,  z  vsemi pomožnimi  deli   in

prenosi. m2 37,40 -  €

A III.3 Izdelava   in   odstranitev   opaža   AB   jaška   dimenzij   180x160   cm,

debeline   sten   in   ploče   20   cm,   s   prenosom  materiala,   čiščenjem

opaža, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. m2 8,60 -  €

A III.4 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

A III. SKUPAJ  - TESARSKO OPAŽARSKA  DELA -  €

A IV. BETONSKA  DELA

A IV.1 Dobava   in   vgraditev   podložnega   betona   C   8/10,   nearmiranega

debeline 10 cm pod AB ploščo. m
3

9,50 -  €
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A IV.2 Dobava   in   vgraditev   podložnega   betona   C   8/10,   nearmiranega

debeline 10 cm pod AB in betonski prefabricirani jašek. m
3

0,60 -  €

A IV.3 Dobava  in vgrajevanje betona v AB ploščo debeline od 16 do 20

cm,  C 30/37, XC2, PVI, Dmax 22, S4, vibriranje, komplet z vsemi

pomožnimi deli in prenosi. m
3

17,50 -  €

A IV.4 Dobava in vgrajevanje betona v AB stene zaklona debeline 20 cm,

C 25/30, XC4, Dmax 16, S4, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi

deli in prenosi. m
3

3,70 -  €

A IV.5 Dobava   in   vgrajevanje  betona  v  AB  jašek  dimenzij   180x160  cm,

debeline   sten   in   ploče   20   cm,    C   25/30,   XC4,   Dmax   16,   S4,

vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. m
3

2,10 -  €

A IV.6 Dobava,  nabava  in  vgradnja  betonskega prefabriciranega  jaška   fi

80cm,   globine   140   cm,   kompletno   z   vsemi   pripadajočimi   in

pomožnimi deli. kos 1,00 -  €

A IV.7 Dobava   in   vgrajevanje   naklonskega   betona   v   AB   in   betonski

prefabricirani jašek, kompletno z izvedbo preboja fi 10 cm. Z vsemi

pomožnimi in pripadajočimi deli. m2 3,70 -  €

A IV.8 Dobava,   rezanje,   krivljenje,   vezanje   in   polaganje   armature   ter

polaganje   armaturni   mrež,   kompletno   po   armaturnem   načrtu,   z

vsemi pomožnimi deli in prenosi, do mesta vgraditve.

Opomba: kumulativna armatura iz armaturnega načrta je razdeljena

na 4 enake dele (nadzorni objekt, zasloni, zaklon in lovilec nabojev),

zato pri  posameznih postavkah armatur  lahko pride do odstopanj.

Glej armaturni načrt in izvleček armature.

▪ armaturne palice do fi 12 kg 4.213,50 -  €

▪ armaturne palice nad fi 12 kg 15.021,20 -  €

▪ armaturne mreže kg 6.386,60 -  €

A IV.9 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

A IV. SKUPAJ  - BETONSKA DELA -  €

A V. ZIDARSKA DELA

A V.1 Dobava, nabava in vgradnja balistične gume debeline 43 mm, z

vsemi pripadajočimi in pomožnimi deli. m2 24,20 -  €

A V.2 Dobava, nabava in vgradnja samozapiralne folije, z vsemi

pripadajočimi in pomožnimi deli. m2 24,20 -  €

A V.3 Dobava, nabava in vgradnja lesenega morala 15/20 cm na stik

nasipa in AB zidu - Moral je globinsko impregniran. m1 17,30 -  €

A V.4 Dobava, nabava in vgradnja kovinskega kotnika dimenzij 10/10/15

cm, debeline 5mm. Kovinski kotnik se pritrdi v betonsko steno in

nosi lesene morale. V postavki zajeta vsa pomožna in pripadajoča

dela.
kos 11,00 -  €
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A V.5 Dobava, nabava in montaža LTŽ pokrova betonskih jaškov.

Kvadraten prokrov dimenzije 600/600mm, nosilnost D400 kN.

Skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom za vgradnjo. kos 2,00 -  €

A V.6 Dobava, nabava in montaža kovinske rešetke 10x10 cm, skupaj z

vsemi potrebnimi deli in materialom za vgradnjo. kos 2,00 -  €

A V.7 Dobava, nabava in montaža linijskega požiralnika, kot npr. rešetka

ACO multiline, z vsemi fazonskimi kosi in pripadajočimi deli.

m1 18,00 -  €

A V.8 Dobava, nabava in montaža kovinskega nosilca za tarče. Kovinski

nosilec širine 48 cm, ki je sestavljen iz dveh stranic prereza cca 26

m2. Kompletno z vsemi pripadajočimi in pomožnimi deli.

kos 20,00 -  €

A V.9 Izdelava preboja fi 20, globine 150 cm v AB plošči. kos 1,00 -  €

A V.10 Dobava, nabava in vgradnja Alu stebričkov 30x30, na razdalji 100

cm. Kompletno z vsemi pripadajočimi in pomožnimi deli. kos 18,00 -  €

A V.11 Razna gradbena pomoč v delu pri  obrtniških  in  instalacijskih delih

ter razna nepredvidena in dodatna dela. Obračun izvršiti na podlagi

efektivnih ur po predhodnem vpisu nadzornega organa v gradbeni

dnevnik, ocena števila ur

▪ PK DELAVEC ur 30,00 -  €

▪ KV DELAVEC ur 30,00 -  €

A V.12 Nepredvidena dela 5 %

% 5,00% 0,00  -  €

A V. SKUPAJ  - ZIDARSKA  DELA -  €

4. ZASLONI

A II. ZEMELJSKA  DELA

A II.1 Strojno   ročni    izkop   90:10.   Izkop   z   nakladanjem   in   odvozom  na

trajno deponijo na razdalji do 15 km. Obračun po dejanskem stanju

in potrditvi nadzora. Raščeno stanje. Količina je ocenjena. m
3

1.211,00 -  €

A II.2 Planiranje   dna   izkopa   na   ±   1   cm,   po   izkopu   gradbene   jame.

Planiranje z  odkopom ali nasipom do 5 cm debeline. Cena vključuje

tudi   eventuelno   odstranitev   ali   dostavo   izkopanega   materiala.

Utrditev planuma do ustrezne zbitosti. Količina je ocenjena.

m
2

260,00 -  €

A II.3 Dobava  in  nasipavanje   tamponskega  nasutja   frakcije  0-64 mm v

debelini  cca 30 cm pod AB  točkovne  temelje  zaslona,  vključno s

planiranjem in utrditvijo po slojih  do predpisanega modula stisljivosti

za prevzem projektirane obremenitve, in meritvami utrjenosti.(Evd ≥

50 MPa (Ev2 ≥ 80 MPa).Obračun po dejanskem stanju in potrditvi

nadzora. m
3

104,00 -  €
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A II.4 Dobava   in   vgraditev   geotekstilije   za   ločilno   plast   (po   načrtu),

natezna   trdnost   do   12   kN/m2   (med   obstoječo   zemljino   in

tamponom). m2 260,00 -  €

A II.5 Vgrajevanje   izkopanega   materiala,   ki   je   začasno   deponiran   na

deponiji   na  gradbišču,   kot   zasip   za   temelji   in   stenami,   do  nivoja

terena, z utrjevanjem zasipa po plasteh v debelini največ po 30 cm.

Pri    izvajanju   zasipa   paziti,   da   ne   pride   do   poškodbe   vertikalna

hidroizolacije ali njene zaščite. Količina ocenjena. m3 484,00 -  €

A II.6 Nepredvidena dela 10 % % 10,00% 0,00  -  €

A II. SKUPAJ  - ZEMELJSKA  DELA -  €

A III. TESARSKO OPAŽARSKA DELA

A III.1 Izdelava   in   odstranitev   opaža   AB   točkovnih   temeljev   zaslona,   s

prenosom materiala,  čiščenjem opaža,  z  vsemi pomožnimi  deli   in

prenosi.
m2 480,00 -  €

A III.2 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

A III. SKUPAJ  - TESARSKO OPAŽARSKA  DELA -  €

A IV. BETONSKA  DELA

A IV.1 Dobava   in   vgraditev   podložnega   betona   C   8/10,   nearmiranega

debeline 10 cm pod AB točkovne temelje. m
3

33,00 -  €

A IV.2 Dobava in vgrajevanje betona v AB temelje zaslona in med jeklene

nosilce,  C   30/37,  XC2,  PVI,  Dmax  22,  S4,   vibriranje,   komplet   z

vsemi pomožnimi deli in prenosi. m
3

476,00 -  €

A IV.3 Obojestransko obetoniranje  jeklene konstrukcije do višine cca 290

cm, debeline cca 10 cm. m2 380,00 -  €

A IV.4 Dobava,   rezanje,   krivljenje,   vezanje   in   polaganje   armature   ter

polaganje   armaturni   mrež,   kompletno   po   armaturnem   načrtu,   z

vsemi pomožnimi deli in prenosi, do mesta vgraditve.

Opomba: kumulativna armatura iz armaturnega načrta je razdeljena

na 4 enake dele (nadzorni objekt, zasloni, zaklon in lovilec nabojev),

zato pri  posameznih postavkah armatur  lahko pride do odstopanj.

Glej armaturni načrt in izvleček armature.

▪ armaturne palice do fi 12 kg 4.213,50 -  €

▪ armaturne palice nad fi 12 kg 15.021,20 -  €

▪ armaturne mreže kg 6.386,60 -  €

A IV.5 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

A IV. SKUPAJ  - BETONSKA DELA -  €
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B II. KROVSKO KLEPARSKA IN KLJUČAVNIČARSKA DELA 

B II.1 Izdelava,   dobava   in  montaža   zaslonov   iz   vročecinkanih   vijačenih

jeklenih  HOP nosilcev   dimenzij   500/300/10   cm   in   150/150/5   cm.

Jeklo  kvalitete  S355 J2,  skladno s  standardom SIST EN 1090-2.

Konstrukcija   je   vijačena,   antikorozijsko   zaščitena   z   vročim

cinkanjem,   vključno   z   vsem   vijačnim   materialom   in   sidri   ter   s

potrebno   podporo   obstoječe   konstrukcije   pred  montažo.  Detajlno

obdelano v načrtu arhitekture. Ocena.
kg 162.000,00 -  €

B II.2 Dobava, nabava in montaža lesene podkonstrukcije iz lesenih desk

100/40. m2 1.199,00 -  €

B II.3 Dobava,  nabava   in  montaža   jeklene  pločevine  debeline  8  mm  iz

visoko obrabnega jekla, kot npr. Hardox. Vroče cinkana, vse luknje

za pritrjevanje plošč na  jekleno konstrukcijo  in pritrjevanje  lesenih

moralov  morajo   biti   pripravljene   pred   cinkanjem.   Površine   plošč

morajo biti  prilagojene za vroče cinkanje  in pritrjevanje na jekleno

konstrukcijo. m2 1.087,00 -  €

B II.4 Dobava, nabava in montaža Alu zaključne pločevine r.š. do 70 cm,

kompletno z vsemi pomožnimi in pripadajočimi deli. m1 284,00 -  €

B II.5 Razna gradbena pomoč v delu pri  obrtniških  in  instalacijskih delih

ter razna nepredvidena in dodatna dela. Obračun izvršiti na podlagi

efektivnih ur po predhodnem vpisu nadzornega organa v gradbeni

dnevnik, ocena števila ur

▪ PK DELAVEC ur 60,00 -  €

▪ KV DELAVEC ur 60,00 -  €

B II.6 Nepredvidena dela 5 % % 5,0% 0,00  -  €

B II. SKUPAJ  - KROVSKO KLEPARSKA IN KLJUČAVNIČARSKA  DELA -  €
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SKUPNA REKAPITULACIJA GO DEL UPRAVNI OBJEKT

A GRADBENA DELA EUR

A I. SPLOŠNA DELA -  €

A II. ZEMELJSKA DELA -  €

A III. TESARSKO OPAŽARSKA  DELA -  €

A IV. BETONSKA  DELA -  €

A V. ZIDARSKA  DELA -  €

A VI. KANALIZACIJA -  €

SKUPAJ - GRADBENA DELA -  €

B OBRTNIŠKA DELA EUR

B I. KROVSKO KLEPARSKA DELA  -  €

B II. KLJUČAVNIČARSKA DELA -  €

B III. ALU DELA -  €

B IV. MIZARSKA DELA -  €

B V. SUHOMONTAŽNA DELA -  €

B VI. TLAKARSKA DELA -  €

B VII. KERAMIČARSKA DELA -  €

B VIII. SLIKOPLESKARSKA DELA -  €

B IX. FASADERSKA DELA -  €

SKUPAJ - OBRTNIŠKA DELA -  €

VREDNOST A + B   BREZ DDV -  €

DDV  % 22,00 -  €

VREDNOST A + B   DEL Z DDV -  €

C OPREMA EUR

C I. SANITARNA OPREMA -  €

SKUPAJ - OPREMA -  €

DDV  % 22,00 -  €

VREDNOST C  DEL Z DDV -  €
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D ZUNANJA UREDITEV EUR

D I. ZUNANJA UREDITEV -  €

D III. EKOLOŠKI OTOK -  €

D III. DIEZEL AGREGAT -  €

SKUPAJ - ZUNANJA UREDITEV -  €

DDV  % 22,00 -  €

VREDNOST D  DEL Z DDV -  €

VREDNOST A + B  + C  + D BREZ DDV -  €

DDV  % 22,00 -  €

VREDNOST A + B  + C + D DEL Z DDV -  €
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šifra opis postavke enota količina EUR/enoto EUR/skupaj

A I. SPLOŠNA  DELA

A I.1 Ureditev gradbišča skladno z veljavnimi pravilniki(  ograja, deponije,

grabiščni   kontejnerji,   prenosni   WC,opozorilnih   tabel    in   znakov

zahtevanih po GZ,  priklop in ureditev gradbiščne elektro omarice in

ureditev gradbiščne vodovodne instalacije)
kpl 1,00 -  €

A I.2 Izdelava in namestitev gradbiščne table, izdelane v skladu z GZ, ter

odstranitev po končani gradnji. kpl 1,00  

A I.3 Projektantski nadzor ur 15,00 -  €

A I.4 Geomehanski nadzor s strani pooblaščenega geomehanika in zapis v

gradbeni dnevnik. ur 10,00 -  €

A I.5 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del - PID

( 4x tiskan izvod + 1x digitalna oblika) kpl 1,00 -  €

A I.6 Izdelava geodetskega posnetka po končanih delih. kpl 1,00 -  €

Splošno:

Izvajalec  je dolžan pri   izvajanju del  urediti  gradbišče vskladu z Zakonom o varstvu  in

zdravju   pri   delu   in   ostalimi   zakonskimi   določil.   Dela    izvajati   v   skladu   z   veljavnimi

tehničnimi  predpisi,  normativi   in  upoštevati  predpise   iz  zdravja   in  varstva  pri  delu   ter

projektno dokumentacijo!

SKUPAJ  - SPLOŠNA  DELA -  €

A II. ZEMELJSKA  DELA

A II.1 Strojno ročni  izkop 90:10. Izkop z nakladanjem in odvozom na trajno

deponijo   na   razdalji   do   15   km.  Obračun   po   dejanskem   stanju   in

potrditvi nadzora. Raščeno stanje. m
3

335,30 -  €

A II.2 Planiranje   dna   izkopa   na   ±   1   cm,   po   izkopu   gradbene   jame.

Planiranje z  odkopom ali nasipom do 5 cm debeline. Cena vključuje

tudi eventuelno odstranitev ali dostavo izkopanega materiala. Utrditev

planuma do ustrezne zbitosti. m
2

236,30 -  €

A II.3 Dobava   in   nasipavanje   tamponskega    nasutja   frakcije   0-64  mm v

debelini cca 20 cm pod AB temelje, vključno s planiranjem in utrditvijo

po slojih  do predpisanega modula stisljivosti za prevzem projektirane

obremenitve,   in   meritvami   utrjenosti.(Evd   ≥   50   MPa   (Ev2   ≥   80

MPa).Obračun po dejanskem stanju in potrditvi nadzora. m
3

48,80 -  €

A II.4 Dobava in nasipavanje  frakcije 0-32 mm v debelini  do 60 cm med

AB   temelje,   vključno   s   planiranjem   in   utrditvijo   po   slojih    do

predpisanega   modula   stisljivosti   za   prevzem   projektirane

obremenitve,   in  meritvami   utrjenosti.(Evd   ≥   60  MPa   (Ev2   ≥   120

MPa).Obračun po dejanskem stanju in potrditvi nadzora. m
3

67,40 -  €
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A II.5 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna

trdnost do 12 kN/m2 (med obstoječo zemljino in tamponom).

m2 236,30 -  €

A II.6 Vgrajevanje   izkopanega   materialam   ki   je   začasno   deponiran   na

deponiji   na   gradbišču,   kot   zasip   za   temelji   in   stenami,   do   nivoja

terena, z utrjevanjem zasipa po plasteh v debelini največ po 30 cm.

Pri    izvajanju   zasipa   paziti,   da   ne   pride   do   poškodbe   vertikalna

hidroizolacije ali njene zaščite. Količina ocenjena. m3 101,00 -  €

A II.7 Nepredvidena dela 10 % % 10,00% 0,00  -  €

SKUPAJ  - ZEMELJSKA  DELA -  €

A III. TESARSKO OPAŽARSKA DELA

A III.1 Izdelava   in   odstranitev   opaža  AB   pasovnih   temeljev,   s   prenosom

materiala, čiščenjem opaža, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. m
2

114,30 -  €

A III.2 Izdelava   in   odstranitev   opaža   AB   stene,   s   prenosom   materiala,

čiščenjem lesa, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. -  €

▪ zunanje stene m
2

366,60 -  €

▪  notranje stene m
2

204,60 -  €

A III.3 Izdelava  in odstranitev opaža  AB zid atike S3 na stropni  plošči,  s

prenosom  materiala,   čiščenjem   lesa,   z   vsemi   pomožnimi   deli   in

prenosi. m
2

59,00 -  €

A III.4 Izdelava  in  odstranitev  opaža  AB stropne plošče S1,  s  prenosom

materiala,   čiščenjem   lesa,   z   vsemi   pomožnimi   deli   in   prenosi.

Kompletno s podpiranjem. m
2

171,10 -  €

A III.5 Dodatek   v   opažu   za   izvedbo   raznih   prebojev   velikosti   do  0,15m2

(preboji med temelj za kanalizacijske cevi). kom 11,00 -  €

A III.6 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

SKUPAJ  - TESARSKO OPAŽARSKA  DELA -  €

A IV. BETONSKA  DELA

A IV.1 Dobava   in   vgraditev   podložnega   betona   C   8/10,   nearmiranega

debeline 10 cm pod AB pasovnimi temelji. m
3

9,90 -  €

A IV.2 Dobava   in   vgraditev   podložnega   betona   C   8/10,   nearmiranega

debeline 10 cm nad AB pasovne temelje. m
3

15,30 -  €

A IV.3 Dobava in vgrajevanje betona v AB pasovne temelje širine 80cm in

globine 60cm,  C 30/37, XC2, PVI, Dmax 22, S4,  konstrukcijskega

prereza 0,40 -  0,50 m3/m1, vibriranje,  komplet  z vsemi pomožnimi

deli in prenosi
m

3

48,30 -  €

1_4 71/290



STRELIŠČE APAČE       

A IV.4 Dobava in vgrajevanje betona v AB temeljno ploščo (T3), C 25/30,

XC2, Dmax 16, S4, konstrukcijskega prereza 0,20 m3/m1, vibriranje,

komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi m
3

9,10 -  €

A IV.5 Dobava in vgrajevanje betona v AB  stene, C 25/30, XC2, Dmax 16,

S4,  konstrukcijskega prereza do 0,75 m3/m1,  vibriranje,  komplet  z

vsemi pomožnimi deli in prenosi

▪ zunanje stene m
3

35,10 -  €

▪  notranje stene m
3

28,10 -  €

A IV.6 Dobava in vgrajevanje betona v AB zid atike S3 na stropni plošči C

25/30,  XC2,  Dmax  16,  S4,   konstrukcijskega  prereza  0,30  m3/m1,

vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi m
3

5,90 -  €

A IV.7 Dobava in vgrajevanje betona v AB stropno ploščo S1, C 25/30, XC2,

Dmax   16,   S4,   konstrukcijskega   prereza   0,30   m3/m1,   vibriranje,

komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi m
3

35,90 -  €

A IV.8 Dobava,   rezanje,   krivljenje,   vezanje   in   polaganje   armature   ter

polaganje armaturni mrež, kompletno po armaturnem načrtu, z vsemi

pomožnimi deli in prenosi, do mesta vgraditve.

▪ armaturne palice do fi 12 kg 5.927,04 -  €

▪ armaturne palice nad fi 12 kg 3.898,54 -  €

▪ armaturne mreže kg 10.686,40 -  €

A IV.9 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

SKUPAJ  - BETONSKA DELA -  €

A V. ZIDARSKA DELA

A V.1 Naprava    horizontalne    hidroizolacije    z   vsemi   pomožnimi,

pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi

in vertikalnimi transporti. Dela izvesti po navodilih proizvajalca.

▪ 1x osnovni hladni premaz cele površine( npr IBITOL HS)

▪  enoslojna  polimer   -   bitumenska  hidroizolacija  proti   talni   vlagi  po

celotni   površini,   bitumenski   trakovi   iz   oksidiranega   bitumna   z

dodatkom   polimernih   plastomerov   (npr   FRAGMAT   IZOPROTEKT

V4), vgradnja z varjenjem, izdelava 10 cm preklopov v prečni in 15

cm v vzdolžni smeri. m
2

149,10 -  €

A V.2 Naprava    horizontalne    hidroizolacije    (prostor   T1a)   z   vsemi

pomožnimi,   pripravljalnimi   in   zaključnimi   deli   ter   vsemi   potrebnimi

horizontalnimi   in   vertikalnimi   transporti.   Dela   izvesti   po   navodilih

proizvajalca.

▪ 1x osnovni hladni premaz cele površine( npr IBITOL HS)

▪ polimercementna hidroizolacija,  npr.  HIDROSTOP elastik  A+B ali

Sikalastic 152; na stiku z steno premoščena z Sika Seal Tape trakom

v višini 30 cm m
2

29,40 -  €
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A V.3 Naprava  horizontalne  hidroizolacije  (v tuš kabini pri stenah Z4, Z5,

Z6,   Z7)   z   vsemi   pomožnimi,   pripravljalnimi   in   zaključnimi   deli   ter

vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Dela izvesti

po navodilih proizvajalca.

▪  polimercementna hidroizolacija,  npr.  HIDROSTOP elastik  A+B ali

Sikalastic 152; na stiku z steno premoščena z Sika Seal Tape trakom

v višini 210 cm m
2

30,00 -  €

A V.4 Naprava    vertikalne    hidroizolacije   (zunanje   stene)     z   vsemi

pomožnimi,   pripravljalnimi   in   zaključnimi   deli   ter   vsemi   potrebnimi

horizontalnimi   in   vertikalnimi   transporti.   Dela   izvesti   po   navodilih

proizvajalca.

▪ 1x osnovni hladni premaz cele površine( npr IBITOL HS)

▪   enoslojna   hidroizolacija   proti   talni   vlagi   po   celotni   površini,

bitumenski   trakovi   iz   oksidiranega  bitumna  z  dodatkom polimernih

plastomerov ( npr IZOPROTEKT V4), vgradnja z varjenjem, izdelava

10 cm preklopov v prečni in 15 cm v vzdolžni smeri. m
2

48,50 -  €

A V.5 Nabava, dobava  in vgradnja XPS KOTNE LETVE 5x5 cm za blažitev

ostrega   kota   na   področju   prehoda   hidroizolacije:   tla-stena

(preprečevanje   ostrega   pregiba   varilnega   traku   in   posledičnega

trganja trakov zaradi zemeljskih posedkov) - XPS kotno letev  pred

varjenjem pokriti s plastjo malte m 130,00 -  €

A V.6 Zaščita toplotne izolacije  z PE folijo pod garažo, komplet z vsemi deli

in prenosi m
2

47,40 -  €

A V.7 Toplotna   izolacija    pod   talno   ploščo    z    izolativnimi   ploščami    iz

ekstrudiranega polistirena - XPS d=12 cm, kot npr. FRAGMAT XPS

300  GL   ali   enakovredno.  Komplet   z   vsemi   prenosi   in  materialom

potrebnim za izvedbo.
m

2

47,40 -  €

A V.8 Toplotna   izolacija    predelnih   sten   Z3    z    izolativnimi   ploščami    iz

ekstrudiranega   polistirena   -   XPS   d=15   cm,   kot   npr.   FIBRAN   xps

ETICS GF ali enakovredno, pritjeno z lepljenjem in sidri. Komplet z

vsemi prenosi in materialom potrebnim za izvedbo.
m

2

26,90 -  €

A V.9 Strojno brušenje sten in stebrov. Ocena m
2

300,00 -  €

A V.10 Dobava  in  finalna obdelava tlaka (  AB talne plošče )  z mineralnim

posipom ali  premazom kot npr. ashford formula ali  TAL-M KVARC.

Komplet z vsemi potrebnimi deli in prenosi. m
2

47,40 -  €

A V.11 Dobava in izvedba lahkih premičnih odrov. Ocena m
2

300,00 -  €

A V.12 Čiščenje objekta med gradnjo in po dokončanju del. Odvoz vseh

odpadkov. m
2

160,00 -  €
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A V.13 Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter

razna   nepredvidena   in   dodatna   dela.   Obračun   izvršiti   na   podlagi

efektivnih  ur  po predhodnem vpisu nadzornega organa v  gradbeni

dnevnik, ocena števila ur

▪ PK DELAVEC ur 60,00 -  €

▪ KV DELAVEC ur 60,00 -  €

A V.14 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

SKUPAJ  - ZIDARSKA  DELA -  €

A VI. KANALIZACIJA

A VI.1 Dobava ter polaganje PVC kanalizacijskih cevi  kanalizacije, komplet

s fazonskimi koleni, peščeno posteljico, izkopom,zasipom cevi s finim

peskom,zasipom, pomožna dela, prenosi.  Obračun po dejanskih m.

▪ Fekalna kanalizacija iz  PVC Ø 75 mm m 11,00 -  €

▪ Fekalna kanalizacija iz  PVC Ø 110 mm m 23,00 -  €

A VI.2 Kompletna   dobava   in  montaža   betonskega   peskolovca  Ø   40   cm,

globine do 1,0 m, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo,

zidarsko obdelavo vtokov, betonskim pokrovom. kom 3,00 -  €

A VI.3 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

SKUPAJ  - KANALIZACIJA -  €

B I. KROVSKO KLEPARSKA DELA 

B I.1 Izdelava kritine ravne strehe po shemi S1a, izvedena na AB ploščo;

▪    Sikaplan   18G,   mehansko   pritrjena   z   ustreznimi   vijaki,

termoplastično zavarjena, obodno zvezno fiksirana, izvedba prebojev

in   priključkov   po   navodilih   dobavitelja,   barva   siva   (približno   RAL

7047), material z odzivom na ogenj Broof
m

2

167,50 -  €

▪  ekstrudiran polistiren; kot npr. Fibran xps 300-L deb. 20 cm m
2

167,50 -  €

▪  Sarnavap 2000E, na spojih tesnjen z butilnim trakom m
2

167,50 -  €

▪  ekstrudiran polistiren v naklonu 2% kot npr. Fibran xps INCLINE,

deb. 2-6cm m
2

167,50 -  €

B I.2 Izdelava notranjega venca strehe po shemi S2, izvedena na AB zid;

▪    Sikaplan   18G,   mehansko   pritrjena   z   ustreznimi   vijaki,

termoplastično zavarjena, obodno zvezno fiksirana, izvedba prebojev

in   priključkov   po   navodilih   dobavitelja,   barva   siva   (približno   RAL

7047), material z odzivom na ogenj Broof
m

2

20,40 -  €

▪  ekstrudiran polistiren; kot npr. Fibran xps 300-L deb. 10 cm m
2

20,40 -  €

▪  Sarnavap 2000E, na spojih tesnjen z butilnim trakom m
2

20,40 -  €
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B I.3 Izdelava notranjega venca strehe po shemi S3, izvedena na AB zid;

▪  Alu pločevina 2 mm v  naklonu 2%, na čelu venec max. 7 cm, RAL

9007; tesnenje in varnost pred vetrom zagotovi izvajalec finalne kape

m2 32,90 -  €

▪  jekleni pocinkani distančniki - zračni prostor m 59,00 -  €

▪  sika folija - podaljšek iz atike, zajeto v postavki B I.2

▪ ekstrudiran polistiren; kot npr. Fibran xps 300-L deb. 10 cm m
2

18,90 -  €

▪  Sarnavap 2000E, na spojih tesnjen z butilnim trakom m
2

18,90 -  €

B I.4 Dobava in obdelava prebojev skozi streho do Ø 150 mm v barvani

pocinkani  pločevini,  RAL barva 9007  enaka strešni  kritini.   Izvedba

vseh potrebnih elementov. kom 3,00 -  €

B I.5 Dobava   in  obdelava  prebojev  skozi   streho  450/150  mm v  barvani

pocinkani  pločevini,  RAL barva 9007  enaka strešni  kritini.   Izvedba

vseh potrebnih elementov. kom 3,00 -  €

B I.6 Kompletna  izdelava,  dobava  in  montaža  vertikalne odtočne cevi   fi

125,   z   vsemi   preddeli,   objemkami,   pritrjevanjem   kljuk   z   izvedbo

priključka  na  odtočno   cev   in   peskolov   in   ostalimi   pomožnimi   deli.

Barva RAL 9006.
m 13,50 -  €

B I.7 Dobava,  nabava  in  vgradnja kotnega strešnega odtoka z okroglimi

cevmi z mrežasto prirobnico, z vsemi preddeli, objemkami in ostalimi

pomožnimi deli. kos 3,00 -  €

B I.8 Nepredvidena dela 5 % % 5,0% 0,00  -  €

SKUPAJ  - KROVSKO-KLEPARSKA  DELA -  €

B II. KLJUČAVNIČARSKA DELA 

B II.1 Dobava in vgradnja enokrilnih  vrat v gradbeni odprtini 110/215 cm,

po  poziciji  VK1.  Zunanja  vrata  kovinske   izvedbe,  krilo  kovinsko   in

barvano,  podboj  kovinski   in  barvan,  kljuka kovinska mat  izvedbe s

cilindrično ključavnico, barvano v RAL 9007.Za podrobnejši opis vrat

glej opis v shemi. V celoti upoštevati zahteve v opisu sheme. kom 2,00 -  €

B II.2 Dobava in vgradnja enokrilnih  vrat v gradbeni odprtini 100/215 cm,

po poziciji  VK2. Vrata kovinske  izvedbe, krilo kovinsko  in barvano,

podboj kovinski in barvan, kljuka kovinska mat izvedbe s cilindrično

ključavnico, barvano v RAL 9007. Za podrobnejši opis vrat glej opis v

shemi. V celoti upoštevati zahteve v opisu sheme. kom 1,00 -  €

B II.3 Dobava in vgradnja dvokrilnih vrat v gradbeni odprtini 100/215 cm, po

poziciji  VK5.  Varnostna   vrata   kovinske   izvedbe,   krilo   kovinsko   in

barvano,  podboj  kovinski   in  barvan,  kljuka kovinska mat  izvedbe s

cilindrično ključavnico. Protivlomna, varnostna vrata (RC3), barvano v

RAL   9007.  Za   podrobnejši   opis   vrat   glej   opis   v   shemi.   V   celoti

upoštevati zahteve v opisu sheme. kom 1,00 -  €

B II.4 Nepredvidena dela 5 % % 5,0% 0,00  -  €

SKUPAJ  - KLJUČAVNIČARSKA  DELA -  €
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B III. ALU  DELA 

B III.1 Dobava   in   vgradnja   dvižnih   sekcijskih   vrat   v   gradbeni   odprtini

330/305 cm, po poziciji  VS1. Sekcijska vrata z osebnim prehodom,

toplotna prehodnost U=max 1,3 W/mwK. Krilo iz izoliranih lamel RAL

9007,   barvano   v  RAL  9007.   Za   podrobnejši   opis   vrat   glej   opis   v

shemi. V celoti upoštevati zahteve v opisu sheme.

kom 1,00 -  €

B III.2 Dobava in vgradnja enokrilnega okna v gradbeni odprtini 160/120 cm,

po   poziciji  O1.  Alu   enokrilno   okno,   odpiranje   po   tlorisni   shemi,

troslojna zasteklitev U=max 1,1W/m2K, kljuka kovinska mat,  polica

zunaj Alu barvana debeline 2mm, polica znotraj iz naravnega kamna

debeline 2 cm. Barvano v RAL 9007.Za podrobnejši opis okna glej

opis v shemi. V ceni upoštevati zahteve po opisu, kompletno z polico

zunaj in znotraj ter senčili.
kom 4,00 -  €

B III.3 Dobava in vgradnja enokrilnega okna v gradbeni odprtini 80/90 cm,

po poziciji O2. Alu enokrilno okno, odpiranje po shemi, okno vgrajeno

v AB steno, troslojna zasteklitev U=max 1,1W/m2K. Kljuka kovinska -

mat,  polica zunaj   -  Alu barvana debeline 2 mm, polica znotraj   -   iz

naravnega   kamna   debeline   2   cm.   Barvano   v   RAL   9007.  Za

podrobnejši opis okna glej opis v shemi. V ceni upoštevati zahteve po

opisu, kompletno z polico zunaj in znotraj ter senčili.
kom 2,00 -  €

B III.4 Dobava in vgradnja dvodelnega okna v gradbeni odprtini 280/160 cm,

po poziciji O3. Alu dvokrilno okno, odpiranje po shemi, okno vgrajeno

v AB steno, troslojna zasteklitev U=max 1,1W/m2K. Kljuka kovinska -

mat,  polica zunaj   -  Alu barvana debeline 2 mm, polica znotraj   -   iz

naravnega   kamna   debeline   2   cm.   Barvano   v   RAL   9007.  Za

podrobnejši opis okna glej opis v shemi. V ceni upoštevati zahteve po

opisu, kompletno z polico zunaj in znotraj ter senčili.
kom 1,00 -  €

B III.5 Dobava in vgradnja dvodelnega okna v gradbeni odprtini 350/160 cm,

po poziciji O4. Alu dvokrilno okno, odpiranje po shemi, okno vgrajeno

v AB steno, troslojna zasteklitev U=max 1,1W/m2K. Kljuka kovinska -

mat,  polica zunaj   -  Alu barvana debeline 2 mm, polica znotraj   -   iz

naravnega   kamna   debeline   2   cm.   Barvano   v   RAL   9007.Za

podrobnejši opis okna glej opis v shemi. V ceni upoštevati zahteve po

opisu, kompletno z polico zunaj in znotraj ter senčili.

kom 1,00 -  €

B III.6 Dobava in vgradnja dvodelnega okna v gradbeni odprtini 610/160 cm,

po poziciji  O5.  Alu okno,  odpiranje po shemi,  okno vgrajeno v AB

steno, troslojna zasteklitev U=max 1,1W/m2K. Kljuka kovinska - mat,

polica   zunaj   -   Alu   barvana   debeline   2   mm,   polica   znotraj   -   iz

naravnega kamna debeline 2 cm. Protivlomno in neprebojno (BR5)

okno,  onemogočen  pogled  v  notranjost,   barvano  v  RAL  9007.  Za

podrobnejši opis okna glej opis v shemi. V ceni upoštevati zahteve po

opisu, kompletno z polico zunaj in znotraj ter senčili.

kom 1,00 -  €
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B III.7 Dobava in vgradnja predpražnika iz ščetke v ALU lamelam, kot npr.

Emco, kompletno z RF okvirjem, višine 20mm, dimenzij cca 140x85

cm. kom 2,00 -  €

B III.8 Nepredvidena dela 5 % % 5,0% 0,00  -  €

SKUPAJ  - ALU DELA -  €

B IV. MIZARSKA  DELA 

B IV.1 Dobava   in   vgradnja   notranjih   enokrilnih   lesenih   vrat    v   gradbeni

odprtini   100/215    cm,   po   poziciji  V1.  Lesena   notranja   vrata,   krilo

leseno - belo pleskano, podboj kovinsko - belo pleskan, enake barve

kot krilo, kljuka kovinska - mat izvedbe. Za podrobnejši opis vrat glej

opis v shemi. V ceni upoštevati zahteve po opisu. kom 1,00 -  €

B IV.2 Dobava   in   vgradnja   notranjih   enokrilnih   lesenih   vrat    v   gradbeni

odprtini 90/215  cm, po poziciji V2. Lesena notranja vrata, krilo leseno

-  belo  pleskano,  podboj  kovinsko  -  belo  pleskan,  enake barve kot

krilo, kljuka kovinska - mat izvedbe. Za podrobnejši opis vrat glej opis

v shemi. V ceni upoštevati zahteve po opisu. kom 5,00 -  €

B IV.3 Dobava   in   vgradnja   notranjih   enokrilnih   lesenih   vrat    v   gradbeni

odprtini 80/215  cm, po poziciji V3. Lesena notranja vrata, krilo leseno

- belo pleskano, podboj kovinski - belo pleskan, enake barve kot krilo,

kljuka kovinska - mat  izvedbe.  Za podrobnejši  opis vrat glej  opis v

shemi. V ceni upoštevati zahteve po opisu. kom 4,00 -  €

B IV.4 Nepredvidena dela 5 % % 5,0% 0,00  -  €

SKUPAJ  - MIZARSKA DELA -  €

B V. SUHOMONTAŽNA DELA 

B V.1 Dobava in montaža predelne stene, debeline 15 cm na tipski kovinski

podkonstrukciji   iz   UA   profilov   debeline   2  mm   z   vmesno   toplotno

izolacijo   mineralno   volno   7,5cm   npr.   TERVOL   DP5   ali

enakovredno.Zapiranje   z    vodoodbojnimi    mavčnimi   ploščami

debeline  2   x  12,5  mm.  Bandažiranje   in   fugiranje  mavčnih   sten   in

oblog v skladu z 2.kakovostno stopnjo (Q2) standarda (npr.:  Knauf

Fugenfuller Leicht). Ob jekleni konstrukciji je za sanitarne elemente,

vratne   in   okenske   okvirje   potrebno   uporavljati   ojačitvene   UA

vertikalne profile deb. 2mm.

Brezstopenjska izenačitev nivojev fugiranega območja in površine

plošč kakor tudi pritrdilnih mest, kotov, vogalov in priključkov.

Izvedba po navodilih proizvajalca. Z4

▪ Knauf pregradne stene W112 ali enakovredno m
2

25,20 -  €
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B V.2 Dobava   in  montaža   predelne,   debeline   15   cm   na   tipski   kovinski

podkonstrukciji   iz   UA   profilov   debeline   2  mm   z   vmesno   toplotno

izolacijo   mineralna   volna   10cm,   npr.   TERVOL   DP5   ali

enakovredno.Zapiranje z ene strani z navadnimi mavčnimi ploščami

debeline   2   x   12,5   mm   in   z   druge   strani   vodoodbojnimi

mavčnokartonskimi ploščami 2 x 12,5 mm. Bandažiranje in fugiranje

mavčnih   sten   in   oblog   v   skladu   z   2.kakovostno   stopnjo   (Q2)

standarda (npr.: Knauf Fugenfuller Leicht). Ob jekleni konstrukciji  je

za sanitarne elemente, vratne in okenske okvirje potrebno uporavljati

ojačitvene UA vertikalne profile deb. 2mm.

Brezstopenjska izenačitev nivojev fugiranega območja in površine

plošč kakor tudi pritrdilnih mest, kotov, vogalov in priključkov.

Izvedba po navodilih proizvajalca. Z5

▪ Knauf pregradne stene W112 ali enakovredno m
2

12,60 -  €

B V.3 Dobava in montaža predelne stene, debeline 10 cm na tipski kovinski

podkonstrukciji   iz   UA   profilov   debeline   2  mm   z   vmesno   toplotno

izolacijo   mineralno   volno   5cm   npr.   TERVOL   DP5   ali

enakovredno.Zapiranje   z    vodoodbojnimi    mavčnimi   ploščami

debeline  2   x  12,5  mm.  Bandažiranje   in   fugiranje  mavčnih   sten   in

oblog v skladu z 2.kakovostno stopnjo (Q2) standarda (npr.:  Knauf

Fugenfuller Leicht). Ob jekleni konstrukciji je za sanitarne elemente,

vratne   in   okenske   okvirje   potrebno   uporavljati   ojačitvene   UA

vertikalne profile deb. 2mm.

Brezstopenjska izenačitev nivojev fugiranega območja in površine

plošč kakor tudi pritrdilnih mest, kotov, vogalov in priključkov.

Izvedba po navodilih proizvajalca. Z6

▪ Knauf pregradne stene W112 ali enakovredno m
2

31,50 -  €

B V.4 Dobava   in  montaža  stene  na   tipski   kovinski  podkonstrukciji   iz  UA

profilov debeline 2 mm z vmesno toplotno izolacijo mineralna volna

10cm, npr. TERVOL DP5 ali enakovredno. Enostransko zapiranje z

vodoodbojnimi   mavčnimi   ploščami   debeline   2   x   12,5   mm.

Bandažiranje   in   fugiranje   mavčnih   sten   in   oblog   v   skladu   z

2.kakovostno stopnjo (Q2) standarda (npr.: Knauf Fugenfuller Leicht).

Brezstopenjska izenačitev nivojev fugiranega območja in površine

plošč kakor tudi pritrdilnih mest, kotov, vogalov in priključkov.

Izvedba po navodilih proizvajalca. Z7

▪Enostranska obloga  Knauf  ali enakovredno m
2

14,00 -  €

B V.5 Dobava in montaža predelne stene, debeline 15 cm na tipski kovinski

podkonstrukciji   iz   UA   profilov   debeline   2  mm   z   vmesno   toplotno

izolacijo   mineralno   volno   10cm   npr.   TERVOL   DP5   ali

enakovredno.Zapiranje z navadnimi mavčnimi ploščami debeline 2 x

12,5 mm. Bandažiranje in fugiranje mavčnih sten in oblog v skladu z

2.kakovostno stopnjo (Q2) standarda (npr.: Knauf Fugenfuller Leicht).

Ob  jekleni  konstrukciji   je za sanitarne elemente,  vratne  in okenske

okvirje   potrebno   uporavljati   ojačitvene   UA   vertikalne   profile   deb.

2mm.

Brezstopenjska izenačitev nivojev fugiranega območja in površine

plošč kakor tudi pritrdilnih mest, kotov, vogalov in priključkov.

Izvedba po navodilih proizvajalca. Z8

▪ Knauf pregradne stene W112 ali enakovredno m
2

12,60 -  €
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B V.6 Doplačilo za UA vratni profil 50/75/100 na odprtinah:

▪ 80/90 cm kom 2,00 -  €

▪ 70/210 cm kom 5,00 -  €

B V.7 Dobava   in  montaža   obešenega  modularnega   rater   stropa   kot   npr

AMF Thermatex s kovinsko podkonstrukcijo, višina spuščanja do cca

80 cm. V konstrukcijo so vpete ali  vložene stropne plošče dimenzij

60/60 cm z ravnim robom in vidnim T profilom. Ob steni zaključni ali

senčni  profil.  Vključno z  vsem pomožnim  in  pritrdilnim materialom,

deli in transporti m
2

111,40 -  €

B V.8 Nepredvidena dela 5 % % 5,0% 0,00  -  €

SKUPAJ  - SUHOMONTAŽNA  DELA -  €

B VI. TLAKARSKA DELA

B VI.1 Kompletna dobava in izdelava tlaka T1 v sestavi;

▪  7,5 cm armirani cementni estrih C 25/30, fino zaglajen. Ob stiku z

steno se vgradi protihrupni EPS trak. m
2

92,70 -  €

▪ LOČILNI SLOJ - PE FOLIJA, 0,15mm

  s preklopi po celi površini in ob steni dvignjeno kot  vertikalni trakovi

m
2

92,70 -  €

▪ 12,0 cm TOPLOTNA IZOLACIJA, kot npr. FRAGMAT EPS 150 ali

enakovredno m
2

92,70 -  €

SKUPAJ: 0,00  -  €

B VI.2 Kompletna dobava in izdelava tlaka T1a v sestavi;

▪  polimercementna hidroizolacija, npr. HIDROSTOP elastik A+B ali

podobno (npr.  Sikalastic  152,  na stiku s steno premoščena s Sika

Seal Tape trakov v višini 30 cm) m
2

18,60 -  €

▪  6,5 cm armirani cementni estrih C 25/30, fino zaglajen. Ob stiku z

steno se vgradi protihrupni EPS trak. m
2

18,60 -  €

▪ LOČILNI SLOJ - PE FOLIJA, 0,15mm

  s preklopi po celi površini in ob steni dvignjeno kot  vertikalni trakovi

m
2

18,60 -  €

▪ 12,0 cm TOPLOTNA IZOLACIJA, kot npr. FRAGMAT EPS 150 ali

enakovredno m
2

18,60 -  €

SKUPAJ: 0,00  -  €
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B VI.3 Kompletna dobava in izdelava tlaka T2 v sestavi;

▪  polimercementna hidroizolacija, npr. HIDROSTOP elastik A+B ali

podobno (npr.  Sikalastic  152,  na stiku s steno premoščena s Sika

Seal Tape trakov v višini 30 cm) m
2

2,30 -  €

▪  4,7 cm armirani cementni estrih C 25/30, fino zaglajen. Ob stiku z

steno se vgradi protihrupni EPS trak. m
2

2,30 -  €

▪ LOČILNI SLOJ - PE FOLIJA, 0,15mm

  s preklopi po celi površini in ob steni dvignjeno kot  vertikalni trakovi

m
2

2,30 -  €

▪ 12,0 cm TOPLOTNA IZOLACIJA, kot npr. FRAGMAT EPS 150 ali

enakovredno m
2

2,30 -  €

SKUPAJ: 0,00  -  €

B VI.4 Nepredvidena dela 5 % % 5,0% 0,00  -  €

SKUPAJ  - TLAKARSKA DELA -  €

B VII. KERAMIČARSKA  DELA

B VII.1 Dobava in položitev finalne talne obloge z granitogres ploščicami, v

notranjih prostorih, ploščice so I. kvalitete, drsnosti R11, polaganje v

cement   -   akrilatno   lepilo   deb.   0,50   cm,   s   fugiranjem.   Keramika

60x60cm, granitogres, kot npr. Marazzi sistemN, grigio medio 60x60,

barva fug kot Mapei 110 - manhattan (siva) m
2

111,40 -  €

B VII.2 Rezanje   iz   ploščice   in   položitev   nizkostenske   zaključne   obrobe

višine   do   10   cm,   v   prostorih   finalno   tlakovanih   s   keramičnimi

ploščicami. Uporabi se original tovarniški rob, ne rezan! m 75,00 -  €

B VII.3 Dobava in oblaganje stenske keramike do višine 210 cm, s stensko

keramiko,   ploščice   so   I.   kvalitete,   z   lepljenjem   in   fugiranjem   in

uporabo kovinskih vogalnikov in stenske zaokrožnice. Keramika npr.

Ragno,   Unitech,   barva   Lime   mat,   format   10/30cm,   polaganje

vertikalno   (7kosov   x   30cm =  210cm),   barva   fug   kot  Mapei   110   -

(siva). Kompletno s cementno-akrilatnim lepilom.

m
2

114,00 -  €

B VII.4 Dobava in oblaganje stenske keramike do višine 60 cm v kuhinjskem

predelu, s stensko keramiko, ploščice so I. kvalitete, z lepljenjem in

fugiranjem in uporabo kovinskih vogalnikov  in stenske zaokrožnice.

Keramika npr.  Ragno, Unitech, barva Bianco mat,  format 10/30cm,

polaganje  horizontalno  (6kosov x  10cm = 600cm),  barva  fug bela.

Kompletno s cementno-akrilatnim lepilom.

m
2

6,00 -  €

B VII.5 Silikoniziranje sanitarnih elementov s trajno elastično tesnilno maso.

Ocena. kom 6,00 -  €

B VII.6 Premaz površin pred polaganjem keramike z akril emulzijo m
2

265,00 -  €

B VII.7 Nepredvidena dela 5 % % 5,0% 0,00  -  €

SKUPAJ  - KERAMIČARSKA DELA -  €
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B VIII. SLIKOPLESKARSKA DELA 

B VIII.1 Glajenje,  kitanje  in  impregnacija sten z akrilno  emulzijo (stene Z1,

Z2, Z3, Z5, Z8). m
2

455,00 -  €

B VIII.2 2x   slikanje    sten   z   visokopokrivno   paropropustno   notranjo   zidno

barvo   na   osnovi   vodne   disperzije   (   kot   JUPOL   GOLD   ali

enakovredno). Barva po RAL 9010.

▪ stene Z1 m
2

95,00 -  €

▪ stene Z2 m
2

120,00 -  €

▪ stene in strop Z3 m
2

210,00 -  €

▪ stene Z5 m
2

10,00 -  €

▪ stene Z8 m
2

20,00 -  €

B VIII.3 Nepredvidena dela 5 % % 5,0% 0,00  -  €

SKUPAJ - SLIKOPLESKARSKA  DELA -  €

B IX. FASADERSKA DELA 

B IX.1 Temeljito  čiščenje vseh  fasadnih površin  z  pranjem fasade z vodo

pod   pritiskom   od   80   -   100   barov   (   npr.   Wap   ).   Premazovanje

okuženih   fasadnih  površin  z  Algicidom  (  Algicid   :   voda  =  1   :  5   ).

Nanos   s   čopičem,   valjčkom  ali   brizganjem,   drgnjenje   še  mokrega

premaza s krtačo z naylonskimi vlakni, da se premaz speni; sušenje

6 - 8 ur.Ponovni premaz površin z razredčenim Algicidom, sušenje

najmanj 12 ur
m

2

272,90 -  €

B IX.2 Izvedba cokla na AB steni s tankoslojnim silikatnim ometom, finalni

sloj 1,8mm, kot npr. JUBIZOL Kulirplast Premium 1,8 mm, barva KPP

1.8 470P. Vezni sloj iz osnovnega premaza Uniground + 2xfasadna

mrežica   160g/m2+lepilo   Strong   Fix.   Toplotna   izolacija   iz

ekstrudiranega   polistirena   kot   npr.   FIBRANxps   300-L   deb.   16cm,

pritrjeno z lepljenjem in sidri. Pred pričetkom del je potrebno preveriti

kvaliteto   in   ravnost   podlage   ter   izvesti   vsa   pripravljalna   dela.

FASADA F4
m

2

48,50 -  €
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B IX.3 Izvedba tankoslojnega fasadnega sistema na AB steni s tankoslojnim

silikatnim ometom, barve RAL 7032, kot npr. JUBIZOL Silicone finish

T 2,0mm. Vezni sloj iz osnovnega premaza Uniground + 2xfasadna

mrežica   160g/m2+lepilo   Strong   fix.   Toplotna   izolacija   iz

ekstrudiranega polistirena kot npr. FIBRANxps ETICS GFdeb. 20cm,

pritrjeno z lepljenjem in sidri. Pred pričetkom del je potrebno preveriti

kvaliteto   in   ravnost   podlage   ter   izvesti   vsa   pripravljalna   dela.

FASADA F5

 Pri izvedbi fasade upoštevati, da se vse okenske in vratne odprtine

obdelajo   s   PVC   vogalniki   z  mrežico   (vertikalni   zunanji   rob).    Vse

kontaktne   površine   med   špaletami   in   okvirji   stavbnega   pohištva

(okna,   vrata)   se   obdelajo   z   zaključno   letvijo   (npr.   Baumit

Fensteranschlussprofil). Na zunanjih robovih zgornjih - horizontalnih

špalet nad okni in vrati se vgradi PVC odkapni profil z mrežico, npr.

Baumit  Tropfkantenprofil.   Vsi  vogali  objekta  morajo  biti  obdelani  s

PVC   vogalniki,   kot   tudi   izvedeno   diagonalno   armiranje   s   kosi

armaturne mrežice dimenzij min. 30x50cm, na vseh vogalih okenskih

in vratnih odprtin.

V   postavki   zajeti   vsa   potrebna   dela   (   osnovni   ometi,   armirana

mrežica, osnovni premaz, silikonski glajen omet 1,5 mm,..)!

m
2

224,40 -  €

B IX.4 Montaža in demontaža fasadnih odrov z zaščitno ponjavo, z vsemi

potrebnimi   vertikalnimi   in   horizontalnimi   prehodi   na   posamezne

delovne platoje.  Izvedba po tehnologiji izvajalca. m
2

342,00 -  €

B IX.5 Nepredvidena dela 5 % % 5,0% 0,00  -  €

SKUPAJ  - FASADERSKA DELA -  €

C I. SANITARNA OPREMA

C I.1 Dobava, nabava in vgradnja talnega elementa Wedi za prhe FUNDO

PRIMO   dimenzij   90/90/4cm,   kvadraten   z   centralnim   odtokom.   Z

vsemi pripadajočimi deli. kos 2,00 -  €

C I.2 Dobava,   nabava   in   vgradnja   umivalnika   Laufen   PRO   650x480,   z

vsemi pripadajočimi deli. kos 3,00 -  €

C I.3 Dobava,   nabava   in   vgradnja  WC viseče   školjke  Laufen  RIMLESS

PRO   ali   enakovredna.   Tipka   Geberit   OMEGA   30,   z   vsemi

pripadajočimi deli. kos 2,00 -  €

C I.4 Dobava, nabava in vgradnja pisoarja Laufen Caprino Plus, z vsemi

pripadajočimi deli. kos 2,00 -  €

C I.5 Dobava, nabava in vgradnja armature za umivalnik, kot npr. ELMER

senzorska armatura za umivalnik, z vsemi pripadajočimi deli.

kos 3,00 -  €

C I.6 Dobava, nabava in vgradnja seta za tuš, kot npr. Hansgrohe CROMA

100 pršni set 3 jet s posodico za milo, z vsemi pripadajočimi deli.

kos 2,00 -  €
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C I.7 Dobava,   nabava   in   vgradnja   delovnega  umilanika   oz.   trokadera   z

armaturo   -   DOLOMITE   BRENTA   J2907,   kompletno   z   vsemi

pripadajočimi deli. kos 1,00 -  €

C I.8 Dobava, nabava in vgradnja ogledala 60/90, kaširano na beli  iveral

10mm z brušenimi robovi, kompletno z vsemi pripadajočimi deli.

kos 2,00 -  €

C I.9 Dobava,  nabava  in  vgradnja  koša za  smeti   iz  nerjavečega  jekla  s

pedalko in obročem za plastične vreče, dimenzije cca 5l. kos 2,00 -  €

C I.10 Dobava,   nabava   in   vgradnja   podajalnika   brisač   -stenski,   kot   npr.

KIMBERLY-CLARK Aquarius white. kos 2,00 -  €

C I.11 Dobava,  nabava  in  vgradnja  milnika   -stenski,  kot  npr.  KIMBERLY-

CLARK Aquarius white. kos 2,00 -  €

C I.12 Dobava, nabava in vgradnja podajalnika toaletnega papirja, kot npr.

KIMBERLY-CLARK Aquarius white. kos 2,00 -  €

C I.13 Dobava, nabava in vgradnja WC metlice s podstavkom iz PVC. kos 2,00 -  €

C I.14 Dobava,  nabava  in  vgradnja  kljuke za obešanje   -  kovinska dvojna

kljuka, pitrditev v vrata (tuš kabine in wc kabine). kos 2,00 -  €

C I.15 Nepredvidena dela 5 % % 5% 0,00  -  €

SKUPAJ  - SANITARNA OPREMA -  €

D I. ZUNANJA UREDITEV

D I.1 Strojno ročni  izkop 80:20 za izvedbo tlakov pred objektom. Izkop z

nakladanjem  in  odvozom na  trajno deponijo  na  razdalji  do 15 km.

Obračun po dejanskem stanju in potrditvi nadzora. Raščeno stanje.

m
3

14,00 -  €

D I.2 Pranje izkopanih zidov, temeljev z visokotlačnim čistilcem m
2

18,00 -  €

D I.3 Dobava   in   nasipavanje   tamponskega    nasutja   frakcije   0-32  mm v

debelini cca 15 cm, vključno s planiranjem in utrditvijo po slojih  do

predpisanega   modula   stisljivosti   za   prevzem   projektirane

obremenitve,   in   meritvami   utrjenosti.(Evd   ≥   50   MPa   (Ev2   ≥   80

MPa).Obračun  po  dejanskem stanju   in  potrditvi  nadzora.  Obvezno

sodelovanje geomehanika. m
3

6,00 -  €

D I.4 Dobava   in   vgraditev   podložnega   betona   C   12/15,nearmiranega

debeline cca 8 cm pod betonske prane plošče. m
3

3,50 -  €

D I.5 Dobava,   nabava   in   polaganje   betonskih   pranih   plošč   40/40/4   cm,

kompletno z fugiranjem vmesnih površin in vsemi pripadajočimi deli.

m2 40,00 -  €
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D I.6 Humuziranje  površin  ob   talnih  betonskih   ploščah vzdolž  objekta  z

dobavo finega  humusa in setev s travnim semenom m
2

50,00 -  €

D I.7 Nepredvidena dela 10 % % 10% 0,00  -  €

SKUPAJ  - ZUNANJA UREDITEV -  €

D II. EKOLOŠKI OTOK

D II.1 Strojno ročni  izkop 90:10. Izkop z nakladanjem in odvozom na trajno

deponijo   na   razdalji   do   15   km.  Obračun   po   dejanskem   stanju   in

potrditvi nadzora. Raščeno stanje. m
3

25,90 -  €

D II.2 Planiranje   dna   izkopa   na   ±   1   cm,   po   izkopu   gradbene   jame.

Planiranje z  odkopom ali nasipom do 5 cm debeline. Cena vključuje

tudi eventuelno odstranitev ali dostavo izkopanega materiala. Utrditev

planuma do ustrezne zbitosti.
m

2

23,10 -  €

D II.3 Dobava   in   nasipavanje   tamponskega    nasutja   frakcije   0-32  mm v

debelini cca 20 cm pod AB temelje, vključno s planiranjem in utrditvijo

po slojih  do predpisanega modula stisljivosti za prevzem projektirane

obremenitve,   in   meritvami   utrjenosti.(Evd   ≥   50   MPa   (Ev2   ≥   80

MPa).Obračun po dejanskem stanju in potrditvi nadzora. m
3

4,30 -  €

D II.4 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna

trdnost do 12 kN/m2 (med obstoječo zemljino in tamponom).

m
3

23,10 -  €

D II.5 Dobava in nasipavanje  frakcije 0-32 mm v debelini  cca 40 cm med

AB   temelje,   vključno   s   planiranjem   in   utrditvijo   po   slojih    do

predpisanega   modula   stisljivosti   za   prevzem   projektirane

obremenitve,   in  meritvami   utrjenosti.(Evd   ≥   60  MPa   (Ev2   ≥   120

MPa).Obračun po dejanskem stanju in potrditvi nadzora. m
3

2,80 -  €

D II.6 Izdelava   in   odstranitev   opaža  AB   pasovnih   temeljev,   s   prenosom

materiala, čiščenjem opaža, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. m2 12,70 -  €

D II.7 Izdelava   in   odstranitev   opaža   AB   temeljne   plošče,   s   prenosom

materiala, čiščenjem opaža, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. m1 15,60 -  €

D II.8 Izdelava   in   odstranitev   opaža   AB   sten,   s   prenosom   materiala,

čiščenjem opaža, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. m2 25,20 -  €

D II.9 Dobava   in   vgraditev   podložnega   betona   C   8/10,nearmiranega

debeline 10 cm pod AB pasovnimi temelji in pod AB ploščo. m
3

1,70 -  €

D II.10 Dobava in vgrajevanje betona v AB pasovne temelje širine 40cm in

globine 40cm,  C 30/37, XC2, PVI, Dmax 22, S4,  konstrukcijskega

prereza 0,15 -  0,30 m3/m1, vibriranje,  komplet  z vsemi pomožnimi

deli in prenosi.
m

3

2,50 -  €

D II.11 Dobava in vgrajevanje betona v AB temeljno ploščo, C 25/30, XC2,

Dmax   16,   S4,   konstrukcijskega   prereza   0,20   m3/m1,   vibriranje,

komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi m
3

2,10 -  €
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D II.12 Dobava in vgrajevanje betona v AB stene, C 25/30, XC2, Dmax 16,

S4, konstrukcijskega prereza 0,20 - 0,30 m3/m1, vibriranje, komplet z

vsemi pomožnimi deli in prenosi m
3

2,00 -  €

D II.13 Dobava,   rezanje,   krivljenje,   vezanje   in   polaganje   armature   ter

polaganje armaturni mrež, kompletno po armaturnem načrtu, z vsemi

pomožnimi deli in prenosi, do mesta vgraditve. Opomba: armatura za

ekološki otok je upoštevana pri dizel agregatu!

D II.14 Dobava in postavitev zabojnika za oljne krpe in filtre na ekološki otok

Karakteristike:

- prostornina: V = 1000 litrov

- dimenzije (d x š x v): 1400 x 1150 x 950 mm

- teža: 150 kg

- nosilnost: 1000 kg

- možnost prenašanja viličarjem ili ročnim viličarjem

- kontejner je izdelan iz jeklene pločevine z dvojnimi vari

- vodotesen z vgrajenim lovilcem olj

kom 2,00 -  €

D II.15 Dobava in postavitev zabojnika za smeti

Karakteristike:

- prostornina: V = cca 360 litrov

- dimenzije (d x š x v): 62,5x86x112 mm

teža:15kg

- material: plastika kom 3,00 -  €

D II.16 Nepredvidena dela 10 % % 10,00% 0,00  -  €

SKUPAJ  - EKOLOŠKI OTOK -  €

D III. DIEZEL AGREGAT

D III.1 Strojno ročni  izkop 90:10. Izkop z nakladanjem in odvozom na trajno

deponijo   na   razdalji   do   15   km.  Obračun   po   dejanskem   stanju   in

potrditvi nadzora. Raščeno stanje. m
3

33,20 -  €

D III.2 Planiranje   dna   izkopa   na   ±   1   cm,   po   izkopu   gradbene   jame.

Planiranje z  odkopom ali nasipom do 5 cm debeline. Cena vključuje

tudi eventuelno odstranitev ali dostavo izkopanega materiala. Utrditev

planuma do ustrezne zbitosti.
m

2

34,70 -  €

D III.3 Dobava   in   nasipavanje   tamponskega    nasutja   frakcije   0-32  mm v

debelini cca 20 cm pod AB temelje, vključno s planiranjem in utrditvijo

po slojih  do predpisanega modula stisljivosti za prevzem projektirane

obremenitve,   in   meritvami   utrjenosti.(Evd   ≥   50   MPa   (Ev2   ≥   80

MPa).Obračun po dejanskem stanju in potrditvi nadzora. m
3

6,80 -  €

D III.4 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna

trdnost do 12 kN/m2 (med obstoječo zemljino in tamponom).

m
3

34,70 -  €
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D III.5 Dobava in nasipavanje  frakcije 0-32 mm v debelini  cca 40 cm med

AB   temelje,   vključno   s   planiranjem   in   utrditvijo   po   slojih    do

predpisanega   modula   stisljivosti   za   prevzem   projektirane

obremenitve,   in  meritvami   utrjenosti.(Evd   ≥   60  MPa   (Ev2   ≥   120

MPa).Obračun po dejanskem stanju in potrditvi nadzora. m
3

5,70 -  €

D III.6 Izdelava   in   odstranitev   opaža  AB   pasovnih   temeljev,   s   prenosom

materiala, čiščenjem opaža, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. m2 14,50 -  €

D III.7 Izdelava   in   odstranitev   opaža   AB   temeljne   plošče,   s   prenosom

materiala, čiščenjem opaža, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. m1 19,70 -  €

D III.8 Dobava   in   vgraditev   podložnega   betona   C   8/10,nearmiranega

debeline 10 cm pod AB pasovnimi temelji in pod AB ploščo. m
3

2,50 -  €

D III.9 Dobava in vgrajevanje betona v AB pasovne temelje širine 40cm in

globine 40cm,  C 30/37, XC2, PVI,  Dmax 22, S4, konstrukcijskega

prereza 0,15 -  0,30 m3/m1, vibriranje,  komplet  z vsemi pomožnimi

deli in prenosi.
m

3

2,90 -  €

D III.10 Dobava in vgrajevanje betona v AB temeljno ploščo, C 25/30, XC2,

Dmax   16,   S4,   konstrukcijskega   prereza   0,20   m3/m1,   vibriranje,

komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi m
3

4,70 -  €

D III.11 Dobava,   rezanje,   krivljenje,   vezanje   in   polaganje   armature   ter

polaganje armaturni mrež, kompletno po armaturnem načrtu, z vsemi

pomožnimi deli in prenosi, do mesta vgraditve.

▪ armaturne palice do fi 12 kg 888,84 -  €

▪ armaturne mreže kg 887,00 -  €

D III.12 Dobava,   nabava   in   postavitev   lope   dimenzij   6,60x3,25x2,28m   na

temeljno ploščo. Lopa sestoji iz jeklenih kvadratnih nosilcev dimenzij

100x100x4mm in iz panelov z ekspandirane pločevine, ki so pritrjeni

na jeklene nosilce. V postavki zajeta vsa dodatna in pripadajoča dela.

kos 1,00 -  €

D III.13 Nepredvidena dela 10 % % 10,00% 0,00  -  €

SKUPAJ  - DIEZEL AGREGAT -  €
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SKUPNA REKAPITULACIJA GO DEL GARAŽE

A GRADBENA DELA EUR

A I. SPLOŠNA DELA -  €

A II. ZEMELJSKA DELA -  €

A III. TESARSKO OPAŽARSKA  DELA -  €

A IV. BETONSKA  DELA -  €

A V. ZIDARSKA  DELA -  €

A VI. KANALIZACIJA -  €

SKUPAJ - GRADBENA DELA -  €

B OBRTNIŠKA DELA EUR

B I. KROVSKO KLEPARSKA DELA  -  €

B II. KLJUČAVNIČARSKA DELA -  €

B III. ALU DELA -  €

B IV. SLIKOPLESKARSKA DELA -  €

B V. FASADERSKA DELA -  €

SKUPAJ - OBRTNIŠKA DELA -  €

VREDNOST A + B   BREZ DDV -  €

DDV  % 22,00 -  €

VREDNOST A + B   DEL Z DDV -  €

D ZUNANJA UREDITEV EUR

D. ZUNANJA UREDITEV -  €

SKUPAJ - ZUNANJA UREDITEV -  €

DDV  % 22,00 -  €

VREDNOST D  DEL Z DDV -  €

VREDNOST A + B + D BREZ DDV -  €

DDV  % 22,00 -  €

VREDNOST A + B  + D DEL Z DDV -  €
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šifra opis postavke enota količina EUR/enoto EUR/skupaj

A I. SPLOŠNA  DELA

A I.1 Ureditev gradbišča skladno z veljavnimi pravilniki(  ograja,  deponije,

grabiščni   kontejnerji,   prenosni   WC,opozorilnih   tabel    in   znakov

zahtevanih po GZ,  priklop in ureditev gradbiščne elektro omarice in

ureditev gradbiščne vodovodne instalacije)
kpl 1,00 -  €

A I.2 Izdelava in namestitev gradbiščne table, izdelane v skladu z GZ, ter

odstranitev po končani gradnji. kpl 1,00  

A I.3 Projektantski nadzor ur 15,00 -  €

A I.4 Geomehanski nadzor s strani pooblaščenega geomehanika in zapis v

gradbeni dnevnik. ur 10,00 -  €

A I.5 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del - PID

( 4x tiskan izvod + 1x digitalna oblika) kpl 1,00 -  €

A I.6 Izdelava geodetskega posnetka po končanih delih. kpl 1,00 -  €

Splošno:

Izvajalec   je  dolžan  pri   izvajanju  del   urediti   gradbišče  vskladu  z  Zakonom o  varstvu   in

zdravju pri delu in ostalimi zakonskimi določil. Dela  izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi

predpisi,   normativi   in   upoštevati   predpise   iz   zdravja   in   varstva   pri   delu   ter   projektno

dokumentacijo!

SKUPAJ  - SPLOŠNA  DELA -  €

A II. ZEMELJSKA  DELA

A II.1 Strojno ročni  izkop 90:10. Izkop z nakladanjem in odvozom na trajno

deponijo   na   razdalji   do   15   km.  Obračun   po   dejanskem   stanju   in

potrditvi nadzora. Raščeno stanje. m
3

276,30 -  €

A II.2 Planiranje   dna   izkopa   na   ±   1   cm,   po   izkopu   gradbene   jame.

Planiranje z  odkopom ali nasipom do 5 cm debeline. Cena vključuje

tudi eventuelno odstranitev ali dostavo izkopanega materiala. Utrditev

planuma do ustrezne zbitosti.
m

2

204,00 -  €

A II.3 Dobava   in   nasipavanje   tamponskega    nasutja   frakcije   0-64  mm   v

debelini cca 20 cm pod AB temelje po celotni površini pod objektom,

vključno s planiranjem in utrditvijo po slojih  do predpisanega modula

stisljivosti   za   prevzem   projektirane   obremenitve,   in   meritvami

utrjenosti.(Evd ≥ 50 MPa (Ev2 ≥ 80 MPa).Obračun po dejanskem

stanju in potrditvi nadzora. m
3

40,80 -  €

A II.4 Dobava in nasipavanje  frakcije 0-32 mm v debelini  do 60 cm med

AB   temelje,   vključno   s   planiranjem   in   utrditvijo   po   slojih    do

predpisanega   modula   stisljivosti   za   prevzem   projektirane

obremenitve,   in  meritvami   utrjenosti.(Evd   ≥   60  MPa   (Ev2   ≥   120

MPa).Obračun po dejanskem stanju in potrditvi nadzora. m
3

67,00 -  €
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A II.5 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna

trdnost do 12 kN/m2 (med obstoječo zemljino in tamponom).

m2 204,00 -  €

A II.6 Vgrajevanje   izkopanega   materialam   ki   je   začasno   deponiran   na

deponiji   na   gradbišču,   kot   zasip   za   temelji   in   stenami,   do   nivoja

terena, z utrjevanjem zasipa po plasteh v debelini največ po 30 cm.

Pri    izvajanju   zasipa   paziti,   da   ne   pride   do   poškodbe   vertikalna

hidroizolacije ali njene zaščite. Količina ocenjena. m3 56,00 -  €

A II.7 Nepredvidena dela 10 % % 10,00% 0,00  -  €

SKUPAJ  - ZEMELJSKA  DELA -  €

A III. TESARSKO OPAŽARSKA DELA

A III.1 Izdelava   in   odstranitev   opaža  AB   pasovnih   temeljev,   s   prenosom

materiala, čiščenjem opaža, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. m2 77,50 -  €

A III.2 Izdelava in odstranitev opaža AB temeljne ploščne višine 20 cm, s

prenosom materiala,   čiščenjem  opaža,   z   vsemi   pomožnimi   deli   in

prenosi. m1 52,40 -  €

A III.4 Izdelava   in   odstranitev   opaža   AB   zidov,   s   prenosom   materiala,

čiščenjem lesa, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. m
2

372,10 -  €

A III.3 Izdelava   in   odstranitev   opaža   horizontalne   AB   vezi   (58/30cm),   s

prenosom   materiala,   čiščenjem   lesa,   z   vsemi   pomožnimi   deli   in

prenosi. m
2

11,50 -  €

A III.5 Izdelava  in odstranitev opaža  AB zid atike S3 na stropni  plošči,  s

prenosom   materiala,   čiščenjem   lesa,   z   vsemi   pomožnimi   deli   in

prenosi. m
2

49,50 -  €

A III.6 Izdelava in odstranitev opaža  AB stropne plošče S1b, s prenosom

materiala,   čiščenjem   lesa,   z   vsemi   pomožnimi   deli   in   prenosi.

Kompletno s podpiranjem. m
2

148,60 -  €

A III.7 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

SKUPAJ  - TESARSKO OPAŽARSKA  DELA -  €

A IV. BETONSKA  DELA

A IV.1 Dobava   in   vgraditev   podložnega   betona   C   8/10,   nearmiranega

debeline 10 cm pod AB pasovnimi temelji. m
3

6,60 -  €

A IV.2 Dobava   in   vgraditev   podložnega   betona   C   8/10,   nearmiranega

debeline 10 cm nad AB pasovne temelje. m
3

11,20 -  €
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A IV.3 Dobava in vgrajevanje betona v AB pasovne temelje širine 80cm in

globine 60cm,  C 30/37, XC2, PVI, Dmax 22, S4,  konstrukcijskega

prereza 0,40 -  0,50 m3/m1, vibriranje,  komplet  z vsemi pomožnimi

deli in prenosi.
m

3

31,80 -  €

A IV.4 Dobava in vgrajevanje betona v AB temeljno ploščo (T3), C 25/30,

XC2, Dmax 16, S4, konstrukcijskega prereza 0,20 m3/m1, vibriranje,

komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi m
3

29,70 -  €

A IV.5 Dobava in vgrajevanje betona v AB stene debeline 20 cm, C 25/30,

XC2, Dmax16, S4, konstrukcijskega prereza 0,30 m3/m1, vibriranje,

komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi m
3

32,20 -  €

A IV.6 Dobava  in vgrajevanje betona v AB horizontalno vez (58/30cm),  C

25/30,   XC2,   Dmax   16,   S4,   konstrukcijskega   prereza   0,03   -   0,06

m3/m1, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi m
3

1,40 -  €

A IV.7 Dobava in vgrajevanje betona v AB zid atike S3 na stropni plošči C

25/30,  XC2,  Dmax  16,  S4,   konstrukcijskega  prereza  0,30  m3/m1,

vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi m
3

4,95 -  €

A IV.8 Dobava in vgrajevanje betona v AB stropno ploščo S1b debeline 20

cm,   C   25/30,   XC2,   Dmax   16,   S4,   konstrukcijskega   prereza   0,30

m3/m1, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi m
3

32,70 -  €

A IV.9 Dobava,   rezanje,   krivljenje,   vezanje   in   polaganje   armature   ter

polaganje armaturni mrež, kompletno po armaturnem načrtu, z vsemi

pomožnimi deli in prenosi, do mesta vgraditve.

▪ armaturne palice do fi 12 kg 4.415,25 -  €

▪ armaturne palice nad fi 12 kg 2.358,64 -  €

▪ armaturne mreže kg 9.139,60 -  €

A IV.9 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

SKUPAJ  - BETONSKA DELA -  €

A V. ZIDARSKA DELA

A V.1 Naprava    horizontalne    hidroizolacije    z   vsemi   pomožnimi,

pripravljalnimi  in zaključnimi deli  ter vsemi potrebnimi horizontalnimi

in vertikalnimi transporti. Dela izvesti po navodilih proizvajalca.

▪ 1x osnovni hladni premaz cele površine( npr IBITOL HS)

▪  enoslojna  polimer   -   bitumenska  hidroizolacija  proti   talni   vlagi   po

celotni   površini,   bitumenski   trakovi   iz   oksidiranega   bitumna   z

dodatkom   polimernih   plastomerov   (npr   FRAGMAT   IZOPROTEKT

V4), vgradnja z varjenjem, izdelava 10 cm preklopov v prečni in 15

cm v vzdolžni smeri. m
2

111,70 -  €
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A V.2 Naprava    vertkalne    hidroizolacije   (zunanje   stene)     z   vsemi

pomožnimi,   pripravljalnimi   in   zaključnimi   deli   ter   vsemi   potrebnimi

horizontalnimi   in   vertikalnimi   transporti.   Dela   izvesti   po   navodilih

proizvajalca.

▪ 1x osnovni hladni premaz cele površine( npr IBITOL HS)

▪   enoslojna   hidroizolacija   proti   talni   vlagi   po   celotni   površini,

bitumenski   trakovi   iz   oksidiranega  bitumna   z   dodatkom polimernih

plastomerov ( npr IZOPROTEKT V4), vgradnja z varjenjem, izdelava

10 cm preklopov v prečni in 15 cm v vzdolžni smeri. m
2

36,70 -  €

A V.3 Nabava, dobava  in vgradnja XPS KOTNE LETVE 5x5 cm za blažitev

ostrega   kota   na   področju   prehoda   hidroizolacije:   tla-stena

(preprečevanje   ostrega   pregiba   varilnega   traku   in   posledičnega

trganja trakov zaradi zemeljskih posedkov) - XPS kotno letev  pred

varjenjem pokriti s plastjo malte m 74,40 -  €

A V.4 Zaščita toplotne izolacije  z PE folijo pod garažo, komplet z vsemi deli

in prenosi m
2

111,70 -  €

A V.5 Toplotna   izolacija    pod   talno   ploščo    z    izolativnimi   ploščami    iz

ekstrudiranega polistirena - XPS d=12 cm, kot npr. FRAGMAT XPS

300  GL   ali   enakovredno.   Komplet   z   vsemi   prenosi   in  materialom

potrebnim za izvedbo.
m

2

111,70 -  €

A V.7 Strojno brušenje sten in stebrov. m
2

304,90 -  €

A V.8 Dobava  in  finalna obdelava  tlaka (  AB talne plošče )  z mineralnim

posipom ali  premazom kot npr. ashford formula ali  TAL-M KVARC.

Komplet z vsemi potrebnimi deli in prenosi. m
2

136,60 -  €

A V.9 Dobava in izvedba lahkih premičnih odrov. m
2

136,60 -  €

A V.10 Čiščenje objekta med gradnjo in po dokončanju del. Odvoz vseh

odpadkov. m
2

136,60 -  €

A V.11 Izvedba dilatacij na AB ploščah objekta, z rezanjem in kitanjem

dilatacijskih utorov. m
2

41,20 -  €

A V.12 Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter

razna   nepredvidena   in   dodatna   dela.   Obračun   izvršiti   na   podlagi

efektivnih  ur  po  predhodnem vpisu  nadzornega organa v  gradbeni

dnevnik, ocena števila ur

▪ PK DELAVEC ur 40,00 -  €

▪ KV DELAVEC ur 40,00 -  €

A V.13 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

SKUPAJ  - ZIDARSKA  DELA -  €
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A VI. KANALIZACIJA

A VI.1 Dobava   ter  polaganje  PVC kanalizacijskih  cevi    kanalizacije   (odtok

linijskega   požiralnika),   komplet   s   fazonskimi   koleni,   peščeno

posteljico, izkopom,zasipom cevi s finim peskom,zasipom, pomožna

dela, prenosi.  Obračun po dejanskih m.

▪ Meteorna kanalizacija iz  PVC Ø 110 mm m 4,00 -  €

A VI.2 Kompletna   dobava   in  montaža   betonskega   peskolovca  Ø   40   cm,

globine do 1,0 m, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo,

zidarsko obdelavo vtokov, betonskim pokrovom. kom 2,00 -  €

A VI.3 Nabava,   dobava   in   vgradnja   linijskega   požiralnika   (rešetke)   iz

polimernega   betona,   skladen   s  SIST  EN   1433   (kot   npr.   ACO   tip

Multiline V 100) opcija zaščitnega roba: pocinkana pločevina razred

obremenitve  A15 do E600kN svetle širine 100 mm gradbena širina

135 mm, gradbena višina ravne kanalete: 250 mm. Dolžina kanalete

od 500 do 1000 mm. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli.

Dobava in vgradnja po navodilih dobavitelja.

m 12,00 -  €

A VI.4 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

SKUPAJ  - KANALIZACIJA -  €

B I. KROVSKO KLEPARSKA DELA 

B I.1 Izdelava kritine ravne strehe po shemi S1b, izvedena na AB ploščo;

▪    Sikaplan   18G,   mehansko   pritrjena   z   ustreznimi   vijaki,

termoplastično zavarjena, obodno zvezno fiksirana, izvedba prebojev

in   priključkov   po   navodilih   dobavitelja,   barva   siva   (približno   RAL

7047), material z odzivom na ogenj Broof
m

2

138,30 -  €

▪  ekstrudiran polistiren; kot npr. Fibran xps 300-L deb. 20 cm
m

2

138,30 -  €

▪  Sarnavap 2000E, na spojih tesnjen z butilnim trakom
m

2

138,30 -  €

▪  ekstrudiran polistiren v naklonu 2% kot npr. Fibran xps INCLINE,

deb. 2-6cm m
2

138,30 -  €

B I.2 Izdelava notranjega venca strehe po shemi S2, izvedena na AB zid;

▪    Sikaplan   18G,   mehansko   pritrjena   z   ustreznimi   vijaki,

termoplastično zavarjena, obodno zvezno fiksirana, izvedba prebojev

in   priključkov   po   navodilih   dobavitelja,   barva   siva   (približno   RAL

7047), material z odzivom na ogenj Broof
m

2

12,20 -  €

▪  ekstrudiran polistiren; kot npr. Fibran xps 300-L deb. 10 cm
m

2

12,20 -  €

▪  Sarnavap 2000E, na spojih tesnjen z butilnim trakom
m

2

12,20 -  €
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B I.3 Izdelava notranjega venca strehe po shemi S3, izvedena na AB zid;

▪  Alu pločevina 2 mm v  naklonu 2%, na čelu venec max. 7 cm, RAL

9007; tesnenje in varnost pred vetrom zagotovi izvajalec finalne kape

m
2

28,80 -  €

▪  jekleni pocinkani distančniki - zračni prostor m 52,40 -  €

▪  sika folija - podaljšek iz atike, zajeto v postavki B I.2

▪ ekstrudiran polistiren; kot npr. Fibran xps 300-L deb. 10 cm
m

2

16,00 -  €

▪  Sarnavap 2000E, na spojih tesnjen z butilnim trakom
m

2

16,00 -  €

B I.4 Dobava in obdelava prebojev skozi streho do Ø 150 mm v barvani

pocinkani  pločevini,  RAL barva 9007  enaka strešni  kritini.   Izvedba

vseh potrebnih elementov. kom 2,00 -  €

B I.5 Dobava   in  obdelava  prebojev  skozi   streho  450/150  mm v  barvani

pocinkani  pločevini,  RAL barva 9007  enaka strešni  kritini.   Izvedba

vseh potrebnih elementov. kom 2,00 -  €

B I.6 Kompletna  izdelava,  dobava  in  montaža  vertikalne odtočne cevi   fi

125,  z  vsemi  preddeli,  vtočnikom,  objemkami,  pritrjevanjem kljuk  z

izvedbo priključka na odtočno cev in peskolov in ostalimi pomožnimi

deli. Barva RAL 9006.
m 8,40 -  €

B I.7 Dobava,  nabava  in  vgradnja  kotnega strešnega odtoka z  okroglimi

cevmi z mrežasto prirobnico, z vsemi preddeli, objemkami in ostalimi

pomožnimi deli. kos 2,00 -  €

B I.8 Nepredvidena dela 5 % % 5,0% 0,00  -  €

SKUPAJ  - KROVSKO-KLEPARSKA  DELA -  €

B II. KLJUČAVNIČARSKA DELA 

B II.1 Dobava in vgradnja enokrilnih  vrat v gradbeni odprtini 110/215 cm,

po poziciji  VK1.  Zunanja vrata kovinske  izvedbe,  krilo   in  podboj   iz

kovine,   barvano.   Kljuka   kovinska   mat   izvedbe   s   cilindičrno

ključavnico, barvalo v RAL 9007. Za podrobnejši opis vrat glej opis v

shemi. V celoti upoštevati zahteve v opisu sheme. kom 1,00 -  €

B II.2 Nepredvidena dela 5 % % 5,0% 0,00  -  €

SKUPAJ  - KLJUČAVNIČARSKA  DELA -  €
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B III. ALU  DELA 

B III.1 Dobava   in   vgradnja   dvižnih   sekcijskih   vrat   v   gradbeni   odprtini

508/304 cm, po poziciji VS2. Krilo iz izoliranih lamel barve RAL 9007.

Za podrobnejši opis vrat glej opis v shemi. V celoti upoštevati zahteve

v opisu sheme.
kom 2,00 -  €

B III.2 Dobava in vgradnja enokrilnega okna v gradbeni odprtini 160/120 cm,

po poziciji O1. Alu enokrilno okno, odpiranje po tlorisni shemi, okno

vgrajeno v zidano steno. Troslojna zasteklitev U= 1,1W/m2K, kljuka

kovinska mat, polica zunaj Alu barvana debeline 2mm, polica znotraj

iz   naravnega   kamna   debeline   2   cm.   Kompletno   z   zunanjimi

žaluzijami, barvano v RAL 9007.Za podrobnejši opis okna glej opis v

shemi. V ceni upoštevati zahteve po opisu, kompletno z polico zunaj

in znotraj ter senčili.

kom 5,00 -  €

B III.3 Nepredvidena dela 5 % % 5,0% 0,00  -  €

SKUPAJ  - ALU DELA -  €

B IV. SLIKOPLESKARSKA DELA 

B IV.1 Glajenje, kitanje in impregnacija sten in stropov z akrilno  emulzijo. m
2

339,90 -  €

B IV.2 2x slikanje  sten in stropov z visokopokrivno paropropustno notranjo

zidno barvo na osnovi vodne disperzije ( kot npr. JUPOL GOLD ali

enakovredno). Barva po RAL 9010.

▪ stene in stropovi Z1
m

2

339,90 -  €

B IV.3 Nepredvidena dela 5 % % 5,0% 0,00  -  €

SKUPAJ - SLIKOPLESKARSKA  DELA -  €

B V. FASADERSKA DELA 

B V.1 Temeljito  čiščenje  vseh  fasadnih  površin  z  pranjem  fasade z  vodo

pod pritiskom od 80 - 100 barov ( npr. Wap ). Premazovanje okuženih

fasadnih  površin   z  Algicidom  (  Algicid   :   voda  =  1   :   5   ).  Nanos  s

čopičem, valjčkom ali brizganjem, drgnjenje še mokrega premaza s

krtačo   z   naylonskimi   vlakni,   da   se   premaz   speni;   sušenje   6   -   8

ur.Ponovni premaz površin z razredčenim Algicidom, sušenje najmanj

12 ur m
2

230,60 -  €

B V.2 Izvedba cokla na zidani steni s tankoslojnim silikatnim ometom, finalni

sloj 1,8mm, kot npr. JUBIZOL Kulirplast Premium 1,8 mm, barva KPP

1.8 470P. Vezni sloj iz osnovnega premaza Uniground + 2xfasadna

mrežica   160g/m2+lepilo   Strong   Fix.   Toplotna   izolacija   iz

ekstrudiranega   polistirena   kot   npr.   FIBRANxps   300-L   deb.   16cm,

pritrjeno z lepljenjem in sidri. Pred pričetkom del je potrebno preveriti

kvaliteto   in   ravnost   podlage   ter   izvesti   vsa   pripravljalna   dela.

FASADA F4 m
2

36,70 -  €
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B V.3 Izvedba  tankoslojnega  fasadnega sistema s   tankoslojnim silikatnim

ometom, barve RAL 7032, kot npr. JUBIZOL Silicone finish T 2,0mm.

Vezni   sloj   iz  osnovnega  premaza  Uniground  +  2xfasadna  mrežica

160g/m2+lepilo   Strong   fix.   Toplotna   izolacija   iz   ekstrudiranega

polistirena   kot   npr.   FIBRANxps   ETICS  GFdeb.   20cm,   pritrjeno   z

lepljenjem in sidri. Pred pričetkom del je potrebno preveriti kvaliteto in

ravnost podlage ter izvesti vsa pripravljalna dela. FASADA F5

 Pri izvedbi fasade upoštevati, da se vse okenske in vratne odprtine

obdelajo   s   PVC   vogalniki   z  mrežico   (vertikalni   zunanji   rob).    Vse

kontaktne   površine   med   špaletami   in   okvirji   stavbnega   pohištva

(okna,   vrata)   se   obdelajo   z   zaključno   letvijo   (npr.   Baumit

Fensteranschlussprofil).  Na zunanjih robovih zgornjih - horizontalnih

špalet nad okni in vrati se vgradi PVC odkapni profil z mrežico, npr.

Baumit  Tropfkantenprofil.   Vsi  vogali  objekta  morajo  biti  obdelani  s

PVC   vogalniki,   kot   tudi   izvedeno   diagonalno   armiranje   s   kosi

armaturne mrežice dimenzij min. 30x50cm, na vseh vogalih okenskih

in vratnih odprtin.

V   postavki   zajeti   vsa   potrebna   dela   (   osnovni   ometi,   armirana

mrežica, osnovni premaz, silikonski glajen omet 1,5 mm,..)!
m

2

193,90 -  €

B V.4 Montaža in demontaža fasadnih odrov z zaščitno ponjavo, z vsemi

potrebnimi   vertikalnimi   in   horizontalnimi   prehodi   na   posamezne

delovne platoje.  Izvedba po tehnologiji izvajalca. m
2

243,60 -  €

B V.5 Nepredvidena dela 5 % % 5,0% 0,00  -  €

SKUPAJ  - FASADERSKA DELA -  €

D. ZUNANJA UREDITEV

D.1 Strojno ročni  izkop 80:20 za izvedbo tlakov pred objektom. Izkop z

nakladanjem  in  odvozom na  trajno deponijo  na  razdalji  do  15 km.

Obračun po dejanskem stanju in potrditvi nadzora. Raščeno stanje. m
3

9,00 -  €

D.2 Pranje izkopanih zidov, temeljev z visokotlačnim čistilcem
m

2

16,50 -  €

D.3 Dobava   in   nasipavanje   tamponskega    nasutja   frakcije   0-32  mm   v

debelini cca 15 cm, vključno s planiranjem in utrditvijo po slojih  do

predpisanega   modula   stisljivosti   za   prevzem   projektirane

obremenitve,   in   meritvami   utrjenosti.(Evd   ≥   50   MPa   (Ev2   ≥   80

MPa).Obračun  po  dejanskem stanju   in  potrditvi   nadzora.  Obvezno

sodelovanje geomehanika. m
3

4,40 -  €

D.4 Dobava   in   vgraditev   podložnega   betona   C   12/15,nearmiranega

debeline cca 8 cm pod betonske prane plošče. m
3

2,40 -  €

D.5 Dobava,   nabava   in   polaganje   betonskih   pranih   plošč   40/40/4   cm,

kompletno z fugiranjem vmesnih površin in vsemi pripadajočimi deli. m2 29,50 -  €

D.6 Humuziranje  površin  ob   talnih  betonskih   ploščah  vzdolž  objekta  z

dobavo finega  humusa in setev s travnim semenom m
2

35,00 -  €

D.7 Nepredvidena dela 10 % % 10% 0,00  -  €

SKUPAJ  - ZUNANJA UREDITEV -  €
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SKUPNA REKAPITULACIJA GO DEL STRAŽARNICE IN NADSTREŠNICE ZA VOJAKE

A GRADBENA DELA EUR

A I. SPLOŠNA DELA -  €

A II. ZEMELJSKA DELA -  €

A III. TESARSKO OPAŽARSKA  DELA -  €

A IV. BETONSKA  DELA -  €

A V. ZIDARSKA  DELA -  €

A VI. KANALIZACIJA -  €

SKUPAJ - GRADBENA DELA -  €

B OBRTNIŠKA DELA EUR

B I. KROVSKO KLEPARSKA DELA  -  €

B II. KLJUČAVNIČARSKA DELA -  €

B III. ALU DELA -  €

B IV. SLIKOPLESKARSKA DELA -  €

B V. SUHOMONTAŽNA DELA -  €

B VI. TLAKARSKA DELA -  €

B VII. KERAMIČARSKA DELA -  €

B IX. FASADERSKA DELA -  €

SKUPAJ - OBRTNIŠKA DELA -  €

VREDNOST A + B   BREZ DDV -  €

DDV  % 22,00 -  €

VREDNOST A + B   DEL Z DDV -  €

C OPREMA EUR

C I. TEHNOLOŠKA OPREMA -  €

C II. SANITARNA OPREMA -  €

SKUPAJ - OPREMA -  €

DDV  % 22,00 -  €

VREDNOST C  DEL Z DDV -  €
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D ZUNANJA UREDITEV EUR

D I. ZUNANJA UREDITEV -  €

SKUPAJ - ZUNANJA UREDITEV -  €

DDV  % 22,00 -  €

VREDNOST D  DEL Z DDV -  €

VREDNOST A + B  + C + D  BREZ DDV -  €

DDV  % 22,00 -  €

VREDNOST A + B  + C + D DEL Z DDV -  €
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šifra opis postavke enota količina EUR/enoto EUR/skupaj

A I. SPLOŠNA  DELA

A I.1 Ureditev gradbišča skladno z veljavnimi pravilniki(  ograja, deponije,

grabiščni   kontejnerji,   prenosni   WC,opozorilnih   tabel    in   znakov

zahtevanih po GZ,  priklop in ureditev gradbiščne elektro omarice in

ureditev gradbiščne vodovodne instalacije)
kpl 1,00 -  €

A I.2 Izdelava in namestitev gradbiščne table, izdelane v skladu z GZ, ter

odstranitev po končani gradnji. kpl 1,00  

A I.3 Projektantski nadzor ur 15,00 -  €

A I.4 Geomehanski nadzor s strani pooblaščenega geomehanika in zapis v

gradbeni dnevnik. ur 10,00 -  €

A I.5 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del - PID

( 4x tiskan izvod + 1x digitalna oblika) kpl 1,00 -  €

A I.6 Izdelava geodetskega posnetka po končanih delih. kpl 1,00 -  €

Splošno:

Izvajalec  je dolžan pri   izvajanju del  urediti  gradbišče vskladu z Zakonom o varstvu  in

zdravju   pri   delu   in   ostalimi   zakonskimi   določil.   Dela    izvajati   v   skladu   z   veljavnimi

tehničnimi  predpisi,  normativi   in  upoštevati  predpise   iz  zdravja   in  varstva  pri  delu   ter

projektno dokumentacijo!

SKUPAJ  - SPLOŠNA  DELA -  €

A II. ZEMELJSKA  DELA

A II.1 Strojno ročni  izkop 90:10. Izkop z nakladanjem in odvozom na trajno

deponijo   na   razdalji   do   15   km.  Obračun   po   dejanskem   stanju   in

potrditvi nadzora. Raščeno stanje.

▪  izkop za stražarnico m
3

44,00 -  €

▪  izkop za nadstrešek za vojake m
3

388,20 -  €

A II.2 Planiranje   dna   izkopa   na   ±   1   cm,   po   izkopu   gradbene   jame.

Planiranje z  odkopom ali nasipom do 5 cm debeline. Cena vključuje

tudi eventuelno odstranitev ali dostavo izkopanega materiala. Utrditev

planuma do ustrezne zbitosti.

▪  planiranje dna izkopa za stražarnico m
2

51,40 -  €

▪  planiranje dna izkopa za nadstrešek za vojake m
2

177,00 -  €

A II.3 Dobava   in   nasipavanje   tamponskega    nasutja   frakcije   0-64  mm v

debelini cca 20 cm pod AB temelje, vključno s planiranjem in utrditvijo

po slojih  do predpisanega modula stisljivosti za prevzem projektirane

obremenitve,   in   meritvami   utrjenosti.(Evd   ≥   50   MPa   (Ev2   ≥   80

MPa).Obračun po dejanskem stanju in potrditvi nadzora.

▪  tampon za stražarnico m
3

10,30 -  €

▪  tampon za nadstrešek za vojake m
3

56,00 -  €
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A II.4 Dobava in nasipavanje  frakcije 0-32 mm v debelini  do 148 cm med

in  za  AB  temelje,   vključno  s  planiranjem  in  utrditvijo  po  slojih   do

predpisanega   modula   stisljivosti   za   prevzem   projektirane

obremenitve,   in  meritvami   utrjenosti.(Evd   ≥   60  MPa   (Ev2   ≥   120

MPa).Obračun po dejanskem stanju in potrditvi nadzora.

▪  tampon za stražarnico m
3

5,60 -  €

▪  tampon za nadstrešek za vojake m
3

195,00 -  €

A II.5 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna

trdnost do 12 kN/m2 (med obstoječo zemljino in tamponom).

▪  geotekstil za stražarnico m
2

51,40 -  €

▪  geotekstil za nadstrešek za vojake m
2

177,00 -  €

A II.6 Vgrajevanje   izkopanega   materiala,   ki   je   začasno   deponiran   na

deponiji   na   gradbišču,   kot   zasip   za   temelji   in   stenami,   do   nivoja

terena, z utrjevanjem zasipa po plasteh v debelini največ po 30 cm.

Pri    izvajanju   zasipa   paziti,   da   ne   pride   do   poškodbe   vertikalna

hidroizolacije ali njene zaščite. Količina ocenjena.

▪  izkopan material za stražarnico m
3

17,60 -  €

▪  izkopan material za nadstrešek za vojake m
3

155,30 -  €

A II.7 Nepredvidena dela 10 % % 10,00% 0,00  -  €

SKUPAJ  - ZEMELJSKA  DELA -  €

A III. TESARSKO OPAŽARSKA DELA

A III.1 Izdelava in odstranitev opaža AB točkovnih in pasovnih temeljev, s

prenosom materiala,   čiščenjem  opaža,   z   vsemi   pomožnimi   deli   in

prenosi.

▪ opaž AB pasovnih in točkovnih temeljev nadstrešnice m2 76,30 -  €

▪ opaž AB pasovnih temeljev 80/60 cm stražarnice m2 18,20 -  €

▪  opaž AB točkovnega temelja 60/60 cm za zastavo stražarnice m2 1,50 -  €

▪  opaž AB točkovnega temelja za tablo stražarnice m2 2,70 -  €

A III.2 Izdelava in odstranitev opaža AB temeljne plošče nadstrešnice višine

20 cm, s prenosom materiala, čiščenjem opaža, z vsemi pomožnimi

deli in prenosi. m1 98,00 -  €

A III.3 Izdelava   in   odstranitev   opaža   vertikalnih   AB   zidov,   s   prenosom

materiala, čiščenjem lesa, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.

▪  stene nadstrešnice m2 93,70 -  €

▪  stene stražarnice m2 50,40 -  €

A III.4 Izdelava  in odstranitev opaža  AB zid atike S3 na stropni  plošči,  s

prenosom  materiala,   čiščenjem   lesa,   z   vsemi   pomožnimi   deli   in

prenosi.

▪  zid nadstrešnice m2 16,20 -  €

▪  zid stražarnice m2 10,30 -  €
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A III.5 Izdelava in odstranitev opaža  AB stropne plošče S1a, s prenosom

materiala,   čiščenjem   lesa,   z   vsemi   pomožnimi   deli   in   prenosi.

Kompletno s podpiranjem.

▪  AB  plošča nadstrešnice
m

2

21,70 -  €

▪  AB plošča stražarnice
m

2

9,40 -  €

A III.6 Dodatek   v   opažu   za   izvedbo   raznih   prebojev   velikosti   do  0,15m2

(preboji med temelj za kanalizacijske cevi). kom 5,00 -  €

A III.7 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

SKUPAJ  - TESARSKO OPAŽARSKA  DELA -  €

A IV. BETONSKA  DELA

A IV.1 Dobava   in   vgraditev   podložnega   betona   C   8/10,nearmiranega

debeline 10 cm pod AB temelji.

▪  podložni beton pod AB pasovnimi temelji nadstrešnice
m

3

6,40 -  €

▪  podložni beton pod AB pasovnimi temelji stražarnice
m

3

0,90 -  €

▪  podložni beton pod AB točkovnim temeljem zastave stražarnice
m

3

0,10 -  €

▪  podložni beton pod AB točkovnim temeljem table stražarnice
m

3

0,15 -  €

A IV.2 Dobava   in   vgraditev   podložnega   betona   C   8/10,nearmiranega

debeline 10 cm nad AB pasovne temelje. m
3

▪  podložni beton nad AB pasovnimi temelji nadstrešnice
m

3

10,10 -  €

▪  podložni beton nad AB pasovnimi temelji stražarnice
m

3

0,50 -  €

A IV.3 Dobava in vgrajevanje betona v AB točkovne in pasovne temelje,  C

30/37,   XC2,   PVI,   Dmax   22,   S4,   vibriranje,   komplet   z   vsemi

pomožnimi deli in prenosi

▪  AB  temelji nadstrešnice
m

3

49,30 -  €

▪  AB pasovni temelji 80/60 cm stražarnice
m

3

5,50 -  €

▪  AB točkovni temelj 60/60 cm za zastavo
m

3

0,22 -  €

▪  AB točkovni temelj za tablo
m

3

0,60 -  €

A IV.4 Dobava in vgrajevanje betona v AB temeljno ploščo nadstrešnice, C

30/37,  XC2,  Dmax  16,  S4,   konstrukcijskega  prereza  0,20  m3/m1,

vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi m
3

23,80 -  €

A IV.5 Dobava in vgrajevanje betona v AB stene debeline 20 cm, C 25/30,

XC2,   Dmax   16,   S4,   konstrukcijskega   prereza   do   0,60   m3/m1,

vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi

▪  AB  stene nadstrešnice
m

3

8,80 -  €

▪  AB stene stražarnice
m

3

4,60 -  €

A IV.6 Dobava in vgrajevanje betona v AB zid atike S3 na stropni plošči C

25/30,  XC2,  Dmax  16,  S4,   konstrukcijskega  prereza  0,30  m3/m1,

vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi

▪  AB  zid nadstrešnice
m

3

1,60 -  €

▪  AB zid stražarnice
m

3

1,10 -  €
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A IV.7 Dobava in vgrajevanje betona v AB stropno ploščo S1, C 25/30, XC2,

Dmax   16,   S4,   konstrukcijskega   prereza   0,20   m3/m1,   vibriranje,

komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi

▪  AB  plošča nadstrešnice
m

3

4,30 -  €

▪  AB plošča stražarnice
m

3

1,90 -  €

A IV.8 Površinska obdelava AB talne plošče z metličenjem. m2 113,70 -  €

A IV.9 Dobava,   rezanje,   krivljenje,   vezanje   in   polaganje   armature   ter

polaganje armaturni mrež, kompletno po armaturnem načrtu, z vsemi

pomožnimi deli in prenosi, do mesta vgraditve. NADSTREŠNICA

▪ armaturne palice do fi 12 kg 1.636,42 -  €

▪ armaturne palice nad fi 12 kg 4.190,19 -  €

▪ armaturne mreže kg 3.351,70 -  €

A IV.10 Dobava,   rezanje,   krivljenje,   vezanje   in   polaganje   armature   ter

polaganje armaturni mrež, kompletno po armaturnem načrtu, z vsemi

pomožnimi deli in prenosi, do mesta vgraditve. STRAŽARNICA

▪ armaturne palice do fi 12 kg 818,91 -  €

▪ armaturne palice nad fi 12 kg 231,81 -  €

▪ armaturne mreže kg 391,70 -  €

A IV.11 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

SKUPAJ  - BETONSKA DELA -  €

A V. ZIDARSKA DELA

A V.1 Naprava    horizontalne    hidroizolacije    z   vsemi   pomožnimi,

pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi

in   vertikalnimi   transporti.  Dela   izvesti   po  navodilih  proizvajalca.  HI

nadstrešnice in stražarnice.

▪ 1x osnovni hladni premaz cele površine( npr IBITOL HS)

▪  enoslojna  polimer   -   bitumenska  hidroizolacija  proti   talni   vlagi  po

celotni   površini,   bitumenski   trakovi   iz   oksidiranega   bitumna   z

dodatkom   polimernih   plastomerov   (npr   FRAGMAT   IZOPROTEKT

V4), vgradnja z varjenjem, izdelava 10 cm preklopov v prečni in 15

cm v vzdolžni smeri. m
2

25,40 -  €

A V.2 Naprava    horizontalne    hidroizolacije   nadstrešnice    z   vsemi

pomožnimi,   pripravljalnimi   in   zaključnimi   deli   ter   vsemi   potrebnimi

horizontalnimi   in   vertikalnimi   transporti.   Dela   izvesti   po   navodilih

proizvajalca.

▪  polimercementna hidroizolacija,  npr.  HIDROSTOP elastik  A+B ali

Sikalastic 152; na stiku z steno premoščena z Sika Seal Tape trakom

v višini 210 cm m
2

18,00 -  €
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A V.3 Naprava    vertkalne    hidroizolacije   (zunanje   stene)     z   vsemi

pomožnimi,   pripravljalnimi   in   zaključnimi   deli   ter   vsemi   potrebnimi

horizontalnimi   in   vertikalnimi   transporti.   Dela   izvesti   po   navodilih

proizvajalca. HI nadstrešnice in stražarnice.

▪ 1x osnovni hladni premaz cele površine( npr IBITOL HS)

▪   enoslojna   hidroizolacija   proti   talni   vlagi   po   celotni   površini,

bitumenski   trakovi   iz   oksidiranega  bitumna  z  dodatkom polimernih

plastomerov ( npr IZOPROTEKT V4), vgradnja z varjenjem, izdelava

10 cm preklopov v prečni in 15 cm v vzdolžni smeri. m
2

17,00 -  €

A V.4 Nabava, dobava  in vgradnja XPS KOTNE LETVE 5x5 cm za blažitev

ostrega   kota   na   področju   prehoda   hidroizolacije:   tla-stena

(preprečevanje   ostrega   pregiba   varilnega   traku   in   posledičnega

trganja trakov zaradi zemeljskih posedkov) - XPS kotno letev  pred

varjenjem pokriti s plastjo malte

▪  letve nadstrešnice m 19,20 -  €

▪  letve stražarnice m 12,60 -  €

A V.6 Strojno brušenje sten in stropov stražarnice.
m

2

25,70 -  €

A V.7 Dobava in izvedba lahkih premičnih odrov objekta stražarnice.
m

2

20,00 -  €

A V.8 Čiščenje objekta med gradnjo in po dokončanju del. Odvoz vseh

odpadkov. Objekta nadstrešnica in stražarnica. m
2

137,00 -  €

A V.9 Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter

razna   nepredvidena   in   dodatna   dela.   Obračun   izvršiti   na   podlagi

efektivnih  ur  po predhodnem vpisu nadzornega organa v  gradbeni

dnevnik, ocena števila ur

▪ PK DELAVEC ur 50,00 -  €

▪ KV DELAVEC ur 50,00 -  €

A V.10 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

SKUPAJ  - ZIDARSKA  DELA -  €
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A VI. KANALIZACIJA

A VI.1 Dobava ter polaganje PVC kanalizacijskih cevi  kanalizacije, komplet

s fazonskimi koleni, peščeno posteljico, izkopom,zasipom cevi s finim

peskom,zasipom, pomožna dela, prenosi.  Obračun po dejanskih m.

Objekt nadstrešnica.

▪ Meteorna kanalizacija iz  PVC Ø 110 mm m 25,00 -  €

▪ Fekalna kanalizacija iz  PVC Ø 110 mm m 2,50 -  €

▪ Fekalna kanalizacija iz  PVC Ø 125 mm m 7,50 -  €

A VI.2 Kompletna dobava in montaža betonskega peskolova, globine do 1,0

m,   komplet   z   vsem   potrebnim  materialom   za   vgradnjo,   zidarsko

obdelavo vtokov, betonskim pokrovom.

▪ peskolov Ø 40 cm kom 2,00 -  €

▪ preskolov Ø 60 cm kom 1,00 -  €

A VI.3 Nepredvidena dela 5 % % 5,00% 0,00  -  €

SKUPAJ  - KANALIZACIJA -  €

B I. KROVSKO KLEPARSKA DELA 

B I.1 Izdelava kritine ravne strehe po shemi S1a, izvedena na AB ploščo,

objekt nadstrešnice in stražarnice.

▪    Sikaplan   18G,   mehansko   pritrjena   z   ustreznimi   vijaki,

termoplastično zavarjena, obodno zvezno fiksirana, izvedba prebojev

in   priključkov   po   navodilih   dobavitelja,   barva   siva   (približno   RAL

7047), material z odzivom na ogenj Broof m
2

24,80 -  €

▪  ekstrudiran polistiren; kot npr. Fibran xps 300-L deb. 20 cm
m

2

24,80 -  €

▪  Sarnavap 2000E, na spojih tesnjen z butilnim trakom
m

2

24,80 -  €

▪  ekstrudiran polistiren v naklonu 2% kot npr. Fibran xps INCLINE,

deb. 2-6cm m
2

24,80 -  €

B I.2 Izdelava notranjega venca strehe po shemi S2, izvedena na AB zid,

objekt nadstrešnice in stražarnice.

▪    Sikaplan   18G,   mehansko   pritrjena   z   ustreznimi   vijaki,

termoplastično zavarjena, obodno zvezno fiksirana, izvedba prebojev

in   priključkov   po   navodilih   dobavitelja,   barva   siva   (približno   RAL

7047), material z odzivom na ogenj Broof
m

2

12,50 -  €

▪  ekstrudiran polistiren; kot npr. Fibran xps 300-L deb. 10 cm
m

2

12,50 -  €

▪  Sarnavap 2000E, na spojih tesnjen z butilnim trakom
m

2

12,50 -  €

B I.3 Izdelava notranjega venca strehe po shemi S3, izvedena na AB zid,

objekt nadstrešnice in stražarnice

▪  Alu pločevina 2 mm v  naklonu 2%, na čelu venec max. 7 cm, RAL

9007; tesnenje in varnost pred vetrom zagotovi izvajalec finalne kape

m2 16,20 -  €

▪  jekleni pocinkani distančniki - zračni prostor m 30,50 -  €

▪  sika folija - podaljšek iz atike, zajeto v postavki B I.2

▪ ekstrudiran polistiren; kot npr. Fibran xps 300-L deb. 10 cm
m

2

16,20 -  €

▪  Sarnavap 2000E, na spojih tesnjen z butilnim trakom
m

2

16,20 -  €
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B I.4 Dobava in obdelava prebojev skozi streho do Ø 150 mm v barvani

pocinkani  pločevini,  RAL barva 9007  enaka strešni  kritini.   Izvedba

vseh potrebnih elementov. kom 2,00 -  €

B I.5 Dobava   in  obdelava  prebojev  skozi   streho  450/150  mm v  barvani

pocinkani  pločevini,  RAL barva 9007  enaka strešni  kritini.   Izvedba

vseh potrebnih elementov. kom 2,00 -  €

B I.6 Kompletna  izdelava,  dobava  in  montaža  vertikalne odtočne cevi   fi

125,   z   vsemi   preddeli,   objemkami,   pritrjevanjem   kljuk   z   izvedbo

priključka  na  odtočno   cev   in   peskolov   in   ostalimi   pomožnimi   deli.

Barva RAL 9006.
m 12,40 -  €

B I.7 Dobava,  nabava  in  vgradnja kotnega strešnega odtoka z okroglimi

cevmi z mrežasto prirobnico, z vsemi preddeli, objemkami in ostalimi

pomožnimi deli. kos 2,00 -  €

B I.8 Dobava   in   montaža   pločevinaste   trapezne   strešne   kritine   iz

aluminijaste pločevine (kot npr.  BRUCHA) z poliuretansko  izolacijo,

vključno z vsem veznim in pritrdilnim materialom. m2 143,00 -  €

B I.9 Dobava in montaža lesenih desk na jeklene profile HEA 300, vključno

z vsem veznim in pritrdilnim materialom. Na lesene deske se namesti

tudi zaščitna regupol guma. Po detajlu projektanta.

m2 143,00 -  €

B I.10 Dobava,  nabava  in  montaža ALU zaključne pločevine r.š.  cca 190

mm, kompletno z vsemi pomožnimi deli. Po detajlu projektanta. m1 25,60 -  €

B I.11 Dobava,  nabava  in  montaža ALU zaključne pločevine r.š.  cca 320

mm, kompletno z vsemi pomožnimi deli. Po detajlu projektanta. m1 25,60 -  €

B I.12 Dobava,  nabava  in  montaža ALU zaključne pločevine r.š.  cca 450

mm, kompletno z vsemi pomožnimi deli. Po detajlu projektanta. m1 25,60 -  €

B I.13 Dobava,  nabava   in  montaža  ALU zaključne  pločevine   r.š.   do  750

mm, kompletno z vsemi pomožnimi deli. Po detajlu projektanta. m1 25,60 -  €

B I.14 Dobava,  nabava   in  montaža  ALU zaključne  pločevine  dolžine  cca

8700mm   in   višine   cca   550mm   (stranska   zaključna   pločevina),

kompletno z vsemi pomožnimi deli. Po detajlu projektanta. kos 2,00 -  €

B I.15 Dobava,   nabava   in   montaža   linijskega   snegolova   iz   pocinkane

pločevine, z vsemi pomožnimi deli. m 25,60 -  €

B I.16 Kompletna izdelava, dobava in montaža horizontalnega žleba fi 125,

z vsemi preddeli in pomožnimi deli. V ceni upoštevati tudi obešanje

odtočne cevi. Barva RAL 9006. m 35,60 -  €

B I.17 Nepredvidena dela 5 % % 5,0% 0,00  -  €

SKUPAJ  - KROVSKO KLEPARSKA DELA -  €
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B II. KLJUČAVNIČARSKA DELA 

B II.1 Dobava in vgradnja enokrilnih  vrat v gradbeni odprtini 110/215 cm,

po  poziciji  VK3.  Vrata  kovinske   izvedbe,  krilo  kovinsko   -  barvano,

podboj   kovinski   -   barvan,   kljuka   kovinska   -  mat.   Barvano   v  RAL

9007.Za podrobnejši opis vrat glej opis v shemi. V celoti upoštevati

zahteve v opisu sheme. kom 3,00 -  €

B II.2 Izdelava,   dobava   in   montaža   jeklene   nadstrešnice.   Jeklena

nadstrešnica  sestoji   iz   jeklenih  stebrov   in  nosilcev  HEB 300,  HEA

360,  HEA 300   in  HEA 200   iz   jekla   kvalitete  S235  JO,   skladna  s

standardom  SIST  EN  1090-2.  Konstrukcija   je   varjeva   in   vijačena,

antikorozijsko   zaščitena   z   vročim   cinkanjem,   vključno   z   vsem

vijačnim   materialom   in   sidri   ter   s   potrebno   podporo   obstoječe

konstrukcije pred montažo. Detajlno obdelano v načrtu arhitekture. V

postavki je upoštevana celotna jeklena konstrukcija, vključno z vsemi

pomožnimi in pripadajočimi deli. Ocena. kg 22.800,00 -  €

B II.3 Nepredvidena dela 5 % % 5,0% 0,00  -  €

SKUPAJ  - KLJUČAVNIČARSKA  DELA -  €

B III. ALU  DELA 

B III.1 Dobava in vgradnja enokrilnega okna v gradbeni odprtini 80/90 cm,

po poziciji O2. Alu enokrilno okno, odpiranje po tlorisni shemi, okno

vgrajeno   v   zidano   steno,   troslojna   zasteklitev   U=max1,1W/m2K.

Kljuka   kovinska   -  mat,   polica   zunaj   Alu,   barvana   debeline   2mm,

polica znotraj   iz naravnega kamna debeline 2 cm, zunanje žaluzije

širine 80mm. Barvano v  RAL 9007.  Za podrobnejši  opis  okna glej

opis v shemi. V ceni upoštevati zahteve po opisu, kompletno z polico

zunaj in znotraj ter senčili. Objekt nadstrešnica.

kom 4,00 -  €

B III.2 Dobava in vgradnja  okna v gradbeni odprtini 2x320/175/160 cm, po

poziciji O8. Dvodelno Alu okno, odpiranje po shemi, okno vgrajeno v

zidano   steno,   troslojna   zasteklitev   U=max0,9   W/m2K.   Klkuka

kovinska   -   mat,   polica   zunaj   Alu   barvana   debeline   2mm,   polica

znotrajn iz naravnega kamna debeline 2cm, senčilo - zunanje žaluzije

širine 80mm. Barvano v  RAL 9007.  Za podrobnejši  opis  okna glej

opis v shemi. V ceni upoštevati zahteve po opisu, kompletno z polico

zunaj in znotraj ter senčili. Objekt stražarnica.

kom 1,00 -  €

B III.3 Nepredvidena dela 5 % % 5,0% 0,00  -  €

SKUPAJ  - ALU DELA -  €
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B IV. SLIKOPLESKARSKA DELA 

B IV.1 Glajenje,   kitanje   in   impregnacija   sten   z   akrilno    emulzijo.   Objekt

stražarnica. m
2

28,10 -  €

B IV.2 2x   slikanje    sten   z   visokopokrivno   paropropustno   notranjo   zidno

barvo   na   osnovi   vodne   disperzije   (   kot   JUPOL   GOLD   ali

enakovredno). Barva po RAL 9010. Objekt stražarnica. m
2

28,10 -  €

B IV.3 Nepredvidena dela 5 % % 5,0% 0,00  -  €

SKUPAJ - SLIKOPLESKARSKA  DELA -  €

B V. SUHOMONTAŽNA DELA 

B V.1 Dobava in montaža predelne stene, debeline 15 cm na tipski kovinski

podkonstrukciji   iz   UA   profilov   debeline   2  mm   z   vmesno   toplotno

izolacijo   mineralno   volno   7,5cm   npr.   TERVOL   DP5   ali

enakovredno.Zapiranje   z    vodoodbojnimi    mavčnimi   ploščami

debeline  2   x  12,5  mm.  Bandažiranje   in   fugiranje  mavčnih   sten   in

oblog v skladu z 2.kakovostno stopnjo (Q2) standarda (npr.:  Knauf

Fugenfuller Leicht). Ob jekleni konstrukciji je za sanitarne elemente,

vratne   in   okenske   okvirje   potrebno   uporavljati   ojačitvene   UA

vertikalne profile deb. 2mm.

Brezstopenjska izenačitev nivojev fugiranega območja in površine

plošč kakor tudi pritrdilnih mest, kotov, vogalov in priključkov.

Izvedba po navodilih proizvajalca. Z4

▪ Knauf pregradne stene W112 ali enakovredno m
2

11,70 -  €

B V.2 Dobava   in  montaža  stene  na   tipski   kovinski  podkonstrukciji   iz  UA

profilov debeline 2 mm z vmesno toplotno izolacijo mineralna volna

10cm, npr. TERVOL DP5 ali enakovredno. Enostransko zapiranje z

vodoodbojnimi   mavčnimi   ploščami   debeline   2   x   12,5   mm.

Bandažiranje   in   fugiranje   mavčnih   sten   in   oblog   v   skladu   z

2.kakovostno stopnjo (Q2) standarda (npr.: Knauf Fugenfuller Leicht).

Brezstopenjska izenačitev nivojev fugiranega območja in površine

plošč kakor tudi pritrdilnih mest, kotov, vogalov in priključkov.

Izvedba po navodilih proizvajalca. Z7

▪Enostranska obloga  Knauf  ali enakovredno m
2

14,30 -  €

B V.3 Dobava   in   montaža   sanitarnih   sten   Z9   z   vrati   iz   kompaktnih

laminatnih plošč HPL debeline 12 mm. Stena in vrata dvignjena od tal

cca 20 cm na inox nogicah, okovje iz inoxa. m
2

17,20 -  €

B V.4 Doplačilo za UA vratni profil 50/75/100 na odprtinah:

▪ 80/90 cm kom 4,00 -  €

B V.5 Nepredvidena dela 5 % % 5,0% 0,00  -  €

SKUPAJ  - SUHOMONTAŽNA  DELA -  €
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B VI. TLAKARSKA DELA

B VI.1 Kompletna dobava in izdelava tlaka T1 (stražarnica) v sestavi;

▪  7,5 cm armirani cementni estrih C 25/30, fino zaglajen. Ob stiku z

steno se vgradi protihrupni EPS trak. m
2

7,40 -  €

▪ LOČILNI SLOJ - PE FOLIJA, 0,15mm

  s preklopi po celi površini in ob steni dvignjeno kot  vertikalni trakovi

m
2

7,40 -  €

▪   12,0   cm   TOPLOTNA   IZOLACIJA   I,   FRAGMAT   EPS   150   ali

enakovredno m
2

7,40 -  €

SKUPAJ: 0,00  -  €

B VI.2 Kompletna dobava in izdelava tlaka T1a (nadstrešnica) v sestavi; .

▪  polimercementna hidroizolacija, npr. HIDROSTOP elastik A+B ali

podobno (npr.  Sikalastic  152,  na stiku s steno premoščena s Sika

Seal Tape trakov v višini 30 cm) m
2

18,00 -  €

▪  6,5 cm armirani cementni estrih C 25/30, fino zaglajen. Ob stiku z

steno se vgradi protihrupni EPS trak. m
2

18,00 -  €

▪ LOČILNI SLOJ - PE FOLIJA, 0,15mm

  s preklopi po celi površini in ob steni dvignjeno kot  vertikalni trakovi

m
2

18,00 -  €

▪   12,0   cm   TOPLOTNA   IZOLACIJA   I,   FRAGMAT   EPS   150   ali

enakovredno m
2

18,00 -  €

SKUPAJ: 0,00  -  €

B VI.3 Nepredvidena dela 5 % % 5,0% 0,00  -  €

SKUPAJ  - TLAKARSKA DELA -  €

B VII. KERAMIČARSKA  DELA

B VII.1 Dobava in položitev finalne talne obloge z granitogres ploščicami, v

notranjih prostorih, ploščice so I. kvalitete, drsnosti R11, polaganje v

cement   -   akrilatno   lepilo   deb.   0,50   cm,   s   fugiranjem.   Keramika

60x60cm, granitogres, kot npr. Marazzi sistemN, grigio medio 60x60,

barva fug kot Mapei 110 - manhattan (siva)

▪ objekt Nadstrešnice m
2

17,90 -  €

▪ objekt Stražarnice m
2

7,10 -  €

B VII.2 Rezanje   iz   ploščice   in   položitev   nizkostenske   zaključne   obrobe

višine   do   10   cm,   v   prostorih   finalno   tlakovanih   s   keramičnimi

ploščicami. Uporabi se original tovarniški rob, ne rezan! m 37,80 -  €

B VII.3 Dobava in oblaganje stenske keramike do višine 210 cm, s stensko

keramiko,   ploščice   so   I.   kvalitete,   z   lepljenjem   in   fugiranjem   in

uporabo kovinskih vogalnikov in stenske zaokrožnice. Keramika npr.

Ragno,   Unitech,   barva   Lime   mat,   format   10/30cm,   polaganje

vertikalno   (7kosov   x   30cm =  210cm),   barva   fug   kot  Mapei   110   -

(siva).   Kompletno   s   cementno-akrilatnim   lepilom.   Objekt

nadstrešnica.
m

2

53,40 -  €
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B VII.4 Silikoniziranje sanitarnih elementov s trajno elastično tesnilno maso.

kom 5,00 -  €

B VII.5 Nepredvidena dela 5 % % 5,0% 0,00  -  €

SKUPAJ  - KERAMIČARSKA DELA -  €

B IX. FASADERSKA DELA 

B IX.1 Temeljito  čiščenje vseh  fasadnih površin  z  pranjem fasade z vodo

pod   pritiskom   od   80   -   100   barov   (   npr.   Wap   ).   Premazovanje

okuženih   fasadnih  površin  z  Algicidom  (  Algicid   :   voda  =  1   :  5   ).

Nanos   s   čopičem,   valjčkom  ali   brizganjem,   drgnjenje   še  mokrega

premaza s krtačo z naylonskimi vlakni, da se premaz speni; sušenje

6 - 8 ur.Ponovni premaz površin z razredčenim Algicidom, sušenje

najmanj 12 ur
m

2

115,00 -  €

B IX.2 Izvedba   cokla   na   zidani   steni   s   tankoslojnim   silikatnim   ometom,

finalni   sloj   1,8mm,   kot   npr.   JUBIZOL  Kulirplast  Premium 1,8  mm,

barva KPP 1.8 470P. Vezni sloj iz osnovnega premaza Uniground +

2xfasadna mrežica 160g/m2+lepilo Strong Fix.  Toplotna  izolacija  iz

ekstrudiranega   polistirena   kot   npr.   FIBRANxps   300-L   deb.   16cm,

pritrjeno z lepljenjem in sidri. Pred pričetkom del je potrebno preveriti

kvaliteto   in   ravnost   podlage   ter   izvesti   vsa   pripravljalna   dela.

FASADA F4
m

2

18,90 -  €

B IX.3 Izvedba  tankoslojnega  fasadnega sistema s   tankoslojnim silikatnim

ometom, barve RAL 7032, kot npr. JUBIZOL Silicone finish T 2,0mm.

Vezni  sloj   iz  osnovnega premaza Uniground  +  2xfasadna  mrežica

160g/m2+lepilo   Strong   fix.   Toplotna   izolacija   iz   ekstrudiranega

polistirena   kot   npr.   FIBRANxps   ETICS  GFdeb.   20cm,   pritrjeno   z

lepljenjem in sidri. Pred pričetkom del je potrebno preveriti kvaliteto in

ravnost podlage ter izvesti vsa pripravljalna dela. FASADA F5

 Pri izvedbi fasade upoštevati, da se vse okenske in vratne odprtine

obdelajo   s   PVC   vogalniki   z  mrežico   (vertikalni   zunanji   rob).    Vse

kontaktne   površine   med   špaletami   in   okvirji   stavbnega   pohištva

(okna,   vrata)   se   obdelajo   z   zaključno   letvijo   (npr.   Baumit

Fensteranschlussprofil). Na zunanjih robovih zgornjih - horizontalnih

špalet nad okni in vrati se vgradi PVC odkapni profil z mrežico, npr.

Baumit  Tropfkantenprofil.   Vsi  vogali  objekta  morajo  biti  obdelani  s

PVC   vogalniki,   kot   tudi   izvedeno   diagonalno   armiranje   s   kosi

armaturne mrežice dimenzij min. 30x50cm, na vseh vogalih okenskih

in vratnih odprtin.

V   postavki   zajeti   vsa   potrebna   dela   (   osnovni   ometi,   armirana

mrežica, osnovni premaz, silikonski glajen omet 1,5 mm,..)!

m
2

96,10 -  €

B IX.4 Montaža in demontaža fasadnih odrov z zaščitno ponjavo, z vsemi

potrebnimi   vertikalnimi   in   horizontalnimi   prehodi   na   posamezne

delovne platoje.  Izvedba po tehnologiji izvajalca. m
2

205,20 -  €

B IX.5 Nepredvidena dela 5 % % 5,0% 0,00  -  €

SKUPAJ  - FASADERSKA DELA -  €
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C I. TEHNOLOŠKA OPREMA

C I.1 Dobava, nabava in vgradnja droga z zastavo in lučko, kompletno z

vsemi pripadajočimi deli. kos 1,00 -  €

C I.2 Dobava, nabava in vgradnja table, kompletno z vsemi pripadajočimi

deli. kos 3,00 -  €

C I.3 Nepredvidena dela 5 % % 5% 0,00  -  €

SKUPAJ  - TEHNOLOŠKA OPREMA -  €

C II. SANITARNA OPREMA

C II.1 Dobava,   nabava   in   vgradnja   umivalnika   Laufen   PRO   650x480,   z

vsemi pripadajočimi deli. kos 4,00 -  €

C II.2 Dobava,   nabava   in   vgradnja  WC viseče   školjke  Laufen  RIMLESS

PRO   ali   enakovredna.   Tipka   Geberit   OMEGA   30,   z   vsemi

pripadajočimi deli. kos 3,00 -  €

C II.3 Dobava, nabava in vgradnja pisoarja Laufen Caprino Plus, z vsemi

pripadajočimi deli. kos 2,00 -  €

C II.4 Dobava, nabava in vgradnja armature za umivalnik, kot npr. ELMER

senzorska armatura za umivalnik, z vsemi pripadajočimi deli.

kos 4,00 -  €

C II.5 Dobava, nabava in vgradnja ogledala 60/90, kaširano na beli  iveral

10mm z brušenimi robovi, kompletno z vsemi pripadajočimi deli.

kos 4,00 -  €

C II.6 Dobava,  nabava  in  vgradnja  koša za  smeti   iz  nerjavečega  jekla  s

pedalko in obročem za plastične vreče, dimenzije cca 5l. kos 2,00 -  €

C II.7 Dobava,   nabava   in   vgradnja   podajalnika   brisač   -stenski,   kot   npr.

KIMBERLY-CLARK Aquarius white. kos 2,00 -  €

C II.8 Dobava,  nabava  in  vgradnja  milnika   -stenski,  kot  npr.  KIMBERLY-

CLARK Aquarius white. kos 2,00 -  €

C II.9 Dobava, nabava in vgradnja podajalnika toaletnega papirja, kot npr.

KIMBERLY-CLARK Aquarius white. kos 3,00 -  €

C II.10 Dobava, nabava in vgradnja WC metlice s podstavkom iz PVC. kos 3,00 -  €

C III.11 Nepredvidena dela 5 % % 5% 0,00  -  €

SKUPAJ  - TEHNOLOŠKA OPREMA -  €
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D. ZUNANJA UREDITEV

D.1 Strojno ročni  izkop 80:20 za izvedbo tlakov pred objektom. Izkop z

nakladanjem  in  odvozom na  trajno deponijo  na  razdalji  do 15 km.

Obračun po dejanskem stanju in potrditvi nadzora. Raščeno stanje.

Objekt Stražarnica.
m

3

5,00 -  €

D.2 Pranje   izkopanih   zidov,   temeljev   z   visokotlačnim   čistilcem.  Objekt

Stražarnica. m
2

5,20 -  €

D.3 Dobava   in   nasipavanje   tamponskega    nasutja   frakcije   0-32  mm v

debelini cca 15 cm, vključno s planiranjem in utrditvijo po slojih  do

predpisanega   modula   stisljivosti   za   prevzem   projektirane

obremenitve,   in   meritvami   utrjenosti.(Evd   ≥   50   MPa   (Ev2   ≥   80

MPa).Obračun  po  dejanskem stanju   in  potrditvi  nadzora.  Obvezno

sodelovanje geomehanika. Objekt Stražarnica. m
3

2,30 -  €

D.4 Dobava   in   vgraditev   podložnega   betona   C   12/15,nearmiranega

debeline cca 8 cm pod betonske prane plošče. Objekt Stražarnica.

m
3

1,20 -  €

D.5 Dobava,   nabava   in   polaganje   betonskih   pranih   plošč   40/40/4   cm,

kompletno z fugiranjem vmesnih površin in vsemi pripadajočimi deli.

Objekt Stražarnica. m2 15,00 -  €

D.6 Humuziranje  površin  ob   talnih  betonskih   ploščah vzdolž  objekta  z

dobavo   finega    humusa   in   setev   s   travnim   semenom.   Objekt

Stražarnica. m
2

15,00 -  €

D.7 Nepredvidena dela 10 % % 10% 0,00  -  €

SKUPAJ  - ZUNANJA UREDITEV -  €
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Strelišče Apače

Rekapitulacija

Št. postavke Opis Znesek v EUR brez
DDV

Zunanje ureditev strelišča Apače PZI

1 ZUNANJA UREDITEV 0,00 €
1. Preddela 0,00 €

2. Zemeljska dela 0,00 €

3. Voziščne konstrukcije 0,00 €

4. Odvodnjavanje 0,00 €

5. Gradbeno obrtniška dela 0,00 €

6. Oprema cest 0,00 €

7. Tuje storitve 0,00 €

2 NASIPI IZ ARMIRANE ZEMLJINE 0,00 €
1. Nasipi 0,00 €

SKUPAJ  (BREZ DDV) 0,00 €
DDV (22%) 0,00 €

SKUPAJ  (Z DDV) 0,00 €

V priloženem popisu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip
materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (68 člen ZJN-3).

Prometne površine
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Strelišče Apače

ZUNANJA UREDITEV

Št. postavke Opis Enota Količina Cena v EUR Vrednost brez DDV

1. Preddela

1.2 GEODETSKA DELA

1.2.1 Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu m1 670,00 -  €

1.2.2 Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu kos 35,00 -  €

1.2.3 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrejan s strani odgovornega nadzornika. 5% -  €

1.2 GEODETSKA DELA -  €

1. Preddela -  €

2. Zemeljska dela

2.2 PLANUM TEMELJNIH TAL

2.2.1 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije m2 116.364,20 -  €

2.2.2 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (cesta), natezna trdnost nad 12 do 14 kN/m2 m2 7.368,40 -  €

2.2.3 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (pločnik), natezna trdnost nad 12 do 14 kN/m2 m2 314,60 -  €

2.2.4 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (vzdrževalna pot), natezna trdnost nad 12 do
14 kN/m2

m2 11.607,90 -  €

2.2.5 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjen s strani odgovornega nadzornika. 5% -  €

2.2 PLANUM TEMELJNIH TAL -  €

2.3 NASIPI, ZASIPI

2.3.1 Nabava, dobava in razstiranje humusne zemljine za vso zunanjo ureditev v debelini 15 cm,
vključno z rahlanjem obstoječega terena nasipa do globine 20 cm. V postavki zajeto tudi
doplačilo za zatravitev s semenom. Ocena

m3 80.000,00 -  €

2.3.2 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjen s strani odgovornega nadzornika. 5% -  €

2.3 NASIPI, ZASIPI -  €

2. Zemeljska dela -  €

3. Voziščne konstrukcije

3.1 NOSILNE PLASTI

3.1.1 Izdelava kamnite grede 0/100 v debelini 30 cm (pod cesto), vključno z nabavo in dobavo
materiala z utrjevanjem v plasteh do nosilonsti Ev2=100 Mpa. Vključno z vsemi dodatnimi in
zaključnimi deli.

m3 1.842,10 -  €

3.1.2 Izdelava kamnite grede 0/100 v debelini 30 cm (pod pločnikom), vključno z nabavo in dobavo
materiala z utrjevanjem v plasteh do nosilonsti Ev2=100 Mpa. Vključno z vsemi dodatnimi in
zaključnimi deli.

m3 72,60 -  €

3.1.3 Izdelava kamnite grede 0/64 v debelini 30 cm (vzdrževalna pot v strelišču), vključno z nabavo in
dobavo materiala z utrjevanjem v plasteh do nosilonsti Ev2=100 Mpa. Vključno z vsemi
dodatnimi in zaključnimi deli.

m3 1.842,80 -  €

3.1.4 Izdelava kamnite grede 0/64 v debelini 30 cm (makadamska vzdrževalna pot), vključno z nabavo
in dobavo materiala z utrjevanjem v plasteh do nosilonsti Ev2=100 Mpa. Vključno z vsemi
dodatnimi in zaključnimi deli.

m3 5.122,00 -  €

3.1.5 Izdelava nevezane nosilne plasti enakozrnatega drobljenca 0/32 (cesta) iz kamnine v debelini do
25 cm z utrjevanjem v plasteh do nosilonsti Ev2=120 Mpa. Vključno z vsemi dodatnimi in
zaključnimi deli.

m3 1.535,10 -  €

3.1.6 Izdelava nevezane nosilne plasti enakozrnatega drobljenca 0/32 (pločnik) iz kamnine v debelini
do 25 cm z utrjevanjem v plasteh do nosilonsti Ev2=120 Mpa. Vključno z vsemi dodatnimi in
zaključnimi deli.

m3 60,50 -  €

3.1.7 Izdelava nevezane nosilne plasti enakozrnatega drobljenca 0/32 (vzdrževalna pot v strelišču) iz
kamnine v debelini do 25 cm z utrjevanjem v plasteh do nosilonsti Ev2=120 Mpa. Vključno z
vsemi dodatnimi in zaključnimi deli.

m3 1.535,60 -  €

Prometne površine
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3.1.8 Izdelava nevezane nosilne plasti enakozrnatega drobljenca 0/32 (makadamska vzdrževalna pot)
iz kamnine v debelini do 30 cm z utrjevanjem v plasteh do nosilonsti Ev2=120 Mpa. Vključno z
vsemi dodatnimi in zaključnimi deli.

m3 5.122,00 -  €

3.1.9 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50/70 A3 v debelini 10 cm (cesta). V
ceni je zajeta nabava, dobava in vgradnja materiala. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi
deli.

m2 6.140,30 -  €

3.1.10 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjen s strani odgovornega nadzornika. 5% -  €

3.1 NOSILNE PLASTI -  €

3.2 OBRABNO-ZAPORNE PLASTI

3.2.1 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm
(cesta). V ceni je zajeta nabava, dobava in vgradnja materiala. Vključno z vsemi dodatnimi in
zaščitnimi deli.

m2 6.140,30 -  €

3.2.2 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 3 cm
(pločnik). V ceni je zajeta nabava, dobava in vgradnja materiala. Vključno z vsemi dodatnimi in
zaščitnimi deli.

m2 242,00 -  €

3.2.3 Čiščenje utrjene/odrezkane površine/podlage pred pobrizgom z bitumenskim vezivom m2 6.382,30 -  €

3.2.4 Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 m2 6.624,30 -  €

3.2.5 Nabava, dobava materiala in izdelava nevezane plasti finega peska frakcije 0/8 mm (vzdrževalna
pot v strelišču), v debelini 10 cm, kot zaključne zaporne obrabne plasti, vključno z nevibracijskim
uvaljenajem na 80 Mpa.

m3 614,30 -  €

3.2.6 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjen s strani odgovornega nadzornika. 5% -  €

3.2 OBRABNO-ZAPORNE PLASTI -  €

3.3 ROBNI ELEMENTI VOZIŠČA

3.3.1 Nabava, dobava in vgraditev betonskega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm.
Vključno z vsemi dodatnimi in pomožnimi deli.

m1 1.469,30 -  €

3.3.2 Nabava, dobava in vgraditev betonskega vrtnega robnika iz cementnega betona s prerezom
8/20 cm. Vključno z vsemi dodatnimi in pomožnimi deli.

m1 209,00 -  €

3.3.3 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjen s strani odgovornega nadzornika. 5% -  €

3.3 ROBNI ELEMENTI VOZIŠČA -  €

3. Voziščne konstrukcije -  €

4. Odvodnjavanje

4.1 POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE

4.1.1 Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega
betona, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 16 cm

m1 670,00 -  €

4.1.2 Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do
2,0 m

kos 33,00 -  €

4.1.3 58108 - Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, s prerezom
500/500 mm

kos 33,00 -  €

4.1.5 Izgradnja kanalov iz PVC cevi profila DN 160 mm SN8 za priklop cestnih požiralnikov, skupaj z
vsemi potrebnimi fazonskimi kosi. Vezna kanalizacija se obbetonira s pustim betonom C16/20.

m1 160,00 -  €

4.1.6 Izdelava jarka, tlakovanega s kamnom v betonu. Jarek globine cca 60 cm na južnem delu
strelišča, ki služi odvodnjavanju zaledne vode, obložen s kamni različnih dimenzij in cementnim
betonom C25/30. V dno jarka se vgradi tudi armaturno mrežo Q335. Kompletno z vsemi
pomožnimi in pripadajočimi deli.

m1 500,00 -  €

4.1.7 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjen s strani odgovornega nadzornika. 5% -  €

4.1 POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE -  €

Št. postavke Opis Enota Količina Cena v EUR Vrednost brez DDV

Prometne površine
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4.2 PREPUSTI

4.2.1 Dobava, nabava in postavitev prefabriciranih montažnih škatlastih prepustov dimenzij 200/200
cm, debelina sten vsaj 200 mm, kompletno z dovozom in vsemi dodatnimi in pripadajočimi deli.

m1 20,00 -  €

4.2.2 Dobava, nabava in vgraditev mrežaste rešetke premera 200 cm. kos 2,00 -  €

4.2.3 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjen s strani odgovornega nadzornika. 5% -  €

4.2 PREPUSTI -  €

4. Odvodnjavanje -  €

5. Gradbena in obrtniška dela

5.4 KLJUČAVNIČARSKA DELA IN DELA V JEKLU

5.4.1 Dobava, nabava in vgradnja varovalne ograje s protiplezalnim mrežnimi paneli višine 2500 mm,
izdelani iz vroče cinkane žice in prašno lakirani. Protiplezalni sistemi izdelani iz varjenih vročih
cinkanih žičnih palic, ojačani z dodatno horizontalno žico. Paneli se na vrhu zaključujejo z
vertikalnimi podaljški in žicami. V ceni upoštevati material in vsa dodatna in pripadajoča dela
(izkopi, temelji, vgradnja, itd.).

m1 2.170,00 -  €

5.4.2 Dobava, nabava in vgradnja drsnih vrat ograje širine cca 6,00 m. Drsna vrata opremljena z
električnim pogonom. V ceni upoštevati material in vsa dodatna in pripadajoča dela (izkopi,
temelji, vgradnja, itd.).

kos 2,00 -  €

5.4.3 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjen s strani odgovornega nadzornika. 5% -  €

5.4 KLJUČAVNIČARSKA DELA IN DELA V JEKLU -  €

5. Gradbena in obrtniška dela -  €

6. Oprema cest

6.1 OZNAČBE NA VOZIŠČU

6.1.1 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe bele barve, skladno s standardom SIST EN 1436+A1,
strojno, širina črte 12 cm (sredinska črta)

m1 670,00 -  €

6.1.2 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe bele barve, skladno s standardom SIST EN 1436+A1,
strojno, širina črte 10 cm (črte za parkirišče)

m1 214,50 -  €

6.1.3 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjen s strani odgovornega nadzornika. 5% -  €

6.1 OZNAČBE NA VOZIŠČU -  €

6. Oprema cest -  €

7. Tuje storitve

7.1.1 Projektantski nadzor v katerem so vključeni vsi odgovorni projektanti na projektu. Obračun po
dejanskih stroških in po potrditvi s strani odgovornega nadzornika

ur 150,00 -  €

7.1.2 Geotehnični nadzor, prevzem gradbene jame in temeljnih tal. Obračun po dejanskih stroških in
po potrditvi s strani odgovornega nadzornika.

ur 70,00 -  €

7.1.3 Izdelava PID projektne dokumentacije (v šestih (6) izvodih in en (1) izvod v elektronski verziji -
Acad, DWG). V ceni so zajeti vsi načrti, ki so bili izdelani tudi na nivoju projekta PZI.

kpl 1,00 -  €

7.1.4 Izdeleva geodetskega snemanja terena pred pričetkom del skupaj s potekom obstoječih
komunalnih vodov. Geodetski posnetek mora vključevati tudi aero-foto snemnje območja
zrakoplovom (brezpilotno letalo ali alterntivno). Topografski posnetki terena morajo biti
geolocirani v državnem koordinatnem sistemu, ločljivost točke aero-foto snemnja mora znašati
5 cm na terenu. Geodetski posnetek je namenjen obračunu gradbenih del in se investitorju
preda v 2-eh pisnih izvodih in v digitalni obliki (DWG, TIFF, TFW).

kos 1,00 -  €

7.1.5 Izdeleva geodetskega snemanja terena po končanju del skupaj s potekom obstoječih
komunalnih vodov. V posnetku je potrebno zajeti celoten potek obnovljenih površin, zasaditve
in potek obstoječih in novih komunalnih naprav. Geodetski posnetek mora biti opremljen s
certifikatom. Del geodetskega posnetka je tudi foto aero snemanje območja gradbišča
(brezpilotno letalo ali alterntivno). Topografski posnetki terena morajo biti geolocirani v
državnem koordinatnem sistemu, ločljivost točke aero-foto snemanja mora znašati 5 cm na
terenu. Geodetski posnetek  se investitorju preda v 4-ih pisnih izvodih in v digitalni obliki (DWG,
TIFF, TFW).

kos 1,00 -  €

7.1.6 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjen s strani odgovornega nadzornika. 5% -  €

7. Tuje storitve -  €

Št. postavke Opis Enota Količina Cena v EUR Vrednost brez DDV

Prometne površine
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NASIPI IZ ARMIRANE ZEMLJINE

Št. postavke Opis Enota Količina Cena v EUR Vrednost brez DDV

1. NASIPI IZ ARMIRANE ZEMLJINE

1.1 Izdelava drenažne plasti iz kamnitega materiala v debelini 30 cm. Opomba: prodno peščena
zemljina (uporabiti izkopni material) s cca. 30% humusa na sprednji strani nasipa, granulacija do
0/32 mm; debelina 20 cm na področju opustitve geomrež. Ocena.

m3 7.139,46 -  €

1.2 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost do nad 16 do 18
kN/m2. Opomba: ločilni geosintetik natezne trdnosti vsaj 16kn/m.

m2 16.027,40 -  €

1.3 Izdelava nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije. Opomba: Upoštevati dobavo in vgradnjo
drobljenega materiala ustrezne granulacije (GW), frakcije 0/63-0/93 mm, vgrajevanje s
komprimiranjem po plasteh debeline 30 cm, zgoščenost min. 95 % po MPP, Ev2=60 Mpa.
Upoštevati vgradnjo v območju geomrež.

m3 51.735,22 -  €

1.4 Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini nad 15 cm - strojno. Opomba: Debelina 15 cm. m2 17.661,37 -  €

1.5 Doplačilo za zatravitev s semenom m2 17.661,37 -  €

1.6 Zaščita brežine s prostorsko mrežo iz umetne snovi (geomrežo). Opomba: Dobava in vgradnja
protierozijske mreže natezne trdnosti vsaj 14 kN/m', upoštevati pritrditev na brežino po
navodilu proizvajalca.

m2 17.661,37 -  €

1.7 Nabava in vgradnja  vegetacijskega  geosintetika m2 17.661,37 -  €

1.8 Armiranje zemljine z geomrežo. Opomba: Dobava geomreže in vgradnja. Geomreža s
kratkotrajno natezno trdnostjo vsaj 35kN/m - po projektu.

m2 145.703,60 -  €

1.9 Dobava in postavitev rebrastih žic iz naravno trdega jekla B st 500S s premerom do 12 mm, za
srednje zahtevno ojačitev. Opomba: kljuke za zagotavljanje kota armaturne mreže na čelu
nasipa, fi 12/60 cm, L =80 cm.

kg 42.428,87 -  €

1.10 Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm,
masa 4,1 do 6 kg/m2. Opomba: Upoštevati krivljenje (45 stopinj) mreže iz vlečne jeklene žice B
500, Q 335 za izvedbo lica armirnega nasipa.

kg 681.235,70 -  €

1.11 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjen s strani odgovornega nadzornika. 5% -  €

1. NASIPI IZ ARMIRANE ZEMLJINE -  €

Št. postavke Opis Enota Količina Cena v EUR Vrednost brez DDV

Prometne površine
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Strelišče Apače

Rekapitulacija

Št.
postavke Opis Znesek v EUR brez

DDV

Novogradnja PZI

1 METEORNA KANALIZACIJA 0,00 €
1.1 kanal MK 1 0,00 €

1.2 kanal MK 1.1 0,00 €

1.3 kanal MK 1.2 0,00 €

1.4 kanal MK 1.3 0,00 €

1.5 kanal MK 1.3.1 0,00 €

1.6 kanal MK 1.3.2 0,00 €

1.7 kanal MK 1.3.3 0,00 €

1.8 kanal MK 1.4 0,00 €

1.9 kanal MK STC 1 0,00 €

1.10 kanal MK STC 1.1 0,00 €

1.11 kanal MK STC 2 0,00 €

1.12 kanal MK 2 0,00 €

1.15 kanal MK STA 1 0,00 €

1.16 kanal MK STA 2 0,00 €

1.17 kanal MK STA 3 0,00 €

1.18 kanal MK STA 4 0,00 €

1.19 kanal MK STA 5 0,00 €

1.20 kanal MK STA 6 0,00 €

1.21 kanal MK STA 7 0,00 €

1.22 kanal MK STA 8 0,00 €

1.23 kanal MK STA 9 0,00 €

1.33 drenaža strelišča A 0,00 €

2 TUJE STORITVE 0,00 €
2.1 Tuje storitve 0,00 €

SKUPAJ  (BREZ DDV) 0,00 €
DDV (22%) 0,00 €

SKUPAJ  (Z DDV) 0,00 €

V priloženem popisu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in
tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (68 člen ZJN-3).

Fekalna kanalizacija
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Strelišče Apače

METEORNA KANALIZACIJA

Št.
postavke

Opis Enota Količina Cena v EUR Vrednost brez
DDV

1.1 MK 1

1.1.1 1101 - Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga
geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne,
začasne in končne zakoličbe…)

m1 321,13 -  €

1.1.2 1102 - Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za
merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda.

kom 18,00 -  €

1.1.3 1201 - Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po
končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.

m1 321,13 -  €

1.1.4 1202 - Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v
prvotno stanje, ki zajema polivanje-protiprašna zaščito, dosip udarnih jam, izdelava nasipov za
dostope do objektov, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in delom.

m1 321,13 -  €

1.1.5 2109 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu
III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo do 4km, s
stroškom začasne deponije.

m3 510,68 -  €

1.1.6 2110 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu
III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški
deponije.

m3 1.205,42 -  €

1.1.7 2128 - Ročni izkop jarka globine 0 - 4 m, z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno
gradbeno deponijo do 2 km, vključno s stroški deponije.

m3 190,68 -  €

1.1.8 2202 - Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. m2 424,12 -  €

1.1.9 2203 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče
cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (30cm + D/10) z
komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in
transportom materiala.

m3 45,15 -  €

1.1.10 2204 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni
cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po
proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.

m3 342,40 -  €

1.1.11 2206 - Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, do 95 %
zgoščenosti po standardnem Proctorjevem postopku, vključno z dovozom z začasne deponije.

m3 510,68 -  €

1.1.12 2207 - Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna
trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben
pritrdilni material.

m2 1.543,80 -  €

1.1.13 4203 - Nabava, dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi DN 160 iz PVC izdelane po SIST EN 1410-
1:2009 in SIST EN 13476-1: 2007, nazivne togosti SN 8, kompletno z potrebnimi spojkami in
tesnili. V ceni je vključen prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve.

m1 2,61 -  €

1.1.14 4203 - Nabava, dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi DN 315 iz PVC izdelane po SIST EN 1410-
1:2009 in SIST EN 13476-1: 2007, nazivne togosti SN 8, kompletno z potrebnimi spojkami in
tesnili. V ceni je vključen prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve.

m1 306,44 -  €

1.1.15 4203 - Nabava, dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi DN 500 iz PVC izdelane po SIST EN 1410-
1:2009 in SIST EN 13476-1: 2007, nazivne togosti SN 8, kompletno z potrebnimi spojkami in
tesnili. V ceni je vključen prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve.

m1 12,08 -  €

1.1.16 5302 - Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz PE (polietilena)  po SIST EN 13598-
2:2009, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi s spojkami. Premer jaška 1000mm,
globina 0 - 1 m. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz
betona C25/30 ter vsa dodatna in zaščitna dela.

kos 1,00 -  €

1.1.17 5302 - Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz PE (polietilena)  po SIST EN 13598-
2:2009, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi s spojkami. Premer jaška 1000mm,
globina 1 - 2 m. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz
betona C25/30 ter vsa dodatna in zaščitna dela.

kos 3,00 -  €
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1.1.18 5303 - Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz PE (polietilena)  po SIST EN 13598-
2:2009, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi s spojkami. Premer jaška 1000mm,
globina 2 - 3 m. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz
betona C25/30 ter vsa dodatna in zaščitna dela.

kos 2,00 -  €

1.1.19 5304 - Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz PE (polietilena)  po SIST EN 13598-
2:2009, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi s spojkami. Premer jaška 1000mm,
globina 3 - 4 m. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz
betona C25/30 ter vsa dodatna in zaščitna dela.

kos 1,00 -  €

1.1.20 5302 - Nabava, dobava in montaža kaskadnih revizijskih jaškov iz PE (polietilena)  po SIST EN
13598-2:2009, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi s spojkami. Premer jaška
1000mm, globina 2 - 3 m. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline
20cm, iz betona C25/30 ter vsa dodatna in zaščitna dela.

kos 4,00 -  €

1.1.21 5302 - Nabava, dobava in montaža kaskadnih revizijskih jaškov iz PE (polietilena)  po SIST EN
13598-2:2009, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi s spojkami. Premer jaška
1000mm, globina 3 - 4 m. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline
20cm, iz betona C25/30 ter vsa dodatna in zaščitna dela.

kos 5,00 -  €

1.1.22 5606 - Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015 nosilnosti D
400 kN. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Tip Norinco, PAM ali enakovredno.
Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na cev DN 1200 mm, ter vsemi potrebnimi deli
in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter  dobavo  in vgrajevanjem
betona C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih jaškov.

kos 16,00 -  €

1.1.23 5706 - Nabava, dobava in vgradnja lovilca olj s koalescenčnim filtrom z bypassom 10% skladno
s SIST EN 858 in SIST EN 1825 (kot npr. AQUAoil NS   100/10 S1P- BP 10% 1.000L SMALL
proizvajalec Aplast). Lovilec olj mora ustrezati tipu in konstrukciji po načrtu PZI. V ceni je zajet
izkop za lovilec olj, izdelava temeljne betonske plošče, priklop PVC kanalizacijskih cevi, zasip po
končanih delih, dobava in vgradnja pokrova lovilca olj ustrezne nosilnosti ter vsa dodatna in
zaščitna dela.

kos 1,00 -  €

1.1.24 4403 - Nabava, dobava in vgradnja protipovratne lopute na iztoku iz meteornega kanala iz cevi
premera 160 mm (žabji pokrov). V ceni je zajeto obbetoniranje in armiranje iztočne glave cevi
ter vsa dodatna in zaščitna dela.

kos 1,00 -  €

1.1.25 4407 - Izdelava iztočne glave cevovoda iz kamnitega lomljenca položenega v betonski temelj za
cevi premera do 400 mm. V ceni je zajeta nabava, dobava in vgradnja vsega potrebnega
materiala skladno z detajlom iz načrta PZI ter vsa dodatna in zaščitna dela.

kos 1,00 -  €

1.1.26 6101 - Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. m 321,13 -  €

1.1.27 6102 - Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 ali DIN 4033 - gravitacijski kanal.
Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli.

m 321,13 -  €

1.1.28 6105 - Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi,  jaškov in vseh
cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi
smernicami ATV-M 143-2.

m 321,13 -  €

1.1.29 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrejan s strani odgovornega nadzornika. 5% -  €

1.1 MK1 -  €

1.2 MK 1.1

1.2.1 1101 - Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga
geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne,
začasne in končne zakoličbe…)

m1 80,66 -  €

1.2.2 1102 - Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za
merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda.

kom 3,00 -  €

1.2.3 1201 - Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po
končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.

m1 80,66 -  €

1.2.4 1202 - Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v
prvotno stanje, ki zajema polivanje-protiprašna zaščito, dosip udarnih jam, izdelava nasipov za
dostope do objektov, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in delom.

m1 80,66 -  €

1.2.5 2110 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu
III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški
deponije.

m3 246,61 -  €

1.2.6 2128 - Ročni izkop jarka globine 0 - 4 m, z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno
gradbeno deponijo do 2 km, vključno s stroški deponije.

m3 27,40 -  €

1.2.7 2202 - Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. m2 106,07 -  €
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1.2.8 2203 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče
cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (30cm + D/10) z
komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in
transportom materiala.

m3 11,29 -  €

1.2.9 2204 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni
cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po
proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.

m3 82,28 -  €

1.2.10 2207 - Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna
trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben
pritrdilni material.

m2 399,50 -  €

1.2.11 4203 - Nabava, dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi DN 315 iz PVC izdelane po SIST EN 1410-
1:2009 in SIST EN 13476-1: 2007, nazivne togosti SN 8, kompletno z potrebnimi spojkami in
tesnili. V ceni je vključen prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve.

m1 80,66 -  €

1.2.12 5302 - Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz PE (polietilena)  po SIST EN 13598-
2:2009, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi s spojkami. Premer jaška 1000mm,
globina 1 - 2 m. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz
betona C25/30 ter vsa dodatna in zaščitna dela.

kos 3,00 -  €

1.2.13 5606 - Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015 nosilnosti D
400 kN. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Tip Norinco, PAM ali enakovredno.
Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na cev DN 1200 mm, ter vsemi potrebnimi deli
in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter  dobavo  in vgrajevanjem
betona C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih jaškov.

kos 3,00 -  €

1.2.14 6101 - Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. m 80,66 -  €

1.2.15 6102 - Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 ali DIN 4033 - gravitacijski kanal.
Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli.

m 80,66 -  €

1.2.16 6105 - Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi,  jaškov in vseh
cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi
smernicami ATV-M 143-2.

m 80,66 -  €

1.2.17 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrejan s strani odgovornega nadzornika. 5% -  €

1.2 MK 1.1 -  €

1.3 MK 1.2

1.3.1 1101 - Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga
geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne,
začasne in končne zakoličbe…)

m1 69,75 -  €

1.3.2 1102 - Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za
merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda.

kom 3,00 -  €

1.3.3 1201 - Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po
končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.

m1 69,75 -  €

1.3.4 1202 - Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v
prvotno stanje, ki zajema polivanje-protiprašna zaščito, dosip udarnih jam, izdelava nasipov za
dostope do objektov, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in delom.

m1 69,75 -  €

1.3.5 2110 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-2m, v terenu
III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški
deponije.

m3 203,17 -  €

1.3.6 2128 - Ročni izkop jarka globine 0 - 2 m, z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno
gradbeno deponijo do 2 km, vključno s stroški deponije.

m3 22,57 -  €

1.3.7 2202 - Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. m2 91,72 -  €

1.3.8 2203 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče
cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (30cm + D/10) z
komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in
transportom materiala.

m3 9,77 -  €

1.3.9 2204 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni
cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po
proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.

m3 71,15 -  €

1.3.10 2207 - Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna
trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben
pritrdilni material.

m2 320,85 -  €
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1.3.11 4203 - Nabava, dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi DN 315 iz PVC izdelane po SIST EN 1410-
1:2009 in SIST EN 13476-1: 2007, nazivne togosti SN 8, kompletno z potrebnimi spojkami in
tesnili. V ceni je vključen prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve.

m1 69,75 -  €

1.3.12 5302 - Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz PE (polietilena)  po SIST EN 13598-
2:2009, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi s spojkami. Premer jaška 1000mm,
globina 1 - 2 m. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz
betona C25/30 ter vsa dodatna in zaščitna dela.

kos 3,00 -  €

1.3.13 5606 - Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015 nosilnosti D
400 kN. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Tip Norinco, PAM ali enakovredno.
Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na cev DN 1200 mm, ter vsemi potrebnimi deli
in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter  dobavo  in vgrajevanjem
betona C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih jaškov.

kos 3,00 -  €

1.3.14 6101 - Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. m 69,75 -  €

1.3.15 6102 - Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 ali DIN 4033 - gravitacijski kanal.
Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli.

m 69,75 -  €

1.3.16 6105 - Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi,  jaškov in vseh
cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi
smernicami ATV-M 143-2.

m 69,75 -  €

1.3.17 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrejan s strani odgovornega nadzornika. 5% -  €

1.3 MK 1.2 -  €

1.4 MK 1.3

1.4.1 1101 - Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga
geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne,
začasne in končne zakoličbe…)

m1 63,87 -  €

1.4.2 1102 - Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za
merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda.

kom 4,00 -  €

1.4.3 1201 - Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po
končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.

m1 63,87 -  €

1.4.4 1202 - Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v
prvotno stanje, ki zajema polivanje-protiprašna zaščito, dosip udarnih jam, izdelava nasipov za
dostope do objektov, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in delom.

m1 63,87 -  €

1.4.5 2110 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-2m, v terenu
III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški
deponije.

m3 147,92 -  €

1.4.6 2128 - Ročni izkop jarka globine 0 - 2 m, z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno
gradbeno deponijo do 2 km, vključno s stroški deponije.

m3 16,44 -  €

1.4.7 2202 - Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. m2 79,84 -  €

1.4.8 2203 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče
cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (30cm + D/10) z
komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in
transportom materiala.

m3 8,30 -  €

1.4.9 2204 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni
cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po
proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.

m3 55,98 -  €

1.4.10 2207 - Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna
trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben
pritrdilni material.

m2 298,80 -  €

1.4.11 4202 - Nabava, dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi DN 250 iz PVC izdelane po SIST EN 1410-
1:2009 in SIST EN 13476-1: 2007, nazivne togosti SN 8, kompletno z potrebnimi spojkami in
tesnili. V ceni je vključen prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve.

m1 63,87 -  €

1.4.12 5302 - Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz PE (polietilena)  po SIST EN 13598-
2:2009, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi s spojkami. Premer jaška 800mm,
globina 1 - 2 m. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz
betona C25/30 ter vsa dodatna in zaščitna dela.

kos 4,00 -  €

Fekalna kanalizacija
7/290



1.4.13 5606 - Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015 nosilnosti D
400 kN. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Tip Norinco, PAM ali enakovredno.
Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na cev DN 1200 mm, ter vsemi potrebnimi deli
in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter  dobavo  in vgrajevanjem
betona C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih jaškov.

kos 4,00 -  €

1.4.14 6101 - Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. m 63,87 -  €

1.4.15 6102 - Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 ali DIN 4033 - gravitacijski kanal.
Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli.

m 63,87 -  €

1.4.16 6105 - Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi,  jaškov in vseh
cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi
smernicami ATV-M 143-2.

m 63,87 -  €

1.4.17 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrejan s strani odgovornega nadzornika. 5% -  €

1.4 MK 1.3 -  €

1.5 MK 1.3.1

1.5.1 1101 - Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga
geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne,
začasne in končne zakoličbe…)

m1 8,48 -  €

1.5.2 1102 - Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za
merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda.

kom 1,00 -  €

1.5.3 1201 - Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po
končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.

m1 8,48 -  €

1.5.4 1202 - Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v
prvotno stanje, ki zajema polivanje-protiprašna zaščito, dosip udarnih jam, izdelava nasipov za
dostope do objektov, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in delom.

m1 8,48 -  €

1.5.5 2110 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-2m, v terenu
III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški
deponije.

m3 20,16 -  €

1.5.6 2128 - Ročni izkop jarka globine 0 - 2 m, z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno
gradbeno deponijo do 2 km, vključno s stroški deponije.

m3 2,24 -  €

1.5.7 2202 - Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. m2 10,60 -  €

1.5.8 2203 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče
cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (30cm + D/10) z
komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in
transportom materiala.

m3 1,10 -  €

1.5.9 2204 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni
cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po
proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.

m3 7,43 -  €

1.5.10 2207 - Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna
trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben
pritrdilni material.

m2 39,01 -  €

1.5.11 4202 - Nabava, dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi DN 250 iz PVC izdelane po SIST EN 1410-
1:2009 in SIST EN 13476-1: 2007, nazivne togosti SN 8, kompletno z potrebnimi spojkami in
tesnili. V ceni je vključen prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve.

m1 8,48 -  €

1.5.12 5302 - Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz PE (polietilena)  po SIST EN 13598-
2:2009, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi s spojkami. Premer jaška 800mm,
globina 1 - 2 m. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz
betona C25/30 ter vsa dodatna in zaščitna dela.

kos 1,00 -  €

1.5.13 5606 - Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015 nosilnosti D
400 kN. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Tip Norinco, PAM ali enakovredno.
Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na cev DN 1200 mm, ter vsemi potrebnimi deli
in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter  dobavo  in vgrajevanjem
betona C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih jaškov.

kos 1,00 -  €

1.5.14 6101 - Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. m 8,48 -  €

1.5.15 6102 - Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 ali DIN 4033 - gravitacijski kanal.
Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli.

m 8,48 -  €

Fekalna kanalizacija
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1.5.16 6105 - Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi,  jaškov in vseh
cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi
smernicami ATV-M 143-2.

m 8,48 -  €

1.5.17 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrejan s strani odgovornega nadzornika. 5% -  €

1.5 MK 1.3.1 -  €

1.6 MK 1.3.2

1.6.1 1101 - Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga
geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne,
začasne in končne zakoličbe…)

m1 8,47 -  €

1.6.2 1102 - Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za
merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda.

kom 1,00 -  €

1.6.3 1201 - Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po
končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.

m1 8,47 -  €

1.6.4 1202 - Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v
prvotno stanje, ki zajema polivanje-protiprašna zaščito, dosip udarnih jam, izdelava nasipov za
dostope do objektov, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in delom.

m1 8,47 -  €

1.6.5 2110 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-2m, v terenu
III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški
deponije.

m3 19,20 -  €

1.6.6 2128 - Ročni izkop jarka globine 0 - 2 m, z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno
gradbeno deponijo do 2 km, vključno s stroški deponije.

m3 2,13 -  €

1.6.7 2202 - Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. m2 10,59 -  €

1.6.8 2203 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče
cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (30cm + D/10) z
komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in
transportom materiala.

m3 1,10 -  €

1.6.9 2204 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni
cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po
proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.

m3 7,42 -  €

1.6.10 2207 - Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna
trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben
pritrdilni material.

m2 38,96 -  €

1.6.11 4202 - Nabava, dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi DN 250 iz PVC izdelane po SIST EN 1410-
1:2009 in SIST EN 13476-1: 2007, nazivne togosti SN 8, kompletno z potrebnimi spojkami in
tesnili. V ceni je vključen prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve.

m1 8,47 -  €

1.6.12 5302 - Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz PE (polietilena)  po SIST EN 13598-
2:2009, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi s spojkami. Premer jaška 800mm,
globina 1 - 2 m. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz
betona C25/30 ter vsa dodatna in zaščitna dela.

kos 1,00 -  €

1.6.13 5606 - Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015 nosilnosti D
400 kN. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Tip Norinco, PAM ali enakovredno.
Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na cev DN 1200 mm, ter vsemi potrebnimi deli
in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter  dobavo  in vgrajevanjem
betona C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih jaškov.

kos 1,00 -  €

1.6.14 6101 - Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. m 8,47 -  €

1.6.15 6102 - Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 ali DIN 4033 - gravitacijski kanal.
Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli.

m 8,47 -  €

1.6.16 6105 - Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi,  jaškov in vseh
cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi
smernicami ATV-M 143-2.

m 8,47 -  €

1.6.17 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrejan s strani odgovornega nadzornika. 5% -  €

1.6 MK 1.3.2 -  €

Fekalna kanalizacija
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1.7 MK 1.3.3

1.7.1 1101 - Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga
geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne,
začasne in končne zakoličbe…)

m1 22,97 -  €

1.7.2 1102 - Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za
merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda.

kom 1,00 -  €

1.7.3 1201 - Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po
končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.

m1 22,97 -  €

1.7.4 1202 - Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v
prvotno stanje, ki zajema polivanje-protiprašna zaščito, dosip udarnih jam, izdelava nasipov za
dostope do objektov, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in delom.

m1 22,97 -  €

1.7.5 2110 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-2m, v terenu
III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški
deponije.

m3 43,39 -  €

1.7.6 2128 - Ročni izkop jarka globine 0 - 2 m, z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno
gradbeno deponijo do 2 km, vključno s stroški deponije.

m3 4,82 -  €

1.7.7 2202 - Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. m2 28,71 -  €

1.7.8 2203 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče
cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (30cm + D/10) z
komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in
transportom materiala.

m3 2,99 -  €

1.7.9 2204 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni
cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po
proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.

m3 20,13 -  €

1.7.10 2207 - Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna
trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben
pritrdilni material.

m2 105,66 -  €

1.7.11 4202 - Nabava, dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi DN 250 iz PVC izdelane po SIST EN 1410-
1:2009 in SIST EN 13476-1: 2007, nazivne togosti SN 8, kompletno z potrebnimi spojkami in
tesnili. V ceni je vključen prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve.

m1 22,97 -  €

1.7.12 5302 - Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz PE (polietilena)  po SIST EN 13598-
2:2009, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi s spojkami. Premer jaška 800mm,
globina 1 - 2 m. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz
betona C25/30 ter vsa dodatna in zaščitna dela.

kos 1,00 -  €

1.7.13 5606 - Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015 nosilnosti D
400 kN. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Tip Norinco, PAM ali enakovredno.
Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na cev DN 1200 mm, ter vsemi potrebnimi deli
in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter  dobavo  in vgrajevanjem
betona C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih jaškov.

kos 1,00 -  €

1.7.14 6101 - Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. m 22,97 -  €

1.7.15 6102 - Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 ali DIN 4033 - gravitacijski kanal.
Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli.

m 22,97 -  €

1.7.16 6105 - Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi,  jaškov in vseh
cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi
smernicami ATV-M 143-2.

m 22,97 -  €

1.7.17 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrejan s strani odgovornega nadzornika. 5% -  €

1.7 MK 1.3.3 -  €

Fekalna kanalizacija
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1.8 MK 1.4

1.8.1 1101 - Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga
geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne,
začasne in končne zakoličbe…)

m1 32,46 -  €

1.8.2 1102 - Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za
merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda.

kom 1,00 -  €

1.8.3 1201 - Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po
končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.

m1 32,46 -  €

1.8.4 1202 - Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v
prvotno stanje, ki zajema polivanje-protiprašna zaščito, dosip udarnih jam, izdelava nasipov za
dostope do objektov, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in delom.

m1 32,46 -  €

1.8.5 2109 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu
III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo do 4km, s
stroškom začasne deponije.

m3 24,09 -  €

1.8.6 2110 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-2m, v terenu
III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški
deponije.

m3 109,22 -  €

1.8.7 2128 - Ročni izkop jarka globine 0 - 2 m, z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno
gradbeno deponijo do 2 km, vključno s stroški deponije.

m3 14,81 -  €

1.8.8 2202 - Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. m2 40,58 -  €

1.8.9 2203 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče
cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (30cm + D/10) z
komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in
transportom materiala.

m3 4,22 -  €

1.8.10 2204 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni
cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po
proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.

m3 28,46 -  €

1.8.11 2206 - Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, do 95 %
zgoščenosti po standardnem Proctorjevem postopku, vključno z dovozom z začasne deponije.

m3 24,09 -  €

1.8.12 2207 - Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna
trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben
pritrdilni material.

m2 149,32 -  €

1.8.13 4202 - Nabava, dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi DN 250 iz PVC izdelane po SIST EN 1410-
1:2009 in SIST EN 13476-1: 2007, nazivne togosti SN 8, kompletno z potrebnimi spojkami in
tesnili. V ceni je vključen prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve.

m1 32,46 -  €

1.8.14 5302 - Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz PE (polietilena)  po SIST EN 13598-
2:2009, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi s spojkami. Premer jaška 800mm,
globina 1 - 2 m. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz
betona C25/30 ter vsa dodatna in zaščitna dela.

kos 1,00 -  €

1.8.15 5606 - Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015 nosilnosti D
400 kN. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Tip Norinco, PAM ali enakovredno.
Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na cev DN 1200 mm, ter vsemi potrebnimi deli
in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter  dobavo  in vgrajevanjem
betona C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih jaškov.

kos 1,00 -  €

1.8.16 6101 - Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. m 32,46 -  €

1.8.17 6102 - Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 ali DIN 4033 - gravitacijski kanal.
Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli.

m 32,46 -  €

1.8.18 6105 - Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi,  jaškov in vseh
cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi
smernicami ATV-M 143-2.

m 32,46 -  €

1.8.19 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrejan s strani odgovornega nadzornika. 5% -  €

1.8 MK 1.4 -  €

Fekalna kanalizacija
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1.9 MK STC 1

1.9.1 1101 - Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga
geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne,
začasne in končne zakoličbe…)

m1 17,83 -  €

1.9.2 1102 - Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za
merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda.

kom 3,00 -  €

1.9.3 1201 - Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po
končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.

m1 17,83 -  €

1.9.4 1202 - Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v
prvotno stanje, ki zajema polivanje-protiprašna zaščito, dosip udarnih jam, izdelava nasipov za
dostope do objektov, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in delom.

m1 17,83 -  €

1.9.5 2109 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu
III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo do 4km, s
stroškom začasne deponije.

m3 23,58 -  €

1.9.6 2110 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-2m, v terenu
III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški
deponije.

m3 23,58 -  €

1.9.7 2128 - Ročni izkop jarka globine 0 - 2 m, z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno
gradbeno deponijo do 2 km, vključno s stroški deponije.

m3 5,24 -  €

1.9.8 2202 - Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. m2 22,29 -  €

1.9.9 2203 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče
cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (30cm + D/10) z
komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in
transportom materiala.

m3 2,32 -  €

1.9.10 2204 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni
cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po
proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.

m3 15,62 -  €

1.9.11 2206 - Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, do 95 %
zgoščenosti po standardnem Proctorjevem postopku, vključno z dovozom z začasne deponije.

m3 23,58 -  €

1.9.12 4207 - Zasip jarka z dovozom novega gramoznega zasipnega materiala  različnih frakcij z
utrjevanjem v slojih po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku;
vključno z  nabavo in dobavo  zasipnega materiala.

m3 8,40 -  €

1.9.13 2207 - Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna
trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben
pritrdilni material.

m2 82,02 -  €

1.9.14 4202 - Nabava, dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi DN 250 iz PVC izdelane po SIST EN 1410-
1:2009 in SIST EN 13476-1: 2007, nazivne togosti SN 8, kompletno z potrebnimi spojkami in
tesnili. V ceni je vključen prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve.

m1 17,83 -  €

1.9.15 5302 - Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz PE (polietilena)  po SIST EN 13598-
2:2009, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi s spojkami. Premer jaška 800mm,
globina 1 - 2 m. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz
betona C25/30 ter vsa dodatna in zaščitna dela.

kos 1,00 -  €

1.9.16 5302 - Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz PE (polietilena)  po SIST EN 13598-
2:2009, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi s spojkami. Premer jaška 1000mm,
globina 1 - 2 m. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz
betona C25/30 ter vsa dodatna in zaščitna dela.

kos 2,00 -  €

1.9.17 5606 - Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015 nosilnosti D
400 kN. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Tip Norinco, PAM ali enakovredno.
Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na cev DN 1200 mm, ter vsemi potrebnimi deli
in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter  dobavo  in vgrajevanjem
betona C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih jaškov.

kos 3,00 -  €

1.9.18 6101 - Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. m 17,83 -  €

1.9.19 6102 - Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 ali DIN 4033 - gravitacijski kanal.
Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli.

m 17,83 -  €

1.9.20 6105 - Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi,  jaškov in vseh
cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi
smernicami ATV-M 143-2.

m 17,83 -  €

1.9.21 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrejan s strani odgovornega nadzornika. 5% -  €

1.9 MK STC 1 -  €

Fekalna kanalizacija
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1.10 MK STC 1.1

1.10.1 1101 - Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga
geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne,
začasne in končne zakoličbe…)

m1 31,40 -  €

1.10.2 1102 - Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za
merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda.

kom 2,00 -  €

1.10.3 1201 - Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po
končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.

m1 31,40 -  €

1.10.4 1202 - Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v
prvotno stanje, ki zajema polivanje-protiprašna zaščito, dosip udarnih jam, izdelava nasipov za
dostope do objektov, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in delom.

m1 31,40 -  €

1.10.5 2109 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu
III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo do 4km, s
stroškom začasne deponije.

m3 39,91 -  €

1.10.6 2110 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-2m, v terenu
III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški
deponije.

m3 39,91 -  €

1.10.7 2128 - Ročni izkop jarka globine 0 - 2 m, z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno
gradbeno deponijo do 2 km, vključno s stroški deponije.

m3 8,87 -  €

1.10.8 2202 - Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. m2 39,25 -  €

1.10.9 2203 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče
cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (30cm + D/10) z
komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in
transportom materiala.

m3 4,08 -  €

1.10.10 2204 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni
cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po
proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.

m3 27,53 -  €

1.10.11 2206 - Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, do 95 %
zgoščenosti po standardnem Proctorjevem postopku, vključno z dovozom z začasne deponije.

m3 39,91 -  €

1.10.12 4207 - Zasip jarka z dovozom novega gramoznega zasipnega materiala  različnih frakcij z
utrjevanjem v slojih po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku;
vključno z  nabavo in dobavo  zasipnega materiala.

m3 12,96 -  €

1.10.13 2207 - Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna
trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben
pritrdilni material.

m2 144,44 -  €

1.10.14 4202 - Nabava, dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi DN 250 iz PVC izdelane po SIST EN 1410-
1:2009 in SIST EN 13476-1: 2007, nazivne togosti SN 8, kompletno z potrebnimi spojkami in
tesnili. V ceni je vključen prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve.

m1 31,40 -  €

1.10.15 5302 - Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz PE (polietilena)  po SIST EN 13598-
2:2009, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi s spojkami. Premer jaška 1000mm,
globina 1 - 2 m. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz
betona C25/30 ter vsa dodatna in zaščitna dela.

kos 2,00 -  €

1.10.16 5606 - Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015 nosilnosti D
400 kN. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Tip Norinco, PAM ali enakovredno.
Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na cev DN 1200 mm, ter vsemi potrebnimi deli
in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter  dobavo  in vgrajevanjem
betona C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih jaškov.

kos 2,00 -  €

1.10.17 6101 - Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. m 31,40 -  €

1.10.18 6102 - Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 ali DIN 4033 - gravitacijski kanal.
Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli.

m 31,40 -  €

1.10.19 6105 - Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi,  jaškov in vseh
cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi
smernicami ATV-M 143-2.

m 31,40 -  €

1.10.20 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrejan s strani odgovornega nadzornika. 5% -  €

1.10 MK STC 1.1 -  €

Fekalna kanalizacija
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1.11 MK STC 2

1.11.1 1101 - Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga
geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne,
začasne in končne zakoličbe…)

m1 83,49 -  €

1.11.2 1102 - Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za
merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda.

kom 3,00 -  €

1.11.3 1201 - Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po
končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.

m1 83,49 -  €

1.11.4 1202 - Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v
prvotno stanje, ki zajema polivanje-protiprašna zaščito, dosip udarnih jam, izdelava nasipov za
dostope do objektov, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in delom.

m1 83,49 -  €

1.11.5 2109 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu
III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo do 4km, s
stroškom začasne deponije.

m3 124,06 -  €

1.11.6 2110 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-2m, v terenu
III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški
deponije.

m3 124,06 -  €

1.11.7 2128 - Ročni izkop jarka globine 0 - 2 m, z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno
gradbeno deponijo do 2 km, vključno s stroški deponije.

m3 27,57 -  €

1.11.8 2202 - Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. m2 109,79 -  €

1.11.9 2203 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče
cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (30cm + D/10) z
komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in
transportom materiala.

m3 11,69 -  €

1.11.10 2204 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni
cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po
proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.

m3 85,17 -  €

1.11.11 2206 - Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, do 95 %
zgoščenosti po standardnem Proctorjevem postopku, vključno z dovozom z začasne deponije.

m3 124,06 -  €

1.11.12 4207 - Zasip jarka z dovozom novega gramoznega zasipnega materiala  različnih frakcij z
utrjevanjem v slojih po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku;
vključno z  nabavo in dobavo  zasipnega materiala.

m3 40,82 -  €

1.11.13 2207 - Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna
trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben
pritrdilni material.

m2 384,05 -  €

1.11.14 4203 - Nabava, dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi DN 315 iz PVC izdelane po SIST EN 1410-
1:2009 in SIST EN 13476-1: 2007, nazivne togosti SN 8, kompletno z potrebnimi spojkami in
tesnili. V ceni je vključen prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve.

m1 83,49 -  €

1.11.15 5302 - Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz PE (polietilena)  po SIST EN 13598-
2:2009, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi s spojkami. Premer jaška 1000mm,
globina 1 - 2 m. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz
betona C25/30 ter vsa dodatna in zaščitna dela.

kos 3,00 -  €

1.11.16 5606 - Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015 nosilnosti D
400 kN. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Tip Norinco, PAM ali enakovredno.
Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na cev DN 1200 mm, ter vsemi potrebnimi deli
in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter  dobavo  in vgrajevanjem
betona C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih jaškov.

kos 3,00 -  €

1.11.17 6101 - Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. m 83,49 -  €

1.11.18 6102 - Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 ali DIN 4033 - gravitacijski kanal.
Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli.

m 83,49 -  €

1.11.19 6105 - Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi,  jaškov in vseh
cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi
smernicami ATV-M 143-2.

m 83,49 -  €

1.11.20 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrejan s strani odgovornega nadzornika. 5% -  €

1.11 MK STC 2 -  €

Fekalna kanalizacija
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1.12 MK 2

1.12.1 1101 - Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga
geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne,
začasne in končne zakoličbe…)

m1 176,56 -  €

1.12.2 1102 - Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za
merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda.

kom 8,00 -  €

1.12.3 1201 - Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po
končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.

m1 176,56 -  €

1.12.4 1202 - Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v
prvotno stanje, ki zajema polivanje-protiprašna zaščito, dosip udarnih jam, izdelava nasipov za
dostope do objektov, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in delom.

m1 176,56 -  €

1.12.5 2109 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu
III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo do 4km, s
stroškom začasne deponije.

m3 405,34 -  €

1.12.6 2110 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu
III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški
deponije.

m3 405,34 -  €

1.12.7 2128 - Ročni izkop jarka globine 0 - 4 m, z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno
gradbeno deponijo do 2 km, vključno s stroški deponije.

m3 90,08 -  €

1.12.8 2202 - Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. m2 232,53 -  €

1.12.9 2203 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče
cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (30cm + D/10) z
komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in
transportom materiala.

m3 24,76 -  €

1.12.10 2204 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni
cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po
proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.

m3 180,98 -  €

1.12.11 2206 - Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, do 95 %
zgoščenosti po standardnem Proctorjevem postopku, vključno z dovozom z začasne deponije.

m3 405,34 -  €

1.12.12 4207 - Zasip jarka z dovozom novega gramoznega zasipnega materiala  različnih frakcij z
utrjevanjem v slojih po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku;
vključno z  nabavo in dobavo  zasipnega materiala.

m3 249,14 -  €

1.12.13 2207 - Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna
trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben
pritrdilni material.

m2 812,18 -  €

1.12.14 4203 - Nabava, dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi DN 160 iz PVC izdelane po SIST EN 1410-
1:2009 in SIST EN 13476-1: 2007, nazivne togosti SN 8, kompletno z potrebnimi spojkami in
tesnili. V ceni je vključen prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve.

m1 1,32 -  €

1.12.15 4203 - Nabava, dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi DN 315 iz PVC izdelane po SIST EN 1410-
1:2009 in SIST EN 13476-1: 2007, nazivne togosti SN 8, kompletno z potrebnimi spojkami in
tesnili. V ceni je vključen prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve.

m1 168,67 -  €

1.12.16 4203 - Nabava, dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi DN 400 iz PVC izdelane po SIST EN 1410-
1:2009 in SIST EN 13476-1: 2007, nazivne togosti SN 8, kompletno z potrebnimi spojkami in
tesnili. V ceni je vključen prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve.

m1 6,57 -  €

1.12.17 5302 - Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz PE (polietilena)  po SIST EN 13598-
2:2009, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi s spojkami. Premer jaška 1000mm,
globina 1 - 2 m. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz
betona C25/30 ter vsa dodatna in zaščitna dela.

kos 5,00 -  €

1.12.18 5302 - Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz PE (polietilena)  po SIST EN 13598-
2:2009, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi s spojkami. Premer jaška 1000mm,
globina 2 - 3 m. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz
betona C25/30 ter vsa dodatna in zaščitna dela.

kos 2,00 -  €

1.12.19 5301 - Nabava, dobava in montaža kaskadnih revizijskih jaškov iz PE (polietilena)  po SIST EN
13598-2:2009, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi s spojkami. Premer jaška
1000mm, globina 2 - 3 m. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline
20cm, iz betona C25/30 ter vsa dodatna in zaščitna dela.

kos 1,00 -  €
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1.12.20 5606 - Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015 nosilnosti D
400 kN. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Tip Norinco, PAM ali enakovredno.
Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na cev DN 1200 mm, ter vsemi potrebnimi deli
in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter  dobavo  in vgrajevanjem
betona C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih jaškov.

kos 8,00 -  €

1.12.21 4403 - Nabava, dobava in vgradnja protipovratne lopute na iztoku iz meteornega kanala iz cevi
premera 160 mm (žabji pokrov). V ceni je zajeto obbetoniranje in armiranje iztočne glave cevi
ter vsa dodatna in zaščitna dela.

kos 1,00 -  €

1.12.22 4407 - Izdelava iztočne glave cevovoda iz kamnitega lomljenca položenega v betonski temelj za
cevi premera do 400 mm. V ceni je zajeta nabava, dobava in vgradnja vsega potrebnega
materiala skladno z detajlom iz načrta PZI ter vsa dodatna in zaščitna dela.

kos 1,00 -  €
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1.12.23 6101 - Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. m 176,56 -  €

1.12.24 6102 - Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 ali DIN 4033 - gravitacijski kanal.
Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli.

m 176,56 -  €

1.12.25 6105 - Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi,  jaškov in vseh
cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi
smernicami ATV-M 143-2.

m 176,56 -  €

1.12.26 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrejan s strani odgovornega nadzornika. 5% -  €

1.12 MK 2 -  €

1.15 MK STA 1

1.15.1 1101 - Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga
geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne,
začasne in končne zakoličbe…)

m1 47,94 -  €

1.15.2 1102 - Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za
merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda.

kom 2,00 -  €

1.15.3 1201 - Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po
končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.

m1 47,94 -  €

1.15.4 1202 - Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v
prvotno stanje, ki zajema polivanje-protiprašna zaščito, dosip udarnih jam, izdelava nasipov za
dostope do objektov, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in delom.

m1 47,94 -  €

1.15.5 2109 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu
III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo do 4km, s
stroškom začasne deponije.

m3 57,28 -  €

1.15.6 2110 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu
III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški
deponije.

m3 57,28 -  €

1.15.7 2128 - Ročni izkop jarka globine 0 - 4 m, z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno
gradbeno deponijo do 2 km, vključno s stroški deponije.

m3 12,73 -  €

1.15.8 2202 - Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. m2 59,93 -  €

1.15.9 2203 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče
cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (30cm + D/10) z
komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in
transportom materiala.

m3 6,23 -  €

1.15.10 2204 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni
cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po
proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.

m3 42,03 -  €

1.15.11 2206 - Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, do 95 %
zgoščenosti po standardnem Proctorjevem postopku, vključno z dovozom z začasne deponije.

m3 57,28 -  €

1.15.12 4207 - Zasip jarka z dovozom novega gramoznega zasipnega materiala  različnih frakcij z
utrjevanjem v slojih po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku;
vključno z  nabavo in dobavo  zasipnega materiala.

m3 15,65 -  €

1.15.13 2207 - Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna
trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben
pritrdilni material.

m2 220,52 -  €

1.15.14 4202 - Nabava, dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi DN 250 iz PVC izdelane po SIST EN 1410-
1:2009 in SIST EN 13476-1: 2007, nazivne togosti SN 8, kompletno z potrebnimi spojkami in
tesnili. V ceni je vključen prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve.

m1 47,94 -  €

1.15.15 5302 - Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz PE (polietilena)  po SIST EN 13598-
2:2009, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi s spojkami. Premer jaška 800mm,
globina 1 - 2 m. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz
betona C25/30 ter vsa dodatna in zaščitna dela.

kos 2,00 -  €

1.15.16 Dobava in vgradnja polietilenskega pokrova fi 625PE - zelen, vključno z vsemi potrebnimi in
pomožnimi deli.

kos 2,00 -  €

1.15.17 6101 - Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. m 47,94 -  €

1.15.18 6102 - Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 ali DIN 4033 - gravitacijski kanal.
Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli.

m 47,94 -  €
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1.15.19 6105 - Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi,  jaškov in vseh
cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi
smernicami ATV-M 143-2.

m 47,94 -  €

1.15.20 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrejan s strani odgovornega nadzornika. 5% -  €

1.15 MK STA 1 -  €

1.16 MK STA 2

1.16.1 1101 - Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga
geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne,
začasne in končne zakoličbe…)

m1 44,64 -  €

1.16.2 1102 - Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za
merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda.

kom 2,00 -  €

1.16.3 1201 - Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po
končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.

m1 44,64 -  €

1.16.4 1202 - Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v
prvotno stanje, ki zajema polivanje-protiprašna zaščito, dosip udarnih jam, izdelava nasipov za
dostope do objektov, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in delom.

m1 44,64 -  €

1.16.5 2110 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu
III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški
deponije.

m3 33,11 -  €

1.16.6 2128 - Ročni izkop jarka globine 0 - 4 m, z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno
gradbeno deponijo do 2 km, vključno s stroški deponije.

m3 3,68 -  €

1.16.7 2202 - Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. m2 55,80 -  €

1.16.8 2203 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče
cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (30cm + D/10) z
komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in
transportom materiala.

m3 5,80 -  €

1.16.9 2204 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni
cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po
proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.

m3 39,13 -  €

1.16.10 2207 - Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna
trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben
pritrdilni material.

m2 205,34 -  €

1.16.11 4202 - Nabava, dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi DN 250 iz PVC izdelane po SIST EN 1410-
1:2009 in SIST EN 13476-1: 2007, nazivne togosti SN 8, kompletno z potrebnimi spojkami in
tesnili. V ceni je vključen prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve.

m1 44,64 -  €

1.16.12 5302 - Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz PE (polietilena)  po SIST EN 13598-
2:2009, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi s spojkami. Premer jaška 800mm,
globina 1 - 2 m. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz
betona C25/30 ter vsa dodatna in zaščitna dela.

kos 2,00 -  €

1.16.13 Dobava in vgradnja polietilenskega pokrova fi 625PE - zelen, vključno z vsemi potrebnimi in
pomožnimi deli.

kos 2,00 -  €

1.16.14 6101 - Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. m 44,64 -  €

1.16.15 6102 - Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 ali DIN 4033 - gravitacijski kanal.
Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli.

m 44,64 -  €

1.16.16 6105 - Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi,  jaškov in vseh
cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi
smernicami ATV-M 143-2.

m 44,64 -  €

1.16.17 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrejan s strani odgovornega nadzornika. 5% -  €

1.16 MK STA 2 -  €
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1.17 MK STA 3

1.17.1 1101 - Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga
geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne,
začasne in končne zakoličbe…)

m1 42,28 -  €

1.17.2 1102 - Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za
merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda.

kom 2,00 -  €

1.17.3 1201 - Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po
končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.

m1 42,28 -  €

1.17.4 1202 - Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v
prvotno stanje, ki zajema polivanje-protiprašna zaščito, dosip udarnih jam, izdelava nasipov za
dostope do objektov, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in delom.

m1 42,28 -  €

1.17.5 2109 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu
III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo do 4km, s
stroškom začasne deponije.

m3 45,25 -  €

1.17.6 2110 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu
III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški
deponije.

m3 45,25 -  €

1.17.7 2128 - Ročni izkop jarka globine 0 - 4 m, z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno
gradbeno deponijo do 2 km, vključno s stroški deponije.

m3 10,05 -  €

1.17.8 2202 - Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. m2 52,85 -  €

1.17.9 2203 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče
cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (30cm + D/10) z
komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in
transportom materiala.

m3 5,50 -  €

1.17.10 2204 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni
cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po
proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.

m3 37,06 -  €

1.17.11 2206 - Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, do 95 %
zgoščenosti po standardnem Proctorjevem postopku, vključno z dovozom z začasne deponije.

m3 45,25 -  €

1.17.12 4207 - Zasip jarka z dovozom novega gramoznega zasipnega materiala  različnih frakcij z
utrjevanjem v slojih po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku;
vključno z  nabavo in dobavo  zasipnega materiala.

m3 7,86 -  €

1.17.13 2207 - Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna
trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben
pritrdilni material.

m2 194,49 -  €

1.17.14 4202 - Nabava, dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi DN 250 iz PVC izdelane po SIST EN 1410-
1:2009 in SIST EN 13476-1: 2007, nazivne togosti SN 8, kompletno z potrebnimi spojkami in
tesnili. V ceni je vključen prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve.

m1 42,28 -  €

1.17.15 5302 - Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz PE (polietilena)  po SIST EN 13598-
2:2009, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi s spojkami. Premer jaška 800mm,
globina 1 - 2 m. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz
betona C25/30 ter vsa dodatna in zaščitna dela.

kos 2,00 -  €

1.17.16 Dobava in vgradnja polietilenskega pokrova fi 625PE - zelen, vključno z vsemi potrebnimi in
pomožnimi deli.

kos 2,00 -  €

1.17.17 6101 - Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. m 42,28 -  €

1.17.18 6102 - Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 ali DIN 4033 - gravitacijski kanal.
Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli.

m 42,28 -  €

1.17.19 6105 - Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi,  jaškov in vseh
cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi
smernicami ATV-M 143-2.

m 42,28 -  €

1.17.20 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrejan s strani odgovornega nadzornika. 5% -  €

1.17 MK STA 3 -  €
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1.18 MK STA 4

1.18.1 1101 - Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga
geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne,
začasne in končne zakoličbe…)

m1 45,38 -  €

1.18.2 1102 - Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za
merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda.

kom 2,00 -  €

1.18.3 1201 - Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po
končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.

m1 45,38 -  €

1.18.4 1202 - Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v
prvotno stanje, ki zajema polivanje-protiprašna zaščito, dosip udarnih jam, izdelava nasipov za
dostope do objektov, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in delom.

m1 45,38 -  €

1.18.5 2109 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu
III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo do 4km, s
stroškom začasne deponije.

m3 57,82 -  €

1.18.6 2110 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu
III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški
deponije.

m3 57,82 -  €

1.18.7 2128 - Ročni izkop jarka globine 0 - 4 m, z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno
gradbeno deponijo do 2 km, vključno s stroški deponije.

m3 12,85 -  €

1.18.8 2202 - Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. m2 56,73 -  €

1.18.9 2203 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče
cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (30cm + D/10) z
komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in
transportom materiala.

m3 5,90 -  €

1.18.10 2204 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni
cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po
proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.

m3 39,78 -  €

1.18.11 2206 - Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, do 95 %
zgoščenosti po standardnem Proctorjevem postopku, vključno z dovozom z začasne deponije.

m3 57,82 -  €

1.18.12 4207 - Zasip jarka z dovozom novega gramoznega zasipnega materiala  različnih frakcij z
utrjevanjem v slojih po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku;
vključno z  nabavo in dobavo  zasipnega materiala.

m3 18,90 -  €

1.18.13 2207 - Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna
trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben
pritrdilni material.

m2 208,75 -  €

1.18.14 4202 - Nabava, dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi DN 250 iz PVC izdelane po SIST EN 1410-
1:2009 in SIST EN 13476-1: 2007, nazivne togosti SN 8, kompletno z potrebnimi spojkami in
tesnili. V ceni je vključen prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve.

m1 45,38 -  €

1.18.15 5302 - Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz PE (polietilena)  po SIST EN 13598-
2:2009, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi s spojkami. Premer jaška 800mm,
globina 1 - 2 m. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz
betona C25/30 ter vsa dodatna in zaščitna dela.

kos 2,00 -  €

1.18.16 Dobava in vgradnja polietilenskega pokrova fi 625PE - zelen, vključno z vsemi potrebnimi in
pomožnimi deli.

kos 2,00 -  €

1.18.17 6101 - Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. m 45,38 -  €

1.18.18 6102 - Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 ali DIN 4033 - gravitacijski kanal.
Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli.

m 45,38 -  €

1.18.19 6105 - Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi,  jaškov in vseh
cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi
smernicami ATV-M 143-2.

m 45,38 -  €

1.18.20 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrejan s strani odgovornega nadzornika. 5% -  €

1.18 MK STA 4 -  €

Fekalna kanalizacija
20/290



1.19 MK STA 5

1.19.1 1101 - Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga
geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne,
začasne in končne zakoličbe…)

m1 61,82 -  €

1.19.2 1102 - Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za
merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda.

kom 2,00 -  €

1.19.3 1201 - Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po
končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.

m1 61,82 -  €

1.19.4 1202 - Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v
prvotno stanje, ki zajema polivanje-protiprašna zaščito, dosip udarnih jam, izdelava nasipov za
dostope do objektov, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in delom.

m1 61,82 -  €

1.19.5 2109 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu
III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo do 4km, s
stroškom začasne deponije.

m3 90,90 -  €

1.19.6 2110 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu
III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški
deponije.

m3 90,90 -  €

1.19.7 2128 - Ročni izkop jarka globine 0 - 4 m, z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno
gradbeno deponijo do 2 km, vključno s stroški deponije.

m3 80,80 -  €

1.19.8 2202 - Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. m2 77,28 -  €

1.19.9 2203 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče
cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (30cm + D/10) z
komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in
transportom materiala.

m3 8,04 -  €

1.19.10 2204 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni
cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po
proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.

m3 54,19 -  €

1.19.11 2206 - Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, do 95 %
zgoščenosti po standardnem Proctorjevem postopku, vključno z dovozom z začasne deponije.

m3 90,90 -  €

1.19.12 4207 - Zasip jarka z dovozom novega gramoznega zasipnega materiala  različnih frakcij z
utrjevanjem v slojih po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku;
vključno z  nabavo in dobavo  zasipnega materiala.

m3 39,51 -  €

1.19.13 2207 - Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna
trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben
pritrdilni material.

m2 284,37 -  €

1.19.14 4202 - Nabava, dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi DN 250 iz PVC izdelane po SIST EN 1410-
1:2009 in SIST EN 13476-1: 2007, nazivne togosti SN 8, kompletno z potrebnimi spojkami in
tesnili. V ceni je vključen prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve.

m1 61,82 -  €

1.19.15 5302 - Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz PE (polietilena)  po SIST EN 13598-
2:2009, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi s spojkami. Premer jaška 800mm,
globina 1 - 2 m. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz
betona C25/30 ter vsa dodatna in zaščitna dela.

kos 2,00 -  €

1.19.16 Dobava in vgradnja polietilenskega pokrova fi 625PE - zelen, vključno z vsemi potrebnimi in
pomožnimi deli.

kos 2,00 -  €

1.19.17 6101 - Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. m 61,82 -  €

1.19.18 6102 - Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 ali DIN 4033 - gravitacijski kanal.
Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli.

m 61,82 -  €

1.19.19 6105 - Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi,  jaškov in vseh
cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi
smernicami ATV-M 143-2.

m 61,82 -  €

1.19.20 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrejan s strani odgovornega nadzornika. 5% -  €

1.19 MK STA 5 -  €

Fekalna kanalizacija
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1.20 MK STA 6

1.20.1 1101 - Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga
geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne,
začasne in končne zakoličbe…)

m1 64,14 -  €

1.20.2 1102 - Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za
merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda.

kom 2,00 -  €

1.20.3 1201 - Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po
končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.

m1 64,14 -  €

1.20.4 1202 - Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v
prvotno stanje, ki zajema polivanje-protiprašna zaščito, dosip udarnih jam, izdelava nasipov za
dostope do objektov, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in delom.

m1 64,14 -  €

1.20.5 2109 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu
III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo do 4km, s
stroškom začasne deponije.

m3 83,28 -  €

1.20.6 2110 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu
III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški
deponije.

m3 83,28 -  €

1.20.7 2128 - Ročni izkop jarka globine 0 - 4 m, z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno
gradbeno deponijo do 2 km, vključno s stroški deponije.

m3 18,51 -  €

1.20.8 2202 - Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. m2 80,18 -  €

1.20.9 2203 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče
cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (30cm + D/10) z
komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in
transportom materiala.

m3 8,34 -  €

1.20.10 2204 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni
cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po
proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.

m3 56,22 -  €

1.20.11 2206 - Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, do 95 %
zgoščenosti po standardnem Proctorjevem postopku, vključno z dovozom z začasne deponije.

m3 83,28 -  €

1.20.12 4207 - Zasip jarka z dovozom novega gramoznega zasipnega materiala  različnih frakcij z
utrjevanjem v slojih po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku;
vključno z  nabavo in dobavo  zasipnega materiala.

m3 28,46 -  €

1.20.13 2207 - Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna
trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben
pritrdilni material.

m2 295,04 -  €

1.20.14 4202 - Nabava, dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi DN 250 iz PVC izdelane po SIST EN 1410-
1:2009 in SIST EN 13476-1: 2007, nazivne togosti SN 8, kompletno z potrebnimi spojkami in
tesnili. V ceni je vključen prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve.

m1 64,14 -  €

1.20.15 5302 - Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz PE (polietilena)  po SIST EN 13598-
2:2009, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi s spojkami. Premer jaška 800mm,
globina 1 - 2 m. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz
betona C25/30 ter vsa dodatna in zaščitna dela.

kos 2,00 -  €

1.20.16 Dobava in vgradnja polietilenskega pokrova fi 625PE - zelen, vključno z vsemi potrebnimi in
pomožnimi deli.

kos 2,00 -  €

1.20.17 6101 - Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. m 64,14 -  €

1.20.18 6102 - Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 ali DIN 4033 - gravitacijski kanal.
Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli.

m 64,14 -  €

1.20.19 6105 - Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi,  jaškov in vseh
cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi
smernicami ATV-M 143-2.

m 64,14 -  €

1.20.20 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrejan s strani odgovornega nadzornika. 5% -  €

1.20 MK STA 6 -  €

Fekalna kanalizacija
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1.21 MK STA 7

1.21.1 1101 - Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga
geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne,
začasne in končne zakoličbe…)

m1 61,14 -  €

1.21.2 1102 - Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za
merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda.

kom 2,00 -  €

1.21.3 1201 - Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po
končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.

m1 61,14 -  €

1.21.4 1202 - Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v
prvotno stanje, ki zajema polivanje-protiprašna zaščito, dosip udarnih jam, izdelava nasipov za
dostope do objektov, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in delom.

m1 61,14 -  €

1.21.5 2109 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu
III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo do 4km, s
stroškom začasne deponije.

m3 80,01 -  €

1.21.6 2110 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu
III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški
deponije.

m3 80,01 -  €

1.21.7 2128 - Ročni izkop jarka globine 0 - 4 m, z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno
gradbeno deponijo do 2 km, vključno s stroški deponije.

m3 17,78 -  €

1.21.8 2202 - Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. m2 76,43 -  €

1.21.9 2203 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče
cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (30cm + D/10) z
komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in
transportom materiala.

m3 7,95 -  €

1.21.10 2204 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni
cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po
proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.

m3 53,59 -  €

1.21.11 2206 - Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, do 95 %
zgoščenosti po standardnem Proctorjevem postopku, vključno z dovozom z začasne deponije.

m3 80,01 -  €

1.21.12 4207 - Zasip jarka z dovozom novega gramoznega zasipnega materiala  različnih frakcij z
utrjevanjem v slojih po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku;
vključno z  nabavo in dobavo  zasipnega materiala.

m3 27,84 -  €

1.21.13 2207 - Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna
trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben
pritrdilni material.

m2 281,24 -  €

1.21.14 4202 - Nabava, dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi DN 250 iz PVC izdelane po SIST EN 1410-
1:2009 in SIST EN 13476-1: 2007, nazivne togosti SN 8, kompletno z potrebnimi spojkami in
tesnili. V ceni je vključen prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve.

m1 61,14 -  €

1.21.15 5302 - Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz PE (polietilena)  po SIST EN 13598-
2:2009, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi s spojkami. Premer jaška 800mm,
globina 1 - 2 m. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz
betona C25/30 ter vsa dodatna in zaščitna dela.

kos 2,00 -  €

1.21.16 Dobava in vgradnja polietilenskega pokrova fi 625PE - zelen, vključno z vsemi potrebnimi in
pomožnimi deli.

kos 2,00 -  €

1.21.17 6101 - Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. m 61,14 -  €

1.21.18 6102 - Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 ali DIN 4033 - gravitacijski kanal.
Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli.

m 61,14 -  €

1.21.19 6105 - Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi,  jaškov in vseh
cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi
smernicami ATV-M 143-2.

m 61,14 -  €

1.21.20 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrejan s strani odgovornega nadzornika. 5% -  €

1.21 MK STA 7 -  €

Fekalna kanalizacija
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1.22 MK STA 8

1.22.1 1101 - Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga
geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne,
začasne in končne zakoličbe…)

m1 61,00 -  €

1.22.2 1102 - Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za
merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda.

kom 2,00 -  €

1.22.3 1201 - Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po
končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.

m1 61,00 -  €

1.22.4 1202 - Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v
prvotno stanje, ki zajema polivanje-protiprašna zaščito, dosip udarnih jam, izdelava nasipov za
dostope do objektov, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in delom.

m1 61,00 -  €

1.22.5 2109 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu
III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo do 4km, s
stroškom začasne deponije.

m3 74,03 -  €

1.22.6 2110 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu
III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški
deponije.

m3 74,03 -  €

1.22.7 2128 - Ročni izkop jarka globine 0 - 4 m, z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno
gradbeno deponijo do 2 km, vključno s stroški deponije.

m3 16,45 -  €

1.22.8 2202 - Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. m2 76,25 -  €

1.22.9 2203 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče
cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (30cm + D/10) z
komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in
transportom materiala.

m3 7,93 -  €

1.22.10 2204 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni
cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po
proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.

m3 53,48 -  €

1.22.11 2206 - Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, do 95 %
zgoščenosti po standardnem Proctorjevem postopku, vključno z dovozom z začasne deponije.

m3 74,03 -  €

1.22.12 4207 - Zasip jarka z dovozom novega gramoznega zasipnega materiala  različnih frakcij z
utrjevanjem v slojih po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku;
vključno z  nabavo in dobavo  zasipnega materiala.

m3 21,22 -  €

1.22.13 2207 - Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna
trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben
pritrdilni material.

m2 280,60 -  €

1.22.14 4202 - Nabava, dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi DN 250 iz PVC izdelane po SIST EN 1410-
1:2009 in SIST EN 13476-1: 2007, nazivne togosti SN 8, kompletno z potrebnimi spojkami in
tesnili. V ceni je vključen prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve.

m1 61,00 -  €

1.22.15 5302 - Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz PE (polietilena)  po SIST EN 13598-
2:2009, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi s spojkami. Premer jaška 800mm,
globina 1 - 2 m. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz
betona C25/30 ter vsa dodatna in zaščitna dela.

kos 2,00 -  €

1.22.16 Dobava in vgradnja polietilenskega pokrova fi 625PE - zelen, vključno z vsemi potrebnimi in
pomožnimi deli.

kos 2,00 -  €

1.22.17 6101 - Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. m 61,00 -  €

1.22.18 6102 - Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 ali DIN 4033 - gravitacijski kanal.
Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli.

m 61,00 -  €

1.22.19 6105 - Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi,  jaškov in vseh
cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi
smernicami ATV-M 143-2.

m 61,00 -  €

1.22.20 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrejan s strani odgovornega nadzornika. 5% -  €

1.22 MK STA 8 -  €
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1.23 MK STA 9

1.23.1 1101 - Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga
geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne,
začasne in končne zakoličbe…)

m1 59,04 -  €

1.23.2 1102 - Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za
merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda.

kom 2,00 -  €

1.23.3 1201 - Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po
končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.

m1 59,04 -  €

1.23.4 1202 - Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v
prvotno stanje, ki zajema polivanje-protiprašna zaščito, dosip udarnih jam, izdelava nasipov za
dostope do objektov, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in delom.

m1 59,04 -  €

1.23.5 2109 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu
III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo do 4km, s
stroškom začasne deponije.

m3 72,07 -  €

1.23.6 2110 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu
III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški
deponije.

m3 72,07 -  €

1.23.7 2128 - Ročni izkop jarka globine 0 - 4 m, z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno
gradbeno deponijo do 2 km, vključno s stroški deponije.

m3 16,02 -  €

1.23.8 2202 - Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. m2 73,80 -  €

1.23.9 2203 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče
cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (30cm + D/10) z
komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in
transportom materiala.

m3 7,68 -  €

1.23.10 2204 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni
cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po
proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.

m3 51,75 -  €

1.23.11 2206 - Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, do 95 %
zgoščenosti po standardnem Proctorjevem postopku, vključno z dovozom z začasne deponije.

m3 72,07 -  €

1.23.12 4207 - Zasip jarka z dovozom novega gramoznega zasipnega materiala  različnih frakcij z
utrjevanjem v slojih po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku;
vključno z  nabavo in dobavo  zasipnega materiala.

m3 21,01 -  €

1.23.13 2207 - Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna
trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben
pritrdilni material.

m2 271,58 -  €

1.23.14 4202 - Nabava, dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi DN 250 iz PVC izdelane po SIST EN 1410-
1:2009 in SIST EN 13476-1: 2007, nazivne togosti SN 8, kompletno z potrebnimi spojkami in
tesnili. V ceni je vključen prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve.

m1 59,04 -  €

1.23.15 5302 - Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz PE (polietilena)  po SIST EN 13598-
2:2009, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi s spojkami. Premer jaška 800mm,
globina 1 - 2 m. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz
betona C25/30 ter vsa dodatna in zaščitna dela.

kos 2,00 -  €

1.23.16 Dobava in vgradnja polietilenskega pokrova fi 625PE - zelen, vključno z vsemi potrebnimi in
pomožnimi deli.

kos 2,00 -  €

1.23.17 6101 - Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. m 59,04 -  €

1.23.18 6102 - Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 ali DIN 4033 - gravitacijski kanal.
Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli.

m 59,04 -  €

1.23.19 6105 - Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi,  jaškov in vseh
cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi
smernicami ATV-M 143-2.

m 59,04 -  €

1.23.20 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrejan s strani odgovornega nadzornika. 5% -  €

1.23 MK STA 9 -  €
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1.33 DRENAŽA STRELIŠČA A

1.33.1 Nabava, dobava in vgradnja drenažnih cevi iz PE-HD, profila DN 160 mm SN8, skladno s
standardom SIST DIN 4262-1:2009, za dreniranje igrišč, skupaj z vsemi potrebnimi fazonskimi
kosi. V ceni zajeta vsa pomožna dela (izkop, zasip), obvitje v geosintetik gostote 300 g/m2 ter
materiali in prenosi.

m1 2.394,50 -  €

1.33.2 Nabava, dobava in vgradnja drenažnih cevi iz PE-HD, profila DN 200 mm SN8, skladno s
standardom SIST DIN 4262-1:2009, za dreniranje igrišč, skupaj z vsemi potrebnimi fazonskimi
kosi. V ceni zajeta vsa pomožna dela (izkop, zasip), obvitje v geosintetik gostote 300 g/m2 ter
materiali in prenosi.

m1 785,70 -  €

1.33.3 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrejan s strani odgovornega nadzornika. 5% -  €

1.33 DRENAŽA STRELIŠČA A -  €

2.1 Tuje storitve

2.1.1 Projektantski nadzor v katerem so vključeni vsi odgovorni projektanti na projektu. Obračun po
dejanskih stroških in po potrditvi s strani odgovornega nadzornika

ur 120,00 -  €

2.1.2 Geotehnični nadzor, prevzem gradbene jame in temeljnih tal. Obračun po dejanskih stroških in
po potrditvi s strani odgovornega nadzornika.

ur 60,00 -  €

2.1.3 Izdelava PZI projektne dokumentacije (v šestih (6) izvodih in en (1) izvod v elektronski verziji -
Acad, DWG) za izvedbo gradnje. V ceni so zajeti vsi načrti, ki so bili izdelani tudi na nivoju PGD.

kpl 1,00 -  €

2.1.4 Izdelava PID projektne dokumentacije (v šestih (6) izvodih in en (1) izvod v elektronski verziji -
Acad, DWG). V ceni so zajeti vsi načrti, ki so bili izdelani tudi na nivoju PZI.

kpl 1,00 -  €

2.1.5 Izdeleva geodetskega snemanja terena pred pričetkom del skupaj s potekom obstoječih
komunalnih vodov. Geodetski posnetek mora vključevati tudi aero-foto snemnje območja
zrakoplovom (brezpilotno letalo ali alterntivno). Topografski posnetki terena morajo biti
geolocirani v državnem koordinatnem sistemu, ločljivost točke aero-foto snemnja mora znašati
5 cm na terenu. Geodetski posnetek je namenjen obračunu gradbenih del in se investitorju
preda v 2-eh pisnih izvodih in v digitalni obliki (DWG, TIFF, TFW).

kos 1,00 -  €

2.1.6 Izdeleva geodetskega snemanja terena po končanju del skupaj s potekom obstoječih
komunalnih vodov. V posnetku je potrebno zajeti celoten potek obnovljenih površin, zasaditve
in potek obstoječih in novih komunalnih naprav. Geodetski posnetek mora biti opremljen s
certifikatom. Del geodetskega posnetka je tudi foto aero snemanje območja gradbišča
(brezpilotno letalo ali alterntivno). Topografski posnetki terena morajo biti geolocirani v
državnem koordinatnem sistemu, ločljivost točke aero-foto snemanja mora znašati 5 cm na
terenu. Geodetski posnetek  se investitorju preda v 4-ih pisnih izvodih in v digitalni obliki (DWG,
TIFF, TFW).

kos 1,00 -  €

2.1.7 Zunanja kontrola vgrajenih materialov, ki jo zagotavlja akreditiran laboratorij s področja
testiranja materialov in konstrukcij

kos 1,00 -  €

2.1.8 Izdelava dokazila zanesljivosti objekta DZO, vključno z navodili za obratovanje in vzdrževanje
objekta skladno z gradbenim zakonom.

kpl 1,00 -  €

2.1.9 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika. 5% -  €

2.1 Tuje storitve -  €
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Strelišče Apače

Rekapitulacija

Št.
postavke Opis Znesek v EUR brez

DDV

Novogradnja PZI

1 FEKALNA KANALIZACIJA 0,00 €
1.1 kanal FK1 0,00 €

2 TUJE STORITVE 0,00 €
2.1 Tuje storitve 0,00 €

SKUPAJ  (BREZ DDV) 0,00 €
DDV (22%) 0,00 €

SKUPAJ  (Z DDV) 0,00 €

V priloženem popisu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in
tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (68 člen ZJN-3).

Fekalna kanalizacija
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Strelišče Apače

FEKALNA KANALIZACIJA

Št.
postavke

Opis Enota Količina Cena v EUR Vrednost brez
DDV

1.1 Kanal FK1

1.1.1 1101 - Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga
geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne,
začasne in končne zakoličbe…)

m1 54,60 -  €

1.1.2 1102 - Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za
merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda.

kom 5,00 -  €

1.1.3 1201 - Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po
končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.

m1 54,60 -  €

1.1.4 1202 - Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v
prvotno stanje, ki zajema polivanje-protiprašna zaščito, dosip udarnih jam, izdelava nasipov za
dostope do objektov, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in delom.

m1 54,60 -  €

1.1.5 2109 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-2m, v terenu
III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo do 2km, s
stroškom začasne deponije.

m3 114,70 -  €

1.1.6 2110 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-2m, v terenu
III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški
deponije.

m3 114,70 -  €

1.1.7 2122 - Ročni izkop jarka globine 0 - 2 m, z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno
gradbeno deponijo do 2 km, s stroškom začasne deponije.

m3 25,50 -  €

1.1.8 2201 - Mehanska utrditev planuma naravnih temeljnih tal do predpisane nosilnosti, skladno z
navodili geomehanskega poročila.

m2 63,40 -  €

1.1.9 2202 - Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. m2 63,40 -  €

1.1.10 2203 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče
cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z
komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in
transportom materiala.

m3 6,60 -  €

1.1.11 2204 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni
cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po
proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.

m3 37,60 -  €

1.1.12 2207 - Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna
trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben
pritrdilni material.

m2 251,30 -  €

1.1.13 4206 - Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, do 95 %
zgoščenosti po standardnem Proctorjevem postopku, vključno z dovozom z začasne deponije.

m3 114,70 -  €

1.1.14 4207 - Zasip jarka z dovozom novega gramoznega zasipnega materiala  različnih frakcij z
utrjevanjem v slojih po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku;
vključno z  nabavo in dobavo  zasipnega materiala.

m3 85,70 -  €

1.1.15 4201 - Nabava, dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi DN 160 iz PVC izdelane po SIST EN 1410-
1:2009 in SIST EN 13476-1: 2007, nazivne togosti SN 8, kompletno z potrebnimi spojkami in
tesnili. V ceni je vključen prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve.

m1 54,60 -  €

1.1.16 5302 - Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz PE (polietilena)  po SIST EN 13598-
2:2009, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi s spojkami. Premer jaška 1000mm,
globina 1 - 2 m. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz
betona C25/30 ter vsa dodatna in zaščitna dela.

kos 5,00 -  €

1.1.17 5603 - Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015 nosilnosti D
400 kN. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Tip Norinco, PAM ali enakovredno.
Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na cev DN 1000 mm, ter vsemi potrebnimi deli
in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter  dobavo  in vgrajevanjem
betona C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih jaškov.

kos 5,00 -  €
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1.1.18 5801 -  Izdelava odcepov za hišne priključke na proj. kanal, odcepi iz PVC cevi DN 160 SN8, po
standardu EN1401-1 . Vključno z z izkopom in varovanjem gradbene jame, nakladanjem in
odvozom na stalno deponijo, skupaj s stroški deponije. Vključno s  planiranjem in utrjevanjem
dna jarka,nabavo, dobavo in vgradnjo betona za izdelavo posteljice in obbetoniranjem cevi ter
zasipom do kote terena (po detajlu). Posteljica in obsip se ob potrditvi geomehanika in
projektanta priključka lahko izvede tudi iz peščenega materiala. Nabava, dobava in vgradnja
novega zasipnega materiala. Vključno s črpanjem vode iz gradbene jame. Vključno z nabavo in
položitvijo PVC cevi (z vsemi koleni in fazonskimi kosi) od odcepa do revizijskega jaška.
Vključno z vzpostavitvijo prvotnega stanja. Pri izdelavi hišnega priključka so vključena vsa
režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, odstranjevanje
tlakovcev, robnikov, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi in ostala dela v povezavi s
hišnimi priključki. Izvede se ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno
infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev. Vključno z izdelavo geodetskega posnetka v
skladu z zahtevami upravljavca kanalizacijskega omrežja. Upoštevati načrt hišnega priključka.

kos 1,00 -  €

1.1.19 Dobava in vgradnja biološke čistilne naprave, vključno z izdelavo in obdelavo priključkov ter
dna in mulde, kot npr. AQUAmax biološka čistilna naprava SBR 40 PE.

kos 1,00 -  €

1.1.20 6101 - Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. m1 54,60 -  €

1.1.21 6102 - Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 ali DIN 4033 - gravitacijski kanal.
Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli.

m1 54,60 -  €

1.1.22 6105 - Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi,  jaškov in vseh
cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi
smernicami ATV-M 143-2.

m1 54,60 -  €

1.1.23 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrejan s strani odgovornega nadzornika. 5% -  €

1.1 Kanal FK1 -  €

2.1 Tuje storitve

2.1.1 Projektantski nadzor v katerem so vključeni vsi odgovorni projektanti na projektu. Obračun po
dejanskih stroških in po potrditvi s strani odgovornega nadzornika

ur 5,00 -  €

2.1.2 Geotehnični nadzor, prevzem gradbene jame in temeljnih tal. Obračun po dejanskih stroških in
po potrditvi s strani odgovornega nadzornika.

ur 3,00 -  €

2.1.3 Izdelava PID projektne dokumentacije (v šestih (6) izvodih in en (1) izvod v elektronski verziji -
Acad, DWG). V ceni so zajeti vsi načrti, ki so bili izdelani tudi na nivoju PZI.

kpl 1,00 -  €

2.1.4 Izdeleva geodetskega snemanja terena pred pričetkom del skupaj s potekom obstoječih
komunalnih vodov. Geodetski posnetek mora vključevati tudi aero-foto snemnje območja
zrakoplovom (brezpilotno letalo ali alterntivno). Topografski posnetki terena morajo biti
geolocirani v državnem koordinatnem sistemu, ločljivost točke aero-foto snemnja mora znašati
5 cm na terenu. Geodetski posnetek je namenjen obračunu gradbenih del in se investitorju
preda v 2-eh pisnih izvodih in v digitalni obliki (DWG, TIFF, TFW).

kos 1,00 -  €

2.1.5 Izdeleva geodetskega snemanja terena po končanju del skupaj s potekom obstoječih
komunalnih vodov. V posnetku je potrebno zajeti celoten potek obnovljenih površin, zasaditve
in potek obstoječih in novih komunalnih naprav. Geodetski posnetek mora biti opremljen s
certifikatom. Del geodetskega posnetka je tudi foto aero snemanje območja gradbišča
(brezpilotno letalo ali alterntivno). Topografski posnetki terena morajo biti geolocirani v
državnem koordinatnem sistemu, ločljivost točke aero-foto snemanja mora znašati 5 cm na
terenu. Geodetski posnetek  se investitorju preda v 4-ih pisnih izvodih in v digitalni obliki (DWG,
TIFF, TFW).

kos 1,00 -  €

2.1.6 Zunanja kontrola vgrajenih materialov, ki jo zagotavlja akreditiran laboratorij s področja
testiranja materialov in konstrukcij

kos 1,00 -  €

2.1.7 Izdelava dokazila zanesljivosti objekta DZO, vključno z navodili za obratovanje in vzdrževanje
objekta skladno z gradbenim zakonom.

kpl 1,00 -  €

2.1.8 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika. 5% -  €

2.1 Tuje storitve -  €

Fekalna kanalizacija
5/290
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POPIS DEL IN MATERIALA
SPLOŠNO (OPOZORILA IN OPOMBE)
STRELIŠČE A
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega
popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali
sistema navedenega v popisu upoštevati:

a) Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti
poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi
stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med
transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak
kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na
zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili
za obratovanje v slovenskem jeziku in ustreznimi
certifikati.

b) Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o
gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo
preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti,
CE certifikati, tehnična soglasja…)

c) Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno
usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je
pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti
montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu
montaže je potrebno upoštevati izdelavo delavniških risb
obešanja kabelskih polic, svetilk in ostalega, ves drobni
montažni material, pripravljalna in zaključna dela,
izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.

d) Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti
poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali
ostalih del po vgradnji materiala.

e) Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali
naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih
povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani
za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to
potrebno.

f) Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne
zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje
izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi
elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite
morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.

g) Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z
zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani
nadzornega organa. V kolikor je za posamezno
instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo
drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške
nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in
pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno
opravljenih preizkusih.

h) Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter
izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema

PZI-EI
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i) Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z
veljavnim pravilnikom.

j) Priprava podrobnih navodil za obratovanje in
vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje
upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja
ter pomoč v prvem letu obratovanja.

k) V ceni je potrebno upoštevati tudi meritve in vsa
dokazila, ki so potrebna pri izvedbi tehničnega pregleda

ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
REKAPITULACIJA STROŠKOV
STRELIŠČE A
1 EL.INŠTALACIJE ZA JAKI TOK  

   1.1 SVETILKE -  €

   1.2 INSTALACIJSKI MATERIAL -  €

   1.3 ELEKTRIČNI RAZDELILCI -  €

   1.4 STRELOVOD -  €

2. EL. INŠTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE

    2.1 STRUKTURIRAN SISTEM TELEFONSKEGA IN
PODATKOVNEGA OMREŽJA -  €

    2.2 JAVLJANJE POŽARA -  €

    2.3 KONTROLA PRISTOPA -  €

    2.4 PROTIVLOMNA NAPELJAVA -  €

    2.5 VIDEONADZOR -  €

3. EL.INŠTALACIJE STRELIŠČA -  €

4. NEPREDVIDENA DELA 3% 0,00  -  €

5. PID - projekt izvedenih del -  €
SKUPAJ vrednost: -  €
DDV 22% od osnove -  €

Vrednost z DDV -  €

PZI-EI
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POPIS MATERIALA IN DEL
(za vse postavke velja dobava in montaža)
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati:
- Dobava in montaža opreme na predhodno položeno,
označeno in preizkušeno inštalacijo
- Spuščanje sistema v pogon
- Šolanje uporabnika
- Predaja originalne proizvajalčeve dokumentacije,
meritve, certifikati,...
- Prevozi in transportni stroški
NADZORNI PROSTOR - STRELIŠČE A

1. EL. INŠTALACIJE ZA JAKI TOK
1.1 Svetilke

Garancija na vgrajena svetila min. 5 let; življenska
doba > 50.000 ur. Vse LED svetilke se mora dobaviti
z ustreznim napajalnikom in ustreznimi certifikati;
ENEC, CB, Keymark,… priznanih akreditiranih
organov.

POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

1 S1 - nadgradna svetilka kot tip Trilux Olevon F15B
LED 44W 840 PC IP66 , z LED virom svetlobe nevtralne
barve 4000K in Ra>80 in barvne stabilnosti LED:
3SDCM, izhodne svetilnosti svetilke 6000lm,
svetlobnotehničnega izkoristka min. 136lm/W, z
omejitvijo bleščanja UGR 24,3 / 19,6 po EN 12464-1,
ohišje iz PC sive barve RAL 7035 in  PMMA difuzor z
notranjo mikroprizmatično optiko, s širokim snopom
svetlobe, odporna na udarce po min. IK03, dimenzije:
1552x102x91 mm, za temperaturno območje od -20°C
do +35°C, s predvideno obratovalno dobo: 50000h L80
pri 25 st. C, s certifikatom CE, energijskega razreda
A++, z garancijo 5 let ali enakovredno

KOS 18 -  €

2 S2 - zunanja nadgradna stenska svetilka kot tip MTS
Quasar 200M LED 11W 830 IP65 - z s povišano stopnjo
zaščite in LED virom svetlobe tople barve 3000K in
Ra>80, z navzdol usmerjeno širokosnopno optiko,
izhodne svetilnosti svetilke 400 lm, ohišje prašno lakirani
tlačno liti aluminij antracitno sive barve in varnostno
znotraj opalno steklo, z vgrajenim odsevnikom iz čistega
aluminija, odprna na udarce po IK06, dimenzije:
200x100x100 mm, obratovalne dobe: 50000h L80, v
skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju in
certifikatom ENEC, z garancijo 5 let ali enakovredno

KOS 1 -  €

3 S3 - Asimetrični  žaromet kot tip MTSI GUELL 1A LED
36W 830 IP66 - stenska svetilka s povišano stopnjo
zaščite in LED virom svetlobe nevtralne barve 4000K, z
asimetrično navzdol usmerjeno optiko, izhodne
svetilnosti svetilke 5020 lm in svetlobnotehničnega
izkoristka min 139 lm/W, ohišje: s poliestersko osnovo
prašno lakiran liti aluminij sive barve in proti udarcem po
IK07 odporno varnostno steklo,  z visokosijajno
asimetrično optiko iz 99,99% Aluminija, dimenzije:
265x319x85 mm, s predvideno življenjsko dobo: 80
000h L90, s certifikatom CE in garancijo 5 let ali
enakovredno

KOS 2 -  €
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4 S4 - nadgradna svetilka kot tip Trilux Opendo D2-L
PW19 LED 32W 840 ETDD DALI  z LED virom svetlobe
nevtralne barve 4000K, kakovosti barvne
razpoznavnosti Ra>80 in barvne stanovitnosti 3 SDCM,
izhodne svetilnosti svetilke 4200 lm, z visoko učinkovito
notranjo mikroprizmatično PMMA optiko, s širokosnopno
razpršitvijo svetlobe, kovinsko ogrodje bele barve RAL
9016, DALI predstikalna naprava; dimenzije: 1408 x 161
x 45 mm, svetlobnotehnične učinkovitosti 131 lm/W,
predvidenega obratovalnega poteka 50000h L80 pri
25°C, energijskega razreda A++ in s certifikatom ENEC,
z garancijo 5 let  ali enakovredno

KOS 4 -  €

5 Trilux Dali Poti - Dali stenski zatemnilnik za
zatemnjevanje do 25 Dali enot, za vklop / izklop in
zatemnjevanje skupine svetil, s certifikatom CE KOS 1 -  €

ZASILNE (VARNOSTNE) SVETILKE:

1 ZS1 - nadgradna stenska oz. stropna svetilka zasilne
razsvetljave kot tip Beghelli 4353 UP LED  200L 2,3W
SE1H IP42, z LED virom svetlobe, stanovitno ohišje
debeline 20 mm s povišano stopnjo zaščite odporno na
udarce po IK07, izhodne svetilnosti svetilke 200lm, v
pripravnem spoju avtonomije 1h, s sistemom leč in
mikroprizem za dosego minimiziranja bleščanja in visok
svetlobno tehnični izkoristek, dimenzije: 213x83x20 mm,
z garancijo 4 leta na komplet svetilko vključno z baterijo

KOS 1 -  €

OSTALO:

1 Meritev osvetljenosti varnostne razsvetljave po končanih
delih in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju
varnostne razsvetljave kpl 1 -  €

2 Drobni, vezni in spojni material kpl 1 -  €

SKUPAJ -  €

PZI-EI
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1.2. INSTALACIJSKI MATERIAL
POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

1 Podometno stikalo, 250V, 16A, komplet z ustrezno
dozo, montažnim in končnim okvirjem za montažo do
sedmih stikal skupaj, zaščita vsaj IPx1. Barva
okrasnega okvirja in stikal po izbiri arhitekta.
Proizvajalec: kot TEM ČATEŽ Soft ali enakovredno
navadno s signalno svetilko kos 1 -  €
stikalo 1-0-2 za krmiljenje svetilk kos 1 -  €
stikalo 1-0-2 za krmiljenje senčil kos 1 -  €

2 Senzor gibanja (IR), za zunanjo in notranjo stropno
montažo, z možnostjo nastavljanja občutlivosti 2-2000lx,
časa vklopa 10sek - 15min,  IP54, montažna višina do
4m, kvadraten, komplet z relejem oz. kontaktorjem in
dozo za neposredni vklop svetilke

Obremenitev:
-2000W - omsko breme - navadne sijalke
-1000W - fluo svetilke KVG
-500W -fluo ali LED svetilke EVG
Proizvajalec: STEINEL ali enakovredno
S1 - IS 345, kot 180°, doseg  r = 20x4m, montiran na
steni h=2,5m, bel,  nadgraden kos 1 -  €

3 Enofazna podometna vticnica, 16A, 230V z zaščito proti
dotiku; cenovni razred kot TEM ČATEŽ Soft kos 3 -  €

4 Vtičnica z vodoravnimi kontakti, za vgradnjo v parapetni
kanal, komplet z odgovarjajočo dozo veznim in
pritrdilnim materialom
250V, 16A, 1P+N+PE rdeča kot tip Elba kos 18 -  €
stikalo navadno 10A kos 2 -  €

5 Enofazni stalni priključek, podometne izvedbe, komplet
z razvodnico,  16A, 230V, 50Hz kos 1 -  €

6 Enofazni izpust zaključen s sponkami kos 2 -  €

7 Troprekatni parapetni kanal 170/55, pločevinaste
izvedbe, komplet z pokrovi, 3 (tremi) pregradami, koleni,
spojkami, tesnilnim materialom med prostori in
pomožnim spojnim materialom, tip Elba  AT ali
enakovredno m 6 -  €

8 Glavna doza za izenačevanje potenciala-GIP,
nadometna kovinska omara iz nerjaveče pločevine,
opremljena z Cu zbiralko za priklop vodnikov za
izenačevanje potenciala, komplet z kabelskimi
uvodnicami, drobnim, veznim in montažnim materialom,
pleksi pokrovom ali zaščito različnih dimenzij.

kos 1 -  €

9 Vodniki in energetski kabli skladni z Eca- razred odziva
na ogenj; položeni delno na kabelske lestvice in police,
uvlečen v inštalacijske cevi ustreznih presekov ter delno
položen nadometno na distančne objemke, s potrebnimi
kabelskimi čevlji, dozami, skobami in drobnim
montažnim in veznim materialom;

 - FG160M16 5x50mm2 m 56 -  €
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10 Vodniki in energetski kabli skladni z Eca - razred odziva
na ogenj; za instalacijo moči in kabelske razvode –
polaganje pretežno na kabelske police nad spuščenim
stropom, delno v izolacijske samougasne cevi v
montažnih stenah
 - NHXHM-J 3x2,5 mm2 m 240 -  €
 - NHXHM-J 3x1,5 mm2 m 340 -  €
 - NHXHM-O 2x1,5 mm2 m 40 -  €
 - U/FTP cat 6A m 70 -  €

11 PVC vodnik za povezavo kovinskih mas, skladen s CPR
- Eca, ali enakovredno tip H07V-K, uvlečen v zaščitne
cevi oz. na kabelsko polico:
. 6 mm2 m 180 -  €
. 10 mm2 m 30 -  €

12 Elektroinstalacijska cev, rebrasta, gibljiva, položena
podometno ali v tlaku
 - i. c. fi 50 mm m 20 -  €
 - i. c. fi 23 mm m 80 -  €
 - i. c. fi 16 mm m 180 -  €

13 Elektroinstalacijska cev, samougasljiva, ravna
 - PN fi 23 mm m 40 -  €
 - PN fi 16 mm m 120 -  €

14 Kabelske police izdelane iz vročecinkane pločevine,
kompletno s potrebnim veznim, spojnim in nosilnim
materialom ter pokrovi po DIN50975/50976 z nanosom
cinka 60-80um, višina 6 cm, komplet s  konzolami in
obešalnim priborom (navojna palice za visoke višine,
jeklene vrvice in podobno) Kot naprimer HERMI

200 mm m 10 -  €
100 mm m 56 -  €

15 Dobava in montaža  razvodnic, n/o, 85x85mm, IP66, s
tremi uvodnicami M20x1,5, komplet s pritrdilnim
materialom za pritrditev na kovinsko konstrukcijo

kos 20 -  €

16 Dobava in montaža doz raznih dimenzij za montažo v
predelno zidano ali betonsko  steno kos 10 -  €

17 Povezava kovinskih mas (podboji vrat, oken, radijatorji,
cevovodi, kabelske police, parapetni k., hidrantna
mreža, kanali, ograje, kovinska fasada,....) z vodnikom
za izenačitev potencialov, komplet z ustreznimi
objemkami in pritrdilnim materialom

kos 16 -  €

18 Izvedba spojev za izenačevanje potencialov
-z mostičenjem kos 4 -  €
-z vijačenjem kos 10 -  €

19 Ozemljilna žica  Rf 8 mm; položeno  ob kabelski polici
komplet z ustreznimi objemkami m 30 -  €
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20 Priključek kabla s tremi ali štirimi vodniki na naprave, ki
so zajete v popisih v drugih načrtih (klimati,
hl.agregati…).
senčila kos 1 -  €
ventilator kos 1 -  €
klima ZE+NE kos 1 -  €

21 Izdelava napisnih ploščic oziroma tablic za oznake
odvodnih kablov iz poltrde plastike velikosti cca
25x50mm z neizbrisljivo vpisanimi oznakami kablov iz
vezalnih in enopolnih shem (velikost pisave cca 10mm),
komplet s plastično vezico za namestitev ploščice na
kabel v vseh stikalnih blokih kos 10 -  €

22 Usklajevanje z gradbenim, strojnim izvajalcem ter
arhitektom (trase, mikrolokacije priključkov,…) ur 6 -  €

23 Tesnjenje prehoda energetskih kablov, napajalnih,
signalnih in krmilnih kablov  skozi stene na meji
požarnih sektorjev v požarni odpornosti EI-90, izvedeno
npr. s sistemom Flamro S90 ali enakovredno:

 - velikosti odprtine 10x10 cm kos 2 -  €

24 Zarisovanje, funkcionalni preizkus, označevanje vseh
elementov (obvezno trajne oznake na vtičnicah stikalih,
priključkih,...) in spuščanje v pogon

kpl 1 -  €

25 Drobni, vezni in spojni material kpl 1 -  €

26 Meritve el. inštalacij v skladu s pravilnikom o zahtevah
za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah,
komplet z izdelavo poročila s strani pooblaščene fizične
ali pravne osebe kpl 1 -  €

SKUPAJ                          -  €
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1.3. ELEKTRIČNI RAZDELILCI

POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

Oprema v el. razdelilnikh: kot Schrack, Eti ali
Eaton oziroma enakovredno; obvezno
testiranje vseh el. razdelilnikov z ustrezno
dokumentacijo, predložitev vseh certifikatov
vgrajene opreme. Upoštevati sestavljanje v
delavnici, transport in montažo na
predvidenem mestu z vsemi priklopi kablov  Za
vse el. razdelilce velja, da se mora upoštevati:
izdelava delavniške skice razporeda elementov
v omarici, vključno z
pridobitvijo soglasja odg. nadzornika el. del.
Izvedeni morajo biti v skladu s standardom
SIST EN IEC 61439-1:2021 in SIST EN IEC
61439-2:2021

1 El. razdelilnik razvoda moči R-ST.A/A (el. razdelilnik),
tipske, modularne, prostostoječe izvedbe, izdelan iz
dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov,
opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos,
barva RAL7035, IP55, IK08, glavne zbiralke Ib=250A,
Ik=10kA, ustrezno s standardom IEC 61439-1&2,
proizvajalec kot Legrand ali enakovredno.
Kabelski dovod od spodaj, odvodi od zgoraj in spodaj.
Dimenzija razdelilnika (VxŠxG): 2000x600x300mm
komplet s podstavkom 100mm.
V razdelilniku je vgrajena sledeča oprema:

kos 1 -  €
dobava in montaža:
 - bremensko stikalo 63A; 3p. kos  1 -  €
 - varovalčni ločilnik kot Eti STV D02 (do 63A; 3p.)
komplet z vložki kos 1 -  €
 - stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0,03A; TIP A kos 1 -  €
 - prenapetostni odvodnik PZH R2; 275/50/3+1 M kpl 1 -  €
 - instalacijski odklopnik do 25A 1p.; B ali C; 10 kA kos 12 -  €
 - instalacijski kontaktor do 20A 1p.; R20-20 kos 1 -  €
 - fotrele s fotosondo kos 1 -  €
 - ura Timer Digi Schrack 2 kanala kos 1 -  €
 - stikalo 1-0-2; 10A; 1P montaža na vrata kos 1 -  €
 - indikator faz  SON H-3R kos 1 -  €
~ Vtičnica 16A; DIN letev, LED svetilka montaža v omari
prilagojena širini omare + končno stikalo na vratih el.
omare kos 1 -  €
Ostala oprema
~ zbiralka za ozemljitev kpl 1 -  €
Ostala oprema -  €
sestavljanje el. razdelilca v delavnici ur 10 -  €
priklop el. razdelilca na terenu ur 12 -  €
Drobni in vezni material kot so PVC kanali, Cu zbiralke,
vijaki,   žica   ustreznega   preseka,   zaključne   letve   za
vrstne   sponke,   vezice,   obešalo   za   dokumentacijo,
označevalne   ploščice   za   elemente,   napisne   ploščice
stikal in lučk,... kpl 1 -  €

SKUPAJ -  €

PZI-EI



3/1 NAČRT ELEKTROTEHNIKE 14 od 290

1.4. STRELOVOD
POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE

1 Dobava   in  montaža   slemenskega/strešnega   nosilnega
elementa   SON16  (Rf-K)   iz   nerjavečega   jekla  za
pritrjevanje   strelovodnega   vodnika  AH1  Al   fi   8mm na
pločevinasto trapetno kritino oziroma pločevinasto kapo
atike.
Proizvajalec HERMI kos 140 -  €

2 Dobava   in   montaža   lovilne   palice   LOP   1,0;
h=1,0m;   s   podstavkom   za   montažo   na   ravno
pločevinsto streho  in  sponko za priklop  lovilnega
voda
Proizvajalec HERMI ali enakovredno kos 1 -  €

3 Dobava   in   montaža   lovilne   palice   LOP   1,0;
h=1,0m;   s   podstavkom  za  montažo   na   poševno
pločevinsto streho  in  sponko za priklop  lovilnega
voda
Proizvajalec HERMI ali enakovredno kos 4 -  €

ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE

4 Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa ZON01
Rf-V za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8 mm
na votle stene z izolacijo do 100 mm, z vijakom 160 mm
in PVC vložkom fi10 mm
Proizvajalec HERMI kos 30 -  €

5 Dobava in montaža mehanske vertikalne zaščite VZ03
(Rf) dolžine l = 1,5 m za zaščito zemljevodov. Primerna
za   nameščanje   strelovodnega   vodnika   na   trde   stene
brez  izolacije,  skupaj z nosilcema, vijakoma 50 mm in
PVC vložkoma fi 8 mm. Zaščita je sestavljena iz 1x VZ
vertikalna zaščita gola + 2x VZ nosilec 03.
Proizvajalec HERMI

kos 6 -  €

6 Dobava in montaža cevnih objemk KON10 A (Rf-V),  za
pritrjevanje  ploščatega   strelovodnega  vodnika  RH1  Rf
30 x 3,5 mm na odtočne cevi.
Proizvajalec HERMI kos 18 -  €

7 Dobava in montaža cevnih objemk KON11A (Rf-V), za
pritrjevanje   strelovodnega   vodnika   AH1   fi   8   mm   na
odtočne cevi.
Proizvajalec HERMI kos 12 -  €

KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI

8 Dobava in montaža merilne sponke KON02 (Rf-V)
  za   izdelavo  merilnega   spoja  med   strelovodnim
vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom.
Proizvajalec HERMI

kos 6 -  €

PZI-EI
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9 Dobava in montaža sponke KON04 A SIMPLE (Rf-
V)   iz   nerjavečega   jekla   za   medsebojno
spajanje/podaljševanje   okroglih   strelovodnih
vodnikov.
Proizvajalec HERMI kos 8 -  €

10 Dobava in montaža žlebne sponke KON06 (Rf-V)
za izdelavo spojev med strelovodnim vodnikom in
žlebnim koritom.
Proizvajalec HERMI kos 6 -  €

11 Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ (Rf-V).
Proizvajalec HERMI

kos 6 -  €

12 Dobava   in   montaža   okroglega   aluminijastega
strelovodnega   vodnika   AH1   Al   fi   8mm   na   tipske
strelovodne nosilne elemente.
Proizvajalec HERMI m 130 -  €

OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE
INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV

13 Dobava   in   montaža   sponke   KON01  (Rf-V)  iz
nerjavečega   jekla   za   izvedbo   spojev   med
ploščatim strelovodnim vodniki.
Proizvajalec HERMI m 14 -  €

14 Dobava in montaža sponke KON09 (Fe) iz jekla za
izvedbo   spojev   med   ploščatimi   strelovodnimi
vodniki do širine 40 mm ter armaturo temeljev do fi
20 mm v betonu.
Proizvajalec HERMI kos 42 -  €

15 Dobava   in  montaža  ploščatega  vodnika  RH1*H2
30x3,5  mm   iz   nerjavečega   jekla   30x3,5  mm   za
izvedbo ozemljitvene instalacije.
Proizvajalec HERMI kos 240 -  €

16 Vizuelni pregled, meritve strelovodne napeljave z izdajo
merilnega   poročila   s   pripadajočo   tehnično
dokumentacijo kpl 1 -  €

17 Drobni in montažni material kpl 1 -  €

18 Transportni in manipulativni stroški kpl 1 -  €

SKUPAJ -  €
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2. EL. INŠTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE
2.1. STRUKTURIRAN SISTEM TELEFONSKEGA IN

PODATKOVNEGA OMREŽJA
Uvodne zahteve:

Ponudnik mora biti ustrezno usposobljen oziroma mora
imeti veljavne osebne certifikate o usposobljenosti za
načrtovanje in instalacijo ponujene opreme
univerzalnega ožičenja po sistemu SYSTIMAX.
Ponudnik mora na izvedeno ožičenje predati naročniku
vsaj 20 letno sistemsko garancijo.

Vsa interna instalacija v objektih Ministrstva za obrambo
je izvedena z univerzalnim ožičenjem v sistemu
SYSEMAX SCS. Novo načrtovano strukturirano
ožičenje mora biti 100% kompatibilno, zagotavljati mora
nivo kvalitete in navedene standarde EIA/TIA-568B
ZAHTEVE za kable:
bakreni kabli moraj biti  Cat 6A, 1 Gbit/s ready  (500
MHz)
optični kabli; FO Multimode 50 ᵧm / 125ᵧm, za 1Gbps/
10 Gbps  je max  dolžina  1000 m/ 550 m
optični kabel FO Single mode 8 ᵧm / 125ᵧm,, za 1Gbps/
10 Gbps  je max  dolžina  1000 m/ 550 m
Podporajo naj 802.3af (PoE-Power over Ethernet)
Kabli morajo biti tipa LSFROH (Low smoke free of
halogen)
Izvedene meritve vsekega posameznega
komunikacijskega priključka (baker in optika)
Izvedbena dokumentacije s priloženimi meritvami iz
prejšnje točke
Minimalno 20 let SISTEMSKE garancije

POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

1 Komunikacijsko   vozlišče   KV-S.A  (TK  vozlišče) ,
sestavljeno   iz   19"   nadometne   omare,   višine   12U
600(Š)x600(G)   mm,   s   steklenimi   sprednjimi   vrati   in
vertikalnimi  organizatorji.  Omara  ima vgrajene sledeče
elemente:   v   strop   vgrajeno   hladilno   enoto   s   štirimi
ventilatorji   z   elektronskim   termostatom,    eno   fiksno
perforirano polico: polica 19''  PS 900 do 28kg (1 kos);
eno razdelilno jakotočno letvico s prenapetostno zaščito
in šestimi šuko vtičnicami, ozemljitvena zbiralka

kos 1 -  €

Optični delilnik, 24x LCLC konektor, 1 HE,komplet z
optično kaseto in pokrovom  Systimax kos 1 -  €
optični zaključni kabel LC, "single mode" -9/125 um,
dolžine 2,0m z ustreznim certifikatom Systimax kos 2 -  €

Dobava in montaža 19" UTP cat6A 24 portne priključne
panele kot npr: Systimax 360-IPR-1100-GS6-1U-24P

kos 1 -  €
Organizator ožičenja 1 HE, kovinsko v črni barvi, kos 1 -  €
Priključni kabel UTP kat.6A, z AMP konektorji
RJ45/RJ45, 1m; Systimax kos 6 -  €
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2 Komunikacijska vtičnica, s samozaporno protiprašno
zaščito, komplet z odgovarjajočo dozo za podometno
vgradnjo ali parapetni kanal oziroma v talno dozo

vtičnica UTP, kat.6A, - (dvojna, komplet z ustreznimi
konektorji) - parapetni kanal Elba kos 4 -  €

3 Telekomunikacijski instalacijski kabel, ki mora ustrezati
Cca s1d2a1 - razred odziva na ogenj, položen na
polico, kanal oz. uvlečen  v instalacijsko cev ali
parapetni kanal
UTP podatkovni kabel, Cat. 6A LS0H, 500 MHz, 23
AWG; Systimax m 50 -  €

4 Optični kabel - FO 2x SM G.657.A1 kabel single mode
zunanji; Systimax m 60 -  €

5 Instalacijska plastična gibljiva rebrasta cev, brez
halogenov položena podometno v , komplet z
razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
RBC 23 m 40 -  €

6 Zaključevanje optike SM na obeh koncih kpl 1 -  €

7 Zaključevanje UTP kablov kat. 6A na delilnem panelu in
vtičnici kpl 9 -  €

8 Meritve UTP ClassEA instalacije (meritve v skladu s
standardi in certificiranimi merilniki); obvezna predaja
končnega poročila kos 9 -  €

9 Meritve optičnega kabla (slablenje); za vse kable SM
kpl 1 -  €

10 Označevanje vseh komunikacijskih kablov, portov na
panelih ter vtičnicah kpl 1 -  €

11 Povezava naprav na položeno, označeno in
preizkušeno instalacijonaravnava parametrov in
spuščanje sistema v pogon; Sistemska garancija
principala (20 let) kpl 1 -  €

12 Drobni, nespecificirani, pritrdilni in vezni material kpl 1 -  €

SKUPAJ -  €
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2.2. JAVLJANJE POŽARA
POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

OPOMBA:
Požarna centrala se nahaja v Upravnem objektu, na
katero so vezani javlajniki požara navedeni v
nadaljevanju:

1 Optični javljalnik kos 1 -  €
Naslovljiv optični javljalnik dima z izolatorjem NFXI-OPT

2 Sirena z bliskavko kos 1 -  €
Naslovljiva sirena z bliskavico z izolatorjem rdeča NFXI-
WSF-RR

3 Ročni javljalnik z izolatorjem kos 1 -  €
Naslovljiv ročni javljalnik z ohišjem z izolatorjem in
pokrovom M-700KI

4 Podnožje za javljalnike kos 1 -  €
Podnožje za adresne javljalnike B-501 AP

5 Označevalna pl. kos 1 -  €
Označevalna nalepka ročni javljalnik SIST 1013

6 Označevalna pl. kos 1 -  €
Označevalna nalepka požarna sirena SIST 1013

7 Označevalna pl. kos 1 -  €
Označevalna ploščica optične javljalnike, vmesnike,….

8 Kabel  JH(St)H 2x2x0.8 mm rdeč  s polaganjem in
upoštevanjem objemk za montažo

m 70 -  €

9 Napajalni kabel NHXH 2x1,5 mm2 E30 s polaganjem v
ustrezni cevi  oz. nadometno na objemke (upoštevati
tudi objemke)

m 68 -  €

10 Napajalni kabel NHXH 3x1,5 mm2 E30 s polaganjem v
ustrezni cevi  oz. nadometno na objemke (upoštevati
tudi objemke)

m 10 -  €

11 PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim
priborom ali NIK2 instalacijski kanal ali rebrasta
podometna cev fi 23mm - ves material mora biti
negorljiv

m 30 -  €

12 Dobava in montaža ognjeodpornih razvodnic E-30;
raznih dimenzij IP66, s šestimi uvodnicami M20x1,5,
komplet s pritrdilnim materialom

kos 1 -  €

13 Finomontaža, vezava, adresiranje in označevanje
(požarne centrale, javljalnikov požara, adresnih
vmesnikov, VK, požarnih loput, ostalo,..) na položne
instalacije, ……

kos 3 -  €

14 Programiranje sistema kpl 1 -  €
15 Tehnični pregled in pridobitev potrdila o brezhibnem

delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite s
strani pooblaščene fizične ali pravne osebe

kpl 1 -  €

16 Sodelovanje pri pregledu AJP sistema;
sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega
pregleda vgrajenega sistema za AJP

kpl 1 -  €

SKUPAJ -  €
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2.3 KONTROLA PRISTOPA

POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

1 NXT - 4D krmilna enota  z napajlnikom in plinotestnim
akumulatorjem 5Ah

kos 1 -  €

2 Napajalnik za na DIN HDR-30-12 kos 1 -  €
3 Elektro omarica za sistem KP, dimenzija 60 x 60 x 40

cm, komplet z montažno ploščo, …
kos 1 -  €

4 El. ključavnica, 12VDC, senzor, zaščitna dioda kos 1 -  €
5 Brezkontaktni čitalnik KERI KSR-V2-SLIM LINE

MIFARE DESFIRE3 združljiv z obstoječimi karticami
naročnika

kos 1 -  €

6 Drobni, nespecificirani, pritrdilni in vezni material kpl 1 -  €
7 Kabel FTP ca.t 6 s polaganjem m 20 -  €
8 Kabel 2x0,5 + 8x0,22 s polaganjem m 30 -  €
9 Kabel 3x1,5mm2 m 10 -  €
10 PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim

priborom ali NIK kanal različnih dimenzij s polaganjem
m 30 -  €

11 Montaža, priklop in zagon inteligentne terminalske
naprave  na ustrezno predhodno pripravljeno instalacijo.

kpl 1 -  €

12 Namestitev elektromeh elementa. Montaža, priklop in
zagon elektromehanskega elementa (elektro prijemnik,
tipka, senzor, indikator) na ustrezno pripravljen izrez (el.
prijemniki) oz. instalacijo.

kpl 1 -  €

13 Programiranje - parametriranje sistema , spuščanje v
obratovanje, testiranje, predaja v uporabo

kpl 1 -  €

SKUPAJ -  €
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2.4 PROTIVLOMNA NAPELJAVA
POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

OPOMBA:
Protivlomna centrala se nahaja v Upravnem objektu, na
katero so vezani javlajniki vloma navedeni v
nadaljevanju:

1 Modul razširitveni G3 Premier PSU200XP 8 linij z
napajalnikom v kovinskem ohišju

kos 1 -  €

2 Uptravljalna tipkovnica z LCD prikazovalnikom Texecom
Premier LCD

kos 1 -  €

3 Javljalnik Premier Elite IR/MW kos 1 -  €
4 Nosilec zidni ali stropni za

za montažo vlomnega senzorja
kos 1 -  €

5 Dobava in montaža kabla, tip: FTP cat.6;
kabel cat.6A

m 10 -  €

6 Kabel alarmni LI-XH(ST)H 2x0.5+4x0.22 m 10 -  €
6 Kabel LI-XH(ST)H 5x2x0,8 m 65 -  €
7 Kabel napajalni 3x1,5 mm2 m 10 -  €
8 PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim

priborom ali NIK kanal različnih dimenzij s polaganjem
m 20 -  €

9 Drobni, nespecificirani, pritrdilni in vezni material kos 1 -  €
10 Montaža sistema protivlomnega varovanja na

pripravljene instalacije
kpl 1 -  €

11 Programiranje - parametriranje sistema , spuščanje v
obratovanje, testiranje, predaja v uporabo

kpl 1 -  €

VSE SKUPAJ -  €

2.5 VIDEONADZOR

POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

OPOMBA:
Digitalna snemalna naprava se nahaja v Upravnem
objektu, na katero so vezane kamere navedene v
nadaljevanju:

1 Licenca in gonilniki za priklop Mpx kamere NVR
Enterprise 1 kamera neomejeno klientov V7, Avigilon

kpl 2 -  €

2 AVIGILON KAMERA IP mrežna video kamera H5
notranja zunanja, BULLET ohišje, 5.0 MPIX,  D/N
12VDC 24Vac; 5.0C-H5SL-BO1-IR

kos 2 -  €

3 Ohišje (doza) za Avigilon BULLET kamero, kos 2 -  €
4 Drobni vezni in pritrdilni material kpl 1 -  €
5 Dobava in montaža kabla, tip: FTP cat.6;

kabel cat.6A, mrežni
m 120 -  €

6 Dobava in montaža korita ali cevi komplet s skobami;
nadometni inštalacijski kanal ali nadometna inštalacijska
PVC cev

m 30 -  €

7 Drobni vezni in pritrdilni material kpl 1 -  €
8 Dobava in montaža video sistema, nastavitev, montaža

snemalnih in mrežnih naprav, programiranje,
parametriranje, zagon in spuščanje v obratovanje

kpl 1 -  €

SKUPAJ -  €
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3. EL.INŠTALACIJE STRELIŠČA
POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

NN razvod
A. GRADBENA DELA

1. Dobava materiala in izdelava cevne kabelske
kanalizacije preseka 2x iz PVC cevi 110mm, strojni
izkop v zem. IV. - V. ktg., v povozni površini, širina
kanala 0,45m, globina kanala 0,81m, zaščita cevi z
peskom, zasip kanala z tamponom z utrditvijo,
nakladanje viška materiala in odvoz na deponijo,
čiščenje trase

m 430 -  €

količine za m1
izkop strojni m³ 0,36
izkop ročni m³ 0,09
zasip s peskom okoli cevi m³ 0,064
tamponski zasip z utrditvijo m³ 0,27
cev 110 m 2
ozemljitveni valjanec FeZn 25x4 mm m 1
PVC distančnik kos 1
PVC opozorilni trak m 1
odvoz odvečnega materiala na deponijo m³ 0,45

2. Strojni izkop jame v terenu IV. - V. ktg. za kabelski jašek
dimenzij 1,2 x 1,2 x 1,2 m ter delni zasip z dobavo
tampona, utrditvijo in planiranjem ter vzpostavitev
v prvotno stanje

kos 5 -  €

3. Izdelava betonskega kabelskega jaška v povoznih
površinah, notranjih dimenzij 1,2 x 1,2 x 1,2 m,
izdelava AB podložnega betona MB30, izdelava
opaža, vstavljanje armature, izdelava sten jaška z
dobavo in montažo tipskih uvodnic, izdelava
gornje betonske plošče, dobava in montaža 1 x
LTŽ pokrova 400 kN dimenzij 0,6 m x 0,6 m s
(detajl jaška, opažni in armaturni načrt so prikazani
v grafičnih načrtih)

kos 5 -  €

4. Drobna gradbena dela 5%. 0,05 0,00  -  €

B. Elektromontažna dela
I. INŠTALACIJSKI MATERIAL

1. Polaganje zemeljskega kabla 0,6 / 1kV, uvlečenega v
zaščitne PVC cevi po celotni trasi jarka, priklop kabla na
obeh koncih s kabelskimi zaključki in kabel čevlji
komplet:
FG160M16 5x35mm² m 490 -  €

2. Polaganje zemeljskega kabla 0,6 / 1kV, uvlečenega v
zaščitne PVC cevi po celotni trasi jarka, s kabelskimi
zaključki in kabel čevlji na obeh koncih komplet:

FG160M16 3 x 4 mm2 m 1070 -  €
FG160M16 3 x 2,5 mm2 m 1240 -  €
H07V-K 1 x 6 mm2 m 290 -  €
H07V-K 1 x 10 mm2 m 100 -  €
H07V-K 1 x 25 mm2 m 80 -  €
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3. Zaščitna cev položen v betonsko steno oz. zid
i.c. 23 mm kos 870 -  €

4. Izdelava priključkov na priključna mesta:
do 35 mm2 kos 4 -  €
do 2,5 mm2  (priklop tarč) kos 46 -  €

5. Dobava in montaža vtičnic za zunanjo nadometno
montažo
16A; 250V; IP67 2P+E; 6h kos 46 -  €

6. Dobava in montaža prižigalnega tabloja - nadometne
izvedbe komplet z nadometnim ohišjem in vgrajenimi
stikali:
navadno preklopno stiklao 0-1 kos 4 -  €

7. Meritve NN parametrov komplet z izdajo poročila kpl 1 -  €

II. RAZDELILCI

1 Električna razdelilna omara PD-01A … 04A
(razvodna omarica) je predvidena kot
nadometna omara iz nerjaveče pločevine -
500x600x200 mm, IP55, z montažnimi ploščami, z
napisi,  vrati  ključavnico in vgrajeno opremo:

kpl  1

 - bremensko stikalo 40A; 3p. kos  1
 - prenapetostni odvodnik Protec C, 15 kA kpl 1
 - močnostni kontaktor 12A; 3p.; MC-12a kos 1
 - instalacijski odklopnik 6A 1p.,C, 10kA kos 17
ostala oprema (dobava in montaža):
 - vrstne sponke, uvodnice, drobni,
   vezni in pritrdilni material kpl 1

kpl 4 -  €

TK razvod
A. GRADBENA DELA

POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

1. Dobava materiala in izdelava cevne kabelske
kanalizacije preseka 1x iz PVC cevi 110mm, izkop v
zem. III. - IV. Ktg., v povozni površini, širina kanala
0,31m, globina kanala 0,81m, zaščita cevi z peskom,
zasip kanala z tamponom z utrditvijo, nakladanje viška
materiala in odvoz na deponijo, čiščenje trase

m 430 -  €

količine za m1
izkop strojni m³ 0,25
izkop ročni m³ 0,06
zasip s peskom okoli cevi m³ 0,058
tamponski zasip z utrditvijo m³ 0,186
cev 110 m 1
PVC distančnik kos 0
PVC opozorilni trak m 1
odvoz odvečnega materiala na deponijo m³ 0,31

2. Izdelava kabelskega jaška dim. BC Ø80cm v nepovozni
površini, strojni izkop v zemljišču VI. kategorije, jašek
opremljen s povoznim betonom polnjenim pokrovom
60×60cm 125kN z napisom TELEKOM, nakladanje in
odvoz materiala, čiščenje terena. Višina cevi je 1,5m.

kos 5 -  €
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3. Drobna gradbena dela 5%. 0,05 0,00  -  €

B. Elektromontažna dela

I. INŠTALACIJSKI MATERIAL

1. Optični kabel za vpih v kabelsko kanalizacijo odporen na
vlago in glodalce:
FO 4x9/125/250 SM m 480 -  €

2. Dobava in uvlečenje zaščitne PE cevi 50mm v plastično
kabelsko kanalizacijo

m 440 -  €

3. Uvlečenje - vpihovanje optičnega kabla v plastično
kabelsko kanalizacijo

m 440 -  €

4. Označevanje kabla po kabelskih jaških kos 5 -  €

5. Zaključevanje optičnega kabla v TK omaricah DD kos 4 -  €

6. Telekomunikacijski instalacijski kabel uvlečen v cev TK
kanalizacije
CAT 7; A-02YSC2Y 4x2x0,56 m 870 -  €

7. Zaključevanje bakrenega kabla v TK omaricah DD kos 46 -  €

8. Zaključevanje bakrenega kabla na tarčah kos 46 -  €

9. Mrežni pretvornik FO-UTP, komplet z napjalnikom in
ustreznimi povezovalnimi kabli (UTP in optika) (montaža
v nadzorni prosotor)

kos 1 -  €

II. TK OMARICE

1 Nadometna INOX omarica z oznako DD-... dimenzij
min. 600x500x250mm, IP55 z vgrajeno naslednjo
opremo:

kpl  1

Napajalnik kot tip; RSP-75-15 Mean Well; 76,8W;
85….264Vac/24Vdc

kos 1

MikroTik Cloud Router Switch 112-8G-4S-IN with
QCA8511 400Mhz CPU, 128MB RAM, 8xGigabit LAN,
4xSFP, RouterOS L5, desktop case, PSU ali
enakovreden

kos 1

fiber splice box 1U with 6 LC duplex singlemode
couplers blue assembled

kos 1

MikroTik SFP module 1.25G SM 20km 1310nm kos 2
DELOCK Modular Wall Outlet 2 Port Cat.6 LSA, 86269 kos 1

Signalna LED svetilka 12-24VDC; LED ON ext. kos 1
Kabelske uvodnice M16 kos 7
povezovalni kabel: kot tip Draka.UC900 SS23 CAT.7 PE
S/FTP 4P

kos 2

Optični patch kabel kos 2
Sponke raznih dimenzij Phoenix kpl  1
Drobni in vezni material kpl  1

kpl 4 -  €
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2 Nadometna INOX omarica z oznako DPB-Ethernet;
SIT dimenzij min. 600x500x250mm, IP55 z
vgrajeno naslednjo opremo:

kpl  1

4 Eth-(2POE)-PROT-SWITCH - REV01 kos 1
DELOCK Modular Wall Outlet 2 Port Cat.6 LSA, 86269 kos 1

Kabelske uvodnice M16 kos 7
Konektor  RJF 21 G+protection cap; Code A kos 1
povezovalni kabel: kot tip Draka.UC900 SS23 CAT.7 PE
S/FTP 4P

kos 3

Sponke raznih dimenzij Phoenix kpl  1
Drobni in vezni material kpl  1

kpl 46 -  €

III. MERITVE TK parametrov

1. Snemanje trase kablovoda in vris v kataster : m 480 -  €

2. Meritve optičnega kabla kpl 1 -  €

3. Meritve TK bakrenega kabla kpl 1 -  €
SKUPAJ -  €

V. PID projektna dokumentacija

1. Izdelava PID projektne dokumentacije (v šestih (6)
izvodih in en (1) izvod v elektronski verziji - Acad,
DWG). V ceni so zajeti vsi načrti, ki so bili izdelani tudi
na nivoju PZI.

kpl 1 -  €

SKUPAJ -  €
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POPIS DEL IN MATERIALA
SPLOŠNO (OPOZORILA IN OPOMBE)
STRELIŠČE C
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega
popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali
sistema navedenega v popisu upoštevati:

a) Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti
poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi
stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med
transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak
kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na
zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili
za obratovanje v slovenskem jeziku in ustreznimi
certifikati.

b) Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o
gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo
preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti,
CE certifikati, tehnična soglasja…)

c) Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno
usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je
pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti
montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu
montaže je potrebno upoštevati izdelavo delavniških
risb obešanja kabelskih polic, svetilk in ostalega, ves
drobni montažni material, pripravljalna in zaključna dela,
izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.

d) Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti
poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali
ostalih del po vgradnji materiala.

e) Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov
ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih
povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani
za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to
potrebno.

f) Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne
zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje
izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi
elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite
morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.

g) Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z
zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani
nadzornega organa. V kolikor je za posamezno
instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo
drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške
nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in
pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno
opravljenih preizkusih.

h) Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter
izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema
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i) Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z
veljavnim pravilnikom.

PZI-EI



3/1 NAČRT ELEKTROTEHNIKE 27 od 290

j) Priprava podrobnih navodil za obratovanje in
vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje
upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja
ter pomoč v prvem letu obratovanja.

k) V ceni je potrebno upoštevati tudi meritve in vsa
dokazila, ki so potrebna pri izvedbi tehničnega pregleda

ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
REKAPITULACIJA STROŠKOV
STRELIŠČE C
1 EL.INŠTALACIJE ZA JAKI TOK  

   1.1 SVETILKE -  €

   1.2 INSTALACIJSKI MATERIAL -  €

   1.3 ELEKTRIČNI RAZDELILCI -  €

   1.4 STRELOVOD -  €

2. EL. INŠTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE

    2.1 STRUKTURIRAN SISTEM TELEFONSKEGA IN
PODATKOVNEGA OMREŽJA -  €

    2.2 JAVLJANJE POŽARA -  €

    2.3 KONTROLA PRISTOPA -  €

    2.4 PROTIVLOMNA NAPELJAVA -  €

    2.5 VIDEONADZOR -  €

3. EL.INŠTALACIJE STRELIŠČA -  €

4. NEPREDVIDENA DELA 3% 0,00  -  €

5. PID - projekt izvedenih del -  €
SKUPAJ vrednost: -  €
DDV 22% od osnove -  €

Vrednost z DDV -  €
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POPIS MATERIALA IN DEL
(za vse postavke velja dobava in montaža)
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati:
- Dobava in montaža opreme na predhodno položeno,
označeno in preizkušeno inštalacijo
- Spuščanje sistema v pogon
- Šolanje uporabnika
- Predaja originalne proizvajalčeve dokumentacije,
meritve, certifikati,...
- Prevozi in transportni stroški
NADZORNI PROSTOR - STRELIŠČE C

1. EL. INŠTALACIJE ZA JAKI TOK
1.1 Svetilke

Garancija na vgrajena svetila min. 5 let; življenska
doba > 50.000 ur. Vse LED svetilke se mora dobaviti
z ustreznim napajalnikom in ustreznimi certifikati;
ENEC, CB, Keymark,… priznanih akreditiranih
organov.

POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

1 S1 - nadgradna svetilka kot tip Trilux Olevon F15B
LED 44W 840 PC IP66 , z LED virom svetlobe nevtralne
barve 4000K in Ra>80 in barvne stabilnosti LED:
3SDCM, izhodne svetilnosti svetilke 6000lm,
svetlobnotehničnega izkoristka min. 136lm/W, z
omejitvijo bleščanja UGR 24,3 / 19,6 po EN 12464-1,
ohišje iz PC sive barve RAL 7035 in  PMMA difuzor z
notranjo mikroprizmatično optiko, s širokim snopom
svetlobe, odporna na udarce po min. IK03, dimenzije:
1552x102x91 mm, za temperaturno območje od -20°C
do +35°C, s predvideno obratovalno dobo: 50000h L80
pri 25 st. C, s certifikatom CE, energijskega razreda
A++, z garancijo 5 let ali enakovredno

KOS 10 -  €

2 S2 - zunanja nadgradna stenska svetilka kot tip MTS
Quasar 200M LED 11W 830 IP65 - z s povišano stopnjo
zaščite in LED virom svetlobe tople barve 3000K in
Ra>80, z navzdol usmerjeno širokosnopno optiko,
izhodne svetilnosti svetilke 400 lm, ohišje prašno
lakirani tlačno liti aluminij antracitno sive barve in
varnostno znotraj opalno steklo, z vgrajenim
odsevnikom iz čistega aluminija, odprna na udarce po
IK06, dimenzije: 200x100x100 mm, obratovalne dobe:
50000h L80, v skladu z uredbo o svetlobnem
onesnaževanju in certifikatom ENEC, z garancijo 5 let
ali enakovredno

KOS 1 -  €
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3 S3 - Asimetrični  žaromet kot tip MTSI GUELL 1A LED
36W 830 IP66 - stenska svetilka s povišano stopnjo
zaščite in LED virom svetlobe nevtralne barve 4000K, z
asimetrično navzdol usmerjeno optiko, izhodne
svetilnosti svetilke 5020 lm in svetlobnotehničnega
izkoristka min 139 lm/W, ohišje: s poliestersko osnovo
prašno lakiran liti aluminij sive barve in proti udarcem po
IK07 odporno varnostno steklo,  z visokosijajno
asimetrično optiko iz 99,99% Aluminija, dimenzije:
265x319x85 mm, s predvideno življenjsko dobo: 80
000h L90, s certifikatom CE in garancijo 5 let ali
enakovredno

KOS 7 -  €
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4 S4 - nadgradna svetilka kot tip Trilux Opendo D2-L
PW19 LED 32W 840 ETDD DALI  z LED virom svetlobe
nevtralne barve 4000K, kakovosti barvne
razpoznavnosti Ra>80 in barvne stanovitnosti 3 SDCM,
izhodne svetilnosti svetilke 4200 lm, z visoko učinkovito
notranjo mikroprizmatično PMMA optiko, s
širokosnopno razpršitvijo svetlobe, kovinsko ogrodje
bele barve RAL 9016, DALI predstikalna naprava;
dimenzije: 1408 x 161 x 45 mm, svetlobnotehnične
učinkovitosti 131 lm/W, predvidenega obratovalnega
poteka 50000h L80 pri 25°C, energijskega razreda A++
in s certifikatom ENEC, z garancijo 5 let  ali
enakovredno

KOS 4 -  €

5 Trilux Dali Poti - Dali stenski zatemnilnik za
zatemnjevanje do 25 Dali enot, za vklop / izklop in
zatemnjevanje skupine svetil, s certifikatom CE KOS 1 -  €

ZASILNE (VARNOSTNE) SVETILKE:

1 ZS1 - nadgradna stenska oz. stropna svetilka zasilne
razsvetljave kot tip Beghelli 4353 UP LED  200L 2,3W
SE1H IP42, z LED virom svetlobe, stanovitno ohišje
debeline 20 mm s povišano stopnjo zaščite odporno na
udarce po IK07, izhodne svetilnosti svetilke 200lm, v
pripravnem spoju avtonomije 1h, s sistemom leč in
mikroprizem za dosego minimiziranja bleščanja in visok
svetlobno tehnični izkoristek, dimenzije: 213x83x20 mm,
z garancijo 4 leta na komplet svetilko vključno z baterijo

KOS 1 -  €

OSTALO:

1 Meritev osvetljenosti varnostne razsvetljave po
končanih delih in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju
varnostne razsvetljave kpl 1 -  €

2 Drobni, vezni in spojni material kpl 1 -  €

SKUPAJ -  €
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1.2. INSTALACIJSKI MATERIAL
POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

1 Podometno stikalo, 250V, 16A, komplet z ustrezno
dozo, montažnim in končnim okvirjem za montažo do
sedmih stikal skupaj, zaščita vsaj IPx1. Barva
okrasnega okvirja in stikal po izbiri arhitekta.
Proizvajalec: kot TEM ČATEŽ Soft ali enakovredno
nadometno stikalo s signalno svetilko kos 1 -  €
stikalo 1-0-2 za krmiljenje svetilk kos 1 -  €
stikalo 1-0-2 za krmiljenje senčil kos 1 -  €

2 Senzor gibanja (IR), za zunanjo in notranjo stropno
montažo, z možnostjo nastavljanja občutlivosti 2-2000lx,
časa vklopa 10sek - 15min,  IP54, montažna višina do
4m, kvadraten, komplet z relejem oz. kontaktorjem in
dozo za neposredni vklop svetilke

Obremenitev:
-2000W - omsko breme - navadne sijalke
-1000W - fluo svetilke KVG
-500W -fluo ali LED svetilke EVG
Proizvajalec: STEINEL ali enakovredno
S1 - IS 345, kot 180°, doseg  r = 20x4m, montiran na
steni h=2,5m, bel,  nadgraden kos 1 -  €

3 Enofazna podometna vticnica, 16A, 230V z zaščito proti
dotiku; cenovni razred kot TEM ČATEŽ Soft

kos 2 -  €

4 Vtičnica z vodoravnimi kontakti, za vgradnjo v parapetni
kanal, komplet z odgovarjajočo dozo veznim in
pritrdilnim materialom
250V, 16A, 1P+N+PE rdeča kot tip Elba kos 12 -  €
stikalo navadno 10A, 230V kos 3 -  €

5 Enofazni stalni priključek, podometne izvedbe, komplet
z razvodnico,  16A, 230V, 50Hz kos 1 -  €

6 Enofazni izpust zaključen s sponkami kos 2 -  €

7 Troprekatni parapetni kanal 170/55, pločevinaste
izvedbe, komplet z pokrovi, 3 (tremi) pregradami, koleni,
spojkami, tesnilnim materialom med prostori in
pomožnim spojnim materialom, tip Elba  AT ali
enakovredno m 6 -  €

8 Glavna doza za izenačevanje potenciala-GIP,
nadometna kovinska omara iz nerjaveče pločevine,
opremljena z Cu zbiralko za priklop vodnikov za
izenačevanje potenciala, komplet z kabelskimi
uvodnicami, drobnim, veznim in montažnim materialom,
pleksi pokrovom ali zaščito različnih dimenzij.

kos 1 -  €

9 Vodniki in energetski kabli skladni z Eca- razred odziva
na ogenj; položeni delno na kabelske lestvice in police,
uvlečen v inštalacijske cevi ustreznih presekov ter delno
položen nadometno na distančne objemke, s potrebnimi
kabelskimi čevlji, dozami, skobami in drobnim
montažnim in veznim materialom;

 - FG160M16 5x25mm2 m 88 -  €
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10 Vodniki in energetski kabli skladni z Eca - razred odziva
na ogenj; za instalacijo moči in kabelske razvode –
polaganje pretežno na kabelske police nad spuščenim
stropom, delno v izolacijske samougasne cevi v
montažnih stenah
 - NHXHM-J 3x2,5 mm2 m 420 -  €
 - NHXHM-J 3x1,5 mm2 m 340 -  €
 - NHXHM-O 2x1,5 mm2 m 40 -  €
 - U/FTP cat 6A m 25 -  €

11 PVC vodnik za povezavo kovinskih mas, skladen s CPR
- Eca, ali enakovredno tip H07V-K, uvlečen v zaščitne
cevi oz. na kabelsko polico:
. 6 mm2 m 180 -  €
. 10 mm2 m 30 -  €

12 Elektroinstalacijska cev, rebrasta, gibljiva, položena
podometno ali v tlaku
 - i. c. fi 50 mm m 26 -  €
 - i. c. fi 23 mm m 80 -  €
 - i. c. fi 16 mm m 220 -  €

13 Elektroinstalacijska cev, samougasljiva, ravna
 - PN fi 23 mm m 30 -  €
 - PN fi 16 mm m 100 -  €

14 Kabelske police izdelane iz vročecinkane pločevine,
kompletno s potrebnim veznim, spojnim in nosilnim
materialom ter pokrovi po DIN50975/50976 z nanosom
cinka 60-80um, višina 6 cm, komplet s  konzolami in
obešalnim priborom (navojna palice za visoke višine,
jeklene vrvice in podobno) Kot naprimer HERMI

200 mm m 10 -  €
100 mm m 40 -  €

15 Dobava in montaža  razvodnic, n/o, 85x85mm, IP66, s
tremi uvodnicami M20x1,5, komplet s pritrdilnim
materialom za pritrditev na kovinsko konstrukcijo

kos 18 -  €

16 Dobava in montaža doz raznih dimenzij za montažo v
predelno zidano ali betonsko  steno kos 6 -  €

17 Povezava kovinskih mas (podboji vrat, oken, radijatorji,
cevovodi, kabelske police, parapetni k., hidrantna
mreža, kanali, ograje, kovinska fasada,....) z vodnikom
za izenačitev potencialov, komplet z ustreznimi
objemkami in pritrdilnim materialom

kos 12 -  €

18 Izvedba spojev za izenačevanje potencialov
-z mostičenjem kos 4 -  €
-z vijačenjem kos 8 -  €

19 Ozemljilna žica  Rf 8 mm; položeno  ob kabelski polici
komplet z ustreznimi objemkami m 22 -  €
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20 Priključek kabla s tremi ali štirimi vodniki na naprave, ki
so zajete v popisih v drugih načrtih (klimati,
hl.agregati…).
senčila kos 1 -  €
ventilator kos 1 -  €
klima ZE+NE kos 1 -  €

21 Izdelava napisnih ploščic oziroma tablic za oznake
odvodnih kablov iz poltrde plastike velikosti cca
25x50mm z neizbrisljivo vpisanimi oznakami kablov iz
vezalnih in enopolnih shem (velikost pisave cca 10mm),
komplet s plastično vezico za namestitev ploščice na
kabel v vseh stikalnih blokih kos 10 -  €

22 Usklajevanje z gradbenim, strojnim izvajalcem ter
arhitektom (trase, mikrolokacije priključkov,…) ur 6 -  €

23 Tesnjenje prehoda energetskih kablov, napajalnih,
signalnih in krmilnih kablov  skozi stene na meji
požarnih sektorjev v požarni odpornosti EI-90, izvedeno
npr. s sistemom Flamro S90 ali enakovredno:

 - velikosti odprtine 10x10 cm kos 2 -  €

24 Zarisovanje, funkcionalni preizkus, označevanje vseh
elementov (obvezno trajne oznake na vtičnicah stikalih,
priključkih,...) in spuščanje v pogon

kpl 1 -  €

25 Drobni, vezni in spojni material kpl 1 -  €

26 Meritve el. inštalacij v skladu s pravilnikom o zahtevah
za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah,
komplet z izdelavo poročila s strani pooblaščene fizične
ali pravne osebe kpl 1 -  €

SKUPAJ                          -  €
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1.3. ELEKTRIČNI RAZDELILCI
POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

Oprema v el. razdelilnikh: kot Schrack, Eti ali
Eaton oziroma enakovredno; obvezno
testiranje vseh el. razdelilnikov z ustrezno
dokumentacijo, predložitev vseh certifikatov
vgrajene opreme. Upoštevati sestavljanje v
delavnici, transport in montažo na
predvidenem mestu z vsemi priklopi kablov  Za
vse el. razdelilce velja, da se mora upoštevati:
izdelava delavniške skice razporeda elementov
v omarici, vključno z
pridobitvijo soglasja odg. nadzornika el. del.
Izvedeni morajo biti v skladu s standardom
SIST EN IEC 61439-1:2021 in SIST EN IEC
61439-2:2021

1 El. razdelilnik razvoda moči R-ST.C/A (el. razdelilnik),
tipske, modularne, prostostoječe izvedbe, izdelan iz
dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov,
opleskan z osnovno in končno barvo-prašni nanos,
barva RAL7035, IP55, IK08, glavne zbiralke Ib=250A,
Ik=10kA, ustrezno s standardom IEC 61439-1&2,
proizvajalec kot Legrand ali enakovredno.
Kabelski dovod od spodaj, odvodi od zgoraj in spodaj.
Dimenzija razdelilnika (VxŠxG): 2000x600x300mm
komplet s podstavkom 100mm.
V razdelilniku je vgrajena sledeča oprema:

kos 1 -  €
dobava in montaža:
 - bremensko stikalo 40A; 3p. kos  1 -  €
 - varovalčni ločilnik kot Eti STV D02 (do 63A; 3p.)
komplet z vložki kos 1 -  €
 - stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0,03A; TIP A kos 1 -  €
 - prenapetostni odvodnik PZH R2; 275/50/3+1 M kpl 1 -  €
 - instalacijski odklopnik do 25A 1p.; B ali C; 10 kA kos 12 -  €
 - instalacijski kontaktor do 20A 1p.; R20-20 kos 1 -  €
 - fotrele s fotosondo kos 1 -  €
 - ura Timer Digi Schrack 2 kanala kos 1 -  €
 - stikalo 1-0-2; 10A; 1P montaža na vrata kos 1 -  €
 - indikator faz  SON H-3R kos 1 -  €
~ Vtičnica 16A; DIN letev, LED svetilka montaža v omari
prilagojena širini omare + končno stikalo na vratih el.
omare kos 1 -  €
Ostala oprema
~ zbiralka za ozemljitev kpl 1 -  €
Drobni in vezni material kot so PVC kanali, Cu zbiralke,
vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za
vrstne sponke, vezice, obešalo za dokumentacijo,
označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice
stikal in lučk,... kpl 1 -  €
Ostala oprema -  €
sestavljanje el. razdelilca v delavnici ur 10 -  €
priklop el. razdelilca na terenu ur 12 -  €
Drobni in vezni material kot so PVC kanali, Cu zbiralke,
vijaki,   žica   ustreznega   preseka,   zaključne   letve   za
vrstne   sponke,   vezice,   obešalo   za   dokumentacijo,
označevalne   ploščice   za   elemente,   napisne   ploščice
stikal in lučk,... kpl 1 -  €
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SKUPAJ -  €
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1.4. STRELOVOD
POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE

1 Dobava   in  montaža   slemenskega/strešnega  nosilnega
elementa   SON16  (Rf-K)   iz   nerjavečega   jekla  za
pritrjevanje   strelovodnega  vodnika  AH1  Al   fi   8mm na
pločevinasto trapetno kritino oziroma pločevinasto kapo
atike.
Proizvajalec HERMI kos 280 -  €

2 Dobava   in   montaža   lovilne   palice   LOP   1,0;
h=1,0m;   s   podstavkom   za   montažo   na   ravno
pločevinsto streho  in  sponko za priklop  lovilnega
voda
Proizvajalec HERMI ali enakovredno kos 6 -  €

3 Dobava   in   montaža   lovilne   palice   LOP   1,0;
h=1,0m;   s   podstavkom za  montažo  na  poševno
pločevinsto streho  in  sponko za priklop  lovilnega
voda
Proizvajalec HERMI ali enakovredno kos 7 -  €

ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE

4 Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa ZON01
Rf-V za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8 mm
na votle stene z izolacijo do 100 mm, z vijakom 160 mm
in PVC vložkom fi10 mm
Proizvajalec HERMI kos 60 -  €

5 Dobava in montaža mehanske vertikalne zaščite VZ03
(Rf) dolžine l = 1,5 m za zaščito zemljevodov. Primerna
za   nameščanje   strelovodnega   vodnika   na   trde   stene
brez izolacije, skupaj z nosilcema, vijakoma 50 mm in
PVC vložkoma fi 8 mm. Zaščita je sestavljena iz 1x VZ
vertikalna zaščita gola + 2x VZ nosilec 03.
Proizvajalec HERMI

kos 15 -  €

6 Dobava in montaža cevnih objemk KON10 A (Rf-V),  za
pritrjevanje  ploščatega  strelovodnega  vodnika  RH1 Rf
30 x 3,5 mm na odtočne cevi.
Proizvajalec HERMI kos 20 -  €

7 Dobava in montaža cevnih objemk KON11A (Rf-V), za
pritrjevanje   strelovodnega   vodnika   AH1   fi   8   mm   na
odtočne cevi.
Proizvajalec HERMI kos 22 -  €

KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI

8 Dobava in montaža merilne sponke KON02 (Rf-V)
  za   izdelavo  merilnega   spoja  med   strelovodnim
vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom.
Proizvajalec HERMI

kos 20 -  €
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9 Dobava in montaža sponke KON04 A SIMPLE (Rf-
V)   iz   nerjavečega   jekla   za   medsebojno
spajanje/podaljševanje   okroglih   strelovodnih
vodnikov.
Proizvajalec HERMI kos 28 -  €

10 Dobava in montaža žlebne sponke KON06 (Rf-V)
za izdelavo spojev med strelovodnim vodnikom in
žlebnim koritom.
Proizvajalec HERMI kos 15 -  €

11 Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ (Rf-V).
Proizvajalec HERMI

kos 15 -  €

12 Dobava   in   montaža   okroglega   aluminijastega
strelovodnega   vodnika   AH1   Al   fi   8mm   na   tipske
strelovodne nosilne elemente.
Proizvajalec HERMI m 320 -  €

OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE
INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV

13 Dobava   in   montaža   sponke   KON01  (Rf-V)  iz
nerjavečega   jekla   za   izvedbo   spojev   med
ploščatim strelovodnim vodniki.
Proizvajalec HERMI m 38 -  €

14 Dobava  in  montaža sponke KON09 (Fe)  iz   jekla
za   izvedbo   spojev  med   ploščatimi   strelovodnimi
vodniki do širine 40 mm ter armaturo temeljev do fi
20 mm v betonu.
Proizvajalec HERMI kos 68 -  €

15 Dobava   in  montaža  ploščatega  vodnika  RH1*H2
30x3,5  mm   iz   nerjavečega   jekla   30x3,5  mm   za
izvedbo ozemljitvene instalacije.
Proizvajalec HERMI kos 380 -  €

16 Vizuelni pregled, meritve strelovodne napeljave z izdajo
merilnega   poročila   s   pripadajočo   tehnično
dokumentacijo kpl 1 -  €

17 Drobni in montažni material kpl 1 -  €

18 Transportni in manipulativni stroški kpl 1 -  €

SKUPAJ -  €
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2. EL. INŠTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE
2.1. STRUKTURIRAN SISTEM TELEFONSKEGA IN

PODATKOVNEGA OMREŽJA
Uvodne zahteve:

Ponudnik mora biti ustrezno usposobljen oziroma mora
imeti veljavne osebne certifikate o usposobljenosti za
načrtovanje in instalacijo ponujene opreme
univerzalnega ožičenja po sistemu SYSTIMAX.
Ponudnik mora na izvedeno ožičenje predati naročniku
vsaj 20 letno sistemsko garancijo.

Vsa interna instalacija v objektih Ministrstva za obrambo
je izvedena z univerzalnim ožičenjem v sistemu
SYSEMAX SCS. Novo načrtovano strukturirano
ožičenje mora biti 100% kompatibilno, zagotavljati mora
nivo kvalitete in navedene standarde EIA/TIA-568B
ZAHTEVE za kable:
bakreni kabli moraj biti  Cat 6A, 1 Gbit/s ready  (500
MHz)
optični kabli; FO Multimode 50 ᵧm / 125ᵧm, za 1Gbps/
10 Gbps  je max  dolžina  1000 m/ 550 m
optični kabel FO Single mode 8 ᵧm / 125ᵧm,, za 1Gbps/
10 Gbps  je max  dolžina  1000 m/ 550 m
Podporajo naj 802.3af (PoE-Power over Ethernet)
Kabli morajo biti tipa LSFROH (Low smoke free of
halogen)
Izvedene meritve vsekega posameznega
komunikacijskega priključka (baker in optika)
Izvedbena dokumentacije s priloženimi meritvami iz
prejšnje točke
Minimalno 20 let SISTEMSKE garancije

POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

1 Komunikacijsko   vozlišče   KV-S.C  (TK  vozlišče) ,
sestavljeno   iz   19"   nadometne   omare,   višine   12U
600(Š)x600(G)   mm,   s   steklenimi   sprednjimi   vrati   in
vertikalnimi  organizatorji.  Omara  ima vgrajene sledeče
elemente:   v   strop   vgrajeno   hladilno   enoto   s   štirimi
ventilatorji   z   elektronskim   termostatom,    eno   fiksno
perforirano polico: polica 19'' PS 900 do 28kg (1 kos);
eno razdelilno jakotočno letvico s prenapetostno zaščito
in šestimi šuko vtičnicami, ozemljitvena zbiralka

kos 1 -  €

Optični delilnik, 24x LCLC konektor, 1 HE,komplet z
optično kaseto in pokrovom  Systimax kos 1 -  €
optični zaključni kabel LC, "single mode" -9/125 um,
dolžine 2,0m z ustreznim certifikatom Systimax kos 2 -  €

Dobava in montaža 19" UTP cat6A 24 portne priključne
panele kot npr: Systimax 360-IPR-1100-GS6-1U-24P

kos 1 -  €
Organizator ožičenja 1 HE, kovinsko v črni barvi, kos 1 -  €
Priključni kabel UTP kat.6A, z AMP konektorji
RJ45/RJ45, 1m; Systimax kos 6 -  €

PZI-EI



3/1 NAČRT ELEKTROTEHNIKE 39 od 290

2 Komunikacijska vtičnica, s samozaporno protiprašno
zaščito, komplet z odgovarjajočo dozo za podometno
vgradnjo ali parapetni kanal oziroma v talno dozo
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vtičnica UTP, kat.6A, - (dvojna, komplet z ustreznimi
konektorji) - parapetni kanal Elba kos 4 -  €

3 Telekomunikacijski instalacijski kabel, ki mora ustrezati
Cca s1d2a1 - razred odziva na ogenj, položen na
polico, kanal oz. uvlečen  v instalacijsko cev ali
parapetni kanal
UTP podatkovni kabel, Cat. 6A LS0H, 500 MHz, 23
AWG; Systimax m 60 -  €

4 Optični kabel - FO 2x SM G.657.A1 kabel single mode
zunanji; Systimax m 90 -  €

5 Instalacijska plastična gibljiva rebrasta cev, brez
halogenov položena podometno v , komplet z
razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
RBC 23 m 40 -  €

6 Zaključevanje optike SM na obeh koncih kpl 1 -  €

7 Zaključevanje UTP kablov kat. 6A na delilnem panelu in
vtičnici kpl 9 -  €

8 Meritve UTP ClassEA instalacije (meritve v skladu s
standardi in certificiranimi merilniki); obvezna predaja
končnega poročila kos 9 -  €

9 Meritve optičnega kabla (slablenje); za vse kable SM
kpl 1 -  €

10 Označevanje vseh komunikacijskih kablov, portov na
panelih ter vtičnicah kpl 1 -  €

11 Povezava naprav na položeno, označeno in
preizkušeno instalacijonaravnava parametrov in
spuščanje sistema v pogon; Sistemska garancija
principala (20 let) kpl 1 -  €

12 Drobni, nespecificirani, pritrdilni in vezni material kpl 1 -  €

SKUPAJ -  €
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2.2. JAVLJANJE POŽARA
POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

OPOMBA:
Požarna centrala se nahaja v Upravnem objektu, na
katero so vezani javlajniki požara navedeni v
nadaljevanju:

1 Optični javljalnik kos 1 -  €
Naslovljiv optični javljalnik dima z izolatorjem NFXI-OPT

2 Sirena z bliskavko kos 1 -  €
Naslovljiva sirena z bliskavico z izolatorjem rdeča NFXI-
WSF-RR

3 Ročni javljalnik z izolatorjem kos 1 -  €
Naslovljiv ročni javljalnik z ohišjem z izolatorjem in
pokrovom M-700KI

4 Podnožje za javljalnike kos 1 -  €
Podnožje za adresne javljalnike B-501 AP

5 Označevalna pl. kos 1 -  €
Označevalna nalepka ročni javljalnik SIST 1013

6 Označevalna pl. kos 1 -  €
Označevalna nalepka požarna sirena SIST 1013

7 Označevalna pl. kos 1 -  €
Označevalna ploščica optične javljalnike, vmesnike,….

8 Kabel  JH(St)H 2x2x0.8 mm rdeč  s polaganjem in
upoštevanjem objemk za montažo

m 70 -  €

9 Napajalni kabel NHXH 2x1,5 mm2 E30 s polaganjem v
ustrezni cevi  oz. nadometno na objemke (upoštevati
tudi objemke)

m 68 -  €

10 Napajalni kabel NHXH 3x1,5 mm2 E30 s polaganjem v
ustrezni cevi  oz. nadometno na objemke (upoštevati
tudi objemke)

m 10 -  €

11 PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim
priborom ali NIK2 instalacijski kanal ali rebrasta
podometna cev fi 23mm - ves material mora biti
negorljiv

m 30 -  €

12 Dobava in montaža ognjeodpornih razvodnic E-30;
raznih dimenzij IP66, s šestimi uvodnicami M20x1,5,
komplet s pritrdilnim materialom

kos 1 -  €

13 Finomontaža, vezava, adresiranje in označevanje
(požarne centrale, javljalnikov požara, adresnih
vmesnikov, VK, požarnih loput, ostalo,..) na položne
instalacije, ……

kos 3 -  €

14 Programiranje sistema kpl 1 -  €
15 Tehnični pregled in pridobitev potrdila o brezhibnem

delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite s
strani pooblaščene fizične ali pravne osebe

kpl 1 -  €

16 Sodelovanje pri pregledu AJP sistema;
sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega
pregleda vgrajenega sistema za AJP

kpl 1 -  €

SKUPAJ -  €
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2.3 KONTROLA PRISTOPA

POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST
1 NXT - 4D krmilna enota  z napajlnikom in plinotestnim

akumulatorjem 5Ah
kos 1 -  €

2 Napajalnik za na DIN HDR-30-12 kos 1 -  €
3 Elektro omarica za sistem KP, dimenzija 60 x 60 x 40

cm, komplet z montažno ploščo, …
kos 1 -  €

4 El. ključavnica, 12VDC, senzor, zaščitna dioda kos 1 -  €
5 Brezkontaktni čitalnik KERI KSR-V2-SLIM LINE

MIFARE DESFIRE3 združljiv z obstoječimi karticami
naročnika

kos 1 -  €

6 Drobni, nespecificirani, pritrdilni in vezni material kpl 1 -  €
7 Kabel FTP ca.t 6 s polaganjem m 20 -  €
8 Kabel 2x0,5 + 8x0,22 s polaganjem m 30 -  €
9 Kabel 3x1,5mm2 m 10 -  €
10 PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim

priborom ali NIK kanal različnih dimenzij s polaganjem
m 30 -  €

11 Montaža, priklop in zagon inteligentne terminalske
naprave  na ustrezno predhodno pripravljeno instalacijo.

kpl 1 -  €

12 Namestitev elektromeh elementa. Montaža, priklop in
zagon elektromehanskega elementa (elektro prijemnik,
tipka, senzor, indikator) na ustrezno pripravljen izrez (el.
prijemniki) oz. instalacijo.

kpl 1 -  €

13 Programiranje - parametriranje sistema , spuščanje v
obratovanje, testiranje, predaja v uporabo

kpl 1 -  €

SKUPAJ -  €

2.4 PROTIVLOMNA NAPELJAVA
POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

OPOMBA:
Protivlomna centrala se nahaja v Upravnem objektu, na
katero so vezani javlajniki vloma navedeni v
nadaljevanju:

1 Modul razširitveni G3 Premier PSU200XP 8 linij z
napajalnikom v kovinskem ohišju

kos 1 -  €

2 Uptravljalna tipkovnica z LCD prikazovalnikom Texecom
Premier LCD

kos 1 -  €

3 Javljalnik Premier Elite IR/MW kos 1 -  €
4 Nosilec zidni ali stropni za

za montažo vlomnega senzorja
kos 1 -  €

5 Dobava in montaža kabla, tip: FTP cat.6;
kabel cat.6A

m 10 -  €

6 Kabel alarmni LI-XH(ST)H 2x0.5+4x0.22 m 10 -  €
6 Kabel LI-XH(ST)H 5x2x0,8 m 65 -  €
7 Kabel napajalni 3x1,5 mm2 m 10 -  €
8 PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim

priborom ali NIK kanal različnih dimenzij s polaganjem
m 20 -  €

9 Drobni, nespecificirani, pritrdilni in vezni material kos 1 -  €
10 Montaža sistema protivlomnega varovanja na

pripravljene instalacije
kpl 1 -  €

11 Programiranje - parametriranje sistema , spuščanje v
obratovanje, testiranje, predaja v uporabo

kpl 1 -  €

VSE SKUPAJ -  €
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2.5 VIDEONADZOR

POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

OPOMBA:
Digitalna snemalna naprava se nahaja v Upravnem
objektu, na katero so vezane kamere navedene v
nadaljevanju:

1 Licenca in gonilniki za priklop Mpx kamere NVR
Enterprise 1 kamera neomejeno klientov V7, Avigilon

kpl 2 -  €

2 AVIGILON KAMERA IP mrežna video kamera H5
notranja zunanja, BULLET ohišje, 5.0 MPIX,  D/N
12VDC 24Vac; 5.0C-H5SL-BO1-IR

kos 2 -  €

3 Ohišje (doza) za Avigilon BULLET kamero, kos 2 -  €
4 Drobni vezni in pritrdilni material kpl 1 -  €
5 Dobava in montaža kabla, tip: FTP cat.6;

kabel cat.6A, mrežni
m 160 -  €

6 Dobava in montaža korita ali cevi komplet s skobami;
nadometni inštalacijski kanal ali nadometna inštalacijska
PVC cev

m 30 -  €

7 Drobni vezni in pritrdilni material kpl 1 -  €
8 Dobava in montaža video sistema, nastavitev, montaža

snemalnih in mrežnih naprav, programiranje,
parametriranje, zagon in spuščanje v obratovanje

kpl 1 -  €

SKUPAJ -  €
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3. EL.INŠTALACIJE STRELIŠČA
POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

NN razvod
A. GRADBENA DELA

1. Dobava materiala in izdelava cevne kabelske
kanalizacije preseka 2x iz PVC cevi 110mm, strojni
izkop v zem. IV. - V. ktg., v povozni površini, širina
kanala 0,45m, globina kanala 0,81m, zaščita cevi z
peskom, zasip kanala z tamponom z utrditvijo,
nakladanje viška materiala in odvoz na deponijo,
čiščenje trase

m 68 -  €

količine za m1
izkop strojni m³ 0,36
izkop ročni m³ 0,09
zasip s peskom okoli cevi m³ 0,064
tamponski zasip z utrditvijo m³ 0,27
cev 110 m 2
ozemljitveni valjanec FeZn 25x4 mm m 1
PVC distančnik kos 1
PVC opozorilni trak m 1
odvoz odvečnega materiala na deponijo m³ 0,45

2. Strojni izkop jame v terenu IV. - V. ktg. za kabelski jašek
dimenzij 1,2 x 1,2 x 1,2 m ter delni zasip z dobavo
tampona, utrditvijo in planiranjem ter vzpostavitev
v prvotno stanje

kos 2 -  €

3. Izdelava betonskega kabelskega jaška v povoznih
površinah, notranjih dimenzij 1,2 x 1,2 x 1,2 m,
izdelava AB podložnega betona MB30, izdelava
opaža, vstavljanje armature, izdelava sten jaška z
dobavo in montažo tipskih uvodnic, izdelava
gornje betonske plošče, dobava in montaža 1 x
LTŽ pokrova 400 kN dimenzij 0,6 m x 0,6 m s
(detajl jaška, opažni in armaturni načrt so
prikazani v grafičnih načrtih)

kos 2 -  €

4. Drobna gradbena dela 5%. 0,05 0,00  -  €

B. Elektromontažna dela
I. INŠTALACIJSKI MATERIAL

1. Polaganje zemeljskega kabla 0,6 / 1kV, uvlečenega v
zaščitne PVC cevi po celotni trasi jarka, priklop kabla na
obeh koncih s kabelskimi zaključki in kabel čevlji
komplet:
FG160M16 5x10mm² m 78 -  €

2. Polaganje zemeljskega kabla 0,6 / 1kV, uvlečenega v
zaščitne PVC cevi po celotni trasi jarka, s kabelskimi
zaključki in kabel čevlji na obeh koncih komplet:

FG160M16 3 x 4 mm2 m 80 -  €
FG160M16 3 x 2,5 mm2 m 350 -  €
H07V-K 1 x 6 mm2 m 120 -  €
H07V-K 1 x 10 mm2 m 80 -  €
H07V-K 1 x 16 mm2 m 40 -  €

3. Zaščitna cev položen v betonsko steno oz. zid
i.c. 23 mm kos 1150 -  €
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4. Izdelava priključkov na priključna mesta:
do 10 mm2 kos 1 -  €
do 2,5 mm2  (priklop tarč) kos 10 -  €

5. Dobava in montaža vtičnic za zunanjo nadometno
montažo
16A; 250V; IP67 2P+E; 6h kos 10 -  €

6. Dobava in montaža prižigalnega tabloja - nadometne
izvedbe komplet z nadometnim ohišjem in vgrajenimi
stikali:
navadno preklopno stiklao 0-1 kos 1 -  €

7. Meritve NN parametrov komplet z izdajo poročila kpl 1 -  €

II. RAZDELILCI

1 Električna razdelilna omara PD-01C (razvodna
omarica) je predvidena kot  nadometna omara iz
nerjaveče pločevine - 500x600x200 mm, IP55, z
montažnimi ploščami, z napisi,  vrati  ključavnico
in vgrajeno opremo:

kpl  1

 - bremensko stikalo 40A; 3p. kos  1
 - prenapetostni odvodnik Protec C, 15 kA kpl 1
 - močnostni kontaktor 12A; 3p.; MC-12a kos 1
 - instalacijski odklopnik 6A 1p.,C, 10kA kos 17
ostala oprema (dobava in montaža):
 - vrstne sponke, uvodnice, drobni,
   vezni in pritrdilni material kpl 1

kpl 1 -  €

PZI-EI



3/1 NAČRT ELEKTROTEHNIKE 46 od 290

TK razvod
A. GRADBENA DELA

POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

1. Dobava materiala in izdelava cevne kabelske
kanalizacije preseka 1x iz PVC cevi 110mm, izkop v
zem. III. - IV. Ktg., v povozni površini, širina kanala
0,31m, globina kanala 0,81m, zaščita cevi z peskom,
zasip kanala z tamponom z utrditvijo, nakladanje viška
materiala in odvoz na deponijo, čiščenje trase

m 68 -  €

količine za m1
izkop strojni m³ 0,25
izkop ročni m³ 0,06
zasip s peskom okoli cevi m³ 0,058
tamponski zasip z utrditvijo m³ 0,186
cev 110 m 1
ozemljitveni valjanec FeZn 25x4 mm m 1
PVC distančnik kos 0
PVC opozorilni trak m 1
odvoz odvečnega materiala na deponijo m³ 0,31

2. Izdelava kabelskega jaška dim. BC Ø80cm v nepovozni
površini, strojni izkop v zemljišču VI. kategorije, jašek
opremljen s povoznim betonom polnjenim pokrovom
60×60cm 125kN z napisom TELEKOM, nakladanje in
odvoz materiala, čiščenje terena. Višina cevi je 1,5m.

kos 2 -  €

3. Drobna gradbena dela 5%. 0,05 0,00  -  €

B. Elektromontažna dela

I. INŠTALACIJSKI MATERIAL

1. Optični kabel za vpih v kabelsko kanalizacijo odporen
na vlago in glodalce:
FO 4x9/125/250 SM m 78 -  €

2. Dobava in uvlečenje zaščitne PE cevi 50mm v plastično
kabelsko kanalizacijo

m 78 -  €

3. Uvlečenje - vpihovanje optičnega kabla v plastično
kabelsko kanalizacijo

m 78 -  €

4. Označevanje kabla po kabelskih jaških kos 2 -  €

5. Zaključevanje optičnega kabla v TK omaricah DD kos 1 -  €

6. Telekomunikacijski instalacijski kabel uvlečen v cev TK
kanalizacije
CAT 7; A-02YSC2Y 4x2x0,56 m 110 -  €

7. Zaključevanje bakrenega kabla v TK omaricah DD kos 1 -  €

8. Zaključevanje bakrenega kabla na tarčah kos 10 -  €

9. Mrežni pretvornik FO-UTP, komplet z napjalnikom in
ustreznimi povezovalnimi kabli (UTP in optika) (montaža
v nadzorni prosotor)

kos 1 -  €
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II. TK OMARICE

1 Nadometna INOX omarica z oznako DD-... dimenzij
min. 600x500x250mm, IP55 z vgrajeno naslednjo
opremo:

kpl  1

Napajalnik kot tip; RSP-75-15 Mean Well; 76,8W;
85….264Vac/24Vdc

kos 1

MikroTik Cloud Router Switch 112-8G-4S-IN with
QCA8511 400Mhz CPU, 128MB RAM, 8xGigabit LAN,
4xSFP, RouterOS L5, desktop case, PSU ali
enakovreden

kos 1

fiber splice box 1U with 6 LC duplex singlemode
couplers blue assembled

kos 1

MikroTik SFP module 1.25G SM 20km 1310nm kos 2
DELOCK Modular Wall Outlet 2 Port Cat.6 LSA, 86269 kos 1

Signalna LED svetilka 12-24VDC; LED ON ext. kos 1
Kabelske uvodnice M16 kos 7
povezovalni kabel: kot tip Draka.UC900 SS23 CAT.7
PE S/FTP 4P

kos 2

Optični patch kabel kos 2
Sponke raznih dimenzij Phoenix kpl  1
Drobni in vezni material kpl  1

kpl 1 -  €

2 Nadometna INOX omarica z oznako DPB-Ethernet;
SIT dimenzij min. 600x500x250mm, IP55 z
vgrajeno naslednjo opremo:

kpl  1

4 Eth-(2POE)-PROT-SWITCH - REV01 kos 1
DELOCK Modular Wall Outlet 2 Port Cat.6 LSA, 86269 kos 1

Kabelske uvodnice M16 kos 7
Konektor  RJF 21 G+protection cap; Code A kos 1
povezovalni kabel: kot tip Draka.UC900 SS23 CAT.7
PE S/FTP 4P

kos 3

Sponke raznih dimenzij Phoenix kpl  1
Drobni in vezni material kpl  1

kpl 10 -  €

III. MERITVE TK parametrov

1. Snemanje trase kablovoda in vris v kataster : m 70 -  €

2. Meritve optičnega kabla kpl 1 -  €

3. Meritve TK bakrenega kabla kpl 1 -  €
SKUPAJ -  €

V. PID projektna dokumentacija

1. Izdelava PID projektne dokumentacije (v šestih (6)
izvodih in en (1) izvod v elektronski verziji - Acad,
DWG). V ceni so zajeti vsi načrti, ki so bili izdelani tudi
na nivoju PZI.

kpl 1 -  €

SKUPAJ -  €
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POPIS DEL IN MATERIALA
SPLOŠNO (OPOZORILA IN OPOMBE)
UPRAVNI OBJEKT, ELEKTRO IN KABELSKA KANALIZACIJA
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega
popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali
sistema navedenega v popisu upoštevati:

a) Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti
poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi
stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med
transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak
kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na
zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili
za obratovanje v slovenskem jeziku in ustreznimi
certifikati.

b) Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o
gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo
preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti,
CE certifikati, tehnična soglasja…)

c) Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno
usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je
pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti
montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu
montaže je potrebno upoštevati izdelavo delavniških
risb obešanja kabelskih polic, svetilk in ostalega, ves
drobni montažni material, pripravljalna in zaključna dela,
izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.

d) Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti
poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali
ostalih del po vgradnji materiala.

e) Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov
ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih
povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani
za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to
potrebno.

f) Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne
zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje
izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi
elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite
morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.

g) Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z
zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani
nadzornega organa. V kolikor je za posamezno
instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo
drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške
nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in
pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno
opravljenih preizkusih.

h) Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter
izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema
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i) Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z
veljavnim pravilnikom.

j) Priprava podrobnih navodil za obratovanje in
vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje
upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja
ter pomoč v prvem letu obratovanja.

k) V ceni je potrebno upoštevati tudi meritve in vsa
dokazila, ki so potrebna pri izvedbi tehničnega pregleda
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ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
REKAPITULACIJA STROŠKOV
UPRAVNI OBJEKT
1 EL.INŠTALACIJE ZA JAKI TOK  

   1.1 SVETILKE -  €

   1.2 INSTALACIJSKI MATERIAL -  €

   1.3 ELEKTRIČNI RAZDELILCI -  €

   1.4 EL. GRETJE ODTOKOV IN ŽLEBOV -  €

   1.5 STRELOVOD -  €

   1.6 DIESEL AGREGAT -  €

2. EL. INŠTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE

    2.1 STRUKTURIRAN SISTEM TELEFONSKEGA IN
PODATKOVNEGA OMREŽJA -  €

    2.2 JAVLJANJE POŽARA -  €

    2.3 KONTROLA PRISTOPA -  €

    2.4 PROTIVLOMNA NAPELJAVA -  €

    2.5 VIDEONADZOR -  €

3. POMOŽNA IN MANJŠA GRADBENA DELA -  €

4. NEPREDVIDENA DELA 5% 0,00 € -  €

5. PID - projekt izvedenih del -  €

ELEKTRO IN TK KABELSKA KANALIZACIJA

1. NN razvod -  €

2. TK razvod za potrebe TK dovoda -  €

3. TK razvod za potrebe objektov -  €

4. TK razvod za potrebe videonadzora -  €

5. NEPREDVIDENA DELA 3% 0,00 € -  €

6. PID - projekt izvedenih del -  €

SKUPAJ vrednost: -  €
DDV 22% od osnove -  €

Vrednost z DDV -  €
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POPIS MATERIALA IN DEL
(za vse postavke velja dobava in montaža)
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati:
- Dobava in montaža opreme na predhodno položeno,
označeno in preizkušeno inštalacijo
- Spuščanje sistema v pogon
- Šolanje uporabnika
- Predaja originalne proizvajalčeve dokumentacije,
meritve, certifikati,...
- Prevozi in transportni stroški

1. EL. INŠTALACIJE ZA JAKI TOK
1.1 Svetilke

Garancija na vgrajena svetila min. 5 let; življenska
doba > 50.000 ur. Vse LED svetilke se mora dobaviti
z ustreznim napajalnikom in ustreznimi certifikati;
ENEC, CB, Keymark,… priznanih akreditiranih
organov.

POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

1 S1 - nadgradna svetilka kot tip Trilux Olevon F15B
LED 44W 840 PC IP66 , z LED virom svetlobe nevtralne
barve 4000K in Ra>80 in barvne stabilnosti LED:
3SDCM, izhodne svetilnosti svetilke 6000lm,
svetlobnotehničnega izkoristka min. 136lm/W, z
omejitvijo bleščanja UGR 24,3 / 19,6 po EN 12464-1,
ohišje iz PC sive barve RAL 7035 in  PMMA difuzor z
notranjo mikroprizmatično optiko, s širokim snopom
svetlobe, odporna na udarce po min. IK03, dimenzije:
1552x102x91 mm, za temperaturno območje od -20°C
do +35°C, s predvideno obratovalno dobo: 50000h L80
pri 25 st. C, s certifikatom CE, energijskega razreda
A++, z garancijo 5 let ali enakovredno

KOS 6 -  €

2 S2 - vgradna zaprta stropna svetilka kot tip Trilux
Aviella C05 LED 15W 840 IP44 s povišano stopnjo
zaščite, s povišano stopnjo zaščite, z LED virom
svetlobe nevtralne barve 4000K in barvne kakovosti po
RA>80, izhodne svetilnosti svetilke: 1300 lm, ohišje
svetilke iz litega aluminija bele barve zaprto z belo
opalno PMMA širokosnopno optiko, dimenzije: Ø180x24
mm, potrebni vgradni izrez: Ø 168x45 mm, energijskega
razreda A++, obratovalne dobe min. 35000h L70, s
certifikatom CE in ENEC, z garancijo 5 let ali
enakovredno

KOS 13 -  €

3 S3 - vgradna zaprta stropna svetilka kot tip Trilux
Aviella C07 LED 24W 840 ET IP44 -z LED virom
svetlobe nevtralne barve 4000K in barvne kakovosti po
RA>80, izhodne svetilnosti svetilke: 2000 lm, zaprta
opalno PMMA belo širokosnopno optiko, dimenzije:
Ø240x24 mm, potrebni vgradni izrez: Ø 228 mm,
obratovalnega poteka min. 35000h L70, energijskega
razreda A++, s certifikatom CE in ENEC, z garancijo 5
let ali enakovredno

KOS 5 -  €
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4 S4 - vgradna zaprta stropna svetilka kot tip Trilux
Ambiela C07 WR LED 12,5W 840 ET IP44 z LED virom
svetlobe nevtralne barve 4000K in barvne kakovosti po
RA>80, izhodne svetilnosti svetilke: 1200 lm, zaprta s
poglobljeno belo širokosnopno optiko, z omejitvijo
bleščanja UGR< 22,2, dimenzije: Ø210x92 mm,
potrebni vgradni izrez: Ø 180 mm, predvidene
obratovalne dobe min. 35000h L70 pri 25°C,
energijskega razreda A++, s certifikatom ENEC, z
garancijo 5 let ali enakovredno

KOS 4 -  €

5 S5 - vgradna zaprta stropna svetilka kot tip Trilux
Valineo PW19 LED 34W 840 ET IP40 z LED virom
svetlobe nevtralne barve 4000K, kakovosti barvne
razpoznavnosti Ra>80 in barvne enakomernosti
svetlobe poMacAdam SDCM: 3, izhodne svetilnosti
svetilke 4250 lm, svetlobno tehničnega izkoristka
svetilke: 125lm/W, prašno lakirano kovinsko ohišje iz
aluminija bele barve RAL 9016, s srednje širokosnopno
mikroprizmatično PMMA optiko z omejitvijo bleščanja
UGR<19 po EN12464-1 in omejeno svetlostjo L≤3000
cd/m2 pod kotom 65° z vseh smeri, obratovalnega
poteka svetilke: 50 000h L80 pri 25  ͦ C, dimenzije
svetilke: 595x595x45 mm, neto teža svetilke min. 2100
g, s stopnjo zaščite na strani prostora IP40, odporna na
udarce po IEC 62262 min. IK03, test ožičenja po IEC
60695-2-11 testirano s testirno temperaturo 650°C,
varnostnega razreda po EN61140: II, energijskega
razreda A++, s certifikatom ENEC,  z garancijo 5 let ali
enakovredno

KOS 8 -  €
VO 99-168LP M600 - vgradno ohišje za vgradnjo v
zaprti Knauf strop, po potrebi KOS 8 -  €

6 S6 - vgradna zaprta stropna svetilka kot tip Trilux
Siella M73 PW19 LED 31W 840 ET IP40 z LED virom
svetlobe nevtralne barve svetlobe 4000K in kakovosti
barvne razpoznavnosti Ra>80, z mikroprizmatično
PMMA optiko z omejitvijo bleščanja UGR<19 po
EN12464-1, izhodne svetilnosti svetilke 3600lm,
svetlobno tehničnega izkoristka svetilke 116lm/W,
ohišje iz aluminija bele barve, dimenzije: 595x595x35,5
/ 32 mm, obratovalnega poteka 50000h L80 pri 25 ͦ C,
energijskega razreda A++, s certifikatom ENEC in
garancijo 5 let ali enakovredno

KOS 2 -  €
VO 99-168LP M600 - vgradno ohišje za vgradnjo v
zaprti Knauf strop, po potrebi KOS 2 -  €
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7 S7 - zunanja nadgradna stenska svetilka kot tip MTS
Quasar 200M LED 11W 830 IP65 - z s povišano stopnjo
zaščite in LED virom svetlobe tople barve 3000K in
Ra>80, z navzdol usmerjeno širokosnopno optiko,
izhodne svetilnosti svetilke 400 lm, ohišje prašno
lakirani tlačno liti aluminij antracitno sive barve in
varnostno znotraj opalno steklo, z vgrajenim
odsevnikom iz čistega aluminija, odprna na udarce po
IK06, dimenzije: 200x100x100 mm, obratovalne dobe:
50000h L80, v skladu z uredbo o svetlobnem
onesnaževanju in certifikatom ENEC, z garancijo 5 let
ali enakovredno

KOS 2 -  €

8 S8 - Asimetrični  žaromet kot tip MTSI GUELL 1A LED
36W 830 IP66 - stenska svetilka s povišano stopnjo
zaščite in LED virom svetlobe nevtralne barve 4000K, z
asimetrično navzdol usmerjeno optiko, izhodne
svetilnosti svetilke 5020 lm in svetlobnotehničnega
izkoristka min 139 lm/W, ohišje: s poliestersko osnovo
prašno lakiran liti aluminij sive barve in proti udarcem po
IK07 odporno varnostno steklo,  z visokosijajno
asimetrično optiko iz 99,99% Aluminija, dimenzije:
265x319x85 mm, s predvideno življenjsko dobo: 80
000h L90, s certifikatom CE in garancijo 5 let ali
enakovredno

KOS 6 -  €

ZASILNE (VARNOSTNE) SVETILKE:

1 ZS1 - vgradna zaprta svetilka zasilne razsvetljave z
asimetrično koridor optiko KOT TIP Beghelli 4330 UP
LED MULTI SE1H IP42 Lungaluce, z LED virom
svetlobe, v pripravnem spoju avtonomije 1h, izhodne
svetilnosti 180 lm, dimenzije: Ø90x46 mm,  potrebni
izrez: Ø65 mm, s certifikatom CE, komplet z garancijo 4
leta na komplet svetilko vključno z baterijo

KOS 3 -  €

2 ZS2 - vgradna zaprta svetilka zasilne razsvetljave z
simetrično antipanik optiko KOT TIP Beghelli 4330 UP
LED MULTI SE1H IP42 Largaluce, z LED virom
svetlobe, v pripravnem spoju avtonomije 1h, izhodne
svetilnosti 180 lm, dimenzije: Ø90x46 mm,  potrebni
izrez: Ø65 mm, s certifikatom CE, komplet z garancijo 4
leta na komplet svetilko vključno z baterijo

KOS 5 -  €

3 ZS3 - nadgradna stenska oz. stropna svetilka zasilne
razsvetljave kot tip Beghelli 4114 Eurocompleta LED
4W SE1H IP42 -  z LED virom svetlobe, stanovitno PC
ohišje s povišano stopnjo zaščite odporno na udarce po
IK08, v pripravnem spoju avtonomije 1h, z belo
simetrično optiko za visok svetlobno tehnični izkoristek,
izhodne svetilnosti pri 1h avtonomiji: 350 lm, dimenzije:
300x138x55 mm, s certifikatom CE, z garancijo 5 let na
komplet svetilko vključno z baterij

KOS 2 -  €
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4 ZS4- nadgradna stropna ali stenska svetilka zasilne
razsvetljave kot tipBeghelli 4320 UP LED EXIT DF20M
SE1H -  z LED virom svetlobe s piktogramom smeri
izhoda: naravnost, levo-desno, razpoznavnosti 20m, v
pripravnem spoju avtonomije 1h, dimenzije:
214x154x29 mm, s signalizacijo okvare v skladu z
zahtevami standarda SIST EN 60598-2-22, z garancijo
4 leta na komplet svetilko vključno z baterijo

KOS 3 -  €

5 Beghelli Aestetica N - stenske nalepke s piktogrami
smeri izhoda KOS 6 -  €

OSTALO:

1 Meritev osvetljenosti varnostne razsvetljave po
končanih delih in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju
varnostne razsvetljave

kpl 1 -  €
2 Izdelava montažnega načrta, izris detajlov vpetja svetilk,

delavniške risbe, sodelovanje in svetovanje dobavitelja
svetilk pri montaži ur 10 -  €

3 Drobni, vezni in spojni material kpl 1 -  €

SKUPAJ -  €

1.2. INSTALACIJSKI MATERIAL
POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

1 Podometno stikalo, 250V, 16A, komplet z ustrezno
dozo, montažnim in končnim okvirjem za montažo do
sedmih stikal skupaj, zaščita vsaj IPx1. Barva
okrasnega okvirja in stikal po izbiri arhitekta.
Proizvajalec: kot TEM ČATEŽ Soft ali enakovredno
navadno kos 3 -  €
izmenično kos 10 -  €
križno kos 2 -  €
stikalo 1-0-2; za pogon senčil kos 8 -  €

2 Senzor gibanja (IR), za zunanjo in notranjo stropno
montažo, z možnostjo nastavljanja občutlivosti 2-2000lx,
časa vklopa 10sek - 15min,  IP54, montažna višina do
4m, kvadraten, komplet z relejem oz. kontaktorjem in
dozo za neposredni vklop svetilke

Obremenitev:
-2000W - omsko breme - navadne sijalke
-1000W - fluo svetilke KVG
-500W -fluo ali LED svetilke EVG
Proizvajalec: STEINEL ali enakovredno
S1 - IS 345, kot 180°, doseg  r = 20x4m, montiran na
steni h=2,5m, bel,  nadgraden kos 2 -  €
S2 - IS 3360 MX Highbay PF, kot 360°, doseg  r = 12m,
montiran na stropu h=8m, bel,  nadgraden kos 10 -  €

3 Enofazna podometna vticnica, 16A, 230V z zaščito proti
dotiku; cenovni razred kot TEM ČATEŽ Soft kos 24 -  €
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4 Enofazna nadometna vticnica, 16A, 230V, IP44 z
zaščito proti dotiku; cenovni razred kot Menekes kos 1 -  €

5 Trifazna nadometna vticnica, 16A, 400V, IP55, Euro P5
z zaščito proti dotiku; cenovni razred kot Menekes

kos 1 -  €

6 Vtičnica z vodoravnimi kontakti, za vgradnjo v parapetni
kanal, komplet z odgovarjajočo dozo veznim in
pritrdilnim materialom
250V, 16A, 1P+N+PE rdeča kot tip Elba kos 15 -  €
250V, 16A, 1P+N+PE zelena  kot tip Elba kos 15 -  €

7 Enofazni stalni priključek, podometne izvedbe, komplet
z razvodnico,  16A, 230V, 50Hz kos 11 -  €

8 Trifazni stalni priključek, podometne izvedbe, komplet z
razvodnico, 16A, 400V, 50Hz kos 2 -  €

9 Troprekatni parapetni kanal 170/55, pločevinaste
izvedbe, komplet z pokrovi, 3 (tremi) pregradami, koleni,
spojkami, tesnilnim materialom med prostori in
pomožnim spojnim materialom, tip Elba  AT ali
enakovredno m 10 -  €

10 Glavna doza za izenačevanje potenciala-GIP,
nadometna kovinska omara iz nerjaveče pločevine,
opremljena z Cu zbiralko za priklop vodnikov za
izenačevanje potenciala, komplet z kabelskimi
uvodnicami, drobnim, veznim in montažnim materialom,
pleksi pokrovom ali zaščito različnih dimenzij.

kos 1 -  €

11 Doza za izenačevanje potenciala DIP, podometna ali
nadometna  omara iz nerjaveče pločevine ali PVC
materiala, zaščite IP 44, opremljena z Cu zbiralko za
priklop vodnikov za izenačevanje potenciala, komplet z
kabelskimi uvodnicami, drobnim, veznim in montažnim
materialom, različnih dimenzij.

kos 1 -  €

12 Brezhalogeni vodniki in energetski kabli skladni z Eca-
razred odziva na ogenj; položeni delno na kabelske
lestvice in police, uvlečen v inštalacijske cevi ustreznih
presekov ter delno položen nadometno na distančne
objemke, s potrebnimi kabelskimi čevlji, dozami,
skobami in drobnim montažnim in veznim materialom;

 - FG160M16 4x95mm2 m 28 -  €
 - FG160M16 5x50mm2 m 48 -  €
 - FG160M16 5x4mm2 m 12 -  €
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13 Brezhalogeni vodniki in energetski kabli skladni z Eca -
razred odziva na ogenj; za instalacijo moči in kabelske
razvode – polaganje pretežno na kabelske police nad
spuščenim stropom, delno v izolacijske samougasne
cevi v montažnih stenah
 - NHXHM-J 3x6 mm2 m 80 -  €
 - NHXHM-J 3x4 mm2 m 40 -  €
 - NHXHM-J 5x2,5 mm2 m 42 -  €
 - NHXHM-J 3x2,5 mm2 m 1240 -  €
 - NHXHM-J 7x1,5 mm2 m 50 -  €
 - NHXHM-J 5x1,5 mm2 m 120 -  €
 - NHXHM-J 4x1,5 mm2 m 190 -  €
 - NHXHM-J 3x1,5 mm2 m 1080 -  €
 - NHXHM-O 2x1,5 mm2 m 80 -  €
 - Olflex CY 7x0,75 mm² m 60 -  €
 - U/FTP cat 6A m 80 -  €

14 PVC vodnik za povezavo kovinskih mas, skladen s CPR
- Eca, ali enakovredno tip H07V-K, uvlečen v zaščitne
cevi oz. na kabelsko polico:
. 6 mm2 m 480 -  €
. 10 mm2 m 20 -  €
. 25 mm2 m 25 -  €
. 95 mm2 m 12 -  €

15 Elektroinstalacijska cev, rebrasta, gibljiva, položena
podometno ali v tlaku
 - i. c. fi 50 mm m 30 -  €
 - i. c. fi 36 mm m 60 -  €
 - i. c. fi 23 mm m 320 -  €
 - i. c. fi 16 mm m 1450 -  €

16 Elektroinstalacijska cev, samougasljiva, ravna
 - PN fi 23 mm m 20 -  €
 - PN fi 16 mm m 30 -  €

17 Elektorinstalacijska cev - zaščitna cev iz karbonskih
jekel
 - i. c. fi 24 mm m 20 -  €

18 Plastična gibljiva rebrasta cev, znotraj ojačena s
spiralno zvito plastično žico,  raznih dimenzij 12-50 mm,
komplet z začetnim in končnim elementom za priklop na
uvodnico.
Proizvajalec: GEWISS ali podobno m 12 -  €

19 Plastične objemke raznih dimenzij za pritrjevanje cevi
na strop ali steno kos 30 -  €

20 Kabelske police izdelane iz hladnocinkane pločevine,
kompletno s potrebnim veznim, spojnim in nosilnim
materialom ter pokrovi po DIN50975/50976 z nanosom
cinka 60-80um, višina 6 cm, komplet s  konzolami in
obešalnim priborom (navojna palice za visoke višine,
jeklene vrvice in podobno) Kot naprimer HERMI

200 mm m 26 -  €
100 mm m 32 -  €
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21 Dobava in montaža  razvodnic, n/o, 85x85mm, IP66, s
tremi uvodnicami M20x1,5, komplet s pritrdilnim
materialom za pritrditev na kovinsko konstrukcijo

kos 28 -  €

22 Dobava in montaža doz raznih dimenzij za montažo v
predelno zidano ali betonsko  steno kos 32 -  €

23 Povezava kovinskih mas (podboji vrat, oken, radijatorji,
cevovodi, kabelske police, parapetni k., hidrantna
mreža, kanali, ograje, kovinska fasada,....) z vodnikom
za izenačitev potencialov, komplet z ustreznimi
objemkami in pritrdilnim materialom

kos 28 -  €

24 Izvedba spojev za izenačevanje potencialov
-z mostičenjem kos 10 -  €
-z vijačenjem kos 12 -  €

25 Ozemljilna žica  Rf 8 mm; položeno  ob kabelski polici
komplet z ustreznimi objemkami m 40 -  €

26 Priključek kabla s tremi ali štirimi vodniki na naprave, ki
so zajete v popisih v drugih načrtih (klimati,
hl.agregati…).
senčila kos 8 -  €
pisoarji in pipe kos 5 -  €
klimat moči do 1kW/230V kos 1 -  €
el. grelnik klimata moči do 3kW/230V kos 1 -  €
termostati talnega gretja kos 6 -  €
omarica z ELM ventili talnega gretja kpl 1 -  €
split klima NE+ZE kpl 3 -  €
TČ zunanja in notranja enota kpl 1 -  €
požarne lopute kos 2 -  €

27 Izdelava napisnih ploščic oziroma tablic za oznake
odvodnih kablov iz poltrde plastike velikosti cca
25x50mm z neizbrisljivo vpisanimi oznakami kablov iz
vezalnih in enopolnih shem (velikost pisave cca 10mm),
komplet s plastično vezico za namestitev ploščice na
kabel v vseh stikalnih blokih kos 40 -  €

28 Usklajevanje z gradbenim, strojnim izvajalcem ter
arhitektom (trase, mikrolokacije priključkov,…) ur 8 -  €

29 Tesnjenje prehoda energetskih kablov, napajalnih,
signalnih in krmilnih kablov  skozi stene na meji
požarnih sektorjev v požarni odpornosti EI-90, izvedeno
npr. s sistemom Flamro S90 ali enakovredno:

 - velikosti odprtine 10x10 cm kos 3 -  €
 - velikosti odprtine 10x20 cm kos 2 -  €
 - kamena volna debeline 10 cm m2 3 -  €

30 Zarisovanje, funkcionalni preizkus, označevanje vseh
elementov (obvezno trajne oznake na vtičnicah stikalih,
priključkih,...) in spuščanje v pogon

kpl 1 -  €

31 Drobni, vezni in spojni material kpl 1 -  €
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32 Naprava za neprekinjeno napajanje (UPS),  vhodna
napetost 230V, 50Hz, izhodna napetost 230V, 50Hz,
navidezna moč 5,0kVA, delovna moč 4,5kW,
avtonomija 8 minut, elektronski in ročni by-pass,
komplet z akumulatorji, nadzornim panelom,
komunikacijskimi vmesniki in programsko opremo;
proizvod: NETYS RT 5000; Socomec Tower izvedba kos 1 -  €

33 Meritve el. inštalacij v skladu s pravilnikom o zahtevah
za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah,
komplet z izdelavo poročila s strani pooblaščene fizične
ali pravne osebe kpl 1 -  €

SKUPAJ                          -  €
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1.3. ELEKTRIČNI RAZDELILCI
POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

Oprema v el. razdelilnikh: kot Schrack, Eti ali
Eaton oziroma enakovredno; obvezno
testiranje vseh el. razdelilnikov z ustrezno
dokumentacijo, predložitev vseh certifikatov
vgrajene opreme. Upoštevati sestavljanje v
delavnici, transport in montažo na
predvidenem mestu z vsemi priklopi kablov  Za
vse el. razdelilce velja, da se mora upoštevati:
izdelava delavniške skice razporeda elementov
v omarici, vključno z
pridobitvijo soglasja odg. nadzornika el. del.
Izvedeni morajo biti v skladu s standardom
SIST EN IEC 61439-1:2021 in SIST EN IEC
61439-2:2021

1 El. razdelilnik razvoda moči R-GL/M (glavni el.
razdelilnik), tipske, modularne, prostostoječe izvedbe,
izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in
profilov, opleskan z osnovno in končno barvo-prašni
nanos, barva RAL7035, IP55, IK08, glavne zbiralke
Ib=250A, Ik=10kA, ustrezno s standardom IEC 61439-
1&2,
Kabelski dovod od spodaj, odvodi od zgoraj.
Dimenzija razdelilnika (VxŠxG): 2000x1000x500mm
komplet s podstavkom 100mm.
V razdelilniku je vgrajena sledeča oprema: kos 1 -  €
dobava in montaža:
 - odklopilno stikalo 160A; 3p.; LA1/D 160A 3P kos 1 -  €
Varovalčni ločilnik STV D02, do 63A komplet s talilnimi
vložki kos 8 -  €
Varovalčni ločilnik NV00, do 160A komplet s talilnimi
vložki kos 1 -  €
 - stikalo na diferenčni tok EFI-4 40/0,03A; tip A kos 2 -  €
 - prenapetostni odvodnik PZH R2  V3+1 kpl 1 -  €
 - instalacijski odklopnik do 25A 1p C.; 10 kA kos 21 -  €
 - instalacijski odklopnik do 25A 3p C.; 10 kA kos 3 -  €
 - instalacijski kontakor do 20A 1p R20-20 kos 1 -  €
 - transformator 230/24V; 100VA kos 1 -  €
 - LED indikator faz SON H-3R kos 1 -  €
 - LED svetilka s končnim stikalom prilagojena dimenziji
oamre kos 1 -  €
 - vtičnica 16A/230V; montaža na DIN letev kos 1 -  €
~ Večfunkcijski analizator mreže za merjenje električnih
parametrov in RS485 izhodom za priključitev na
ModBus sistem, kot tip ETIMETER ENA3 Eti, komplet z
adapterjem USB-RS485 za prenos podatkov

kos 1 -  €
Tokovni transformator tip CTL, Legrand ali enak: -  €
100/5A, 10VA kos 3 -  €
Modbus communication interface RS485; programska
oprema, licenca, zagon sistema… kos 1 -  €
Ostala oprema -  €
sestavljanje el. razdelilca v delavnici ur 20 -  €
priklop el. razdelilca na terenu ur 24 -  €
Drobni in vezni material kot so PVC kanali, Cu zbiralke,
vijaki,   žica   ustreznega   preseka,   zaključne   letve   za
vrstne   sponke,   vezice,   obešalo   za   dokumentacijo,
označevalne   ploščice   za   elemente,   napisne   ploščice
stikal in lučk,... kpl 1 -  €
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2 El. razdelilnik razvoda moči R-GL/A/U (el. razdelilnik),
razdeljen na agregatski in UPS del tipske, modularne,
prostostoječe izvedbe, izdelan iz dvakrat dekapirane
jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in
končno barvo-prašni nanos, barva RAL7035, IP55,
IK08, glavne zbiralke Ib=250A, Ik=10kA, ustrezno s
standardom IEC 61439-1&2, tip XL³ S 630; proizvajalec
kot Legrand ali enakovredno.
Kabelski dovod od zgoraj, odvodi od zgoraj.
Dimenzija razdelilnika (VxŠxG): 2000x1000x500mm
komplet s podstavkom 100mm.
V razdelilniku je vgrajena sledeča oprema:

kos 1 -  €
dobava in montaža:
 - odklopilno stikalo 100A; 3p.; CLBS 100 3P kos 1 -  €
 - preklopno stikalo 1-0-2; 100A; 3p. kos 1 -  €
 - odklopilno stikalo 25A; 1p.; kos 1 -  €
 - preklopno stikalo 1-0-2; 25A; 1p. kos 1 -  €
Varovalčni ločilnik STV D02, do 63A komplet s talilnimi
vložki kos 8 -  €
 - stikalo na diferenčni tok EFI-4 40/0,03A; tip A kos 5 -  €
 - prenapetostni odvodnik PZH R2  V3+1 kpl 1 -  €
 - prenapetostni odvodnik PZH R2  V1+1 kpl 1 -  €
 - instalacijski odklopnik do 25A 1p C.; 10 kA kos 39 -  €
 - instalacijski odklopnik do 25A 3p C.; 10 kA kos 2 -  €
 - instalacijski kontakor do 20A 1p R20-20 kos 1 -  €
 - kontaktor MC-9a tuljava 230V kos 1 -  €
 - indikator faz; SON H-3R kos 1 -  €
 - fotrele s fotosondo kos 1 -  €
 - ura Timer Digi Schrack 2 kanala kos 1 -  €
 - stikalo 1-0-2; 10A; 1P montaža na vrata kos 1 -  €
Ostala oprema -  €
sestavljanje el. razdelilca v delavnici ur 24 -  €
priklop el. razdelilca na terenu ur 30 -  €
Drobni in vezni material kot so PVC kanali, Cu zbiralke,
vijaki,   žica   ustreznega   preseka,   zaključne   letve   za
vrstne   sponke,   vezice,   obešalo   za   dokumentacijo,
označevalne   ploščice   za   elemente,   napisne   ploščice
stikal in lučk,... kpl 1 -  €

SKUPAJ -  €
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1.4. EL.GRETJE ODTOKOV IN ŽLEBOV
POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

Dobava in montaža (kot kabelske grelne instalacije
EGRO Zorman ali enakovredno); upoštevati ročni vklop
s stikalom:

1 Ogrevanje žlebov in odtokov
Grelni kabli proti zmrzali za montažo v žlebove, žlote in
odtočne cevi meteorne vode. Predvideno je ogrevanje
cca 30-50W/m, za kar so predvideni kabli z grelno
močjo cca 15-25W/m. Podana je  dolžina žlebov in
odtokov:
~ el. gretje odtoka fi 125 mm; dolžina 4,3 m kos 3 -  €
~ žlota širine 20 cm m 20 -  €

2 El. razdelilec R-OGŽ dimenzij 600x500x200 mm; IP
nadometne izvedbe s ključavnico in vgrajeno naslednjo
opremo: kos 1
 - prenapetostni odvodniki HERMI PZH R3 275/5/3+1

kos 1
 - Stikalo na diferenčni tok EFI4 40/0,03A kos 1
 - Preklopno stikalo 1-0-2; 10A kos 1
 - Močnostni kontaktor 40A; 4p, kos 1
~ enopolni instalacijski odklopnik do 25A; 10kA; Schrack

kos 4
 - vgradni termostat ITR-3 kos 1
 - signalna svetilka LED - rdeča; 230V kos 1
 - tipalo temperature in vlage kos 1
 - Elektronski sklop s tipali za samodejni vklop ob
prisotnosti snega ali ledu kos 1

kpl 1 -  €

5 Kabel s Cu vodniki - 0,5 kV položen pretežno v cevi
ÖLFLEX® CLASSIC 100 H  3 x 2.5 m 120 -  €

6 Kabel za priklop tipal
J-H(ST)H 3x2x0,8mm m 40 -  €

7 Raychem spoj kos 6 -  €

8 Instalacijska rebrasta cev, položena podometno,
komplet z dozami in pritrdilnim materialom raznih
dimenzij m 80 -  €

9 Instalacijska UV obstojna rebrasta cev, položena
nadometno, komplet z dozami in pritrdilnim materialom
raznih dimenzij m 60 -  €

10 Meritve, vezalne sheme, navodila za vzdrževanje, izjave
kpl 1 -  €

SKUPAJ -  €
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1.5. STRELOVOD
POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE

1 Dobava   in  montaža   slemenskega/strešnega  nosilnega
elementa   SON16  (Rf-K)   iz   nerjavečega   jekla  za
pritrjevanje   strelovodnega  vodnika  AH1  Al   fi   8mm na
pločevinasto trapetno kritino oziroma pločevinasto kapo
atike.
Proizvajalec HERMI kos 100 -  €

2 Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa
SON17 C  (PP)  z  betonsko kocko za pritrjevanje
strelovodnega  vodnika  AH1  Al   fi   8mm na   ravne
strehe.
Proizvajalec HERMI ali enakovredno kos 8 -  €

3 Dobava   in   montaža   lovilne   palice   LOP   1,0;
h=1,0m;   s   podstavkom   za   montažo   na   ravno
pločevinsto streho  in  sponko za priklop  lovilnega
voda
Proizvajalec HERMI ali enakovredno kos 6 -  €

4 Dobava   in   montaža   lovilne   palice   LOP   2,0;
h=2,0m;   s   podstavkom   za   montažo   na   ravno
pločevinsto streho  in  sponko za priklop  lovilnega
voda
Proizvajalec HERMI ali enakovredno kos 2 -  €

ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE

5 Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa ZON01
Rf-V za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8 mm
na votle stene z izolacijo do 100 mm, z vijakom 160 mm
in PVC vložkom fi10 mm
Proizvajalec HERMI kos 50 -  €

6 Dobava in montaža mehanske vertikalne zaščite VZ03
(Rf) dolžine l = 1,5 m za zaščito zemljevodov. Primerna
za   nameščanje   strelovodnega   vodnika   na   trde   stene
brez izolacije, skupaj z nosilcema, vijakoma 50 mm in
PVC vložkoma fi 8 mm. Zaščita je sestavljena iz 1x VZ
vertikalna zaščita gola + 2x VZ nosilec 03.
Proizvajalec HERMI

kos 6 -  €

7 Dobava in montaža cevnih objemk KON10 A (Rf-V),  za
pritrjevanje  ploščatega  strelovodnega  vodnika  RH1 Rf
30 x 3,5 mm na odtočne cevi.
Proizvajalec HERMI kos 6 -  €

8 Dobava in montaža cevnih objemk KON11A (Rf-V), za
pritrjevanje   strelovodnega   vodnika   AH1   fi   8   mm   na
odtočne cevi.
Proizvajalec HERMI kos 6 -  €

KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI
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9 Dobava in montaža merilne sponke KON02 (Rf-V)
  za   izdelavo  merilnega   spoja  med   strelovodnim
vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom.
Proizvajalec HERMI

kos 6 -  €

10 Dobava in montaža sponke KON04 A SIMPLE (Rf-
V)   iz   nerjavečega   jekla   za   medsebojno
spajanje/podaljševanje   okroglih   strelovodnih
vodnikov.
Proizvajalec HERMI kos 10 -  €

11 Dobava in montaža žlebne sponke KON06 (Rf-V)
za izdelavo spojev med strelovodnim vodnikom in
žlebnim koritom.
Proizvajalec HERMI kos 6 -  €

12 Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ (Rf-V).
Proizvajalec HERMI

kos 6 -  €

13 Dobava   in   montaža   okroglega   aluminijastega
strelovodnega   vodnika   AH1   Al   fi   8mm   na   tipske
strelovodne nosilne elemente.
Proizvajalec HERMI m 120 -  €

OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE
INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV

14 Dobava   in   montaža   sponke   KON01  (Rf-V)  iz
nerjavečega   jekla   za   izvedbo   spojev   med
ploščatim strelovodnim vodniki.
Proizvajalec HERMI m 22 -  €

15 Dobava  in  montaža sponke KON09 (Fe)  iz   jekla
za   izvedbo   spojev  med   ploščatimi   strelovodnimi
vodniki do širine 40 mm ter armaturo temeljev do fi
20 mm v betonu.
Proizvajalec HERMI kos 30 -  €

16 Dobava   in  montaža  ploščatega  vodnika  RH1*H2
30x3,5  mm   iz   nerjavečega   jekla   30x3,5  mm   za
izvedbo ozemljitvene instalacije.
Proizvajalec HERMI

kos 180 -  €

17 Vizuelni pregled, meritve strelovodne napeljave z izdajo
merilnega   poročila   s   pripadajočo   tehnično
dokumentacijo kpl 1 -  €

18 Drobni in montažni material kpl 1 -  €

19 Transportni in manipulativni stroški kpl 1 -  €

SKUPAJ -  €
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1.6. DIESEL AGREGAT
POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

Pri   formiranju  cene za posamezno postavko glej
tudi splošni opis uvodnega dela popisa.

1.1. Diesel  električni  agregat  v   zvočno   izoliranem
ohišju   protihrupne   izvedbe   (nivo   hrupa   ≤   73
dB(A)/7m), za zunanjo montažo
Enota mora biti izdelana in opremljena v skladu z
SIST ISO 8528 (zahteve za agregat).

Podatki o moči naprave (skladno z ISO 8528):
Nazivna (trajna) moč - P.R.P.: najmanj 85 kVA
Delovna trajna moč: najmanj 68 kW
Trenutna moč - L.T.P.: najmanj 93 kVA
Trenutna delovna moč: najmanj 75 kW
Nazivna napetost: 400/230 V
Nazivna frekvenca: 50 Hz
Vrtljaji : 1500 /min
Faktor moči: 0,8

1.2. Pogonski motor kot Deutz  TAD530GE (M)
Tekočinsko   hlajen   4-taktni   dizelski   motor   z
direktnim vbrizgom in turbinskim polnilnikom
Vrsta: 6 valjni
Način regulacije vrtljajev motorja: Elektronska
Napetost zagonskih akumulatorjev: 12V 145Ah
Največja   poraba   goriva   pri   100   %   obremenitvi
14,8  l/h

1.3. Sinhronski generator
4 polni sinhronski generator
Trajna moč generatorja: 85 kVA
Nazivna medfazna napetost: 400V
Nazivna fazna napetost: 230V
Nazivna frekvenca: 50Hz
Stopnja zaščite: IP23
Natančnost statične regulacije napetosti: ± 0.5 %

1.4. Grelnik pogonskega motorja
Grelnik   pogonskega   motorja   je   montiran   na
podnožje   agregata.   Vzdržuje   ustrezno
temperaturo   in   omogoča   lažji   zagon   motorja.
Grelnik se napaja iz električnega omrežja.

1.5. Akumulatorski polnilnik
Akumulatorski   polnilnik   je  montiran   v   notranjosti
elektro   komandne   omare.   Vzdržuje   napolnjenost
akumulatorjev   z   električno   energijo.   Polnilnik   se
napaja iz električnega omrežja.

1.6. Ročna črpalka za črpanje motornega olja
Ročna   črpalka,   ki   je   montirana   na   podnožje
agregata omogoča črpanje starega motornega olja
iz oljnega korita ob rednih vzdrževalnih pregledih.
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1.7. Zvočno  izolirano  ohišje  za  zunanjo  montažo
montirano na podnožje agregata
Služi   za   zaščito   agregata   pred   atmosferskimi
vplivi, antikorozijsko zaščiten.
Nivo hrupa na 7 m je lahko največ 73 dB(A).
Ohišje   mora   biti   opremljeno   z   dvižno   kljuko   in
odprtino   za   transportiranje   z   viličarjem   (zaradi
omejitev na mestu postavitve).
Ohišje  mora  biti  opremljeno  z   lovilno  posodo za
vse tehnične tekočine in gorivo.
Motor in generator sta na podnožje pritrjena preko
blažilnikov tresljajev.

1.8. Izpušni sistem v zvočno izoliranem ohišju
Sistem  je sestavljen  iz  prirobnice,  kompenzatorja
in izpušnega lonca. Dušenje mora biti najmanj 30
dB (A).

1.9. Rezervoar  za  gorivo  nameščen  v  podnožju
agregata
Dvoplaščni   rezervoar   je   montiran   v   podnožje
agregata.   Prostornina   rezervoarja   je   140   litrov.
Rezervoar   mora   biti   pred   zagonom   agregata
napolnjen z 100 litri dizelskega goriva.

2.1. Elektro  komandna  omara  z  namenskim
mikroproprocesorskim krmilnikom agregata in
preklopnega mesta (ATS)
Ločena   el.   omarica   v   objektu.   Služi   za   nadzor,
zaščito   in   upravljanje   dizelskega   električnega
agregata   in   nadzor   in   upravljanje   avtomatskega
preklopnega stikala   (Automatic  Transfer  Switch   -
ATS). Omogoča:
Samodejni   zagon   agregata   ob   izpadu   ali
anomalijjah na omrežju.
Ročni zagon in zaustavitev agregata
Testni zagon agregata
Samodejni   testni   zagon   agregata   (uporabnik
nastavi dan, uro in čas trajanja testa).
Regulacijo vrtljajev pogonskega motorja
Merjenje električnih veličin dizelskega agregata:
Napetost generatorja (V): L1, L2 in L3
Tok generatorja (A): L1, L2 in L3
Frekvenca (Hz):
Merjenje električnih veličin omrežja:
Napetost (V): L1, L2 in L3
Tok (A): L1, L2 in L3
Moč (W): L1, L2 in L3
Frekvenca (Hz)
Merjenje mehanskih veličin dizelskega agregata:
Nivo goriva v dnevnem rezervoarju v %
Število vrtljajev pogonskega motorja
Števec delovnih ur
Števec ur do naslednjega servisa
Temperatura hladilne tekočine pogon. motorja
Tlak motornega olja
Beleženje:
Število zagonov pogonskega motorja
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Komunikacijo   med   agregatom   in   nadzornim
sistemom   preko    RS485.   (obvezno   ustrezna
komunikacijska kartica za CNS)
Omara   mora   biti   opremljena   z   LCD
prikazovalnikom   in   tipkami   za   upravljanje   ter
stikalom za izklop v sili.

2.2. Odklopnik  v  ohišju  agregata  (kot  ABB  XT3N
TMG 160A)
Odklopnik   s   termo-magnetno   in/ali   elektronsko
zaščito, 4 polni, ki je montirano v notranjosti ohišja
agregata   v   elektro   priklopno/krmini   omari.
Prilagojeno   nazivni   moči   agregata.   Namenjeno
izklopu   porabnikov   in   za   zaščito   pred
preobremenitvijo agregata in zaščito pred kratkim
stikom.
Nazivni tok 160 A.

3. Transport
Dostava   in   montaža   agregata   na   predvideno
mikrolokacijo.

4. Dokumentacija
Navodilo za uporabo agregata v Slovenščini
Električne sheme agregata
Potrdilo   o   tovarniškem   preskusu   agregata   pri
proizvajalcu.
Izjava o skladnosti (CE certifikat)
Certifikat proizvajalca ISO 9001
Certifikat proizvajalca ISO 14001

5. Zagon  naprave  s  strani  pooblaščenega
serviserja in izdaja garancijskih listin

6. Usposabljanje uporabnika
Po   zaključeni   primopredaji   se   izvede
usposabljanje  končnega uporabnika  na montirani
opremi.

7. Splošni pogoji proizvajalca.
Proizvajalec   agregata   mora   biti   certificiran   po
standardih ISO 9001/2000 in ISO 14001.

kpl 1 -  €
8. Elektro inštalacijska dela

dobava in montaža
8.1. Kabel Cu-0,6/1kV,  položen na kabelsko polico Cu-

komplet  s priklopom na obeh straneh,  komplet  s
kabelskimi čevlji
 - FG160M16 5 x 4 mm2 m 60 -  €
 - NHXMH-J 12 x 2,5 mm2 m 40 -  €
 - NHXMH-J 16 x 1,5 mm2 m 40 -  €
 - NHXMH-J 5 x 1,5 mm2 m 30 -  €

8.2. Režijske ure - vrtanje izvrtine v AB steno (odprtina
1x   fi   110   mm   -   kronsko   vrtanje)   -   za   potrebe
izšušnega lonca kos 2 -  €

8.3. Režijske ure - vrtanje izvrtin v AB plošče in stene
(odprtina 2x fi 100 mm - kronsko vrtanje) kos 2 -  €
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8.4. Tesnjenje prehoda energetskih kablov, napajalnih,
signalnih   in  krmilnih  kablov   skozi   stene  na  meji
požarnih   sektorjev   v   požarni   odpornosti   EI-90,
izvedeno   npr.   s   sistemom   Flamro   S90   ali
enakovredno:
 - velikosti odprtine do 20x20 cm kos 2 -  €

8.5. Drobni   montažni   material,   transport   in
manipulacijski stroški kpl 1 -  €

8.6. Meritve   izvedene   v   skladu   s   pravilnikom   in
tehnično   smernico   za   (o)   NN   električnih
inštalacijah  (prisotnost  nadzorne osebe,...),   NOV
(navodila za obratovanje in vzdrževanje), dokazilo
o zanesljivosti objekta kpl 1 -  €
SKUPAJ -  €
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2. EL. INŠTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE

2.1. STRUKTURIRAN SISTEM TELEFONSKEGA IN
PODATKOVNEGA OMREŽJA
Uvodne zahteve:

Ponudnik mora biti ustrezno usposobljen oziroma mora
imeti veljavne osebne certifikate o usposobljenosti za
načrtovanje in instalacijo ponujene opreme
univerzalnega ožičenja po sistemu SYSTIMAX.
Ponudnik mora na izvedeno ožičenje predati naročniku
vsaj 20 letno sistemsko garancijo.

Vsa interna instalacija v objektih Ministrstva za obrambo
je izvedena z univerzalnim ožičenjem v sistemu
SYSEMAX SCS. Novo načrtovano strukturirano
ožičenje mora biti 100% kompatibilno, zagotavljati mora
nivo kvalitete in navedene standarde EIA/TIA-568B
ZAHTEVE za kable:
bakreni kabli moraj biti  Cat 6A, 1 Gbit/s ready  (500
MHz)
optični kabli; FO Multimode 50 ᵧm / 125ᵧm, za 1Gbps/
10 Gbps  je max  dolžina  1000 m/ 550 m
optični kabel FO Single mode 8 ᵧm / 125ᵧm,, za 1Gbps/
10 Gbps  je max  dolžina  1000 m/ 550 m
Podporajo naj 802.3af (PoE-Power over Ethernet)
Kabli morajo biti tipa LSFROH (Low smoke free of
halogen)
Izvedene meritve vsekega posameznega
komunikacijskega priključka (baker in optika)
Izvedbena dokumentacije s priloženimi meritvami iz
prejšnje točke
Minimalno 20 let SISTEMSKE garancije

POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

1 Komunikacijsko   vozlišče  GKV  1.1  (vozlišče
II.varnostno območje), sestavljeno iz 19" prostostoječe
omare,   višine   42HE   (2000   mm),   širine   800mm   in
globine 800mm, s steklenimi sprednjimi vrati, snemljivo
zadnjo   steno   in   vertikalnimi   organizatorji.   Omara   ima
vgrajene   sledeče   elemente:   v   strop   vgrajeno   hladilno
enoto  s  štirimi  ventilatorji   z  elektronskim  termostatom,
štiri   fiksne   perforirane   police:   polica   19''   PS   900   do
120kg (2 kos), polica 19'' PS 900 do 28kg (2 kos); 19
palčna   izvlečna   polica,   nosilnost   do   10   kg,   2U;   dve
razdelilni   jakotočni   letvici   s   prenapetostno   zaščito   in
devetimi šuko vtičnicami, ozemljitvena zbiralka

kos 1 -  €

Optični delilnik, 24x LCLC konektor, 1 HE,komplet z
optično kaseto in pokrovom  Systimax kos 1 -  €
optični zaključni kabel LC, "single mode" -9/125 um,
dolžine 2,0m z ustreznim certifikatom Systimax kos 12 -  €
Dobava in montaža 19" UTP cat6A 24 portne priključne
panele kot npr: Systimax 360-IPR-1100-GS6-1U-24P

kos 1 -  €
Organizator ožičenja 1 HE, kovinsko v črni barvi, kos 1 -  €
Priključni kabel UTP kat.6A, z AMP konektorji
RJ45/RJ45, 2m; Systimax kos 2 -  €
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2 Komunikacijsko   vozlišče  GKV-1.2  (TK  vozlišče) ,
sestavljeno   iz   19"   prostostoječe   omare,   višine   42HE
(2000   mm),   širine   800mm   in   globine   800mm,   s
steklenimi   sprednjimi   vrati,   snemljivo   zadnjo   steno   in
vertikalnimi  organizatorji.  Omara  ima vgrajene sledeče
elemente:   v   strop   vgrajeno   hladilno   enoto   s   štirimi
ventilatorji   z   elektronskim   termostatom,    štiri   fiksne
perforirane police: polica 19'' PS 900 do 120kg (2 kos),
polica 19'' PS 900 do 28kg (2 kos); 19 palčna izvlečna
polica, nosilnost do 10 kg, 2U; dve razdelilni   jakotočni
letvici   s   prenapetostno   zaščito   in   devetimi   šuko
vtičnicami, ozemljitvena zbiralka

kos 1 -  €

Optični delilnik, 24x LCLC konektor, 1 HE,komplet z
optično kaseto in pokrovom  Systimax kos 1 -  €
optični zaključni kabel LC, "single mode" -9/125 um,
dolžine 2,0m z ustreznim certifikatom Systimax kos 20 -  €

FO 19" 360G2-1U-SD ohišje panela do 48x LC,
Lazrspeed OM4 Systimax kos 1 -  €
360G2 modul z 12xLC pigtaili MM OM4 Lazrspeed
Systimax kos 1 -  €
RS-2AF-16SF Splice organizator za hišne optične
panele 1U Systimax kos 1 -  €
Priključni kabel MM OM4 Lazrspeed 1.6mm, 4xLC, 2m

kos 6 -  €

Dobava in montaža 19" UTP cat6A 24 portne priključne
panele kot npr: Systimax 360-IPR-1100-GS6-1U-24P

kos 1 -  €
Organizator ožičenja 1 HE, kovinsko v črni barvi, kos 1 -  €
Priključni kabel MM OM4 Lazrspeed 1.6mm, 2xLC, 2m

kos 6 -  €
Priključni kabel UTP kat.6A, z AMP konektorji
RJ45/RJ45, 3m; Systimax kos 10 -  €
Priključni kabel UTP kat.6A, z AMP konektorji
RJ45/RJ45, 2m; Systimax kos 14 -  €

3 Komunikacijska vtičnica, s samozaporno protiprašno
zaščito, komplet z odgovarjajočo dozo za podometno
vgradnjo ali parapetni kanal oziroma v talno dozo

vtičnica UTP, kat.6A, - (dvojna, komplet z ustreznimi
konektorji) - parapetni kanal Elba kos 10 -  €
izpust zaključen z RJ 45 konektorjem kos 1 -  €

4 Komunikacijska vtičnica Military izvedba
Vtičnica OPTIČNA  2xLC 40A1 Systimax n/o s pigtaili
2*LC OM3 in skozniki; montaža v/na p.k. kos 3 -  €

5 Telekomunikacijski instalacijski kabel, ki mora ustrezati
Cca s1d2a1 - razred odziva na ogenj), položen na
polico, kanal oz. uvlečen  v instalacijsko cev ali
parapetni kanal
UTP podatkovni kabel, Cat. 6A LS0H, 500 MHz, 23
AWG; Systimax m 580 -  €

6 Optični kabel - FO 02 (50/125) kabel multimode OM3
LazerSPEED notranji; Systimax m 80 -  €
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7 Kabelske police izdelane iz hladnocinkane pločevine,
kompletno s potrebnim veznim, spojnim in nosilnim
materialom ter pokrovi po DIN50975/50976 z nanosom
cinka 60-80um, višina 6 cm, komplet s  konzolami in
obešalnim priborom (navojna palice za visoke višine,
jeklene vrvice in podobno) Kot naprimer HERMI

200 mm m 14 -  €
100 mm m 26 -  €

8 Instalacijska plastična gibljiva rebrasta cev, brez
halogenov položena podometno v , komplet z
razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
RBC 16 m 120 -  €
RBC 23 m 80 -  €
RBC 36 m 20 -  €

9 Elektroinstalacijska cev, samougasljiva, ravna, brez
halogenov, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom

PN 16 m 20 -  €
PN 23 m 15 -  €

10 Elektorinstalacijska cev - zaščitna cev iz karbonskih
jekel
 - i. c. fi 24 mm m 10 -  €

11 Zaključevanje optike SM, MM na obeh koncih kos 20 -  €

12 Zaključevanje UTP kablov kat. 6A na delilnem panelu in
vtičnici kpl 24 -  €

13 Meritve UTP ClassEA instalacije (meritve v skladu s
standardi in certificiranimi merilniki); obvezna predaja
končnega poročila kos 24 -  €

14 Meritve optičnega kabla (slablenje); za vse kable SM in
MM kpl 1 -  €

15 Označevanje vseh komunikacijskih kablov, portov na
panelih ter vtičnicah kpl 1 -  €

16 Doza za izenačevanje potenciala DIP-TK, nadometna
omara iz nerjaveče pločevine ali PVC materiala, zaščite
IP 44, opremljena z Cu zbiralko za priklop vodnikov za
izenačevanje potenciala, komplet z kabelskimi
uvodnicami, drobnim, veznim in montažnim materialom,
različnih dimenzij. kpl 1 -  €

17 Povezava naprav na položeno, označeno in
preizkušeno instalacijonaravnava parametrov in
spuščanje sistema v pogon; Sistemska garancija
principala (20 let) kpl 1 -  €

18 Drobni, nespecificirani, pritrdilni in vezni material kpl 1 -  €

SKUPAJ -  €
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2.2. JAVLJANJE POŽARA

POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

1 AM2000N
Naslovljiva centrala za javljanje požara (vsaj 2 zanki s
126 elementi), LCD prikazovalnik, spomin za 10.000
dogodkov, skupaj z čelno upravljalno ploščo z LCD
prikazovalnikom in upravljalnimi tipkami (slovenska);
razširitvena kartica z releji in konektorjem za dodatni
mikromodul, modulom za analogno zanko in
akumulatorja 12V/18Ah,
certifikat o skladnosti s standardom EN 54;  CENTRALA
AM2000/2 (N) kpl 1 -  €

2 SIB 600 vmesnik kos 1 -  €
Komunikacijski vmesnik SIB 600 OEM RS-232 za
priklop centrale na CNS grafični uprvljalni vmesnik
VITEZ

3 Vmestnik TCP/IP - priklop na mrežo central kos 1 -  €
Vmestnik TCP/IP na RS232 1 Port MOXA nPort 225150

4 GSM modul kos 1 -  €
GSM  modul za prenos alarma na izbrano varnostno
službo Notifier DS-100

5 Gonilniki AM2000 CNS VITEZ z namestitvijo na
sistemsko delovno postajo

kpl 1 -  €

6 Optični javljalnik kos 13 -  €
Naslovljiv optični javljalnik dima z izolatorjem NFXI-OPT

7 Optični javljalnik z integrirano sireno kos 1 -  €
Naslovljiv optični javljalnik dima z izolatorjem NFXI-
OPT, ki ima v podnožju integrirano sireno

8 Sirena z bliskavko kos 1 -  €
Naslovljiva sirena z bliskavico z izolatorjem rdeča NFXI-
WSF-RR

9 Ročni javljalnik z izolatorjem kos 3 -  €
Naslovljiv ročni javljalnik z ohišjem z izolatorjem in
pokrovom M-700KI

10 Podnožje za javljalnike kos 13 -  €
Podnožje za adresne javljalnike B-501 AP

11 MCX-55 adresabilni vmesnik kos 1 -  €
Naslovljiv vhodno/izhodni (5+5), komplet z ohišjem za
nadometno montažo

12 ALI-50EN dodatni napajalnik v ohišju;
Dodatni napajalnik v ohišju z lučkami za prikaz stanja,
komplet z adresnim vmesnikom M720 za kontrolo
delovanja, 230V AC - 24V DC / 4A

kos 1 -  €

13 M701E-240 adresabilni vmesnik kos 1 -  €
Naslovljiv izhodni (1 izhod), komplet z ohišjem za
nadometno montažo

14 MCX-55 adresabilni vmesnik kos 1 -  €
Naslovljiv vhodno/izhodni (5+5), komplet z ohišjem za
nadometno montažo

15 DHX-502 kpl. z ohišjem in cev kos 2 -  €
Vzorčna komora z vgrajenim adresnim optičnim
javljalnikom NFXI-OPT

16 Označevalna pl. kos 3 -  €
Označevalna nalepka ročni javljalnik po SIST 1013

17 Označevalna pl. kos 1 -  €
Označevalna nalepka požarna sirena po SIST 1013

18 Označevalna pl. kos 28 -  €
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Označevalna ploščica optične javljalnike, vmesnike,….
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19 AKU 12V/12 Ah kos 2 -  €
Akumulator 12V/12 Ah

20 Kabel  JH(St)H 2x2x0.8 mm rdeč  s polaganjem in
upoštevanjem objemk za montažo

m 310 -  €

21 Kabel JH(St)H 4x2x0.8 mm  s polaganjem m 80 -  €
22 Napajalni kabel NHXH 2x1,5 mm2 E30 s polaganjem v

ustrezni cevi  oz. nadometno na objemke (upoštevati
tudi objemke)

m 40 -  €

23 Napajalni kabel NHXH 3x1,5 mm2 E30 s polaganjem v
ustrezni cevi  oz. nadometno na objemke (upoštevati
tudi objemke)

m 20 -  €

24 Dobava in montaža endotermnega požarnega premaza
(npr. PROMASTOP COATING) in plošč iz kamene
volne (npr. Promapyr TA) kot obojestranske požarne
zapore prehoda kablov skozi požarne sektorje, ki so
masivne stene, minimalne debeline 20cm, požarna
odpornost E90. Kable je potrebno premazati 10cm pred
in 10cm po preboju v debelini najmanj 1mm suhega
sloja. Ob montaži je potrebno upoštevati detajle po
navodilih proizvajalca

kpl 1 -  €

25 PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim
priborom ali NIK2 instalacijski kanal ali rebrasta
podometna cev fi 23mm - ves material mora biti
negorljiv

m 380 -  €

26 Dobava in montaža ognjeodpornih razvodnic E-30;
raznih dimenzij IP66, s šestimi uvodnicami M20x1,5,
komplet s pritrdilnim materialom

kos 2 -  €

27 Drobni in montažni material kpl 1 -  €
28 Finomontaža, vezava, adresiranje in označevanje

(požarne centrale, javljalnikov požara, adresnih
vmesnikov, VK, požarnih loput, ostalo,..) na položne
instalacije, ……

kos 40 -  €

29 Programiranje sistema kpl 1 -  €
30 Povezava centrale v skupni mrežo - grafični nadzorni

center
kpl 1 -  €

31 Zagon sistema in poizkusno delovanje kpl 1 -  €
32 Projekt izvedenih del (3 izvodi) kpl 1 -  €
33 Tehnični pregled in pridobitev potrdila o brezhibnem

delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite s
strani pooblaščene fizične ali pravne osebe

kpl 1 -  €

34 Sodelovanje pri pregledu AJP sistema;
sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega
pregleda vgrajenega sistema za AJP

kpl 1 -  €

SKUPAJ -  €

2.3 KONTROLA PRISTOPA

POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

1 NXT - 4D krmilna enota  z napajlnikom in plinotestnim
akumulatorjem 5Ah

kos 1 -  €

2 NXT - 4X4 Razširitveni modul 4 vhodi/4 izhodi kos 1 -  €
3 Zaščita prenapetostna 230V AC/6KV kos 1 -  €
4 Napajalnik za na DIN HDR-30-12 kos 1 -  €
5 Elektro omarica za sistem KP, dimenzija 60 x 60 x 40

cm, komplet z montažno ploščo, …
kos 1 -  €

6 El. ključavnica, 12VDC, senzor, zaščitna dioda kos 4 -  €
7 Brezkontaktni čitalnik KERI KSR-V2-SLIM LINE

MIFARE DESFIRE3 združljiv z obstoječimi karticami
naročnika

kos 4 -  €
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8 Drobni, nespecificirani, pritrdilni in vezni material kpl 1 -  €
9 Kabel FTP ca.t 6 s polaganjem m 210 -  €
10 Kabel 2x0,5 + 8x0,22 s polaganjem m 110 -  €
11 Kabel 3x1,5mm2 m 20 -  €
12 PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim

priborom ali NIK kanal različnih dimenzij s polaganjem
m 290 -  €

13 Montaža, priklop in zagon inteligentne terminalske
naprave  na ustrezno predhodno pripravljeno instalacijo.

kpl 1 -  €

14 Namestitev elektromeh elementa. Montaža, priklop in
zagon elektromehanskega elementa (elektro prijemnik,
tipka, senzor, indikator) na ustrezno pripravljen izrez (el.
prijemniki) oz. instalacijo.

kpl 1 -  €

15 Programiranje - parametriranje sistema , spuščanje v
obratovanje, testiranje, predaja v uporabo

kpl 1 -  €

16 Šolanje pooblaščenega osebja za uporabo sistema kpl 1 -  €

SKUPAJ -  €

2.4 PROTIVLOMNA NAPELJAVA
POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

1 VLOMNA CENTRALA TEXECOM 168
Centrala G3 Premier Elite 168 z napajalnikom v
kovinskem ohišju

kos 1 -  €

2 Akumulator, 12V 18Ah kos 1 -  €
3 Modul komunikacijski Premier COM IP kos 1 -  €
4 GSM Modem za povezavo na dežurni varnostni center

(podpira protokole SIA, Contact ID, Scancom Fast
Format) ali privatno linijo, omogoča pošiljanje SMS
alarmnih sporočil in omogoča uporabniku kriljenje
sistema s pomočjo posanega prednastavljenega SMS
sporočila ; v kompletu z zunanjo anteno

kos 1 -  €

5 Gonilniki TEXECOM168 CNS VITEZ z namestitvijo na
sistemsko delovno postajo

kpl 1 -  €

6 Modul razširitveni G3 Premier PSU200XP 8 linij z
napajalnikom v kovinskem ohišju

kos 2 -  €

7 Upravljalna tipkovnica z LCD prikazovalnikom Texecom
Premier LCD

kos 3 -  €

8 Javljalnik Premier Elite IR/MW kos 12 -  €
9 Nosilec zidni ali stropni za

za montažo vlomnega senzorja
kos 12 -  €

10 Zunanja sirena z bliskavko Odyssey 5 IP65 kos 1 -  €
11 Dobava in montaža kabla, tip: FTP cat.6;

kabel cat.6A
m 80 -  €

12 Kabel alarmni LI-XH(ST)H 2x0.5+4x0.22 m 240 -  €
13 Kabel N2XH-J 3x1,5 mm2 m 25 -  €
14 PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim

priborom ali NIK kanal različnih dimenzij s polaganjem
m 260 -  €

15 Drobni, nespecificirani, pritrdilni in vezni material kos 1 -  €
16 Montaža sistema protivlomnega varovanja na

pripravljene instalacije
kpl 1 -  €

17 Programiranje - parametriranje sistema , spuščanje v
obratovanje, testiranje, predaja v uporabo

kpl 1 -  €

18 Šolanje pooblaščenega osebja za uporabo sistema kpl 1 -  €

VSE SKUPAJ -  €
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2.5 VIDEONADZOR

POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

1 AVIGILON STREŽNIK IP digitalna snemalna
naprava strežnik Avigilon AINVR-STD-32TB-EU,
komplet s programsko opremo in licencami

kos 1 -  €

2 Licenca in gonilniki za priklop Mpx kamere NVR
Enterprise 1 kamera neomejeno klientov V7, Avigilon

kpl 6 -  €

3 LCD nadzorni monitor 27";
- velikost 27"
- maksimalna ločljivost 1920x1200
- kontrast 2000:1
- svetlost 400cd/m2
- široki kot 170°x170°
- odzivni čas 5ms
- priklop: analogni, HDMI (s-HDCP)
- PC Audijo
- barva črna

kos 2 -  €

4 HDMI vmestnik 4K do 60m kos 2 -  €
5 SISTEMSKO MREŽNO STIKALO                           DGS-

1210-28P 24x100TX 2x1000TX 2XSFP s POE
kos 1 -  €

6 AVIGILON KAMERA IP mrežna video kamera H5
notranja zunanja, BULLET ohišje, 5.0 MPIX,  D/N
12VDC 24Vac; 5.0C-H5SL-BO1-IR

kos 6 -  €

7 Ohišje (doza) za Avigilon BULLET kamero, kos 6 -  €
8 Nadometna RACK omarica 600x600x1070; 21U

komplet s polico in napajalno letvico s prenapetostno
zaščito in šestimi vtičnicami

kos 1 -  €

9 Drobni vezni in pritrdilni material kos 1 -  €
10 Dobava in montaža kabla, tip: FTP cat.6;

kabel cat.6A, mrežni
m 240 -  €

11 Dobava in montaža korita ali cevi komplet s skobami;
nadometni inštalacijski kanal ali nadometna inštalacijska
PVC cev

m 220 -  €

12 Drobni vezni in pritrdilni material kpl 1 -  €
13 Dobava in montaža video sistema na objektu,

nastavitev, montaža snemalnih in mrežnih naprav,
programiranje, parametriranje, zagon in spuščanje v
obratovanje, prevozni stroški; fino programiranje in
parametriranje sistema

kpl 1 -  €

14 Šolanje osebja za delo z  napravami, predaja navodil za
rokovanje s sistemom v SLO jeziku, priprava zapisnika
o izvedenega šolanja, prevozni stroški

kpl 1 -  €

SKUPAJ -  €
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3. POMOŽNA IN MANJŠA GRADBENA DELA
POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

A. GRADBENA DELA

1 Dobava materiala in izdelava cevne kabelske
kanalizacije različnega števila cevi preseka  160, 110
oz. 50mm, izkop v zem. III. - IV. Ktg., v povozni površini,
globina kanala 0,90m, dobava in polaganje
ozemljitvenega valjanca, zaščita cevi obbetoniranje,
zasip kanala , nakladanje viška materiala in odvoz na
deponijo, čiščenje trase
4x PVC cev fi 160 mm m 20 -  €
5x PVC cev fi 160 mm m 25 -  €
2x Stigmaflex cev fi 50 mm m 36 -  €

2 Drobna gradbena dela kpl 1 -  €

3 Izvedba prebojev v betonsko steno debeline 20 cm do fi
100 mm

kos 14 -  €

SKUPAJ -  €

V. PID projektna dokumentacija

1. Izdelava PID projektne dokumentacije (v šestih (6)
izvodih in en (1) izvod v elektronski verziji - Acad,
DWG). V ceni so zajeti vsi načrti, ki so bili izdelani tudi
na nivoju PZI.

kpl 1 -  €

SKUPAJ -  €

ELEKTRO IN TK KABELSKA KANALIZACIJA
POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

NN razvod
A. GRADBENA DELA

1. Zakoličba trase, jaškov, ozemljitev in ostalih obstoječih
komunalnih vodov na področju gradnje na osnovi
podatkov iz zakoličbenega načrta

m1 260 -  €

2. Strojni izkop jame v terenu IV. - V. ktg. za kabelski jašek
dimenzij 1,2 x 1,2 x 1,2 m ter delni zasip z dobavo
tampona, utrditvijo in planiranjem ter vzpostavitev
v prvotno stanje

kpl 7 -  €

3. Izdelava betonskega kabelskega jaška v povoznih
površinah, notranjih dimenzij 1,2 x 1,2 x 1,2 m,
izdelava AB podložnega betona MB30, izdelava
opaža, vstavljanje armature, izdelava sten jaška z
dobavo in montažo tipskih uvodnic, izdelava
gornje betonske plošče, dobava in montaža 1 x
LTŽ pokrova 400 kN dimenzij 0,6 m x 0,6 m s
(detajl jaška, opažni in armaturni načrt so
prikazani v grafičnih načrtih)

kpl 7 -  €
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4. Dobava materiala in izdelava cevne kabelske
kanalizacije preseka 1x4 iz PVC cevi 110mm, izkop
v zem. III. - IV. Ktg., širina kanala 0,65m,  globina
globina kanala 1,01m, zaščita cevi s pustim
betonom, zasip kanala s tamponom z utrditvijo,
nakladanje  viška materiala in odvoz na deponijo,
čiščenje
 - položitev 1 x 4x PVC fi 110 mm m 62 -  €

5. Dobava materiala in izdelava cevne kabelske
kanalizacije preseka 1x2 iz PVC cevi 110mm, izkop
v zem. III. - IV. Ktg., širina kanala 0,37m,  globina
globina kanala 1,01m, zaščita cevi s pustim
betonom, zasip kanala s tamponom z utrditvijo,
nakladanje  viška materiala in odvoz na deponijo,
čiščenje
 - položitev 1 x 2x PVC fi 110 mm m 68 -  €

6. Dobava materiala in izdelava cevne kabelske
kanalizacije preseka 1x1 iz PVC cevi 110mm, izkop
v zem. III. - IV. Ktg., širina kanala 0,23m,  globina
globina kanala 1,01m, zaščita cevi s pustim
betonom, zasip kanala s tamponom z utrditvijo,
nakladanje  viška materiala in odvoz na deponijo,
čiščenje
 - položitev 1 x 1x PVC fi 110 mm m 96 -  €

7. Dobava in položitev ozemljitvenega valjanca Fe/Zn
25x4 mm v izkopani jarek ter povezovanje valjanca s
križnimi sponkami

m 260 -  €

8. Drobna gradbena dela 5%. 0,05 0,00 € -  €
SKUPAJ -  €

TK razvod
1. TK razvod za potrebe TK dovoda
A. GRADBENA DELA

POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

1. Zakoličba trase, jaškov, ozemljitev in ostalih obstoječih
komunalnih vodov na področju gradnje na osnovi
podatkov iz zakoličbenega načrta

m1 1276 -  €

2. Izdelava kabelskega jaška dim. BC Ø100cm v
nepovozni površini, strojni izkop v zemljišču VI.
kategorije, jašek opremljen s povoznim betonom
polnjenim pokrovom 60×60cm 400kN z napisom
TELEKOM, nakladanje in odvoz materiala, čiščenje
terena. Višina cevi je 1,5m.

kos 14 -  €

3. Dobava materiala in izdelava cevne kabelske
kanalizacije preseka 1x2 iz PVC cevi 110mm, izkop
v zem. III. - IV. Ktg., širina kanala 0,37m,  globina
globina kanala 1,01m, zaščita cevi s pustim
betonom, zasip kanala s tamponom z utrditvijo,
nakladanje  viška materiala in odvoz na deponijo,
čiščenje
 - položitev 1 x 2x PVC fi 110 mm m 1270 -  €

4. Drobna gradbena dela 5%. 0,05 0,00 € -  €

B. Elektromontažna dela
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I. INŠTALACIJSKI MATERIAL

1. Optični kabel za vpih v kabelsko kanalizacijo odporen
na vlago in glodalce:
FO 12x9/125/250 SM m 1290 -  €

2. Dobava in uvlečenje zaščitne PE cevi 50mm v plastično
kabelsko kanalizacijo

m 1276 -  €

3. Uvlečenje - vpihovanje optičnega kabla v plastično
kabelsko kanalizacijo

m 1276 -  €

4. Označevanje kabla po kabelskih jaških kos 14 -  €

5. Zaključevanje optičnega kabla v TK omaricah kos 2 -  €

II. MERITVE TK parametrov

1. Snemanje trase kablovoda in vris v kataster : m 1276 -  €

2. Meritve optičnega kabla kpl 1 -  €

SKUPAJ -  €

2. TK razvod za potrebe objektov
A. GRADBENA DELA

POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

1. Zakoličba trase, jaškov, ozemljitev in ostalih obstoječih
komunalnih vodov na področju gradnje na osnovi
podatkov iz zakoličbenega načrta

m1 290 -  €

2. Izdelava kabelskega jaška dim. BC Ø80cm v nepovozni
površini, strojni izkop v zemljišču VI. kategorije, jašek
opremljen s povoznim betonom polnjenim pokrovom
60×60cm 400kN z napisom TELEKOM, nakladanje in
odvoz materiala, čiščenje terena. Višina cevi je 1,5m.

kos 5 -  €

3. Dobava materiala in izdelava cevne kabelske
kanalizacije preseka 1x2 iz PVC cevi 110mm, izkop
v zem. III. - IV. Ktg., širina kanala 0,37m,  globina
globina kanala 1,01m, zaščita cevi s pustim
betonom, zasip kanala s tamponom z utrditvijo,
nakladanje  viška materiala in odvoz na deponijo,
čiščenje
 - položitev 1 x 2x PVC fi 110 mm m 232 -  €

4. Dobava materiala in izdelava cevne kabelske
kanalizacije preseka 1x1 iz PVC cevi 110mm, izkop
v zem. III. - IV. Ktg., širina kanala 0,23m,  globina
globina kanala 1,01m, zaščita cevi s pustim
betonom, zasip kanala s tamponom z utrditvijo,
nakladanje  viška materiala in odvoz na deponijo,
čiščenje
 - položitev 1 x 1x PVC fi 110 mm m 80 -  €

5. Drobna gradbena dela 5%. 0,05 0,00 € -  €

SKUPAJ -  €
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3. TK razvod za potrebe videonadzora
A. GRADBENA DELA

POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

1. Zakoličba trase, jaškov, ozemljitev in ostalih obstoječih
komunalnih vodov na področju gradnje na osnovi
podatkov iz zakoličbenega načrta

m1 2010 -  €

2. Izdelava kabelskega jaška dim. BC Ø80cm v nepovozni
površini, strojni izkop v zemljišču VI. kategorije, jašek
opremljen s povoznim betonom polnjenim pokrovom
60×60cm 400kN z napisom TELEKOM, nakladanje in
odvoz materiala, čiščenje terena. Višina cevi je 1,5m.

kos 20 -  €

3. Dobava materiala in izdelava cevne kabelske
kanalizacije preseka 1x2 iz PVC cevi 110mm, izkop
v zem. III. - IV. Ktg., širina kanala 0,37m,  globina
globina kanala 1,01m, zaščita cevi s pustim
betonom, zasip kanala s tamponom z utrditvijo,
nakladanje  viška materiala in odvoz na deponijo,
čiščenje
 - položitev 1 x 2x PVC fi 110 mm m 2010 -  €

4. Drobna gradbena dela 5%. 0,05 0,00 € -  €

SKUPAJ -  €

V. PID projektna dokumentacija

1. Izdelava PID projektne dokumentacije (v šestih (6)
izvodih in en (1) izvod v elektronski verziji - Acad,
DWG). V ceni so zajeti vsi načrti, ki so bili izdelani tudi
na nivoju PZI.

kpl 1 -  €

SKUPAJ -  €
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POPIS DEL IN MATERIALA
SPLOŠNO (OPOZORILA IN OPOMBE)
GARAŽA
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega
popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali
sistema navedenega v popisu upoštevati:

a) Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti
poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi
stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med
transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak
kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na
zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili
za obratovanje v slovenskem jeziku in ustreznimi
certifikati.

b) Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o
gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo
preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti,
CE certifikati, tehnična soglasja…)

c) Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno
usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je
pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti
montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu
montaže je potrebno upoštevati izdelavo delavniških
risb obešanja kabelskih polic, svetilk in ostalega, ves
drobni montažni material, pripravljalna in zaključna dela,
izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.

d) Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti
poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali
ostalih del po vgradnji materiala.

e) Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov
ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih
povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani
za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to
potrebno.

f) Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne
zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje
izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi
elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite
morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.

g) Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z
zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani
nadzornega organa. V kolikor je za posamezno
instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo
drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške
nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in
pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno
opravljenih preizkusih.

h) Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter
izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema
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i) Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z
veljavnim pravilnikom.

j) Priprava podrobnih navodil za obratovanje in
vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje
upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja
ter pomoč v prvem letu obratovanja.

k) V ceni je potrebno upoštevati tudi meritve in vsa
dokazila, ki so potrebna pri izvedbi tehničnega pregleda

ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
REKAPITULACIJA STROŠKOV
GARAŽA
1 EL.INŠTALACIJE ZA JAKI TOK  

   1.1 SVETILKE -  €

   1.2 INSTALACIJSKI MATERIAL -  €

   1.3 ELEKTRIČNI RAZDELILCI -  €

   1.4 STRELOVOD -  €

   1.5 EL.POLNILNE POSTAJE -  €

2. EL. INŠTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE

    2.1 JAVLJANJE POŽARA -  €

    2.2 KONTROLA PRISTOPA -  €

    2.3 PROTIVLOMNA NAPELJAVA -  €

    2.4 VIDEONADZOR -  €

3. POMOŽNA IN MANJŠA GRADBENA DELA -  €

4. NEPREDVIDENA DELA 5% 0,00  -  €

5. PID - projekt izvedenih del -  €
SKUPAJ vrednost: -  €
DDV 22% od osnove -  €

Vrednost z DDV -  €
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POPIS MATERIALA IN DEL
(za vse postavke velja dobava in montaža)
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati:
- Dobava in montaža opreme na predhodno položeno,
označeno in preizkušeno inštalacijo
- Spuščanje sistema v pogon
- Šolanje uporabnika
- Predaja originalne proizvajalčeve dokumentacije,
meritve, certifikati,...
- Prevozi in transportni stroški

1. EL. INŠTALACIJE ZA JAKI TOK
1.1 Svetilke

Garancija na vgrajena svetila min. 5 let; življenska
doba > 50.000 ur. Vse LED svetilke se mora dobaviti
z ustreznim napajalnikom in ustreznimi certifikati;
ENEC, CB, Keymark,… priznanih akreditiranih
organov.

POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

1 S1 - nadgradna svetilka kot tip Trilux Olevon F15B
LED 44W 840 PC IP66 , z LED virom svetlobe nevtralne
barve 4000K in Ra>80 in barvne stabilnosti LED:
3SDCM, izhodne svetilnosti svetilke 6000lm,
svetlobnotehničnega izkoristka min. 136lm/W, z
omejitvijo bleščanja UGR 24,3 / 19,6 po EN 12464-1,
ohišje iz PC sive barve RAL 7035 in  PMMA difuzor z
notranjo mikroprizmatično optiko, s širokim snopom
svetlobe, odporna na udarce po min. IK03, dimenzije:
1552x102x91 mm, za temperaturno območje od -20°C
do +35°C, s predvideno obratovalno dobo: 50000h L80
pri 25 st. C, s certifikatom CE, energijskega razreda
A++, z garancijo 5 let ali enakovredno

KOS 14 -  €

2 S2 - zunanja nadgradna stenska svetilka kot tip MTS
Quasar 200M LED 11W 830 IP65 - z s povišano stopnjo
zaščite in LED virom svetlobe tople barve 3000K in
Ra>80, z navzdol usmerjeno širokosnopno optiko,
izhodne svetilnosti svetilke 400 lm, ohišje prašno
lakirani tlačno liti aluminij antracitno sive barve in
varnostno znotraj opalno steklo, z vgrajenim
odsevnikom iz čistega aluminija, odprna na udarce po
IK06, dimenzije: 200x100x100 mm, obratovalne dobe:
50000h L80, v skladu z uredbo o svetlobnem
onesnaževanju in certifikatom ENEC, z garancijo 5 let
ali enakovredno

KOS 1 -  €

3 S3 - Asimetrični  žaromet kot tip MTSI GUELL 1A LED
36W 830 IP66 - stenska svetilka s povišano stopnjo
zaščite in LED virom svetlobe nevtralne barve 4000K, z
asimetrično navzdol usmerjeno optiko, izhodne
svetilnosti svetilke 5020 lm in svetlobnotehničnega
izkoristka min 139 lm/W, ohišje: s poliestersko osnovo
prašno lakiran liti aluminij sive barve in proti udarcem po
IK07 odporno varnostno steklo,  z visokosijajno
asimetrično optiko iz 99,99% Aluminija, dimenzije:
265x319x85 mm, s predvideno življenjsko dobo: 80
000h L90, s certifikatom CE in garancijo 5 let ali
enakovredno

KOS 6 -  €
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ZASILNE (VARNOSTNE) SVETILKE:

1 ZS1 - nadgradna stenska oz. stropna svetilka zasilne
razsvetljave kot tip Beghelli 4114 Eurocompleta LED
4W SE1H IP42 -  z LED virom svetlobe, stanovitno PC
ohišje s povišano stopnjo zaščite odporno na udarce po
IK08, v pripravnem spoju avtonomije 1h, z belo
simetrično optiko za visok svetlobno tehnični izkoristek,
izhodne svetilnosti pri 1h avtonomiji: 350 lm, dimenzije:
300x138x55 mm, s certifikatom CE, z garancijo 5 let na
komplet svetilko vključno z baterij

KOS 3 -  €

2 Beghelli Aestetica N - stenske nalepke s piktogrami
smeri izhoda KOS 1 -  €

OSTALO:

1 Meritev osvetljenosti varnostne razsvetljave po
končanih delih in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju
varnostne razsvetljave kpl 1 -  €

2 Izdelava montažnega načrta, izris detajlov vpetja svetilk,
delavniške risbe, sodelovanje in svetovanje dobavitelja
svetilk pri montaži ur 4 -  €

3 Drobni, vezni in spojni material kpl 1 -  €

SKUPAJ -  €

1.2. INSTALACIJSKI MATERIAL
POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

1 Nadometno stikalo, 250V, 16A, komplet z ustrezno
dozo, montažnim in končnim okvirjem za montažo do
sedmih stikal skupaj, zaščita vsaj IPx1. Barva
okrasnega okvirja in stikal po izbiri arhitekta.
Proizvajalec: kot TEM ČATEŽ Cubo ali enakovredno

tipkalo kos 6 -  €

2 Senzor gibanja (IR), za zunanjo in notranjo stropno
montažo, z možnostjo nastavljanja občutlivosti 2-2000lx,
časa vklopa 10sek - 15min,  IP54, montažna višina do
4m, kvadraten, komplet z relejem oz. kontaktorjem in
dozo za neposredni vklop svetilke

Obremenitev:
-2000W - omsko breme - navadne sijalke
-1000W - fluo svetilke KVG
-500W -fluo ali LED svetilke EVG
Proizvajalec: STEINEL ali enakovredno
S1 - IS 345, kot 180°, doseg  r = 20x4m, montiran na
steni h=2,5m, bel,  nadgraden kos 1 -  €

3 Enofazna podometna vticnica, 16A, 230V z zaščito proti
dotiku; cenovni razred kot TEM ČATEŽ Soft kos 4 -  €

4 Enofazna nadometna vticnica, 16A, 230V, IP44 z
zaščito proti dotiku; cenovni razred kot Menekes kos 1 -  €
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5 Trifazna nadometna vticnica, 16A, 400V, IP55, Euro P5
z zaščito proti dotiku; cenovni razred kot Menekes

kos 2 -  €
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6 Enofazni stalni priključek, podometne izvedbe, komplet
z razvodnico,  16A, 230V, 50Hz kos 2 -  €

7 Trifazni stalni priključek, podometne izvedbe, komplet z
razvodnico, 16A, 400V, 50Hz kos 1 -  €

8 Glavna doza za izenačevanje potenciala-GIP,
nadometna kovinska omara iz nerjaveče pločevine,
opremljena z Cu zbiralko za priklop vodnikov za
izenačevanje potenciala, komplet z kabelskimi
uvodnicami, drobnim, veznim in montažnim materialom,
pleksi pokrovom ali zaščito različnih dimenzij.

kos 1 -  €

9 Brezhalogeni vodniki in energetski kabli skladni z Eca-
razred odziva na ogenj; položeni delno na kabelske
lestvice in police, uvlečen v inštalacijske cevi ustreznih
presekov ter delno položen nadometno na distančne
objemke, s potrebnimi kabelskimi čevlji, dozami,
skobami in drobnim montažnim in veznim materialom;

 - FG160M16 5x35mm2 m 44 -  €
 - FG160M16 5x10mm2 m 150 -  €
 - FG160M16 5x6mm2 m 32 -  €

10 Brezhalogeni vodniki in energetski kabli skladni z Eca -
razred odziva na ogenj; za instalacijo moči in kabelske
razvode – polaganje pretežno na kabelske police nad
spuščenim stropom, delno v izolacijske samougasne
cevi v montažnih stenah
 - NHXHM-J 5x2,5 mm2 m 42 -  €
 - NHXHM-J 3x2,5 mm2 m 180 -  €
 - NHXHM-J 3x1,5 mm2 m 260 -  €
 - NHXHM-O 2x1,5 mm2 m 40 -  €
 - U/FTP cat 6A m 70 -  €

11 PVC vodnik za povezavo kovinskih mas, skladen s CPR
- Eca, ali enakovredno tip H07V-K, uvlečen v zaščitne
cevi oz. na kabelsko polico:
. 6 mm2 m 210 -  €
. 10 mm2 m 12 -  €
. 25 mm2 m 12 -  €

12 Elektroinstalacijska cev, rebrasta, gibljiva, položena
podometno ali v tlaku
 - i. c. fi 50 mm m 20 -  €
 - i. c. fi 23 mm m 80 -  €
 - i. c. fi 16 mm m 280 -  €

13 Elektroinstalacijska cev, samougasljiva, ravna
 - PN fi 23 mm m 40 -  €
 - PN fi 16 mm m 50 -  €

14 Kabelske police izdelane iz hladnocinkane pločevine,
kompletno s potrebnim veznim, spojnim in nosilnim
materialom ter pokrovi po DIN50975/50976 z nanosom
cinka 60-80um, višina 6 cm, komplet s  konzolami in
obešalnim priborom (navojna palice za visoke višine,
jeklene vrvice in podobno) Kot naprimer HERMI

200 mm m 14 -  €
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100 mm m 28 -  €
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15 Dobava in montaža  razvodnic, n/o, 85x85mm, IP66, s
tremi uvodnicami M20x1,5, komplet s pritrdilnim
materialom za pritrditev na kovinsko konstrukcijo

kos 12 -  €

16 Dobava in montaža doz raznih dimenzij za montažo v
predelno zidano ali betonsko  steno kos 10 -  €

17 Povezava kovinskih mas (podboji vrat, oken, radijatorji,
cevovodi, kabelske police, parapetni k., hidrantna
mreža, kanali, ograje, kovinska fasada,....) z vodnikom
za izenačitev potencialov, komplet z ustreznimi
objemkami in pritrdilnim materialom

kos 12 -  €

18 Izvedba spojev za izenačevanje potencialov
-z mostičenjem kos 4 -  €
-z vijačenjem kos 6 -  €

19 Ozemljilna žica  Rf 8 mm; položeno  ob kabelski polici
komplet z ustreznimi objemkami m 40 -  €

20 Priključek kabla s tremi ali štirimi vodniki na naprave, ki
so zajete v popisih v drugih načrtih (klimati,
hl.agregati…).
dviđna rolo vrata kos 2 -  €

21 Izdelava napisnih ploščic oziroma tablic za oznake
odvodnih kablov iz poltrde plastike velikosti cca
25x50mm z neizbrisljivo vpisanimi oznakami kablov iz
vezalnih in enopolnih shem (velikost pisave cca 10mm),
komplet s plastično vezico za namestitev ploščice na
kabel v vseh stikalnih blokih kos 20 -  €

22 Usklajevanje z gradbenim, strojnim izvajalcem ter
arhitektom (trase, mikrolokacije priključkov,…) ur 4 -  €

23 Tesnjenje prehoda energetskih kablov, napajalnih,
signalnih in krmilnih kablov  skozi stene na meji
požarnih sektorjev v požarni odpornosti EI-90, izvedeno
npr. s sistemom Flamro S90 ali enakovredno:

 - velikosti odprtine 10x10 cm kos 2 -  €
 - velikosti odprtine 10x20 cm kos 1 -  €
 - kamena volna debeline 10 cm m2 1 -  €

24 Zarisovanje, funkcionalni preizkus, označevanje vseh
elementov (obvezno trajne oznake na vtičnicah stikalih,
priključkih,...) in spuščanje v pogon

kpl 1 -  €

25 Drobni, vezni in spojni material kpl 1 -  €

26 Meritve el. inštalacij v skladu s pravilnikom o zahtevah
za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah,
komplet z izdelavo poročila s strani pooblaščene fizične
ali pravne osebe kpl 1 -  €

SKUPAJ                          -  €
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1.3. ELEKTRIČNI RAZDELILCI
POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

Oprema v el. razdelilnikh: kot Schrack, Eti ali
Eaton oziroma enakovredno; obvezno
testiranje vseh el. razdelilnikov z ustrezno
dokumentacijo, predložitev vseh certifikatov
vgrajene opreme. Upoštevati sestavljanje v
delavnici, transport in montažo na
predvidenem mestu z vsemi priklopi kablov  Za
vse el. razdelilce velja, da se mora upoštevati:
izdelava delavniške skice razporeda elementov
v omarici, vključno z
pridobitvijo soglasja odg. nadzornika el. del.
Izvedeni morajo biti v skladu s standardom
SIST EN IEC 61439-1:2021 in SIST EN IEC
61439-2:2021

1 El. razdelilnik razvoda moči R-GR/M/A (el. razdelilnik),
razdeljen na mrežni ina agregatski del tipske,
modularne, prostostoječe izvedbe, izdelan iz dvakrat
dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z
osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva
RAL7035, IP55, IK08, glavne zbiralke Ib=250A,
Ik=10kA, ustrezno s standardom IEC 61439-1&2, tip XL³
S 630; proizvajalec kot Legrand ali enakovredno.
Kabelski dovod od zgoraj, odvodi od zgoraj.
Dimenzija razdelilnika (VxŠxG): 2000x1000x500mm
komplet s podstavkom 100mm.
V razdelilniku je vgrajena sledeča oprema:

kos 1 -  €
dobava in montaža:
 - bremensko stikalo 80A; 3p. kos  1 -  €
 - varovalčni ločilnik kot Eti STV D02 (do 63A; 3p.)
komplet z vložki kos 9 -  €
 - stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0,03A; TIP A kos 1 -  €
 - stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0,03A; TIP B kos 5 -  €
 - močnostni kontaktor MC-65a; 230V kos 1 -  €
 - močnostni kontaktor MC-9a; 230V kos 1 -  €
 - prenapetostni odvodnik PZH R2; 275/50/3+1 M kpl 2 -  €
 - instalacijski odklopnik do 25A 1p.; B ali C; 10 kA kos 22 -  €

   - instalacijski odklopnik do 25A 2p.; DC kos 1 -  €
 - instalacijski odklopnik do 25A 3p.; B ali C; 10 kA kos 3 -  €
 - transformator 230/24V; 100VA kos 1 -  €
 - impulzni rele - stikalo; 16A/230V kos 3 -  €
 - tipka za izklop v sili; montaža na vrata kos 1 -  €
 - samo vgradnja elementov za krmiljnenje moči
polnenja polnilnih postaj (switch + napajalnik) kos 1 -  €
 - fotrele s fotosondo kos 1 -  €
 - ura Timer Digi Schrack 2 kanala kos 1 -  €
 - stikalo 1-0-2; 10A; 1P montaža na vrata kos 1 -  €
~ Večfunkcijski analizator mreže za merjenje električnih
parametrov in RS485 izhodom za priključitev na
ModBus sistem, kot tip ETIMETER ENA3 Eti, komplet z
adapterjem USB-RS485 za prenos podatkov

kos 1 -  €
Tokovni transformator tip CTL, Legrand ali enak: -  €
50/5A, 10VA kos 3 -  €
~ Vtičnica 16A; DIN letev, LED svetilka montaža v omari
prilagojena širini omare + končno stikalo na vratih el.
omare kos 1 -  €
Ostala oprema
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~ zbiralka za ozemljitev kpl 1 -  €
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Ostala oprema -  €
sestavljanje el. razdelilca v delavnici ur 20 -  €
priklop el. razdelilca na terenu ur 16 -  €
Drobni in vezni material kot so PVC kanali, Cu zbiralke,
vijaki,   žica   ustreznega   preseka,   zaključne   letve   za
vrstne   sponke,   vezice,   obešalo   za   dokumentacijo,
označevalne   ploščice   za   elemente,   napisne   ploščice
stikal in lučk,... kpl 1 -  €

2 Vtičniška omarica v naslednji sestavi:
 - ohišje ustrezno kot Gewiss GGW 68 008 N kos 1
 - stikalo na diferenčni tok 40/0,03A; tip A kos 1
 - instalacijski odklopnik 16A 1p.; 10 kA kos 2
 - instalacijski odklopnik 16A 3p.; 10 kA kos 1
 - IEC 309 vtičnica 2P+E 16A IP44 230V kos 1
 - IEC 309 vtičnica 5P 16A IP44 400V kos 1
 - vtičnica navadna šuko 16A IP55 230V kos 2
 - vrstne sponke, uvodnice, drobni material kos 1
SKUPAJ kpl 2 -  €

SKUPAJ -  €

1.4. STRELOVOD
POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE

1 Dobava   in  montaža   slemenskega/strešnega  nosilnega
elementa   SON16  (Rf-K)   iz   nerjavečega   jekla  za
pritrjevanje   strelovodnega  vodnika  AH1  Al   fi   8mm na
pločevinasto trapetno kritino oziroma pločevinasto kapo
atike.
Proizvajalec HERMI kos 70 -  €

2 Dobava   in   montaža   lovilne   palice   LOP   1,0;
h=1,0m;   s   podstavkom   za   montažo   na   ravno
pločevinsto streho  in  sponko za priklop  lovilnega
voda
Proizvajalec HERMI ali enakovredno kos 4 -  €

ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE

4 Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa ZON01
Rf-V za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8 mm
na votle stene z izolacijo do 100 mm, z vijakom 160 mm
in PVC vložkom fi10 mm
Proizvajalec HERMI kos 24 -  €

5 Dobava in montaža mehanske vertikalne zaščite VZ03
(Rf) dolžine l = 1,5 m za zaščito zemljevodov. Primerna
za   nameščanje   strelovodnega   vodnika   na   trde   stene
brez izolacije, skupaj z nosilcema, vijakoma 50 mm in
PVC vložkoma fi 8 mm. Zaščita je sestavljena iz 1x VZ
vertikalna zaščita gola + 2x VZ nosilec 03.
Proizvajalec HERMI

kos 4 -  €

6 Dobava in montaža cevnih objemk KON10 A (Rf-V),  za
pritrjevanje  ploščatega  strelovodnega  vodnika  RH1 Rf
30 x 3,5 mm na odtočne cevi.
Proizvajalec HERMI kos 4 -  €
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7 Dobava in montaža cevnih objemk KON11A (Rf-V), za
pritrjevanje   strelovodnega   vodnika   AH1   fi   8   mm   na
odtočne cevi.
Proizvajalec HERMI kos 4 -  €

KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI

8 Dobava in montaža merilne sponke KON02 (Rf-V)
  za   izdelavo  merilnega   spoja  med   strelovodnim
vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom.
Proizvajalec HERMI

kos 4 -  €

9 Dobava in montaža sponke KON04 A SIMPLE (Rf-
V)   iz   nerjavečega   jekla   za   medsebojno
spajanje/podaljševanje   okroglih   strelovodnih
vodnikov.
Proizvajalec HERMI kos 8 -  €

10 Dobava in montaža žlebne sponke KON06 (Rf-V)
za izdelavo spojev med strelovodnim vodnikom in
žlebnim koritom.
Proizvajalec HERMI kos 4 -  €

11 Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ (Rf-V).
Proizvajalec HERMI

kos 4 -  €

12 Dobava   in   montaža   okroglega   aluminijastega
strelovodnega   vodnika   AH1   Al   fi   8mm   na   tipske
strelovodne nosilne elemente.
Proizvajalec HERMI m 86 -  €

OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE
INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV

13 Dobava   in   montaža   sponke   KON01  (Rf-V)  iz
nerjavečega   jekla   za   izvedbo   spojev   med
ploščatim strelovodnim vodniki.
Proizvajalec HERMI m 12 -  €

14 Dobava  in  montaža sponke KON09 (Fe)  iz   jekla
za   izvedbo   spojev  med   ploščatimi   strelovodnimi
vodniki do širine 40 mm ter armaturo temeljev do fi
20 mm v betonu.
Proizvajalec HERMI kos 20 -  €

15 Dobava   in  montaža  ploščatega  vodnika  RH1*H2
30x3,5  mm   iz   nerjavečega   jekla   30x3,5  mm   za
izvedbo ozemljitvene instalacije.
Proizvajalec HERMI kos 140 -  €

16 Vizuelni pregled, meritve strelovodne napeljave z izdajo
merilnega   poročila   s   pripadajočo   tehnično
dokumentacijo kpl 1 -  €

17 Drobni in montažni material kpl 1 -  €

18 Transportni in manipulativni stroški kpl 1 -  €

SKUPAJ -  €
PZI-EI



3/1 NAČRT ELEKTROTEHNIKE 92 od 290

1.5. EL.POLNILNE POSTAJE
POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

POLNILNE POSTAJE NA PARKIRIŠČU

1 Postaja   WallBox   T2   vtičnica   11kW   MID   RFID
DISPLAY kos 4 -  €

2 Kovinski  stebriček  komplet  z  ustreznim  temeljem
za montažo polnilne postaje kos 4 -  €

3 Postaja  WallBox  T2   kabel   5m  11kW RFID  MID
DISPLAY kos 1 -  €

4 Industrijsko Ethernet stikalo 5-port za na DIN letev
kos 1 -  €

Kompatibilen   z   industrijskimi   protokoli:
EtherNet/IP, Profinet, CC-LINK IE in DNP 3.0
RJ45 vrata: 5 10/100Base-T(X), auto MDI/MDI-X,
auto negotiation

5 DC24V napajalnik  za Ethernet  stikalo za na DIN
letev kos 1 -  €
Enosmerni   napajalnik   230VAC/24VDC   120W   za
na DIN letev

6 Daisy chain komunikacijska povezava m 110 -  €
Izvede se komunikacijska povezava med Ethernet
stikalom  in  polnilnimi   postajami   z  U/FTP  cat   6A
povezavo   na   način   "daisy   chain"   Ethernet
povezave

7 Drobni in montažni material kpl 1 -  €

8 Transportni in manipulativni stroški kpl 1 -  €

SKUPAJ -  €
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2. EL. INŠTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE
2.1. JAVLJANJE POŽARA

POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

OPOMBA:
Požarna centrala se nahaja v Upravnem objektu, na
katero so vezani javlajniki požara navedeni v
nadaljevanju:

1 Optični javljalnik kos 3 -  €
Naslovljiv optični javljalnik dima z izolatorjem NFXI-OPT

2 Sirena z bliskavko kos 1 -  €
Naslovljiva sirena z bliskavico z izolatorjem rdeča NFXI-
WSF-RR

3 Ročni javljalnik z izolatorjem kos 2 -  €
Naslovljiv ročni javljalnik z ohišjem z izolatorjem in
pokrovom M-700KI

4 Podnožje za javljalnike kos 3 -  €
Podnožje za adresne javljalnike B-501 AP

5 MCX-55 adresabilni vmesnik kos 1 -  €
Naslovljiv vhodno/izhodni (5+5), komplet z ohišjem za
nadometno montažo

6 Označevalna pl. kos 2 -  €
Označevalna nalepka ročni javljalnik po SIST 1013

7 Označevalna pl. kos 1 -  €
Označevalna nalepka požarna sirena po SIST 1013

8 Označevalna pl. kos 4 -  €
Označevalna ploščica optične javljalnike, vmesnike,….

9 Kabel  JH(St)H 2x2x0.8 mm rdeč  s polaganjem in
upoštevanjem objemk za montažo

m 270 -  €

10 Kabel JH(St)H 4x2x0.8 mm  s polaganjem m 80 -  €
11 Napajalni kabel NHXH 2x1,5 mm2 E30 s polaganjem v

ustrezni cevi  oz. nadometno na objemke (upoštevati
tudi objemke)

m 70 -  €

12 Napajalni kabel NHXH 3x1,5 mm2 E30 s polaganjem v
ustrezni cevi  oz. nadometno na objemke (upoštevati
tudi objemke)

m 70 -  €

13 PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim
priborom ali NIK2 instalacijski kanal ali rebrasta
podometna cev fi 23mm - ves material mora biti
negorljiv

m 310 -  €

14 Dobava in montaža ognjeodpornih razvodnic E-30;
raznih dimenzij IP66, s šestimi uvodnicami M20x1,5,
komplet s pritrdilnim materialom

kos 1 -  €

15 Drobni in montažni material kpl 1 -  €
16 Finomontaža, vezava, adresiranje in označevanje

(požarne centrale, javljalnikov požara, adresnih
vmesnikov, VK, požarnih loput, ostalo,..) na položne
instalacije, ……

kos 6 -  €

17 Programiranje sistema kpl 1 -  €
18 Tehnični pregled in pridobitev potrdila o brezhibnem

delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite s
strani pooblaščene fizične ali pravne osebe

kpl 1 -  €

19 Sodelovanje pri pregledu AJP sistema;
sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega
pregleda vgrajenega sistema za AJP

kpl 1 -  €

SKUPAJ -  €
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2.2 KONTROLA PRISTOPA

POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

1 NXT - 4D krmilna enota  z napajlnikom in plinotestnim
akumulatorjem 5Ah

kos 1 -  €

2 NXT - 4X4 Razširitveni modul 4 vhodi/4 izhodi kos 1 -  €
3 Zaščita prenapetostna 230V AC/6KV kos 1 -  €
4 Napajalnik za na DIN HDR-30-12 kos 1 -  €
5 Elektro omarica za sistem KP, dimenzija 60 x 60 x 40

cm, komplet z montažno ploščo, …
kos 1 -  €

6 El. ključavnica, 12VDC, senzor, zaščitna dioda kos 1 -  €
7 Brezkontaktni čitalnik KERI KSR-V2-SLIM LINE

MIFARE DESFIRE3 združljiv z obstoječimi karticami
naročnika

kos 1 -  €

8 Drobni, nespecificirani, pritrdilni in vezni material kpl 1 -  €
9 Kabel FTP ca.t 6 s polaganjem m 30 -  €
10 Kabel 2x0,5 + 8x0,22 s polaganjem m 40 -  €
11 Kabel 3x1,5mm2 m 20 -  €
12 PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim

priborom ali NIK kanal različnih dimenzij s polaganjem
m 40 -  €

13 Montaža, priklop in zagon inteligentne terminalske
naprave  na ustrezno predhodno pripravljeno instalacijo.

kpl 1 -  €

14 Namestitev elektromeh elementa. Montaža, priklop in
zagon elektromehanskega elementa (elektro prijemnik,
tipka, senzor, indikator) na ustrezno pripravljen izrez (el.
prijemniki) oz. instalacijo.

kpl 1 -  €

15 Programiranje - parametriranje sistema , spuščanje v
obratovanje, testiranje, predaja v uporabo

kpl 1 -  €

16 Šolanje pooblaščenega osebja za uporabo sistema kpl 1 -  €

SKUPAJ -  €

2.3 PROTIVLOMNA NAPELJAVA
POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

OPOMBA:
Protivlomna centrala se nahaja v Upravnem objektu, na
katero so vezani javlajniki vloma navedeni v
nadaljevanju:

1 Modul razširitveni G3 Premier PSU200XP 8 linij z
napajalnikom v kovinskem ohišju

kos 1 -  €

2 Uptravljalna tipkovnica z LCD prikazovalnikom Texecom
Premier LCD

kos 1 -  €

3 Javljalnik Premier Elite IR/MW kos 4 -  €
4 Nosilec zidni ali stropni za

za montažo vlomnega senzorja
kos 4 -  €

5 Dobava in montaža kabla, tip: FTP cat.6;
kabel cat.6A

m 70 -  €

6 Kabel alarmni LI-XH(ST)H 2x0.5+4x0.22 m 90 -  €
7 Kabel N2XH-J 3x1,5 mm2 m 10 -  €
8 PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim

priborom ali NIK kanal različnih dimenzij s polaganjem
m 140 -  €
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9 Drobni, nespecificirani, pritrdilni in vezni material kos 1 -  €
10 Montaža sistema protivlomnega varovanja na

pripravljene instalacije
kpl 1 -  €

11 Programiranje - parametriranje sistema , spuščanje v
obratovanje, testiranje, predaja v uporabo

kpl 1 -  €

12 Šolanje pooblaščenega osebja za uporabo sistema kpl 1 -  €

VSE SKUPAJ -  €

2.4 VIDEONADZOR

POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

OPOMBA:
Digitalna snemalna naprava se nahaja v Upravnem
objektu, na katero so vezane kamere navedene v
nadaljevanju:

1 Licenca in gonilniki za priklop Mpx kamere NVR
Enterprise 1 kamera neomejeno klientov V7, Avigilon

kpl 4 -  €

2 AVIGILON KAMERA IP mrežna video kamera H5
notranja zunanja, BULLET ohišje, 5.0 MPIX,  D/N
12VDC 24Vac; 5.0C-H5SL-BO1-IR

kos 4 -  €

3 Ohišje (doza) za Avigilon BULLET kamero, kos 4 -  €
4 Drobni vezni in pritrdilni material kos 1 -  €
5 Dobava in montaža kabla, tip: FTP cat.6;

kabel cat.6A, mrežni
m 210 -  €

6 Dobava in montaža korita ali cevi komplet s skobami;
nadometni inštalacijski kanal ali nadometna inštalacijska
PVC cev

m 180 -  €

7 Drobni vezni in pritrdilni material kpl 1 -  €
8 Dobava in montaža video sistema na objektu,

nastavitev, montaža snemalnih in mrežnih naprav,
programiranje, parametriranje, zagon in spuščanje v
obratovanje, prevozni stroški; fino programiranje in
parametriranje sistema

kpl 1 -  €

9 Šolanje osebja za delo z  napravami, predaja navodil za
rokovanje s sistemom v SLO jeziku, priprava zapisnika
o izvedenega šolanja, prevozni stroški

kpl 1 -  €

SKUPAJ -  €
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3. POMOŽNA IN MANJŠA GRADBENA DELA
POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

A. GRADBENA DELA

1 Dobava materiala in izdelava cevne kabelske
kanalizacije različnega števila cevi preseka  160, 110
oz. 50mm, izkop v zem. III. - IV. Ktg., v povozni površini,
globina kanala 0,90m, dobava in polaganje
ozemljitvenega valjanca, zaščita cevi obbetoniranje,
zasip kanala , nakladanje viška materiala in odvoz na
deponijo, čiščenje trase
2x Stigmaflex cev fi 50 mm m 20 -  €

2 Drobna gradbena dela kpl 1 -  €

3 Izvedba prebojev v betonsko steno debeline 20 cm do fi
80 mm

kos 4 -  €

SKUPAJ -  €

V. PID projektna dokumentacija

1. Izdelava PID projektne dokumentacije (v šestih (6)
izvodih in en (1) izvod v elektronski verziji - Acad,
DWG). V ceni so zajeti vsi načrti, ki so bili izdelani tudi
na nivoju PZI.

kpl 1 -  €

SKUPAJ -  €
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POPIS DEL IN MATERIALA
SPLOŠNO (OPOZORILA IN OPOMBE)
NADSTREŠNICA in STRAŽARNICA
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega
popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali
sistema navedenega v popisu upoštevati:

a) Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti
poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi
stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med
transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak
kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na
zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili
za obratovanje v slovenskem jeziku in ustreznimi
certifikati.

b) Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o
gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo
preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti,
CE certifikati, tehnična soglasja…)

c) Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno
usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je
pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti
montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu
montaže je potrebno upoštevati izdelavo delavniških
risb obešanja kabelskih polic, svetilk in ostalega, ves
drobni montažni material, pripravljalna in zaključna dela,
izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.

d) Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti
poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali
ostalih del po vgradnji materiala.

e) Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov
ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih
povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani
za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to
potrebno.

f) Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne
zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje
izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi
elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite
morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.

g) Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z
zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani
nadzornega organa. V kolikor je za posamezno
instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo
drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške
nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in
pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno
opravljenih preizkusih.

h) Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter
izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema
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i) Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z
veljavnim pravilnikom.

j) Priprava podrobnih navodil za obratovanje in
vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje
upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja
ter pomoč v prvem letu obratovanja.

k) V ceni je potrebno upoštevati tudi meritve in vsa
dokazila, ki so potrebna pri izvedbi tehničnega pregleda

ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
REKAPITULACIJA STROŠKOV
NADSTREŠNICA in STRAŽARNICA
1 EL.INŠTALACIJE ZA JAKI TOK  

   1.1 SVETILKE -  €

   1.2 INSTALACIJSKI MATERIAL -  €

   1.3 ELEKTRIČNI RAZDELILCI -  €

   1.4 STRELOVOD -  €

2. EL. INŠTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE

2.1 STRUKTURIRAN SISTEM TELEFONSKEGA IN
PODATKOVNEGA OMREŽJA -  €

    2.2 JAVLJANJE POŽARA -  €

    2.3 KONTROLA PRISTOPA -  €

    2.4 PROTIVLOMNA NAPELJAVA -  €

    2.5 VIDEONADZOR -  €

3. POMOŽNA IN MANJŠA GRADBENA DELA -  €

4. NEPREDVIDENA DELA 5% 0,00  -  €

5. PID - projekt izvedenih del -  €
SKUPAJ vrednost: -  €
DDV 22% od osnove -  €

Vrednost z DDV -  €
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POPIS MATERIALA IN DEL
(za vse postavke velja dobava in montaža)
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati:
- Dobava in montaža opreme na predhodno položeno,
označeno in preizkušeno inštalacijo
- Spuščanje sistema v pogon
- Šolanje uporabnika
- Predaja originalne proizvajalčeve dokumentacije,
meritve, certifikati,...
- Prevozi in transportni stroški

1. EL. INŠTALACIJE ZA JAKI TOK
1.1 Svetilke

Garancija na vgrajena svetila min. 5 let; življenska
doba > 50.000 ur. Vse LED svetilke se mora dobaviti
z ustreznim napajalnikom in ustreznimi certifikati;
ENEC, CB, Keymark,… priznanih akreditiranih
organov.

POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

NADSTREŠNICA
1 S1 - nadgradna svetilka kot tip Trilux Olevon F15B

LED 44W 840 PC IP66 , z LED virom svetlobe nevtralne
barve 4000K in Ra>80 in barvne stabilnosti LED:
3SDCM, izhodne svetilnosti svetilke 6000lm,
svetlobnotehničnega izkoristka min. 136lm/W, z
omejitvijo bleščanja UGR 24,3 / 19,6 po EN 12464-1,
ohišje iz PC sive barve RAL 7035 in  PMMA difuzor z
notranjo mikroprizmatično optiko, s širokim snopom
svetlobe, odporna na udarce po min. IK03, dimenzije:
1552x102x91 mm, za temperaturno območje od -20°C
do +35°C, s predvideno obratovalno dobo: 50000h L80
pri 25 st. C, s certifikatom CE, energijskega razreda
A++, z garancijo 5 let ali enakovredno

KOS 12 -  €

2 S2 - nadgradna svetilka kot tip Trilux Olevon F12B
LED 28W 840 PC IP66, z LED virom svetlobe nevtralne
barve 4000K in Ra>80 in barvne stabilnosti LED:
3SDCM, izhodne svetilnosti svetilke 3900lm,
svetlobnotehničnega izkoristka min. 139lm/W, z
omejitvijo bleščanja UGR 23,5 / 18,9 po EN 12464-1,
ohišje iz PC sive barve RAL 7035 in  PMMA difuzor z
notranjo mikroprizmatično optiko, s širokim snopom
svetlobe, odporna na udarce po min. IK03, dimenzije:
1257x102x91 mm, za temperaturno območje od -20°C
do +35°C, s predvideno obratovalno dobo: 50000h L80
pri 25 st. C, s certifikatom CE, energijskega razreda
A++, z garancijo 5 let ali enakovredno

KOS 3 -  €
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3 S3 - nadgradna svetilka kot tip Trilux 2345 WD1 LED
11W-14W-22W 840 IP65, z LED virom nevtralne barve
4000K in Ra>80 in barvne stabilnosti LED: 3SDCM, z
nastavljivo jakostjo izhodne svetilnosti svetilke 11W-
1000lm, 14W-1400lm, 22W-2100lm, ohišje bele barve in
opaliziran na udarce odporen PC difuzor, s
širokosnopno simetrično optiko,odporna na udarce po
IK10, obratovalnega poteka 50000h L65, dimenzije:
Ø300x85 mm, s certifikatom CE, energijskega razreda
A++, komplet, z garancijo min. 5 let ali enakovredno

KOS 3 -  €

4 S4 - zunanja nadgradna stenska svetilka kot tip MTS
Quasar 200M LED 11W 830 IP65 - z s povišano stopnjo
zaščite in LED virom svetlobe tople barve 3000K in
Ra>80, z navzdol usmerjeno širokosnopno optiko,
izhodne svetilnosti svetilke 400 lm, ohišje prašno
lakirani tlačno liti aluminij antracitno sive barve in
varnostno znotraj opalno steklo, z vgrajenim
odsevnikom iz čistega aluminija, odprna na udarce po
IK06, dimenzije: 200x100x100 mm, obratovalne dobe:
50000h L80, v skladu z uredbo o svetlobnem
onesnaževanju in certifikatom ENEC, z garancijo 5 let
ali enakovredno

KOS 2 -  €

STRAŽARNICA
1 S1 - nadgradna svetilka kot tip Trilux Opendo D2-L

PW19 LED 32W 840 ETDD DALI  z LED virom svetlobe
nevtralne barve 4000K, kakovosti barvne
razpoznavnosti Ra>80 in barvne stanovitnosti 3 SDCM,
izhodne svetilnosti svetilke 4200 lm, z visoko učinkovito
notranjo mikroprizmatično PMMA optiko, s
širokosnopno razpršitvijo svetlobe, kovinsko ogrodje
bele barve RAL 9016, DALI predstikalna naprava;
dimenzije: 1408 x 161 x 45 mm, svetlobnotehnične
učinkovitosti 131 lm/W, predvidenega obratovalnega
poteka 50000h L80 pri 25°C, energijskega razreda A++
in s certifikatom ENEC, z garancijo 5 let  ali
enakovredno

KOS 2 -  €

2 S2 - zunanja nadgradna stenska svetilka kot tip MTS
Quasar 200M LED 11W 830 IP65 - z s povišano stopnjo
zaščite in LED virom svetlobe tople barve 3000K in
Ra>80, z navzdol usmerjeno širokosnopno optiko,
izhodne svetilnosti svetilke 400 lm, ohišje prašno
lakirani tlačno liti aluminij antracitno sive barve in
varnostno znotraj opalno steklo, z vgrajenim
odsevnikom iz čistega aluminija, odprna na udarce po
IK06, dimenzije: 200x100x100 mm, obratovalne dobe:
50000h L80, v skladu z uredbo o svetlobnem
onesnaževanju in certifikatom ENEC, z garancijo 5 let
ali enakovredno

KOS 1 -  €
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3 S3 - Asimetrični  žaromet kot tip MTSI GUELL 1A LED
36W 830 IP66 - stenska svetilka s povišano stopnjo
zaščite in LED virom svetlobe nevtralne barve 4000K, z
asimetrično navzdol usmerjeno optiko, izhodne
svetilnosti svetilke 5020 lm in svetlobnotehničnega
izkoristka min 139 lm/W, ohišje: s poliestersko osnovo
prašno lakiran liti aluminij sive barve in proti udarcem po
IK07 odporno varnostno steklo,  z visokosijajno
asimetrično optiko iz 99,99% Aluminija, dimenzije:
265x319x85 mm, s predvideno življenjsko dobo: 80
000h L90, s certifikatom CE in garancijo 5 let ali
enakovredno

KOS 2 -  €

4 Trilux Dali Poti - Dali stenski zatemnilnik za
zatemnjevanje do 25 Dali enot, za vklop / izklop in
zatemnjevanje skupine svetil, s certifikatom CE KOS 1 -  €

ZASILNE (VARNOSTNE) SVETILKE:

1 ZS1 - nadgradna stenska oz. stropna svetilka zasilne
razsvetljave kot tip Beghelli 4353 UP LED  200L 2,3W
SE1H IP42, z LED virom svetlobe, stanovitno ohišje
debeline 20 mm s povišano stopnjo zaščite odporno na
udarce po IK07, izhodne svetilnosti svetilke 200lm, v
pripravnem spoju avtonomije 1h, s sistemom leč in
mikroprizem za dosego minimiziranja bleščanja in visok
svetlobno tehnični izkoristek, dimenzije: 213x83x20 mm,
z garancijo 4 leta na komplet svetilko vključno z baterijo

KOS 3 -  €

2 Beghelli Aestetica N - stenske nalepke s piktogrami
smeri izhoda KOS 2 -  €

OSTALO:

1 Meritev osvetljenosti varnostne razsvetljave po
končanih delih in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju
varnostne razsvetljave

kpl 1 -  €
2 Izdelava montažnega načrta, izris detajlov vpetja svetilk,

delavniške risbe, sodelovanje in svetovanje dobavitelja
svetilk pri montaži ur 4 -  €

3 Drobni, vezni in spojni material kpl 1 -  €

SKUPAJ -  €
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1.2. INSTALACIJSKI MATERIAL
POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

1 Podometno stikalo, 250V, 16A, komplet z ustrezno
dozo, montažnim in končnim okvirjem za montažo do
sedmih stikal skupaj, zaščita vsaj IPx1. Barva
okrasnega okvirja in stikal po izbiri arhitekta.
Proizvajalec: kot TEM ČATEŽ Soft ali enakovredno

stikalo 1-0-2 za krmiljenje senčil kos 2 -  €

2 Nadometno stikalo, 250V, 16A, komplet z ustrezno
dozo, montažnim in končnim okvirjem za montažo do
sedmih stikal skupaj, zaščita vsaj IPx1. Barva
okrasnega okvirja in stikal po izbiri arhitekta.
Proizvajalec: kot TEM ČATEŽ Cubo ali enakovredno

tipkalo kos 4 -  €

3 Senzor gibanja (IR), za zunanjo in notranjo stropno
montažo, z možnostjo nastavljanja občutlivosti 2-2000lx,
časa vklopa 10sek - 15min,  IP54, montažna višina do
4m, kvadraten, komplet z relejem oz. kontaktorjem in
dozo za neposredni vklop svetilke

Obremenitev:
-2000W - omsko breme - navadne sijalke
-1000W - fluo svetilke KVG
-500W -fluo ali LED svetilke EVG
Proizvajalec: STEINEL ali enakovredno
S1 - IS 345, kot 180°, doseg  r = 20x4m, montiran na
steni h=2,5m, bel,  nadgraden kos 2 -  €
S2 - IS 3360 MX Highbay PF, kot 360°, doseg  r = 12m,
montiran na stropu h=8m, bel,  nadgraden kos 2 -  €

4 Enofazna podometna vticnica, 16A, 230V z zaščito proti
dotiku; cenovni razred kot TEM ČATEŽ Soft

kos 2 -  €

5 Enofazna podometna vticnica, 16A, 230V, IP44 z
zaščito proti dotiku in pokrovom; cenovni razred kot
Tem Čatež Soft kos 4 -  €

6 Vtičnica z vodoravnimi kontakti, za vgradnjo v parapetni
kanal, komplet z odgovarjajočo dozo veznim in
pritrdilnim materialom
250V, 16A, 1P+N+PE rdeča kot tip Elba kos 9 -  €

7 Trifazna nadometna vticnica, 16A, 400V, IP55, Euro P5
z zaščito proti dotiku; cenovni razred kot Menekes

kos 2 -  €

8 Enofazni stalni priključek, podometne izvedbe, komplet
z razvodnico,  16A, 230V, 50Hz kos 2 -  €

9 Enofazni izpust zaključen s sponkami kos 6 -  €

10 Troprekatni parapetni kanal 170/55, pločevinaste
izvedbe, komplet z pokrovi, 3 (tremi) pregradami, koleni,
spojkami, tesnilnim materialom med prostori in
pomožnim spojnim materialom, tip Elba  AT ali
enakovredno m 4 -  €
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11 Glavna doza za izenačevanje potenciala-GIP,
nadometna kovinska omara iz nerjaveče pločevine,
opremljena z Cu zbiralko za priklop vodnikov za
izenačevanje potenciala, komplet z kabelskimi
uvodnicami, drobnim, veznim in montažnim materialom,
pleksi pokrovom ali zaščito različnih dimenzij.

kos 1 -  €

12 Doza za izenačevanje potenciala DIP, podometna ali
nadometna  omara iz nerjaveče pločevine ali PVC
materiala, zaščite IP 44, opremljena z Cu zbiralko za
priklop vodnikov za izenačevanje potenciala, komplet z
kabelskimi uvodnicami, drobnim, veznim in montažnim
materialom, različnih dimenzij.

kos 1 -  €

13 Brezhalogeni vodniki in energetski kabli skladni z Eca-
razred odziva na ogenj; položeni delno na kabelske
lestvice in police, uvlečen v inštalacijske cevi ustreznih
presekov ter delno položen nadometno na distančne
objemke, s potrebnimi kabelskimi čevlji, dozami,
skobami in drobnim montažnim in veznim materialom;

 - FG160M16 5x10mm2 m 154 -  €

14 Brezhalogeni vodniki in energetski kabli skladni z Eca -
razred odziva na ogenj; za instalacijo moči in kabelske
razvode – polaganje pretežno na kabelske police nad
spuščenim stropom, delno v izolacijske samougasne
cevi v montažnih stenah

 - NHXHM-J 3x2,5 mm2 m 520 -  €
 - NHXHM-J 3x1,5 mm2 m 590 -  €
 - NHXHM-O 2x1,5 mm2 m 40 -  €
 - U/FTP cat 6A m 70 -  €

15 PVC vodnik za povezavo kovinskih mas, skladen s CPR
- Eca, ali enakovredno tip H07V-K, uvlečen v zaščitne
cevi oz. na kabelsko polico:
. 6 mm2 m 300 -  €
. 10 mm2 m 40 -  €

16 Elektroinstalacijska cev, rebrasta, gibljiva, položena
podometno ali v tlaku
 - i. c. fi 50 mm m 20 -  €
 - i. c. fi 23 mm m 80 -  €
 - i. c. fi 16 mm m 390 -  €

17 Elektroinstalacijska cev, samougasljiva, ravna
 - PN fi 23 mm m 40 -  €
 - PN fi 16 mm m 120 -  €

18 Kabelske police izdelane iz hladnocinkane pločevine,
kompletno s potrebnim veznim, spojnim in nosilnim
materialom ter pokrovi po DIN50975/50976 z nanosom
cinka 60-80um, višina 6 cm, komplet s  konzolami in
obešalnim priborom (navojna palice za visoke višine,
jeklene vrvice in podobno) Kot naprimer HERMI

200 mm m 2 -  €
100 mm m 22 -  €
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19 Dobava in montaža  razvodnic, n/o, 85x85mm, IP66, s
tremi uvodnicami M20x1,5, komplet s pritrdilnim
materialom za pritrditev na kovinsko konstrukcijo

kos 10 -  €

20 Dobava in montaža doz raznih dimenzij za montažo v
predelno zidano ali betonsko  steno kos 12 -  €

21 Povezava kovinskih mas (podboji vrat, oken, radijatorji,
cevovodi, kabelske police, parapetni k., hidrantna
mreža, kanali, ograje, kovinska fasada,....) z vodnikom
za izenačitev potencialov, komplet z ustreznimi
objemkami in pritrdilnim materialom

kos 20 -  €

22 Izvedba spojev za izenačevanje potencialov
-z mostičenjem kos 4 -  €
-z vijačenjem kos 10 -  €

23 Ozemljilna žica  Rf 8 mm; položeno  ob kabelski polici
komplet z ustreznimi objemkami m 30 -  €

24 Priključek kabla s tremi ali štirimi vodniki na naprave, ki
so zajete v popisih v drugih načrtih (klimati,
hl.agregati…).
ventilator 230V kos 2 -  €
pipe in pisoarji kos 4 -  €
senčila kos 2 -  €
klima ZE+NE kos 2 -  €

25 Izdelava napisnih ploščic oziroma tablic za oznake
odvodnih kablov iz poltrde plastike velikosti cca
25x50mm z neizbrisljivo vpisanimi oznakami kablov iz
vezalnih in enopolnih shem (velikost pisave cca 10mm),
komplet s plastično vezico za namestitev ploščice na
kabel v vseh stikalnih blokih

kos 30 -  €

26 Usklajevanje z gradbenim, strojnim izvajalcem ter
arhitektom (trase, mikrolokacije priključkov,…) ur 10 -  €

27 Tesnjenje prehoda energetskih kablov, napajalnih,
signalnih in krmilnih kablov  skozi stene na meji
požarnih sektorjev v požarni odpornosti EI-90, izvedeno
npr. s sistemom Flamro S90 ali enakovredno:

 - velikosti odprtine 10x10 cm kos 2 -  €
 - velikosti odprtine 10x20 cm kos 1 -  €
 - kamena volna debeline 10 cm m2 1 -  €

28 Zarisovanje, funkcionalni preizkus, označevanje vseh
elementov (obvezno trajne oznake na vtičnicah stikalih,
priključkih,...) in spuščanje v pogon

kpl 1 -  €

29 Drobni, vezni in spojni material kpl 1 -  €

30 Meritve el. inštalacij v skladu s pravilnikom o zahtevah
za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah,
komplet z izdelavo poročila s strani pooblaščene fizične
ali pravne osebe kpl 1 -  €

SKUPAJ                          -  €
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1.3. ELEKTRIČNI RAZDELILCI
POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

Oprema v el. razdelilnikh: kot Schrack, Eti ali
Eaton oziroma enakovredno; obvezno
testiranje vseh el. razdelilnikov z ustrezno
dokumentacijo, predložitev vseh certifikatov
vgrajene opreme. Upoštevati sestavljanje v
delavnici, transport in montažo na
predvidenem mestu z vsemi priklopi kablov  Za
vse el. razdelilce velja, da se mora upoštevati:
izdelava delavniške skice razporeda elementov
v omarici, vključno z
pridobitvijo soglasja odg. nadzornika el. del.
Izvedeni morajo biti v skladu s standardom
SIST EN IEC 61439-1:2021 in SIST EN IEC
61439-2:2021

1 El. razdelilnik razvoda moči R-NS/M (el. razdelilnik),
razdeljen na mrežni ina agregatski del tipske,
modularne, prostostoječe izvedbe, izdelan iz dvakrat
dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z
osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva
RAL7035, IP55, IK08, glavne zbiralke Ib=250A,
Ik=10kA, ustrezno s standardom IEC 61439-1&2, tip XL³
S 630; proizvajalec kot Legrand ali enakovredno.
Kabelski dovod od zgoraj, odvodi od zgoraj.
Dimenzija razdelilnika (VxŠxG): 2000x600x300mm
komplet s podstavkom 100mm.
V razdelilniku je vgrajena sledeča oprema:

kos 1 -  €
dobava in montaža:
 - bremensko stikalo 40A; 3p. kos  1 -  €
 - bremensko stikalo 25A; 3p. kos  1 -  €
 - varovalčni ločilnik kot Schrack TYTAN II (do 63A; 3p.)
komplet z vložki kos 3 -  €
 - stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0,03A; TIP A kos 2 -  €
 - prenapetostni odvodnik PZH R2; 275/50/3+1 M kpl 2 -  €
 - instalacijski odklopnik do 25A 1p.; B ali C; 10 kA kos 21 -  €
 - impulzni rele - stikalo; 16A/230V kos 2 -  €
 - indikator faz  SON H-3R kos 1 -  €
~ Vtičnica 16A; DIN letev, LED svetilka montaža v omari
prilagojena širini omare + končno stikalo na vratih el.
omare kos 1 -  €
Ostala oprema
~ zbiralka za ozemljitev kpl 1 -  €
Drobni in vezni material kot so PVC kanali, Cu zbiralke,
vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za
vrstne sponke, vezice, obešalo za dokumentacijo,
označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice
stikal in lučk,... kpl 1 -  €
Ostala oprema -  €
sestavljanje el. razdelilca v delavnici ur 14 -  €
priklop el. razdelilca na terenu ur 12 -  €
Drobni in vezni material kot so PVC kanali, Cu zbiralke,
vijaki,   žica   ustreznega   preseka,   zaključne   letve   za
vrstne   sponke,   vezice,   obešalo   za   dokumentacijo,
označevalne   ploščice   za   elemente,   napisne   ploščice
stikal in lučk,... kpl 1 -  €
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2 El. razdelilnik razvoda moči R-STR/A (el. razdelilnik),
modularne, vgradne izvedbe, izdelan iz dvakrat
dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z
osnovno in končno barvo-prašni nanos,  proizvajalec kot
Hager ali enakovredno.
Kabelski dovod od zgoraj, odvodi od zgoraj.
Dimenzija razdelilnika (VxŠxG): 770x335x110mm 4x12
modulov
V razdelilniku je vgrajena sledeča oprema: kos 1 -  €
dobava in montaža:
 - bremensko stikalo 40A; 3p. kos  1 -  €
 - stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0,03A; TIP A kos 1 -  €
 - prenapetostni odvodnik PZH R2; 275/50/3+1 M kpl 1 -  €
 - instalacijski odklopnik do 25A 1p.; B ali C; 10 kA kos 12 -  €
 - instalacijski kontaktor R20-20; 20A; 1P. kos 2 -  €
 - fotrele s fotosondo kos 1 -  €
 - ura Timer Digi Schrack 2 kanala kos 1 -  €
 - stikalo 1-0-2; 10A; 1P montaža v el. razdelilcu kos 2 -  €
Ostala oprema
~ zbiralka za ozemljitev kpl 1 -  €
Drobni in vezni material kot so PVC kanali, Cu zbiralke,
vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za
vrstne sponke, vezice, obešalo za dokumentacijo,
označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice
stikal in lučk,... kpl 1 -  €
Ostala oprema -  €
sestavljanje el. razdelilca v delavnici ur 10 -  €
priklop el. razdelilca na terenu ur 8 -  €
Drobni in vezni material kot so PVC kanali, Cu zbiralke,
vijaki,   žica   ustreznega   preseka,   zaključne   letve   za
vrstne   sponke,   vezice,   obešalo   za   dokumentacijo,
označevalne   ploščice   za   elemente,   napisne   ploščice
stikal in lučk,... kpl 1 -  €

3 Vtičniška omarica v naslednji sestavi:
 - ohišje ustrezno kot Gewiss GGW 68 008 N kos 1
 - stikalo na diferenčni tok 40/0,03A; tip A kos 1
 - instalacijski odklopnik 16A 1p.; 10 kA kos 2
 - instalacijski odklopnik 16A 3p.; 10 kA kos 1
 - IEC 309 vtičnica 2P+E 16A IP44 230V kos 1
 - IEC 309 vtičnica 5P 16A IP44 400V kos 1
 - vtičnica navadna šuko 16A IP55 230V kos 2
 - vrstne sponke, uvodnice, drobni material kos 1
SKUPAJ kpl 2 -  €

SKUPAJ -  €

1.4. STRELOVOD
POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE

1 Dobava   in  montaža   slemenskega/strešnega  nosilnega
elementa   SON16  (Rf-K)   iz   nerjavečega   jekla  za
pritrjevanje   strelovodnega  vodnika  AH1  Al   fi   8mm na
pločevinasto trapetno kritino oziroma pločevinasto kapo
atike.
Proizvajalec HERMI kos 130 -  €
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2 Dobava   in   montaža   lovilne   palice   LOP   1,0;
h=1,0m;   s   podstavkom   za   montažo   na   ravno
pločevinsto streho  in  sponko za priklop  lovilnega
voda
Proizvajalec HERMI ali enakovredno kos 2 -  €

3 Dobava   in   montaža   lovilne   palice   LOP   1,0;
h=1,0m;   s   podstavkom za  montažo  na  poševno
pločevinsto streho  in  sponko za priklop  lovilnega
voda
Proizvajalec HERMI ali enakovredno kos 3 -  €

4 Dobava   in   montaža   lovilne   palice   LOP   2,0;
h=2,0m;   s   podstavkom   za   montažo   na   ravno
pločevinsto streho  in  sponko za priklop  lovilnega
voda
Proizvajalec HERMI ali enakovredno kos 1 -  €

ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE

5 Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa ZON01
Rf-V za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8 mm
na votle stene z izolacijo do 100 mm, z vijakom 160 mm
in PVC vložkom fi10 mm
Proizvajalec HERMI kos 30 -  €

6 Dobava in montaža mehanske vertikalne zaščite VZ03
(Rf) dolžine l = 1,5 m za zaščito zemljevodov. Primerna
za   nameščanje   strelovodnega   vodnika   na   trde   stene
brez izolacije, skupaj z nosilcema, vijakoma 50 mm in
PVC vložkoma fi 8 mm. Zaščita je sestavljena iz 1x VZ
vertikalna zaščita gola + 2x VZ nosilec 03.
Proizvajalec HERMI

kos 4 -  €

7 Dobava in montaža cevnih objemk KON10 A (Rf-V),  za
pritrjevanje  ploščatega  strelovodnega  vodnika  RH1 Rf
30 x 3,5 mm na odtočne cevi.
Proizvajalec HERMI kos 4 -  €

8 Dobava in montaža cevnih objemk KON11A (Rf-V), za
pritrjevanje   strelovodnega   vodnika   AH1   fi   8   mm   na
odtočne cevi.
Proizvajalec HERMI kos 4 -  €

KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI

9 Dobava in montaža merilne sponke KON02 (Rf-V)
  za   izdelavo  merilnega   spoja  med   strelovodnim
vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom.
Proizvajalec HERMI

kos 4 -  €

10 Dobava in montaža sponke KON04 A SIMPLE (Rf-
V)   iz   nerjavečega   jekla   za   medsebojno
spajanje/podaljševanje   okroglih   strelovodnih
vodnikov.
Proizvajalec HERMI kos 8 -  €
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11 Dobava in montaža žlebne sponke KON06 (Rf-V)
za izdelavo spojev med strelovodnim vodnikom in
žlebnim koritom.
Proizvajalec HERMI kos 4 -  €

12 Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ (Rf-V).
Proizvajalec HERMI

kos 4 -  €

13 Dobava   in   montaža   okroglega   aluminijastega
strelovodnega   vodnika   AH1   Al   fi   8mm   na   tipske
strelovodne nosilne elemente.
Proizvajalec HERMI m 90 -  €

OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE
INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV

14 Dobava   in   montaža   sponke   KON01  (Rf-V)  iz
nerjavečega   jekla   za   izvedbo   spojev   med
ploščatim strelovodnim vodniki.
Proizvajalec HERMI m 14 -  €

15 Dobava  in  montaža sponke KON09 (Fe)  iz   jekla
za   izvedbo   spojev  med   ploščatimi   strelovodnimi
vodniki do širine 40 mm ter armaturo temeljev do fi
20 mm v betonu.
Proizvajalec HERMI kos 24 -  €

16 Dobava   in  montaža  ploščatega  vodnika  RH1*H2
30x3,5  mm   iz   nerjavečega   jekla   30x3,5  mm   za
izvedbo ozemljitvene instalacije.
Proizvajalec HERMI kos 150 -  €

17 Vizuelni pregled, meritve strelovodne napeljave z izdajo
merilnega   poročila   s   pripadajočo   tehnično
dokumentacijo kpl 1 -  €

18 Drobni in montažni material kpl 1 -  €

19 Transportni in manipulativni stroški kpl 1 -  €

SKUPAJ -  €

PZI-EI



3/1 NAČRT ELEKTROTEHNIKE 109 od 290

2. EL. INŠTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE
2.1. STRUKTURIRAN SISTEM TELEFONSKEGA IN

PODATKOVNEGA OMREŽJA
Uvodne zahteve:

Ponudnik mora biti ustrezno usposobljen oziroma mora
imeti veljavne osebne certifikate o usposobljenosti za
načrtovanje in instalacijo ponujene opreme
univerzalnega ožičenja po sistemu SYSTIMAX.
Ponudnik mora na izvedeno ožičenje predati naročniku
vsaj 20 letno sistemsko garancijo.

Vsa interna instalacija v objektih Ministrstva za obrambo
je izvedena z univerzalnim ožičenjem v sistemu
SYSEMAX SCS. Novo načrtovano strukturirano
ožičenje mora biti 100% kompatibilno, zagotavljati mora
nivo kvalitete in navedene standarde EIA/TIA-568B
ZAHTEVE za kable:
bakreni kabli moraj biti  Cat 6A, 1 Gbit/s ready  (500
MHz)
optični kabli; FO Multimode 50 ᵧm / 125ᵧm, za 1Gbps/
10 Gbps  je max  dolžina  1000 m/ 550 m
optični kabel FO Single mode 8 ᵧm / 125ᵧm,, za 1Gbps/
10 Gbps  je max  dolžina  1000 m/ 550 m
Podporajo naj 802.3af (PoE-Power over Ethernet)
Kabli morajo biti tipa LSFROH (Low smoke free of
halogen)
Izvedene meritve vsekega posameznega
komunikacijskega priključka (baker in optika)
Izvedbena dokumentacije s priloženimi meritvami iz
prejšnje točke
Minimalno 20 let SISTEMSKE garancije

POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

1 Komunikacijsko   vozlišče  KV-ST  (TK  vozlišče) ,
sestavljeno   iz   19"   nadometne   omare,   višine   12U
600(Š)x600(G)   mm,   s   steklenimi   sprednjimi   vrati   in
vertikalnimi  organizatorji.  Omara  ima vgrajene sledeče
elemente:   v   strop   vgrajeno   hladilno   enoto   s   štirimi
ventilatorji   z   elektronskim   termostatom,    eno   fiksno
perforirano polico: polica 19'' PS 900 do 28kg (1 kos);
eno razdelilno jakotočno letvico s prenapetostno zaščito
in šestimi šuko vtičnicami, ozemljitvena zbiralka

kos 1 -  €

Optični delilnik, 24x LCLC konektor, 1 HE,komplet z
optično kaseto in pokrovom  Systimax

kos 1 -  €
optični zaključni kabel LC, "single mode" -9/125 um,
dolžine 2,0m z ustreznim certifikatom Systimax

kos 2 -  €

Dobava in montaža 19" UTP cat6A 24 portne priključne
panele kot npr: Systimax 360-IPR-1100-GS6-1U-24P

kos 1 -  €
Organizator ožičenja 1 HE, kovinsko v črni barvi, kos 1 -  €
Priključni kabel UTP kat.6A, z AMP konektorji
RJ45/RJ45, 1m; Systimax kos 6 -  €
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2 Komunikacijska vtičnica, s samozaporno protiprašno
zaščito, komplet z odgovarjajočo dozo za podometno
vgradnjo ali parapetni kanal oziroma v talno dozo

vtičnica UTP, kat.6A, - (dvojna, komplet z ustreznimi
konektorji) - parapetni kanal Elba kos 2 -  €

3 Telekomunikacijski instalacijski kabel, ki mora ustrezati
Cca s1d2a1 - razred odziva na ogenj), položen na
polico, kanal oz. uvlečen  v instalacijsko cev ali
parapetni kanal
UTP podatkovni kabel, Cat. 6A LS0H, 500 MHz, 23
AWG; Systimax m 50 -  €

4 Optični kabel - FO 2x SM G.657.A1 kabel single mode
zunanji; Systimax m 120 -  €

5 Instalacijska plastična gibljiva rebrasta cev, brez
halogenov položena podometno v , komplet z
razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
RBC 23 m 30 -  €

6 Zaključevanje optike SM na obeh koncih kos 2 -  €

7 Zaključevanje UTP kablov kat. 6A na delilnem panelu in
vtičnici kpl 4 -  €

8 Meritve UTP ClassEA instalacije (meritve v skladu s
standardi in certificiranimi merilniki); obvezna predaja
končnega poročila kos 4 -  €

9 Meritve optičnega kabla (slablenje); za vse kable SM
kpl 1 -  €

10 Označevanje vseh komunikacijskih kablov, portov na
panelih ter vtičnicah kpl 1 -  €

11 Povezava naprav na položeno, označeno in
preizkušeno instalacijonaravnava parametrov in
spuščanje sistema v pogon; Sistemska garancija
principala (20 let) kpl 1 -  €

12 Drobni, nespecificirani, pritrdilni in vezni material kpl 1 -  €

SKUPAJ -  €
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2.2. JAVLJANJE POŽARA
POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

OPOMBA:
Požarna centrala se nahaja v Upravnem objektu, na
katero so vezani javlajniki požara navedeni v
nadaljevanju:

1 Optični javljalnik kos 1 -  €
Naslovljiv optični javljalnik dima z izolatorjem NFXI-OPT

2 Sirena z bliskavko kos 1 -  €
Naslovljiva sirena z bliskavico z izolatorjem rdeča NFXI-
WSF-RR

3 Ročni javljalnik z izolatorjem kos 1 -  €
Naslovljiv ročni javljalnik z ohišjem z izolatorjem in
pokrovom M-700KI

4 Podnožje za javljalnike kos 1 -  €
Podnožje za adresne javljalnike B-501 AP

5 MCX-55 adresabilni vmesnik kos 1 -  €
Naslovljiv vhodno/izhodni (5+5), komplet z ohišjem za
nadometno montažo

6 Označevalna pl. kos 1 -  €
Označevalna nalepka ročni javljalnik po SIST 1013

7 Označevalna pl. kos 1 -  €
Označevalna nalepka požarna sirena po SIST 1013

8 Označevalna pl. kos 1 -  €
Označevalna ploščica optične javljalnike, vmesnike,….

9 Kabel  JH(St)H 2x2x0.8 mm rdeč  s polaganjem in
upoštevanjem objemk za montažo

m 130 -  €

10 Kabel JH(St)H 4x2x0.8 mm  s polaganjem m 20 -  €
11 Napajalni kabel NHXH 2x1,5 mm2 E30 s polaganjem v

ustrezni cevi  oz. nadometno na objemke (upoštevati
tudi objemke)

m 90 -  €

12 Napajalni kabel NHXH 3x1,5 mm2 E30 s polaganjem v
ustrezni cevi  oz. nadometno na objemke (upoštevati
tudi objemke)

m 10 -  €

13 PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim
priborom ali NIK2 instalacijski kanal ali rebrasta
podometna cev fi 23mm - ves material mora biti
negorljiv

m 50 -  €

14 Dobava in montaža ognjeodpornih razvodnic E-30;
raznih dimenzij IP66, s šestimi uvodnicami M20x1,5,
komplet s pritrdilnim materialom

kos 1 -  €

15 Drobni in montažni material kpl 1 -  €
16 Finomontaža, vezava, adresiranje in označevanje

(požarne centrale, javljalnikov požara, adresnih
vmesnikov, VK, požarnih loput, ostalo,..) na položne
instalacije, ……

kos 4 -  €

17 Programiranje sistema kpl 1 -  €
18 Tehnični pregled in pridobitev potrdila o brezhibnem

delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite s
strani pooblaščene fizične ali pravne osebe

kpl 1 -  €

19 Sodelovanje pri pregledu AJP sistema;
sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega
pregleda vgrajenega sistema za AJP

kpl 1 -  €

SKUPAJ -  €
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2.3 KONTROLA PRISTOPA

POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

1 NXT - 4D krmilna enota  z napajlnikom in plinotestnim
akumulatorjem 5Ah

kos 1 -  €

2 NXT - 4X4 Razširitveni modul 4 vhodi/4 izhodi kos 1 -  €
3 Zaščita prenapetostna 230V AC/6KV kos 1 -  €
4 Napajalnik za na DIN HDR-30-12 kos 1 -  €
5 El. ključavnica, 12VDC, senzor, zaščitna dioda kos 1 -  €
6 Brezkontaktni čitalnik KERI KSR-V2-SLIM LINE

MIFARE DESFIRE3 združljiv z obstoječimi karticami
naročnika

kos 1 -  €

7 Drobni, nespecificirani, pritrdilni in vezni material kpl 1 -  €
8 Kabel FTP ca.t 6 s polaganjem m 30 -  €
9 Kabel 2x0,5 + 8x0,22 s polaganjem m 40 -  €
10 Kabel 3x1,5mm2 m 20 -  €
11 PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim

priborom ali NIK kanal različnih dimenzij s polaganjem
m 40 -  €

12 Montaža, priklop in zagon inteligentne terminalske
naprave  na ustrezno predhodno pripravljeno instalacijo.

kpl 1 -  €

13 Namestitev elektromeh elementa. Montaža, priklop in
zagon elektromehanskega elementa (elektro prijemnik,
tipka, senzor, indikator) na ustrezno pripravljen izrez (el.
prijemniki) oz. instalacijo.

kpl 1 -  €

14 Programiranje - parametriranje sistema , spuščanje v
obratovanje, testiranje, predaja v uporabo

kpl 1 -  €

15 Šolanje pooblaščenega osebja za uporabo sistema kpl 1 -  €

SKUPAJ -  €

2.4 PROTIVLOMNA NAPELJAVA
POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

OPOMBA:
Protivlomna centrala se nahaja v Upravnem objektu, na
katero so vezani javlajniki vloma navedeni v
nadaljevanju:

1 Modul razširitveni G3 Premier PSU200XP 8 linij z
napajalnikom v kovinskem ohišju

kos 1 -  €

2 Uptravljalna tipkovnica z LCD prikazovalnikom Texecom
Premier LCD

kos 1 -  €

3 Javljalnik Premier Elite IR/MW kos 1 -  €
4 Nosilec zidni ali stropni za

za montažo vlomnega senzorja
kos 1 -  €

5 Dobava in montaža kabla, tip: FTP cat.6;
kabel cat.6A

m 10 -  €

6 Kabel alarmni LI-XH(ST)H 2x0.5+4x0.22 m 90 -  €
7 Kabel N2XH-J 3x1,5 mm2 m 10 -  €
8 PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim

priborom ali NIK kanal različnih dimenzij s polaganjem
m 80 -  €

9 Drobni, nespecificirani, pritrdilni in vezni material kos 1 -  €
10 Montaža sistema protivlomnega varovanja na

pripravljene instalacije
kpl 1 -  €

11 Programiranje - parametriranje sistema , spuščanje v
obratovanje, testiranje, predaja v uporabo

kpl 1 -  €

12 Šolanje pooblaščenega osebja za uporabo sistema kpl 1 -  €
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VSE SKUPAJ -  €
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2.5 VIDEONADZOR

POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

OPOMBA:
Digitalna snemalna naprava se nahaja v Upravnem
objektu, na katero so vezane kamere navedene v
nadaljevanju:

1 Licenca in gonilniki za priklop Mpx kamere NVR
Enterprise 1 kamera neomejeno klientov V7, Avigilon

kpl 1 -  €

2 AVIGILON KAMERA IP mrežna video kamera H5
notranja zunanja, BULLET ohišje, 5.0 MPIX,  D/N
12VDC 24Vac; 5.0C-H5SL-BO1-IR

kos 1 -  €

3 Ohišje (doza) za Avigilon BULLET kamero, kos 1 -  €
4 Drobni vezni in pritrdilni material kos 1 -  €
5 Dobava in montaža kabla, tip: FTP cat.6;

kabel cat.6A, mrežni
m 80 -  €

6 Dobava in montaža korita ali cevi komplet s skobami;
nadometni inštalacijski kanal ali nadometna inštalacijska
PVC cev

m 70 -  €

7 Drobni vezni in pritrdilni material kpl 1 -  €
8 Dobava in montaža video sistema na objektu,

nastavitev, montaža snemalnih in mrežnih naprav,
programiranje, parametriranje, zagon in spuščanje v
obratovanje, prevozni stroški; fino programiranje in
parametriranje sistema

kpl 1 -  €

9 Šolanje osebja za delo z  napravami, predaja navodil za
rokovanje s sistemom v SLO jeziku, priprava zapisnika
o izvedenega šolanja, prevozni stroški

kpl 1 -  €

SKUPAJ -  €
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3. POMOŽNA IN MANJŠA GRADBENA DELA
POZ. OPIS ENOTA KOL. CENA VREDNOST

A. GRADBENA DELA

1 Dobava materiala in izdelava cevne kabelske
kanalizacije različnega števila cevi preseka  160, 110
oz. 50mm, izkop v zem. III. - IV. Ktg., v povozni površini,
globina kanala 0,90m, dobava in polaganje
ozemljitvenega valjanca, zaščita cevi obbetoniranje,
zasip kanala , nakladanje viška materiala in odvoz na
deponijo, čiščenje trase
2x Stigmaflex cev fi 50 mm m 20 -  €
1x PVC cev fi 110 mm m 10 -  €

2 Drobna gradbena dela kpl 1 -  €

3 Izvedba prebojev v betonsko steno debeline 20 cm do fi
80 mm

kos 5 -  €

SKUPAJ -  €

V. PID projektna dokumentacija

1. Izdelava PID projektne dokumentacije (v šestih (6)
izvodih in en (1) izvod v elektronski verziji - Acad,
DWG). V ceni so zajeti vsi načrti, ki so bili izdelani tudi
na nivoju PZI.

kpl 1 -  €

SKUPAJ -  €
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NN priključek

Poz. Opis postavke ME Količina Cena/EM Znesek v EUR

1. Gradbena dela EKK
1. Zakoličba trase, jaškov, ozemljitev in ostalih

obstoječih komunalnih vodov na področju gradnje na
osnovi podatkov iz zakoličbenega načrta m1 80 -  €

2. Strojni izkop jame v terenu IV. ktg za kabelski jašek
dimenzij 1,6 x 1,6 x 1,8 m ter delni zasip z dobavo
tampona, utrditvijo in planiranjem ter vzpostavitev v
prvotno stanje kpl 1 -  €

3. Izdelava betonskega kabelskega jaška v povoznih
površinah, notranjih dimenzij 1,6 x 1,6 x 1,8 m,
izdelava AB podložnega betona MB30, izdelava
opaža, vstavljanje armature, izdelava sten jaška z
dobavo in montažo tipskih uvodnic, izdelava gornje
betonske plošče, dobava in montaža 2 x LTŽ pokrova
400 kN dimenzij 0,6 m x 0,6 m s snemljivo prečko
(detajl jaška, opažni in armaturni načrt so prikazani v
grafičnih načrtih) kpl 1 -  €

4. Strojni in ročni izkop v terenu III.ktg, izdelava
betonskega temelja za prostostoječo omarico
dimenzije 1,0 (oz.2,0)×0,7m v globini 0,6m, dobava in
izdelava podložnega betona debeline 20cm (glej
prilogo), zasip kabelske omarice z komprimiranjem kpl 1 -  €

5. Dobava materiala in izdelava cevne kabelske
kanalizacije preseka 1x2 iz PVC cevi 160mm, izkop
v zem. III. - IV. Ktg., širina kanala 0,48m,  globina
globina kanala 1,01m, zaščita cevi z betonom, zasip
kanala s tamponom z utrditvijo, nakladanje  viška
materiala in odvoz na deponijo, čiščenje

 - položitev 1 x 2x PVC fi 160 mm m 80 -  €
6. Dobava in položitev ozemljitvenega valjanca Fe/Zn

25x4 mm v izkopani jarek ter povezovanje valjanca s
križnimi sponkami m 90 -  €

7. Dobava križnih sponk za ozemljitveni valjanec,
montaža sponk in zaščita z bitumnom kos 6 -  €

8. Prilagoditev pri križanjih z ostalimi kom. vodi kpl 1 -  €
9. Dobava materiala in vgradnja PVC uvodnic v steno

kabelskega jaška, premer,160 mm kos 4 -  €
10. Zatesnitev koncev praznih cevi s PUR-PEN maso kpl 1 -  €
12. Izdelava geodetskega posnetka m1 80 -  €
13. Čiščenje gradbišča, odvoz materiala na deponijo kpl 1 -  €
14. Stroški nadzora El-Mb. na območju gradnje EKK kpl 1 -  €
15. Priprava in zavarovanje gradbišča - predvideno kpl 1 -  €
16. Nepredvidena dela po vpisu v G.D.s strani

nadzornega organa se obračunajo po dejanskih,
stroških - predvideno 10,00% 0,00  -  €
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2. Elektromontažna dela
Poz. Opis postavke ME Količina Cena/EM Znesek v EUR
1. Dobava, razvijanje in uvlačenje novega NN kabla s

pomočjo motornega vitla v obstoječo in delno novo kab.
kanalizacijo;
tip NA2XY-J 4×150 +1,5 mm² m 86 -  €

2. Dobava in montaža kabelskih končnikov:
tip: (EPKT-0047) za kabel 1kV 4x150 mm² kos 2 -  €

3. Dobava in montaža kabelskih čevljev  in priklop kablov v
omarici
tip: AlCu 150/10mm kos 8 -  €

4. Dobava in montaža priključno merilne omare PS-
KPMO Mosderfer tip F5 1080/250; ločena na
merilni in priključni del, dim 785x1077x250mm na
podstavku višine 950mm; SS 950/250 z vgrajeno
naslednjo opremo in kompletno ožičeno (glej
načrt omarice in enopolno vezalno shemo):

1 kos montažna plošča
3 kos univerzalna števčna plošča (ETI)
2 kpl nosilec zbiralnic 60mm
6m Cu zbiralnice 30×10mm
1 kos varovalčni ločilnik NV1 (do 250A)
1 kos varovalčni ločilnik vertikalni VL00/3
3 kos talilni vložek NV1 160A
1 kos MSG,
3 kos talilni vložek NV00 80A
3 kos odvodnik prenapetosti Protec B2SR;
Imp=12,5kA

1 kos PEN zbiralnica Cu 30x5x400mm z izolatorjema

3 kos okno (makrolon)
1 kos PVC predal A4 za sheme
1 kos hitro snemljiva zaščita zbiralnic (pleksi dim.
14×50cm)
1 kos prekritje oz. zaščita zbiralnic (pleksi dim.
20×30cm)
2 kos tritočkovni zapah za na vrata omarice
1 kos tipska ključavnica El.Maribor
1 kpl drobni material (uvodnice, kabelska objemka,
kabli za notranjo povezavo,…)

kpl 1 -  €
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5. Ureditev merilnega mesta
el. števec polindirektni; 3×230/400V MT880 -
D2A42R56 ISKRA Emeco, s komunikacijskim
moduom CM-v-3; GSM/GPRS  oz. v skladu s
soglasjem Elektro Maribor kos 1 -  €

6. Priklop novega NN priključnega kabla v obstoječi TP
Čistilna Apače kpl 1 -  €

7. Dobava in montaža ozemljitvene zbiralke oz. letve za
montažo v jaške EKK; dimenzij 50x10x5 cm izdelana
iz CuNi in odprtinami 15x10mm; komplet s
podpornimi izolatorji kpl 1 -  €

8. Dobava napisnih tablic in označitev kablov (smer,
presek) kpl 1 -  €

9. Izvedba meritev na NN kablih kpl 1 -  €

10. Prevoz materiala in nepredvidena montažna dela (5
% montažnih del) % 5% 0,00  -  €

3. OSTALA DELA
Poz. Opis postavke ME Količina Cena/EM Znesek v EUR
1. Stikalne manipulacije na novem NN kablu kpl 1 -  €
2. Obveščanje o izklopih kpl 1 -  €
3. Ureditev zapore ceste kpl 1 -  €
4. Nadzor po Gradbenem zakonu nad izvajanjem

gradbenih in elektromontažnih del s strani Elektra
Maribor d.d. kpl 1 -  €

5. Izdelava tehniške dokumentacije-PID in POV kpl 1 -  €
6. Vrisi v kataster in vnos v izvršilno dokumentacijo kpl 1 -  €
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NN dovod

Poz. Opis postavke ME Količina Cena/EM Znesek v EUR

1. Gradbena dela EKK
1. Zakoličba trase, jaškov, ozemljitev in ostalih

obstoječih komunalnih vodov na področju gradnje na
osnovi podatkov iz zakoličbenega načrta m1 1242 -  €

2. Strojni izkop jame v terenu IV. ktg za kabelski jašek
dimenzij 1,6 x 1,6 x 1,8 m ter delni zasip z dobavo
tampona, utrditvijo in planiranjem ter vzpostavitev v
prvotno stanje kpl 18 -  €

3. Izdelava betonskega kabelskega jaška v povoznih
površinah, notranjih dimenzij 1,6 x 1,6 x 1,8 m,
izdelava AB podložnega betona MB30, izdelava
opaža, vstavljanje armature, izdelava sten jaška z
dobavo in montažo tipskih uvodnic, izdelava gornje
betonske plošče, dobava in montaža 2 x LTŽ pokrova
400 kN dimenzij 0,6 m x 0,6 m s snemljivo prečko
(detajl jaška, opažni in armaturni načrt so prikazani v
grafičnih načrtih) kpl 18 -  €

4. Strojni in ročni izkop v terenu III.ktg, izdelava
betonskega temelja za prostostoječo omarico
dimenzije 1,0 (oz.2,0)×0,7m v globini 0,6m, dobava in
izdelava podložnega betona debeline 20cm (glej
prilogo), zasip kabelske omarice z komprimiranjem kpl 2 -  €

5. Dobava materiala in izdelava cevne kabelske
kanalizacije preseka 1x3 iz PVC cevi 160mm, izkop
v zem. III. - IV. Ktg., širina kanala 0,74m,  globina
globina kanala 1,06m, zaščita cevi s pustim betonom,
zasip kanala s tamponom z utrditvijo, nakladanje
viška materiala in odvoz na deponijo, čiščenje

 - položitev 1 x 3x PVC fi 160 mm m 1142 -  €

6. Izvedba podobja pod vodotokom; predvideno s cevmi
1x3 Alkaten cevi 160mm m1 28 -  €

7. Izvedba in montaža kabelskega korita pod mostom za
uvlek novega napajalnega kabla v sestavi:

~ varjeni 2xL kotinik 60x60x6 mm kos 36,00
~ nosilec železo 60x4 mm kos 36,00
~ korito, pločevina debeline 2 mm m 72,00
~ pokrov korita, pločevina debeline 2 mm m 72,00
~ vijak M8x200 + matica kos 72,00
~ objemka, železo 60x4mm kos 72,00

m1 72,00 -  €

8. Dobava in položitev ozemljitvenega valjanca Fe/Zn
25x4 mm v izkopani jarek ter povezovanje valjanca s
križnimi sponkami m 1280 -  €

9. Dobava križnih sponk za ozemljitveni valjanec,
montaža sponk in zaščita z bitumnom kos 42 -  €

10. Prilagoditev pri križanjih z ostalimi kom. vodi kpl 1 -  €
11. Dobava materiala in vgradnja PVC uvodnic v steno

kabelskega jaška, premer,160 mm kos 21 -  €
12. Zatesnitev koncev praznih cevi s PUR-PEN maso kpl 1 -  €
13. Izdelava geodetskega posnetka m1 1242 -  €
14. Čiščenje gradbišča, odvoz materiala na deponijo kpl 1 -  €
15. Priprava in zavarovanje gradbišča - predvideno kpl 1 -  €
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16. Nepredvidena dela po vpisu v G.D.s strani
nadzornega organa se obračunajo po dejanskih,
stroških - predvideno 5,00% 0,00  -  €

2. Elektromontažna dela
Poz. Opis postavke ME Količina Cena/EM Znesek v EUR
1. Dobava, razvijanje in uvlačenje novega NN kabla s

pomočjo motornega vitla v novo kab. kanalizacijo;
tip NA2XY-J 4×240 +1,5 mm² m 2520 -  €
tip FG160M16 4x50 mm² m 6 -  €

2. Dobava in montaža kabelskih končnikov:
tip: (EPKT-0063) za kabel 1kV 4x240 mm² kos 8 -  €

3. Dobava in montaža kabelskih čevljev  in priklop kablov v
omarici
tip: AlCu 240/10mm kos 16 -  €

4. Kabelska spojka za uporabo z mehanskimi konektorji
tip: SMOE-81529 za kabel 4x240 mm2 kos 6 -  €

5. Dobava in montažarazvodne omare RO 1; Mosderfer
tip F6 1080/320; dim 1150x1080x320mm na
podstavku 1115x1200x312 mm z vgrajeno
naslednjo opremo in kompletno ožičeno (glej
načrt omarice in enopolno vezalno shemo):

1 kos montažna plošča
6 kpl nosilec zbiralnic; izolatorji
9m Cu zbiralnice 50×10mm
1 kos varovalčni ločilnik NV2 (do 400A)
1 kos varovalčni ločilnik vertikalni VL00/3
3 kos talilni vložek NV2 160A
3 kos talilni vložek NV00 100A
3 kos odvodnik prenapetosti Protec B2SR;
Imp=12,5kA

1 kos PEN zbiralnica Cu 50x10x500mm z izolatorji

1 kos PVC predal A4 za sheme
1 kos hitro snemljiva zaščita zbiralnic (pleksi dim.
40×50cm)
1 kos prekritje oz. zaščita zbiralnic (pleksi dim.
35×85cm)
2 kos tritočkovni zapah za na vrata omarice
1 kos tipska ključavnica
1 kpl drobni material (uvodnice, kabelska objemka,
kabli za notranjo povezavo,…)

kpl 2 -  €

6. Dobava in montaža ozemljitvene zbiralke oz. letve za
montažo v jaške EKK; dimenzij 50x10x5 cm izdelana
iz CuNi in odprtinami 15x10mm; komplet s
podpornimi izolatorji kpl 1 -  €

7. Dobava napisnih tablic in označitev kablov (smer,
presek) kpl 1 -  €

8. Izvedba meritev na NN kablih kpl 1 -  €

9. Prevoz materiala in nepredvidena montažna dela (5
% montažnih del) % 5% 0,00  -  €
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REKAPITULACIJA STROŠKOV
NN priključek
                   1. Gradbena dela EKK -  €
                   2. Elektromontažna dela -  €
                   3. Ostala dela -  €

NN dovod
                   1. Gradbena dela EKK -  €
                   2. Elektromontažna dela -  €

SKUPAJ -  €
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INVESTITOR: maj 2023
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
OBJEK
T:
Strelišče Apače

REKAPITULACIJA STROJNIH INŠTALACIJ € skupaj

I./ UPRAVNI OBJEKT 0,00 €
II./ STRAŽARNICA 0,00 €
III./ NADZORNI OBJEKT A-C 0,00 €
IV./ ZUNANJI VODOVOD 0,00 €
V./ PROJEKTANTSKI NADZOR, PROJEKT IZVEDENIH DEL 0,00 €

SKUPAJ: 0,00 €
DDV (22 %) 0,00 €
SKUPAJ z DDV: 0,00 €

OPOMBE:

Navedena oprema oziroma material je informativnega
značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. V kolikor bo
ponujena drugačna oprema oziroma material, mora biti
enake ali boljše kvalitete.

V kolikor se ugotovi, da je ponujena oprema oziroma
materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne
dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo
oziroma materiale po projektni dokumentaciji.



I./ UPRAVNI OBJEKT SKUPAJ: -  €

Opis postavke e.m. kol €/enoto € skupaj

TOPLOTNA ČRPALKA

1. Toplotna črpalka ZRAK/VODA sistema ECODAN v split izvedbi z inverter
kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Enota je
kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter
funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor
in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev

TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: gretje 6 kW (A7/W35)
Nazivna moč: gretje 8 kW (A2/W35)
COP - ogrevanje: A+++

Sezonska energijska učinkovitost ogrevanja ηs = 178%
SCOP - priprava sanitarne vode: A+
Sezonska energijska učinkovitost priprave sanitarne vode ηwh = 148%
Električni priklop: 3F / 400 V / 50Hz / 3 × 16 A
Nivo hrupa (SPL): 56 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 1020 × 1050 × 480 mm
Teža: 101 kg
Medij: R32 (tovarniška polnitev 1,3 kg; max polnitev 1,6 kg)
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35 / 12.7 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 2 do 30 m / 30 m
Območje delovanja: gretje od -25° do +24°C, priprava sanitarne vode od   -
25° do +35°C kpl 1 -  €
MITSUBISHI ELECTRIC tip PUD-SWM80YAA
ali enakovredni

2. Notranja enota sistema ECODAN v kompaktni izvedbi z 200L bojlerjem, z
vgrajenim toplotnim
izmenjevalcem R32/R410A/H2O, raztezno posodo, cevnim električnim
grelnikom, vso interno cevno
in elektro povezavo ter z regulacijskim vezjem PAC-IF071-E in
upravljalnikom PAR-W31MAA
TEHNIČNI PODATKI:
- ploščni toplotni izmenjevalec MWA1-44-DM
- vsebuje bojler za sanitarno vodo V = 200L
- temperaturno območje priprave vode: ogrevanje 20-60°C, sanitarna voda
40-60°C
- raztezna posoda 12 L / 1 bar
- obtočna črpalka: Grundfos UPM2 15-70 130
- obtočna črpalka sanitarne vode: Grundfos UPSO 15-60 130 CIL2
- varnostni ventil: ogrevanje 3 bar, sanitarna voda 10 bar
- varovalo pretoka vode: min 5.0 L/min
- električno napajanje (brez elektro grelca) 3F/400V/50H
- cevni električni grelec - moč 3 + 6 kW, napajanje 3F/400V/50Hz, 3 × 16 A

- dimenzija enote (VxDxG) 1600 x 595 x 680 mm
- teža enote (brez vode): 106 kg
- teža enote (z vodo): 316 kg
- cevni priključek - voda fi 22 / 28 mm, medij R410A/R32: fi 6.35 / 12.7 mm

- območje delovanja naprave - temperatura okolice: 0-35 °C,  ≤ 80 % R.H.

- šumnost 41 dB kpl 1 -  €
MITSUBISHI ELECTRIC tip EHST20D-YM9D
ali enakovredni



3. Montaža toplotne črpalke
DO 8m inštalacije med zunanjo in notranjo enoto
- postavitev Z.E. na pripravljen betonski temelj (podstavek) ali nosilne
stenske konzole
- pritrditev topl. izmenjevalca
- odvod kondenza iz zunanje enote do 1m oddaljenosti od enote
- 2 x preboj skozi lahko steno (s = do 40 cm), vrtanje izvrt. fi 60 mm
- Cu povezava izoliranih cevi: 1/2", 1" do 8m
- elektro povezava TČ Zubadan in regulacijo in povezava s temp. senzorja

- priklop električnega dovodnega kabla na notranjo enoto (el. kabel dobavi
in pripelje do enote elektrikar)
- vakumiranje sistema
- zagon sistema skupaj s preizkusnim delovanjem in pojasnjevanjem
- pripravljalna, zarisovalna in zaključna dela
- transportni stroški
- navodila v slovenskem jeziku kpl 1 -  €

4. Zaprta membranska raztezna posoda, komplet s priključnim kosom z
zapornim ventilom s kapo proti nepooblaščenemu posluževanju in izpustno
pipico ter montažnim materialom
Vcel = 12 l
REFLEX tip NG12 kpl 1 -  €
ali enakovredni.

5. Krogelna zaporna pipa z navojnima priključkoma, s podaljšano ročko za
posluževanje, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
DN 25, PN 6 kos 2 -  €

6. MS krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, z zaporno kapo,
tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in
vijačnim materialom
DN 15 kos 1 -  €

7. Manometer v okroglem ohišju Ø 80 mm z merilnim območjem do 6 bar z
varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno
pipico DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom kpl 1 -  €

8. Termometer v okroglem ohišju Ø 80, z navojnim priključkom R 1/2",
komplet z montažnim in tesnilnim materialom
- z merilnim območjem od 0 do +80 °C kpl 1 -  €

9. Avtomatski odzračevalnik mikro zračnih mehurčkov z navojnima
priključkoma ter krogelno pipico, skupaj s tesnilnim in montažnim
materialom
ZEPARO tip ZUT 15 kos 2 -  €
ali enakovredni.

I./ UPRAVNI OBJEKT SKUPAJ: -  €

Opis postavke e.m. kol €/enoto € skupaj



SPLIT SISTEM

10. Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z inverter kompresorjem,
uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompletne
izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko
mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo
delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev. Omogoča priklop
do največ štiri notranjih enot Mitsubishi Electric.

TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 7.2 kW // gretje: 8.6 kW
Energetski razred: SEER: 8.13 - A++ // SCOP: 4.07 - A+
Električna priključna moč: hlajenje 1.85 kW // gretje 1.87 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 18A
Pretok zraka: hlajenje: 35.4 m3/min // gretje: 42.7 m3/min
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 48 dB(A) - gretje: 54 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 63 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 710 x 840(+30) x 330(+66) mm
Teža: 58 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: 4 × Cu 6.35/ 3 × Cu 9.52 + 1 × Cu 12.7 mm

Max. dolžinska / max. višinska razlika: 60(25) / 15(10) m
Območje delovanja: hlajenje od -10°C do + 46°C, gretje od                      -
15° do + 24°C

kpl 1 -  €
MITSUBISHI ELECTRIC tip MXZ-4F72VF
ali enakovredni

11. Notranja stenska kompaktna enota v beli barvi z  vgrajenim WiFi modulom
v ohišje naprave. Energetsko učinkovita naprava z uporabo I-save funkcije,
samodejnim uravnavanjem hitrosti ventilatorja ter možnostjo usmerjanja
izpihovalnih loput z prioženim IR upravljalnikom.
- petstopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmerjanje zraka v vertikalno in horizontalno smer

- elektrostatičen anti-alergijski filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- popolna elektronska regulacija s pomočjo priloženega IR upravljalnika s
tedenskim časovnikom
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 2,0 kW // gretje: 2,2 kW
Pretok zraka: hlajenje: 3,5-3,9-4,6-5,5-6,9 m3/min // gretje: 3,7-4,4-5,0-6,0-
7,3 m3/min
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 21-26-30-35-42 dB(A) // gretje: 21-26-30-35-42
dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 60 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije (V x Š x G): 250 x 760 x 178 mm
Teža: 8,2 kg kpl 2 -  €
MITSUBISHI ELECTRIC tip MSZ-AP20VGK
ali enakovredni

I./ UPRAVNI OBJEKT SKUPAJ: -  €

Opis postavke e.m. kol €/enoto € skupaj



12. Notranja stenska kompaktna enota v beli barvi z  vgrajenim WiFi modulom
v ohišje naprave. Energetsko učinkovita naprava z uporabo I-save funkcije,
samodejnim uravnavanjem hitrosti ventilatorja ter možnostjo usmerjanja
izpihovalnih loput z prioženim IR upravljalnikom.
- petstopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmerjanje zraka v vertikalno in horizontalno smer

- elektrostatičen anti-alergijski filter
 - plasma quad filter, ki odstranjuje bakterije, plesni, alergene, viruse,
prah/PM2,5
 - samo čistilna funkcija
 - "Dual Barrier Coating", preprečuje akumulacijo prahu in umazanije v
notranjosti enote
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- popolna elektronska regulacija s pomočjo priloženega IR upravljalnika s
tedenskim časovnikom
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 2,5 kW (0,9 - 3,4 kW) // gretje: 3,2 kW (1,0 - 4,1 kW)

Pretok zraka: hlajenje: 3,6-5,0-6,3-7,8-10,5 m3/min // gretje: 4,0-5,0-6,6-8,0-
11,8 m3/min
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 18-24-30-36-42 dB(A) // gretje: 18-24-34-39-45
dB(A)
Nivo hrupa (PWL) hlajenje: 57 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije (V x Š x G): 299 x 798 x 245 mm
Teža: 10,5 kg kpl 2 -  €
MITSUBISHI ELECTRIC tip MSZ-AP25VGK
ali enakovredni

KANALSKA DX ENOTA

13. Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z ECO POWER
INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim
kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je okolju prijaznejši R32. Stroj je
kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter
funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor
in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.

TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 4.6 (2.3 ~ 5.6) kW // gretje: 5.0 (2.5 ~ 7.3) kW
Energetski razred: SEER: 6.4 - A++ // SCOP: 4.1 - A+ (pri notranjih enotah
PKA)
Električna priključna moč: hlajenje 1.24 kW // gretje 1.35 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 16A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 44 dB(A) - gretje: 46 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 65 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 630 x 809 x 300 mm
Teža: 46 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35/12.7 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 50 / 30 m
Območje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -11° do +21°C kpl 1 -  €
MITSUBISHI ELECTRIC tip PUZ-ZM50VKA2
ali enakovredni

I./ UPRAVNI OBJEKT SKUPAJ: -  €

Opis postavke e.m. kol €/enoto € skupaj



14. Notranja kanalska enota za vgradnjo v spuščeni strop prostora za uporabo
z zunanjimi enotami Mitsubishi Electric s hladivom R410A ali R32. Naprava
omogoča nastavitev zunanjega statičnega tlaka od 35 do 150Pa. Naprava
potrebuje minimalen prostor za vgradnjo prostor in ima izboljšano
učinkovitost.
- tri stopenjski ventilator
- črpalka za odvod kondenzata do 550 mm višine
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- popolna elektronska regulacija s pomočjo izbranega Mitsubishi Electric
upravljalnika
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 5,0 (2,3 ~ 5,6) kW // gretje: 6,0 (2,5 ~ 7,3) Kw
Pretok zraka: 12,0 - 14,5 - 17,0 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 26 - 31 - 35 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 59 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije enote (V x Š x G): 250 x 900 x 732 mm
Teža enote: 27 kg kpl 1 -  €
MITSUBISHI ELECTRIC tip PEAD-M50JAQ
ali enakovredni

IT PROSTOR

15. Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z inverter kompresorjem,
uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompletne
izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko
mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo
delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev. Omogoča priklop
do največ štiri notranjih enot Mitsubishi Electric.

TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 3.5 kW
Energetski razred: SEER: 9.0 - A+++
Električna priključna moč: hlajenje 0.76 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz
Pretok zraka: hlajenje: 29.3 m3/min
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 45 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 58 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 550 x 800 x 285 mm
Teža: 34 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35/ Cu 9.52
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 20 / 12 m
Območje delovanja: hlajenje od -25°C do + 46°C kpl 1 -  €
MITSUBISHI ELECTRIC tip MUY-TP35VF
ali enakovredni

16. Profesionalna klimatska naprava v stenski izvedbi za uporabo z zunanjio
enoto Mitsubishi Electric s hladivom R410A ali R32. Stenska enota
standardne oblike v beli barvi z vgrajenim zračnim filtrom in priloženim IR
upravljalnikom.
- štiristopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- možna uporaba z WiFi vmesnikom in aplikacijo MELCloud
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 3.5 kW
Pretok zraka: 10.1 - 11.6 - 13.7 - 16.4 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 31 - 36 - 40 - 45 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 60 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije enote (V x Š x G): 305 x 923 x 250 mm
Teža enote: 12.5 kg kpl 1 -  €
MITSUBISHI ELECTRIC tip MSY-TP35VF
ali enakovredni

I./ UPRAVNI OBJEKT SKUPAJ: -  €

Opis postavke e.m. kol €/enoto € skupaj



TALNO OGREVANJE

17. Kompleten kompaktni razdelilec talnega ogrevanja z ločenim dovodom in
povratkom.
- material: nerjavno jeklo
- možnost priklopa s strani (levo ali desno) z uporabo ploščatega tesnila
- dovodni del opremljen z merilci pretoka (z vidno skalo 0-5 l/min), ki
omogočajo nastavljanje in popolno zaprtje pretoka
- povratni del opremljen z ventilom in ročko, pripravljeno za vgradnjo
termopogonov z notranjim navojem M30x1,5:
- na dovodnem in povratnem delu opremljen z zaporno krogelno pipo,
odzračevalnim ventilom in polnilno izpustno pipo
- priključek za priklop na ogrevalno zanko: G3/4" eurokonus
- razmak med priključki: 50 mm
- osni razmak med dovodom in povratkom: 225 mm
- maksimalni tlak: 6 bar
- maksimalna temperatura: 60 °C
- pritrdilnima konzolama, skupaj vijačnim, tesnilnim in montažnim
materialom
 - 10 zank; L=710mm kpl 1 -  €
DT SI tip INOX–COMFORT (talno ogrevanje)
ali enakovredni

18. Adapterji za priključitev posameznik zank na razdelilec
16x2,0 - G3/4"Euro kpl 10 -  €
DT SI
ali enakovredni

19. Podometna omarica z vratci z zapiralom in ključavnico, za pritrditev
razdelilcev talnega ogrevanja, priključnega modula in regulacijskih postaj na
univerzalno pritrdilno letev vključno s pritrdilnim setom. Izdelana iz
galvaniziranega jekla. Vsi vidni deli so praškasto barvani v beli barvi (RAL
9010).
Širina omarice (z okvirjem): od 450 do 1303mm
Vgradna globina omarice: od 110 do 160mm
Vgradna višina omarice: od 700 do 850mm
Opomba: Pri izbiri velikosti omarice upoštevati tudi vgradnjo krmilnikov v
omarico
tip 8 885x710x110 mm kpl 1 -  €
DT SI tip FLAT
ali enakovredni

20. Cevi iz zamreženega polietilena PEX-a iz enakomerno, po celotni površini,
visokotlačno zamreženega polietilena z difuzijsko zaporo kisika po DIN4726
– DIN EN ISO 15875 s spominskim efektom..Zamreženje cevi PROFIX®
PEX-a je 70% po EN 579. Cev vzdrži od -100°C do + 110°C kratkotrajne
obremenitve in je izjemno fleksibilna, kar omogoča enostavno izvedbo tudi
pri temperaturah zraka do -15°C.
Razred uporabe: 4+5/ 6 bar
Maksimalna načrtovana temperatura: 90 °C
Temperatura, pri kateri nastanejo poškodbe: +110 °C
Načrtovan tlak 6/10 barov pri 90°C/70°C
Požarni razred: E v skladu s standardom DIN EN 13501-1

16×2,0 m 670 -  €
DT SI tip PROFIX PEX-A
ali enakovredni

21. Sistemska plošča PROFIX 20 kg/m3 0,82m2-65 mm za talno ogrevanje .
PROFIX®, gostote 20 kg/m3 s čepi za vodenje cevi na razmaku 80, 160,
240, skupne višina 65mm (30mm EPS izolacije in 35mm čep).
Sestavljena je iz hidro profilirane folije debeline 0,6 mm in
izolacijske profilirane plošče z natančno geometrijo čepov
na razdalji 80 mm, omogoča natančno enostavno in varno
vodenje cevi, kar nam zagotavlja usklajenost izračuna
talnega ogrevanja dejansko izvedbo sistema. Konstrukcija
sistemske plošče PROFIX® je narejena za cevi fi12mm do fi20mm, s
protihrupnimi gumbki na spodnji strani plošče.
Nosilnost sistemske plošče PROFIX® po SIST EN 1991-1-1 v
kategoriji A-D brez kategorije C4 in D2 znaša pri enakomerni obremenitve
pri temperaturi vode 70oC in pritisku 6,0 bar. Cev PROFIX® PEX-a
izpolnjujeje in presega minimalne EU standarde in ima certifikate DIN
CERTCO, SKZ.
Namenjena je za cementne in samorazlivne cementne

I./ UPRAVNI OBJEKT SKUPAJ: -  €

Opis postavke e.m. kol €/enoto € skupaj



estrihe; omogoča pravokotno in diagonalno pritrjevanje cevi z različnimi
razmaki med cevmi; za optimizirano vgradnjo ogrevalnih cevi, ki temelji na
dejanski geometriji prostora z minimalnimi odpadki zahvaljujoč sofisticirani
sistemski tehnologiji; omogoča hitro in enostavno vgradnjo na trde/mehke
PS panele/plošče s pomočjo prekrivanja robov folije/plošče.

Ustreza načinu gradnje A po DIN 18560 in DIN EN 13813,
Razmak med cevmi pri pravokotni smeri: po 80mm
Debelina plošče: 65 mm
DT SI tip PROFIX m2 140 -  €
ali enakovredni

22. Dodatek za estrih. Uporablja se kot dodatek za estrihe in malte; izboljša
kvaliteto estriha zaradi povečane plastičnosti in boljšega zadrževanja vode.
Ne sme se uporabljati v kombinaciji s samorazlivnimi ali anhidritnimi estrihi!
Poraba pri debelini estriha 7 cm: približno 0.2 l/m²
Minimalno prekritje cevi z estrihom: 30 mm pri 2kN/m² ali 45 mm pri 5kN/m²
v povezavi z Uponorjevo izolacijo/sistemskimi ploščami za 5kN/m²

Čas vezanja in sušenja: 21 dni l 28 -  €
ali enakovredni

23. Drobni potrošni material za izvedbo talnega ogrevanja (zaključni elementi,
obrobni trak, dilatacijske cevi, PE folija, ....) kpl 1 -  €

24. Cev iz neplemenitega jekla, material 1.0308 (E235) po EN 10305-3
(PRESS sistem) skupaj z vsemi fitingi za zatiskanje (kolena, T-kosi, navojni
priključki, prehodni kosi), tesnili (FPM rdeči) in pritrdilnim materialom

OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na
gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal
je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume
odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali
temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne
podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in
preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!

28×1,5 (DN 25) m 12 -  €
VIEGA tip PRESTABO
ali enakovredni

25. Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode z elastomerno fleksibilno izolacijo
na osnovi sintetičnega kavčuka za preprečevanje kondenzacije in
energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost
λ pri 0°C je 0,034 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 ; za
temp. območje od -50°C  do  +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino
do maks. +85°C.
Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci. Spoje (vzdožne,
prečne, površino) potrebno lepiti z original lepilom,  za čiščenje orodja, rok
in razmaščevanje pa uporabiti original čistilo. CE certifikat v skladu z EN
14304.
debeline 25 mm
28×1,5 (DN 25) m 12 -  €
KAIMANN tip Kaiflex ST
ali enakovredni

I./ UPRAVNI OBJEKT SKUPAJ: -  €
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OSTALO

26. Električni radiator za ogrevanje, z elektronskim termostatom, stenskim
nosilcem in priključnim kablom (l=1,5m) z 1f vtikačem. Električni radiator
ima vgrajeno zaščito proti pršenju z vodo IP24. Radiator ima vgrajen
varnostni termostat proti pregretju. Dobavi naj se skupaj z vsem montažnim
in pritrdilnim materialom
dimenzije:  1473 x 450 x 104 mm
Q = 600 W
Pe= 600 W
U=230 V
BIAL konvekcijski radiator CLASSIC ali enakovredni kos 2 -  €

27. Sofisticiran stenski žični upravljalnik za krmiljenje in nadzor do 16 notranjih
enot/sistemov. Upravljalnik omogoča pri uporabi s klimatskimi sistemi iz
serije P nastavitev redundantega sistema za delovanje v rotaciji (2+1),
spremljanje zgodovine napak, nastavitev horizontalnega pretoka zraka z
nastavitvijo loputk (smer vsake loputke je mogoče nastaviti).

- lokalni priklop
- 3D total airflow
- spremljanje porabe energije
- 2+1 rotacija
- pametno odtaljevanje
- 14°C hlajenje
- Možnost nastavitve do 16 jezikov
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan
- možnost zaklepanja funkcij
- možnost nastavitve temperaturnega območja
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
Dimenzije: 120 x 120 x 14,5 mm kos 5 -  €
MITSUBISHI ELECTRIC tip PAR-41MAA
ali enakovredni

28. Predizolirana bakrena cev, za povezavo med notranjo in zunanjo enoto split
sistema (namenjena za prenos tehničnih plinov v klima tehniki). Bakrene
cevi so izdelane v skladu z EN 12735 standardom, tovarniško očiščene,
razmaščene in obojestransko zaprte. Cevi so tovarniško izolirane s cevno
izolacijo iz polietilenskega materiala z zaprtocelično strukturo, z dodatno
zunanjo folijo odporno proti UV žarčenju in zunanjim poškodbam. Material
ne vsebuje PVC in CFC. Izolacija s toplotno prevodnostjo λ < 0,035 W/mK
pri 0 °C, temperaturno območje uporabe od -50 do + 95 °C, s koeficientom
upornosti proti difuziji vodne pare μ > 5000, normalno gorljiv DIN 4102-B2.

Opomba: Kabelska povezava za napajanje notranje enote je zajeto v
popisu elektro instalacije.
Cu 6,35/9,52 m 39 -  €
Cu 6,35/12,7 m 52 -  €
Armacell tip Tubolit split
ali enakovredni

29. Pocinkana kabelska polica, brez pokrova, za polaganje instalacij znotraj
objekta, različnih dimenzij (glede na debelino Cu instalacije in izolacije), za
montažo na steno ali strop, vključno s potrebnimi spojnimi in prehodnimi
kosi, ter pritrdilnim materialom in profili m 32 -  €

30. Pritrdilni material za montažo sistema ogrevanja in hlajenja, vključno s
pritrdilnimi trakovi, profili, navojnimi palicami, podložkami, maticami, ipd.
potrebnimi za montažo notranjih enot in bakrene instalacije sistema

kg 15 -  €

31. Montaža zunanje enote split sistema
- montaža zunanje enote na nosilno knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
- priklop notranjih elektro/signalnih instalacij kpl 7 -  €

32. Montaža notranjih enot sistema
- dobava in montaža instalacijske plošče
- montaža notranjega dela klimatske naprave na instalacijsko ploščo
- priklop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
- montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto kpl 4 -  €

I./ UPRAVNI OBJEKT SKUPAJ: -  €
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33. Vgradni sifon za odvod kondenzata prirejen za montažo v steno, skupaj z
vsem montažnim in pritrdilnim materialom.
-velikost priključka Φ32
- dimenzija: 100×100mm
HL tip 138 kpl 2 -  €

34. Tlačna PP cev za lepljenje za odvod kondenzata, skupaj z vsemi
fazonskimi kosi, vključno ves pritrdilni in montažni material
Ø 32 m 21 -  €

35. Polnjenje sistema
- vakuumiranje celotnega sistema
- polnjenje sistema z medijem kpl 4 -  €

36. Tlačni preizkus cevne instalacije z dušikom, za posamezne zunanje
naprave multisplit sistema kpl 4 -  €

37. Testiranje in zagon
- nastavitev parametrov delovanja
- poiskusni zagon in 24 urni nadzor delovanja
- poučevanje osebja kpl 4 -  €
- navodili za uporabo

38. Zaključni element "fajfa" za vodenje razvodov za povezavo med notranjimi
in zunanjimi enotami VRF sistema, pri prehodu skozi hidroizolacijo na ravni
strehi, skupaj s tesnenjem preboja in pritrjevanjem na strešno konstrukcijo
in tesnenjem instalacij v elementu pri izhodu na prosto.

dolžine 1,3m in  Ø 200mm kpl 1 -  €
SIKA ali enakovredni

39. Standardni vroče cinkani instalacijski profili za postavitev zunanjih enot na
kovinsko konstrukcijo na  podestu. Profili se prilagodijo podstavkom
naprave in antivibracijskim elementom. Profile dobaviti skupaj z ustreznimi,
vijačni in pritrdilni materialom.
podest je dvignjen 40 cm od strehe
- dimenzije 60 x 80 mm
- dolžina 2 x 5 m kpl 1 -  €

40. Antivibracijski podstavki za postavitev zunanje enote na kovinsko
konstrukcijo, montažnim in tesnilnim materialom.
Posamezna naprava ima predvidena 4 mesta za preitrditev kpl 4 -  €

41. Izdelava raznih manjših prebojev za potrebe izdelave instalacij razvoda
sistema ogrevanja in hlajenja, z odvozom ruševin na deponijo ur 12 -  €

I./ UPRAVNI OBJEKT SKUPAJ: -  €
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NOTRANJA VODOVODNA INŠTALACIJA

42. WC, konzolni s podometnim kotličkom:
Dobava in montaža kompletnega stranišča, sestavljenega iz:
- konzolne školjke iz sanitarne keramike za pritrditev na steno in s
stranskim iztokom DN 100,
- vgradnega splakovalnika za univerzalno vzidavo in suhomontažno
vgradnjo, prostornine 3/6 l, s proženjem spredaj ter s PE odtočnim
kolenom, prehodnim kosom, z WC priključno garnituro ter s setom za
zvočno izolacijo,
- aktivirna tipka za dvo-količinsko splakovanje,
- sedežne deske s pokrovom - higienska,
- kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
- konzola GEBERIT DUOFIX ali enakovredni kos 2 -  €
- tipka krom GEBERIT tip OMEGA 30 115.080.KH.1 ali enakovredni kos 2 -  €
- viseča školjka Laufen Pro ali enakovredni kos 2 -  €
- deska Laufen Pro ali enakovredni kos 2 -  €

43. Polokrogli pisoar kompletno z:
- odtočnim sifonom
- komplet elementov za priključitev na vodovodno in kanalizacijsko omrežje,
- keramično pregradno steno

Laufen CAPRINO 842062 ali enakovredni kos 2 -  €

44. Samostoječi vgradni element za pisoar, za suho gradnjo skupaj s
- komplet elementov za pritrditev na steno in v tla,
- podometno senzorsko armaturo sestavljeno iz podometne doze z
elektromagmetnim ventilom, čelne nerjavne plošče vključno ves tesnilni in
pritrdilni material (Elmer - napajanje 230V ali enakovredni)
- komplet elementov za priključitev na vodovodno omrežje,

(Geberit Duofix ali enakovredni) kos 2 -  €

45. Kompleten umivalnik skupaj s pritrdilnimi vijakoma, komplet senzorsko
mešalno armaturo za javne prostore sestavljene iz transformatorja, kasete z
elektromagnetnim ventilom, filtrom skupaj z vsemi elektro povezavami
SCHELL CELIS E HD-M ali enakovredni, dvema kotnima regulirnima
ventiloma DN15 SCHELL, dvema armiranima cevema R3/8" ø10 x 400
mm, ventilom za uravnavanjem tlaka med hladno in toplo vodo SCHELL
PBV ali enakovredni, odtočnim ventilom s čepom na poteg in pokromanim
odtočnim S sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom

Laufen PRO ali enakovredni
velikost 550x480 mm kos 3 -  €

46. Zidna armatura za prho sestavljena iz:
- podometni set za priključek tuš armature
- nadometna tuš armatura s enoročno ročko,
- podometni tuš,
- tuš priključek+držalo za prho,
- cev za prho 12001,
- ročna prha,
- komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
GROHE ali enakovredni kos 2 -  €

47. Kvadratni element za prhe v nivoju tal dimenzije 90 x 90 cm skupaj s:
- talnim elementom z  odtokom v sredini
- odtok z zapiralom (vodoravni)
- rešetka iz nerjavečega jekla z okvirjem iz umetne mase
- dvižni element
gradbeni zaščitni pokrov
skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom
Wedi Fundo ali enakovredni kos 2 -  €

47. Priključitev pomivalnega korita komplet z enoročno mešalno baterijo
(dobava in montaža), kotnima regulirnima ventiloma (eden s priključkom za
pomivalni stroj), odtočnim ventilom s čepom na verižici, odtočnim sifonom,
priključkom za pomivalni stroj, vključno ves montažni in tesnilni material kpl 1 -  €

I./ UPRAVNI OBJEKT SKUPAJ: -  €

Opis postavke e.m. kol €/enoto € skupaj



48. Horizontalni talni sifon DN50 s tesnilno prirobnico, sifonskim vložkom,
stranskim dotokom DN40, odtokom DN 50 s krogličnim zglobom,
skrajšljivim okvirnim nastavkom in nerjavečo jekleno rešetko 150x150mm.
Vgradna zaščita je zajeta z dobavo
pretočnost 1,6 l/s
ACO Easyflow ali enakovredni kos 2 -  €

48. Drobni inventar za sanitarije, nosilec za papirnate brisače (4x), koš za smeti
30 l (4x), milnik z dozatorjem (3x), nosilec za higienske vrečke (1x), koš za
smeti 5 l (1x), nosilec za WC papir (2x), WC metlica (2x), obešalnik na
vratih (4x), ogledalo (3x), držalo za milo (2x)komplet z držali in vijaki kpl 1 -  €

49. Dobava in montaža gasilnega aparata nameščen skladno z zahtevami
zasnove požarne varnosti, komplet z nastavkom za pritrditev na zid in
pritrdilnim materialom ter certifikatom z vpisanim letom veljavnosti
- prah 12EG 43A, 233B kos 2 -  €

50. Difuzijsko tesna cev iz visokotlačnega zamreženega polietilena (PE-Xa) v
skladu z DIN 16892 in DIN EN ISO 15875, ki se lahko uporablja v
ogrevalnih sistemih z max. delovno temperaturo 90˚C in max. delovni tlak
10 barov, kratkoročno do temperature 100˚C (namenjeno za obratovalno
življenjsko dobo 50 let). Cevi imajo kisikovo pregrado v skladu z DIN 4726.
Kot univerzalna cev je prav tako primerna za pitno vodo glede na DIN 2000,
evropsko direktivo 98/83 / ES, DIN EN 806 in DIN 1988. Obratovalna
temperatura in tlaki za pitno hladno in toplo vodo so v skladu z DVGW,
ZVSHK in DIN 1988. Delovna temperatura je 70˚C (kratkotrajna
maksimalna obratovalna temperatura 100˚C), trajen obratovalni tlak 10 bar
(namenjeno za življenjsko dobo 50 let). Cevi so predizolirane iz pravokotne
ali okrogle izolacije cevi. Izolacija je izdelana iz polietilenske pene s parno
zaporo po EnEV in za zaščito proti kondenzaciji in segrevanju v ceveh
hladne vode po DIN 1988 s toplotno prevodnostjo 0,040 W/(mK). Oba
konca cevi sta opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v
skladu z DIN 806). Razred gradbenega materiala: B2 po DIN 4102-1 ali E
po DIN EN 13501-1. Cevi so dobavljene skupaj s fazonskimi kosi ter držali
(kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi, držala za kotne in
podometne ventile, zidne mešalne baterije..)

REHAU RAUTITAN flex ali enakovredni
20 x 2,8 debelina izolacije 13mm m 82 -  €
25 x 3,5 debelina izolacije 13mm m 36 -  €

51. PP odtočna cev skupaj z gumi tesnili in vsemi ostalimi fazonskimi kosi

Ø50 m 18 -  €
Ø75 m 24 -  €
Ø110 m 4 -  €

52. Cevni odzračevalnik DN110 z dvojno izolacijsko steno in reducirnim
vložkom DN50/75
HL 900 kos 1 -  €

53. Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za
nemoteno izvedbo instalacije vodovoda ur 8 -  €

I./ UPRAVNI OBJEKT SKUPAJ: -  €

Opis postavke e.m. kol €/enoto € skupaj



PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE

54. Membranska ekspanzijska posoda sisteme s pitno vodo in sisteme za
povečanje tlaka z membrano po smernicah W 270. Zunanja in notranja
prevleka po KTW-A. Posoda je primerna izključno za sisteme hladne vode.
Pretok se izvede s pomočjo Flowjet ventila z  visokim pretokom in
priloženim T-kosom 1 1/4 ". posoda je izdelana skladno z DIN EN 13831 in
preizkušena po DIN 4807 T5. Delovni tlak je 10/16 bar po DIN DVGW Reg.
Št. NW-0411AT2534 ter v v skladu z direktivo 2014/68 / EU za tlačne
posode.
Deli, ki so v stiku z vodo, so zaščiteni pred korozijo. Posoda ima
nezamenljivo polno membrano po DIN EN 13831 DIN 4807 T5, KTW-C in
W270, prevlečena znotraj in zunaj v skladu s KTW-A, skupaj z s pretočnim
ventilom Flowjet.
Barva: zelena
Nominalna prostornina: 12 l
Največja uporabna prostornina: 9 l
Največja dovoljena delovna temperatura: 70 ° C
Najvišji dovoljeni delovni tlak: 10 barov
Tovarniško pred polnjenje: 4 bare
Priključek: G 3/4 "
Premer: 280 mm
Višina: 318 mm
Teža: 2 kg
Reflex Refix DD 12 ali enakovredni kpl. 1 -  €

55. Vzmetni varnostni ventil z navojnima priključkoma, skupaj s tesnilnim
materialom
DN 20
pizp = 6 bar kos 1 -  €

56. MS navojna krogelna pipa z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim
materialom
DN 20 kos 3 -  €

57. MS krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, z zaporno kapo,
tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in
vijačnim materialom
DN 15 kos 1 -  €

58. MS protipovratni ventil z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim in vijačnim
materialom.
DN 20 kos 1 -  €

59. Manometer v okroglem ohišju Ø80 mm z merilnim območjem do 10 bar z
navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet
z montažnim in tesnilnim materialom kos 1 -  €

60. Termometer v okroglem ohišju, z navojnim priključkom R 1/2" ter merilnim
območjem do 120°C komplet z montažnim in tesnilnim materialom kos 1 -  €

I./ UPRAVNI OBJEKT SKUPAJ: -  €

Opis postavke e.m. kol €/enoto € skupaj



PREZRAČEVANJE

61. Prezračevalna naprava, s patentiranim visoko učinkovitim ,,Hyper Eco,,
toplotnim izmenjevalcem iz papirja LOSSNAY, za postavitev v spuščeni
strop prezračevanega prostora. Optimalno razmerje dovoda in odvoda
zraka je doseženo z možnostjo izbiranja med 9. načini prezračevanja.
Opcija simultanega delovanja s klimatsko napravo Mitsubishi Electric
omogoča dodatno pohlajevanje in dogrevanje svežega zraka. Možna samo
horizontalna postavitev.
- štiri stopenjski ventilator z nastavitvijo pretoka na 25% / 50% / 75% / 100%
celotne količine

- možna dodatna nastavitev posamezne hitrosti ventilatorja do +4 vrednosti

- možen priklop CO2 senzorja za avtomatsko spreminjanje količine zraka
glede na vrednost CO2 v prostorskem zraku
- avtomatska ventilacija
- ,,By-pass,, ventilacija
- zračni filter EU-G3
- popolna elektronska regulacija s pomočjo izbranega Mitsubishi Electric
upravljalnika
- možno spreminjanje količine pretoka z zunanjim signalom (0~10V)
TEHNIČNI PODATKI:
Električni priključek: 230V/1F/50Hz
Električna moč: 420W
Pretok zraka: 900 m3/h
Zunanji statični tlak: 150 Pa
Učinkovitost temperaturne izmenjave: 72.5 ~ 87.0 %
Nivo hrupa (SPL): 18 ~ 37.0 dB(A)

Dimenzije enote (V x Š x G): 404 x 1144 × 1231 mm (mere brez priključkov)

Dimenzija priključkov za zrak (mm): Ø250
Teža enote: 54 kg kpl 1 -  €
MITSUBISHI ELECTRIC tip LGH-100RVX-E1
ali enakovredni

62. KANALSKI ELEKTRIČNI PREDGRELNIK ZRAKA za zaščito rekuperativne
kocke pred zmrzaljo.
Krmiljen preko lastne regulacije. Skupaj z varovanjem proti pregretju.
Stopenjsko delovanje.
P=3,0 kW / 230 V
premer: 250 mm
Temperatura vklopa -10°C
S tipalom TG-K310
SYSTEMAIR tip CB 250-3,0 + TG-K310 ali enakovredno kos 1 -  €

63. Kvadratni anemostat za odvod in dovod zraka preko usmerjevalnih žličk,
skupaj s komoro, priključkom horizontalno, izolacijo komore, elementom za
regulacijo pretoka na komori, perforirano pločevino ter montažnim in
pritrdilnim materialom, za montažo rasterski spuščen strop.

velikost 310-125 kos 2 -  €
velikost 310-160 kos 2 -  €
velikost 400-160 kos 2 -  €
DIEM tip DKS-Q-Q-KK-H-PP-M
ali enakovredni

64. Krožnikasti prezračevalni ventil za odvod zraka, skupaj z montažnim in
pritrdilnim materialom;
velikost 100 kos 1 -  €
velikost 125 kos 2 -  €
velikost 160 kos 2 -  €
BROFER tip VIP
ali enakovredni.

65. Krožnikasti prezračevalni ventil za dovod/odvod zraka, skupaj z montažnim
in pritrdilnim materialom;
velikost 100 kos 8 -  €
BROFER tip SVA
ali enakovredni.

I./ UPRAVNI OBJEKT SKUPAJ: -  €

Opis postavke e.m. kol €/enoto € skupaj



66. Zunanja zaščitna rešetka za montažo kot zaključek kanala, skupaj z
montažnim in pritrdilnim materialom;  z montažnim okvirjem.
barva po izbiri arhitekta;
400X400
BROFER tip GR kos 2 -  €
ali enakovredni

67. Aluminijasta rešetka z okvirjem in protiokvirjem,
prirejena za montažo v vrata, skupaj s pritrdilnim materialom;
400 × 200 kos 2 -  €
Barvo rešetke določi arhitekt.
BROFER tip GTA
ali enakovredni.

68. Akustično in toplotno izolativna fleksibilna cev za povezavo med kanalskim
razvodom in elementi za distribucijo zraka.
Sestavljena iz:
- perforirane notranje cevi iz aluminija, laminirane s poliestrom,

- poliesterske zaščitne folije za zaščito pred difuzijo delcev steklene volne,

- termična in akustična izolativna plast iz stekene volne,
- zunanja zaščitna plast iz aluminija, ojačana s poliestrom.
Fleksibilna cev je izdelana skladno s standardom EN 13180.
V ponudbi zajeti cev povprečne dolžine 1,5m, skupaj z objemkami in
ostalim montažnim materialom
ø125 kos 2 -  €
ø160 kos 4 -  €
DEC tip SONODEC 25 non woven
ali enakovredni

69. Mehanski regulator pretoka z regulacijsko silikonsko membrano za vgradnjo
v okrogli prezračevalni kanal. Možnost nastavitve pretoka.
Nastavitev pretoka skladno z načrtom SI.
vel. 125 kos 2 -  €
vel. 160 kos 4 -  €
Aldes tip MR modulo
ali enakovredni

70. Zračni kanali pravokotnega in okroglega preseka,
izdelani iz pocinkane pločevine po standardih SIST EN 1505 ter SIST EN
1506, spojeni s prirobničnimi spoji, kompletno z loputami, fazonskimi in
oblikovnimi kosi, pritrdilnim in montažnim materialom ter dodatkom na
odrez za nazivne velikosti daljše stranice. Standardno
so vsi kanali in fazonski kosi izdelani z pritrjenim prirobničnim profilom na
vsakem koncu kanala oziroma fazonskega kosa. Podporne razdalje
kanalov in pripadajočih delov ne smejo nikoli preseči 2400mm pri katerikoli
dimenziji kanala. Prav tako ne sme biti pri montaži izveden več kot en
kanalski spoj med dvema podporama. Podpora mora biti oddaljena od
prirobničnega spoja maksimalno 500 mm. Sistem izdelave kanalov mora
ustrezati tesnostnem razredu C in tlačnemu razredu 2 po standardu SIST
EN 1507:2006.

teža kg 613 -  €

71. Toplotna izolacija kanalov vtočnega zraka s parozapornim materialom iz
sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in
samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – EU požarna klasifikacija B-s3,d0
(po DIN EN13501-1), s toplotno prevodnostjo λ < 0,034 W/mK pri 0 °C (po
DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 85 °C, s
koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 10000;

debelina 13mm
Kaimann tip Kaiflex ST m2 44 -  €
ali enakovredni.

I./ UPRAVNI OBJEKT SKUPAJ: -  €

Opis postavke e.m. kol €/enoto € skupaj



72. Toplotna izolacija kanalov zajemnega in izpušnega zraka s parozapornim
materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko
gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – EU požarna klasifikacija
B-s3,d0 (po DIN EN13501-1), s toplotno prevodnostjo λ < 0,034 W/mK pri 0
°C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 85
°C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 10000;

debelina 19mm
Kaimann tip Kaiflex ST m2 14 -  €
ali enakovredni.

73. Izolacija vseh kanalov, ki niso izolirani pri prehodu skozi gradbeno
konstrukcijo zaradi preprečevanja prenosa hrupa in vibracij s parozapornim
materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko
gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – EU požarna klasifikacija
B-s3,d0 (po DIN EN13501-1), s toplotno prevodnostjo λ < 0,034 W/mK pri 0
°C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 85
°C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 10000;

debelina 10 mm m2 4 -  €
KAIMANN tip Kaiflex ST

74. Preizkus tesnosti kanalske mreže pred izdelavo odprtin za distributivne
elemente, z uporabo dimnih patron in ustvarjanjem nadtlaka v kanalskih
mrežah. kpl 1 -  €

75.
Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s
strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih
meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti
potrebne nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin. kpl 1 -  €

76. Izdelava različnih manjših utorov, lukenj, odprtin v zvezi z inštalacijo
prezračevanja, z odvozom ruševin na deponijo ur 12 -  €

I./ UPRAVNI OBJEKT SKUPAJ: -  €

Opis postavke e.m. kol €/enoto € skupaj



II./ STRAŽARNICA SKUPAJ: -  €

Opis postavke e.m. kol €/enoto € skupaj

SPLIT SISTEM

77. Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z inverter kompresorjem,
uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompletne
izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko
mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo
delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev. Omogoča priklop
do največ 2 notranjih enot Mitsubishi Electric.

TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 4.2 kW // gretje: 4.5 kW
Energetski razred: SEER: 8.69 - A+++ // SCOP: 4.6 - A++
Električna priključna moč: hlajenje 0.98 kW // gretje 0.88 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 15,0A
Pretok zraka: hlajenje: 27,7 m3/min // gretje: 33,3 m3/min
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 44 dB(A) - gretje: 50 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 59 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 550 x 800(+69) x 285(+60) mm
Teža: 37 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: 2 × Cu 6.35/9.52 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 30 (20) / 15(10) m
Območje delovanja: hlajenje od -10°C do + 46°C, gretje od -15° do + 24°C kpl 1 -  €
MITSUBISHI ELECTRIC tip MXZ-2F42VF
ali enakovredni

78. Notranja stenska kompaktna enota v beli barvi z  vgrajenim WiFi modulom
v ohišje naprave. Energetsko učinkovita naprava z uporabo I-save funkcije,
samodejnim uravnavanjem hitrosti ventilatorja ter možnostjo usmerjanja
izpihovalnih loput z prioženim IR upravljalnikom.
- petstopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmerjanje zraka v vertikalno in horizontalno smer

- elektrostatičen anti-alergijski filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- popolna elektronska regulacija s pomočjo priloženega IR upravljalnika
  s tedenskim časovnikom
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 2,0 kW // gretje: 2,2 kW
Pretok zraka: hlajenje: 3,5-3,9-4,6-5,5-6,9 m3/min // gretje: 3,7-4,4-5,0-6,0-
7,3 m3/min
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 21-26-30-35-42 dB(A)
 gretje: 21-26-30-35-42 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 60 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije (V x Š x G): 250 x 760 x 178 mm
Teža: 8,2 kg kpl 2 -  €
MITSUBISHI ELECTRIC tip MSZ-AP20VGK
ali enakovredni

I./ UPRAVNI OBJEKT SKUPAJ: -  €

Opis postavke e.m. kol €/enoto € skupaj



79. Sofisticiran stenski žični upravljalnik za krmiljenje in nadzor do 16 notranjih
enot/sistemov. Upravljalnik omogoča pri uporabi s klimatskimi sistemi iz
serije P nastavitev redundantega sistema za delovanje v rotaciji (2+1),
spremljanje zgodovine napak, nastavitev horizontalnega pretoka zraka z
nastavitvijo loputk (smer vsake loputke je mogoče nastaviti).

- lokalni priklop
- 3D total airflow
- spremljanje porabe energije
- 2+1 rotacija
- pametno odtaljevanje
- 14°C hlajenje
- Možnost nastavitve do 16 jezikov
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan
- možnost zaklepanja funkcij
- možnost nastavitve temperaturnega območja
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
Dimenzije: 120 x 120 x 14,5 mm kos 2 -  €
MITSUBISHI ELECTRIC tip PAR-41MAA
ali enakovredni

80. Predizolirana bakrena cev, za povezavo med notranjo in zunanjo enoto split
sistema (namenjena za prenos tehničnih plinov v klima tehniki). Bakrene
cevi so izdelane v skladu z EN 12735 standardom, tovarniško očiščene,
razmaščene in obojestransko zaprte. Cevi so tovarniško izolirane s cevno
izolacijo iz polietilenskega materiala z zaprtocelično strukturo, z dodatno
zunanjo folijo odporno proti UV žarčenju in zunanjim poškodbam. Material
ne vsebuje PVC in CFC. Izolacija s toplotno prevodnostjo λ < 0,035 W/mK
pri 0 °C, temperaturno območje uporabe od -50 do + 95 °C, s koeficientom
upornosti proti difuziji vodne pare μ > 5000, normalno gorljiv DIN 4102-B2.

Opomba: Kabelska povezava za napajanje notranje enote je zajeto v
popisu elektro instalacije.
Cu 6,35/9,52 m 14 -  €
Armacell tip Tubolit split
ali enakovredni

81. Pocinkana kabelska polica, brez pokrova, za polaganje instalacij znotraj
objekta, različnih dimenzij (glede na debelino Cu instalacije in izolacije), za
montažo na steno ali strop, vključno s potrebnimi spojnimi in prehodnimi
kosi, ter pritrdilnim materialom in profili
ali podobno m 10 -  €

82. Pritrdilni material za montažo sistema ogrevanja in hlajenja, vključno s
pritrdilnimi trakovi, profili, navojnimi palicami, podložkami, maticami, ipd.
potrebnimi za montažo notranjih enot in bakrene instalacije sistema kg 5 -  €

83. Montaža zunanje enote split sistema
- montaža zunanje enote na nosilno knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
- priklop notranjih elektro/signalnih instalacij kpl 1 -  €

84. Montaža notranjih enot sistema
- dobava in montaža instalacijske plošče
- montaža notranjega dela klimatske naprave na instalacijsko ploščo
- priklop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
- montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto kpl 2 -  €

85. Tlačna PP cev za lepljenje za odvod kondenzata, skupaj z vsemi
fazonskimi kosi, vključno ves pritrdilni in montažni material
Ø 32 m 13 -  €

86. Polnjenje sistema
- vakuumiranje celotnega sistema
- polnjenje sistema z medijem kpl 1 -  €

87. Tlačni preizkus cevne instalacije z dušikom, za posamezne zunanje
naprave multisplit sistema kpl 1 -  €

I./ UPRAVNI OBJEKT SKUPAJ: -  €

Opis postavke e.m. kol €/enoto € skupaj



88. Testiranje in zagon
- nastavitev parametrov delovanja
- poiskusni zagon in 24 urni nadzor delovanja
- poučevanje osebja kpl 1 -  €
- navodili za uporabo

89. Zaključni element "fajfa" za vodenje razvodov za povezavo med notranjimi
in zunanjimi enotami VRF sistema, pri prehodu skozi hidroizolacijo na ravni
strehi, skupaj s tesnenjem preboja in pritrjevanjem na strešno konstrukcijo
in tesnenjem instalacij v elementu pri izhodu na prosto.

dolžine 1,3m in  Ø 100mm kpl 1 -  €
SIKA ali enakovredni

90. Standardni vroče cinkani instalacijski profili za postavitev zunanjih enot na
kovinsko konstrukcijo na  podestu. Profili se prilagodijo podstavkom
naprave in antivibracijskim elementom. Profile dobaviti skupaj z ustreznimi,
vijačni in pritrdilni materialom.
podest je dvignjen 40 cm od strehe
- dimenzije 60 x 60 mm
- dolžina 2 x 1 m kpl 1 -  €

91. Antivibracijski podstavki za postavitev zunanje enote na kovinsko
konstrukcijo, montažnim in tesnilnim materialom.
Posamezna naprava ima predvidena 4 mesta za preitrditev kpl 1 -  €

92. Izdelava raznih manjših prebojev za potrebe izdelave instalacij razvoda
sistema ogrevanja in hlajenja, z odvozom ruševin na deponijo ur 2 -  €

NOTRANJA VODOVODNA INŠTALACIJA

93. WC, konzolni s podometnim kotličkom:
Dobava in montaža kompletnega stranišča, sestavljenega iz:
- konzolne školjke iz sanitarne keramike za pritrditev na steno in s
stranskim iztokom DN 100,
- vgradnega splakovalnika za univerzalno vzidavo in suhomontažno
vgradnjo, prostornine 3/6 l, s proženjem spredaj ter s PE odtočnim
kolenom, prehodnim kosom, z WC priključno garnituro ter s setom za
zvočno izolacijo,
- aktivirna tipka za dvo-količinsko splakovanje,
- sedežne deske s pokrovom - higienska,
- kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
- konzola GEBERIT DUOFIX ali enakovredni kos 3 -  €
- tipka krom GEBERIT tip OMEGA 30 115.080.KH.1 ali enakovredni kos 3 -  €
- viseča školjka Laufen Pro ali enakovredni kos 3 -  €
- deska Laufen Pro ali enakovredni kos 3 -  €

94. Polokrogli pisoar kompletno z:
- odtočnim sifonom
- komplet elementov za priključitev na vodovodno in kanalizacijsko omrežje,
- keramično pregradno steno

Laufen CAPRINO 842062 ali enakovredni kos 2 -  €

95. Samostoječi vgradni element za pisoar, za suho gradnjo skupaj s
- komplet elementov za pritrditev na steno in v tla,
- podometno senzorsko armaturo sestavljeno iz podometne doze z
elektromagmetnim ventilom, čelne nerjavne plošče vključno ves tesnilni in
pritrdilni material (Elmer - napajanje 230V ali enakovredni)
- komplet elementov za priključitev na vodovodno omrežje,

(Geberit Duofix ali enakovredni) kos 2 -  €

96. Kompleten umivalnik skupaj s pritrdilnimi vijakoma, komplet senzorsko
mešalno armaturo za javne prostore sestavljene iz transformatorja, kasete z
elektromagnetnim ventilom, filtrom skupaj z vsemi elektro povezavami
SCHELL CELIS E HD-M ali enakovredni, dvema kotnima regulirnima
ventiloma DN15 SCHELL, dvema armiranima cevema R3/8" ø10 x 400
mm, ventilom za uravnavanjem tlaka med hladno in toplo vodo SCHELL
PBV ali enakovredni, odtočnim ventilom s čepom na poteg in pokromanim
odtočnim S sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom

Laufen PRO ali enakovredni
velikost 550x480 mm kos 4 -  €

I./ UPRAVNI OBJEKT SKUPAJ: -  €

Opis postavke e.m. kol €/enoto € skupaj



97. Drobni inventar za sanitarije, nosilec za papirnate brisače (2x), koš za smeti
30 l (2x), milnik z dozatorjem (4x), nosilec za higienske vrečke (2x), koš za
smeti 5 l (2x), nosilec za WC papir (3x), WC metlica (3x), obešalnik na
vratih (3x), ogledalo (4x), komplet z držali in vijaki kpl 1 -  €

98. Dobava in montaža gasilnega aparata nameščen skladno z zahtevami
zasnove požarne varnosti, komplet z nastavkom za pritrditev na zid in
pritrdilnim materialom ter certifikatom z vpisanim letom veljavnosti
- prah 12EG 43A, 233B kos 1 -  €

99. Električni tlačni bojler za pripravo sanitarne tople vode skupaj z varnostno
nepovratnim ventilom, varnostnim termostatom, veznimi cevkami, vključno
ves tesnilni in montažni material.
Bojler mora ustrezati normativom DIN 1988 ter SIST EN 60335-2-21
V=10 l
P=2,0 kW
U=230V / 50Hz kpl 1 -  €

98. Horizontalni talni sifon DN50 s tesnilno prirobnico, sifonskim vložkom,
stranskim dotokom DN40, odtokom DN 50 s krogličnim zglobom,
skrajšljivim okvirnim nastavkom in nerjavečo jekleno rešetko 150x150mm.
Vgradna zaščita je zajeta z dobavo
pretočnost 1,6 l/s
ACO Easyflow ali enakovredni kos 2 -  €

100. Difuzijsko tesna cev iz visokotlačnega zamreženega polietilena (PE-Xa) v
skladu z DIN 16892 in DIN EN ISO 15875, ki se lahko uporablja v
ogrevalnih sistemih z max. delovno temperaturo 90˚C in max. delovni tlak
10 barov, kratkoročno do temperature 100˚C (namenjeno za obratovalno
življenjsko dobo 50 let). Cevi imajo kisikovo pregrado v skladu z DIN 4726.
Kot univerzalna cev je prav tako primerna za pitno vodo glede na DIN 2000,
evropsko direktivo 98/83 / ES, DIN EN 806 in DIN 1988. Obratovalna
temperatura in tlaki za pitno hladno in toplo vodo so v skladu z DVGW,
ZVSHK in DIN 1988. Delovna temperatura je 70˚C (kratkotrajna
maksimalna obratovalna temperatura 100˚C), trajen obratovalni tlak 10 bar
(namenjeno za življenjsko dobo 50 let). Cevi so predizolirane iz pravokotne
ali okrogle izolacije cevi. Izolacija je izdelana iz polietilenske pene s parno
zaporo po EnEV in za zaščito proti kondenzaciji in segrevanju v ceveh
hladne vode po DIN 1988 s toplotno prevodnostjo 0,040 W/(mK). Oba
konca cevi sta opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v
skladu z DIN 806). Razred gradbenega materiala: B2 po DIN 4102-1 ali E
po DIN EN 13501-1. Cevi so dobavljene skupaj s fazonskimi kosi ter držali
(kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi, držala za kotne in
podometne ventile, zidne mešalne baterije..)

REHAU RAUTITAN flex ali enakovredni
20 x 2,8 debelina izolacije 13mm m 47 -  €
25 x 3,5 debelina izolacije 13mm m 12 -  €

101. PP odtočna cev skupaj z gumi tesnili in vsemi ostalimi fazonskimi kosi
Ø50 m 16 -  €
Ø75 m 12 -  €
Ø110 m 12 -  €

102. Cevni odzračevalnik DN110 z dvojno izolacijsko steno in reducirnim
vložkom DN50/75
HL 900 kos 1 -  €

103. Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za
nemoteno izvedbo instalacije vodovoda ur 3 -  €

I./ UPRAVNI OBJEKT SKUPAJ: -  €

Opis postavke e.m. kol €/enoto € skupaj



PREZRAČEVANJE

104. Radialni ventilator v lastnem ohišju za prezračevanje kopalnice in WC-ja, s
setom za nadometno montažo, protipovratno loputo, termičnim varovalom
proti preobremenitvi, modulom s senzorjem za vlago, filtrskim vložkom,
skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom
V = 100 m3/h
H = 50 Pa
P = 27,3 W
U = 230 V / 50 Hz
zaščita: IP-X5
WERNIG tip Silent ECOU 100 kos 2 -  €
ali enakovredni

105. Zunanja zaščitna rešetka za montažo kot zaključek kanala, skupaj z
montažnim in pritrdilnim materialom;  z montažnim okvirjem.
barva po izbiri arhitekta;
ø100 kos 2 -  €
BROFER tip GCAM
ali enakovredno.

106. Zračni kanali pravokotnega in okroglega preseka,
izdelani iz pocinkane pločevine po standardih SIST EN 1505 ter SIST EN
1506, spojeni s prirobničnimi spoji, kompletno z loputami, fazonskimi in
oblikovnimi kosi, pritrdilnim in montažnim materialom ter dodatkom na
odrez za nazivne velikosti daljše stranice. Standardno
so vsi kanali in fazonski kosi izdelani z pritrjenim prirobničnim profilom na
vsakem koncu kanala oziroma fazonskega kosa. Podporne razdalje
kanalov in pripadajočih delov ne smejo nikoli preseči 2400mm pri katerikoli
dimenziji kanala. Prav tako ne sme biti pri montaži izveden več kot en
kanalski spoj med dvema podporama. Podpora mora biti oddaljena od
prirobničnega spoja maksimalno 500 mm. Sistem izdelave kanalov mora
ustrezati tesnostnem razredu C in tlačnemu razredu 2 po standardu SIST
EN 1507:2006.

teža kg 15 -  €

107. Izolacija vseh kanalov, ki niso izolirani pri prehodu skozi gradbeno
konstrukcijo zaradi preprečevanja prenosa hrupa in vibracij s parozapornim
materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko
gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – EU požarna klasifikacija
B-s3,d0 (po DIN EN13501-1), s toplotno prevodnostjo λ < 0,034 W/mK pri 0
°C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 85
°C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 10000;

debelina 10 mm m2 1 -  €
KAIMANN tip Kaiflex ST

108. Izdelava različnih manjših utorov, lukenj, odprtin v zvezi z inštalacijo
prezračevanja, z odvozom ruševin na deponijo ur 2 -  €

I./ UPRAVNI OBJEKT SKUPAJ: -  €

Opis postavke e.m. kol €/enoto € skupaj



III./ NADZORNI OBJEKTI A-C SKUPAJ: -  €

Opis postavke e.m. kol €/enoto € skupaj

SPLIT SISTEM

1. Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi polnjena s hladivom R32,
z inverter kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem.
Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo,
varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z
instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za
zunanjo postavitev.
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 2,0 (0,9 -2,6) kW // gretje: 2,5 (0,9 - 3,1)kW
Energetski razred: SEER: 8,6 - A+++ // SCOP: 4,1 - A+
Električna priključna moč: hlajenje 0.46 kW // gretje 0.6 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 10A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 21-26-30-35-42 dB
Nivo hrupa (PWL): 60 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 550 x 800 x 285 mm
Teža: 31 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35/9.52 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 20 / 12 m
Območje delovanja: hlajenje od -10°C do 46°C, gretje od -15° do 24°C kpl 2 -  €
MITSUBISHI ELECTRIC tip MUZ-AP20VG
ali enakovredni

109. Notranja stenska kompaktna enota v beli barvi z  vgrajenim WiFi modulom
v ohišje naprave. Energetsko učinkovita naprava z uporabo I-save funkcije,
samodejnim uravnavanjem hitrosti ventilatorja ter možnostjo usmerjanja
izpihovalnih loput z prioženim IR upravljalnikom.
- petstopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmerjanje zraka v vertikalno in horizontalno smer

- elektrostatičen anti-alergijski filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- popolna elektronska regulacija s pomočjo priloženega IR upravljalnika
  s tedenskim časovnikom
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 2,0 kW // gretje: 2,2 kW
Pretok zraka: hlajenje: 3,5-3,9-4,6-5,5-6,9 m3/min // gretje: 3,7-4,4-5,0-6,0-
7,3 m3/min
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 21-26-30-35-42 dB(A)
 gretje: 21-26-30-35-42 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 60 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije (V x Š x G): 250 x 760 x 178 mm
Teža: 8,2 kg kpl 2 -  €
MITSUBISHI ELECTRIC tip MSZ-AP20VGK
ali enakovredni

I./ UPRAVNI OBJEKT SKUPAJ: -  €

Opis postavke e.m. kol €/enoto € skupaj



110. Sofisticiran stenski žični upravljalnik za krmiljenje in nadzor do 16 notranjih
enot/sistemov. Upravljalnik omogoča pri uporabi s klimatskimi sistemi iz
serije P nastavitev redundantega sistema za delovanje v rotaciji (2+1),
spremljanje zgodovine napak, nastavitev horizontalnega pretoka zraka z
nastavitvijo loputk (smer vsake loputke je mogoče nastaviti).

- lokalni priklop
- 3D total airflow
- spremljanje porabe energije
- 2+1 rotacija
- pametno odtaljevanje
- 14°C hlajenje
- Možnost nastavitve do 16 jezikov
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan
- možnost zaklepanja funkcij
- možnost nastavitve temperaturnega območja
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
Dimenzije: 120 x 120 x 14,5 mm kos 2 -  €
MITSUBISHI ELECTRIC tip PAR-41MAA
ali enakovredni

111. Predizolirana bakrena cev, za povezavo med notranjo in zunanjo enoto split
sistema (namenjena za prenos tehničnih plinov v klima tehniki). Bakrene
cevi so izdelane v skladu z EN 12735 standardom, tovarniško očiščene,
razmaščene in obojestransko zaprte. Cevi so tovarniško izolirane s cevno
izolacijo iz polietilenskega materiala z zaprtocelično strukturo, z dodatno
zunanjo folijo odporno proti UV žarčenju in zunanjim poškodbam. Material
ne vsebuje PVC in CFC. Izolacija s toplotno prevodnostjo λ < 0,035 W/mK
pri 0 °C, temperaturno območje uporabe od -50 do + 95 °C, s koeficientom
upornosti proti difuziji vodne pare μ > 5000, normalno gorljiv DIN 4102-B2.

Opomba: Kabelska povezava za napajanje notranje enote je zajeto v
popisu elektro instalacije.
Cu 6,35/9,52 m 4 -  €
Armacell tip Tubolit split
ali enakovredni

112. Pocinkana kabelska polica, brez pokrova, za polaganje instalacij znotraj
objekta, različnih dimenzij (glede na debelino Cu instalacije in izolacije), za
montažo na steno ali strop, vključno s potrebnimi spojnimi in prehodnimi
kosi, ter pritrdilnim materialom in profili
ali podobno m 2 -  €

113. Pritrdilni material za montažo sistema ogrevanja in hlajenja, vključno s
pritrdilnimi trakovi, profili, navojnimi palicami, podložkami, maticami, ipd.
potrebnimi za montažo notranjih enot in bakrene instalacije sistema

kg 1 -  €

114. Montaža zunanje enote split sistema
- montaža zunanje enote na nosilno knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
- priklop notranjih elektro/signalnih instalacij kpl 2 -  €

115. Montaža notranjih enot sistema
- dobava in montaža instalacijske plošče
- montaža notranjega dela klimatske naprave na instalacijsko ploščo
- priklop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
- montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto kpl 2 -  €

116. Tlačna PP cev za lepljenje za odvod kondenzata, skupaj z vsemi
fazonskimi kosi, vključno ves pritrdilni in montažni material
Ø 32 m 12 -  €

117. Polnjenje sistema
- vakuumiranje celotnega sistema
- polnjenje sistema z medijem kpl 2 -  €

118. Tlačni preizkus cevne instalacije z dušikom, za posamezne zunanje
naprave multisplit sistema kpl 2 -  €

I./ UPRAVNI OBJEKT SKUPAJ: -  €

Opis postavke e.m. kol €/enoto € skupaj



119. Testiranje in zagon
- nastavitev parametrov delovanja
- poiskusni zagon in 24 urni nadzor delovanja
- poučevanje osebja kpl 2 -  €
- navodili za uporabo

120. Zaključni element "fajfa" za vodenje razvodov za povezavo med notranjimi
in zunanjimi enotami VRF sistema, pri prehodu skozi hidroizolacijo na ravni
strehi, skupaj s tesnenjem preboja in pritrjevanjem na strešno konstrukcijo
in tesnenjem instalacij v elementu pri izhodu na prosto.

dolžine 1,3m in  Ø 100mm kpl 2 -  €
SIKA ali enakovredni

121. Standardni vroče cinkani instalacijski profili za postavitev zunanjih enot na
kovinsko konstrukcijo na  podestu. Profili se prilagodijo podstavkom
naprave in antivibracijskim elementom. Profile dobaviti skupaj z ustreznimi,
vijačni in pritrdilni materialom.
podest je dvignjen 40 cm od strehe
- dimenzije 60 x 60 mm
- dolžina 2 x 1 m kpl 2 -  €

122. Antivibracijski podstavki za postavitev zunanje enote na kovinsko
konstrukcijo, montažnim in tesnilnim materialom.
Posamezna naprava ima predvidena 4 mesta za preitrditev kpl 2 -  €

123. Izdelava raznih manjših prebojev za potrebe izdelave instalacij razvoda
sistema ogrevanja in hlajenja, z odvozom ruševin na deponijo ur 2 -  €

124. Dobava in montaža gasilnega aparata nameščen skladno z zahtevami
zasnove požarne varnosti, komplet z nastavkom za pritrditev na zid in
pritrdilnim materialom ter certifikatom z vpisanim letom veljavnosti
- prah 12EG 43A, 233B kos 2 -  €

PREZRAČEVANJE

125. Visoko kakovostna prezračevalna naprava z rekuperacijo odpadne toplote
prezračevanja tovarniško pripravljena za uporabo. Sestavljena iz:
visokozmogljivi ploščni protitočni entalpijski izmenjevalec, komplet filtrov F7
na zajemu in G4 na izpuhu, nadometna montaža.
Skupaj s krimilnikom in upravljalnikom.
Vključno z zagonom prezračevalne naprave in navodili v SLO jeziku
TEHNIČNI PODATKI:
- izkoristek rekuperacije nad 76%
Vdo = 60m3/h;
Vod = 60m3/h;
P=17W
U = 230V/50Hz
- max. jakost: < 0,15 A
- nivo zvočnega tlaka: do 42 dB(A)
- teža: 22 kg
ZEHENDER tip COMFOAIR 70 kpl 2 -  €
ali enakovredni

126. Izolacija vseh kanalov, ki niso izolirani pri prehodu skozi gradbeno
konstrukcijo zaradi preprečevanja prenosa hrupa in vibracij s parozapornim
materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko
gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – EU požarna klasifikacija
B-s3,d0 (po DIN EN13501-1), s toplotno prevodnostjo λ < 0,034 W/mK pri 0
°C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 85
°C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 10000;

debelina 10 mm m2 2 -  €
KAIMANN tip Kaiflex ST

127. Izdelava različnih manjših utorov, lukenj, odprtin v zvezi z inštalacijo
prezračevanja, z odvozom ruševin na deponijo ur 2 -  €

I./ UPRAVNI OBJEKT SKUPAJ: -  €

Opis postavke e.m. kol €/enoto € skupaj



IV./ ZUNANJI VODOVOD SKUPAJ: -  €

Opis postavke e.m. kol €/enoto € skupaj

GRADBENA DELA

128. Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in
vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave
na obstoječi cevovod m 1810 -  €

129. Priprava gradbišča, odstranitev eventualnih ovir in ureditev delovnega
platoja ter vzpostavitev prvotnega stanja po končanih delih m 1810 -  €

130. Strošek nadzora nad izvajanjem del v območju obstoječih posameznih
komunalnih vodov s strani predstavnikov pristojnih upravljalcev (v skladu s
pogoji iz pridobljenih Projektnih pogojev oziroma Soglasij na projekte) -
strošek po dejansko izstavljenih računih,  s pribitkom za manipulacijske
stroške.
Manipulacijski stroški od vrednosti računa: ....... %. kpl 1 -  €

131. Pridobitev potrebnih podatkov in zakoličba vseh obstoječih komunalnih
vodov na območju izvajanja del ter tras posameznih vodov projektirane
nove komunalne infrastrukture do mest priključevanja na obstoječe
komunalne vode s strani pristojnih upravljalcev teh vodov (vodovod,
kanalizacija, plinovod, SN in NN elektro kanalizacija, TK kanalizacija in JR),
z zavarovanjem zakoličbe na mestih križanj oziroma izvajanj zemeljskih del. kpl 1 -  €

132. Strojni izkop jarka za gradnjo vodovoda v dnu širokega odkopa v območju
trase, zemljina III.-IV. kategorije, globina izkopa do 2,50 m, v izračunu
kubature upoštevan nagib sten izkopa cca 70˚, širina dna izkopa do 0,90 m,
vključno z izvedbo event. potrebnega bočnega zavarovanja sten izkopa
pred posipanjem (plohi, razpore, ipd), z odlaganjem zemljine na rob izkopa
za kasnejši zasip ali z odvozom v začasno deponijo v bližini na gradbišču
(za potrebe kasnejšega zasipa)

obračun v raščenem stanju. m3 3286 -  €

133. Strojno-ročni izkop jarka za gradnjo vodovoda, zemljina III.-IV. kategorije,
globina izkopa od 0,00 do 2,50 m, v izračunu kubature upoštevan nagib
sten izkopa cca 70˚, z odlaganjem zemljine na rob izkopa ali z odvozom v
začasno deponijo v bližini na gradbišču (za potrebe kasnejšega zasipa), z
upoštevanjem dodatka za otežen izkop zaradi omejene širine prostora

obračun v raščenem stanju. m3 272 -  €

134. Planiranje dna jarka v ravnini ali vzdolžnih naklonih pri normalnih pogojih v
vseh kategorijah m2 1086 -  €

135. Izdelava peščene posteljice in zasipa z 2 x sejanim peskom m3 618 -  €

136. Zasip preostalega dela izkopanega jarka po končani izvedbi novega
vodovoda s primernim izkopanim materialom III.-IV.kategorije, z
utrjevanjem v plasteh do predpisane zbitosti (obračun v komprimiranem
stanju), z nakladanjem in dovozom zemljine iz začasne deponije na
gradbišču, z istočasnim izvlačenjem zaščite sten izkopa pred posipanjem; z
upoštevanjem oteženega zasipa zaradi omejenega prostora.
V vrednosti upoštevati tudi stroške geomehanskega pregleda primernosti
izkopane zemljine za potrebe zasipa!

(30% izkopanega materiala primerne frakcije se uporabi za ponovni zasip) m3 2108 -  €

137. Odvoz preostalega izkopanega materiala deponiranega kraj jarka z
nakladanjem in razkladanjem ter odvozom na trajno deponijo s pridobitvijo
evidenčnih listov m3 1044 -  €

138. Dobava in vgrajevanje tampona - drobljenec 0-22 mm v debelini do cca 40
cm v območju izkopanih jarkov za gradnjo komunalnih vodov v območju
obst. utrjenih površin (vozišča, pločniki), z razgrinjanjem in utrjevanjem v
plasteh do potrebne zbitosti ter finim planiranjem - obračun v
komprimiranem stanju.
(zajeto od obstoječe čistilne naprave do odcepa nove ceste. V območju
nove ceste je zajeto v sklopu zunanje ureditve) m3 1 -  €

I./ UPRAVNI OBJEKT SKUPAJ: -  €

Opis postavke e.m. kol €/enoto € skupaj



139. Dobava in vgrajevanje voziščne konstrukcije v območju izkopov v obst.
vozišču AC 11 base B50/70, A3 (bituminizirani drobljenec BD 22) v
predvideni debelini 8 cm, s potrebnimi spremljajočimi in pomožnimi deli
ter premazi stikov z obst. asfaltom. (zajeto v sklopu zunanje ureditve) m2 0 -  €

140. Dobava in vgrajevanje obrabno - zaporne plasti v območju izkopov v obst.
Vozišču iz eruptivnih kamenin - AC 8 surf B50/70, A3 v debelini 4 cm, s
potrebnimi spremljajočimi in pomožnimi deli. (zajeto v sklopu zunanje
ureditve) m2 0 -  €

141. Obbetoniranje fazonov (horizontalnih in vertikalnih lokov, odcepov ter
podstavkov za hidrante z betonom C 16/20 (cca. 0,3m3/kos) m3 2 -  €

142. Obbetoniranje cestnih kap zasunov z C16/20 z vsemi pomožnimi deli kos 4 -  €

143. Prečkanje obstoječega potoka z novim vodovodom zajema:
-Nosilci opaža: tramovi 18/24cm zabiti v tla 1m pod nivojem terena
širina struge 25m
-opaž: dolžina 2 x 25m, višina 80cm
širina struge 25m
-GEOTEKSTIL GE-DREN TIP 500 GR/M2 Š=2.2 M D=50 M
-Gradbena folija za uporabo v gradbeništvu, debelina 0,15 mm, širina 4m,
dolžine 25m. V roli
-PE zaščitno cev po SIST EN 12201 (SDR 17) skupaj z vsem tesnilnim in
montažnim materialom
PE80 d225x13,4 dolžine 40m
-Nasip z gramoznim materialom fr. 8-16mm v ovoju iz geotekstila v debelini
do cca 30 cm v območju pod zaščitno cevjo 5m3
-Obsip z gramoznim materialom fr. 8-16mm z utrjevanjem v slojih po 20cm
v ovoju iz geatestila v debelini cca 50 cm v območju ob in nad zaščitno
cevjo 8m3
-utrditev struge iz kamnitih blokov premera do 20cm v betonu C20/25.
Utrditev se izvede v širini struge (cca25m) ter v dolžini 5m
-prečkanje se izvede po priloženem detajlu
(v ceni so zajeta vsa gradbena dela) kpl 1 -  €

144. Planiranje in čiščenje terena vzdolž trase po zasutju cevi v širini 2,5m
(zajeto od obstoječe čistilne naprave do odcepa nove ceste. V območju
nove ceste je zajeto v sklopu zunanje ureditve) m2 1290 -  €

INŠTALACIJSKA DELA

145. NL fazonski kosi po EN 545:2011 (nodularna litina) na notranji strani
zaščitena z epoksi žaščito minimalno 70μm, skupaj s tesnilnim ter vijačnim
materialom (za vsako flanšo DN 80 je predvideno 8 vijakov M16 -
L/X=85/57, za vsako flanšo DN 100 je predvideno 8 vijakov M16 -
L/X=90/62, za vsako flanšo DN 150 je predvideno 8 vijakov M20 -
L/X=100/72, za vsako flanšo DN 200 je predvideno 12 vijakov M20 -
L/X=100/72, za vsako flanšo DN 250 je predvideno 12 vijakov M24 -
L/X=110/82); ves tesnilni in pritrdilni material se dobavlja v kompletu z
fazonskimi kosi)
Fazonski kosi na obojko so s sidrnim Vi spojem
(DUCTIL NATURAL)
 - T kos DN 100/80 kos 4 -  €
 - T kos DN 100/100 kos 1 -  €
 - FFR kos DN 100/50 kos 1 -  €
- FRR kos DN 100/80 kos 2 -  €
 - FF kos DN 80; l=400 mm kos 1 -  €
 - FF kos DN 80; l=500 mm kos 3 -  €
 - FF kos DN100; l=1000 mm kos 2 -  €
 - N kos DN 80 kos 3 -  €

146. PE cev po SIST EN 12201 (SDR 11) skupaj z vsem tesnilnim in montažnim
materialom
PE 100 d 32 x 3,0 m 12 -  €
PE 100 d 63 x 5,8 m 484 -  €
PE 100 d 110 x 10 m 1703 -  €

147. PE cev po SIST EN 12201 (SDR 17) skupaj z vsem tesnilnim in montažnim
materialom
PE80 d225x13,4 m 6 -  €

148. Tesnilo zaščitve cevi
priključna cev PE d 110/PE d225 kos 4 -  €

I./ UPRAVNI OBJEKT SKUPAJ: -  €

Opis postavke e.m. kol €/enoto € skupaj



149. Fazonski kosi za PE cevi
- PE elektovarilna obojka
(SDR 11)
PE 63 kos 25 -  €
PE 63 kos 14 -  €
- PE elektovarilni lok
(SDR 11)
PE110 kos 4 -  €

150. Zasun kratke izvedbe sestavljen iz:
zasuna iz nodularne litine EN-GJS-400-18 po EN 1563
- teleskopska vgradna garnitura (globina 1,3-1,8m), spajanje z oklepom na
bajonet ali navoj (brez dodatnega fiksiranja z vtičem), omogoča kompakten
spoj za potrebe posluževanja v zemljo vgrajene armature,
- cestna kapa – mala (dimenzije pokrova ø95), ohišje kape in pokrov iz
nodularne litine, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi prašno
zaščiten. Naleganje pokrova konusno z podaljšanim zobom. Pokrov v celoti
odstranljiv. Možnost prilagajanja glede na teren s pripadajočimi distančnimi
obroči,
- nosilna podložna plošča iz umetnega materiala se namesti pod cestno
kapo in ustreza tipu vgradne garniture,
skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
HAWLE 4000E2 ali enakovredni
DN 80 kos 3 -  €
DN 100 kos 1 -  €

151. Nadzemni hidrant– lomljive izvedbe. Telo nadzemnega hidranta mora biti iz
nodularne litine, glava iz nodularne litine z dvema "C" priključkoma ter enim
"B"priključkom. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri
odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu SIST EN
14384:2005 skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom

DN 80 L=1250 mm kos 3 -  €

152. Omara z gasilsko opremo za nadzemne hidrante, ki vsebuje:
- tlačno cev trevira Ø 52 (L=15m) – 4 kosi
- ročnik na zasun Ø 52 – 2 kosa
- ključ za nadzemni hidrant
- ključ C – 2 kosa kos 3 -  €

153. Univerzalna spojka iz nodularne litine EN-GJS-400, epoksi prašno lakirana
po EN 14525, prirobnica po standardu EN 1092-2 PN10, skupaj z vijaki in
tesnili po EN 681-1 (primeren za pitno vodo)
- HAWLE tip 0400 DN 50 (ali enakovredni) kos 2 -  €
- HAWLE tip 0400 DN 100 (ali enakovredni) kos 11 -  €

154. Univerzalna spojka iz nodularne litine EN-GJS-400, epoksi prašno lakirana
po EN 14525, prirobnica po standardu EN 1092-2 PN10, skupaj z vijaki in
tesnili po EN 681-1 (primeren za pitno vodo)
HAWLE SYNOFLEX ali enakovredni
DN 100 (104-132) kos 2 -  €

155. Kombinirani vodomer z impulznim izhodom, opremljen z impulznim
izhodom na vodomeru (glavni + obtočni),
 brezpotencialni senzor tipa REED in kabel za glavni vodomer,
brezpotencialni senzor »DISK REED«
 in kabel za glavni vodomer, brezpotencialni senzor »DISK REED« za
obtočni vodomer impulz 1/100, s
 tesnilnim in vijačnim
DN 80/20, Q3 =25 m3/h, PN16 kos 1 -  €

156. Montažno demontažni kos po EN 545:2011 skupaj s tesnilnim ter vijačnim
materialom  (za vsako flanšo DN 50 so predvideni 4 vijaki M16 - L/X=85/57,
za vsako flanšo DN 80 je predvideno 8 vijakov M16 - L/X=85/57, za vsako
flanšo DN 100 je predvideno 8 vijakov M16 - L/X=90/62,za vsako flanšo DN
150 je predvideno 8 vijakov M16 - L/X=90/62, za vsako flanšo DN 200 je
predvideno 12 vijakov M24 - L/X=110/82)

DN 80 kos 1 -  €

157. Litoželezni lovilec nesnage po EN 545:2011 s tesnili in vijaki  (za vsako
flanšo DN 50 so predvideni 4 vijaki M16 - L/X=85/57, za vsako flanšo DN
80 je predvideno 8 vijakov M16 - L/X=85/57, za vsako flanšo DN 100 je
predvideno 8 vijakov M16 - L/X=90/62,za vsako flanšo DN 150 je
predvideno 8 vijakov M16 - L/X=90/62, za vsako flanšo DN 200 je
predvideno 12 vijakov M24 - L/X=110/82)
DN 80 kos 1 -  €

I./ UPRAVNI OBJEKT SKUPAJ: -  €

Opis postavke e.m. kol €/enoto € skupaj



158. Zasun po EN 545:2011 skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom  (za vsako
flanšo DN 50 so predvideni 4 vijaki M16 - L/X=85/57, za vsako flanšo DN
80 je predvideno 8 vijakov M16 - L/X=85/57, za vsako flanšo DN 100 je
predvideno 8 vijakov M16 - L/X=90/62,za vsako flanšo DN 150 je
predvideno 8 vijakov M16 - L/X=90/62, za vsako flanšo DN 200 je
predvideno 12 vijakov M24 - L/X=110/82)
EURO 20 tip 23 DN 100 kos 1 -  €
EURO 20 tip 21 DN 80 z izpustno pipo DN15 kos 1 -  €

159. Odzračevalna garnitura DN 50 s prirobničnim priključkom DN 80 skupaj s
tesnilnim in vijačnim materialom (za vsako flanšo DN 50 so predvideni 4
vijaki M16 - L/X=85/57, za vsako flanšo DN 80 je predvideno 8 vijakov M16
- L/X=85/57)
Hawle tip 9822 DN 50/80 L=1055mm kos 1 -  €

160. MS navojna krogelna pipa za sanitarno pitno vodo, skupaj z navojnima
priključkoma, ročko za posluževanje ter tesnilnim materialom

DN 25 z izpustom kos 2 -  €

161. Termo jašek namenjen za vgradnjo vodomera sestavljen PP rebrastega
telesa jaška omogoča toplotno izolacijo ter dobro ubodno togost, PP talne
plošče in prehodi Vodoflex omogočajo 100% tesnenje pred vdorom tekočin,
skupaj z obbetoniranim LTŽ pokrovom 600×600

Vodotehnik 1000 PP ali enakovredni kos 2 -  €

162. Drobni inštalacijski material za izvedbo vodovoda
(T kosi, reducirni kosi, spojke,..) kpl 1 -  €

163. Dobava in montaža tablic za označevanje zasunov in hidrantov na ustrezne
drogove

kos 4 -  €

164. Dobava in montaža drogov za montažo tablic kos 4 -  €

165. Dobava in polaganje signalno opozorilnega traku m 1810 -  €

166. Tlačni preizkus po standardu SIST EN 805 ter  navodilih upravljalca
vodovoda kpl 1 -  €

167. Dezinfekcija položenega cevovoda po standardu SIST EN 805, navodilih
DVGW W 291 ter navodilih NIJZ kpl 1 -  €

168. Geodetski posnetek izvedenih del po zaključku del kot osnova za izdelavo
projektne dokumentacije faza PID. kpl. 1 -  €

169. Geodetski posnetek izvedenih del po zaključku del na vodovodu ter
izdelava elaborata za vris vodovoda v kataster v elektronski in tiskani obliki
(obseg elaborata po zahtevi upravljalca vodovoda). kpl. 1 -  €

V./ PROJEKTANTSKI NADZOR, PROJEKT IZVEDENIH DEL SKUPAJ: -  €

Opis postavke e.m. kol €/enoto € skupaj

1. Projektantski nadzor za strojne inštalacije (ogrevanje in hlajenje, vodovod,
prezračevanje) - 3 obiski kpl 1 -  €

170. Projekt izvedenih del kpl 1 -  €

I./ UPRAVNI OBJEKT SKUPAJ: -  €

Opis postavke e.m. kol €/enoto € skupaj



STRELIŠČE APAČE IZKOP IN PRIMARNA PODGRADNJA PROJEKTANTSKI PREDRAČUN

REKAPITULACIJA

STRELIŠČE APAČE

A PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ -  €

B IZKOPI IN ZEMELJSKA DELA -SKUPAJ -  €

C ZAKLJUČNA IN OSTALA  DELA-SKUPAJ -  €

SKUPAJ BREZ DDV -  €

NEPREDVIDENA DELA -  €

SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI -  €

DDV -  €

SKUPAJ Z DDV -  €
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STRELIŠČE APAČE IZKOP IN PRIMARNA PODGRADNJA PROJEKTANTSKI PREDRAČUN

STRELIŠČE APAČE
Št. Opis Enota Količina Cena/Enoto Vrednost

A PRIPRAVLJALNA DELA
1 Ureditev gradbišča na lokaciji strelišča.  Ureditev

gradbišča obsega ureditev potrebnih objektov,
inštalacij, ustreznih pogojev za izvedbo del, oznako
gradbišča skladno z zakonodajo, pripravo deponije za
gradbeni material, razsvetljavo itd. oziroma vse
potrebno za izvedbo del.

kpl 1,00 -  €

2 Izvedba dostopne poti v širini do 6 m južnega  predela
strelišča, vključno z posekom dreves, odstranitvijo
humusa (izkop s stranskih deponiranjem), izvedbo
nasutja z drobljencem  in utrditvijo dostopne poti.

m1 360,00 -  €

3 Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10
cm ter vej na redko porasli površini - strojno

m2 90.000,00 -  €

4 Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do
30 cm ter odstranitev vej

m2 120,00 -  €

5 Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do
50 cm ter odstranitev vej

kos 60,00 -  €

6 Posek in odstranitev drevesa z deblom premera nad
50 cm ter odstranitev vej

kos 30,00 -  €

7 Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm s
predelavo

kos 120,00 -  €

8 Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm s
predelavo

kos 60,00 -  €

9 Odstranitev panja s premerom nad 50 cm s predelavo kos 30,00 -  €

A PRIPRAVLJALNA DELA - SKUPAJ -  €
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STRELIŠČE APAČE IZKOP IN PRIMARNA PODGRADNJA PROJEKTANTSKI PREDRAČUN

B IZKOPI IN ZEMELJSKA DELA
1 Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije -

strojno z nakladanjem, globine 20-50 cm, z odvozom
na začasno deponijo v okviru strelišča do razdalje 500
m za kasnejšo uporabo (območje objektov, strelišč
A,B in C)

m3 66.000,00 -  €

2 Ponovna uporaba plodne zemljine za izravnavo
terena, humusiranje, vključno s transportom in
razgrinjanjem  v okviru strelišča do razdalje 500 m za
kasnejšo uporabo (območje objektov, strelišč A,B in
C)

m3 66.000,00 -  €

3 Široki izkop zemljine II kategorije (meljne gline na
območju južnega vkopa), vključno z deponiranjem,
rasprostiranjem in ostalimi operacijami deponiranja do
razdalje 15 km

m3 171.097,10 -  €

4 Transport  zemljine II kategorije (meljne gline na
območju južnega vkopa) , vključno z deponiranjem,
rasprostiranjem in ostalimi operacijami deponiranja do
razdalje 15 km

m3 171.097,10 -  €

5 Široki izkop   zemljine II kategorije (prodi  na območju
južnega vkopa) ,z odvozom na mesto vgradnje v
nasipe  v okviru strelišča do razdalje 500 m (območje
objektov, strelišč A,B in C)

m3 87.000,00 -  €

6 Vgradnja proda v nasipe izven območja objektov, v
plasteh debeline 50 cm, s sprotnim utrjevanjem
posameznih plasti

m3 45.000,00 -  €

7 Vgradnja proda v nasipe v območju objektov, v
plasteh debeline 30 cm, s sprotnim utrjevanjem
posameznih plasti

m3 5.400,00 -  €

B IZKOPI IN ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ -  €

Št. Opis Enota Količina Cena/Enoto Vrednost

E ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1 Odstranitev  gradbišča in začasnega skladišča na levi

strani ob transportni poti
kpl 1,00 -  €

2 Geotehnični nadzor ur 300,00 -  €
3 Projektantski nadzor ur 150,00 -  €
4 Projekt izvedenih del kpl 1,00 -  €

E ZAKLJUČNA IN OSTALA  DELA -SKUPAJ -  €
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