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V skladu s členoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja 
pojasnila in spremembe k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila: 
 
Odgovori na vprašanja ponudnikov: 
 
Vprašanje 1: V točki 4.2 d je zahtevano, da mora ponudnik v roku 15 dni po prejemu pogodbe 

zagotoviti, da bo protihrupno ograjo vgradil subjekt, ki je izvedel najmanj 
1000m2 protihrupnih ograj na državni cesti ali železnici. Ali pravilno razumemo, 
da se šteje kot izvedba protihrupne ograje dobava in montaža PHO panelov 
vključno z globokim temeljenjem? Ali za omenjeno referenco zadostuje že zgolj 
montaža PHO oblog. 

 
Odgovor: Kot izvedba protihrupne ograje se šteje celotna izvedba temeljev, nosilne 

konstrukcije ter dobava in montaža panelov. 
 

Vprašanje 2: V točki 4.2e je zahtevan vodja del za področje elektrotehnike, ki mora imeti 
najmanj eno referenco na področju elektro in strojne opreme v enem ali več 
cestnih predorih dolžine vsaj 500m. Naj omenimo, da so v zadnjem času veliki 
medijski pritiski na javna naročila pri katerih se omejujejo pogoji za sodelovanje 
in postavljajo ozke zahteve. Za primer bi izpostavili, da je železniški predor enako 
zahteven kot cestni, v nekaterih segmentih izvedbe celo bolj in izvedejo se vsi 
relevantni varnostni sistemi, ko so tudi predvideni v cestnem predoru. Prosimo, 
da zahtevano referenco spremenite na način, da bo priznano sodelovanje vodje 
del, ki je vodil dela v železniškem predoru dolžine najmanj 500m, ki je vključevala 
najmanj razsvetljavo predora ter videonadzor in nadzorno krmilni sistem 
oziroma varnostne sisteme. 
 

Odgovor: Referenčni pogoj za vodjo del za področje elektrotehnike iz podčlena 4.2 (e) 
Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe ostaja nespremenjen. 

 
Vprašanje 3: V navodilih ponudniku za izdelavo ponudbe je v poglavju 4.2. Pogoji za 

sodelovanje v točki c) določeno, da mora imeti ponudnik vsakoletni čisti 
prihodek od prodaje v letih 2020, 2021 in 2022 v višini najmanj 35.000.000,00 
EUR. V primeru predložitve skupne ponudbe, ki jo predloži skupina dveh ali več 
ponudnikov kot partnerjev, se upošteva čisti prihodek od prodaje vseh 
partnerjev, pri čemer mora imeti vsak partner letni čisti prihodek od prodaje v 
letih 2020, 2021 in 2022 v višini najmanj 8.000.000,00 EUR Naročnika pozivamo, 
da spremeni referenčno obdobje v katerem mora ponudnik izpolnjevati pogoj in 
sicer na način, da se upošteva vsakoletni čisti prihodek od prodaje v letih 2021, 
2022 in 2023. Izpolnjevanje pogoja v letih 2020, 2021 in 2022 ne predstavlja 
aktualnega dokazila o poslovni ali finančni stabilnosti ponudnika niti o 
sposobnosti oz. primernosti izvedbe javnega naročila, saj so informacije o 
prometu za leto 2023 že na voljo. Menimo, da bi se s spremembo pogoja, v 
katerem bi se upošteval čisti prihodek od prodaje v letih 2021, 2022 in 2023 v 
večji meri zagotovilo, da bi naročnik izvedbo del oddal v izvajanje poslovno 
stabilnemu izvajalcu, saj bi se pri tem upoštevali najbolj aktualni podatki, ki 
najbolj odražajo trenutno stanje ponudnika. Hkrati s postavljenim pogojem 
naročnik izključuje tiste gospodarske subjekte, ki v zadnjih treh zaključenih 
poslovnih letih pred rokom za oddajo ponudb dosegajo zahtevane čiste prihodke 
od prodaje, vendar pa tega pogoja ne izpolnjujejo za obdobje zadnjih štirih 
zaključenih poslovnih let. Že Državna revizijska komisija je v odločbi št. 018-
297/2011-6 opozorila, »da iz podatkov, ki kažejo poslovne rezultate, ki so odraz 
stanja in okoliščin v obdobju treh let pred trenutkom ocenjevanja ponudb ali 
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priznavanja sposobnosti in usposobljenosti ponudnikov, ne morejo biti 
zagotovilo o tem, ali je ponudnik ekonomsko in finančno sposoben izvesti 
predmetno javno naročilo«. Nadaljnje je iz takšne ugotovitve mogoče izpeljati, 
da, s tem ko naročnik zahteva izpolnjevanje pogoja v referenčnih obdobjih, ki ne 
odražajo najbolj aktualnega stanja, in ne zahteva podatkov iz obdobja, ki so 
najbližje trenutku oddaje javnega naročila in izvedbe javnega naročila , naročnik 
ne sledi namenu pogoja in še v manjši meri zagotavlja, da bo naročilo izvedel 
ponudnik, ki je to ekonomsko in finančno sposoben in ima stabilno poslovanje. 
Poslovni rezultati gospodarskih subjektov se v časovnem razmaku, ki ga določata 
izpolnitev citiranega pogoja in izvršitev javnega naročila, lahko bistveno 
spremenijo, zato zahtevani podatek o čistem prihodku od prodaje za leta 2020, 
2021 in 2022 ne more biti relevanten za preverjanje sposobnosti in 
usposobljenosti ponudnika za izvajanje predmetnega javnega naročila, zlasti, 
kadar so že na razpolago novejši podatki. Dodatno menimo, da je pogoj 
izkazovanja vsakoletnega čistega prihodka od prodaje v letih 2020, 2021 in 2022 
(zlasti, ker so že na voljo novejši podatki za leto 2023) nesorazmeren in omejujoč 
tudi zaradi dejstva, ker je bila v letu 2020 razglašena epidemija COVID 19, zaradi 
česar je bilo poslovanje vseh podjetji (tudi gradbenih!) začasno zaustavljeno, po 
nadaljevanju del, pa se je delo zaradi posledic epidemije (bolniške odsotnosti 
delavcev, zamude pri dobavi, spoštovanje zaščitnih ukrepov,…) odvijalo bistveno 
počasneje, kot je bilo to planirano ob začetku izvajanja del. Ustavitev del in 
onemogočeno napredovanje del skladno s predvideno dinamiko, ki bi 
omogočala, da podjetje realizira načrtovane projekte, je veliko podjetjem 
onemogočila, da z realizacijo izpolni predhodno postavljene finančne cilje 
prihodkov od prodaje za leto 2020. Velika večina projektov se je zato (delno) 
prenesla v leto 2021, ko imajo vsa gradbena podjetja bistveno višje prihodke od 
prodaje od leta 2020. Naročnika zato pozivamo, da skladno z načelom 
gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti spremeni pogoj za sodelovanje na 
način, da se upošteva vsakoletni čisti prihodek od prodaje v letih 2021, 2022 in 
2023. Naročnik bo s tem zagotovil večjo dostopnost javnega naročila 
usposobljenim gospodarskim subjektom, kar bo povečalo konkurenco med 
prejetimi ponudbami in vplivalo tudi na vrednost ponudb. Naročnik bo tako 
zagotovil gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, javno naročilo pa bo 
lahko oddano ekonomsko in finančno sposobnemu ponudniku, ki ima stabilno 
poslovanje na podlagi najbolj aktualnih rezultatov. 
 

Odgovor: Za leto 2023 še niso na voljo letna poročila vseh gospodarskih subjektov, zato 
pogoj ostaja nespremenjen. 

 
Vprašanje 4: Prosim objavite svetlobno tehnični izračun. 
 
Odgovor: Svetlobno tehnični izračun je objavljen v Poglavju 9 - Izvlečki iz projektov za 

izvedbo (PZI), \Poglavje-9\Predor\Elektro strojna oprema, datoteki CDAPGR-
7E_M02.pdf in CDAPPL-7E_M02.pdf. Poglavje 9 je dostopno ponudnikom v 
elektronski obliki na Portalu naročnika DARS d. d., spletni naslov www.dars.si, v 
rubriki javna naročila; pregled večjih javnih naročil, interna številka javnega 
naročila 000067/2024. 

 
Vprašanje 5: Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb, saj je tako zahtevno ponudbo 

nemogoče pripraviti v tako kratkem času. 
 
Odgovor: Rok za oddajo ponudb ostaja nespremenjen. 
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Vprašanje 6: Pri mostu čez Dravinjo se dviguje samo desna polovica objekta ? 
 
Odgovor: Nadgradi se celotna konstrukcija mostu v obeh smereh, kot je razvidno iz risbe 

št. G.240.4 Most VA 0084 (DRAVINJA) Karakteristični prečni prerez v Poglavju 9 
– Izvlečki iz projektov za izvedbo (PZI). 

 
Vprašanje 7: Naročnika pozivamo, da kot ustrezno prizna tudi referenco za novogradnjo ali 

sanacijo ali rekonstrukcijo železniškega armiranobetonskega premostitvenega 
objekta na železnici, ki ustrezna vsem gabaritom iz točke 4.2. (d) B (200 m med 
osmi krajnih opornikov in mim. razpon 25 m vsaj enega polja + dilatacije +ležišča 
+ hidroizolacija). Tehnologija gradnje AB premostitvenega objekta na cestnem 
ali železniškem objektu je namreč enaka, tako, da je gospodarski subjekt, ki je v 
preteklosti izvedel AB premostitveni objekt na železniškem omrežju usposobljen 
izvesti tudi AB premostitveni objekt na cestnem omrežju. Prav tako vsa zaradi 
obsežnosti projektne dokumentacije in popisa del pozivamo na podaljšanje roka 
za oddajo ponudbe, saj je rok do 6.6.2024 bistveno prekratek za izdelavo 
kvalitetne ponudbe. Predlagamo, da se rok podaljša za minimalno 3 tedne. 

 
Odgovor: Naročnik ne bo spreminjal dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 
 
Vprašanje 8: Opozarjamo, da je določen rok za postavitev vprašanj in oddajo ponudb 

neprimeren. Predračun obsega več kot 7000 postavk, pri čemer gre za različne 
vrste del - gradbena, strojna, električna ... Naročnik pri določanju rokov ni 
upošteval kompleksnosti javnega naročila in časa potrebnega za preučitev 
razpisne dokumentacije in postavitev vprašanj. Naročnika pozivamo, da podaljša 
rok za postavitev vprašanj in s tem rok za oddajo ponudbe. 

 
Odgovor: Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj in rok za oddajo ponudb ostajata 

nespremenjena. 
 
Vprašanje 9: Naročnika vljudno prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb za vsaj 30 dni. 

Rok za oddajo ponudbe je namreč glede na obsežnost popisa del in projektne 
dokumentacije očitno prekratek. Priprava kakovostne ponudbe zahteva 
temeljito analizo zahtev projekta ter pridobitev ponudb podizvajalcev in 
dobaviteljev materialov.. Ker je obseg dela za to naročilo precej obsežen, 
potrebujemo dodaten čas za izdelavo kakovostne in konkurenčne ponudbe. 
Dodatno so v istem tednu, v katerem je določen rok za oddajo ponudbe, 
določeni tudi roki za oddajo ponudb drugih večjih vaših naročil, zaradi česar smo 
ponudniki zelo obremenjeni in težje pripravimo kakovostne in konkurenčne 
ponudbe. Naročnik bi s podaljšanjem roka za oddajo ponudbe sledil načelu 
gospodarnosti javnega naročanja, s čimer zagotavlja gospodarno in učinkovito 
porabo javnih sredstev in uspešno doseganje ciljev svojega delovanja, določenih 
skladno s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev (kar 
določa tudi ZJN-3). Omogočanje širšega kroga konkurence namreč onemogoča 
kakršnakoli njena izkrivljanja in s tem kršenje načel, ki veljajo za javno naročanje. 
V sled navedenemu naročnika pozivamo k upoštevanju predloga. 

 
Odgovor: Rok za oddajo ponudb ostaja nespremenjen. 
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Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila: 
 
Poglavje 9 - Izvlečki iz projektov za izvedbo (PZI): 
 
Objavljamo novo Poglavje 9, iz katerega se iz mape 4-JN za izvedbo-A izloči načrt 3_3A_NGK_GT 
in doda shema zapor. Novo Poglavje 9 v celoti nadomešča prvotno objavljeno Poglavje 9. 
Poglavje 9 je dostopno ponudnikom v elektronski obliki na Portalu naročnika DARS d. d., spletni 
naslov www.dars.si, v rubriki javna naročila; pregled večjih javnih naročil, interna številka 
javnega naročila 000067/2024. 
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