
INVESTITOR: Občina Miklavž na Dravskem polju

Št. Projekta: 305/16_KAN. Projektant: Cestni inženiring d.o.o.

Fekalna 

kanalizacija

Meteorna 

kanalizacija

SKUPNA 

VREDNOST

Fek.kan_8_Februarja_1 (P1-P28) 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

fek.kan_5 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

fek.kan_6 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

fek.kan_7 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

fek.kan_8 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

fek.kan_9 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

fek.kan_10 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

fek.kan_10-1 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

fek.kan_10-2 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

fek.kan_11 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

fek.kan_11-1 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

fek.kan_11-2 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

fek.kan_12 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

fek.kan_14 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

fek.kan_15 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

skupaj 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

DDV, 22% 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

skupaj z DDV 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Maribor, marec 2022

Dokončanje  kanalizacije in ureditev vodovoda v Ulici 8.februarja

REKAPITULACIJA

PZI

REKAPITULACIJA



INVESTITOR

LOKACIJA

PROJEKT

Fekalna kanalizacija 0,00 EUR

Meteorna kanalizacija 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj z DDV 0,00 EUR

Nivo Postavka Normativ Opis postavke Opomba postavke Enota Količina Cena za enoto
Vrednost                    

(FEKALNA KANALIZACIJA)

Skupaj z DDV 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

Nepredvidena dela 10% 0,00 EUR

Gradbena dela 0,00 EUR

1 Opombe

0001 N 2 1 101

Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo, delo 

in transport

za izvedbo posamezne postavke. * 0,00

0002 N 2 1 102

Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. 

Nasipi in zasipi se obračunavajo po prostornini utrjenega 

materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne 

postavke so upoštevani vsi stroški izkopa, nalaganja, 

prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov 

deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo 

deponije. * 0,00

2 Preddela 0,00 EUR

2.1 Geodetska dela 0,00 EUR

0001 S 1 1 131

Obnova in zavarovanje  zakoličbe trase komunalnih vodov v 

ravninskem terenu

Zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov na 

terenu pod nadzorom upravljalcev, zavarovanje 

komunalnih vodov (kanalizacija, vodovod, TK, 

KRS, elektro) KOS 6,00 0,00 EUR

0002 S 1 1 121

Obnova in zavarovanje zakoličbe osi javne ceste v 

ravninskem terenu

Ulica 8.februarja

KM 0,55 0,00 EUR

0003 S 1 1 221

Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste 

v ravninskem terenu

Ulica 8.februarja

KOS 28,00 0,00 EUR

2.2 Čiščenje terena 0,00 EUR

0001 S 1 2 322

Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10cm Rušenje obrabno in nosilnega sloja obstoječega 

vozišča, vključno z nakladanjem ter odvozom na 

trajno deponijo.                                                                                   M2 1797,00 0,00 EUR

0002 S 1 2 431

Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom 

do 60cm

Vključno z odvozom na deponijo, vključno s 

porušitvijo pokrova/rešetke,… KOS 6,00 0,00 EUR

0003 S 1 2 495

Porušitev in odstranitev cementnega betona Vključno z odvozom na deponijo, porušitev 

obstoječe betonske mulde M1 62,00 0,00 EUR

0004 S 1 2 381

Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 5 

cm

Vključno z odvozom na trajno deponijo.

M1 3,50 0,00 EUR

0005 S 1 2 372

Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm Rezkanje voziščne konstrukcije za vklop v 

obstoječe stanje, širine 1,0 m, vključno z odvozom 

na trajno deponijo. M2 3,50 0,00 EUR

2.3 Ostala preddela 0,00 EUR

0001 N 1 3 001

Ureditev gradbišča skladno z izdelanim varnostnim načrtom.

KOS 1,00 0,00 EUR

3 Zemeljska dela 0,00 EUR

3.1 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop vezljive zemljine (III. kategorija) - strojno z 

nakladanjem

Vključno z odvozom na trajno deponijo.

M3 1545,00 0,00 EUR

3.2 Planum temeljnih tal 0,00 EUR

0001 S 2 2 112

Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. 

kategorije

Komplet utrjevanje voziščne konstrukcije, hišnih 

priključkov in hodnika za pešce. M2 2068,00 0,00 EUR

3.3 Ločilne plasti 0,00 EUR

Fekalni kanal "Fek.kan_8_Februarja_1"

Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju

Občina Miklavž na Dravskem polju, naselje Dravski dvor

Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v Ulici 8.februarja



0001 S 2 3 312

Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), 

natezna trdnost do nad 12 do 14 kN/m2

Natezna trdnost Tmin = 14 kN/m2.

M2 2407,00 0,00 EUR

4 Voziščne konstrukcije 0,00 EUR

4.1 Nosilne plasti 0,00 EUR

0001 S 2 4 421

Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate 

kamnine - 3.kategorije

Dobava iz gramoznice in vgraditev zmrzlinsko 

odpornega kamnitega materiala D32 (vsebnost 

finih zrn do 5%) v debelini 30 cm (Ev2>80 MN/m2; 

Evd>40 MN/m2; zgoščenost min 98% po 

Proctorju). M3 632,00 0,00 EUR

0002 S 3 1 132

Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 

drobljenca iz kamnine v debelini 30 cm

Dobava in vgraditev kamnitega materiala D32-

tampon v debelini 30 cm (Ev2>100 MN/m2; 

Evd>45 MN/m2; zgoščenost min 98% po 

Proctorju). M3 703,00 0,00 EUR

0003 S 3 1 552

Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 

50/70 A3 v debelini 6 cm
M2 2253,00 0,00 EUR

4.2 Obrabne in zaporne plasti 0,00 EUR

0001 S 3 2 273

Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 

11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm M2 2253,00 0,00 EUR

0002 S 3 2 492

Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 Vključno s čiščenjem s krtačo ali vodnim curkom.

M2 2253,00 0,00 EUR

0003 N 3 2 101 Komplet izdelava protihitrostne grbine trapezne oblike Vprev= 30 km/h; L1= 4.80 m, h= 10% KOS 3,0000 0,00 EUR

4.3 Bankine 0,00 EUR

0001 S 3 6 133 Izdelava bankine iz drobljenca, široke od 0,76 do 1,00 m Nasutje v debelini 10cm M3 0,00 0,00 EUR

5 Fekalna kanalizacija 0,00 EUR

5.1 Geodetska dela 0,00 EUR

0001 S 1 1 131

Obnova in zavarovanje  zakoličbe trase komunalnih vodov v 

ravninskem terenu

Komplet zakoličba fekalne kanalizacije vključno z 

preverbo (zakoličbo) hišnih priključkov/greznic. 

Glavna veja in hišni priključki. KM 1,213 0,00 EUR

5.2 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 

nakladanjem Glavna veja M3 2983,00 0,00 EUR

0002 S 2 1 234

Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 

nakladanjem Hišni priključki M3 375,00 0,00 EUR

0003 N 2 1 103

Postavitev in varovanje opornih opažev pri izkopu 

kanalizacije zaradi globine izkopa.

Vključno z potrebnim varovanjem obstoječih 

objektov, ograj, el. stebrov, stanovanjskih 

objektov,… M1 554,00 0,00 EUR

5.3 Nasipi 0,00 EUR

0001 N 1 3 102

Dobava in vgraditev betonske posteljico s komprimacijo 

nosilnih tal do zbitosti 97% SPP.

Betonska posteljica C12/15 za kanalizacijske cevi 

debeline min. 10cm pod cevjo. Glavna veja M3 133,00 0,00 EUR

0002 N 1 3 103

Dobava in vgraditev betonske posteljico s komprimacijo 

nosilnih tal do zbitosti 97% SPP.

Betonska posteljica C12/15 za kanalizacijske cevi 

debeline min. 10cm pod cevjo. Hišni priključki do 

HP oz. Gr M3 40,00 0,00 EUR

0003 N 2 4 101

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala za  zasip 

cevi po plasteh, do 30 cm nad temenom cevi, granulacije 8-

32mm (1 cona zasipa) Glavna veja M3 360,00 0,00 EUR

0004 S 2 4 102

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala za  zasip 

cevi po plasteh, do 30 cm nad temenom cevi, granulacije 8-

32mm (1 cona zasipa) Hišni priključek do HP oz. Gr M3 96,00 0,00 EUR

0005 S 2 4 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega 

materiala za zasip cevi z granulacijo 8-32mm, 

cona nad 30cm nad temenom cevi. Komprimira se 

po plasteh 0,3m, ob cevi in ne nad njo. Glavna 

veja M3 2454,00 0,00 EUR

0006 S 2 4 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega 

materiala za zasip cevi z granulacijo 8-32mm, 

cona nad 30cm nad temenom cevi. Komprimira se 

po plasteh 0,3m, ob cevi in ne nad njo. Hišni 

priključek do HP oz. Gr M3 235,00 0,00 EUR

5.4 Kanalizacija 0,00 EUR

0001 S 4 4 484

Izdelava jaška iz propilena, krožnega prereza s prerezom 

100cm, globokega 2,0 do 2,5m

Dobava in montaža PP revizijskih jaškov DN1000, 

2.0m do 2.50m. Vključno z izvedbo betonske 

posteljice, ter AB venca za pokrov. Jaški globine 

nad 2.0m, DN1000mm. KOS 2,00 0,00 EUR

0002 S 4 4 485

Izdelava jaška iz propilena, krožnega prereza s prerezom 

100cm, globokega nad 2,5m

Dobava in montaža PP revizijskih jaškov DN1000, 

nad 2.50m. Vključno z izvedbo betonske 

posteljice, ter AB venca za pokrov. Jaški globine 

nad 2.5m, DN1000mm. KOS 30,00 0,00 EUR

0003 N 4 4 101

Dobava in montaža kompozitnih pokrovov fi 600 za revizijske 

jaške z zaklepom.

Pokrov na vozišču mora ustrezati nosilnosti 

400kN, ter ustrezati proti aktivnemu hrupu KOS 32,00 0,00 EUR

0004 S 4 3 123

Izdelava kanalizacije iz cevi iz propilena, vključno s podložno 

plastjo iz kamnitih zrn, premera 25cm, v globini do 1,0 m

Dobava in montaža PP Master cevi  fi250 SN12. 

Vključno z potrebnimi tesnili za cevi. Glavna veja M1 224,00 0,00 EUR

0005 S 4 3 124

Izdelava kanalizacije iz cevi iz propilena, vključno s podložno 

plastjo iz kamnitih zrn, premera 30cm, v globini do 1,0 m

Dobava in montaža PP Master cevi  fi300 SN12. 

Vključno z potrebnimi tesnili za cevi. Glavna veja M1 331,00 0,00 EUR



0006 S 4 3 121

Izdelava kanalizacije iz cevi iz propilena, vključno s podložno 

plastjo iz kamnitih zrn, premera 15cm, v globini do 1,0 m

Dobava in montaža PP Master cevi  fi160 SN12. 

Vključno z potrebnimi tesnili za cevi. Izvede se 

cca. 1.0m za parcelno mejo oz. ograjo brez M1 659,00 0,00 EUR

0007 S 4 3 521

Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1 do 4m s cevmi 

premera do 30cm M1 555,00 0,00 EUR

0008 S 4 3 541

Doplačilo za delo med normalnim opažem, cevi za 

kanalizacijo premera do 30 cm M1 555,00 0,00 EUR

0009 S 4 4 799 Preizkus tesnosti jaška premera nad 80cm Opravi ga akreditiran laboratorij KOS 32,00 0,00 EUR

0010 S 4 3 832

Preskus tesnoti cevi premera 21 do 50cm

Opravi ga akreditiran laboratorij M1 555,00 0,00 EUR

0011 N 3 1 101 Čiščenje kanala po končanih delih M1 1214,00 0,00 EUR

0012 S 4 3 841 Pregled vgrajenih cevi s TV kamero M1 1214,00 0,00 EUR

6 Tuje storitve 0,00 EUR

0001 S 7 9 311 Projektantski nadzor.

Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po 

dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa 

izvajalca projektantskega nadzora. URA 15,00 0,00 EUR

0002 S 7 9 351 Geotehnični nadzor … URA 15,00 0,00 EUR

0003 N 7 9 101

Izdelava geodetskega posnetka izvedenih komunalnih vodov 

za potrebe GJI, vpis komunalnih vodov v kataster GJI z 

dokazilom o vpisu

Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del, 

vključno s komunalnimi vodi. Izdelava elaborata. 

KOS 1,00 0,00 EUR

0004 S 7 9 514

Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del 

(PID) KOS 1,00 0,00 EUR

0005 S 7 9 515

Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in 

obratovanje KOS 1,00 0,00 EUR

0006 N 7 9 102

Izdelava elaborata začasne prometne ureditve v času gradnje 

in pridobitev dovoljenja za zaporo. KOS 1,00 0,00 EUR

0007 N 7 9 103 Upravljalski nadzor komunalnega voda Telekom. URA 5,00 0,00 EUR

0008 N 7 9 104 Upravljalski nadzor komunalnega voda KRS (Telemach) URA 5,00 0,00 EUR

0009 N 7 9 105

Upravljalski nadzor komunalnega voda - elektrovoda (Elektro 

Maribor) URA 5,00 0,00 EUR

0010 N 7 9 106

Upravljalski nadzor komunalnega voda - vodovoda 

(Mariborski vodovod) URA 5,00 0,00 EUR

0011 N 7 9 107 Upravljalski nadzor komunalnega voda - JR (Nigrad) URA 5,00 0,00 EUR

0012 N 7 9 108 Upravljalski nadzor komunalnega voda - plinovod (Plinovodi) URA 5,00 0,00 EUR

0013 N 7 9 109 Upravljalski nadzor komunalnega voda - kanalizacije (Nigrad) URA 5,00 0,00 EUR

Nivo Postavka Normativ Opis postavke Opomba postavke Enota Količina Cena za enoto
Vrednost                               

(METEORNA KANALIZACIJA)

Skupaj z DDV 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

Nepredvidena dela 10% 0,00 EUR

Gradbena dela 0,00 EUR
1 Opombe

0001 N 2 1 101

Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo, delo 

in transport

za izvedbo posamezne postavke. * 0,00

0002 N 2 1 102

Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. 

Nasipi in zasipi se obračunavajo po prostornini utrjenega 

materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne 

postavke so upoštevani vsi stroški izkopa, nalaganja, 

prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov 

deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo 

deponije. * 0,00

2 Preddela 0,00 EUR

2.1 Geodetska dela 0,00 EUR

0001 S 1 1 221

Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste 

v ravninskem terenu

Ulica 8.februarja

KOS 0,00 0,00 EUR

2.2 Čiščenje terena 0,00 EUR



0001 S 1 2 498

Porušitev in odstranitev…. Porušitev in odstranitev obstoječih ograj, vrat,…, 

vključno s temelji. Vključno z odvozom na trajno 

deponijo M1 72,00 0,00 EUR

3 Zemeljska dela 0,00 EUR

3.1 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop vezljive zemljine (III. kategorija) - strojno z 

nakladanjem

Vključno z odvozom na trajno deponijo.

M3 437,00 0,00 EUR

3.2 Planum temeljnih tal 0,00 EUR

0001 S 2 2 112

Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. 

kategorije

Komplet utrjevanje voziščne konstrukcije, hišnih 

priključkov in hodnika za pešce. M2 437,00 0,00 EUR

3.3 Ločilne plasti 0,00 EUR

0001 S 2 3 312

Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), 

natezna trdnost do nad 12 do 14 kN/m2

Natezna trdnost Tmin = 14 kN/m2.

M2 904,00 0,00 EUR

4 Voziščne konstrukcije 0,00 EUR

4.1 Nosilne plasti 0,00 EUR

0001 S 2 4 421

Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate 

kamnine - 3.kategorije

Dobava iz gramoznice in vgraditev zmrzlinsko 

odpornega kamnitega materiala D32 (vsebnost 

finih zrn do 5%) v debelini 30 cm (Ev2>80 MN/m2; 

Evd>40 MN/m2; zgoščenost min 98% po 

Proctorju). M3 143,00 0,00 EUR

0002 S 3 1 132

Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 

drobljenca iz kamnine v debelini 30 cm

Dobava in vgraditev kamnitega materiala D32-

tampon v debelini 30 cm (Ev2>100 MN/m2; 

Evd>45 MN/m2; zgoščenost min 98% po 

Proctorju). M3 217,00 0,00 EUR

0003 S 3 1 552

Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 

50/70 A3 v debelini 6 cm

Odsek ceste in komplet asfaltna mulda.

M2 611,00 0,00 EUR

4.2 Obrabne in zaporne plasti 0,00 EUR

0001 S 3 2 273

Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 

11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm

Odsek ceste in komplet asfaltna mulda.

M2 611,00 0,00 EUR

0002 S 3 2 492

Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 Vključno s čiščenjem s krtačo ali vodnim curkom.

M2 611,00 0,00 EUR

0003 N 2 1 101

Izvedba asfaltne mulde širine 0,5m Upoštevani enaki ustroji kot za voziščno 

konstrukcijo. (obrabni in nosilni sloj) M1 536,00 0,00 EUR

4.3 Bankine 0,00 EUR

0001 S 3 6 133 Izdelava bankine iz drobljenca, široke od 0,76 do 1,00 m Nasutje v debelini 10cm M3 0,00 0,00 EUR

5 Meteorna kanalizacija 0,00 EUR

5.1 Geodetska dela 0,00 EUR

0001 S 1 1 131

Obnova in zavarovanje  zakoličbe trase komunalnih vodov v 

ravninskem terenu

Zakoličba meteorne kanalizacije

KM 0,076 0,00 EUR

5.2 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 

nakladanjem

Vključno z odvozom na deponijo. Dodaten izkop za 

ponikovalnico in PVC cev. M3 153,20 0,00 EUR

0002 N 2 1 103

Postavitev opornih opažev pri izkopu kanalizacije zaradi 

globine izopa.

Vključno z potrebnim varovanjem obstoječih 

objektov, ograj, el. stebrov, stanovanjskih 

objektov,… M1 38,00 0,00 EUR

5.3 Nasipi 0,00 EUR

0001 S 2 4 219

Zasip z zrnato kamnino - 3.kategorije z dobavo iz gramoznice Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega 

materiala pranega gramoza 8/32 mm za izdelavo 

za obsip ponikovalnega jaška do višine vtočne 

cevi iz požiralnika. M3 64,00 0,00 EUR

0002 N 2 4 101

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala za  zasip 

cevi po plasteh, do 30 cm nad temenom cevi, granulacije 8-

32mm (1 cona zasipa)

PVC cev (zveza med požiralniškim jaškom in 

ponikovalnico) M3 6,00 0,00 EUR

5.4 Kanalizacija 0,00 EUR

0001 S 4 3 212

Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vgrajenih na 

planumu izkopa, premera 20 cm, v globini do 1,0 m

PVC cevi fi 200 trdnosti SN8.Vključno z izdelavo 

posteljice in obbetoniranjem cevi M1 76,00 0,00 EUR

0002 N 4 4 102

Dobava in montaža celotnega ponikovalnega jaška 

nazivnega premera DN1000 (konus + betonske drenažne 

cevi), globine do 2.0 m.Všteta tudi izdelava betonskega 

okvirja za pokrov ter potreben podbeton za ABC DN1000. KOS 19,00 0,00 EUR

0003 S 4 4 332

Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 

50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

Dobava in montaža peskolova PE nazivnega 

premera DN500, globine do 2.0 m z 0,5m 

usedalnika.Stikovanje s spojkami. Všteta tudi 

izdelava betonskega okvirja. KOS 25,00 0,00 EUR

0004 S 4 4 854

Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 

kN, s prerezom 400/400 mm

Vbočena LTŽ rešetka, vgradnja v muldo

KOS 25,00 0,00 EUR

0005 N 4 4 101

Dobava in montaža kompozitnih pokrovov fi 600 za revizijske 

jaške z zaklepom.

Pokrov na vozišču mora ustrezati nosilnosti 

400kN, ter ustrezati proti aktivnemu hrupu KOS 19,00 0,00 EUR

0006 S 2 3 312

Dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast (po načrtu), 

natezna trdnost 12 do 14 kN/m2

Natezna trdnost Tmin = 14 kN/m2. Ponikovalnica.

M2 323,00 0,00 EUR

0007 S 4 4 797 Preskus tesnosti jaška premera do 50 cm Opravi ga akreditiran laboratorij. KOS 25,00 0,00 EUR

0008 N 3 1 101 Čiščenje kanala po končanih delih M1 76,00 0,00 EUR

0009 S 4 3 841 Pregled vgrajenih cevi s TV kamero M1 76,00 0,00 EUR

6 Dodatna nepredvidena dela 0,00 EUR

*potek ograje skladen s pogodbo oziroma v dogovoru z lastnikom.

*dolžina posamezne ograje in potrebne količine za izvedbo, se pred izvebo preverijo na terenu in v dogovoru s posameznim lastnikom



*predvidena izvedba panelnih ograj na parc.št.618/252 (Malek), 618/265 (Ekart), 618/264 (Tian), 618/281 (Letonja), 618/69 (A.Horvat).

*NE VKLJUČUJE polnila za ograjo

0001 N 3 7 101

Izvedba betonskega temelja in parapetnega zidu  

0,40x0,20m.

Vključno z izkopom, podbetonom, dvostranski 

opaž, dobava in vgradnja betona C25/30, dobava 

in vgradnja armature, zasip. M1 119,00 0,00 EUR

0002 N 3 7 102

Dobava in montaža panelne ograje Kočevar, skupne višine 

1.3m, vključen material za izvebo montaže.

Panel 6/5/6, 1030x2500mm, prašno barvano 

galvanizirano jeklo.                                     Skupaj 

ograje L=100m. KOS 40,00 0,00 EUR

0003 N 3 7 103

Dobava in montaža stebričkov Kočevar, skupne višine 1.3m, 

vključen material za izvebo montaže.

SET steber s peto H=1060mm, prašno barvano 

galvanizirano jeklo. Vijačenje stebričkov v parapet, 

vijaki s čepi in ostali potreben material. KOS 40,00 0,00 EUR

0004 N 3 7 104

Dobava in montaža vrat za osebni vhod Kočevar EKP panelna 6/5/6 1230x1000, enokrilna na peti, 

polnilo paneli 6/5/6 KOS 5,00 0,00 EUR

0005 N 3 7 105

Dobava in montaža vrat na uvozu, drsna vrata Kočevar SN panelna 6/5/6 1230x4000, samonosilna, polnilo 

paneli 6/5/6 KOS 1,00 0,00 EUR

0006 N 3 7 106

Dobava in montaža vrat na uvozu, drsna vrata Kočevar SN panelna 6/5/6 1230x5000, samonosilna, polnilo 

paneli 6/5/6 KOS 1,00 0,00 EUR

0007 N 3 7 107

Dobava in montaža vrat na uvozu, dvokrilna vrata Kočevar DKP panelna 6/5/6, 1230x5000 ,dvokrilna na peti, 

polnilo paneli 6/5/6 KOS 1,00 0,00 EUR

7 Oprema cest 0,00 EUR

4.2 Označbe na cestišču 0,00 EUR

0002 S 6 2 425

Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z 

večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / 

kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z 

drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, posamezna 

površina označbe do 0,5 m2 

Označitev grbine za umirjanje prometa - rumene 

barve M2 9,00 0,00 EUR



INVESTITOR

LOKACIJA

PROJEKT

Fekalna kanalizacija 0,00 EUR

Meteorna kanalizacija 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj z DDV 0,00 EUR

Nivo Postavka Normativ Opis postavke Opomba postavke Enota Količina Cena za enoto
Vrednost                    

(FEKALNA KANALIZACIJA)

Skupaj z DDV 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

Nepredvidena dela 10% 0,00 EUR

Gradbena dela 0,00 EUR

1 Opombe

0001 N 2 1 101

Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo, delo 

in transport

za izvedbo posamezne postavke. * 0,00

0002 N 2 1 102

Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. 

Nasipi in zasipi se obračunavajo po prostornini utrjenega 

materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne 

postavke so upoštevani vsi stroški izkopa, nalaganja, 

prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov 

deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo 

deponije. * 0,00

2 Preddela 0,00 EUR

2.1 Geodetska dela 0,00 EUR

0001 S 1 1 131

Obnova in zavarovanje  zakoličbe trase komunalnih vodov v 

ravninskem terenu

Zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov na 

terenu pod nadzorom upravljalcev, zavarovanje 

komunalnih vodov (vodovod, TK, KRS, elektro) KOS 4,00 0,00 EUR

0002 S 1 1 121

Obnova in zavarovanje zakoličbe osi javne ceste v 

ravninskem terenu

Cesta 5

KM 0,090 0,00 EUR

0003 S 1 1 221

Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste 

v ravninskem terenu

Cesta 5

KOS 2,00 0,00 EUR

2.2 Čiščenje terena 0,00 EUR

0001 S 1 2 372

Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm Rezkanje voziščne konstrukcije za vklop v 

obstoječe stanje, širine 1,0 m, vključno z odvozom 

na trajno deponijo. M2 5,00 0,00 EUR

0002 S 1 2 311

Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini 

do 20cm

Obstoječa cesta

M2 91,00 0,00 EUR

0003 S 1 2 382

Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 

10 cm Vključno z odvozom na trajno deponijo. M1 3,80 0,00 EUR

2.3 Ostala preddela 0,00 EUR

0001 N 1 3 001

Ureditev gradbišča skladno z izdelanim varnostnim načrtom.

KOS 1,00 0,00 EUR

3 Zemeljska dela 0,00 EUR

3.1 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop vezljive zemljine (III. kategorija) - strojno z 

nakladanjem

Vključno z odvozom na trajno deponijo.

M3 68,10 0,00 EUR

3.2 Planum temeljnih tal 0,00 EUR

0001 S 2 2 112

Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. 

kategorije

Komplet utrjevanje voziščne konstrukcije, hišnih 

priključkov in hodnika za pešce. M2 83,50 0,00 EUR

3.3 Ločilne plasti 0,00 EUR

0001 S 2 3 312

Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), 

natezna trdnost do nad 12 do 14 kN/m2

Natezna trdnost Tmin = 14 kN/m2.

M2 106,50 0,00 EUR

4 Voziščne konstrukcije 0,00 EUR

4.1 Nosilne plasti 0,00 EUR

0001 S 2 4 421

Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate 

kamnine - 3.kategorije

Dobava iz gramoznice in vgraditev zmrzlinsko 

odpornega kamnitega materiala D32 (vsebnost 

finih zrn do 5%) v debelini 30 cm (Ev2>80 MN/m2; 

Evd>40 MN/m2; zgoščenost min 98% po 

Proctorju). M3 25,70 0,00 EUR

Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju

Občina Miklavž na Dravskem polju, naselje Dravski dvor

Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v Ulici 8.februarja

Fekalni kanal "Fek.kan_5"



0002 S 3 1 132

Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 

drobljenca iz kamnine v debelini 30 cm

Dobava in vgraditev kamnitega materiala D32-

tampon v debelini 30 cm (Ev2>100 MN/m2; 

Evd>45 MN/m2; zgoščenost min 98% po 

Proctorju). M3 28,50 0,00 EUR

0003 S 3 1 552

Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 

50/70 A3 v debelini 6 cm M2 69,50 0,00 EUR

4.2 Obrabne in zaporne plasti 0,00 EUR

0001 S 3 2 273

Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 

11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm M2 72,00 0,00 EUR

0002 S 3 2 492

Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 Vključno s čiščenjem s krtačo ali vodnim curkom.

M2 72,00 0,00 EUR

4.3 Bankine 0,00 EUR

0001 S 3 6 133 Izdelava bankine iz drobljenca, široke od 0,76 do 1,00 m Nasutje v debelini 10cm M3 2,20 0,00 EUR

5 Fekalna kanalizacija 0,00 EUR

5.1 Geodetska dela 0,00 EUR

0001 S 1 1 131

Obnova in zavarovanje  zakoličbe trase komunalnih vodov v 

ravninskem terenu

Komplet zakoličba fekalne kanalizacije vključno z 

preverbo (zakoličbo) hišnih priključkov/greznic. 

Glavna veja in hišni priključki. KM 0,0457 0,00 EUR

5.2 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 

nakladanjem Glavna veja M3 76,50 0,00 EUR

0002 S 2 1 234

Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 

nakladanjem Hišni priključki M3 13,70 0,00 EUR

0003 N 2 1 103

Postavitev in varovanje opornih opažev pri izkopu 

kanalizacije zaradi globine izkopa.

Vključno z potrebnim varovanjem obstoječih 

objektov, ograj, el. stebrov, stanovanjskih 

objektov,… M1 36,20 0,00 EUR

5.3 Nasipi 0,00 EUR

0001 N 1 3 102

Dobava in vgraditev betonske posteljico s komprimacijo 

nosilnih tal do zbitosti 97% SPP.

Betonska posteljica C12/15 za kanalizacijske cevi 

debeline min. 10cm pod cevjo. Glavna veja M3 7,50 0,00 EUR

0002 N 1 3 103

Dobava in vgraditev betonske posteljico s komprimacijo 

nosilnih tal do zbitosti 97% SPP.

Betonska posteljica C12/15 za kanalizacijske cevi 

debeline min. 10cm pod cevjo. Hišni priključki do 

HP oz. Gr M3 1,00 0,00 EUR

0003 N 2 4 101

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala za  zasip 

cevi po plasteh, granulacije 8-32mm, do 30 cm nad temenom 

cevi (1 cona zasipa) Glavna veja M3 19,70 0,00 EUR

0004 S 2 4 102

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala za  zasip 

cevi po plasteh, granulacije 8-32mm, do 30 cm nad temenom 

cevi (1 cona zasipa) Hišni priključek do HP oz. Gr M3 2,00 0,00 EUR

0005 S 2 4 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega 

materiala za zasip cevi z granulacijo 8-32mm, 

cona nad 30cm nad temenom cevi. Komprimira se 

po plasteh 0,3m, ob cevi in ne nad njo. Glavna 

veja M3 47,70 0,00 EUR

0006 S 2 4 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega 

materiala za zasip cevi z granulacijo 8-32mm, 

cona nad 30cm nad temenom cevi. Komprimira se 

po plasteh 0,3m, ob cevi in ne nad njo. Hišni 

priključek do HP oz. Gr M3 11,00 0,00 EUR

5.4 Kanalizacija 0,00 EUR

0001 S 4 4 484

Izdelava jaška iz propilena, krožnega prereza s prerezom 

100cm, globokega 2,0 do 2,5m

Dobava in montaža PP revizijskih jaškov DN1000, 

2.0m do 2.50m. Vključno z izvedbo betonske 

posteljice, ter AB venca za pokrov. Jaški globine 

nad 2.0m, DN1000mm. KOS 1,00 0,00 EUR

0002 N 4 4 101

Dobava in montaža kompozitnih pokrovov fi 600 za revizijske 

jaške z zaklepom.

Pokrov na vozišču mora ustrezati nosilnosti 

400kN, ter ustrezati proti aktivnemu hrupu KOS 1,00 0,00 EUR

0003 S 4 3 123

Izdelava kanalizacije iz cevi iz propilena, vključno s podložno 

plastjo iz kamnitih zrn, premera 25cm, v globini do 1,0 m

Dobava in montaža PP Master cevi  fi250 SN12. 

Vključno z potrebnimi tesnili za cevi. Glavna veja M1 32,70 0,00 EUR

0004 S 4 3 121

Izdelava kanalizacije iz cevi iz propilena, vključno s podložno 

plastjo iz kamnitih zrn, premera 15cm, v globini do 1,0 m

Dobava in montaža PP Master cevi  fi160 SN12. 

Vključno z potrebnimi tesnili za cevi. Izvede se 

cca. 1.0m za parcelno mejo oz. ograjo brez 

hišnega jaška HP oz Gr. M1 3,50 0,00 EUR

0005 S 4 3 521

Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1 do 4m s cevmi 

premera do 30cm M1 32,70 0,00 EUR

0006 S 4 3 541

Doplačilo za delo med normalnim opažem, cevi za 

kanalizacijo premera do 30 cm M1 32,70 0,00 EUR

0007 S 4 4 799 Preizkus tesnosti jaška premera nad 80cm Opravi ga akreditiran laboratorij KOS 1,00 0,00 EUR

0008 S 4 3 832 Preskus tesnoti cevi premera 21 do 50cm Opravi ga akreditiran laboratorij M1 32,70 0,00 EUR

0009 N 3 1 101 Čiščenje kanala po končanih delih M1 36,20 0,00 EUR

0010 S 4 3 841 Pregled vgrajenih cevi s TV kamero M1 36,20 0,00 EUR

6 Tuje storitve 0,00 EUR

0001 S 7 9 311 Projektantski nadzor.

Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po 

dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa 

izvajalca projektantskega nadzora. URA 5,00 0,00 EUR

0002 S 7 9 351 Geotehnični nadzor … URA 5,00 0,00 EUR



0003 N 7 9 101

Izdelava geodetskega posnetka izvedenih komunalnih vodov 

za potrebe GJI, vpis komunalnih vodov v kataster GJI z 

dokazilom o vpisu

Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del, 

vključno s komunalnimi vodi. Izdelava elaborata. 

KOS 1,00 0,00 EUR

0004 S 7 9 514

Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del 

(PID) KOS 1,00 0,00 EUR

0005 S 7 9 515

Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in 

obratovanje KOS 1,00 0,00 EUR

0006 N 7 9 102

Izdelava elaborata začasne prometne ureditve v času gradnje 

in pridobitev dovoljenja za zaporo. KOS 1,00 0,00 EUR

0007 N 7 9 103 Upravljalski nadzor komunalnega voda Telekom. URA 5,00 0,00 EUR

0008 N 7 9 104 Upravljalski nadzor komunalnega voda KRS (Telemach) URA 5,00 0,00 EUR

0009 N 7 9 105

Upravljalski nadzor komunalnega voda - elektrovoda (Elektro 

Maribor) URA 5,00 0,00 EUR

0010 N 7 9 106

Upravljalski nadzor komunalnega voda - vodovoda 

(Mariborski vodovod) URA 5,00 0,00 EUR

0011 N 7 9 107 Upravljalski nadzor komunalnega voda - JR (Nigrad) URA 5,00 0,00 EUR

0012 N 7 9 108 Upravljalski nadzor komunalnega voda - plinovod (Plinovodi) URA 5,00 0,00 EUR

0013 N 7 9 109 Upravljalski nadzor komunalnega voda - kanalizacije (Nigrad) URA 5,00 0,00 EUR

Nivo Postavka Normativ Opis postavke Opomba postavke Enota Količina Cena za enoto
Vrednost                               

(METEORNA KANALIZACIJA)

Skupaj z DDV 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

Nepredvidena dela 10% 0,00 EUR

Gradbena dela 0,00 EUR
1 Opombe

0001 N 2 1 101

Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo, delo 

in transport

za izvedbo posamezne postavke. * 0,00

0002 N 2 1 102

Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. 

Nasipi in zasipi se obračunavajo po prostornini utrjenega 

materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne 

postavke so upoštevani vsi stroški izkopa, nalaganja, 

prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov 

deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo 

deponije. * 0,00

2 Preddela 0,00 EUR

2.1 Geodetska dela 0,00 EUR

0001 S 1 1 221

Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste 

v ravninskem terenu

Cesta 5

KOS 3,00 0,00 EUR

2.2 Čiščenje terena 0,00 EUR

0001 S 1 2 322

Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10cm Rušenje obrabno in nosilnega sloja obstoječega 

vozišča, vključno z nakladanjem ter odvozom na 

trajno deponijo.                                                                                   M2 5,00 0,00 EUR

0002 S 1 2 311

Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini 

do 20cm

Obstoječa cesta

M2 136,50 0,00 EUR

3 Zemeljska dela 0,00 EUR

3.1 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop vezljive zemljine (III. kategorija) - strojno z 

nakladanjem

Vključno z odvozom na trajno deponijo.

M3 183,10 0,00 EUR

3.2 Planum temeljnih tal 0,00 EUR

0001 S 2 2 112

Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. 

kategorije

Komplet utrjevanje voziščne konstrukcije, hišnih 

priključkov in hodnika za pešce. M2 291,90 0,00 EUR

3.3 Ločilne plasti 0,00 EUR

0001 S 2 3 312

Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), 

natezna trdnost do nad 12 do 14 kN/m2

Natezna trdnost Tmin = 14 kN/m2.

M2 318,70 0,00 EUR

4 Voziščne konstrukcije 0,00 EUR

4.1 Nosilne plasti 0,00 EUR

0001 S 2 4 421

Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate 

kamnine - 3.kategorije

Dobava iz gramoznice in vgraditev zmrzlinsko 

odpornega kamnitega materiala D32 (vsebnost 

finih zrn do 5%) v debelini 30 cm (Ev2>80 MN/m2; 

Evd>40 MN/m2; zgoščenost min 98% po 

Proctorju). M3 65,00 0,00 EUR

0002 S 3 1 132

Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 

drobljenca iz kamnine v debelini 30 cm

Dobava in vgraditev kamnitega materiala D32-

tampon v debelini 30 cm (Ev2>100 MN/m2; 

Evd>45 MN/m2; zgoščenost min 98% po 

Proctorju). M3 79,00 0,00 EUR

0003 S 3 1 552

Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 

50/70 A3 v debelini 6 cm

Odsek ceste in komplet asfaltna mulda.

M2 176,00 0,00 EUR



4.2 Obrabne in zaporne plasti 0,00 EUR

0001 S 3 2 273

Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 

11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm

Odsek ceste in komplet asfaltna mulda.

M2 165,00 0,00 EUR

0002 S 3 2 492

Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 Vključno s čiščenjem s krtačo ali vodnim curkom.

M2 165,00 0,00 EUR

0003 N 2 1 101

Izvedba asfaltne mulde širine 0,5m Upoštevani enaki ustroji kot za voziščno 

konstrukcijo. (obrabni in nosilni sloj) M1 76,00 0,00 EUR

4.3 Bankine 0,00 EUR

0001 S 3 6 133 Izdelava bankine iz drobljenca, široke od 0,76 do 1,00 m Nasutje v debelini 10cm M3 6,60 0,00 EUR

5 Meteorna kanalizacija 0,00 EUR

5.1 Geodetska dela 0,00 EUR

0001 S 1 1 131

Obnova in zavarovanje  zakoličbe trase komunalnih vodov v 

ravninskem terenu

Zakoličba meteorne kanalizacije

KM 0,0065 0,00 EUR

5.2 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 

nakladanjem

Vključno z odvozom na deponijo. Dodaten izkop za 

ponikovalnico in PVC cev.

M3 23,40 0,00 EUR

0002 N 2 1 103

Postavitev opornih opažev pri izkopu kanalizacije zaradi 

globine izopa.

Vključno z potrebnim varovanjem obstoječih 

objektov, ograj, el. stebrov, stanovanjskih 

objektov,… M1 6,00 0,00 EUR

5.3 Nasipi 0,00 EUR

0001 S 2 4 219

Zasip z zrnato kamnino - 3.kategorije z dobavo iz gramoznice Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega 

materiala pranega gramoza 8/32 mm za izdelavo 

za obsip ponikovalnega jaška do višine vtočne 

cevi iz požiralnika. M3 10,10 0,00 EUR

0002 N 2 4 101

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala za  zasip 

cevi po plasteh, granulacije 8-32mm, do 30 cm nad temenom 

cevi, (1 cona zasipa)

PVC cev (zveza med požiralniškim jaškom in 

ponikovalnico)

M3 0,50 0,00 EUR

5.4 Kanalizacija 0,00 EUR

0001 S 4 3 212

Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vgrajenih na 

planumu izkopa, premera 20 cm, v globini do 1,0 m

PVC cevi fi 200 trdnosti SN8.Vključno z izdelavo 

posteljice in obbetoniranjem cevi M1 6,50 0,00 EUR

0002 N 4 4 102

Dobava in montaža celotnega ponikovalnega jaška 

nazivnega premera DN1000 (konus + betonske drenažne 

cevi), globine do 2.0 m.Všteta tudi izdelava betonskega 

okvirja za pokrov ter potreben podbeton za ABC DN1000. KOS 3,00 0,00 EUR

0003 S 4 4 332

Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 

50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

Dobava in montaža peskolova PE nazivnega 

premera DN500, globine do 2.0 m z 0,5m 

usedalnika.Stikovanje s spojkami. Všteta tudi 

izdelava betonskega okvirja. KOS 3,00 0,00 EUR

0004 S 4 4 854

Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 

kN, s prerezom 400/400 mm

Vbočena LTŽ rešetka, vgradnja v muldo

KOS 3,00 0,00 EUR

0005 N 4 4 101

Dobava in montaža kompozitnih pokrovov fi 600 za revizijske 

jaške z zaklepom.

Pokrov na vozišču mora ustrezati nosilnosti 

400kN, ter ustrezati proti aktivnemu hrupu KOS 3,00 0,00 EUR

0006 S 2 3 312

Dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast (po načrtu), 

natezna trdnost 12 do 14 kN/m2

Natezna trdnost Tmin = 14 kN/m2. Ponikovalnica.

M2 51,00 0,00 EUR

0007 S 4 4 797 Preskus tesnosti jaška premera do 50 cm Opravi ga akreditiran laboratorij. KOS 3,00 0,00 EUR

0008 N 3 1 101 Čiščenje kanala po končanih delih M1 6,50 0,00 EUR

0009 S 4 3 841 Pregled vgrajenih cevi s TV kamero M1 6,50 0,00 EUR

6 Oprema cest 0,00 EUR

6.1 Pokončna oprema cest 0,00 EUR

0001 S 6 1 652

Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz 

aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, 

premera 600 mm

Točne lastnosti so določene v "Tabelaričnem 

prikazu". Velja tudi za znak "USTAVI". KOS 2,00 0,00 EUR

0002 S 6 1 218

Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 

cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm KOS 2,00 0,00 EUR

0003 S 6 1 132

Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 100 

cm, premera 30 cm Vključno z dobavo in montažo. KOS 2,00 0,00 EUR



INVESTITOR

LOKACIJA

PROJEKT

Fekalna kanalizacija 0,00 EUR

Meteorna kanalizacija 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj z DDV 0,00 EUR

Nivo Postavka Normativ Opis postavke Opomba postavke Enota Količina Cena za enoto
Vrednost                    

(FEKALNA KANALIZACIJA)

Skupaj z DDV 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

Nepredvidena dela 10% 0,00 EUR

Gradbena dela 0,00 EUR
1 Opombe

0001 N 2 1 101

Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo, delo 

in transport

za izvedbo posamezne postavke. * 0,00

0002 N 2 1 102

Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. 

Nasipi in zasipi se obračunavajo po prostornini utrjenega 

materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne 

postavke so upoštevani vsi stroški izkopa, nalaganja, 

prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov 

deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo 

deponije. * 0,00

2 Preddela 0,00 EUR

2.1 Geodetska dela 0,00 EUR

0001 S 1 1 131

Obnova in zavarovanje  zakoličbe trase komunalnih vodov v 

ravninskem terenu

Zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov na 

terenu pod nadzorom upravljalcev, zavarovanje 

komunalnih vodov (vodovod)

KOS 1,00 0,00 EUR

0002 S 1 1 121

Obnova in zavarovanje zakoličbe osi javne ceste v ravninskem 

terenu

Cesta 6

KM 0,08 0,00 EUR

0003 S 1 1 221

Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v 

ravninskem terenu

Cesta 6

KOS 5,00 0,00 EUR

2.2 Čiščenje terena 0,00 EUR

0001 S 1 2 322

Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10cm Rušenje obrabno in nosilnega sloja obstoječega 

vozišča, vključno z nakladanjem ter odvozom na 

trajno deponijo.                                                                                   M2 242,00 0,00 EUR

2.3 Ostala preddela 0,00 EUR

0001 N 1 3 001

Ureditev gradbišča skladno z izdelanim varnostnim načrtom.

KOS 1,00 0,00 EUR

3 Zemeljska dela 0,00 EUR

3.1 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop vezljive zemljine (III. kategorija) - strojno z 

nakladanjem

Vključno z odvozom na trajno deponijo.

M3 216,50 0,00 EUR

3.2 Planum temeljnih tal 0,00 EUR

0001 S 2 2 112

Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije Komplet utrjevanje voziščne konstrukcije, hišnih 

priključkov in hodnika za pešce. M2 295,70 0,00 EUR

3.3 Ločilne plasti 0,00 EUR

0001 S 2 3 312

Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), 

natezna trdnost do nad 12 do 14 kN/m2

Natezna trdnost Tmin = 14 kN/m2.

M2 354,50 0,00 EUR

4 Voziščne konstrukcije 0,00 EUR

4.1 Nosilne plasti 0,00 EUR

0001 S 2 4 421

Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate 

kamnine - 3.kategorije

Dobava iz gramoznice in vgraditev zmrzlinsko 

odpornega kamnitega materiala D32 (vsebnost finih 

zrn do 5%) v debelini 30 cm (Ev2>80 MN/m2; 

Evd>40 MN/m2; zgoščenost min 98% po 

Proctorju). M3 90,70 0,00 EUR

0002 S 3 1 132

Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 

drobljenca iz kamnine v debelini 30 cm

Dobava in vgraditev kamnitega materiala D32-

tampon v debelini 30 cm (Ev2>100 MN/m2; Evd>45 

MN/m2; zgoščenost min 98% po Proctorju).

M3 100,30 0,00 EUR

0003 S 3 1 552

Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 

50/70 A3 v debelini 6 cm M2 282,00 0,00 EUR

4.2 Obrabne in zaporne plasti 0,00 EUR

Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju

Občina Miklavž na Dravskem polju, naselje Dravski dvor

Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v Ulici 8.februarja

Fekalni kanal "Fek.kan_6"



0001 S 3 2 273

Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 

surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm M2 275,00 0,00 EUR

0002 S 3 2 492

Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 Vključno s čiščenjem s krtačo ali vodnim curkom.

M2 275,00 0,00 EUR

4.3 Bankine 0,00 EUR

0001 S 3 6 133 Izdelava bankine iz drobljenca, široke od 0,76 do 1,00 m Nasutje v debelini 10cm M3 5,80 0,00 EUR

5 Fekalna kanalizacija 0,00 EUR

5.1 Geodetska dela 0,00 EUR

0001 S 1 1 131

Obnova in zavarovanje  zakoličbe trase komunalnih vodov v 

ravninskem terenu

Komplet zakoličba fekalne kanalizacije vključno z 

preverbo (zakoličbo) hišnih priključkov/greznic. 

Glavna veja in hišni priključki. KM 0,083 0,00 EUR

5.2 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 

nakladanjem Glavna veja M3 148,00 0,00 EUR

0002 S 2 1 234

Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 

nakladanjem Hišni priključki M3 11,50 0,00 EUR

0003 N 2 1 103

Postavitev in varovanje opornih opažev pri izkopu kanalizacije 

zaradi globine izkopa.

Vključno z potrebnim varovanjem obstoječih 

objektov, ograj, el. stebrov, stanovanjskih 

objektov,… M1 76,00 0,00 EUR

5.3 Nasipi 0,00 EUR

0001 N 1 3 102

Dobava in vgraditev betonske posteljico s komprimacijo 

nosilnih tal do zbitosti 97% SPP.

Betonska posteljica C12/15 za kanalizacijske cevi 

debeline min. 10cm pod cevjo. Glavna veja M3 17,30 0,00 EUR

0002 N 1 3 103

Dobava in vgraditev betonske posteljico s komprimacijo 

nosilnih tal do zbitosti 97% SPP.

Betonska posteljica C12/15 za kanalizacijske cevi 

debeline min. 10cm pod cevjo. Hišni priključki do 

HP oz. Gr M3 1,50 0,00 EUR

0003 N 2 4 101

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala za  zasip 

cevi po plasteh, do 30 cm nad temenom cevi, granulacije 8-

32mm (1 cona zasipa) Glavna veja M3 45,60 0,00 EUR

0004 S 2 4 102

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala za  zasip 

cevi po plasteh, do 30 cm nad temenom cevi, granulacije 8-

32mm (1 cona zasipa) Hišni priključek do HP oz. Gr M3 3,70 0,00 EUR

0005 S 2 4 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala 

za zasip cevi z granulacijo 8-32mm, cona nad 

30cm nad temenom cevi. Komprimira se po plasteh 

0,3m, ob cevi in ne nad njo. Glavna veja M3 81,20 0,00 EUR

0006 S 2 4 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala 

za zasip cevi z granulacijo 8-32mm, cona nad 

30cm nad temenom cevi. Komprimira se po plasteh 

0,3m, ob cevi in ne nad njo. Hišni priključek do HP 

oz. Gr M3 81,20 0,00 EUR

5.4 Kanalizacija 0,00 EUR

0001 S 4 4 463

Izdelava jaška iz propilena, krožnega prereza s prerezom 

80cm, globokega 1,5 do 2,0m

Dobava in montaža PP revizijskih jaškov DN800, 

1.5m do 2.0m. Vključno z izvedbo betonske 

posteljice, ter AB venca za pokrov. KOS 2,00 0,00 EUR

0002 N 4 4 101

Dobava in montaža kompozitnih pokrovov fi 600 za revizijske 

jaške z zaklepom.

Pokrov na vozišču mora ustrezati nosilnosti 400kN, 

ter ustrezati proti aktivnemu hrupu KOS 2,00 0,00 EUR

0003 S 4 3 123

Izdelava kanalizacije iz cevi iz propilena, vključno s podložno 

plastjo iz kamnitih zrn, premera 25cm, v globini do 1,0 m

Dobava in montaža PP Master cevi  fi250 SN12. 

Vključno z potrebnimi tesnili za cevi. Glavna veja M1 76,00 0,00 EUR

0004 S 4 3 121

Izdelava kanalizacije iz cevi iz propilena, vključno s podložno 

plastjo iz kamnitih zrn, premera 15cm, v globini do 1,0 m

Dobava in montaža PP Master cevi  fi160 SN12. 

Vključno z potrebnimi tesnili za cevi. Izvede se cca. 

1.0m za parcelno mejo oz. ograjo brez hišnega 

jaška HP oz Gr. M1 7,20 0,00 EUR

0005 S 4 3 521

Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1 do 4m s cevmi 

premera do 30cm M1 76,00 0,00 EUR

0006 S 4 3 541

Doplačilo za delo med normalnim opažem, cevi za 

kanalizacijo premera do 30 cm M1 76,00 0,00 EUR

0007 S 4 4 798 Preizkus tesnosti jaška premera 60 do 80cm Opravi ga akreditiran laboratorij KOS 2,00 0,00 EUR

0008 S 4 3 832 Preskus tesnoti cevi premera 21 do 50cm Opravi ga akreditiran laboratorij M1 76,00 0,00 EUR

0009 N 3 1 101 Čiščenje kanala po končanih delih M1 83,20 0,00 EUR

0010 S 4 3 841 Pregled vgrajenih cevi s TV kamero M1 83,20 0,00 EUR

6 Tuje storitve 0,00 EUR

0001 S 7 9 311 Projektantski nadzor.

Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po 

dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa 

izvajalca projektantskega nadzora. URA 5,00 0,00 EUR

0002 S 7 9 351 Geotehnični nadzor … URA 5,00 0,00 EUR

0003 N 7 9 101

Izdelava geodetskega posnetka izvedenih komunalnih vodov 

za potrebe GJI, vpis komunalnih vodov v kataster GJI z 

dokazilom o vpisu

Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del, 

vključno s komunalnimi vodi. Izdelava elaborata. 

KOS 1,00 0,00 EUR

0004 S 7 9 514

Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del 

(PID) KOS 1,00 0,00 EUR

0005 S 7 9 515

Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in 

obratovanje KOS 1,00 0,00 EUR

0006 N 7 9 102

Izdelava elaborata začasne prometne ureditve v času gradnje 

in pridobitev dovoljenja za zaporo. KOS 1,00 0,00 EUR

0007 N 7 9 103 Upravljalski nadzor komunalnega voda Telekom. URA 5,00 0,00 EUR

0008 N 7 9 104 Upravljalski nadzor komunalnega voda KRS (Telemach) URA 5,00 0,00 EUR

0009 N 7 9 105

Upravljalski nadzor komunalnega voda - elektrovoda (Elektro 

Maribor) URA 5,00 0,00 EUR



0010 N 7 9 106

Upravljalski nadzor komunalnega voda - vodovoda (Mariborski 

vodovod) URA 5,00 0,00 EUR

0011 N 7 9 107 Upravljalski nadzor komunalnega voda - JR (Nigrad) URA 5,00 0,00 EUR

0012 N 7 9 108 Upravljalski nadzor komunalnega voda - plinovod (Plinovodi) URA 5,00 0,00 EUR

0013 N 7 9 109 Upravljalski nadzor komunalnega voda - kanalizacije (Nigrad) URA 5,00 0,00 EUR

Nivo Postavka Normativ Opis postavke Opomba postavke Enota Količina Cena za enoto
Vrednost                               

(METEORNA KANALIZACIJA)

Skupaj z DDV 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

Nepredvidena dela 10% 0,00 EUR

Gradbena dela 0,00 EUR
1 Opombe

0001 N 2 1 101

Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo, delo 

in transport

za izvedbo posamezne postavke. * 0,00

0002 N 2 1 102

Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. 

Nasipi in zasipi se obračunavajo po prostornini utrjenega 

materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne 

postavke so upoštevani vsi stroški izkopa, nalaganja, 

prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov 

deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo 

deponije. * 0,00

2 Preddela 0,00 EUR

2.1 Geodetska dela 0,00 EUR

0001 S 1 1 221

Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v 

ravninskem terenu

Cesta 6

KOS 1,00 0,00 EUR

2.2 Čiščenje terena 0,00 EUR

0001 S 1 2 322

Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10cm Rušenje obrabno in nosilnega sloja obstoječega 

vozišča, vključno z nakladanjem ter odvozom na 

trajno deponijo.                                                                                   M2 67,60 0,00 EUR

0002 S 1 2 372

Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm Rezkanje voziščne konstrukcije za vklop v 

obstoječe stanje, širine 1,0 m, vključno z odvozom 

na trajno deponijo. M2 9,00 0,00 EUR

0003 S 1 2 382

Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 

10 cm

Vključno z odvozom na trajno deponijo.

M1 12,00 0,00 EUR

3 Zemeljska dela 0,00 EUR

3.1 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop vezljive zemljine (III. kategorija) - strojno z 

nakladanjem

Vključno z odvozom na trajno deponijo.

M3 287,00 0,00 EUR

3.2 Planum temeljnih tal 0,00 EUR

0001 S 2 2 112

Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije Komplet utrjevanje voziščne konstrukcije, hišnih 

priključkov in hodnika za pešce. M2 372,40 0,00 EUR

3.3 Ločilne plasti 0,00 EUR

0001 S 2 3 312

Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), 

natezna trdnost do nad 12 do 14 kN/m2

Natezna trdnost Tmin = 14 kN/m2.

M2 499,50 0,00 EUR

4 Voziščne konstrukcije 0,00 EUR

4.1 Nosilne plasti 0,00 EUR

0001 S 2 4 421

Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate 

kamnine - 3.kategorije

Dobava iz gramoznice in vgraditev zmrzlinsko 

odpornega kamnitega materiala D32 (vsebnost finih 

zrn do 5%) v debelini 30 cm (Ev2>80 MN/m2; 

Evd>40 MN/m2; zgoščenost min 98% po 

Proctorju). M3 115,30 0,00 EUR

0002 S 3 1 132

Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 

drobljenca iz kamnine v debelini 30 cm

Dobava in vgraditev kamnitega materiala D32-

tampon v debelini 30 cm (Ev2>100 MN/m2; Evd>45 

MN/m2; zgoščenost min 98% po Proctorju).

M3 135,10 0,00 EUR

0003 S 3 1 552

Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 

50/70 A3 v debelini 6 cm

Odsek ceste in komplet asfaltna mulda.

M2 103,00 0,00 EUR

4.2 Obrabne in zaporne plasti 0,00 EUR

0001 S 3 2 273

Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 

surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm

Odsek ceste in komplet asfaltna mulda.

M2 94,80 0,00 EUR

0002 S 3 2 492

Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 Vključno s čiščenjem s krtačo ali vodnim curkom.

M2 94,80 0,00 EUR

0003 N 2 1 101

Izvedba asfaltne mulde širine 0,5m Upoštevani enaki ustroji kot za voziščno 

konstrukcijo. (obrabni in nosilni sloj) M1 85,00 0,00 EUR

4.3 Bankine 0,00 EUR

0001 S 3 6 133 Izdelava bankine iz drobljenca, široke od 0,76 do 1,00 m Nasutje v debelini 10cm M3 7,00 0,00 EUR

5 Meteorna kanalizacija 0,00 EUR

5.1 Geodetska dela 0,00 EUR



0001 S 1 1 131

Obnova in zavarovanje  zakoličbe trase komunalnih vodov v 

ravninskem terenu

Zakoličba meteorne kanalizacije

KM 0,006 0,00 EUR

5.2 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 

nakladanjem

Vključno z odvozom na deponijo. Dodaten izkop za 

ponikovalnico in PVC cev. M3 15,80 0,00 EUR

0002 N 2 1 103

Postavitev opornih opažev pri izkopu kanalizacije zaradi 

globine izopa.

Vključno z potrebnim varovanjem obstoječih 

objektov, ograj, el. stebrov, stanovanjskih 

objektov,… M1 4,00 0,00 EUR

5.3 Nasipi 0,00 EUR

0001 S 2 4 219

Zasip z zrnato kamnino - 3.kategorije z dobavo iz gramoznice Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala 

pranega gramoza 8/32 mm za izdelavo za obsip 

ponikovalnega jaška do višine vtočne cevi iz 

požiralnika. M3 6,80 0,00 EUR

0002 N 2 4 101

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala za  zasip 

cevi po plasteh, do 30 cm nad temenom cevi, granulacije 8-

32mm (1 cona zasipa)

PVC cev (zveza med požiralniškim jaškom in 

ponikovalnico) M3 0,45 0,00 EUR

5.4 Kanalizacija 0,00 EUR

0001 S 4 3 212

Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vgrajenih na 

planumu izkopa, premera 20 cm, v globini do 1,0 m

PVC cevi fi 200 trdnosti SN8.Vključno z izdelavo 

posteljice in obbetoniranjem cevi M1 5,50 0,00 EUR

0002 N 4 4 102

Dobava in montaža celotnega ponikovalnega jaška nazivnega 

premera DN1000 (konus + betonske drenažne cevi), globine 

do 2.0 m.Všteta tudi izdelava betonskega okvirja za pokrov ter 

potreben podbeton za ABC DN1000. KOS 2,00 0,00 EUR

0003 S 4 4 332

Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 50 

cm, globokega 1,0 do 1,5 m

Dobava in montaža peskolova PE nazivnega 

premera DN500, globine do 2.0 m z 0,5m 

usedalnika.Stikovanje s spojkami. Všteta tudi 

izdelava betonskega okvirja. KOS 2,00 0,00 EUR

0004 S 4 4 854

Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 

kN, s prerezom 400/400 mm

Vbočena LTŽ rešetka, vgradnja v muldo

KOS 2,00 0,00 EUR

0005 N 4 4 101

Dobava in montaža kompozitnih pokrovov fi 600 za revizijske 

jaške z zaklepom.

Pokrov na vozišču mora ustrezati nosilnosti 400kN, 

ter ustrezati proti aktivnemu hrupu KOS 2,00 0,00 EUR

0006 S 2 3 312

Dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast (po načrtu), 

natezna trdnost 12 do 14 kN/m2

Natezna trdnost Tmin = 14 kN/m2. Ponikovalnica.

M2 34,00 0,00 EUR

0007 S 4 4 797 Preskus tesnosti jaška premera do 50 cm Opravi ga akreditiran laboratorij. KOS 2,00 0,00 EUR

0008 N 3 1 101 Čiščenje kanala po končanih delih M1 5,50 0,00 EUR

0009 S 4 3 841 Pregled vgrajenih cevi s TV kamero M1 5,50 0,00 EUR

6 Oprema cest 0,00 EUR

6.1 Pokončna oprema cest 0,00 EUR

0001 S 6 1 652

Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz 

aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, premera 

600 mm

Točne lastnosti so določene v "Tabelaričnem 

prikazu". Velja tudi za znak "USTAVI". KOS 1,00 0,00 EUR

0002 S 6 1 218

Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 

cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm KOS 1,00 0,00 EUR

0003 S 6 1 132

Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 100 

cm, premera 30 cm Vključno z dobavo in montažo. KOS 1,00 0,00 EUR

6.2 Označbe na cestišču 0,00 EUR

0001 S 6 2 127

Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z 

enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z 

drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 

250 mikrometra, širina črte 50 cm Talna označba 5211 - "STOP" črta. M1 3,00 0,00 EUR

0002 S 6 2 123

Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z 

enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z 

drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 

250 mikrometra, širina črte 12 cm M1 5,00 0,00 EUR



INVESTITOR

LOKACIJA

PROJEKT

Fekalna kanalizacija 0,00 EUR

Meteorna kanalizacija 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj z DDV 0,00 EUR

Nivo Postavka Normativ Opis postavke Opomba postavke Enota Količina Cena za enoto
Vrednost                    

(FEKALNA KANALIZACIJA)

Skupaj z DDV 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

Nepredvidena dela 10% 0,00 EUR

Gradbena dela 0,00 EUR
1 Opombe

0001 N 2 1 101

Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo, delo 

in transport

za izvedbo posamezne postavke. * 0,00

0002 N 2 1 102

Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. 

Nasipi in zasipi se obračunavajo po prostornini utrjenega 

materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne 

postavke so upoštevani vsi stroški izkopa, nalaganja, 

prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov 

deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo 

deponije. * 0,00

2 Preddela 0,00 EUR

2.1 Geodetska dela 0,00 EUR

0001 S 1 1 131

Obnova in zavarovanje  zakoličbe trase komunalnih vodov v 

ravninskem terenu

Zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov na 

terenu pod nadzorom upravljalcev, zavarovanje 

komunalnih vodov (vodovod, KRS) KOS 2,00 0,00 EUR

0002 S 1 1 121

Obnova in zavarovanje zakoličbe osi javne ceste v 

ravninskem terenu

Cesta 7

KM 0,08 0,00 EUR

0003 S 1 1 221

Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste 

v ravninskem terenu

Cesta 7

KOS 4,00 0,00 EUR

2.2 Čiščenje terena 0,00 EUR

0001 S 1 2 322

Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10cm Rušenje obrabno in nosilnega sloja obstoječega 

vozišča, vključno z nakladanjem ter odvozom na 

trajno deponijo.                                                                                   M2 10,60 0,00 EUR

0002 S 1 2 311

Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini 

do 20cm

Obstoječa cesta

M2 164,90 0,00 EUR

2.3 Ostala preddela 0,00 EUR

0001 N 1 3 001

Ureditev gradbišča skladno z izdelanim varnostnim načrtom.

KOS 1,00 0,00 EUR

3 Zemeljska dela 0,00 EUR

3.1 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop vezljive zemljine (III. kategorija) - strojno z 

nakladanjem

Vključno z odvozom na trajno deponijo.

M3 142,00 0,00 EUR

3.2 Planum temeljnih tal 0,00 EUR

0001 S 2 2 112

Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. 

kategorije

Komplet utrjevanje voziščne konstrukcije, hišnih 

priključkov in hodnika za pešce. M2 193,30 0,00 EUR

3.3 Ločilne plasti 0,00 EUR

0001 S 2 3 312

Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), 

natezna trdnost do nad 12 do 14 kN/m2

Natezna trdnost Tmin = 14 kN/m2.

M2 239,70 0,00 EUR

4 Voziščne konstrukcije 0,00 EUR

4.1 Nosilne plasti 0,00 EUR

0001 S 2 4 421

Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate 

kamnine - 3.kategorije

Dobava iz gramoznice in vgraditev zmrzlinsko 

odpornega kamnitega materiala D32 (vsebnost 

finih zrn do 5%) v debelini 30 cm (Ev2>80 MN/m2; 

Evd>40 MN/m2; zgoščenost min 98% po 

Proctorju). M3 59,50 0,00 EUR

Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju

Občina Miklavž na Dravskem polju, naselje Dravski dvor

Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v Ulici 8.februarja

Fekalni kanal "Fek.kan_7"



0002 S 3 1 132

Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 

drobljenca iz kamnine v debelini 30 cm

Dobava in vgraditev kamnitega materiala D32-

tampon v debelini 30 cm (Ev2>100 MN/m2; 

Evd>45 MN/m2; zgoščenost min 98% po 

Proctorju). M3 64,50 0,00 EUR

0003 S 3 1 552

Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 

50/70 A3 v debelini 6 cm M2 175,00 0,00 EUR

4.2 Obrabne in zaporne plasti 0,00 EUR

0001 S 3 2 273

Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 

11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm M2 169,00 0,00 EUR

0002 S 3 2 492

Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 Vključno s čiščenjem s krtačo ali vodnim curkom.

M2 169,00 0,00 EUR

4.3 Bankine 0,00 EUR

0001 S 3 6 133 Izdelava bankine iz drobljenca, široke od 0,76 do 1,00 m Nasutje v debelini 10cm M3 5,10 0,00 EUR

5 Fekalna kanalizacija 0,00 EUR

5.1 Geodetska dela 0,00 EUR

0001 S 1 1 131

Obnova in zavarovanje  zakoličbe trase komunalnih vodov v 

ravninskem terenu

Komplet zakoličba fekalne kanalizacije vključno z 

preverbo (zakoličbo) hišnih priključkov/greznic. 

Glavna veja in hišni priključki. KM 0,118 0,00 EUR

5.2 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 

nakladanjem Glavna veja M3 130,50 0,00 EUR

0002 S 2 1 234

Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 

nakladanjem Hišni priključki M3 58,00 0,00 EUR

0003 N 2 1 103

Postavitev in varovanje opornih opažev pri izkopu 

kanalizacije zaradi globine izkopa.

Vključno z potrebnim varovanjem obstoječih 

objektov, ograj, el. stebrov, stanovanjskih 

objektov,… M1 66,00 0,00 EUR

5.3 Nasipi 0,00 EUR

0001 N 1 3 102

Dobava in vgraditev betonske posteljico s komprimacijo 

nosilnih tal do zbitosti 97% SPP.

Betonska posteljica C12/15 za kanalizacijske cevi 

debeline min. 10cm pod cevjo. Glavna veja M3 15,00 0,00 EUR

0002 N 1 3 103

Dobava in vgraditev betonske posteljico s komprimacijo 

nosilnih tal do zbitosti 97% SPP.

Betonska posteljica C12/15 za kanalizacijske cevi 

debeline min. 10cm pod cevjo. Hišni priključki do 

HP oz. Gr M3 7,20 0,00 EUR

0003 N 2 4 101

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala za  zasip 

cevi po plasteh, do 30 cm nad temenom cevi, granulacije 8-

32mm (1 cona zasipa) Glavna veja M3 39,50 0,00 EUR

0004 S 2 4 102

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala za  zasip 

cevi po plasteh, do 30 cm nad temenom cevi, granulacije 8-

32mm (1 cona zasipa) Hišni priključek do HP oz. Gr M3 17,50 0,00 EUR

0005 S 2 4 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega 

materiala za zasip cevi z granulacijo 8-32mm, 

cona nad 30cm nad temenom cevi. Komprimira se 

po plasteh 0,3m, ob cevi in ne nad njo. Glavna 

veja M3 72,70 0,00 EUR

0006 S 2 4 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega 

materiala za zasip cevi z granulacijo 8-32mm, 

cona nad 30cm nad temenom cevi. Komprimira se 

po plasteh 0,3m, ob cevi in ne nad njo. Hišni 

priključek do HP oz. Gr M3 32,60 0,00 EUR

5.4 Kanalizacija 0,00 EUR

0001 S 4 4 463

Izdelava jaška iz propilena, krožnega prereza s prerezom 

80cm, globokega 1,5 do 2,0m

Dobava in montaža PP revizijskih jaškov DN800, 

1.5m do 2.0m. Vključno z izvedbo betonske 

posteljice, ter AB venca za pokrov. KOS 2,00 0,00 EUR

0002 S 4 4 484

Izdelava jaška iz propilena, krožnega prereza s prerezom 

100cm, globokega 2,0 do 2,5m

Dobava in montaža PP revizijskih jaškov DN1000, 

2.0m do 2.50m. Vključno z izvedbo betonske 

posteljice, ter AB venca za pokrov. Jaški globine 

nad 2.0m, DN1000mm. KOS 1,00 0,00 EUR

0003 N 4 4 101

Dobava in montaža kompozitnih pokrovov fi 600 za revizijske 

jaške z zaklepom.

Pokrov na vozišču mora ustrezati nosilnosti 

400kN, ter ustrezati proti aktivnemu hrupu KOS 3,00 0,00 EUR

0004 S 4 3 123

Izdelava kanalizacije iz cevi iz propilena, vključno s podložno 

plastjo iz kamnitih zrn, premera 25cm, v globini do 1,0 m

Dobava in montaža PP Master cevi  fi250 SN12. 

Vključno z potrebnimi tesnili za cevi. Glavna veja M1 65,70 0,00 EUR

0005 S 4 3 121

Izdelava kanalizacije iz cevi iz propilena, vključno s podložno 

plastjo iz kamnitih zrn, premera 15cm, v globini do 1,0 m

Dobava in montaža PP Master cevi  fi160 SN12. 

Vključno z potrebnimi tesnili za cevi. Izvede se 

cca. 1.0m za parcelno mejo oz. ograjo brez 

hišnega jaška HP oz Gr. M1 42,50 0,00 EUR

0006 S 4 3 521

Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1 do 4m s cevmi 

premera do 30cm M1 65,70 0,00 EUR

0007 S 4 3 541

Doplačilo za delo med normalnim opažem, cevi za 

kanalizacijo premera do 30 cm M1 65,70 0,00 EUR

0008 S 4 4 798 Preizkus tesnosti jaška premera 60 do 80cm Opravi ga akreditiran laboratorij KOS 2,00 0,00 EUR

0009 S 4 4 799 Preizkus tesnosti jaška premera nad 80cm Opravi ga akreditiran laboratorij KOS 1,00 0,00 EUR

0010 S 4 3 832 Preskus tesnoti cevi premera 21 do 50cm Opravi ga akreditiran laboratorij M1 65,70 0,00 EUR

0011 N 3 1 101 Čiščenje kanala po končanih delih M1 108,20 0,00 EUR

0012 S 4 3 841 Pregled vgrajenih cevi s TV kamero M1 108,20 0,00 EUR

6 Tuje storitve 0,00 EUR



0001 S 7 9 311 Projektantski nadzor.

Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po 

dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa 

izvajalca projektantskega nadzora. URA 5,00 0,00 EUR

0002 S 7 9 351 Geotehnični nadzor … URA 5,00 0,00 EUR

0003 N 7 9 101

Izdelava geodetskega posnetka izvedenih komunalnih vodov 

za potrebe GJI, vpis komunalnih vodov v kataster GJI z 

dokazilom o vpisu

Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del, 

vključno s komunalnimi vodi. Izdelava elaborata. 

KOS 1,00 0,00 EUR

0004 S 7 9 514

Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del 

(PID) KOS 1,00 0,00 EUR

0005 S 7 9 515

Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in 

obratovanje KOS 1,00 0,00 EUR

0006 N 7 9 102

Izdelava elaborata začasne prometne ureditve v času gradnje 

in pridobitev dovoljenja za zaporo. KOS 1,00 0,00 EUR

0007 N 7 9 103 Upravljalski nadzor komunalnega voda Telekom. URA 5,00 0,00 EUR

0008 N 7 9 104 Upravljalski nadzor komunalnega voda KRS (Telemach) URA 5,00 0,00 EUR

0009 N 7 9 105

Upravljalski nadzor komunalnega voda - elektrovoda (Elektro 

Maribor) URA 5,00 0,00 EUR

0010 N 7 9 106

Upravljalski nadzor komunalnega voda - vodovoda 

(Mariborski vodovod) URA 5,00 0,00 EUR

0011 N 7 9 107 Upravljalski nadzor komunalnega voda - JR (Nigrad) URA 5,00 0,00 EUR

0012 N 7 9 108 Upravljalski nadzor komunalnega voda - plinovod (Plinovodi) URA 5,00 0,00 EUR

0013 N 7 9 109 Upravljalski nadzor komunalnega voda - kanalizacije (Nigrad) URA 5,00 0,00 EUR

Nivo Postavka Normativ Opis postavke Opomba postavke Enota Količina Cena za enoto
Vrednost                               

(METEORNA KANALIZACIJA)

Skupaj z DDV 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

Nepredvidena dela 10% 0,00 EUR

Gradbena dela 0,00 EUR
1 Opombe

0001 N 2 1 101

Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo, delo 

in transport

za izvedbo posamezne postavke. * 0,00

0002 N 2 1 102

Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. 

Nasipi in zasipi se obračunavajo po prostornini utrjenega 

materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne 

postavke so upoštevani vsi stroški izkopa, nalaganja, 

prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov 

deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo 

deponije. * 0,00

2 Preddela 0,00 EUR

2.1 Geodetska dela 0,00 EUR

0001 S 1 1 221

Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste 

v ravninskem terenu

Cesta 7

KOS 1,00 0,00 EUR

2.2 Čiščenje terena 0,00 EUR

0001 S 1 2 311

Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini 

do 20cm

Obstoječa cesta

M2 30,80 0,00 EUR

3 Zemeljska dela 0,00 EUR

3.1 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop vezljive zemljine (III. kategorija) - strojno z 

nakladanjem

Vključno z odvozom na trajno deponijo.

M3 85,60 0,00 EUR

3.2 Planum temeljnih tal 0,00 EUR

0001 S 2 2 112

Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. 

kategorije

Komplet utrjevanje voziščne konstrukcije, hišnih 

priključkov in hodnika za pešce. M2 95,90 0,00 EUR

3.3 Ločilne plasti 0,00 EUR

0001 S 2 3 312

Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), 

natezna trdnost do nad 12 do 14 kN/m2

Natezna trdnost Tmin = 14 kN/m2.

M2 171,20 0,00 EUR

4 Voziščne konstrukcije 0,00 EUR

4.1 Nosilne plasti 0,00 EUR

0001 S 2 4 421

Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate 

kamnine - 3.kategorije

Dobava iz gramoznice in vgraditev zmrzlinsko 

odpornega kamnitega materiala D32 (vsebnost 

finih zrn do 5%) v debelini 30 cm (Ev2>80 MN/m2; 

Evd>40 MN/m2; zgoščenost min 98% po 

Proctorju). M3 30,70 0,00 EUR

0002 S 3 1 132

Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 

drobljenca iz kamnine v debelini 30 cm

Dobava in vgraditev kamnitega materiala D32-

tampon v debelini 30 cm (Ev2>100 MN/m2; 

Evd>45 MN/m2; zgoščenost min 98% po 

Proctorju). M3 40,50 0,00 EUR



0003 S 3 1 552

Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 

50/70 A3 v debelini 6 cm

Odsek ceste in komplet asfaltna mulda.

M2 70,00 0,00 EUR

4.2 Obrabne in zaporne plasti 0,00 EUR

0001 S 3 2 273

Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 

11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm

Odsek ceste in komplet asfaltna mulda.

M2 63,00 0,00 EUR

0002 S 3 2 492

Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 Vključno s čiščenjem s krtačo ali vodnim curkom.

M2 63,00 0,00 EUR

0003 N 2 1 101

Izvedba asfaltne mulde širine 0,5m Upoštevani enaki ustroji kot za voziščno 

konstrukcijo. (obrabni in nosilni sloj) M1 73,00 0,00 EUR

4.3 Bankine 0,00 EUR

0001 S 3 6 133 Izdelava bankine iz drobljenca, široke od 0,76 do 1,00 m Nasutje v debelini 10cm M3 6,60 0,00 EUR

5 Meteorna kanalizacija 0,00 EUR

5.1 Geodetska dela 0,00 EUR

0001 S 1 1 131

Obnova in zavarovanje  zakoličbe trase komunalnih vodov v 

ravninskem terenu

Zakoličba meteorne kanalizacije

KM 0,014 0,00 EUR

5.2 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 

nakladanjem

Vključno z odvozom na deponijo. Dodaten izkop za 

ponikovalnico in PVC cev. M3 16,90 0,00 EUR

0002 N 2 1 103

Postavitev opornih opažev pri izkopu kanalizacije zaradi 

globine izopa.

Vključno z potrebnim varovanjem obstoječih 

objektov, ograj, el. stebrov, stanovanjskih 

objektov,… M1 4,00 0,00 EUR

5.3 Nasipi 0,00 EUR

0001 S 2 4 219

Zasip z zrnato kamnino - 3.kategorije z dobavo iz gramoznice Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega 

materiala pranega gramoza 8/32 mm za izdelavo 

za obsip ponikovalnega jaška do višine vtočne 

cevi iz požiralnika. M3 6,80 0,00 EUR

0002 N 2 4 101

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala za  zasip 

cevi po plasteh, do 30 cm nad temenom cevi, granulacije 8-

32mm (1 cona zasipa)

PVC cev (zveza med požiralniškim jaškom in 

ponikovalnico) M3 1,10 0,00 EUR

5.4 Kanalizacija 0,00 EUR

0001 S 4 3 212

Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vgrajenih na 

planumu izkopa, premera 20 cm, v globini do 1,0 m

PVC cevi fi 200 trdnosti SN8.Vključno z izdelavo 

posteljice in obbetoniranjem cevi M1 13,80 0,00 EUR

0002 N 4 4 102

Dobava in montaža celotnega ponikovalnega jaška 

nazivnega premera DN1000 (konus + betonske drenažne 

cevi), globine do 2.0 m.Všteta tudi izdelava betonskega 

okvirja za pokrov ter potreben podbeton za ABC DN1000. KOS 2,00 0,00 EUR

0003 S 4 4 332

Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 

50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

Dobava in montaža peskolova PE nazivnega 

premera DN500, globine do 2.0 m z 0,5m 

usedalnika.Stikovanje s spojkami. Všteta tudi 

izdelava betonskega okvirja. KOS 3,00 0,00 EUR

0004 S 4 4 854

Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 

kN, s prerezom 400/400 mm

Vbočena LTŽ rešetka, vgradnja v muldo

KOS 3,00 0,00 EUR

0005 N 4 4 101

Dobava in montaža kompozitnih pokrovov fi 600 za revizijske 

jaške z zaklepom.

Pokrov na vozišču mora ustrezati nosilnosti 

400kN, ter ustrezati proti aktivnemu hrupu KOS 2,00 0,00 EUR

0006 S 2 3 312

Dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast (po načrtu), 

natezna trdnost 12 do 14 kN/m2

Natezna trdnost Tmin = 14 kN/m2. Ponikovalnica.

M2 34,00 0,00 EUR

0007 S 4 4 797 Preskus tesnosti jaška premera do 50 cm Opravi ga akreditiran laboratorij. KOS 3,00 0,00 EUR

0008 N 3 1 101 Čiščenje kanala po končanih delih M1 13,80 0,00 EUR

0009 S 4 3 841 Pregled vgrajenih cevi s TV kamero M1 13,80 0,00 EUR

6 Oprema cest 0,00 EUR

6.1 Pokončna oprema cest 0,00 EUR

0001 S 6 1 652

Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz 

aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, 

premera 600 mm

Točne lastnosti so določene v "Tabelaričnem 

prikazu". Velja tudi za znak "USTAVI". KOS 1,00 0,00 EUR

0002 S 6 1 218

Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 

cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm KOS 1,00 0,00 EUR

0003 S 6 1 132

Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 100 

cm, premera 30 cm Vključno z dobavo in montažo. KOS 1,00 0,00 EUR



INVESTITOR

LOKACIJA

PROJEKT

Fekalna kanalizacija 0,00 EUR

Meteorna kanalizacija 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj z DDV 0,00 EUR

Nivo Postavka Normativ Opis postavke Opomba postavke Enota Količina Cena za enoto
Vrednost                    

(FEKALNA KANALIZACIJA)

Skupaj z DDV 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

Nepredvidena dela 10% 0,00 EUR

Gradbena dela 0,00 EUR
1 Opombe

0001 N 2 1 101

Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo, delo 

in transport

za izvedbo posamezne postavke. * 0,00

0002 N 2 1 102

Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. 

Nasipi in zasipi se obračunavajo po prostornini utrjenega 

materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne 

postavke so upoštevani vsi stroški izkopa, nalaganja, 

prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov 

deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo 

deponije. * 0,00

2 Preddela 0,00 EUR

2.1 Geodetska dela 0,00 EUR

0001 S 1 1 131

Obnova in zavarovanje  zakoličbe trase komunalnih vodov v 

ravninskem terenu

Zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov na 

terenu pod nadzorom upravljalcev, zavarovanje 

komunalnih vodov (vodovod, TK, KRS, elektro, 

javna razsvetljava) KOS 5,00 0,00 EUR

0002 S 1 1 121

Obnova in zavarovanje zakoličbe osi javne ceste v 

ravninskem terenu

Cesta 8

KM 0,10 0,00 EUR

0003 S 1 1 221

Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste 

v ravninskem terenu

Cesta 8

KOS 4,00 0,00 EUR

2.2 Čiščenje terena 0,00 EUR

0001 S 1 2 322

Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10cm Rušenje obrabno in nosilnega sloja obstoječega 

vozišča, vključno z nakladanjem ter odvozom na 

trajno deponijo.                                                                                   M2 298,80 0,00 EUR

0002 S 1 2 431

Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom 

do 60cm

Vključno z odvozom na deponijo, vključno s 

porušitvijo pokrova/rešetke,… KOS 1,00 0,00 EUR

2.3 Ostala preddela 0,00 EUR

0001 N 1 3 001

Ureditev gradbišča skladno z izdelanim varnostnim načrtom.

KOS 1,00 0,00 EUR

3 Zemeljska dela 0,00 EUR

3.1 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop vezljive zemljine (III. kategorija) - strojno z 

nakladanjem

Vključno z odvozom na trajno deponijo.

M3 214,70 0,00 EUR

3.2 Planum temeljnih tal 0,00 EUR

0001 S 2 2 112

Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. 

kategorije

Komplet utrjevanje voziščne konstrukcije, hišnih 

priključkov in hodnika za pešce. M2 274,20 0,00 EUR

3.3 Ločilne plasti 0,00 EUR

0001 S 2 3 312

Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), 

natezna trdnost do nad 12 do 14 kN/m2

Natezna trdnost Tmin = 14 kN/m2.

M2 325,50 0,00 EUR

4 Voziščne konstrukcije 0,00 EUR

4.1 Nosilne plasti 0,00 EUR

0001 S 2 4 421

Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate 

kamnine - 3.kategorije

Dobava iz gramoznice in vgraditev zmrzlinsko 

odpornega kamnitega materiala D32 (vsebnost 

finih zrn do 5%) v debelini 30 cm (Ev2>80 MN/m2; 

Evd>40 MN/m2; zgoščenost min 98% po 

Proctorju). M3 83,80 0,00 EUR

Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju

Občina Miklavž na Dravskem polju, naselje Dravski dvor

Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v Ulici 8.februarja

Fekalni kanal "Fek.kan_8"



0002 S 3 1 132

Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 

drobljenca iz kamnine v debelini 30 cm

Dobava in vgraditev kamnitega materiala D32-

tampon v debelini 30 cm (Ev2>100 MN/m2; 

Evd>45 MN/m2; zgoščenost min 98% po 

Proctorju). M3 94,70 0,00 EUR

0003 S 3 1 552

Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 

50/70 A3 v debelini 6 cm M2 277,50 0,00 EUR

4.2 Obrabne in zaporne plasti 0,00 EUR

0001 S 3 2 273

Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 

11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm M2 271,40 0,00 EUR

0002 S 3 2 492

Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 Vključno s čiščenjem s krtačo ali vodnim curkom.

M2 271,40 0,00 EUR

4.3 Bankine 0,00 EUR

0001 S 3 6 133 Izdelava bankine iz drobljenca, široke od 0,76 do 1,00 m Nasutje v debelini 10cm M3 4,40 0,00 EUR

5 Fekalna kanalizacija 0,00 EUR

5.1 Geodetska dela 0,00 EUR

0001 S 1 1 131

Obnova in zavarovanje  zakoličbe trase komunalnih vodov v 

ravninskem terenu

Komplet zakoličba fekalne kanalizacije vključno z 

preverbo (zakoličbo) hišnih priključkov/greznic. 

Glavna veja in hišni priključki. KM 0,148 0,00 EUR

5.2 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 

nakladanjem Glavna veja M3 136,50 0,00 EUR

0002 S 2 1 234

Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 

nakladanjem Hišni priključki M3 101,00 0,00 EUR

0003 N 2 1 103

Postavitev in varovanje opornih opažev pri izkopu 

kanalizacije zaradi globine izkopa.

Vključno z potrebnim varovanjem obstoječih 

objektov, ograj, el. stebrov, stanovanjskih 

objektov,… M1 67,00 0,00 EUR

5.3 Nasipi 0,00 EUR

0001 N 1 3 102

Dobava in vgraditev betonske posteljico s komprimacijo 

nosilnih tal do zbitosti 97% SPP.

Betonska posteljica C12/15 za kanalizacijske cevi 

debeline min. 10cm pod cevjo. Glavna veja M3 14,30 0,00 EUR

0002 N 1 3 103

Dobava in vgraditev betonske posteljico s komprimacijo 

nosilnih tal do zbitosti 97% SPP.

Betonska posteljica C12/15 za kanalizacijske cevi 

debeline min. 10cm pod cevjo. Hišni priključki do 

HP oz. Gr M3 10,50 0,00 EUR

0003 N 2 4 101

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala za  zasip 

cevi po plasteh, do 30 cm nad temenom cevi, granulacije 8-

32mm (1 cona zasipa) Glavna veja M3 36,00 0,00 EUR

0004 S 2 4 102

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala za  zasip 

cevi po plasteh, do 30 cm nad temenom cevi, granulacije 8-

32mm (1 cona zasipa) Hišni priključek do HP oz. Gr M3 25,20 0,00 EUR

0005 S 2 4 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega 

materiala za zasip cevi z granulacijo 8-32mm, 

cona nad 30cm nad temenom cevi. Komprimira se 

po plasteh 0,3m, ob cevi in ne nad njo. Glavna 

veja M3 84,00 0,00 EUR

0006 S 2 4 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega 

materiala za zasip cevi z granulacijo 8-32mm, 

cona nad 30cm nad temenom cevi. Komprimira se 

po plasteh 0,3m, ob cevi in ne nad njo. Hišni 

priključek do HP oz. Gr M3 64,00 0,00 EUR

5.4 Kanalizacija 0,00 EUR

0001 S 4 4 463

Izdelava jaška iz propilena, krožnega prereza s prerezom 

80cm, globokega 1,5 do 2,0m

Dobava in montaža PP revizijskih jaškov DN800, 

1.5m do 2.0m. Vključno z izvedbo betonske 

posteljice, ter AB venca za pokrov. KOS 1,00 0,00 EUR

0001 S 4 4 484

Izdelava jaška iz propilena, krožnega prereza s prerezom 

100cm, globokega 2,0 do 2,5m

Dobava in montaža PP revizijskih jaškov DN1000, 

2.0m do 2.50m. Vključno z izvedbo betonske 

posteljice, ter AB venca za pokrov. Jaški globine 

nad 2.0m, DN1000mm. KOS 2,00 0,00 EUR

0002 N 4 4 101

Dobava in montaža kompozitnih pokrovov fi 600 za revizijske 

jaške z zaklepom.

Pokrov na vozišču mora ustrezati nosilnosti 

400kN, ter ustrezati proti aktivnemu hrupu KOS 3,00 0,00 EUR

0003 S 4 3 123

Izdelava kanalizacije iz cevi iz propilena, vključno s podložno 

plastjo iz kamnitih zrn, premera 25cm, v globini do 1,0 m

Dobava in montaža PP Master cevi  fi250 SN12. 

Vključno z potrebnimi tesnili za cevi. Glavna veja M1 67,00 0,00 EUR

0004 S 4 3 121

Izdelava kanalizacije iz cevi iz propilena, vključno s podložno 

plastjo iz kamnitih zrn, premera 15cm, v globini do 1,0 m

Dobava in montaža PP Master cevi  fi160 SN12. 

Vključno z potrebnimi tesnili za cevi. Izvede se 

cca. 1.0m za parcelno mejo oz. ograjo brez 

hišnega jaška HP oz Gr. M1 53,00 0,00 EUR

0005 S 4 3 521

Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1 do 4m s cevmi 

premera do 30cm M1 67,00 0,00 EUR

0006 S 4 3 541

Doplačilo za delo med normalnim opažem, cevi za 

kanalizacijo premera do 30 cm M1 67,00 0,00 EUR

0007 S 4 4 798 Preizkus tesnosti jaška premera 60 do 80cm Opravi ga akreditiran laboratorij KOS 1,00 0,00 EUR

0007 S 4 4 799 Preizkus tesnosti jaška premera nad 80cm Opravi ga akreditiran laboratorij KOS 2,00 0,00 EUR

0008 S 4 3 832 Preskus tesnoti cevi premera 21 do 50cm Opravi ga akreditiran laboratorij M1 67,00 0,00 EUR

0009 N 3 1 101 Čiščenje kanala po končanih delih M1 120,00 0,00 EUR

0010 S 4 3 841 Pregled vgrajenih cevi s TV kamero M1 120,00 0,00 EUR

6 Tuje storitve 0,00 EUR



0001 S 7 9 311 Projektantski nadzor.

Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po 

dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa 

izvajalca projektantskega nadzora. URA 5,00 0,00 EUR

0002 S 7 9 351 Geotehnični nadzor … URA 5,00 0,00 EUR

0003 N 7 9 101

Izdelava geodetskega posnetka izvedenih komunalnih vodov 

za potrebe GJI, vpis komunalnih vodov v kataster GJI z 

dokazilom o vpisu

Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del, 

vključno s komunalnimi vodi. Izdelava elaborata. 

KOS 1,00 0,00 EUR

0004 S 7 9 514

Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del 

(PID) KOS 1,00 0,00 EUR

0005 S 7 9 515

Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in 

obratovanje KOS 1,00 0,00 EUR

0006 N 7 9 102

Izdelava elaborata začasne prometne ureditve v času gradnje 

in pridobitev dovoljenja za zaporo. KOS 1,00 0,00 EUR

0007 N 7 9 103 Upravljalski nadzor komunalnega voda Telekom. URA 5,00 0,00 EUR

0008 N 7 9 104 Upravljalski nadzor komunalnega voda KRS (Telemach) URA 5,00 0,00 EUR

0009 N 7 9 105

Upravljalski nadzor komunalnega voda - elektrovoda (Elektro 

Maribor) URA 5,00 0,00 EUR

0010 N 7 9 106

Upravljalski nadzor komunalnega voda - vodovoda 

(Mariborski vodovod) URA 5,00 0,00 EUR

0011 N 7 9 107 Upravljalski nadzor komunalnega voda - JR (Nigrad) URA 5,00 0,00 EUR

0012 N 7 9 108 Upravljalski nadzor komunalnega voda - plinovod (Plinovodi) URA 5,00 0,00 EUR

0013 N 7 9 109 Upravljalski nadzor komunalnega voda - kanalizacije (Nigrad) URA 5,00 0,00 EUR

Nivo Postavka Normativ Opis postavke Opomba postavke Enota Količina Cena za enoto
Vrednost                               

(METEORNA KANALIZACIJA)

Skupaj z DDV 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

Nepredvidena dela 10% 0,00 EUR

Gradbena dela 0,00 EUR
1 Opombe

0001 N 2 1 101

Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo, delo 

in transport

za izvedbo posamezne postavke. * 0,00

0002 N 2 1 102

Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. 

Nasipi in zasipi se obračunavajo po prostornini utrjenega 

materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne 

postavke so upoštevani vsi stroški izkopa, nalaganja, 

prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov 

deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo 

deponije. * 0,00

2 Preddela 0,00 EUR

2.1 Geodetska dela 0,00 EUR

0001 S 1 1 221

Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste 

v ravninskem terenu

Cesta 8

KOS 2,00 0,00 EUR

2.2 Čiščenje terena 0,00 EUR

0001 S 1 2 322

Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10cm Rušenje obrabno in nosilnega sloja obstoječega 

vozišča, vključno z nakladanjem ter odvozom na 

trajno deponijo.                                                                                   M2 90,50 0,00 EUR

0002 S 1 2 311

Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini 

do 20cm

Obstoječa cesta

M2 1,50 0,00 EUR

3 Zemeljska dela 0,00 EUR

3.1 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop vezljive zemljine (III. kategorija) - strojno z 

nakladanjem

Vključno z odvozom na trajno deponijo.

M3 158,10 0,00 EUR

3.2 Planum temeljnih tal 0,00 EUR

0001 S 2 2 112

Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. 

kategorije

Komplet utrjevanje voziščne konstrukcije, hišnih 

priključkov in hodnika za pešce. M2 168,80 0,00 EUR

3.3 Ločilne plasti 0,00 EUR

0001 S 2 3 312

Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), 

natezna trdnost do nad 12 do 14 kN/m2

Natezna trdnost Tmin = 14 kN/m2.

M2 268,50 0,00 EUR

4 Voziščne konstrukcije 0,00 EUR

4.1 Nosilne plasti 0,00 EUR

0001 S 2 4 421

Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate 

kamnine - 3.kategorije

Dobava iz gramoznice in vgraditev zmrzlinsko 

odpornega kamnitega materiala D32 (vsebnost 

finih zrn do 5%) v debelini 30 cm (Ev2>80 MN/m2; 

Evd>40 MN/m2; zgoščenost min 98% po 

Proctorju). M3 53,20 0,00 EUR



0002 S 3 1 132

Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 

drobljenca iz kamnine v debelini 30 cm

Dobava in vgraditev kamnitega materiala D32-

tampon v debelini 30 cm (Ev2>100 MN/m2; 

Evd>45 MN/m2; zgoščenost min 98% po 

Proctorju). M3 69,40 0,00 EUR

0003 S 3 1 552

Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 

50/70 A3 v debelini 6 cm

Odsek ceste in komplet asfaltna mulda.

M2 142,50 0,00 EUR

4.2 Obrabne in zaporne plasti 0,00 EUR

0001 S 3 2 273

Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 

11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm

Odsek ceste in komplet asfaltna mulda.

M2 132,80 0,00 EUR

0002 S 3 2 492

Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 Vključno s čiščenjem s krtačo ali vodnim curkom.

M2 132,80 0,00 EUR

0003 N 2 1 101

Izvedba asfaltne mulde širine 0,5m Upoštevani enaki ustroji kot za voziščno 

konstrukcijo. (obrabni in nosilni sloj) M1 85,00 0,00 EUR

4.3 Bankine 0,00 EUR

0001 S 3 6 133 Izdelava bankine iz drobljenca, široke od 0,76 do 1,00 m Nasutje v debelini 10cm M3 4,90 0,00 EUR

5 Meteorna kanalizacija 0,00 EUR

5.1 Geodetska dela 0,00 EUR

0001 S 1 1 131

Obnova in zavarovanje  zakoličbe trase komunalnih vodov v 

ravninskem terenu

Zakoličba meteorne kanalizacije

KM 0,001 0,00 EUR

5.2 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 

nakladanjem

Vključno z odvozom na deponijo. Dodaten izkop za 

ponikovalnico in PVC cev. M3 31,90 0,00 EUR

0002 N 2 1 103

Postavitev opornih opažev pri izkopu kanalizacije zaradi 

globine izopa.

Vključno z potrebnim varovanjem obstoječih 

objektov, ograj, el. stebrov, stanovanjskih 

objektov,… M1 8,00 0,00 EUR

5.3 Nasipi 0,00 EUR

0001 S 2 4 219

Zasip z zrnato kamnino - 3.kategorije z dobavo iz gramoznice Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega 

materiala pranega gramoza 8/32 mm za izdelavo 

za obsip ponikovalnega jaška do višine vtočne 

cevi iz požiralnika. M3 13,50 0,00 EUR

0002 N 2 4 101

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala za  zasip 

cevi po plasteh, do 30 cm nad temenom cevi, granulacije 8-

32mm (1 cona zasipa)

PVC cev (zveza med požiralniškim jaškom in 

ponikovalnico) M3 0,35 0,00 EUR

5.4 Kanalizacija 0,00 EUR

0001 S 4 3 212

Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vgrajenih na 

planumu izkopa, premera 20 cm, v globini do 1,0 m

PVC cevi fi 200 trdnosti SN8.Vključno z izdelavo 

posteljice in obbetoniranjem cevi M1 13,00 0,00 EUR

0002 N 4 4 102

Dobava in montaža celotnega ponikovalnega jaška 

nazivnega premera DN1000 (konus + betonske drenažne 

cevi), globine do 2.0 m.Všteta tudi izdelava betonskega 

okvirja za pokrov ter potreben podbeton za ABC DN1000. KOS 4,00 0,00 EUR

0003 S 4 4 332

Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 

50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

Dobava in montaža peskolova PE nazivnega 

premera DN500, globine do 2.0 m z 0,5m 

usedalnika.Stikovanje s spojkami. Všteta tudi 

izdelava betonskega okvirja. KOS 4,00 0,00 EUR

0004 S 4 4 854

Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 

kN, s prerezom 400/400 mm

Vbočena LTŽ rešetka, vgradnja v muldo

KOS 4,00 0,00 EUR

0005 N 4 4 101

Dobava in montaža kompozitnih pokrovov fi 600 za revizijske 

jaške z zaklepom.

Pokrov na vozišču mora ustrezati nosilnosti 

400kN, ter ustrezati proti aktivnemu hrupu KOS 4,00 0,00 EUR

0006 S 2 3 312

Dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast (po načrtu), 

natezna trdnost 12 do 14 kN/m2

Natezna trdnost Tmin = 14 kN/m2. Ponikovalnica.

M2 68,00 0,00 EUR

0007 S 4 4 797 Preskus tesnosti jaška premera do 50 cm Opravi ga akreditiran laboratorij. KOS 4,00 0,00 EUR

0008 N 3 1 101 Čiščenje kanala po končanih delih M1 13,00 0,00 EUR

0009 S 4 3 841 Pregled vgrajenih cevi s TV kamero M1 13,00 0,00 EUR

6 Oprema cest 0,00 EUR

6.1 Pokončna oprema cest 0,00 EUR

0001 S 6 1 652

Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz 

aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, 

premera 600 mm

Točne lastnosti so določene v "Tabelaričnem 

prikazu". Velja tudi za znak "USTAVI". KOS 1,00 0,00 EUR

0002 S 6 1 722

Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz 

aluminijaste pločevine, znak z ............ barvo-folijo ....... vrste, 

velikost od 0,11 do 0,20 m2

Točne lastnosti so določene v "Tabelaričnem 

prikazu". Prometni znak 3204 - slepa cesta. KOS 1,00 0,00 EUR

0003 S 6 1 217

Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 

cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm KOS 1,00 0,00 EUR

0004 S 6 1 218

Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 

cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm KOS 1,00 0,00 EUR

0005 S 6 1 132

Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 100 

cm, premera 30 cm Vključno z dobavo in montažo. KOS 2,00 0,00 EUR



INVESTITOR

LOKACIJA

PROJEKT

Fekalna kanalizacija 0,00 EUR

Meteorna kanalizacija 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj z DDV 0,00 EUR

Nivo Postavka Normativ Opis postavke Opomba postavke Enota Količina Cena za enoto
Vrednost                    

(FEKALNA KANALIZACIJA)

Skupaj z DDV 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

Nepredvidena dela 10% 0,00 EUR

Gradbena dela 0,00 EUR
1 Opombe

0001 N 2 1 101

Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo, delo 

in transport

za izvedbo posamezne postavke. * 0,00

0002 N 2 1 102

Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. 

Nasipi in zasipi se obračunavajo po prostornini utrjenega 

materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne 

postavke so upoštevani vsi stroški izkopa, nalaganja, 

prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov 

deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo 

deponije. * 0,00

2 Preddela 0,00 EUR

2.1 Geodetska dela 0,00 EUR

0001 S 1 1 131

Obnova in zavarovanje  zakoličbe trase komunalnih vodov v 

ravninskem terenu

Zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov na 

terenu pod nadzorom upravljalcev, zavarovanje 

komunalnih vodov (vodovod, TK, KRS, elektro) KOS 4,00 0,00 EUR

0002 S 1 1 121

Obnova in zavarovanje zakoličbe osi javne ceste v ravninskem 

terenu

Cesta 9

KM 0,19 0,00 EUR

0003 S 1 1 221

Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste 

v ravninskem terenu

Cesta 9

KOS 9,00 0,00 EUR

2.2 Čiščenje terena 0,00 EUR

0001 S 1 2 322

Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10cm Rušenje obrabno in nosilnega sloja obstoječega 

vozišča, vključno z nakladanjem ter odvozom na 

trajno deponijo.                                                                                   M2 448,80 0,00 EUR

0002 S 1 2 431

Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom do 

60cm

Vključno z odvozom na deponijo, vključno s 

porušitvijo pokrova/rešetke,… KOS 1,00 0,00 EUR

2.3 Ostala preddela 0,00 EUR

0001 N 1 3 001

Ureditev gradbišča skladno z izdelanim varnostnim načrtom.

KOS 1,00 0,00 EUR

3 Zemeljska dela 0,00 EUR

3.1 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop vezljive zemljine (III. kategorija) - strojno z 

nakladanjem

Vključno z odvozom na trajno deponijo.

M3 319,70 0,00 EUR

3.2 Planum temeljnih tal 0,00 EUR

0001 S 2 2 112

Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije Komplet utrjevanje voziščne konstrukcije, hišnih 

priključkov in hodnika za pešce. M2 443,10 0,00 EUR

3.3 Ločilne plasti 0,00 EUR

0001 S 2 3 312

Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), 

natezna trdnost do nad 12 do 14 kN/m2

Natezna trdnost Tmin = 14 kN/m2.

M2 546,70 0,00 EUR

4 Voziščne konstrukcije 0,00 EUR

4.1 Nosilne plasti 0,00 EUR

0001 S 2 4 421

Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate 

kamnine - 3.kategorije

Dobava iz gramoznice in vgraditev zmrzlinsko 

odpornega kamnitega materiala D32 (vsebnost finih 

zrn do 5%) v debelini 30 cm (Ev2>80 MN/m2; 

Evd>40 MN/m2; zgoščenost min 98% po Proctorju).

M3 136,30 0,00 EUR

Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju

Občina Miklavž na Dravskem polju, naselje Dravski dvor

Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v Ulici 8.februarja

Fekalni kanal "Fek.kan_9"



0002 S 3 1 132

Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 

drobljenca iz kamnine v debelini 30 cm

Dobava in vgraditev kamnitega materiala D32-

tampon v debelini 30 cm (Ev2>100 MN/m2; Evd>45 

MN/m2; zgoščenost min 98% po Proctorju). M3 147,10 0,00 EUR

0003 S 3 1 552

Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 

50/70 A3 v debelini 6 cm M2 400,00 0,00 EUR

4.2 Obrabne in zaporne plasti 0,00 EUR

0001 S 3 2 273

Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 

surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm M2 383,00 0,00 EUR

0002 S 3 2 492

Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 Vključno s čiščenjem s krtačo ali vodnim curkom.

M2 383,00 0,00 EUR

4.3 Bankine 0,00 EUR

0001 S 3 6 133 Izdelava bankine iz drobljenca, široke od 0,76 do 1,00 m Nasutje v debelini 10cm M3 12,00 0,00 EUR

5 Fekalna kanalizacija 0,00 EUR

5.1 Geodetska dela 0,00 EUR

0001 S 1 1 131

Obnova in zavarovanje  zakoličbe trase komunalnih vodov v 

ravninskem terenu

Komplet zakoličba fekalne kanalizacije vključno z 

preverbo (zakoličbo) hišnih priključkov/greznic. 

Glavna veja in hišni priključki. KM 0,176 0,00 EUR

5.2 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 

nakladanjem Glavna veja M3 355,00 0,00 EUR

0002 S 2 1 234

Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 

nakladanjem Hišni priključki M3 59,50 0,00 EUR

0003 N 2 1 103

Postavitev in varovanje opornih opažev pri izkopu kanalizacije 

zaradi globine izkopa.

Vključno z potrebnim varovanjem obstoječih 

objektov, ograj, el. stebrov, stanovanjskih 

objektov,… M1 113,00 0,00 EUR

5.3 Nasipi 0,00 EUR

0001 N 1 3 102

Dobava in vgraditev betonske posteljico s komprimacijo 

nosilnih tal do zbitosti 97% SPP.

Betonska posteljica C12/15 za kanalizacijske cevi 

debeline min. 10cm pod cevjo. Glavna veja M3 25,10 0,00 EUR

0002 N 1 3 103

Dobava in vgraditev betonske posteljico s komprimacijo 

nosilnih tal do zbitosti 97% SPP.

Betonska posteljica C12/15 za kanalizacijske cevi 

debeline min. 10cm pod cevjo. Hišni priključki do 

HP oz. Gr M3 6,70 0,00 EUR

0003 N 2 4 101

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala za  zasip 

cevi po plasteh, do 30 cm nad temenom cevi, granulacije 8-

32mm (1 cona zasipa) Glavna veja M3 62,50 0,00 EUR

0004 S 2 4 102

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala za  zasip 

cevi po plasteh, do 30 cm nad temenom cevi, granulacije 8-

32mm (1 cona zasipa) Hišni priključek do HP oz. Gr M3 16,10 0,00 EUR

0005 S 2 4 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala 

za zasip cevi z granulacijo 8-32mm, cona nad 30cm 

nad temenom cevi. Komprimira se po plasteh 0,3m, 

ob cevi in ne nad njo. Glavna veja M3 264,00 0,00 EUR

0006 S 2 4 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala 

za zasip cevi z granulacijo 8-32mm, cona nad 30cm 

nad temenom cevi. Komprimira se po plasteh 0,3m, 

ob cevi in ne nad njo. Hišni priključek do HP oz. Gr M3 36,10 0,00 EUR

5.4 Kanalizacija 0,00 EUR

0001 S 4 4 463

Izdelava jaška iz propilena, krožnega prereza s prerezom 

80cm, globokega 1,5 do 2,0m

Dobava in montaža PP revizijskih jaškov DN800, 

1.5m do 2.0m. Vključno z izvedbo betonske 

posteljice, ter AB venca za pokrov. KOS 1,00 0,00 EUR

0001 S 4 4 484

Izdelava jaška iz propilena, krožnega prereza s prerezom 

100cm, globokega 2,0 do 2,5m

Dobava in montaža PP revizijskih jaškov DN1000, 

2.0m do 2.50m. Vključno z izvedbo betonske 

posteljice, ter AB venca za pokrov. Jaški globine 

nad 2.0m, DN1000mm. KOS 4,00 0,00 EUR

0002 N 4 4 101

Dobava in montaža kompozitnih pokrovov fi 600 za revizijske 

jaške z zaklepom.

Pokrov na vozišču mora ustrezati nosilnosti 400kN, 

ter ustrezati proti aktivnemu hrupu KOS 5,00 0,00 EUR

0003 S 4 3 123

Izdelava kanalizacije iz cevi iz propilena, vključno s podložno 

plastjo iz kamnitih zrn, premera 25cm, v globini do 1,0 m

Dobava in montaža PP Master cevi  fi250 SN12. 

Vključno z potrebnimi tesnili za cevi. Glavna veja M1 113,00 0,00 EUR

0004 S 4 3 121

Izdelava kanalizacije iz cevi iz propilena, vključno s podložno 

plastjo iz kamnitih zrn, premera 15cm, v globini do 1,0 m

Dobava in montaža PP Master cevi  fi160 SN12. 

Vključno z potrebnimi tesnili za cevi. Izvede se cca. 

1.0m za parcelno mejo oz. ograjo brez hišnega 

jaška HP oz Gr. M1 34,20 0,00 EUR

0005 S 4 3 521

Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1 do 4m s cevmi 

premera do 30cm M1 113,00 0,00 EUR

0006 S 4 3 541

Doplačilo za delo med normalnim opažem, cevi za kanalizacijo 

premera do 30 cm M1 113,00 0,00 EUR

0007 S 4 4 798 Preizkus tesnosti jaška premera 60 do 80cm Opravi ga akreditiran laboratorij KOS 1,00 0,00 EUR

0007 S 4 4 799 Preizkus tesnosti jaška premera nad 80cm Opravi ga akreditiran laboratorij KOS 4,00 0,00 EUR

0008 S 4 3 832 Preskus tesnoti cevi premera 21 do 50cm Opravi ga akreditiran laboratorij M1 113,00 0,00 EUR

0009 N 3 1 101 Čiščenje kanala po končanih delih M1 147,20 0,00 EUR

0010 S 4 3 841 Pregled vgrajenih cevi s TV kamero M1 147,20 0,00 EUR

6 Tuje storitve 0,00 EUR



0001 S 7 9 311 Projektantski nadzor.

Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po 

dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa 

izvajalca projektantskega nadzora. URA 5,00 0,00 EUR

0002 S 7 9 351 Geotehnični nadzor … URA 5,00 0,00 EUR

0003 N 7 9 101

Izdelava geodetskega posnetka izvedenih komunalnih vodov 

za potrebe GJI, vpis komunalnih vodov v kataster GJI z 

dokazilom o vpisu

Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del, 

vključno s komunalnimi vodi. Izdelava elaborata. 

KOS 1,00 0,00 EUR

0004 S 7 9 514

Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del 

(PID) KOS 1,00 0,00 EUR

0005 S 7 9 515

Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in 

obratovanje KOS 1,00 0,00 EUR

0006 N 7 9 102

Izdelava elaborata začasne prometne ureditve v času gradnje 

in pridobitev dovoljenja za zaporo. KOS 1,00 0,00 EUR

0007 N 7 9 103 Upravljalski nadzor komunalnega voda Telekom. URA 5,00 0,00 EUR

0008 N 7 9 104 Upravljalski nadzor komunalnega voda KRS (Telemach) URA 5,00 0,00 EUR

0009 N 7 9 105

Upravljalski nadzor komunalnega voda - elektrovoda (Elektro 

Maribor) URA 5,00 0,00 EUR

0010 N 7 9 106

Upravljalski nadzor komunalnega voda - vodovoda (Mariborski 

vodovod) URA 5,00 0,00 EUR

0011 N 7 9 107 Upravljalski nadzor komunalnega voda - JR (Nigrad) URA 5,00 0,00 EUR

0012 N 7 9 108 Upravljalski nadzor komunalnega voda - plinovod (Plinovodi) URA 5,00 0,00 EUR

0013 N 7 9 109 Upravljalski nadzor komunalnega voda - kanalizacije (Nigrad) URA 5,00 0,00 EUR

Nivo Postavka Normativ Opis postavke Opomba postavke Enota Količina Cena za enoto
Vrednost                               

(METEORNA KANALIZACIJA)

Skupaj z DDV 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

Nepredvidena dela 10% 0,00 EUR

Gradbena dela 0,00 EUR
1 Opombe

0001 N 2 1 101

Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo, delo 

in transport

za izvedbo posamezne postavke. * 0,00

0002 N 2 1 102

Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. 

Nasipi in zasipi se obračunavajo po prostornini utrjenega 

materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne 

postavke so upoštevani vsi stroški izkopa, nalaganja, 

prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov 

deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo 

deponije. * 0,00

2 Preddela 0,00 EUR

2.1 Geodetska dela 0,00 EUR

0001 S 1 1 221

Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste 

v ravninskem terenu

Cesta 9

KOS 2,00 0,00 EUR

2.2 Čiščenje terena 0,00 EUR

0001 S 1 2 322

Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10cm Rušenje obrabno in nosilnega sloja obstoječega 

vozišča, vključno z nakladanjem ter odvozom na 

trajno deponijo.                                                                                   M2 122,70 0,00 EUR

3 Zemeljska dela 0,00 EUR

3.1 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop vezljive zemljine (III. kategorija) - strojno z 

nakladanjem

Vključno z odvozom na trajno deponijo.

M3 251,70 0,00 EUR

3.2 Planum temeljnih tal 0,00 EUR

0001 S 2 2 112

Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije Komplet utrjevanje voziščne konstrukcije, hišnih 

priključkov in hodnika za pešce. M2 303,40 0,00 EUR

3.3 Ločilne plasti 0,00 EUR

0001 S 2 3 312

Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), 

natezna trdnost do nad 12 do 14 kN/m2

Natezna trdnost Tmin = 14 kN/m2.

M2 497,90 0,00 EUR

4 Voziščne konstrukcije 0,00 EUR

4.1 Nosilne plasti 0,00 EUR

0001 S 2 4 421

Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate 

kamnine - 3.kategorije

Dobava iz gramoznice in vgraditev zmrzlinsko 

odpornega kamnitega materiala D32 (vsebnost finih 

zrn do 5%) v debelini 30 cm (Ev2>80 MN/m2; 

Evd>40 MN/m2; zgoščenost min 98% po Proctorju).

M3 96,30 0,00 EUR



0002 S 3 1 132

Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 

drobljenca iz kamnine v debelini 30 cm

Dobava in vgraditev kamnitega materiala D32-

tampon v debelini 30 cm (Ev2>100 MN/m2; Evd>45 

MN/m2; zgoščenost min 98% po Proctorju).

M3 120,90 0,00 EUR

0003 S 3 1 552

Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 

50/70 A3 v debelini 6 cm

Odsek ceste in komplet asfaltna mulda.

M2 210,10 0,00 EUR

4.2 Obrabne in zaporne plasti 0,00 EUR

0001 S 3 2 273

Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 

surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm

Odsek ceste in komplet asfaltna mulda.

M2 191,80 0,00 EUR

0002 S 3 2 492

Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 Vključno s čiščenjem s krtačo ali vodnim curkom.

M2 191,80 0,00 EUR

0003 N 2 1 101

Izvedba asfaltne mulde širine 0,5m Upoštevani enaki ustroji kot za voziščno 

konstrukcijo. (obrabni in nosilni sloj) M1 114,30 0,00 EUR

4.3 Bankine 0,00 EUR

0001 S 3 6 133 Izdelava bankine iz drobljenca, široke od 0,76 do 1,00 m Nasutje v debelini 10cm M3 15,00 0,00 EUR

5 Meteorna kanalizacija 0,00 EUR

5.1 Geodetska dela 0,00 EUR

0001 S 1 1 131

Obnova in zavarovanje  zakoličbe trase komunalnih vodov v 

ravninskem terenu

Zakoličba meteorne kanalizacije

KM 0,007 0,00 EUR

5.2 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 

nakladanjem

Vključno z odvozom na deponijo. Dodaten izkop za 

ponikovalnico in PVC cev. M3 23,60 0,00 EUR

0002 N 2 1 103

Postavitev opornih opažev pri izkopu kanalizacije zaradi 

globine izopa.

Vključno z potrebnim varovanjem obstoječih 

objektov, ograj, el. stebrov, stanovanjskih 

objektov,… M1 6,00 0,00 EUR

5.3 Nasipi 0,00 EUR

0001 S 2 4 219

Zasip z zrnato kamnino - 3.kategorije z dobavo iz gramoznice Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala 

pranega gramoza 8/32 mm za izdelavo za obsip 

ponikovalnega jaška do višine vtočne cevi iz 

požiralnika. M3 10,10 0,00 EUR

0002 N 2 4 101

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala za  zasip 

cevi po plasteh, do 30 cm nad temenom cevi, granulacije 8-

32mm (1 cona zasipa)

PVC cev (zveza med požiralniškim jaškom in 

ponikovalnico) M3 0,60 0,00 EUR

5.4 Kanalizacija 0,00 EUR

0001 S 4 3 212

Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vgrajenih na 

planumu izkopa, premera 20 cm, v globini do 1,0 m

PVC cevi fi 200 trdnosti SN8.Vključno z izdelavo 

posteljice in obbetoniranjem cevi M1 7,20 0,00 EUR

0002 N 4 4 102

Dobava in montaža celotnega ponikovalnega jaška nazivnega 

premera DN1000 (konus + betonske drenažne cevi), globine 

do 2.0 m.Všteta tudi izdelava betonskega okvirja za pokrov ter 

potreben podbeton za ABC DN1000. KOS 3,00 0,00 EUR

0003 S 4 4 332

Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 50 

cm, globokega 1,0 do 1,5 m

Dobava in montaža peskolova PE nazivnega 

premera DN500, globine do 2.0 m z 0,5m 

usedalnika.Stikovanje s spojkami. Všteta tudi 

izdelava betonskega okvirja. KOS 3,00 0,00 EUR

0004 S 4 4 854

Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 

kN, s prerezom 400/400 mm

Vbočena LTŽ rešetka, vgradnja v muldo

KOS 3,00 0,00 EUR

0005 N 4 4 101

Dobava in montaža kompozitnih pokrovov fi 600 za revizijske 

jaške z zaklepom.

Pokrov na vozišču mora ustrezati nosilnosti 400kN, 

ter ustrezati proti aktivnemu hrupu KOS 3,00 0,00 EUR

0006 S 2 3 312

Dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast (po načrtu), 

natezna trdnost 12 do 14 kN/m2

Natezna trdnost Tmin = 14 kN/m2. Ponikovalnica.

M2 51,00 0,00 EUR

0007 S 4 4 797 Preskus tesnosti jaška premera do 50 cm Opravi ga akreditiran laboratorij. KOS 3,00 0,00 EUR

0008 N 3 1 101 Čiščenje kanala po končanih delih M1 7,20 0,00 EUR

0009 S 4 3 841 Pregled vgrajenih cevi s TV kamero M1 7,20 0,00 EUR

6 Oprema cest 0,00 EUR

6.1 Pokončna oprema cest 0,00 EUR

0001 S 6 1 652

Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz 

aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, premera 

600 mm

Točne lastnosti so določene v "Tabelaričnem 

prikazu". Velja tudi za znak "USTAVI". KOS 1,00 0,00 EUR

0002 S 6 1 218

Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 

cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm KOS 1,00 0,00 EUR

0003 S 6 1 132

Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 100 

cm, premera 30 cm Vključno z dobavo in montažo. KOS 1,00 0,00 EUR



INVESTITOR

LOKACIJA

PROJEKT

Fekalna kanalizacija 0,00 EUR

Meteorna kanalizacija 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj z DDV 0,00 EUR

Nivo Postavka Normativ Opis postavke Opomba postavke Enota Količina Cena za enoto
Vrednost                    

(FEKALNA KANALIZACIJA)

Skupaj z DDV 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

Nepredvidena dela 10% 0,00 EUR

Gradbena dela 0,00 EUR
1 Opombe

0001 N 2 1 101

Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo, delo 

in transport

za izvedbo posamezne postavke. * 0,00

0002 N 2 1 102

Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. 

Nasipi in zasipi se obračunavajo po prostornini utrjenega 

materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne 

postavke so upoštevani vsi stroški izkopa, nalaganja, 

prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov 

deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo 

deponije. * 0,00

2 Preddela 0,00 EUR

2.1 Geodetska dela 0,00 EUR

0001 S 1 1 131

Obnova in zavarovanje  zakoličbe trase komunalnih vodov v 

ravninskem terenu

Zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov na 

terenu pod nadzorom upravljalcev, zavarovanje 

komunalnih vodov (fekalna kanalizacija, vodovod, 

TK, KRS, elektro) KOS 5,00 0,00 EUR

2.2 Čiščenje terena 0,00 EUR

0001 S 1 2 322

Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10cm Rušenje obrabno in nosilnega sloja obstoječega 

vozišča, vključno z nakladanjem ter odvozom na 

trajno deponijo.                                                                                   M2 47,20 0,00 EUR

0002 S 1 2 372

Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm Rezkanje voziščne konstrukcije za vklop v 

obstoječe stanje, širine 1,0 m, vključno z odvozom 

na trajno deponijo. M2 14,00 0,00 EUR

0003 S 1 2 382

Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 

10 cm

Vključno z odvozom na trajno deponijo.

M1 35,00 0,00 EUR

2.3 Ostala preddela 0,00 EUR

0001 N 1 3 001

Ureditev gradbišča skladno z izdelanim varnostnim načrtom.

KOS 1,00 0,00 EUR

3 Zemeljska dela 0,00 EUR

3.2 Planum temeljnih tal 0,00 EUR

0001 S 2 2 112

Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. 

kategorije

Komplet utrjevanje voziščne konstrukcije, hišnih 

priključkov in hodnika za pešce. M2 32,00 0,00 EUR

3.3 Ločilne plasti 0,00 EUR

0001 S 2 3 312

Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), 

natezna trdnost do nad 12 do 14 kN/m2

Natezna trdnost Tmin = 14 kN/m2.

M2 35,00 0,00 EUR

4 Voziščne konstrukcije 0,00 EUR

4.1 Nosilne plasti 0,00 EUR

0001 S 3 1 552

Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 

50/70 A3 v debelini 6 cm M2 18,00 0,00 EUR

4.2 Obrabne in zaporne plasti 0,00 EUR

0001 S 3 2 273

Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 

11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm M2 44,00 0,00 EUR

0002 S 3 2 492

Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 Vključno s čiščenjem s krtačo ali vodnim curkom.

M2 44,00 0,00 EUR

5 Fekalna kanalizacija 0,00 EUR

5.1 Geodetska dela 0,00 EUR

Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju

Občina Miklavž na Dravskem polju, naselje Dravski dvor

Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v Ulici 8.februarja

Fekalni kanal "Fek.kan_10"



0001 S 1 1 131

Obnova in zavarovanje  zakoličbe trase komunalnih vodov v 

ravninskem terenu

Komplet zakoličba fekalne kanalizacije vključno z 

preverbo (zakoličbo) hišnih priključkov/greznic. 

Glavna veja in hišni priključki. KM 0,016 0,00 EUR

5.2 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 

nakladanjem Glavna veja M3 25,00 0,00 EUR

0002 S 2 1 234

Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 

nakladanjem Hišni priključki M3 14,00 0,00 EUR

0003 N 2 1 103

Postavitev in varovanje opornih opažev pri izkopu 

kanalizacije zaradi globine izkopa.

Vključno z potrebnim varovanjem obstoječih 

objektov, ograj, el. stebrov, stanovanjskih 

objektov,… M1 12,00 0,00 EUR

5.3 Nasipi 0,00 EUR

0001 N 1 3 102

Dobava in vgraditev betonske posteljico s komprimacijo 

nosilnih tal do zbitosti 97% SPP.

Betonska posteljica C12/15 za kanalizacijske cevi 

debeline min. 10cm pod cevjo. Glavna veja M3 3,00 0,00 EUR

0002 N 1 3 103

Dobava in vgraditev betonske posteljico s komprimacijo 

nosilnih tal do zbitosti 97% SPP.

Betonska posteljica C12/15 za kanalizacijske cevi 

debeline min. 10cm pod cevjo. Hišni priključki do 

HP oz. Gr M3 2,00 0,00 EUR

0003 N 2 4 101

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala za  zasip 

cevi po plasteh, do 30 cm nad temenom cevi, granulacije 8-

32mm (1 cona zasipa) Glavna veja M3 7,90 0,00 EUR

0004 S 2 4 102

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala za  zasip 

cevi po plasteh, do 30 cm nad temenom cevi, granulacije 8-

32mm (1 cona zasipa) Hišni priključek do HP oz. Gr M3 4,80 0,00 EUR

0005 S 2 4 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega 

materiala za zasip cevi z granulacijo 8-32mm, 

cona nad 30cm nad temenom cevi. Komprimira se 

po plasteh 0,3m, ob cevi in ne nad njo. Glavna 

veja M3 13,20 0,00 EUR

0006 S 2 4 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega 

materiala za zasip cevi z granulacijo 8-32mm, 

cona nad 30cm nad temenom cevi. Komprimira se 

po plasteh 0,3m, ob cevi in ne nad njo. Hišni 

priključek do HP oz. Gr M3 7,00 0,00 EUR

5.4 Kanalizacija 0,00 EUR

0001 S 4 4 463

Izdelava jaška iz propilena, krožnega prereza s prerezom 

80cm, globokega 1,5 do 2,0m

Dobava in montaža PP revizijskih jaškov DN800, 

1.5m do 2.0m. Vključno z izvedbo betonske 

posteljice, ter AB venca za pokrov. KOS 2,00 0,00 EUR

0002 N 4 4 101

Dobava in montaža kompozitnih pokrovov fi 600 za revizijske 

jaške z zaklepom.

Pokrov na vozišču mora ustrezati nosilnosti 

400kN, ter ustrezati proti aktivnemu hrupu KOS 2,00 0,00 EUR

0003 S 4 3 124

Izdelava kanalizacije iz cevi iz propilena, vključno s podložno 

plastjo iz kamnitih zrn, premera 30cm, v globini do 1,0 m

Dobava in montaža PP Master cevi  fi300 SN12. 

Vključno z potrebnimi tesnili za cevi. Glavna veja M1 13,00 0,00 EUR

0004 S 4 3 121

Izdelava kanalizacije iz cevi iz propilena, vključno s podložno 

plastjo iz kamnitih zrn, premera 15cm, v globini do 1,0 m

Dobava in montaža PP Master cevi  fi160 SN12. 

Vključno z potrebnimi tesnili za cevi. Izvede se 

cca. 1.0m za parcelno mejo oz. ograjo brez 

hišnega jaška HP oz Gr. M1 61,00 0,00 EUR

0005 S 4 3 521

Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1 do 4m s cevmi 

premera do 30cm M1 13,00 0,00 EUR

0006 S 4 3 541

Doplačilo za delo med normalnim opažem, cevi za 

kanalizacijo premera do 30 cm M1 13,00 0,00 EUR

0007 S 4 4 798 Preizkus tesnosti jaška premera 60 do 80cm Opravi ga akreditiran laboratorij KOS 2,00 0,00 EUR

0008 S 4 3 832 Preskus tesnoti cevi premera 21 do 50cm Opravi ga akreditiran laboratorij M1 13,00 0,00 EUR

0009 N 3 1 101 Čiščenje kanala po končanih delih M1 74,00 0,00 EUR

0010 S 4 3 841 Pregled vgrajenih cevi s TV kamero M1 74,00 0,00 EUR

6 Tuje storitve 0,00 EUR

0001 S 7 9 311 Projektantski nadzor.

Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po 

dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa 

izvajalca projektantskega nadzora. URA 5,00 0,00 EUR

0002 S 7 9 351 Geotehnični nadzor … URA 5,00 0,00 EUR

0003 N 7 9 101

Izdelava geodetskega posnetka izvedenih komunalnih vodov 

za potrebe GJI, vpis komunalnih vodov v kataster GJI z 

dokazilom o vpisu

Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del, 

vključno s komunalnimi vodi. Izdelava elaborata. 

KOS 1,00 0,00 EUR

0004 S 7 9 514

Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del 

(PID) KOS 1,00 0,00 EUR

0005 S 7 9 515

Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in 

obratovanje KOS 1,00 0,00 EUR

0006 N 7 9 102

Izdelava elaborata začasne prometne ureditve v času gradnje 

in pridobitev dovoljenja za zaporo. KOS 1,00 0,00 EUR

0007 N 7 9 103 Upravljalski nadzor komunalnega voda Telekom. URA 5,00 0,00 EUR

0008 N 7 9 104 Upravljalski nadzor komunalnega voda KRS (Telemach) URA 5,00 0,00 EUR

0009 N 7 9 105

Upravljalski nadzor komunalnega voda - elektrovoda (Elektro 

Maribor) URA 5,00 0,00 EUR

0010 N 7 9 106

Upravljalski nadzor komunalnega voda - vodovoda 

(Mariborski vodovod) URA 5,00 0,00 EUR

0011 N 7 9 107 Upravljalski nadzor komunalnega voda - JR (Nigrad) URA 5,00 0,00 EUR



0012 N 7 9 108 Upravljalski nadzor komunalnega voda - plinovod (Plinovodi) URA 5,00 0,00 EUR

0013 N 7 9 109 Upravljalski nadzor komunalnega voda - kanalizacije (Nigrad) URA 5,00 0,00 EUR

Nivo Postavka Normativ Opis postavke Opomba postavke Enota Količina Cena za enoto
Vrednost                               

(METEORNA KANALIZACIJA)

Skupaj z DDV 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

Nepredvidena dela 10% 0,00 EUR

Gradbena dela 0,00 EUR
1 Opombe

0001 N 2 1 101

Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo, delo 

in transport

za izvedbo posamezne postavke. * 0,00

0002 N 2 1 102

Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. 

Nasipi in zasipi se obračunavajo po prostornini utrjenega 

materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne 

postavke so upoštevani vsi stroški izkopa, nalaganja, 

prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov 

deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo 

deponije. * 0,00

2 Oprema cest 0,00 EUR

2.1 Pokončna oprema cest 0,00 EUR

0001 S 6 1 652

Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz 

aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, 

premera 600 mm

Točne lastnosti so določene v "Tabelaričnem 

prikazu". Velja tudi za znak "USTAVI". KOS 1,00 0,00 EUR

0002 S 6 1 218

Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 

cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm KOS 1,00 0,00 EUR

0003 S 6 1 132

Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 100 

cm, premera 30 cm Vključno z dobavo in montažo. KOS 1,00 0,00 EUR



INVESTITOR

LOKACIJA

PROJEKT

Fekalna kanalizacija 0,00 EUR

Meteorna kanalizacija 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj z DDV 0,00 EUR

Nivo Postavka Normativ Opis postavke Opomba postavke Enota Količina Cena za enoto
Vrednost                    

(FEKALNA KANALIZACIJA)

Skupaj z DDV 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

Nepredvidena dela 10% 0,00 EUR

Gradbena dela 0,00 EUR
1 Opombe

0001 N 2 1 101

Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo, delo 

in transport

za izvedbo posamezne postavke. * 0,00

0002 N 2 1 102

Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. 

Nasipi in zasipi se obračunavajo po prostornini utrjenega 

materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne 

postavke so upoštevani vsi stroški izkopa, nalaganja, 

prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov 

deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo 

deponije. * 0,00

* PLANIMETERSKE KOLIČINE ZA ODSEK FEKALNEGA KANALA 10-1, KI POTEKA PO CESTI 9, SO UPOŠTEVANE V PLANIMETERSKIH KOLIČINAH CESTE 9

(zakoličba obst.komunalnih vodov, ceste, izkopi, ustroji ceste, voziščne konstrukcije, bankine,…)

5 Fekalna kanalizacija 0,00 EUR

5.1 Geodetska dela 0,00 EUR

0001 S 1 1 131

Obnova in zavarovanje  zakoličbe trase komunalnih vodov v 

ravninskem terenu

Komplet zakoličba fekalne kanalizacije vključno z 

preverbo (zakoličbo) hišnih priključkov/greznic. 

Glavna veja in hišni priključki. KM 0,087 0,00 EUR

5.2 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 

nakladanjem Glavna veja M3 87,70 0,00 EUR

0002 S 2 1 234

Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 

nakladanjem Hišni priključki M3 9,40 0,00 EUR

0003 N 2 1 103

Postavitev in varovanje opornih opažev pri izkopu 

kanalizacije zaradi globine izkopa.

Vključno z potrebnim varovanjem obstoječih 

objektov, ograj, el. stebrov, stanovanjskih 

objektov,… M1 44,00 0,00 EUR

5.3 Nasipi 0,00 EUR

0001 N 1 3 102

Dobava in vgraditev betonske posteljico s komprimacijo 

nosilnih tal do zbitosti 97% SPP.

Betonska posteljica C12/15 za kanalizacijske cevi 

debeline min. 10cm pod cevjo. Glavna veja M3 13,80 0,00 EUR

0002 N 1 3 103

Dobava in vgraditev betonske posteljico s komprimacijo 

nosilnih tal do zbitosti 97% SPP.

Betonska posteljica C12/15 za kanalizacijske cevi 

debeline min. 10cm pod cevjo. Hišni priključki do 

HP oz. Gr M3 1,60 0,00 EUR

0003 N 2 4 101

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala za  zasip 

cevi po plasteh, do 30 cm nad temenom cevi, granulacije 8-

32mm (1 cona zasipa) Glavna veja M3 25,00 0,00 EUR

0004 S 2 4 102

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala za  zasip 

cevi po plasteh, do 30 cm nad temenom cevi, granulacije 8-

32mm (1 cona zasipa) Hišni priključek do HP oz. Gr M3 3,90 0,00 EUR

0005 S 2 4 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega 

materiala za zasip cevi z granulacijo 8-32mm, 

cona nad 30cm nad temenom cevi. Komprimira se 

po plasteh 0,3m, ob cevi in ne nad njo. Glavna 

veja M3 44,60 0,00 EUR

Fekalni kanal "Fek.kan_10-1"

Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju

Občina Miklavž na Dravskem polju, naselje Dravski dvor

Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v Ulici 8.februarja



0006 S 2 4 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega 

materiala za zasip cevi z granulacijo 8-32mm, 

cona nad 30cm nad temenom cevi. Komprimira se 

po plasteh 0,3m, ob cevi in ne nad njo. Hišni 

priključek do HP oz. Gr M3 3,80 0,00 EUR

5.4 Kanalizacija 0,00 EUR

0001 S 4 4 462

Izdelava jaška iz propilena, krožnega prereza s prerezom 

80cm, globokega 1,0 do 1,5m

Dobava in montaža PP revizijskih jaškov DN800, 

1.0m do 1.5m. Vključno z izvedbo betonske 

posteljice, ter AB venca za pokrov. KOS 3,00 0,00 EUR

0002 N 4 4 101

Dobava in montaža kompozitnih pokrovov fi 600 za revizijske 

jaške z zaklepom.

Pokrov na vozišču mora ustrezati nosilnosti 

400kN, ter ustrezati proti aktivnemu hrupu KOS 3,00 0,00 EUR

0003 S 4 3 123

Izdelava kanalizacije iz cevi iz propilena, vključno s podložno 

plastjo iz kamnitih zrn, premera 25cm, v globini do 1,0 m

Dobava in montaža PP Master cevi  fi250 SN12. 

Vključno z potrebnimi tesnili za cevi. Glavna veja M1 68,00 0,00 EUR

0004 S 4 3 121

Izdelava kanalizacije iz cevi iz propilena, vključno s podložno 

plastjo iz kamnitih zrn, premera 15cm, v globini do 1,0 m

Dobava in montaža PP Master cevi  fi160 SN12. 

Vključno z potrebnimi tesnili za cevi. Izvede se 

cca. 1.0m za parcelno mejo oz. ograjo brez 

hišnega jaška HP oz Gr. M1 9,40 0,00 EUR

0005 S 4 3 521

Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1 do 4m s cevmi 

premera do 30cm M1 68,00 0,00 EUR

0006 S 4 3 541

Doplačilo za delo med normalnim opažem, cevi za 

kanalizacijo premera do 30 cm M1 68,00 0,00 EUR

0007 S 4 4 798 Preizkus tesnosti jaška premera 60 do 80cm Opravi ga akreditiran laboratorij KOS 3,00 0,00 EUR

0008 S 4 3 832 Preskus tesnoti cevi premera 21 do 50cm Opravi ga akreditiran laboratorij M1 68,00 0,00 EUR

0009 N 3 1 101 Čiščenje kanala po končanih delih M1 77,40 0,00 EUR

0010 S 4 3 841 Pregled vgrajenih cevi s TV kamero M1 77,40 0,00 EUR

6 Tuje storitve 0,00 EUR

0001 S 7 9 311 Projektantski nadzor.

Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po 

dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa 

izvajalca projektantskega nadzora. URA 5,00 0,00 EUR

0002 S 7 9 351 Geotehnični nadzor … URA 5,00 0,00 EUR

0003 N 7 9 101

Izdelava geodetskega posnetka izvedenih komunalnih vodov 

za potrebe GJI, vpis komunalnih vodov v kataster GJI z 

dokazilom o vpisu

Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del, 

vključno s komunalnimi vodi. Izdelava elaborata. 

KOS 1,00 0,00 EUR

0004 S 7 9 514

Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del 

(PID) KOS 1,00 0,00 EUR

0005 S 7 9 515

Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in 

obratovanje KOS 1,00 0,00 EUR

0006 N 7 9 102

Izdelava elaborata začasne prometne ureditve v času gradnje 

in pridobitev dovoljenja za zaporo. KOS 1,00 0,00 EUR

0007 N 7 9 103 Upravljalski nadzor komunalnega voda Telekom. URA 5,00 0,00 EUR

0008 N 7 9 104 Upravljalski nadzor komunalnega voda KRS (Telemach) URA 5,00 0,00 EUR

0009 N 7 9 105

Upravljalski nadzor komunalnega voda - elektrovoda (Elektro 

Maribor) URA 5,00 0,00 EUR

0010 N 7 9 106

Upravljalski nadzor komunalnega voda - vodovoda 

(Mariborski vodovod) URA 5,00 0,00 EUR

0011 N 7 9 107 Upravljalski nadzor komunalnega voda - JR (Nigrad) URA 5,00 0,00 EUR

0012 N 7 9 108 Upravljalski nadzor komunalnega voda - plinovod (Plinovodi) URA 5,00 0,00 EUR

0013 N 7 9 109 Upravljalski nadzor komunalnega voda - kanalizacije (Nigrad) URA 5,00 0,00 EUR

Nivo Postavka Normativ Opis postavke Opomba postavke Enota Količina Cena za enoto
Vrednost                               

(METEORNA KANALIZACIJA)

Skupaj z DDV 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

Nepredvidena dela 10% 0,00 EUR

Gradbena dela 0,00 EUR
1 Opombe

0001 N 2 1 101

Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo, delo 

in transport

za izvedbo posamezne postavke. * 0,00

0002 N 2 1 102

Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. 

Nasipi in zasipi se obračunavajo po prostornini utrjenega 

materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne 

postavke so upoštevani vsi stroški izkopa, nalaganja, 

prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov 

deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo 

deponije. * 0,00



INVESTITOR

LOKACIJA

PROJEKT

Fekalna kanalizacija 0,00 EUR

Meteorna kanalizacija 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj z DDV 0,00 EUR

Nivo Postavka Normativ Opis postavke Opomba postavke Enota Količina Cena za enoto
Vrednost                    

(FEKALNA KANALIZACIJA)

Skupaj z DDV 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

Nepredvidena dela 10% 0,00 EUR

Gradbena dela 0,00 EUR
1 Opombe

0001 N 2 1 101

Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo, delo 

in transport

za izvedbo posamezne postavke. * 0,00

0002 N 2 1 102

Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. 

Nasipi in zasipi se obračunavajo po prostornini utrjenega 

materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne 

postavke so upoštevani vsi stroški izkopa, nalaganja, 

prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov 

deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo 

deponije. * 0,00

5 Fekalna kanalizacija 0,00 EUR

5.1 Geodetska dela 0,00 EUR

0001 S 1 1 131

Obnova in zavarovanje  zakoličbe trase komunalnih vodov v 

ravninskem terenu

Komplet zakoličba fekalne kanalizacije vključno z 

preverbo (zakoličbo) hišnih priključkov/greznic. 

Glavna veja in hišni priključki. KM 0,080 0,00 EUR

5.2 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 

nakladanjem Glavna veja M3 89,00 0,00 EUR

0002 S 2 1 234

Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 

nakladanjem Hišni priključki M3 18,00 0,00 EUR

0003 N 2 1 103

Postavitev in varovanje opornih opažev pri izkopu 

kanalizacije zaradi globine izkopa.

Vključno z potrebnim varovanjem obstoječih 

objektov, ograj, el. stebrov, stanovanjskih 

objektov,… M1 33,00 0,00 EUR

5.3 Nasipi 0,00 EUR

0001 N 1 3 102

Dobava in vgraditev betonske posteljico s komprimacijo 

nosilnih tal do zbitosti 97% SPP.

Betonska posteljica C12/15 za kanalizacijske cevi 

debeline min. 10cm pod cevjo. Glavna veja M3 9,50 0,00 EUR

0002 N 1 3 103

Dobava in vgraditev betonske posteljico s komprimacijo 

nosilnih tal do zbitosti 97% SPP.

Betonska posteljica C12/15 za kanalizacijske cevi 

debeline min. 10cm pod cevjo. Hišni priključki do 

HP oz. Gr M3 1,40 0,00 EUR

0003 N 2 4 101

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala za  zasip 

cevi po plasteh, do 30 cm nad temenom cevi, granulacije 8-

32mm (1 cona zasipa) Glavna veja M3 25,50 0,00 EUR

0004 S 2 4 102

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala za  zasip 

cevi po plasteh, do 30 cm nad temenom cevi, granulacije 8-

32mm (1 cona zasipa) Hišni priključek do HP oz. Gr M3 3,20 0,00 EUR

0005 S 2 4 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega 

materiala za zasip cevi z granulacijo 8-32mm, 

cona nad 30cm nad temenom cevi. Komprimira se 

po plasteh 0,3m, ob cevi in ne nad njo. Glavna 

veja M3 51,90 0,00 EUR

0006 S 2 4 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega 

materiala za zasip cevi z granulacijo 8-32mm, 

cona nad 30cm nad temenom cevi. Komprimira se 

po plasteh 0,3m, ob cevi in ne nad njo. Hišni 

priključek do HP oz. Gr M3 13,10 0,00 EUR

5.4 Kanalizacija 0,00 EUR

Fekalni kanal "Fek.kan_10-2"

Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju

Občina Miklavž na Dravskem polju, naselje Dravski dvor

Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v Ulici 8.februarja



0001 S 4 4 462

Izdelava jaška iz propilena, krožnega prereza s prerezom 

80cm, globokega 1,0 do 1,5m

Dobava in montaža PP revizijskih jaškov DN800, 

1.0m do 1.5m. Vključno z izvedbo betonske 

posteljice, ter AB venca za pokrov. KOS 2,00 0,00 EUR

0002 N 4 4 101

Dobava in montaža kompozitnih pokrovov fi 600 za revizijske 

jaške z zaklepom.

Pokrov na vozišču mora ustrezati nosilnosti 

400kN, ter ustrezati proti aktivnemu hrupu KOS 2,00 0,00 EUR

0003 S 4 3 123

Izdelava kanalizacije iz cevi iz propilena, vključno s podložno 

plastjo iz kamnitih zrn, premera 25cm, v globini do 1,0 m

Dobava in montaža PP Master cevi  fi250 SN12. 

Vključno z potrebnimi tesnili za cevi. Glavna veja M1 47,00 0,00 EUR

0004 S 4 3 121

Izdelava kanalizacije iz cevi iz propilena, vključno s podložno 

plastjo iz kamnitih zrn, premera 15cm, v globini do 1,0 m

Dobava in montaža PP Master cevi  fi160 SN12. 

Vključno z potrebnimi tesnili za cevi. Izvede se 

cca. 1.0m za parcelno mejo oz. ograjo brez 

hišnega jaška HP oz Gr. M1 6,50 0,00 EUR

0005 S 4 3 521

Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1 do 4m s cevmi 

premera do 30cm M1 47,00 0,00 EUR

0006 S 4 3 541

Doplačilo za delo med normalnim opažem, cevi za 

kanalizacijo premera do 30 cm M1 47,00 0,00 EUR

0007 S 4 4 798 Preizkus tesnosti jaška premera 60 do 80cm Opravi ga akreditiran laboratorij KOS 2,00 0,00 EUR

0008 S 4 3 832 Preskus tesnoti cevi premera 21 do 50cm Opravi ga akreditiran laboratorij M1 47,00 0,00 EUR

0009 N 3 1 101 Čiščenje kanala po končanih delih M1 53,50 0,00 EUR

0010 S 4 3 841 Pregled vgrajenih cevi s TV kamero M1 53,50 0,00 EUR

6 Tuje storitve 0,00 EUR

0001 S 7 9 311 Projektantski nadzor.

Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po 

dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa 

izvajalca projektantskega nadzora. URA 5,00 0,00 EUR

0002 S 7 9 351 Geotehnični nadzor … URA 5,00 0,00 EUR

0003 N 7 9 101

Izdelava geodetskega posnetka izvedenih komunalnih vodov 

za potrebe GJI, vpis komunalnih vodov v kataster GJI z 

dokazilom o vpisu

Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del, 

vključno s komunalnimi vodi. Izdelava elaborata. 

KOS 1,00 0,00 EUR

0004 S 7 9 514

Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del 

(PID) KOS 1,00 0,00 EUR

0005 S 7 9 515

Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in 

obratovanje KOS 1,00 0,00 EUR

0006 N 7 9 102

Izdelava elaborata začasne prometne ureditve v času gradnje 

in pridobitev dovoljenja za zaporo. KOS 1,00 0,00 EUR

0007 N 7 9 103 Upravljalski nadzor komunalnega voda Telekom. URA 5,00 0,00 EUR

0008 N 7 9 104 Upravljalski nadzor komunalnega voda KRS (Telemach) URA 5,00 0,00 EUR

0009 N 7 9 105

Upravljalski nadzor komunalnega voda - elektrovoda (Elektro 

Maribor) URA 5,00 0,00 EUR

0010 N 7 9 106

Upravljalski nadzor komunalnega voda - vodovoda 

(Mariborski vodovod) URA 5,00 0,00 EUR

0011 N 7 9 107 Upravljalski nadzor komunalnega voda - JR (Nigrad) URA 5,00 0,00 EUR

0012 N 7 9 108 Upravljalski nadzor komunalnega voda - plinovod (Plinovodi) URA 5,00 0,00 EUR

0013 N 7 9 109 Upravljalski nadzor komunalnega voda - kanalizacije (Nigrad) URA 5,00 0,00 EUR

Nivo Postavka Normativ Opis postavke Opomba postavke Enota Količina Cena za enoto
Vrednost                               

(METEORNA KANALIZACIJA)

Skupaj z DDV 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

Nepredvidena dela 10% 0,00 EUR

Gradbena dela 0,00 EUR
1 Opombe

0001 N 2 1 101

Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo, delo 

in transport

za izvedbo posamezne postavke. * 0,00

0002 N 2 1 102

Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. 

Nasipi in zasipi se obračunavajo po prostornini utrjenega 

materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne 

postavke so upoštevani vsi stroški izkopa, nalaganja, 

prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov 

deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo 

deponije. * 0,00



INVESTITOR

LOKACIJA

PROJEKT

Fekalna kanalizacija 0,00 EUR

Meteorna kanalizacija 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj z DDV 0,00 EUR

Nivo Postavka Normativ Opis postavke Opomba postavke Enota Količina Cena za enoto
Vrednost                    

(FEKALNA KANALIZACIJA)

Skupaj z DDV 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

Nepredvidena dela 10% 0,00 EUR

Gradbena dela 0,00 EUR
1 Opombe

0001 N 2 1 101

Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo, delo 

in transport

za izvedbo posamezne postavke. * 0,00

0002 N 2 1 102

Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. 

Nasipi in zasipi se obračunavajo po prostornini utrjenega 

materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne 

postavke so upoštevani vsi stroški izkopa, nalaganja, 

prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov 

deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo 

deponije. * 0,00

2 Preddela 0,00 EUR

2.1 Geodetska dela 0,00 EUR

0001 S 1 1 131

Obnova in zavarovanje  zakoličbe trase komunalnih vodov v 

ravninskem terenu

Zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov na 

terenu pod nadzorom upravljalcev, zavarovanje 

komunalnih vodov (vodovod, TK, KRS, elektro) KOS 4,00 0,00 EUR

0002 S 1 1 121

Obnova in zavarovanje zakoličbe osi javne ceste v 

ravninskem terenu

Cesta 11

KM 0,07 0,00 EUR

0003 S 1 1 221

Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste 

v ravninskem terenu

Cesta 11

KOS 5,00 0,00 EUR

2.2 Čiščenje terena 0,00 EUR

0001 S 1 2 311

Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini 

do 20cm

Obstoječa cesta

M2 290,20 0,00 EUR

0002 S 1 2 431

Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom 

do 60cm

Vključno z odvozom na deponijo, vključno s 

porušitvijo pokrova/rešetke,… KOS 1,00 0,00 EUR

0003 S 1 2 495

Porušitev in odstranitev cementnega betona Vključno z odvozom na deponijo, porušitev 

obstoječe betonske mulde M1 25,00 0,00 EUR

2.3 Ostala preddela 0,00 EUR

0001 N 1 3 001

Ureditev gradbišča skladno z izdelanim varnostnim načrtom.

KOS 1,00 0,00 EUR

3 Zemeljska dela 0,00 EUR

3.1 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop vezljive zemljine (III. kategorija) - strojno z 

nakladanjem

Vključno z odvozom na trajno deponijo.

M3 147,40 0,00 EUR

3.2 Planum temeljnih tal 0,00 EUR

0001 S 2 2 112

Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. 

kategorije

Komplet utrjevanje voziščne konstrukcije, hišnih 

priključkov in hodnika za pešce. M2 202,00 0,00 EUR

3.3 Ločilne plasti 0,00 EUR

0001 S 2 3 312

Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), 

natezna trdnost do nad 12 do 14 kN/m2

Natezna trdnost Tmin = 14 kN/m2.

M2 525,40 0,00 EUR

4 Voziščne konstrukcije 0,00 EUR

4.1 Nosilne plasti 0,00 EUR

0001 S 2 4 421

Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate 

kamnine - 3.kategorije

Dobava iz gramoznice in vgraditev zmrzlinsko 

odpornega kamnitega materiala D32 (vsebnost 

finih zrn do 5%) v debelini 30 cm (Ev2>80 MN/m2; 

Evd>40 MN/m2; zgoščenost min 98% po 

Proctorju). M3 62,20 0,00 EUR

Fekalni kanal "Fek.kan_11"

Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju

Občina Miklavž na Dravskem polju, naselje Dravski dvor

Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v Ulici 8.februarja



0002 S 3 1 132

Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 

drobljenca iz kamnine v debelini 30 cm

Dobava in vgraditev kamnitega materiala D32-

tampon v debelini 30 cm (Ev2>100 MN/m2; 

Evd>45 MN/m2; zgoščenost min 98% po M3 55,60 0,00 EUR

0003 S 3 1 552

Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 

50/70 A3 v debelini 6 cm M2 186,50 0,00 EUR

4.2 Obrabne in zaporne plasti 0,00 EUR

0001 S 3 2 273

Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 

11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm M2 179,50 0,00 EUR

0002 S 3 2 492

Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 Vključno s čiščenjem s krtačo ali vodnim curkom.

M2 179,50 0,00 EUR

4.3 Bankine 0,00 EUR

0001 S 3 6 133 Izdelava bankine iz drobljenca, široke od 0,76 do 1,00 m Nasutje v debelini 10cm M3 5,30 0,00 EUR

5 Fekalna kanalizacija 0,00 EUR

5.1 Geodetska dela 0,00 EUR

0001 S 1 1 131

Obnova in zavarovanje  zakoličbe trase komunalnih vodov v 

ravninskem terenu

Komplet zakoličba fekalne kanalizacije vključno z 

preverbo (zakoličbo) hišnih priključkov/greznic. 

Glavna veja in hišni priključki. KM 0,205 0,00 EUR

5.2 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 

nakladanjem Glavna veja M3 499,30 0,00 EUR

0002 S 2 1 234

Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 

nakladanjem Hišni priključki M3 38,50 0,00 EUR

0003 N 2 1 103

Postavitev in varovanje opornih opažev pri izkopu 

kanalizacije zaradi globine izkopa.

Vključno z potrebnim varovanjem obstoječih 

objektov, ograj, el. stebrov, stanovanjskih 

objektov,… M1 103,00 0,00 EUR

5.3 Nasipi 0,00 EUR

0001 N 1 3 102

Dobava in vgraditev betonske posteljico s komprimacijo 

nosilnih tal do zbitosti 97% SPP.

Betonska posteljica C12/15 za kanalizacijske cevi 

debeline min. 10cm pod cevjo. Glavna veja M3 23,70 0,00 EUR

0002 N 1 3 103

Dobava in vgraditev betonske posteljico s komprimacijo 

nosilnih tal do zbitosti 97% SPP.

Betonska posteljica C12/15 za kanalizacijske cevi 

debeline min. 10cm pod cevjo. Hišni priključki do 

HP oz. Gr M3 4,60 0,00 EUR

0003 N 2 4 101

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala za  zasip 

cevi po plasteh, do 30 cm nad temenom cevi, granulacije 8-

32mm (1 cona zasipa) Glavna veja M3 63,00 0,00 EUR

0004 S 2 4 102

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala za  zasip 

cevi po plasteh, do 30 cm nad temenom cevi, granulacije 8-

32mm (1 cona zasipa) Hišni priključek do HP oz. Gr M3 11,20 0,00 EUR

0005 S 2 4 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega 

materiala za zasip cevi z granulacijo 8-32mm, 

cona nad 30cm nad temenom cevi. Komprimira se 

po plasteh 0,3m, ob cevi in ne nad njo. Glavna 

veja M3 407,10 0,00 EUR

0006 S 2 4 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega 

materiala za zasip cevi z granulacijo 8-32mm, 

cona nad 30cm nad temenom cevi. Komprimira se 

po plasteh 0,3m, ob cevi in ne nad njo. Hišni 

priključek do HP oz. Gr M3 22,30 0,00 EUR

5.4 Kanalizacija 0,00 EUR

0001 S 4 4 485

Izdelava jaška iz propilena, krožnega prereza s prerezom 

100cm, globokega nad 2,5m

Dobava in montaža PP revizijskih jaškov DN1000, 

nad 2.50m. Vključno z izvedbo betonske 

posteljice, ter AB venca za pokrov. Jaški globine 

nad 2.5m, DN1000mm. KOS 4,00 0,00 EUR

0002 N 4 4 101

Dobava in montaža kompozitnih pokrovov fi 600 za revizijske 

jaške z zaklepom.

Pokrov na vozišču mora ustrezati nosilnosti 

400kN, ter ustrezati proti aktivnemu hrupu KOS 4,00 0,00 EUR

0003 S 4 3 123

Izdelava kanalizacije iz cevi iz propilena, vključno s podložno 

plastjo iz kamnitih zrn, premera 25cm, v globini do 1,0 m

Dobava in montaža PP Master cevi  fi250 SN12. 

Vključno z potrebnimi tesnili za cevi. Glavna veja M1 103,00 0,00 EUR

0004 S 4 3 121

Izdelava kanalizacije iz cevi iz propilena, vključno s podložno 

plastjo iz kamnitih zrn, premera 15cm, v globini do 1,0 m

Dobava in montaža PP Master cevi  fi160 SN12. 

Vključno z potrebnimi tesnili za cevi. Izvede se 

cca. 1.0m za parcelno mejo oz. ograjo brez 

hišnega jaška HP oz Gr. M1 23,70 0,00 EUR

0005 S 4 3 521

Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1 do 4m s cevmi 

premera do 30cm M1 103,00 0,00 EUR

0006 S 4 3 541

Doplačilo za delo med normalnim opažem, cevi za 

kanalizacijo premera do 30 cm M1 103,00 0,00 EUR

0007 S 4 4 799 Preizkus tesnosti jaška premera nad 80cm Opravi ga akreditiran laboratorij KOS 4,00 0,00 EUR

0008 S 4 3 832 Preskus tesnoti cevi premera 21 do 50cm Opravi ga akreditiran laboratorij M1 103,00 0,00 EUR

0009 N 3 1 101 Čiščenje kanala po končanih delih M1 126,70 0,00 EUR

0010 S 4 3 841 Pregled vgrajenih cevi s TV kamero M1 126,70 0,00 EUR

6 Tuje storitve 0,00 EUR

0001 S 7 9 311 Projektantski nadzor.

Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po 

dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa 

izvajalca projektantskega nadzora. URA 5,00 0,00 EUR

0002 S 7 9 351 Geotehnični nadzor … URA 5,00 0,00 EUR



0003 N 7 9 101

Izdelava geodetskega posnetka izvedenih komunalnih vodov 

za potrebe GJI, vpis komunalnih vodov v kataster GJI z 

dokazilom o vpisu

Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del, 

vključno s komunalnimi vodi. Izdelava elaborata. 

KOS 1,00 0,00 EUR

0004 S 7 9 514

Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del 

(PID) KOS 1,00 0,00 EUR

0005 S 7 9 515

Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in 

obratovanje KOS 1,00 0,00 EUR

0006 N 7 9 102

Izdelava elaborata začasne prometne ureditve v času gradnje 

in pridobitev dovoljenja za zaporo. KOS 1,00 0,00 EUR

0007 N 7 9 103 Upravljalski nadzor komunalnega voda Telekom. URA 5,00 0,00 EUR

0008 N 7 9 104 Upravljalski nadzor komunalnega voda KRS (Telemach) URA 5,00 0,00 EUR

0009 N 7 9 105

Upravljalski nadzor komunalnega voda - elektrovoda (Elektro 

Maribor) URA 5,00 0,00 EUR

0010 N 7 9 106

Upravljalski nadzor komunalnega voda - vodovoda 

(Mariborski vodovod) URA 5,00 0,00 EUR

0011 N 7 9 107 Upravljalski nadzor komunalnega voda - JR (Nigrad) URA 5,00 0,00 EUR

0012 N 7 9 108 Upravljalski nadzor komunalnega voda - plinovod (Plinovodi) URA 5,00 0,00 EUR

0013 N 7 9 109 Upravljalski nadzor komunalnega voda - kanalizacije (Nigrad) URA 5,00 0,00 EUR

Nivo Postavka Normativ Opis postavke Opomba postavke Enota Količina Cena za enoto
Vrednost                               

(METEORNA KANALIZACIJA)

Skupaj z DDV 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

Nepredvidena dela 10% 0,00 EUR

Gradbena dela 0,00 EUR
1 Opombe

0001 N 2 1 101

Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo, delo 

in transport

za izvedbo posamezne postavke. * 0,00

0002 N 2 1 102

Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. 

Nasipi in zasipi se obračunavajo po prostornini utrjenega 

materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne 

postavke so upoštevani vsi stroški izkopa, nalaganja, 

prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov 

deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo 

deponije. * 0,00

2 Preddela 0,00 EUR

2.1 Geodetska dela 0,00 EUR

2.2 Čiščenje terena 0,00 EUR

3 Zemeljska dela 0,00 EUR

3.1 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop vezljive zemljine (III. kategorija) - strojno z 

nakladanjem

Vključno z odvozom na trajno deponijo.

M3 36,80 0,00 EUR

3.2 Planum temeljnih tal 0,00 EUR

0001 S 2 2 112

Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. 

kategorije

Komplet utrjevanje voziščne konstrukcije, hišnih 

priključkov in hodnika za pešce. M2 22,20 0,00 EUR

3.3 Ločilne plasti 0,00 EUR

0001 S 2 3 312

Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), 

natezna trdnost do nad 12 do 14 kN/m2

Natezna trdnost Tmin = 14 kN/m2.

M2 81,70 0,00 EUR

4 Voziščne konstrukcije 0,00 EUR

4.1 Nosilne plasti 0,00 EUR

0001 S 2 4 421

Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate 

kamnine - 3.kategorije

Dobava iz gramoznice in vgraditev zmrzlinsko 

odpornega kamnitega materiala D32 (vsebnost 

finih zrn do 5%) v debelini 30 cm (Ev2>80 MN/m2; 

Evd>40 MN/m2; zgoščenost min 98% po 

Proctorju). M3 8,20 0,00 EUR

0002 S 3 1 132

Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 

drobljenca iz kamnine v debelini 30 cm

Dobava in vgraditev kamnitega materiala D32-

tampon v debelini 30 cm (Ev2>100 MN/m2; 

Evd>45 MN/m2; zgoščenost min 98% po 

Proctorju). M3 12,70 0,00 EUR

0003 S 3 1 552

Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 

50/70 A3 v debelini 6 cm

Odsek ceste in komplet asfaltna mulda.

M2 38,40 0,00 EUR

4.2 Obrabne in zaporne plasti 0,00 EUR

0001 S 3 2 273

Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 

11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm

Odsek ceste in komplet asfaltna mulda.

M2 32,50 0,00 EUR

0002 S 3 2 492

Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 Vključno s čiščenjem s krtačo ali vodnim curkom.

M2 32,50 0,00 EUR



0003 N 2 1 101

Izvedba asfaltne mulde širine 0,5m Upoštevani enaki ustroji kot za voziščno 

konstrukcijo. (obrabni in nosilni sloj) M1 65,00 0,00 EUR

4.3 Bankine 0,00 EUR

0001 S 3 6 133 Izdelava bankine iz drobljenca, široke od 0,76 do 1,00 m Nasutje v debelini 10cm M3 1,50 0,00 EUR

5 Meteorna kanalizacija 0,00 EUR

5.1 Geodetska dela 0,00 EUR

0001 S 1 1 131

Obnova in zavarovanje  zakoličbe trase komunalnih vodov v 

ravninskem terenu

Zakoličba meteorne kanalizacije

KM 0,018 0,00 EUR

5.2 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 

nakladanjem

Vključno z odvozom na deponijo. Dodaten izkop za 

ponikovalnico in PVC cev. M3 10,00 0,00 EUR

0002 N 2 1 103

Postavitev opornih opažev pri izkopu kanalizacije zaradi 

globine izopa.

Vključno z potrebnim varovanjem obstoječih 

objektov, ograj, el. stebrov, stanovanjskih 

objektov,… M1 2,00 0,00 EUR

5.3 Nasipi 0,00 EUR

0001 S 2 4 219

Zasip z zrnato kamnino - 3.kategorije z dobavo iz gramoznice Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega 

materiala pranega gramoza 8/32 mm za izdelavo 

za obsip ponikovalnega jaška do višine vtočne 

cevi iz požiralnika. M3 3,40 0,00 EUR

0002 N 2 4 101

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala za  zasip 

cevi po plasteh, do 30 cm nad temenom cevi, granulacije 8-

32mm (1 cona zasipa)

PVC cev (zveza med požiralniškim jaškom in 

ponikovalnico) M3 1,37 0,00 EUR

5.4 Kanalizacija 0,00 EUR

0001 S 4 3 212

Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vgrajenih na 

planumu izkopa, premera 20 cm, v globini do 1,0 m

PVC cevi fi 200 trdnosti SN8.Vključno z izdelavo 

posteljice in obbetoniranjem cevi M1 17,70 0,00 EUR

0002 N 4 4 102

Dobava in montaža celotnega ponikovalnega jaška 

nazivnega premera DN1000 (konus + betonske drenažne 

cevi), globine do 2.0 m.Všteta tudi izdelava betonskega 

okvirja za pokrov ter potreben podbeton za ABC DN1000. KOS 1,00 0,00 EUR

0003 S 4 4 332

Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 

50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

Dobava in montaža peskolova PE nazivnega 

premera DN500, globine do 2.0 m z 0,5m 

usedalnika.Stikovanje s spojkami. Všteta tudi 

izdelava betonskega okvirja. KOS 3,00 0,00 EUR

0004 S 4 4 854

Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 

kN, s prerezom 400/400 mm

Vbočena LTŽ rešetka, vgradnja v muldo

KOS 3,00 0,00 EUR

0005 N 4 4 101

Dobava in montaža kompozitnih pokrovov fi 600 za revizijske 

jaške z zaklepom.

Pokrov na vozišču mora ustrezati nosilnosti 

400kN, ter ustrezati proti aktivnemu hrupu KOS 1,00 0,00 EUR

0006 S 2 3 312

Dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast (po načrtu), 

natezna trdnost 12 do 14 kN/m2

Natezna trdnost Tmin = 14 kN/m2. Ponikovalnica.

M2 17,00 0,00 EUR

0007 S 4 4 797 Preskus tesnosti jaška premera do 50 cm Opravi ga akreditiran laboratorij. KOS 3,00 0,00 EUR

0008 N 3 1 101 Čiščenje kanala po končanih delih M1 17,70 0,00 EUR

0009 S 4 3 841 Pregled vgrajenih cevi s TV kamero M1 17,70 0,00 EUR

6 Oprema cest 0,00 EUR

6.1 Pokončna oprema cest 0,00 EUR

0001 S 6 1 652

Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz 

aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, 

premera 600 mm

Točne lastnosti so določene v "Tabelaričnem 

prikazu". Velja tudi za znak "USTAVI". KOS 1,00 0,00 EUR

0002 S 6 1 722

Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz 

aluminijaste pločevine, znak z ............ barvo-folijo ....... vrste, 

velikost od 0,11 do 0,20 m2

Točne lastnosti so določene v "Tabelaričnem 

prikazu". Prometni znak 3204 - slepa cesta. KOS 1,00 0,00 EUR

0003 S 6 1 217

Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 

cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm KOS 1,00 0,00 EUR

0004 S 6 1 218

Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 

cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm KOS 1,00 0,00 EUR

0005 S 6 1 132

Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 100 

cm, premera 30 cm Vključno z dobavo in montažo. KOS 2,00 0,00 EUR



INVESTITOR

LOKACIJA

PROJEKT

Fekalna kanalizacija 0,00 EUR

Meteorna kanalizacija 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj z DDV 0,00 EUR

Nivo Postavka Normativ Opis postavke Opomba postavke Enota Količina Cena za enoto
Vrednost                    

(FEKALNA KANALIZACIJA)

Skupaj z DDV 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

Nepredvidena dela 10% 0,00 EUR

Gradbena dela 0,00 EUR
1 Opombe

0001 N 2 1 101

Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo, delo 

in transport

za izvedbo posamezne postavke. * 0,00

0002 N 2 1 102

Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. 

Nasipi in zasipi se obračunavajo po prostornini utrjenega 

materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne 

postavke so upoštevani vsi stroški izkopa, nalaganja, 

prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov 

deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo 

deponije. * 0,00

5 Fekalna kanalizacija 0,00 EUR

5.1 Geodetska dela 0,00 EUR

0001 S 1 1 131

Obnova in zavarovanje  zakoličbe trase komunalnih vodov v 

ravninskem terenu

Komplet zakoličba fekalne kanalizacije vključno z 

preverbo (zakoličbo) hišnih priključkov/greznic. 

Glavna veja in hišni priključki. KM 0,187 0,00 EUR

5.2 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 

nakladanjem Glavna veja M3 352,00 0,00 EUR

0002 S 2 1 234

Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 

nakladanjem Hišni priključki M3 28,00 0,00 EUR

0003 N 2 1 103

Postavitev in varovanje opornih opažev pri izkopu 

kanalizacije zaradi globine izkopa.

Vključno z potrebnim varovanjem obstoječih 

objektov, ograj, el. stebrov, stanovanjskih 

objektov,… M1 84,00 0,00 EUR

5.3 Nasipi 0,00 EUR

0001 N 1 3 102

Dobava in vgraditev betonske posteljico s komprimacijo 

nosilnih tal do zbitosti 97% SPP.

Betonska posteljica C12/15 za kanalizacijske cevi 

debeline min. 10cm pod cevjo. Glavna veja M3 19,50 0,00 EUR

0002 N 1 3 103

Dobava in vgraditev betonske posteljico s komprimacijo 

nosilnih tal do zbitosti 97% SPP.

Betonska posteljica C12/15 za kanalizacijske cevi 

debeline min. 10cm pod cevjo. Hišni priključki do 

HP oz. Gr M3 2,40 0,00 EUR

0003 N 2 4 101

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala za  zasip 

cevi po plasteh, do 30 cm nad temenom cevi, granulacije 8-

32mm (1 cona zasipa) Glavna veja M3 51,40 0,00 EUR

0004 S 2 4 102

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala za  zasip 

cevi po plasteh, do 30 cm nad temenom cevi, granulacije 8-

32mm (1 cona zasipa) Hišni priključek do HP oz. Gr M3 5,70 0,00 EUR

0005 S 2 4 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega 

materiala za zasip cevi z granulacijo 8-32mm, 

cona nad 30cm nad temenom cevi. Komprimira se 

po plasteh 0,3m, ob cevi in ne nad njo. Glavna 

veja M3 277,00 0,00 EUR

0006 S 2 4 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega 

materiala za zasip cevi z granulacijo 8-32mm, 

cona nad 30cm nad temenom cevi. Komprimira se 

po plasteh 0,3m, ob cevi in ne nad njo. Hišni 

priključek do HP oz. Gr M3 19,60 0,00 EUR

5.4 Kanalizacija 0,00 EUR

Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju

Občina Miklavž na Dravskem polju, naselje Dravski dvor

Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v Ulici 8.februarja

Fekalni kanal "Fek.kan_11-1"



0001 S 4 4 462

Izdelava jaška iz propilena, krožnega prereza s prerezom 

80cm, globokega 1,0 do 1,5m

Dobava in montaža PP revizijskih jaškov DN800, 

1.0m do 1.5m. Vključno z izvedbo betonske 

posteljice, ter AB venca za pokrov. KOS 2,00 0,00 EUR

0002 S 4 4 484

Izdelava jaška iz propilena, krožnega prereza s prerezom 

100cm, globokega 2,0 do 2,5m

Dobava in montaža PP revizijskih jaškov DN1000, 

2.0m do 2.50m. Vključno z izvedbo betonske 

posteljice, ter AB venca za pokrov. Jaški globine 

nad 2.0m, DN1000mm. KOS 1,00 0,00 EUR

0003 S 4 4 485

Izdelava jaška iz propilena, krožnega prereza s prerezom 

100cm, globokega nad 2,5m

Dobava in montaža PP revizijskih jaškov DN1000, 

nad 2.50m. Vključno z izvedbo betonske 

posteljice, ter AB venca za pokrov. Jaški globine 

nad 2.5m, DN1000mm. KOS 1,00 0,00 EUR

0004 N 4 4 101

Dobava in montaža kompozitnih pokrovov fi 600 za revizijske 

jaške z zaklepom.

Pokrov na vozišču mora ustrezati nosilnosti 

400kN, ter ustrezati proti aktivnemu hrupu KOS 4,00 0,00 EUR

0005 S 4 3 123

Izdelava kanalizacije iz cevi iz propilena, vključno s podložno 

plastjo iz kamnitih zrn, premera 25cm, v globini do 1,0 m

Dobava in montaža PP Master cevi  fi250 SN12. 

Vključno z potrebnimi tesnili za cevi. Glavna veja M1 84,00 0,00 EUR

0006 S 4 3 121

Izdelava kanalizacije iz cevi iz propilena, vključno s podložno 

plastjo iz kamnitih zrn, premera 15cm, v globini do 1,0 m

Dobava in montaža PP Master cevi  fi160 SN12. 

Vključno z potrebnimi tesnili za cevi. Izvede se 

cca. 1.0m za parcelno mejo oz. ograjo brez 

hišnega jaška HP oz Gr. M1 12,00 0,00 EUR

0007 S 4 3 521

Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1 do 4m s cevmi 

premera do 30cm M1 84,00 0,00 EUR

0008 S 4 3 541

Doplačilo za delo med normalnim opažem, cevi za 

kanalizacijo premera do 30 cm M1 84,00 0,00 EUR

0009 S 4 4 798 Preizkus tesnosti jaška premera 60 do 80cm Opravi ga akreditiran laboratorij KOS 2,00 0,00 EUR

S 4 4 799 Preizkus tesnosti jaška premera nad 80cm Opravi ga akreditiran laboratorij KOS 2,00 0,00 EUR

0010 S 4 3 832 Preskus tesnoti cevi premera 21 do 50cm Opravi ga akreditiran laboratorij M1 84,00 0,00 EUR

0011 N 3 1 101 Čiščenje kanala po končanih delih M1 96,00 0,00 EUR

0012 S 4 3 841 Pregled vgrajenih cevi s TV kamero M1 96,00 0,00 EUR

6 Tuje storitve 0,00 EUR

0001 S 7 9 311 Projektantski nadzor.

Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po 

dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa 

izvajalca projektantskega nadzora. URA 5,00 0,00 EUR

0002 S 7 9 351 Geotehnični nadzor … URA 5,00 0,00 EUR

0003 N 7 9 101

Izdelava geodetskega posnetka izvedenih komunalnih vodov 

za potrebe GJI, vpis komunalnih vodov v kataster GJI z 

dokazilom o vpisu

Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del, 

vključno s komunalnimi vodi. Izdelava elaborata. 

KOS 1,00 0,00 EUR

0004 S 7 9 514

Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del 

(PID) KOS 1,00 0,00 EUR

0005 S 7 9 515

Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in 

obratovanje KOS 1,00 0,00 EUR

0006 N 7 9 102

Izdelava elaborata začasne prometne ureditve v času gradnje 

in pridobitev dovoljenja za zaporo. KOS 1,00 0,00 EUR

0007 N 7 9 103 Upravljalski nadzor komunalnega voda Telekom. URA 5,00 0,00 EUR

0008 N 7 9 104 Upravljalski nadzor komunalnega voda KRS (Telemach) URA 5,00 0,00 EUR

0009 N 7 9 105

Upravljalski nadzor komunalnega voda - elektrovoda (Elektro 

Maribor) URA 5,00 0,00 EUR

0010 N 7 9 106

Upravljalski nadzor komunalnega voda - vodovoda 

(Mariborski vodovod) URA 5,00 0,00 EUR

0011 N 7 9 107 Upravljalski nadzor komunalnega voda - JR (Nigrad) URA 5,00 0,00 EUR

0012 N 7 9 108 Upravljalski nadzor komunalnega voda - plinovod (Plinovodi) URA 5,00 0,00 EUR

0013 N 7 9 109 Upravljalski nadzor komunalnega voda - kanalizacije (Nigrad) URA 5,00 0,00 EUR

Nivo Postavka Normativ Opis postavke Opomba postavke Enota Količina Cena za enoto
Vrednost                               

(METEORNA KANALIZACIJA)

Skupaj z DDV 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

Nepredvidena dela 10% 0,00 EUR

Gradbena dela 0,00 EUR
1 Opombe

0001 N 2 1 101

Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo, delo 

in transport

za izvedbo posamezne postavke. * 0,00

0002 N 2 1 102

Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. 

Nasipi in zasipi se obračunavajo po prostornini utrjenega 

materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne 

postavke so upoštevani vsi stroški izkopa, nalaganja, 

prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov 

deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo 

deponije. * 0,00



INVESTITOR

LOKACIJA

PROJEKT

Fekalna kanalizacija 0,00 EUR

Meteorna kanalizacija 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj z DDV 0,00 EUR

Nivo Postavka Normativ Opis postavke Opomba postavke Enota Količina Cena za enoto
Vrednost                    

(FEKALNA KANALIZACIJA)

Skupaj z DDV 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

Nepredvidena dela 10% 0,00 EUR

Gradbena dela 0,00 EUR
1 Opombe

0001 N 2 1 101

Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo, delo 

in transport

za izvedbo posamezne postavke. * 0,00

0002 N 2 1 102

Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. 

Nasipi in zasipi se obračunavajo po prostornini utrjenega 

materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne 

postavke so upoštevani vsi stroški izkopa, nalaganja, 

prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov 

deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo 

deponije. * 0,00

5 Fekalna kanalizacija 0,00 EUR

5.1 Geodetska dela 0,00 EUR

0001 S 1 1 131

Obnova in zavarovanje  zakoličbe trase komunalnih vodov v 

ravninskem terenu

Komplet zakoličba fekalne kanalizacije vključno z 

preverbo (zakoličbo) hišnih priključkov/greznic. 

Glavna veja in hišni priključki. KM 0,301 0,00 EUR

5.2 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 

nakladanjem Glavna veja M3 779,00 0,00 EUR

0002 S 2 1 234

Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 

nakladanjem Hišni priključki M3 43,00 0,00 EUR

0003 N 2 1 103

Postavitev in varovanje opornih opažev pri izkopu 

kanalizacije zaradi globine izkopa.

Vključno z potrebnim varovanjem obstoječih 

objektov, ograj, el. stebrov, stanovanjskih 

objektov,… M1 175,00 0,00 EUR

5.3 Nasipi 0,00 EUR

0001 N 1 3 102

Dobava in vgraditev betonske posteljico s komprimacijo 

nosilnih tal do zbitosti 97% SPP.

Betonska posteljica C12/15 za kanalizacijske cevi 

debeline min. 10cm pod cevjo. Glavna veja M3 42,80 0,00 EUR

0002 N 1 3 103

Dobava in vgraditev betonske posteljico s komprimacijo 

nosilnih tal do zbitosti 97% SPP.

Betonska posteljica C12/15 za kanalizacijske cevi 

debeline min. 10cm pod cevjo. Hišni priključki do 

HP oz. Gr M3 5,90 0,00 EUR

0003 N 2 4 101

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala za  zasip 

cevi po plasteh, do 30 cm nad temenom cevi, granulacije 8-

32mm (1 cona zasipa) Glavna veja M3 113,00 0,00 EUR

0004 S 2 4 102

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala za  zasip 

cevi po plasteh, do 30 cm nad temenom cevi, granulacije 8-

32mm (1 cona zasipa) Hišni priključek do HP oz. Gr M3 14,40 0,00 EUR

0005 S 2 4 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega 

materiala za zasip cevi z granulacijo 8-32mm, 

cona nad 30cm nad temenom cevi. Komprimira se 

po plasteh 0,3m, ob cevi in ne nad njo. Glavna 

veja M3 614,00 0,00 EUR

0006 S 2 4 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega 

materiala za zasip cevi z granulacijo 8-32mm, 

cona nad 30cm nad temenom cevi. Komprimira se 

po plasteh 0,3m, ob cevi in ne nad njo. Hišni 

priključek do HP oz. Gr M3 21,70 0,00 EUR

5.4 Kanalizacija 0,00 EUR

Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju

Občina Miklavž na Dravskem polju, naselje Dravski dvor

Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v Ulici 8.februarja

Fekalni kanal "Fek.kan_11-2"



0001 S 4 4 462

Izdelava jaška iz propilena, krožnega prereza s prerezom 

80cm, globokega 1,0 do 1,5m

Dobava in montaža PP revizijskih jaškov DN800, 

1.0m do 1.5m. Vključno z izvedbo betonske 

posteljice, ter AB venca za pokrov. KOS 1,00 0,00 EUR

0002 S 4 4 484

Izdelava jaška iz propilena, krožnega prereza s prerezom 

100cm, globokega 2,0 do 2,5m

Dobava in montaža PP revizijskih jaškov DN1000, 

2.0m do 2.50m. Vključno z izvedbo betonske 

posteljice, ter AB venca za pokrov. Jaški globine 

nad 2.0m, DN1000mm. KOS 5,00 0,00 EUR

0003 N 4 4 101

Dobava in montaža kompozitnih pokrovov fi 600 za revizijske 

jaške z zaklepom.

Pokrov na vozišču mora ustrezati nosilnosti 

400kN, ter ustrezati proti aktivnemu hrupu KOS 6,00 0,00 EUR

0004 S 4 3 123

Izdelava kanalizacije iz cevi iz propilena, vključno s podložno 

plastjo iz kamnitih zrn, premera 25cm, v globini do 1,0 m

Dobava in montaža PP Master cevi  fi250 SN12. 

Vključno z potrebnimi tesnili za cevi. Glavna veja M1 194,00 0,00 EUR

0005 S 4 3 121

Izdelava kanalizacije iz cevi iz propilena, vključno s podložno 

plastjo iz kamnitih zrn, premera 15cm, v globini do 1,0 m

Dobava in montaža PP Master cevi  fi160 SN12. 

Vključno z potrebnimi tesnili za cevi. Izvede se 

cca. 1.0m za parcelno mejo oz. ograjo brez 

hišnega jaška HP oz Gr. M1 32,20 0,00 EUR

0006 S 4 3 521

Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1 do 4m s cevmi 

premera do 30cm M1 194,00 0,00 EUR

0007 S 4 3 541

Doplačilo za delo med normalnim opažem, cevi za 

kanalizacijo premera do 30 cm M1 194,00 0,00 EUR

0008 S 4 4 798 Preizkus tesnosti jaška premera 60 do 80cm Opravi ga akreditiran laboratorij KOS 1,00 0,00 EUR

0009 S 4 4 799 Preizkus tesnosti jaška premera nad 80cm Opravi ga akreditiran laboratorij KOS 5,00 0,00 EUR

0010 S 4 3 832 Preskus tesnoti cevi premera 21 do 50cm Opravi ga akreditiran laboratorij M1 194,00 0,00 EUR

0011 N 3 1 101 Čiščenje kanala po končanih delih M1 226,20 0,00 EUR

0012 S 4 3 841 Pregled vgrajenih cevi s TV kamero M1 226,20 0,00 EUR

6 Tuje storitve 0,00 EUR

0001 S 7 9 311 Projektantski nadzor.

Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po 

dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa 

izvajalca projektantskega nadzora. URA 5,00 0,00 EUR

0002 S 7 9 351 Geotehnični nadzor … URA 5,00 0,00 EUR

0003 N 7 9 101

Izdelava geodetskega posnetka izvedenih komunalnih vodov 

za potrebe GJI, vpis komunalnih vodov v kataster GJI z 

dokazilom o vpisu

Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del, 

vključno s komunalnimi vodi. Izdelava elaborata. 

KOS 1,00 0,00 EUR

0004 S 7 9 514

Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del 

(PID) KOS 1,00 0,00 EUR

0005 S 7 9 515

Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in 

obratovanje KOS 1,00 0,00 EUR

0006 N 7 9 102

Izdelava elaborata začasne prometne ureditve v času gradnje 

in pridobitev dovoljenja za zaporo. KOS 1,00 0,00 EUR

0007 N 7 9 103 Upravljalski nadzor komunalnega voda Telekom. URA 5,00 0,00 EUR

0008 N 7 9 104 Upravljalski nadzor komunalnega voda KRS (Telemach) URA 5,00 0,00 EUR

0009 N 7 9 105

Upravljalski nadzor komunalnega voda - elektrovoda (Elektro 

Maribor) URA 5,00 0,00 EUR

0010 N 7 9 106

Upravljalski nadzor komunalnega voda - vodovoda 

(Mariborski vodovod) URA 5,00 0,00 EUR

0011 N 7 9 107 Upravljalski nadzor komunalnega voda - JR (Nigrad) URA 5,00 0,00 EUR

0012 N 7 9 108 Upravljalski nadzor komunalnega voda - plinovod (Plinovodi) URA 5,00 0,00 EUR

0013 N 7 9 109 Upravljalski nadzor komunalnega voda - kanalizacije (Nigrad) URA 5,00 0,00 EUR

Nivo Postavka Normativ Opis postavke Opomba postavke Enota Količina Cena za enoto
Vrednost                               

(METEORNA KANALIZACIJA)

Skupaj z DDV 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

Nepredvidena dela 10% 0,00 EUR

Gradbena dela 0,00 EUR
1 Opombe

0001 N 2 1 101

Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo, delo 

in transport

za izvedbo posamezne postavke. * 0,00

0002 N 2 1 102

Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. 

Nasipi in zasipi se obračunavajo po prostornini utrjenega 

materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne 

postavke so upoštevani vsi stroški izkopa, nalaganja, 

prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov 

deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo 

deponije. * 0,00



INVESTITOR

LOKACIJA

PROJEKT

Fekalna kanalizacija 0,00 EUR

Meteorna kanalizacija 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj z DDV 0,00 EUR

Nivo Postavka Normativ Opis postavke Opomba postavke Enota Količina Cena za enoto
Vrednost                    (FEKALNA 

KANALIZACIJA)

Skupaj z DDV 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

Nepredvidena dela 10% 0,00 EUR

Gradbena dela 0,00 EUR
1 Opombe

0001 N 2 1 101

Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo, delo 

in transport

za izvedbo posamezne postavke. * 0,00

0002 N 2 1 102

Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. 

Nasipi in zasipi se obračunavajo po prostornini utrjenega 

materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne 

postavke so upoštevani vsi stroški izkopa, nalaganja, 

prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov 

deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo 

deponije. * 0,00

2 Preddela 0,00 EUR

2.1 Geodetska dela 0,00 EUR

0001 S 1 1 131

Obnova in zavarovanje  zakoličbe trase komunalnih vodov v 

ravninskem terenu

Zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov na 

terenu pod nadzorom upravljalcev, zavarovanje 

komunalnih vodov (vodovod, TK, KRS, elektro) KOS 4,00 0,00 EUR

0002 S 1 1 121

Obnova in zavarovanje zakoličbe osi javne ceste v 

ravninskem terenu

Cesta 12

KM 0,07 0,00 EUR

0003 S 1 1 221

Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste 

v ravninskem terenu

Cesta 12

KOS 3,00 0,00 EUR

2.2 Čiščenje terena 0,00 EUR

0001 S 1 2 322

Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10cm Rušenje obrabno in nosilnega sloja obstoječega 

vozišča, vključno z nakladanjem ter odvozom na 

trajno deponijo.                                                                                   M2 107,30 0,00 EUR

2.3 Ostala preddela 0,00 EUR

0001 N 1 3 001

Ureditev gradbišča skladno z izdelanim varnostnim načrtom.

KOS 1,00 0,00 EUR

3 Zemeljska dela 0,00 EUR

3.1 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop vezljive zemljine (III. kategorija) - strojno z 

nakladanjem

Vključno z odvozom na trajno deponijo.

M3 91,10 0,00 EUR

3.2 Planum temeljnih tal 0,00 EUR

0001 S 2 2 112

Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. 

kategorije

Komplet utrjevanje voziščne konstrukcije, hišnih 

priključkov in hodnika za pešce. M2 121,60 0,00 EUR

3.3 Ločilne plasti 0,00 EUR

0001 S 2 3 312

Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), 

natezna trdnost do nad 12 do 14 kN/m2

Natezna trdnost Tmin = 14 kN/m2.

M2 158,10 0,00 EUR

4 Voziščne konstrukcije 0,00 EUR

4.1 Nosilne plasti 0,00 EUR

0001 S 2 4 421

Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate 

kamnine - 3.kategorije

Dobava iz gramoznice in vgraditev zmrzlinsko 

odpornega kamnitega materiala D32 (vsebnost 

finih zrn do 5%) v debelini 30 cm (Ev2>80 MN/m2; 

Evd>40 MN/m2; zgoščenost min 98% po 

Proctorju). M3 37,60 0,00 EUR

0002 S 3 1 132

Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 

drobljenca iz kamnine v debelini 30 cm

Dobava in vgraditev kamnitega materiala D32-

tampon v debelini 30 cm (Ev2>100 MN/m2; 

Evd>45 MN/m2; zgoščenost min 98% po 

Proctorju). M3 40,90 0,00 EUR

Fekalni kanal "Fek.kan_12"

Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju

Občina Miklavž na Dravskem polju, naselje Dravski dvor

Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v Ulici 8.februarja



0003 S 3 1 552

Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 

50/70 A3 v debelini 6 cm M2 112,40 0,00 EUR

4.2 Obrabne in zaporne plasti 0,00 EUR

0001 S 3 2 273

Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 

11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm M2 220,10 0,00 EUR

0002 S 3 2 492

Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 Vključno s čiščenjem s krtačo ali vodnim curkom.

M2 220,10 0,00 EUR

4.3 Bankine 0,00 EUR

0001 S 3 6 133 Izdelava bankine iz drobljenca, široke od 0,76 do 1,00 m Nasutje v debelini 10cm M3 3,90 0,00 EUR

5 Fekalna kanalizacija 0,00 EUR

5.1 Geodetska dela 0,00 EUR

0001 S 1 1 131

Obnova in zavarovanje  zakoličbe trase komunalnih vodov v 

ravninskem terenu

Komplet zakoličba fekalne kanalizacije vključno z 

preverbo (zakoličbo) hišnih priključkov/greznic. 

Glavna veja in hišni priključki. KM 0,110 0,00 EUR

5.2 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 

nakladanjem Glavna veja M3 46,50 0,00 EUR

0002 S 2 1 234

Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 

nakladanjem Hišni priključki M3 18,00 0,00 EUR

0003 N 2 1 103

Postavitev in varovanje opornih opažev pri izkopu 

kanalizacije zaradi globine izkopa.

Vključno z potrebnim varovanjem obstoječih 

objektov, ograj, el. stebrov, stanovanjskih 

objektov,… M1 50,00 0,00 EUR

5.3 Nasipi 0,00 EUR

0001 N 1 3 102

Dobava in vgraditev betonske posteljico s komprimacijo 

nosilnih tal do zbitosti 97% SPP.

Betonska posteljica C12/15 za kanalizacijske cevi 

debeline min. 10cm pod cevjo. Glavna veja M3 10,90 0,00 EUR

0002 N 1 3 103

Dobava in vgraditev betonske posteljico s komprimacijo 

nosilnih tal do zbitosti 97% SPP.

Betonska posteljica C12/15 za kanalizacijske cevi 

debeline min. 10cm pod cevjo. Hišni priključki do 

HP oz. Gr M3 2,00 0,00 EUR

0003 N 2 4 101

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala za  zasip 

cevi po plasteh, do 30 cm nad temenom cevi, granulacije 8-

32mm (1 cona zasipa) Glavna veja M3 25,60 0,00 EUR

0004 S 2 4 102

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala za  zasip 

cevi po plasteh, do 30 cm nad temenom cevi, granulacije 8-

32mm (1 cona zasipa) Hišni priključek do HP oz. Gr M3 4,90 0,00 EUR

0005 S 2 4 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega 

materiala za zasip cevi z granulacijo 8-32mm, 

cona nad 30cm nad temenom cevi. Komprimira se 

po plasteh 0,3m, ob cevi in ne nad njo. Glavna 

veja M3 7,70 0,00 EUR

0006 S 2 4 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega 

materiala za zasip cevi z granulacijo 8-32mm, 

cona nad 30cm nad temenom cevi. Komprimira se 

po plasteh 0,3m, ob cevi in ne nad njo. Hišni 

priključek do HP oz. Gr M3 10,70 0,00 EUR

5.4 Kanalizacija 0,00 EUR

0001 S 4 4 462

Izdelava jaška iz propilena, krožnega prereza s prerezom 

80cm, globokega 1,0 do 1,5m

Dobava in montaža PP revizijskih jaškov DN800, 

1.0m do 1.5m. Vključno z izvedbo betonske 

posteljice, ter AB venca za pokrov. KOS 2,00 0,00 EUR

0002 N 4 4 101

Dobava in montaža kompozitnih pokrovov fi 600 za revizijske 

jaške z zaklepom.

Pokrov na vozišču mora ustrezati nosilnosti 

400kN, ter ustrezati proti aktivnemu hrupu KOS 2,00 0,00 EUR

0003 S 4 3 123

Izdelava kanalizacije iz cevi iz propilena, vključno s podložno 

plastjo iz kamnitih zrn, premera 25cm, v globini do 1,0 m

Dobava in montaža PP Master cevi  fi250 SN12. 

Vključno z potrebnimi tesnili za cevi. Glavna veja M1 50,00 0,00 EUR

0004 S 4 3 121

Izdelava kanalizacije iz cevi iz propilena, vključno s podložno 

plastjo iz kamnitih zrn, premera 15cm, v globini do 1,0 m

Dobava in montaža PP Master cevi  fi160 SN12. 

Vključno z potrebnimi tesnili za cevi. Izvede se 

cca. 1.0m za parcelno mejo oz. ograjo brez 

hišnega jaška HP oz Gr. M1 10,40 0,00 EUR

0005 S 4 3 521 Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1 do 4m s cevmi M1 50,00 0,00 EUR

0006 S 4 3 541

Doplačilo za delo med normalnim opažem, cevi za 

kanalizacijo premera do 30 cm M1 50,00 0,00 EUR

0007 S 4 4 798 Preizkus tesnosti jaška premera 60 do 80cm Opravi ga akreditiran laboratorij KOS 2,00 0,00 EUR

0008 S 4 3 832 Preskus tesnoti cevi premera 21 do 50cm Opravi ga akreditiran laboratorij M1 50,00 0,00 EUR

0009 N 3 1 101 Čiščenje kanala po končanih delih M1 60,40 0,00 EUR

0010 S 4 3 841 Pregled vgrajenih cevi s TV kamero M1 60,40 0,00 EUR

6 Tuje storitve 0,00 EUR

0001 S 7 9 311 Projektantski nadzor.

Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po 

dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa 

izvajalca projektantskega nadzora. URA 5,00 0,00 EUR

0002 S 7 9 351 Geotehnični nadzor … URA 5,00 0,00 EUR

0003 N 7 9 101

Izdelava geodetskega posnetka izvedenih komunalnih vodov 

za potrebe GJI, vpis komunalnih vodov v kataster GJI z 

dokazilom o vpisu

Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del, 

vključno s komunalnimi vodi. Izdelava elaborata. 

KOS 1,00 0,00 EUR

0004 S 7 9 514

Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del 

(PID) KOS 1,00 0,00 EUR

0005 S 7 9 515

Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in 

obratovanje KOS 1,00 0,00 EUR



0006 N 7 9 102

Izdelava elaborata začasne prometne ureditve v času gradnje 

in pridobitev dovoljenja za zaporo. KOS 1,00 0,00 EUR

0007 N 7 9 103 Upravljalski nadzor komunalnega voda Telekom. URA 5,00 0,00 EUR

0008 N 7 9 104 Upravljalski nadzor komunalnega voda KRS (Telemach) URA 5,00 0,00 EUR

0009 N 7 9 105

Upravljalski nadzor komunalnega voda - elektrovoda (Elektro 

Maribor) URA 5,00 0,00 EUR

0010 N 7 9 106

Upravljalski nadzor komunalnega voda - vodovoda 

(Mariborski vodovod) URA 5,00 0,00 EUR

0011 N 7 9 107 Upravljalski nadzor komunalnega voda - JR (Nigrad) URA 5,00 0,00 EUR

0012 N 7 9 108 Upravljalski nadzor komunalnega voda - plinovod (Plinovodi) URA 5,00 0,00 EUR

0013 N 7 9 109 Upravljalski nadzor komunalnega voda - kanalizacije (Nigrad) URA 5,00 0,00 EUR

Nivo Postavka Normativ Opis postavke Opomba postavke Enota Količina Cena za enoto
Vrednost                               

(METEORNA KANALIZACIJA)

Skupaj z DDV 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

Nepredvidena dela 10% 0,00 EUR

Gradbena dela 0,00 EUR
1 Opombe

0001 N 2 1 101

Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo, delo 

in transport

za izvedbo posamezne postavke. * 0,00

0002 N 2 1 102

Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. 

Nasipi in zasipi se obračunavajo po prostornini utrjenega 

materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne 

postavke so upoštevani vsi stroški izkopa, nalaganja, 

prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov 

deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo 

deponije. * 0,00

2 Preddela 0,00 EUR

2.1 Geodetska dela 0,00 EUR

0001 S 1 1 221

Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste 

v ravninskem terenu

Cesta 12

KOS 2,00 0,00 EUR

2.2 Čiščenje terena 0,00 EUR

3 Zemeljska dela 0,00 EUR

3.1 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop vezljive zemljine (III. kategorija) - strojno z 

nakladanjem

Vključno z odvozom na trajno deponijo.

M3 81,60 0,00 EUR

3.2 Planum temeljnih tal 0,00 EUR

0001 S 2 2 112

Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. 

kategorije

Komplet utrjevanje voziščne konstrukcije, hišnih 

priključkov in hodnika za pešce. M2 93,20 0,00 EUR

3.3 Ločilne plasti 0,00 EUR

0001 S 2 3 312

Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), 

natezna trdnost do nad 12 do 14 kN/m2

Natezna trdnost Tmin = 14 kN/m2.

M2 166,60 0,00 EUR

4 Voziščne konstrukcije 0,00 EUR

4.1 Nosilne plasti 0,00 EUR

0001 S 2 4 421

Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate 

kamnine - 3.kategorije

Dobava iz gramoznice in vgraditev zmrzlinsko 

odpornega kamnitega materiala D32 (vsebnost 

finih zrn do 5%) v debelini 30 cm (Ev2>80 MN/m2; 

Evd>40 MN/m2; zgoščenost min 98% po 

Proctorju). M3 30,00 0,00 EUR

0002 S 3 1 132

Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 

drobljenca iz kamnine v debelini 30 cm

Dobava in vgraditev kamnitega materiala D32-

tampon v debelini 30 cm (Ev2>100 MN/m2; 

Evd>45 MN/m2; zgoščenost min 98% po 

Proctorju). M3 37,30 0,00 EUR

0003 S 3 1 552

Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 

50/70 A3 v debelini 6 cm

Odsek ceste in komplet asfaltna mulda.

M2 78,30 0,00 EUR

4.2 Obrabne in zaporne plasti 0,00 EUR

0001 S 3 2 273

Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 

11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm

Odsek ceste in komplet asfaltna mulda.

M2 70,80 0,00 EUR

0002 S 3 2 492

Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 Vključno s čiščenjem s krtačo ali vodnim curkom.

M2 70,80 0,00 EUR

0003 N 2 1 101

Izvedba asfaltne mulde širine 0,5m Upoštevani enaki ustroji kot za voziščno 

konstrukcijo. (obrabni in nosilni sloj) M1 65,00 0,00 EUR

4.3 Bankine 0,00 EUR

0001 S 3 6 133 Izdelava bankine iz drobljenca, široke od 0,76 do 1,00 m Nasutje v debelini 10cm M3 5,10 0,00 EUR

5 Meteorna kanalizacija 0,00 EUR

5.1 Geodetska dela 0,00 EUR



0001 S 1 1 131

Obnova in zavarovanje  zakoličbe trase komunalnih vodov v 

ravninskem terenu

Zakoličba meteorne kanalizacije

KM 0,008 0,00 EUR

5.2 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 

nakladanjem

Vključno z odvozom na deponijo. Dodaten izkop za 

ponikovalnico in PVC cev. M3 31,10 0,00 EUR

0002 N 2 1 103

Postavitev opornih opažev pri izkopu kanalizacije zaradi 

globine izopa.

Vključno z potrebnim varovanjem obstoječih 

objektov, ograj, el. stebrov, stanovanjskih 

objektov,… M1 8,00 0,00 EUR

5.3 Nasipi 0,00 EUR

0001 S 2 4 219

Zasip z zrnato kamnino - 3.kategorije z dobavo iz gramoznice Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega 

materiala pranega gramoza 8/32 mm za izdelavo 

za obsip ponikovalnega jaška do višine vtočne 

cevi iz požiralnika. M3 13,50 0,00 EUR

0002 N 2 4 101

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala za  zasip 

cevi po plasteh, do 30 cm nad temenom cevi, granulacije 8-

32mm (1 cona zasipa)

PVC cev (zveza med požiralniškim jaškom in 

ponikovalnico) M3 0,60 0,00 EUR

5.4 Kanalizacija 0,00 EUR

0001 S 4 3 212

Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vgrajenih na 

planumu izkopa, premera 20 cm, v globini do 1,0 m

PVC cevi fi 200 trdnosti SN8.Vključno z izdelavo 

posteljice in obbetoniranjem cevi M1 7,70 0,00 EUR

0002 N 4 4 102

Dobava in montaža celotnega ponikovalnega jaška 

nazivnega premera DN1000 (konus + betonske drenažne 

cevi), globine do 2.0 m.Všteta tudi izdelava betonskega 

okvirja za pokrov ter potreben podbeton za ABC DN1000. KOS 4,00 0,00 EUR

0003 S 4 4 332

Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 

50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

Dobava in montaža peskolova PE nazivnega 

premera DN500, globine do 2.0 m z 0,5m 

usedalnika.Stikovanje s spojkami. Všteta tudi 

izdelava betonskega okvirja. KOS 4,00 0,00 EUR

0004 S 4 4 854

Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 

kN, s prerezom 400/400 mm

Vbočena LTŽ rešetka, vgradnja v muldo

KOS 4,00 0,00 EUR

0005 N 4 4 101

Dobava in montaža kompozitnih pokrovov fi 600 za revizijske 

jaške z zaklepom.

Pokrov na vozišču mora ustrezati nosilnosti 

400kN, ter ustrezati proti aktivnemu hrupu KOS 4,00 0,00 EUR

0006 S 2 3 312

Dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast (po načrtu), 

natezna trdnost 12 do 14 kN/m2

Natezna trdnost Tmin = 14 kN/m2. Ponikovalnica.

M2 68,00 0,00 EUR

0007 S 4 4 797 Preskus tesnosti jaška premera do 50 cm Opravi ga akreditiran laboratorij. KOS 4,00 0,00 EUR

0008 N 3 1 101 Čiščenje kanala po končanih delih M1 7,70 0,00 EUR

0009 S 4 3 841 Pregled vgrajenih cevi s TV kamero M1 7,70 0,00 EUR

6 Oprema cest 0,00 EUR

6.1 Pokončna oprema cest 0,00 EUR

0001 S 6 1 652

Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz 

aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, 

premera 600 mm

Točne lastnosti so določene v "Tabelaričnem 

prikazu". Velja tudi za znak "USTAVI". KOS 1,00 0,00 EUR

0002 S 6 1 722

Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz 

aluminijaste pločevine, znak z ............ barvo-folijo ....... vrste, 

velikost od 0,11 do 0,20 m2

Točne lastnosti so določene v "Tabelaričnem 

prikazu". Prometni znak 3204 - slepa cesta. KOS 1,00 0,00 EUR

0003 S 6 1 217

Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 

cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm KOS 1,00 0,00 EUR

0004 S 6 1 218

Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 

cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm KOS 1,00 0,00 EUR

0005 S 6 1 132

Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 100 

cm, premera 30 cm Vključno z dobavo in montažo. KOS 2,00 0,00 EUR



INVESTITOR

LOKACIJA

PROJEKT

Fekalna kanalizacija 0,00 EUR

Meteorna kanalizacija 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj z DDV 0,00 EUR

Nivo Postavka Normativ Opis postavke Opomba postavke Enota Količina Cena za enoto
Vrednost                    

(FEKALNA KANALIZACIJA)

Skupaj z DDV 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

Nepredvidena dela 10% 0,00 EUR

Gradbena dela 0,00 EUR
1 Opombe

0001 N 2 1 101

Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo, delo 

in transport

za izvedbo posamezne postavke. * 0,00

0002 N 2 1 102

Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. 

Nasipi in zasipi se obračunavajo po prostornini utrjenega 

materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne 

postavke so upoštevani vsi stroški izkopa, nalaganja, 

prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov 

deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo 

deponije. * 0,00

2 Preddela 0,00 EUR

2.1 Geodetska dela 0,00 EUR

0001 S 1 1 131

Obnova in zavarovanje  zakoličbe trase komunalnih vodov v 

ravninskem terenu

Zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov na 

terenu pod nadzorom upravljalcev, zavarovanje 

komunalnih vodov (vodovod, elektro) KOS 2,00 0,00 EUR

0002 S 1 1 121

Obnova in zavarovanje zakoličbe osi javne ceste v 

ravninskem terenu

Cesta 14

KM 0,04 0,00 EUR

0003 S 1 1 221

Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste 

v ravninskem terenu

Cesta 14

KOS 2,00 0,00 EUR

2.2 Čiščenje terena 0,00 EUR

0001 S 1 2 311

Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini 

do 20cm

Obstoječa cesta

M2 155,30 0,00 EUR

2.3 Ostala preddela 0,00 EUR

0001 N 1 3 001

Ureditev gradbišča skladno z izdelanim varnostnim načrtom.

KOS 1,00 0,00 EUR

3 Zemeljska dela 0,00 EUR

3.1 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop vezljive zemljine (III. kategorija) - strojno z 

nakladanjem

Vključno z odvozom na trajno deponijo.

M3 52,20 0,00 EUR

3.2 Planum temeljnih tal 0,00 EUR

0001 S 2 2 112

Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. 

kategorije

Komplet utrjevanje voziščne konstrukcije, hišnih 

priključkov in hodnika za pešce. M2 71,20 0,00 EUR

3.3 Ločilne plasti 0,00 EUR

0001 S 2 3 312

Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), 

natezna trdnost do nad 12 do 14 kN/m2

Natezna trdnost Tmin = 14 kN/m2.

M2 94,30 0,00 EUR

4 Voziščne konstrukcije 0,00 EUR

4.1 Nosilne plasti 0,00 EUR

0001 S 2 4 421

Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate 

kamnine - 3.kategorije

Dobava iz gramoznice in vgraditev zmrzlinsko 

odpornega kamnitega materiala D32 (vsebnost 

finih zrn do 5%) v debelini 30 cm (Ev2>80 MN/m2; 

Evd>40 MN/m2; zgoščenost min 98% po 

Proctorju). M3 21,80 0,00 EUR

0002 S 3 1 132

Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 

drobljenca iz kamnine v debelini 30 cm

Dobava in vgraditev kamnitega materiala D32-

tampon v debelini 30 cm (Ev2>100 MN/m2; 

Evd>45 MN/m2; zgoščenost min 98% po 

Proctorju). M3 24,50 0,00 EUR

0003 S 3 1 552

Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 

50/70 A3 v debelini 6 cm M2 71,00 0,00 EUR

Fekalni kanal "Fek.kan_14"

Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju

Občina Miklavž na Dravskem polju, naselje Dravski dvor

Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v Ulici 8.februarja



4.2 Obrabne in zaporne plasti 0,00 EUR

0001 S 3 2 273

Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 

11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm M2 67,60 0,00 EUR

0002 S 3 2 492

Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 Vključno s čiščenjem s krtačo ali vodnim curkom.

M2 67,70 0,00 EUR

4.3 Bankine 0,00 EUR

0001 S 3 6 133 Izdelava bankine iz drobljenca, široke od 0,76 do 1,00 m Nasutje v debelini 10cm M3 1,70 0,00 EUR

5 Fekalna kanalizacija 0,00 EUR

5.1 Geodetska dela 0,00 EUR

0001 S 1 1 131

Obnova in zavarovanje  zakoličbe trase komunalnih vodov v 

ravninskem terenu

Komplet zakoličba fekalne kanalizacije vključno z 

preverbo (zakoličbo) hišnih priključkov/greznic. 

Glavna veja in hišni priključki. KM 0,332 0,00 EUR

5.2 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 

nakladanjem Glavna veja M3 30,70 0,00 EUR

0002 S 2 1 234

Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 

nakladanjem Hišni priključki M3 2,00 0,00 EUR

0003 N 2 1 103

Postavitev in varovanje opornih opažev pri izkopu 

kanalizacije zaradi globine izkopa.

Vključno z potrebnim varovanjem obstoječih 

objektov, ograj, el. stebrov, stanovanjskih 

objektov,… M1 30,00 0,00 EUR

5.3 Nasipi 0,00 EUR

0001 N 1 3 102

Dobava in vgraditev betonske posteljico s komprimacijo 

nosilnih tal do zbitosti 97% SPP.

Betonska posteljica C12/15 za kanalizacijske cevi 

debeline min. 10cm pod cevjo. Glavna veja M3 6,80 0,00 EUR

0002 N 1 3 103

Dobava in vgraditev betonske posteljico s komprimacijo 

nosilnih tal do zbitosti 97% SPP.

Betonska posteljica C12/15 za kanalizacijske cevi 

debeline min. 10cm pod cevjo. Hišni priključki do 

HP oz. Gr M3 0,50 0,00 EUR

0003 N 2 4 101

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala za  zasip 

cevi po plasteh, do 30 cm nad temenom cevi, granulacije 8-

32mm (1 cona zasipa) Glavna veja M3 16,40 0,00 EUR

0004 S 2 4 102

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala za  zasip 

cevi po plasteh, do 30 cm nad temenom cevi, granulacije 8-

32mm (1 cona zasipa) Hišni priključek do HP oz. Gr M3 1,30 0,00 EUR

0005 S 2 4 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega 

materiala za zasip cevi z granulacijo 8-32mm, 

cona nad 30cm nad temenom cevi. Komprimira se 

po plasteh 0,3m, ob cevi in ne nad njo. Glavna 

veja M3 6,00 0,00 EUR

0006 S 2 4 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega 

materiala za zasip cevi z granulacijo 8-32mm, 

cona nad 30cm nad temenom cevi. Komprimira se 

po plasteh 0,3m, ob cevi in ne nad njo. Hišni 

priključek do HP oz. Gr M3 0,50 0,00 EUR

5.4 Kanalizacija 0,00 EUR

0001 S 4 4 462

Izdelava jaška iz propilena, krožnega prereza s prerezom 

80cm, globokega 1,0 do 1,5m

Dobava in montaža PP revizijskih jaškov DN800, 

1.0m do 1.5m. Vključno z izvedbo betonske 

posteljice, ter AB venca za pokrov. KOS 1,00 0,00 EUR

0002 N 4 4 101

Dobava in montaža kompozitnih pokrovov fi 600 za revizijske 

jaške z zaklepom.

Pokrov na vozišču mora ustrezati nosilnosti 

400kN, ter ustrezati proti aktivnemu hrupu KOS 1,00 0,00 EUR

0003 S 4 3 123

Izdelava kanalizacije iz cevi iz propilena, vključno s podložno 

plastjo iz kamnitih zrn, premera 25cm, v globini do 1,0 m

Dobava in montaža PP Master cevi  fi250 SN12. 

Vključno z potrebnimi tesnili za cevi. Glavna veja M1 30,00 0,00 EUR

0004 S 4 3 121

Izdelava kanalizacije iz cevi iz propilena, vključno s podložno 

plastjo iz kamnitih zrn, premera 15cm, v globini do 1,0 m

Dobava in montaža PP Master cevi  fi160 SN12. 

Vključno z potrebnimi tesnili za cevi. Izvede se 

cca. 1.0m za parcelno mejo oz. ograjo brez 

hišnega jaška HP oz Gr. M1 3,50 0,00 EUR

0005 S 4 3 521

Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1 do 4m s cevmi 

premera do 30cm M1 30,00 0,00 EUR

0006 S 4 3 541

Doplačilo za delo med normalnim opažem, cevi za 

kanalizacijo premera do 30 cm M1 30,00 0,00 EUR

0007 S 4 4 798 Preizkus tesnosti jaška premera 60 do 80cm Opravi ga akreditiran laboratorij KOS 1,00 0,00 EUR

0008 S 4 3 832 Preskus tesnoti cevi premera 21 do 50cm Opravi ga akreditiran laboratorij M1 30,00 0,00 EUR

0009 N 3 1 101 Čiščenje kanala po končanih delih M1 33,50 0,00 EUR

0010 S 4 3 841 Pregled vgrajenih cevi s TV kamero M1 33,50 0,00 EUR

6 Tuje storitve 0,00 EUR

0001 S 7 9 311 Projektantski nadzor.

Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po 

dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa 

izvajalca projektantskega nadzora. URA 5,00 0,00 EUR

0002 S 7 9 351 Geotehnični nadzor … URA 5,00 0,00 EUR

0003 N 7 9 101

Izdelava geodetskega posnetka izvedenih komunalnih vodov 

za potrebe GJI, vpis komunalnih vodov v kataster GJI z 

dokazilom o vpisu

Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del, 

vključno s komunalnimi vodi. Izdelava elaborata. 

KOS 1,00 0,00 EUR

0004 S 7 9 514

Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del 

(PID) KOS 1,00 0,00 EUR

0005 S 7 9 515

Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in 

obratovanje KOS 1,00 0,00 EUR



0006 N 7 9 102

Izdelava elaborata začasne prometne ureditve v času gradnje 

in pridobitev dovoljenja za zaporo. KOS 1,00 0,00 EUR

0007 N 7 9 103 Upravljalski nadzor komunalnega voda Telekom. URA 5,00 0,00 EUR

0008 N 7 9 104 Upravljalski nadzor komunalnega voda KRS (Telemach) URA 5,00 0,00 EUR

0009 N 7 9 105

Upravljalski nadzor komunalnega voda - elektrovoda (Elektro 

Maribor) URA 5,00 0,00 EUR

0010 N 7 9 106

Upravljalski nadzor komunalnega voda - vodovoda 

(Mariborski vodovod) URA 5,00 0,00 EUR

0011 N 7 9 107 Upravljalski nadzor komunalnega voda - JR (Nigrad) URA 5,00 0,00 EUR

0012 N 7 9 108 Upravljalski nadzor komunalnega voda - plinovod (Plinovodi) URA 5,00 0,00 EUR

0013 N 7 9 109 Upravljalski nadzor komunalnega voda - kanalizacije (Nigrad) URA 5,00 0,00 EUR

Nivo Postavka Normativ Opis postavke Opomba postavke Enota Količina Cena za enoto
Vrednost                               

(METEORNA KANALIZACIJA)

Skupaj z DDV 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

Nepredvidena dela 10% 0,00 EUR

Gradbena dela 0,00 EUR
1 Opombe

0001 N 2 1 101

Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo, delo 

in transport

za izvedbo posamezne postavke. * 0,00

0002 N 2 1 102

Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. 

Nasipi in zasipi se obračunavajo po prostornini utrjenega 

materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne 

postavke so upoštevani vsi stroški izkopa, nalaganja, 

prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov 

deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo 

deponije. * 0,00

2 Preddela 0,00 EUR

2.1 Geodetska dela 0,00 EUR

0001 S 1 1 221

Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste 

v ravninskem terenu

Cesta 14

KOS 1,00 0,00 EUR

2.2 Čiščenje terena 0,00 EUR

3 Zemeljska dela 0,00 EUR

3.1 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop vezljive zemljine (III. kategorija) - strojno z 

nakladanjem

Vključno z odvozom na trajno deponijo.

M3 50,80 0,00 EUR

3.2 Planum temeljnih tal 0,00 EUR

0001 S 2 2 112

Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. 

kategorije

Komplet utrjevanje voziščne konstrukcije, hišnih 

priključkov in hodnika za pešce. M2 61,80 0,00 EUR

3.3 Ločilne plasti 0,00 EUR

0001 S 2 3 312

Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), 

natezna trdnost do nad 12 do 14 kN/m2

Natezna trdnost Tmin = 14 kN/m2.

M2 105,40 0,00 EUR

4 Voziščne konstrukcije 0,00 EUR

4.1 Nosilne plasti 0,00 EUR

0001 S 2 4 421

Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate 

kamnine - 3.kategorije

Dobava iz gramoznice in vgraditev zmrzlinsko 

odpornega kamnitega materiala D32 (vsebnost 

finih zrn do 5%) v debelini 30 cm (Ev2>80 MN/m2; 

Evd>40 MN/m2; zgoščenost min 98% po 

Proctorju). M3 19,40 0,00 EUR

0002 S 3 1 132

Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 

drobljenca iz kamnine v debelini 30 cm

Dobava in vgraditev kamnitega materiala D32-

tampon v debelini 30 cm (Ev2>100 MN/m2; 

Evd>45 MN/m2; zgoščenost min 98% po 

Proctorju). M3 25,20 0,00 EUR

0003 S 3 1 552

Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 

50/70 A3 v debelini 6 cm

Odsek ceste in komplet asfaltna mulda.

M2 42,30 0,00 EUR

4.2 Obrabne in zaporne plasti 0,00 EUR

0001 S 3 2 273

Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 

11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm

Odsek ceste in komplet asfaltna mulda.

M2 38,10 0,00 EUR

0002 S 3 2 492

Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 Vključno s čiščenjem s krtačo ali vodnim curkom.

M2 38,10 0,00 EUR

0003 N 2 1 101

Izvedba asfaltne mulde širine 0,5m Upoštevani enaki ustroji kot za voziščno 

konstrukcijo. (obrabni in nosilni sloj) M1 36,00 0,00 EUR

4.3 Bankine 0,00 EUR

0001 S 3 6 133 Izdelava bankine iz drobljenca, široke od 0,76 do 1,00 m Nasutje v debelini 10cm M3 3,60 0,00 EUR

5 Meteorna kanalizacija 0,00 EUR

5.1 Geodetska dela 0,00 EUR



0001 S 1 1 131

Obnova in zavarovanje  zakoličbe trase komunalnih vodov v 

ravninskem terenu

Zakoličba meteorne kanalizacije

KM 0,005 0,00 EUR

5.2 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 

nakladanjem

Vključno z odvozom na deponijo. Dodaten izkop za 

ponikovalnico in PVC cev. M3 15,70 0,00 EUR

0002 N 2 1 103

Postavitev opornih opažev pri izkopu kanalizacije zaradi 

globine izopa.

Vključno z potrebnim varovanjem obstoječih 

objektov, ograj, el. stebrov, stanovanjskih 

objektov,… M1 4,00 0,00 EUR

5.3 Nasipi 0,00 EUR

0001 S 2 4 219

Zasip z zrnato kamnino - 3.kategorije z dobavo iz gramoznice Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega 

materiala pranega gramoza 8/32 mm za izdelavo 

za obsip ponikovalnega jaška do višine vtočne 

cevi iz požiralnika. M3 6,80 0,00 EUR

0002 N 2 4 101

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala za  zasip 

cevi po plasteh, do 30 cm nad temenom cevi, granulacije 8-

32mm (1 cona zasipa)

PVC cev (zveza med požiralniškim jaškom in 

ponikovalnico) M3 0,40 0,00 EUR

5.4 Kanalizacija 0,00 EUR

0001 S 4 3 212

Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vgrajenih na 

planumu izkopa, premera 20 cm, v globini do 1,0 m

PVC cevi fi 200 trdnosti SN8.Vključno z izdelavo 

posteljice in obbetoniranjem cevi M1 5,10 0,00 EUR

0002 N 4 4 102

Dobava in montaža celotnega ponikovalnega jaška 

nazivnega premera DN1000 (konus + betonske drenažne 

cevi), globine do 2.0 m.Všteta tudi izdelava betonskega 

okvirja za pokrov ter potreben podbeton za ABC DN1000. KOS 2,00 0,00 EUR

0003 S 4 4 332

Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 

50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

Dobava in montaža peskolova PE nazivnega 

premera DN500, globine do 2.0 m z 0,5m 

usedalnika.Stikovanje s spojkami. Všteta tudi 

izdelava betonskega okvirja. KOS 2,00 0,00 EUR

0004 S 4 4 854

Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 

kN, s prerezom 400/400 mm

Vbočena LTŽ rešetka, vgradnja v muldo

KOS 2,00 0,00 EUR

0005 N 4 4 101

Dobava in montaža kompozitnih pokrovov fi 600 za revizijske 

jaške z zaklepom.

Pokrov na vozišču mora ustrezati nosilnosti 

400kN, ter ustrezati proti aktivnemu hrupu KOS 2,00 0,00 EUR

0006 S 2 3 312

Dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast (po načrtu), 

natezna trdnost 12 do 14 kN/m2

Natezna trdnost Tmin = 14 kN/m2. Ponikovalnica.

M2 34,00 0,00 EUR

0007 S 4 4 797 Preskus tesnosti jaška premera do 50 cm Opravi ga akreditiran laboratorij. KOS 2,00 0,00 EUR

0008 N 3 1 101 Čiščenje kanala po končanih delih M1 5,10 0,00 EUR

0009 S 4 3 841 Pregled vgrajenih cevi s TV kamero M1 5,10 0,00 EUR

6 Oprema cest 0,00 EUR

6.1 Pokončna oprema cest 0,00 EUR

0001 S 6 1 652

Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz 

aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, 

premera 600 mm

Točne lastnosti so določene v "Tabelaričnem 

prikazu". Velja tudi za znak "USTAVI". KOS 1,00 0,00 EUR

0002 S 6 1 722

Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz 

aluminijaste pločevine, znak z ............ barvo-folijo ....... vrste, 

velikost od 0,11 do 0,20 m2

Točne lastnosti so določene v "Tabelaričnem 

prikazu". Prometni znak 3204 - slepa cesta. KOS 1,00 0,00 EUR

0003 S 6 1 217

Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 

cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm KOS 1,00 0,00 EUR

0004 S 6 1 218

Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 

cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm KOS 1,00 0,00 EUR

0005 S 6 1 132

Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 100 

cm, premera 30 cm Vključno z dobavo in montažo. KOS 2,00 0,00 EUR



INVESTITOR

LOKACIJA

PROJEKT

Fekalna kanalizacija 0,00 EUR

Meteorna kanalizacija 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj z DDV 0,00 EUR

Nivo Postavka Normativ Opis postavke Opomba postavke Enota Količina Cena za enoto
Vrednost                    

(FEKALNA KANALIZACIJA)

Skupaj z DDV 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

Nepredvidena dela 10% 0,00 EUR

Gradbena dela 0,00 EUR
1 Opombe

0001 N 2 1 101

Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo, delo 

in transport

za izvedbo posamezne postavke. * 0,00

0002 N 2 1 102

Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. 

Nasipi in zasipi se obračunavajo po prostornini utrjenega 

materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne 

postavke so upoštevani vsi stroški izkopa, nalaganja, 

prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov 

deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo 

deponije. * 0,00

2 Preddela 0,00 EUR

2.1 Geodetska dela 0,00 EUR

0001 S 1 1 131

Obnova in zavarovanje  zakoličbe trase komunalnih vodov v 

ravninskem terenu

Zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov na 

terenu pod nadzorom upravljalcev, zavarovanje 

komunalnih vodov (vodovod, elektro) KOS 2,00 0,00 EUR

0002 S 1 1 121

Obnova in zavarovanje zakoličbe osi javne ceste v 

ravninskem terenu

Cesta 15

KM 0,06 0,00 EUR

0003 S 1 1 221

Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste 

v ravninskem terenu

Cesta 15

KOS 3,00 0,00 EUR

2.2 Čiščenje terena 0,00 EUR

0001 S 1 2 322

Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10cm Rušenje obrabno in nosilnega sloja obstoječega 

vozišča, vključno z nakladanjem ter odvozom na 

trajno deponijo.                                                                                   M2 5,60 0,00 EUR

0002 S 1 2 311

Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini 

do 20cm

Obstoječa cesta

M2 98,30 0,00 EUR

0003 S 1 2 382

Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 

10 cm

Vključno z odvozom na trajno deponijo.

M1 2,80 0,00 EUR

0004 S 1 2 372

Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm Rezkanje voziščne konstrukcije za vklop v 

obstoječe stanje, širine 1,0 m, vključno z odvozom 

na trajno deponijo. M2 2,80 0,00 EUR

2.3 Ostala preddela 0,00 EUR

0001 N 1 3 001

Ureditev gradbišča skladno z izdelanim varnostnim načrtom.

KOS 1,00 0,00 EUR

3 Zemeljska dela 0,00 EUR

3.1 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop vezljive zemljine (III. kategorija) - strojno z 

nakladanjem

Vključno z odvozom na trajno deponijo.

M3 94,30 0,00 EUR

3.2 Planum temeljnih tal 0,00 EUR

0001 S 2 2 112

Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. 

kategorije

Komplet utrjevanje voziščne konstrukcije, hišnih 

priključkov in hodnika za pešce. M2 133,10 0,00 EUR

3.3 Ločilne plasti 0,00 EUR

0001 S 2 3 312

Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), 

natezna trdnost do nad 12 do 14 kN/m2

Natezna trdnost Tmin = 14 kN/m2.

M2 168,60 0,00 EUR

4 Voziščne konstrukcije 0,00 EUR

4.1 Nosilne plasti 0,00 EUR

Fekalni kanal "Fek.kan_15"

Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju

Občina Miklavž na Dravskem polju, naselje Dravski dvor

Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v Ulici 8.februarja



0001 S 2 4 421

Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate 

kamnine - 3.kategorije

Dobava iz gramoznice in vgraditev zmrzlinsko 

odpornega kamnitega materiala D32 (vsebnost 

finih zrn do 5%) v debelini 30 cm (Ev2>80 MN/m2; 

Evd>40 MN/m2; zgoščenost min 98% po 

Proctorju). M3 41,00 0,00 EUR

0002 S 3 1 132

Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 

drobljenca iz kamnine v debelini 30 cm

Dobava in vgraditev kamnitega materiala D32-

tampon v debelini 30 cm (Ev2>100 MN/m2; 

Evd>45 MN/m2; zgoščenost min 98% po 

Proctorju). M3 45,20 0,00 EUR

0003 S 3 1 552

Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 

50/70 A3 v debelini 6 cm M2 110,30 0,00 EUR

4.2 Obrabne in zaporne plasti 0,00 EUR

0001 S 3 2 273

Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 

11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm M2 109,40 0,00 EUR

0002 S 3 2 492

Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 Vključno s čiščenjem s krtačo ali vodnim curkom.

M2 109,40 0,00 EUR

4.3 Bankine 0,00 EUR

0001 S 3 6 133 Izdelava bankine iz drobljenca, široke od 0,76 do 1,00 m Nasutje v debelini 10cm M3 3,80 0,00 EUR

5 Fekalna kanalizacija 0,00 EUR

5.1 Geodetska dela 0,00 EUR

0001 S 1 1 131

Obnova in zavarovanje  zakoličbe trase komunalnih vodov v 

ravninskem terenu

Komplet zakoličba fekalne kanalizacije vključno z 

preverbo (zakoličbo) hišnih priključkov/greznic. 

Glavna veja in hišni priključki. KM 0,157 0,00 EUR

5.2 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 

nakladanjem Glavna veja M3 65,10 0,00 EUR

0002 S 2 1 234

Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 

nakladanjem Hišni priključki M3 31,60 0,00 EUR

0003 N 2 1 103

Postavitev in varovanje opornih opažev pri izkopu 

kanalizacije zaradi globine izkopa.

Vključno z potrebnim varovanjem obstoječih 

objektov, ograj, el. stebrov, stanovanjskih 

objektov,… M1 46,00 0,00 EUR

5.3 Nasipi 0,00 EUR

0001 N 1 3 102

Dobava in vgraditev betonske posteljico s komprimacijo 

nosilnih tal do zbitosti 97% SPP.

Betonska posteljica C12/15 za kanalizacijske cevi 

debeline min. 10cm pod cevjo. Glavna veja M3 10,20 0,00 EUR

0002 N 1 3 103

Dobava in vgraditev betonske posteljico s komprimacijo 

nosilnih tal do zbitosti 97% SPP.

Betonska posteljica C12/15 za kanalizacijske cevi 

debeline min. 10cm pod cevjo. Hišni priključki do 

HP oz. Gr M3 6,40 0,00 EUR

0003 N 2 4 101

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala za  zasip 

cevi po plasteh, do 30 cm nad temenom cevi, granulacije 8-

32mm (1 cona zasipa) Glavna veja M3 36,60 0,00 EUR

0004 S 2 4 102

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala za  zasip 

cevi po plasteh, do 30 cm nad temenom cevi, granulacije 8-

32mm (1 cona zasipa) Hišni priključek do HP oz. Gr M3 13,00 0,00 EUR

0005 S 2 4 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega 

materiala za zasip cevi z granulacijo 8-32mm, 

cona nad 30cm nad temenom cevi. Komprimira se 

po plasteh 0,3m, ob cevi in ne nad njo. Glavna 

veja M3 26,20 0,00 EUR

0006 S 2 4 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega M3 11,70 0,00 EUR

5.4 Kanalizacija 0,00 EUR

0001 S 4 4 462

Izdelava jaška iz propilena, krožnega prereza s prerezom 

80cm, globokega 1,0 do 1,5m

Dobava in montaža PP revizijskih jaškov DN800, 

1.0m do 1.5m. Vključno z izvedbo betonske 

posteljice, ter AB venca za pokrov. KOS 2,00 0,00 EUR

0002 N 4 4 101

Dobava in montaža kompozitnih pokrovov fi 600 za revizijske 

jaške z zaklepom.

Pokrov na vozišču mora ustrezati nosilnosti 

400kN, ter ustrezati proti aktivnemu hrupu KOS 2,00 0,00 EUR

0003 S 4 3 123

Izdelava kanalizacije iz cevi iz propilena, vključno s podložno 

plastjo iz kamnitih zrn, premera 25cm, v globini do 1,0 m

Dobava in montaža PP Master cevi  fi250 SN12. 

Vključno z potrebnimi tesnili za cevi. Glavna veja M1 46,00 0,00 EUR

0004 S 4 3 121

Izdelava kanalizacije iz cevi iz propilena, vključno s podložno 

plastjo iz kamnitih zrn, premera 15cm, v globini do 1,0 m

Dobava in montaža PP Master cevi  fi160 SN12. 

Vključno z potrebnimi tesnili za cevi. Izvede se 

cca. 1.0m za parcelno mejo oz. ograjo brez 

hišnega jaška HP oz Gr. M1 35,20 0,00 EUR

0005 S 4 3 521

Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1 do 4m s cevmi 

premera do 30cm M1 46,00 0,00 EUR

0006 S 4 3 541

Doplačilo za delo med normalnim opažem, cevi za 

kanalizacijo premera do 30 cm M1 46,00 0,00 EUR

0007 S 4 4 798 Preizkus tesnosti jaška premera 60 do 80cm Opravi ga akreditiran laboratorij KOS 2,00 0,00 EUR

0008 S 4 3 832 Preskus tesnoti cevi premera 21 do 50cm Opravi ga akreditiran laboratorij M1 46,00 0,00 EUR

0009 N 3 1 101 Čiščenje kanala po končanih delih M1 81,20 0,00 EUR

0010 S 4 3 841 Pregled vgrajenih cevi s TV kamero M1 81,20 0,00 EUR

6 Tuje storitve 0,00 EUR

0001 S 7 9 311 Projektantski nadzor.

Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po 

dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa 

izvajalca projektantskega nadzora. URA 5,00 0,00 EUR

0002 S 7 9 351 Geotehnični nadzor … URA 5,00 0,00 EUR



0003 N 7 9 101

Izdelava geodetskega posnetka izvedenih komunalnih vodov 

za potrebe GJI, vpis komunalnih vodov v kataster GJI z 

dokazilom o vpisu

Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del, 

vključno s komunalnimi vodi. Izdelava elaborata. 

KOS 1,00 0,00 EUR

0004 S 7 9 514

Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del 

(PID) KOS 1,00 0,00 EUR

0005 S 7 9 515

Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in 

obratovanje KOS 1,00 0,00 EUR

0006 N 7 9 102

Izdelava elaborata začasne prometne ureditve v času gradnje 

in pridobitev dovoljenja za zaporo. KOS 1,00 0,00 EUR

0007 N 7 9 103 Upravljalski nadzor komunalnega voda Telekom. URA 5,00 0,00 EUR

0008 N 7 9 104 Upravljalski nadzor komunalnega voda KRS (Telemach) URA 5,00 0,00 EUR

0009 N 7 9 105

Upravljalski nadzor komunalnega voda - elektrovoda (Elektro 

Maribor) URA 5,00 0,00 EUR

0010 N 7 9 106

Upravljalski nadzor komunalnega voda - vodovoda 

(Mariborski vodovod) URA 5,00 0,00 EUR

0011 N 7 9 107 Upravljalski nadzor komunalnega voda - JR (Nigrad) URA 5,00 0,00 EUR

0012 N 7 9 108 Upravljalski nadzor komunalnega voda - plinovod (Plinovodi) URA 5,00 0,00 EUR

0013 N 7 9 109 Upravljalski nadzor komunalnega voda - kanalizacije (Nigrad) URA 5,00 0,00 EUR

Nivo Postavka Normativ Opis postavke Opomba postavke Enota Količina Cena za enoto
Vrednost                               

(METEORNA KANALIZACIJA)

Skupaj z DDV 0,00 EUR

DDV 22% 0,00 EUR

Skupaj 0,00 EUR

Nepredvidena dela 10% 0,00 EUR

Gradbena dela 0,00 EUR
1 Opombe

0001 N 2 1 101

Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo, delo 

in transport

za izvedbo posamezne postavke. * 0,00

0002 N 2 1 102

Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. 

Nasipi in zasipi se obračunavajo po prostornini utrjenega 

materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne 

postavke so upoštevani vsi stroški izkopa, nalaganja, 

prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov 

deponije vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo 

deponije. * 0,00

2 Preddela 0,00 EUR

2.1 Geodetska dela 0,00 EUR

0001 S 1 1 221

Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste 

v ravninskem terenu

Cesta 15

KOS 1,00 0,00 EUR

2.2 Čiščenje terena 0,00 EUR

0002 S 1 2 311

Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini 

do 20cm

Obstoječa cesta

M2 33,00 0,00 EUR

3 Zemeljska dela 0,00 EUR

3.1 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop vezljive zemljine (III. kategorija) - strojno z 

nakladanjem

Vključno z odvozom na trajno deponijo.

M3 61,50 0,00 EUR

3.2 Planum temeljnih tal 0,00 EUR

0001 S 2 2 112

Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. 

kategorije

Komplet utrjevanje voziščne konstrukcije, hišnih 

priključkov in hodnika za pešce. M2 78,00 0,00 EUR

3.3 Ločilne plasti 0,00 EUR

0001 S 2 3 312

Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), 

natezna trdnost do nad 12 do 14 kN/m2

Natezna trdnost Tmin = 14 kN/m2.

M2 137,60 0,00 EUR

4 Voziščne konstrukcije 0,00 EUR

4.1 Nosilne plasti 0,00 EUR

0001 S 2 4 421

Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate 

kamnine - 3.kategorije

Dobava iz gramoznice in vgraditev zmrzlinsko 

odpornega kamnitega materiala D32 (vsebnost 

finih zrn do 5%) v debelini 30 cm (Ev2>80 MN/m2; 

Evd>40 MN/m2; zgoščenost min 98% po 

Proctorju). M3 25,10 0,00 EUR

0002 S 3 1 132

Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 

drobljenca iz kamnine v debelini 30 cm

Dobava in vgraditev kamnitega materiala D32-

tampon v debelini 30 cm (Ev2>100 MN/m2; 

Evd>45 MN/m2; zgoščenost min 98% po 

Proctorju). M3 31,10 0,00 EUR

0003 S 3 1 552

Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 

50/70 A3 v debelini 6 cm

Odsek ceste in komplet asfaltna mulda.

M2 73,40 0,00 EUR

4.2 Obrabne in zaporne plasti 0,00 EUR



0001 S 3 2 273

Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 

11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm

Odsek ceste in komplet asfaltna mulda.

M2 66,90 0,00 EUR

0002 S 3 2 492

Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 Vključno s čiščenjem s krtačo ali vodnim curkom.

M2 66,90 0,00 EUR

0003 N 2 1 101

Izvedba asfaltne mulde širine 0,5m Upoštevani enaki ustroji kot za voziščno 

konstrukcijo. (obrabni in nosilni sloj) M1 57,00 0,00 EUR

4.3 Bankine 0,00 EUR

0001 S 3 6 133 Izdelava bankine iz drobljenca, široke od 0,76 do 1,00 m Nasutje v debelini 10cm M3 4,50 0,00 EUR

5 Meteorna kanalizacija 0,00 EUR

5.1 Geodetska dela 0,00 EUR

0001 S 1 1 131

Obnova in zavarovanje  zakoličbe trase komunalnih vodov v 

ravninskem terenu

Zakoličba meteorne kanalizacije

KM 0,004 0,00 EUR

5.2 Izkopi 0,00 EUR

0001 S 2 1 234

Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z 

nakladanjem

Vključno z odvozom na deponijo. Dodaten izkop za 

ponikovalnico in PVC cev. M3 0,60 0,00 EUR

5.3 Nasipi 0,00 EUR

0002 N 2 4 101

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala za  zasip 

cevi po plasteh, do 30 cm nad temenom cevi, granulacije 8-

32mm (1 cona zasipa)

PVC cev (zveza med požiralniškim jaškom in 

ponikovalnico) M3 0,30 0,00 EUR

5.4 Kanalizacija 0,00 EUR

0001 S 4 3 212

Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vgrajenih na 

planumu izkopa, premera 20 cm, v globini do 1,0 m

PVC cevi fi 200 trdnosti SN8.Vključno z izdelavo 

posteljice in obbetoniranjem cevi M1 5,00 0,00 EUR

0003 S 4 4 332

Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 

50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

Dobava in montaža peskolova PE nazivnega 

premera DN500, globine do 2.0 m z 0,5m 

usedalnika.Stikovanje s spojkami. Všteta tudi 

izdelava betonskega okvirja. KOS 2,00 0,00 EUR

0004 S 4 4 854

Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 

kN, s prerezom 400/400 mm

Vbočena LTŽ rešetka, vgradnja v muldo

KOS 2,00 0,00 EUR

0007 S 4 4 797 Preskus tesnosti jaška premera do 50 cm Opravi ga akreditiran laboratorij. KOS 2,00 0,00 EUR

0008 N 3 1 101 Čiščenje kanala po končanih delih M1 5,00 0,00 EUR

0009 S 4 3 841 Pregled vgrajenih cevi s TV kamero M1 5,00 0,00 EUR

6 Oprema cest 0,00 EUR

6.1 Pokončna oprema cest 0,00 EUR

0001 S 6 1 652

Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz 

aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, 

premera 600 mm

Točne lastnosti so določene v "Tabelaričnem 

prikazu". Velja tudi za znak "USTAVI". KOS 1,00 0,00 EUR

0002 S 6 1 722

Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz 

aluminijaste pločevine, znak z ............ barvo-folijo ....... vrste, 

velikost od 0,11 do 0,20 m2

Točne lastnosti so določene v "Tabelaričnem 

prikazu". Prometni znak 3204 - slepa cesta. KOS 1,00 0,00 EUR

0003 S 6 1 217

Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 

cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm KOS 1,00 0,00 EUR

0004 S 6 1 218

Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 

cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm KOS 1,00 0,00 EUR

0005 S 6 1 132

Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 100 

cm, premera 30 cm Vključno z dobavo in montažo. KOS 2,00 0,00 EUR


