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PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

ZAMENJAVA TIRNIC ZERJAVNE
PROGE MOSTNIH DVIGAL NA
OBALI TRT1 V LUKI KOPER

kratek opis gradnje

Zaradi dotrajanosti GG elementov se pristopi k obnovi Zerjavne
proge. Zamenja se sidrno plos¢o, pritrditev GANTREX in tirnico

A100.
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Srhismis

Tehnicno porocilo k PZI nacrtu »Zamenjava tirnic Zzerjavne proge mostnih dvigal na obali
TRT1«

1. uvoD
Nacrt obravnava sanacijo Zerjavne proge mostnih dvigal na obali TRT1. Obseg sanacije je omejen na
dolZino 200 m z pricetkom na zacetka proge na vzhodni strani v Sirini 0.5 m za vsako tirnico. Ostali
zakljucni sloji niso predmet nacrta. Proga leZi na AB konstrukciji obale, ki je dilatirana na kampade
dolZine cca. 100 m. K obnovi se pristopi zaradi dotrajanosti GG elementov predvsem zaradi korozije. Vsi
omenjeni materiali v nacrtu so zgolj informativne narave glede fizikalnih in kemicnih lastnosti.

2. PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE

e Ogledi na terenu, ro¢ne meritve

e Projektna naloga s strani narocnika

e Geodetski posnetek obstojecega stanja, izd. GEODEZIJA KALUZA d.o.o.

e Upostevani so vsi veljavni zakoni in podzakonski akti (pravilniki), ter 1ISO standard 12488-1 o
tolerancah Zerjavnih prog.

3. OPIS OBSTOJECEGA STANJA
Proga je izvedena s tirnicami sistema A100, ki so privarjene vzdolZ celotne noge na jekleno kontinuirano
podloZno plosco sidrano v AB podlago. Zgornji rob plosce sovpada z nivojem AB plosce. Dilatacije tirnic
so izvedene v blizini dilatacije konstrukcije. Pritrditev je bila veckrat sanirana kar nakazuje na intenzivno
nihanje konstrukcij. Sanirane so bile s pritrdilnimi plos¢icami GANTREX, ki pa so vse povarjene (zacasne
resitve).
Med tirni¢na razdalja znasa 18.000 m. Obstojece stanje odstopa od -2 do +20 mm, po visini pa od 0 do -
12 mm.

4. OPIS PREDVIDENEGA STANJA

4.1. Splosno
Predvidena je popolna sanacija proge v dolzini 200 m in Sirini ~ 0.5 m na vsako tirnico. Obstojeco tirnico
in sidrno plosc¢o se odstrani. Podlago se ocisti do min. globine 70 mm pod zgornjim robom plosce.
Podlago se po potrebi mestoma sanira s sanacijskimi maltami.
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4.2. Meritve

Za potrebe projektiranja je bil detajlno izmerjen obravnavan odsek proge. Osnova meritev so poligonske
tocke pridobljene od investitorja.

TOCKA E N H
600005 | 401806.010 | 47907.030 2.592
600121 |401997.473|147976.826 2.694

Merjenje tirnic se je izvajalo z nastavkom, ki ohranja konstantno oddaljenost merjene tocke od roba ali
osi tirnice.

4.3. Zgorniji ustroj
Nacrt predvideva sanacijo proge s tirnico A100 in sistemom GANTREX na jekleni sidrni plosci s
privarjenimi pritrdilnimi sponkami.
KPP
TIRNICA A100 880 N/mm?2
EL. PODLOZNI TRAK GANTREX MK9(7) — 200
JEKLENA SIDRNA PLOSCA 365 X 20 X 2990 S PRITRDILNIM PRIBOROM W22/200
PODLIVNA MASA GANTREX GROUT G035 DEBELINE 30 DO 50 mm

Tirnica A100: Sponka W22:

100

W22/CN

2x Sp M16 CI8 GAL

® ©

95

60 1 x W22/35N
2 x SSB M16x35 8.8 GAL

1xW22/23

® ©

200

Sidrna plosca je dimenzij 2990 x 365 x 20, sidrana v podlago z dvanajstimi sidrnimi vijaki M20 x 200 po
detajlu. Za tocno visinsko nastavitev leZi na osmih nivelirnih vijakih M16 x 100. Med nogo tirnice in sidrno
plosco se poloZi kontinuirani elasti¢ni trak tip MK9 dim. 200 x 7 mm in tirnico pritrdi z varilnimi sponkami
tipa W22 na medsebojni oddaljenosti 600 mm.

Jeklene plosce dilatiramo po konstrukciji, poloZaj in dimenzije so razvidne v vzdolZznem profili. Ob
dilataciji konstrukcije levo/desno obvezno leZi polna dolZina plos¢e 2.98 m. Dilatacijo tirnice pa se uredi
min. 1.20 m od dilatacije objekta po detajlu, ki predvideva rezanje tirnic pod kotom 45°. Pritrdilne
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ploscice v bliZini dilatacije mosta je potrebno periodi¢no preverjat in po potrebi korigirat pritrditev.
Izvedba omogoca kompenzacijo nihanja konstrukcije.

4.4. Horizontalni potek
Tirnice leZijo vzporedno na medosni oddaljenosti 18000 mm (os tirnice — os tirnice). Za potrebe izvedbe
je dolocena referencna os v osi proge. Os se navezuje na zacetno stanje in stanje na mestu navezave z
min. odstopanji +-2 mm.

REFERENCNA 0sS:
TOCKA e ~ o
1 402003.523 | 47967.000 2.788
2 401792.790 | 47962.009 2.788

4.5. Vertikalni potek
Niveleta proge poteka v horizontali na koti 2.788 m. Kota je izbrana glede na obstojece stanje zaradi
navezave oz. vklopa v obstojece. Tako bo vrh plos¢e poravnan z zgornjo povrsino.

4.6. Pogoji in tehnologija izvajanja del
Zaradi operativnosti terminala bo potrebno upostevati faznost del. Predvidoma bo dolzina faze
sovpadala s polovi¢no ali Cetrtino dolZzine obmocdja, izjemoma tudi manj vsekakor pa v dogovoru s
terminalom.
Vsa dela je potrebno izvesti kvalitetno z ustreznimi materiali in predpisanimi postopki skladno z navodili
proizvajalcev in PZI. Vsi vgrajeni materiali morajo imeti ustrezne certifikate.
Pri ravnanju z odpadnim materialom je potrebno upostevati veljavno zakonodajo. Vse jeklene dele se
odlaga na deponijo investitorja, ostale materiale odlagamo na javne deponije s potrebnimi certifikati za
deponiranje tovrstnega materiala. Posebno skrb je potrebno nameniti blizini morja saj obalna tirnica lezi
le dobra dva metra stran.
Tirniéni izkazi na obnovljenem delu morajo ustrezati standardu [SO 12488-1:2012 v toleranénemu
razredu class 1.

Sanacija 200m proge:
1. Cis¢enje / pranje proge.
DemontaZa odbojnika, AK zascita
Rezanje proge na odseke 6 m, rezanje glav sider ter trganje plosce in tirnice.
Rezanje in rusenje stare podlivne mase in betona v Sirini 50cm in v globino 7 cm.
Po potrebi sanacija povrsine s sanacijskimi betoni in maltami.
Peskanje in AK zascita sidrnih plos¢ (zgornja povrsina).
Vrtanje sider, montaza sidrnih plos¢.
Varjenje tirnice v odseke in montaza.
Peskanje in AK zascita tirnice po detajlu.
. Po potrebi demontaza JVO.
. Smerna in viSinska izravnava tirnice, ter zalitje s podlivno maso.
. MontaZa odbojnika
. Ponovna montaza JVO.
. AK zascita pritrdilnega pribora.

WO NV R WN
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Sestavil:
Viljem KOVAC
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POPIS DEL S PREDIZMERAMI




SIhismiSs

Zamenjava tirnic Zerjavne proge mostnih dvigal na obali TRT1

Objekt: Zamenjava tirnic Zerjavne proge mostnih dvigal na obali TRT1

Naért:  0-2 NACRT ZERJAVNE PROGE

Nacrt 8t.:  397/2024PZI/0-2

Faza: PZI

POPIS DEL S PREDIZMERAMI

Sestavil:
Viljem Kovac

Popis del TRT1.xlsx 1/6



REKAPITULACIJA

SIhismiSs

I.  Pripravljalna in zaklju¢na dela 0.00
[I. Odstranitvena dela 0.00
lIl. Zgornji ustroj 0.00
IV. AKzasita 0.00
V. Material 0.00
VI. Ostalo 0.00

VII. Nepredvidena dela (5% od vrednosti |, I, llI, IV, V, VI
skupine del) 5% 0.00
SKUPAJ EUR brez DDV 0.00
Popis del TRT1.xlsx 2/6



Zap. st,

Enota
Opis postavke mere

2 3

Pripravljalna in zaklju¢na dela

Priprava in organizacija gradbis¢a za ¢as gradnje z

vsemi objekti, instalacijami, zagotovitev varnostnih

in higiensko tehni¢nih pogojev, naprava zacasnih
transportnih poti, zagotovitev gradbis¢ne deponije,
oznakami gradbisca ter kasnejSa odstranitev vseh
objektov in vzpostavitev prvotnega stanja na

uporabljenih povrsinah, pavsal kpl

Zakolicba posameznih komunalnih vodov, nadzor
pri izvajanju gradbenih del na obmocju krizanja in
zascita komunalnih vodov kpl

Geodetska dela pred zacetkom del, med izvedbo in

po zakljucku del. Zakoli¢ba, zavarovanja, dajanje

viSin med gradnjo, sodelovanje pri regulacijah ter

vsa ostala spremljajoca geodetska dela med

gradnjo. kpl

Koli¢ina
4.00

4.00

1.00

1.00

SIhismi s

Cena na enoto
mere
5

Vrednost
6=(4x5)

0.00

0.00

0.00

Skupaj pripravljalna in zaklju¢na dela
Odstranitvena dela

Rusenje obstojece Zerjavne proge (2x200m)
Rezanje betonske plasti v obmocju kineta s talno
diamantno Zago, debele 12 cm. ml

Rusenje masivne betonske konstrukcije prereza do

0,20 m3/m2 - m ne glede na kvaliteto betona

AB kineta (horizontalno, vertikalno)

Skupaj s transportom na zunanjo deponije s

potrebnimi certifikati za deponiranje tovrstnega
materiala. m3

Odstranitev jeklenih elementov proge

Odstranitev obstojece tirnice A100, rezanje glav

sidrnih vijakov, odstranitev jeklene podloZne

plosce, z vsemi pritrdilnimi elementi in obrobami -
jekleni kotniki. Glej prerez

Skupaj s transportom na deponijo investitorja m1l

Popis del TRT1.xIsx

800.00

14.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3/6



SIhismi s

Zap. st, Enota Cena na enoto
Opis postavke mere Koli¢ina mere Vrednost
1 2 3 4.00 5 6=(4x5)

DemontaZa in ponovna montaza JVO. Ograja je
vijaCena s sidrnimi vijaki 4 x M10. ocena: 20%
pritrdilnega materiala se zamenja. m1l 165.00 0.00

5 Demontaza AK zascita in ponovna montaza
zaklju¢nih odbojnikov. kos 2.00 0.00

6  Stroski za recikliranje in odvoz materiala v stalno

deponijo
ocena kos 1.00 0.00
Il Skupaj odstranitvena dela 0.00

. Zgornji ustroj

1 Rezanje tirnic, plamensko oz. z rezalko
tirnice sistema A100 kos 40.00 0.00

Izdelava Zerjavne proge (glej prerez). Vozna tirnica
je sistema A100 pritrjena s sistemom (GANTREX
W22/200 na podlozno jekleno plosco
(365x20%x2990mm) preko el. gumi traka GANTREX
MK9-200. Jeklena plosca je polozena na blazino iz
podlivne mase GANTREX 035; deb. 3 -5 cm, Sirine
do 50cm. V bet. plos¢o so zvrtane luknje fi 35 - 50
mm v medsebojni razdalji 0,60m, globine do 200
mm, po 2 za vsako pritrdilno mesto

V luknje so namesceni sidrni vijaki in zaliti z
epoksidno smolo. Pred lepljenjem mora biti tir
smerno in visinsko reguliran. Izvedba po detajlu.

V ceni je vraCunana kompletna izdelava tira z vsem
pritrdilnim materialom in podlivanjem. Tirnice so
zvarjene.

Cena brez materiala, ki je obrac¢unan v tocki V. -
Tirnice in pritrdilni material m1l 400.00 0.00

3 Cis¢enje sti¢ne povriine dna obstojece kinete po
rusenju, ev. delno dobetoniranje. Po dogovoru na
objektu.

Izvedba spoja med starim in novim betonom s
pripravo kontaktnih povrsin obstojecega betona
pred dobetoniranjem:

Popis del TRT1.xlsx 4/6



Zap. st,

Enota
Opis postavke mere
2 3

~ staro betonsko osnovo je potrebno ocistiti do

zdrave kompaktne povrsine, ne sme imeti majavih

in nepritrjenih delcev; odstraniti je potrebno prah

in eventuelne mastne madeze, osnova je lahko

vlazna, ne sme pa biti mokra.

~ naslednje korake izdelati po navodilih proizvajalca m2
premaza

Gladek opaz kinet za viden beton z montazo in
demontazo
- opaz nivojskih prehodov m?2

Dobava in vgradnja betona v armirano betonske
konstrukcije - kinete, presek pod 0.20 m3/m2-m
vodotesen beton

beton C 25/30, XS1, XC4, PVII

beton dna kinete (dobetoniranje) + nivojski prehodi m3

Izdelava in dobava, vgrajevanje jeklenih kotnikov za
zascito horizontalnih betonskih robov. Kotniki imajo
sidra na razdalji cca 50cm - nivojski prehodi

~ kotnik 100x100x10 (2X9 m + 2X10 m)
Obracun po dejanski tezi kg

Varjenje tirnic A100 - 880Mpa. Z dobavo materiala.
Skupaj z vsemi pomoznimi deli.

tirnice A100 - 880 Mpa kos

Izdelava dilatacij - tirnice rezane pod kotom 45°,

dolZina reza 300 mm x 95 mm. kos

Dobava, izdelava in vgraditev stalnih oznak za

kontrolo vzdolZznega potovanja tirnic kos

Koli¢ina
4.00

200.00

8.00

10.00

1300.00

34.00

4.00

4.00

SIhismi s

Cena na enoto
mere
5

Vrednost
6=(4x5)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Skupaj zgornji ustroj

AK zascita

Ci$¢enje, pranje in peskanje betonskih povrsin AB,
kostrukcije tirnic in pritrdilnega materiala (

Waterjet z uporabo korunda) visokotlacnim

Cistilcem in susenjem.

Obracun po tko¢em metru proge m1

Popis del TRT1.xIsx

400.00

0.00

0.00

5/6



Zap. §t, Enota Cena na enoto
Opis postavke mere Koli¢ina mere Vrednost
1 2 3 4.00 5 6=(4x5)
2 Antokorozijska zascita jeklenih delov
Tirnica, podloZna plosc¢a, pritrdilni material
Zascita proge 2x 200m
kot npr. - edilon)(sedra Editack-N white (2kg/m' 2
sloja) ~ 800 kg kg 800.00 0.00
IV. Skupaj AK zascita 0.00
V. Material
1 Tirnice A100 880 N/mm2, L= 12m ml 410.00 0.00
2 Jeklena sidrna plo$c¢a 365x20x2990mm (2x68 kos) m1 408.00 0.00
3 Pritrdilna plos¢ica za tirnico tipa W22 kos 1360.00 0.00
4 Sidrni vijak M20 x 200 (8,8) kos 1632.00 0.00
5  Nivelirni vijak M16 x 100 (8,8) kos 1088.00 0.00
6 El podloini trak GANTREX MK9.0 -200 x 7 m1 408.00 0.00
7 Podlivna masa Gantrex Grout G035 kg 24600.00 0.00
8 Premaz edilon)(sedra Editack-N white (2kg/m' 2
sloja) ~ 800 kg kg 800.00 0.00
9  Kotniki 100x100x10mm - 40 m kg 600.00 0.00
V. Skupaj material 0.00
VI. Ostalo
1 lzdelava geodetskega posnetka vseh izvedenih del
(nadzemni in podzemni kataster) kos 1.00 0.00
2  Projektantski nadzor kpl 1.00 0.00
3 lzdelava projektne dokumentacije PID kos 1.00 0.00
VI. Skupaj ostalo 0.00
Popis del TRT1.xlsx 6/6



Srhismis
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PREGLEDNA SITUACIJA

M 1:10000

OPOMBA:
- koordinatno se projekt navezuje na poligonski tocki 600005 in 600121 v
TM koordinatnem sistemu.

( projektant: investitor:
v
LUKA KOPER
STIRIS d.o.0.
Palcje 17, 6257 Pivka, Slovenija LUKA KOPER d.d.
gsm: +386 40 132 601, mail: viliem.kovac@stiris.si Vojkovo nabreZje 38, 6501 Koper

Zamenjava tirnic Zerjavne proge

objekt: ; s s
mostnih avigal na obali TRT1 V LUKI KOPER
§t. projekta: §t. nacrta: faza: datum:
397/2024PZI 397/2024PZ1/0-2 PZI MAREC 2024
poobiasceniinzeri: | Andrej ZNIDARSIC,dipl.inZ.gradb. I ‘ G- 4121
projektant sodelavec: V||Jem KOVAC ID: ‘
e | PREGLEDNA SITUACIJA

merilo: | 71:10000 datumrisbe: | 26.3.2024 IDrisbe: | 397/2024PZ1/0-2/1 &t. priloge:
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KARAKTERISTICNI PRECNI PROFIL

M 1:50

leva tirnica
referencna os
desna tirnica

0s tirnice - 0s tiL’nice =18.00 m

— OPOMBA:
OBMOCJE POSEGA-500m = | = ~ = OBMOCJE POSEGA - 500 m - koordinatno se projekt navezuje na poligonski to¢ki 600005 in 600121 v
DEMONTAZA IN PONOVNA MONTAZA JVO TM koordinatnem sistemu.
PRITRDITEV: SIDRNA PLOSCA - 4 X M10
( @ : ( projektant: investitor:
2788 2788 SOEiissS ' LUKA KOPER
PROSTOR ZA EE KABLE r 40N i— LUKA KOPER
i STIRIS d.o.0.
> Palgje 17, 6257 Pivka, Slovenija LUKA KOPER d.d.
gsm: +386 40 132 601, mail: viliem.kovac@stiris.si Vojkovo nabrezje 38, 6501 Koper
s | Za@Mmenjava tirnic Zerjavne proge
mostnih avigal na obali TRT1 V LUKI KOPER
AB konStru kCIJa Obale §t. projekta: §t. nacrta: faza: datum:
397/2024PZI 397/2024PZ1/0-2 PZI MAREC 2024
pooblasteni inzeri: | Andrej ZNIDARSIC,dipl.inZ.gradb. I ‘ G-4121
projektant sodelavec: V||Jem KOVAC ID: ‘
ssebing: KARAKTERISTICNI PRECNI PROFIL

1:50 datumrisbe: | 26.3.2024 IDrisbe: | 397/2024PZI/0-2/3 §t. priloge:

3

merilo:
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VZDOLZNI PROFIL

M 1:500/5

OPOMBA:
koordinatno se projekt navezuje na poligonski tocki 600005 in 600121 v
TM koordinatnem sistemu.

p
projektant: investitor:

Srhies|siss

LUKA KOPER
STIRIS d.0.0.

Palcje 17, 6257 Pivka, Slovenija LUKA KOPER d.d.
gsm: +386 40 132 601, mail: viliem.kovac@stiris.si Vojkovo nabrezje 38, 6501 Koper

Zamenjava tirnic Zerjavne proge

objekt: k , ,
mostnih avigal na obali TRT1 V LUKI KOPER
§t. projekta: §t. nacrta: faza: datum:
397/2024PZ| 397/2024PZ1/0-2 PZI MAREC 2024
pooblasteni inzeri: | Andrej ZNIDARSIC,dipl.inZ.gradb. I ‘ G-4121
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projektant sodelavec: V||Jem KOVAC ID: ‘
| VZDOLZNI PROFIL
vsebina:
merilo: | '1:500/5 datum risbe: | 26.3.2024 IDrisbe: | 397/2024PZI/0-2/4 . priloge: 4
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PRITRDITEV TIRNICE
GANTREX W22

MEDOSNA RAZDALJA 18000 mm

| J ANTIKOROZIJSKA ZASCITA PROGE 2 X 200 m = 400m :

o ¢

GRT

- edilon)(sedra Editack-N white (2kg/m' 2 sloja) ~ 800 kg

RUSENJE OBSTOJECE PROGE 2 X 200 m = 400m :

L - BETONI - 0.035 m2/m' = 0.035 m2 X 400 m = 14 m3

\ SIDRNI VIJAK M20 X 200 (8.8)

IVELIRNI VIJAK M16 X 100 (8.8)

=

035 - 350

- TIRNICA A100 880 N/mm2
- EL. PODLOZNI TRAK GANTREX MK9 - 200 X 7

- JEKLENA SIDRNA PLOSCA 365 X 20 X 2990
- PODLIVNA MASA GANTREX GROUT G035 DEBELINE 30 DO 50 mm - 0.03 m2/m'

- JEKLENI DELI (TIRNICA, PODLOZNA PLOSCA, PRITRDITEV) ~ 400 m X 162,5 kg/m = 65 000 kg.

DETAJL PODLIVANJA PLOSCE

M1:5

OPOMBA:
koordinatno se projekt navezuje na poligonski tocki 600005 in 600121 v
TM koordinatnem sistemu.

p
projektant: investitor:
=1 B I =¥ B LUKA KOPER
STIRIS d.o.0.
Palgje 17, 6257 Pivka, Slovenija LUKA KOPER d.d.
gsm: +386 40 132 601, mail: viliem.kovac@stiris.si Vojkovo nabrezje 38, 6501 Koper

Zamenjava tirnic Zerjavne proge
mostnih avigal na obali TRT1 V LUKI KOPER

objekt:

§t. projekta: §t. nadrta: faza: datum:
397/2024PZI 397/2024PZ1/0-2 PZI MAREC 2024
pooblasteni inzeni: | Andrej ZNIDARSIC,dipl.inZ.gradb. I ‘ G-4121
projektant sodelavec: V||Jem KOVAC ID: ‘

DETAJL PODLIVANJA PLOSCE

vsebina:

1:5 datumrisbe: | 26.3.2024 IDrisbe: | 397/2024PZI/0-2/5 8t. priloge:

merilo:

5




PREHOD ZA KABLE

C

500

KOTNIK 100X100X10, SIDRA / 50cm

900

T

DOBETONIRANJE PROGE NIVOJSKI PREHOD:

DETAJL NIVOJSKEGA PREHODA

M1:5

OPOMBA:
koordinatno se projekt navezuje na poligonski tocki 600005 in 600121 v
TM koordinatnem sistemu.

p
projektant: investitor:

Srhies|siss

STIRIS d.o.0.
Pal¢je 17, 6257 Pivka, Slovenija
gsm: +386 40 132 601, mail: viliem.kovac@stiris.si

LUKA KOPER

LUKA KOPER d.d.
Vojkovo nabreZje 38, 6501 Koper

- Beton C 25/30, XS1, XC4, PVII -0.22 m2/m' X20 m =4.4 m3
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Zamenjava tirnic Zerjavne proge

objekt: k , ,
mostnih dvigal na obali TRT1 V LUKI KOPER
§t. projekta: §t. nacrta: faza: datum:
397/2024PZI 397/2024PZ1/0-2 PZI MAREC 2024
pooblasteni inzeri: | Andrej ZNIDARSIC,dipl.inZ.gradb. I ‘ G-4121
projektant sodelavec: V||Jem KOVAC ID: ‘

DETAJL NIVOJSKEGA PREHODA

vsebina:

merilo:

1:5 datumrisbe: | 26.3.2024 IDrisbe: | 397/2024PZI/0-2/6 §t. priloge:

6
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PERIODICNA KONTROLA PRITRDITVE ZARADI POMIKOV KONSTRUKCIJ

min. 1200

DILATACIJA 45°/0 mm
(pri25-30°C)

| \ (C

DETAJL DILATACIJE

M1:5

OPOMBA:
koordinatno se projekt navezuje na poligonski tocki 600005 in 600121 v
TM koordinatnem sistemu.

p
projektant: investitor:

Srhisesilns LUKA KOPER

STIRIS d.o.0.
Palcje 17, 6257 Pivka, Slovenija LUKA KOPER d.d.
gsm: +386 40 132 601, mail: viliem.kovac@stiris.si Vojkovo nabrezje 38, 6501 Koper

Zamenjava tirnic Zerjavne proge

objekt: k , ,
mostnih dvigal na obali TRT1 V LUKI KOPER
§t. projekta: §t. nacrta: faza: datum:
397/2024PZI 397/2024PZ1/0-2 PZI MAREC 2024
pooblasteni inzeri: | Andrej ZNIDARSIC,dipl.inZ.gradb. I ‘ G-4121
projektant sodelavec: V||Jem KOVAC ID: ‘
e | DETAJL DILATACIJE

merilo:

1:5 datumrisbe: | 26.3.2024 IDrisbe: | 397/2024PZI/0-2/7 8t. priloge:

/




	Kazalo vsebine
	Tehnično poročilo k PZI načrtu »Zamenjava tirnic žerjavne proge mostnih dvigal na obali TRT1«
	1. UVOD
	2. PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE
	3. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA
	4. OPIS PREDVIDENEGA STANJA
	4.1. Splošno
	4.2. Meritve
	4.3. Zgornji ustroj
	4.4. Horizontalni potek
	4.5. Vertikalni potek
	4.6. Pogoji in tehnologija izvajanja del
	RISBE
	RISBE TRT1.pdf
	1_pregledna - 1_PREGLEDNA
	2-4_Dispozicija - 2_SIT
	2-4_Dispozicija - 3_KPP
	2-4_Dispozicija - 4_VP
	5-7_Detajli - 5_DETAJL OBNOVE
	5-7_Detajli - 6_detajl npr
	5-7_Detajli - 7_detajl dilatacije


