
 

 
 

2.1 NASLOVNA STRAN NAČRTA 
 

 
 

0.2 VODILNI NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA 

   
NAROČNIK/INVESTITOR: MESTNA OBČINA MARIBOR  

Ulica heroja Staneta 1,  
2000 MARIBOR 

 

   
   

OBJEKT: 

 
KANALIZACIJA NASELJA RAZVANJE – severni krak 

   

VRSTA PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE 

PZI  

IN NJENA ŠT.: Št.: 3778/17  

   
   

ZA GRADNJO: NOVOGRADNJA  
   

PROJEKTANT: VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR 

d.o.o, 
Glavni trg 19c, 

2000 Maribor, 
Direktor: 

Boštjan ROZMAN, u.d.g.i. 
 

 

 
 

 
M.P. 

podpis 

   

POOBLAŠČENI INŽENIR: 
 

Boštjan ROZMAN, u.d.g.i. 
G-2137 

 

 
M.P. 

Podpis 
 

   

VODJA PROJEKTA: 
 

Boštjan ROZMAN, u.d.g.i. 
G-2137 

 

 
M.P. 

Podpis 
 

   
ŠTEVILKA NAČRTA 3778/17-0.2  

    

KRAJ IN DATUM 
IZDELAVE NAČRTA: 

Maribor, januar 2022  

   
IZVOD št. 1  2  3  4  5-A  

 



VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o., Glavni trg 19c, 2000 MARIBOR 

Projekt št. 3778/17-2  Stran 2 od 8 

 

 
 

2.2 KAZALO VSEBINE PROJEKTA št. 3778/17 
  

2.1 Naslovna stran 
 

2.2 Kazalo vsebina načrta 

 
2.3 Obvezne priloge 

 
1A PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI 

3 KAZALO VSEBINE PROJEKTA 

2B IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA 
4 SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI 

SEZNAM ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO 
 

 
2.4 Zbirno tehnično poročilo 

 
2.5 Risbe – grafični prikazi 

 
2.6 Mnenja  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o., Glavni trg 19c, 2000 MARIBOR 

Projekt št. 3778/17-2  Stran 3 od 8 

 

 

2.3 OBVEZNE PRILOGE 
 

 
 

1A PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI 
 

3 KAZALO VSEBINE PROJEKTA 

 
2B IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA 

 
4 SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI 

 

SEZNAM ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO 
 



VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o., Glavni trg 19c, 2000 MARIBOR 

Projekt št. 3778/17-2  Stran 4 od 8 

 

 

2.4 ZBIRNO POROČILO 
 

 
2.4.1 UVOD 

 
Naselje Razvanje ima obstoječo mešano kanalizacijo, ki odvaja mešane odpadne vode v bližnji 

recipient. Sistem trenutno ni povezan na kanalizacijski sistem Maribora z odvajanjem na CČN Maribor.  

 
Na severnem in vzhodnem delu naselja Razvanje (pri Mariboru) je za odvod komunalnih vod 

predvidena izgradnja ločenega kanalizacijskega sistema.   
 

Predhodna dokumentacija: 

 
[1] Kanalizacija Razvanje – sprememba pri ribnikih, št. proj. 1/98-1-2008, PGD, PZI (HASLAUER 

d.o.o.) 
 

 
2.4.2 OBSTOJEČE STANJE 

 

Predmetna dokumentacija obravnava ureditev kanalizacije v naselju Razvanje (severni krak). 
 

Na navedenem območju naselja Razvanje obstaja obstoječi mešan kanalizacijski sistem in delno 
zgrajen ločen kanalizacijski sistem. 

 

Trase obstoječih kanalov potekajo pretežno po obstoječih lokalnih cestah. 
 

Obstoječi kanali ločenega sistema kanalizacije so izvedeni iz PVC cevi, njihova lokacija je razvidna iz 
gradbene situacije.   

 

Vzporedno s kanalizacijo poteka po obstoječih lokalnih cestah obstoječi vodovod. Obstoječi vodovodi 
so dotrajani.  

 
 

2.4.3 TEHNIČNE REŠITVE  
 

PROJEKTIRANA KANALIZACIJA 

 
Predmetna dokumentacija obravnava izgradnjo ločenega kanalizacijskega sistema v naselju Razvanje 

(severni krak). 
 

Zaradi številnih prečkanj z obstoječimi komunalnimi vodi ter priključitve na obstoječo kanalizacijo, ki je 

izvedena iz PVC cevi, je projektirana kanalizacija predvidena iz PVC cevi. 
 

Trase predvidenih kanalov potekajo pretežno v osi lokalnih cest, tam, kjer je to mogoče potekajo 
kanali izven voznega pasu. Zaradi delnega poteka trase komunalnih vodov po poplavnem območju je 

predvideno protivzgonsko zavarovanje. 
 

Projektirano kanalizacijo sestavljajo: 

 
- kanali fekalne kanalizacije: kanal FK 1.0, FK 1.1, FK 1.2, FK 1.3, FK 1.4, FK 1.4.1, FK 

1.2.1, FK 1.2.1.1, FK1.2.2.1, FK 1.2.2, FK 1.2.2, FK 2.0 
 

- kanali meteorne kanalizacije: kanal MK 1.0, MK 1.1, MK 2.0, MK 2.1, MK 3.0, MK 3.1 
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Na predmetne kanale se izvedejo hišni priključki objektov ali prevezave obstoječih komunalnih 
priključkov iz mešanega na ločen sistem kanalizacije. Hišni priključki niso predmet navedene 

dokumentacije. 

 
Vsi kanali so gravitacijski in so predvideni iz PVC cevi DN 200, SN8. Polaganje cevi mora potekati po 

navodilu proizvajalca. 
Pri polaganju kanalov se zahteva visoka natančnost (dopustna odstopanja v niveleti so ±0.01m). Vse 

spremembe trase ali nivelete se izvede po posvetovanju in potrditvi odgovornega projektanta in 

nadzornika. 
 

ZAMENJAVA OBSTOJEČEGA CEVOVODA: 
 

Vzporedno s polaganjem projektirane fekalne in meteorne kanalizacije je predvidena zamenjava 
obstoječega cevovoda. Zamenjava obstoječega cevovoda je predvidena po naslednjih ulicah: 

 

- Pod Pohorjem (FK 1.0, FK1.2.2.1, FK1.0, FK1.2.2, FK1.3) 
- Lubanjškova ulica (FK1.2.1) 

- Keltska ulica (FK1.1) 
- Pri opekarni (FK1.0, FK1.1, FK1.2, FK1.4)  

 

Zamenjava obstoječega vodovoda je predvidena s cevmi PE 100 RD, d 110 /16, v skupni dolžini cca. 
1359 m. 

 
 

2.4.4 TRASA KANALIZACIJSKEGA IN VODOVODNEGA OMREŽJA  
 

FEKALNA KANALIZACIJA 

 
Trase kanalov fekalne kanalizacije potekajo večinoma v lokalnih cestah. Jaški so locirani v lokalnih 

cestah pretežno v osi voznega pasa ali v osi ceste. Vsi kanali so gravitacijski in so predvideni iz PVC 
cevi DN 200mm, SN8.  

Točni poteki tras so razvidni iz gradbenih (komunalnih) situacij v prilogah. Predvidena je izgradnja 

fekalne kanalizacije v dolžini cca. 3360 m. 
 

 
METEORNA KANALIZACIJA 

 

Vsi meteorni kanali so gravitacijski in so predvideni iz PVC cevi DN 300mm – DN 500mm, SN8.  
Točni poteki tras so razvidni iz gradbenih (komunalnih) situacij v prilogah. Predvidena je izgradnja 

meteorne kanalizacije v dolžini cca. 703 m. 
Ker ni načrta rekonstrukcije ceste, se odvodnjavanje cestišča obnovi na obstoječe stanje.  

 
 

ZAMENJAVA OBSTOJEČEGA VODOVODA 

 
Vzporedno z  gradnjo kanalizacijskega sistema bo potekala zamenjava obstoječega cevovoda na 

trasah, kjer je obstoječ vodovod dotrajan. Predvidena je zamenjava v dolžini cca. 1359 m, v ulicah Pod 
Pohorjem, Lubanjškova ulica in Keltska ulica ter ulica Pri opekarni. Za zagotovitev nemotene 

vodooskrbe je potrebno zagotoviti začasno vodooskrbo. Predvidene so zamenjave obstoječega 

vodovoda s cevmi PE 100 RD,  d110/16 in sicer vzporedno z izgradnjo kanala FK1.0 v dolžini cca. 520 
m, FK 1.1 cca. 143 m, FK1.2 cca. 87 m, FK1.2.1 cca. 63 m, FK1.2.2 cca. 232 m, FK1.2.2.1 cca. 136 m, 

FK1.3 cca. 30 m, FK1.4 cca. 148 m. 
 

 
2.4.5 POVZETEK PREDVIDENIH KANALOV 

 

Nivelete vseh kanalov so določene skladno s konfiguracijo terena, predvidenimi globinami priključkov 
kanalov, lokacijo in globino hišnih priključkov ter križanj z obstoječo in novo infrastrukturo.  
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V nadaljevanju je podana tabela osnovnih karakteristik posameznih kanalov. Predviden potek kanalov 

in nivelet pa so razvidni iz vzdolžnih, prečnih profilov in situacij. 

 
Skupna dolžina vseh predvidenih kanalov je L = 4063,00 m. 

   

ime kanala 
material, 

premer cevovoda 
predvideni padec 

i= [‰] 
dolžina kanala 

L= [m] 

FEKALNA 
KANALIZACIJA 

  ∑ 3360 

kanal FK 1.0 PVC fi 200mm  3,00 - 103,73 1168 

kanal FK 1.1 PVC fi 200mm  4,00 – 14,14 153,0 

kanal FK 1.2 PVC fi 200mm  4,00 – 20,80 417,0 

kanal FK 1.2.1 PVC fi 200mm  25,81 – 60,40 95,0 

kanal FK 1.2.1.1 PVC fi 200mm  100,53 38,0 

kanal FK 1.2.2 PVC fi 200mm  4,00 – 120,50 259,0 

kanal FK 1.2.2.1 PVC fi 200mm  21,41 – 104,34 136,0 

kanal FK 1.3 PVC fi 200mm  4,00 36,0 

kanal FK 1.4 PVC fi 200mm  3,00 – 223,61 451,0 

kanal FK 1.4.1 PVC fi 200mm  27,00 38,0 

kanal FK 2.0 PVC fi 200mm  4,00 – 19,66 569,0 

METEORNA 
KANALIZACIJA 

  ∑ 703 

kanal MK 1.0 PVC 315 mm 22,60 – 47,50 
88,0 

 

kanal MK 1.1 PVC 315 mm 100,54 34,0 

kanal MK 2.0 
PVC 315 mm – 112 m 
PVC 400 mm – 32 m  

PVC 500 mm – 7 m 
2,77 – 107,93 151,0 

kanal MK 2.1 
PVC 315 mm – 91 m 
PVC 400 mm – 117 m 

4,0-120,00 208,0 

kanal MK 3.0 
PVC 315 mm – 153 m 
PVC 400 mm – 37 m 

15,0-55,16 190,0 

kanal M 3.1 PVC 315 mm 4,0 32,0 

 
Vsi cevovodi morajo biti vodotesne izvedbe. 

 
 

2.4.6 ZAKLJUČEK 

Uporabniki kanalizacijskega omrežja se na izgrajeno kanalsko omrežje priklopijo šele po priključitvi 
fekalnega kanalizacijskega omrežja na obstoječo kanalizacijo.  

 
Pred  začetkom gradbenih del je potrebno ugotoviti vsa  križanja obstoječih kablov in vodov s traso 

projektiranega cevovoda. 

 
Pri izvajanju gradbenih in montažnih del je potrebno zagotoviti vse zaščitne ukrepe, ki jih za tovrstna 

dela zahteva  veljavna zakonodaja o varstvu pri delu. Pred zasipom cevovoda je obvezna višinska 
kontrola položenega cevovoda. 

 
Morebitne spremembe, ki bi nastale med  gradnjo, morajo biti izvršene v soglasju s projektantom. 

 

sestavil: 
Boštjan Rozman, u.d.g.i 
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2.5 RISBE – grafični prikazi 
 
 

SITUACIJE 
 

G1.1.1  Pregledna situacija      M 1 : 2500 

 
G1.2.1  Zakoličbena situacija fekalne kanalizacije   M 1 : 500 

G1.2.2  Zakoličbena situacija fekalne kanalizacije   M 1 : 500 
G1.2.3  Zakoličbena situacija fekalne kanalizacije   M 1 : 500 

G1.2.4  Zakoličbena situacija fekalne kanalizacije   M 1 : 500 

G1.2.5  Zakoličbena situacija fekalne kanalizacije   M 1 : 500 
G1.2.6  Zakoličbena situacija fekalne kanalizacije   M 1 : 500 

G1.2.7  Zakoličbena situacija fekalne kanalizacije   M 1 : 500 
G1.2.8  Zakoličbena situacija meteorne kanalizacije  M 1 : 500 

G1.2.9  Zakoličbena situacija meteorne kanalizacije  M 1 : 500 
 

G1.3.1  Zbirni prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta 

  in priključevanje objekta na javno gospodarsko 
infrastrukuro – 1       M 1 : 500 

G1.3.2  Zbirni prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta 
  in priključevanje objekta na javno gospodarsko 

infrastrukuro – 2       M 1 : 500 

G1.3.3  Zbirni prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta 
  in priključevanje objekta na javno gospodarsko 

infrastrukuro – 3       M 1 : 500 
G1.3.4  Zbirni prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta 

  in priključevanje objekta na javno gospodarsko 

infrastrukuro – 4       M 1 : 500 
G1.3.5  Zbirni prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta 

  in priključevanje objekta na javno gospodarsko 
infrastrukuro – 5       M 1 : 500 

G1.3.6  Zbirni prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta 
  in priključevanje objekta na javno gospodarsko 

infrastrukuro – 6       M 1 : 500 

G1.3.7  Zbirni prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta 
  in priključevanje objekta na javno gospodarsko 

infrastrukuro – 7       M 1 : 500 
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