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Izkopani premog Premogovnika Velenje je potrebno po izkopu pripeljati v silose, imenovane kotlovski
bunkerji premoga. Premog transportiramo do Termoelektrarne Sostanj s transportnimi trakovi. Zaradi
velike dolZine transportnih trakov in njihovega spreminjanja smeri je sistem transporta premoga
razdeljen na ve¢ zaporednih trakov. Sistem zajema tudi deponijo premoga, na kateri za namen
manipulacije s premogom obratujeta dva deponijska stroja (PB10 in PB20). Nekateri pogoni na
podrocju transporta premoga obratujejo Ze 40 let ali vec. Kljub rednemu vzdrZevanju so nekateri
pogoni zaradi velikega Stevila obratovalnih ur obrabljeni in so potrebni zamenjave ali obnove.

Na deponijskih strojih ni 100 % rezerve zato potrebujemo klju¢ne rezervne elemente. Za oba
deponijska stroja potrebujemo Se rezervne pogone za rotacijo stroja. V primeru okvare planetnih
reduktorjev bi bil lahko deponijski stroj PB10 ali PB20 dlje ¢asa obratovalno onesposobljen. Prav tako
je potrebna delna predelava hidravlicnega agregata na PB10 in PB20. Za hidravlicne agregate
potrebujemo tudi kljuéne rezervne dele. Potrebna je zamenjava dolocenih elementov in vgradnja
sistema za hlajenje in ogrevanje hidravlicnega olja. Olje v hidravlicnem sistemu se v poletnih mesecih
pregreva, v zimskih mesecih pa je potrebno neprestano obratovanje hidravlicnega sistema z namenom,
da se vzdrZuje temperatura hidravlicnega olja. Zaradi tega se po nepotrebnem obrabljajo doloceni
elementi. Hidravli¢en agregat na PB20 je v obratovanju Ze 10 let na PB10 pa 5 let.

Na deponijskem stroju PB10 se pojavljajo teZave pri voZnji stroja. Zaradi Zivljenjske dobe zobatih koles
in pripadajo¢ih zobnikov za pogon glavnih koles je priSlo do obrabe zobnikov. Posledi¢no pod
dolo¢enimi obratovalnimi pogoji (vecje obremenitve in smer rocice) Ze prihaja do povecanih vibracij in
glasnega teka. Nujno potrebujemo nova zobata kolesa in zobnike, da lahko izvedemo menjavo v ¢asu
okvare obstojecih.
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Slika 1.: Sistem transporta premoga
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TEHNICNI PODATKI

1.1 Deponijski stroj PB10

Leto izdelave: 1977

Delna rekonstrukcija: 2019

Kapaciteta odvzemanja, nakladanja: 550 t/h, 800 t/h

Hitrost vrtenja z ozirom na os korcastega kolesa: 9-27 m/min

Vrtilno obmocje: £ 105°

Pogon vrtenja: p = 7.5 kW, n1 = 1470 min-1, i = 1:876, Mt2 = 40.500 Nm, Mn2 = 90.000 Nm, fs = 1,4

Hidravlicen agregat: 1501 VG46, Zobniska ¢rpalka PN = 180 bar, Pmax = 250 bar, Qmax = 191/min

1.2 Deponijski stroj PB20

Leto izdelave: 1988

Delna rekonstrukcija: 2012

Kapaciteta odvzemanja, nakladanja: 1000 t/h, 1000 t/h

Hitrost vrtenja z ozirom na os korcastega kolesa: 2-30 m/min

Vrtilno obmocje: £ 105°

Pogon vrtenja: hidro motor kapaciteta olja 33l/min, i = 1:807, Mt2 = 43.000 Nm, Mn2 = 75.440 Nm

Hidravlicen agregat: 400l VG46, Batna ¢rpalka PN = 160 bar, Pmax = 250 bar, Qmax = 82I/min
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TEHNICNE ZAHTEVE SKLOP 1:

SISTEM ROTACIJE DEPONIJSKEGA STROJA PB10-20

Vsa potrebna elektro dela narocnik izvede v lastni reziji. Narocnik priskrbi tudi delovne odre in zagotovi
ustrezno avto dvigalo za demontaZo hidravlicnih agregatov. Menjavo hidravlicnega olja izvede
narocnik.

1.3 Deponijski stroj PB10

e Potrebna je dobava kompletnega rezervnega pogona (planetni reduktor + elektromotor) za
rotacijo stroja PB10 (1 komplet).

o (is¢enje, demontaza in transport hidravliénega agregata na lokacijo ponudnika (1 komplet).

e Dobava in vgradnja sistema za ogrevanje hidravlicnega olja (1 komplet).

e Dobava in vgradnja sistema za hlajenje hidravli¢nega olja (1 komplet).

e Dobava in menjava glavne hidravli¢ne ¢rpalke za vzdrzevanje tlaka (1 komplet).

e Dobava in menjava filtrov (1 komplet).

e Pregled in odprava morebitnih netesnosti na agregatu (1 komplet).

e Dobava novih rezervnih elektromagnetnih ventilov na agregatu (2 kos).

e MontaZa hidravlinega agregata in sodelovanje pri testnem obratovanju (1 komplet).

1.4 Deponijski stroj PB20

e Potrebna je dobava kompletnega rezervnega pogona (planetni reduktor + hidravlicen pogon)
za rotacijo stroja PB20 (1 komplet).

o (is¢enje, demontaza in transport hidravliénega agregata na lokacijo ponudnika (1 komplet).

e Dobava in vgradnja sistema za ogrevanje hidravlicnega olja (1 komplet).

e Dobava in menjava glavne hidravli¢cne ¢rpalke za vzdrZevanje tlaka (1 komplet).

Dobava in menjava filtrov (1 komplet).

Pregled in odprava morebitnih netesnosti na agregatu (1 komplet).

Dobava novih rezervnih proporcionalnih ventilov na agregatu (2 kos).

Montaza hidravlicnega agregata in sodelovanje pri testnem obratovanju (1 komplet).

GARANCIJA SKLOP 1

V primeru nekvalitetne izvedbe storitev in/ali nekvalitetne dobave blaga, mora ponudnik nemudoma
pristopiti k odpravi pomanijkljivosti. StroSke odprave pomanijkljivosti bremenijo ponudnika. V kolikor
ponudnik ne bo nemudoma pristopil k odpravi pomanjkljivosti, bo naro¢nik odpravil pomanjkljivosti
sam ali z drugim izvajalcem, stroske odprave pomanijkljivosti pa bo zaracunal ponudniku.

Ponudnik mora jamciti 24 mese¢no garancijo za opravljeno dobavo/storitev, Steto od datuma
opravljene dobave/storitve (za storitve od zakljucka del in prevzema delovisca).
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ROK DOBAVE SKLOP 1

Izvajalec se zavezuje, da bo dobavil vse potrebno in zakljucil z deli, navedenimi v tehni¢nih zahtevah,

maksimalno v 6 mesecih od datuma podpisa pogodbe.

ROK IZVEDBE SKLOP 1

Izvajalec se zavezuje, da bo pricel z deli najkasneje 1 teden od narocnikovega pisnega obvestila, ki bo

dolocen glede na obratovalne razmere sistema. lzvajalec se zavezuje, da bo izvedel vse storitve

predelave (obdobje, ko sistem, na katerem se bodo izvajala dela, ne bo obratovalno funkcionalen) v

najvec petih dneh.

REFERENCE SKLOP 1

1.

Ponudnik v ponudbi predloZi najmanj 1 referenco, ki se nanasa na dobavo pogonov za rotacijo
(planetnih reduktorjev na hidravlic¢en ali elektro pogon) v obdobju zadnjih osmih let (od datuma za
oddajo ponudb) in v visini vsaj 50.000,00 EUR brez DDV. Reference morajo biti potrjene s strani
odgovorne osebe podjetja, kjer je ponudnik izvedel dela in pridobil referenco ter z navedbo
kontaktne osebe, kjer je mogoce referenco preveriti.

Ponudnik v ponudbi predloZi najmanj 1 referenco, ki se nanasa na izdelavo ali rekonstrukcijo
hidravlicnega sistema v obdobju zadnjih osmih let (od datuma za oddajo ponudb) in v viSini vsaj
25.000,00 EUR brez DDV. Reference morajo biti potrjene s strani odgovorne osebe podjetja, kjer
je ponudnik izvedel dela in pridobil referenco ter z navedbo kontaktne osebe, kjer je mogoce
referenco preveriti.

DRUGA DOKAZILA PONUDNIKA OB ODDAIJI PONUDBE SKLOP 1

Izjava ponudnika, da je seznanjen z obsegom in nacinom razpisanih del, na podlagi ogleda
delovisca, ki ga je razpisal narocnik (navedeno v prilogi st. 2). V izogib kakrsnih koli nadaljnjih
nejasnosti v zvezi z izvedbo del je ogled delovis¢a obvezen. Za ogled bo narocnik izdal potrdilo o
prisotnosti pri ogledu. Narocnik ne bo obravnaval ponudbe brez izjave ponudnika iz prvega stavka
tega odstavka in/ali brez, prisotnosti ponudnika na ogledu in seznanjenosti z izvedbo del.
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TEHNICNE ZAHTEVE SKLOP 2:

ZOBATA KOLESA IN ZOBNIKI ZA VOZNJO PB10

Potrebna je izdelava in dobava naslednjih rezervnih delov deponijskega stroja PB10. Naroc¢nik nima
delavniske dokumentacije za izdelavo rezervnih delov.

e Zobato kolo - pozicija 6.
Nadrt st. E81064
Modul: M =10 mm
Stev. zob: z=62
Koli¢ina: 6 kos

e Utorna pogonska gred fil40x970 mm - pozicija 13.
Nacrt St. E83722
Max premer gredi: fil40 mm
DolZina gredi: 970 mm
Vrsta utora: evolventni profil
Kolic¢ina: 3 kos

e Zobnik - pozicija 14.
Nacrt 5t. E81069
Modul: M =10 mm
Stev. zob: z =22
Vrsta utora: evolventni profil
Koli¢ina: 3 kos

o Komplet pus - pozicija 7.
Nacrt st. E81067
Komplet: 8 kos
Komplet: fi60/fi45/fi27x70 mm
Kolocina: 3 kos

ROK DOBAVE SKLOP 2

Izvajalec se zavezuje, da bo dobavil vse potrebno in navedeno v tehni¢nih zahtevah maksimalno v 4
mesecih od datuma podpisa pogodbe.

REFERENCE SKLOP 2

Ponudnik v ponudbi predloZi najmanj 1 referenco, ki se nanasa na dobavo pogonov za vozZnjo korcastih
deponijskih strojev v obdobju zadnjih osmih let (od datuma za oddajo ponudb) in v visini vsaj 20.000,00
EUR brez DDV. Reference morajo biti potrjene s strani odgovorne osebe podjetja, kjer je ponudnik
izvedel dela in pridobil referenco ter z navedbo kontaktne osebe, kjer je mogoce referenco preveriti.
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GARANCIJA SKLOP 2

Minimalni garancijski rok za dobavljeno blago znasa 36 mesecev od datuma dobave blaga.




