f/ Plinovodi
ovezani z energiljo

ODLOCITEV O ODDAJI NAROCILA
P/JNMV/11/2024/TS-IKT

V skladu z 90. clenom Zakona o javnem narocanju (Uradni list RS, st. 91/15, Uradni list Evropske unije, st.
307/15, 337/17, Uradni list RS, st. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, st. 279/19, Uradni list RS,
St. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ,
206/21 - ZDUPSOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, St. 398/21, Uradni list RS, St. 10/22, 74/22 - odl. US,
100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 -
ZORZFS; v nadaljevanju: ZJN-3) v postopku oddaje narocila male vrednosti sprejemamo naslednjo odlocitev o
oddaji narocila, objavljenega na portalu javnih narocil pod objavo st. JN003221/2024-SL3/01 dne 15. 5. 2024:

1. Predmet narocila: Nadgradnje platforme EPUS v obdobju od 1. 9. 2024 do 31. 12, 2025.
2. Skupna ocenjena vrednost narocila brez DDV: 97.500,00 EUR.

3. V informacijskem sistemu e-JN je bilo komisijsko ugotovljeno, da je pravocasno prispela ponudba
ponudnika SUNESIS d.o.0., Ulica gledalisca BTC 2, 1000 Ljubljana.

4. Narocnik je pri pregledu ponudbe ugotovil, da je prejeta ponudba v skladu z 29. tocko prvega odstavka
2. ¢lena ZJN-3 dopustna.

5. Ponudnik je ponudil skupno ponudbeno vrednost za predvideno koli¢ino v visini 97.500,00 EUR brez
DDV, kot sledi:

Obis Enota Predvidena | Vrednost na enoto v EUR | Skupna vrednost v EUR
P mere koli¢ina brez DDV brez DDV
Nadgradnje platforme EPUS v delovna 400 75,00 30.000,00
letu 2024 ura
Nadgradnje sistema EPUS v delovna 900 75,00 67.500,00
letu 2025 ura

Skupna vrednost narocila v EUR brez DDV: 97.500,00

6. V nadaljevanju postopka je bil ponudnik pozvan na pogajanja preko informacijskega sistema e-JN.
Izveden je bil en krog pogajanj. Ponudnik je ponudil konéno skupno ponudbeno vrednost za predvideno
koli¢ino v visini 81.900,00 EUR brez DDV, kot sledi:

Obis Enota Predvidena | Vrednost na enoto v EUR | Skupna vrednost v EUR
P mere koli¢ina brez DDV brez DDV
Nadgradnje platforme EPUS v delovna 400 63,00 25.200,00
letu 2024 ura
Nadgradnje sistema EPUS v delovna 900 63,00 56.700,00
letu 2025 ura

Skupna vrednost narocila v EUR brez DDV: 81.900,00

7. Glede na to, da so natancne koliCine v trenutku izvajanja narocila za narocnika objektivno
neugotovljive, se narocilo v skladu z doseZzenimi ponujenimi vrednostmi na enoto mere odda najvec do
skupne ocenjene vrednosti, in sicer do skupne vrednosti v visini 97.500,00 EUR brez DDV.

Dejansko opravljene storitve se bodo torej obracunavale po vrednostih na enoto mere, tako da je kon¢na
skupna vrednost odvisna od dejanskega obsega opravljenih storitev, vendar najvec do skupne pogodbene
vrednosti narocila.

8. V skladu z zgoraj navedenim se za izvedbo nadgradenj platforme EPUS v obdobju od 1. 9. 2024 do 31.
12. 2025 izbere ponudnika SUNESIS d.o.o0., Ulica gledalis¢a BTC 2, 1000 Ljubljana.

9. Pravni pouk:

Ker je narocnik v postopku javnega narocanja prejel le eno ponudbo, v skladu z drugo alinejo 1. odstavka
in v skladu s 3. odstavkom 92. ¢lena ZJN-3 ne bo uposteval obdobja mirovanja.

Ljubljana, 6. 6. 2024
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