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3. TEHNICNO POROCILO

3.1 Uvod

Obcina Ljubno je narocila izdelavo elaborata sanacije odseka gozdne ceste GC102059 odcep
Brezovak, poskodovanega v neurju v avgustu 2023. Poskodovani odsek je bil pregledan s strani
obclinske komisije za ocenjevanje Skode in komisije ZGS ter prijavljen v sistem AJDA. Predmetni
odsek ceste je poSkodovani zaradi mocnih padavin in poplav hudournika.

Slika 1: Prikaz lokacije ceste na poskodovani gozdni cesti

3.2 Opis stanja po poplavah

V poplavah in neurju v avgustu 2023 je na predmetni gozdni cesti prisSlo do zasutja obstojecih
prepustov, ki zaradi velike kolicine meteorne vode in plavja niso bili sposobni odvajati le-te. Zaradi
zasutja prepustov je prislo do prelitja meteorne vode in plavin preko makadamske gozdne ceste in
porusitve ceste na vec delih.

Poskodovani odseki:
e Poskodba cestnega odseka na stacionazi 0+170 km (merjeno od kriziS¢a gozdne ceste in

vvvvv

lokalne ceste) odlomni rob ceste v dolzini ca 8m — USAD.
e Poskodba makadamske vozis¢ne konstrukcije.
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Slika 2: PoSkodba ceste na stacionazi 0+170 km - USAD

3.3 Namen sanacije

V elaboratu je obdelana sanacija gozdne ceste GC102059, ureditev odvodnje hudournika in
sanacija usadov. Namen sanacije je stabilizirati cestni odsek, izboljsati nosilnost, urediti odvodnjo,
sanirati poskodovane odseke ceste in izboljSati tehni¢ne elemente ceste za zagotovitev boljse
prometne varnosti in prevoznosti do objektov. PoSkodovani cestni odsek je v makadamski izvedbi,
povprecna Sirina ceste je 3,20 m, ovinki so razsirjeni.

Rekonstrukcija ceste obsega:

- Sanacija usadov

- Sanacijo uni¢enega in poskodovanega vozisca

- Ureditev odvodnjavanja (zamenjava prepustov, ...)
- Cis¢enje jarkov in prepustov

3.4 Konfiguracija terena, klimatski pogoji

Trasa ceste poteka v hribovitem terenu. Obmocje, po katerem poteka trasa, je v zmernem
celinskem podnebju. Najvisje dnevne temperature ne presegajo 35°C najnizje pa lahko padejo pod
-20°C. Obdobje zamrznitve tal traja priblizno 4 mesece, zamrznitve pa segajo v globino do 80-90
cm. Neugodne so odjuge med obdobjem zamrznitve, ki neugodno vplivajo na cestno telo.
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3.5 Geolosko-geomehanske osnove

V sklopu priprave sanacijskega elaborata je bil izveden terenski ogled, terenske raziskave in
pregled geoloskih kart. Terenske raziskave so obsegale pregled terena z izhodisci posledic zdrsa tal
(ceste) ter izvedbo sondaZnih izkopov ob robu ceste na lokaciji centralnega zdrsa. Sondiranje je
potekalo do trdne osnove (trdni lapor), ki je na globini ca 4 metra. Rob gozdne ceste zaradi zdrsa v
dolZini, nima ustreznega pasivnega odpora.

Na osnovi terenskega ogleda in terenskih raziskav predlagam izvedbo kamnito betonskega zidu ob
desnem robu ceste, kateri bo nudil ustrezni pasivni odpor cesti ter ureditev odvodnje zalednih
voda, sanacijo oziroma zamenjavo prepustov (povecanje) in ureditev vodotoka (vtocne glave z
funkcijo umiritve vode). Cesto je potrebno ustrezno sanirati in zagotoviti njeno funkcionalnost in
trajnost.

Na celotnem obmocdju je klju¢no kontrolirati vodotoke (hudournike) in zaledne povrsinske vode ter
jih kontrolirano odvesti v strugo tako, da ne ogroza nadaljnjega drsenja tal. Vsa dela na usadu je
potrebno izvajati v suhem obdobju, v napovedi vedjih padavin pa je potrebno dela zakljuciti v
smislu preprecevanja negativnih posledic.

3.6 Pogoji za izvedbo

K sanaciji je potrebno pristopiti v slede¢em vrstnem redu:
- Najprej se izvede kamnito betonski zid
- lzvede se nov prepust iz AB cevi
- lzvede se vtocna in iztocna glava prepusta
- Sanirajo se prepusti
- lzvedejo se vtocne in iztocne glave na prepustih
- Cesta se nasuje ztamponom

3.7 ZemljiSca

.....

1556, 1558/4, 1550/25 ... vse k.o. 914 Ter.

3.8 Elementi ceste

V dogovoru z naro¢nikom dokumentacije se izbere naslednji normalni profil ceste:

- vozni pas 1 x = 3,00m

- pas za odvodnjavanje plitvi jarek 1 x0,5m =0,5m

- bankina 1 x 0.50=1.00 m

- Skupaj do 4,00 m (kjer je mozno) za cesto in 6,5m na ovinkih za zagotovitev prehoda
gasilskih in resevalnih vozil do objektov.

- Niveleta vozis¢a ostaja nespremenjena.
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3.9 Dimenzioniranje

Prometna obremenitev:

Na predmetnem odseku ni podatkov o dejanski prometni obremenitvi (ni podatkov o povprecni
letni dnevni prometni obremenitvi ceste). Na podlagi izkuSenj in prakticne vidike smo za
obravnavano traso izbrali zelo lahko prometno obremenitev.

Klimatski pogoji:

Maksimalna globina prodiranja mraza hm na tem obmocju znasa priblizno 90 cm (povzeto po karti
globin prodiranja mraza na podrocju Republike Slovenije TSC 06.512:2003 Projektiranje, Klimatski
in hidroloski pogoji). Temeljna tla sestavljajo materiali, katere uvr§¢amo v razred neodpornih proti
u¢inkom zmrzovanja in odtajevanja. HidroloSki pogoji po ureditvi ceste bodo ugodni. Potrebna
debelina voziséne konstrukcije hmin je 65-80 % globine prodiranja mraza hm, kar znasa 60-80 cm.

Dimenzioniranje nove vozis¢ne konstrukcije

Dimenzioniranje je izvedeno na podlagi ocene geolosko-geotehnicnih pogojev in predvidene
prometne obremenitve. Dimenzioniranje vozis¢ne konstrukcije je izvedeno skladno s Tehni¢nimi
specifikacijami za javne ceste Republike Slovenije, publikacijo izdala Direkcija Republike Slovenije
za ceste, TSC 06.520 : 2009, PROJEKTIRANJE DIMENZIONIRANJE NOVIH ASFALTNIH VOZISCNIH
KONSTRUKCLU.

Minimalne potrebne plasti in minimalni debelinski indeksi

Pri projektiranju privzamemo, da bodo hidroloski pogoji po ureditvi vozis¢ne konstrukcije ugodni,
saj bo urejeno ustrezno odvodnjavanje, material pod vozis¢no konstrukcijo ne bo odporen proti
ucinkom zmrzovanja in odtajevanja, kar pomeni, da mora biti vozis¢éna konstrukcija debeline
najmanj 65-80 % globine zmrzovanja, kar znasa minimalno = 60 cm.

Na osnovi izraCunane prometne obremenitve in predvidene nosilnosti na planumu posteljice je
potrebna vozis€na konstrukcija iz plasti:

- 6 cm plasti bituminiziranih zmesi

- 20 cm plasti nevezane nosilne plasti kamnitih zrn TD32.

- 40 cm zamenjava obstojece zmrzlinsko odporne posteljice TD125 (kjer je potrebno).

Dimenzioniranje vozis¢ne konstrukcije je izvedeno po TSC 06.520 : 2009

sloj d(cm)
Bitumenski beton BB 16 6
Tamponski drobljenec TD 32 20
Zmrzlinsko odporna kamnita posteljica TD 64 40
Skupaj: 66

Opomba: Zamenjava vozis¢éne konstrukcije se izvede samo v primeru, ¢e se bo na cesti izvedla
nova asfaltna podlaga (ni predmet elaborata) in jo mora potrditi naroénik, obéina Ljubno.

Zgoscenost v kamnito posteljico vgrajene zmesi zrn mora znasati v povprecju najmanj 98% glede
na najvecjo gostoto zmesi zrn po modificiranem postopku po Proctorju. Spodnja mejna vrednost
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zgoscenosti lahko od povpreéja odstopa najve¢ 3%. Na planumu kamnite posteljice mora biti
zagotovljena nosilnost Evd > 40 MPa, Ev2 > 80 MPa.

Za nevezano nosilno plast se vgradi kamniti drobljenec D32. Zgos¢enost v nevezano nosilno plast
vgrajene zmesi zrn mora znasati v povprecju najmanj 98% glede na najvecjo gostoto zmesi zrn po
modificiranem postopku po Proctorju. Spodnja mejna vrednost zgoscenosti lahko od povpredja
odstopa najve¢ 3%. Na planumu nevezane nosilne plasti mora biti zagotovljena nosilnost Evd > 45
MPa, Ev2 > 100 MPa.

3.10 Odvodnjavanje

Na obmocju celotne obdelave se bo odvodnjavanje uredilo na naslednji nacin:
- Zamenjava obstojecih neprimernih cevnih prepustov z prepusti fi500 - fi1000
- Odvodnjavanje z disperznim razlivom po terenu

Predvideni so prepusti iz armirano betonskih (AB) cevi od fi500 - 1000. Prepust se izvede na
posteljico iz betona C16/20 v debelini 10cm. Na vtoku prepusta je betonski vtocna glava iz kamna
in betona v razmerju 70:30. Kamen Dsr=30cm, beton C25/30. Na iztokih iz prepusto je predvidena
izto¢na glava iz kamna in betona v razmerju 70:30. Kamen Dsr=30cm, beton C25/30.

3.11 Podporna konstrukcija

Kamnito betonski zid:

Kamnito betonski zid se izvede na cca 10-15cm sloj podloZnega betona C16/20. Vidna stran
kamnite zlozbe je v naklonu 3:1. Kamnita zloZba se izvede iz lomljenih kamnov teze 200-700 kg v
razmerju 70:30 kamen-beton. Zid mora biti temeljen v trdno osnovo.

3.12 Prometna signalizacija

Prometna signalizacija se ne spreminja.

3.13 Komunalni vodi

V obmocdju obdelave se lahko nahajajo tudi komunalni vodi (vodovod, kanalizacija, elektrika, TK,
CATV vodi, itd.). Dolocitev natanc¢ne lokacije in njihovo obdelavo v obliki zas¢ite oz. morebitnih
prestavitev presega stopnjo obdelave te projektne dokumentacije. V sled tega je obvezno
potrebno pred pri¢etkom del obvestiti upravljavca komunalnih vodov, da zagotovi nadzor v
obmocdju gradnje vodov v njihovem upravljanju ter predpise morebitne potrebne zas¢itne ukrepe
na posameznem vodu.

3.14 Kvaliteta vgrajenih materialov
- TSC 06.100: 2003 Kamnita posteljica in povozni plato
TSC 06.200: 2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti
- TSC 06.300/06.410: 2009 Smernice in tehni¢ni pogoji za graditev asfaltnih plasti
- TSC 06.330: 2003 Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi
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- TSC 06.416: 2003 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti tankoplastne prevleke

- TSC 06.720: 2003 Meritve in preiskave
- SIST EN 13108, 1-8: 2003 Bitumenske zmesi - Specifikacije materialov - 1. do 8. del
- SIST 1038, 1-8: 2006 Bituminizirane zmesi — Specifikacije materialov - 1. do 8. del
- SIST EN 13043: 2002 Agregati za bituminizirane zmesi in povrsinske previeke za ceste,

letaliS$c¢a in druge prometne povrsine
- SIST 1035: Bitumen in bitumenska veziva

3.15 Ocena investicije

REKAPITULACLA
1 PREDDELA 265,00 EUR
[ 2ZEMELSKADELA 171900  EUR ]
[ 3KAMNITAZLOZBA 1715700 EUR
[ 4VOZISCNAKONSTRUKCIA 778000 EUR
" SODVODNJAVANE 42000  EWR
6 ZAKUUCNADELAin TUJE STORITVE 7 30000 EUR
....7NEPREDVIDENADELALO% . . . . . 276810 EUR |

SKUPAJ BREZ DDV: 30.449,10 EUR

DDV 9,5% 2.892,66 EUR

SKUPAJ Z DDV: 33.341,76 EUR

3.16 Zakljucek

Elaborat zajema izvedbo sanacije ceste znotraj obmocja obdelave. Vsa dela morajo biti izvedena tehni¢no
pravilno ter v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.

Poudarjamo, da je pricujoci projekt obdelan na nivoju elaborata. Za zagotovitev kvalitetne izvedbe sanacije
ceste po tej projektni dokumentaciji je obvezno potrebno projekt natan¢no predstaviti nadzornemu organu
in skupaj z njim kvalitetno uvesti v delo izbranega izvajalca. Nato pa v ¢asu izvedbe vrsiti kvaliteten nadzor
nad izvajanjem kljucnih elementov gradnje.

Zapisal:
Rok Jamnikar
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3.17 Popisi del
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