
Projekt :

Predračun: Propust in prestavitev ceste

 

REKAPITULACIJA - GRADBENI DEL

1.0 PREDDELA 1.384,95 €               

2.0 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 8.383,07 €               

3.0 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 2.201,75 €               

4.0 ODVODNJAVANJE 5.482,00 €               

5.0 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 775,00 €                  

6.0 OPREMA CEST 1.510,00 €               

7.0 TUJE STORITVE 9.560,00 €               

Skupaj 29.296,77 €             

DDV 22% 6.445,29 €               

Skupaj z DDV 35.742,06 €             

Propust pod industrijskim tirom NEK
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SPLOŠNE OPOMBE K CELOTNEMU POPISU DEL

Opomba 1:

Opomba 2:

Opomba 3:

Opomba 6:

Predračun je skladen s TSC 09.000:2006 in njegovimi dopolnitvami, vendar so 
izvedene korekcije in dopolnitve  postavk in dodane še nove postavke.

Pri vseh postavkah v popisih del so mišljeni tudi vsi potrebni transporti, dobava vseh 
materialov in vse ostale potrebne storitve, ki so potrebne za realizacijo postavke, 
razen če ni v sami postavki natančno drugače navedeno.

Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero 
poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in 
razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.

Sestavni del projektanskega popisa del so tudi tehnično poročilo, elaborati in vse 
grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje 
opisana.

Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih 
pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine 
so razvrščene v kategoriji od I. do V.

Opomba 4:

Izdela se skupni projekt izvedenih del (PID) za celoten projekt, vrednost izdelave le 
tega pa je razdeljena po popisih za posamezna vrsta del

Opomba 5:
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1. Preddela

Šifra Opis dela
Enota 
mere

Količina Cena Skupaj

11 121 Obnova in zavarovanje zakoličbe osi 
trase drenažnega kanala in 
makadamske poti v ravninskem 
terenu km 0,070 2.000,00 €   140,00 €              

11 221 Postavitev in zavarovanje prečnega 
profila drenažnega kanala in 
makadamske poti v ravninskem 
terenu kos 13,0 23,15 €        300,95 €              

11 631 Zakoličba višine in položaja točke na 
terenu/objektu kos 30,0 12,50 €        375,00 €              

11 701 Identifikacija ter označba obstoječih 
komunalnih vodov m1 15,0 5,00 €          75,00 €                

1.1.1       Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev

12 132 Odstranitev grmovja in dreves z debli 
premera do 10 cm ter vej na redko 
porasli površini - strojno.  Vključno z 
odvozom na stalno deponijo in 
ostalimi stroški deponiranja.

m2 100,0 2,20 €          220,00 €              

12 151 Posek in odstranitev drevesa z 
deblom premera 11 do 30 cm ter 
odstranitev vej.  Vključno z odvozom 
na stalno deponijo in ostalimi stroški 
deponiranja. kos 2,0 48,00 €        96,00 €                

12 163 Odstranitev panja s premerom 11 do 
30 cm.  Vključno z odvozom na 
stalno deponijo in ostalimi stroški 
deponiranja. kos 2,0 28,00 €        56,00 €                

12 181 Odstranitev vej predhodno posekanih 
dreves ura 4,0 18,00 €        72,00 €                

1.2.4       Porušitev in odstranitev objektov

12 435 Demontaža in deponiranje obstoječe 
vtočne rešetke, vključno z odvozom 
na začasno deponijo in ostalimi 
stroški deponiranja. kos 1 50,00 €        50,00 €                

SKUPAJ: 1.384,95 €      

1.1 Geodetska dela

1  Čiščenje terena
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2. Zemeljska dela in temeljenje

Šifra Opis dela
Enota 
mere

Količina Cena Skupaj

2.1 Izkopi

21 111 Površinski izkop plodne zemljine – 1. 
kategorije –  ročno m3 3,10 35,00 €        108,50 €              

21 112 Površinski izkop plodne zemljine – 1. 
kategorije – strojno z odrivom do 50 
m m3 27,90 5,60 €          156,24 €              

21 224 Široki izkop zemljine – 3. kategorije – 

strojno z nakladanjem m3 239,20 4,90 €          1.172,08 €           

21 243 Široki izkop mehke kamnine – 4. 

kategorije z nakladanjem m3 15,60 12,00 €        187,20 €              

21 253 Široki izkop trde kamnine – 5. 
kategorije z nakladanjem m3 5,20 25,00 €        130,00 €              

21 410 Ročni izkop ob obstoječih podzemnih 
inštalacijah, na mestih približevanj. 
Izkop v zemlji III. do IV.ktg  z 
odlaganjem odkopanega materiala 
na gradbiščno deponijo. Obračun za 

1m3. m3 4,30 45,00 €        193,50 €              

 2.2  Planum temeljnih tal

22 112 Ureditev planuma temeljnih tal 
vezljive zemljine – 3. kategorije m2 297,00 2,50 €          742,50 €              

2.4  Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj

24 475 Izdelava posteljice iz drobljenih 
kamnitih zrn v debelini min. 40 cm, 
vključno z dobavo materiala m3 80,30 26,00 €        2.087,80 €           

2.5  Brežine in zelenice

25 121 Humuziranje brežine z valjanjem, v 
debelini do 20 cm - ročno m2 3,00 7,90 €          23,70 €                

25 122 Humuziranje brežine z valjanjem, v 
debelini do 20 cm - strojno m2 27,00 3,60 €          97,20 €                

25 151 Doplačilo za zatravitev s semenom m2 30,00 0,60 €          18,00 €                

25 231 Zaščita brežine z roliranjem v 
debelini do 40 cm, vključno z vsemi 
deli in materiali m3 25,00 55,00 €        1.375,00 €           
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Šifra Opis dela
Enota 
mere

Količina Cena Skupaj

2.9   Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala

29 118 Prevoz materiala in odlaganje 
materiala vključno s plačilom takse 
deponiranega materiala na razdaljo 
nad 7000 do 10000 m (v m3 v 
raščenem stanju) m3 289,30 6,00 €          1.735,80 €           

29 131 Razprostiranje odvečne plodne 
zemljine – 1. kategorije m3 25,00 1,50 €          37,50 €                

29 154 Prevoz materiala in odlaganje 
odpadnega cementnega betona na 
komunalno deponijo- vključno s 
plačilom takse deponiranega 
materiala m3 1,15 25,00 €        28,75 €                

29 155 Prevoz materiala in odlaganje 
mešanih gradbenih odpadkov z do 25 
m.-% nemineralnih primesi  - 
vključno s plačilom takse 
deponiranega materiala m3 8,68 20,00 €        173,58 €              

29 156 Prevoz materiala in odlaganje 
mešanih gradbenih odpadkov z do 50 
m.-% nemineralnih primesi  - 
vključno s plačilom takse 
deponiranega materiala m3 5,79 20,00 €        115,72 €              

SKUPAJ: 8.383,07 €      
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3. Voziščne konstrukcije

Šifra Opis dela
Enota 
mere

Količina Cena Skupaj

3.1.1 Nevezane nosilne plasti

31 132 Izdelava nevezane nosilne plasti 
enakomerno zrnatega drobljenca iz 
kamnine v debelini 12 - 15 cm, 
vključno z dobavo materiala ter 
priprava zgornjega planuma m3 70,0 27,50 €        1.925,00 €           

3.2   Obrabne plasti

32 161 Dobava in vgraditev s čistim 

ostrorobim peskom zrnavosti 0/8 za 

zaklinjanje nevezane obrabne plasti m3 5,1 30,00 €        153,00 €              

3.6 Bankina

36 132 Izdelava bankine iz drobljenca, široke 
0,50 do 0,75 m  (material upoštevan 
pod postavko  31 132) m2 33,0 3,75 €          123,75 €              

SKUPAJ: 2.201,75 €      
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4. Odvodnjavanje

Šifra Opis dela
Enota 
mere

Količina Cena Skupaj

4.1   Površinsko odvodnjavanje

41 122 Tlakovanje jarka z lomljencem, 

debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s 

cementno malto, na podložni plasti 

zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm m2 100,0 47,30 €        4.730,00 €           

43 165 Izdelava in dobava kanalizacije 
notranjega premera 80 cm iz cevi 
iz PVC- gladke, enoslojne, brez 
polnil, polnostenska, brez 
upenjenega jedra, rdeče-rjave, po 
DIN EN 1401-1, DIN8062, trdnost 
min. SN 8.000; po DIN EN ISO 
9969 kemijsko in abrazijsko 
odporne ter odporne na visoko 
tlačno čiščenje; vključno s 
podložno peščeno posteljico deb. 
15cm m1 1,2 210,00 €      252,00 €              

Zidarska dela na obstoječi 
kanalizaciji - blindiranje 
obstoječega vtoka v obstoječem 
jašku in obdelava novega vtoka iz 
vtočne glave za navezavo 
drenažnega kanala (odprtega 
jarka), vključno s potrebnimi 
materiali, vsemi deli, prenosi in 
transporti.                                           
OPOMBA: Izdelava novih jaškov in 
polaganje cevi novega kanala je 
kalkulirana posebej kos 1,0 500,00 €      500,00 €              

SKUPAJ: 5.482,00 €      
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5. Gradbena in obrtniška dela

Šifra Opis dela
Enota 
mere

Količina Cena Skupaj

5.10   Razno

510 001 Identifikacija, zaščita ter morebitna 
prestavitev komunalnih vodov z 
vsemi deli (dela se izvajajo ročno) in 
materialom po navodilih in z 
nadzorom pristojnega upravljavca 
komunalnega voda

TK vod m1 15 45,00 €        675,00 €              

510 010 Vgradnja doponirane obstoječe 
vtočne rešetke na novo vtočno glavo, 
vključno z vsemi potrebnimi deli, 
prenosi in materiali. Nova vtočna 
glava je zajeta v popisu Načrta AB 
konstrukcije, ki je sestavni del tega 
projekta. kos 1,00 100,00 € 100,00

SKUPAJ: 775,00 €         
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6. Oprema cest

Šifra Opis dela
Enota 
mere

Količina Cena Skupaj

61 121 Izdelava temelja iz cementnega 
betona C 12/15, globine 80 cm, 
premera 20 cm, z vsemi deli in 
materiali (točne dimenzije poda 
izvajalec prometnih znakov) kos 1,0 42,00 €        42,00 €                

61 217 Dobava in vgraditev stebrička za 
prometni znak iz vroče cinkane 
jeklene cevi s premerom 64 mm, 
dolge 3500 mm kos 1,0 41,00 €        41,00 €                

61 642 Dobava in pritrditev okroglega 
prometnega znaka, podloga iz 
aluminijaste pločevine, znak z 
odsevno folijo RA 2, premera 600 
mm kos 1,0 85,00 €        85,00 €                

61 723 Dobava in pritrditev prometnega 
znaka, podloga iz aluminijaste 
pločevine, znak z odsevno folijo RA 
2, velikost od 0,21 do 0,40 m2 kos 1,0 68,00 €        68,00 €                

64 435 Dobava in vgraditev jeklene 
varnostne ograje, vključno vse 
elemente, za nivo zadrževanja N2 in 
za delovno širino W5 m1 19,6 65,00 €        1.274,00 €           

SKUPAJ: 1.510,00 €      

6.1. Pokončna oprema cest   

6.4. Oprema za zavarovanje prometa
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7. Tuje storitve

Šifra Opis dela
Enota 
mere

Količina Cena Skupaj

79 311 Projektantski nadzor ur 50 60,00 €        3.000,00 €           

79 312 Nadzor  upravljalcev komunalnih 
vodov ur 8 60,00 €        480,00 €              

79 351 Geotehnični nadzor z morebitnimi 
dodatnimi preiskavami ur 8 60,00 €        480,00 €              

79 514 Izdelava projektne dokumentacije za 
projekt izvedenih del kos 1 4.200,00 €   4.200,00 €           

79 515 Geodetski posnetek izvedenega 

stanja po predpisih geodetske stroke 

in navodilih upravljavca z vpisom, 

objektov, komunalnih vodov, naprav 

in BCP v uradne evidence kos 1 1.000,00 €   1.000,00 €           

79 555 Pred začetkom gradnje preveriti 
izhodiščno točko, ter zakoličiti 
projektirane objekte ob prisotnosti 
odgovornega projektanta projekta, ter 
geodeta tega projekta. ur 8 50,00 €        400,00 €              

SKUPAJ: 9.560,00 €      
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