
PRIKAZ CELOTNE INVESTICIJE

SKUPAJ

Propust in makadamska pot 29.296,77 €        

Ureditve železniškega tira 14.802,40 €        

AB konstrukcija propusta 91.776,60 €        

Varnostni načrt 5.590,50 €          

Dodatna dela 10% 14.146,63 €        

Skupaj brez DDV 155.612,90 €      

DDV 34.234,84 €        

Skupaj z  DDV 189.847,73 €      

Skupaj brez DDV 22% DDV Skupaj z DDV

Propust in makadamska pot 29.296,77 €        6.445,29 €          35.742,06 €        

Ureditve železniškega tira 14.802,40 €        3.256,53 €          18.058,93 €        

AB konstrukcija propusta 91.776,60 €        20.190,85 €        111.967,45 €      

Varnostni načrt 5.590,50 €          1.229,91 €          6.820,41 €          

Dodatna dela 10% 14.146,63 €        3.112,26 €          17.258,88 €        

Skupaj 155.612,90 €      34.234,84 €        189.847,73 €      
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