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PRILOGA 1A

Stanovanjski sklad 
RS, javni sklad
Poljanska cesta 31, 
1000 Ljubljana
SI79034217
blaz.ceska@ssrs.si
01/47 10 593

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

kratek opis gradnje

VRSTE GRADNJE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije

## sprememba dokumentacije
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI
številka projekta 402/22-VN
datum izdelave November 2022

projektant (naziv družbe) PRO-INI d.o.o.
sedež družbe Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana
vodja projekta Boštjan Ramovš, , univ. dipl. inž. gradb.
identifikacijska številka IZS G-2027
podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Boštjan Ramovš, 
u.d.i.g.

podpis odgovorne osebe projektanta

PODATKI O 
UDELEŽENCIH, GRADNJI 
IN DOKUMENTACIJI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali sedež družbe

elektronski naslov
davčna številka

telefonska številka

PODATKI O PROJEKTANTU

IZP (idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev)

Stanovanjska soseska Lukovica s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo

Naselje je zasnovano kot soseska štirih objektov oz. lamel. Etažnost objektov (P+3) je 
enovita za celotno območje. Vsa parkirna mesta za stanovalce so na parterju. Za potrebe 
predvidene soseske stanovanjskih blokov je predvidena  zgradnja komunalne in prometne 
infrastrukture, ki zajema ureditev osrednje dostopne ceste, vključno z navezavo na 
priključek na državno cesto. Prav tako se za potrebe soseske uredi vso potrebno
komunalno infrastrukturo, ki zajema vodovod, fekalno in meteorno kanalizacijo ter elektro  
vode.

Bostjan
PRO_INI

Bostjan
BR_IZS_2027



PRILOGA 1APODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI  

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLAŠČENI ARHITEKTI
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka Nikola Nosan, grad.tehnik IZS G-9086

navedba gradiv, ki so jih izdelali 2.1 Načrt spodročja gradbeništva - vodovod

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka Nikola Nosan, grad.tehnik IZS G-9086

navedba gradiv, ki so jih izdelali 2.2 Načrt s področja gradbeništva - kanalizacija

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOLOGIJE
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali

Boštjan Ramovš u.d.i.g., IZS G-2027

0/2 Vodilni načrt - načrt gradbeništva

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršnakoli gradiva, ki 
služijo vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni 
predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), v fazi PZI in PID pa načrti ter poročila o preveritvi ustreznosti strokovnih rešitev, kadar 
se pri projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehničnih smernic.

Tomaž Dobrila, univ.dipl.inž.el., E-1730

3 Načrt s področja elektrotehnike



PRILOGA 1APODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI  

POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali
po potrebi dodaj vrstice



PRILOGA 1BNASLOVNA STRAN NAČRTA

PRILOGA 1B

2 Načrt s področja gradbeništva
 402/22-VN
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

kratek opis gradnje

VRSTE GRADNJE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije

sprememba dokumentacije
številka projekta
PODATKI O NAČRTU
strokovno področje načrta
številka in naziv načrta
številka načrta
datum izdelave

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, 
pooblaščenega inženirja ali druge osebe
identifikacijska številka

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja ali druge osebe

projektant (naziv družbe) PRO-INI d.o.o.
sedež družbe Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana
vodja projekta Boštjan Ramovš, , univ. dipl. inž. gradb.
identifikacijska številka IZS G-2027

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Boštjan Ramovš, 
u.d.i.g.

podpis odgovorne osebe projektanta

NASLOVNA STRAN NAČRTA

PODATKI O PROJEKTANTU

Stanovanjska soseska Lukovica s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo

Naselje je zasnovano kot soseska štirih objektov oz. lamel. Etažnost objektov 
(P+3) je enovita za celotno območje. Vsa parkirna mesta za stanovalce so na 
parterju. Za potrebe predvidene soseske stanovanjskih blokov je predvidena  
zgradnja komunalne in prometne infrastrukture, ki zajema ureditev osrednje 
dostopne ceste, vključno z navezavo na priključek na državno cesto. Prav tako se 
za potrebe soseske uredi vso potrebno
komunalno infrastrukturo, ki zajema vodovod, fekalno in meteorno kanalizacijo 

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

2 Načrt s področja gradbeništva

 402/22-VN
nov.22

Boštjan Ramovš, univ. dipl. inž, gradb.

IZS G-2027

402/22-VN

 402/22-VN

IZP (idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev)

Bostjan
PRO_INI

Bostjan
BR_IZS_2027

Bostjan
BR_IZS_2027



PRILOGA 3KAZALO VSEBINE PROJEKTA

PRILOGA 3

KAZALO NAČRTOV

IDP PID
navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta številka načrta naziv načrta številka načrta

0/2 Vodilni načrt - načrt gradbeništva 402/22-VN
2 Načrt s področja gradbeništva - vodovod 681/D-23-IDP

2 Načrt s področja gradbeništva - kanalizacija 1468/N-22

3 Načrt s področja elektrotehnike 1/23-E

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO IZKAZOV

PZI
naziv izkaza št. izkaza

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO VSEBINE PROJEKTA



PRILOGA 4SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PRILOGA 4

naziv gradnje

kratek opis gradnje

kratek opis spremembe zaradi večjih 
odstopanj od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravljalnih del
VRSTE GRADNJE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

glavni objekt
pripadajoči objekti

objekt z vplivi na okolje NE
številka GD za obstoječe objekte
datum GD za obstoječe objekte
navedba uprav. organa, ki je izdal GD

## gradnja se nanaša na stavbo

## seznam zemljišč je v priloženi tabeli

Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.

katastrska občina Lukovica

številka katastrske občine 1933

parc. št.

361/1 (21% celotne 
površine parcele), 
361/2, 365/3, 366, 908 
(59% celotne površine 
parcele), 910 (38% 
celotne površine 
parcele), 911/3, 912/3, 
913/9, 913/12, 915/4, 
916, 918/1, 919, 920/10, 
920/13, 921/4, 922/7, 
924/15

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

Stanovanjska soseska Lukovica s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo

Naselje je zasnovano kot soseska štirih objektov oz. lamel. Etažnost objektov (P+3) je enovita 
za celotno območje. Vsa parkirna mesta za stanovalce so na parterju. Za potrebe predvidene 
soseske stanovanjskih blokov je predvidena  zgradnja komunalne in prometne infrastrukture, 
ki zajema ureditev osrednje dostopne ceste, vključno z navezavo na priključek na državno 
cesto. Prav tako se za potrebe soseske uredi vso potrebno
komunalno infrastrukturo, ki zajema vodovod, fekalno in meteorno kanalizacijo ter elektro  

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA GJI

1



PRILOGA 4SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

OSKRBA S PITNO VODO
katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ELEKTRIKA
katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

PLIN
katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.
TOPLOVOD
katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.
DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO
katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.
ODVAJANJE FEKALNIH VODA
katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ODVAJANJE METEORNIH VODA
katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE
katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DRUGO (NAVEDI)
Ravnanje z odpadki
katastrska občina

2



PRILOGA 4SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

vrsta infrastrukture fekalna kanalizacija vodovod
katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina
številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina
številka katastrske občine

parc. št.

LOKACIJSKI PODATKI

UO1

IPA

URBANISTIČNI KAZALCI
Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukcijah.

samo za stavbe

V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavlja, celoten seznam pa se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost in za 
prijavo gradnje.

zazidana površina

prostorski akt

EUP

namenska raba

Odlok o zazidalnem načrtu območja L06 Lukovica jug (Ur. Vestnik Občine Lukovica, št.7/04, 
5/06 – popravek, 4/07 – obvezna razlaga, 6/08 – spremembe in dopolnitve)

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV 

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki 
jih je treba izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).

3



PRILOGA 4SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

a) površina vseh objektov na stiku z 
zemljiščem
b) tlakovane odprte bivalne površine
c) tlakovane prometne in funkcionalne 
površine
d) zelene površine

velikost gradbene parcele (a+b+c+d)

(obvezno po letu 2021) (podatek se vpisuje po letu 2021)

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO
Izpolniti v IZP in DGD, razen če gre za spremembo namembnosti.

predvidena 
komunalna oskrba lokacija priključitve k.o. parcelna št.

nov priključek 1933 Lukovica 910, 920/13

nov priključek 1933 Lukovica 960/7, 960/3, 914/14, 
914/9

nov priključek 1933 Lukovica 922/7, 910 

odvajanje v vodotok 1933 Lukovica 914/13,  915/6, 915/5

nov priključek 1933 Lukovica 657/13

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

VARSTVO VODA

Izpolniti v IZP in DGD, če je za poseg relevantno.

drugi podatki o gradbeni parceli - v skladu z 
zakonom o urejanju prostora

faktor zazidanosti (FZ)

faktor izrabe (FI)

faktor zelenih površin (FZP)

OSKRBA S PITNO VODO

ELEKTRIKA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

faktor odprtih bivalnih površin (FOBP)

MNENJE

MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

ELEKTRIKA

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE
VODOVOD

OBČINA

VAROVANA OBMOČJA

PLIN

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VODNO MNENJE

ODVAJANJE METEORNIH VODA

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

FEKALNE VODE MNENJE

4



PRILOGA 4SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

OBJEKT 1 - GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT

361/1, 361/2, 365/3, 366, 
908, 910, 911/3, 912/3, 
913/9, 913/12, 915/4, 
916, 918/1, 919, 920/10, 
920/13, 921/4, 922/7, 
924/15

Ravnanje z odpadki MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

RAZŠIRITEV VODNEGA DOVOLJENJA

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

kratek opis objekta

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

Za potrebe predvidene soseske stanovanjskih blokov je predvidena  
zgradnja komunalne in prometne infrastrukture, ki zajema ureditev 
osrednje dostopne ceste, vključno z navezavo na priključek na državno 
cesto. Prav tako se za potrebe soseske uredi vso potrebno
komunalno infrastrukturo, ki zajema vodovod, fekalno in meteorno 
kanalizacijo ter elektro  vode.

parcelna številka

Prometna in komunalna infrastruktura za potrebe dostopa in
priključevanje komunalne infrastruktureimenovanje objekta

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

DRUGA MNENJA

DRUGO (NAVEDI)

TELEFONIJA

METEORNE VODE
TELEFONIJA

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO
VODOVOD
ELEKTRIKA

MNENJE
MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA DRŽAVNIH CEST
MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA OBČINSKIH CEST

KABELSKA TV
DRŽAVNE CESTE
OBČINSKE CESTE

MNENJE
MNENJE

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

FEKALNE VODE
MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEVDOSTOP

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH
Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta 
(stavbe, inženirski objekti, priključki, ureditve).

5



PRILOGA 4SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

Lukovica
novogradnja - novozgrajen objekt
zahteven

NE NE

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE
Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah
nizkonapetostne električne inštalacije
zaščita pred delovanjem strele
učinkovita raba energije
zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 
objekti)  delež

Samo v DGD.

višinska kota pritličja (n. v.)

Samo v IZP, DGD in PID.

Bruto tlorisna površina (stavbe)
Bruto prostornina (stavbe)
ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV
Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost
Število ležišč število parkirnih mest
Fasada
Oblika strehe Naklon (v stopinjah)
drug podatki zahtevani v PA
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

OBJEKT 2 - 

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 
in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:

21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne 
ceste

vrsta gradnje
zahtevnost objekta
požarno zahteven objekt objekt z vplivi na okolje

katastrska občina

klasifikacija po CC-SI
uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

VELIKOST STAVBE

POVRŠINE IN PROSTORNINA

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)
Zazidana površina (m2)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

najvišja višinska kota  (n. v.)

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 
podane drugje

6



PRO–INI d.o.o. 
Verovškova ul. 64 

1000 Ljubljana 
tel: +386.1.425.4144 
fax: +386.1.425.4143 
e-mail: pro-ini@pro-ini.si 

web: www.pro-ini.si 

 

1 

 
0/2.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA 

 
0/2.1 – priloga 1A Podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji 
0/2.1 – priloga 1B Naslovna stran načrta 
0/2.1 – priloga 3 Kazalo vsebine projekta 
0/2.1 – priloga 4 Splošni podatki o gradnji 
0/2.2 Kazalo vsebine načrta 
0/2.4.1 Povzetki tehničnih poročil 
0/2.4.2 Tehnično poročilo 
0/2.4.3 Projektantski popis del 
0/2.5 Risbe 
0/2.5.1 Prometno tehnična situacija 
0/2.5.2 Zbirnik komunalnih vodov 

 
 

http://www.pro-ini.si/


PRO–INI d.o.o. 
Verovškova ul. 64 

1000 Ljubljana 
tel: +386.1.425.4144 
fax: +386.1.425.4143 
e-mail: pro-ini@pro-ini.si 

web: www.pro-ini.si 

 

2 

0/2.4.1 POVZETKI TEHNIČNIH POROČIL 
 
PROMETNA UREDITEV 
SPLOŠNO 
Objekt: “ Stanovanjska soseska Lukovica L06 JUG, Lukovica ” 
Investitor: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana 
 
Lokacija: parc. št. 361/1, 361/2, 365/3, 366, 908, 910, 911/3, 912/3, 913/9, 913/12, 915/4, 916, 918/1, 919, 
920/10, 920/13, 921/4, 922/7, 924/15, vse k.o. 1933 Lukovica 
 
Območje obdelave stoji na robu starega jedra Lukovice, med regionalno cesto Ljubljana – Celje in avtocesto 
Ljubljana – Maribor. Lokacija ponuja odlične pogoje za snovanje manjšega stanovanjskega naselja z 
elementi lokalnega središča. 
 
Za območje so bili sprejeti naslednji prostorski akti: 
Odlok o zazidalnem (lokacijskem) načrtu območja L06 Lukovica jug (Ur. vestnik Občine Lukovica, st. 7/04, 
5/06 - popravek, 4/07 - obvezna razlaga, 6/08 - spremembe in dopolnitve ), funkcionalne celote S2, D1, SR 
1, 11, 12, 16. 
 
Območje ponuja bližino potrebne infrastrukture ter je prometno opremljeno in dostopno. 

 
 
Izhodišča 
Zaradi že sprejetih urbanističnih določil, ki izhajajo iz Zazidalnega načrta, so bile možnosti snovanja soseske 
temu primerno podrejene. V okviru sprejetih določil so v IDP prikazane rešitve, ki omogočajo tvorjenje 
soseske skladne z določili Zazidalnega načrta ter programom naročnika SSRS. Zgolj skladno zasnovani 
objekti s primerno oblikovanim javnim in poljavnim prostorom so lahko podlaga za bivanjsko kakovost 
soseske. Primarno izhodišče tvorjenja prijetne soseske je uspešen preplet morfološke zasnove, programske 
usklajenosti in odprtih bivalnih površin. 
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Zasnova 
 
Predlagana zasnova je enostavna in jasna. Štirje lamelni objekti tvorijo funkcionalno enoto, z vmesnimi 
zelenimi površinami in vzdolžno povezavo z interno cesto in parkiranjem. Omenjena lamelna zasnova 
ustvarja vmesne zelene površine s smeri SZ-JV s poljavnimi peš in kolesarskimi med sosesko in središčem 
Lukovice.  
 
Zasnova se opre na tvorjenje mikroambientov znotraj soseske. Med objekti so pasovi zelenja z možnostjo 
pestrega parternega programa. 
H kakovosti bivanja občutno pripomorejo zunanji prostori soseske, ki so strukturirani v raznolike skupne 
ambiente. Pomemben del zasnove je zasaditev visokoraslega drevja, s pomočjo katerega bo soseska 
vraščena v okolico. Zelenje je predvideno tudi kot vizualna in zvočna bariera, kot element večje zasebnosti v 
stanovanjih, element za kreiranje lokalnega hladu v poletnih mesecih in zaščita objektov pred prekomernim 
ohlajevanjem zaradi vetra v zimskih mesecih. 
Objekti so oblikovani kot kompaktni volumni, v katere so zarezani elementi odprtega prostora stanovanj – 
lože in nadstrešen vhod v objekt. V stanovanja se vstopa preko vzdolžnega hodnika, ki predeljuje 
posamezen blok. Stopniščna jedra so osvetljena, prislonjeni ob vzhodni del volumna ter so zaradi prenosa 
hrupa po bloku ločena od hodnikov. Na zahtevo investitorja bloki nimajo kleti, glavni vhod v posamezni blok 
pa je urejen z nivoja parkirišča -  polovico etaže niže od pritličja (1,5 m). Stanovanja so organizirana v 
kompaktne vzdolžne bloke z dvostransko orientacijo na vogalnih delih.  
 
Dostopi in prometna ureditev: Dostop do objektov bo za motorni promet urejen preko regionalne ceste R2-
447 /0292 TROJANE ŽELODNIK kjer se bo preuredilo že obstoječe križišče iz 3-krakega v štirikrako v km 
17+840, preko novega kraka proti osrednji dostopni cesti z obojestranskim parkiranjem. Za peš promet se ob 
površinah za motorni promet uredilo peš površine, ki se bodo navezovale tudi na pločnik ob južnem robu 
regionalne ceste. 
 
Opis obstoječega stanja 
Zgoraj opisana pozidave se nahaja ob južnem robu regionalne ceste R2-447/0292 Trojane – Želodni, pri 
čemer je v km že 3-krako križišče s predvidenim odcepom (danes gradbiščni) za potrebe nove soseske. 
Območje, predvideno za gradnjo večstanovanjskih stavb predstavlja zapuščen travnik z obtežitvenimi nasipi. 
Teren je rahlo pada v smeri SZ – JV. 
Ob regionalni cesti je obojestransko urejen pločnik in površine za kolesarje. Prav tako je urejena javna 
razsvetljava. 
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Slika 1: Prikaz lokacije 
 

 
Slika 2: Prikaz lokacije – pogled v smeri proti Trojanam 
 
 

Predvidena pozidava območje 

Križišče na regionalni cesti 

http://www.pro-ini.si/


PRO–INI d.o.o. 
Verovškova ul. 64 

1000 Ljubljana 
tel: +386.1.425.4144 
fax: +386.1.425.4143 
e-mail: pro-ini@pro-ini.si 

web: www.pro-ini.si 

 

5 

OPIS PREDVIDENE REŠITVE 
 
Upoštevani projektni pogoji in dokumentacija 

• Geodetski posnetek obstoječega stanja 
• IDP arhitekturne podloge za območje 
• IDP krajinske arhitekturne podloge za območje 

 
Prometna in zunanja ureditev obravnava novogradnje cest in prometnih površin v okviru projekta izgradnje 
večstanovanjskih stavb »LUKOVICA L06 JUG«. Predstavljene so idejne rešitve novogradnje notranje 
dostopne ceste in priključevanje na regionalno cesto Ljubljana-Celje. 
Koncept ureditve prometa daje prednost stanovalcem - pešcem in kolesarjem. Poti za pešce in kolesarje so 
zasnovane tako, da omogočajo kratke povezave do vhodov v stanovanja iz vseh glavnih smeri. Motorni 
promet znotraj soseske se umirja s signalizacijo in tlakovanji. Takšna zasnova v okolici objektov omogoča 
ureditev večih in med seboj bolje povezanih zelenih površin.  
Pri zasnovi je upoštevan Odlok o zazidalnem (lokacijskem) načrtu območja L06 Lukovica jug (Ur. vestnik 
Občine Lukovica, st. 7/04, 5/06 - popravek, 4/07 - obvezna razlaga, 6/08 - spremembe in dopolnitve ), 
funkcionalne celote S2, D1, SR 1, 11, 12, 16. 
 
Predvidena je novogradnja nove interne ceste v območju soseske in navezava na obstoječo regionalno cesto. 
Vse ceste so kategorizirane kot lokalne zbirne ceste. 
 
V območju pozidave se uredi novo cesto z obojestranskimi parkirnimi nišami s pravokotnim prakirnajem in 
hodniki za pešce. Cesta predstavlja območje umirjenega prometa (označeno z znakom cona 30). Ta cesta je 
na obeh straneh predvidena kot slepa cesta, saj je za celotno območje urejanja zazidalnega načrta predvidena 
krožna pot, ki ji urbanizem soseske sledi. 
Interna cesta se priključi na obstoječo regionalno cesto z upoštevanjem obstoječega oziroma predvidenega 
višinskega poteka regionalne ceste.  
 
Pri priključevanu na reginalno cesto se je v zasnovi upošoteval PZI načrt UREDITEV KRIZIŠČA LUKOVICA 
NA REGIONALNI CESTI R2-447 /0292 TROJANE ŽELODNIK V km 17+840«, št. Projekta 362/21 februar 
2022, November 2022 po recenziji, ki ga je izdelalo podjetje PRO-INI d.o.o., za katerega je bila opravljena 
recenzija, na katero je bilo pridobljeno tudi potrdilo o opravljeni recenziji s strani RS MI DRSI št. CL-REC-33, 
dne 31.1.2023. Navezovanje internih cest in peš površin je usklajeno z zgoraj opisanim PZI načrtom in ga v 
celoti upošteva.  
 
Interna – osrednja dostopna cesta se smiselno navezuje na južni krak križišča predvidenega za rekonstrukcijo. 
Križanje južnega kraka in interne ceste je urejeno kot dvignjen plato, v smislu umiranja prometa. 
 
V sklopu PZI načrta rekonstrukcije križišča regionalne ceste je bila izdelana tudi prometna študija št. AP036-
21P, oktober 2021, November 2022 po recenziji, ki ga je izdelalo projektivno podjetje APPIA d.o.o. V prometni 
študiji je bilo upoštevano navezovanje opisane gradnje s stališča generatorja prometa, tako, da je pri 
rekonstrukcji križišča opisana gradnja s stališča kapacitetne prometne analize upoštevana. V prometni študiji 
se je za kapacitetne obremenitve upoštevalo celotno območje zazidalnega načrta, tako da predvideno križišče 
s stališča prometne prepustnosti ustrezno in ga ni potrebno dodatno preverjati. 
 
Površine za pešce in kolesarje 
Po celotnem območju predvidenim za gradnjo so predvidene površine za peš promet.  
Motornega prometa proste površine znotraj mrežne zasnove soseske tvorijo zelene oz. tlakovane otoke za 
različne aktivnosti soseske.  
Kot že opisano se osrednja dostopna cesta navezuje na južni krak predvidene rekonstrukcije križišča 
regionalne ceste, ki vodi tako peš in kolesarski promet ločeno od voznih površin. Na mestu navezovanja na 
osrednjo interno cesto se predvidi ločene peš površine, med tem, ko se kolesarski promet preko skupnih 
kolesarskih in peš površin naveže na vozišče osrednje interne ceste. Prometna površina bo v nadaljnjih 
fazah projektne dokumentacije označene z vertikalno prometno signalizacijo, ki bo označevala poteka 
prednostne ceste in omejila hitrost znotraj soseske na 10 km/h, kot je zahtevano z zazidalnim načrom. 
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Površine za mirujoči promet 
Ob interni dostopni cesti so na obeh straneh ceste predvideni parkirni prostori. Predviden je pravokotni režim 
parkiranja glede na smer vožnje. Dimenzija parkirnega prostora znaša 2,50 m x 5,00 m. Parkirni prostori za 
gibalno ovirane osebe so predvideni v bruto dimenziji 3,50 m x 5,00 m.  
Predvidenih je 132 parkirnih mest, od tega 7 za gibalno ovirane osebe. 
 
Zunanja ureditev 
Zunanje površine so kombinacija tlakovanih in zelenih površin. Ureditev in zasaditev zelenih površin je 
natančneje opisana v načrtu krajinske arhitekture. Vse peš in intervencijske poti se smiselno navezujejo na 
obstoječe oziroma predvidene prometne površine. Intervencijske površine so urejene na interni dostopni 
cesti. Potek in lokacija intervencijski poti je usklajena s predvideno požarno ureditvijo soseske. Ostale 
površine predstavljajo zelenice. 
 
Horizontalen potek je pogojen z predvideno pozidavo in uporabljeni so minimalni trasirni elementi. 
Situacijsko in višinsko se dostopna cesta navezuje na južni krak novo-predvidenega križišča.  
 
Niveletno se osrednja dostopna cesta ne dviga in spušča in poteka z minimalnimi vzdolžnimi nakloni, pri 
čemer se zaradi prilagajanja zahtevam poplavnega območja prilagaja obstoječemu terenu, do katererga se 
od južnega kraka križišča do križišča z osredno dostopno cesto vozišče strmo spusti z naklonom 11% do 
nivojsko dvignjenega križišča z osredno dostopno cesto. Prečni sklon ceste je enostranski enakomeren in 
znaša 2 % - 2.5% proti desnemu robu vozišča. Prav tako so pločniki urejeni s prečnim naklonom 2% 
usmerjenim proti vozišču.  
 
Prometno se kot že napisano priključujemo na predvideno križišče z regionalno cesto.  
 
Vertikalna signalizacija 
Vertikalna signalizacija na regionalni cesti se ne spreminja niti ni tangirana s posegom. Doda se znak za 
omejitev 10 km/h kot je zahtevano v zazidalnem načrtu.  
Vertikalna signalizacija se pritrjuje na terenu na samostojen nosilne drogove. Dispozicija in vrsta uporabljene 
in obstoječe vertikalne signalizacije je prikazana v grafičnem delu načrta.  
Vsa vertikalna signalizacija mora biti izdelana skladno s pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni 
opremi na cestah. 
 
Horizontalna signalizacija 
Horizontalna prometna signalizacija naregionalni cesti ostaja kot do sedaj. Horizontalna prometna 
signalizacija se zarisuje z belo barvo oziroma za rumeno barvo. Vrsta in pozicija uporabljene horizontalne 
prometne signalizacije je razvidna iz grafične situacije. 
Vsa talna signalizacija mora biti izdelana skladno s pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah. 
Vsa HORIZONALNA SIGNALIZACIJA SE MORA IZVESTI SKALDNO Z VELJAVNIMI TEHNIČNIMI 
SMERNICAMI  
 
 
Komunalni vodi 
V območju predvidenega posega potekajo komunalni vodi, ki se jih je upoštevalo v ločenih načrtih. 
 
Utrjene površine 
 
ZU – 1) Asfalt – vozne površine 
 - AC 11 surf B50/70 A3     4 cm 
 - AC 22 base B50/70 A3      6 cm 
 - tamponski drobljenec TD 32     30 cm 
 - NKM 0/64     50 cm 
 - Geosintetik 300g/m2, natezna trdnost 12-14 Kpa/m      
 - Planum/nasip      
 Skupaj      90 cm 
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ZU – 2) Asfalt – pohodne površine 
 - AC 8 surf B70/100 A5     4 cm 
 - tamponski drobljenec TD 32     20 cm 
 - NKM 0/64     35 cm 
 - Geosintetik 300g/m2, natezna trdnost 12-14 Kpa/m      
 - Planum/nasip      
 Skupaj      59 cm 
 
ZU -3) Zelenica 
 - Humus      10 cm 
 - Peščena zemlja     20 cm 
 skupaj       30 cm 
 
 
Odvodnjavanje 
Vse utrjene površine se izvedejo iz vodotesnih materialov tako, da je zagotovljeno kontrolirano 
odvodnjavanje. Odvodnjavanje je urejeno s primernimi prečnimi in vzdolžnimi skloni do točkovnih cestnih 
požiralnikov z vtokom preko litoželezne rešetke ali vtoka pod robnik  in od tam v novo projektirano meteorno 
kanalizacijo, ki je obdelana v ločenem načrtu. 
 
Pripravil: Boštjan Ramovš, univ.dipl.inž.gradb. 
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VODOOVD 
 
OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 
 
Območje se nahaja v Naselju Lukovica, med avtocesto LJ-MB in središčem naselja (Trojansko cesto). 
Zaradi opremljanja gradnje večstanovanjskih objektov je potrebno prestaviti obstoječ javni vodovod.  
 

- vodovod 
Na območju pozidave poteka obstoječ primarni vodovod NL DN250 iz leta 2002, ki je predviden za 
prestavitev zaradi gradnje večstanovanjskih objektov. Nanj bo priklopljen sekundarni vodovod NL DN100, ki 
služi oskrbi poslovnih objektov ob Obrtniški cesti. 
 
OPIS PREDVIDENEGA POSEGA 
 
Zaradi gradnje predvidenih objektov po je potrebno prestaviti javno vodovodno omrežje. 
 
JAVNO VODOVODNO OMREŽJE 
 
Projektirani cevovod NL DN250 se začne v severovzhodnem delu zazidave s prevezavo na obstoječ javni 
vodovod NL DN250. Trasa predvidenega javnega vodovoda zavije proti jugu v izogib predvidenim objektom. 
Ter zatem poteka ob južnem robu zazidave, vzporedno z regionalno cesto Lukovica – Trojane.  Pred 
zadnjim objektom je predviden podtalni hidrant. Tu se trasa zopet obrne proti severu in se v regionalni cesti 
(Trojanska cesta) zopet preveže na obstoječ javni vodovod NL DN250. Na prestavljenem javnem vodovodu 
sta predvidena dva podtalna hidranta.  Na javni vodovod bo povezano šest novih vodovodnih priključkov. 
 
 Dolžina projektiranega cevovoda  NL DN250 znaša 233,93 m. 
 
Pri izvajanju gradbenih del na objektih in montažnih del na cevovodih se mora izvajalec ravnati po “Splošnih 
navodilih za izvajanje gradnje in tehnično izvedbo cevovodov” in “Navodilih za izvajanje gradbenih del 
objektov” ter ''Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo ter uporabo javnega vodovodnega sistema''. 
 
Poleg tega mora upoštevati tudi vsa navodila proizvajalca opreme in vso obstoječo gradbeno zakonodajo. 
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KANALIZACIJA 
 
Opis obstoječega stanja 
 
Obravnavano območje se nahaja v naselju Lukovica pri Domžalah, med avtocesto Ljubljana – Maribor in 
regionalno cesto Domžale – Trojane. Na obravnavanem območju je predvidena gradnja štirih 
večstanovanjskih objektov. Območje je sedaj nepozidana površina z izvedenim nasutjem. Območje 
obdelave leži v katastrski občini 1933 Lukovica. Po podatkih naročnika je predvidena izgradnja štirih 
večstanovanjskih objektov. Prav tako je predvidena ureditev zunanjih in prometnih površin s priključkom na 
regionalno cesto, ter pripadajoča komunalna infrastruktura.  
 
Na obravnavanem območju javna kanalizacija za odvod komunalnih odpadnih voda že zgrajena. Padavinska 
voda iz zalednih, strešnih in utrjenih površin pa se preko meteorne kanalizacije izliva v bližnji vodotok z 
navezavo na potok Radomlja.   
 
 
Obstoječa gospodarska infrastruktura 

 
V območju predvidenega gradnje se nahaja sledeča gospodarska javna infrastruktura:  
 
- vodovod 
- plinovod 
- elektrika NN 
- javna razsvetljava 
- telekomunikacije 

 
Na katero se navezuje tudi novo predvidena komunalna infrastruktura.  

 
Podatki o oneznaževalcih 

 
V območju predvidene gradnje se izvajajo samo stanovanjski objekti, tako nastajajo samo odpadne 
komunalne vode. Odpadne vode iz hlevov in deponij hlevskega gnoja ne smejo biti priključene na javno 
kanalizacijo.      

 
Opis projektirane rešitve 
 
Zasnova 
 
V območju predvidene gradnje se nahaja obstoječ kanal za odvod komunalne odpadne vode. Ker se trasa 
nahaja pod predvidenimi objekti ga je potrebno prestaviti. Prestavljena trasa poteka deloma po javnih 
površinah in deloma po zelenici do navezave na obstoječo kanalizacijo na zahodni strani kompleksa. Na 
prestavljen kanal odpadnih vod se izvede priključke za novo predvidene stanovanjske objekte. Del javne 
kanalizacije, ki se nahaja izven območja zemljišča investitorja se prestavi v okviru vzdrževalnih 
del.Vzporedno s kanalom za odpadne komunalne vode poteka tudi kanal za padavinske vode s strešnih, 
zelenih in utrjenih površin. Ker se na lokaciji ¸predvidene gradnje nahajata dva odvodna jarka z izlivom v 
bližnji potok Radomlja. Za preprečevanje hipnega izliva in s tem preobremenitve odvodnika se na meteorni 
kanalizaciji izvede zadrževalna bazena z izlivom v obstoječa odvodnika. Zadrževalna bazena se opremi s 
tipsko dušilko, ki je umerjena na naravni dotok. 
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ELEKTRO 
 
Za potrebe napajanja z električno energijo novo predvidenih objektov je potrebno zgraditi novo distribucijsko 
transformatorsko postajo (TP) na ustreznem prostoru, ustrezne izvedbe in moči. TP bo vzankana v 
srednjenapetostno omrežje pristojnega elektrodistribucijskega podjetja (Elektro Ljubljana). 
 
Iz novo predvidene TP je potrebno zgraditi nizkonapetostno kabelsko kanalizacijo (EKK) za napajanje 
predvidenih objektov. Razvod se izvede z ustrezno cevno povezavo in pripadajočimi jaški, med 
transformatorsko postajo in posameznim objektom. 
 
V objektu je predvideno univerzalno ožičenje, ki bo namenjeno tako telefonskim in računalniškim povezavam 
(IP telefonija, internet) kot tudi povezavam, ki jih bodo zahtevale druge informacijske storitve (video-
domofon). 
Napajalni kabli bodo zaključeni v priključno merilni omarici – PMO. PMO bodo nameščene v za to 
predvidenem prostoru v pritličju, za vsak objekt posebej. V PMO bodo nameščeni števci električne energije 
stanovanj in skupne rabe. 
 
V posameznem stanovanju je predvidena razdelilna omarica RO za razvod el. napajanja do vtičnic, 
razsvetljave in male moči v stanovanju in pripadajoči shrambi. Telekomunikacijska omarica TK v 
posameznem stanovanju pa je namenjena razvodu UTP omrežja. 
Objekt bo opremljen s strelovodno inštalacijo. 
Vse javne vozne, parkirne, pohodne in manipulativne površine je treba opremiti z javno razsvetljavo z LED 
svetilkami. Javna razsvetljava bo izvedena s podzemno kabelsko kanalizacijo, z navezavo na obstoječe 
omrežje JR. Del razsvetljave funkcionalnih površin ob objektih bo internega značaja in ne bo povezana s 
sistemom javne razsvetljave. Pri umestitvi svetilk je potrebno paziti, da svetila ne bodo svetila v stanovanja. 
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JAVNA RAZSVETLJAVA 
 
SPLOŠNO 
 
V načrtu električnih inštalacij in električne opreme so obravnavane naslednje inštalacije oziroma sistemi 
za: 

• napajanje kandelabrskih svetilk na območju parkirišča iz omrežja JR. 
 
Pri načrtovanju električnih inštalacij in električne opreme so uporabljeni sledeči predpisi, mednarodni 
veljavni standardi, smernice in tehnični viri: 

1. Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni 
list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in 199/21 – GZ-1), 

2. Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 140/21) 
in Tehnična smernica TSG-N-002: 2021 Nizkonapetostne električne inštalacije, 

3. Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, št. 140/21) in Tehnična smernica 
TSG-N-003: 2021 Zaščita pred delovanjem strele, 

4. Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17 
– GZ in 199/21 – GZ-1) in Tehnična smernica TSG-1-001: 2019 Požarna varnost v stavbah, 

5. Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22) in Tehnična smernica TSG-
1-004: 2022 Energijska učinkovitost stavb, 

6. Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (Uradni list RS, št. 39/16 in 9/20), 
7. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o 

pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04 – ZVO-1 in 17/11 – ZTZPUS-1), 
8. Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. list RS, št. 81/2007, 109/2007, 

62/2010, 46/2013), 
9. Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Uradni list RS, št. 29/92, 56/99 – 

ZVZD in 43/11 – ZVZD-1), 
10. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. list RS, 

št. 89/99, 39/05, 43/11 - ZVZD-1), 
11. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11), 
12. Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP in 199/21 – 

GZ-1), 
13. Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05 in 61/17 – GZ), 
14. Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 53/19), 

 
Standardi (upoštevati je potrebno zadnjo verzijo standarda glede na letnico izdaje): 

• SIST HD 60364-1 – NN električne inštalacije -1. del; 
• SIST IEC 60364 – NN električne inštalacije (družina standardov); 
• IEC 61439-1, SIST IEC 60439 – Sestavi NN stikalnih in krmilnih naprav (družina standardov); 
• EN 60947-1/3, EN 60669-1 – Nizkonapetostne stikalne naprave, Stikala; 
• EN 60309-1/2, IEC 309-1/2 – Vtičnice; 
• SIST IEC 62440 – Električni kabli nazivne napetosti do 450/750 V (družina standardov); 
• SIST IEC 60287 – Električni kabli - izračun tokovne obremenitve (družina standardov) 
• HD 603/VDE 0276-603 – Kabli; 
• SIST EN 12464-1 in 12464-2 – Svetloba in razsvetljava; 
• DIN VDE 0108-100, SIST EN 50172 – Sistemi za nujnostno razsvetljavo evakuacijskih poti 

(Emergency escape lighting systems); 
• SIST HD 637 S1 – Ozemljitve v NN omrežju; 
• IEC 62305 – Lightning protection standard; 
• EN 60598-1 +A11 – Svetilke 1. del: Splošne zahteve in preskusi; 
• EN 60598-2-1 – Svetilke 2. del: Posebne zahteve – 1. oddelek: Trajno nameščene svetilke za 

http://www.pro-ini.si/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1840
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-21-2644
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3563
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3972
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2818
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2817
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1359
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-0305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3627
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0611
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0317
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3972
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1713
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splošno uporabo; 
• EN 60598-2-2 +A1 – Svetilke 2. del: Posebne zahteve – 2. oddelek: Vgradnje svetilke; 
• EN 60598-2-4 – Svetilke 2. del: Posebne zahteve - 4. del: Prenosne svetilke za splošno uporabo; 
• EN 55015 +A1 +A2 – Mejne vrednosti in metode merjenja karakteristik občutljivosti za radijske 

motnje električne razsvetljave in podobne opreme; 
• EN 61000-6-3 +A11 – Elektromagnetna združljivost (EMC) – 6-3. del: Osnovni standardi – 

Standard oddajanja motenj v stanovanjskih, poslovnih in manj zahtevnih industrijskih okoljih; 
• EN 61000-6-1 – Elektromagnetna združljivost (EMC) - 6-1. del: Osnovni standardi - Odpornost v 

stanovanjskih, poslovnih in manj zahtevnih industrijskih okoljih; 
• EN 6100-3-2 – Elektromagnetna združljivost (EMC) – 3-2. del: Mejne vrednosti – Mejne vrednosti 

za oddajanje harmonskih tokov (vhodni tok opreme do vključno 16 A na fazo); 
• EN 6100-3-3 – Elektromagnetna združljivost (EMC) – 3-3. del: Mejne vrednosti – Omejitev 

vrednosti kolebanja napetosti in flikerja v nizkonapetostnih napajalnih sistemih za opremo z 
naznačenim tokom do 16 A; 

• EN 61547 – Oprema za splošno razsvetljavo - Zahteve za odpornost proti EMC; 
• EN 60529, (skladno po IEC 529) – Stopnja zaščite IP66; 
• SIST EN 60950 – Oprema za informacijsko tehnologijo; 
• EN 50014 – Varnost pred udarci; 
• EN 50086, EN 50173, EN 50174-1, EN 50174-2, EN 50174-3, EN 50310, ISO/IEC 11801 in 
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, IEC 60332-3 – Univerzalno kabliranje; 
• smernica SZPV 408/08 Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah; 

 
Vsi vgrajeni el. kabli, vodniki, stikala (stikalni tabloji), vtičnice, stikalna in krmilna oprema v stikalnih blokih 
morajo ustrezati pogojem za priključitev na omrežno napetost v Republiki Sloveniji in zahtevam iz zgoraj 
naštetih standardov. 
 
Razen, če ni v specifikacijah tega projekta izrecno naveden drug standard, morajo biti vsi uporabljeni in po 
pogodbi dobavljeni materiali ter vsi projektni izračuni in preizkusi v skladu z zgoraj navedenimi standardi ali 
v skladu s takšnimi veljavnimi standardi države proizvodnje, ki po mnenju Inženirja zagotavljajo 
enakovredno ali višjo raven kakovosti. 
 
INŠTALACIJA ZA JAVNO RAZSVETLJAVO NA PARKIRIŠČU 
 
Predvidena je zunanja razsvetljava z LED svetilkami v okviru javne razsvetljave parkirišča (kandelabri s 
svetilkami, s temelji in jaški - tipski). 
 
Krmiljenje vklopa/izklopa te razsvetljave bo preko sistema (obstoječe prižigališče) javne razsvetljave. 
 
Skupna predvidena moč vseh 22 kandelabrov s svetilkami znaša 1320 W. 
 
OZEMLJITVE 
 
Z ozemljitvijo (pocinkani ploščati vodnik FeZn 25x4 mm) je potrebno povezati vse predvidene kandelabre. 
 
Pri ozemljevanju je potrebno uporabljati standardizirani pribor, pri čemer se v primeru spojev različnih 
kovinskih materialov (npr. FeZn-Cu), uporabijo posebne sponke z vmesnim materialom - nerjavno jeklo. 
Prav tako se pri vijačnih spojih uporabijo standardizirani vijačni elementi, odgovarjajočega preseka, od 
vijakov, matic, vzmetnih ali zobatih podložk, ipd. 
 
EKK TRASE 
 
Pri izvedbi EKK tras in polaganju cevi v zemljo je potrebno upoštevati navodila iz Tehnična smernica za 
material in gradnjo GIZ TS-13: Elektro kabelska kanalizacija. 
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Kabelski jaški 
 
Predvideni so tipski kabelski jaški, dimenzij prikazanih v situacijski risbi. Pokrovi jaškov: 

- pokrovi jaškov v betonskem tlaku so predvideni z litimi tlakovanimi pokrovi (beton); 
- pokrovi jaškov v travi so predvideni kot LTŽ. 

 
Polaganje cevi 
 
Na mestih večjega spreminjanja vertikalne ali horizontalne smeri trase naj se vgradijo kabelski jaški. 
Upogibanje cevi je dopustno samo pri križanjih ter pri pomanjkanju prostora vendar upogibanje cevi ne 
sme biti večje kot je dopusten polmer ukrivljenja kabla. 
 
Za medsebojno razdaljo med cevmi se uporabljajo cevni distančniki, ki se jih vgrajuje na razdaljo min. 1,5 
m oziroma 3 m (v odvisnosti od obsipnega materiala). 
 
Če se PEHD cevi polagajo v težkem terenu z nagibom, jih je potrebno položiti vijugasto in na posameznih 
mestih obbetonirati, sidrati. Pri polaganju cevi za TK povezave se nad cevi položi PVC trak rumene barve z 
opozorilnim napisom npr. "POZOR TK KABEL". Širina traku naj bo vsaj 40 mm. Trak naj bo položen 300 
mm nad cevmi TK povezav oz. 300 mm pod površjem vzporedno z opozorilnimi trakovi električnih 
kabelskih vodov. PEHD cevi se spajajo s spojkami ki zagotavljajo vodotesen-tlačni spoj brez izgub tlaka. 
Pri spajanju cevi je potrebno cev odrezati pravokotno. Zunanji in notranji rob je potrebno posneti-ošiliti 
tako, da se z roba odstranijo ostanki (kosmatine) rezanja cevi. Vsakršni ostanki rezanja, ki se jih ne 
odstrani motijo pretok zraka skozi cevi, kar privede do težav pri vpihovanju. Za šiljenje robov se uporabljajo 
namenska orodja oz. posnemala, ki robove gladko odrežejo. 
 
Označevanje kablov 
 
V kabelskih jaških je potrebno namestiti napisne tablice, na katerih mora biti napisano, kateri objekti so 
priključeni na posamezen vod in presek vodnikov v posameznem vodu. Predpisana tablica za označevanje 
vodov, naj bo iz PVC materiala odporna na zunanje vplive, z graviranim napisom. Tablice naj bodo 
označene z črkami velikosti 6 mm. Pritrjevanje tablic se izvede z PVC vezico, na kabelski vod pri uvodu v 
cev kabelske kanalizacije. 
 
Spajanje in zaključevanje kablov - splošno 
 
Kabelski pribor za spajanje in zaključevanje kablov vsebuje: 

- pribor za spajanje vodnikov, čevljev, tulcev, razne sponke, 
- kabelske spojke: ravne, prehodne, ali odcepne (NN kabli), 
- kabelske končnike: za notranjo montažo, zunanjo montažo, vtični pribor. 

 
Pri spajanju in zaključevanju kablov se moramo izogniti večkratnemu krivljenju in ravnanju kabla ter 
toplotnemu pregrevanju kabla. 
 
Pri odstranjevanju posameznih plasti kabla se je potrebno obvezno ravnati po navodilih proizvajalcev 
kablov, kabelskega pribora in pri tem uporabljati ustrezno orodje. 
 
Spajanje in zaključevanje vodnikov kabla se izvaja po eni od naslednjih metod: 

- s stiskanjem (šestkotno stiskanje ali stiskanje z globokim vtiskovanjem), 
- z vijačenjem. 

 
Kabelski čevlji morajo biti izdelani tako, da skupaj s kabelskimi končniki tvorijo vzdolžno neprepustnost 
kabla za vodo. Za zaključevanje nizkonapetostnih kablov za notranjo montažo se lahko uporabljajo tudi 
cevni čevlji v izvedbi vzdolžne neprepustnosti za vodo. Čevlji in tulci za spajanje vodnika morajo biti 
izdelani v tehniki, stiskanja ali vijačenja. 
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Spojni tulci, čevlji in sponke oziroma celotni kabelski pribor za spajanje vodnikov mora vsebovati 
naslednje oznake: 

- ime proizvajalca, 
- kataloško številko. 

 
Oznake morajo biti nanešene trajno brez možnosti brisanja ali odstranjevanja. Za spojne tulce in čevlje, ki 
so predvideni za vgradnjo s stiskanjem, mora biti določeno številka orodja za stiskanje, oznaka mesta 
stiskanja in število stiskanj. 
 
Pri izdelavi prehodnih spojev med kablom z izolacijo iz umetnih mas in kablom z izolacijo iz 
impregniranega papirja je potrebno obvezno uporabiti spojne tulce s pregradno steno. 
 
Vsi prehodi aluminijevih vodnikov na bakrene kakor tudi priključevanje aluminijevih vodnikov na električne 
postroje ali aparate, morajo biti izvedeni z ustreznimi Al-Cu veznimi tulci in čevlji ali bi pokositreni. 
 
Spajanje in zaključevanje vodnikov s postopkom vijačenja se izvaja z vijaki z momentno glavo, s 
postopkom stiskanja pa se izvaja s specialnimi hidravličnimi stiskalnicami z uporabo ustreznega orodja, ki 
ga je predpisal proizvajalec kabelskega pribora za spajanje vodnikov. 
 
Spajanje kablov 
 
Spajanje kablov se izvaja z ustreznimi kabelskimi spojkami odvisno od konstrukcije in izolacije kablov. 
 
Vrsto in tip spojke določa: 

- nazivna napetost kabla, 
- konstrukcija in vrsta izolacije kabla, 
- položaj spojke v omrežju. 

 
Spojka mora biti izvedena tako, da je spojno mesto trajno zaščiteno pred vdorom vlage in mehanskimi 
poškodbami. 
 
Oznaka na spojki mora vsebovati: 

- ime proizvajalca spojke, 
- tipsko oznako spojke (kataloško številko), 
- oznako standarda, po katerem je spojka izdelana. 

 
Konstrukcija kabelske spojke mora omogočati montažo pri temperaturi najmanj +5°C. V primeru nižjih 
temperatur je potrebno upoštevati posebna navodila proizvajalca kabelskih spojk. 
 
Za spajanje kablov z izolacijo iz umetnih mas se uporabljajo kabelske spojke z naslednjimi postopki 
spajanja: 

1) Za NN kable s PVC ali XLPE izolacijo: 
- toploskrčne kabelske spojke, 
- kabelske spojke z dvokomponentnimi zalivnimi masami, 
- hladnoskrčne kabelske spojke. 

2) Za SN kable z XLPE izolacijo: 
- toploskrčne kabelske spojke, 
- hladnoskrčne kabelske spojke. 

 
Pri izdelavi kabelskih spojk je potrebno poskrbeti za neprekinjenost kovinskih plaščev in kovinskega 
zaslona (električne zaščite) kabla z ustreznim priborom za spajanje. 
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Prisotnost ostalih komunalnih vodov 
 
Ob sami gradnji mora izvajalec upoštevati konkretne razmere, ugotovljene pri izkopih in dodatne pogoje, ki 
jih bodo v ustreznih soglasjih h gradbenemu dovoljenju, podali posamezni upravljavci tangiranih naprav. 
Pred pričetkom zemeljskih del-izkopavanj, mora izvajalec pridobiti podatke o poteku vseh podzemnih 
komunalnih vodov od upravljavcev komunalnih omrežij. Vse poteke zemeljskih vodov je potrebno pred deli 
označiti z zakoličbo. Na območjih kjer se nahajajo zemeljski vodi je potrebno izvesti ročne izkope zemljišča 
in biti posebno pozoren da se obstoječi vodi ne poškodujejo. 
 
V kolikor bo izvajalec del pri izvajanju del opazil neznano elektroenergetsko napravo, mora takoj ustaviti 
dela, ter o tem obvestiti distributerja omrežja oziroma TK omrežja. 
 
Križanja in približevanje SN in NN kabla z ostalimi komunalnimi vodi in infrastrukturo 
 
SN energetski kablovodi se lahko križajo ali se približuje naslednjim objektom oziroma napravam: 

• energetskim kablom, 
• telekomunikacijskim kabelskim vodom, 
• vodovodu in kanalizaciji, 
• lokalni oziroma dovozni cesti. 

Pri polaganju kablov je potrebno upoštevati predpise glede zahtevanih odmikov od ostalih komunalnih 
vodov. Za vodovod se zahteva minimalni odmik kablov: 

• 1,0 mod obstoječega vodovoda 
• 1,5 m od projektiranega vodovoda 

Križanje energetskih kablov s telekomunikacijskimi kabli mora biti izvedeno praviloma pod kotom 90°, 
nikakor pa ne pod kotom, ki bi bil manjši od 45°. Vertikalna oddaljenost na mestu križanja naj znaša 30 cm 
za kable napetosti do 1 kV in 50 cm za kable od 1 do 20 kV. Če teh pogojev ni mogoče izpolniti je potrebno 
elektroenergetski kabel položiti v 3 m dolgo jekleno zaščitno cev, telekomunikacijski kabel pa v PVC cev. 
Pri tem morajo biti vsi trije enožilni energetski kabli, ki pripadajo istemu sistemu, položeni v skupno jekleno 
cev. Pri vzporednem poteku kablov in plinovoda je potrebno zagotoviti odmik 100 cm, pri križanju pa mora 
biti višinska razlika 30 cm. Kabel mora biti na mestu križanja zaščiten s PVC ali STIGMAFLEX cevjo 
dolžine 3 m. 
Pri paralelnem poteku distribucijskih kablov in kablov Javne razsvetljave je potrebno zagotoviti razdaljo 
med kabli 15 cm in razdaljo med distribucijskimi kabli in svetilkami 50 cm. 
 
V nadaljevanju so podane zahteve povzete iz Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem 
elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV Študija št. 2090. 
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Vodovod in kanalizacija 

  
kabel pod vodovodom kabel nad vodovodom Križanje elektroenergetskih kablov in vodovoda 
 
Pri križanjih in približevanjih kablovoda z vodovodom in kanalizacijo je potrebno upoštevati veljavne 
predpise, zahteve upravljavcev vodovodnega oz. kanalizacijskega omrežja ter zahteve upravljavca 
elektroenergetskega omrežja. 
 
S polaganjem elektroenergetskih kablov ne smemo ovirati niti poškodovati obstoječih naprav. Da ne bi 
prišlo do medsebojnih vplivov in poškodb, moramo upoštevati minimalne odmike pri križanjih, približevanju 
in vzporednem polaganju kablov z ostalimi infrastrukturnimi objekti, ki jih predpišejo upravljalci teh 
objektov. Minimalni odmiki med kablovodom in vodovodom ter kablovodom in kanalizacijo morajo ustrezati 
zahtevam standarda SIST EN 805. 
 
Polaganje elektroenergetskih kablov pod vodovodnimi in kanalizacijskimi cevmi ter nad njimi ni dopustno 
razen pri križanjih. 
 
Minimalni horizontalni razmik pri paralelnem polaganju elektroenergetskega kabla in vodovoda je 0,5 m 
oziroma 1,5 m, če gre za magistralni vodovod za preskrbo vode. Razmik se meri med najbližjimi zunanjimi 
robovi inštalacij. 
 
Na mestih križanja je kabel lahko položen nad vodovodom ali pod njim, odvisno od položaja cevi. Vertikalni 
svetli razmik med kablom in glavnim cevovodom mora biti najmanj 0,5 m ter pri križanju kabla in 
priključnega cevovoda je najmanjši svetli razmik med njima najmanj 0,3 m. 
 
Če je v obeh primerih križanj manjši razmik, je potrebno elektroenergetski kabel zaščititi pred mehansko 
poškodbo, s tem da se ga namesti v zaščitno cev tako, da je cev daljša za 1 m na vsaki strani križanja. 
 
Minimalni vodoravni razmik pri paralelnem polaganju elektroenergetskega kabla je za manjše 
kanalizacijske cevi ali hišne priključke 0,5 m, za magistralne kanalizacijske cevovode enakega ali 
 
večjega profila od φ 0,6/0,9 m pa 1,5 m. Razmik se meri med najbližjimi zunanjimi robovi inštalacij. 
 

http://www.pro-ini.si/


PRO–INI d.o.o. 
Verovškova ul. 64 

1000 Ljubljana 
tel: +386.1.425.4144 
fax: +386.1.425.4143 
e-mail: pro-ini@pro-ini.si 

web: www.pro-ini.si 

 

17 

Na mestih križanja se kabel lahko položi samo nad kanalizacijskim cevovodom, in to v zaščitnih ceveh, 
katerih dolžina je 1,5 m na vsako stran mesta križanja in oddaljenost od temena kanalizacijskega profila je 
minimalno 0,3 m. 
 
V primeru, ko je teme kanalizacijskega profila v globini minimalno 0,8 m, se izvede mehanska zaščita 
kabla s postavitvijo TPE cevi ustreznega premera v plasti suhega betona. Kadar je teme kanalizacijskega 
profila na globini manjši kot 0,8 m, se izvede dodatna mehanska zaščita kabla z jeklenimi cevmi 
ustreznega premera v plasti suhega betona. 
 
V primeru nedoseganja minimalnih razmikov pri paralelnem polaganju kabla z vodovodom ali kanalizacijo, 
je potrebno pridobiti soglasje upravljalca posamezne infrastrukture (vodovoda in kanalizacije), kable pa 
zaščititi s polaganjem v kabelsko kanalizacijo. Tudi v tem primeru odmiki ne smejo biti manjši kot jih določa 
standard SIST EN 805.v točki 9.3.1 in sicer najmanj 0,4 m, v izjemnih primerih, ko je gostota podzemnih 
napeljav velika pa najmanj 0,2 m. 
 
Polaganje kablov ni dovoljeno skozi vodovodne komore, hidrante, kanalizacijska okna in skozi odtoke, 
kakor tudi nad njimi in poleg njih. 
 
Ostali cevovodi in objekti 
 
Najmanjša dopustna oddaljenost med elektroenergetskim kablom nazivne napetosti do 35 kV in 
kovinskega cevovoda je pri križanju ali paralelnem poteku 0,5 m. 
 
Oddaljenost, ki je manjša od 0,5 m je dopustna samo tedaj, če je onemogočen prenos obloka s kabla na 
cevovod. 

 
Paralelni potek, približevanje in križanje elektroenergetskih kablov in kanalizacije 
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Primeri poteka elektroenergetskih kablov v bližini drugih objektov 
 

Križanje elektroenergetskih kablov in telekomunikacijskih vodov 
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Paralelni potek in križanje kablovodov s TK vodi 
Pri križanjih in približevanjih kablovoda s TK vodom je potrebno upoštevati veljavne predpise, zahteve 
upravljavca TK omrežja ter zahteve upravljavca elektroenergetskega omrežja. Pri določanju vplivov 
elektroenergetskih kablov nad 1 kV na TK vode se upošteva predpise in standard SIST EN 41003. 
 
Križanje elektroenergetskih kablov s podzemnimi TK kabli se izvede pod kotom 90°, nikakor pa ne 
manjšim od 45° z navpičnim razmikom 30 cm za elektroenergetske kable 1 kV in 50 cm za 
elektroenergetske kable med 1 kV in 35 kV. 
 
Če navpičnega razmika (50 cm) ne moremo doseči se kabli na mestu križanja ločijo z materiali, odpornimi 
na termične vplive in z uvlekom v zaščitne cevi pod pogojem, da čisti razmik ni manjši od 30 cm. Dolžina 
zaščitnih cevi, polcevi ali ščitnikov ne sme biti krajša od 1 m z obeh strani mesta križanja. Zaščitne cevi za 
elektroenergetske kable morajo biti iz dobro prevodnega materiala (jeklene) in za TK kable iz 
neprevodnega materiala (betonske ali plastične). 
 
Ni dovoljen prehod elektroenergetskih kablov skozi jaške TK kabelske kanalizacije kakor tudi ne prehod 
pod jaškom oziroma nad njim. 
 
Oddaljenost najbližjega elektroenergetskega kabla napetosti do 20 kV do najbližjega TK kabla pri 
paralelnem poteku je najmanj 50 cm oziroma 1 m za elektroenergetske kable nad 20 kV. V primeru da ni 
mogoče doseči omenjenih oddaljenosti, se na teh mestih med elektroenergetskimi kabli in TK kabli 
namesti pregrada iz termično odpornega materiala. 
 
Če elektroenergetski in TK kabli potekajo v skupnem kolektorju, se praviloma nameščajo na nasprotne 
strani kolektorja z upoštevanjem omenjenih oddaljenosti približevanja. Če se  morajo izjemoma 
elektroenergetski in TK kabli namestiti na isti strani tunela, je navpični razmik med najbližjim 
elektroenergetskim in TK kablom najmanj 50 cm. TK kabli morajo biti  nameščeni pod elektroenergetskimi. 
 
Če izračun vpliva elektromagnetnih polj na TK vode pokaže, da nevarna napetost ali napetost pri motnji 
preseže dopustne vrednosti, moramo na TK vodih uporabiti ustrezne zaščitne ukrepe. 
 
Polaganje elektroenergetskega kabla v bližini droga TK voda ali podpore se dovoljuje, če je razmik najmanj 
0,5 m, s tem da je potrebno elektroenergetski kabel zaščititi pred mehanskimi poškodbami, oziroma 
položiti kabel na oddaljenosti najmanj 1 m. 
 
TK kable elektrogospodarstva, ki se ne priključujejo na TK omrežje, je dopustno polagati nad 
elektroenergetskimi kabli na manjši oddaljenosti kot 30 cm z uporabo pregrad iz termično odpornega 
materiala. V primeru, da je potrebno elektroenergetski kabel dodatno zaščititi, se priporoča vgradnja 
polcevi in njihovo medsebojno mehansko povezovanje. 
 
Približevanja ter križanja optičnih vodov v lasti EDP z ostalimi podzemnimi komunalnimi vodi 
 
Pri približevanju in križanju optičnih vodov v lasti EDP z ostalimi podzemnimi komunalnimi vodi je potrebno 
upoštevati odmike, ki jih podajata tabela 32 in priloga 19.11 v uvodu omenjene tehnične smernice. 
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0/2.4.2 TEHNIČNO POROČILO 
 

SPLOŠNO 
Objekt: “ Stanovanjska soseska Lukovica L06 JUG, Lukovica ” 
Investitor: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana 
 
Lokacija: parc. št. 361/1, 361/2, 365/3, 366, 908, 910, 911/3, 912/3, 913/9, 913/12, 915/4, 916, 918/1, 919, 
920/10, 920/13, 921/4, 922/7, 924/15, vse k.o. 1933 Lukovica 
 
Območje obdelave stoji na robu starega jedra Lukovice, med regionalno cesto Ljubljana – Celje in avtocesto 
Ljubljana – Maribor. Lokacija ponuja odlične pogoje za snovanje manjšega stanovanjskega naselja z 
elementi lokalnega središča. 
 
Za območje so bili sprejeti naslednji prostorski akti: 
Odlok o zazidalnem (lokacijskem) načrtu območja L06 Lukovica jug (Ur. vestnik Občine Lukovica, st. 7/04, 
5/06 - popravek, 4/07 - obvezna razlaga, 6/08 - spremembe in dopolnitve ), funkcionalne celote S2, D1, SR 
1, 11, 12, 16. 
 
Območje ponuja bližino potrebne infrastrukture ter je prometno opremljeno in dostopno. 

 
 
Izhodišča 
Zaradi že sprejetih urbanističnih določil, ki izhajajo iz Zazidalnega načrta, so bile možnosti snovanja soseske 
temu primerno podrejene. V okviru sprejetih določil so v IDP prikazane rešitve, ki omogočajo tvorjenje 
soseske skladne z določili Zazidalnega načrta ter programom naročnika SSRS. Zgolj skladno zasnovani 
objekti s primerno oblikovanim javnim in poljavnim prostorom so lahko podlaga za bivanjsko kakovost 
soseske. Primarno izhodišče tvorjenja prijetne soseske je uspešen preplet morfološke zasnove, programske 
usklajenosti in odprtih bivalnih površin. 
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Zasnova 
 
Predlagana zasnova je enostavna in jasna. Štirje lamelni objekti tvorijo funkcionalno enoto, z vmesnimi 
zelenimi površinami in vzdolžno povezavo z interno cesto in parkiranjem. Omenjena lamelna zasnova 
ustvarja vmesne zelene površine s smeri SZ-JV s poljavnimi peš in kolesarskimi med sosesko in središčem 
Lukovice.  
 
Zasnova se opre na tvorjenje mikroambientov znotraj soseske. Med objekti so pasovi zelenja z možnostjo 
pestrega parternega programa. 
H kakovosti bivanja občutno pripomorejo zunanji prostori soseske, ki so strukturirani v raznolike skupne 
ambiente. Pomemben del zasnove je zasaditev visokoraslega drevja, s pomočjo katerega bo soseska 
vraščena v okolico. Zelenje je predvideno tudi kot vizualna in zvočna bariera, kot element večje zasebnosti v 
stanovanjih, element za kreiranje lokalnega hladu v poletnih mesecih in zaščita objektov pred prekomernim 
ohlajevanjem zaradi vetra v zimskih mesecih. 
Objekti so oblikovani kot kompaktni volumni, v katere so zarezani elementi odprtega prostora stanovanj – 
lože in nadstrešen vhod v objekt. V stanovanja se vstopa preko vzdolžnega hodnika, ki predeljuje 
posamezen blok. Stopniščna jedra so osvetljena, prislonjeni ob vzhodni del volumna ter so zaradi prenosa 
hrupa po bloku ločena od hodnikov. Na zahtevo investitorja bloki nimajo kleti, glavni vhod v posamezni blok 
pa je urejen z nivoja parkirišča -  polovico etaže niže od pritličja (1,5 m). Stanovanja so organizirana v 
kompaktne vzdolžne bloke z dvostransko orientacijo na vogalnih delih.  
 
Dostopi in prometna ureditev: Dostop do objektov bo za motorni promet urejen preko regionalne ceste R2-
447 /0292 TROJANE ŽELODNIK kjer se bo preuredilo že obstoječe križišče iz 3-krakega v štirikrako v km 
17+840, preko novega kraka proti osrednji dostopni cesti z obojestranskim parkiranjem. Za peš promet se ob 
površinah za motorni promet uredilo peš površine, ki se bodo navezovale tudi na pločnik ob južnem robu 
regionalne ceste. 
 
Opis obstoječega stanja 
Zgoraj opisana pozidave se nahaja ob južnem robu regionalne ceste R2-447/0292 Trojane – Želodni, pri 
čemer je v km že 3-krako križišče s predvidenim odcepom (danes gradbiščni) za potrebe nove soseske. 
Območje, predvideno za gradnjo večstanovanjskih stavb predstavlja zapuščen travnik z obtežitvenimi nasipi. 
Teren je rahlo pada v smeri SZ – JV. 
Ob regionalni cesti je obojestransko urejen pločnik in površine za kolesarje. Prav tako je urejena javna 
razsvetljava. 
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Slika 1: Prikaz lokacije 
 

 
Slika 2: Prikaz lokacije – pogled v smeri proti Trojanam 
 
 

Predvidena pozidava območje 

Križišče na regionalni cesti 
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OPIS PREDVIDENE REŠITVE 
 
Upoštevani projektni pogoji in dokumentacija 

• Geodetski posnetek obstoječega stanja 
• IDP arhitekturne podloge za območje 
• IDP krajinske arhitekturne podloge za območje 

 
Prometna in zunanja ureditev obravnava novogradnje cest in prometnih površin v okviru projekta izgradnje 
večstanovanjskih stavb »LUKOVICA L06 JUG«. Predstavljene so idejne rešitve novogradnje notranje 
dostopne ceste in priključevanje na regionalno cesto Ljubljana-Celje. 
Koncept ureditve prometa daje prednost stanovalcem - pešcem in kolesarjem. Poti za pešce in kolesarje so 
zasnovane tako, da omogočajo kratke povezave do vhodov v stanovanja iz vseh glavnih smeri. Motorni 
promet znotraj soseske se umirja s signalizacijo in tlakovanji. Takšna zasnova v okolici objektov omogoča 
ureditev večih in med seboj bolje povezanih zelenih površin.  
Pri zasnovi je upoštevan Odlok o zazidalnem (lokacijskem) načrtu območja L06 Lukovica jug (Ur. vestnik 
Občine Lukovica, st. 7/04, 5/06 - popravek, 4/07 - obvezna razlaga, 6/08 - spremembe in dopolnitve ), 
funkcionalne celote S2, D1, SR 1, 11, 12, 16. 
 
Predvidena je novogradnja nove interne ceste v območju soseske in navezava na obstoječo regionalno cesto. 
Vse ceste so kategorizirane kot lokalne zbirne ceste. 
 
V območju pozidave se uredi novo cesto z obojestranskimi parkirnimi nišami s pravokotnim parkiranjem in 
hodniki za pešce. Cesta predstavlja območje umirjenega prometa (označeno z znakom cona 30). Ta cesta je 
na obeh straneh predvidena kot slepa cesta, saj je za celotno območje urejanja zazidalnega načrta predvidena 
krožna pot, ki ji urbanizem soseske sledi. 
Interna cesta se priključi na obstoječo regionalno cesto z upoštevanjem obstoječega oziroma predvidenega 
višinskega poteka regionalne ceste.  
 
Pri priključevanju na regionalno cesto se je v zasnovi upošteval PZI načrt UREDITEV KRIZIŠČA LUKOVICA 
NA REGIONALNI CESTI R2-447 /0292 TROJANE ŽELODNIK V km 17+840«, št. Projekta 362/21 februar 
2022, November 2022 po recenziji, ki ga je izdelalo podjetje PRO-INI d.o.o., za katerega je bila opravljena 
recenzija, na katero je bilo pridobljeno tudi potrdilo o opravljeni recenziji s strani RS MI DRSI št. CL-REC-33, 
dne 31.1.2023. Navezovanje internih cest in peš površin je usklajeno z zgoraj opisanim PZI načrtom in ga v 
celoti upošteva.  
 
Interna – osrednja dostopna cesta se smiselno navezuje na južni krak križišča predvidenega za rekonstrukcijo. 
Križanje južnega kraka in interne ceste je urejeno kot dvignjen plato, v smislu umiranja prometa. 
 
V sklopu PZI načrta rekonstrukcije križišča regionalne ceste je bila izdelana tudi prometna študija št. AP036-
21P, oktober 2021, November 2022 po recenziji, ki ga je izdelalo projektivno podjetje APPIA d.o.o. V prometni 
študiji je bilo upoštevano navezovanje opisane gradnje s stališča generatorja prometa, tako, da je pri 
rekonstrukcji križišča opisana gradnja s stališča kapacitetne prometne analize upoštevana. V prometni študiji 
se je za kapacitetne obremenitve upoštevalo celotno območje zazidalnega načrta, tako da predvideno križišče 
s stališča prometne prepustnosti ustrezno in ga ni potrebno dodatno preverjati. 
 
Površine za pešce in kolesarje 
Po celotnem območju predvidenim za gradnjo so predvidene površine za peš promet.  
Motornega prometa proste površine znotraj mrežne zasnove soseske tvorijo zelene oz. tlakovane otoke za 
različne aktivnosti soseske.  
Kot že opisano se osrednja dostopna cesta navezuje na južni krak predvidene rekonstrukcije križišča 
regionalne ceste, ki vodi tako peš in kolesarski promet ločeno od voznih površin. Na mestu navezovanja na 
osrednjo interno cesto se predvidi ločene peš površine, med tem, ko se kolesarski promet preko skupnih 
kolesarskih in peš površin naveže na vozišče osrednje interne ceste. Prometna površina bo v nadaljnjih 
fazah projektne dokumentacije označene z vertikalno prometno signalizacijo, ki bo označevala poteka 
prednostne ceste in omejila hitrost znotraj soseske na 10 km/h, kot je zahtevano z zazidalnim načrom. 
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Površine za mirujoči promet 
Ob interni dostopni cesti so na obeh straneh ceste predvideni parkirni prostori. Predviden je pravokotni režim 
parkiranja glede na smer vožnje. Dimenzija parkirnega prostora znaša 2,50 m x 5,00 m. Parkirni prostori za 
gibalno ovirane osebe so predvideni v bruto dimenziji 3,50 m x 5,00 m.  
Predvidenih je 132 parkirnih mest, od tega 7 za gibalno ovirane osebe. 
 
Zunanja ureditev 
Zunanje površine so kombinacija tlakovanih in zelenih površin. Ureditev in zasaditev zelenih površin je 
natančneje opisana v načrtu krajinske arhitekture. Vse peš in intervencijske poti se smiselno navezujejo na 
obstoječe oziroma predvidene prometne površine. Intervencijske površine so urejene na interni dostopni 
cesti. Potek in lokacija intervencijski poti je usklajena s predvideno požarno ureditvijo soseske. Ostale 
površine predstavljajo zelenice. 
 
Horizontalen potek je pogojen z predvideno pozidavo in uporabljeni so minimalni trasirni elementi. 
Situacijsko in višinsko se dostopna cesta navezuje na južni krak novo-predvidenega križišča.  
 
Niveletno se osrednja dostopna cesta ne dviga in spušča in poteka z minimalnimi vzdolžnimi nakloni, pri 
čemer se zaradi prilagajanja zahtevam poplavnega območja prilagaja obstoječemu terenu, do katererga se 
od južnega kraka križišča do križišča z osredno dostopno cesto vozišče strmo spusti z naklonom 11% do 
nivojsko dvignjenega križišča z osredno dostopno cesto. Prečni sklon ceste je enostranski enakomeren in 
znaša 2 % - 2.5% proti desnemu robu vozišča. Prav tako so pločniki urejeni s prečnim naklonom 2% 
usmerjenim proti vozišču.  
 
Prometno se kot že napisano priključujemo na predvideno križišče z regionalno cesto.  
 
Vertikalna signalizacija 
Vertikalna signalizacija na regionalni cesti se ne spreminja niti ni tangirana s posegom. Doda se znak za 
omejitev 10 km/h kot je zahtevano v zazidalnem načrtu.  
Vertikalna signalizacija se pritrjuje na terenu na samostojen nosilne drogove. Dispozicija in vrsta uporabljene 
in obstoječe vertikalne signalizacije je prikazana v grafičnem delu načrta.  
Vsa vertikalna signalizacija mora biti izdelana skladno s pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni 
opremi na cestah. 
 
Horizontalna signalizacija 
Horizontalna prometna signalizacija naregionalni cesti ostaja kot do sedaj. Horizontalna prometna 
signalizacija se zarisuje z belo barvo oziroma za rumeno barvo. Vrsta in pozicija uporabljene horizontalne 
prometne signalizacije je razvidna iz grafične situacije. 
Vsa talna signalizacija mora biti izdelana skladno s pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah. 
Vsa HORIZONALNA SIGNALIZACIJA SE MORA IZVESTI SKALDNO Z VELJAVNIMI TEHNIČNIMI 
SMERNICAMI  
 
 
Komunalni vodi 
V območju predvidenega posega potekajo komunalni vodi, ki se jih je upoštevalo v ločenih načrtih. 
 
Utrjene površine 
 
ZU – 1) Asfalt – vozne površine 
 - AC 11 surf B50/70 A3     4 cm 
 - AC 22 base B50/70 A3      6 cm 
 - tamponski drobljenec TD 32     30 cm 
 - NKM 0/64     50 cm 
 - Geosintetik 300g/m2, natezna trdnost 12-14 Kpa/m      
 - Planum/nasip      
 Skupaj      90 cm 
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ZU – 2) Asfalt – pohodne površine 
 - AC 8 surf B70/100 A5     4 cm 
 - tamponski drobljenec TD 32     20 cm 
 - NKM 0/64     35 cm 
 - Geosintetik 300g/m2, natezna trdnost 12-14 Kpa/m      
 - Planum/nasip      
 Skupaj      59 cm 
 
ZU -3) Zelenica 
 - Humus      10 cm 
 - Peščena zemlja     20 cm 
 skupaj       30 cm 
 
POGOJI ZA IZVEDBO VOZIŠČNIH  KONSTRUKCIJ 
Voziščno konstrukcijo je treba izvesti skladno z veljavnimi predpisi, normativi in standardi pri čemer posebej 
poudarjam, da je treba zagotoviti predpisano sestavo, nosilnost in ravnost voziščne konstrukcije in njenih 
sestavnih delov Pri izvedbi vseh voznih površin je potrebno vršiti geomehanski nadzor. 
 
Spodnji in zgornji ustroj 
Na območju voznih površin naj se izvrši izkop/nasip do nivoja planuma spodnjega ustroja kot ga predvideva 
načrt zunanje ureditve in znaša cca 59 - 90 cm glede na koto zaključne plasti. 
Planum zgornjega ustroja se formira na planiranem in utrjenem terenu/nasipu. Planum zgornjega ustroja se 
izvede v padcu 4 % v smeri padca utrjenih površin. Točnost izdelave planuma zgornjega ustroja mora 
znašati ± 2.5 cm (4 m lata) in maksimalno višinsko odstopanje  ± 2  cm. Na splaniran in uvaljan Ev2 > 60.0 
MP planum se položi geosintetik 300g/m2, natezna trdnost 12-14 Kpa/m na kar se izvede 35 - 50 cm debel 
sloj kamnite grede, ki se jo uvalja na Ev2 > 80.0 MPa.. Nevezano nosilno plast zgornjega ustroja iz 
tamponskega drobljenca TD0/32 je treba uvaljati do EV2  = 120 MPa in zagotoviti ustrezen prečni in vzdolžni 
nagib kakor ga predvideva projekt. Po uvaljanju mora izkazovati gototo ρ = 98 % ρopt. Točnost izdelave 
mora znašati ± 2 cm (4 m lata) in maksimalno višinsko odstopanje  ± 1 – 1.5  cm. Absolutna vrednost nagiba 
sme odstopati od predpisane maksimalno 0.4 %. 
Na tako pripravljeno podlago se lahko izvede zaključna plast (asfaltna prevleka, betonsko vozišče).  
Izvajanje izkopov naj poteka po zgoraj navedenih navodilih in pod strokovnim geomehanskim nadzorom. Če 
bi se pri izkopih pokazale večje razlike v sestavi tal od opisane oziroma, če bi se pojavili močnejši dotoki 
talne vode je potrebno takoj obvestiti geomehanika in projektanta, ki bosta na osnovi pregleda določila 
morebitne dodatne ukrepe. 
 
Asfaltirane povozne površine 
Vezane nosilne plasti je treba izvesti v predpisanih debelinah. Točnost izdelave mora znašati ± 1.5 cm (4 m 
lata) in maksimalno višinsko odstopanje  + 1 do – 1.5 cm. Absolutna vrednost nagiba sme odstopati od 
predpisane maksimalno ± 0.2 %. Vezane obrabne plasti je treba izvesti v predpisanih debelinah. Točnost 
izdelave mora znašati ± 1 cm (4 m lata) in maksimalno višinsko odstopanje  + 1  cm. Absolutna vrednost 
nagiba sme odstopati od predpisane maksimalno  ± 0.2 %. 
 
Odvodnjavanje 
Vse utrjene površine se izvedejo iz vodotesnih materialov tako, da je zagotovljeno kontrolirano 
odvodnjavanje. Odvodnjavanje je urejeno s primernimi prečnimi in vzdolžnimi skloni do točkovnih cestnih 
požiralnikov z vtokom preko litoželezne rešetke ali vtoka pod robnik  in od tam v novo projektirano meteorno 
kanalizacijo, ki je obdelana v ločenem načrtu. 
 
Pripravil: Boštjan Ramovš, univ.dipl.inž.gradb. 
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0/2.4.3 PROEJTKANTSKI POPIS DEL Z OCENO STROŠKOV 
  

Stanovanjska soseska Lukovica L06 JUG, 
Lukovica - faza 0 

    

 
REKAPITUALCIJA - FAZA 0 

    

1 UTRJENE POVRSINE       259.785,36 
2 JAVNI VODOVOD ''A'' - NL DN250       57.972,54 
3 Zunanja kanalizacija odpadnih komunalnih 

vod 
      273.251,40 

  Zunanja kanalizacija padavinskih vod       98.111,00 
4 JAVNA RAZSVETLJAVA       41.388,00 
  SKUPAJ       730.508,30 
  DDV 

  
22% 160.711,83 

  SKUPAJ z DDV       891.220,13 

 Vse cene so v evrih!     
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CESTA 
  

Stanovanjska soseska Lukovica L06 
JUG, Lukovica - faza 0 

    

z.1 UTRJENE POVRSINE               
 

REKAPITULACIJA - UTRJENE POVRŠINE 
   

      

1 Preddela 
   

16.135,36 
2 Zemeljska dela 

   
104.742,70 

3 Voziščne konstrukcije 
   

91.552,00 
4 Odvodnjavanje 

   
6.610,00 

6 Oprema cest 
   

3.898,45 
7 Tuje storitve 

   
13.230,00  

Nepredvidene storitve 
   

23.616,85 
  SKUPAJ       259.785,36       

šifra Opis del enota količina cena/enoto cena       

V posameznih postavkah je v ceni zajeta izdelava in montaža izdelkov z dobavo vsega 
materiala, izdelavo izmer, preddeli, pomožnimi deli in transporti. Opisi postavk so skrajšani. 
Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo postavke, tudi če v 
popisu niso eksplicitno navedeni. 
      

1. Preddela 
    

1.1. Geodetska dela 
    

11121 Obnova in zavarovanje zakoličbe osi 
trase ostale javne ceste v ravninskem 
terenu 

km 0,20 8.500,00 1.700,00 

11221 Postavitev in zavarovanje prečnega 
profila ostale javne ceste v ravninskem 
terenu 

kos 9,00 26,37 237,36 

1.2. Čiščenje terena 
    

1.2.1 Odstranitev grmovja, dreves, vej in 
panjev 

    

12112 Odstranitev grmovja na redko porasli 
površini (do 50 % pokritega tlorisa) - 
strojno 

m2 1.700,00 6,84 11.628,00 

1.2.2 Odstranitev prometne signalizacije in 
opreme 

    

12211 Demontaža prometnega znaka na enem 
podstavku 

kos 2,00 35,00 70,00 

1.3 Ostala preddela 
    

13311 Organizacija gradbišča – postavitev 
začasnih objektov 

kos 1,00 2.500,00 2.500,00 

1. Preddela - Skupaj       16.135,36  
 

    

2. Zemeljska dela 
    

2.1 Izkopi 
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21224 Široki izkop vezljive zemljine – 3. 
kategorije – strojno z nakladanjem - 
vozišče 

m3 1.912,00 10,10 19.311,20 

2.2 Planum temeljnih tal 
    

22113 Ureditev planuma temeljnih tal – 3. 
kategorije 

m2 2.125,00 2,50 5.312,50 

2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato 2,50 
 

235.D.1 
Nabava dobava in vgraditev geotekstila 
za potrebe planuma. Natezna trdnost 
geosintetika je tako v vzdolžni kot prečni 
smeri minimalno 24 kN/m (Tmin≥24 
kN/m), odpornost na prebod minimalno 
3850 N. - vozišče 

m2 2.125,00 2,50 5.312,50 

2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj 
   

24112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine – 3. 
kategorije 

m3 68,00 18,00 1.224,00 

24475 
Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih 
zrn v debelini 50 cm vozišče in 35 cm 
pohodne površine  - kamnita posteljica - 
0/64 mm, ki služi kot planum pod spodnjo 
koto zgornjega ustroja, ki se utrdi na 
EV2min  = 80 MPa - skadno z 
geomehankim poročilom in 
dimenzioniranjem voziščne konstrukcije. 

m3 975,00 22,00 21.450,00 

2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala 
  

29118 Prevoz materiala na razdaljo nad 7000 
do 10000 m, vključno s pristojbinami in 
taksami za gradbene odpadke. 

t 4.965,00 10,50 52.132,50 

2. zemeljska dela - skupaj       104.742,70       

3. Voziščne konstrukcije 
    

3.1 Nosilne plasti 
    

3.1.1. Nevezane nosilne plasti 
    

31142 Izdelava nevezane nosilne plasti 
enakozrnatega drobljenca iz kamnine v 
debelini 20 do 30 cm - TD 32 

m3 558,00 26,00 14.508,00 

3.1.3. Vezane zgornje nosilne in nosilnoobrabne plasti z bitumenskimi vezivi 
 

31645 Izdelava nosilne plasti bituminizirane 
zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 
6 cm (AC 22 base B50/70 A3) 

m2 1.450,00 31,00 44.950,00 

3.2. Obrabne plasti 
    

3.2.2. Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti – bitumenski betoni 
 

32256 Izdelava obrabne in zaporne plasti 
drobirja z AC 8 surf B70/100 A5 v 
debelini 4,0 cm - za potrebe pločnikov 

m2 250,00 6,50 1.625,00 

32273 Izdelava obrabne in zaporne plasti 
drobirja z AC 11 surf B50/70 A3 v 
debelini 4,0 cm 

m2 1.450,00 9,56 13.862,00 
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32591 Čiščenje utrjene/odrezkane površine 
podlage pred pobrizgom z bitumenskim 
vezivom- za potrebe izedelave delovnega 
stika staro novo. 

m2 15,00 6,50 97,50 

32493 Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 
nad 0,50 kg/m2- za potrebe izedelave 
delovnega stika staro novo. 

m2 15,00 6,50 97,50 

32491 Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 
do 0,30 kg/m2 - za potrebe izvedbe 
zaključne obrabne plasti, zaradi 
onesnaženja. 

m2 1.450,00 3,20 4.640,00 

3.4. Tlakovane obrabne plasti  
    

34.D.1 Izdelava vzdolžnih taktilnih oznak 
skaldno s standardom SIST 1186:2016 
3- linijske vzdolžne taktilne oznake.  

m1 64,00 25,00 1.600,00 

34.D.2 Izdelava tlakovane obrabne plasti iz 
plošč velikosti 30cm /30 cm/8 cm, stiki 
zaliti z elastično zmesjo - TAKTILNE 
OZNAKE - čepaste 

m2 32,00 35,00 1.120,00 

34.D.3 Izdelava podložne plasti za tlakovano 
obrabno plast taktilnih oznak iz 
mikroarmiranega  betona C16/20 
debeline 10 cm, TAKTILNE OZNAKE - 
čepaste in rebraste na območju 
vstopnega mesta avtobusnega 
postajališča. 

m2 32,00 25,00 800,00 

34.D.4 Izdelava vzdolžnih taktilnih oznak 
skaldno s standardom SIST 1186:2016 
5- linijske vzdolžne taktilne oznake.  

m1 60,00 30,00 1.800,00 

3.5. Robni elementi vozišč 
    

3.5.2 Robniki 
    

35313 
Izdelava obrobe iz malih tlakovcev iz 
naravnega kamna velikosti 10 cm/10 cm 
/10 cm, se vgrajujeo v podložni beton C 
20/25, fuge med kockami se zapolnijo s 
cementnim mlekom. 

m1 63,00 31,00 1.953,00 

35214 Dobava in vgraditev predfabriciranega 
dvignjenega robnika iz cementnega 
betona  s prerezom 15/25 cm, se 
vgrajujeo v podložni beton C 20/25, fuge 
med robniki se zapolnijo s cementnim 
mlekom. 

m1 160,00 22,00 3.520,00 

35235 Dobava in vgraditev predfabriciranega 
pogreznjenega robnika iz cementnega 
betona  s prerezom 15/25 cm, se 
vgrajujeo v podložni beton C 20/25, fuge 
med robniki se zapolnijo s cementnim 
mlekom 

m1 32,00 22,00 704,00 
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35.D.1 Dobava in vgraditev predfabriciranega 
vtočnega robnika z odprtino za potrebe 
izvedbe vtoka pod robnik, iz cementnega 
betona  s prerezom 15/25 cm,se 
vgrajujeo v podložni beton C 20/25, fuge 
med robniki se zapolnijo s cementnim 
mlekom 

kos 5,00 55,00 275,00 

3. Voziščne konstrukcije - skupaj       91.552,00       

4. Odvodnjavanje 
    

4.4 Jaški 
    

44 132 Izdelava jaška iz cementnega betona, 
krožnega prereza s premerom 50 cm, 
globokega 1,0 do 1,5 m - zamenjava  
obstoječega cestnega požirlanika z 
vtokom pod robnik jaška 

kos 5,00 155,00 775,00 

44 132 Izdelava jaška iz cementnega betona, 
krožnega prereza s premerom 50 cm, 
globokega 1,0 do 1,5 m - zamenjava 
obstoječega cestnega požirlanika z 
vtokom preko litoželezne rešetke 

kos 12,00 155,00 1.860,00 

44 951 Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne 
litine z nosilnostjo 125 kN, krožnega 
prereza s premerom 500 mm - 
zamenjava obstoječega cestnega 
požirlanika 

kos 5,00 195,00 975,00 

44 D.1 Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne 
litine z nosilnostjo 400 kN, kvadratnega 
prereza s stranico 450 mm - zamenjava 
obstoječega cestnega požirlanika 

kos 12,00 250,00 3.000,00 

4. Odvodnjavanje - skupaj       6.610,00       

6. Oprema cest 
    

6.1 Pokončna oprema cest 
    

61123 Izdelava temelja iz cementnega betona C 
10/16, globine min. 75 cm, premera 30 
cm 

kos 6,00 45,00 270,00 

61218 
Dobava in vgraditev stebrička za 
prometni znak iz vroče cinkane jeklene 
cevi s premerom 64 mm, dolge 3800 mm 

kos 6,00 29,00 174,00 

61218 Dobava in vgraditev stebrička za 
prometni znak iz vroče cinkane jeklene 
cevi s premerom 64 mm, dolge 3800 
mm, s konzolo po detajlu proizvajalca 

kos 4,00 29,00 116,00 

61219 
Dobava in vgraditev stebrička za 
prometni znak iz vroče cinkane jeklene 
cevi s premerom 64 mm, dolge 4500 mm 

kos 2,00 29,00 58,00 
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61642 Nabava, dobava in pritrditev okroglega 
prometnega znaka 2313, 2315, 2232-5, 
223-2, 2232-2,podloga iz aluminijaste 
plocevine z vsem pritrdilnim materialom. 

kos 5,00 95,00 475,00 

61642 Nabava, dobava in pritrditev prometnega 
znaka 2102 "STOP" podloga iz 
aluminijaste plocevine z vsem pritrdilnim 
materialom. 

kos 1,00 95,00 95,00 

61642 Nabava, dobava in pritrditev kvadratnega 
prometnega znaka 4201-8, 4201-5 
podloga iz aluminijaste plocevine z vsem 
pritrdilnim materialom. 

kos 2,00 95,00 190,00 

6.2 Označbe na voziščih 
    

62133 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe 
na vozišču z enokomponentno belo 
barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci 
/ kroglicami stekla, strojno, debelina 
plasti suhe snovi 300 µm, širina črte 10 
cm  - neprekinjena označba 5111 z belo 
barvo, strojno, sirina crte 10 cm  

m1 22,00 4,50 99,00 

62133 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe 
na vozišču z enokomponentno belo 
barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci 
/ kroglicami stekla, strojno, debelina 
plasti suhe snovi 300 µm, širina črte 10 
cm - prekinjena označba 5122 (3-3-3) in 
z belo barvo, strojno,  širina črte 10 cm  

m1 88,00 4,50 396,00 

62113 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe 
na vozišču z enokomponentno belo 
barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci 
/ kroglicami stekla, strojno, debelina 
plasti suhe snovi 300 µm, širina črte 10 
cm - prekinjena označba 5123 (1-1-1) z 
belo barvo, strojno,  širina črte 10 cm  

m1 10,00 4,50 45,00 

62233 Doplačilo za ročno izdelavo tankoslojne 
označbe na vozišču, širina črte 10 cm 

m1 120,00 1,60 192,00 

62157 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe 
na vozišču z enokomponentno belo 
barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci 
/ kroglicami stekla, strojno, debelina 
plasti suhe snovi 300 µm, širina črte 50 
cm - 5211 bele barve, širina črte 50 cm 
stop črte. 

m1 6,00 12,60 75,60 
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62178 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih 
označb na vozišču z enokomponentno 
belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z 
drobci / kroglicami stekla, strojno, 
debelina plasti suhe snovi 300 µm, 
površina označbe nad 1,5 m2 - 5231 na 
vozišču, ročno z  belo barvo. Označba 
prehoda za pešce širine 4.0 m in 3.0 m. 

m2 30,00 30,05 901,50 

62224 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih 
označb na vozišču z enokomponentno 
rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa 
z drobci / kroglicami stekla, strojno, 
debelina plasti suhe snovi 200 µm, 
površina označbe nad 1,5 m2 -  označbe 
grbine, ročno, z rumeno barvo.  

m2 7,00 30,05 210,35 

62178 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih 
označb na vozišču z enokomponentno 
belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z 
drobci / kroglicami stekla, strojno, 
debelina plasti suhe snovi 300 µm, 
površina označbe nad 1,5 m2 -  označbe 
smernih puščic na vozišču in kolesarskih 
stezah skaldno z načrtom prometne 
ureditve, ročno z  belo barvo. - pločnik 

m2 5,00 30,05 150,25 

62178 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih 
označb na vozišču z enokomponentno 
belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z 
drobci / kroglicami stekla, strojno, 
debelina plasti suhe snovi 300 µm, 
površina označbe nad 1,5 m2 -  označbe 
smernih puščic na vozišču skaldno z 
načrtom prometne ureditve, ročno z  belo 
barvo. - vozišče 

m2 15,00 30,05 450,75 

6. Oprema cest - skupaj       3.898,45 
    

 
 

7. Tuje storitve 
    

7.9 7.9 Preskusi, nadzor in tehnična 
dokumentacija 

   

79514 Izdelava projektne dokumentacije za 
projekt izvedenih del 

kos 1,00 3.500,00 3.500,00 

79515 Izdelava projektne dokumentacije za 
vzdrževanje in obratovanje 

kos 1,00 560,00 560,00 

79516 Izdelava projektne dokumentacije zaporo 
ceste za čas gradnje, vključno s 
pridobitvio soglasja DRSI. 

kos 1,00 4.570,00 4.570,00 

79311 Projektantski nadzor ur 30,00 70,00 2.100,00 
79351 Geotehnični nadzor. kos 1,00 2.500,00 2.500,00 
7. Tuje storitve -  skupaj       13.230,00 

 
Nepredvideni stroški % 10% 236.168,51 23.616,85  
VSE SKUPAJ 

   
259.785,36 
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VODOVOD 
 

  R E K A P I T U L A C I J A 
 JAVNI VODOVOD ''A'' - NL DN250 
  

 
a) GRADNJA JAVNEGA 
VODOVODA     

      

 Zemeljska in betonska dela    
  30.508,66 
€  

      

 Montažna dela    
    4.486,49 
€  

      

 Vodovodni material    
  22.977,39 
€  

      

 
SKUPAJ GRADNJA JAVNEGA 
VODOVODA:       

  57.972,54 
€  

    

dolžina 
projektrianega 

vodovoda  233,93 m 

    
cena gradnje na 

tekoči meter  
247,82 

€/m 

      
 VSE SKUPAJ:       57.972,54 €  

      
      
 OPOMBE:     
      
 VSE CENE SO BREZ DDV-a!     
      
 Obnova vodovoda poteka skupaj v sklopu obnove kanalizacije in 

ceste, zato je rušitev in obnova cestišča zajeta v durgih dveh 
načrtih. 
Delilnik bo določen naknadno 

 
  
  
  
 *pri načrtu obnove kanalizacije je upoštevana dobava in montaža 

opaža za izkop. V popisu vodovoda je zato upoštevana le količina 
materiala ki odpade na vodovod. 

 
  
  
 upoštevano je da je obstoječ material slab zato se izkopani material 

v celoti odpelje na deponijo 
 

  
      

 
Izkop se izvaja z brežinami v 
naklonu: 60 °    

      
 Širina dna izkopa je:  90 cm    
      

 
Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni po enoti posameznih 
del!  

      
      
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA     
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A. ZEMELJSKA DELA količina po cena na enoto cena 
  

    
1  Zakoličba osi projektiranega cevovoda 

z zavarovanjem osi, oznako 
horizontalnih in vertikalnih lomov, 
oznako vozlišč, odcepov in zakoličba 
mesta prevezave na obstoječi cevovod 

233,93 m po 1,50 €/m 
        

350,90 €  
2  Priprava gradbišča, odstranitev 

eventuelnih ovir in ureditev delovnega 
platoja. Po končanih delh se gradbišče 
pospravi in vzpostavi prvotno stanje oz. 
novo stanje po zunanji ureditvi 
območja.  Priprava gradbišča, določitev 
deponije vodovodnega materiala in 
zavarovanje gradbene jame, izvedba 
proviziranih dostopov do objektov preko 
izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 
cm z ograjo. Po končanih delih se 
gradbišče pospravi in vzpostavi v 
prvotno stanje. 

233,93 m po 9,00 €/m 
     
2.105,37 €  

3  Zakoličba komunalnih vodov (križanja) s 
strani predstavnikov prizadetih 
upravljavcev komunalne infrastrukture. 
(obstoječi in predvideni) 

17 kos po 85,00 €/kos 
     
1.445,00 €  

4  Polaganje cevovoda nad projektirano 
javno komunalno odpadno kanalizacijo. 
Vmesni zasip se zasuje z 
nekoherentnim materialom. Izkop na 
mestu križanja se izvaja ročno pod 
nadzorom upravljalca komunalnega 
voda. 3 kos po 63,50 €/kos 

        
190,50 €  

6  Polaganje cevovoda pod obstoječo 
elektriko. Vmesni zasip se zasuje z 
nekoherentnim materialom. Izkop na 
mestu križanja se izvaja ročno pod 
nadzorom upravljalca komunalnega 
voda. 4 kos po 50,00 €/kos 

        
200,00 €  

7  Polaganje cevovoda nad javno 
meteorno kanalizacijo. Vmesni zasip se 
zasuje z nekoherentnim materialom. 
Izkop na mestu križanja se izvaja ročno 
pod nadzorom upravljalca 
komunalnega voda. 2 kos po 65,00 €/kos 

        
130,00 €  

8  Prečno križanje elektro kabli, varovanje 
z obešanjem-podpiranjem v času 
gradnje.Polaganje cevovoda pod 
elektrovodi. Vmesni zasip se zasuje z 
nekoherentnim materialom. Izkop na 
mestu križanja se izvaja ročno pod 
nadzorom upravljalca komunalnega 
voda. 4 kos po 50,00 €/kos 

        
200,00 €  

9  Prečno križanje plinovodom, varovanje 
z obešanjem-podpiranjem v času 
gradnje. Polaganje cevovoda pod in 
nad plinovodom. Vmesni zasip se 
zasuje z nekoherentnim materialom. 
Izkop na mestu križanja se izvaja ročno 
pod nadzorom upravljalca 
komunalnega voda. 4 kos po 63,50 €/kos 

        
254,00 €  

10  Stroški nadzora pri križanju vodovoda z 
ostalimi komunalnimi vodi  
(obračun po dejanskih stroških) 

17 kos po 80,00 €/kos 
     
1.360,00 €  
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11  Postavitev gradbenih profilov na 
vzpostavljeno os trase cevovoda ter 
določitev nivoja za merjenja globine 
izkopa in polaganje cevovoda. 

15 kos po 25,00 €/kos 
        
375,00 €  

12  Črpanje vode iz vodovodnega jarka v 
času gradnje. 5 h po 15,70 €/h 

          
78,50 €  

13  Strojni izkop jarka globine do 2,00 m, v 
terenu III-IV kategorije,odvozom in/ali 
odlaganjem izkopanega materiala. 
Brežine so po potrebi zavarovane z 
opažem. 543,91 m³     
odvoz slabega materiala na trajno 
deponijo 543,91 m³ po 17,50 €/m³ 

     
9.518,48 €   

odlaganje na rob gr. jame (dober 
material) 0,00 m³ po 7,00 €/m³ 

              -   
€   

Odvoz na zač. deponijo (dober 
material) 
(brežine so po potrebi varovane z 
opažem) 0,00 m³ po 9,00 €/m³ 

              -   
€   

*Opomba: Pri odvozu slabega 
materiala s kamionom kiperjem na 
trajno deponijo je upoštevano plačilo 
deponije na razdalji do 5 km, z 
nakladanjem, razkladanjem, 
planiranjem in utrjevanjem v slojih po 
50 cm. Upoštevan je raztres materiala 
in sicer povečanje volumna za 5%.      

14  Delno ročni izkop jarka globine do 2,00 
m, v terenu III-IV kategorije, 47,30 m³     
odvoz slabega materiala na trajno 
deponijo 47,30 m³ po 35,00 €/m³ 

     
1.655,39 €   

odlaganje na rob gr. jame (dober 
material) 0,00 m³ po 25,00 €/m³ 

              -   
€   

Odvoz na zač. deponijo (dober 
material) 
(brežine so po potrebi varovane z 
opažem) 

0,00 m³ po 35,00 €/m³               -   €  

15  Ročno planiranje dna jarka s točnostjo 
do 3 cm v projektiranem padcu 
(odstranitev večjih izboklin). 

210,54 m² po 3,40 €/m² 
        
715,83 €  

16  Nabava, dobava in izdelava peščenega 
nasipa (posteljice) za izravnavo dna 
jarka debeline min 10 cm iz 2x 
sejanega peska brez frakcij večjih od 5 
mm 34,87 m³ po 16,00 €/m³ 

        
557,92 €  

17  Dobava, nabava in transport materiala 
za izdelavo obsipa položene cevi. 
Obsip cevi se izvaja v slojih po 15-20 
cm istočasno na obeh straneh cevi. 
Obsip je treba skrbno utrditi, da bo 
preprečeno poznejše posedanje terena 
nad izkopom. Obsip se utrjuje po 
standardnem "Proktorjevem" postopku 
do 95% trdosti. Obsipni material je 2x 
sejani pesek brez frakcij večjih od 5 
mm. 148,49 m³ po 14,00 €/m³ 

     
2.078,86 €  

18  Nabava, nakladanje, transport ter 
zasipavanje vodovodnega jarka z 
gramoznim materialom s 
komprimiranjem zemljine v slojih po 20 
cm do 95% trdnosti po standardnem 
Proktorjevem postopku. 363,14 m³     
Z roba gradbene jame 

0,00 m³  5,00 €/m³ 
              -   
€   

Nakladanje in prevoz iz začasne 
deponije 0,00 m³ po 9,43 €/m³ 

              -   
€  
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z novim materialom (upoštevana 
nabava in dobava) 363,14 m³ po 17,00 €/m³ 

     
6.173,38 €  

19  Dobava, nabava materiala in izdelava 
začasnega zasipa do sp. roba asfalta z 
utrjevanjem  v slojih po 20 cm do 95% 
trdnosti po standardnem Proktorjevem 
postopku. 30,64 m³     
Z roba gradbene jame 

0,00 m³  5,00 €/m³ 
              -   
€   

Nakladanje in prevoz iz začasne 
deponije 0,00 m³ po 9,43 €/m³ 

              -   
€   

z novim materialom 
30,64 m³ po 14,00 €/m³ 

        
428,96 €  

20  Izkop terena III.-IV.ktg. (ročno:strojno, 
20:80) za potrebe postavitve hidrantov 
in zračnikov. Obsip hidrantov, zračnikov 
s primernim gramoznim materialom in 
izkopanim materialom (cca 1 m3/ kos) 
in ureditev terena. 4 kos po 40,00 €/kos 

        
160,00 €  

21  Podbetoniranje, obbetoniranje 
vodovodne armature, zasuni, hidranti, 
odcepi horizontalni in vertikalni lomi, 
vgradnja cestnih kap, montaža 
betonskih podlošk. Možna je montažna 
betonskih podstavkov. Obračun 0,25 
m3/kos izvedenega podbetoniranja.      

podbetoniranje vodov. arm  
4 kos po 25,00 €/kos 

        
100,00 €   

obbetoniranje vodov. arm  
4 kos po 25,00 €/kos 

        
100,00 €   

cestne kape 
4 kos po 20,00 €/kos 

          
80,00 €   

montažne podloške 
4 kos po 15,00 €/kos 

          
60,00 €   

obsip armatu  
4 kos po 9,00 €/kos 

          
36,00 €  

22  Čiščenje terena po končani gradnji ter 
ureditev okolice. 584,83 m² po 1,20 €/m² 

        
701,79 €  

23  Nepredvidena zemeljska dela(% od 
zemeljskih del). 5% od   29.055,87 €  

     
1.452,79 €  

Skupaj zemeljska dela    
   
30.508,66 €  

      
      
B. MONTAŽNA DELA količina po cena na enoto cena 

 
     

1  Priprava gradbišča, deponija 
vodovodnih cevi in zavarovanje 
vodovodnega materiala. V % od 
vrednosti vodovodnega materiala 5% od   22.977,39 €  

     
1.148,87 €  

2  Demontaža obstoječih cevi do DN250 
pri priključitvah novih in ukinitvah,  
vključno z rezanjem cevi, začasnim 
zapiranjem ventilov na obst. cevi, 
zapora vodooskrbe.  Odvoz 
demontiranih delov, tudi cele dolžine 
ukinjene cevi , na trajno deponijo, 
vključno s stroški deponije. 5,00 m po 22,00 €/m 

        
110,00 €  

3  Demontaža obstoječih fazonskih kosov, 
armatur, vgradnih garnitur, cestnih kap, 
z označevalnimi tablicami ukinjenih 
zasunov, hidrantov. vključno z odvozom 
in stroški deponije 

3 kos po 8,00 €/kos 
          
24,00 €  
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4  Izpraznitev obstoječega cevovoda z 
odrezom cevi 2 kos po 150,00 €/kos 

        
300,00 €  

5  
Prenos spuščanje in polaganje cevi  v 
pripravljen jarek, ter poravnanje v 
vertikalni in horizontalni smeri 233,93 m po 1,50 €/m 

        
350,90 €  

6  Prenos spuščanje in polaganje 
fazonskih kosov in armatur do DN250, v 
pripravljen jarek, ter poravnanje v 
vertikalni in horizontalni smeri 

23 kos po 3,00 €/kos 
          
69,00 €  

7  Montaža vodovodnih cevi na položeno 
in utrjeno peščeno posteljico debeline 
10 cm. 233,93 m po 1,80 €/m 

        
421,07 €  

8  
Montaža prirobničnih kosov po 
priloženih montažnih shemah ter 
dokončna obdelava in zaščita spojev. 12 kos po 22,00 €/kos 

        
264,00 €  

9  
Montaža obojčnih kosov po priloženih 
montažnih shemah ter dokončna 
obdelava in zaščita spojev. 7 kos po 16,30 €/kos 

        
114,10 €  

10  Montaža zasuna (Euro 20; tip 23) s 
tesnili in vijaki ter vgradno garnituro in 
cestno kapo.      

DN80 2 kos po 25,00 €/kos 
          
50,00 €   

DN250 1 kos po 25,00 €/kos 
          
25,00 €  

12  
Montaža podtalnega hidranta s 
podbetoniranjem telesa hidranta in 
izdelavo drenažnega zasipa. 2 kos po 30,00 €/kos 

          
60,00 €  

15  Dobava in montaža tablic za 
označevanje hidrantov in zasunov na 
ustrezne drogove. 4 kos po 35,05 €/kos 

        
140,20 €  

16  Dobava in montaža drogov za montažo 
tablic  iz prejšnje točke (vključno s sidri 
d50 dolžine 600mm). Stebrički so iz 
aluminijastih cevi d50 mm, višine 2400 
mm. 2 kos po 60,00 €/kos 

        
120,00 €  

17  Nabava in polaganje signalnega in 
opozorilnega traku nad vodovodnimi 
cevmi. 233,93 m po 0,65 €/m 

        
152,05 €  

18  
Tlačni preizkus položenega cevovoda 
po standardu SIST EN 805, vključno z 
pridobitvijo ustreznega zapisnika. 3 h po 63,80 €/h 

        
191,40 €  

19  
Dezifekcija položenega cevovoda  233,93 m po 2,30 €/m 

        
538,04 €  

20  Nepredvidena montažna dela (% 
montažnih del) 10% od     4.078,63 €  

        
407,86 €  

Skupaj montažna dela    
     
4.486,49 €  

      
C. VODOVODNI MATERIAL količina po cena na enoto cena 

 
     

1  Cevi DUCTIL NATURAL DN250 (EN 
545:2010, C40), PN10 (standard spoj) 
komplet s tesnili (DIN 28610 T1), 
dolžina cevi l=6,0 m/kos; 
Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi 
obdelave. 40 kos     

NL DN250 240,00 m po 58,32 €/m 
   

13.996,40 €  
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2  PRIROBNIČNI DUCTIL fazonski kosi za 
tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili 
(armatura po DIN 28610 T1), 
vijačni in tesnilni material upoštevan v 
ceni fazonskih kosov, za vsak spojni kos 
(FFK, T) se vgradi vrtljivo prirobnico, 
za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 
vijakov M16; L/X 85/57 
za vsako prirobnico DN100 oz. DN125 
se naroči 8 vijakov M16; L/X 90/62 za 
vsako prirobnico DN150 se naroči 8 
vijakov M20;L/X 100/72 

     

UNI250 2 kos po 279,49 €/kos 
        
558,98 €   

Q250 1 kos po 331,36 €/kos 
        
331,36 €   

T250/250 
2 kos po 392,19 €/kos 

        
784,38 €   

FFR250/150 1 kos po 244,13 €/kos 
        
244,13 €   

FFR150/80 1 kos po 94,13 €/kos 
          
94,13 €   

FF100(250) 1 kos po 75,74 €/kos 
          
75,74 €   

FF80(500) 
2 kos po 74,74 €/kos 

        
149,48 €   

N80 
2 kos po 65,78 €/kos 

        
131,56 €   

FAZONSKI KOSI NA PRIROBNICO  12 kos    
3  OBOJČNI DUCTIL fazonski kosi za 

tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili 
(armatura po DIN 28610 T1). Vsa 
kolena na obojčne spoje (MMK) so 
predvidena s sidrnmi VI spoji, ter dva 
spoja pred in po kolenu enako. Tesniln  
(tudi za sidrne spoje) material je 
upoštevan v ceni fazonskih kosov      

NL DN250(500) 5 kos po 183,42 €/kos 
        
917,10 €   

MMA250/80 1 kos po 259,29 €/kos 
        
259,29 €   

MMK250(45°) 1 kos po 291,26 €/kos 
        
291,26 €   

FAZONSKI KOSI NA OBOJKO  7 kos    
4  DUCTIL zasun (Euro 20; tip 23) z 

teleskopsko vgradbeno garnituro 
(Hvgr=1,0-1,50m), cestno kapo in 
prirobničnim PAM tesnilom in vijaki 
(tlačna stopnja PN10).      

Z80 2 kos po 123,30 €/kos 
        
246,60 €  

5  
Podtalni hidrant 2 kos po 357,78 €/kos 

        
715,56 €   

SKUPAJ ARMATURE  4 kos    
9  Stroški meritve pretokov vode na 

hidrantih vključno s pridobitvijo potrdila 2 h po 96,80 €/h 
        
193,60 €  

10  Prevoz in prenos vodovodnega 
materiala iz deponije do mesta 
vgradnje. 
V % od vrednosti vodovodnega 
materiala. 10% od   18.989,57 €  

     
1.898,96 €  

11  Nepredviden vodovodni material 
(% od vrednosti vodovodnega 
materiala) 10% od   20.888,53 €  

     
2.088,85 €  
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Skupaj vodovodni material    
   
22.977,39 €  
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KANALIZACIJA – FEKALNA 
 
      

2.1. KANALIZACIJA     
 Zunanja kanalizacija odpadnih komunalnih vod    
      
      
 REKAPITULACIJA     
      
2.1.1. PRIPRAVLJALNA DELA       8.202,00 € 

      
2.1.2. ZEMELJSKA DELA       197.579,80 € 

      
2.1.3. GRADBENA DELA       15.070,00 € 

      
2.1.4. KANALIZACIJSKA DELA       49.622,10 € 

      
2.1.5. KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI     2.777,50 € 

      
            

      
 SKUPAJ BREZ DDV:    273.251,40 € 

      
      
2.1.1. PRIPRAVLJALNA DELA     
      
 Opis postavke enota količina cena/enoto cena 

      
1. Nabava in postavitev obvestilne      

 table na gradbišču (napisi s podatki o      
naročniku, odg. vodji projekta, odgov.      
projektantu, nadzorniku…)      
Obračun v sklopu ureditve ceste           

kos 0,00 600,00 0,00 €   
    

2. Izdelava varnostnega načrta po gradbeni      
zakonodaji pred pričetkom gradnje.      
(kanal K2)       

kos 1,00 800,00 800,00 € 
      

3. Zakoličenje osi kanalizacije z oznako      
 revizijskih jaškov in globine kanalov     
  m1 319,00 3,50 1.116,50 € 

      
4. Zakoličba in nadzor pri gradnji kanala pristojnih služb   

 ostalih komunalnih vodov na območju:      
 Elektro, PTT, plinovod, vodovod, javna razsvetljava,...    
  kos 5,00 300,00 1.500,00 € 

      
5. Postavitev gradbenih profilov na     
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 vzpostavljeno os trase kanala, ter     
 določitev nivoja za merjenje globine     
 izkopa      
  kos 9,00 25,00 225,00 € 

      
6. Izvajanje projektantskega nadzora pri gradnji    

 javne kanalizacije     
  ur 15,00 35,00 525,00 € 

      
7. Izvajanje geomehanskega nadzora pri gradnji    

 javne kanalizacije, vključno z vsemi meritvami    
 in izdelavo poročila     
  ur 10,00 40,00 400,00 € 

      
8. Izdelava provizorijev za peš prehod čez     

 gradbeno jamo kanalizacije     
  kos 0,00 1.300,00 0,00 € 

      
9. Geodetski posnetek in vris v kataster in izdelava    

 geodetskega načrta. En izvod posnetka v      

 
Gauss-Krugerjevem sistemu se odda v 
elektronski    

 obliki. Obračun po 1m1     
  m1 319,00 4,50 1.435,50 € 

      

10. 
Izdelava načrta PID za izvedeno javno 
kanalizacijo    

 v 3 izvodih + CD     
      
  kpl 1,00 1.200,00 1.200,00 € 

      
11. Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta vključno    

 z vodilno mapo v 3 izvodih + CD     
      
  kpl 1,00 1.000,00 1.000,00 € 

 
 

    
 Skupaj pripravljalna dela:       8.202,00 € 

      
      
2.1.2. ZEMELJSKA DELA     
      
 Opis postavke enota količina cena/enoto cena 

      
1. Strojni izkop zemljine jarka globine 0-5,0 m pod       

 kotom 60° v terenu III. Ktg. z odvozom     
 na  trajno deponijo s plačilom takse     
  m3 2847,00 15,00 42.705,00 € 

      
2. Strojni izkop zemljine jarka globine 0-5,0 m pod       

 kotom 60° v terenu III. Ktg. z odvozom     
 na začasno gradbiščno deponijo     

http://www.pro-ini.si/


PRO–INI d.o.o. 
Verovškova ul. 64 

1000 Ljubljana 
tel: +386.1.425.4144 
fax: +386.1.425.4143 
e-mail: pro-ini@pro-ini.si 

web: www.pro-ini.si 

 

42 

  m3 2466,00 12,00 29.592,00 € 
      

3. Ročni izkop izkop zemljine jarka     
 v terenu III. Ktg. z odvozom     
 na začasno gradbiščno deponijo     
  m3 30,00 35,00 1.050,00 € 

      
4. Nabava in dobava gramoznega materiala fi 16-32 mm   

 za izdelavo posteljice in nasipa nad položenimi cevmi    
 30 cm nad temenom. Obsip se izvaja v     

 
slojih po 15 cm, istočasno na obeh 
straneh     

 cevi.Obsip in nasip se utrjujeta do 95%     
 po standardnem Proktorjevem postopku      
 

 
    

  m3 323,00 28,00 9.044,00 € 
      

5. Zasip jarka z izkopanim materialom deponiranim     
na začasni gradbiščni deponiji z utrjevanjem    

 v slojih  po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem     
Proktorjevem postopku       

    
  m3 2466,00 11,00 27.126,00 € 

 
 

    
6. Zasip jarka z novim materialom z utrjevanjem     

 v slojih  po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem     
Proktorjevem postopku     

 
 

m3 2466,00 28,00 69.048,00 € 
      

7. Ročno planiranje dna jarka s točnostjo     
 +/- 3 cm po projektiranem padcu     
  m2 351,00 3,00 1.053,00 € 

      
8. Ostala dodatna in nepredvidena     

 dela. Obračun po dejanskih stroških     
 porabe časa in materiala po vpisu v     
 gradbeni dnevnik.     
 Ocena stroškov 10 % od vrednosti del        17.961,80 € 

      
 Skupaj zemeljska dela:       197.579,80 € 

      
2.1.3. GRADBENA DELA     
      
 Opis postavke enota količina cena/enoto cena 

      
1. Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz armiranega     

 poliesterskih cevi f 100 cm, deb. stene d = 12,00mm,     
 na kanalu DN400-500 z vgradnjo AB razbremenilne plošče    
 plošče in AB venca z LTŽ pokrovom f 600 mm, 400 kN   
 z zaklepom in protihrupnim vložkom.     
 LTŽ pokrovi morajo ustrezati standardu EN124    
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 (PAM, Norinco ali enakovredno)     
      
 gl. do 5,0 m kos 7,00 1500,00 10.500,00 € 

      
2. Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz armiranega     

 poliesterskih cevi f 100 cm, deb. stene d = 12,00mm,     
 na kanalu DN400-500 z vgradnjo AB razbremenilne plošče    
 plošče in AB venca z LTŽ pokrovom f 600 mm, 400 kN   
 z zaklepom in protihrupnim vložkom.     
 LTŽ pokrovi morajo ustrezati standardu EN124    

 
(PAM, Norinco ali enakovredno) z 
izdelavo      

 
vodotesnega stika z obstoječo 
kanalizacijo     

      
 gl. do 5,0 m kos 2,00 1600,00 3.200,00 € 

      
3. Ostala dodatna in nepredvidena     

 dela. Obračun po dejanskih stroških     
 porabe časa in materiala po vpisu v     
 gradbeni dnevnik.     
 Ocena stroškov 10 % od vrednosti       
 del.       1.370,00 € 

      
 Skupaj gradbena dela:       15.070,00 € 

      
      
2.1.4. KANALIZACIJSKA DELA     
      
 Opis postavke enota količina cena/enoto cena 

      
1. Prevoz in prenos kanalizacijskega materiala z    

 deponije do mesta vgradnje.     
  m1 319,00 2,00 638,00 € 

      
2. Dobava in montaža GRP kanalskih cevi     

 SN 10000, PN1 po SIST EN 14364 in spojkami     
 z EPDM tesnilom, cevi morajo imeti notranji     
 zaščitni sloj iz čistega poliestra po DIN 19565     
 in DIN 19523     
      
 DN 400 mm m1 112,00 110,00 12.320,00 € 

 DN 500 mm m1 207,00 135,00 27.945,00 € 
      

3. Pregled s TV kamero po standardu     
 EN 13508-2:2003 in smernicah ATV-M 143-2     
 in čiščenje kanala po končanih delih     
  m1 319,00 5,00 1.595,00 € 

      
4. Tlačni preizkus vodotesnosti položenih     

 kanalizacijskih cevi  po veljavnem      
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 standardu EN 1610     
  m1 319,00 7,00 2.233,00 € 

      
5. Črpanje vode iz gradbene jame v času     

 izvedbe izkopa za potrebe kanalizacije in med     
 obbetoniranjem cevi (v deževnem obdobju in pri    
 izdelavi prevezav) z vso potrebno opremo,     
 deli, matrialom in porabo energije     
  ure 20,00 5,00 100,00 € 

      
6. Prečrpavanje kanalizacije v času gradnje z vso    

 potrebno opremo, deli, materialom in porabo      
 energije     
      
  ure 40,00 7,00 280,00 € 

      
7. Ostala dodatna in nepredvidena     

 dela. Obračun po dejanskih stroških     
 porabe časa in materiala po vpisu v     
 gradbeni dnevnik.     
 Ocena stroškov 10 % od vrednosti del         4.511,10 € 

      
 Skupaj kanalizacijska dela:       49.622,10 € 

      
2.1.5. KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI    
      
 Opis postavke enota količina cena/enoto cena 

      

1. 
Prečno zavarovanje obstoječega 
plinovoda      

 v času izvedbe gradbene jame      
 in vzpostavitev v prvotno stanje     
  kos 0,00 100,00 0,00 € 

      
2. Prečno zavarovanje obstoječega TK kabla oz.    

 obbetonirane TK kanalizacije z obešanjem     
 ali podpiranjem v času izvedbe gradbene jame     
 in vzpostavitev v prvotno stanje     
      
  kos 1,00 100,00 100,00 € 

      
3. Prečno zavarovanje obstoječega NN in VN kabla oz.    

 
obbetonirane EK kanalizacije z 
obešanjem     

 ali podpiranjem v času izvedbe gradbene jame     
 in vzpostavitev v prvotno stanje     
  kos 3,00 100,00 300,00 € 

      

4. 
Vzdolžno zavarovanje obstoječega 
vodovda      

 z obešanjem v času izvedbe gradbene jame     
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 in vzpostavitev v prvotno stanje     
      
 do DN 150 kos 1,00 100,00 100,00 € 

      
5. Vzdolžno zavarovanje obstoječega vodovoda     

 
z obešanjem-podpiranjem v času izvedbe 
gradbene    

 jame in vzpostavitev v prvotno stanje     
      
 do DN 150 m1 45,00 45,00 2.025,00 € 

      
6. Ostala dodatna in nepredvidena     

 dela. Obračun po dejanskih stroških     
 porabe časa in materiala po vpisu v     
 gradbeni dnevnik.     
 Ocena stroškov 10 % od vrednosti del         252,50 € 

      
 Skupaj križanje z ostalimi komunalnimi vodi:     2.777,50 € 
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KANALIZACIJA - METEORNA 
 

2.1. KANALIZACIJA     
 Zunanja kanalizacija padavinskih vod     
      
      
 REKAPITULACIJA     
      
2.1.1. PRIPRAVLJALNA DELA       7.350,00 € 

      
2.1.2. ZEMELJSKA DELA       24.283,60 € 

      
2.1.3. GRADBENA DELA       21.791,00 € 

      
2.1.4. KANALIZACIJSKA DELA       26.694,80 € 

      
2.1.5. KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI     440,00 € 

      
2.1.6. POŽIRANIŠKE ZVEZE       17.551,60 € 

            
      
 SKUPAJ BREZ DDV:    98.111,00 € 

      
      
2.1.1. PRIPRAVLJALNA DELA     
      
 Opis postavke enota količina cena/enoto cena 

      
1. Nabava in postavitev obvestilne      

 table na gradbišču (napisi s podatki o      
naročniku, odg. vodji projekta, odgov.      
projektantu, nadzorniku…)      
Obračun v sklopu ureditve ceste           

kos 0,00 600,00 0,00 €   
    

2. Izdelava varnostnega načrta po gradbeni      
zakonodaji pred pričetkom gradnje.      
(kanal K2)       

kos 1,00 800,00 800,00 € 
      

3. Zakoličenje osi kanalizacije z oznako      
 revizijskih jaškov in globine kanalov     
  m1 225,00 3,50 787,50 € 

      
4. Zakoličba in nadzor pri gradnji kanala pristojnih služb   

 ostalih komunalnih vodov na območju:      
 Elektro, PTT, plinovod, vodovod, javna razsvetljava,...    
  kos 5,00 300,00 1.500,00 € 
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5. Postavitev gradbenih profilov na     
 vzpostavljeno os trase kanala, ter     
 določitev nivoja za merjenje globine     
 izkopa      
  kos 13,00 25,00 325,00 € 

      
6. Izvajanje projektantskega nadzora pri gradnji    

 javne kanalizacije     
  ur 15,00 35,00 525,00 € 

      
7. Izvajanje geomehanskega nadzora pri gradnji    

 javne kanalizacije, vključno z vsemi meritvami    
 in izdelavo poročila     
  ur 5,00 40,00 200,00 € 

      
8. Izdelava provizorijev za peš prehod čez     

 gradbeno jamo kanalizacije     
  kos 0,00 1.300,00 0,00 € 

      
9. Geodetski posnetek in vris v kataster in izdelava    

 geodetskega načrta. En izvod posnetka v      

 
Gauss-Krugerjevem sistemu se odda v 
elektronski    

 obliki. Obračun po 1m1     
  m1 225,00 4,50 1.012,50 € 

      

10. 
Izdelava načrta PID za izvedeno javno 
kanalizacijo    

 v 3 izvodih + CD     
      
  kpl 1,00 1.200,00 1.200,00 € 

      
11. Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta vključno    

 z vodilno mapo v 3 izvodih + CD     
      
  kpl 1,00 1.000,00 1.000,00 € 

 
 

    
 Skupaj pripravljalna dela:       7.350,00 € 

      
      
2.1.2. ZEMELJSKA DELA     
      
 Opis postavke enota količina cena/enoto cena 

      
1. Strojni izkop zemljine jarka globine 0-5,0 m pod       

 kotom 60° v terenu III. Ktg. z odvozom     
 na  trajno deponijo s plačilom takse     
  m3 827,00 15,00 12.405,00 € 

      
2. Strojni izkop zemljine jarka globine 0-5,0 m pod       

 kotom 60° v terenu III. Ktg. z odvozom     

http://www.pro-ini.si/


PRO–INI d.o.o. 
Verovškova ul. 64 

1000 Ljubljana 
tel: +386.1.425.4144 
fax: +386.1.425.4143 
e-mail: pro-ini@pro-ini.si 

web: www.pro-ini.si 

 

48 

 na začasno gradbiščno deponijo     
  m3 82,00 12,00 984,00 € 

      
3. Ročni izkop izkop zemljine jarka     

 v terenu III. Ktg. z odvozom     
 na začasno gradbiščno deponijo     
  m3 20,00 35,00 700,00 € 

      
4. Nabava in dobava gramoznega materiala fi 16-32 mm   

 za izdelavo posteljice in nasipa nad položenimi cevmi    
 30 cm nad temenom. Obsip se izvaja v     

 
slojih po 15 cm, istočasno na obeh 
straneh     

 cevi.Obsip in nasip se utrjujeta do 95%     
 po standardnem Proktorjevem postopku      
 

 
    

  m3 151,00 28,00 4.228,00 € 
      

5. Zasip jarka z izkopanim materialom deponiranim     
na začasni gradbiščni deponiji z utrjevanjem    

 v slojih  po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem     
Proktorjevem postopku       

    
  m3 82,00 11,00 902,00 € 

 
 

    
6. Zasip jarka z novim materialom z utrjevanjem     

 v slojih  po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem     
Proktorjevem postopku     

 
 

m3 82,00 28,00 2.296,00 € 
      

7. Ročno planiranje dna jarka s točnostjo     
 +/- 3 cm po projektiranem padcu     
  m2 187,00 3,00 561,00 € 

      
8. Ostala dodatna in nepredvidena     

 dela. Obračun po dejanskih stroških     
 porabe časa in materiala po vpisu v     
 gradbeni dnevnik.     
 Ocena stroškov 10 % od vrednosti del        2.207,60 € 

      
 Skupaj zemeljska dela:       24.283,60 € 

      
2.1.3. GRADBENA DELA     
      
 Opis postavke enota količina cena/enoto cena 

      
1. Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz armiranega     

 poliesterskih cevi f 80 cm, deb. stene d = 12,00mm,     
 na kanalu DN300-400 z vgradnjo AB razbremenilne plošče    
 plošče in AB venca z LTŽ pokrovom f 600 mm, 400 kN   
 z zaklepom in protihrupnim vložkom.     
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 LTŽ pokrovi morajo ustrezati standardu EN124    
 (PAM, Norinco ali enakovredno)     
      
 gl. do 2,0 m kos 13,00 970,00 12.610,00 € 

      

2. 
Dobava in vgradnja protipovratne 
zaklopke     

 žabji poklopec na kanalu DN400     
      
  kos 1,00 750,00 750,00 € 

      

3. 
Dobava in vgradnja protipovratne 
zaklopke     

 žabji poklopec na kanalu DN300     
      
  kos 1,00 650,00 650,00 € 

      
4. Dobava in vgradnja tipske dušilke za     

 omejevanje iztoka iz zadrževalnika     
      
  kos 2,00 1450,00 2.900,00 € 

      
5. Izdelava izlivne glave z AB betonom z vsemi    

 opažnimi deli in oblikovanjem po naklono brežine    
      
  kos 2,00 1450,00 2.900,00 € 

      
6. Ostala dodatna in nepredvidena     

 dela. Obračun po dejanskih stroških     
 porabe časa in materiala po vpisu v     
 gradbeni dnevnik.     
 Ocena stroškov 10 % od vrednosti       
 del.       1.981,00 € 

      
 Skupaj gradbena dela:       21.791,00 € 

      
      
2.1.4. KANALIZACIJSKA DELA     
      
 Opis postavke enota količina cena/enoto cena 

      
1. Prevoz in prenos kanalizacijskega materiala z    

 deponije do mesta vgradnje.     
  m1 225,00 2,00 450,00 € 

      
2. Dobava in montaža GRP kanalskih cevi     

 SN 10000, PN1 po SIST EN 14364 in spojkami     
 z EPDM tesnilom, cevi morajo imeti notranji     
 zaščitni sloj iz čistega poliestra po DIN 19565     
 in DIN 19523     
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 DN 300 mm m1 190,00 90,00 17.100,00 € 
 DN 400 mm m1 35,00 110,00 3.850,00 € 
      

3. Pregled s TV kamero po standardu     
 EN 13508-2:2003 in smernicah ATV-M 143-2     
 in čiščenje kanala po končanih delih     
  m1 225,00 5,00 1.125,00 € 

      
4. Tlačni preizkus vodotesnosti položenih     

 kanalizacijskih cevi  po veljavnem      
 standardu EN 1610     
  m1 225,00 7,00 1.575,00 € 

      
5. Prečrpavanje kanalizacije v času gradnje z vso    

 potrebno opremo, deli, materialom in porabo      
 energije     
      
  ure 24,00 7,00 168,00 € 

      
6. Ostala dodatna in nepredvidena     

 dela. Obračun po dejanskih stroških     
 porabe časa in materiala po vpisu v     
 gradbeni dnevnik.     
 Ocena stroškov 10 % od vrednosti del         2.426,80 € 

      
 Skupaj kanalizacijska dela:       26.694,80 € 

      
2.1.5. KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI    
      
 Opis postavke enota količina cena/enoto cena 

      

1. 
Prečno zavarovanje obstoječega 
plinovoda      

 v času izvedbe gradbene jame      
 in vzpostavitev v prvotno stanje     
  kos 0,00 100,00 0,00 € 

      
2. Prečno zavarovanje obstoječega TK kabla oz.    

 
obbetonirane TK kanalizacije z 
obešanjem     

 ali podpiranjem v času izvedbe gradbene jame     
 in vzpostavitev v prvotno stanje     
  kos 1,00 100,00 100,00 € 

      
3. Prečno zavarovanje obstoječega NN in VN kabla oz.    

 
obbetonirane EK kanalizacije z 
obešanjem     

 ali podpiranjem v času izvedbe gradbene jame     
 in vzpostavitev v prvotno stanje     
  kos 3,00 100,00 300,00 € 
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4. 
Prečno zavarovanje obstoječega 
vodovda      

 z obešanjem v času izvedbe gradbene jame     
 in vzpostavitev v prvotno stanje     
      
 do DN 150 kos 0,00 100,00 0,00 € 

      
5. Ostala dodatna in nepredvidena     

 dela. Obračun po dejanskih stroških     
 porabe časa in materiala po vpisu v     
 gradbeni dnevnik.     
 Ocena stroškov 10 % od vrednosti del         40,00 € 

      
 Skupaj križanje z ostalimi komunalnimi vodi:     440,00 € 

      
2.1.6. POŽIRALNIŠKE ZVEZE      

      
Opis postavke enota količina cena/enoto cena 

      
1. Zakoličenje osi kanalizacije      

  m1 200,00 2,00 400,00 € 
      

2. Izkop kanalizacijskega jarka globine     
 0-1,50  m1, v terenu III ktg. z odlaganjem     
 izkopanega materiala ob rob izkopa,     
 naklon brežine 60°     
  m3 240,00 8,00 1.920,00 € 

      
3. Ročno planiranje dna jarka s točnostjo     
 +/- 3 cm po projektiranem padcu     
  m2 140,00 1,40 196,00 € 

      
4. Zasip jarka z materialom deponiranim      

 ob izkopu v slojih po 25 cm do 95 % trdnosti po     
 standardnem Proktorjevem postopku     
  m3 190,00 9,00 1.710,00 € 

      
5. Odvoz  viška izkopanega materiala na      

 odpadno deponijo vključno s stroški     
 deponije, H =do 15 km s plačilom     
 komunalne takse     
  m3 50,00 14,60 730,00 € 

      
6. Dobava in montaža  PVC  kanalskih cevi     

 φ 160 mm, stiki so tesnjeni z gumi tesnili,      
 polno obbetoniranih z betonom C 16/20     
 vključo s pripadajočimi fazonskimi kosi     
  m1 200,00 40,00 8.000,00 € 

      
7. Izdelava priključka zveze požiralnikov     
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 na javno kanalizacijo z vpadnim jaškom     

 
iz cevi PVC200, ustreznimi fazonskimi 
kosi     

 
in polnim obbetonranjem z betonm C 
16/20     

 z vsemi pomožnimi deli     
  kos 25,00 120,00 3.000,00 € 

      
8. Križanje projektiranih požiralniških zvez z     

 ostalimi komunalnimi vodi skupaj z varovanjem, obešanjem   
 podpiranjem in vzpostavitvijo v prvotno stanje    
      
  kos 0,00 90,00 0,00 € 

      
9. Ostala dodatna in nepredvidena     

 dela. Obračun po dejanskih stroških     
 porabe časa in materiala po vpisu v     
 gradbeni dnevnik.     
 Ocena stroškov 10 % od vrednosti del     
         1.595,60 € 

      
 Skupaj požiralniške zveze:       17.551,60 € 
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JAVNA RAZSVETLJAVA 
 

    enota količina cena/enoto cena/postavko 

3.3.1. PRIKLJUČITEV NA JAVNO RAZSVETLJAVO       
      
    

A. RAZSVETLJAVA       
    

1. Izvedba povezav na obstoječo linijo JR ter na 
krmilno linijo vklapljanja prižigališč (signal PN in 
CN). Mesto priključitve usklajeno z Občino 
Lukovica. Komplet s povezovalnim materialom. kpl 1 250,00             250,00        

    
2. Dobava in montaža kandelaberske opreme  v 

naslednjem obsegu: 
     

 - Steber (kandelaber) 5 m, cev d 102 mm vijačno 
pritrjen, vrata s sponkami na 2x varovalke na 1 m 
višine, barvano dvoslojno qualicoat sistem, 
antracit (kot npr. Ares, code: 4150 ali 
enakovredno) kos 24 650,00     15.600,00       
 - Sidro-base plate 230x230x200 mm kos 24 25,00           600,00       
 - Sponke z 2x varovalko  kos 24 10,00           240,00       
 - Svetilka LED  po izboru občine, glede na njihovo 
JR, max 30 W., optika cestna, nataknjena na 
steber z originalno objemko, IP65, IK09. 230 V 
konektorski priklop, montaža na 4,3 m. 

kos 24 135,00        3.240,00       
 - Zaščita do 10kV-surge protection kos 24 15,00           360,00        

    
3. Dobava in montaža temelja za kandelaber (kot 

npr. Jadranka, AB temelj za kandelaber 58/38 
h.48, zunanje dimenzije (dxšxv) 58x38x48 cm, 
odprtina za kandelaber: fi.20 cm, teža: 160 kg). 

kos 24 75,00        1.800,00        
     

SKUPAJ  A.                 22.090,00         
      

    
B. KABLI, INŠTALACIJSKE CEVI IN DOZE       

    
4. Dobava in polaganje kabelskih vodnikov delno na 

kabelske police in delno v zaščitne cevi:     
- NAYY-J 5x16 mm2 m 800 4,90          3.920,00      
- H07V-K 1x10 mm2 m 30 2,60               78,00        

     
SKUPAJ  B.                    3.998,00         

      
    

C. KABELSKA KANALIZACIJA       
    

5. Dobava in polaganje materiala za cevno elektro 
kabelsko kanalizacijo (EKK):     
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 - cev Stigmaflex EL-K DN63 m 650 4,60          2.990,00       
 - ozemljitveni valjanec FeZn 25x4 mm m 650 2,90          1.885,00        

    
6. Trasiranje in geodetska zakoličba EKK kabelske 

trase (NN trase). m 650 1,80          1.170,00        
    

7. Izvedba EKK trasa razsvetljava (za polaganje 1x 
cev St DN40 ali DN50 z valjancem in označitvenim 
trakom), izkop, ureditev podlage, zasip.  m 650 13,50          8.775,00        

    
8. Dobava in montaža tipski kabelski jašek, notranje 

dimenzije (šxdxv): 60x60x88 cm, debelina stene 
8,5 cm, z LTŽ pokrovom, komplet z izkopom in 
ureditvijo podlage, 
kot npr. Jadranka, kabelski jašek 60 ali 
enakovredno kos 3 70,00             210,00        

    
9. Izvedba povezav opreme (kandelabri, pokrovi 

jaškov) na ozemljitveni sistem. Komplet s spojnim 
materialom. kos 27 10,00             270,00        

     
SKUPAJ  C.                 15.300,00         

    
              

     
SKUPAJ ELEKTRIČNO NAPAJANJE:    41.388,00 
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0/2.5. RISBE 

 
0/2.5.1 Prometno tehnična situacija 
0/2.5.2 Zbirnik komunalnih vodov 
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