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2.1. OSNOVNI PODATKI 

 

Projektna dokumentacija za javno vodovodno omrežje  

 

INVESTITOR:  

 

 

Stanovanjski sklad RS 

Pojanska cesta 31, 1000 Ljubljana 

(ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež)  

 

 

 

NAZIV GRADNJE:  

 

STANOVANJSKA SOSESKA LUKOVICA 

- JAVNO VODOVOVODNO OMREŽJE - 

(poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanaša)  

 

 

 
VRSTA DOKUMENTACIJE 

 
PZI – projekt za izvedbo 

 

 

 

VRSTA GRADNJE: 

 
NOVA GRADNJA – NOVOZGRAJEN OBJEKT 

 
 

 
ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:  

 

         UROŠ RISTANOVIĆ, univ.dipl.inž.grad  

            (Ime in priimek, strokovni naziv  

 

 

 
POOBLAŠČENI INŽENIR:  

 

         NIKO NOSAN, grad.tehnik                               IZS-G-9086              

            (Ime in priimek, strokovni naziv)                                         (identifikacijska številka  

 

 

 
VODJA PROJEKTA:  

 

         NIKO NOSAN, grad.tehnik                               IZS-G-9086              

            (Ime in priimek, strokovni naziv)                                           (identifikacijska številka)  

 

 

Št. načrta: 681/D-23-IDP  datum: Februar 2023 

Uporabnik
Niko

Uporabnik
Niko

Uporabnik
Uros
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PRILOGA 1B 
     

 

NASLOVNA STRAN 
NAČRTA 

 

  

 

 
              
OSNOVNI PODATKI O 
GRADNJI 

          

naziv gradnje 
  STANOVANJSKA SOSESKA LUKOVICA 

- JAVNO VODOVOVODNO OMREŽJE - 
  

kratek opis gradnje   
investitor:                                                                                                                                                                               
Stanovanjski sklad RS 
Pojanska cesta 31, 1000 Ljubljana 

  

vrste gradnje             

              

 
 

     
       
       

DOKUMENTACIJA             

vrsta dokumentacije   IDP   

 
  
 

  
sprememba dokumentacije 

      

številka projekta  681/D-23-IDP 

PODATKI O NAČRTU             

strokovno področje 
načrta 

  NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA 

številka načrta   681/D-23-IDP 

datum izdelave   Februar 2023 

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA   

ime in priimek 
pooblaščenega arhitekta, 
pooblaščenega inženirja 
ali druge osebe 

  

NIKO NOSAN, grad. tehnik 

identifikacijska številka   G-9086  

    
podpis pooblaščenega arhitekta, 

pooblaščenega inženirja ali druge 
osebe 

  

PODATKI O PROJEKTANTU   

projektant (naziv družbe)   KOMUNALA PROJEKT d.o.o.       

sedež družbe   
Prušnikova 95, 
1210 Ljubljana 

        

vodja projekta   NIKO NOSAN, grad. tehnik       

identifikacijska številka   G-9086         

      
podpis vodje projekta 

  

odgovorna oseba 
projektanta 

  
Uroš Ristanović, uni.dipl.inž.grad 
  

      

  
    

podpis odgovorne osebe projektanta 

  

Uporabnik
Niko

Uporabnik
Niko

Uporabnik
Uros
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2.1.2. KAZALO VSEBINE NAČRTA št. 681/D-23-IDP 

 

2.1.1. Naslovna stran z osnovnimi podatki o načrtu   

2.1.2. Kazalo vsebine načrta  

2.1.4. Tehnično poročilo  

2.1.6. Risbe  
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2.1.4. TEHNIČNO POROČILO 
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VODOVOD 
 
1. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 

 
Območje se nahaja v Naselju Lukovica, med avtocesto LJ-MB in središčem naselja (Trojansko 
cesto). Zaradi opremljanja gradnje večstanovanjskih objektov je potrebno prestaviti 
obstoječ javni vodovod.  
 

- vodovod 
Na območju pozidave poteka obstoječ primarni vodovod NL DN250 iz leta 2002, ki je 
predviden za prestavitev zaradi gradnje večstanovanjskih objektov. Nanj bo priklopljen 
sekundarni vodovod NL DN100, ki služi oskrbi poslovnih objektov ob Obrtniški cesti. 
 
 

2. OPIS PREDVIDENEGA POSEGA 
 

Zaradi gradnje predvidenih objektov po je potrebno prestaviti javno vodovodno omrežje. 
 
JAVNO VODOVODNO OMREŽJE 
 
Projektirani cevovod NL DN250 se začne v severovzhodnem delu zazidave s prevezavo na 
obstoječ javni vodovod NL DN250. Trasa predvidenega javnega vodovoda zavije proti jugu 
v izogib predvidenim objektom. Ter zatem poteka ob južnem robu zazidave, vzporedno z 
regionalno cesto Lukovica – Trojane.  Pred zadnjim objektom je predviden podtalni hidrant. 
Tu se trasa zopet obrne proti severu in se v regionalni cesti (Trojanska cesta) zopet preveže 
na obstoječ javni vodovod NL DN250. Na prestavljenem javnem vodovodu sta predvidena 
dva podtalna hidranta.  Na javni vodovod bodo povezani štirje novi vodovodni priključki. Vsi 
priključki bodo narejeni s cevmi PE100d50, ki bodo po celotni dolžini zaščiteni z zaščitno 
cevjo PE80d90. Zaščitne cevi se zaključijo v zunanjih vodomernih jaški pred objekti. V 
zunanjem vodomernem jašku bodo montirani vodomeri DN25, ki bodo registrirali vso 
porabo sanitarno pitne vode predvidenega posameznega objekta. 
 
 Dolžina projektiranega cevovoda  NL DN250 znaša 233,93 m. 
 
Pri izvajanju gradbenih del na objektih in montažnih del na cevovodih se mora izvajalec 
ravnati po “Splošnih navodilih za izvajanje gradnje in tehnično izvedbo cevovodov” in 
“Navodilih za izvajanje gradbenih del objektov” ter ''Pravilnika za projektiranje, tehnično 
izvedbo ter uporabo javnega vodovodnega sistema''. 
 
Poleg tega mora upoštevati tudi vsa navodila proizvajalca opreme in vso obstoječo 
gradbeno zakonodajo. 

mailto:komunala.uros@gmail.com


PROJEKTANTSKO 
PODJETJE 

 
 
 

         Družba za projektiranje in inženiring, d.o.o. Ljubljana 

 
 
 
 
 

Prušnikova 95, 1210 Ljubljana-Šentvid 
+386(0)1 514 02 24 
+386(0)31 305 206 

e-mail: komunala.uros@gmail.com 

www.komunalaprojekt.com 

 

2 
 

 
 
 
 
KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI 

 
Vsa križanja se izvede skladno z navodili in pogoji posameznih soglasodajalcev. Križanja 
morajo potekati pravokotno, izjemoma je lahko kot prečkanja osi vodovoda in osi druge 
podzemne inštalacije med 45 in 90 stopinj. 
 

 
 

3. Izvedba 
 

Pred začetkom del na gradbišču mora naročnik ali nadzornik zagotoviti izdelavo varnostnega 
načrta. Pri gradnji mora izvajalec upoštevati vse veljavne standarde, predpise in zakone o 
gradnji predvsem pa: 
 
- Gradbeni zakon GZ-1, (Uradni list RS, št. 199/21.) 
- Zakon o gradbenih proizvodih ZGPro-1(Uradni list RS, št. 82/13) 
- Pravilnik o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr. in 61/17 – GZ) 
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) 
 

A. Izkopi in zasipi 
Gradbišče je treba zavarovati z ustreznimi zaščitnimi ograjami, signalizacijo in ostalim, kot 
je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Zavarovanje gradbišča se izvaja na 
celotnem poteku trase še posebej pa na mestih, kjer pričakujemo promet pešcev, kolesarjev 
in motornih vozil. Strojni izkop bo možno izvajati na celotni trasi vodovoda. 
 
Gradbeno jamo mora vzdolž celotne trase pregledati in prevzeti geomehanik. Če se pri 
izkopu dna jarka ugotovi slabo nosilnost tal je potrebno dno jarka poglobiti in zamenjati 
temeljne plasti s primernim materialom. Debelina zamenjave sloja se določi s 
posvetovanjem geomehanika in odgovornega projektanta. Po izvedbi vodovoda se 

mailto:komunala.uros@gmail.com
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gradbeno jamo zasipa z novim oz. izkopanim materialom, ki se ga utrjuje v plasteh in 
komprimira do naravne komprimacijske stopnje, do nivelete spodnjega ustroja ceste 
oziroma zunanje utrditve. 
 

B. Polaganje cevi 
Naklon brežine izkopa je 60°. Globina izkopa jarka za projektirani cevovod je min. 1,20 m. 
Širina dna izkopanega jarka znaša 80 cm. Po strojnem in ročnem izkopu jarka je potrebno 
enakomerno splanirati dno v projektiranem padcu (+3cm), z odstranitvijo grobih ostrih 
kamnov.  Na tako pripravljen jarek se položi filc in izdela nasip iz 2 x sejanega peska v 
debelini 10 cm nato pa začne se s postopkom polaganja cevi. 
 
Obsip in nasip nad cevjo je iz 2 x sejanega peska. Na nasip za izravnavo se izvede 3-5 cm 
debel nasip za poravnavo tal, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi se nato izvaja v 
plasteh po 15-20 cm, na obeh straneh hkrati. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz 
ležišča. Obsip in nasip se utrjujeta do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku, 
do višine 30 cm nad temenom cevi.  
 
Izkop in vsa ostala dela je potrebno izvajati v skladu s predpisi o varstvu pri delu in drugimi 
tehničnimi predpisi veljavnimi za takšna gradbena dela. Nad izvajanjem mora biti 
organiziran strokovni nadzor. 
 
Pri polaganju cevovoda je potrebno biti pozoren na predvidene padce cevovoda. Zato naj 
bo zagotovljen kontinuirani nadzor predstavnika upravljalca vodovoda. Po montaži oziroma 
položitvi cevovoda se opravi tlačni preizkus. O tlačnem preizkusu je potrebno voditi 
zapisnik. 
 

C. Tlačni preizkus in dezinfekcija 
 
Po montaži vodovoda se opravi tlačni preizkus. Tlačni preizkus za sekundarni vodovod se 
opravlja ločeno od tlačnega preizkusa za priključke. Najprej se opravi tlačni preizkus za 
sekundarni vodovod, nato za posamezne priključne cevi vodovodnih priključkov (navrtni 
zasuni priključkov naj bodo priključeni na glavno cev pred tlačnim preizkusom, navrtni zasun 
zaprt ; priključki se posamezno priključujejo na javni vodovod šele, ko je možno opustiti 
obstoječo cev, na katero so  priključeni obstoječi priključki). 
Tlačni preizkus se opravlja za odseke cevovoda do 500 m. (po SIST EN 805-poglavje 11). 
Sistemski preizkusni tlak za cevovode v centralnem vodovodnem sistemu znaša 14 bar. 
Do izvajanja predpreizkusa mora biti cevovod napolnjen z vodo in pod tlakom MDP=7 bar 
neprekinjeno 24 ur. Predpreizkus se izvaja tako, da se tlak dvigne na STP (14 bar) in se pri 
ceveh do DN 400 v 30-minutnih razmakih merita padec tlaka in količina dodane vode za 
ponovno vzpostavitev STP. Postopek se ponavlja, dokler zveznica med točkama v diagramu 
Q=f(p) ne seka abscise v točki STP.  

mailto:komunala.uros@gmail.com
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Splošno: Čas glavnega preizkušanja za cevovode do DN200 je tri (3) ure, od DN200 do DN500 
je šest (6), od DN500 do DN700 je osemnajst (18) ur in nad DN700 naprej pa štiriindvajset 
(24) ur. Preizkus je uspešen, če v tem času tlak STP ne pade za več kot 0,2 bar. 
Potem, ko bo cevovod v celoti ali po odsekih položen in preizkušen, jih je potrebno izprati 
in dezinficirati pod nadzorstvom Zavoda za zdravstveno varstvo RS (oz. pooblaščena 
organizacija), Inštitut za varovanje zdravja RS izda potrdilo o neoporečnosti vode (po 
določilih standarda SIST EN805, navodilih DVGW 291 in navodilih, potrjenih od IVZ).  V 
primeru, ko se že s spiranjem s pitno vodo dosežejo zadovoljivi rezultati, dezinfekcija s 
sredstvom za dezinfekcijo ni potrebna. 
Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzorčenje za mikrobiološko in fizikalno-
kemično analizo v primernem časovnem presledku. O uspešni dezinfekciji se izda potrdilo. 
Na podlagi tega potrdila se vodovod sme vključiti v obratovanje. 
Klorirano vodo od dezinfekcije se ne sme direktno spustiti na prosto, ampak jo je potrebno 
ustrezno odvesti na drugo mesto ali nevtralizirati ter spustiti v najbližjo javno kanalizacijo. 
 

4. Zaključek 

 

Pri izvajanju gradbenih del na objektih in montažnih del na cevovodih se mora izvajalec 
ravnati po “Splošnih navodilih za izvajanje gradnje in tehnično izvedbo cevovodov” in 
“Navodilih za izvajanje gradbenih del objektov” ter ''Pravilnika za projektiranje, tehnično 
izvedbo ter uporabo javnega vodovodnega sistema''. Poleg tega mora upoštevati tudi vsa 
navodila proizvajalca opreme in vso obstoječo gradbeno zakonodajo. 

mailto:komunala.uros@gmail.com


SKUPNA REKAPITULACIJA 681D-SSRS-Lukovica-IDP-bc.xls

a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA - FAZA 0 Dolžina odseka Cena

1. JAVNI VODOVOD ''A'' - NL DN250 233,93 m 57.972,54 €        

SKUPAJ GRADNJA JAVNEGA VODOVODA: 57.972,54 €     

SKUPNA CENA INVESTICIJE 57.972,54 €          
cena gradnje na tekoči meter: 247,82 €/m'

Skupna dolžina gradnje javnega vodovoda: 233,93 m

VSE CENE SO BREZ DDV-a!

OPOMBA:

Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni po enoti posameznih del!

SKUPNA CENA INVESTICIJE 57.972,54 €              

S K U P N A    R E K A P I T U L A C I J A

KOMUNALA PROJEKT d.o.o.
Prušnikova 95, 1210 Ljubljana-Šentvid 1



SKUPNA REKAPITULACIJA 681D-SSRS-Lukovica-IDP-bc.xls

PODROBNEJŠI OPIS VODOVODNEGA MATERIALA:

1.CEVI IZ NODULARNE LITINE:

2. FAZONSKI KOSI IZ NODULARNE LITINE

3. POLIETILENSKE CEI (PE)

4. UNIVERZALNE SPOJKE

5. NEPOVRATNI VENTIL - Z LOPUTO

6. NEPOVRATNI VENTIL - varovanje primarne linije pri objektih pred vdorom onesnažene vode.

7. LOVILEC NESNAGE

Telo prirobničnega ventila mora biti iz litine z epoxy zaščito , z gumirano loputo (EPDM).

Spojka s telesom iz nodularne litine za spajanje cevi različnih materialov, z EPDM tesnilom in 
obojestransko epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Obojčno tesnilo oz. spoj mora 
omogočati lom na spoju min 4°. Spoj mora zagotavljati sidranje pri tlaku ≥ 16 bar.

Tlačne polietilenske (PE) cevi za pitno vodo so izdelane v skladu s standardom po SIST EN 12201-
1:2011, SIST EN 12201-2:2011, SIST ISO 4427. Za delovne tlake 10-16 bar (glej popis). Material 
za cevi, mora biti dobre in ustrezne kvalitete za delo pod specifičnimi pogoji in pod prometno 
obtežbo, tlaku v ceveh, koroziji in spreminjanju temperaturnih in klimatskih sprememb brez 
poškodb ali okvar. Če ni drugače določeno, morajo vse cevi prenesti prometno obtežbo.

100% prepreči povratni tok z dvema nepovratnima ventiloma in vmesnim izpustnim ventilom.  
Izdelani po standardu EN 1717. Material ohišja je iz medenine oz. brona. Osi in vzmeti so iz 
nerjavečega jekla. Za servis ga ni potrebno izgraditi iz linije.

Telo prirobničnega lovilca nesnage mora biti iz litine z epoxy zaščito s čistilno mrežico iz 
č č

Tlačne cevi iz nodularne litine (NL) z navadnim ali varovanim sidrnim spojem in EPDM tesnilom, 
preferiranega tlačnega razreda najmanj C40 (do vključno DN300), C30 (do vključno DN600), 
dolžina posamezne cevi je 6 m. Vsi spoji morajo biti primerni za tlake minimalno 16 bar oz. 25 bar 
(skladno s ponudbenim predračunom in spodnjimi specifikacijami ter zahtevami naročnika v 
razpisni dokumentaciji).
Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2011. Na zunanji strani morajo biti 
zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo z zlitino 
Zn + Al debeline 400 g/m2 (v razmerju 85%  in ostalo Al in druge kovine) in modrim pokrivnim 
nanosom, na notranji strani pa s cementno oblogo v skladu s SIST EN 545:2011 (cementna 
obloga mora biti narejena s pitno vodo, cement tipa CEM III-B ex BFC pa mora biti v skladu z 
EN197-1 z CE oznako (certifikat)). 
Druga zunanja zaščita cevi možna le ob izrecni zahtevi v popisu vodovodnega materiala - te cevi 
morajo biti izdelane skladno s SIST EN 545:2011 - Annex D, točka D.2.3)
Cevi morajo biti obvezno opremljene z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 (certifikat). 
Obojčno tesnilo oz. spoj mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi 
(certifikat). Vse cevi morajo biti od istega proizvajalca.

Fazonski kosi iz nodularne litine na obojko z navadnim ali varovanim sidrnim spojem in 
EPDM tesnilom. Obojčni fazonski kosi morajo imeti isti spoj kot cevi. 
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG400 v skladu s SIST EN 545:2011, z zunanjo 
in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze ali min. 250 
mikronov po klasičnem postopku. Glede na zahteve iz popisa upoštevati drugo zunanjo zaščito 
cevi primerno za vgradnjo v zemljine s prisotnostjo talne vode in z večjo verjetnostjo pojava 
korozije (skladno s SIST EN 545:2011 - Annex D, točka D.2.3)
Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 . Obojčno tesnilo oz. spoj 
mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s fazoni (certifikat). Obojčni fazonski 
kosi morajo biti istega proizvajalca kot cevi.

Fazonski kosi iz nodularne litine s prirobnico morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG400 v 
skladu z SIST EN 545:2011, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po 
postopku kataforeze ali min. 250 mikronov po klasičnem postopku. 
Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico, ostali (samo FF kos) 
pa imajo lahko fiksno. Prirobnični fazonski kosi z vrtljivo prirobnico morajo biti istega proizvajalca 
kot cevi.
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8. MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOS

9. EV ZASUNI KRATKE IZVEDBE (po SIST EN 558:2008+A1:2012, serija 14):

10. PRIROBNIČNE LOPUTE 

11. HIDRANTI NADZEMNI

12. HIDRANT PODZEMNI

13. MEHANSKI REGULATOR NIVOJA - PLOVNI VENTIL

14. CESTNE KAPE

Cestne kape za zasune in hidrante
Teleskopska cestna kapa iz nodularne litine kvalitetne (težke) izvedbe v razredu nosilnosti D400, 
po standradu EN 124 s protihrupnim PUR vložkom na pokrovu, tečajem ter možnostjo vgradnje 
pod naklonom, ki omogoča enostavno prilagoditev pokrova vozni površini brez dodatnih 
gradbenih del. S sistemom zapiranja, ki otežuje odstranitev pokrova in minimizira hrup. Cestna 
kapa s površinsko zaščito ohišja in trajno protikorozijsko zaščito pokrova. Pokrov z ustreznim 
napisom po navodilih upravljalca, npr.: VODA, VODOVOD, Z, HIDRANT,...
Za vgradnjo v povozno površino.

EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG-40, z obojestransko epoksi zaščito minimalne debeline 
250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz 
nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma. Na obeh straneh klina 
so vodila iz poliamida. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati 
morajo zahtevam standardov SIST EN1074 (certifikat) in SIST EN12266.

Cestne kape za COMBI armature
Kompaktna cestna kapa iz nodularne litine kvalitetne/ težke izvedbe z integriranimi 4 pokrovi z 
varovalnim sistemom, ki preprečuje enostavno odstranitev in ropotanje. Skladna z zahtevami 
proizvajalca armature. Cestna kapa s površinsko zaščito ohišja in trajno protikorozijsko zaščito 
pokrova. Pokrov z ustreznim napisom po navodilih upravljalca. Varovalni sistem z zatiči iz 

Podtalni hidrant s prirobničnim priključkom in EPDM tesnilom. Skladen s standardi SIST EN 
14339:2005 in SIST EN1074-6:2008.
Material hidranta NL ali INOX, pretočna karakteristika Kv > 120 m3/h pri ΔP=1 bar.
NL deli zunaj in znotraj zaščiteni z epoksi barvo min. debeline 250 mikronov. Hidrant opremljen s 
sistemom za preprečevanje iztoka v primeru loma in drenažnim sistemom - izpustno odprtino za 
izpust stoječe vode iz hidranta skladno s SIST EN1074-6:2008. 

Telo regulatorja, zapiralo in regulirna palica so izdelani iz jekla z epoxy zaščito 200 mikronov. 
Plovek je izdelan iz ekspandiranega polistirena, tesnilo pa iz SBR. Prirobnice so vrtane po ISO 
2531.

Ohišje in loputa prirobnične lopute sta izdelana iz duktilne litine GS 500-7, z epoxy zaščito 
minimalne debeline 250 mikronov. Osovina je izdelana iz nerjavečega jekla. "O" tesnila na vretenu 
so iz NBR. EPDM tesnilo, ki se nahaja na loputi omogoča 100% tesnenje pri pretoku v obe smeri 
(avtomatsko tesnenje), je možno zamenjati. Disk lopute je dvakrat excentrično postavljen glede na 
ohišje  zaradi lažjega upravljanja. Sedež narejen iz nerjavečega jekla je uvaljan na ohišje. Ustrezati 
mora standardu EN1074 (certifikat).

Nadzemni hidrant s telesom iz NL ali INOX, prirobničnim priključkom in EPDM tesnilom. Hidrant 
skladen s standardi SIST EN14384:2005 in SIST EN 1074-6:2008. S tremi stabilnimi spojkami: 2 × 
tip C in 1 × tip B za DN80 ter 2 × tip B in 1 × tip A  za DN100.
- min. pretočne karakteristike (Kv) po SIST EN 14348:2005. 
Omogočeno obračanje glave za 360°.
Material hidranta je NL ali INOX, notranji deli iz nerjavnega materiala, NL deli hidranta zunaj in 
znotraj zaščiteni z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov. Opremljen s sistemom za 
preprečevanje iztoka v primeru loma in izpustno odprtino za izpust stoječe vode iz hidranta 
skladno s SIST EN1074-6:2008.

nerjavečega jekla s perforacijo najmanj 1,2 mm, ter čistilno prirobnico.

Montažno - demontažni kosi morajo biti izdelani iz jekla z Epoxy zaščito min. 250 mikronov; 
tesnenje EPDM. Možnost nastavitve dolžine +-25mm.
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15. POKROVI IZ NODULARNE LITINE

16. UNIVERZALNI NAVRTALNI ZASUN (OKLEPI)

17. TELESKOPSKE VGRADBENE GARNITURE

18. ZRAČNIK (AVTOMATSKI)

19. VENTILI REDUCIRNI (avtomatski hidravlični)

Pokrovi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu s standardom SIST EN124, zaščiteni z 
bitumenskim premazom. Razred nosilnosti B125 KN naj bo opremljen s ključavnico, 
protismradnim labirintnim tesnilom in možnostjo simbolnega označevanja namena jaška 
(elektrika, voda, meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija). Razred nosilnosti D 400 KN naj bo 
opremljen z obročem iz kompozitnega materiala in naj ima možnost naknadne vgradnje 
ključavnice. Pokrov se mora blokirati pri 90° da prepreči nehoteno zapiranje.

Telo ventila je izdelano iz duktilne litine GJS 400-15 z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov. 
Membrana je ločena od zapirala na katerem je tesnilni element quadring. Prehod skozi ventil je 
reduciran zaradi boljše regulacije (linearnosti). Ventil deluje na avtomatski hidravlični način in ima 
ločen pilot iz nerjavečega jekla za nastavitev redukcije (območja 01-2 bar, 1,2-14 bar, 7-21 bar) . 
Povezave so iz nerjavečega jekla. Opremljen mora biti z indikatorjem položaja, kontrolno enoto za 
nastavitev hitrost odpiranja, zapiranja in reakcije in dvemi manometri na katerih lahko vidimo 
dejanski tlak v cevovodu tudi ob zaprtem kontrolnem krogu. Vgradna mera po standardu EN5752 

Univerzalni navrtalni zasun (oklepi) za cevi iz PE oz. NL (izbor glede na sekundarno omrežje), z 
integriranim ploščatim zapornim ventilom, za pitno vodo, PN10, z zgornjim bajonetnim priključkom 
za vrtljivo koleno (možen obrat za 360° - brez vijačenja), iz nodularne litine (GGG-40), notranja in 
zunanja epoxi zaščita, prašno barvano.

vgradnja v zemljino:
kompaktne izvedbe, z zaščitno konstrukcijo iz nerjavnega materiala in vgrajenim zračnim ventilom 
s funkcijo odvajanja in dovajanja ≥ 180 m3/h zraka v/iz cevovoda in avtomatskim zapornim 
ventilom, ki omogoča vgradnjo pod tlakom. Zračnik mora biti opremljen z drenažnim izpustom iz 
telesa zračnika. 
S prirobnico, EPDM tesnilom in deli iz NL z obojestransko epoksi zaščito min. debeline 250 
mikronov. Zračnik opremljen z drenažnim sistemom.  Delovno območje od 1 do 16 bar. 
Ustrezati mora zahtevam standarda SIST EN 1074-4. 

vgradnja v jašek:
Telo zračnika je izdelano iz duktilne litine GJS 400-15 z epoxy zaščito minimalne debeline 250 
mikronov, plovci so iz ABS, šoba malega plovka je iz poliamida, tesnilo glavnega plovka pa EPDM. 
Mreža za zaščito pred nesnago in pokrov sta iz INOX jekla. Delovno območje tlaka obsega  0,1 ÷ 
25 bar. V ohišje je vgrajen dodatni odzračni ventila za kontrolo delovanja. 

Cestne kape za podtalni zračnik
Kompaktna cestna kapa iz nodularne litine kvalitetne/ težke izvedbe z  okroglim pokrovom in 
pritrdilnim sistemom pokrova iz nerjavečega materiala, ki preprečuje ropotanje. Skladna z 
zahtevami proizvajalca armature. Cestna kapa s površinsko zaščito ohišja in trajno protikorozijsko 
zaščito pokrova. Pokrov z ustreznim napisom po navodilih upravljalca. Varovalni zatiči iz 
nerjavečega jekla. 
Za vgradnjo v povozno površino.Cestna kapa za zračnik mora biti okrogle oblike imeti napis 
ZRAČNIK v slovenskem jeziku, poliuretanski protihrupni vložek, ter dva vijaka s katerimi je 
pričvrščen pokrov na ohišje kape.

Nastavljiv teleskopski komplet za rokovanje podzemnih armatur z zunanjo PEh/PVC zaščito. 
Kovinskim nasadni element, spojka in vodilo zaščiteni pred korozijo. Dobava skupaj z zaporno 
armaturo! 

pokrova. Pokrov z ustreznim napisom po navodilih upravljalca. Varovalni sistem z zatiči iz 
nerjavečega jekla.
Za vgradnjo v povozno površino.

Cestna kapa za univerzalne navrtalne zasune (oklepi)                                                                          
Kapa mora biti okrogle oblike - mala, fi 95 mm, ohišje kape in pokrov iz nodularne litine, 
bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi prašno zaščiten. Ustrezati mora standardu DIN 4056 
z napisom "VODA" ali "VODOVOD".  Nalaganje pokrova konusno s podaljšanim zobom. Pokrov v 
celoti odstranljiv. Možnost prilagajanja glede na teren s pripadajočimi distančnimi obroči.
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20. TESNILA ZA PRIROBNICE

21.  FITINGI - pocinkani
Fitingi morajo biti izdelani iz bele temprane litine visoke kvalitete z vroče cinkano prevleko. 
Ustrezati morajo standardu DIN 1692, din 2999/1 (ISO 7/1).

serija 1, prirobnice PN10, PN16 ali PN 25: EN1092.

Prirobnična tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Tesnila imajo 
vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle 
oblike). Vse v skladu s standardom SIST EN 1514-1.
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a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA

Zemeljska in betonska dela 30.508,66 €  

Montažna dela 4.486,49 €    

Vodovodni material 22.977,39 €  

SKUPAJ GRADNJA JAVNEGA VODOVODA: 57.972,54 €  
dolžina projektrianega vodovoda: 233,93 m

cena gradnje na tekoči meter: 247,82 €/m'

b)  GRADNJA HIŠNIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV - VODOVOD ''A'' 4 kos #REF!

VSE SKUPAJ: #REF!

OPOMBE:

VSE CENE SO BREZ DDV-a!

Izkop se izvaja z brežinami v naklonu: 60 °

Širina dna izkopa je: 90 cm

Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni po enoti posameznih del!

 R E K A P I T U L A C I J A
JAVNI VODOVOD ''A'' - NL DN250

Obnova vodovoda poteka skupaj v sklopu obnove kanalizacije in ceste, zato 
je rušitev in obnova cestišča zajeta v durgih dveh načrtih.
Delilnik bo določen naknadno

*pri načrtu obnove kanalizacije je upoštevana dobava in montaža opaža za 
izkop. V popisu vodovoda je zato upoštevana le količina materiala ki odpade 
na vodovod.

upoštevano je da je obstoječ material slab zato se izkopani material v celoti 
odpelje na deponijo
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a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA

A. ZEMELJSKA DELA količina po
cena na 
enoto

cena

1. Zakoličba osi projektiranega cevovoda z 
zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in 
vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in 
zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod

233,93 m po 1,50 €/m' 350,90 €        
2. Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in 

ureditev delovnega platoja. Po končanih delh se 
gradbišče pospravi in vzpostavi prvotno stanje oz. 
novo stanje po zunanji ureditvi območja.  Priprava 
gradbišča, določitev deponije vodovodnega 
materiala in zavarovanje gradbene jame, izvedba 
proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih 
jarkov iz plohov debeline 5 cm z ograjo. Po 
končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v 
prvotno stanje.

233,93 m po 9,00 €/m' 2.105,37 €     
3. Zakoličba komunalnih vodov (križanja) s strani 

predstavnikov prizadetih upravljavcev komunalne 
infrastrukture.
(obstoječi in predvideni) 17 kos po 85,00 €/kos 1.445,00 €     

4. Polaganje cevovoda nad projektirano javno 
komunalno odpadno kanalizacijo. Vmesni zasip se 
zasuje z nekoherentnim materialom. Izkop na 
mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom 
upravljalca komunalnega voda. 3 kos po 63,50 €/kos 190,50 €        

6. Polaganje cevovoda pod obstoječo elektriko. 
Vmesni zasip se zasuje z nekoherentnim 
materialom. Izkop na mestu križanja se izvaja 
ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega 
voda. 4 kos po 50,00 €/kos 200,00 €        

7. Polaganje cevovoda nad javno meteorno 
kanalizacijo. Vmesni zasip se zasuje z 
nekoherentnim materialom. Izkop na mestu 
križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca 
komunalnega voda. 2 kos po 65,00 €/kos 130,00 €        

8. Prečno križanje elektro kabli, varovanje z 
obešanjem-podpiranjem v času gradnje.Polaganje 
cevovoda pod elektrovodi. Vmesni zasip se zasuje 
z nekoherentnim materialom. Izkop na mestu 
križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca 
komunalnega voda.

4 kos po 50,00 €/kos 200,00 €        
9. Prečno križanje plinovodom, varovanje z 

obešanjem-podpiranjem v času gradnje. Polaganje 
cevovoda pod in nad plinovodom. Vmesni zasip se 
zasuje z nekoherentnim materialom. Izkop na 
mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom 
upravljalca komunalnega voda.

4 kos po 63,50 €/kos 254,00 €        
10. Stroški nadzora pri križanju vodovoda z ostalimi 

komunalnimi vodi 
(obračun po dejanskih stroških) 17 kos po 80,00 €/kos 1.360,00 €     

11. Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os 
trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenja 
globine izkopa in polaganje cevovoda.

15 kos po 25,00 €/kos 375,00 €        
12. Črpanje vode iz vodovodnega jarka v času gradnje.

5 h po 15,70 €/h 78,50 €          
13. Strojni izkop jarka globine do 2,00 m, v terenu III-IV 

kategorije,odvozom in/ali odlaganjem izkopanega 
materiala. Brežine so po potrebi zavarovane z 
opažem. 543,91 m³
odvoz slabega materiala na trajno deponijo

543,91 m³ po 17,50 €/m³ 9.518,48 €     

odlaganje na rob gr. jame (dober material) 0,00 m³ po 7,00 €/m³ -  €             
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Odvoz na zač. deponijo (dober material)
(brežine so po potrebi varovane z opažem) 0,00 m³ po 9,00 €/m³ -  €             
*Opomba: Pri odvozu slabega materiala s 
kamionom kiperjem na trajno deponijo je 
upoštevano plačilo deponije na razdalji do 5 km, z 
nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in 
utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres 
materiala in sicer povečanje volumna za 5%. 

14. Delno ročni izkop jarka globine do 2,00 m, v terenu 
III-IV kategorije, 47,30 m³
odvoz slabega materiala na trajno deponijo

47,30 m³ po 35,00 €/m³ 1.655,39 €     

odlaganje na rob gr. jame (dober material) 0,00 m³ po 25,00 €/m³ -  €             
Odvoz na zač. deponijo (dober material)
(brežine so po potrebi varovane z opažem)

0,00 m³ po 35,00 €/m³ -  €             

15. Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v 
projektiranem padcu (odstranitev večjih izboklin).

210,54 m² po 3,40 €/m² 715,83 €        
16. Nabava, dobava in izdelava peščenega nasipa 

(posteljice) za izravnavo dna jarka debeline min 10 
cm iz 2x sejanega peska brez frakcij večjih od 5 
mm 34,87 m³ po 16,00 €/m³ 557,92 €        

17. Dobava, nabava in transport materiala za izdelavo 
obsipa položene cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih 
po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi. 
Obsip je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno 
poznejše posedanje terena nad izkopom. Obsip se 
utrjuje po standardnem "Proktorjevem" postopku do 
95% trdosti. Obsipni material je 2x sejani pesek 
brez frakcij večjih od 5 mm.

148,49 m³ po 14,00 €/m³ 2.078,86 €     
18. Nabava, nakladanje, transport ter zasipavanje 

vodovodnega jarka z gramoznim materialom s 
komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm do 95% 
trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku.

363,14 m³
Z roba gradbene jame 0,00 m³ 5,00 €/m³ -  €             
Nakladanje in prevoz iz začasne deponije 0,00 m³ po 9,43 €/m³ -  €             
z novim materialom (upoštevana nabava in 
dobava) 363,14 m³ po 17,00 €/m³ 6.173,38 €     

19. Dobava, nabava materiala in izdelava začasnega 
zasipa do sp. roba asfalta z utrjevanjem  v slojih po 
20 cm do 95% trdnosti po standardnem 
Proktorjevem postopku. 30,64 m³
Z roba gradbene jame 0,00 m³ 5,00 €/m³ -  €             
Nakladanje in prevoz iz začasne deponije 0,00 m³ po 9,43 €/m³ -  €             
z novim materialom 30,64 m³ po 14,00 €/m³ 428,96 €        

20. Izkop terena III.-IV.ktg. (ročno:strojno, 20:80) za 
potrebe postavitve hidrantov in zračnikov. Obsip 
hidrantov, zračnikov s primernim gramoznim 
materialom in izkopanim materialom (cca 1 m3/ 
kos) in ureditev terena. 4 kos po 40,00 €/kos 160,00 €        

21. Podbetoniranje, obbetoniranje vodovodne 
armature, zasuni, hidranti, odcepi horizontalni in 
vertikalni lomi, vgradnja cestnih kap, montaža 
betonskih podlošk. Možna je montažna betonskih 
podstavkov. Obračun 0,25 m3/kos izvedenega 
podbetoniranja.

podbetoniranje vodov. arm. 4 kos po 25,00 €/kos 100,00 €        
obbetoniranje vodov. arm. 4 kos po 25,00 €/kos 100,00 €        

cestne kape 4 kos po 20,00 €/kos 80,00 €          
montažne podloške 4 kos po 15,00 €/kos 60,00 €          

obsip armatur 4 kos po 9,00 €/kos 36,00 €          
22. Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev 

okolice. 584,83 m² po 1,20 €/m² 701,79 €        
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23. Nepredvidena zemeljska dela
(% od zemeljskih del). 5% od 29.055,87 €   1.452,79 €     

Skupaj zemeljska dela 30.508,66 €   

B. MONTAŽNA DELA količina po
cena na 
enoto

cena

1. Priprava gradbišča, deponija vodovodnih cevi in 
zavarovanje vodovodnega materiala. V % od 
vrednosti vodovodnega materiala 5% od 22.977,39 €   1.148,87 €     

2. Demontaža obstoječih cevi do DN250 pri 
priključitvah novih in ukinitvah,  vključno z rezanjem 
cevi, začasnim zapiranjem ventilov na obst. cevi, 
zapora vodooskrbe.  Odvoz demontiranih delov, 
tudi cele dolžine ukinjene cevi , na trajno deponijo, 
vključno s stroški deponije.

5,00 m po 22,00 €/m' 110,00 €        
3. Demontaža obstoječih fazonskih kosov, armatur, 

vgradnih garnitur, cestnih kap, z označevalnimi 
tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. vključno z 
odvozom in stroški deponije

3 kos po 8,00 €/kos 24,00 €          
4. Izpraznitev obstoječega cevovoda z odrezom cevi

2 kos po 150,00 €/kos 300,00 €        
5. Prenos spuščanje in polaganje cevi  v pripravljen 

jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni 
smeri 233,93 m po 1,50 €/m' 350,90 €        

6. Prenos spuščanje in polaganje fazonskih kosov in 
armatur do DN250, v pripravljen jarek, ter 
poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri

23 kos po 3,00 €/kos 69,00 €          
7. Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno 

peščeno posteljico debeline 10 cm. 233,93 m po 1,80 €/m' 421,07 €        
8. Montaža prirobničnih kosov po priloženih 

montažnih shemah ter dokončna obdelava in 
zaščita spojev. 12 kos po 22,00 €/kos 264,00 €        

9.
Montaža obojčnih kosov po priloženih montažnih 
shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. 7 kos po 16,30 €/kos 114,10 €        

10. Montaža zasuna (Euro 20; tip 23) s tesnili in vijaki 
ter vgradno garnituro in cestno kapo.

DN80 2 kos po 25,00 €/kos 50,00 €          

DN250 1 kos po 25,00 €/kos 25,00 €          
12.

Montaža podtalnega hidranta s podbetoniranjem 
telesa hidranta in izdelavo drenažnega zasipa. 2 kos po 30,00 €/kos 60,00 €          

15. Dobava in montaža tablic za označevanje 
hidrantov in zasunov na ustrezne drogove. 4 kos po 35,05 €/kos 140,20 €        

16. Dobava in montaža drogov za montažo tablic  iz 
prejšnje točke (vključno s sidri d50 dolžine 600mm). 
Stebrički so iz aluminijastih cevi d50 mm, višine 
2400 mm. 2 kos po 60,00 €/kos 120,00 €        

17. Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega 
traku nad vodovodnimi cevmi. 233,93 m po 0,65 €/m' 152,05 €        

18. Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu 
SIST EN 805, vključno z pridobitvijo ustreznega 
zapisnika. 3 h po 63,80 €/h 191,40 €        

19. Dezifekcija položenega cevovoda 233,93 m po 2,30 €/m' 538,04 €        
20. Nepredvidena montažna dela (% montažnih del)

10% od 4.078,63 €     407,86 €        
Skupaj montažna dela 4.486,49 €     

C. VODOVODNI MATERIAL količina po
cena na 
enoto

cena

1. Cevi DUCTIL NATURAL DN250 (EN 545:2010, C40), 
PN10 (standard spoj) komplet s tesnili (DIN 28610 
T1), dolžina cevi l=6,0 m/kos;
Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave.

40 kos
NL DN250 240,00 m po 58,32 €/m' 13.996,40 €   
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2. PRIROBNIČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno 
stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 
28610 T1),
vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni 
fazonskih kosov, za vsak spojni kos (FFK, T) se 
vgradi vrtljivo prirobnico,
za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; 
L/X 85/57
za vsako prirobnico DN100 oz. DN125 se naroči 8 
vijakov M16; L/X 90/62 za vsako prirobnico DN150 
se naroči 8 vijakov M20;L/X 100/72

UNI250 2 kos po 279,49 €/kos 558,98 €        
Q250 1 kos po 331,36 €/kos 331,36 €        
T250/250 2 kos po 392,19 €/kos 784,38 €        
FFR250/150 1 kos po 244,13 €/kos 244,13 €        
FFR150/80 1 kos po 94,13 €/kos 94,13 €          
FF100(250) 1 kos po 75,74 €/kos 75,74 €          
FF80(500) 2 kos po 74,74 €/kos 149,48 €        
N80 2 kos po 65,78 €/kos 131,56 €        

FAZONSKI KOSI NA PRIROBNICO: 12 kos
3.

OBOJČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo 
PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1). 
Vsa kolena na obojčne spoje (MMK) so predvidena 
s sidrnmi VI spoji, ter dva spoja pred in po kolenu 
enako. Tesnilni (tudi za sidrne spoje) material 
je upoštevan v ceni fazonskih kosov
NL DN250(500) 5 kos po 183,42 €/kos 917,10 €        
MMA250/80 1 kos po 259,29 €/kos 259,29 €        
MMK250(45°) 1 kos po 291,26 €/kos 291,26 €        

FAZONSKI KOSI NA OBOJKO: 7 kos
4. DUCTIL zasun (Euro 20; tip 23) z teleskopsko 

vgradbeno garnituro (Hvgr=1,0-1,50m), cestno 
kapo in prirobničnim PAM tesnilom in vijaki (tlačna 
stopnja PN10).

Z80 2 kos po 123,30 €/kos 246,60 €        
5. Podtalni hidrant 2 kos po 357,78 €/kos 715,56 €        

SKUPAJ ARMATURE: 4 kos
9. Stroški meritve pretokov vode na hidrantih vključno 

s pridobitvijo potrdila 2 h po 96,80 €/h 193,60 €        
10. Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz 

deponije do mesta vgradnje.
V % od vrednosti vodovodnega materiala. 10% od 18.989,57 €   1.898,96 €     

11. Nepredviden vodovodni material
(% od vrednosti vodovodnega materiala) 10% od 20.888,53 €   2.088,85 €     

Skupaj vodovodni material 22.977,39 €   
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