Datum: 5. 4. 2024
Številka: 402-51/2024-MP

Projektna naloga
za
pomoč pri izvajanju inženirskih storitev pri izvedbi gradbenega nadzora objektov

Obrazložitev: Naša družba ima sklenjenih več pogodb za izvajanje svetovalnih in inženirskih storitev pri investicijah v vodnogospodarske ureditve in komunalno infrastrukturo v Republiki Sloveniji.
Kot nadzorniki smo dožni izvajati gradbeni nadzor, ki omogoča kakovostno izvajanje del in dokončanje objekta, v skladu z dokumentacijo za izvedbo gradnje ter v skladu s prostorskim izvedbenim aktom, gradbenimi in drugimi predpisi ter gradbenim dovoljenjem.
Nadzor nad gradnjo med samim gradbenim procesom se izvaja kontinuirano. To vključuje spremljanje gradbenih del, preverjanje kakovosti uporabljenih materialov, zagotavljanje skladnosti z načrti in specifikacijami, ter spoštovanje gradbenih normativov. Naloge gradbenega nadzornika so najmanj naslednje:

1. **Kakovost gradnje:**

Nadzor zagotavlja, da so vsi gradbeni elementi izdelani kakovostno in v skladu z načrti. To vključuje preverjanje strukturne trdnost, trajnosti in drugih gradbenih parametrov.

2. **Dokumentacija in sledljivost:**

Nadzorni organ preveri dokumentacijo in načrte ter ugotovi skladnost z zakonodajo in gradbenim dovoljenjem. Vse spremembe, dogodki in pomanjkljivosti med gradnjo se dokumentirajo. To omogoča sledljivost in lažje odpravljanje morebitnih težav.

3. **Finalni pregled**

Po zaključku gradnje se izvede končni pregled objekta. Na tem koraku se preveri, ali so vsa dela zaključena v skladu z načrti in ali objekt izpolnjuje vse predpisane standarde.

Nadzor nad gradnjo vodnogospodarskih ureditev in komunalne infrastrukture je kompleksen proces, ki vključuje sodelovanje različnih strokovnjakov, inženirjev ter predstavnikov naročnika. Pomembno je, da se upoštevajo vsi predpisi in standardi, da se zagotovita varnost in funkcionalnost objektov.

Obveznosti izvajalca:
Izvajalec se obvezuje, da bo dela začel takoj po sklenitvi pogodbe. Rok izvedbe bosta naročnik in izvajalec uskladila v pogodbenem razmerju.
Storitve bo opravil v dogovoru z naročnikom. Če izvajalec med izvajanjem pogodbe oceni, da pogodbeno dogovorjenih rokov ne bo dosegel, je o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika (DRI) in se z njim dogovoriti o morebitnem podaljšanju roka za izvedbo naloge s pisnim dodatkom k pogodbi.

Vso dokumentacijo vezano na to pogodbo mora hraniti najmanj sedem (7) let po preteku projekta.

Naročniku mora poročati o napredovanju izvajanja predmetnih storitev in po opravljeni storitvi o tem obvestiti naročnika in mu izvedeno storitev posredovati v pregled in potrditev.