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1 UuvoD

Investitorja ELES, d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju ELES) in Dravske elektrarne
Maribor, d.o.o. (v nadaljevanju DEM) sta sklenila sporazum o izgradniji, financiranju in
delitvi vlaganj v novo 110 kV stikaliS¢e HE Formin, iz dne 26.1.2021, St. pogodbe 40
01-1006/2020-2.

Osnovni cilj investicije novogradnje in rekonstrukcije 110 kV stikalis¢a HE Formin je
razvoj prenosnega omrezja Stajerske na napetostnem nivoju 110 kV.

110 kV Stikalis¢e HE Formin je elektroenergetski objekt v lasti in upravljanju Dravske
elektrarne Maribor, d.o.o.

Dokument za razpis obravnava gradbene reSitve za novogradnjo in rekonstrukcijo 110
kV stikalis¢a HE Formin ob obmocju obstojeCega 110 kV prostozracnega stikalis¢a,
kjer bo zgrajena nova zgradba s 110 kV GIS stikaliS¢em in komandnim delom. Na
zemljiS€u bodo izvedene tudi vse potrebne infrastrukturne povezave. Vse reSitve so
usklajene s tehnoloSkimi zasnovami, prostorskimi pogoji in zahtevami naroc¢nika, ki so
razvidni iz posameznih nacrtov projekta.

Investicijo izgradnje nove zgradbe s 110 kV GIS stikaliS¢em in komandnim delom ter
platojem bo po Sporazumu o izgradniji, financiranju in delitvi vlaganj v celoti financiral
ELES in DEM.

Za izgradnjo nove zgradbe s 110 kV GIS stikaliS¢em in komandnim delom in
pripadajo¢im platojem je ELES odkupil parcele §t. 511/90, 511/98, 511/101, k.o.
Formin.

Ob jugozahodnem delu obmocja je predvidena nova glavna cesta Hajdina — Ormoz, ki
je zajeta v projektu t. 1468, Cesta: Glavna cesta I. reda §t. 2 Hajdina — Ormoz, Odsek:
GoriSnica - Ormoz od km 0,000 do km 10, Lineal d.o.0., maj 2018 (v nadaljevanju
projekt za glavno cesto Hajdina — Ormoz).

2 LOKACIJA

Obstojeca travnata povrsina z asfaltiranim dovozom, kjer je predvidena nova zgradba
s 110 kV GIS stikaliS5éem in komandnim delom, je lociran na parc. $t. 511/90, 511/98,
511/101, vse k.o. Formin. Dostop do objekta je omogocen preko parc. §t 511/100 in
511/85, obe k.o. Formin. Obstoje€a povrsina predvidena za gradnjo je ograjena.

Pomembno izhodisCe za izvedbo novogradnje in rekonstrukcije je optimalna oblikovno
tehnoloska reSitev in umestitev nove zgradbe s 110 kV GIS stikaliS¢em in komandnim
delom v urbano okolico.
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3 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

HE Formin, dograjena leta 1978, je zaradi naravnih danosti zasnovana kot kanalska
elektrarna. Izkoris€a 29 metrov padca med Ptujem in drzavno mejo s Hrvasko.

Ograjeni objekt HE Formin se razprostira na vecih parcelah. Na obmocju, kjer je
predvidena gradnja, se nahaja 110 kV prostozracno stikaliS€e na parc. st. 511/91 in
511/94, obe k.o. Formin, poleg pa se nahaja tudi zelena povrsina s asfaltirano dovozno
cesto na parc. §t. 511/90, 511/98, 511/101, vse k.o. Formin. Ob osrednjem delu ceste
in na juznem delu obmoc¢ja potekata kanaleti.

110 kV stikaliS¢e HE Formin je pomembna razdelilna transformatorska postaja v
omrezju podjetja DEM in je kljuCnega pomena za kakovostno napajanje porabnikov na
obmogju vzhodne Stajerske. 110 kV stikalisée HE Formin je povezano s 110 kV DV
Ptuj, 110 kV DV Cirkovce in 110 kV DV Nedeljanec. Na drugi strani je povezana s 110
kV DV Ljutomer in 110 kV DV Ormoz ter z dvema energetskima transformatorjema
(TR 1in TR 2, oba 110/10,5 kV).

Obstojece stikaliSCe je tehnoloSko zastarelo in dotrajano. Dotrajanost stikaliS€a je eden
od glavnih razlogov za obnovo. ObstojeCa oprema vecCinoma ne ustreza sodobnim
zahtevam predvsem glede sistema vodenja in zaSCite ter tehnoloskih parametrov
(kratkosti€éne modi), kakor tudi ne kriteriju n-1.

Dostop do 110 kV stikali€a je z vzhodne strani in je omogocen preko lokalne ceste s
parc. §t. 511/100 in 511/85, obe k.o. Formin.

Vzhodno od obmogja je zgrajena Cistilna naprava Formin. Na juzni strani poteka
obstojeCa cesta. Na severni strani se teren strmo spusca proti odvodnemu kanalu HE
Formin. Glavni objekt HE Formin se nahaja na severni strani. Obmocje gradnje je
ograjeno.

Na severo zahodnem delu se nahaja obstoje¢i 20 kV KBV. Na juzni strani izven
obmocja ELES se nahajajo SM53 (110 kV DV Ptuj) in SM 1 (110 kV DV Cirkovce in
110 kV DV Nedeljanec) in vzhodni strani SM 1, SM 2 in SM 3 (110 kV DV Ljutomer in
110 kV DV Ormoz).

Na obmocju ob 110 kV prostozracnem stikalis€u, kjer bo zgrajena nova zgradba s 110
kV GIS stikaliS¢em in komandnim delom, se nahaja obstojeCa lokalna meteorna
kanalizacija, od koder se vode stekajo v odvodni kanal Formin. Na severni strani
poteka elektricni vod. Na juznem delu tega obmocja se nahaja javna fekalna
kanalizacija in javni TK vod.

Na parceli ELES so postavljene uli¢ne svetilke.
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Obstojece stanje

4 OPIS NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE
4.1 OBSEG GRADNJE
4.1.1 SPLOSNO

Zaradi vseh tehni¢nih, tehnoloskih in prostorskih karakteristik predvidene novogradnje
in rekonstrukcije objekta se vsa dela lahko izvajajo brez razmejitve na posamezne
tehni¢no - tehnolosko lo¢ene faze.

Velikost obmocja 110 kV stikaliS¢a HE Formin se ne spreminja. Vsi posegi so
predvideni v obstoje€em ograjenem obmocju, nekateri pa tudi izven.

Novogradnja in rekonstrukcija 110 kV stikaliS¢a HE Formin je zasnovana na podlagi
razpolozljivih povrsin.

Po opravljenih delih mora izvajalec izdelati geodetski posnetek vkljuéno z lokacijo
markerjev kabelske kanalizacije.

4.1.2 ZGRADBA S 110 kV GIS STIKALISCEM IN KOMANDNIM DELOM

Po ruSenju obstojeCega 110 kV stikaliS¢a bo investicija zajemala novogradnjo in
rekonstrukcijo na nacin, da se GIS oprema namesti v novo zgrajeno zgradbo. 110 kV
GIS stikaliS¢e in komandni del zgradbe bosta zgrajena skupaj.
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4.1.3 PLATO IN INFRASTRUKTURA

Na ograjenem platoju ELES je predvidena izvedba nasipne blazine, dveh opornih
zidov, ograje z vrati, nove zgradbe s 110 kV GIS stikaliS¢em in komandnim delom ter
komunalne infrastrukture. Nasipna blazina bo na obmoc¢ju predvidena zaradi kote vode
Q100, ki je na obravnavanem obmocju podana v po projektu za glavno cesto Hajdina
— Ormoz.

Prikljucitev nove zgradbe v 110 kV omrezje bo potekalo izven ograjenega obmogja, in
sicer do novih DV stebrov SM 53A (110 kV DV Ptuj), SM 1A (110 kV Cirkovce in
Nedeljanec) ter SM 3A (110 kV DV Ljutomer, 110 kV DV Ormoz).

Pri gradnji bo potrebno upoStevati, da bo moral neodstranjeni obstojeCi del objekta
zagotavljati nemoteno preskrbo podroc€ja dokler nove naprave ne bodo v polnem
obratovanju.

V vseh fazah del pri rekonstrukciji in novogradnji mora biti zagotovljen dostop do
celotnega obmocja 110 kV stikalis€a, sosednjega obmoc€ja v lasti ELES in tudi do
obmocja gradnje trase:

- KBV 110 kV za 110 kV DV Ptuj, 110 kv DV Cirkovce in 110 kV DV Nedeljanec
do SM 1A in SM 53A izveden v AB bloku,

- KBV 110 kv DV za 110 kV DV Ljutomer in 110 kV DV Ormoz do SM 3A izveden
v AB bloku ter

- KBVzaTR1, TR 2, TR 3, rezervo do TR prostorov ob glavni zgradbi HE Formin
in KBV za 20 kV do SN spojke na parc. st. 511/42, k.o. Formin. Oba kablovoda
bosta izvedena v AB bloku. Na trasi 110 kV in 20 kV KBV sta predvidena nova
jaska EKJ 1 in EKJ 2. Na trasi 20 kV KBV je ob komandnem delu nove zgradbe
predviden nov jaSek EKJ 3.

Sama gradnja bo potekala v ve€ fazah, ki so opisane v nadaljevanju.
4.2 PRIPRAVLJALNA DELA

Pred pricetkom rekonstrukcije in novogradnje je potrebno izvesti doloCena pripravljalna
in ruSitvena dela.

Pripravljalna in rusitvena dela se navezujejo na obstojeCe 110 kV stikalis¢a, kjer so
jeklene in AB konstrukcije portalov, VN podstavkov, AB kinet, dostopne ceste) in
obmocje ELES, kjer so dostopne ceste, ograja, meteorna kanalizacija in ostali manjsi
elementi.

Pripravljalna in ruSitvena dela, kot tudi izvajanje posameznih del znotraj posamezne
faze, so odvisna od obratovalnih razmer. Naceloma so med izvajanjem pripravljalnih
del posamezni sklopi obstoje€ih naprav in opreme pod napetostjo.

Potrebno je zagotoviti visoko stopnjo varnosti za vse, ki so vkljueni v proces gradnje,
obenem pa zagotoviti nemoteno obratovanje vseh obstojecih naprav, kot je predvideno
s projektom.

Predvidena pripravljalna dela zajemajo:
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Novo ograjo okrog parcele ELES. Na obmocju gradnje dveh opornih zidov z
ograjo bo zacCasno predvidena gradbi$¢na ograja.

Na ELES parceli 8t. 511/100 bo izveden nov vodomerni jasek. Od parcele ELES
je predvidena izgradnja novega lastnega vodovoda, ki bo priklju¢en na obstojeci
vodovod DN 110 na parc. §t. 511/29, k.o. Formin.

Dostop do parcel ELES bo skozi obstojeci skupni vhod na severovzhodu
obmodja.

Pred posegom v obstojeCe 110 kV stikaliSCe bo narejeno naslednje:

Zgrajena bo nova zgradba s 110 kV GIS stikaliSéem in komandnim delom.
Zgrajeni bodo novi stebri: SM 53A za DV 110 kV Ptuj, SM 1A za 110 kV
Cirkovce in 110 kV DV Nedeljanec, SM 3A za 110 kV DV Ljutomer in 110 kV
DV Ormoz.

Zgrajen bo 110 kV KBV za povezavo od stebra SM 53A, SM 1A in SM 3A do
110 kV GIS stikalis¢a.

Zgrajena bo kabelska kanalizacija za povezavo med GIS stikaliSs¢em in TR 1,
TR2inTR 3.

Zgrajena bo 20 kV povezava med 20 kV stikaliS¢em v komandnem delu zgradbe
in obstojeCim KB 20 kV Formin.

Posamezni 110 kV daljnovodi in energetski transformatorji bodo izklopljeni v ¢asu
demontaze obstojeCe opreme.

4.3

RUSITVENA DELA

Rusitvena dela obsegajo odstranitev gradbenih elementov. Ti elementi so razvidni na
prikazu situacije z ruSitvami in obsegajo:

Rusitev asfaltiranih povrSin z robniki na parc. §t. 511/90 in 511/101, obe k.o.
Formin, in na obmocju 110 kV prostozraénega stikaliSca.

Rusitev meteorne kanalizacije na parc. §t. 511/90 in 511/101, obe k.o. Formin.
Rusitev ograje okrog parcele ELES.

Rusitev in odstranitev elementov 110 kV prostozracnega stikalis€a (jekleni in
AB elementi VN podstavkov, AB kinete in ostali manjsi elementi).

Po koncani gradniji se porusSi obstojeCe portale (jeklene in AB konstrukcije), na
katere so pritrjene vrvi od SM 53 (110 kV DV Ptuj) in SM 1 (110 kV DV Cirkovce
in 110 kV DV Nedeljanec) in SM 1, SM 2 in SM 3 (110 kV DV Ljutomer in 110
kV DV Ormoz).

Rusitev obstojecih stebrov SM 53 (110 kV DV Ptuj)in SM 1 (110 kV DV Cirkovce
in 110 kV DV Nedeljanec) in vzhodni strani SM 1, SM 2 in SM 3 (110 kV DV
Ljutomer in 110 kV DV Ormoz) vkljuéno z DV vrvmi do 110 kV prostozracnega
stikalis¢a.

Druga manjSa ruSitvena dela (uli¢ne svetilke, kanalete,...).

Posamezna rusitvena dela se morajo izvajati po fazah zaradi zagotovitve nemotenega
delovanja stikaliScCa.
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4.4
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Obstojece stanje s prikazom ruSenja

GRADNJA

Po pripravljalnih in rusitvenih delih sledi gradnja. Predvidena gradnja zajema:

Na severni in zahodni strani sta ob meji po celotni dolzini obmoc&ja ELES
predvidena oporna zidova za premestitev viSinskih razlik med novim in
obstojecCim terenom.

Ob zunanjem robu parcel ELES, kjer bo zgrajena nova zgradba s 110 kV GIS
stikaliS¢em in komandnim delom ter platojem, je predvidena nova zi¢na ograja,
ki bo potekala ob parcelni meji, deloma na zelenih povrSinah, deloma na
opornem zidu.

Na parcelah ELES bo zgrajena nova zgradba s 110 kV GIS stikalis¢em in
komandnim delom s pripadajo€imi tremi parkirnimi mesti.

Zgraditi je potrebno jekleno konstrukcijo in AB temelj za SM 53A za 110 kV DV
Ptuj vkljuéno s KBV do 110 kV GIS stikaliS¢a. Kablovod bo v AB bloku potekal
pod DV 2x 400 kV Cirkovce-Pince in pod priklju¢kom na novo predvideno glavno
cesto Hajdina-Ormoz ter nad obstoje€o fekalno kanalizacijo in TK vodom.
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- Zgraditi je potrebno jekleno konstrukcijo in AB temelj za SM 1A za 110 kV
Cirkovce in Nedeljanec vkljuéno s KBV do 110 kV GIS stikalis¢a. Kablovod v
AB bloku bo potekal pod prikljuckom na novo predvideno glavno cesto Hajdina-
Ormoz ter pod obstoje¢im javnim vodovodom.

- Zgraditi je potrebno jekleno konstrukcijo in AB temelj za SM 3A za 110 kV DV
Ljutomer in 110 kV DV Ormoz vklju¢no s KBV do 110 kV GIS stikalis¢a.
Kablovod bo v AB bloku potekal pod obstoje€o lokalno cesto, ki vodi do glavne
zgradbe HE Formin, in nad obstojecCim prepustom Zvirencina.

- Zgraditi je potrebno KBV v AB bloku za TR 1, TR 2, TR 3 in rezervo od nove
zgradbe do TR prostorov ob glavni zgradbi HE Formin in KBV za 20 kV do SN
spojke na parc. §t. 511/42, k.o. Formin. Na trasi 110 kV in 20 kV KBV je
predviden nov jaSek EKJ 1 in EKJ 2. Na trasi 20 kV KBV je ob komandnem delu
nove zgradbe predviden nov jasek EKJ 3.

- Po koncu del bo potrebno povrSine na mestu sedanjega prostozracnega 110 kV
stikaliS€a zatraviti, povrsine na platoju ELES pa v celoti asfaltirati, urediti fekalno
in meteorno kanalizacijo in urediti okolico. PovrSine na obmocju kablovodov je
potrebno zatraviti.

# 8 deie e ‘.._.j;:, \ A ‘,“ [ ;j;..\ 7
AETE ||\\.‘;x ly"l.',
"“‘ \\‘\K\.
Predvideno konéno stanje po izgradnji
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5 GEOMEHANSKE RAZISKAVE TERENA - IZSLEDKI
5.1 Nova zgradba s 110 kV GIS stikaliSéem in komandnim delom

Po podatkih DP sond DPI, DP2 in izkopa 53 temeljna tla v rasCeni strukturi v vrhnji coni
zapolnjujejo pescene zemljine (fSa) s posameznimi prodniki debeline do 1,8 m. Pod to
globino se v podlagi nahaja droben, srednji do debel gramoz (fGr, mGr, cGr). V
srednjem in jugozahodnem obmocju predvidenega objekta pa so ras€ena tla prekrita
z do 2,2 m debelim slojem umetnega nasipa prodnatih zemljin in laporja z glino.

Talna voda do globine 6,4 m ni registrirana.

Glede na viSinsko ureditev, kota tlaka podkletenega dela objekta- kabelski prostor -2,5
m = 203,00 mnv in koto tlaka komandnega dela objekta 0,00= 205,50 mnv ter sestav
temeljnih tal predlagamo, da se temeljenje izvede na projektno predvidenih nivojih in
temeljnih AB ploS€ah. Temeljenje podkletenega dela objekta se izvede na nasipnem
tamponskem sloju debeline min 50 cm, temeljenjem na planum obstojeCega nasipa.
Temeljenje nepodkletenega dela objekta se izvede na nasipni blazini debeline 2,0 m
temeljenje na planumu peScenih zemljin in prodnatem nasipu ter tamponskem sloju
debeline 50 cm.

V notranjosti med AB stebri temeljev vseh SM so predvidene AB plosCe proti
zaraS€anju rastja.

52 DV stebra SM 1A in SM 53A

Po podatkih raziskovalne vrtine VI temeljna tla v vrhnji coni zapolnjuje pescCene,
glinaste in meljne zemljine (ClI, fSI, cSa) s posameznimi prodniki debeline 2,9 m. Te
preidejo v sloj drobnega peska z prodniki (fSa) do globine 5,0 m. Pod to globino se v
podlagi nahaja droben gramoz, debel pesek s prodniki ter srednji do debel gramoz
(fGr, mGr, cGr). Talna voda je registrirana v globini 6,0 m pod povrS§jem terena.

Glede na sestav temeljnih tal predlagamo, da se temeljenje izvede na projektno
predvideni globini temeljenja v drobnih peskih s prodniki, rahlega do srednje gostega
sestava.

53 DV steber SM 2A

Po podatkih raziskovalne vrtine V2 temeljna tal v vrhnji coni zapolnjujejo peScene
zemljine (cSa) s prodniki debeline 1,9 m. Te preidejo v sloj drobnega gramoza (fGr) do
globine 3,80 m. Pod to globino se v podlagi nahaja srednji do debel gramoz (mGr,
cGr). Talna voda je registrirana v globini 5,0 m pod povrsjem terena.

Glede na sestav temeljnih tal predlagamo, da se temeljenje izvede na projektno
predvideni globini temeljenja v drobnem gramozu, gostega sestava.

Vsa zemeljska dela se obvezno izvaja pod sprotnim inZzenirsko geolo$kim nadzorom.
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6 STANJE VISOKIH VOD NA OBMOCJU STIKALISCA HE
FORMIN

V nadaljevanju je opisan povzetek dopisa, prejetega s strani geomehanika Timoteja
MisiCa, projektanta Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., ki je izdelal Hidroloski
elaborata St. 3435/13, junij 2013. Elaborat med drugim obravnava obmocje HE Formin,
kjer je predvidena rekonstrukcija in nova gradnja 110 kV stikaliS¢a HE Formin.

Studija »lzdelava kart poplavne nevarnosti in razredov poplavne nevarnosti za
navezovalno cesto Zavr¢ - prikljuek Formin«, (8t.: 3435/13, junij 2013), v Casu
pridobitve te informacije Se ni bila dokon¢ana, zato je dolo¢ena kota gladine iz te Studije
»Glavna cesta I. reda &t. 2 Hajdina - Ormoz, Odsek Gorisnica - Ormoz od km 0,000 do
km 10,360 - HidroloSko-hidravli¢na Studija«, §t. 4133/21, v delu.

Umestitev glavne ceste GoriSnica-Ormoz bo nekoliko dvignila gladino pri Q100, zato
navajamo kote Q100 po izvedbi GC (pozor: gladine so v viSinskem datumu Trst!).

Racunana sta bila dva scenarija in sicer,

. Scenarij A/ ¢e HE Formin obratuje normalno (posledi¢no gre manj vode po
Dravi) oziroma

. Scenarij B/ ¢e HE Formin med poplavnim dogodkom ne obratuje (vsa voda v
Dravi).

Scenarij B ima za posledico vi§je gladine v inundaciji.
Varovalni ukrepi GC so nacrtovani tako, da je cesta s pomocjo protipoplavnih ograj

(prilagojeni BVO-ji) varovana pred poplavami Q100 pri obeh zgoraj navedenih
scenarijih.

Scenarij Kota gladine (SVS 2000 Trst)
Scenarij A: 204,81 m n.m.

Q100 z GC in z obratovanjem HE Formin

Scenarij B: 205,32 m n.m.

Q100 z GC in brez obratovanja HE Formin

V naslednji fazi predvideno tudi umeSanje navezovalne ceste Zavré- Formin, za
katerega $e HHS ni izdelana in bo gladina $e dodatno nekoliko povi$ana, vendar bodo
tudi tam predviden tak$ni varovalni ukrepi, da GC ne bo poplavljena in posledi¢no vode
ne bodo dosegle novega GIS stikaliS¢a na predvidenih parcelah 511/101, 511/98 za
gradnjo.

Izbrana kota Q100 = 205,50 m n.m. za potrebe gradnje novega objekta 110 kV
stikaliS¢a HE Formin je vi§ja od priCakovanih Q100 v obeh scenarijih.
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7 ARHITEKTURA - OPIS NOVEGA STANJA

V tem poglavju so zajeti opisi gradbenih in obrtniskih del za novo zgradbo s 110 kV
GIS stikalis¢em in komandnim delom.

Nova zgradba s 110 kV GIS stikalis¢em in komandnim delom je odmaknjena od
parcelnih mej tako, da ni motena sosednja posest ter da je mozno vzdrZevanje objekta
z upostevanjem varnostnih pogojev.

Zgradba je zasnovana v obliki ¢rke L, sestavljata jo dva dela — 110 kV GIS stikalis¢e
in komandni del. Oba dvoetazna dela zgradbe sta viSinsko zamaknjena; spodnja kota
najnizjega dela zgradbe, v katerem se nahaja 110 kV GIS stikalisCe, je nizja (K) kot
spodnja kota komandnega dela zgradbe (P). Tudi viSinska kota zgornjih etaZz obeh
delov (P, N) se razlikuje. ViSinski gabariti obeh delov se izravnajo na nivoju strehe.
Posamezne etaze obeh delov med seboj povezuje notranje stopnisce.

7.1 ODMIKI
Najbolj izpostavljeni odmiki do sosednjih zeml;jiS¢:

a. Nova zgradbe s 110 kV GIS stikaliS¢em in komandnim delom:
- parc. §t. 511/100 — 5,52 m
- parc. §t. 511/95 -78,88 m
- parc. §t. 511/96 — 33,96 m
- parc. §t. 511/97 — 34,05 m
- parc. §t. 511/98 — 27,33 m
- parc. §t. 511/91 - 3,28 m

b. Oporni zid:
- parc. §t. 511/100 - 0,70 m
- parc. §t. 511/26— 0,60 m
- ostali odmiki so vecjiod 10 m

c. Nov steber SM 1A (DV Cirkovce in DV Nedeljanec):
- parc. §t.635-7,80 m
- ostali odmiki so vecji od 30 m

d. Nov steber SM 53A (DV Ptuj) in SM 1A (DV Cirkovce in DV Nedeljanec):
- parc. §t. 635 - 27,74 m
- ostali odmiki so vecji od 30 m

e. Nov steber SM 3A (DV Ljutomer in DV Ormoz)
- parc. §t. 657/3 -16,28 m
- parc. §t. 655/3 — 20,37 m
- parc. §t. 656/2 — 21,53 m
- ostali odmiki so vecji od 20 m
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7.2 OPIS NOVE ZGRADBE

Predvidena je izgradnja nove zgradbe s 110 kV GIS stikaliS¢em in komandnim delom.

Zgradba je prilagojena okolju in funkcionalno vklju¢ena v prostor. Dostop do
ograjenega prostora 110 kV stikalis¢a HE Formin in dovozne ceste je z vzhodne strani.

Bruto tlorisne dimenzije zgradbe so 22,95 m x 29,60 m brez napuscev in 31,75 m x
31,40 m z napusCi. Zazidana povrSina zgradbe na stiku z zemljiS¢em znaSa 474,00
m2. Neto tlorisna povrSina zgradbe znaSa 844,00 m2.

Visina Q100 na obmocju nove zgradbe s 110 kV stikaliSéem in komandnim delom
znasa 205,30 mnv, ki je podana v projektu za glavno cesto Hajdina — Ormoz.

Kota obstojeCega terena je cca. 202,90 mnv. Kota voda Q100=205,30 mnv. Glede na
viSinsko razliko med obema kotama bo potrebno za zagotovitev ustrezne kote pritliCja
zgradbe teren nasuti.

Absolutna kota finalnega tlaka pritli¢ja komandnega dela je na £0,00 m = 205,50 mnv
20 cm nad koto Q100 = 205,30 in nadstropja je +3,68 m. Relativna kota kleti (kabelski
prostor) je -2,10 m in pritli¢ja +1,23 m. ViSina od dvignjenega platoja do kapi je +7,97
m, do slemena pa +11,46 m. Kota zunanjega dvignjenega platoja ob zgradbi je -0,20
m = 205,30 mnv. ViSinske kote obstojeCega terena so razlicne, in sicer na koti od
202,60 mnv do 204,50 mnv.

Zgradba je zasnovana kot dvoetazna oz. troetazna armiranobetonska stenasta
konstrukcija, temeljena na AB temeljni plos¢i. Streha nad celotno zgradbo je
dvokapnica, naklon streSine je 25°. OstreSje je leseno, kritina betonska.

Zaradi relativno visoke kote vod Q100 in s tem povezane moznosti poplavljanja ter
zamakanja bodo v kletni etazi (kabelski prostor) vsi zidovi vkljuéno s temeljno plos¢o
izdelani iz vodonepropustnega betona (bela kad). Vse stene in talne ploSce (pod topl.
izolacijo) so od kote nizje od +0,60 m z zunanje strani hidroizolirane. V kabelskem
prostoru je na sredini predviden jasek s potopno Crpalko.

Glavni vhod v komandni del zgradbe in montazni vhod v 110 kV GIS stikalis¢e se
nahajata na jugovzhodni strani. Za dostope v preostale prostore so predvideni posebni
zunanji vhodi.

V kleti kabelskega prostora 110 kV GIS stikaliS€a je predviden jasek s potopno ¢rpalko,
ki bo povezan na zunanjo meteorno kanalizacijo.

V nadstropju so v TK in prostoru postajnega ra¢unalnika predvidene tri GPS antene
na visini dvojnega poda.

Vsa kabelska kanalizacija v zgradbi je iz PE cevi, dvojcki iz PEHD cevi.
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7.3

PROSTORI V ZGRADBI

PROSTORI V KLETI (-2,10 m)

OZNAKA PROSTOR TLAK POVRSINA
(m?)
-1.01 KABELSKI PROSTOR PROTIPRASNI PREMAZ 227,10
-1.02 STOPNISCE GRANITOGRES 6,20
SKUPAJ KLET 233,30
PROSTORI V PRITLICJU (0,00 m in +1,23 m)
OZNAKA PROSTOR TLAK POVRSINA
(m?)
0.01 HODNIK S STOPNISCEM GRANITOGRES 53,40
0.02 SANITARIJE GRANITOGRES 10,10
0.03 GARDEROBA GRANITOGRES 24,20
0.04 LASTNA RABA DVOJNI MONTAZNI POD/PVC 31,70
0.05 TR LASTNE RABE 1 SAMORAZLIVNI EP. TLAK 5,70
0.06 TR LASTNE RABE 2 SAMORAZLIVNI EP. TLAK 5,70
0.07 AKU PROSTOR GRANITOGRES 4,70
0.08 20 kV STIKALISCE SAMORAZLIVNI EP. TLAK 15,40
0.09 PROSTOR DEA GRANITOGRES 29,70
0.10 SKLADISCE GRANITOGRES 23,30
0.11 110 kV GIS STIKALISCE SAMORAZLIVNI EPOKSIDNI 22710
TLAK
SKUPAJ PRITLICJE 431,00
PROSTORI V. NADSTROPJU (+3,68 m)
OZNAKA PROSTOR TLAK POVRSINA
(m?)
1.01 HODNIK S STOPNISCEM GRANITOGRES 48,15
1.02 TK PROSTOR DVOJNI MONTAZNI POD/PVC 35,50
1.03 SEJNA SOBA GRANITOGRES 37,50
1.04 CAJNA KUHINJA GRANITOGRES 13,30
1.05 KOMANDNI PROSTOR DVOJNI MONTAZNI POD/PVC 39,10
PROSTOR POSTAINEGA 5
1.06 RACUNALNIKA DVOJNI MONTAZNI POD/PVC 19,80
SKUPAJ NADSTROPJE 193,35
SKUPAJK +P + N 857,65
7.4 KONSTRUKCIJA

Konstrukcija zgradbe je armiranobetonska. lzvedena je kot dvoetazna stenasta
konstrukcija.

Zgradba je temeljena na temeljnih plos¢ah. Debeline talnih in stropnih ploS¢ v objektu
so razli¢ne, odvisno od razpona in obremenitve. Plo§¢a pod 110 kV stikalis¢em GIS je
dodatno podprta z 12 stebri.
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Debeline AB sten so 30 cm v 110 kV GIS stikaliS€u in 20 cm v komandnem delu. Zaradi
visokega nivoja Q100 voda in s tem moznosti poplavljanja kletne etaze ter drenaze na
koti — 1,10 m okoli celotne zgradbe, so v kleti vsi zidovi vkljuéno s temeljno plosc¢o
izdelani iz vodonepropustnega betona (po postopku "bela kad").

Streha nad celotno zgradbo je simetricna dvokapnica, naklon streSine je 25°.
Konstrukcija ostre§ja je lesena s sistemom leg in Spirovceyv, kritina je betonska. Lesena
konstrukcija je na podstreSju podprta z AB stebri.

Precni prerez zgradbe
74.1 Tehnologija gradnje AB konstrukcij po sistemu "bela kad"

Pri tej tehnologiji gre za izdelavo betonskih konstrukcij na tak nacin, da so sposobne
brez zunanjih tesnilnih previek prepreciti prehod vode Cez betonski prerez. To
doseZzemo z veC ukrepi. lzbira primerne geometrije konstrukcije, vgradnja betona
ustreznih karakteristik, dovolj debela zaSc&itna plast in ustrezna izbira armature za
ugodno razporeditev pricakovanih razpok so projektantski ukrepi. Med izvedbene
ukrepe pa Stejemo pravilno vgradnjo in nego betona, izbiro vodotesne vezave opazev
ter Ze v projektu nacrtovane vodotesne stike in vodotesno izvedbo vseh prebojev. Za
tesnjenje stikov so na izbiro razli¢ni tesnilni trakovi, ki se locCijo tako po funkciji,
materialu kot po lokaciji vgradnje. V praksi so nekatere resitve mnogo boljSe kot druge.
Prav tako se je izkazalo, da je za uspesno izvedbo potrebna tesna povezava med
projektantom in izvajalcem ter natan¢na izvedba na gradbiS$cu.

7.4.1.1 Vgrajevanje betona

Vgrajeni betoni morajo biti visokokvalitetni, zaradi lazje vgradnje se priporo€a dodatek
plastifikatorjev. Zelo priporocljiva je tudi receptura za samozgoscevalni beton. Dobava
in vgrajevanje betona se mora vrsiti natancno po zahtevah tehni¢nega standarda,
vgrajeni beton mora biti popolnoma brez gnezd. Zelo pomembno je pravilno
zgoscevanje betona — vibriranje, pri Cemer je potrebno izbrati ustrezno debelino sloja
in paziti, da se beton ne »obesi« na armaturo. Armaturno Zelezo polagamo v skladu z
armaturnim nacrtom. Zadostiti je potrebno zahtevi, da je pri sistemu »bela kad«
zaScCitna plast betona nad armaturo nekoliko vecja kot pri primerljivin klasicnih
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konstrukcijah. Dvostranski opaz sten mora biti izveden z uporabo vodotesne vezave
opaznih elementov. Izredno pomembna je tudi nega svezega betona in zasCita proti
prehitremu ohlajevanju in izsuSitvi. NaCin nege, ki mora trajati vsaj 7 dni po vgradnji
betona, je odvisen od vremenskih razmer. Zaradi zahtev po vodonepropustnosti
objekta je potrebno ukrepati takoj in na tak nacin, da v nobenem primeru ne pride do
nastanka neugodnih razpok konstrukcijskega elementa. Takoj po zakljuCku
vgrajevanja se beton pokrije s PP polstjo in PVC folijo, ki preprecuje prehitro oddajanje
vode v ozracje. Polst se nato veckrat na dan namoci z vodo in ponovno pokrije s PVC
folijo. V primeru nizkih temperatur dodamo S$e zaSCito s polistirenom. Stene
premazemo z ustreznim kemi¢nim premazom in pokrijemo s PVC folijo.

7.4.1.2 lzdelava stikov

Vodonepropustna izvedba vseh stikov je nujna, da zadostimo pogoju za
vodoprepustnost konstrukcije. Nacin tesnjenja izberemo glede na obliko in
namembnost konstrukcije ter zunanje vplive. Sistem tesnjenja mora biti za celotno
konstrukcijo enoten zaradi laZjega spajanja tesnilnih trakov. Za tesnjenje stikov se
uporabljajo razli¢ni tesnilni trakovi tako po materialu kot po poziciji (zunaniji, notraniji).

V konstrukciji se lahko pojavijo konstrukcijski in delovni stiki. Zaradi konstrukcijskih
znacilnosti objekta (dolzina, preskoki viSin) so marsikdaj potrebne konstrukcijske
dilatacije, ki so doloCene s projektom. Na teh mestih mora biti zagotovljeno neovirano
delovanje konstrukcije, armatura mora biti prekinjena, stik pa zaradi tehnologije »bele
kadi« izveden vodotesno. Za tesnjenje je potrebno uporabiti fleksibilne (gibljive)
tesnilne trakove. Zaradi faznosti gradnje pri sami izvedbi pa nastanejo delovni stiki, ki
jih je potrebno izvesti kot vodotesne delovne stike. Za tesnjenje le-teh uporabimo
navadne plasticne tesnilne trakove, nabrekajoCe trakove ali trakove iz pocinkane
ploCevine. V naSem primeru konstrukcija nima konstruktivnih dilatacij, pojavljajo se
samo delovni stiki in sicer sledeCe vrste:

Horizontalni stiki:

- stiki med fazami talne plosce
- stiki med talno plosco in poglobitvami
- stiki med talno ali vmesno plosco in stenami
- stiki med stenami in vmesno plosco
Vertikalni stiki:
- med fazami izdelave sten
1. Horizontalni stik talna plo$¢a-talna plosS¢a

Horizontalni stik talna ploS¢a-talna plos¢a se izvede tako, da se pred betoniranjem v
prerez namesti navadni PVC tesnilni trak ustrezne Sirine (nprnpr-npr-. Sika Fugenband
AR ali V). Tesnilni trak se lahko predvidi na zunanji strani ali pa v sredini betonskega
prereza talne plos¢e. Zunaniji tesnilni trak se pritrdi na podlozni beton, notranji trak pa
se pritrdi ob armaturo v sredino prereza. Stik se opazi z lesenim opazem z odprtinami
za armaturo in tesnilni trak ali pa se uporabi »streck metal«. Pred betoniranjem
naslednje faze se odstrani opaz in izvede betoniranje do stika. Funkcija tesnilnega
traku je preprecitev prodora vode oziroma podaljSanje njene poti ez betonski prerez.
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2. Horizontalni stik talna ploS¢a-stena

Za te stike se uporabi kovinski trak iz nerjavne plo€evine z raznimi nanosi velikosti 120-
200/2 mm (kot npr. Tricosal ali Preprufe Fugenblech ali enakovredno). Kovinski trak
se vgradi v sredino betonskega prereza stene, pritrdi se ga ob armaturo. Funkcija
tesnilnega traku je preprecitev prodora vode skozi prerez in podaljSanje njene poti.

3. Horizontalni stik stena-plos¢a

Tudi za te stike se lahko uporabi kovinski trak iz nerjavne ploCevine, ki se ga vgradi v
sredino betonskega prereza stene. Zaradi lazje uporabe pa se v praksi rajSi uporablja
nabrekajoci tesnilni trak (kot npr. Sika Swell ali enakovredno), ki se ga pritrdi na vrh
betonske stene pred polaganjem armature za ploS€o. Trak se pritrdi na ocCiS€eno
betonsko povrsino v sredino betonskega prereza s pripadajoCim lepilom. V stiku z vodo
trak nabrekne in s tem prepreci prodor vode skozi prerez.

4. Vertikalni stik stena-stena

Uporabi se kovinski trak iz nerjavne ploCevine z nanosom, ki se ga pritrdi v sredini
betonskega prereza stene po vertikali. Stik se izvede tako, da se tesnilni trak vgradi na
predvideno mesto in poveze z horizontalnim trakom Ze v fazi izdelave talne plos¢e (po
skici). Del se ga zabetonira skupaj s talno plos¢o, ostala dolzina pa se pritrdi na
armaturo. Pred izdelavo stene se trak pritrdi na njegovo mesto ob armaturo vertikalno
vzdolz delovnega stika. Funkcija traku je fizi€na zaustavitev oziroma podaljSanje poti
tekoCine skozi betonski prerez.

7.4.1.3 Preboji konstrukcije

Pozicije prebojev bodo definirane s PZI projektom. Preboji AB konstrukcije sistema
»bela kad« morajo biti izvedeni vodotesno. Projektantska reSitev za tako izvedbo je
vgradnja tesnilnih elementov, ki so sestavljeni iz:

- cementno steklene prebojne cevi, ki zagotavlja preboj AB konstrukcije
- enega ali dveh tesnil

Prebojno cev se vgradi pred zapiranjem opaZza stene med obe opazni stranici. Cev je
na zunaniji strani hrapava, kar omogoca boljSo sprijemljivost z okoliSkim betonom in
tako zagotavlja vodotesnost preboja. Tesnila, ki zagotavljajo tesnjenje stika med
inStalacijsko in prebojno cevjo, se vgradi skupaj z vgradnjo instalacijske cevi.

Na gradbiS¢u se obi¢ajno za izvedbo prebojev uporabljajo PVC cevi, ki nadomescajo
klasi¢ne lesene Skatle. Cev se skupaj s tesnilno manseto vgradi pred zapiranjem
opaza stene med armaturo kot povezavo med zunanjostjo in notranjo opazno stranico.

Po odstranitvi opaza ostane odprtina, v katero kasneje namestimo instalacijsko cev.
Tesnjenje izvedemo na sledeci nadin:

- pri vgradnji PVC cevi pred betoniranjem uporabimo notranjo tesnilno manseto
- pri montazi cevi tesnimo odprtino $e z dvema nabrekajo€ima trakovoma
- stik med cevjo in odprtino zapolnimo z ekspanzijsko malto in stik zakitamo
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Lahko pa naknadno izvrtamo odprtino v Ze izdelano betonsko steno, pri montazi cevi
pa tesnimo odprtino z dvema nabrekajoCima trakovoma.

7.5 OBLIKOVANJE IN MATERIALI

Nova zgradba se kot celota prilagaja objektom v morfoloSki enoti z materiali,
arhitekturnimi detajli in stavbnimi odprtinami. Izbiro materialov narekujejo namembnost
stavbe, okolje ter moznost enostavnega vzdrzevanja.

7.6 OKNA

Okna so PVC s toplotno prehodnostio Uw=0,8 W/m?K, zastekljena s trojnim
izolacijskim steklom. Notranje in zunanje okenske police so iz bruSenega naravnega
kamna. Vsa zunanja okna imajo Zaluzije. V komandnem delu zgradbe se okna odpirajo
kombinirano, V 110 kV GIS stikaliS¢u so vsa okna fiksna razen eno okno na JZ in eno
na SZ fasadi, pri katerih se na motorni pogon odpirajo samo zgornji okenski del.

V komandnem delu so Zaluzije na ro¢ni pogon, v 110 GIS stikaliS¢u pa so Zaluzije na
motorni pogon, opremljene tudi s senzorjem za svetlobo z mozZnostjo izbire roCnega in
avtomatskega krmiljenja.

1.7 VRATA

Zunanja vrata servisnih vhodov so aluminijasta in prasnobarvana s prekinjenim
toplotnim mostom. ReSetke za prezraCevanje so aluminijaste. Toplotna prehodnost
zunanijih vrat je najve¢ Ud=1,2 W/m?K.

Notranja vrata v netehnoloSke prostore so lesena z laminatno oblogo in
porasnobarvanimi kovinskimi podboji. Notranja vrata tehnoloskih prostorov so
kovinska. Vrata v pozarni izvedbi so usklajena s pozarnim elaboratom ter opremljena
S samozapirali.

Vrata s sistemom kontrole pristopa so opremljena z elektriCno klju¢avnico in z naletno
kljuko. Na zunaniji strani prostorov je kovinska bunka, na notranji strani pa naletna
kljuka.

7.8 STENE IN STROPI

Armiranobetonske in opecne stene ter vidni stropi so strojno ometani, zaglajeni z
izravnalno maso in prebarvani z disperzijsko barvo razen hodniki in stopnisSca, ki so
prebarvani s pralno latex barvo. Armiranobetonski stropi, pod katerimi je predviden
spuscen strop, so neometani. Vsi stropi v pritli¢ju so spusceni, kasetni razen stropov v
prostoru TR LR 1 in TR LR 2, ki sta vidna in ometana. Vsi stropi v nadstropju so
spusceni, kasetni. ManjSi horizontalni in vertikalni zakljuCki stropov so iz sistema
mavcnih plosc.

Stene AKU prostora so do stropa obloZene s kislino odpornimi kerami¢nimi plos€icami.
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7.9 TLAKI

Zaklju¢na obdelava tal je pogojena s tehnoloSko namembnostjo prostorov. Predvideni
so kvalitetni tlaki, katerih vzdrZevanje je enostavno (granitogres nedrsne ploscice,
kislinoodporne plo&Cice fugirane z epoksi maso, epoksidna obloga in dvojni montazni
pod z gumijasto oblogo v tehnoloskih prostorih). Vhodni podest pred glavnim vhodom

je oblozen s peskanim tonalitom.

7.10 FASADA IN STREHA

Predvidena fasada stavbe je tankoslojna, izolirana z ekspandiranim polistirenom
debeline 16 cm. Cokel je iz ekstrudiranega polistirena debeline 16 cm. Fasada stavbe

je v svetlih, toplih barvnih tonih.

Streha je dvokapnica v naklonu 25°. Streha je z lomljenim slemenom v obliki ¢rke L s
polnimi ¢opi. OstreSje je leseno. Kritina je betonska.

7.11 BARVNI ODTENKI

Notranjost
Stene in vidni stropi —

disperzijska barva:
Stene - latex barva

(stopnisce, hodnik, viSine 1,7 m):

Dvojni pod:

Okna, notranjost, vsi elementi:
Notranja vrata, podboji

(alu, laminat):

Notranja vrata, vratna krila:
Talne granitogres ploscice:
Stenske kerami¢ne ploscice:

Zunanjost
Fasada — pritli¢je:

Fasada — vmesna ozja povrSina:

Fasada — nadstropje:
Fasada — cokel:

Zunanja vrata — podboj in krilo:
Okna, zunanjost:

Okna, zunanje Zaluzije:
PrezraCevalne reSetke:

svetla bez, kot npr. STO 31416 ali enakovredno
svetla bez, kot npr. STO 31416 ali enakovredno

standardna svetla bez barva
siva, RAL 7012
siva, RAL 7012

siva, RAL 7012
temno sive
bez

temna bez, kot npr. Baumit 0203, HBW 53/
TSR 59 ali enakovredno

svetlo siva, kot npr. Baumit 017, HBW 73/
TSR 68 ali enakovredno

svetla bez, kot npr. Baumit 0206, HBW 71 /
TSR 71 ali enakovredno

kot npr. Kulirplast KPP 1.8 610 ali
enakovredno

siva, RAL 7012

siva, RAL 7012

standardna svetlo siva

siva, RAL 7012
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Zlebovi in vertikalni odtoki: siva, RAL 7012

Stresna kritina: kot npr. Bramac, Klasik Glazuron, Granit ali
enakovredno

StreSne obrobe glavne strehe in siva, RAL 7012

nadstreskov:

Barva Zi€ne ograje in drsnih vrat  temno zelena - RAL 6005
okrog ELES obmog¢ja:

Prostorski prikaz

7.12 POZARNA VARNOST ZGRADBE

Nova zgradba bo imela ve€ poZarnih sektorjev:

1. pozarni sektor PS1: kabelski prostor v kleti in 110 kV GIS stikalis¢e v pritli¢ju

2. pozarni sektor PS2: hodnik s stopniS¢em, garderoba, skladisCe in sanitarije v
pritli¢ju ter sejna soba in ¢ajna kuhinja v nadstropju

pozarni sektor PS3: lastna raba, 20 kV stikalis¢e, AKU prostor in DEA v pritli¢ju
pozarni sektor PS4: TR LR 1in TR LR 2 v pritli¢ju

pozarni sektor PS5: komandni prostor in prostor post. ra¢. v nadstropju

pozarni sektor PS6: TK prostor v nadstropju

pozarni sektor PS7: podstresje

NOo O koW

Vsi pozarni prostori bodo med seboj lo€eni s pozarno odpornimi stenami AB izvedbe.
Odprtine med pozarnimi sektorji bodo protipoZarno tesnjene. Okno v komandnem
prostoru, ki meji na prostor 110 kV GIS stikaliS¢a, bo protipozarno. Vsa vrata bodo
kovinska ali lesena (sanitarije), na mejah pozarnih sektorjev bodo kovinska vrata z
ustrezno pozarno zascito.

Nova zgradba bo zgrajena v skladu s zahtevami pozarne varnosti in zagotavlja:

— preprecitev Sirjenja pozara po objektu (Sirjenje ognja, Sirjenje dima, odpornost
konstrukcij in prehodov, pozarne in dimne pregrade),
— preprecitev Sirjenje pozara na sosednje objekte (odmiki, fasadni materiali),
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moznost varne evakuacije oseb iz zgradbe (ustreznost poti za evakuacijo, Sirina
poti, smeri odpiranja vrat),

varnost reSevalnih ekip (povrSine za intervencijo, intervencijske poti),

— nameScena bodo sredstva za gasenje.

8 GRADBENI OPIS - UREDITEV PLATOJA IN
INFRASTRUKTURA

V tem poglavju so zajeti opisi za izvajanje gradbenih in obrtniskih del, ki vkljuCujejo
kabelsko kanalizacijo, DV stebre, oporni zid, kanalizacijo, zunanjo ureditev in razna
zaklju€na gradbena dela.

Na obmocdju okrog nove zgradbe s 110 kV GIS stikaliS¢em in komandnim delom so
predvidene asfaltne povrsine, ki bodo odvodnjavanje preko sistema meteorne
kanalizacije odvajane v odvodni kanal Formin. Ostale povrSine se po konc¢anih delih
utrdi, nivelira, humusira in zatravi. Po odstranitvi obstojeCega 110 kV prostozracnega
stikaliS¢a se celotno obmocje prav tako zatravi.

Dostop do nove zgradbe s 110 kV GIS stikaliSéem in komandnim delom bo potekal
preko obstojeCega cestnega prikljucka. Na severovzhodnem delu ob zeleni povrsini,
kjer trenutno poteka asfaltirana cesta, so predvidena drsna vrata Sirine cca. 10 m za
vozila in osebni vhod s krilnimi vrati Sirine 1 m.

Zgraditi je potrebno:

- KBV 110 kV za 110 kV DV Ptuj, 110 kV DV Cirkovce in 110 kV DV Nedeljanec
do SM 1A in SM 53A izveden v AB bloku. KBV bo krizal glavno cesto Hajdina-
Ormoz in ostalo infrastrukturo.

- KBV 110 kV DV za 110 kV DV Ljutomer in 110 kV DV Ormoz do SM 3A izveden
v AB bloku. KBV bo krizal priklju¢ek na glavno cesto Hajdina-Ormoz in ostalo in
ostalo infrastrukturo.

- KBVzaTR1, TR 2, TR 3, rezervo do TR prostorov ob glavni zgradbi HE Formin
in KBV za 20 kV do SN spojke na parc. §t. 511/42, k.o. Formin. Oba kablovoda
bosta izvedena v AB bloku. KBV bo krizal lokalno cesto znotraj oomocja HE
Formin. Na trasi 110 kV in 20 kV KBV sta predvidena nova jaska EKJ 1 in EKJ
2. Na trasi 20 kV KBV je ob komandnem delu nove zgradbe predviden nov jasek
EKJ 3.

Vsa nova kabelska kanalizacija bo od SM 53A in SM 1A in od SM3A in do glavne
zgradbe HE Formin potekala v PE ceveh.

8.1 KABELSKA KANALIZACIJA 20 kV

Predvidena je nova 20 kV kabelska kanalizacija, ki poteka od obstojeCega KB 20 kV
Formin HE SD 2 (k-431) do objekta HE Formin. 20 kV kabli so predvideni kot dovod iz
distribucijskega omreZja Elektro Maribor. Na parc. $t. 511/42 k.o. Formin je v sklopu te
dokumentacije predviden 20 kV TP stikalni blok, od katerega bo speljan nov 20 kV
kablovod, vzporedno z obstojeCim 20 kV kablovodom. Kablovod bo potekal preko
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obstojeCega jaska na parc. st. 511/84 k.o. Formin ter preko obstojeCega stikaliS€a do
jaska EKJ 2 in nato proti novi zgradbi, kjer je predviden jaSek EKJ 3 notranjih dim. 1,5
x 1,5 x gl. 2,4 m. Od EKJ 3 bo kablovod speljan v zgradbo, v kateri je predvideno 20
kV stikalisCe.

8.2 KABELSKA KANALIZACIJA 110 kV

Predvidene so kabelske povezave od DV stebra SM 53A (DV Ptuj) in SM 1A (DV
Cirkovce in DV Nedeljanec) proti zgradbi, od DV stebra SM 3A (DV Ljutomer in DV
Ormoz) proti zgradbi in od zgradbe do obstoje€ega TR 1, TR 2 in dodatnega TR 3 (TR
3 ni predmet tega projekta).

Na trasi od 110 kV GIS stikaliS¢a proti TR 1, TR 2 in TR 3 sta predvidena dva nova
kabelska jaska EKJ 1 in EKJ 2 notranjih dim. 4,0 x 3,5 x gl. 2,4 m v primeru, da bo
dobavljen enak presek za DV in TR (velikost jaska se natan¢no doloCi po izbiri
dobavitelja kabla-DZR).

Celotna konstrukcija vseh jaskov je v betonski izvedbi. PloS¢i in stene jaSkov so
debeline 30 cm. Kabelski jaski so izvedeni z LTZ pokrovi za povozne obremenitve. V
talni plosci jaskov je izvedena poglobitev za Crpalni jasek. Predvideno je odvodnjavanje
preko ponikovalnic. lzvedena bo ozemljitev kabelskih jaSkov (zunanji in notranji
obrodi...).

8.3 TEMELJI IN JEKLENE KONSTRUKCIJE 110 kV DV STEBROV

Pri naCrtovanju temeljev za 110 kV DV stebre bo upoStevano geolosko porocilo o
pogojih temeljenja DV stebrov in najnovejSe izkusnje pri temeljenju stebrov, kakor tudi
izkusnje pri obstojecih daljnovodih.

Kon¢no zatezni DV steber bo klasiCne predal¢ne oziroma pali¢ne konstrukcije,

.....

je oblike »SOD« in je dvosistemski, se pravi, da ima 3 konzole obojestransko po visini.

Na stebru bodo montirani nosilci za kabelske glave.
Kon¢éno zatezni enosistemski DV steber je predviden za DV Ptuj ostali so dvosistemski
stebri.

Za antikorozijsko zascito jeklenih konstrukcij je predvideno vroCe cinkanje po ustreznih
normativih in standardih-ter dodatno barvanje v tovarni in po montaZzi na terenu.

Uporabljeni bodo materiali in oprema, katerih kvaliteta je izkazana z atesti oz.
certifikati. Vijacni material je kakovosti 8 8. (SIST EN 1993) in jeklo kvalitete S355 J2.

Nozni deli konstrukcij omogoc&ajo montazo priklju¢kov za ozemljitev.

Na vseh stebrih je predviden plezalni sistem, ki varuje pri vzpenjanju od tal do glave
stebra ali druga ustrezna reSitev ter plezalni klini, opozorilne table in na vseh stebrih
DV enotne zaporedne Stevilke. Napisne table bodo pritrjene na Cela stebrov DV med
nogama 1 in 4, plezalni sistem pa montiran tudi med nogama 1 in 4. Vsekakor pa se
to¢na lokacija vgradnje plos€ic in plezalnega sistema uskladi v fazi PZI dokumentacije.
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Na zgornji konzoli DV stebrov se predvidi table za pregled daljnovoda iz zraka.

Ob vsaki konzoli bo predviden prikljuCek za delovne ozemljitve (nerjavni vijak za
delovne ozemljitve).

Prehod 110 kV kabla iz zemlje na steber bo izveden z jekleno zascito pri prehodu iz
zemlje betonski okvir zaradi poSkodb jeklene zascite in kabla s kmetijskimi stroji. V
notranjosti med temelji bo poloZzena 20 cm pod povrSjem Cepasta folija, proti
zaraScanju stebra.

8.4 TEMELJI TRANSFORMATORJA TR121

Novi temelj transformatorja bo stal ob novi zgradbi 110 kV GIS stikali§¢a. Novi temel]
bo dimenzij 4,20 m x 4,60 m. Temeljna tla pod temeljem se utrdi s tamponskim
nasutjem.

Debelina temeljne plos¢e je 40 cm, zunanje stene oljne sklede so debeline 20 cm.
Transformator lezi na temeljnem kvadru dimenzije 1,76 m x 2,40 m, viSine 1,05 m, na
katerega se na stojna mesta transformatorja postavi antivibracijske plosce.

PoZarna zascita je izvedena s prodcem debeline 20 cm, ki leZi na vroCe cinkanih
jeklenih reSetkah (jeklene reSetke so zajete v lo€eni dokumentaciji). Prosti volumen
pod reSetkami je priblizno 12,5 m3, kar ustreza priblizno 25 % volumna olja v
transformatorju.

Vsi delovni stiki, preboiji cevi,... morajo biti izvedeni s pomocjo nabrekljivega traku, da
se zagotovi vodotesnost in oljetesnost.

Dno in notranje stene lovilne sklede se premazejo z oljetesnim in vodotesnim
premazom kot npr. Kema hidrostop ali Evercreate Pavishield ali enakovredno.

Odvodnjavanje meteorne vode in olja iz lovilne sklede T121 bo izvedeno z novo cevno
kanalizacijo.

8.5 OPORNA ZIDOVA

Na SZ in SV obmodju ELES sta predvidena oporna zidova vidne viSine do 2,70 m. Na
SZ strani se nahaja oporni zid skupne dolzine 68,80 m. Na SV strani se nahaja oporni
zid skupne dolzZine 79,70 m. Steni obeh opornih zidov sta od parcelne meje oddaljeni
0,70 cm. Oporni zid ima vgrajene barbakane za odvajanje morebitnih zalednih voda.
V obeh opornih zidovih se izvedejo vmesne dilatacije na razdalji najve¢ 10 m.

Oporna zidova imata na zgornji strani betonske kape za pokrivanje opornega zidu z
odkapom, zgornja povrsina v naklonu.

8.6 VODOVODNI PRIKLJUCEK

Obmocje predmetnega objekta bo s pitno vodo oskrbljeno iz javnega vodovodnega
omreznega sistema.

Nova zgradba s 110 kV GIS stikalis¢em in komandnim delom bo prikljuena na
obstojeCo infrastrukturo, ki se nahaja na parc. 511/29 k.o. Formin. Predvidena je
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prikljuCitev na javno vodovodno omrezje preko novega vodomernega jaska. Od
prikljutnega mesta poteka nova priklju¢na cev na mestu asfaltnih povrsin do nove
zgradbe s 110 kV GIS stikalis¢em in komandnim delom. Novi vodomerni jasek se bo
nahajal ob vhodu na obmocje ELES na parc. 511/100 k.o. Formin. JaSek je predviden
na povrsini, ki bo upravitelju vodovoda omogocala nemoten dostop do vodomera.

8.7 METEORNA KANALIZACIJA

Za odvodnjavanje meteornih voda bo izvedena zunanja meteorna kanalizacija s
ponikanjem in varnostnim prelivom v kanal Formin. Meteorna kanalizacija je loCena in
sicer se Ciste padavinske vode s streSnih povrSin odvodnjavajo preko peskolovov z
usedalnikom direktno v meteorno kanalizacijo, med tem ko se meteorne vode z
utrjenih povrsin odvodnjavajo preko skupnega lovica olj in bencina. V zgradbi se v kleti
nahaja kabelski prostor 110 kV GIS stikalis€a. V klet je predviden zbirni jasek za
podzemne vode v katerega se namesti potopno ¢rpalko umazanih vod, ki bo povezan
na zunanjo meteorno kanalizacijo. Crpalka bo avtomatsko krmiliena s plovnimi stikali.
Pod zunanjim TR T121 je predvidena lovilna skleda mase olja 5 t. Meteorne vode bodo
iz lovilne sklede TR speljane preko zunanje suhe oljne jame in preko lovilca olj z
avtomatsko zaporo na iztoku v meteorno kanalizacijo. Meteorna kanalizacija je
speljana v predvideni ponikovalnici, morebitni viSek vode v €asu izdatnih nalivov pa se
odvodnjavajo v kanal Formin. Del objekta (stikalis¢e9 je podkleten. Ponikovalnici
delujeta ko ponikovalno-zadrzevalni sistem. Del objekta (stikaliSce) je podkleten. Okoli
podkletenega dela objekta se izvede drenaza z odvodnjavanjem v ponikovalnico
pozicionirano izven povoznih povrSin.  Pri izraCunu koli€in meteorne vode so
upostevani naslednji parametri:

Pri hidravlicnem izraCunu kanalizacije meteornih vod so upostevani naslednji podatki:

- polnjenje kanalizacije najveC 70%

- minimalna hitrost ......... Vm =0,4 m/s

- najvecja hitrost ............... Vn=3,0m/s

- pogostnost naliva n=0,5

- intenziteta naliva g = 251,50 I/s.ha (postaja Maribor)

- trajanje naliva t = 10 minut

- odtoc¢ni koeficient ¢ = 1,0 (streha), ¢ = 0,9 (asfalt), ¢ = 0,3 (zelenica)

- izra¢un po Prandtl-Colebrook-u
- Zadrzevalni ¢as v zadrzevalniku 10 min

Skupna povrsina strehe novo predvidenega objekta znasa F1 = 571,0 m2

Skupna povrsina utrjenih in parkirnih povrsin je F2 = 1710,0 m2

Dotok na kanalizacijo meteornih vod:
Qo=(F1)xqx¢=0,0571x251,5x1,0=14,37l/s
Qu=(F2)xqx¢=0,1710x 251,5x0,9=38,70 /s

Izbran je lovilec olja in bencina z by-passom z nazivnim pretokom Qmax = 40,0 I/s.
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Skupni dotok na kanalizacijo meteornih vod znasa 14,37 I/s + 38,70 I/s = 53,07 I/s.

Predvidene cevi PVC 160 do PVC 300 ustrezajo predvideni obremenitvi.
Ponikovalnici

Predvideni sta ponikovalnici DN 2000 mm z ocenjeno skupno sposobnostjo ponikanja
60 I/s. Predvideni ponikovalnici ustrezata predvideni obremenitvi. V primeru izdatnih
nalivov, se viSek vode preliva preko varnostnega preliva v kanal Formin.

8.8 FEKALNA KANALIZACIJA

Za potrebe odvodnjavanja odpadnih komunalnih vod je predvidena notranja in zunanja
interna kanalizacija. Ker se v obmocju Cistilne naprave ne nahaja gravitacijska
kanalizacija odpadnih komunalnih se odpadne vode iz objekta preCrpavajo direktno v
primarni bazen bliznje obstojeCe komunalne Cistilne naprave Formin. V CrpaliS€e se
vgradi potopno Crpalko za odpadne komunalne vode, ki je avtomatsko krmiljena s
plovnimi stikali. Tlaéni vod, ki poteka od AB konstrukciji CN se toplotno izolira in za$giti.

8.9 KRIZANJA Z GJI

Na mestih krizanj z GJI bo 110 kV ali 20 kV ali NN kabelska kanalizacija ustrezno
poglobljena, da bodo zagotovljeni ustrezni odmiki. Pri krizanjih s predvideno glavno
cesto Hajdina — Ormoz bo kabelska kanalizacija polozena v AB blokih na zadostni
globini.

8.10 ZEMELJSKA DELA ZA OZEMLJITVE

V tem poglavju so zajeta samo zemeljska dela za ozemljitve. Dobava in polaganje ter
medsebojno povezovanje ozemljitvenih vodnikov je opisano v projektu za
elektroinstalacije.

V Casu gradnje je potrebno poloziti zunanjo ozemljitveno mrezo, za katero je potrebno
izkopati jarke globine do 0,6 m.

Za znizanje prehodne upornosti vrvi z zasipnim materialom je potrebno v izkopanem
jarku obloziti vrv z zemljo.

Pri gradnji je potrebno upostevati gradbena dela za izvedbo ozemljitev. V ta sklop
spadajo izkopi in zasutje jarka po poloZzitvi ozemljitev.

8.11 ZUNANJA UREDITEV

Elementi tega sklopa so:

- zemeljska dela

- asfaltne povrsine

- ograja z vhodom (drsna vrata ELES in dvokrilnih vrat DEM za prehod vozil in
enokrilna vrata ELES za osebni prehod)
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- hortikulturne ureditev okolice

V sklopu zunanje ureditve bo povrSina ob novi zgradbi 110 kV GIS stikaliS€em in
komandnim delom asfaltirana. Dostop na obmocje odstranjenega 110 kV
prostozracnega stikaliSCa je na severozahodni strani. Na platoju so do nove zgradbe
predvideni tudi servisni in montazni dovozi — dostopi.

Na SV delu obmodja ELES se nahaja obstojeci dostop do obmocja. V tem delu so
predvidena drsna vrtna vrata za vozila in krilni vhod za osebni prehod. Dostop od
obmocja, kjer bo zruSeno 110 kV prostozracno stikalis¢e, bo omogo¢en do ELES
parcel preko klancine. V tem delu so predvidena krilna vrtna vrata.

Ob SV fasadi je predvideno parkiriSsCe s tremi parkirnimi mesti in intervencijsko
povrsino.

Na preostalem delu obmocja je predvidena zelenica.

Kota voda Q100=205,30 mnv. Glede na viSinsko razliko med obema kotama bo
potrebno za zagotovitev ustrezne kote pritli¢ja teren okrog zgradbe nasuti.

Celotno obmocje z novo zgradbo bo ograjeno z novo zi¢no ograjo viSine 2 m. Na jugu
ELES obmocdja bo ograja nekoliko bolj oddaljena od parcelne meje zaradi bliznjega
nasipa, ki je predviden v projektu glavne hitre ceste Hajdina — Ormoz.

8.12 RAZNA GRADBENA DELA

Sem sodijo: gradbena dela za ozemljiino mrezZo, razsvetljava, drogovi s temelji za
zastave in nepredvidena dela.

9 GRADBENE KONSTRUKCIJE
9.1 SPLOSNI TEHNICNI POGOJI

Pri gradnji (novogradniji in rekonstrukciji) objekta 110 kV stikali§¢e HE Formin je potrebno
upostevati tehni¢ne pogoje, ki jih podajajo sploSne tehni¢ne zahteve. Splosni tehnicni
pogoji veljajo za izvedbo vseh vrst del, ki so opisana v popisu del ter za vsa druga dela,
ki so potrebna za popolno izvedbo pogodbenih del v skladu z zahtevami dokumentacije
za razpis in po dolocilih tehni¢nih predpisov.

Pred izvedbo vseh nepredvidenih del mora dela odobriti oz. potrditi investitor ali njegov
predstavnik. Gradbena pomoc¢ obrtnikom se lahko izvaja le ob predhodni odobritvi
investitorja ali njegovega predstavnika. V okviru elektrogradbenih inStalacijskih del in
strojnogradbenih instalacijskih del izvajalci sami upostevajo gradbeno pomo¢.

Izvajalec je dolZzan vse spremembe ali odstopanja od PZI, ki nastopijo med gradnjo
fotografirati, izvesti geodetski posnetek ter skico, ki se bo zabelezZila v knjigi
obracCunskih izmer.
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Vsa dela in koli€ine iz popisa vsebujejo osnovni in pomozni material, dobavo in interne
prevoze materiala in orodja na objekt, notranje transporte, vse delo, zaScita drugih
izdelkov, zaklju¢no CiSCenje in odstranitev odpadkov po zaklju¢enem delu.

9.1.1 Veljavnost tehni€nih predpisov
9.1.1.1 Splosno

Pri izvajanju del mora izvajalec upoStevati vse predpise in standarde veljavne v
Republiki Sloveniji, v kolikor s tehni¢nimi pogoji, projektom ali dodatnimi pisnimi
navodili in zahtevami inZenirja, ni drugace dolo¢eno.

V primeru, da med gradnjo stopijo v veljavo novi predpisi, dopolnila, spremembe ali
standardi, ki dovoljujejo milejSe pogoje ali kriterije od tehni€nih pogojev, izvajalec nima
pravice odstopiti od dolocCil tehni¢nih pogojev brez pisnega pristanka inzenirja.

9.1.1.2 Tehnicni predpisi, ki jih je obvezno upostevati

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, §t. 199/21 in 105/22 — ZZNSPP)

- Zakon o cestah (Uradni list RS, &t. 132/22)

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, &t. 43/11)

- Zakon o obrambi (Uradni list RS, §t. 103/04 - wuradno preciSceno
besedilo, 95/15 in 139/20)

- Zakon o meroslovju (ZMer -1) (Uradni list RS §t. 26/05)

- Zakon o standardizaciji (ZSta-1) (Uradni list RS §t. 59/99)

9.1.1.3 Pravilniki in standardi (Eurocode, EC)

Evropski standardi za konstrukcije (Eurocode, EC) enovito obravnavajo projektiranje
konstrukcij v okviru devetih osnovnih sklopov. Tako obravnavajo:

- Osnove in obtezbe (EC1)

- Betonske konstrukcije (EC2)

- Jeklene konstrukcije (EC3)

- Sovprezne konstrukcije (EC4)

- Lesene konstrukcije (EC5)

- Zidane konstrukcije (EC6)

- Geotehni¢ni objekti (EC7)

- Gradnja potresno odpornih konstrukcij (EC8)
- Aluminijaste konstrukcije (EC9)

Ostali pravilniki:

- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih
mestih (Uradni list RS &t. 89/99, 39/05 in 43/11 — ZVZD-1)

- Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS §t.
101/2005) Pravilnik o gradbis¢ih (Uradni list RS §t. 55/08)

- Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta (Uradni list RS §t. 55/08)
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- Uredba o ravnanju z odpadki (Uradni list RS §t. 55/08)

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS
8t. 34/08)

- Uredba o prepre€evanju in zmanjSevanju emisije delcev z gradbis¢ (Uradni list
RS &t. 21/11)

9.1.1.4 Uredbe

- Pravilnik o prenehanju veljavnosti odredbe o zahtevah, katerim morajo
ustrezati gradbeni proizvodi (Uradni list RS §t. 120/03)
- Uredba o graditvi in vzdrzevanju zakloniS¢ (Uradni list RS §t. 57/96 in 54/15)

9.1.2 Kakovost - preverjanje in vrednotenje
9.1.2.1 Uvod

-  Preizkusi se izvajajo kot tekoCi preizkusi, kontrolni preizkusi in posebni
preizkusi po zahtevah tehnicnih pogojev.

- Ce s tehniénimi pogoji ali dodatnimi pisnimi navodili vodje nadzora ni drugade
doloCeno, se vsi preizkusi izvajajo po predpisih in standardih, veljavnih v
Republiki Sloveniji.

- Za materiale, ki v PZI projektu ali drugem pisnem dokumentu niso posebej
definirani, mora izvajalec vodji nadzora najmanj 7 dni pred uporabo predloziti
ustrezna dokazila o kakovosti. Uporaba taksnih materialov je dovoljena le po
pisni odobritvi vodje nadzora.

- lzvajalec mora vodji nadzora nuditi vso potrebno pomo¢& pri odvzemanju
vzorcev vseh kontrolnih preizkusih ter pri preizkusih za ugotavljanje kakovosti
izvedenih del. Ta pomo€ zajema vse potrebno delo, materiale in transporte,
kar bremeni izvajalca.

-V primerih, ko je za vodjo nadzora kakovost materialov za uporabo dvomljiva,
lahko vodja nadzora izvrSi dodatne kontrolne preizkuse in nova odvzemna
mesta vzorcev za te preizkuse, pri Cemer je izvajalec lahko prisoten.

- lzvajalec je dolzan omogociti vodji nadzora stalno kontrolo izvedbe tekocCih
preizkusov ter rezultatov, ki jih mora izvajalec tedensko ali na pisno zahtevo
vodje nadzora tudi pogosteje obdelati in predloziti v dolo€eni obliki in roku.

9.1.2.2 Preizkusi in dokazila
9.1.2.3 Dokazila

Dokazilo o zagotavljanju ognjevarne ustreznosti vgrajenih materialov v ovoj zgradbe.
Izvajalec mora za izpolnjevanje pogoja pozarne odpornosti predloziti tehni¢no
specifikacijo CE certifikata za ponujene fasadne elemente, iz katerih je razvidna min.
pozarna odpornost v trajanju vsaj toliko minut, kolikor je zahtevano v nacértu pozarne
varnosti (Ce ni pozarna odpornost razvidna iz CE certifikata pa se napiSe razred ali
tisto kar je notri navedeno na podrocju ognjevarnosti).
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9.1.2.3.1 Predhodna laboratorijska sestava

- S predhodno laboratorijsko sestavo izvajalec dokazuje, da se da z
razpoloZljivimi materiali doseci kakovost proizvoda po zahtevah DZR oz. PZI
projekta, dolocilih tehnicnih pogojev ali posebnih zahtevah vodje nadzora.

- Stroski tega preskusa bremenijo izvajalca.

9.1.2.3.2 Dokazna proizvodnja

- Pred pricetkom redne proizvodnje oziroma predelave materialov se mora
izvrSiti dokazna proizvodnja s preizkuSanjem strojev in naprav glede
doseganja zahtevane enakomernosti kakovosti proizvoda po dolocilih
tehnicnih pogojev.

- Program dokazne proizvodnje mora predloZiti izvajalec najman;j tri dni pred
nameravanim zacetkom proizvodnje vodji del, ki ga mora potrditi oziroma
ustrezno dopoilniti.

- Dokazno proizvodnjo nadzira vodja nadzora ali od njega pooblasceni institut.

- Stroski tega preizkusa bremenijo izvajalca.

9.1.2.3.3 Dokazno vgrajevanje

- Na osnhovi rezultatov preizkusa predhodne laboratorijske sestave ter preizkusa
dokazne proizvodnje in vgrajevanje odobri vodja nadzora.

- Dokazno vgrajevanje zajema preverjanje vplivov transportov, manipulacije in
nacinov vgrajevanja proizvoda na njegovo kakovost v vgrajenem stanju.

- Dokazno vgrajevanje nadzira vodja nadzora ali od njega pooblasceni institut.

- Vodja nadzora na osnovi ugotovljene dosezene ustrezne kakovosti odobri
nadaljnje izvajanje del.

- Stroski preizkusa bremenijo izvajalca.

9.1.2.3.4 Tekoci preizkusi kakovosti

- Vse tekoCe preizkuse za preverjanje kakovosti v obsegu in po zahtevah
tehnicnih pogojev vrsi izvajalec.
- Stroski preizkusov bremenijo izvajalca.

9.1.2.3.5 Kontrolni preizkusi kakovosti

- Za preverjanje kontrolnih preizkusov kakovosti vrSi vodja nadzora ali od njega
pooblasceni institut.

- Stroski kontrolnih preizkusov bremenijo investitorja, ¢e s pogodbo ni drugace
doloceno.

9.1.2.4 Posebni preizkusi in predlogi sanacij

- Posebne preizkuse in predloge sanacij izdela institut po odredbi vodje
nadzora.

- Posebne preizkuse in predloge sanacij, ki so potrebni zaradi nepredvidenih
terenskih ali drugih razmer, narocCa in placa investitor.
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Posebne preizkuse in predloge sanacij, ki so potrebni zaradi tehnoloskih
napak, ugotovljene neustrezne kakovosti ali drugih neizpolnjevanj zahtev
tehnicnih pogojev, je dolzan na zahtevo vodje nadzora izvrSiti izvajalec na
svoje stroSke. Vodja nadzora v takSnem primeru lahko dolo€i za izvedbo
inStitut po lastni presoji.

9.1.2.5 Zaklju¢no porocilo o kakovosti

9.13

Zakljuéno porocilo o dosezeni kakovosti izvedenih del izdela institut ob koncu
gradnje na osnovi zaklju€kov zacasnih porocCil o kakovosti in drugih izvrSenih
preizkusov v teku gradnje in po njej.

Stroski tega preizkusa bremenijo investitorja, ¢e s pogodbo ni drugace
doloceno.

Merjenje, prevzem in obracun del

9.1.3.1 Merjenje del

Koli¢ine posameznih del je treba meriti na osnovi postavk, ki so doloCene v
ponudbenem predracunu oziroma po dolocilih tehni¢nih pogojev.

Ce tehniéni pogoji ne dologajo drugade, se koli¢ine dologijo po dejansko
izvrSenih delih oziroma vgrajenih materialih skladno z DZR in PZ| za
posamezna dela in se dolo€ajo zaokrozeno, najveC na dve decimalki, razen,
Ce vodja nadzora dolo€i drugace

Za vsa dela, pri katerih iz kakrsnih koli predvidenih razlogov kasneje ne bi bilo
mogoce dolocati koli€in ali kakovosti, je izvajalec dolzan pravoCasno od vodje
nadzora zahtevati zadasni prevzem del. Ce izvajalec opusti takden prevzem,
nosi vse posledice, ki bi nastale zaradi naknadnih del potrebnih za ugotovitev
dejanskega stanja.

Ugotovljene koli€ine in izmere izvajalec vpisuje v knjigo obracunskih izmer
(gradbeno knjigo). Vpisati mora vse izmere in vrisati vse skice del, ki se po
izvrSenem delu ne bi videla ali so izvrSena drugace, kot je bilo predvideno z
DZR. V primeru vecjih sprememb mora izvajalec izdelati ustrezne nacrte, ki
postanejo sestavni del obraCunske knjige.

Knjigo obraCunskih izmer (gradbeno knjigo) mora izvajalec dostaviti vod;i
nadzora v potrditev enkrat mese¢no do 25. v mesecu, praviloma pred izdelavo
mesecne situacije.

Podatki v gradbeni knjigi morajo biti obojestransko potrjeni, sicer ne morejo
biti podlaga za mesec¢no situacijo.

Vse obracune v mesecnih situacijah, ki temeljijo na nepotrjenih podatkih lahko
vodja nadzora zavrne oziroma izlo€i iz obracuna.

Vodja nadzora ima pravico odkloniti potrditev koli€in za vsa gradbena dela za
katera ima dokaz, da niso izvrSena skladno z zahtevami DZR, tehnicnih
pogojev ali pogodbe.
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9.1.3.2 Prevzem del

9.1.3.2.1 Uvod

Prevzem del je koli€inski in kakovostni prevzem posameznih del po dolocilih pogodbe
in zahtevah tehnicnih pogojev.

Razlikujemo tri stopnje prevzema del:

zaCasni prevzem del (za zaCasni obracun)
kon¢&ni prevzem del (ob kolavdaciji)
dokoncéni prevzem del (ob superkolavdaciji)

9.1.3.2.2 Zacasni prevzem del

V Casu gradnje objekta vodja nadzora zaCasno prevzema izvrSena dela od
izvajalca. Pri tem ugotavlja koli€ine izvrSenih del po enotah mere iz
ponudbenega predraCuna oziroma pogodbe vkljuéno z ocenjevanjem
dosezene kakovosti po zahtevah tehnicnih pogojev. Ta prevzem del je osnova
za zaCasne (mesecne) situacije.

Pri zacasnem prevzemu del vodja nadzora v spornih primerih, glede koli€in ali
kakovosti, ni dolzan priznati sporne koliCine dela dokler se komisijsko ali
sporazumno ne dolo€i dejansko stanje po dolocilih tehni€nih pogojev oziroma
pogodbe.

Vsa zaCasno prevzeta dela morajo biti vpisana v knjigo obracCunskih izmer
(gradbeno knjigo) in ustrezno dokumentirana ter potrjena po dolocilih tehni¢nih
pogojev. Vodja nadzora je dolzan vpise vnesene v gradbeno knjigo potrditi ali
potrditev z obrazlozitvijo zavrniti v roku 7 dni.

Za vsa zaCasno prevzeta dela, se dokonc¢na koliina in doseZena kakovost
ugotavlja pri konénem prevzemu del (kolavdaciji), oziroma v primeru dolo¢enih
s tehniCnimi pogoji, kakovost tudi pri dokonénem prevzemu del
(superkolavdaciji).

9.1.3.2.3 Koncni prevzem del (kolavdacija)

Konéni prevzem del (kolavdacijo) je treba izvrsiti po dokon€anju gradnje
oziroma na osnovi doloCil pogodbe. Kot osnova za koncni prevzem del se
uporablja koncni obraCun del, ki ga predlozi izvajalec skladno z dolocili
tehniénih pogojev, €e so koli€ine in kakovosti izvrSenih del ugotovljene
pravilno.

V primeru, da sporazum o koli€inah in kakovosti ni bil dosezZen, ima izvajalec
pravico predloziti kolavdacijski komisiji v oceno svoj koncCni obradun s
potrebno dokumentacijo.

Pri kon€nem prevzemu del, kjer se ovrednoti tudi kakovost izvedenih del,
uveljavlja investitor odbitke placCil za kakovostno pomanijkljivo izvrSena dela.
Konc¢ni prevzem del je dokoncen glede koli€in in cen, ne obsega pa garancije.
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9.1.3.2.4 Dokoncni prevzem del (superkolavdacija)

Dokon¢ni prevzem del (superkolavdacijo) kakovosti del se vrSi ob poteku
garancijske dobe komisijsko po dolocilih pogodbe.
V garancijski dobi veljajo vse obveznosti izvajalca v smislu doloCil pogodbe.

9.1.3.2.5 Obracun del

9.14

9.1.5

Dela se obracunavajo na osnovi zacCasnih situacij in konCne obracunske
situacije po dolocilih tehni¢nih pogojev in pogodbe.

Enotne cene so cene za posamezna dela iz ponudbenega predracuna oz.
pogodbe.

Dodatna dela, ki niso zajeta v ponudbenem predradunu oziroma pogodbi se
obradunajo na osnovi pogodbenih dologil. Ce pogodba ne vsebuje takih
dolocil, se dodatna dela obraCunajo na osnovi predhodno sporazumno
dolo€enih enotnih cen. Vodja nadzora ima pravico v takih primerih zahtevati
od izvajalca podrobno analizo cen.

Medfazne pogodbene kazni in odbitke je investitor dolzan izvajalcu povrniti,
Ce te napake oziroma pomanijkljivo kakovost v pogodbenem roku odpravi.

Za zamujena dela izvajalec ni upraviCen uveljavljati razlik v ceni.

Materiali, ki so pridobljeni pri izvedbi del, so last investitorja, ki tudi odlo¢a o
njihovi nadaljnji uporabi.

Organizacija del

Izvajalec mora predloziti investitorju pred priCetkom del projekt organizacije
gradbisca, projekt betona in na¢rt napredovanja del, ki je osnova za terminsko
ovrednotenje del.

Predvidena mehanizacija in organizacija gradnje morajo omogociti nacrtovano
dinamiko izvedbe del in v kakovosti po dolocilih tehni¢nih pogojih in pogodbe.
Investitor ima pravico zahtevati spremembe v predlozenem nacrtu, e ta ne
ustreza pogodbeni dinamiki del ali tehni¢nim pogojem.

Vodja nadzora mora dati dovoljenje za delo izvajalcu takoj, ko ugotovi, da so
za ta dela predvideni stroji in naprave na mestu in sposobni za izvajanje del.

Merske enote

Pri gradniji se uporablja metricni sistem v standardiziranem merskem sistemu SlI.

9.16

Standardi

Nacrtovanje, konstrukcija, materiali, izdelava, montaza in testiranje vseh del in dobav
morajo ustrezati veljavnim standardom v RS, v kolikor ni v tehniskih pogojih drugace
predpisano.
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9.1.7 Materiali in postopki

Vsi gradbeni proizvodi in materiali, uporabljeni za izvedbo razpisanih del, morajo biti
skladni z Zakonom o gradbenih proizvodih (ZGPro-1) (Uradni list RS §t. 82/13),
veljavnimi standardi, zahtevanimi parametri iz projekta in morajo izpolnjevati zahteve
dobre inZenirske prakse.

Dobava materialov — zanjo veljajo in so potrjeni v Sloveniji veljavni SIST, JUS, DIN in
ISO, IEC, EN standardi. Materiali morajo biti novi, prvovrstne kvalitete, ustrezati morajo
zadnji izdaji odgovarjajoCega standarda. |z pripadajoe dokumentacije mora biti
razvidna specifikacija materialov, ki jo mora izvajalec del predloziti v potrditev vod;i
nadzora.

Vsa dela in storitve morajo izvajati delavci s predpisano in ustrezno izobrazbo, ter s
primernimi izkusnjami, za kar mora poskrbeti izvajalec del.

9.1.8 Splosno o izvajanju del

Dolznosti Izvajalca del je, da priskrbi potrebno ustrezno delovno silo, poskrbi za njeno
namestitev, prehrano in prvo pomoc, pisarniSke prostore, ter za vse higiensko tehni¢ne
in varnostne ukrepe, kakor zahtevajo ustrezni predpisi, vkljuéno z zavarovanjem.

Izvajalec del je dolzan sam nabaviti in zagotoviti zadostne koli€ine potrebnega
vgradnega in pomoznega materiala.

Izvajalec del je dolZzan poskrbeti za distribucijo vode, elektrike in ostalih energentov, ki
jih potrebuje za izvajanje del.

Stevilo in kvalifikacija delavcev mora biti tolik§no, da zagotavlja nemoten potek del po
predlozenem programu, v predvideni kvaliteti.

9.1.9 Prometne zapore cest in ureditve prometnih rezimov v ¢asu gradnje

V primeru, da bo delovno obmocje seglo v obmocje javnih prometnih povrsin, ali da je javni
promet kakorkoli moten zaradi izvajanja gradbenih in montaznih del, mora izvajalec pred
izvedbo gradbenih del urediti zaporo prometnih povrSin z vsem potrebnim zavarovanjem in
signalizacijo.

Izvajalec mora v ta namen:

- pridobiti vsa potrebna soglasja od pristojnih organov (od upravljavca ceste,
obcine, policije...),

- izdelati elaborat ureditve prometnega rezima in potrebne signalizacije, e to
zahteva pristojni organ (ali narociti elaborat pri ustrezni instituciji),

- izvesti prometno signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi in v skladu z
izdelanim elaboratom (prometni znaki, svetlobna signalizacija, semaforizacija
cestnih odsekov itd.),

- izvesti zavarovanje gradbiS¢a na prometnih povrSinah v skladu z veljavnimi
predpisi in

- obvesc&ati javnost o zaporah ceste preko javnih medijev (radio, TV, €asopisi,
plakati...), o primernosti nacina obveS€anja za posamezno lokacijo zapore
doloc€i nadzorni organ z vpisom v gradbeni dnevnik.
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9.1.10 Ureditev gradbisca

- lzvajalec je dolzan urediti gradbiS€e skladno z organizacijo gradbiS¢a iz
Varnostnega nacrta in veljavno zakonodajo.

- lzvajalec je dolzan na lastne stroSke dobaviti in postaviti gradbiS¢no tablo.

- lzvajalec je dolzan sodelovati z izdelovalcem Varnostnega nacrta pri izdelavi
nacrta organizacije gradbisca.

- lzvajalec je dolzan za razpisana dela izdelati detajlni terminski plan.

9.1.11 Prostori za Investitorja

Prostor za potrebe operativnih in drugih sestankov zagotovi izvajalec v dogovoru z
investitorjem.

9.1.12 Uporaba elektri€ne energije

Izvajalec si mora sam priskrbeti elektriéni prikljucek v skladu z dogovorom z
investitorjem.

Izvajalec je dolZzan priskrbeti za svoje potrebe gradbiS¢no elektro omarico z zascito in
meritvami.

Izvajalec del je dolZzan na svoje stroSke poskrbeti za zadostno razsvetljavo gradbisca.
Izvajalec del mora po dokoncanju del odstraniti vse zaCasne instalacije.

9.1.13 Uporaba vode

- lzvajalec si mora sam priskrbeti vodovodni priklju¢ek v skladu z dogovorom z
investitorjem.
- lzvajalec del je dolZzan sam poskrbeti za distribucijo vode do mesta porabe.

9.1.14 Sanitarije in higiena

Izvajalec si bo sam namestil zaCasne sanitarije. |zvajalec del je odgovoren za to, da
bo gradbiSce ves Cas izgradnje v higiensko neopore¢nem stanju.

9.1.15 Prva medicinska pomo¢
Izvajalec je dolzan poskrbeti za organizacijo nujne prve pomoci na gradbiscu.
9.1.16 Vrnitev gradbis¢a v prvotno stanje

Izvajalec del je po dokonCanju del dolzan gradbiS€e vrniti v prvotno stanje na lastne
stroSke. Morebitne provizorije in kontejnerje mora odstraniti/podreti in poskrbeti za
ponovno posaditev tal ter vzpostaviti stanje enakovredno stanju pred zacetkom del.

Za vsa dela vzpostavljanja prvotnega stanja mora predhodno pridobiti potrditev
investitorja.
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9.1.17 Vplivi na okolje

Izvajalec mora dela izvajati na nacin, ki izklju€uje negativni vpliv na okolje. Za vsako
skladiS€enje okolju nevarnih snovi mora izvajalec del pripraviti v skladu z ustreznimi
predpisi predlog skladiS€enja in rokovanja in ga dati v odobritev investitorju.

9.1.18 Varnost in zdravje pri delu

Izvajalec je dolzan zagotavljati varnost in zdravje pri delu na gradbiScu skladno z Zakon
o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) (Uradni list RS &t. 43/11) in z Uredbo o
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premi¢nih gradbiscih (Uradni
list RS §t. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1).

Izvajalec mora med izvajanjem del na gradbiSCu upoStevati in izvajati temeljna nacela
iz zakona, ki ureja varnost in zdravje pri delu, Se zlasti v zvezi:

-z vzdrzevanjem primernega reda in zadovoljive CistoCe na gradbiscu;

-z izbiranjem lokacije delovnih mest ob upostevanju nacinov ohranjanja
dostopnosti do teh delovnih mest in doloCitve poti ali podrocij za prehod in
gibanje ter opremo;

- zravnanjem z razlicnimi materiali;

- s tehniénim vzdrZzevanjem, pregledi pred dajanjem v obratovanje in z rednimi
pregledi instalacij in opreme, da bi popravili oziroma odpravili kakrSnekoli
napake, ki bi lahko vplivale na varnost in zdravje delavcey;

-z razmejitvijo in nacrtovanjem povrsSin za skladiSCenje razlicnih materialov,
zlasti kadar gre za nevarne materiale ali snovi;

- S pogoji za odstranitev nevarnih materialov, ki so bili uporabljeni;

- s skladis€enjem in odlaganjem ali odstranjevanjem odpadkov in rusevin;

- s sprotnim prilagajanjem dejanskega Casa poteka del na gradbiscu,
porabljenega za razli¢ne vrste del ali delovnih faz;

-z vzajemnim delovanjem z industrijskimi panogami na obmod¢ju, znotraj
katerega ali v blizini katerega je gradbisce.

Izvajalec mora zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na delovnih mestih na
gradbiScu sprejeti in izvesti ukrepe, ki so v skladu z zahtevami iz priloge IV Uredbe o
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za€asnih in premiénih gradbiscih.

Izvajalec mora zagotoviti izvajanje del skladno z varnostnim nacrtom ter upostevati
navodila koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

9.1.19 Kontrola kvalitete, preizkusi, pregledi in prevzemi
9.1.19.1 Program pregledov in prevzemov

Izvajalec je dolzan pred pricetkom del predloziti investitorju Program zagotovitve
kakovosti.

Izvajalec del je dolzan v roku 30 dni od zaCetka veljavnosti pogodbe v okviru programa
dela investitorju predloziti Program pregledov in odvzemov vzorcev za dokaz kvalitete.
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Ce investitor Zeli prisostvovati pregledu oz. prevzemu, mora to javiti najkasneje 3 dni
prej.

9.1.19.2 Kontrola kvalitete materiala

Izvajalec je dolzan vgrajevati gradbene proizvode v skladu z Zakonom o gradbenih
proizvodih (ZGPro-1) (Uradni list RS &t. 82/13) in njegovimi podzakonskimi akti.

Izvajalec mora predloziti investitorju pred vgradnjo v objekt ustrezne izjave o
skladnosti, vse certifikate in dokazila o ustrezni kvaliteti materiala, gradbenega
proizvoda, opreme itd., ki so smiselno potrebni.

Vsi testni certifikati morajo biti ustrezno oznaceni, tako da je zveza z ustreznimi
materiali, napravami in opremo jasna.

Izvajalec del je odgovoren za kvaliteto in za preglede ter preizkuse vseh del.

Vodja nadzora lahko poleg obveznih preiskav zahteva Se preiskave tam, kjer se
pokaze upravicen sum o kvaliteti. V kolikor so rezultati pozitivni, poravna stroSke za
preiskave investitor, v kolikor pa so negativni, nosi strosSke preiskav, popravil izvajalec
sam. Izvajalec je upravien prisostvovati tem preiskavam, izbiri vzorcev in merjenju.

9.1.20 Ostale obveznosti izvajalca

- Obveznosti izvajalca so doloCene s pogodbo, Gradbenim zakonom (GZ),
predpisi in standardi.

Za uspesno izvajanje in zakljucek del pa je potrebno poudariti Se nekatere obveznosti
izvajalca:

- Pred pricetkom del izvajalec prevzame od investitorja prosto zemljiS¢e. Od
dneva predaje naprej je izvajalec dolzan zavarovati, za&cCititi in obnavljati vse
geodetske toCke, ki mu jih je za njegove potrebe predal investitor. Vse stroSke
v zvezi z zavarovanjem izhodiS¢nih geodetskih to€k in morebitno obnavljanje
teh toCk mora izvajalec upostevati v enotnih cenah.

- Vsa geodetska dela, ki v popisu del niso posebej specificirana v lo¢enih
postavkah, mora izvajalec vkalkulirati v cene ostalih del in se posebej ne bodo
priznala.

- lzvajalec je dolzan predati investitorju sistematicno urejeno dokumentacijo o
vgrajenih napravah in opremi. Dokumentacija obsega navodila za obratovanje
in vzdrzevanje, jamstva, sheme, skice in podobno. Dokumentacija mora biti v
slovenskem jeziku.

- lzvajalec del pripravi poroc€ilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z
njimi, mora izvajalec vkalkulirati v cene ostalih del in se posebej ne bodo
priznala.

- lzvajalec del preda konc¢na poroCila o meritvah, kon¢no oceno vgrajenem
betonu, mora izvajalec vkalkulirati v cene ostalih del in se posebej ne bodo
priznala.
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- lzvajalec del izdela geodetski posnetek objekta in infrastrukture za vris v
kataster.

9.1.21 Cene in obracdun

Enotne cene so cene za posamezna dela iz ponudbenega predraCuna oziroma
pogodbe. Kot enotne cene je treba razumeti enotne cene iz popisa del s predizmerami
za posamezna dela. Ce ni s pogodbo ali temi tehniénimi pogoji doloeno drugade,
morajo biti v enotnih cenah upostevani vsi stroski za izvedbo posameznega dela, med
katere spadajo tudi:

- vsa potrebna pripravljalna dela,

- vse potrebno delo do konCnega izdelka, vklju€no s potrebnim Crpanjem talne
vode iz gradbene jame,

- vse potrebne notranje transporte materiala do mesta vgrajevanja,

- zaizdelavo in obracun potrebna merjenja na objektu,

- skladiS€¢enje materiala na gradbiScu,

- testiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete ustreznimi testi,

- ves potreben glavni, pomozni in pritrdilni material,

- vsa potrebna pomozna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve,
delovni in drugi odri in podobno,

- usklajevanje z osnovnim projektom in posvetovanje s pooblas€enim
arhitektom ali inZenirjem,

- terminsko usklajevanje del z vsemi delavci na objektu,

- finalna obdelava elementov po opisu,

- zaScita ostalih izdelkov na gradbiScu in delov zgradbe v Casu izvajanja del,

- popravilo morebitne skode povzroCene na gradbiscu,

- CiSCenje gradbiS€a po koncCanih delih in odvoz odpadnega materiala na
zunanjo deponijo izvajalca, ¢e vodja nadzora ne doloci drugace,

- zaScCita delavcev skladno z zakonom o varnosti in zdravju pri delu,

- vsa dela za odstranitev gradbiS¢a po konc€anju del vkljuéno s sanacijo povrsin,
ki so sluzila za potrebe gradbis¢a,

- vsa ostala dela, ki so potrebna za izvedbo razpisanih del.

Ce je s pogojenim rokom zajet tudi zimski as, se za delo pri nizki temperaturi ne bo
priznalo nobenih doplacil, razen Ce investitor izrecno zahteva, da se dela nadaljujejo
ne glede na vremenske razmere.

Vsa dela se obracunajo po dejansko izvrsenih delih in vgrajenih materialih.

Izvajalec je dolzan voditi knjigo obradunskih izmer — gradbeno knjigo, kjer morajo biti
vpisane vse postavke iz ponudbenega predraCuna. Za vsako postavko posebej je
izvajalec dolZzan vpisovati ugotovljene koli€ine, izmere ali odstotek izvrSenosti del
posamezne postavke.

Izvajalec je dolzan vse spremembe ali odstopanja, ki nastanejo med samo gradnjo,
zabeleziti v knjigi obraCunskih izmer in takSne spremembe postanejo sestavni del le-
te.
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Za izmero koliCin izvedenih del je potrebno uporabljati metodologijo merjenja in
poprecnih norm v gradbenistvu (GN — Giposs Norme).

Izvajalec bo izvajal dela v neposredni blizini delov pod 110 kV napetostjo, kar mora
upoStevati pri organizaciji in izvedbi del, kot tudi v enotnih cenah v ponudbenem
predracunu.

9.1.22 Tehniéni pregled

Izvajalec del mora v sedmih dneh pred tehni€nim pregledom investitorju predloziti
naslednjo dokumentacijo:

- gradbeni dnevnik,

- knjigo obracCunskih izmer (le v primeru, e so cene v pogodbi doloCene za
mersko enoto posameznih vrst del ali e je s pogodbo tako dolo¢eno),

- skladno z zakonodajo, izjave o skladnosti, potrdila, certifikate, meritve,
vklju€ene v dokazilo o zanesljivosti objekta,

- koncno oceno za vgrajen beton,

- geodetski posnetek novega stanja,

- porocilo o nastalih gradbenih odpadkih in 0 ravnanju z njimi.

10 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
10.1 SPLOSNO

V tem poglavju so opredeljeni sploSni pogoji za izvajanje gradbenih in zakljuénih
gradbenih del ter ostalih del, predvidenih za izgradnjo objekta.

Vsa gradbena dela je potrebno izvesti po PZI, opisu v predraCunu in po zahtevah iz
tehni¢nih pogojev, ki so sestavni del predracuna. Detajlni opis posameznih del se
nahaja v ponudbenem predracunu.

Pri izvajanju gradbenih del je potrebno upostevati tehnic¢ne predpise in standarde. Pred
izvedbo vseh nepredvidenih del mora dela odobriti oz. potrditi investitor ali njegov
predstavnik.

Gradbena pomo¢ obrtnikom se lahko izvaja le ob predhodni odobritvi investitorja ali
njegovega predstavnika. V okviru elektrogradbenih inStalacijskin del in
strojnogradbenih inStalacijskih del izvajalec sam uposteva gradbeno pomoc.

10.2 IZVEDBA RUSITVENIH DEL
10.2.1 Opis del in splosne dolocbe

Izvajalec mora pri ruSenju upostevati vse naslednje ukrepe v smislu

- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih in premicnih
gradbiscih (Uradni list RS §t. 3/2002)

- Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS §t.
89/1999)
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Zavarovanje rusitvenega obmoc¢ja

- Pred zaCetkom ruSenja je treba ogrozeno obmocje ograditi z varnostno ograjo
ali na ustrezen nacin zavarovati, kar je odvisno od nacina rusenja.
- Zavarovanje ogrozenega obmocja mora trajati, dokler ruSenje ni kon¢ano.

Izvedba rusitev

- Rusitvena dela je potrebno izvajati postopoma, od vrha navzdol.

- Rusitveni material je potrebno loCevati po klasifikaciji posameznega odpadka
in predati pooblas¢enemu zbiralcu gradbenih odpadkov.

- Delo - ruSenje mora biti pod neposrednim in stalnim nadzorom vodje del na
deloviScu.

- Ro€no rusenje visjih elementov je dovoljeno le z ustreznimi delovnimi odri.
Rusenje s spodkopavanjem je prepovedano. Sipek in prasen material je
dovoljeno odstranjevati z ruSevin na tla le po kovinskih ploCevinastih ceveh ali
na drug nacin, ki prepreci Sirjenje prahu.

- RusSevine in odpadni material je potrebno odvaZzati sproti v predvidene
deponije oz. reciklazo.

- Raztrzna jakost jeklene vrvi, s katero se prenasa vleCha moc, ki je potrebna
za ruSenje, mora biti najmanj trikrat vec€ja od vleéne moci stroja. Vle€no mo¢
stroja je treba prenasati na povrSino objekta oz. njegovega dela, ki se rusi
(stena, steber,....), enakomerno, s podloznimi deskami, gredami in podobno.

- Prepovedano je vleCi zasute jeklene nosilce in druge dele objekta iz ruSevin s
stroji, ne da bi bili pred tem sproS€eni drugega poruSenega materiala.
Prepovedano je ruSenje — vleCenje tezkih delov iz gradbenega objekta s
traktorji in podobno.

Izmere in obracun
Rusitvena dela se merijo in izraGunavajo v naslednjih enotah: m*, m?, m?in kos.

Vse koli€ine se izmerijo v dejansko izvrSenem obsegu in vrsti del kot to doloCata
pogodba in DZR. Pri posamezni obra¢unski postavki priloziti evidenc¢ni list oddanega
materiala.

10.3 ZEMELJSKA DELA
10.3.1 Odkop zemljin

Kategorija zemljin se dolo€i po kategorijah kot so doloCene v gradbenih normah.
Kategorijo doloCi geomehanik.

Izkopavanje se izvaja po globini posamezne kategorije zemljine, ki se tudi lo¢eno
deponira.

Ves humus je deponirati na doloCenem mestu izven podrocja, namenjenega za celoten
objekt, v najvedji visini do 2,0 m, brez utrjevanja. Humusni material se uporabi za
humuziranje zunanje ureditve.

Ostale zemljine se uporabijo za zasipanje, kot je predvideno po DZR. Odvecni material
od izkopa je potrebno odpeljati na stalno deponijo, ki jo preskrbi izvajalec, e investitor

DZR: 110 kV GIS stikalis¢e Stran 45 od 63
Datoteka: 4433.6G01.revl 20240830.docx



KORONA

110 kV stikaliS¢ée HE Formin POWER ENGINEERING

ne doloCi drugacCe. Le-ta mora poskrbeti za tehni€no pravilno vgradnjo zemeljskega
materiala na deponiji in za pravilno odvodnjavanje deponijskih povrsin.

Vsi stroski (deponijske takse, dela na deponiji in podobno) v zvezi z deponiranjem
odvecnega materiala morajo biti zajeti v enotnih cenah. |zvajalec je dolzan investitorju
izroCiti evidencni list.

10.3.2 Izkopna dela

Izbira metode izkopa je prepusCena izvajalcu, vendar mora upoStevati geolosSke
razmere, prisotnost podtalnice in varnostne predpise ter zlasti razmere na terenu. Tudi
izbira mehanizacije je prepuSCena izvajalcu, vendar mora za ta dela uporabiti stroje
skladno z razmerami na terenu ter da bo napredovanje del potekalo po operativhem
planu.

Se posebno je izbira metode in sredstev pomembna na obmogju neposredne blizine
naprav pod napetostjo.

Vse izkope je izvrSiti po pravilnih, predvidenih viSinskih kotah in predpisanim nagibom
oziroma po zahtevah vodje nadzora.

Pri izkopih je predvideti varnostne ukrepe in potrebna zavarovanja komunikacij in
morebitnih obstojecih objektov.

V Casu izvajanja del je potrebno urediti u€inkovito odvajanje povrsinskih in posebej
talne vode v gradbeni jami tako, da se prepreci Skodljivo namakanje izkopov in
zagotovi delo v suhi gradbeni jami. Pri Erpanju talne vode je potrebno upostevati pri
odvajanju vode zahteve Zakona o vodah (ZV-1) (Uradni list RS &t. 67/02, 2/04 — ZZdrl-
A, 41/04 — ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) in predpisov o varstvu okolja.

Izvajalec mora odvajanje povrSinskih in posebej talne vode v gradbeni jami
vkalkulirati v ceno del, ker se posebej ne bodo priznala.

Vsa Skoda, ki nastane med delom zaradi nezadostnega odvajanja vode, gre v breme
izvajalca.

Ves izkopani material je last investitorja. Ce se ne uporabi za zasipanje, ga mora
izvajalec deponirati na dogovorjenem mestu - lo¢eno po kategorijah.

Vse stroSke zaCasnega deponiranja (priprava povrSin za odlaganje, razstiranje
zemeljskega materiala, pravilno odvodnjavanje deponij itd.) mora izvajalec vkalkulirati
v postavkah iz predracuna (postavke za odvoz) in se posebej ne bodo priznali.

Izkopi morajo biti izvrSeni s to¢nostjo dimenzij z ozirom na objekte v mejah +5 cm.

Izkopani material se uporabi za zasipanje gradbene jame. Potrebno je vseskozi skrbno
preverjanje uporabnosti izkopanega materiala za zasip gradbene jame.

Ves odvecni material pa se po navodilih vodje nadzora odvaza na odrejene deponije.
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10.3.3 Zasipanje gradbene jame in komprimiranje
Maksimalna viSina sloja pri zasipavanju je za:

- pesceno-gramozni material 30 cm,
- koherentne zemljine 20-30 cm.

Navedene viSine nasipavanja so le empiricne in jih je treba pri sami gradnji preveriti z
ustrezno komprimacijsko kontrolo ali izvajati po zahtevah iz PZI in geotehniCnega
porocila.

Izvedbo komprimacijske kontrole izvaja pooblas€ena organizacija, ki vpiSe izsledke v
gradbeni dnevnik in izdela poroCilo. Meritve se izvedejo za zemeljski planum v
gradbeni jami, na kamnitem nasipu pod in med temelji iz zasip za zidovi. Te meritve
se vkalkulirati v ceno del, ker se posebej ne bodo priznala.

10.34 Transport

Za transport izkopnih in zasipnih materialov je nacelno izbrati najkrajSe mozne
razdalje.

Izbira transportnih sredstev je prepusCena izvajalcu, vendar do viSine osne
obremenitve, ki je dovoljena za javne prometne poti, po katerih se bo dovazal nasipni
material iz eventualno stranskih virov (gramoznic), ali odvazal izkopni material.

Vse morebitne naknadne poskodbe prometnih poti, mora izvajalec del na svoje stroSke
sanirati.

Izvajalec mora biti registriran kot prevoznik odpadkov v evidenci prevoznikov odpadkov
ARSO.

10.3.5 Kontrola temeljnih tal

Pred pricetkom betoniranja temeljev mora izvajalec povrsine temeljnih tal urediti tako,
da odgovarjajo zahtevam projekta geomehanike, kar mora vodja nadzora potrditi v
gradbenem dnevniku.

10.3.6 Obloga s humusom in zasajanje s travhim semenom

Uporabiti je aktivno plodno zemljo, pridobljeno pri izkopu, ki zagotavlja trajnost
vegetacije. Izbrati je meSanico semena trave, ki je primerna za lokacijo in zagotavlja
trajnost rasti.

Podloga za humus je grobo obdelana, da se doseZe potrebna povezanost med
podlago in humusom. Humusni material se razstira in planira v minimalni debelini 0,20
m. PovrSine, obloZzene s humusom, je treba takoj zasejati s travnim semenom,
pregrabiti in rahlo uvaljati.
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10.4 BETONERSKA DELA
104.1 Splosno

Za izvajanje betonerskih del je obvezno upostevati doloCila v zakonskih in
podzakonskih aktih iz tega podrocja.

Za betonerska dela se upostevajo SIST standardi oziroma evropski standardi za
betonske konstrukcije EC2, €e ni s projektom ali s strani vodje nadzora drugace
dolo€eno (npr. DIN ali ISO standardi).

Uporabljajo se lahko le materiali v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih (Uradni
list §t. 82/13).

Pred priCetkom izvajanja betonerskih del mora izvajalec izdelati in predloZiti
nadzornemu organu Projekt betona s programom zagotovitve kakovosti, izdelan
konkretno za razpisani objekt.

Izvajalec mora vodji nadzora predloziti tehnoloski elaborat (opis tehnologije izvedbe
del ter nacrti opaza).

Marka betona in stopnja izpostavljenosti zunanjim vplivom za posamezne
konstrukcijske elemente bo doloCena v projektu za izvedbo armiranobetonskih
konstrukcij.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti izdelkom iz vidnih betonov in obstojnosti le-
teh v pogojih zmrzovanja.

10.4.2 Izvajanje betonerskih del

Vsi betoni C15/20 in ve€, morajo v pogledu standardne 28-dnevne tlacne trdnosti
ustrezati predpisani marki betona. Betoni morajo biti zgoS¢eni s pomocjo vibratorjev
ustrezne frekvence.

Beton, izpostavljen atmosferskim vplivom, mora biti odporen proti mrazu in vodotesen
(SIST EN 206-1).

Ves beton mora biti stalno vlazen najmanj 3 dni po betoniranju, kar je odvisno od
zunanje temperature. PovrSine betonskih konstrukcij je za&cititi proti direktni soncni
pripeki.

Obvezna je strojna priprava betona v betonarni, ki mora delovati skladno s SIST EN
206-1.

Pri nakladanju betona v transportna sredstva, ne sme biti viS§ina padca betona vecja
od 1,5 m. Nacin transporta je odvisen od €asa vezanja cementa v betonu in hitrosti
izparevanja vode v betonu. Med transportom se beton ne sme segregirati in ne sme
izgubiti vlaznosti. Ce niso predvideni posebni ukrepi za podalj$anje ¢asa vezave
cementa, ¢as mesSanja do vgraditve betona ne sme biti daljSi od 30 minut v poletnem
Casu in 1 ure v zimskem ¢€asu. Za vecje razdalje je obvezen prevoz z avtomesalci.

Beton se sme vgrajevati le, Ce je bilo mesto vgrajevanja po temeljitem cis€enju
pregledano s strani pristojnega organa izvajalca in vodje nadzora. Pregledana in
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prevzeta mora biti podloga, armatura, opaz, oder in vse ostalo, kar je potrebno za
betoniranje. Opaz mora biti Cist in pred betoniranjem namocen, armatura mora biti
cvrsto vezana in oCiSCena.

Izvajalec je dolzan, da najmanj en dan pred betoniranjem obvesti vodja nadzora o
nameravanem pri¢etku betoniranja in izvrSenem ciS€enju. Stiki betona morajo biti
oCiSCeni cementne kozice in dobro navlazeni. Na vidnih ploskvah morajo biti stiki
popolnoma vodoravni in ¢im manj vidni.

Pred betoniranjem izda izvajalec nalog za betoniranje, iz katerega je razvidno
naslednje:

- konstrukcija, ki se betonira,

- zahtevana marka betona,

- koli¢ina betona,

- Cas betoniranja,

- pregled armature, opaza in stikov.

Nalog podpiSe vodja nadzora, s ¢emer dovoli priCetek betoniranja. Brez dovoljenja
vodje nadzora betoniranje ni dopustno. V nobenem primeru se ne sme vgrajevati
beton, ki je Ze zaCel vezati.

Pri zahtevnih konstrukcijah dolo i statik vrstni red in nacin opazenja in razopazenja ter
mesta, kjer se betoniranje sme prekiniti. Prehitro strjevanje in izsuSevanje betona je
treba prepreciti z uporabo primernih sredstev, npr. z vlazenjem, z ustreznimi premazi,
s prekrivanjem, z zasencenjem ipd.

Mesta prekinitve betoniranja je naceloma potrebno dolociti vnaprej, za zahtevne
konstrukcije v sodelovanju s statikom. Pri nadaljevanju betoniranja je potrebno sti¢no
povrSino Ze strjenega betona odistiti, slabo sprijete delce betona, cementne kase in
prahu odstraniti ter stik temeljito namoditi. Ko je beton Ze prepojen z vodo in na povrsini
samo Se vlazen, se nanj nanese sredstvo za povecanje sprijemljivosti betona (kot npr.
Cementol Elastosil 34 ali enakovredno) na stikih med obstojeco in novo zgradbo. Takoj
nato se z betoniranjem nadaljuje.

Pri zahtevnih konstrukcijah je potrebno stik prekinitve betoniranja premazati s
sredstvom za boljSo sprijemljivost novega in obstojeCega betona (kot npr. Cementol,
Elastosil ali enakovredno). Premaz je potrebno izdelati po navodilih proizvajalca
premaznega sredstva. Delovne stike, ki se izdelajo kot “zahtevni stiki”, je potrebno
dolociti vnaprej skupaj z vodjo nadzora, Ki jih potrdi z vpisom v gradbeni dnevnik.

Vse delovne stike, pri katerih se zahteva vodotesnost in v DZR ni drugace doloceno
(npr. stik med temeljem in betonsko steno), je potrebno vgraditi nabrekajoci trak za
povec€anje vodotesnosti. Izdelati po navodilih proizvajalca.

Vsa dela in material za izvedbo vseh delovnih stikov (obi¢ajnih, zahtevnih, vodotesnih
itd.) mora izvajalec vracunati v ceno betonerskih del. Posebej se obracunajo le dela,
ki so v predracunu specificirana v lo€enih postavkah.

Na povrsine izdelkov v vidnem betonu ni dovoljeno nanasati cementne oz. podobne
malte.
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10.4.3 Kontrola kvalitete betona

Za ugotavljanje kvalitete veljajo tehniSki pogoiji in ukrepi za pripravo in vgraditev betona
po veljavni tehnini regulativi. Kompletne preiskave betona (v svezem in strnjenem
betonu) se izvajajo za vsako marko vgrajenega betona, po pooblas€enem zavodu.
Kontrolo kvalitete betona je potrebno izvajati po projektu betona s programom
zagotovitve kakovosti, ki ga mora izvajalec izdelati pred priCetkom betonerskih del.

V primerih, da izjava o skladnosti o trdnosti betonskih kock ne bi dosegel predvidene
trdnosti, lahko izvajalec na svoje stroSke dokaze trdnost betona na valjih izvrtanih iz
konstrukcije. Ce tudi tak dokaz ne doseze zahtevane trdnosti, mora izvajalec sanirati
konstrukcijo do zahtevane trdnosti z injektiranjem ali pa jo porusiti in namesto nje
zgraditi novo kvalitetnejso.

Pozitivni test kock je poleg brezhibnega vgrajevanja betona v konstrukcijo, pogoj za
celotno izplacilo izvrSenih betonerskih del.

Izvajalec del mora izdelati konéno porocilo o vgrajenih betonih.
10.4.4 Armatura

V postavkah ponudbenega popisa del za armaturo in varjenje so upoStevana vsa dela,
to je dobava, Cis€enje, rezanje, krivljenje, transport, polaganje, vezanje in morebitno
varjenje armature.

Za izvajanje armiraskih del je obvezno upoStevati doloc€ila veljavne tehnicne regulative.

V DZR so predvideni profili in vrsta jekla za posamezne konstrukcijske elemente. Vodja
nadzora lahko v soglasju s pooblacenim inZenirjem spremeni vrsto armature. Armatura
iz ogljikovega jekla se uporablja po EN 10080. Kvaliteta armature je S500. Ob dobavi
armature na gradbisCe je izvajalec dolzan predloZiti nadzornemu organu izjavo o
lastnostih (v skladu z EN10219:2006) o kvaliteti jekla, ki vsebuje naslednje rezultate
preiskav:

- natezna trdnost za posamezen fi,

- meja plastiCnosti za posamezen fi,

- minimalni raztezek,

- v katere elemente je vgrajen posamezen fi armature in Stevilka sarze.

Izvajalec mora predloZiti izjavo o skladnosti proizvajalca Zeleza za vsako poSiljko
betonskega Zeleza. Armatura za posamezna podrocja objekta mora biti od enega
proizvajalca.

Armaturo se lahko polaga na ociSCene dele opazenih prostorov Sele po izdelanem in
pregledanem opazu. Zabetoniranje nevezane armature ni dopustno. Armatura mora
biti vezana tako, da je v naCrtu predvidena lega v betonu popolnoma zajamcena.
Morebitne deformacije armature pri betoniranju je treba sproti poravnati. Armaturne
palice, ki se zabetonirajo postopoma, morajo biti primerno zavarovane od lastne ali
druge morebitne obtezbe. StroSek za ta zavarovanja je vklju¢en v enotni ceni za
armaturo.
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Polozena armatura predpisane kvalitete jekla mora biti popolnoma ravna in o€iS€ena
rje ki se lusCi. 1zvajalec je dolzan pri oblikovanju skrbeti, da se armatura ne poskoduje.
Oblikovana in poloZzena armatura ne sme biti deformirana.

Izvajalec mora pravoCasno obvestiti vodjo nadzora, kdaj bo polozena armatura
pripravljena za pregled in prevzem. lzvrSeni pregled in prevzem se vpiSe v gradbeni
dnevnik z navedbo prevzemnikov. Pred izvrSenim prevzemom se ne sme priCeti z
betoniranjem.

Armaturo, ki je bila zabetonirana in po krivdi izvajalca ni bila prevzeta s strani vodje
nadzora, investitor ni dolzan placati.

Pomozna zeleza, ki drzijo armaturo v pravilni legi, se placajo le, e so predvidena v
nacrtu in v popisu del. V nasprotnem primeru mora izvajalec stroSke zanje vraCunati v
enotno ceno za predvideno armaturo. Prevzame in placa se le tista armatura, ki je
predvidena v PZI.

Morebitna naknadno doloCena dodatna armatura se placa le, Ce jo je vodja izdelave
zahteval, vpisal in skiciral z navedbo teZe v gradbeni dnevnik, ali predloZil zanjo
poseben nacrt. Za obraCun se ugotovi teZza po teoreticni teZi posameznih palic v
nacrtih.

Med opazem in armaturnimi palicami za zagotovitev zascitne plasti betona morajo biti
vgrajeni vlaknocementni distan¢niki, se vracunajo v ceno armaturnih del.

Pritrjevanje podporne (nosilne) konstrukcije mora biti izvedeno direktno v betonsko
plos€o z ustreznimi sidrnimi vijaki ali varjeni na pripravljene nosilce v betonu (v primeru,
da izvajalec zahteva vgradnjo kovinskih nosilcev v armirano betonsko plosco).
NaroCnik mora poskrbeti, da gradbeni izvajalec izvede plos¢o v GIS prostoru v
odstopanju max. £5 mm.

Izvajalec mora poskrbeti, da je armatura v betonskih stenah medsebojno povarjena v
40% in povezana z ozemljitvijo kot prikazuje slika tako, da lahko armatura opravlja
funkcijo Faradayeve kletke.
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Varjenje na armaturne palice je dovoljeno le v soglasju z nacrtovalcem gradbenih del. Armaturne
palice naj bodo zavarjene v dolzini najmanj 50 mm (glej sliko E.5).

! Y
50 mm min
- . 4

IEC 288110

Slika E.5.a: Varjeni spoji (primerno za tok strele in namene EMC)

IEC 200410

Slika E.5.b: Spoji s spojkami po prihodnjem IEC 62561 (primerno za tok strele in namene EMC)

EC 266510

Slika E.5.c: Povezani spoji (primerno za tok strele in namene EMC)

Slika E.5.d: Vezani spoji (primerno samo za namene EMC)

Slika E.5: Tipicne metode za povezavo armaturnih palic v betonu (kjer je dovoljeno)

Med gradnjo naj se posebna pozornost nameni galvanski neprekinjenosti armirnih
palic, kar se izvaja s sprotnim signiranjem (horizontalnim in vertikalnim) ter foto
dokumentacijo. Skladno z zahtevami standardov, na katere se sklicuje Pravilnik o
zasCiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, &t. 28/09 in 2/12) se ustreznost
izvedbe preveri z meritvijo upornosti vgrajene armature med talnimi ozemljitvenimi
izpusti in vrhnjimi prikljucki, namenjeni za priklop lovilnega sistema zaScite pred strelo.

Meritev se izvede na nacin, ki ga predpisuje standard. Ker na spodnjem nivoju ni
predvidenih dostopnih merilnih mest, se relevantne meritve lahko izvede le pred
vgradnjo zunanjega ozemljitvenega obroCa, ki medsebojno povezuje posamezne
ozemljitvene izvode.
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10.5 TESARSKA DELA
10.5.1 Opazi in odri

Opazi vseh ploskev morajo biti iz neposkodovanih skobljanih in obrezanih desk ali iz
opaznih elementov, Spranje med deskami ali opaznimi elementi pa tako ozke, da se
po namocenju opazev z vodo med betoniranjem dobro zapro. Opaz za ploskve, ki bodo
vidne in ostanejo neometane, izvesti po tehnologiji opazev za vidni beton, na robovih
mora biti vgrajena trikotna letvica . To delo se ne placa posebej. Opazi ploskev se
premazejo z ustreznim sredstvom, da se prepreci prilepljenje opazev na beton in s tem
zavaruje enakomeren izgled. Premazi ne smejo puscati vidnih sledov na betonu.
Placilo za te premaze je vsebovano v enotnih cenah za opaz.

V ponujenih enotnih cenah za opaz je vkljuCeno placilo tudi za vse pripadajoCe
podpore, delovne odre in vsa potrebna dela za napravo, premeScCanje in odstranitev
opazev, torej vsa dela za opaze, ki v ponudbenem predraCunu niso posebej navedena.

Pred betoniranjem posameznih konstrukcijskih elementov oziroma Ze pred
polaganjem armature, mora vodjo nadzora investitorja in vodja del pregledati
pravilnost, stabilnost in nacin izvedbe glede dimenzije in pravilne lege izdelanega
opaZza, kar ugotovita z vpisom v gradbeni dnevnik ali prevzemno knjigo. Za obracun
izvrSenega dela je merodajna razvita opazena povrsina betona.

Vsi odri za opazanje, pomozni in fasadni odri morajo biti izdelani strokovno in stabilno,
diagonalno ojaceni v precni in podolzni smeri, s sponami in kleS¢ami. Vsa dela izvesti
po pogojih iz Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in
premicnih gradbiscih (Uradni list RS &t. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1).

10.6 ZIDARSKA DELA

10.6.1 Splosno

Za zidarska dela se upostevajo SIST standardi oziroma evropski standardi za zidane
konstrukcije EC6, ¢e ni s tem DZR ali s strani vodje nadzora drugace dolo¢eno (npr.
DIN ali ISO standardi).

10.6.2 Zidanje zidov

Zidna opeka - modularni in normalni format mora biti standardne kvalitete — npr. po
SIST EN 771 in marke kot je predpisana v tem DZR.

Zidanje mora biti Cisto, s pravilnimi vezami, vertikalne in horizontalne rege ne smejo
biti vecCje kot 1 cm. Zidovi morajo biti vertikalni.

Iz stikov izstopajoCa malta se mora odstraniti, dokler se Se ni strdila. Opeko je treba
pred zidanjem navlaZziti.

Vratne, okenske in ostale odprtine morajo ustrezati dimenzijam, predvidenim po PZI.
Vzidavo vratnih, okenskih in ostalih okvirjev je opraviti kvalitetno.
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10.6.3 Malta za zidanje

Malta za sploSno uporabo je lahko projektirana malta v skladu z EN 998-2 ali
predpisana malta za zidanje v skladu z EN 998-2. Pesek za malte mora biti Cist in
enakomerne kvalitete, veziva v malti morajo biti enakomerno porazdeljena.

10.6.4 Ometi

Malta za notranje in zunanje omete mora biti v skladu z EN 998-1. Ometavanje zidov
se vrsi na suhih zidnih povrsinah. Izvedba je obi¢ajno cementni obrizg, grobo in fino
malto predpisane kvalitete. Zahteva se popolnoma vertikalne gladke in ravne povrsine
brez razpok. Vsi zidni in stropni vogali morajo biti ostri in ravni.

Ometavanje zidov, kjer so namesc€eni razni inStalacijski vodi (vodovod itd.) morajo biti
izvrSeni solidno.

10.7 ZUNANJE PROMETNE POVRSINE

Vsa gradbena dela za izvedbo zunanijih prometnih povrsin je potrebno smiselno izvajati
v skladu s posebnimi tehni¢nimi pogoji, ki jih je izdala Skupnost za ceste Slovenije,
1989 in DDC - Druzba za drzavne ceste v letih od 1996 do 2001:

- Knjiga 1 — SPLOSNI TEHNICNI POGOJI,

- Knjiga 2 — POSEBNI TEHNICNI POGOJI ZA PREDDELA,

- Knjiga 3 — POSEBNI TEHNICNI POGOJI ZA ZEMELJSKA DELA IN
TEMELJENJE,

- Knjiga 4 — POSEBNI TEHNICNI POGOJI ZA VOZISENE KONSTRUKCIJE,

- Knjiga 5 — POSEBNI TEHNICNI POGOJI ZA ODVODNJAVANJE,

- Knjiga 6 — POSEBNI TEHNICNI POGOJI ZA GRADBENA IN OBRTNISKA
DELA,

- Knjiga 7 — POSEBNI TEHNICNI POGOJI ZA OPREMO CEST in

- Knjiga 8 — POSEBNI TEHNICNI POGOJI ZA TUJE STORITVE.

in z dopolnitvami, ki jih je izdala in zalozila DDC, Druzba za drzavne ceste po narocilu
DARS, Druzbe za drzavne ceste v Republiki Sloveniji, d.d. v letih 1996 — 2001.:

- Knjiga | — Dopolnila splosnih in tehni¢nih pogojev — izdano leta 1996,
- Knjiga Il — Dopolnila splosnih in tehni€nih pogojev — izdano leta 1997,
- Knjiga Il — Dopolnila splo$nih in tehni¢nih pogojev — izdano leta 2000,
- Knjiga IV — Dopolnila splo$nih in tehni¢nih pogojev — izdano leta 2001.

Izvajalec mora preverjati kakovost vgrajenega materiala in kakovost izvedbe s tekoC€imi
preiskavami v skladu z veljavnimi predpisi in zgoraj navedenimi posebnimi tehni¢nimi pogoji
(Posebni tehni¢ni pogoji za vozis€ne konstrukcije; knjiga 4; izdajatelj Skupnost za ceste
Slovenije, 1989 in v skladu z dopolnitvami - knjige 1., I, Ill. in IV.; izdajatelj DDC v letih 1996
—2001. Minimalni obseg tekoCih preiskav je doloCen v teh pogojih. Kontrola nosilnosti
nosilnega sloja - deformacijskih modulov se izvaja naceloma vsakih 50 m® vgrajenega
materiala.

V primeru, da vodja nadzora pri tekoCih raziskavah ugotovi veCja odstopanja rezultatov od
zahtevanih vrednosti, lahko obseg minimalnih teko€ih preiskav Se naknadno poveéa brez
doplacila.

DZR: 110 kV GIS stikalis¢e Stran 54 od 63
Datoteka: 4433.6G01.revl 20240830.docx



KORONA

110 kV stikaliS¢ée HE Formin POWER ENGINEERING

Asfalterska dela je potrebno izvajati v skladu s posebnimi tehni€nimi pogoji (Posebni
tehni¢ni pogoji za voziS€ne konstrukcije; knjiga 4; izdajatelj Skupnost za ceste
Slovenije, 1989) z dopolnitvami - knjige 1., II., lll. in IV.; izdajatelj DDC v letih 1996 —
2001, Ce v projektni dokumentaciji ni dolo¢eno drugace.

10.8 ZAKLJUCNA GRADBENA DELA

Vsa zakljuCna gradbena dela je izvesti po opisu v posameznih postavkah in po tem
sploSnem opisu.

V cenah so vklju€eni tudi transporti do gradbiSca in notranji prenosi do mesta vgraditve.

Zaklju¢na gradbena dela se morajo odvijati v takem zaporedju, da se pri delu med
sabo ne motijo in da vsak izvajalec porabi minimalni €as, ki je za njegovo delo
potreben.

Izvajalec zakljuénih gradbenih del mora svoje izdelke in prostore zapustiti popolnoma
oCiSCene. Delo mora biti izvrSeno neoporecno in kvalitetno ter iz kvalitetnega materiala
po ustreznih predpisih in na podlagi izjave o skladnosti oz. preiskav, ki jih mora
izvajalec del pridobiti.

Izbiro materiala in barve doloCi ter potrdi pooblas€eni arhitekt oz. vodja nadzora
skladno in v okviru proracunskega opisa.

Zaklju¢na gradbena dela se obra¢unajo po povpre¢nih normah (GN) ter jih je treba po
njih tudi izvrSiti oz. po ponudbi izvajalca del, Ce je to v predraCunu izrecno navedeno.

10.8.1 Fasada
Splosno

Predvidena je tankoslojna izolacijska fasada. Konstrukcija fasadnih slojev: izolacijski
sloj EPS, sidran in lepljen na podlago, 1. lepilni sloj, stekleno armaturno mrezico, 2.
lepilni sloj in zakljuéni sloj- silikatno — silikonski zaklju¢ni tankoslojni omet,

Fasadna obloga cokla meri v viSino 65 cm od kote terena. Za izolacijo temeljev in cokla
se uporabi material XPS, sidran in lepljen na podlago. Izolacijo se pritrdi na polimer-
bitumensko hidroizolacijo 2 x 0,5 cm, ki je pritrjena na AB steno. Zaklju¢ni sloj cokla je
marmoriran akrilni omet.

Med coklom in zgornjim delom fasade je 2 cm zamik, na tem mestu je predvidena
vgradnja PVC odkapne letvice.

Fasada mora biti iz materialov razreda B-s1, dO.
Tehnicéni kriteriji
- Ognjevarnost fasadnega ovoja — lzvajalec mora zagotoviti, da imajo ponujeni
fasadni elementi pozarno odpornost v trajanju toliko minut, kolikor je
zahtevano v Studiji pozarne varnosti.

- Kvaliteta fasadnega ovoja — lzvajalec mora zagotoviti, da imajo ponujeni
fasadni elementi ustrezno garancijo, skladno z zahtevami standardov
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kakovosti, ki jo lahko investitor oz. konéni kupec uveljavlja tudi neposredno od
proizvajalca.

10.9 MIZARSKA DELA

Vsa mizarska dela in pripadajoca klju€avniCarska dela z vsem materialom in delom do
koncCne faze, to je do vkljuéno montaze na zgradbi z vsemi pripravljalnimi storitvami v
delavnici in na zgradbi je obraCunati po enoti mere, ki jo izkazujejo posamezne
predraCunske postavke.

Osnovni material za mizarske izdelke je: smrekovina, jelovina ali borovina (mehak les).
V primeru uporabe macesnovine, hrastovine ali kakega drugega lesa listavcev je to
izrecno navedeno v predracunski postavki.

Vse cene je zaraCunati za kvalitetno izvrSeno delo iz prvovrstnega mizarskega lesa z
uporabo solidnega okovja, vse montirano na stavbi.

Vse prevoze, nakladanje, razkladanje, uskladis€enje in raznose po stavbi do mesta
vgraditve ali montaze zajema cena po enoti, ¢e v predracunski postavki ni izrecno
drugace navedeno.

Za presojo kakovosti lesa so osnova EC, tehni¢ni predpisi in uzance. Dobro vrascene,
zdrave grc€e do 3 cm premera so po uzancah dopustne in sicer najveC do tri gr€e na 1
m izdelka, Ce ni predpisan les brez grc.

Izvrtanje ali izsekanje gr¢ ter zakrpanje pokvarjenih mest je dovoljeno samo za
notranja dela, ki so pleskana. Les, ki ostane nepleskan, mora imeti enakomerno rast
brez gr¢ in brez madezev, hrastovina in les drugih listavcev pa mora biti brez beljave.
Okuvirji, razne obrobe in obcutljivi konstruktivni deli morajo biti brez grc.

Vezanje se vrsi z lesnimi vijaki s polokroglo ali leCasto glavo. Vijaki se ne smejo zabijati
v les temve& morajo biti v celoti priviti. Zeblji-kolarniki morajo biti poglobljeni v les in so
dopustni le pri oblogah.

Za stavbo je nabaviti finalno koncane izdelke, oziroma zasScitene, kot je predpisano z
DZR. Ce uporabi mizar za barvanje manjvreden ali nekvaliteten material, odgovarja za
vse okvare, ki nastanejo zaradi te osnovne storitve na kasnejSem oplesku.

Vse okovje in ves ostali potrebni material za pritrjevanje mora biti zajet v ponujeni ceni
izdelka. Vidni pritrdilni vijaki morajo biti iz kovine, ki ne rjavi ali pa, Ce so Zelezni, morajo
imeti ponikljane ali pokromane glavice.

V vsej zgradbi naj se uporablja enotno okovje. Vsa vhodna vrata imajo cilindricno
klju€avnico z dvema kljuCema. StraniSCna vrata imajo poleg klju¢avnice tudi zapah.
Pred dokonéno dobavo klju¢avnic investitor doloCi nacin odpiranja glavnih vrat
(sistemski klju€, kartice,...) in kontrolo dostopa v objekt. MreZe (reSetke) na vratih
dobavi in montira klju€avni€ar, €e ni to v predraCunski postavki druga¢e navedeno. Pri
izvedbi je potrebno upostevati sheme oken in vrat.

Pred oddajo del investitorju je potrebno okovje o istiti in namazati, da je zagotovljeno
brezhibno delovanje.
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Pred prietkom izdelave mora ponudnik kontrolirati vse mere na zgradbi. V kolikor
opusti to kontrolo, odgovarja sam za nastopajoCe spremembe mer in mu za morebitna
popravila in predelave na mizarskih delih ne pripada nobena odsSkodnina.

Mere oken, vrat in podobno, ki so navedene v predracunu, so modularne mere. Vse
mizarske elemente je oznaciti s Stevilkami.

Pri dobavi in montazi posebnih mizarskih izdelkov se morajo upostevati navodila
proizvajalca, za okovje in kovinske elemente pa mora izvajalec priskrbeti izjave o
skladnosti.

10.10 KLJUCAVNICARSKA DELA

Izvajalec mora pred priCetkom kljuCavniCarskih del pregledati vse dele zgradbe, v
katere bodo vgrajeni kljuCavniCarski izdelki ter morebitne ugotovljene pomanijkljivosti,
katere bi opazil in ki bi utegnile kvarno vplivati njegovim izdelkom, oziroma kvalitetni
montazi, javiti vodji nadzora oz. pooblas€enemu inZenirju za gradbene zadeve.
PoznejSe reklamacije se ne bodo upostevale.

Klju€avniCarska dela morajo izvajati le kvalificirani delavci. Nekvalificirani delavci sme
opravljati le pomozna dela, to je za prenose materiala in orodja, za Cis€enje po
izvrSenem delu in podobno.

Za vrste klju€avniCarskih del mora izvajalec uporabiti le tiste vrste materiala in v takih
dimenzijah, kakor je predpisano v posameznih postavkah kljuCavni€arskih del, oziroma
kakor je ozna&eno na detajinih naértih. Ce smatra, da predpisana vrsta materiala, ali
predpisana dimenzija ne ustreza, je dolzan pred pri¢etkom dela na to opozoriti vodjo
nadzora.

Vsi Zelezni izdelki morajo biti antikorozijsko zasSciteni na nacin, ki je dolocen v DZR ali
PZI. Antikorozijska za$Cita se izvede z vroCim pocinkanjem. Povrsino je potrebno
pripraviti v skladu z mednarodnim standardom EN ISO 1461. Klju€avniCarska dela se
obracunajo po normah GN 701. Izdelki, ki se obraCunavajo po dejanski teZi, se morajo
stehtati v navzoc€nosti vodje nadzora oziroma mora izvajalec predloZiti primerno
dokumentacijo o tezi dobavljenih izdelkov.

10.11 KROVSKA DELA

Vse delo in obraCun je izvrsiti po splosnih in posebnih pogojih oz. dologilih, ki jih
vsebujejo gradbene norme GN 361 v celoti ali v posameznostih, ¢e v posameznih
predracunskih postavkah ni danih drugacnih navodil.

Uporabljeno krovno gradivo mora kakovostno ustrezati vsem tehni¢nim predpisom in
uzancam.

Streha mora biti izvrSena tako, da nikjer ne prepus€a atmosferilij, da voda nikjer ne
zastaja in da neovirano odteka v smeri predvidenega padca.

Vsa kleparska in druga dela mora biti usklajena s krovskimi deli. Krovec mora
pregledati in pisno izjaviti, da se strinja z detajli in s kakovostjo izvedbe kleparskih del,
v kolikor vplivajo na njegovo delo.
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V ceni po enoti je zajet ves material in vse delo na mestu vgraditve, vklju¢no vsa
pripravljalna, pomozna in zakljuna dela, kar je potrebno za kvalitetno kon¢ano
storitev, predvideno v predracunski postavki, kot je navedeno v sploSnem delu teh
tehni¢nih pogojev v poglavju Cene in obracun.

10.12 KLEPARSKA DELA

Izvajalec mora pred pricetkom kleparskih del pregledati vse dele zgradbe, ki bodo
sluzili za podlogo kleparskih del in opozoriti vodjo nadzora, da se odstranijo vse
eventualne pomanjkljivosti, katere je opazil in ki bi utegnile Skodljivo vplivati na
kvalitetno izvrSitev del. KasnejSe reklamacije se ne bodo upostevale.

Za Kkleparska dela mora izvajalec zaposliti le kvalificirane delavce, nekvalificirane
delavce sme zaposliti le za pomoZna dela, to je za prenose materiala in orodja za
CisCenje po izvrSenem delu in podobno.

Za vsa kleparska dela mora izvajalec uporabiti le tiste vrste materiala in v dimenzijah,
kakor je predpisano v posameznih postavkah kleparskih del, Ce smatra, da predpisana
vrsta materiala, ali predpisana dimenzija ne ustreza, je dolZzan pred pricetkom dela na
to opozoriti vodjo nadzora in predlagati reSitev.

Na zahtevo vodje nadzora mora izvajalec napraviti in predloziti v odobritev vzorce za
posamezne vrste kleparskih del.

Dobava in vbetoniranje lesenih vlozkov za pritrditev ploCevine, kljuk in podobno, zajeti
v enotnih cenah v posamezni postavki kleparskih del, vendar mora izvajalec dajati vsa
potrebna navodila za njihovo vzidavo.

Zelezne kljuke, oklepi in ostali Zelezni deli, s katerimi so pritrjeni kleparski izdelki,
morajo biti pocinkani ali pa 2-krat minizirani in pleskani z oljnato barvo. Posebno
pozornost mora izvajalec kleparskih del posvetiti dilatacijam, da se prepreci termi¢no
delovanje plo€evine.

Po izvrSenem delu mora izvajalec odstraniti ves preostali material in odpadke.
10.13 SLIKARSKA DELA

Izvajalec mora pred pricetkom slikarskih del pregledati vse povrsSine, ki bodo slikane in
opozoriti gradbeno vodstvo, da se odstranijo vse morebithe pomanijkljivosti, ki jih je
opazil in katere bi utegnile Skodljivo vplivati na brezhibno izvrSitev slikarskih del.
KasnejSe reklamacije se ne bodo upostevale.

Izvajalec sme za izvrSitev slikarskih del zaposiliti le kvalificirane delavce, nekvalificirani
delavci se smejo zaposliti le za pomozna dela, kakor so prenosi materiala in orodja,
CiSCenje po izvrSenem delu in podobno.

Za slikarska dela se sme uporabiti le kvaliteten material. Kvaliteta izvrSenega dela
mora biti brezhibna. Vse slikane povrSine morajo biti enakomerne, brez temnih ali
svetlih lis, madezev, sledov po CopiCu ali podobnih pomanijkljivosti. Barve doloci in
odobri pooblas€eni arhitekt ali vodja izdelave, izvajalec pa mora na zahtevo prej
napraviti brezplacne vzorce.

DZR: 110 kV GIS stikalis¢e Stran 58 od 63
Datoteka: 4433.6G01.revl 20240830.docx



KORONA

110 kV stikaliS¢ée HE Formin POWER ENGINEERING

Izvajalec mora pri izvedbi slikarskih del strogo paziti na to, da s svojim delom ne
posSkoduje ali onesnazi izdelkov drugih izvajalcev ter mora te primerno zascititi.
ZascCitne material za zaScCito pri izvedbi slikarskih del zajeti v ceno posamezne
postavke. Izlivanje barve beleza in drugega slikarskega materiala v vodovodne in
straniS¢ne Skoljke je nedopustno in odgovarja izvajalec za vso Skodo, ki bi izvirala
zaradi nepazljivosti ali malomarnega dela. Po izvrSenem delu mora izvajalec slikarskih
del odstraniti ves preostali material in odpadke ter o istiti prostore, ki so bili zaradi
njegovih del onesnazeni.

10.14 PLESKARSKA DELA

Vsi prostori zgradbe bodo ometani razen kabelski prostor in prostor 110 kV GIS
stikaliS¢a, kjer so predvideni neometane stene in stropi (vidni betoni). Vse vidne stene
in stropi bo pleskani.

Izvajalec mora pred priCetkom pleskarskih del pregledati vse izdelke, ki se bodo
pleskali ter opozoriti gradbeno vodstvo, da se odstranijo vse morebitne pomanijkljivosti,
ki jih je opazil in katere bi utegnile Skodljivo vplivati na brezhibno izvrSitev pleskarskih
del. KasnejSe reklamacije se ne bodo upostevale.

Pleskarska dela mora opraviti le kvalificirane delavce. Nekvalificirani delavci smejo
opraviti le pomozna dela, kot so prenosi materiala, orodja, lestev, odrov, okenskih in
vratnih kril in podobno ter CiS€enje po izvrSenem delu. Za pleskarska dela se sme
uporabiti le kvaliteten material, to je pravi laneni firnez in oljnate barve ter lake priznane
kakovosti in izvora.

Vse pleskane povrSine morajo biti enakomerne, brez lis, madezev, mehurckov, vdrtin
in podobnih pomanijkljivosti in popolnoma gladke, brez sledov ¢opic¢a.

Barve in tone za posamezne izdelke doloCi pooblasc€eni arhitekt ali vodja izdelave.
Izvajalec mora na zahtevo napraviti brezplacne vzorce.

Izvajalec mora med pleskarskimi deli paziti, da s svojim delom ne pomaze in poSkoduje
izdelkov drugih izvajalcev na zgradbi in jih mora primerno zascititi. Zascitne material
za zaScito pri izvedbi slikarskih del zajeti v ceno posamezne postavke.

Po izvrSenem delu mora pocistiti prostore, v katerih je delal in predmete in izdelke, ki
so bili zaradi eventualne nezadostne zasCite onesnazeni od pleskarskih del. Za vso
Skodo, ki bi nastala zaradi nepazljivega ali malomarnega dela, odgovarja izvajalec.

10.15 TLAKARSKA DELA

Vse delo je potrebno izvajati po splosnih in posebnih dolocilih, ki jih vsebujejo gradbene
norme GN 901, GN 501, GN 261, GN 902, GN 242 v celoti ali v posameznostih in po
navodilih, ki jih izdajajo o uporabnosti in napravi tlakov proizvajalci materialov, ¢e v
predracunskih postavkah ni drugac¢nih dolodil.

Uporabljeno gradivo za tlak mora kakovostno ustrezati vsem tehni¢nim predpisom in
uzancam, kar je na posebno zahtevo vodje nadzora pred izvedbo potrebno utemeljiti
z izjavo o skladnosti.
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Izvajalec je dolzan pred priCetkom dela kontrolirati vse mere na zgradbi in preveriti
kakovost podlage in na morebitne pomanijkljivosti, ki bi bile ovira brezhibnemu tlaku,
opozoriti vodjo nadzora. V kolikor opusti to kontrolo, odgovarja sam za nastale
spremembe in popravilo podlage.

Izvedba mora biti Cista in precizna, to¢no po detajlnem nacrtu in opisu. Vsakrsno
krpanje tlaka zmanjSuje vrednost izdelka in bremeni izvajalca.

Vse prevoze, nakladanja, razkladanja, uskladiS¢enja in zasnove do mesta uporabe
zajema cena po enoti, Ce v predracunski postavki ni drugace navedeno.

Dokler vodja nadzora ne prevzame tlak, obremenjujejo vse poskodbe tlaka izvajalca,
v kolikor nesporno ne dokaze, da posSkodbe niso nastale po njegovi krivdi.

Vsa potrebna zidarska dela so vsebovana v enotnih cenah za tlakarska dela.
10.16 KERAMICARSKA DELA

Izvajalec mora pred pricetkom keramiCarskih del pregledati vse povrsine, ki se bodo
oblagale (s keramicnimi ploSCicami, opeko za oblogo fasade, sten, podobno.) in
opozoriti gradbeno vodstvo, da se odstranijo vse eventualne pomanjkljivosti, ki jih je
opazil in ki bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno izvrSevanje njegovih del. KasnejSe
reklamacije se ne bodo upostevale.

KeramiCarska dela lahko opravi le kvalificirani delavci. Nekvalificirani delavci lahko

opravljajo le za pomozna dela, to je za prenose materiala in orodja, za CiS€enje po
izvrSenem delu in podobno.

Za oblaganje zidov mora izvajalec uporabiti material, ki ustreza evropskim standardom
predpisom in predraunskemu popisu. Pri oblaganju mora izvajalec vse okruSene,
pocene, nalomljene ali sicer poSkodovane plos€ice ali opeko za oblaganje izlociti. V
enotnih cenah za oblogo zidov je vsteta tudi naprava odprtin v zidni oblogi ali tlaku za
prikljuCke na vodovodno, elektri¢no in druge instalacije ter vzidava instalacijskih vratc
in ventilacij. Po izvrSenem delu mora izvajalec vso oblogo ali tlak temeljito o istiti.

Izvajalec mora med izvedbo keramicarskih del strogo paziti na to, da s svojim delom
ne poskoduje ali onesnazi izdelkov drugih izvajalcev na zgradbi ter mora te po potrebi
primerno zascititi. Po izvrSenem delu mora ves preostali material in vse odpadke
odstraniti ter oCistiti prostore, ki so bili zardi njegovega dela onesnazeni.

10.17 ZUNANJA UREDITEV

Predmet tega poglavja je povrnitev v prvotno stanje in zatravitev.

Pri izvajanju vseh del je potrebno posebno pozornost nameniti vsestranski varnosti
izvedbe zaradi dela v obmocCju stalne napetosti, saj mora RTP ves Cas zagotavljati
nemoteno preskrbo podrocja.

Prav tako je potrebna velika pazljivost pri usklajevanju vseh krizanj novo predvidene
kabelske kanalizacije z obstojeCimi kinetami na obmocju stikalis¢a (oz. predvidenimi
podzemnimi komunalnimi napravami). Pri vseh eventualnih krizanjih je potrebno
obstojecCe kablovode za&¢ititi proti porusitvi (podbetoniranje, podpiranje).
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Elektricni kabli naceloma niso najgloblje komunalne naprave, lahko pa tudi. Izkop
jarkov za polaganje el. kablov se izvede po izvedbi zemeljskega planuma ceste, pred

izvajanjem zgornjega ustroja.

11 RECEPTURE UPORABLJENIH BETONOV

Predlagane so recepture uporabljenih betonov.

Opomba: Pred izvedbo je izvajalec dolzan izdelati projekt izvajanja betonskih
konstrukcij za objekt 110 kV stikalis¢e HE Formin.

Pri izvedbi se uporabijo naslednje recepture za betone:

— C12/15 X0 CI 0,1 Dmax 16 S1 (podlozni beton)
— C20/25 XC1 Cl 0,2 Dmax 8 S1 (naklonski beton)
— C25/30 XC2 CI 0,2 Dmax 16 S3 (plosce, stene, stebri in nosilci nad ploS¢o

GIS in v komandnem delu zgradbe)

— C30/37 XC4+XF1 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II (oporni zid, temelji, jaski, stene,
plosce, stebri, nosilci pod plos€o GIS in talna plos€a komandnega dela

zgradbe)
Podlozni beton
Specifikacija
Tla¢na trdnost C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1
Agregat 0/16 mm
Cement CEM II/B-M (L-P) 42,5N

Plastifikator najve¢ 1%

Cementol Delta Ekstra, TKK Srpenica

ali podobno
Vodocementno razmerje v/c 0,70
Vsebnost cementa/m? najmanj 260 kg
Dodajanje vode/m? 160-190 |
Povprecna tlacna trdnost 15 MPa

Naklonski beton

Specifikacija

Tlaéna trdnost C20/25 XC1 Cl 0,2 Dmax 8 S1

Agregat 0/8 mm

Cement CEM 142,5N SR

Plastifikator najve¢ 1% Cementol Delta Ekstra, TKK Srpenica
ali podobno

Vodocementno razmerje v/c 0,60

Vsebnost cementa/m?® najmanj 280 kg

Dodajanje vode/m? 150-180 |

Povprecna tla¢na trdnost 25 MPa
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Plosce, stene, stebri in nosilci nad ploséo GIS in v komandnem delu zgradbe

Specifikacija

Tla¢na trdnost C25/30 XC2 Cl 0,2 Dmax 16 S3

Agregat 0/16 mm

Cement CEM142,5N SR

Plastifikator najve¢ 1% Cementol Delta Ekstra, TKK Srpenica
ali podobno

Vodocementno razmerje v/c 0,55

Vsebnost cementa/m?® najmanj 300 kg

Dodajanje vode/m? 130-150 |

Povprec€na tla¢na trdnost 30 MPa

Oporni zid, temelji, jaski, stene, plos¢e, stebri, nosilci pod plos€o GIS in talna

plos¢éa komandnega dela

Specifikacija

Tla¢éna trdnost

C30/37 XC4+XF1 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-
Il

Agregat 0/16 mm

Cement CEM 425N SR

Plastifikator najve¢ 1% Cementol Delta Ekstra, TKK Srpenica
ali podobno

Vodocementno razmerje v/c 0,50

Vsebnost cementa/m?® najmanj 330 kg

Dodajanje vode/m? 130-150 |

Povprecna tlacna trdnost 37 MPa
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12 PRIKAZI

A PRIKAZI - ARHITEKTURA ZGRADBE

St. Dokument Id. oznaka
1 TLORIS KLETI 4433.6A01.001
2 TLORIS PRITLICJA 4433.6A01.002
3 TLORIS NADSTROPJA 4433.6A01.003
4 TLORIS OSTRESJA 4433.6A01.004
5 TLORIS STREHE 4433.6A01.005
6. PREREZI 4433.6A01.006
7 FASADE 4433.6A01.007
8. PROSTORSKI PRIKAZI 4433.6A01.008
B PRIKAZI - PLATO

St. Dokument Id. oznaka

SITUACIJA — GEODETSKI POSNETEK

4433.6G01.001

SITUACIJA — OBSTOJECE STANJE Z RUSITVAMI

4433.6G01.002

SITUACIJA — NOVO STANJE — PRIKAZ OBJEKTA,
POVRSIN IN VKOPOV

4433.6G01.003

SITUACIJA — NOVO STANJE — PRIKAZ KOMUNALNE
UREDITVE IN PRIKLJUCEVANJA OBJEKTA NA GJI

4433.6G01.004

PLATO — PREREZI

4433.6G01.005

PLATO — PROSTORSKI PRIKAZI

4433.6G01.006

PREREZI KABELSKE KANALIZACIJE (5 listov)

4433.6G01.007

TEMELJ TRANSFORMATORJA T121

4433.6G01.008

DV STEBER - KONCNI
SHEMA STEBRA

4433.6G01.009
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SESTAVAKONSTRUKCIJ :

P1

GRANITOGRES PLOSCICE V LEPILU
[ZRAVNALNA MASA

AB PLOSCA

EKSTRUDIRANI POLISTIREN
ELASTOMERNA-BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA
PODLOZNI BETON C12/15

NASIPNA BLAZINA

GEOTEKSTIL (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50)

P2

DVOJNI MONTAZNI POD/GUMA

ZRACNI PROSTOR

PROTIPRASNI PREMAZ

IZRAVNALNA MASA

AB PLOSCA

EKSTRUDIRANI POLISTIREN
ELASTOMERNA-BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA
PODLOZNI BETON C12/15

NASIPNA BLAZINA

GEOTEKSTIL (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50)

P3

SAMORAZLIVNI EPOKSIDNI TLAK

IZRAVNALNA MASA

AB PLOSCA

EKSTRUDIRANI POLISTIREN
ELASTOMERNA-BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA
PODLOZNI BETON C12/15

NASIPNA BLAZINA

GEOTEKSTIL (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50)

P4

KISLINOODPORNE GRANITOGRES PL.

V LEPILU

IZRAVNALNA MASA

AB PLOSCA

EKSTRUDIRANI POLISTIREN
ELASTOMERNA-BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA
PODLOZNI BETON Cc12/15

NASIPNA BLAZINA

GEOTEKSTIL (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50)

P5

SAMORAZLIVNI EPOKSIDNI TLAK
IZRAVNALNA MASA

AB PLOSCA

NOTRANJI OMET

DISPERZIJSKA BARVA

P6
GRANITOGRES PLOSCICE V LEPILU
IZRAVNALNA MASA

AB PLOSCA

NOTRANJI OMET

DISPERZIJSKA BARVA

P7

ZGAN TONALIT

LEPILO

HIDROIZOLACIJA (npr. HIDROSTOP ELASTIK)
AB PLOSCA

PODLOZNI BETON C12/15
TAMPONSKA PODLOGA

GEOTEKSTIL (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50)

P8

JEKLENA POHODNA RESETKA
JEKLENI NOSILCI UPN 120

OPOMBA:

2cm

30cm
16 cm

20 cm
200 cm

5cm
53cm
0,3 mm

30cm
16 cm

20 cm
200 cm

3mm

30cm
16 cm

20 cm
200 cm

2cm

30cm
16 cm

20 cm
200 cm

3mm

25¢cm
2¢cm

2¢cm

30 cm
2cm

3cm
2cm

10 cm

20 cm
50 cm

5¢m

Z1

CEPASTAFOLIJA

EKSPANDIRANI POLISTIREN
ELASTOMERNA-BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA

AB STENA  30/20 cm / TEMELJNA PLOSCA
NOTRANJI OMET
DISPERZIJSKA BARVA

Z2 - COKEL

TANKOSLOJNI OMET ( Kulirplast)
EKSTRUDIRANI POLISTIREN
ELASTOMERNA-BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA
AB STENA

NOTRANJI OMET

DISPERZIJSKA BARVA

23

TANKOSLOJNI OMET
EKSTRUDIRANI POLISTIREN
AB STENA

NOTRANJI OMET
DISPERZIJSKA BARVA

LEGENDA:

(R ARMIRAN BETON
] TOPL.IZOLACIJA

/274 OPEKA

SAMOZAPIRALNA POZARNA
VRATAEI30-C

2cm
16 cm

2cm

16 cm

30/20 cm
2cm

16 cm
30720 cm
2cm

SISTEM MAVCNIH PLOSC d=15 cm in d=20 cm

I POZARNA ODPORNOST 60 min (R)EI60

- POZICIJE IN VELIKOSTI ODPRTIN V AB PLOSCI NA KOTI +1,23 m 110 kV GIS STIKALISCA IN POZICIJE
STEBROV POD 110 kV GIS STIKALISCEM BODO DOLOCENE PO IZBORU DOBAVITELJATEH. OPREME.

+0,00= 205,50 m.n.v.
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NOV KBV 20 kV, 1x3 PE DN200

\ - KVADRATNI JASEK
OB OBSTOJECEM 20 kV KBV
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- ELEKTRIENI JASEK

- OKROGLI JASEK
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- ZELEZNI KLIN
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Rob ceste
511/47

Urejena meja - natan¢nost 12cm
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HUMUS

TIP VKOPA 1a/1

POGLED EKK OD DV STEBRA SM 1A PROTI
ZGRADBI

POLAGANJE KABLOV V CEVEH V AB BLOKU

ZASUTO Z ZASIPOM

PASIVNI MARKER

OPOZORILNI TRAK "E"

OPOZORILNI TRAK "TK"

ARMATURA,

U stremena in vzdolzne palice

ARMIRANI BETON C30/37 z dodatki,

(tekoCi beton)

110 kV CEVI, na distan&nikih

PE 100, DN 200 mm, 16 bar
TK CEVI

PEHD 2 x @50 mm
PODLOZNI BETON

GEOTEKSTIL

(npr. Tencate Polyfelt TS 30)

KOMPENZACIJSKI VODNIK Cu 120 mm?2
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TIP VKOPA 1a

POGLED EKK OD DV STEBRA SM 53 IN SM 1A PROTI ZGRADBI

POLAGANJE KABLOV V CEVEH V AB BLOKU

ARMATURA,

482
KOTA TERENA ASFALT

\ 4 N
o
—©
ZASUTO Z ZASIPOM | |
|
PASIVNI MARKER l\J.
OPOZORILNI TRAK "E" | |
OPOZORILNI TRAK "TK" | l
| |
o
|o
\—l

|
|

|
|
| |

I

U stremena in vzdolzne palice

ARMIRANI BETON C30/37 z dodatki,

(tekodi beton)

110 kV CEVI, na distanénikih

PE 100, DN 200 mm, 16 bar
TK CEVI

2x PEHD 2 x @50 mm
PODLOZNI BETON

GEOTEKSTIL

(npr. Tencate Polyfelt TS 30)
KOMPENZACIJSKI VODNIK Cu 120 mm2

7

HUMUS

TIP VKOPA 1a/2

POGLED EKK OD DV STEBRA SM 53 PROTI ZGRADBI

POLAGANJE KABLOV V CEVEH V AB BLOKU

# 504

KOTA TERENA

ZASUTO Z ZASIPOM

PASIVNI MARKER

OPOZORILNI TRAK "E"

:

OPOZORILNI TRAK "TK"

ARMATURA,

U stremena in vzdolzne palice

ARMIRANI BETON C30/37 z dodatki,

(tekoCi beton)

110 kV CEVI, na distan&nikih

‘?

PE 100, DN 200 mm, 16 bar
TK CEVI

-60—

Vi
1T——

————108 ——————#——60-

7

e —

1x PEHD 2 x @50 mm
PODLOZNI BETON

GEOTEKSTIL

(npr. Tencate Polyfelt TS 30)
KOMPENZACIJSKI VODNIK Cu 120 mm2

Ao

60 A 161 AL

A

OBSTOJECA CESTA

KOTA ASFALTA - 205,84 mnv - kota obstojece ceste

\ 4

TIP VKOPA 1b

POGLED EKK OD DV STEBRA SM 53 IN SM 1A PROTI ZGRADBI
(POD GLAVNO CESTO)

A\

AN
N PREDVIDENA GLAVNA CESTA, projekt §t. 1468, Cesta: Glavna cesta
I. reda §t. 2 Hajdina - Ormoz, Odsek: Gori$nica - Ormoz od km 0,000
POLAGANJE KABLOV V CEVEH V AB BLOKU do km 10, Lineal d.0.0., maj 2018)
P b
7 616 7
KOTA ASFALTA KOTA ASFALTA - 203,62 mnv - kota predvidene ceste
4 N A 4

ZASUTO Z ZASIPOM

PASIVNI MARKER

OPOZORILNI TRAK"E"

OPOZORILNI TRAK "TK"

AB ZASCITNE PLOSCE 5x30x100 cm

ARMATURA,

U stremena in vzdolzne palice

ARMIRANI BETON C30/37 z dodatki,

(tekodi beton)

110 kV CEVI, na distan¢nikih

PE 100, DN 200 mm, 16 bar
TK CEVI

4 x (PEHD 2 x @50 mm)
PODLOZNI BETON

GEOTEKSTIL

(npr. Tencate Polyfelt TS 30)

KOMPENZACIJSKI VODNIK Cu 120 mm2

134

-fio¢

Pri dimenzioniranju 110 kV kablov se naj uposteva vrednost toplotne upornosti za beton, v katerem

bodo namescene kabelske cevi, 0,8 Km/W (oz. obbetonirano). Za izkopani material, s katerim se zasipa

preostanek jarka s kabli ali s cevno kabelsko kanalizacijo, naj ponudnik uposteva vrednost toplotne

upornosti 2,0 Km/W.

Pri dimezioniranju kablov, proti DV Ptuj, Nedeljanec in Cirkovce naj se uposteva en dodaten rezervni
KBV sistem enakih prenosnih zmogljivosti 845 A (torej 4 sistemi), upostevati vkop 1b-1. Enako naj se
uposteva tudi en dodaten rezervni KBV sistem enakih prenosnih zmogljivosti 845 A proti DV Ormoz in
Ljutomer (tore;j trije 3 sistemi), upostevati vkop 2c.

Za 110 kV KBV sisteme za TR proti HE Formin naj se upostevajo 6 KBV sistemov, 4x447A za 110 kV +
2x80 A za 20 kV, upostevati vkop 3b .

OPOMBA:

AB blok, ki mora biti zalit s teko€im betonom C30/37 z dodatki,
brez zracnih zepov, toplotne upornosti 0,5 Km/W.

+0,00 = 205,50 m.n.v.
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PN T UL NIT YV RIL SJTTX

/ KOTA ASEAITA - 2058 84 mnv - kota gbstoiece caste

POGLED EKK OD DV STEBRA SM 53 IN SM 1A PROTI ZGRADBIf

POLAGANJE KABLOV V CEVEH V AB BLOKU

/v

TIP VKOPA 1b-1

(ZA GLAVNO CESTO)

A\

222

PREDVIDENA GLAVNA CESTA, projekt §t. 1468, Cesta: Glavna cesta

I. reda &t. 2 Hajdina - Ormoz, Odsek: GoriSnica - Ormoz od km 0,000
do km 10, Lineal d.o.0., maj 2018)

HUMUS

TIP VKOPA 1c/1

POGLED EKK OD DV STEBRA SM 53 IN SM 1A PROTI

ZGRADBI

POLAGANJE KABLOV V CEVEH V AB BLOKU

> 434

616 e
KOTA ASFALTA KOTA ASFALTA - 203,62 mnv - kota predvidene ceste
\ 4 \ 4

ZASUTO Z ZASIPOM

PASIVNI MARKER

OPOZORILNI TRAK "E"

OPOZORILNI TRAK "TK"

AB ZASCITNE PLOSCE 5x30x100 cm

ARMATURA,

U stremena in vzdolzne palice

ARMIRANI BETON C30/37 z dodatki,

(tekodi beton)

110 kV CEVI, na distan&nikih

PE 100, DN 200 mm, 16 bar
TK CEVI

4 x (PEHD 2 x @50 mm)
PODLOZNI BETON

GEOTEKSTIL

(npr. Tencate Polyfelt TS 30)

KOMPENZACIJSKI VODNIK Cu 120 mm?2

HUMUS

#—60

—61— T T g

TIP VKOPA 1c/1

POGLED EKK OD DV STEBRA SM 53 IN SM 1A PROT!I

POLAGANJE KABLOV V CEVEH V AB BLOKU

ZGRADBI

101~

ZASUTO Z ZASIPOM

PASIVNI MARKER

OPOZORILNI TRAK"E"

OPOZORILNI TRAK "TK"

ARMATURA,

U stremena in vzdolzne palice

ARMIRANI BETON C30/37 z dodatki,

(tekoCi beton)

TK CEVI

2 x (PEHD 2 x @50 mm)
PODLOZNI BETON

GEOTEKSTIL

(npr. Tencate Polyfelt TS 30)

434
KOTA ASFALTA - 205,30 mnv - kota platoja
N N \Iv
(]
T ., r ., r ., r . r°r . 7T IIIIIIIIIIIIII®I
NN N R R
I A A O e N E (I 1 B O
I N e N e e e e e e e e O
Illlllllllllllllllillll Illlllllill\&
I N 1 N N AN [
N —'— N N N
| lllllllllllllllllll“JIlIl
o0}
| N N N A e A A (R Y IO B
| I N N N I I e e e e e
N N L N A N I e e e I
I e e N L L e e L L A N
N N L N I
I N N e L L e e e e e N N e e
N N N e e e N N N N AN e
A A A A A A A B B A
N N N e e e N N N N AN e
I N N e e N D e e e A
N N N e A N e e I e I |
I e e e e e L I T D T D D B A
N N N e A N e e I e I |
N R A A A I N N O A N B N
I |||| ll‘flll“‘§r
| B Y
W oot RRRDS
L 1| NN
T ER
A13A—— 48— 134
‘B 70 - 74 70 B

HUMUS

KOTA ASFALTA - 205,30 mnv - kota platoja

ZASUTO Z ZASIPOM

160

PASIVNI MARKER

OPOZORILNI TRAK "E"

OPOZORILNI TRAK "TK"

ARMATURA,

U stremena in vzdolzne palice

ARMIRANI BETON C30/37 z dodatki,

(tekodi beton)

TK CEVI

—————————————183———————

4

- A= Y= = = — =

72—

a4
. S—

7Z1_97ﬁ18_4l_ [ 123_ JE—

2 x (PEHD 2 x @50 mm)
PODLOZNI BETON

A134——48——13£

GEOTEKSTIL

(npr. Tencate Polyfelt TS 30)

10

TIP VKOPA 1c/1/1

POGLED EKK OD DV STEBRA SM 53 IN SM 1A PROTI ZGRADBI

POLAGANJE KABLOV V CEVEH V AB BLOKU

70 £

458

KOTA ASFALTA - 205,30 mnv - kota platoja

ZASUTO Z ZASIPOM

PASIVNI MARKER

OPOZORILNI TRAK"E"

OPOZORILNI TRAK "TK"

ARMATURA,

U stremena in vzdolzne palice

ARMIRANI BETON C30/37 z dodatki,

(tekoci beton)

NN CEVI, na distanénikih

PE 100, DN 110 mm, 16 bar
TK CEVI

———————————— 183 ——————

5

. A=

A

2 x (PEHD 2 x @50 mm)
PODLOZNI BETON

GEOTEKSTIL

(npr. Tencate Polyfelt TS 30)

72 134

70

£ 98 £ 70 oA

OPOMBA:

Pri dimenzioniranju 110 kV kablov se naj uposteva vrednost toplotne upornosti za beton, v katerem
bodo nameScene kabelske cevi, 0,8 Km/W (oz. obbetonirano). Za izkopani material, s katerim se zasipa
preostanek jarka s kabli ali s cevno kabelsko kanalizacijo, naj ponudnik upoSteva vrednost toplotne
upornosti 2,0 Km/W.

Pri dimezioniranju kablov, proti DV Ptuj, Nedeljanec in Cirkovce naj se uposteva en dodaten rezervni
KBV sistem enakih prenosnih zmogljivosti 845 A (torej 4 sistemi), upostevati vkop 1b-1. Enako naj se
uposteva tudi en dodaten rezervni KBV sistem enakih prenosnih zmogljivosti 845 A proti DV Ormoz in
Ljutomer (torej trije 3 sistemi), uposStevati vkop 2c.

Za 110 kV KBV sisteme za TR proti HE Formin naj se upostevajo 6 KBV sistemov, 4x447A za 110 kV +
2x80 A za 20 kV, upoStevati vkop 3b .

AB blok, ki mora biti zalit s teko€im betonom C30/37 z dodatki,
brez zracnih zepov, toplotne upornosti 0,5 Km/W.

+0,00 = 205,50 m.n.v.
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KOTA CESTE OB NADVOZU NAD GLAVNO CESTO,
projekt §t. 1468, Cesta: Glavna cesta |. reda $t. 2 Hajdina - Ormoz,

TI P VKO PA 2a ;)gfg)k: GoriSnica - Ormoz od km 0,000 do km 10, Lineal d.o.0., maj TI P VKO PA 2 b

POGLED EKK OD DV STEBRA SM 3A PROTI ZGRADBI POGLED EKK OD DV STEBRA SM 3A PROTI ZGRADBI KOTA ASFALTA - 207,86 mnv - kota predvidene ceste
(OD GLAVNE CESTE) v
POLAGANJE KABLOV V CEVEH V AB BLOKU =
POLAGANJE KABLOV V CEVEH V AB BLOKU : e e
LUMLS # 504 > # 545 #
KOTA TERENA KOTA ASFALTA KOTA ASFALTA - 205,20 mnv - kota obstojece ceste
\ v v N\ N\ N\ N\ v
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O e N s s N A O O O I 1N
I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|III|IIIIjJ,Illllllllll\Llll PASIVNI MARKER R R
B A I e B | N I N | OPOZORILNI TRAK "E" I P
I R R R R = I S e
L e T L L ||||||||||||||||||||T<g||||§t38| POTORILN TRAK K- o
PASIVNI MARKER “—w 0 T N R B R ©| ol I R I B BN
Ll T T T = i e R B e Y B O TN
OPOZORILNI TRAK "E" | |||I|I|I|IlIlIlIlIlIlIlIllt\llllllllllllllllgllEI I‘=I||||||
OPOZORILNI TRAR K CHHEHHHEHENENEN N R I (SN
I T N L e e L R A B | e e O N R | AB ZASCITNE PLOSCE 5x30x100 cm | | | | | | | | | | | | |
T T e T e e e T e e e e e I 1 T A e I T A 1 R
N N N N e T | N N A N D et I R
ARMATURA, S T A B o B A e B A O [ B e I B R 1 R
U stremena in vzdolzne palice S I N B N S VA ARMATURA. | | | | | | | | | |
| | | | | | . S % S | | | |T| lT| | U stremena in vzdolZne palice L \| | ]
ARMIRANI BETON C30/37 z dodatki, T | | | | | e | |75| | Tl | | | |
(tekodi beton) B B _ I
Lo ARMIRANIBETON C30/37 z dodatki, | | | | | | |
110 KV CEVI, na distanénikih | | | I | I | I 1 I (teko&i beton) L
PE 100, DN 200 mm, 16 bar Lo BN | B I, I |
TK CEVI s =EREn 110 kV CEVI, na distan&nikih | I | I |
1x PEHD 2 x @50 mm » PE 100, DN 200 mm, 16 bar o
. TK CEVI [ ]
PODLOZNI BETON 3 x (PEHD 2 x @50 mm) L
GEOTEKSTIL
npr. Tencate Polyfelt TS 30 7
(np y ) £ 60 > 164 £ 60 > PODLOZNI BETON
KOMPENZACIJSKI VODNIK Cu 120 mm2 GEOTEKSTIL
(npr. Tencate Polyfelt TS 30) £ 60 £ 161 Af 60 £
KOMPENZACIJSKI VODNIK Cu 120 mm2
Jene ceste POGLED EKK OD DV STEBRA SM 3A PROTI ZGRADBI
(POD PRIKLJUCKOM NA NOVO GLAVNO CESTO HAJDINA - ORMOZ2)
POLAGANJE KABLOV V CEVEH V AB BLOKU OBSTOJECGA CESTA
# 545 #
sce ceste KOTA ASFALTA KOTA ASFALTA - 205 Pri dimenzioniranju 110 kV kablov se naj uposteva vrednost toplotne upornosti za beton, v katerem
v v bodo namescene kabelske cevi, 0,8 Km/W (oz. obbetonirano). Za izkopani material, s katerim se zasipa
S S preostanek jarka s kabli ali s cevno kabelsko kanalizacijo, naj ponudnik upo$teva vrednost toplotne
upornosti 2,0 Km/W.
Pri dimezioniranju kablov, proti DV Ptuj, Nedeljanec in Cirkovce naj se uposteva en dodaten rezervni
KBV sistem enakih prenosnih zmogljivosti 845 A (torej 4 sistemi), upoStevati vkop 1b-1. Enako naj se
ZASUTO Z ZASIPOM - 1T 1T 1T 1T T, T T, 71 uposSteva tudi en dodaten rezervni KBV sistem enakih prenosnih zmogljivosti 845 A proti DV Ormoz in
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Ljutomer (torej trije 3 sistemi), upoStevati vkop 2c.
PASIVNI MARKER Lottt .
Lo | | | | | | | | | | | | | | Za 110 kV KBV sisteme za TR proti HE Formin naj se upostevajo 6 KBV sistemov, 4x447A za 110 kV + OPOMBA
OPOZORILNI TRAK"E" | QI B 2x80 A za 20 kV, upoStevati vkop 3b .
o e A e B . " : Y. :
OPOZORILNI TRAK "TK I 'lél | I | I | I | I | I | I AB blok, ki mora biti zalit s teko€im betonom C30/37 z dodatki,
TN brez zracnih Zepov, toplotne upornosti 0,5 Km/W.
A L A
I|I|I|I|I|I|
AB ZASCITNE PLOSCE 5x30x100 cm | | | | | | | | | | | | +0,00 = 205,50 m.n.v.
0 N I O 3
SRR 2
ARMATURA | | | | | | | | | 1 Uskladitev z zahtevami. 08/2024 BL
U stremena in vzdolZne palice (T 0 Prva izdaja. 04/2023 BL
| \T | | | Revizija: Opis spremembe: Datum: Podpis:
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| N~ | Projektant: Del objekta:
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TIP VKOPA 3a/2

POGLED EKK OD ZGRADBE PROTI EKJ 1 (TR 1, TR 2in TR 3)

EKJ 2

POGLED EKK OD EKJ 3 PROTI

POLAGANJE KABLOV V CEVEH V AB BLOKU
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PODLOZNI BETON
GEOTEKSTIL

80

226

60

(npr. Tencate Polyfelt TS 30)

KOMPENZACIJSKI VODNIK Cu 120 mm2

TIP VKOPA 3b

POGLED EKK OD EKJ 1 DO EKJ2ZA TR 1, TR 2, TR 3, REZERVO IN KBV 20 kV

TIP VKOPA 3a

POGLED EKK OD ZGRADBE PROTI EKJ 1 (TR 1, TR 2in TR 3)

POLAGANJE KABLOV V CEVEH V AB BLOKU
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GEOTEKSTIL

80

226

60

(npr. Tencate Polyfelt TS 30)

KOMPENZACIJSKI VODNIK Cu 120 mm?2

GEOTEKSTIL

226

60

(npr. Tencate Polyfelt TS 30)

KOMPENZACIJSKI VODNIK Cu 120 mm2

TIP VKOPA 3c

EKK OD EKJ 2 DO KINETE ZA TR 1, TR 2, TR 3 IN REZERVO

POLAGANJE KABLOV V CEVEH V AB BLOKU

Pri dimenzioniranju 110 kV kablov se naj uposteva vrednost toplotne upornosti za beton, v katerem

bodo nameSc¢ene kabelske cevi, 0,8 Km/W (oz. obbetonirano). Za izkopani material, s katerim se zasipa
preostanek jarka s kabli ali s cevno kabelsko kanalizacijo, naj ponudnik uposteva vrednost toplotne

upornosti 2,0 Km/W.
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_ AB blok, ki mora biti zalit s teko¢im betonom C30/37 z dodatki,
| d brez zracnih zepov, toplotne upornosti 0,5 Km/W.
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110 kV KABELSKI KONCNIK

i &
110 kV KABLI
FIKSNE VAROVALNI SISTEM
SKUPNA VISINA S KONICO — 33,00m

ZASCITNI INOX POKRQOV ZA KABLE

VISINA cca. 3,00 m

ZK 19,90

110 kV kV KABLI

PRITRDITEV KABLOV NA
KABELSKO LESTEV

v v

ZASCITNE INOX POKROV ZA KABLE

VISINA cca. 5,00 m
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