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Izgradnja dela ceste Al znotraj zazidalnega nac¢rta Bocka v Metliki ’ \C E R

NOVO MESTO D. O O

1. SPLOSNO

Predmet pricujoCega projekta je izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo ceste A1 znotraj
zazidalnega nacrta Bocka v Metliki in ureditev gospodarske javne infrastrukture. Investitor projekta je
Obcina Metlika.

Obmocje obdelave je locirano na gricu severozahodno od mestnega sredis¢a. Tu stojijo posamezne
stanovanjske hise do katerih je bil omogocen dostop po obstojeci nekategorizirani makadamski poti.

v

Slika 1:  Prikaz lokacije urejanja

2. OPIS OBSTOJECEGA IN PREDVIDENEGA STANJA

2.1 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Na obmodju izgradnje ceste Ze poteka obstojeca makadamska pot, ki se prikljucuje na Ze rekonstruirano
cesto (ulica Pod kostanji). Pot je v makadamski izvedbi Sirine do 3.5 m. Pot poteka deloma v vkopu
deloma pa v nasipu. Odvodnjavanje ni urejeno, prav tako obstojeca pot nima povrsin za pesce in cestne
razsvetljave. Na obravnavanem obmodju je deloma Ze zgrajena kanalizacija komunalnih odpadnih
vodov, vodovodno omrezje, TK omrezje in elektro kablovod nizke napetosti. Z izvedbo ceste se obstojeca
infrastruktura dogradi.

Slika 2:  Pogled na obstojece stanje obmocja urejanja
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Izgradnja dela ceste Al znotraj zazidalnega nacrta Boc¢ka v Metliki

3. PROJEKTNE OSNOVE

3.1 PREDHODNO IZDELANA DOKUMENTACIJA

Obravnavan odsek ceste je Ze bil projektno obdelan v PGD in PZI projektni dokumentaciji »Cestna in
komunalna infrastruktura na obmocju ZN Bocka v Metliki« (St. 1270/10, september 2010, Planum d.o.o.
Maribor), za katerega so bila pridobljena vsa potrebna soglasja. Sprememba v tem projektu se nanasa
na situativni in viSinski potek nivelete ceste.

Obstojeca projektna dokumentacija, ki jo je pri projektiranju potrebno upostevati:

- PGD: Ureditev cestne in komunalne infrastrukture v naselju Bocka, st. proj.:1270/10, izdelal:
PLANUM d.o.0., datum: oktober 2010;

- PZl: Ureditev ceste in komunalne infrastrukture v naselju Bocka, 3t. proj.:1270/10, izdelal:
PLANUM d.o.0., datum: maj 2010;

- Obcinski prostorski nacrt Obcine Metlika (Uradni list RS, $t. 31/13);

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega nacrta Bocka, Metlika (Uradni list RS, st.
48/09);

- PZI: 1zgradnja ceste faze A znotraj zazidalnega nacrta Bocka v Metliki, St. proj.. PR-R382015,
izdelal: ACER Novo mesto d.o.o., datum: avgust 2015

3.2 GEODETSKI NACRT

Kot podlaga za izdelavo projektne dokumentacije sluzi geodetski posnetek v merilu M 1:500 ter
zakoli¢ba pre¢nih profilov, ki ga je izdelalo podjetje JP KOMUNALA CRNOMELS d.o.0., v januarju 2022.

3.3 OPIS PREDVIDENIH UREDITEV

S projektom se predivi izgradnja ceste v asfaltni izvedbi, izgradnja plocnika za pesce, odvodnjavanje
padavinskih vod iz vozis¢a in plo¢nika za pesce, izgradnja cestne razsvetljave, izgradnja komunalne
kanalizacije, izgradnja vodovodnega omrezja, izgradnje elektro kanalizacijskega omrezja.
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Izgradnja dela ceste Al znotraj zazidalnega nacrta Boc¢ka v Metliki

Predmetni projekt tako podaja projektne resitve za:

- izgradnjo ceste — vozisce Sirine 5,00 m (2 x 2,50 m),

- izgradnjo plocnika za pesce v Sirini 1,50 m,

- ureditev cestnih prikljuc¢kov z ustreznimi navezavami,

- izgradnjo cestne razsvetljave vzdolz obravnavanega odseka,
- ureditev prometne signalizacije,

- ureditev odvodnjavanja padavinskih vod,

- izgradnja komunalne kanalizacije,

- izgradnja vodovoda,

- ureditev podzemnega nizkonapetostnega voda in

- zaScCito in morebitna prestavitev obstojecih vodov gospodarske javne infrastrukture.

Socasno s predvidenimi ureditvami se na novo uredi tudi odvodnjavanje in vsa prometna signalizacija.

Slika 4:  Prikaz predvidene ureditve

Na obmodju je predvidena cesta A1, ki poteka po obstojeci makadamski poti, ter dve prikljuéni cesti,
cesta P1in cesta P2.

DolzZina posamezne ceste:

- cesta A1 4500 m
- cesta P1 40,0 m
- cesta P2 76,0 m

3.4 FAZNOST GRADNJE
Izgradnja ceste se bo predvidoma izvajala v dveh fazah.

Predmet prve faze so naslednje ureditve:
- cesta se v polnem profilu in izvedbi nacrtuje do profila P12 +10 m
- 0od P12+10 m do P14 se izvede le nasip, posteljica in tampon (izvedba zaradi platoja crpalisca,
umestitve komunalni vodov v cestno telo in navezave ceste na obstojece stanje),
- izgradnja komunalne kanalizacije do in vklju¢no s ¢rpalis¢em in tlacnim vodom,
- izvedba vodovoda do crpalisca,
- ureditev odvodnjavanja ceste do ponikalnice in vklju¢no s ponikalnico.
- ureditev cestne razsvetljave do svetilke med P12 in P13,
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- ureditev elektroenergetskega NN voda in kabelske kanalizacije do Crpalisca,
- TK zascita glede na tangence z ostalimi ureditvami.
V drugi fazi gradnje se uredijo Se preostale ureditve v sklopu tega projekta:
- Dokonc¢na ureditev ceste in plocnika,
- lzvedba odvodnjavanja padavinske vode s ceste in ploc¢nika,
- Ureditev cestne razsvetljave in ostale gospodarske javne infrastrukture.

Slika 5:  Prikaz faznosti gradnje ceste
4. DIMENZIONIRANJE VOZISCNE KONSTRUKCIJE

Dimenzioniranje vozis¢ne konstrukcije je povzeto po projektu PZI: Ureditev obcinske cestne in plocnika
v obmocju Bocka v obcini Metlika v skupni dolzini 275m, st. proj.:1270/10, izdelal: PLANUM d.o.o., datum:
maj 2010. Povzetek predmetnega porocila sledi v nadaljevanju.

4.1.1 Prometne obremenitve

Dimenzioniranje vozis¢ne konstrukcije se izvede na osnovi ocene, ki jih priporoca strokovna literatura za
to vrsto cest. Potrebne podatke smo tako pridobili po tabeli 4.11 (vozis¢ne konstrukcije), kjer je
opredeljen povprecni informativni faktor ekvivalence za tovorna vozila (do 200 vozil/dan) z vrednostjo

0/45.

Predvidena letna rast prometa (%): 7
Projektna doba znasa: za asfaltne plasti: 10 let; za nevezane nosilne plasti: 20 let.

4.1.2 Zgradba voziscne konstrukcije:

CESTA

obrabni sloj (AC8 surf B70/100, A4) 3cm

zgornji nosilni sloj (AC22 base B70/100, A4) 7cm

spodnji nosilni sloj (tamponski prodec TP 32) 40 cm

posteljica 25cm
SKUPAJ: 75 cm

PLOCNIK ZA PESCE
obrabni sloj in zgornji nosilni sloj (AC8 surf B70/100, A5) 5cm
spodnji nosilni sloj (tamponski prodec TP 32) 30 cm

SKUPAJ:| 35cm
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Na obmocdju uvozov hisnih priklju¢kov se pod obrabno plast na hodniku vgradi se nosilni asfalt
AC 16 base B50/70 A4 v debelini 5 cm.

4.1.3 Zahteve za kvaliteto

Izvajalec mora pri izvedbi del vozis¢ne konstrukcije in zagotavljanju kvalitete posameznih plasti dosegati
zahteve, ki so navedene v veljavni tehnicni regulativi:

- Evropskih produktnih standardih SIST EN 13108 - 1 do 8

- Slovenskih nacionalnih dodatkih SIST 1038 - 1 do 8

- SIST EN 13043, SIST EN 12591 in SIST EN 14023

- SIST 1035 in SIST 1043

- Splosnih in posebnih tehni¢nih pogojih ter Dopolnila | do V

- TSC 06.300/06.410, Tehnicnih specifikacijah za javne ceste - Smernicah in tehnicnih pogojih za graditev
asfaltnih plasti.

Pogoiji za dosezeno nosilnost na voziscu ceste - vrednosti deformacijskih modulov:

- na planumu posteljice: EV2> 80 MPa (CBR 2> 15 %);

EV2/ EV1 < 3 oziroma EVd > 40 MPa

- na planumu tampona: EV2 > 100 MPa (CBR 2 20 %);

EV2 / EV1 < 2,2 oziroma EVd > 45 MPa

Pogoiji za dosezeno nosilnost na ploc¢niku za pesce - vrednosti deformacijskih modulov:

- na planumu posteljice: EV2> 60 MPa (CBR > 10 %);

oziroma EVd > 40 MPa, zgos¢enost > 90 %

- na planumu tampona: EV2 > 80 MPa (CBR = 15 %);

oziroma EVd > 40 MPa

5. TEHNICNI PODATKI

5.1 TRASIRNI ELEMENTI

Pri izdelavi projektne dokumentacije sta uposStevana »Pravilnik o projektiranju cest« (Uradni list RS, St.
91/05, 26/06 in 109/10 — ZCes-1), »Pravilnik o cestnih prikljuckih na javne ceste« (Uradni list RS, st. 86/09
in 109/10 — ZCes-1) ter ostali predpisi s podrocja projektiranja cest. UposStevana ja racunska hitrost 30
km/h.

Za racunsko hitrost 30 km/h so dopustne minimalne (oz. maksimalne) vrednosti naslednje:

Dopustne Uporabljene Uporabljene Uporabljene
vrednosti vrednosti vrednosti vrednosti
30 km/h cesta Al prikljucek P1 prikljucek P2
min. horizontalni radij Rmin 25 45 30 75
min. dolZina prehodnic Liin * * * *
min. vertikalni konveksni radij Ry 400 400 400 800
min. vertikalni konkavni radij Rk 300 500 250 800
min. precni sklon gmin 2,5 2,5 2,5 2,5
max. precni sklon gmax 5,0 2,5 2,5 2,5
min. vzdolZni padec imin 0,5 0,75 2,6 11
max. vzdolzni padec imax 10,0 7 9 3,5

* Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, $t. 91/05 in 26/06) v osmem odstavku 19. ¢lena navaja, da
za ceste s projektno hitrostjo do 40 km/h ni obvezna uporaba prehodnic

Tehni¢no porocilo
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6. KARAKTERISTICNI PRECNI PROFILI CEST

KPP ceste A1:

- vozni pas 2x250m 500m
- plocnik 1x1,50m 1,50 m
- bankina ob plo¢niku 1x0,50m 0,50 m
- bankina / berma 1x0,75m 0,75 m
Skupaj 775m

KPP prikljucka P1:

- vozni pas 2x250m 5,00 m
- bankina / berma 2x0,75 m 1,50 m
Skupaj 6,50 m

KPP prikljucka P2:

- vozni pas 2x250m 500m
- plocnik 1Tx150m 1,50 m
- bankina ob plocniku 1x0,50m 0,50 m
- bankina / berma 1x0,75m 0,75 m
Skupaj 775 m

7. OPIS PROJEKTNIH RESITEV

Predmetni projekt podaja projektne resitve za:

- izgradnjo ceste A1 v dolzini ca. 450,0m,

- izgradnjo prikljucka P1 v dolzini ca. 40 m,

- izgradnjo prikljucka P2 v dolZini ca. 76,5 m,

- ureditev plocnika ob cesti A1,

- ureditev plo¢nika ob prikljucku P2

- ureditev cestne razsvetljave,

- novogradnja ter zasCita in morebitna prestavitev obstojeCih vodov gospodarske javne
infrastrukture.

Socasno s predvidenimi ureditvami se na novo uredi tudi odvodnjavanje in vsa prometna signalizacija.
7.1 PREDDELA

Predvidena je zakolicba osi ceste, precnih profilov, uvozno izvoznih radijev prikljuckov, karakteristi¢nih
tock in obstojeCih komunalnih vodov. Na celotnem neutrjenem obmodju rekonstrukcije se odstrani
grmovje in drevesa, odstrani se zgornjo plast humusa v debelini 20 cm, ki se ga zacasno deponira in
uporabi za humusiranje brezin.

7.2 RAVNANJE Z ODPADNIM MATERIALOM

Posledica gradnje nacrtovanega objekta bodo predvsem odpadki navedeni spodaj, ki po Pravilniku o
ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, st. 84/98, 45/00, 20/01, 13/2003 in 34/2008) niso opredeljeni kot nevarni
odpadki in skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, $t. 34/2008)
sodijo med gradbene odpadke:
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. ostanki betona,

. les,

. bitumenske mesanice (poruseni asfalt),
. zemljina in kamenje,

. mesani komunalni odpadki.

Gradbene odpadke, med katere Stejemo beton, opecne zidake, malto, omete in podobno in niso
onesnazeni z nevarnimi snovmi ter vsebujejo najve¢ 10 % drugih materialov se lahko odvazajo na
odlagalisce gradbenih odpadkov. Odpadni les se lahko odda za energent (kurivo). MeSane komunalne
odpadke se mora zbirati loCeno v tipskem kontejnerju, ki ga bo odvazalo pooblas¢eno komunalno
podjetje. Pri ustrezni organizaciji gradbisca, ki bo vklju¢evala tudi ustrezno zbiranje in odvoz vseh vrst
odpadkov z obmodja gradbiséa, je moznost skodljivih vplivov na okolje v ¢asu gradnje zanemarljiva.
Vsekakor je potrebno odpadke, ki nastanejo med gradnjo ustrezno deponirati oz. oddati pooblas¢enemu
zbiralcu. Ta stroSek mora biti vkljucen v ceno del.

7.3 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

Na obmodju je predviden izkop zaradi izgradnje vozisca, izgradnje plo¢nika, za potrebe odvodnjavanja
in postavitev temeljev drogov prometne signalizacije in cestne razsvetljave. Prav tako so predvideni
izkopi za umestitev gospodarske javne infrastrukture

7.3.1 Kategorizacija zemljin
Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splodnih in tehni¢nih pogojev za
zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrs¢ene v kategorije od 1.

do 5.

Tabela 1: razvrstitev zemljin in kamnin, povzeto po tabeli 2.1, dopolnil splo3nih in tehni¢nih pogojev za zemeljska
dela in temeljenje (Vir: DDC 2001, IV. Knjiga)

Kat. | Naziv kategorije Opis materiala Zrnavost materiala Nacin izkopa Ocena uporabnosti
1. plodna zemljina nahaja se na povrsini - buldozer, primerna samo kot
terenachumus in rusa, s bager osnova za ozelenitve; ni
primesmi gramoza, nosilna niti stabilna niti
peska, melja in /ali gline odporna proti eroziji
2. slabo nosilna | je v lahkognetni do zidki | >15 m.-% @<0,063 mm bager, v naravnem stanju ni
zemljina konsistenci (Ic<0,5); buldozer uporabna

lahko vsebuje organske
shovi (Soto, preperine)

3. vezljiva in | nahaja se pod plodno | >15m.-% @>0,063 mm buldozZer, vV naravnem stanju in
nevezljiva zemljino <15 m.-% @>0,063 mm bager, ustreznem  vremenu
zemljina - v srednjegnetni do <30 m.-% @>0,063 mm buldozZer z uporabna za nasipe;

trdi konsistenci rijacem nosilnost in stabilnost
(zemljina, preperina) (obcasno) sta odvisni od zunanjih
ali vplivov

- v zbitem stanju
(pesek, gramoz, grusc,

jalovina)

4 mehka kamnina lapor, fli§, skrilavec, tuf, | >30 m.-% @>0,063 mm buldozer z praviloma dobro
konglomerat, breca ter @<300 mm rijacem, bager | nosilna in  stabilna;
razpokani, drobljivi in s konico, ustrezne zrnavosti je
prepereli pescenjak, rezkanje, primerna za nasipe in
dolomit in apnenec miniranje posteljico

(obcasno)

5 trda kamnina | apnenec, kompaktni ras¢ena hribina, miniranje, ustrezne zrnavosti je
(sedimentnega dolomit ali material z nad @>600 mm rezkanje zelo dobo nosilna in
porekla) 50 m.% kosov @ > 600 (iziemoma) stabilna ter primerna za

mm, ki jih je treba nasipe in/ali predelavo
minirati
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7.4 SITUATIVNI IN NIVELETNI POTEK

Situativni in niveletni potek nove ceste se v vedji meri prilagaja obstoje¢i makadamski poti.
Minimalni uporabljeni elementi so vedji ali enaki dopustni vrednosti.

7.5 HISNI PRIKLJUCKI IN PRIKLJUCKI NA KMETIJSKE POVRSINE

Predvidena je ureditev vseh individualnih prikljuckov do stanovanjskih his v obmocju obdelave.
Morebitni dostopi do kmetijskih povrsin (njive, travniki, ...) se dolocijo v Casu gradnje z dogovorom z
lastnikom zemljis¢a. Na mestu hisnih prikljuckov in dostopov na kmetijske povrsine, na obmocdju
plocnika, se izvede poglobitev robnika in dela plo¢nika (v Sirini 0,50 m) na nivo 2 ¢cm nad vozis¢em.
Poglobitev se izvede v dolzini 7,0 m, kar pomeni 1,0 m poglobitev robnika + 5,0 m poglobljen robnik +
1,0 dvig robnika na nivo plocnika, oziroma se dolzina prilagodi stanju na terenu. Dostopi na obmodju,
kjer ni robnikov, se izvedejo z asfaltiranjem do obstojece ureditve dvoris¢, oziroma v Sirini 1,0 m od roba
vozisca.

7.6 CESTNI PRIKLJUCKI

Na obravnavanem odseku se poleg individualnih prikljuckov uredita tudi dva skupinska prikljucka:
- prikljucek P1 v km 0+040 (desno)
- prikljucek P2 v km 0+369 (desno).

Zavijalne krivulje skupinskih prikljuckov se izvedejo iz sestavljenih krivulj (traktris) v razmerji 2:1:3, kjer je
sredinski radij velikosti 6m.

7.7 PLOCNIKI ZA PESCE

Ploc¢nik za pesce se po celotnem odseku ceste A1 vodi po desni strani, gledano v smeri stacionaze. Ob
prikljucku 2 pa po levi steni, v celotni dolzini odseka.

Sirina predvidenega plo¢nika znasa 1,50 m. Plo¢nik je od vozié¢a loc¢en za +12 c¢m z dvignjenim
betonskim robnikom 15/25/100 cm, ki se ga vgradi na beton C 16/20. Ob zunanji strani plo¢nika za
pesce se kot razmejitev z bankino ali travnato povrsino uporabi prefabriciran betonski robnik 5/20/100
c¢m. Na priklju¢kih se (povozne) robnike vgrajuje na podlozni beton C20/25, pod robniki se vgradita dve
armaturni palici fi 12 mm. Precni nagib plocnika znasa 2,0 % proti vozis¢u. Na mestu prehodov za pesce
se izvede delna poglobitev plo¢nika medtem ko se na zakljuckih plo¢nikov izvede poglobitev plo¢nika
po celotni Sirini na nivo vozis¢a + 0,0 cm, s ¢imer se omogoci nemoten dostop funkcionalno oviranih
oseb.

7.8 ODVODNJAVANJE

Odvodnjavanje padavinskih vod z vozis¢a in plocnika za pesSce se omogoci z ustreznimi precnimi in
vzdolznimi skloni. Voda bo ob robniku in po asfaltni muldi odtekala v cestne poziralnike in preko
drenazno kanalizacijskih cevi v ponikalnico. Ponikalnica je locirana na juznem vogalu obravnavanega
obmogdja in se nahaja v zelenici ob vznozju obcestne brezine.

Asfaltna mulda v Sirini 50 cm se izvede na obmodjih, kjer je precni sklon vozis¢a nagnjen nasprotno od
plocnika in so brezine v vkopu, oziroma za preprecitev razprSenega odtoka padavinskih vod s ceste in
plocnika na zazidljiva zemljisca.

Drenazno kanalizacijske cevi so predvidene iz trdih plasti¢nih cevi, premera ¢ 200 in250 mm in se
polozijo na podlozni plasti iz cementnega betona in zasujejo z zrnato kamnino, ki ustreza zahtevam za
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drenazne in filtrske plasti. Cestni poziralniki so iz betonskih cevi $60 cm. Pri postavitvi jaskov je potrebno
paziti, da so le-ti postavljeni pred predvidenim uvozom- izvozom in ne na samem uvozu. Podrobnejsi
prikaz je razviden iz prilozene gradbene situacije.

7.8.1 Prispevne povrsine

Prispevne povrsine padavinskih odpadnih vod za obmocje Bocka A1.
Koeficient odtoka za asfaltne povrsine je 0,9.

Tabela 1: prispevne povrsine padavinskih odpadnih voda

PRISPEVNE POVRSINE PADAVINSKIH ODPADNIH VOD

asfaltne povrsine

NAZIV POVRSINE

povrsina (m?)

koef. odtoka

reducirana povrsina (m?)

Kanal P1 in Kanal P2 828 0,90 745,2
Kanal P1.1 1.898 0,90 1.708,2
Kanal P2.1 390 0,90 351,00
Kanal P2.2 1.724 0,90 1.551,6
SKUPAJ 4.840 4.356

7.8.2 Hidravli¢ni izracun

Pri hidravlicnem izra¢unu so bila uposStevana dolocila 43. ¢lena (Ur. list RS, $t. 91/2005 in 26/2006), ki za
zbirno cesto doloda, da se pri dimenzioniranju elementov odvodnjavanja ceste uposteva jakost naliva
130 I/s,ha, pri pogostosti naliva 1 let. V izracunu je uposStevan odtocni koeficient ¢ = 0,90 — asfaltne
povrsine.

Preverjeni so tudi podatki o povratnih dobah za ekstremen padavine najblizje postaje z registracijo
padavin, to je postaja Doblice. Za to postajo je dosegljiv podatek o padavinah za obdobje od leta 1970
do leta 2012. V skladu s tehni¢nimi smernicami TSC 03.380 (osnutek, april 2004), se za javne poti v vkopu
pri dimenzioniranju naprav za odvodno padavinskih voda s ceste upoSteva 1 letna povratna doba.
Skladno z navedenim znasa koli¢ina padavin na obravnavanem obmogju pri 2 letni povratni dobi in 15
minutnem nalivu 174 |I/s,ha. Ker je kolic¢ina padavin iz podatkov o povratnih dobah za ekstremne
padavine vecja kot je koli¢ina padavin, ki jo doloca pravilnik, smo v izracunu upostevali podatek o
ekstremnih padavinah.

7.8.3 Dimenzioniranje kanalizacijskih cevi
Pri dimenzioniranju cevi je upostevana najvecja dovoljena polnitev cevi 70% pri projektiranem nalivu.

V tabeli spodaj je prikazan hidravlicni izracun odvodnjavanja ceste. lzracun je izveden s pomodjo
programa Canalis po enostavni metodi.

Tabela 1: dimenzioniranje kanalizacijskih cevi padavinske kanalizacije

Hitrost
Skupni Pretok polnega |Hitrost delno
Naziv Nazivni Nagib | pretok polnega profila izpolnjenega | Odstotek
odseka premer cevi (%o0) (I/s) profila (I/s) | (m/s) (m/s) izpolnjenosti
P1-O1 DN250 10 30 55 1,3 1,3 53
P1-02 DN250 10 33 55 1,3 1,3 56
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Hitrost
Skupni Pretok polnega | Hitrost delno

Naziv Nazivni Nagib | pretok polnega profila izpolnjenega | Odstotek
odseka premer cevi (%o0) (I/s) profila (I/s) | (m/s) (m/s) izpolnjenosti

P1-0O3 DN315 59 76 247 3,6 3,2 38

P1-0O4 DN315 45 76 214 3,1 2,8 41
P1.1-O1 DN200 11 3 24 1,0 0,7 24
P1.1-02 DN200 8 7 21 0,8 0,8 41
P1.1-03 DN200 16 11 30 1,2 1,2 42
P1.1-04 DN200 34 16 44 1,8 1,7 42
P1.1-05 DN200 35 20 44 1,8 1,8 47
P1.1-06 DN200 30 24 41 1,7 1,7 55
P1.1-07 DN250 12 30 47 1,3 1,3 59
P1.1-08 DN250 10 30 55 1,3 1,3 53

P2-0O1 DN250 21 33 80 1,8 1,8 45

P2-02 DN250 59 38 134 3,1 2,7 36

P2-03 DN250 53 43 126 2,9 2,6 40
P2.1-0O1 DN200 10 8 24 1,0 0,9 40
P2.1-02 DN200 10 10 24 1,0 0,9 46
P2.1-03 DN200 10 18 24 1,0 1,0 67
P2.1-04 DN250 15 27 42 1,1 1,2 59
P2.1-O5 DN250 15 27 55 1,3 1,3 50
P2.2-0O1 DN200 5 5 17 0,7 0,6 37
p2.2-02 DN200 5 6 21 0,8 0,7 37

Iz hidravlicnega izracuna je razvidno, da je hitrost na posameznih odsekih presega priporoceno hitrost 3
my/s. Izbrani material kanalizacijskih cevi dopusca tudi viSje od racunskih hitrosti, zato je zasnova
kanalizacije ustrezna. Ravno tako je odstotek izpolnjenosti cevi na vseh odsekih manjsi od dopustnega, ki
znasa 70 % izpolnjenosti profila cevi.

Maksimalna dovoljena hitrost odpadne vode je 3 m/s. Obcasno je ta hitrost lahko tudi visja (do 6 m/s), ce
izbrani material to omogoca brez poskodb ostenja (Uradni list RS, st. 11/2010).

7.8.4 Dimenzioniranje ponikalnega sistema

PONIKALNI SISTEM
koeficient prepustnosti zemljine

k= 1,00E-05 m/s

A (m?) ¢ Aves (M?)
asfalt in strehe 4.840 0,9 4356
zaledne zelene povrsine 03 0
makadam 04 0
skupaj povrsina = 4.840 4.356
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izracun potrebnega volumna retencije

dimenzije ponikalne povrsine
dna dolzina (m) 10
sirina (m) 10
dimenzije ponikalnega plasca
oboda obseg (m) 40
visina (m) 3,15
P2 (m3/s)
0,00226
trajanje P2 \'/ V, V.p2)
ur mm m’ m?3 m?
0,083 8 38,72 34,85 34,17
0,17 13 62,92 56,63 55,24
0,25 16 77,44 69,70 67,66
0,33 19 91,96 82,76 80,08
0,5 22 106,48 95,83 91,76
1 26 125,84 113,26 105,12
2 31 150,04 135,04 118,76
3 34 164,56 148,10 123,70
4 37 179,08 161,17 128,63
5 40 193,60 174,24 133,56
6 42 203,28 182,95 134,14
9 47 227,48 204,73 131,51
12 50 242,00 217,80 120,17
15 53 256,52 230,87 108,83
18 55 266,20 239,58 93,13
24 59 285,56 257,00 61,74
trajanje  ~ trajanje padavin v urah
P10 ~ vrednost padavin s povratno dobo 10 let (mm)
~ volumen padavin na vodozbirnem obmocdju
\" (m?)
~ volumen povrsinskega odtoka na vodozbirnem obmocju
Vo (m?)
Pn ~ predpostavljena vrednost ponikanja v retenziji (m?/s)
Vapn) ~ potrebni volumen retencije (m3)

potrebni volumen retencije

134,14 m?

volumen retencije v vodnjakih (betonske perforirane

cevi)

Stevilo vodnjakov 4 kos
notranji premer vodnjakov 25 m
zunanji premer vodnjakov 27 m
zadrzevalna globina vodnjakov 3,15 m
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volumen retencije v vodnjakih 61,8 m?
volumen retencije obsutja vodnjakov

dolzina dna retencije 10 m

Sirina dna retencije 10 m

globina obsutja 315 m

kot

izkopa 60 °

dolzina na vrhu retencije 13,64 m

Sirina na vrhu

retencije 13,64 m

poroznost obsutja vodnjakov 0,20

volumen retencije obsutja vodnjakov 757 m?
skupni volumen retencije ponikalnega sistema 1375 m®

Izbrana so Stirje ponikalni jaski notranjega premera 250 cm ter viSine perforiranih cevi 3 m (zadrZevalna
globina do 3,15 m od dna retencije) in 1 m polne cevi. Zasip okrog jaskov se izvede iz prodnatega
enakomerno zrnatega materiala. Skupni zadrzevalni volumen jaskov znasa 61,8 m3. Ob upostevanju 20%
deleza por v zasipnem materialu znasa volumen obsipa jaskov 75,7 m3. To pomeni, da znasa celotni
zadrzevalni volumen ponikalnega sistema 137,5 m?, kar je ve¢ od potrebnega zadrzevalnega volumna,
ki znasa 134,14 m3.

Ob izgradniji je potrebno preveriti ponikalno sposobnost v gradbeni jami ponikalnega sistema. V primeru
bistvenega odstopanja ocenjene vrednosti koeficienta ponikanja od dejanske vrednosti je potrebno
izvesti ponovni izracun potrebnega volumna ponikalnega sistema.

7.8.5 Tehnicna izvedba

7.8.5.1 Gravitacijski kanali

Padavinska kanalizacija se izvede iz PVC UK SN8 premera 160- 315 mm ter PE HD DK premera DN 200-
250. Na izpustu padavinskega kanala P1 se uredi ponikalni sistem.

Revizijski jasek se izvedejo iz betonskih cevi premera 800 in 1200 mm ter se opremijo s pokrovom NL
DN600, nosilnost D400 in B125.

Cestni poziralniki se izvedejo iz betonskih cevi premera 600 mm ter se opremijo z robniskimi resetkami,
nosilnost C250 in z ovalnimi resetkami 400x400 mm v muldi.

7.8.5.2 Polaganje kanalizacijskih cevi

Na dno izkopanega jarka mora biti vgrajena ustrezna podlaga = lezisCe za cev, tj. plast nevezanega
materiala (drobljenec 8-16 mm) v debelini plasti 100-150 mm oz. 100 mm + 1/10DN. Dno jarka mora
biti ravno. Na poravnano dno jarka nasujemo temeljno plast finejsih frakcij. Na temeljno plast nasujemo
3-5 c¢cm debelo izravnalno plast, v kateri se izoblikuje lezis¢e cevi. Polaganje cevi brez oblikovanja
polkroznega lezié¢a je nedopustno. Ce pri izkopu dna jarka naletimo na slabo nosilna tla ali na skale in
vedje kamenje, moramo dno jarka poglobiti in debelino temeljne plasti povecati na 10-20 cm. Pred
polaganjem cevi v jarek je treba preveriti, da cevi niso poskodovane. Preveriti je treba tudi, ¢e ni v jarku
kaksen oster predmet, ki bi cev pri polaganju lahko poskodoval in ga odstraniti.

Polaganje cevi naj se za¢ne na spodnjem (dolvodnem) koncu cevovoda, pri ¢emer se obicajno cevi
polozijo tako, da so obojke obrnjene proti gornjemu (gorvodnemu) koncu cevovoda. Ce se dela za dalj
Casa prekinejo, naj se konci cevi zaCasno zaprejo. S tem se zasitijo pred vnosom tujih snovi. Sleherni
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material v cevi je treba odstraniti. Zascitni cepi se odstranijo Sele tik pred izdelavo spoja. Cevi je treba
polagati to¢no v smeri in po visini v okviru toleranc, podanih v projektu. Vse potrebne prilagoditve
visinskega poloZaja je treba narediti z dviganjem ali znizevanjem posteljice, in tako zagotoviti, da so cevi
v kon¢nem polozaju po celi dolzini enakomerno podprte. Nikoli se ne sme dokonénih popravkov
napraviti z lokalnim podbijanjem. Pri spajanju delov cevnih povrsin, ki pridejo v stik z deli za spajanje,
morajo biti neposkodovani, ¢isti in po potrebi suhi. Vtiéne spoje je potrebno premazati s mazivi. Ce cevi
ni mogoce spajati rono se v ta namen uporabljajo primerna orodja. Cevi se spajajo s postopnim
pritiskanjem v smeri osi, pri tem pa ne sme priti do siljenja in do preobremenitve sestavljenih delov.
Natancnost smeri naj se preverja in po potrebi po spajanju popravi.

7.8.5.3 Polaganije revizijski jaski in peskolovi

Vsi revizijski jaski morajo biti vgrajeni strokovno in kvalitetno, tako da so izpolnjeni naslednji pogoji:
zagotovi se ustrezna utrjenost oz. nosilnost dna gradbene jame, izdela se utrjeno nasutje iz kamnitega
drobljenca granulacije 16-32mm v minimalni debelini 30 cm, v kolikor je spodaj glina ali druge slabo
nosilne zemljine pa minimalne debeline 50 ¢cm. Jaski se izvedejo iz betonskih cevi z oblikovanjem
betonske mulde. Stik med cevjo in steno jaska se zatesni z gumijastim tesnilom ali trajnoelasti¢nim kitom.
Zasip in obsip jaska izvesti s kamnitnim drobljencem granulacije 8-16 mm in utrjevanjem po plasteh do
zahtevane nosilnosti Ev2=80 MPa. Zasip preostalega dela gradbene jame in oblikovanje brezin z
materialom od izkopa z utrjevanjem, planiranjem, humusiranjem in zatravitvijo s primerno travno
mesanico.

7.8.5.4 Cestna drenaza

Drenazno kanalizacijske cevi so predvidene iz trdih plasti¢nih cevi, premera ®160 mm. Drenazno
kanalizacijske cevi se polozijo na podlozni plasti iz cementnega betona in zasujejo z zrnato kamnino, ki
ustreza zahtevam za drenazZne in filtrske plasti.

7.8.5.5 lzvedba izkopov

Prekope na voznih povrsinah lahko izvaja samo za to vsestransko usposobljeni izvajalec s primernimi
izkusnjami pri tovrstnih delih ter potrebnimi sredstvi in opremo. Ves odkopani material, ki je Se uporaben
(rezkanec/granulat, zmes kamnitih zrn), je treba na primernem mestu zacasno uskladisciti. Sirina odkopa
vozis¢ne konstrukcije in izkopa jarka mora zagotoviti potreben prostor za ustrezno izvedbo del pri
vgradnji cevi. Kakovost vseh uporabljenih materialov in vgraditve mora v celoti ustrezati uveljavljenim
oziroma predpisanim zahtevam.

Izkop jarka
Izkop jarka mora biti izvajan tako, da je vedno zagotovljena varnost ljudi. Ce znacilnosti zemljine v izkopu

niso poznane, jih je treba pravocasno preveriti in jim prilagoditi postopek izkopa oziroma tudi morebitno
razpiranja jarka. Praviloma mora biti izkop jarka tako nacrtovan, da je vedno zagotovljen odtok vode z
obmogja izkopavanja. Ce je izkopani material primeren, ga je treba ponovno uporabiti za zasip. Za¢asno
uskladiscenje izkopanega materiala mora biti tako urejeno, da ne obremenjuje robov jarka (notranji rob
deponije mora biti oddaljen od roba jarka v zamisljeni Crti breZine z nagibom 1: 1 od dna jarka, vendar
pa najmanj 1 m) in da ne zadrzuje vode vzdolz izkopanega jarka. Robovi jarka morajo biti v primerni
Sirini vedno pohodni. Vgrajeni elementi za razpiranje ali podpiranje sten jarka morajo tesno nalegati na
ras¢eno zemljino, da se ta ne bi premaknila. Morebitne praznine je treba takoj zapolniti, v skrajnem
primeru tudi s pustim cementnim betonom.

Izkopani vezljivi material je treba v primeru za¢asnega uskladis¢enja za ponovno uporabo zas(ititi proti
padavinam.

Izkop zemlje v globino do 1 m je dovoljen tudi brez razpiranja, Ce trdnost zemljine to dopusca. Izkop
zemlje v globini ve¢ kot 1 m je dovoljen, le ob postopnem zavarovanju bocnih sten. Razpiranje ni
potrebno, ¢e so bocne strani izkopa urejene pod kotom notranjega trenja prav tako tudi ne pri etaznem
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kopanju do globine 2 m. Najmanjsa Sirina rovov, ki so globoki do 1 m je poljubna. Pri vedjih globinah
mora z namenom zagotovitve zadostnega delovnega prostora znasati Sirina jarka:
do DN200 Sirinajarka = 0,7m

DN200 do DN350 Sirina jarka = DA+0,5m
DN400 do DN700 Sirina jarka = DA+0,6m
DN800 do DN1400 Sirina jarka =  DA+0,8m
nad DN1400 Sirina jarka = DA+1,1m

Izkopi v globinah vedjih od 2 m, se morajo vrsiti po etapah. Opiranje jarkov se vrsi po tehnoloSkem
projektu izvajalca in v vezljivi-koherentni zemljini, kjer ne obstaja moznost rusitve. Delo v globokih
izkopih lahko izvajajo delavci, ki poznajo stopnjo nevarnosti. Dno izkopa mora biti suho, razsirjeno in
stabilno.

Opazi bocnih strani izkopa morajo segati najmanj 20 cm nad robove, da material ne more padati s
povrsine v izkop. Pri metanju zemlje iz izkopa z globine nad 2 m je treba uporabljat vmesne pode,
poloZene na posebne podpornike.

Pri strojnem izkopu je treba pazit na stabilnost stroja. Robovi izkopa se smejo obremenjevat s stroji ali
drugimi tezkimi napravami le tedaj, Ce so storjeni ukrepi, pri katerih ni mozna zaradi takih obremenitev
rusitev. Ko se v rove nerazprtih strani polagajo cevi, je potrebno na krajih, kjer morajo imeti delavci
dostop na dno izkopa, bocne strani rova na potrebni Sirini razpreti in jih zavarovati pred rusenjem.

Ce se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno &rpati, dokler cevi niso montirane in zasute do take viine,
da preprecimo dvig zaradi vzgona.

Poti in rampe za odvazanje materiala morajo ustrezati trdnosti terena in vozilom. Njihov nagib ne sme
presegati 40%.

Pred pricetkom del na izkopih ali po vseh vremenskih neprilikah mora odgovorni vodja del pregledati
stanje in glede na to upostevati vse varnostne ukrepe proti rusenju bocnih sten izkopov.

7.8.5.6 Zasipavanje jarka

Izvedba obsipa cevi

V obmodju cevi mora biti material za zasip v celoti prilagojen pogojem, ki jih je dolocil proizvajalec cevi.
Stranski zasip cevi ter pokrovno plast do debeline 30 cm nad temenom cevi se izvede z granuliranim
kamnitim materialom frakcije 16-32 mm (PVC cevi) in frakcije do 60 mm (armirano-betonske cevi).
Utrjevanje se lahko izvaja le s pomo¢jo lahkih komprimacijskih sredstev. Debelina posameznih slojev naj
znasa 20 cm. Utrjevanje je potrebno izvajati izmenicno iz ene in druge strani tako, da ne pride do
premikanja ali celo dvigovanja cevi. Isto¢asno je potrebno paziti, da vibrirna plos¢a ne udarja neposredno
na zunanjo steno cevi.

J{\/j

\ Il ==
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Slika 4: Nacin izvedbe rocnega in strojnega nabijanja obsipa cevi

Izvedba prekrivne cone

Pokrivna plast se utrjuje samo ob strani medtem ko se nad temenom cevi material potlaci samo z
nogami. Pri debelini vecji od 30 cm pa se utrjevanje lahko pric¢ne z lazjimi vibracijskimi napravami (vibro
plos¢ami in vibro nabijaci) po celotni Sirini. Pri debelini sloja 60 cm nad temenom cevi se lahko pricne
utrjevanje z ro¢nimi in kanalskimi valjarji, pri debelini sloja 90 cm nad temenom cevi pa se lahko pri¢ne
utrjevanje z velikimi valjarji.
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Slika 5: Mmlmalna visina zasipa (0 3m, 0,6m in 0,9m), pri katerl je dovoljeno utrjevati tudi nad temenom
cevi

Ob zakljucku izvedbe prekrivne cone preverimo lego vgrajene cevi. V primeru, da je opazna kakrsna koli
poskodba ali razmik na spoju, je potrebno cev odkopati in jo ponovno poloziti.

Izvedba zasipa jarka nad pokrovno cono

V obmodju zasipa (zapolnjenja) jarka morajo geomehanske znacilnosti uporabljenega materiala
(vsebnost vode ne sme biti bistveno drugacna od optimalne) ter njegova zgoscenost v vgrajeni plasti v
celoti ustrezati uveljavljenim pogojem za gradnjo nasipov. S skrbnim zgoscevanjem je treba zagotoviti,
da pozneje na obmodju prekopa ne bodo nastali prekomerni posedki in da bo nadgrajene plasti
voziéénih konstrukcij mogoce takoj in kvalitetno vgraditi. Se posebej pa je treba paziti, da pri zgos¢evanju
ne bi nastale na ceveh in vodih mehanske poskodbe. Zasip jarka nad pokrovno plastjo se na obmodju
vozis€a izvede z granuliranim kamnitim materialom maksimalne frakcije 60 mm medtem ko se na
obmodju neutrjenih povrsin (izven vozisca) zasip jarka izvede s sipkim materialom iz izkopa. Vse vecje
kamnite delce je potrebno odstraniti. Ce ni drugac¢nih napotkov geomehanika, je treba stopnjo
kompaktiranja in gostoto dolocati po Proctorjevi metodi. Vsako nasipno plast je potrebno skompaktirati
do najmanj 92% gostote pri optimalni vsebnosti vode, ki se doloci z uporabo zgoraj omenjene metode.

7.8.5.7 Ostala dela

Crpanje vode
Ce se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno &rpati, dokler cevi niso montirane in zasute do take visine,

da preprecimo dvig zaradi vzgona. Med izvajanjem del za namestitev cevovodov je treba vzdrZevati
dovolj obsezno ¢rpalno opremo v odlicnem operativnem stanju, da bi tako zagotovili popolno izsusitev
izkopov. Zmogljivost ¢rpalne opreme mora biti dovolj velika da je zagotovljeno izvajanje dela z normalno
hitrostjo, v razmerah, ki omogocajo doseganje najboljsih rezultatov.
Preizkus vodotesnosti
Polozene cevi in jaske je potrebno kontrolirati na vodotesnost pred izvedbo dokonénega zasipa. Preizkus
tesnosti kanala se izvede po evropskih normah EN 1600 s strani pooblascenih institucij. Preizkus
izvedemo z vodo, mozna pa je tudi metoda preizkusa z zrakom. Preizkus se izvede med dvema
zaporednima jaskoma ob ustrezni zatesnitvi odprtin. Ce cevovod poteka preko podro¢ja do koder seze
gladina talne vode, je treba njegovo tesnjenje preveriti tudi po izpraznitvi cevi in nadzornih jaskov.
Po vseh preizkusih, pri katerih bi se pokazalo, da cevi puscajo, je treba oporecne zatesnitve popraviti.
Vse preizkuse, pri katerih bi se izkazalo, da cevi puscajo, je treba navesti v posebnem porocilu, ki
vkljucuje:

- splodni tlorisni nacrt, na katerem so prikazana podzemna omrezja,

- odstavek, v katerem je naveden datum izvedbe preizkusov in vrsta opravljenih preizkusov,

- rezultate preizkusov,

- spremembe oziroma prilagoditve, ki so bile na omrezju opravljene po preizkusih.
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Vzporedno z izvedbo preizkusov zatesnjenosti je treba preveriti tudi nagnjenost kanala skladno z
izvedbeno projektno dokumentacijo.
Izvajalec na svoje stroske zagotovi vodo za preizkus vodotesnosti.

Ravnanje z odpadnim materialom

Posledica gradnje nacrtovanega objekta bodo predvidoma predvsem naslednji odpadki, ki po Pravilniku
o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS 84/98, 45/00, 20/01, 13/2003 in 34/2008) niso opredeljeni kot nevarni
odpadki in sodijo med gradbene odpadke pravilnika o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih
delih (Ur.L. RS 3/2003, 50/2004, 62/2004 in 34/2008)

e ostanki betona,

e betonske rusevine,

e zemljina in kamenje,

e mesani komunalni odpadki.

Gradbene odpadke, med katere Stejemo beton, opecne zidake, malto, omete in podobno in niso
onesnazeni z nevarnimi snovmi ter vsebujejo najve¢ 10 % drugih materialov se lahko odvazajo na
odlagalisce gradbenih odpadkov. Odpadni les se lahko odda za energent (kurivo). MeSane komunalne
odpadke se mora zbirati loCeno v tipskem kontejnerju, ki ga bo odvazalo pooblas¢eno komunalno
podjetje. Pri ustrezni organizaciji gradbisca, ki bo vkljuéevala tudi ustrezno zbiranje in odvoz vseh vrst
odpadkov z obmodja gradbiséa, je moznost Skodljivih vplivov na okolje v ¢asu gradnje zanemarljiva.
Vsekakor je potrebno odpadke, ki nastanejo med gradnjo ustrezno deponirati oz. oddati pooblas¢enemu
zbiralcu. Ta strosek mora biti vkljucen v ceno del.

Odstopanje od projekta

Vse konstrukcije je potrebno graditi po veljavni projektni dokumentaciji. Odstopanje ni dovoljeno brez
konzultacije s projektantom in njegove privolitve. V kolikor bi prislo do vedjih odstopanj gradbenih izmer,
je potrebno obvezno konzultirati projektanta.

Varnost pri gradbenih delih
Ureditev in oznacitev gradbis¢a se mora izvajati skladno z nacrtom organizacije gradbisca, ki ga mora
pred zacetkom del izdelati izvajalec skladno s Pravilnikom o gradbiscih (Ur. list RS, §t. 55/2008).

Pri izvajanju gradbenih del je potrebno upostevati Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
zacasnih in premicnih gradbiscih (Ur. list RS 83/2005), ter v skladu z varnostnim nacértom, ki ga morata
pred zacetkom del na gradbiscu zagotoviti narocnik ali nadzornik projekta.

Uporaba blagovnih znamk
Izvajalec del lahko ponudi in uporabi izdelke katerega koli proizvajalca, le da je kvaliteta uporabljenih
izdelkov vsaj enakovredna navedenim. Z vsemi spremembami se morata strinjati projektant in investitor.

7.9 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA

Predvidena je prilagoditev obstojele vertikalne in horizontalne prometne signalizacije glede na novo
ureditev, kar zajema odstranitev dotrajane in neskladne ter postavitev nove vertikalne in horizontalne
prometne signalizacije, prilagojene glede na novo situacijo. Nova talna in vertikalna prometna
signalizacija na obmocju predvidenega posega se izvede v skladu s »Pravilnik o prometni signalizaciji in
prometni opremi na cestah« (Ur. list RS, §t. 99/2015). Poleg tega so upostevani Se Tehnicni pogoji za
prometno signalizacijo in ogledala (www.di.gov.si) ter TSC 02.401:2010 Oznacbe na voziscu — Oblika in
mere.
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8. GOSPODARSKA JAVNA INFFRASTRUKTURA

Na obravnavanem obmocdju poteka sledeca obstojeca gospodarska javna infrastruktura:
- vodovodno omrezje,

- komunalno omrezje,
- telekomunikacijsko omrezje

- elektroenergetsko omrezje.

Razporedi vseh vodov gospodarske javne infrastrukture na obravnavanem obmocdju so razvidni iz zbirne
situacije gospodarske javne infrastrukture.

9. POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE, UREDITEV PROMETA V CASU GRADNJE

9.1 SPLOSNO

Izvajalec je dela dolzan izvajati skladno s projektno dokumentacijo in dolocili gradbene pogodbe. Pri
nacinu izvedbe in zagotavljanju kvalitete mora izvajalec upostevati Splosne in posebne tehnic¢ne
pogoje, ki jih je izdala skupnost za ceste Slovenije (Ljubljana 1989) ter Dopolnila splosnih tehni¢nih
pogojev (Ljubljana 2000), ki jih je izdala DDC.

Ureditev in oznaditev gradbi$ca se mora izvajati skladno z nacrtom organizacije gradbisca, ki ga mora
pred zacetkom del izdelati izvajalec skladno s Pravilnikom o gradbis¢ih (Uradni list RS, §t. 55/08, 54/09).
Ukrepi varstva pri delu se izvajajo skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
zacasnih in premicnih gradbis¢ih (Uradni list RS, §t. 83/05).

Pred zaklju¢kom del mora izvajalec gradbisce ocistiti in odpadni material ustrezno deponirati na lastne
stroSke oz. stroske investitorja.

9.2 FAZNOST GRADNJE IN UREDITEV PROMETA MED GRADNJO

Gradnja se izvaja v dveh fazah (glej poglavje 3.4 FAZNOST GRADNJE). Gradnja se bo izvajala z delnimi
(premicnimi) polovi¢nimi zaporami prometa. V ¢asu gradnje mora izvajalec omogociti dostope do
priklju¢nih cest in uvozov na zasebna zemljisca.

9.3 VARSTVO PRED HRUPOM

Hrup in emisije v zrak, ki bodo povzroceni med gradnjo in med obratovanjem, morajo ostati pod
normativno dolocenimi ravnmi. Za zmanjsanje hrupa v ¢asu gradnje je treba zagotoviti, da bo med
gradnjo uporabljena gradbena mehanizacija novejSega datuma in opremljena s certifikati o zvocni
moci, ki ne smejo presegati predpisanih vrednosti. Pri transportu naj se uporabljajo ¢im manj hrupna
vozila. Vsa hrupna dela naj se po moznosti izvajajo samo med 7. in 19. uro. Zvocni signali na gradbiscu
naj

Novo mesto, junij 2024 Pripravil:
Jernej Radovac, univ. dipl. inZ. grad.
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