
 - trajnoelastični kit po notranjem obodu pred stikovanjem plošč
 - po stikovanju plošč zagladiti stik po celotnem notranjem obodu

 - trajnoelastični kit po zunanjem obodu pred stikovanjem plošč
 - po stikovanju plošč zagladiti stik po celotnem zunanjem obodu
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 armiranobetonski venec jaška iz
 betona C25/30 v skladu u EN124

 armiranobetonska razbremenilna
 plošča iz betona C25/30

 armiranobetonska razbremenilna
 plošča iz betona C25/30

 jašek iz armiranega poliestra

 dilatacija med steno jaška
 in razbremenilno ploščo
 EPDM tesnilni obroč
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 dilatacija - stiropor debeline 10 mm
 dilatacija - EPDM tesnilni obroč

zasip s kamnitim materialom
granulacije 0 - 63 mm, z utrjevanjem v
plasteh po 30 cm

 armaturne palice 4Ø6

 stremena Ø6

NL pokrov Ø600 mm
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DETAJL POKROVA
IN TESNENJA

JAŠKA
načrt:

št. projekta:
faza:

datum:št. načrta:

  naslov karte:

2.1 Načrt s področja gradbeništva - komunalna kanalizacija
PZI - projektna dokumentacija za izvedbo gradnje

Občina Metlika

PR-19/2021 junij 2024PR-19-1/2021

Izgradnja dela ceste A1 znotraj zazidalnega načrta Bočka v Metliki

  projektant:investitor:

naloga:

 1:20merilo: list: 3.3


