


1 TEHNICNO POROCILO

1. 1 Splosni podatki

Predmet izdelave projektne dokumentacije so vzdrzevalna dela za objekt:
SKLOP 2 - UREDITEV MANEZE IN ODVODNJE NA HIPODROMU

Kraj: Lipica

Obcina: Sezana

Namembnost: Investicijsko vzdrzevalna dela

Teren: Teren ima primerno nosilnost tal

Parcele: 1899/107 in 1899/109 obe k.o. 2458 Bazovica

1. 2 Lokacija — obstojece stanje

Objekt se nahaja v Kobilarni Lipica na parcelah 1899/107 in 1899/109 obe k.o.

Bazovica.
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Objekt v naravi predstavlja obstojeCi hipodrom z manezo dimenzij 101 x 50m in
krozno stezo za konje povprecne sirine 7,60m in dolzine cca. 360m. Maneza ima
vgrajene obstojeCe drenazne jarke ter urejen zgornji ustroj, kateri je potreben
obnove, saj sta se sistem drenaz ter zgornji prepustni ustroj zapolnila in v dezevnih
dnevih ne prevajata vec ustrezne koliCine vode skladno s potrebami odvodnje. Na
manezi je potrebno izvesti vzdrzevalna dela za potrebe zagotovitve ustreznih
pogojev dela. Prav tako padavinska voda ponekod zastaja tudi na obmocdju krozne
steze za konje in povzroca tezave pri njeni uporabi. Na posameznih izpostavljenih
mestih je na obmocju krozne steze mozno zaznati sledi vodne erozije zaradi

delovanja presezne padavinske vode.

Po zunanjem obodu krozne steze so namesCeni obstojeCi betonski robniki dim.
8/20cm. Obstojeci robniki so dotrajani, razpokani in odkruseni. Na posameznih mestih

so mocCno poskodovane vmesne fuge iz katerih se razrasca trava.

Ker so na hipodromu veckrat organizirana mednarodna tekmovanja in prireditve je

za njihovo kvalitetno in ustrezno izvedbo nujno potrebno izvesti sanacijske ukrepe.

Zastajanje vode na obmocju maneze
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Zastajanje vode na obmocju krozne steze

Dotrajani robniki na obodu krozne steze
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1. 3 Opis ureditve

V sklopu vzdrzevalnih del na hipodromu so predvideni sledeci posegi:

- odstranitev obstojecega sloja mivke za konje v manezi do obstojeCega sloja iz
PVC (npr. mat OT40) plosc z drenaznimi luknjicami

- odstranitev, pranje/Ciscenje in ponovna montaza PVC plos¢ (npr. mat OT40),
ki tvorijo v tleh maneze,

- vgradnja novih slojev geotekstila,

- ureditev zgornjega ustroja maneze v ustreznih slojin in  sestavah za
zagotavljanje ustrezne povrsine za konje z nasipom nove mivke za konje,

- izvedba novih revizijskin jaskov, za zagotavljanje moznosti strojnega spiranja
novih drenaz,

- izvedba novih drenaz in padavinske kanalizacije za odvajanje presezne
padavinske vode,

- izvedba tolkovne ponikovalnice za ponikanje padavinske vode iz
drenaznega sistema,

- zamenjava obstojecih robnikov,

- zamenjava zgornjega ustroja na ob stezi na hipodromu,

- vgradnja novih cestnih poziralnikov za robniki za potrebe odvodnje steze,

- CisCenje ekorastra na zelenicah ter ponovna postavitev

- ureditev stopnisca

- ureditev namakanja zelenic

- ostale ureditve, ki obsegajo ureditve utrjenih povrsin,

1.4 Dimenzioniranje povrsin
SESTAVA IN NOSILNOST TEMELNIH TAL

Temelina tla so kraskega znacaja na povrsini delno pokrita s krasko ilovico. Za
dimenzioniranje privzamemo nosilnost temeljnih tal 20 MPa (CBR =10%), Pri izvedbi
objekta je potrebno sodelovanje geomehanika zaradi ugotavljanja dejanskega

stanja in napotkov v primeru odstopanj od predvidenega stanja zemiljin.
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HIDROLOSKI IN KLIMATSKI POGOJI

Na obravnavanem obmocju znasa globina zmrzovanja priblizno 50cm. Ob
upostevanju neugodnih hidroloskin pogojev in zmrzlinsko odpornem materialu v
temeljnih tleh je potrebna debelina zmrzlinsko odpornega materiala hmin=50 x 0,60 =

30cm.

PREDLOG KONSTRUKCIJSKIH RESITEV

Sanacija maneze hipodrom

Na osnovi ugotovitev iz razpolozljive dokumentacije in izvedenega dimenzioniranja je
obstojeci osnovni ustroj maneze sledeci: (od spodaj navzgor)

- rascen teren

- tamponski sloj

- tamponirani drenazni jarki

- tamponski sloj 15cm

- sloj iz re¢nega drobljenca 15cm

- PVC (npr. mat OT40) plosce s perforiranimi drenaznimi luknjami

- geotekstil

- mivka za konje s primesanim filcem, skupne debeline 20cm (npr. Swing premium

2815 franco Lipica)

Na osnovi sanacije zgornjega ustroja je predlagana sledeca sestava tal na maneii v
naslednijih slojih (iz spodaj navzgor):

- kamnolomska jalovina oz. tampon se deloma odstrani, za potrebe izvedbe novih
naklonov drenaz se izvede nov tamponski sloj

- namestitev soja geotekstila 300g/m2, odpornost proti preboju pri staticnih

- izvedba novih drenaznih jarkov z izvedbo drenaz

- nov sloj drobljenca 8/16mm

- namestitev novega sloja geotekstila 300g/m2, odpornost proti preboju pri staticnih
obremenitvah min 1,4 kN

- oCisCenje in namestitev obstojecin PVC plosc (npr. mat OT40) s perforiranimi
drenaznimi luknjicami

- nova mivka za konje s primesanim filcem, skupne debeline 20cm (npr. Swing

premium 2815 franco Lipica)

SKLOP 2 - UREDITEV MANEZE IN ODVODNJE NA HIPODROMU - PZI
5/16



Sanacija krozne steze

Na osnovi ugotovitev in izvedenega dimenzioniranja je osnovni ustroj krozne steze
sledeci od spodaj navzgor:

- rascen teren

- tamponski sloj 0-32 mm

- sloj drobljenca 6/18 mm

- pesek 0/4mm

Na osnovi izboljSave zgornjega ustroja je predlagana sledeca sestava tal na krozni

stezi v naslednijih slojih (iz spodaj navzgor):

- kamnolomska jalovina oz. tampon se deloma odstrani, za potrebe izvedbe novih
naklonov drenaz se izvede nov tamponski sloj

- sloj droblienca 5 -10 cm

- geotekstil 300g/m2, odpornost proti preboju pri staticnih obremenitvah min 1,4 kN

- drobljenec (0-4mm) debeline 3-5cm

Zelenice

Na vseh zelenicah se odstrani obstojeli ekoraster, oCisti ter nadomesti z novim. V
krivinah je nujna uporaba elementov ekorastra za izvedbo krivin. Ekoraster se polaga
na sloj geotekstila ter ves prostor se zapolni s humusom in travnimi semeni za potrebe
izvedbe zelenice. Po obodu steze v smer tribun se za robnikom zagotovi pas
drobljenca 16/32mm, ki poteka nad drenaznim slojem. Robniki v radiju zunanjega

radija steze se postavljajo na nacin da se vsake 3m zagotovi razmak 1-2cm v robniku.

KVALITETA MATERIALOV IN GEOTEHNICNI POGOJI IZGRADNJE

Vgrajeni materiali morajo ustrezati zahtevam kakovosti po tehnicnih pogojin Direkcije
Republike Slovenije za ceste. VoziS¢no konstrukcijo je potrebno izvesti skladno z
veljavnimi predpisi, normativi in standardi. Zagotoviti je potrebno predpisano sestavo,

nosilnost in ravnost vozis€ne konstrukcije in njenih sestavnih delov.
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NOSILNOST POSAMEZNIH PLASTI

Zahtevana minimalna nosilnost in zbitost posameznih plasti:

-na planumu temeljnih tal iz gramoznega materiala nosilnost 50MPA zbitost 98% SPP
-na planumu temeljnih tal iz gline nosilnost 50MPA zbitost 95% SPP

-na planumu kamnite posteljice nosilnost B0MPA zbitost 98% MPP

-na planumu tamponske plasti platojev nosilnost 100MPA zbitost 98% MPP

1.5 Konstrukcijski elementi in ostali elementi ureditve
PREDDELA IN RUSITVENA DELA

ZakoliCi se obstojeco komunalno infrastrukturo in zakoliCi se osi in preCne profile nove

kanalizacije z obojestranskim zavarovanjem. Preddela obsegajo odstranitev
obstojeCe mivke in odvoz le-te na deponijo, odstranitev ter pranje obstojecinh PVC
plosC s perforiranimi drenaznimi luknjicami, odstranitev ekorastra na zelenicah,
odstranitev zgornjega ustroja krozne steze za konje, rusitev obstojecih robnikov po
obodu krozne steze in odstranitev obstojecih travnih plos¢ v zelenici, ki loCuje krozno

stezo in manezo.

ZEMELJSKA DELA

Iz izkuSenj ob izgradnji objektov v neposredni blizini sklepamo, da je teren
obravnavanega podrocja kraskega znacaja na povrsini delno pokrit s krasko ilovico.
Podlago terena tvorijo apnenci, ki so vecinoma slojeviti in plastoviti v plasteh 50 -
300cm. Planum spodnjega ustroja temeljev in jarkov je potrebno splanirati na tocnost

* 3 cm in skomprimirati na minimalni deformacijski modul.

Vse zelenice, nasipne in izkopne brezine je potrebno po koncanih delih humuzirati in
zatraviti. Predvideni so minimalni nakloni 1:2. Teren je pretezno v V. kategoriji (mehka
kamnina) in V. Kategoriji (trda kamnina-sedimentnega porekla). Pod povrsinsko
plastjio humusa (debeline 20 cm) oziroma asfaltnih povrsin se nahaja apnencasta
zemljina. Podtalnice na obravnavanem obmocju ni. Vgrajeni materiali morajo

ustrezati zahtevam kakovosti po tehnicnih pogojin Skupnosti za ceste Slovenije.

SANACIJSKA DELA NA MANE/

Kadar se iz obstojecCih tal odstrani vsa obstojeca mivka za konje je nato potrebno

SKLOP 2 - UREDITEV MANEZE IN ODVODNJE NA HIPODROMU - PZI
7/16



odstraniti vse plosce iz umetne mase s perforiranimi drenaznimi luknjicami. PlosCe se
previdno odstrani z razpiranjem povezovalnih zatiCev in se jih temeljito ocisti in opere.
Do ponovne vgradnje se jih skladisCi na ustreznem mestu, nato pa ponovno vgradi v
podlago maneze. Po vrhu plosSC€ se nato namesti nov sloj geotekstila (300g/m?2), ki
preprecuje prodiranje mivke v drenazne luknjice. Iz obstojecCih drenaznih jarkov se
odstrani del tampona, da je omogocena ustrezna vgradnja novih drenaznih cevi v
obstojeCe drenazne jarke. Pri izvedbi del je potrebno paziti da ne prihaja do
preCkanja novih vgrajenih cevi s tezko mehanizacijo, saj lahko pride do poskodb na

novih drenaznih ceveh.

V primeru, da se stanje in pozicije obstojecih drenaznih jarkov razlikujejo od

predvidenega stanja je pred nadaljevanjem del potreben posvet s projektantom.

SANACIJSKA DELA NA KROZNI STEZI ZA KONJE

Po odstranitvi obstojeCega zgornjega ustroja (drobljenec, prani pesek in tampon) in
obstojecih robnikov ob robu steze, se na predvideno traso po obodu izvedejo jarki in
vgradijo nove drenazne cevi. Drenazni jarki se nato ustrezno zasujejo in prekrijejo s
tamponskim slojem ter ustrezno komprimirajo po plasteh. Pri izvedbi del je potrebno
paziti, da ne prihaja do preckanja novih vgrajenih cevi s tezko mehanizacijo, sqj

lahko pride do poskodb na novih drenaznih ceveh.

Na ustrezno utrjen in pripravljen tamponski sloj se nato vgradijo novi betonski robniki

dim. 8/20cm in se ustrezno obbetonirajo.

Na obmocju steze se nato lahko pricne izvedba zasipa z re¢nim pranim peskom in
drobliencem z ustrezno komprimacijo vgrajenih materialov. Zaledje robnikov na
obodu krozne steze se po koncanih delih ustrezno zasipa s humusom, splanira in

zatravi.

V primeru, da se stanje in pozicije obstojecih drenaznih jarkov razlikujejo od

predvidenega stanja je pred nadaljevanjem del potreben posvet s projektantom.
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SANACIJSKA DELA NA RAZMEJITVENI ZELENICI
Na zelenici, ki bo loCevala krozno stezo za konje in manezo se bodo uredili novi

revizijski jaski za drenazni sistem. Po vgradnji novih revizijskin jaskov drenaznega
revizijskih jaskov se pustijo na koti -20cm pod predvideno zakljucno koto zelenice oz.

nivelete krozne steze.

Nato se izvede zasip celothega obmocdcja kjer je predvidena zelenica. Pri izvedbi
zasipa je potrebno uporabiti ustrezen material, ki se ne poseda in omogoca
pronicanje vode. Zasip zelenice se zakljuCi z izvedbo ponovne vgradnje predhodno

odstranjenih in ocis¢eninh obstojecih travnin plosc.

Travne plosCe se montirajo po celotni povrsini zelenice. Po koncani montazi se

vmesni prostori v plos€ah napolnijo s kvalitetnim humusom in zasejejo s travo.

1.6 Komunalne naprave

V obmocju obdelave je potrebno izvesti naslednje komunalne naprave : drenaze in
padavinska kanalizacija za potrebe odvajanja presezne padavinske vode v maneizi

in krozni stezi za konje.

Pred pricetkom gradbenih del je potrebno obvezno preveriti - dolociti mikrolokacijo
vseh obstojecih podzemnih komunalnih vodov. Minimalna Sirina izkopa za polaganje
posameznih podzemnih komunalnih vodov, mora odgovarjati vrsti in karakteristikam
terena in sosednjih podzemnih napeljavam oziroma objektom. Oblika jarka mora
odgovarjati DIN 4124. Kot izkopa je treba prilagoditi globini izkopa in vrsti terena kjer

se izkop izvaja. Teren, ki se posipa, je potrebno ustrezno zasciti in razpreti.

Pri vseh delih je pri priblizevanju obstojeci infrastrukturi potrebno izvajati pazljiv izkop

v blizini obstojece infrastrukture, da ne pride do poskodb na obstojeci infrastrukturi.

V obmocju cevi je treba nasutje zbiti na najmanj 90%, za prometno obremenitev pa
najmanj 95% po standardnem Proctorjevem postopku. Za zasipe je potrebno

uporabiti ustrezne lahke in tezke zemljine, mehke in frde kamnine. V zasipe in

SKLOP 2 - UREDITEV MANEZE IN ODVODNJE NA HIPODROMU - PZ|
9/16



posteliico ne smejo biti vgrajene slabo nosilne zemljine in drugi materiali, ki bi

scasoma zaradi biokemicnih procesov spremenili svoje mehansko-fizikalne lastnosti.

Pred pricetkom gradbenih del je pofrebno obvezno preveriti dolociti mikrolokacijo
vseh obstojecCinh podzemnih komunalnih vodov in eventuelna odstopanja prilagoditi
dejanskemu stanju. Morebitne prestavitve in zasCite je potrebno izvesti pod
nadzorom strokovnih sluzb posameznih upravijalcev komunalne infrastrukture in
bremenijo izvajalca del oziroma investitorja. Vsa krizanja se izvajajo v skladu z
veljavnimi tehni¢nimi predpisi in pogoji. Vsa dela naj se izvajajo v prisotnosti

geomehanika, zaradi ugotavljanja dejanskega stanja in dodatnih napotkov.

Pri vseh krizanjih in priblizevanjin je potrebno upostevati soglasja prizadetih
upravljalcev in veljavne tehnicne normative. Pri priblizevanju in krizanju posamezne
komunalne infrastrukture z drugimi komunalnimi instalacijami je potrebno upostevati

predpisane medsebojne odmike in kote krizanj. Predpisani so sledeci neto odmiki:

Predpisani so sledeci neto odmiki:

- pri priblizevanju kanalizacije in

elektro NN kabel 0.50m
elektro VN kabel 0.50m
telefonski kabel 0.60 m
vodovod 0.50m
plinovod 0.60 m

- pri krizanju ( kot krizanja 45 do 90 ) kanalizacija in

elektro NN kabel 0.30 m (v zasCitni cevi v dolzini 1.5m od mesta krizanja )
elektro VN kabel 0.30 m (v zascitni cevi v dolzini 1.5 m od mesta krizanja )
telefonski kabel 0.20 m
vodovod 0.20 m
plin 0.20m
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Najmanjsi horizontalni odmik od kateregakoli objekta ali naprave od kanalske cevi je
0.40 m, najmanjsi vertikalni odmik kateregakoli objekta ali naprave od temena cevi
je 0.20 m. Dela - izkop v obmocju obstojeCih komunalnih vodov se izvaja ro¢no z

eventualnim podpiranjem.

1.6.1 Kanalizacijski sistem

PADAVINSKA KANALIZACIJA

Za potrebe odvajanja presezne padavinske vode v maneizi in krozni stezi za konje se
uredi meteorna kanalizacija iz PVC cevi DN250, ki bodo polno obbetonirane in se
bodo preko revizijskih jaskov prikljuCevale na nove drenazne cevi nazivhe dimenzije
DN160 in DN200. Sistem za dreniranje tvorijo novi revizijski jaski, ki bodo namesceni na
koncih posameznih drenaznih cevi. Skozi jaske bodo speljane PVC cevi, ki bodo
zbrano vodo iz drenaz odvajale na tockovno ponikanje v novo ponikovalnico. Na
zaCetku posameznih drenaznih cevi (vzhodni del maneze) se bodo namestila 90
stopinjska PVC kolena, ki se bodo na najvisiem delu zaprla s pokrovom. PVC kolena
bodo omogocala morebitno strojno spiranje in CisCenje drenaznih cevi z vodo pod

tlakom.

Pri dimenzioniranju padavinske kanalizacije so upostevani podatki o obstojecem
drenaznem sistemu v manezi in podatki o GEN (gospodarsko enakovreden naliv) z 2-
letno povratno dobo za Tomaj in Casom koncentracije padavin 5 minut (266 1/(s ha))
ter upostevanjem odtoCnega koeficienta W= 0,15 (mivka, reCni pesek), znasa skupni

dotok na kanalizacijo 31,10 I/s.

Del novega drenaznega sistema (na vzhodnem in zahodnem delu hipodroma), ki bo
potekal ob obodu krozne steze za konje se bo prikljuCil na obstojeCe kanalizacijsko
omrezie na severu hipodroma. Na zahodnem delu novega drenaznega sistema
bodo izvedeni tudi cestni poziralniki za zajem morebitne presezne povrsinske vode,
hkrati pa bodo delovali tudi kot revizijski jaski v primeru strojnega pranja novih

drenaznih cevi.

Ocenjujemo, da bo ta del drenaznega sistema zbral priblizno 1/4 skupnega dotoka

na kanalizacijo, kar pomeni, da bo skupni dotok iz novega drenaznega sistema na
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obstojeCo padavinsko kanalizacijo na tem delu padavinske kanalizacije znasal 7,78
I/s.

Skupni predvideni dotok na novo ponikovalnico bo tako znasal 31,10 I/s — 7,78 I/s =
23,32 I/s.

DRENAZNE CEVI

Na obmocju maneze in ob obodu krozne steze za konje se vgradijo perforirane PVC
drenazne cevi za potrebe odvodnje preseine talne vode. Cevi se polozijo na
betonsko posteljico, obsujejo z drenaznim materialom frakcije 8/16mm in prekrijejo z

geotekstilom.

Za izvedbo drenaze smo izbrali perforirane PVC cevi nazivnega premera DN160 in
DN200. Drenazne cevi se preko reviziskin jaskov prikljuCijo na cevi padavinske
kanalizacije, ki drenirano vodo preko kanalizacijskih cevi vodijo na ponikanje v

tockovno ponikovalnico.

CEVI KANALIZACIJE

Vgradijo se kanalizacijske cevi, ki ustrezajo pogojem varovanja okolja, vodotesnosti
in temenske obremenitve cevi. Za novo projektirano padavinsko kanalizacijo smo
predvideli PVC cevi temenske obremenitve SN8, ki se polozijo na betonsko podlago
in polno obbetonirajo. Kanalizacija se izvede vodotesno. V ¢asu gradnje je potrebno
paziti, da ne prihaja do obremenitve zasutih cevovodov s prehodi tezke gradbene
mehanizacije. Vgrajevanje je potrebno izvesti v skladu z veljavnimi tehni¢nimi
standardi, navodili, ki jih predpisujejo proizvajalci cevi in navodili geomehanika na

mestih, kjer je potrebno njegovo sodelovanje.

REVIZIJSKI JASKI

Predvidena je vgradnja prefabriciranih sistemskih revizijskin jaskov notranje dimenzije
fi 80 cm, z litozeleznimi pokrovi 60 nosilnosti 250 KN na prometnih povrsinah, oziroma
150 KN na zelenici in plo€niku. Pokrovi so opremljeni s zaklepom. Vgradijo se
vodotesni povozni betonski jaski. Jaski so sestavljeni iz spodnjega obdelanega dela-

mulde, cevnim odcepom za dotocni, odtocni in stranski dotok kanalov, ter srednjim
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delom cev 80cm in zgornji del razbremenilna plos¢a in armirano betonski venec s
pokrovom. Pokrovi jaskov, ki se nahajajo na zelenici ob manezi morajo biti

pozicionirani na koti -20cm pod zakljuéenimi travnimi plos¢ami.

PONIKOVALNICA

Predvidena je vgradnja prefabricirane sistemske ponikovalnice notranje dimenzije
?100cm z litozeleznimi pokrovom @60cm z nosilnostjo 250kN oz. 400 kN na prometnih
povrsinah. Pokrov je opremljen s zaklepom in protihrupnim viozkom in je vgrajen v

armiranobetonski venec.

Predvidena je vgradnja novega ponikovalnega sistema, ki sestoji iz prefabricirane
ponikovalnice $100cm namenjene za ponikanje padavinskih vod, ki jih bodo zbrale

drenaze.

Ponikovalnica za ponikanje padavinske vode iz drenaz @100 cm je locirana v
kraSkem terenu. Upostevana je intenziteta ponikanja 1,00 I/s/m2. Potrebna povrsina
ponikanja je 23,32m2, ki jo dosezemo z zasutjem ene ponikovalnice globine 3 m v
radiju 3,0 m z drenaznim materialom, merjeno od roba ponikovalnice. Tako bo
znasala dejanska povrsina zasipa 1 x 3,14 x 3,0m x 3,0m=28,27m2, kar je dovolj za
pokrivanje nominalnih potreb ponikanja dreniranih padavinskih vod. Ponikovalnice

so do visSine min 1 m nad ras¢enim terenom zasute s slojem finega peska in mivke.

CISTILNI KOSI ZA SPIRANJE DRENAZNIH CEVI

la preprecevanje zamasitve novih drenaznih cevi zaradi morebitnega vdora
umazanije in nabiranja usedlin je na zacetku drenaznih cevi DN200, ki so predvidene
za vgradnjo na obmocju maneze predvidena vgradnja Ccistinega kosa, ki bo
omogocal spiranje drenaznin cevi z vodo pod tlakom. Cistilni kos se izvede iz 90
stopinjskega PVC kolena premera 200mm na katerega se na prostem koncu namesti
PVC pokrov. Kota names€enega pokrova mora biti na -20cm pod zaklju€no koto

fravnih plosc.

VODOVOD

SKLOP 2 - UREDITEV MANEZE IN ODVODNJE NA HIPODROMU - PZ|
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Predvidena je izvedba namakanja zelenic. Zalivanje je obdelano v nacrtu strojnih

instalacij.

1.7 Zakljuéna dela

Na obmocju maneze se nasuje nova mivka za konje in se razgrne po povrsini novega
geotekstila (300g/m?2), da dobimo enakomeren sloj mivke v debelini 20cm, ki se

ustrezno splanira.

Vse povrsine, ki so bile predmet posega izven maneze se humuzira in zatravi. Po

koncu del se vse povriine ustrezno pocisti.
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2 POPIS DEL

Popis del bo narocniku predan v elektronski obliki.
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Geodetska situacija

Rusitvena situacija

Gradbena situacija

ZakoliCbena situacija

Situacija padavinske kanalizacije

Zbirna situacija komunalne infrastrukture

KarakteristiCna prereza drenaze

Karakteristicna precni prerez hipodroma — novo stanje
Karakteristicna precni prerez hipodroma — obstojece stanje
. Detajl postavitve PVC cevi
. Detqjl revizijskega jaska
. Detajl postavitve betonskega robnika
. Detajl ponikovalnice padavinske vode
. Detajl krizanja el. instalacij z ostalimi instalacijami

. Detajl cestnega poziralnika
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PVC CEV DN250
(METEORNA KANALIZACIJA)

PRECNI PREREZ DRENAZE

DRENAZNA CEV DN200
PERFORIRANE 2/3 CEVI NA PODLOZNEM BETONU C12/15
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MIVKA ZA KONJE 20cm
OPRANE PVC PLOSCE 7 DRENAZNIMI LUKNJAMI 5cm
GEOTEKSTIL 300g/m?
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KARAKTERISTICNI PRECNI PREREZ HIPODROMA - NOVO STANJE
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v ~
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OS CEVOVODA

CESTISCE ALl 20 SIRINA IZKOPA
MAKADAMSKA ’Il' : L ‘Z L 20 ’||'
POVRSINA ’ | ’
i ; i
TAMPONGSKI SH‘OJ 30cm
\
[
\ ZASIP IZVEN CONQ CEVOVODA /
* o
BETON C16/20 ZASIP V CONI CEVOVODA ~
POSTELJICA (m3/m) o
- -
& A,
N

L SIRINA IZKOPA

BETON C12/15

g POSTELJICA (m3/m)

1/ NAJMANJSA SIRINA JARKA V ODVISNOSTI OD
NAZIVNE VELIKOSTI CEVI

2/ NAJMANJSA SIRINA JARKA V
ODVISNOSTI OD GLOBINE JARKA

PREMER CEVI ("OD") | SIRINAIZKOPA (m) | SIRINA IZKOPA (m) GLOBINA JARKA (m) | NAJMANSA SIRINA JARKA (m)
a >60° a < 60° do 1.00m ni podana
do 225 mm OD+0.40 m OD+0.40m od1.00do 1.75m 0.80m
od 225 do 350 mm OD+0.50 m OD+ 0.40 m od 1.75do 400 m 0.90 m
od 350 do 700 mm OD+0.70m OD+0.40 m nad 4.00 m 1.00m

OD ... zunanji premer v metrih

Najmanjsa sirina jarka je vedno najvecja vrednost iz preglednic 1 in 2.(SISTEN 1610)

PREMER CEVI h (m) LEZISCE C12/15 (m3/m) OBBETONIRANJE C16/20 (m3/m)
200 mm 0.10 0.07 0.08
250 mm 0.10 0.13 0.13
300 mm 0.10 0.16 0.14
400 mm 0.10 0.22 0.17

NAKLONSKI KOT a VRSTA ZEMLJINE KAKOVOSTNI RAZRED
VEZLJIVA IN NEVEZLJIVA
60 ZRNATA ZEMLJINA 3
70 MEHKA KAMNINA 4
80 TRDA KAMNINA 5
APORIA, inZenirske storitve in projektiranje, d.o.o. Objekt /lokacija:

Kraska ulica 2, 6210 Sezana
+386 31 346 406
info@aporia.si

WWwW.aporia.si
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APORIA, inZenirske storitve in projektiranje, d.o.o.

N: Kraska ulica 2, 6210 Sezana
T:+386 31 346 406

N E: info@ ia.si
poria s

Objekt /lokacija:
SKLOP 2 - UREDITEV MANEZE IN ODVODNJE
NA HIPODROMU

Vsebina risbe:
DETAJL REVIZIJSKEGA JASKA DN800

Merilo: Stevilka na&rta: | Stevilka lista:
1:25 623-2024 11.




BETONSKI ROBNIK 8/20cm M 1:20

DOLZINA ROBNIKA:
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APORIA, inZenirske storitve in projektiranje, d.o.o.

N: Kraska ulica 2, 6210 Sezana
T:+386 31 346 406

N E: info@ ia.si
poria s

Objekt /lokacija:

SKLOP 2- UREDITEV MANEZE IN ODVODNUJE

NA HIPODROMU

Vsebina risbe:
DETAJL POSTAVITVE BETONSKEGA ROBNIKA

Merilo:
1:20

Stevilka naérta:
623-2024

Stevilka lista:

12.
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DETAJL PONIKOVALNICE PADAVINSKE VODE

N: Kraska ulica 2, 6210 Sezana
T:+386 31 346 406
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APORIA, inZenirske storitve in projektiranje, d.o.o. Objekt /lokacija:

SKLOP 2- UREDITEV MANEZE IN ODVODNJE

. . Bl NA HIPODROMU
rinfo@ ).
POINQA  wivnewaporias
Vsebina risbe: Merilo: Stevilka na&rta: | Stevilka lista:
DETAJL PONIKOVALNICE PADAVINSKE VODE 1:25 623-2024 ] 3




ODMIKI OSTALIH INSTALACIJ

EL. KABLOVOD - PRI KRIZANJU Z OSTALIMI VODI PRI SOCASNI GRADNJI VEC KOMUNALNIH VODOV V SKUPNEM JARKU

VERIKLANI ODMIK
NAD EL. KABLOVODOM

OO0 oo .

EL. INSTALACIJE

odmik B

-

z

[a]
-

K M P \ V - vodovod
K - fekalna kanalizacija
POD EL. KABLOVODOM M - meteorna kanalizacija
E - elektro instalacije

P - plinska instalacija

odmik A

Minimalni odmiki pri preCkanju el.
instalacije (Kot preckanja ne sme biti manjsi od 80°)

HORIZONTALNI ODMIK
, 30 | DN, 30 |
(R 7

Obmocje nad katerim
ni dovoljena montaza instalacij
razen krizanj pod kotom 90°

V - vodovod

- K - fekalna kanalizacija
KM M - meteorna kanalizacija
' E - elektro instalacije
E P - plinska instalacija
R RRR IR R R R R R R R R R R R R R R R R RA R,
FFFFF I FFFFFE R FF S PR PR PSRN
L L L L
1 1 1 1
odmik C odmik C

VERTIKALNI ODMIK
POD EL. KABLOVODOM

TK kabel ( tuj lastnik) min. 30cm
Opticni TK kabel ( last EDP) min. 10cm
EE kabel 0,4 kV( last EDP) min. 10cm
EE kabel do 20 kV ( last EDP) min. 7cm

EE ozemljitev min. 50cm
Vodovod min. 50cm
Toplovod min. 80cm
Meteorna in fekalna kanalizacija min. 50cm
Plinovod s pritiskom do 1 bar min. 40cm
Plinovod s pritiskom do 16 bar min. 40cm
Plinovod s pritiskom nad 16 bar min. 40cm

VERTIKALNI ODMIK HORIZONTALNI ODMIK
NAD EL. KABLOVODOM C EL. KABLOVODOM

min. 30cm min. 50cm
min. 10cm min. 7cm

min. 10cm min. 7cm

min. 7cm min. 7cm

min. 50cm min. 50cm
min. 50cm min. 60cm
min. 80cm min. 50cm
min. 50cm min. 50cm
min. 40cm min. 40cm
min. 40cm min. 60cm
min. 40cm min. 150cm

OPOMBA:

PRED ZACETKOM IZVEDBE DEL NAJ SE DOLOCI MIKROLOKACIJA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV:
KANALIZACIJA, ELEKTRIKA, TELEFON, VODOVOD, PLIN, SVTK KABLI ...

MERE KONTROLIRATI NA LOKACIJIIN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU

******** PARCELNA MEJA

SKLOP 2 - UREDITEV MANEZE IN ODVODNJE NA HIPODROMU
DETAJL KRIZANJA EL. INSTALACIJ Z OSTALIMI INSTALACIJAMI
M 1:25

APORIA, inZenirske storitve in projektiranje, d.o.o. Kraska ulica 2, 6210 Sezana +386 40 56 16 51 info@aporia.si WWW.aporia.si

Investitor /narocnik:
KOBILARNA LIPICA
Lipica 5

6210 Sezana

Objekt /lokacija:
SKLOP 2 - UREDITEV MANEZE IN ODVODNJE NA HIPODROMU

Vsebina risbe:

DETAJL KRIZANJA EL. INSTALACIJ Z OSTALIMI INSTALACIJAMI

Stevilka projekta: 623- 2024 Stevilka nacrta: 623-2024

Vrsta projekta: PZI

Vrsta nacrta: 2-NACRT S PODROC JA GRADBENISTVA

Merilo: 1:40

Vodja projekta: TILEN STOLFA, u.d.i.g. Identst: G -3576
Izdelovalec nacrta: TILEN STOLFA, u.d.i.g. ldent3t: G -3576

Sodelavci: LUKA KONCAN, m.i.o.g.

St.risbe: 14

Datum izdelave: JULIJ 2024




CESTNI POZIRALNIK @ 500
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APORIA, inZenirske storitve in projektiranje, d.o.o.

Objekt /lokacija:

Kraska ulica 2, 6210 Sezana
+386 31 346 406

SKLOP 2- UREDITEV MANEZE IN ODVDNJE NA

info@aporia.si HIPODROMU

www.aporia.si
Vsebina risbe: Merilo: Stevilka na&rta: | Stevilka lista:
DETAJL CESTNEGA POZIRALNIKA DN500 1:25 623-2024 ] 5
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