DOKUMENTACIJA ZA RAZPIS

SIPRO

20 kV STIKALNE CELICE RTP LENART BINZENIRINGE

NASLOVNA STRAN

Stran/strani: 1/1

DOKUMENTACIJA:

Vrsta dokumentacije:
Obseg:
Stevilka projekta:

Datum izdelave:

DZR - dokumentacija za razpis
20 kV stikalne celice
SIP593.1

avgust 2024

NAZIV IN VRSTA GRADNJE:

Naziv gradnje:

Vrste gradnje:

Obnova objekta RTP 110/20 kV Lenart

Vzdrzevalna dela

INVESTITOR:

Ime in priimek ali naziv druzbe:

Naslov ali sedez druzbe:

Elektro Maribor, d. d.
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor

ELEKTRO MARIBOR

IZDELOVALEC:

Naziv druzbe:

Sedez druzbe:
Odgovorna oseba druzbe:

Vodja projekta
Identifikacijska Stevilka:

Vodja izdelave DZR:

Sipro inzeniring, d. o. o. @
CKZ 135c, 8270 Kriko SIP R O

mag. Franc Kati¢, univ. dipl. inz.el. mINZENIRINGH=

Primoz Vintar, mag. inz. el.
E-2356

Primoz Vintar, mag. inz. el.

Identifikacijska Stevilka: E-2356
SodelujoCi pooblas€eni inZenirji
in arhitekti :
© Sipro Inzeniring d.0.0., CKZ135c, 8270 Kriko
Datoteka: SIPSIP593.1-DZR_RTP_Lenart.docx Revizija: 0
Naziv gradnje: Obnova objekta RTP 110/20 kV Lenart Datum:  avgust 2024

Stevilka projekta: ~ SIP593.1



DOKUMENTACIJA ZA RAZPIS SiPRO

20 kV STIKALNE CELICE RTP LENART BINZENIRINGE
TEHNICNO POROCILO Stran/strani: 1/53
KAZALO VSEBINE
T.T SPLOSNO ..ot 2
.2 MEJA DOBAVE ..ottt ettt e e ettt e e e sttt et e e e e ettt e e e e eesastbte e e e e e e s saasanenees 5
1.3 MEJA NADZORA NAD MONTAZO IN SPUSCANJE V OBRATOVANIJE .....coovevvevveerevrieisvrieissssssssssssssassssnansns 6
2. SPLOSNI TEHNICNIPOGOJI ..o 7
2.0 SPLOSNE ZAHTEVE .ooeeeeeeeeeeeetetetete ettt ettt asesasas st st s s asasas st et st st s s s sasasasasasasasnsnsnasasas 7
P I R |V 1= (= = =T o] (TR PRPRR 7
P I = 1 o = o | U PRPRRR 7
P e T o To [0 [ o | = To | ][ 2O OO TPP O P PP PTPRR 7
2.1.4 Zascita pred elektricnimi in elektromagnetnimi motnjami............cccccciiiiiiiiiiiiiiiiiin, 7
2.1.5 IdentifikaCijSKi NAPISI iN IZPISH ...uvvvrrururiririeinieieisisieieiereiererereeree .. 8
2.0.6  ZASNOVA NAPIAY .eettutiiieeetetiitiiiaaseeeteestasi e e e aeteastaaeeeteestas s e e e teeeastaaaeeeteestasanseeeeeessnsanns 9
0 A o (=Y = 4 T I 01 (=4 U £ 12
2.1.8 Usposabljanje in navodila za naro€nikovo 0SEDjJe............uuuvviviiiiiiiiiiiiiiieeaens 14
2.1.9  EmDbaliranje in traNSPOIT. ....cccoiuiiieiiiiie ettt e e e 14
P22 I O B 7Y 4T o] = 4 i F= T = - T USSR 14
2.1.11 Obseg montazni del iN NAAZOIa .........ccoiiiiiiiiiie e e 15
P2 N N B o] (U 4 [=] o - T - O PP P TSP PTPPR 15
2.1.13 REZEIVNI eI .ot e e e e s e e e e e e e n i rraeeaaeeeanan 17
2.1.14  ZAVATOVAN]E .....veieeeiiteee ettt ettt ettt e e a bt e e ekt e e e e a ket e e e aa ket e e ek b et e e e abe e e e e anbb e e e e anbre e e e e 17
2.1 NUIESEIVIS oottt e e e e et e et e e e e e s e s bbb et et e e e e e e s nbbbreeeaaeeeann 17
0 N = 1S U L= g o T 0] o] = 111 VZ V][ 18
3. TEHNICNI POGOJI PRIMARNE OPREME................ccccocovnvenn... 19
3.1 OPIS SESTAVNIH DELOV IN OPREME CELIC S TABELAMI TEHNICNIH PODATKOV .......covveeveveeeereeriarnrenenn 23
70 I A S 1] =1 F= W o] o TS OTPUPP PRI 23
R 700 2 I T Vo o 14 o o] 1 28
3.1.3  Tripolno 20 KV 0zemljilno StKAIO ........cccoiiiieieiece e 36
3.1.4  Tokovni instrumentni tranSfFOrMEatOri ........c.ueeiiiiiiiiiiiie e 36
3.1.5 Napetostni instrumentni tranSfOrMatOrfi............ccueeiiiiiiiiiiiiiee e 39
3.1.6  Sistem indikacije prisotnOSti NAPETOSH.........ciiiiiiiii i 41
R I A @ To AV o To | o 1 (N o] (=] g F= T 1= (0 1 | OO UO PR UOPPRTPPPPRR 42
3.1.8  Oprema NN KrmilN@ OMAFICE .......cocoiiiiiiiiiiiiie et bree e 43
3.2 OPREMA 20 KV CELIC..c.uuiiiieiiieeeeeeet ettt ettt ettt ettt s e e ettt a e et e e e abte e s sastaaesabeaesnasseaensses 48
3.2.1 Izvodna celicain celica TR 1aStne rabe ... 48
B.2.2  SRUNE CRIICA ..eeiiieeie ittt e e e e ettt e e e e e e e bbbt e e e e e e e e e aanrbeaeeaaeas 49
3.2.3  Transformatorska CEICA ........ouurieiiiie e e e e 49
3.2.4  Spojna celica z 0dKIOPNIKOM .......eiiiiiiiii e e e s 50
3.2.5 Spojna celica z Meritvijo NAPELOST .......c.uuviiiieie et 51
4. DODATNA OPREMA IN STORITVE....ccciiiiii, 51
5. DOKUMENTACIIA .o 51
6. GRAFICNIPRIKAZI.............cooee e 53
uvoD
© Sipro Inzeniring d.0.0., CKZ135c, 8270 Kriko
Datoteka: SIPSIP593.1-DZR_RTP_Lenart.docx Revizija: 0
Naziv gradnje: Obnova objekta RTP 110/20 kV Lenart Datum:  avgust 2024
Stevilka projekta: ~ SIP593.1



DOKUMENTACIJA ZA RAZPIS
20 kV STIKALNE CELICE RTP LENART

SIPRO

BINZENIRINGH

TEHNICNO POROCILO

Stran/strani: 2/53

1.1 SPLOSNO

V RTP 110/20 kV Lenart se v sklopu obnove objekta, ob izteku Zivljenjske dobe in
dotrajanosti opreme nacrtuje kompletna zamenjava 20 kV stikalnih celic, ki se nahajajo
v nadstropju objekta. V pritlicnem delu stikalis€a je izveden kabelski prostor.

V sklopu te razpisne dokumentacije je v grobem vkljueno:

Demontaza, iznos in odvoz na deponijo opreme 20 kV celic v nadstropju in
klethem prostoru, vkljuéno s kovinskimi konstrukcijami, zbiralkami in podpornimi
izolatorji.

Montaza novih jeklenih konstrukcij nosilcev 20 kV kablov in objemnih tokovnih
transformatorjev.

MontaZa novih jeklenih konstrukcij s podpornimi izolatorji za prikljucitev kablov k
daljnovodnim povezavam.

Komplet ozemljevanje opreme in kovinskih konstrukcij z navezavo na obstojec
0z. sistem objekta.

PrikljuCitev obstojecih kabelskih povezav na novo 20kV stikalisce.

Dobava, polaganje in prikljuCitev novih 20 kV kabelskih povezav na objektu.
Dobava, montaza, prikljucitev, testiranje in spus€anje v pogon novih 20 kV celic.

ObstojeCe 20 kV stikalisCe je sestavljeno iz 32 zidanih SN celic. Od tega jih je
opremljenih in v obratovanju 14 in sicer: 8 izvodnih celic, 2 TR celici, 1 sklopna celica,
1 merilna celica, 1 celica kompenzacije in 1 celica lastne rabe. Popolno ali delno
opremljenih je Se 7 celic. Celice so v prostor postavljene v dveh nizih A in B. Vsak niz
ima dva sistema zbiralk Sl in SlI. Skozi celice tako potekajo Stirje 20 kV zbiralni sistemi
SIA, SIB, SIIA in SIIB.

Z elektro-strojno opremo so opremljene sledece 20 kV celice.

Sektor Celica Tip celice Naziv
=J01
=J02
=J03 Izvodna DV RADENCI
=J04
= J05 Izvodna DV BENEDIKT
= J06 Izvodna KB KUSTER
=J07 Izvodna DV PTUJ

Sektor =J08

B =J09 Izvodna REZERVNA CELICA

=J10 LR TR 20/0,4 kV LR
=J11 Izvodna REZERVNA CELICA
=J12
=J13
=J14
=J15 Transformatorska TR 11 110/20 kV
=J16
=J17 LR TR 20/0,4 kV LR
=J18 Izvodna REZERVNA CELICA

Sektor =J19 Izvodna DV ZERJAVCI

A =J20

=J21 Izvodna DV ZAMARKOVA
=J22 Izvodna REZERVNA CELICA
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=J23 Izvodna DV MARIBOR
=J24 Merilna MERILNA CELICA
=J25 Izvodna REZERVNA CELICA
=J26 Izvodna REZERVNA CELICA
=J27 Izvodna REZERVNA CELICA
=J28 Sklopna SKLOPNA
=J29 Izvodna REZERVNA CELICA
=J30 Izvodna KV UNIOR
=J31 Transformatorska TR 1110/20 kV
=J32 Kompenzacija KOMPENZACIJA

Ker je potrebno v Casu izvajanja obnove objekta zagotoviti nemoteno napajanje
porabnikov omrezja, se zamenjava 20 kV celic izvede fazno. V prvi fazi se izvede
demontaza in ruSitev sektorja B, ki ga skupaj sestavlja niz 16 celic =J01 do =J16.
Nadomestil ga bo nov niz 15 celic =J01 do =J15. Po vzpostavitvi napajanja porabnikov
preko novega niza 20 kV celic pa se izvede Se druga faza zamenjave, ki zajema ruSitev
in demontazo sektorja A, ki ga skupaj sestavlja 16 celic =J17 do =J32. Nadomestil ga
bo nov niz 15 celic =316 do =J30.

Obstojece stanje prikazuje enopolna shema na sliki 1Napaka! Vira sklicevanja ni bilo

mogoce najti..

© Sipro Inzeniring d.0.0., CKZ135c, 8270 Kriko

Datoteka:
Naziv gradnje:

Stevilka projekta:

SIPSIP593.1-DZR_RTP_Lenart.docx
Obnova objekta RTP 110/20 kV Lenart

SIP593.1

Revizija:
Datum:

0
avgust 2024



DOKUMENTACIJA ZA RAZPIS
20 kV STIKALNE CELICE RTP LENART

SiPRO

BINZENIRINGHE

TEHNICNO POROCILO

‘ Stran/strani:

4/53

KB KUSTER OVETU) REZERVA

OV BENEDIKT

DV RADENCI

" £«
@ O
T —
. Es. e
g 8 38 £ a 2=
", g
~ — X — o
7 oA =z B @ g
5t = = 3
& 2 5 8
<8 g
] z
______ v é
I3
2 g 22 Z
g3 g 2
= = = e z g
T S 2
< — z
g g d=
~ o g
5}
< — e
g <
~ g
= s
=
< — &
%
H
~L ] é
5
< — 2
g
T =
E= i
[
~— &
5 i H
g i5a
o T = g
b E
2 f &) — g
g 8
s}
= =
E E
7l E
< — g
S iz z
EEP H
55 2 2 =
288 ™ 2 g
~ E
- s \I 2 H
& o
= <
s 4 . g
2 2 3 88 e 8 =
L pr-u Rt 2 SRS am B P
R I’ ® — — e \i g
s 1< B ER P 2
& ALY o =~ o N 2
8 E_@ r =) —4 — & i 2 a
Ed & 5]
g ]
~ -
B =
< — S
% I = = I ;
= A@q _ﬁ‘k—”)-' H
] é I’ —1 — ® & g 8
~L g3 EH 3 =
< — - = t 2 i
] H
o N : « z
= = —_ %
= = [
=X @ i e _ @2
= S EH
= g SE
T

P20 1432185

AbFe 270

HFe 370

Ed

Slika 1: Enopolna shema 20 kV stikalis¢a RTP Lenart - obstojece stanje
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1.2 MEJA DOBAVE

Specifikacije in zahteve po tej razpisni dokumentaciji ne predstavljajo vseh omejitev
dobave. Ponudnik oz. Izvajalec mora dobaviti tudi vse ostale naprave, opremo ali dele,
ki predstavljajo bistvene elemente za trajno, zanesljivo in varno delovanje opreme kot
funkcionalne celote, tudi v primeru, e niso izrecno omenjene v razpisu. Oprema mora
ustrezati zahtevam in specifikacijam v sploSnem in tehnicnem delu razpisne
dokumentacije.

Meja dobave in del novega 20 kV stikaliS¢a:

- demontaza obstojeCega 20 kV stikaliS¢a (v dveh fazah), vkljuéno s kovinskimi
konstrukcijami, zbiralkami in podpornimi izolatorji v kabelskem prostoru z
iznosom iz objekta in odvozom na ustrezno deponijo;

- dobava kompletnega 20 kV stikaliS¢a, opremljenega z ustrezno primarno
opremo in izvedenem kompletnim ozi€enjem in notranjimi povezavami;

- montaza kompletnega 20 kV stikaliS¢a (v dveh fazah) na pred pripravljene
nosilne konstrukcije objektu;

- dobava in montaza novih jeklenih konstrukcij nosilcev za pri¢vrstitev 20 kV
kablov in objemnih tokovnih transformatorjev;

- dobava in montaza novih jeklenih konstrukcij s podpornimi izolatorji za
prikljuCitev kablov k daljnovodnim povezavam;

- komplet ozemljevanje opreme in kovinskih konstrukcij z navezavo na obstoje¢
0z. sistem objekta;

- prikljuCitev obstojecih kabelskih povezav na novo 20kV stikalisCe;
- dobava, montaza in prikljucitev novih 20 kV kabelskih povezav na objektu;

- priklju€itev primarne in sekundarne opreme 20 kV stikaliS¢a (dobava naprav za
zascito in vodenje, objemni tokovni transformatorji in sheme sekundarnih
povezav niso predmet tega razpisa).

Ponudnik mora zagotoviti tudi:

- tovarniSko dokumentacijo dobavljene opreme s shemami vseh notranjih
povezav;

- tovarnisko prevzemno preizkusanje in prevzem opreme v tovarni;

- embalazo, transport, raztovarjanje in transport opreme na objektu z
zavarovanjem;

- ves potrebni drobni montazni in pritrdilni material,

- prevzemni VN preizkusi na objektu;

- Solanje osebja Narocnika;

- navodila za obratovanje in vzdrzevanje dobavljene opreme;

- potrebna dokazila (npr. dokazilo o zanesljivosti) v smislu veljavne zakonodaje;
- elaborat ravnanja z gradbenimi odpadki;
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- garancijsko dobo za obseg dobave in del;

Vsa oprema mora biti v €im vecjem obsegu, kolikor to dovoljujejo transportne in druge
omejitve, sestavljena in preizkusena pri Proizvajalcu.

1.3 MEJA NADZORA NAD MONTAZO IN SPUSCANJE V OBRATOVANJE

Izvajalec je odgovoren poskrbeti za koordinacijo, nadzor in vodjo del za izvajanje del v
obsegu svoje dobave in za njihov uspesen zakljucek.

Izvajalec mora za vsa dela voditi gradbeni dnevnik. Vnose v gradbeni dnevnik bosta
potrjevala vodja del, narocnik ter nadzornik.

Izvajalec oziroma njegov Podizvajalec mora predloziti potrdilo s strani proizvajalca
opreme o usposobljenosti za opravljanje montaznih del in preizkuSanje na ponujeni
opremi. V kolikor lzvajalec oziroma njegov Podizvajalec tega potrdila nima, mora
zagotoviti nadzor nad montaZzo in preizkuSanje s strani proizvajalca opreme oz. od njega
za ta dela pooblasCene osebe.

Stroski nadzora nad izvajanjem montaznih del v obsegu dobave morajo biti vklju€eni v
skupno ponudbeno ceno.
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2. SPLOSNI TEHNICNI POGOJI

2.1 SPLOSNE ZAHTEVE

2.1.1 Merske enote

Uporablja se metri¢ni sistem v standardiziranem mednarodnem merskem sistemu SlI.

2.1.2 Standardi
Nacrtovanje, konstrukcija, materiali, izdelava, montaza in preizkusanje vseh del in
dobav mora ustrezati veljavnim standardom:
- SIST (Slovenski nacionalni standardi);
- EN (evropski standardi);
- IEC (International Electrotechnical Commission).

2.1.3 Pogoji vgradnje

Ponudnik mora upostevati naslednje pogoje vgradnje:
- oprema bo vgrajena na nadmorski viSini do 1000 m;
- oprema je za notranjo vgradnjo;

- oprema za notranjo montazo mora brez poskodb in negativnih posledic prenesti
in obratovati v temperaturnem obmocju od -5 °C do +40 °C, relativna vlaznost
do 85 %, razen kjer je to drugace zahtevano v Posebnih tehni¢nih pogojih;

- oprema mora biti ustrezna za seizmic¢no podrocje s projektnim pospeskom vsaj
0,20 g;

- oprema mora ustrezati elektromagnetni kompatibilnosti za tovrstne objekte,
skladno z veljavnimi z direktivo in pravilniki.

2.1.4 Zascita pred elektriénimi in elektromagnetnimi motnjami

Elektricne in elektromagnetne motnje lahko vplivajo na krmilne tokokroge, kar lahko
povzroCi nepravilno delovanje in neuporabnost avtomatskega krmilnega sistema in
neodvisnih krmilnih tokokrogov.

Ponudnik mora predvideti celotno zascito proti takSnim motnjam z upostevanjem vseh
potrebnih ukrepov za preprecitev nastajanja motenj in za zascito vse opreme pred
pojavom motenj (kateregakoli tipa ali amplitude).

Elektricna in elektronska oprema mora biti izdelana in names¢ena v skladu s
Pravilnikom o elektromagnetni zdruZljivosti, Uradni list RS, §t. 39/16 in Pravilnik o
spremembah Pravilnika o elektromagnetni zdruZljivosti, Uradni list RS, §t. 9/20 tako da:

— zadovoljuje omejitvam emitiranja elektri¢nih in elektromagnetnih motenj;

— je neobcutljiva na notranje in zunanje motnje.
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Oprema mora ustrezati vsem zahtevam, ki se nanaSajo na elektromagnetno
kompatibilnost (EMC) in vsa dela morajo biti opravljena glede na zadnje izdaje
naslednjih standardov:

— IEC 61000 - Electromagnetic compatibility (EMC);

— |EC 61204 - Low-voltage power supply devices, d.c. output - Performance
characteristics;

— |EC 60950 - Information technology equipment — Safety;

Ponudnik mora upostevati vse veljavne standarde, da izpolni zahteve za svojo
dobavljeno opremo. Za zascCito elektricne in ostale opreme pred elektriCnimi in
elektromagnetnimi motnjami mora biti Ponudnik previden in prevzeti vse mere, kot so:

— zaScita pri odklopnih napravah krmilnih tokokrogov;
— zaSCita vse opreme, ki proizvaja visoke frekvence;
— zaSCita posameznih krmilnih tokokrogov;

— zmanj$anje medsebojnega delovanja med opremo, ki proizvaja in opremo, Ki
sprejema motnje;

— uporabo pravil za oZiCenje za prepreCevanje moten;j;

— uporaba ustreznih ISO/IEC standardov (za dolo€eno opremo) za
dielektricnost, izolacijsko upornost, elektricno neprekinjenost, najvisjo
vzdrzno napetost, polje elektromagnetnega sevanja in elektrostatiCne
razelektritve.

Izvajalec 20kV celic mora med izdelavo in vgradnjo le teh upo$tevati EMC priporocila in
ukrepe, ki so podane s strani Instituta Milan Vidmar Ljubljana (v nadaljevanju EIMV). Po
potrebi se v fazi naCrtovanja in izdelave SN celic dobavitelj okoli tehni¢nih resitev uskladi
z EIMV. Pred kon€anjem montaZe celic mora dobavitelj s strani EIMV pridobiti ustrezno
mnenje o upostevanju priporocil in ukrepov.

Izvajalec mora med izvedbo, med testiranji in garancijsko dobo dokazati, da je elektricna
oprema odporna na elektromagnetne motnje. TakSne meritve morajo biti narejene s
strani akreditirane organizacije in vse stroSke mora kriti Izvajalec.

2.1.5 Identifikacijski napisi in izpisi
Vsa oprema in projektna dokumentacija mora biti oznacena v skladi s KKS oznakami
(Identification System for Power Stations).

Vsak pomembnejsi del opreme mora biti na vidnem mestu opremljen s trajno obstojno
napisno plos¢ico proizvajalca z osnovnimi podatki o proizvajalcu, serijsko Stevilko,
tipom, datumom proizvodnje in glavnimi tehni¢nimi podatki.

Tablice in pritrdilni elementi morajo biti odporni proti koroziji in drugim zunanjim vplivom.

Napisi na napisnih ploScicah (opreme, omar, elementov v omarah, naprav itd.) morajo
biti dobro Citljivi in v slovenskem jeziku.

Vsi opozorilni napisi, ki so potrebni za varno obratovanje, morajo biti na objektu enotno
oblikovani in namesceni na vidnih mestih ter v slovenskem jeziku.
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Vsaka kabelska ali ziCha povezava mora biti na obeh koncih ustrezno oznacena in
skladna z oznakami iz kabelskih list ali nacrtov.

2.1.6 Zasnova naprav

Zasnova naprav mora omogocati vgraditev opreme na predvideno mesto, zagotoviti
ustreznost vsem tehniCnim pogojem razpisa, enostavno vzdrZzevanje ter zanesljivo in
varno obratovanje.

Ob zasnovi mora Ponudnik upostevati zadnje izsledke dobre inZenirske prakse ter
najnovejSa mednarodna ali nacionalna priporocila in standarde. Pri zasnovi je potrebno
uposStevati vse pogoje vgradnje, kompatibilnost z obstojeCimi napravami in inStalacijami
na objektu.

Oprema z vsemi pomoznimi deli potrebnimi za normalno obratovanje mora biti izdelana
po najnovejSih dognanijih tehnike, iz nerabljenih materialov in popolnoma brez napak.
Ob zasnovi, izvedbi in montazi opreme mora lzvajalec upostevati s predpisi zahtevane
zascCitne ukrepe in ozemljitve. Pri tem je potrebno upostevati tudi zahteve ustreznih
standardov.

Vsi deli elektriCne opreme, ki lahko pridejo pod napetost morajo biti mehansko zasciteni
pred neposrednim dotikom, dodatno izolirani ter ozemljeni. Mehanska zascita se lahko
odstrani le s posebnim orodjem.

2.1.6.1 Materiali in izdelava

Vsi materiali, uporabljeni za izdelavo specificiranih naprav ali potrodni material,
uporabljen pri storitvah v okviru te pogodbe, morajo ustrezati zahtevanim parametrom.
Materiali morajo biti novi, prvovrstne kvalitete in ustrezati zadnji izdaji ustreznega
standarda. Specifikacija materialov mora biti razvidna v pripadajoci dokumentaciji, ki jo
mora lzvajalec predloZiti v potrditev.

Vsi materiali morajo biti skrbno izbrani tako, da bodo v celoti izpolnjevali specificirane
zahteve. Povsod tam, kjer standardni materiali ne izpolnjujejo zahtev, je potrebno
uporabiti materiale enakega ali viSjega razreda.

Vse povrSine morajo biti ravno in gladko obdelane. Barvane ploskve morajo biti na
robovih zaobljene. Izvrtine ali preboji morajo biti izvedeni tako, da ne oslabijo osnovnega
materiala, enako velja tudi za ostalo oblikovanje materiala.

Varjenje pomembnejSih obremenjenih delov lahko opravijajo le za to posebej
kvalificirani varilci. Varjenje mora potekati po standardih veljavnih v Republiki Sloveniji
ali v skladu z ASW standardi (AmeriSko varilsko zdruzenje). Material mora biti za
varjenje pravilno pripravljen in o€iS€en. Z ustrezno tehnologijo varjenja mora biti
dosezeno, da so dodatne obremenitve zaradi temperaturnih raztezkov minimalne.
Varilni material in elektrode za oblo¢no varjenje morajo biti ustrezno izbrani glede na
varjene materiale, mehanske obremenitve, tip prekritja, absorpcijo vodika, nacin
varjenja itd. NerjavecCe jeklo mora biti varjeno le z nerjaveCimi elektrodami.

Materiali in postopki izdelave dobavljene opreme morajo biti skrbno izbrani za namen
za katerega bo oprema narejena, z uposStevanjem vseh pogojev mesta vgradnje.
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Postopek kontrole vhodnih materialov in posameznih stopenj izdelave ter kon¢nega
izdelka mora biti dokumentirano preverjen po planu zagotovitve kakovosti proizvajalca
opreme.

Vsa dela je potrebno izvajati po potrjenih navodilih proizvajalcev opreme, skladno z
ustreznimi predpisi.

2.1.6.2 Konstrukcijske zahteve
Oprema mora biti konstruirana po najnovejsih standardih za tovrstno opremo.

Dobavljena ali vgrajena oprema mora biti sposobna prenesti vse elektricne, mehanske
in termiCne obremenitve, do katerih lahko pride med normalnim obratovanjem in ob
eventualnih kratkih stikih ali zemeljskih stikih.

Deli naprav, ki bodo stalno ali ob€asno na visokem potencialu, morajo biti zasciteni pred
nenamernim dotikom in po predpisih vidno oznaceni. Oprema mora imeti ustrezne
prikljuCke za ozemljitev.

Konstrukcija opreme mora biti prilagojena transportu po cesti. Mora biti opremljena s
kljukami za prenaSanje pri transportu in montazi.

Deli, ki so lahko dosegljivi tudi med obratovanjem morajo biti zas€iteni na nacin, da je
onemogocen slucajni dotik delov pod napetostjo. Oznake prikljuckov morajo biti jasne
in na vidnem mestu. NN prikljuéne sponke morajo biti namescene tako, da je omogocen
enostaven dostop in prikljuCevanje krmilno signalnih, merilnih, napajalnih in opticnih
kablov. Vsaka omara ali omarica mora imeti na delu, kjer bodo ozemljeni plasci kablov,
ustrezno pripravljeno ozemljitveno zbiralko, ki bo omogo ila, glede na priporocila o
omejevanju sekundarnih prenapetosti v elektri¢nih postrojih, pravilno izvedbo ozemljitve
oklopa kablov.

Omogocena mora biti enostavna dostopnost do sponk ali prikljuékov in servisiranje
opreme in elementov. Elementi za roCno krmiljenje in nadzor morajo biti namesc¢eni na
viSini 0,6 do najve€ 2 m od konc¢ne viSine tal.

Vse naprave, povezave in kabelski dovodi morajo biti izdelani tako, da se prepreciizbruh
pozara, njegovo razSirjanje ali kakrsnokoli Skodo povzro¢eno z ognjem. Preboji in
prehodi morajo biti pozarno tesnjeni. Vse omare, omarice in druga oprema morajo biti
opremljene s prikljuCnimi sponkami ustrezne kvalitete. Zahtevane so sponke enake
kvalitete ali boljSe kot sponke proizvajalcev Weidmueller ali Phoenix. Vse ZiCne zveze
morajo nositi oznake elementov/sponk, na katere so prikljuéene.

Vsaka naprava mora biti opremljena s tovarniSkimi in tipskimi oznakami ter z napisnimi
tablicami za oznacCitev namena in uporabe v slovenskem jeziku. Na vratih vsake omare
mora biti namescen zep za dokumentacijo.

2.1.6.3 Pomozna oprema

Kjer je to zahtevano, morajo biti vsi elementi opremljeni s pomoznimi stikali, kontaktor;ji
in mehanizmi za indikacijo, meritve, krmiljenje, blokiranje in ostalo. Vsi kontakti
pomoznih stikal morajo biti oZi€eni na spon¢no letev. Pomozna stikala morajo biti
montirana na dosegljivem mestu in ustrezno zascitena. Krmilne omarice morajo biti
ustrezno velike za namestitev sekundarne opreme, vseh sponc¢nih letev in opreme za
ozemljitev naprav, hkrati pa mora biti na voljo vsaj 20% prostora za prihodnje morebitne
razsiritve.
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2.1.6.4 Prikljucni elementi

Na vseh oziCenih prikljuckih morajo biti montirani kon¢niki ustreznih dimenzij glede na
presek kabelskih in zZi€nih povezav.

Proizvajalec mora pravilno povrsinsko za$cititi prikljuCke proti oksidaciji in kvarnim
pojavom elektrolize. Za pritegovanje pritrdilnih vijakov mora uporabljati momentni kljuc.

Vsi prikljucki morajo biti trajno in pravilno oznaceni.

Izvajalec mora dobaviti ustrezne dolzine kablov za povezave med elementi, ki jih
dobavlja in predvidene sponke. Za vse medsebojne povezave med dobavljeno opremo
je odgovoren lzvajalec. Ce bo katero od kabelskih povezav potrebno urediti z izvedbo
podaljSkov obstojeCih kablov, se to izvede z uporabo ustreznih atestiranih spojk. Pri
izvedbi kabelskih spojk se mora lzvajalec strogo drzati navodil Proizvajalca.

2.1.6.5 Ozemljitev naprav
Osnovni namen ozemljitve naprav je:
— zasCita ljudi, ki prihajajo v stik z napravami;
— zaSCita same naprave in ostalih naprav, ki so z njimi povezane;
— zmanjSanje elektricnih moten;.
Na osnovi tega lo€imo naslednje ozemljitve:

— zaSCitno ozemljitev, to je ozemljitev tistih delov naprav, ki ne pripadajo
elektricnim tokokrogom naprav. Obi¢ajno so to izolirani deli naprav, na katerih
se lahko zaradi poskodbe izolacije pojavi previsoka napetost;

— obratovalno ozemljitev, to je ozemljitev tistega dela naprav, ki je stalno ali
obcCasno sestavni del obratovalnega elektricnega tokokroga.

Proizvajalec opreme mora posredovati morebitne zahteve in predloge dodatnih ukrepov
pri izvedbi ozemljitev naprav, ki jih bo potrebno izvesti ob montazi.

Izvajalec mora dobaviti ves material za priklop opreme na obstojeC notranji ozemljilni
sistem.

2.1.6.6 Zascita proti koroziji

Ponudnik oz. I1zvajalec mora za vse dobavljene podporne konstrukcije ter ostalo opremo
iz jekla ustrezno zascititi proti koroziji, za kar mora naro€niku v potrditev predloZiti svoj
program sistema zaSCite z vsemi potrebnimi podatki za njegovo kriticno presojo
(proizvajalec, tip, komponente, nacin, Stevilo in debelina nanosov, kemicne in fizikalne
lastnosti in odpornosti, trajnost ob razlicnih vplivih,...).

Zas&citni materiali morajo biti standardne proizvodnje, dobavljeni s strani na tem podrocju
izkuSenega in potrjenega proizvajalca. Pred nanasanjem prvega sloja mora biti povrsina
ustrezno ocCis€ena, pripravljena in popolnoma razmasc€ena, enako velja tudi za vsak
naslednji nanos. DoloCeni deli morajo biti pred nanosom galvanizirani, vroCe cinkani,
metalizirani.

Vse povrSine jeklenih konstrukcij, ki so izpostavljene vlagi kot tudi vijaki, matice,

podlozke in ostali drobni material morajo biti vroCe galvanizirane, elektrolitsko

galvanizirane, ali drugaCe ustrezno zaScCitene. Priprava in postopek galvanizacije, kjer

je lahko uporabljen le originalni v topilni peci pridobljeni cink, €isto€e najmanj 98,5%,
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morajo potekati po zahtevah standarda VDE 0210 in v skladu s predloZzenim
programom.

V kolikor so bile omenjene z galvanizacijo zascCitene povrSine poskodovane, je potrebno
razen v primeru manjSih poskodb galvanizacijo ponoviti. Takrat se lahko uporabi
ustrezna reparatura renomiranega proizvajalca. Ce tudi po drugem potapljanju ostanejo
poskodbe, je potrebno del zavrniti.

Izvajalec mora izvajati kontrolo uspesSnosti zaScCite proti koroziji, katere nacrt mora
predloZiti NaroCniku v potrditev.

Za zaS&cito proti koroziji velja garancijska doba petih (5) let po prevzemu opreme. V tem
Casu se lzvajalec obvezuje, da bo na svoje stroSke odpravil vse ugotovljene napake. Po
preteku garancijske dobe za zascCito proti koroziji barvane ali galvanizirane povrsine ne
smejo biti korodirane bolj kot RE 1 (ena) po evropski skali za protikorozijsko zascito.

2.1.7 Prevzemni preizkus

Preizkusanje opreme formalno verificira projektne resitve, konstrukcijo in sposobnosti
sistema. Skladnost s specifikacijami se ugotavlja s preverjanjem analiticnih podatkov,
preizkuSanjem elementov in demonstriranjem delovanja. Kon¢ni prevzem zajema tudi
preverjanje kompletnosti dobave opreme in potrditev pravilnosti ter kompletnosti
dokumentacije.

Osnovna preizkusanja so:
- tipska preizku$anja
- tovarniSko prevzemno preizkusanje,
- prevzemno preizkuSanje na objektu.
Vsi preizkusi morajo biti izvedeni po zahtevah zadnjih IEC standardov.

Izvajalec je dolzan izvesti tudi druga preizkuSanja, ki niso navedena v teh specifikacijah,
S0 pa potrebna za kompletnost in varnost naprav.

Vse potrebne naprave in instrumente za izvedbo zahtevanih preizkusov mora zagotoviti
Izvajalec.

2.1.7.1 Tipski preizkusi

Porocila in rezultati o tipskih preizkuSanjih morajo biti dodani ponudbi in morajo dati
osnovne informacije o vseh tipskih preizkusih, ki so bili izvedeni na ponujeni opremi za
potrditev ustreznosti njene izvedbe in izdelave.

Tipski preizkusi morajo biti izvedeni za:
- kompletno celico enake ali podobne konfiguracije kot je ponujena;
- enote vodenja in zasCite enakega tipa, kot so ponujeni.
2.1.7.2 Tovarnisko prevzemno preizkusanje

Prevzem opreme se opravi v tovarniskih prostorih. TovarniSko prevzemno preizkusanje
opreme izvede v skladu s standardi IEC in ga overi tovarniSka sluzba za zagotovitev
kakovosti, ne glede na morebitno prisotnost Naro¢nika, ki pa mora biti predhodno o
preizkusanjih obveSCen. lzvajalec mora pripraviti vse postopke za tovarniSka
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preizkusanja in jih posredovati Naro¢niku v odobritev. StroSke prevzemnih preizkusov
vklju€i Ponudnik v ceno dobave.

S tovarniskim prevzemnim preizkusanjem se preverijo vse specificirane funkcije opreme
v tovarniskih pogoijih. V primeru neuspes$nih tovarniskih preizkusanj nosi celotne stroske
ponovnih tovarniskih preizkusanj Ponudnik.

Ponudnik mora vnaprej pripraviti vse potrebne postopke in A-teste ter obvestiti
Naroc¢nika najmanj 10 dni pred pri¢etkom preizkuSanja opreme (za tujega lzvajalca je
rok 20 dni). Ponudnik je ob preizkuSanju dolzan predloziti potrdila in dokazila o
brezhibnosti uporabljene opreme.

Vsa odstopanja od zahtevanih vrednosti se dokumentira v porocilu Proizvajalca.
Potrebna popravila se prav tako vpiSe in opiSe, poleg tega jih preverijo predstavniki
Narocnika in Izvajalca. Pri vecjih odstopanjih lahko nadzorna oseba zahteva prekinitev
in ponovno preverjanje za neustrezno opremo.

Prevzemni preizkusi v tovarni Proizvajalca se vrSijo v prisotnosti Naro¢nika. Vsi stroski
tovarniskih preizkusov morajo biti vklju€eni v pogodbeno ceno na stroSek Ponudnika.

Potne stroske, stroSke nastanitve in prehrane itd. naroCnikovega osebja nosi Narocnik
oz. Investitor. Ponudnik bo pomagal pri rezervacijah na primernih lokacijah in tudi
poskrbel za lahek dostop do tovarne.

Udelezba na tovarniSkih preizkusih se s strani NaroCnika oz. Investitorja predvidi za do
Stiri (4) osebe.

2.1.7.3 Prevzemno preizkusanje na objektu

Po kon€ani montazi in pred internem oz. tehni¢nim pregledom mora lzvajalec preizkusiti
posamezne naprave in tudi celoto. Pred zacCetkom preizkuSanj mora lzvajalec
posredovati Naro¢niku v potrditev vse predvidene preizkuse.

Izvajalec si mora za preizkuSanje sam zagotoviti vso testno in merilno opremo.
Preizku$anje naj se izvede v skladu s standardi IEC ter ob prisotnosti NaroCnika.

Pri tem je treba upostevati navodila in predpise Proizvajalca naprav in opreme, splosno
veljavne predpise ter zahteve Naroc¢nika.

Izvajalec je dolzan na lastne stroSke odpraviti vse pomanjkljivosti nha sami opremi
oziroma pri delovanju opreme, e je pomanjkljivost posledica nepravilne montaze,
poskodb pri transportu oziroma nepravilnosti same naprave.

Po uspesno zaklju¢enem in z zapisnikom potrjenem preizkusu na objektu Izvajalec in
Narocnik izdelata in potrdita zapisnik o prevzemu opreme.

2.1.7.4 Visokonapetostni preizkus

Po zaklju¢ku posamezne faze obnove je potrebna izvedba visokonapetostnega
preizkusa z izmeni€no zdrzno napetostjo 50 kV. Ponudnik mora upostevati faznost
izgradnje (predvideni sta dve fazi obnove). Obseg del je razviden iz enopolne sheme 20
kV stikaliS¢a. Ponudba mora zajemati vse morebitne stroSke, ki bi nastali v fazi izvajanja
(kilometrina, dnevnica, potni stroski, itd). Ponudnik mora biti akreditiran za postopke za
preskuSanje z izmeniCno napetostjo skladno s standardom SIST EN ISO/IEC
17025:2005. Ponudnik mora k ponudbi obvezno prilozZiti dokazilo o pridobljeni
akreditaciji.

© Sipro Inzeniring d.0.0., CKZ135c, 8270 Kriko

Datoteka: SIPSIP593.1-DZR_RTP_Lenart.docx Revizija: 0
Naziv gradnje: Obnova objekta RTP 110/20 kV Lenart Datum:  avgust 2024

Stevilka projekta: ~ SIP593.1



DOKUMENTACIJA ZA RAZPIS SiPRO

20 kV STIKALNE CELICE RTP LENART BINZENIRINGH
TEHNICNO POROCILO Stran/strani: ~ 14/53

2.1.8 Usposabljanje in navodila za naro¢nikovo osebje

2.1.8.1 Solanje naroénikovega osebja

Usposabljanje in navodila za Naro€nikovo osebje bo izvajano na objektu, prav tako tudi
svetovanje po prevzemu (Ce bo potrebno).

Solanje v tujini bo potekalo v angleSkem ali slovenskem jeziku, $olanje v Sloveniji pa v
slovenskem jeziku.

Po uspesno opravljenem $olanju se vsakemu udelezencu Solanja izda ustrezno potrdilo
0 usposobljenosti.

2.1.8.2 Usposabljanje na gradbiscu

Od zacCetka gradnje do konCanja del bo moral Ponudnik usposabljati NaroCnikovo
tehni¢no osebje, ki bo odgovorno za delovanje in vzdrZzevanje opreme.

Naro¢nikovemu osebju bo dovoljeno, da spremlja vse montazZne operacije v sodelovanju
s Ponudnikovim lastnim tehni¢nim osebjem. Enak postopek bo zahtevan med testiraniji
v fazi kon€anja del.

Predstavljen bo ucinkovit program usposabljanja, da se zagotovi da bo ob konc€anju
kateregakoli sklopa del in celote, Naro¢nikovo osebje usposoblijeno za ucinkovito in
varno upravljanje in vzdrzevanje opreme.

Usposabljanje in navodila bodo podana v slovens$cini.
Stroski takSnega usposabljanja so del pogodbene cene.

2.1.9 Embaliranje in transport

Ponudnik oz. lzvajalec je dolzan vso opremo, ki je predmet tega razpisa ustrezno
embalirati tako, da je zaSC€itena pred morebitnimi poskodbami med transportom do
objekta in v objektu ali poSkodbami zaradi nepravilne embalaze.

Vsak kos embalaze mora biti na dveh nasprotnih straneh vidno oznac¢en, oznaka mora
vsebovati osnovne podatke o vsebini, tezi in navodila za pravilno rokovanje. Vsi kosi
opreme teZji od 90 kg morajo biti opremljeni za strojni transport na objektu.

Vsi elektricni deli, ki bi jih lahko poSkodovala vlaga morajo biti v vodotesno zaprti
embalazi.

Rezervni deli morajo biti loCeni od ostale opreme v embalazi, ki zdrzi skladiS¢enje
najmanj 10 let.

Ponudnik oz. Izvajalec sam organizira celotno nalaganje, transport opreme in materiala,
ki je predmet dobave do mesta razkladanja. Pregledati mora moznosti in nacin
transporta tezkih in velikih kosov opreme do objekta in v objektu do konénega mesta
vgradnje, o Cemer mora vsaj tri tedne pred transportom natan¢no obvestiti naroCnika.

2.1.10 Demontazna dela

Ponudnik mora v skladu s posameznimi fazami gradnje odstraniti obstojeCe SN celice
in podporne konstrukcije. Pri demontazi in montazi novih celic mora upostevati terminski
plan, ki bo podrobneje obdelan v fazi PZI.
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Stroski demontaze, odvoza in razgradnje naj bodo zajeti v ponudbeni ceni.

Po opravljeni demontazi, odvozu in razgradnji mora Ponudnik oz. Podizvajalec
Naroc€niku predati dokazila (evidencne liste) o razgradnji demontirane opreme v skladu
z veljavno zakonodajo.

2.1.11 Obseg montazni del in nadzora

Izvesti je potrebno vsa montaZna dela na objektu, ki so potrebna za vgradnjo dobavljene
opreme, vklju¢no z raztovorom po podrobnih navodilih, ki jih mora pripraviti Ponudnik
0z. lzvajalec.

Dela, nastavitve in preizkusi se bodo izvajali v skladu s projekti za izvedbo, ki jih bo
priskrbel Naro¢nik.

Ce se ob montazi ali v garancijskem roku pokaZzejo hujSe napake, zaradi katerih ni
dosezena zahtevana razpolozZljivost, je Ponudnik dolzan v najkrajSem Casu brezplacno
zamenjati neustrezno enoto. Po zamenjavi se ponovno priCne preverjanje
razpoloZljivosti te naprave. StroSki demontaZe, montaZe, preizkuSanja, transporta,
zavarovanja in ostali stroski v zvezi z novim delom gredo v breme Ponudnika. NaroCnik
se zaveze, da poslie Ponudniku pokvarjeni del na stroSke Ponudnika. Narocnik nima
pravice do povrnitve stroskov zaradi indirektno povzro€ene Skode.

Pogoje za izvedbo del bo zagotovil Naro¢nik oz. Investitor.

Ponudnik bo zagotovil strokovno osebje za montaZo in zagon opreme. Ce je pri montaZi
potrebno uporabljati kakrSnakoli posebna orodja mora Ponudnik Naro¢nika obvestiti o
tem v ponudbi, vsekakor pa vsaj v roku 14 dni po prejemu prvega obvestila Naro¢nika
0 mozni montazi.

Narocnik ali od njega pooblas¢ena oseba (nadzorni organ) zagotovi strokovno osebje
za nadzor montaze.

Vsa orodja, potrebna za montazo v skladu z navodili za montazo je dolzan zagotoviti
izvajalec elektromontaznih del.

Ponudnik mora v ponudbi upostevati tudi sodelovanje in nadzor nad postavitvijo tirnic v
estrih objekta in izvedbo odprtin za kable med v izogib kasnejSim tezavam pri montaZzi.

Izmera in izris odprtin za kable na objektu je na strani ponudnika.

2.1.12 Dokumentacija

Ponudnik o0z. lzvajalec mora predloziti reference, opise, risbe, in podobne
dokumentirane informacije, ki so potrebne za kvalitetno vrednotenje ustreznosti naprav
in opreme, ki jo namerava proizvesti in dobauviti.

Vsa dokumentacija mora po obliki, vsebini in uporabljenem jeziku ustrezati zahtevam
slovenske zakonodaje in mednarodnim standardom.

Pred izdelavo opreme je predlozena dokumentacija predmet NaroCnikovega pregleda
in potrditve. Pregled dokumentacije mora biti opravljen v skupno dogovorjenem roku,
predvidoma dveh (2) tednov.
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V primeru pripomb, ki se nanasajo na neustreznost zahtevam iz razpisa, mora Ponudnik
0z. lzvajalec pripombe upostevati in v dolo¢enem roku popravljeno dokumentacijo vrniti
v ponovni pregled. Morebitni nesporazumi ali nejasnosti se reSujejo na skupnih
sestankih.

V primeru, da se med potekom projekta ugotovi, da so doloCeni deli dokumentacije
pomanikljivi ali nejasni, lahko Narocnik zahteva dopolnitev ali dodatno dokumentacijo.
Rok za dopolnitve dokumentacije je 14 dni po zapisniSko ugotovljenih pomanijkljivostih.

Kljub uskladitvi dokumentacije z Naro¢nikom, Ponudnik oz. lzvajalec ostane polno
odgovoren za garantirano delovanje dobavljene opreme.

Ponudnik dolzan predloziti naslednjo dokumentacijo:

1. Ob predlozitvi ponudbe:
— dokumente v skladu z zahtevami iz sploSnega dela razpisnih pogojev;
— potrjene reference;
— specifikacijo opreme v obsegu dobave s polno oznako za naro€anje;
— seznam rezervnih delov;

— specifikacijo opreme in storitev z izpolnjenimi tabelami tehni¢nih podatkov (z
loCenim seznamom rezervnih delov);

— podroben opis opreme in delovanja z ustreznim prospektnim materialom, ki
vsebujejo vse potrebne tabele in grafe, ki so merodajni za opremo, ki bo
dobavljena;

— osnovne preliminarne merske skice;
— seznam certifikatov in tipskih testov za vsak posamezni tip naprave.
2. 30 dni po podpisu pogodbe:

— dopolnjeno specifikacijo opreme ter druge dokumente (ki dopolnjujejo
ponudbeni del) — vse tehni€ne parametre, dimenzijske risbe, mase, zahteve
za vgradnjo (npr. odmiki), itd.;

— tovarnisko dokumentacijo dobavljene opreme z vsemi notranjimi vezalnimi
shemami obsega dobave, v aktivhem in pdf formatu;

— dopolnjeno in s strani kupca potrjeno kompletno tehni¢no dokumentacijo
opreme.

Na osnovi tovarniSke dokumentacije bo Narocnik izdelal PZI dokumentacijo.
3. Do prevzema opreme v tovarni:

— kopijo povzetkov o tipskih preizkusih;

— porocilo o kosovnih preizkusih;

— porocilo o prevzemnih preizkusih;

— dokumentacijo za Solanje v slovenskem jeziku;

— navodila za montaZzo v slovenskem jeziku;
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— obratovalna navodila v slovenskem jeziku. Obratovalna navodila morajo biti
prilagojena dejansko dobavljeni in vgrajeni opremi;

— vzdrzevalna navodila v slovenskem jeziku.

Vsa dokumentacija mora po obliki, vsebini in uporabljenem jeziku ustrezati zahtevam
slovenske zakonodaje.

4. 5 dni pred internem oz. tehni¢nem pregledom:

— dokazila v skladu s Pravilnikom o podrobnejsi vsebini dokumentacije in
obrazcih, povezanih z graditvijo objektov;

— projekte izvedene opreme in del (vklju¢no izvedene vezalne sheme);
— podatke o nastavitvah opreme;
— navodila za obratovanje in vzdrzevanje — NOV v slovenskem jeziku;

— povzetke tehnicne dokumentacije opreme v slovenskem jeziku.

2.1.13 Rezervni deli

Ponudnik mora predloziti spisek morebitnih dodatnih rezervnih delov, ki je po originalni
dokumentaciji proizvajalca priporo¢en za prvih 10 let obratovanja ter morebitna
specialna orodja, ki so potrebna za vzdrzevanje.

Ti rezervni deli in orodje morajo biti posebej specificirani in dodani k ceni osnovne
dobavljene opreme. Naroc¢nik ima pravico do potrditve oz. narocila.

Ponudnik in proizvajalec opreme se poleg tega zavezujeta, da bodo rezervni deli
dobavljivi $e najmanj 20 let po zaklju¢ku montaze in spusc€anja v obratovanje.

2.1.14 Zavarovanje

Izvajalec mora zavarovati dobave in storitve v svojem imenu in v imenu kupca za rizike
v Casu nakladanja, transporta, razkladanja, montaze, zagonskih preizkusov in
poskusnega obratovanja za njeno polno vrednost.

2.1.1 Nulti servis

Po zaklju¢ku vseh del posamezne faze vgradnje (vse celice vgrajene in priklju¢ene) je
potrebno izvesti funkcionalni preizkus vsake celice posebej in celotnega stikalis¢a
skupaj.

Izvajalec nultega servisa mora po pregledu podati ustrezno pozitivno izjavo o opravljenih
preizkusih in izjavo, da je objekt pripravljen za varno vstavljanje pod napetost in
pripravljen za obratovanje.
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2.1.2 Poskusno obratovanje

2.1.2.1 Tehnié¢ni oz. interni pregled

Po uspeSno izvedenih zagonskih in funkcionalnih preizkusih ob vgradniji stikalis¢a,
Izvajalec pisno obvesti NaroCnika, da je oprema pripravljena za (interni) tehniéni
pregled. Po pisni potrditvi Naro€nika, da so oprema in storitve opravljene v skladu s
pogodbenimi dolodili.

2.1.2.2 Poskusno obratovanje

Po opravljenem strokovno tehni€nem pregledu bo Izvajalec v sodelovanju z Narocnikom
0z. Investitorjem opravil poskusno obratovanje.

Namen poskusnega obratovanja je, da lzvajalec v neprekinjenem obratovanju dokaze
zanesljivost obratovanja opreme in izpolnjevanje osnovnih tehniCnih karakteristik,
dolo€enih s pogodbo. Prav tako je namen poskusnega obratovanja, da lzvajalec zakljuci
Solanje osebja Narocnika tako, da lahko samostojno prevzame obratovanje opreme po
zaCasnem prevzemu naprav.

Poskusno obratovanje traja neprekinjeno 6 mesecev.

Naroc¢nik ima, ob upostevanju obratovalnih navodil Izvajalca, ob vsakem €asu pravico
prekiniti in nato zahtevati nadaljevanje poskusnega obratovanja.

V' primeru neuspesnega poskusnega obratovanja je lzvajalec dolzan poskusno
obratovanje ponoviti v celoti. Ce je poskusno obratovanje ponovno neuspesno lahko
Naroc¢nik odstopi od pogodbe.

Poskusno obratovanje je kon¢ano, ko lzvajalec in NaroCnik podpiSeta zapisnik o
kon€anju poskusnega obratovanja. Iz zapisnika morajo biti razvidne ugotovljene napake
in pomanjkljivosti ter doloCen rok za njihovo odpravo. Napake morajo biti kvantitativho
in kvalitativno opredeljene. Na osnovi tega se bo Naro¢nik odlocil, katere napake so
takSne, ki vplivajo predvsem na varnost in zanesljivost naprave in morajo biti
odpravljene do zaCasnega prevzema.

2.1.2.3 Garancijska doba

Garancijska doba za dobavljeno opremo in dela po tem razpisu je najmanj 36
(Sestintrideset) mesecev po uspesno zaklju¢enem poskusnem obratovanju. Ponudnik
lahko za posamezne sklope opreme ponudi tudi daljSo garancijsko dobo.

Ob reklamaciji zaradi odpovedi naprave je Ponudnik dolzan v roku 24 ur po prejemu
pisnega obvestila poslati na objekt svojega predstavnika. Ce tega ne stori, lahko
Naroc€nik zahteva novo napravo v breme Ponudnika.

Novo opremo, ki bo nadomestila okvarjeno, je potrebno na stroSke Ponudnika zamenijati
v najkrajSem moznem €asu.

Napake ali pomanijkljivosti dobavljene opreme po reklamaciji ugotavlja skupna komisija
sestavljena iz predstavnikov Naro¢nika in Ponudnika.
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3. TEHNICNI POGOJI PRIMARNE OPREME

Predvideno je da bo novo 20 kV stikaliS€e sestavljeno iz sledecih 30 celic:
- 18 x izvodna celica (od tega devet rezerv)
- 1 x odcep za transformator lastne rabe (TR LR)
- 2 x vodna transformatorska celica (TR I in TR 1)
- 4 x spojna celica z odklopnikom
- 4 x spojna celica z meritvijo napetosti
- 1 xcelica s shunt stikalom

Sistem stikalnih modulov mora omogocati Zeljeno izbiro stikalnih modulov in naknadno
povecCanje pripadajoCih polj (etapno gradnjo). Predvideno postavitev novih celic v
prostor 20 kV stikali§€a prikazuje risba SIP593.1-DZR-SN.02.

Enopolna shema 20 kV stikaliS¢a je prikazana na risbi SIP593.1-DZR-SN.01.

Stikalis¢e 20 kV za primarno distribucijo je potrebno izvesti s trifaznimi, enozbiralni¢nimi,
kovinsko oklopljenimi stikalnimi celicami izvedbe »metal clad«, izoliranimi z zrakom. Po
standardu IEC 62271-200 naj stopanja dostopnosti ustreza klasifikaciji LSC2B (tri
prekatna celica), IAC Klasifikacija pa naj bo klase AFLR. Zagotovljeno mora biti
avtomatsko zapiranje odprtin za prikljuCitev kontaktov odklopnika na zbiralke pri
izvleCenem odklopniku. Vsa elektro oprema za kontrolo oziroma zamenjavo mora biti
dostopna iz sprednje strani celice. lzvedba spodnjega dela celic mora omogociti
vkljucitev minimalno dveh 20 kV enozZilnih kablov s presekom 240 mm? in Cu vodnikom
po fazi oz. skladno z zahtevo tega razpisa za vsak posamezen tip celice. Vsak kabel
mora imeti svoj vzporedni prikljucni kontakt, razdalja med dvema pa min. 100 mm. Prav
tako mora izvedba omogocCati postavitev treh kovinsko oksidnih odvodnikov
prenapetosti (eden po fazi).

Celice morajo imeti izvedene logicne mehanske oz. elektricne blokade med vrati
predelkov in stikalnimi elementi oz. stikalnimi elementi. Mehanske indikacije stan;
voziCka z odklopnikom in ozemljilnega noZa morajo biti vidne na prvi (€elni) strani celic.
Na vratih celic morajo biti izvedene odprtine za vpogled do vozicka z odklopnikom oz.
kasete z NIT. Celice morajo omogociti lokalni in daljinski pomik vozi¢ka z odklopnikom
v poziciji delovni in testni polozaj. Celice morajo omogociti lokalno in daljinsko
posluzevanje ozemljitvenih nozev in odklopnika. Merilno spojna celica mora omogocati
lokalni pomik kasete v delovni in testni polozaj.

Oprema stikaliS€a in razpored celic morata slediti obliki prilozene enopolne sheme. V
primeru opreme, ki je name&€ena na voziCku ali v kasetni izvedbi mora vozi¢ek ali
kaseta ostati v izvleCenem polozaju znotraj zaprte celice. Vozicki ali kasete z vgrajenimi
odklopniki z enakim nazivnim tokom morajo biti medsebojno zamenljivi brez izklopa
zbiralk. Izvedena mora biti fizicha varovalka pred izmenjavo voziCkov, kaset ali
odklopnikov razli¢nih nazivnih tokov in pred izmenjavo med celicami z drugacno funkcijo
(izvodne, merilna, spojna,..).
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Vhod NN napajalnih, krmilno-signalnih in komunikacijskih kablov v krmilno omarico
posamezne celice naj poteka z vrha. Celice naj bodo v ta namen tovarnisko opremljen
z dvema pokritima, ne perforiranima INOX kabelskima policama dimenzij SxV: 200x100
mm in 100x100 mm. V krmilno omarico naj bodo tudi tovarnisko izvedene odprtine za
uvleko kablov iz kabelskih polic. Dovod NN napajalnih, krmilno-signalnih in
komunikacijskih kablov z objekta naj bo od spodaj v prvo celico vsakega niza.

Sekundarna opreme bo namescena v NN krmilni omarici celice. Terminal zascite in
vodenja ter preizkusna vti¢nica bosta names€ena v izreza na vratih krmilne omarice
posamezne celice.

Ponudnik dobavi, vgradi ter ozi€i vso sekundarno opremo po DZR oz. PZI vezalnih
shemah sekundarne opreme, ki jim jih dostavi narocnik.

Namestitev 20 kV opreme v prostor je prikazana v tlorisu 20 kV stikali§¢a na risbi
SIP593.1-DZR-SN.02. Nov stikalni blok bo razporejen v dva niza S1 in S2 ter vsak izmed
njih razdeljen na dva sektorja A in B. Tecaji vseh vrata celic morajo biti izvedeni tako,
da omogocajo zapiranje vrat v smeri evakuacije.

Vsi energetski dovodi in odvodi se priklju€ujejo s kabli do izvodnih oken ali nadaljujejo v

kabelsko kanalizacijo. Med nizkonapetostnimi omaricami je potrebno zagotoviti vse
potrebne elektricne povezave s konektorji in ozemljitvene povezave.
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Predvideno je, da bo novo stikalisCe sestavljalo 30 celic:

Sektor Ce“gf Tip celice Naziv
=J01 Spojna z odklopnikom SPOJNA CELICA
=J02 lzvodna REZERVNA CELICA
=J03 lzvodna REZERVNA CELICA
=J04 lzvodna REZERVNA CELICA
S1A =J05 Transformatorska TR 11 110/20 kV
=J06 lzvodna KBV DV RADENCI
=J07 Shunt SHUNT CELICA
~308 Spojna z.meritvijo MERITVE (SIA) IN
napetosti POVEZAVA (SIA-SIB)
=J09 Spojna z odklopnikom SPOJNA CELICA
=J10 lzvodna KBV DV PTUJ
=J11 lzvodna KBV DV BENEDIKT
S1B =J12 lzvodna KBV DV ZAMARKOVA
=J13 lzvodna DV KVB MARIBOR
=J14 lzvodna DV KVB ZERJAVCI
~315 Spojna z.meritvijo MERITVE (SIB) IN
napetosti POVEZAVA (SIB-SIIA)
=J16 Spojna z odklopnikom SPOJNA CELICA
=J17 lzvodna KBV KUSTER
=J18 lzvodna REZERVNA CELICA
SOA =J19 Kompenzacija REZERVNA CELICA
=J20 lzvodna REZERVNA CELICA
=J21 lzvodna TR 1110/20 kV
~392 Spojna z_meritvijo MERITVE (SIIA) IN
napetosti POVEZAVA (SIIA-SIIB)
=J23 Spojna z odklopnikom SPOJNA CELICA
=J24 Transformatorska LR TR 20/0,4 kV LR
=J25 lzvodna KBV DV UNIOR
=J26 lzvodna REZERVNA CELICA
S2B =J27 Izvodna REZERVNA CELICA
=J28 lzvodna REZERVNA CELICA
=J29 lzvodna REZERVNA CELICA
~330 Spojna z_meritvijo MERITVE (SIIB) IN
napetosti POVEZAVA (SIIB-SIA)

Enopolna shema se po funkciji ne sme spremeniti. DopuS€a se ponudnikov koncept
izvedbe spojne povezave, transformatorske celice, razporeditve napetostnih merilnih
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transformatorjev na obeh nizih in razporeditev posameznih celic v okviru posameznega
niza.

Osnovne karakteristike 20 kV stikaliS¢a:

Naziv: Vrednost:
Nazivna napetost omrezja (SIST IEC 60038) 20 kV
Nazivha napetost opreme (SIST IEC 60038) 24 kV
Nazivna zdrzna kratkotrajna napetost omrezne frekvence (IEC
62271) 50 kV
Nazivna zdrZzna atmosferska udarna napetost (IEC 62271) 125 kV
Nazivna frekvenca 50 Hz
Temperatura stikalisCa -10... 440 °C
Nadmorska viSina do 1000 m
Nazivni kratkotrajni termicni tok (1 s) 25 KA
Nazivni temenki vzdrzni tok 63 KA
Nazivna vklopna zmogljivost 25 kA
Nazivna izklopna zmogljivost 63 kKA
Nazivni tok zbiralnic 1250 A

1250 Ain 630 A
Nazivni tok celic ZEISS;?];

shemo
Nazivna stopnja zascite (IP) IP 4X
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3.1 OPIS SESTAVNIH DELOV IN OPREME CELIC S TABELAMI TEHNICNIH
PODATKOV

3.1.1 Stikalnacelica

Stikalna SN celica mora biti skladna z veljavno zakonodajo in standardi. Celica mora
predstavljati celoto, z izvedenimi kompletnimi notranjimi elektriCnimi in mehanskimi
povezavami za varno normalno obratovanje, ko je v njej nameSc€ena vsa specificna
elektromehanska oprema. Vse notranje elektricne povezave in nizkonapetostne
sponke morajo biti oznacene (alfanumeri¢ne oznake po IEC) skladno s pripadajocimi
PZI vezalnimi shemami sekundarne opreme.

Nizkonapetostna plos€¢a v krmilni omarici celic mora biti izdelana iz pocinkane
ploCevine. Na zunanji strani vrat mora biti nameS€ena enopolna shema celice
(primarne povezave) z vsemi pripadajoCimi elementi, pokazatelji polozaja in
napisnaimi tablicami z oznako in imenom celice. Napisne tablice imen in Stevilk
morajo biti lo€ene ter gravirane na plasti¢nih trakovih. Vrsta in izvedba izolacije celic
mora biti v skladu s standardom IEC 60071. Vsa vgrajena izolacija naj bo iz

kompozitnih materialov.

Vsaka celica mora poleg Ze zapisanih zahtev izpolnjevati Se sledece:

narejena mora biti iz ploCevine, ki mora biti zas€itena s cinkom ali prasno
lakirana,

obvezno je prasno lakiranje sprednijih vrat celic in zaklju¢nih stranic celic,

biti mora opremljena s tipko oz. mehanizmom za mehanski izklop odklopnika pri
zaprtih vratih,

vsak prekat celice mora imeti svojo loputo za izenacitev tlaka v primeru nastanka
obloka,

vsaka loputa mora biti opremljena z minimalno enim mikrostikalom, ki morajo biti
lo€eno oziCena do vrstnih sponk ali vsak prekat mora biti opremljen z minimalno
enim opti¢nim senzorjem za zaznavanje obloka

oznacbe elementov, funkcije in opozorilne oznake morajo biti izdelane v
slovenskem jeziku in nameS&ene na vidnem mestu,

na notranji strani vrat krmilne omarice morajo biti oznake TIT in NIT (tip in
tovarniSke Stevilke po fazah), ki so vanj vgrajeni,

imeti mora samostojen sistem za indikacijo napetosti na dovodu s kontakti za
daljinsko signalizacijo,

razdalja med sredino izvrtine za vijaCenje kablov na zbiralnici in vrhom kabelske
objemke mora zna$ati najmanj 500 mm,

voziCek za prevoz odklopnikov mora omogocati nastavitev po viSini ro€no brez
uporabe orodja, ko je na njem odklopnik,

kaseta iz merilno spojne celice mora imeti vsaj dve rotirajoCi kolesi zadaj,
krmilna omarica ne sme imeti odprtin na stropu,
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- izdelana mora biti tako, da onemogoca razvoj obloka iz kabelskega prostora na
odklopnik,

- vsi motorni pogoni morajo biti napajani z enosmerno napetostjo 110 V,
- prilozene morejo biti izdelane in oznaCene medceliCne zi€ne povezave,
- vso oZi€enje znotraj celice mora biti izvedeno s finozi¢nimi zicami in kabli,

- transformatorska celica mora imeti v kabelskem prostoru vgrajene tipske
kroglicaste nastavke (skladne z DIN 48088 - 1. del) za ozemljevanije priklju¢nih
kablov s tipsko ozemljitveno garnituro za KS 25/63 KA,

- opremljena mora biti s konzolami s tremi enozilnimi plasti¢nimi objemkami, ki
omogocajo montazo kablov premera od 35 do 45 mm, vsaka linija objemk mora
biti montirana na svojo konzolo (razen celic, ki se spajajo zbiralni¢no J08-J09
in J22-J23),

- nad krmilno omarico mora biti celica opremljena s tovarnisko pritrjeno pokrito
kabelsko polico brez perforacije SxV: 200x100 mm za NN kable in INOX pokrito
kabelsko polico brez perforacije SxV: 100x100 mm za komunikacijske kable.

-z vrha morajo biti v krmilno omarico tovarnisko izdelane odprtine za krmilno
signalne in komunikacijske kable. Ostri robovi morajo biti zas€iteni s plastiCnimi
zascitnimi obrobami.

3.1.1.1 20 kV stikalne celica (1250 A)

Opis opreme: Zaht%vc_a Podatki_
naroc¢nika: ponudnika:
20 kV kovinska stikalna celica
(1250 A) )
1. Proizvajalec -
2. |Tip -
3. Nazivna napetost omrezja 20 kV
4. | Naijvi$ja napetost opreme 24 kV
5. | Nazivni tok 1250 A
6. | Nazivni tok zbiralnic 1250 A
7. Nazivni kratkotrajni termicni tok (1s) 25 kA
8. Dimenzije celice z NN omaricovmm | 800 x maks.1700
(Sirina x globina x visina) X maks. 2650
9. Material primarnih in sekundarnih
tokovnih povezav v celici E-Cu
10. | Medpolovna razdalja -
11. | Zas¢ita zbiralnic proti Sirjenju obloka |da
12. |Krmilna in signalna napetost 110V DC
13. | Omogocen priklop dveh kablov (Cu da
240 mm?) na fazo s kabelskim ¢evljem
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14. | VoziCek ali kaseta z ro¢nim pogonom

izvleka v testni polozZaj da

15. | Signalizacija polozaja vozicka, kasete

AN da
ali loGilnika

16. | Material ozemljitvenih povezav v celici | E-Cu

17. | Enopolna shema s pokazatelji
polozaja in dve napisni tablici s
Stevilko celice in imenom celice na
prednji strani vrat

da

18. | Dimenzije NN omarice v mm

(Sirina x globina x visina)

OPOMBA: potrebno je zagotoviti, da
se sekundarna oprema vgradi v NN
omarico brez fizi¢nih ali elektri¢nih
omejitev

800 x G x 1000 mm
(Sirina skladna z
dimenzijami celice)

19. | Priklju€ni sistem za ozemljitev opletov
energetskih kablov 25 mm? s da
kabelskimi Cevlji

20. | Prikljucni sistem za ozemljitev opletov
NN kablov

(mozZnost ozemljitve opletov NN da
kablov v NN omarici na ustrezno E-Cu
plosco ali zbiralko)

21. |Medsebojna povezava priklju¢nih
sistemov za ozemljitev opletov da
energetskih in NN kablov

22. | Pritrdilni nosilci za energetske kable v

o da
celici

23. |Oprema za povezavo celice (bloka) v
niz (zbiralnice in zbiralniéni skoznjiki | da
ter ves pritrdilni material)

24. | Oprema za medsebojno sekundarno

: ) .. da
povezavo med celicami s konektorji
25. |Oprema za posluzevanje (vzvodi in
rocice)
. . L
(posluzevalno orodje tripolnega da

ozemljilnega locilnika in tripolnega
odklopnega locilnika je vklju€eno v
popis posameznega elementa)

26. | Varnostniizpuh -

27. |Mehanske in elektricne blokade pred
nepravilnimi in nevarnimi da
manipulacijami z elementi

28. |Kompletno nizkonapetostno ozi¢enje s

kovinskim opletom v smislu zahtev da

EMC
29. | Razvod preklopnega stikala vodenja

. da

(lokalno/daljinsko)
© Sipro Inzeniring d.0.0., CKZ135c, 8270 Kriko
Datoteka: SIPSIP593.1-DZR_RTP_Lenart.docx Revizija: 0
Naziv gradnje: Obnova objekta RTP 110/20 kV Lenart Datum:  avgust 2024

Stevilka projekta: ~ SIP593.1



DOKUMENTACIJA ZA RAZPIS S:.[PRO

20 kV STIKALNE CELICE RTP LENART BINZENIRINGE

TEHNIENO POROCILO | Stranistrani:  26/53

30. |Sekundarna povezava z vozickom ali | preko (plug-in)
kaseto konektorja 64pin

31. |Talni okvir -

32. |Ostali material (oznake, gravirani
napisi na ¢rno-belo podlago PVC,

vy . e da
oziCenje, pok. kanali, ozemljitve in
vijacni material)
3.1.1.2 20 kV stikalne celica (630 A)
Opis opreme: Zahtgvc_a Podatki_
naroc¢nika: ponudnika:
20 kV kovinska stikalna celica
(630A) )
1. | Proizvajalec -
2. | Tip -
3. | Nazivna napetost omreZja 20 kv
4. NajviSja napetost opreme 24 kV
5. | Nazivni tok 630 A
6. Nazivni tok zbiralnic 630 A
7. Nazivni kratkotrajni termicni tok (1s) 25 kA
8. Dimenzije celice z NN omaricovmm | 800 x maks. 1700
(Sirina x globina x visina) X maks. 2650
9. Material tokovnih povezav v celici E-Cu

10. |Medpolovna razdalja -

11. | Zascita zbiralnic proti Sirjenju obloka |da

12. |Krmilna in signalna napetost 110 v DC

13. | Omogocen priklop dveh kablov (Cu

240 mm?) na fazo s kabelskim ¢evljem da
14. | VoziCek ali kaseta z ro¢nim pogonom da
izvleka v testni polozZaj
15. | Signalizacija polozaja vozicka, kasete da

ali loGilnika

16. | Material ozemljitvenih povezav v celici |E-Cu

17. | Enopolna shema s pokazatelji
poloZaja in dve napisnimi tablicami s
Stevilko celice in imenom celice na
predniji strani vrat

da

18. | Dimenzije NN omarice v mm

(Sirina x globina x viSina)

OPOMBA: potrebno je zagotoviti, da
se sekundarna oprema vgradi v NN
omarico brez fizi€nih ali elektri¢nih
omejitev

800 x G x 1000 mm
(Sirina skladna z
dimenzijami celice)
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19. | Priklju€ni sistem za ozemljitev opletov
energetskih kablov 25 mm? s da
kabelskimi Cevlji

20. | Prikljucni sistem za ozemljitev opletov
NN kablov

(moznost ozemljitve opletov NN da
kablov v NN omarici na ustrezno E-Cu
plosco ali zbiralko)

21. |Medsebojna povezava priklju¢nih
sistemov za ozemljitev opletov da
energetskih in NN kablov

22. | Pritrdilni nosilci za energetske kable v

o da
celici

23. |Oprema za povezavo celice (bloka) v
niz (zbiralnice in zbiralni€ni skoznjiki | da
ter ves pritrdilni material)

24. | Oprema za medsebojno sekundarno

. ) . da
povezavo med celicami s konektorji
25. | Oprema za posluzevanje (vzvodi in
rocice)
* (posluzevalno orodje tripolnega da

ozemljilnega locilnika in tripolnega
odklopnega locCilnika je vkljuCeno v
popis posameznega elementa)

26. | Varnostni izpuh -

27. |Mehanske in elektricne blokade pred
nepravilnimi in nevarnimi da
manipulacijami z elementi

28. | Kompletno nizkonapetostno oZiCenje s
kovinskim opletom v smislu zahtev da
EMC

29. | Razvod preklopnega stikala vodenja da
(lokalno/daljinsko)

30. |Sekundarna povezava z vozi¢kom ali | preko (plug-in)
kaseto konektorja 64 pin

31. |Talni okvir -

32. |Ostali material (oznake, gravirani
napisi na ¢rno-belo podlago PVC,

oy . I da
oziCenje, pok. kanali, ozemljitve in
vijaCni material)
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3.1.2 20 kV odklopnik

Dobavljeni morajo biti tripolni 20 kV odklopniki po zahtevah v popisu za montazo na
voziCek ali kaseto. V shunt celici mora biti dobavljen 3x enopolni odklopnik za montazo
na voziCek ali kaseto. Odklopniki morajo biti kvalitetnega proizvajalca iz drzav EU,
izdelani in preizkuseni v skladu z veljavnimi standardi IEC. Pogon odklopnika mora biti
izveden z elektricnim motornim pogonom 110 V DC. V ceno odklopnika mora biti vStet
ves pritrdilni in povezovalni material samega odklopnika in sistema motornega pogona
110V DC.

Poleg zahtev iz SploSnih razpisnih pogojev tega razpisa morajo odklopniki izpolnjevati
Se naslednje zahteve:

odklopniki morajo biti izdelani v skladu s standardom SIST EN 62271-100 in
pripadajo€imi standardi, ki ga pojasnjujejo in dopolnjujejo,

postopki izdelave opreme morajo biti izvedeni po standardu ISO 9001, za kar
mora izvajalec predloziti ustrezna dokazila,

odklopniki morajo biti izdelani in dobavljeni kompletno s pogonskim
mehanizmom z izvedenimi notranjimi povezavami in vso potrebno opremo za
normalno obratovanje,

odklopniki morajo biti opremljeni z elektromotornimi vzmetnimi pogonskimi
mehanizmi,

odklopniki morajo biti opremljeni s tipkami za mehanski lokalni izklop in vklop,
vse notranje povezave in NN sponke morajo imeti alfanumeriCne oznake
skladno z elektro shemami.

Ostale zahteve:

primarni priklju€ki odklopnikov morajo biti iz E-Cu,

napisne tablice na odklopnikih in vse opozorilne oznake morajo biti izdelane iz
obstojnega materiala v slovenskem jeziku in names&ene na vidnem mestu.

Dokumentacija:

ob ponudbi konstrukcijski in eksploatacijski podatki,
ob podpisu pogodbe merske skice odklopnikov (v okviru celice),
po podpisu pogodbe v 30 dneh elektricne sheme primarnega dela celic,

ob prevzemu/navodila za vzdrZevanje in varno obratovanje v slovenskem
jeziku,
pri ponudbi atesti tipskih preizkusov istega tipa odklopnika.

Prevzemni preizkusi, ki se vrSijo v prisotnosti naro€nika obsegajo:

splosno vizualno in dimenzijsko kontrolo skladno z zahtevami razpisa in
tehni¢no dokumentacijo,

napetostni zdrzni preizkus glavnih kontaktov z napetostjo industrijske
frekvence,
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- napetostni zdrzni preizkus krmilnih in pomoznih tokokrogov do konektorja,
- meritve prehodne upornosti glavnih kontaktov,

- preizkus mehanskega delovanja,

- kontrola antikorozijske zasc€ite kovinskih delov.
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3.1.2.1 Tripolni 20 kV odklopnik 630 A v izvodnih celicah ter celici TR lastne

rabe
Opis opreme: Zahtgvc_e Podatki'
naro¢nika: ponudnika:
Tripolni 20 kV odklopnik (630 A) = |
izvodnain TRLR
1. Proizvajalec -
2. |Tip -
3. Nazivna napetost omrezja 20 kV
4. NajviSja napetost opreme 24 kV
S. Nazivni tok 630 A
6. Nazivni kratkosticni izklopni tok 25 kA
7. |Udarni vklopni tok 63 kA
8. Material primarnega prikljucka E-Cu
9. | Stopnja izolacije 50/125 kV
10. | Operacijski cikel 0-0,3s-C0O-15s-CO
11. | Cas odpiranja pri nazivni napetosti <50 ms
12. | Cas obloka <15ms
13. | Cas zapiranja pri nazivni napetosti <60 ms
14. | Najmanjsi vzbujalni ¢as (izklop) 20 ms
15. | Najmanjsi vzbujalni ¢as (vklop) 20 ms
16. | Stevilo mehanskih ciklov pogona M2
17. | Stevilo ciklov stikalne komore z
nazivnim tokom 30.000
18. |Stev. ciklov stikalne komore z
nazivnim kratkosti¢nim izklopnim min. 50
tokom
19. | Stevec delovanj pogona da
20. | Pokazatelj polozaja odklopnika da
21. |Vrsta pogona motorni 110 V DC
22. | Roc¢no zagotavljanje energije za da
pogon
23. | Tipki za vklop in izklop da
24. | Mehanizem za daljinski izklop
odklopnika da
25. Moinost_izklopa brez pomozne da
napetosti
26. | Pomozna napajalna napetost pogona 110V DC
27. |Nazivna mo¢ pogona <300 VA
28. | Stevilo vklopnih tuljav 1
29. | Stevilo izklopnih tuljav 2
30. | Mo¢ vklopne tuljave <250 W
31. | Moc izklopne tuljave <250 W
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32. | Vklopna tuljava 110 v DC
33. |lzklopna tuljava 1 110 v DC
34. | lIzklopna tuljava 2 110V DC
35. | OZiCenje za izvedbo kontrole
izklopnega tokokroga (KIT) po shemi | da
dodatnega kontrolnega voda
36. | Pomozni kontakti za maks. izklopni tok
2 A da
(5 x mirovni (NO) + 5 x delovni (NC)
37. | Signalizacija napake pogona (ne- da
navita vzmet)
38. | Prenapetostna za&cita tuljav in da
motorja (po zahtevah EMC)
39. | Medsebojna zamenljivost odklopnikov
enakega nazivnega toka, €e so da
odklopniki na voziCku ali kaseti.
40. | Signalizacija pripravljenosti delovanja d
) a
odklopnika
4L Konektor za povezavo z odklopnikom gﬁup%;:n) konektor
42. | Medpolovna razdalja odklopnika 210 mm
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3.1.2.2 Tripolni 20 kV odklopnik 1250 A v vodnih transformatorskih in spojnih

celicah
Opis opreme: Zahtgvc_e Podatki'
naro¢nika: ponudnika:
Tripolni 20 kV odklopnik (1250 A) = |
transformatorska in spojna celica
1. Proizvajalec -
2. |Tip -
3. Nazivna napetost omrezja 20 kV
4. NajviSja napetost opreme 24 kV
S. Nazivni tok 1250 A
6. Nazivni kratkosticni izklopni tok 25 kA
7. |Udarni vklopni tok 63 kA
8. Material primarnega prikljucka E-Cu
9. | Stopnja izolacije 50/125 kV
10. | Operacijski cikel 0-0,3s-C0O-15s-CO
11. | Cas odpiranja pri nazivni napetosti <50 ms
12. | Cas obloka <15ms
13. | Cas zapiranja pri nazivni napetosti <60 ms
14. | Najmanjsi vzbujalni ¢as (izklop) 20 ms
15. | Najmanjsi vzbujalni ¢as (vklop) 20 ms
16. | Stevilo mehanskih ciklov pogona M2
17. | Stevilo ciklov stikalne komore z
nazivnim tokom 30.000
18. |Stev. ciklov stikalne komore z
nazivnim kratkosti¢nim izklopnim min. 50
tokom
19. | Stevec delovanj pogona da
20. | Pokazatelj polozaja odklopnika da
21. |Vrsta pogona motorni 110 V DC
22. | Roc¢no zagotavljanje energije za da
pogon
23. | Tipki za vklop in izklop da
24. | Mehanizem za daljinski izklop
odklopnika da
25. Moinost_izklopa brez pomozne da
napetosti
26. | Pomozna napajalna napetost pogona 110V DC
27. |Nazivna mo¢ pogona <300 VA
28. | Stevilo vklopnih tuljav 1
29. | Stevilo izklopnih tuljav 2
30. | Mo¢ vklopne tuljave <250 W
31. | Moc izklopne tuljave <250 W
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32. | Vklopna tuljava 110 v DC
33. | Izklopna tuljava 110V DC
34. | Tuljava za podnapetostni izklop 110v DC
35. | Anti-pumping blokada da
36. | OZiCenje za izvedbo kontrole
izklopnega tokokroga (KIT) po shemi | da
dodatnega kontrolnega voda
37. | Pomozni kontakti za maks. izklopni tok
2 A da
(5 x mirovni (NO) + 5 x delovni (NC)
38. | Signalizacija napake pogona (ne- da
navita vzmet)
39. |Prenapetostna zascita tuljav in da
motorja (po zahtevah EMC)
40. |Medsebojna zamenljivost odklopnikov
enakega nazivnega toka, €e so da
odklopniki na vozi¢ku ali kaseti.
41. |Signalizacija pripravljenosti delovanja d
) a
odklopnika
42. Konektor za povezavo z odklopnikom gupgi;]ln) konektor
43. | Medpolovna razdalja odklopnika 210 mm
© Sipro Inzeniring d.0.0., CKZ135c, 8270 Kriko
Datoteka: SIPSIP593.1-DZR_RTP_Lenart.docx Revizija: 0
Naziv gradnje: Obnova objekta RTP 110/20 kV Lenart Datum:  avgust 2024

Stevilka projekta: ~ SIP593.1



DOKUMENTACIJA ZA RAZPIS
20 kV STIKALNE CELICE RTP LENART

SIPRO

BINZENIRINGHE

TEHNICNO POROCILO Stran/strani:  34/53
3.1.2.3 Enopolni (3x) 20 kV odklopnik 630 A v shunt celici
Opis opreme: ZahteVV(.e Podatki_
naroénika: ponudnika:
3x enopolni 20 kV odklopnik (630 A) |
- shunt
1. Proizvajalec -
2. Tip R
3. Nazivna napetost omrezja 20 kV
4. | Najvi§ja napetost opreme 24 kV
5. Nazivni tok 630 A
6. Nazivni kratkosti¢ni izklopni tok 25 kA
7. Udarni vklopni tok 63 kA
8. Material primarnega prikljucka E-Cu
9. | Stopnja izolacije 50/125 kV
10. | Operacijski cikel 0-0,3s-C0O-15s-CO
11. | Cas odpiranja pri nazivni napetosti <50 ms
12. | Cas obloka <15ms
13. | Cas zapiranja pri nazivni napetosti <60 ms
14. | Najmanjsi vzbujalni ¢as (izklop) 20 ms
15. | Najmanjsi vzbujalni ¢as (vklop) 20 ms
16. | Stevilo mehanskih ciklov pogona M2
17. | Stevilo ciklov stikalne komore z
nazivnim tokom 30.000
18. | Stev. ciklov stikalne komore z
nazivnim kratkosti¢nim izklopnim 50
tokom
19. | Stevec delovanj pogona da
20. | Pokazatelj polozaja odklopnika da
21. |Vrsta pogona motorni 110 V DC
22. |Ro¢no zagotavljanje energije za da
pogon
23. | Mehanizem za daljinski izklop
odklopnika da
24. Moinost_izklopa brez pomozne da
napetosti
25. | Pomozna napajalna napetost pogona 110V DC
26. | Nazivna mo¢ pogona 3x (< 250 VA)
27. | Stevilo vklopnih tuljav 1
28. | Stevilo izklopnih tuljav 1
29. | Mo¢ vklopne tuljave <250 W
30. |Moc¢ izklopne tuljave <250 W
31. | Vklopna tuljava 110 v DC
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32. |lzklopna tuljava 110 v DC
33. | OZiCenje za izvedbo kontrole

izklopnega tokokroga (KIT) po shemi |da

dodatnega kontrolnega voda
34. |Pomozni kontakti za maks. izklopni tok

2 A: da

(5 x mirovni (NO) + 5 x delovni (NC)
35. | Signalizacija napake pogona (ne- da

navita vzmet)
36. |Prenapetostna zascCita tuljav in da

motorja (po zahtevah EMC)
37. | Medsebojna zamenljivost odklopnikov

enakega nazivnega toka, €e so da

odklopniki na vozicku ali kaseti.
38. | Signalizacija pripravljenosti delovanja d

) a

odklopnika

39. Konektor za povezavo z odklopnikom (plug-ln) konektor
64 pin/fazo

40. |Medpolovna razdalja odklopnika 210 mm
41. | Avtomatika za zasilen izklop da
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3.1.3 Tripolno 20 kV ozemljilno stikalo

Dobavljena morajo biti tripolna 20 kV ozemljilna stikala na elektri¢ni pogon po zahtevah
tega razpisa. Ozemljilna stikala morajo biti kvalitetnega proizvajalca iz drzav EU,
izdelani in preizkuSeni v skladu z veljavnimi standardi IEC. V ceno odklopnika mora biti
vStet ves pritrdilni in povezovalni material samega ozemljilnega stikala. Ozemljilno
stikalo mora biti opremljeno s hitrim pogonom vklopa in ustrezno izvedenimi blokadami
proti vklopu ozemljilnega stikala na postroj pod napetostjo oz. za primer vklopa stikala
pri neizvleCenem voziCku oz. kaseti odklopnika. Primarni prikljucki ozemljitvenega
stikala morajo biti iz E-Cu. Napisne tablice in opozorilne oznake morajo biti izdelane iz
obstojnega materiala v slovenskem jeziku in namescene na vidnem mestu.

3.1.3.1 Tripolno 20 kV ozemljilno stikalo 630 A

Opis opreme: Zaht%vc? Podatki.
naroc¢nika: ponudnika:
Tripolno ozemljilno stikalo (630 A) |kos
1. | Proizvajalec -
2. Tip -
3. | Nazivna napetost omreZja 20 kv
4. | NaijviSja napetost opreme 24 kV
5. | Nazivni tok 630 A
6. | Nazivni termi¢ni tok (1 s) 25 kA
7. Nazivni udarni vklopni tok 63 kA
8. | Stopnja izolacije 50/125 kV
9. Vrsta pogona motorni 110 V DC
10. | Signalni kontakti polozaja ozemljilnega
stikala: da
(3 x mirovni (NO) + 3 x delovni (NC)
11. | Pokazatelj poloZaja ozemljilnega
stikala da

3.1.4 Tokovni instrumentni transformatorji

Za vgradnjo v 20 kV celice stikaliS€a je potrebno po enopolni shemi SIP593.2-DZR-
SN.01 dobaviti 20 kV tokovne instrumentne transformatorje po zahtevah tega razpisa.
Prestava merilnega transformatorja se mora enostavno prestaviti v NN omarici
posamezne celice. V ceno posameznega transformatorja mora biti vstet ves pritrdilni in
povezovalni material.

Poleg zahtev iz SploSnih razpisnih pogojev tega razpisa morajo biti ponujeni tokovni
instrumentni transformatorji iz epoksidne smole za notranjo montazo, namesceni v
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celice ter primarno in sekundarno povezani. Izdelani morajo biti v skladu z veljavnimi
domacimi SIST in mednarodnimi standardi IEC, potrjenimi merskimi skicami in
tehni¢nimi  podatki. Primarni in sekundarni prikljuCki tokovnih instrumentnih
transformatorjev morajo biti iz E-Cu. Napisne tablice in opozorilni znaki morajo biti iz
obstojnega materiala, namesceni na vidnem mestu in v slovenskem jeziku.

Med izdelavo transformatorjev si naro¢nik pridrzuje pravico medfazne kontrole opreme.

Dokumentacija:
- ob ponudbi s podatki celice konstrukcijski in eksploatacijski podatki,

- ob prevzemu navodila za vzdrZzevanje v slovenskem jeziku.

3.1.4.1 Tokovni instrumentni transformatorji 300-600/5/5/5 A v izvodih celicah
ter celici TR lastne rabe

Tokovni merilni transformatorji v celicah morajo biti Zigosani in imeti certifikat o odobritvi
tipa merila. Zigi na dan dostave na objekt ne smejo biti starejSi od 60 dni.

Opis opreme: Zaht%vc? Podatki.
naroc¢nika: ponudnika:

Tokovni instrumentni transformator |
(epoksidni) (300-600/5/5/5 A)

1. Proizvajalec -

2. |Tip -

3. | Veljavni standardi SIST, IEC

4. Prestavno razmerje 300-600/5/5/5 A

5. Nazivna napetost omrezja 20 kV

6. NajviSja napetost opreme 24 kV

7. | Stopnja izolacije 50/125 kV

8. | Nazivni primarni tok 300-600 A

9. Nacin prevezave primarni

10. | Trajni termicni tok Ith 1,2xIn

11. |Nazivni sekundarni tok 5A

12. | Nazivni kratkotrajni termicni tok (1s) 25 KA
Ith(1s)

13. | Merilno jedro (razred to¢nosti/faktor 0,2/Fs 10/10 VA*
sigurnosti/nazivna mo¢&) — obr. meritve |* 10 VA pri 300 A

14. | Merilno jedro (razred to¢nosti/faktor 0,5/Fs 10/15 VA*
sigurnosti/nazivna mo¢&) — meritve * 15 VA pri 300 A

15. |Zascitno jedro (pogreSek-mejni faktor |10P10/15 VA*
toCnosti /nazivna mog) — zas¢ita * 15 VA pri 300 A
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3.1.4.2 Tokovni

instrumentni
transformatorskih celicah

transformatorji

1200/5/5/5 A v

vodnih

Tokovni merilni transformatorji v vodnih transformatorskih celicah morajo biti Zigosani in
meti certifikat o odobritvi tipa merila. Zigi na dan dostave na objekt ne smejo biti starejSi

od 60 dni.
Opis opreme: ZahteVV(.e Podatki_
naroénika: ponudnika:

Tokovni instrumentni transformator |
(epoksidni) (1200/5/5/5 A)

1. Proizvajalec -

2. Tip -

3. | Veljavni standardi SIST, IEC

4. | Prestavno razmerje 1200/5/5/5 A

5. | Nazivna napetost omrezja 20 kv

6. NajviSja napetost opreme 24 kV

7. | Stopnja izolacije 50/125 kV

8. Nazivni primarni tok 1200 A

9. | Trajni termicni tok Ith 1,2x1In

10. | Nazivni sekundarni tok 5A

11. | Nazivni kratkotrajni termicni tok (1s
Ith(Ls) J 08) 2ska

12. Merllno Jgdro (razred t9énost|/fakto_r 0.2/Fs 10/10 VA
sigurnosti/nazivha mo¢€) — obr. meritve

13. Merllno Jgdro (razred t9énost|/faktor 0.5/Fs 10/15 VA
sigurnosti/nazivha mo¢€) — meritve

14. Zav§c“;|tn9 Jedr.o (pogrevéek-mvejvm faktor 10P10/15 VA
toCnosti /nazivna moc) — zasc¢ita
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3.1.5 Napetostni instrumentni transformatorji

Za vgradnjo v 20 kV merilne celice stikali5¢a je potrebno po enopolni shemi SIP593.2-
DZR-SN.O1 dobaviti 20 kV napetostne merilne transformatorje s prigrajeno varovalko
katera mora omogocati signalizacijo pregoretja po zahtevah tega razpisa. V ceno
posameznega transformatorja mora biti vtet ves pritrdilni in povezovalni material.

Poleg zahtev iz Splosnih razpisnih pogojev tega razpisa morajo biti ponujeni napetostni
instrumentni transformatorji iz epoksidne smole za notranjo montazo, namesceni v
celice ter primarno in sekundarno povezani. Izdelani morajo biti v skladu z veljavnimi
domacimi SIST in mednarodnimi standardi IEC, potrjenimi merskimi skicami in
tehnicnimi podatki. Primarni in sekundarni prikljucki napetostnih instrumentnih
transformatorjev morajo biti iz E-Cu. Napisne tablice in opozorilni znaki morajo biti iz
obstojnega materiala, namesceni na vidnem mestu in v slovenskem jeziku.

Vsi napetostni instrumentni transformatorji morajo biti Zigosani in imeti certifikat o
odobritvi tipa merila. Zigi na dan dostave na objekt ne smejo biti starejSi od 60 dni.

Med izdelavo transformatorjev si naro¢nik pridrzuje pravico medfazne kontrole opreme.

Dokumentacija:
- ob ponudbi s podatki celice konstrukcijski in eksploatacijski podatki,
- 0b prevzemu navodila za vzdrZzevanje v slovenskem jeziku.

3.1.5.1 Napetostni instrumentni transformatorji 20/4/3/0,1/N3/0,1/N3 kV v izvodnih
celicah ter celici TR lastne rabe

Opis opreme: Zaht%vc_a Podatki_
naroc¢nika: ponudnika:
Napetostni instrumentni
transformator —izvodna, i
kompenzacijska celicain celica TR
lastne rabe
1. Proizvajalec -
2. |Tip -
3. | Veljavni standardi SIST, IEC
4. Prestavno razmerje 10/5/5 A
S. Nazivna napetost omrezja 20 kV
6. | NajviSja napetost opreme 24 kV
8. | Stopnja izolacije 50/125 kV
7. Nazivni kratkotrajni termicni tok (1s) 25 KA
Ith(1s)
8. Nazivha primarna napetost 203 kV
10. 5 _ 20 0,1 0,1 v
restavno razmerje 7 / NG / NG
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13. | 1. nvaV|tje (razrec_l to¢nosti /nazivna 0.2/3P / 30 VA
moc) — obr. meritve

14. |2. nvaV|tje (r_azred to€nosti /nazivna 0.5/3P / 30 VA
moc) - meritve

15. L da, s signalizacijo
Prigrajena varovalka )

pregoretja
16. | Nazivni tok varovalk 4 A

3.1.5.1 Napetostni instrumentni transformatorji 20/43/0,1/43/0,1/N3/0,1/3 kV v

transformatorskih celicah

V odprt trikot naj bo vgrajena aktivna zasScita kot npr. ABB VT guard dimenzionirana s
strani proizvajalca dobavitelja opreme. Vgrajena aktivha zasc¢ita odprtega trikotnika ni
predmet tega narocila.

Opis opreme: Zahteve naroc€nika: Podatk|_ _
ponudnika:
Napetostni instrumentni
transformator — vodna -
transformatorska celica
1. Proizvajalec -
2. Tip -
3. | Veljavni standardi SIST, IEC
4. Prestavno razmerje 10/5/5 A
5. |Nazivna napetost omrezja 20 kv
6. | Naijvisja napetost opreme 24 kV
8. | Stopnja izolacije 50/125 kV
7. Nazivni kratkotrajni termicni tok (1s) 25 KA
Ith(1s)
8. Nazivna primarna napetost 203 kV
10. oot _ 20/0,1/0,1/0,1 -
restavno razmerje —/—=/=/=
’ B3B3
13. |1 navitje (razreq to€nosti /nazivna 0.2/3P / 30 VA
moc¢) — obr. meritve
14. |2 nvaV|tJe (r_azred toCnosti /nazivna 0.5/3P / 30 VA
moc) - meritve
15. |3. pawtje (pogresek /nazivna moc) — 6P/25 VA
zascita
16. o da, s signalizacijo
Prigrajena varovalka .
pregoretja
17. | Nazivni tok varovalk 4 A
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3.1.5.2 Napetostni instrumentni transformatorji 20/7'3/0,1/N3/0,1/N3 kV v spojno-

merilnih celicah

V odprt trikot naj bo vgrajena aktivna za$cita kot npr. ABB VT guard dimenzionirana s
strani proizvajalca dobavitelja opreme. Vgrajena aktivha zascCita odprtega trikotnika ni
predmet tega narocila.

Opis opreme: Zahtevvg Podatki_
naroénika: ponudnika:
Napetostni instrumentni
transformator — spojno merilna -
celica
1. Proizvajalec -
2. Tip -
3. | Veljavni standardi SIST, IEC
4. Prestavno razmerje 10/5/5 A
5. Nazivna napetost omrezja 20 kV
6. | NajviSja napetost opreme 24 kV
8. | Stopnja izolacije 50/125 kV
7. Nazivni kratkotrajni termicni tok (1s) 25 KA
Ith(1s)
8. Nazivna primarna napetost 203 kV
10. Brest _ 20 0,1 0,1 v
restavno razmerje \/§/ \/§/ 3
13. |1 nvaV|tje (r{azred to€nosti /nazivna 0.2/3P / 30 VA
moc¢) — meritve
14. | 2. ‘I:l?:VItje (pogresek /nazivna moc€) — 6P/50 VA
zascita
15. Priarai da, s signalizacijo
rigrajena varovalka :
pregoretja
16. | Nazivni tok varovalk 10 A

3.1.6 Sistem indikacije prisotnosti napetosti

Za indikacijo prisotnosti napetosti vseh treh faz v 20 kV celicah je potrebno dobaviti
sistem indikacije prisotnosti napetosti po zahtevah tega razpisa. Sistem indikacije
posamezne celice mora biti sestavljen iz kapacitivnih delilnikov, vklju¢enimi odvodniki
prenapetosti in vizualnega indikatorja v ohisju. Vizualni indikatorji morajo biti namesceni
na sprednji del celice na dobro vidnem mestu. Imeti morajo mozZnost preverjanja
faznega zaporedja napetosti med posameznimi celicami. Omogoc&ati morajo prenos
signala v nadzorni sistem. Sestavni deli morajo biti kvalitethega proizvajalca iz drzav
EU, izdelani in preizku$eni v skladu z veljavnimi standardi IEC. V ceno sistema indikacije
prisotnosti napetosti morajo biti vSteti vsi povezovalni kabli od kapacitivnih delilnikov do
indikatorja napetosti in odvodnikov prenapetosti, ter ves pritrdilni material.
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Opis opreme: Zahtgvc_a Podatki'
naro¢nika: ponudnika:
Sistem indikacije prisotnosti
napetosti
1. |Kapacitivni delilniki
1.1 | Proizvajalec -
1.2 Tip -
1.3 |Kabli za povezavo do indikatorja in
pritrdilni material da
2. Indikator prisotnosti napetosti
2.1. | Proizvajalec -
2.2. |Tip -
2.3. | Indikacija prisotnosti v vseh treh fazah |da
2.4. | Napajanje preko lastnega pretvornika |da
2.5. | Lastni odvodniki prenapetosti da
2.6. | Moznost daljinske signalizacije da
2.7. |Moznost testiranja delovanja da

3.1.7 Odvodniki prenapetosti

Za vgradnjo prenapetostnih odvodnikov v 20 kV celice je potrebno dobaviti odvodnike
prenapetosti po zahtevah tega razpisa. Odvodniki prenapetosti morajo biti proizvajalca
iz drzav EU, izdelani in preizkuSeni v skladu z veljavnimi slovenskimi SIST in
mednarodnimi standardi IEC, ustreznih dimenzij katere je mozno vgraditi v ponujeni tip
SN celice. V ceno odvodnikov prenapetosti mora biti vStet ves povezovalni ter pritrdilni
material. Odvodniki morajo biti ustrezno ozemljeni, material ozemljitev pa vklju¢en v
ceno posameznega odvodnika.

Opis opreme: Zaht(gvc_e Podatki_
narocnika: ponudnika:
Odvodnik prenapetosti
1. Proizvajalec -
2. Tip R
3. Trajna obratovalna napetost Uc 24 kV
4. |Nazivna napetost Ur 30 kV
5. Energetska zmogljivost 5 kJ/kVv
6. | Nazivni odvodni tok 8/20us >10 kA
7. Maks. preostala napetost po IEC - i
Ures (8/20pus, 10 kA)
8. | Faktor zemeljskega stika 1,9
9. | Energijski razred 2
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10. |Kovinsko oksidna izvedba Zn0O

11. polimerni material —

Zunanja izolacija o
silikonska guma

12. | Za notranjo montazo da

3.1.8 Oprema NN krmilne omarice

Krmilna omarica se vgradi na sprednji strani 20 kV celice. V vsaki krmilni omarici mora
biti v horizontalni smeri vgrajena Cu zbiralnica 40x5 mm, ki je montirana na podpornih
izolatorjih in povezana z glavno ozemljitveno zbiralnico s P/F Zico Cu 95 mm?2. V
horizontalni smeri vgrajena tipizirana C letev za fiksiranje signalnih kablov (objemka
Rittal), montirana nad Cu zbiralnico. Ogrevanje krmilne omarice mora biti izvedeno
preko termostata.

Vgradnja in oziCenje opreme se izdela po PZI projektni dokumentaciji, ki jo izdela
projektant sekundarne opreme in ni predmet tega razpisa.

fvo

sekundarne opreme. Za potrebe tega razpisa naj ponudnik v svoji ceni uposteva, da se
v NN krmilne omarice dobavi in montira opremo v obsegu spodnjih popisov.

3.1.8.1 NN krmilna omarice v izvodih in kompenzacijskih celicah ter celici TR

lastne rabe
. ) Zahteve
Opis opreme: naro¢nika:
NN krmilna omarica —izvodna in
celicaTRLR
1. Inst. odkl. s pom. kontakti 2xNO, 2p, |1 kos
DC, K-4A
2. Inst. odkl. s pom. kontakti 2xNO, 2p, |1 kos
DC, C-6A
3. Inst. odkl. s pom. kontakti 2xNO, 2p, |3 kos
DC, B-6A
4. Inst. odkl. s pom. kontakti 2xNO, 1 kos

1p+N, AC, B-6NA
5. Inst. odkl. s pom. kontakti 2xNO, 1p, |1kos

AC, C-10A

6. Inst. odkl. s pom. kontakti 2xNO, 3p, |1 kos
AC, Z-2A

7. Inst. odkl. s pom. kontakti 2xNO, 1p, |1 kos
AC, Z-2A

8. | Tokovne sponke za merilne tokokroge |70 kos
z moznostjo KS

9. Napetostne sponke 200 kos
10. | svetilno telo 3 W, 250 V v LED 1 kos
tehnologiji
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11. |Vticnica z zaScCitnim kontaktom za 1 kos
namestitev na DIN letev
12. | Stikalo odmi¢no 1p, 10A 1 kos
13. | PE pletenica za ozemljitev zasCite 1 kos
14. | ZasCitni rele — samo montaza in 1 kos
ozZiCenje
15. | Preizkusna vtiCnica — samo montaza |1 kos
in oziCenje
16. | Vecfunkcijski Stevec el. energije — 1 kos
samo montaza in oZiCenje
17. | Komplet nizkonapetostno oziCenje v | 1 kpl
smislu zahtev EMC
18. | Vezni in drobni material (Zica, tulci, 1 kpl
kanali, pokrovi, itd..)
19. | Ostali material za polno funkcioniranje | 1 kpl
omarice
3.1.8.2 NN krmilna omarice v transformatorskih celicah
Opis opreme: Zahtgvc_a
naroc¢nika:
NN krmilna omarica —
transformatorska
1. Inst. odkl. s pom. kontakti 2xNO, 2p, |1 kos
DC, C-6A
2. Inst. odkl. s pom. kontakti 2xNO, 2p, |3 kos
DC, B-6A
3. Inst. odkl. s pom. kontakti 2xNO, 1 kos
1p+N, AC, B-6NA
4, Inst. odkl. s pom. kontakti 2xNO, 1p, |1 kos
AC, C-10A
5. Inst. odkl. s pom. kontakti 2xNO, 3p, |2 kos
AC, Z-2A
6. Inst. odkl. s pom. kontakti 2xNO, 1p, |1 kos
AC, Z-2A
7. Aktivna zaScC. za odprti trikot NMT kot | 1 kos
npr. ABB VT GUARD pro — samo
montaza in ozi¢enje
8. Preizkusna vti€nica — samo montaza |1 kos
in ozi¢enje
9. Kazalo polozaja za odklopnik 1 kos
10. |Kazalo polozaja za loc€ilnik 4 kos
11. | Voltmeterska preklopka 1 kos
12. |V-meter 20/0,1kV, s skalo 0-24 kV, 1 kos
dim. 96x96 mm
13. | Stikalo preklopno 1-2, 4xCO kontakti |1 kos
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14. | Krmilno tipkalo za pritrditev na vrata 1 kos
2XNO kontakti
15. | Tokovne sponke za merilne tokokroge | 70 kos
z moznostjo KS
16. |Napetostne sponke 200 kos
17. |svetilno telo 3 W, 250 V v LED 1 kos
tehnologiji
18. | 1f vtiCnica z zascCitnim kontaktom za 1 kos
namestitev na DIN letev
19. | 3f vtiCnica n/o 1 kos
20. |Stikalo odmicno 1p, 10A 1 kos
21. |PE pletenica za ozemljitev zaScCite 1 kos
22. | Komplet nizkonapetostno ozi¢enjev |1 kpl
smislu zahtev EMC
23. | Vezni in drobni material (Zica, tulci, 1 kpl
kanali, pokrovi, itd..)
24. | Ostali material za polno funkcioniranje |1 kpl
omarice
3.1.8.3 NN krmilna omarice v spojni celici z meritvijo napetosti
Opis opreme: Zahtev:vg
narocnika:
NN krmilna omarica — spojna z
meritvijo napetosti
1. Inst. odkl. s pom. kontakti 2xNO, 2p, |1 kos
DC, K-4A
2. Inst. odkl. s pom. kontakti 2xNO, 2p, |1 kos
DC, B-6A
3. Inst. odkl. s pom. kontakti 2xNO, 1p, |1 kos
AC, C-10A
4, Inst. odkl. s pom. kontakti 2xNO, 3p, |2 kos
AC, Z-2A
5. Inst. odkl. s pom. kontakti 2xNO, 1p, |1 kos
AC, Z-2A
6. Aktivna zaS¢. za odprti trikot NMT kot |1 kos
npr. ABB VT GUARD pro — samo
montaZa in oZienje
7. Preizkusna vti€nica — samo montaza |1 kos
in oZienje
8. Voltmeterska preklopka 1 kos
9. V-meter 20/0,1kV, s skalo 0-24 kV, 1 kos
dim. 96x96 mm
10. | Stikalo preklopno 1-2, 4xCO kontakti | 1 kos
11. | Krmilno tipkalo za pritrditev na vrata 1 kos
2XNO kontakti
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12. | Tokovne sponke za merilne tokokroge | 70 kos
z moznostjo KS

13. | Napetostne sponke 200 kos

14. |svetilno telo 3 W, 250 Vv LED 1 kos
tehnologiji

15. | Vticnica z zasc¢itnim kontaktom za 1 kos
namestitev na DIN letev

16. | Stikalo odmi¢no 1p, 10A 1 kos

17. | PE pletenica za ozemljitev zaScCite 1 kos

18. | ZascCitni rele — samo montaza in 1 kos
oziCenje

19. |Komplet nizkonapetostno ozi¢enje v |1 kpl
smislu zahtev EMC

20. |Vezni in drobni material (Zica, tulci, 1 kpl
kanali, pokrovi, itd..)

21. |Ostali material za polno funkcioniranje |1 kpl
omarice

3.1.8.4 NN krmilna omarice v spojni celici z odklopnikom

Opis opreme: Zahtgvc_a
naro€nika:

NN krmilna omarica — spojna z
odklopnikom

1. Inst. odkl. s pom. kontakti 2xNO, 2p, 1 kos
DC, K-4A

2. Inst. odkl. s pom. kontakti 2xNO, 2p, 2 KOS
DC, C-6A

3. Inst. odkl. s pom. kontakti 2xNO, 2p, 3 koS
DC, B-6A

4, Inst. odkl. s pom. kontakti 2xNO, 1p, 1 kos
AC, C-10A

5. Inst. odkl. s pom. kontakti 2xNO, 3p, 1 koS
AC, Z-2A

6. Inst. odkl. s pom. kontakti 2xNO, 1p, 1 koS
AC, Z-2A

7. Stikalo preklopno 1-2, 4xCO kontakti | 1 kos

8. |Kazalo polozaja za odklopnik 1 kos

9. | Kazalo polozaja za locilnik 2 kos

10. | Krmilno tipkalo za pritrditev na vrata 2 kos
2XNO kontakti

11. | Vrstne sponke za merilne tokokroge z

N : L 64 kos

moznostjo kratkostiCenja

12. | Priklju¢na sponka za vijacenje 4mm2 | 115 kos

13. |Fluorescentna magnetna svetilka z

e 1 kos

vti€nico
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14. | VtiCnica z zaScCitnim kontaktom za
X 1 kos
namestitev na DIN letev
15. | Stikalo odmi¢no 1p, 10A 1 kos
16. |PE pletenica za ozemljitev zascite 1 kos
17. | ZasCitni rele — samo montaza in
N 1 kos
ozi¢enje
18. |Preizkusna vtiCnica — samo montaza 1 Kos
in ozi¢enje
19. | Komplet nizkonapetostno ozicenje v 1 kpl
smislu zahtev EMC
20. |Vezni in drobni material (Zica, tulci, 1 kpl
kanali, pokrovi, itd..)
21. Ostal_i material za polno funkcioniranje 1 kpl
omarice
3.1.8.5 NN krmilna omarica v shunt celici
Opis opreme: Zahtev:vg
naroc¢nika:
NN krmilna omarica —spojna z
odklopnikom
1. Inst. odkl. s pom. kontakti 2xNO, 2p, |3 kos
DC, K-4A
2. Inst. odkl. s pom. kontakti 2xNO, 2p, |2 kos
DC, C-6A
3. Inst. odkl. s pom. kontakti 2xNO, 2p, |3 kos
DC, B-6A
4, Inst. odkl. s pom. kontakti 2xNO, 1p, |1 kos
AC, C-10A
5. Inst. odkl. s pom. kontakti 2xNO, 3p, |1 kos
AC, Z-2A
6. Inst. odkl. s pom. kontakti 2xNO, 1p, |1 kos
AC, Z-2A
7. Stikalo preklopno 1-2, 4xCO kontakti |1 kos
8. Krmilno tipkalo za pritrditev na vrata 2 kos
2XNO kontakti
9. Vrstne sponke za merilne tokokroge z |64 kos
moznostjo kratkosti¢enja
10. | Priklju¢na sponka za vijaCenje 4 mm2 | 115 kos
11. | Fluorescentna magnetna svetilka z 1 kos
vtinico
12. | VtiCnica z zaScCitnim kontaktom za 1 kos
namestitev na DIN letev
13. | Stikalo odmi¢no 1p, 10A 1 kos
14. | PE pletenica za ozemljitev zasCite 1 kos
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15. | Zascitni rele — samo montaza in 1 kos
oZienje

16. |Preizkusna vtiCnica — samo montaza |1 kos
in ozZi¢enje

17. | Komplet nizkonapetostno ozi¢enje v |1 kpl
smislu zahtev EMC

18. |Vezni in drobni material (Zica, tulci, 1 kpl
kanali, pokrovi, itd..)

19. | Ostali material za polno funkcioniranje | 1 kpl
omarice

3.2 OPREMA 20 KV CELIC

20 kV celice morajo biti po funkciji sestavljene skladno z enopolno shemo novega
stanja prikazanega na risbi SIP593.1-DZR-SN.02. (priloga ponujene izvedba
enopolne sheme mora biti del ponudbe).

3.21

Izvodna celica in celica TR lastne rabe

Izvodne celice morajo vklju€evati 20 kV opremo po popisu:

Opis opreme: Zaht%vc_a
naroc¢nika:
lzvodna celica in celica TR LR (630 A) 19 kpl
Kovinska stikalna celica (630 A) 1 kos
Tripolni vakuumski odklopnik (630 A) 1 kos
Tokovni merilni transformator (300-600/5/5/5) 3 kos
Tripolno ozemljilno stikalo (630 A) 1 kos
Napetostni merilni transformator
(20/7/3/0,1/7/3/0,1/3 KV) 3 kos
Sistem indikacije prisotnosti napetosti 1 kpl
Objemni tokovni merilni transformator (50/1 A) 1 kos
Odvodniki prenapetosti 3 kos
Oprema NN krmilne omarice 1 kpl

Vakuumski odklopnik in napetostni merilni transformator naj bosta montiran na
izvlecljivem voziCku/kaseti, ostala elektro oprema pa na zadnji steni celice.

Napetostni merilni transformator naj bo izvedbe s t.i. prigrajeno varovalko. lzvedba
spodnjega dela celice mora omogoditi vklju€itev dveh 20 kV enozilnih kablov
240 mm? na fazo (vsak kabel na svoj prikljucek) in postavitev treh ZnO odvodnikov
prenapetosti.

Elektricni karakteristi¢ni podatki odklopnika:

- In =630 A nazivni tok odvoda
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- Ik’ = 25 kA kratkosti¢ni tok (1 sek)
- Ik"ud = 63 kA udarni tok

3.2.2 Shunt celica

Shunt celica mora vklju€evati 20 kV opremo po popisu:

. ] Zahteve
Opis opreme: naroé€nika:
Shunt celica (630 A) 1 kpl
Kovinska stikalna celica (630 A) 1 kos
Enopolni vakuumski odklopnik (630 A) 3 kos
Oprema NN krmilne omarice 1 kpl

Vakuumski odklopniki naj bodo montirani na izvlecljivem vozi¢ku/kaseti, ostala
elektro oprema pa na zadnji steni celice.

lzvedba spodnjega dela celice mora omogociti vkljuCitev enega 20 kV enoZilnega
kabla Al 150 mm?Z.

Elektri¢ni karakteristi¢ni podatki odklopnika:
- In =630 A nazivni tok odvoda
- Ik’ = 25 kA kratkosti¢ni tok (1 sek)
- Ik"’ud = 63 kA udarni tok

3.2.3 Transformatorska celica

Transformatorske celice morajo vklju€evati 20 kV opremo po popisu:

Opis opreme: Zahtev:ve_z
naro€nika:
Transformatorska celica (1250 A) 2 kpl
Kovinska stikalna celica (1250 A) 1 kos
Tripolni vakuumski odklopnik (1250 A) 1 kos
Tokovni merilni tokovni transformator 3 kos
(1200/5/5/5 A)
Napetostni merilni transformator 3 koS
(20//3/0,1/+/3/0,1/43/0,1/3 kV)
Sistem indikacije prisotnosti napetosti 1 kpl
Oprema NN krmilne omarice 1 kpl

Vakuumski odklopnik in napetostni merilni transformator naj bosta montirana na
izvlekljivem vozi¢ku/kaseti, ostala elektro oprema pa na zadnji steni celice.
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Napetostni merilni transformator naj bo izvedbe s t.i. prigrajeno varovalko. lzvedba
spodnjega dela celice mora omogociti vkljucitev petih 20 kV enoZilnih kablov s
presekom 240 mm? in Cu vodnikom na fazo (vsak kabel na svoj priklju¢ek).

V primeru, da transformatorska celica ne omogoca vkljuCitve petih enoZilnih kablov
po fazi mora ponudnik v kabelskem prostoru objekta za priklop kablov izvesti priklopni
zbiral¢ni sistem z E-Cu zbiralkami dimenzije vsaj 80x10 mm, ki bo omogocal priklop
petih 20 kV enoZilnih kablov s presekom 240 mm?2 in Cu vodnikom po fazi ter bo preko
E-Cu zbiral¢ne povezave priklju¢en na prikljucke celice..

Izvedba zbiralénega sistema mora omogocati pritrjevanje kablov tako, da le-ti vzdrzijo
mehanske in termi¢ne sile, ki lahko nastanejo kot posledice pojava kratkih stikov.
Dimenzioniranje mora biti racunsko dokazano.

Elektromehanska blokada preprecuje izvlaCenje vozitka/kasete iz celice v primeru
indikacije napetosti v dovodu.

Elektri¢ni karakteristi¢ni podatki odklopnika:
- In =1250 A nazivni tok odvoda
- Ik’ = 25 kA kratkosticni tok (1 sek)
- 1k’ud = 63 kA udarni tok

3.2.4 Spojna celica z odklopnikom

Spojne celice z odklopnikom morajo vklju€evati 20 kV opremo po popisu:

Opis opreme: Zahtevzvelz
naroc¢nika:
Spojna celica z odklopnikom (1250 A) 4 kpl
Kovinska stikalna celica (1250 A) 1 kos
Tripolni vakuumski odklopnik (1250 A) 1 kos
Sistem indikacije prisotnosti napetosti 1 kpl
Oprema NN krmilne omarice 1 kpl

Vakuumski odklopnik naj bo montiran na izvlekljivem vozicku/kaseti. lzvedba
spodnjega dela celice mora omogociti vkljuc€itev dveh 20 kV enoZilnih kablov s
presekom 240 mm? in Cu vodnikom na fazo (vsak kabel na svoj priklju¢ek).

Elektriéni karakteristi¢ni podatki odklopnika:
- In =1250 A nazivni tok odvoda
- Ik’ = 25 kA kratkosti¢ni tok (1 sek)
- 1k’ud = 63 kA udarni tok
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3.2.5 Spojna celica z meritvijo napetosti

Spojne celice z meritvijo napetosti morajo vklju€evati 20 kV opremo po popisu:

Opis opreme: Zahtgw_a
narocnika:

Spojna celica z meritvijo napetosti (1250 A) 4 kpl
Kovinska stikalna celica (1250A) 1 kos
KratkostiCnha povezava (1250 A) 1 kos
Napetostni merilni transformator

(20/3/0,143/0,1/3 KV) 3 kos
Sistem indikacije prisotnosti napetosti 1 kpl
Oprema NN krmilne omarice 1 kpl

Kratkosti€na povezava in napetostni merilni transformator naj bosta montiran na
izvlekljivem voziCku/kaseti. Napetostni merilni transformator naj bo izvedbe s t.i.
prigrajeno varovalko. |zvedba spodnjega dela celice mora omogociti vklju€itev dveh 20
kV enozilnih kablov s presekom 240 mm? in Cu vodnikom na fazo (vsak kabel na svoj
prikljucek).

Izvedena mora biti elektromagnetna blokada izvlaCenja vozi¢ka lo€ilnega mesta preko
odklopnika sosednje sklopne celice.

4. DODATNA OPREMA IN STORITVE

Poleg SN celic je potrebno dobaviti dve garnituri opreme za posluzevanje celic hkrati:
vozi¢ek odklopnika, ro¢ka vzmeti odklopnika, ro€ka pogona odklopnika, ro¢ka pogona
ozemljilnih nozey, ...).

Dobaviti je potrebno dve tipski prenosni ozemljitveni garnituri za trifazno ozemljevanje
transformatorskih celic, ki ustrezajo zahtevam tega razpisa in izolacijsko teleskopsko
polico za pritrjevanje garniture.
Dobaviti je potrebno certificirani izolacijski podstavek za posluzevanje SN opreme
(minimalna viSina nastopa 50 cm, izolacijski nivo minimalno 20 kV). Izjavo o skladnosti
je potrebno predlozi v ponudbi.

Ponudnik mora zagotoviti dostavo in vnos opreme v objekt RTP Ljutomer s svojo
mehanizacijo, izvedbo strokovnega nadzora pooblas€enca proizvajalca opreme pri

vgradnji opreme ter nulti servis po kon€ani vgradnji. Za nadzor in servis naroCniku izda
listine iz katerih je razvidno, da je oprema sposobna za obratovanje.

5. DOKUMENTACIJA

Ponudnik mora izdelati in predloZiti v ponudbi tovarnisko dokumentacijo z merskimi
skicami tipskih celic brez sekundarne opreme. V njej morajo biti kotirane vse zahtevane
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dimenzije, prikaz pozicije opreme v prostoru in odpiranje vrat opreme (tloris 20 kV
stikaliS¢a 26,45x 9,5 m).

Ponudnik mora izdela in predloziti v ponudbi gradbeno dokumentacijo z merskimi
skicami izvrtin za prehode energetskih in signalnih kablov v celice iz kabelskega
prostora (predvideno je vrtanje AB plos¢a) in naCinom montaze talnih jeklenih profilov
za postavitev celic (predvideno je pritrjevanje na AB plo$€o). V njej morajo biti kotirane
vse potrebne dimenzije.
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6. GRAFICNI PRIKAZI

St. Vsebina Id. oznaka
Enopglna shemg 20 kV stikalis¢a RTP Lenart — SIP593.1-DZR.SN 01
predvideno stanje

5 Postavitev novih 20 kV celic v prostor stikaliS¢a s SIP593.1-DZR.SN.02
prikazom smeri zapiranja vrat

3 Tloris 20 kV zidanih celic v prostoru stikaliS€a — SIP593.1-DZR.SN.03
obstojeCe stanje

4 Stranski pogled 20 kV stikaliS¢a in kabelskega SIP593.1-DZR.SN.04

prostora — predvideno stanje
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SIPRO

WINZENIRINGE

ELEKTRO MARIEOR

RTP 110/20 kV Lenart - Obnova objekta
DZR - 20 kV stikalne celice

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

I. Demontazna dela EUR
II. Dobava opreme in elektromontazna dela EUR
III. |Ostale storitve EUR
POSTAVKE I+II+III SKUPAJ: EUR
NEPREDVIDENA DELA
Nepredvidena dela, ki se obracunajo po dejanski

IV. koli¢ini vgrajenega materiala in porabljenem casu, po % 10,00 EUR
potrditvi nadzornika in vpisom dopolnitev/sprememb v
gradbeni dnevnik
SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI: EUR

Objekt: RTP Lenart
Vsebina:  StroSkovnik

St. naérta/mape: SIP593.1-DZR.SN
Datoteka: Predacun 20 kV celice Lenart .xIsx

Revizija: 0
Datum: avgust 2024

Stran: 1 od 7



SiPRO 2

WINZENIRINGE
ELEKTRO MARIBOR

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL
Demontazna dela

POSTAVKA OPIS | ENOTA | 0CENJENA| CENA NA SKUPAJ
No KOLICINA | ENOTO (EUR) (EUR)

I Demontaina dela
FAZA 1 - Zamenjava celic (rusitev sektor B - nov niz S1)

1.1 Odklop, demontaza, zaGasna prestavitev znotraj kletnega prostora ter kpl 1,00
kratkosti¢enje SN kabelskih povezav v SN celicah.

12 Polno opremljena SN celica: kpl 6,00
Odklop, demontaza, odvoz in razgradnja komplet SN celice vklju€ujo¢ vso
vgrajeno opremo, vrata, kovinske konstrukcije ter komplet povezave do
skoznjikov na zunaniji steni objekta z vso pripadajo€o opremo in
kovinskimi konstrukcijami v stikaliS€énem in kletnem prostoru.

OPOMBA: Celico je potrebno izprazniti in v celoti pripraviti na rusenje
vmesnih sten. Rusenje predelnih sten ni v sklopu tega razpisa.

13 Prazna SN celica: kpl 10,00
Odklop, demontaza, odvoz in razgradnja komplet SN celice vklju€ujo€ vso
vgrajeno primarno opremo, povezave, vrata ter kovinske konstrukcije v
stikaliS¢nem in kletnem prostoru.

OPOMBA: Celico je potrebno izprazniti in v celoti pripraviti na rusenje
vmesnih sten. RuSenje predelnih sten ni v sklopu tega razpisa.

14 Odklop, demontaza, odvoz in razgradnja SN zbiralk, vkljuéno s 3-polnim kpl 2,00
SN logilnikom, podpornimi izolatorji, prehodnimi izolatorji, nosilnimi in
zascitnimi konstrukcijami ter ostalo opremo za povezavo sketorja A in B

15 Demontaza, odvoz in razgradnja kovinskih vrat boksov zbiralénih povezav kpl 7,00
ob zunanji steni.

OPOMBA: Boks je potrebno izprazniti in v celoti pripraviti na ruSenje
vmesnih sten. Praznjenje opreme in konstrukcij v boksu je zajeto v
postavkah 1.2 in 1.3. RuSenje predelnih sten boksa sklopu tega razpisa.

FAZA 2 - Zamenjava celic (rusitev sektor A - nov niz S2)

1.6 Odklop, demontaZa, zaCasna prestavitev znotraj kletnega prostora ter kpl 3,00
kratkosti¢enje SN kabelskih povezav v SN celicah.

1.7 Polno opremljena SN celica: kpl 15,00
Odklop, demontaza, odvoz in razgradnja komplet SN celice vklju¢ujo¢ vso
vgrajeno opremo, vrata, kovinske konstrukcije ter komplet povezave do
skoznjikov na zunaniji steni objekta z vso pripadajo¢o opremo in
kovinskimi konstrukcijami v stikali§¢énem in kletnem prostoru.

OPOMBA: Celico je potrebno izprazniti in v celoti pripraviti na rusenje
vmesnih sten. RuSenje predelnih sten ni v sklopu tega razpisa.

1.8 Prazna SN celica: kpl 1,00
Odklop, demontaza, odvoz in razgradnja komplet SN celice vklju¢ujo¢ vso
vgrajeno primarno opremo, povezave, vrata ter kovinske konstrukcije v
stikaliS¢nem in kletnem prostoru.

OPOMBA: Celico je potrebno izprazniti in v celoti pripraviti na rusenje
vmesnih sten. RuSenje predelnih sten ni v sklopu tega razpisa.

Objekt: RTP Lenart Revizija: 0
Vsebina:  Stroskovnik Datum: avgust 2024
St. naérta/mape: SIP593.1-DZR.SN

Datoteka: Predacun 20 kV celice Lenart .xIsx Stran: 2 od 7



SiPRO

WINZENIRINGE

ELEKTRO MARIEOR

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL
Demontazna dela

POSTAVKA
No

OPIS

ENOTA

OCENJENA CENA NA
KOLICINA | ENOTO (EUR)

SKUPA]
(EUR)

1.10

Demontaza, odvoz in razgradnja kovinskih vrat boksov zbiralénih povezav
ob zunanji steni.

OPOMBA: Boks je potrebno izprazniti in v celoti pripraviti na rusenje
vmesnih sten. Praznjenje opreme in konstrukcij v boksu je zajeto v
postavkah 1.7 in 1.8. RuSenje predelnih sten boksa sklopu tega razpisa.

kpl

7,00

SKUPAJ:

Objekt: RTP Lenart

Vsebina:  StroSkovnik

St. naérta/mape: SIP593.1-DZR.SN

Datoteka: Predacun 20 kV celice Lenart .xIsx

Revizija: 0
Datum: avgust 2024

Stran: 30d 7



SIPRO

WINZENIRINGE

ELEKTRD MARIBOR

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL
Dobava opreme in elektromontazna dela

POSTAVKA
No

OPIS | ENOTA | 0CENJENA| CENA NA
KOLICINA | ENOTO (EUR)

SKUPA]
(EUR)

Dobava opreme in elektromontaZna dela

Dobava in montaZa se izvede fazno v dveh fazah. Faznost izvedbe in
priklopov bo definirana v kasnejsi fazi projekta.

21

Za potrebe fazne obnove 20 kV stikaliS¢a je potrebno zagotoviti nemoteno  kpl 1,00
napajanje 20 kV omrezja.

V prvi faz je potrebno sprostiti sektor celic "B", kateri napaja $tiri 20 kV

izvode.

Pred zagetkom del, je potrebno vse Stiri izvode prestaviti na sektor celic

"A"

Obseg del zajema izdelavo komplet tehni¢éne dokumentacije in izvedbo

vseh del premontaze opreme z vsem potrebnim drobnim materialom.

2.2

Ureditev celice =J18: kpl 1,00
Demontaza 20 kV odklopnika iz obstojece celice =J09 in montaza v celico
=J18 s komplet oZi€eniem in funkcionalnim preizkusom.

2.3

Ureditev celice =J22: kpl 1,00
Demontaza 20 kV zbiralni¢nega locilnika in vse pripadajoce opreme iz

obstojece celice =J09 in montaza v celico =J22 s komplet oZi¢enjem in

funkcionalnim preizkusom.

Demontaza 20 kV odklopnika iz obstojece celice =J06 in montaza v celico

=J22 s komplet oZi€eniem in funkcionalnim preizkusom.

2.4

Ureditev celice =J27: kpl 1,00
Demontaza 20 kV objemnega tokovnega transformatorja iz obstojece

celice =J06 in montaza v celico =J27 s komplet oZi¢enjem in

funkcionalnim preizkusom.

25

Ureditev celice =J29: kpl 1,00
Demontaza 20 kV objemnega tokovnega transformatorja iz obstojece

celice =J26 in montaza v celico =J29 s komplet oZi¢enjem in

funkcionalnim preizkusom.

2.6

Komplet dobava, vnos, niveliranje, pritrditev, montaza in priklop polno
opremljenega z zrakom izoliranega 20 kV stikali§¢a za primarno
distribucijo z nazivnim tokom zbiralk 1250 A, nazivnim kratkotrajnim (1s)
termi¢nim tokom 25 kA sestavljenega iz Stirih sektorjev 20 kV celic v
spodnjem obsegu.

Dobavljeno stikalis¢e mora biti polno opremljeno in s tovarnisko
izvedenimi vsemi internimi povezavami. V NN krmilnih omaricah mora biti
izvedeno funkcionalno oZi¢enje, prav tako morajo biti izvedene vse
medsebojne povezave med celicami. StikaliS¢e in vgrajena oprema
morajo biti v skladu z zahtevami iz tehni¢ne specifikacije tega DZR. V
ceni mora biti zajet celoten obseg dolo¢en v tehni¢ni specifikaciji DZR
(kot npr. transport, zavarovanje, garancija, FAT, itd.).

Dobavljeno stikali§¢e naj bo v slede¢em obsegu:

OPOMBA: Montaza in priklop se izvede v dveh faza in sicer od J16 do
J30 (FAZA 1) in od JO1 do J15 (FAZA 2).

2.6.1

- izvodna/TR LR celica kos 19,00

2.6.2

- transformatorska celica kos 2,00

2.6.3

- spojna celica z odklopnikom kos 4,00

2.6.4

- spojna celica z meritvijo napetosti kos 4,00

2.6.5

- celica s shunt stikalom kos 1,00

Objekt: RTP Lenart

Vsebina:  StroSkovnik

St. naérta/mape: SIP593.1-DZR.SN

Datoteka: Predacun 20 kV celice Lenart .xIsx

Revizija: 0
Datum: avgust 2024
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SIPRO

WINZENIRINGE

ELEKTRD MARIBOR

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL
Dobava opreme in elektromontazna dela

No

POSTAVKA

OPIS

ENOTA

OCENJENA
KOLICINA

2.7

Dobava, rezanje, formiranje v ravninsko konfiguracijo, polaganje,
oznacevanije, pritrditev in priklju€itev enozilnega kabla N2XS(FL)2Y

1x240/25RM mm? 12/20(24) kV.

OPOMBA: Izvedeta se 2 (dve) 3-fazni zbiralni¢ni povezavi med dvema
sektorjema SN stikalis¢a, 2 vodnika po fazi med sistemoma 1 in 2.

m

180,00

CENA NA
ENOTO (EUR)

SKUPA]
(EUR)

2.8

Dobava, rezanje, formiranje v trikotno konfiguracijo, polaganje,
oznacevanije, pritrditev in prikljucitev enozilnega kabla NA2XS(FL)2Y

1x150/25RM mm? 12/20(24) kV.

OPOMBA: Izvede se 6 (Sest) 3-faznih povezav od SN celic do
daljnovodov vpetih na steno stavbe, ter podaljSevanje obstojecih
kabelskih povezav.

900,00

2.9

Dobava, rezanje, polaganje, oznac¢evanje, pritrditev in prikljucitev
enozilnega kabla NA2XS(FL)2Y 1x150/25RM mm? 12/20(24) kV za
ozemljitev shunt celice.

43,00

2.10

Dobava in izvedba kabelskega zaklju¢ka za notranjo montazo z nazivno

napetostjo 12/20 (24) kV, za kabel N2XS(FL)2Y 1x240RM/25 mm?,
komplet s kabelskimi €evlji v vijaéni tehniki za vodnike in ekran.

kos

24,00

211

Dobava in izvedba kabelskega zaklju¢ka za notranjo montazo z nazivno

napetostjo 12/20 (24) kV, za kabel NA2XS(FL)2Y 1x150RM/25 mm?,
komplet s kabelskimi €evlji v vija¢ni tehniki za vodnike in ekran.

kos

28,00

2.12

Dobava in izvedba kabelskega zaklju¢ka za zunanjo montazo z nazivno

napetostjo 12/20 (24) kV, za kabel NA2XS(FL)2Y 1x150RM/25 mm?,
komplet s kabelskimi ¢evlji v vija¢ni tehniki za vodnike in ekran.

kos

19,00

2.13

Dobava in izvedba kabelske spojke za notranjo montazo z nazivno
napetostjo 12/20 (24) kV, za spajanje dveh kablov NA2XS(FL)2Y

1x150RM/25 mm>.

kos

18,00

2.14

Dobava in montaza kovinskih konstrukcij (26 kosov) za pritrditev kablov in

tokovnih objemnih transformatorjev v kabelskem prostoru, vkljuéno z
vsem pritrdilnim materialom.

OPOMBA: Detajlno bodo konstrukcije definirane v fazi PZI

kg

1040,00

2.15

Dobava in montaza jeklenih konstrukcij (6 kosov), nosilcev za pritrditev
treh kabelskih glav in treh odvodnikov prenapeotstih 20 kV, za montazo
na steno, vkljuéno z vsem pritrdilnim materialom.

OPOMBA: Detailno bodo konstrukciie definirane v fazi PZI

kg

240,00

2.16

Dobava, montaza in prikljucitev kovinsko oksidnega odvodnika
prenapetosti za zunanjo montazo s kompozitno izolacijo, Uc=24 kV, 10
kA, razreda SL

kos

18,00

2.17

Dobava, rezanje in prikljugitev vodnika Al/Fe 70/12 mm?

18,00

2.18

Dobava in montaZza kompresijske sponke za vodnik Al/Fe 70/12 mmZ.

kos

54,00

2.19

Dobava in montaza T-vijadne sponke za vodnik Al/Fe 70/12 mm?, odcep

na vodnik Al/Fe 70/12 mm?.

kos

18,00

Objekt: RTP Lenart

Vsebina:  StroSkovnik

St. naérta/mape: SIP593.1-DZR.SN

Datoteka: Predacun 20 kV celice Lenart .xIsx

Revizija: 0
Datum: avgust 2024

Stran: 50d 7



SIPRO 2

WINZENIRINGE
ELEKTRD MARIBOR

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL
Dobava opreme in elektromontazna dela

POSTAVKA OPIS | ENOTA | OCENJENA CENA NA SKUPAJ
No KOLICINA | ENOTO (EUR) (EUR)
2.20 Dobava in montaza kabelske objemke iz nemagnetnega materiala za kos 88,00

pritrievanje enozilnih kablov 20 kV N(A)2XS(FL)2Y 1x150RM/25mm? ali

1x240RM/25 mm? v trikot z vsem pritrdilnim in montaZnim materialom za
montazo na jeklene konstrukcije, steno in tla, kot npr. id-Technik KP
29/41

2.21 Dobava in montaza kabelske objemke iz nemagnetnega materiala za kos 24,00
pritrievanje enozilnih kablov 20 kV, N(A)2XS(FL)2Y 1x240RM/25 mm? z
vsem pritrdilnim in montaznim materialom za montazo na jeklene
konstrukcije kot npr. id-Technik K36/52

2.22 Dobava in montaza kabelske objemke iz nemagnetnega materila za kos 2,00
pritrjevanje enoZilnih kablov 20 kV, N(A)2XS(FL)2Y 1x150RM/25 mm? z
vsem pritrdilnim in montaznim materialom za montaZo na jeklene
konstrukcije kot npr. id-Technik K26/38

2.23 Dobava, dimenzioniranje, izdelava tovarniskih risb, montaza in prikljucitev kpl 2,00
kompletnega zbiral¢nega sistema z E-Cu zbiralkami dimenzije vsaj 80x10
mm (In=1250 A, k=25 kA) vklju¢no z nosilno konstrukcijo in pritrdilnim
materialom. Zbiral¢ni sistem mora omogogati pritrditev petih 20 kV
enozilnih kablov s presekom 240 mm? in Cu vodnikom po fazi na nacin,
da le-ti vzdrZijo termi€ne in mehanske sile, ki lahko nastanejo kot
posledice kratkih stikov. Zbiral€ni sistem naj vkljuCuje tudi povezavo na
prikljucke v celici.

OPOMBA: Ta postavka naj se ponudi v primeru, da vodna
transformatorska celica ne omogoca priklopa petih enoZilnih kablov s
presekom 240 mm 2 in Cu vodnikom po fazi.

2.24 Prestavitev, pritrditev, podaljSevanje in prikljucitev obstojece SN kabelske kpl 3,00
povezave v SN celico.

2.25 Montaza objemnega tokovnega transformatorja na jekleno konstrukcijo kos 19,00

2.26  Dobava, rezanje in montaza vodnika HO7V-K 16 mm?, rumeno-zelene m 50,00
barve

2.27  Dobava, rezanje in montaza vodnika HO7V-K 120 mm?, rumeno-zelene m 50,00
barve

2.28 Dobava, rezanje in polaganje ploS¢atega ozemljila Fe/Zn 25x4 mm, m 150,00

vkljuéno z vsem pritrdilnim materialom in izvedbo spajanj.

2.29 Dobava in montaza krizne sponke za spajanje dveh ploscatih ozemljil kos 40,00
FelZn 25x4 mm

2.30 Dobava in montaza krizne sponke za spajanje ploS¢atega ozemljila Fe/Zn kos 40,00
25x4 mm in vodnika HO7V-K 16 mm?

2.31 Dobava in montaza krizne sponke za spajanje ploS¢atega ozemljila Fe/Zn kos 40,00
25x4 mm in vodnika HO7V-K 120 mm?

2.32 lzvedba ozemljitev kovinskih konstrukcij in opreme, vkljuéno z vsem kpl 1,00
priklju€nim in ostalim materialom

2.33 Dobava, izdelava in montaza ploS€ic za oznacevanje kablov, iz kpl 1,00
obstojnega, UV odpornega materiala

2.34  Drobni montazni material (vijaki, matice, podlozke, termoskréna cev,...) kpl 1,00
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SiPRO 2
INEENIRINGE ELEKTRO MARIEOR
POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL
Ostale storitve
POSTAVKA OPIS | ENOTA | OCENJENA | CENA NA SKUPAJ

No KOLICINA [ ENOTO (EUR) (EUR)
1. Ostale storitve
3.1 Solanje naroénikovega osebja kpl 1,00
3.2 Sodelovanje na internem tehniénem pregledu kpl 1,00

FAZA 1 - Zamenjava celic (rusitev sektor B - nov niz S1)
3.3 Razmes$¢&anie in izris potrebnih odprtin v stikali§€u kpl 1,00
3.4 Nadzor in koordinacija pri postavitvi tirnic in izvedbi gradbenih del kpl 1,00

povezanih s postavitivjo tirnic in izvedbo odprtin.
35 Sodelovanje pri parametriranju kpl 1,00
3.6 Funkcionalno presku$anje kpl 1,00
3.6 VN preizkus kpl 1,00
37 Spus€anje v pogon kpl 1,00

FAZA 2 - Zamenjava celic (rusitev sektor A - nov niz 52)
3.8 Razmes$¢€anje in izris potrebnih odprtin v stikali§€u kpl 1,00
3.9 Nadzor in koordinacija pri postavitvi tirnic in izvedbi gradbenih delih kpl 1,00

povezanih s postavitivjo tirnic in izvedbo odprtin.
3.10 Sodelovanje pri parametriranju kpl 1,00
3.11 Funkcionalno preskusanje kpl 1,00
3.12 VN preizkus kpl 1,00
3.13 Spuséanje v pogon kpl 1,00
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