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1. UVOD 

Dokument za razpis obravnava gradbene rešitve za investicijsko vzdrževalna dela 
na objektu RTP 110/20 kV Lenart, v sklopu katere je z vidika gradbeništva 
predvidena delna prenova zgradbe, novi temelji za dve resonančni in dve fiksni 
dušilki ter požarna stena, nove kabelske povezave z jaški in kinetami, nova 
meteorna kanalizacija in preplastitev asfaltnih površin.  

Vse rešitve so usklajene s tehnološkimi zasnovami, prostorskimi pogoji in zahtevami 
investitorja, ki so razvidni iz Dokumentacije za razpis (v nadaljevanju DZR). 

Investitor novogradnje – prizidave in rekonstrukcije je družba Elektro Maribor d.d. (v 
nadaljevanju ELMB).  

2. LOKACIJA 

110/20 kV Lenart se nahaja na parceli 1150/0 k.o. 532 – Lenart v Slovenskih 
goricah. Objekt je ključen RTP na območju Slovenskih goric. Dostop je po 
individualni dostopni poti s severne strani. 

3. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 

V sklopu RTP 110/20 kV Lenart so zgrajeni naslednji objekti: 
- 20 kV stikališčna dvoetažna zgradba 
- 110 kV prostozračno stikališče  
- plato z infrastrukturo 
- notranja dovozna cesta  
- ograja okrog in znotraj območja 
- zelenice 

 
Stikališčno dvoetažno zgradbo 20 kV stikališča sestavljajo tehnični in pomožni 
prostori.  
 
V pritličju zgradbe 20 kV stikališča se nahajajo 20 kV kabelski prostor in AKU prostor 
z usmerniki in razsmerniki, TR lastne rabe, delavnici, hodnik, sanitarije in veža. 
 
V nadstropju zgradbe se nahajajo 20 kV stikališče, komandni prostor in TK prostor. 

Glavni tehnološki prostori v obstoječi zgradbi so tako: 
- stikališče 20 kV 
- komandni prostor in TK prostor 
- kabelski prostor 20 kV stikališča 
- AKU prostor 
- prostor lastne rabe 

 
Teren celotnega območja je razmeroma raven, parcela proti J rahlo pada. 
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Objekt je priključen na obstoječo komunalno javno vodovodno, meteorno  
infrastrukturo, fekalna kanalizacija je speljana v greznico. Na območju je od TR1 in 
TR 2 ločena oljna jama in ločilnih olja in maščob. Ob 110 kV stikališču je rezervoar 
za požarno vodo.  
 
Objekt obdaja novejša žična ograja. Parcela ima en vhod za vozila in enega za 
osebni prehod. Na območju RTP je prav tako nižja žična ograja, ki omejuje dostop 
do 110 kV stikališča.  
 
Na območju stikališča sta dva temelja transformatorja TR 1 in TR 2 s požarno steno. 
 
Območje pred zgradbo in pred TR1 in TR 2 je asfaltirano.  
 
 

 
 

4. OPIS INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL 

Velikost območje RTP 110/20 kV Lenart se ne spreminja. Vsi posegi so predvideni 
znotraj obstoječega ograjenega območja. 
 
Pri izvajanju vseh del je potrebno posebno pozornost nameniti vsestranski varnosti 
izvedbe zaradi dela v območju stalne napetosti, saj mora RTP ves čas zagotavljati 
nemoteno preskrbo področja. 
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 PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA  

Predvidena pripravljalna in rušitvena dela zajemajo: 
 

- Odstranitev obstoječih drsnih in krilnih vrat ograje ob območju RTP in rušenje 
ograje z krilnimi vrati na območju RTP. 

- Rušenje obstoječe interne ceste in tlakovanih površin znotraj območja, 
vključno z robniki.  

- Odstranitev posameznih odsekov obstoječih vodov meteorne kanalizacije. 
- Odstranitev zemljine za predvidene temelje dušilk in jaškov EKJ Z1 in EKJ Z2 

ter na območju nove kabelske kanalizacije in VGN.  
- Odstranitev nekaterih tlakov, stropov, dvojnega poda in stavbnega pohištva 

v zgradbi. 
 

 GRADNJA 

Po pripravljalnih in rušitvenih delih sledi gradnja. Predvidena gradnja zajema: 

 
- Ureditev prostorov zgradbe: prenova kopalnice, nekaterih tlakov in stropov, 

ureditev komandnega in TK prostora, novi preboji v kabelskem prostoru in 

kabelska povezava v nekdanjem prostoru kompenzacije. Nov jašek EKJ N1 

v Delavnici 1. Montaža vseh notranjih vrat in nekaterih novih oken. 

Odstranitev estriha deb. 5 cm v 20 kV stikališču. 

- Izgradnja nove 20 kV kabelske kanalizacije z elektro kabelskimi jaški EKJ Z1, 
in EKJ Z2. 

- Izgradnja nove kinete ob zgradbi in kinet na območju 110 kV stikališča za 
krmilno signalne kable s kabelskimi povezavami. 

- Izgradnje stene in rešetk med obstoječimi temelji TR 1 in TR 2 ter požarnima 
zidovoma. 

- Izgradnja VGN z novim oljnim separatorjem in sanacija oljne jame. 
- Nova drsna in krilna vrata na območju glavnega vhoda pri vstopu na RTP 

območje ter kontrole pristopa in z njimi povezana kabelska kanalizacija 
- Nove asfaltne površine in tlakovane površine ob zgradbi.  
- Humusiranje v 110 kV stikališču in nasutje makadama na območju internih 

poti 110 kV stikališča. 

5. GEOTEHNIČNE RAZISKAVE TERENA – IZSLEDKI 

Na terenu RTP Lenart so bile izvedene geotehnične raziskave. 

Na tej osnovi je bila opredeljena sestava tal z geomehanskimi karakteristikami ter 
za potrebe PZI podani predlogi osnovne izvedbe planuma pod predvidenimi 
pasovnimi temelji in ploščo objekta. 

Na lokaciji predvidenih objektov so bile izvedene geotehnične raziskave, na osnovi 
katerih so podani pogoji temeljenja.  
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 SISTEM IN GLOBINA TEMELJENJA 

Za lažjo orientacijo je bila izbrana kota zunanje ureditve, ki znaša 242,00 m. 

Heterogeni umetni nasip (U.N.) je potrebno do globine raščenih tal -1,80 m 
odstraniti. 

Za izravnavo potencialnih neenakomernih usedkov naj se na statično uvaljana 
raščena tla (glina) položi ločilna folija - geotekstil, natezne trdnosti nad 16 do 18 
kN/m2, nanjo pa v dveh slojih debeline po 0,25 m vgradi prodno peščena blazina iz 
TP 0-32, skupne debeline 0,50 m. 

Blazina mora biti uvaljana na vrednost modula stisljivosti Ms = 40 MPa. Tlorisni 
obseg izravnalne blazine mora biti v vseh smereh od robov temelja povečan za 
debelino blazine. 

Kota temeljenja objekta na izravnalni prodno peščeni blazini znaša D = 1,30 m pod 
koto suponirane zunanje ureditve objekta oziroma na koti 240,70 m. 

V kolikor bodo novi temelji posegali pod obstoječe temelje je potrebno predvideti 
zaščito obstoječih temeljev (na primer podbetoniranje). 
 

 POGOJI IZVEDBE ZASIPOV IN NASIPOV 

Na celotni površini, ki jo prekrije nasip zunanje ureditve je potrebno odstraniti sloj 
humusa in slabo nosilnega ali heterogenega umetnega nasipa. 

Pred vgrajevanjem prodno peščenih nasipov naj se planum širokega izkopa 
primemo statično uvalja do velikosti modula stisljivosti min. Ms = 20 MPa, nanj pa 
položi geotekstil 400 g/m2. 

Za zasipe vkopanih delov objekta je potrebno uporabiti kvaliteten prodno peščeni 
ali drobljeni material, ki mora odgovarjati ustreznemu standardu. 

Zasipe vkopanih delov objekta je potrebno vgrajevati po plasteh debeline največ 
30 cm, pri optimalni vlagi zemljin (w = 9%). Kontrola nosilnosti vgrajenih zemljin se 
izvaja s krožno dinamično ploščo premera D = 300 mm in z izotopno sondo. 

Zasipi morajo doseči min. 97% Proctorjeve gostote oziroma min. nosilnost Ms = 
40 MPa. 

Nasipi zunanje ureditve objekta se morajo utrditi do velikosti modula deformacije 
Ev2 = 100 MPa oziroma odvisno od prometa. 

Brežine vkopov in nasipov naj se izvajajo v začasnem naklonu n = 2:1. V kolikor 
bodo globine vkopov višje od 1,5 m je potrebno predvideti varovanje vkopnih brežin 
pred zarušavanjem. 
 

 NALIVALNI POSKUS  

Koeficient vodoprepustnosti (VDP) »k« je bil določen z nalivalnim poskusom v 
vrtinah V-2 in V-3. Nalivalni poskus je bil izveden po metodi Hvorslev-a za 
nestacionirano stanje. Določen je bil koeficient VDP v vertikalni smeri. 
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Vrednost koeficienta VDP v meljno peščenih zemljinah (ML-SU) v vrtini V-2, v 
globini -6,7 m pod koto terena znaša: k = 8,72 x 10'7 m/s (slaba prepustnost). 

Vrednost koeficienta VDP v peščeno prodnih zemljinah (SU-GFs) v vrtini V-3, v 
globini -7,7 m pod koto terena znaša: k = 2,17 x 10-4 m/s (dobra prepustnost). 

6. POŽARNA VARNOST ZGRADBE - IZSLEDKI 

Nova zgradba je skupaj z obstoječo zgradbo zasnovana v skladu z zahtevami 
požarne varnosti, ki zagotavlja: 

- preprečitev širjenja požara po objektu (širjenje ognja, širjenje dima, 
odpornost konstrukcij in prehodov, požarne in dimne pregrade), 

- preprečitev širjenje požara na sosednje objekte (odmiki, fasadni materiali), 
- možnost varne evakuacije oseb iz zgradbe (ustreznost poti za evakuacijo, 

širina poti, smeri odpiranja vrat),  
- sredstva za gašenje,  
- varnost reševalnih ekip (površine za intervencijo, intervencijske poti). 

Zgradba bo imela več požarnih sektorjev, in sicer:  
- PS 1 - stopnišče  
- PS 2 - delavnice 
- PS 3 - AKU prostor 
- PS 4 - TR prostor 
- PS 5 - kabelski prostor in stikališče 
- PS 6 - komandni prostor  
- PS 7 - TK prostor  
- PS 8 - podstrešje 

7. OPIS NOVEGA STANJA - ZGRADBA 

 ZGRADBA 

V sklopu investicijsko vzdrževalnih del so predvidena naslednja dela:  
 
Splošno: 

- Vse rešetke na fasadi bodo nove z mrežico proti mrčesu. 

- menjava vseh notranjih vrat in zložljivih stopnic do podstrešja 

- pleskanje (pralna barva na hodniku, vsi prostori) 

- vrata s kontrolo pristopa (bunka, kljuka)  

Pritličje:  
- strop: Vse odprtine v AB plošči se zapre – zazida iz armiranega betona. 

- pod novimi celicami bodo nove odprtine. Velikost in pozicija odprtin bo znana 

po izboru teh. opreme.  

- protiprašni premaz v kab. prostoru na mestu prebojev in v prostoru 

nekdanjega prostora kompenzacije 

- sanacija sten po odstranitvi jeklenih konstr. v kab. prostoru 
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- V AKU prostoru so predvidena nova vrata, rešetka z mrežico proti mrčesu. 

Ker. ploščice in umivalnik ostanejo. 

- celotna prenova sanitarij (ploščice, sanitarna oprema, vrata…)  

- na hodniku kasetni strop (npr. Armstrong) 

- V niši in v veži se menja keramika in predpražnika s koritom. Odvod vode 

ostane, kot je – na asfaltno površino. 

- Jeklene konstrukcije za podporo kablov 

- v Delavnici 1 je predvideti nov AB jašek 100/100 cm za signalno krmilne kable 

iz 110 kV stikališča 

- Kabelski prostor: poliestrske rešetke predvidene samo na območju med 

stebri   

- Kabelski prostor: nove cevi za kabelske povezave za bodoče 20 kV. 

Predvideti cevi pod asfaltnimi površinami in predvideti križanja z internimi 

vodi. 

Nadstropje: 
 
Komandni prostor in TK prostor:  

- Začasna stena iz sistema mavčnih plošč za zaščito pred mehanskimi 

poškodbami delujoče elektro opreme. 

- Odstranitev obstoječega premaza, protiprašni premaz, nov dvojni pod 

- Nov kasetni strop (npr. Armstrong) – višina cca. 20-30 cm 

- Nove zunanje žaluzije samo v komandi, okna ostanejo 

20 kV stikališče: 

- Izvedba zaščitne stene s tramovi z vmesnimi stenami za preprečitev poškodb 

delujočih celic polovice 20 kV stikališča in večjo varnost med gradnjo.  

- Odprtine v AB talni AB plošči bodo zazidane. Točna lokacija in velikost novih 

odprtin bo znana po izboru dobavljene tehnološke opreme.  

- Odstranitev estriha in izdelava novih estrihov z jekleno konstrukcijo 

tehnološke opreme. Predviden je samorazlivni epoksi tlak. 

- odstranitev vseh jeklenih konstrukcij 

Fasada: 
- Čiščenje in barvanje fasade s silikonsko silikatno fasadno barvo (določitev 

barvnih odtenkov, površin) 

- Obnova dveh balkonov (novi tlaki, obnova ograje) 

- Odstranitev skoznjikov in zazidava odprtin 

- Nova vrata z ALU rešetkami v prostoru TR LR 

- Menjava zunanje talne rešetke (nova inox) pred vrati nekdanje 

kompenzacije. 
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 JEKLENE KONSTRUKCIJE 

V kabelskem prostoru so predvidene nove jeklene podkonstrukcije za kable, ki so 
zajete v elektro delu. 

 NOTRANJA OPREMA  

V sklop notranje opreme sodi: 
- Oprema, izdelana po meri 
- Serijsko izdelana oprema 
- Sanitarna oprema 

Vsa oprema mora biti izdelana visoko kakovostno. Za vsak ponujeni tipski izdelek 
je potrebno priložiti prospektni material s specifikacijo in opisom karakteristik. Za 
vse vgrajene materiale je potrebno investitorju predložiti izjave o lastnostih. 
 
Oprema, izdelana po meri 
V komandnem prostoru in TK prostoru bo vsa oprema izdelana po meri. V to sodijo 
komandni pult/miza, pisalna miza, fiksni predalniki, omare. 
Vsa oprema je predvidena iz iverice, obložena z iveralom oz. ultrapasom v izbrani 
barvi, zaključki so obrobljeni z abs robnimi trakovi v barvah iverala/ultrapasa. Vse 
mizne ploskve so obložene z ultrapasom. Omare: korpusi - površinska obdelava 
iveral, ličnice - ultrapas, okovje - npr. pohištveno okovje Samet, predali npr. Smart 
Boy. Povsod je predvideno mehko zapiranje.  
 
Serijsko izdelana oprema 
Posamezni kosi opreme kot so stoli, stenski obešalniki, koši za smeti itd., so serijske 
izdelave.  V Delavnici 1 je predviden nov kovinski regal, miza, stol. 
 
Sanitarije 
Vsi elementi pomožne opreme sanitarij so tipski. 

 BARVNI ODTENKI 

Stene in vidni stropovi – 

disperzijska barva: 

bela-bež barva, NO1F Peace 05 

 

Stene - latex barva 

(stopnišče, hodnik, višine 

1,7 m): 

bela-bež barva, NO1F Peace 05 

 

Dvojni pod: standardna svetla bež barva 

Okna (notranjost): bela 

Okna, kljuke: aluminijasta, srebrna 

Notranja vrata (krilo - 

laseno): 

bež laminat po izbiri arhitekta 

Notranja vrata (krilo - 

kovinsko): 

bež, RAL 1014 

Notranja vrata (podboji): bež, RAL 1014 
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Zunanja vrata: bela, RAL 9003 

Vrata, kljuke: aluminijasta, srebrna 

Obstoječa obnovljena 

stopniščna ograja v 

zgradbi 20 kV stikališča: 

beljena bukev  

 

Zunanjost 

 

Fasada: glavne površine: bela, npr. JUB, Pace 15, N03F 

Fasada - cokel: antracit siva 

Okna (zunanjost): bela 

Okna, kljuke: aluminijasta, srebrna 

Okna – komarniki: bela 

Zunanja vrata: bela, RAL 9003 

Vrata, kljuke: aluminijasta, srebrna 

Prezračevalne rešetke: bela 

Žlebovi in vertikalni odtoki: obstoječe 

Strešne obrobe: obstoječe 

Streha: obstoječe 

Barva žične ograje okrog 

RTP območja in ograjnih 

vrat: 

temno zelena - RAL 6005 oz. enako kot obstoječe 

8. OPIS NOVEGA STANJA – PLATO IN INFRASTRUKTURA 

 
Izgradnja temeljev dveh fiksnih in dveh resonančnih dušilk z ustrezno oljno skledo. 
Meteorne vode se iz obeh fiksnih dušilk iztekajo v lovilni skledi resonančnih dušilk, 
od tu pa se stekajo v zunanji jašek na območju ceste, ki je del VGN.  
 

 PLATO 

V sklopu ureditve platoja bo izdelano naslednje: 
 

- 2x temelj resonančni dušilk, 2x temelj fiksnih dušilk in požarna stena.  

- 2x izvedba AB bloka s cevnimi povezavami 2x4 DN160 PEHD od 110/20 kV 

TR do kabelske prostora preko obstoječega poglobljenega dela v prostoru 

Kompenzacija in 1x izvedba AB bloka s cevnimi povezavami 2x3 DN160 

PEHD od med kinetama ob stikališču in ob zgradbi. 
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- Med temeljem TR 1 in TR 2 do AB požarnih sten je predviden izvedba AB 

stene in pohodnih rešetk, pod cesto pa AB blok za 20 kV povezave do 

zgradbe.  

- Predvideti nove PEHD cevi fi 160 v kabelskem prostoru za bodočo izvedbo 

20 kV kabelskih povezav 

- Kompletna izdelava VGN (ohranitev obst. zbiralnika za požarno vodo?) s 

priključitvijo na obstoječ met. kanalizacijo. Meteorne vode in olje s površin 

pred TR naj bodo speljani preko novega separatorja.  

- Ob V fasadi predvideti kineto z AB pokrovi za povezave do delavnice, kjer bo 

v notranjosti nov AB jašek.  

- AB jaški z LTŽ pokrovi in inox lestvami 

- Nova drsna vrata, stebriček za kontrolo pristopa in nova krilna vrata za osebni 

vhod na drugi strani dostopa s tlakovano površino (trenutno zelenica).  

- Nova notranja  ograja višine 180 cm, nova avtomatska krilna vrata, ograja 

prestavljena proti stikališču za cca. 0,5 m.  

- Zamenjava prodca, rešetke v TR temeljih in meritve oljetesnosti  

- Predvideti hišico za gasilni aparat in prestavitev gas. aparata v notranjost 

stikališča. Predvideti novo tlakovano površino.  

- Novi robniki, asfaltne površine, tlakovane površine ob zgradbi po širini 2x 

pohodne plošče širine 40 cm, skupaj 80 cm. 

 METEORNA KANALIZACIJA 

 Cilj projekta 

 
   Za potrebe izvedbe obnove zunanje ureditve v sklopu postaje RTP Lenart in 
dogradnjo dveh trafo elementov z lovilno jamo je potrebno urediti tudi odvodnjavanje 
padavinskih vod iz utrjenih in strešnih površin. Odvodnjavanje odpadnih vod iz 
objekta je obstoječe z zbiranjem v septični jami. Nova interna kanalizacija je tako 
zasnovana v ločenem sistemu. Čiste padavinske vode s strešnih površin se 
odvodnjava preko peskolovov, umazane padavinske vode z utrjenih povoznih in 
parkirnih površin pa se odvodnjavajo  preko cestnih požiralnikov z usedalnikom in 
preko skupnega lovilca loj in bencina v meteorno kanalizacijo. Same lovilne jame 
pod transformatorjem se odvodnjavajo tudi v meteorno kanalizacijo in preko 
skupnega lovilca olj in bencina. V primeru izlitja olja iz transformatorja se v lovilcu 
olja in bencila arktivira zapora. S tem se olje preusmeri v oljno jamo.          

 Izvedba    

 Polaganje kanalizacijskih cevi 

 
Vso novo predvideno interno notranjo kanalizacijo se izvede s PVC kanalizacijskimi 
cevmi togostnega razreda SN8 in ustreznimi fazonskimi kosi. Stiki PVC cevi se 
zatesni z gumi tesnili. Cevi se polaga na betonsko posteljico in nato še polno 
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obbetonira z betonom C16/20. Zasip kanalizacijskega jarka do nivoja zunanje 
ureditve se izvede z izkopanim materialom deponiranim ob robu izkopa. Betonska 
posteljica, katero se izvede na predhodno utrjeno podlago, mora biti izvedena v 
predpisanem padcu in v globini projektirane kanalizacije. Ker se interno kanalizacijo 
priključuje na obstoječ priključni kana, za katerega pa ni podatkov na kateri globini 
je izveden se mora pred pričetkom del izvesti sondažni izkop, da se ugotovi 
dejanska globina izvedenega priključnega kanala.  Glede potrebnih sprememb se 
mora izvajalec posvetovati s projektantom predloženega projekta. Ker se 
kanalizacijo izvaja z minimalnim vzdolžnim padcem se mora polaganje in izvedbo 
vzdolžnega padca kontrolirati z geodetskim instrumentom.  
 

 Revizijski jaški 

  
Revizijski jaški na kanalizaciji meteornih vod se izvede iz armiranega poliestra 

80cm povozne kvalitete min. SN 5000 in ojačitvenimi obroči, kar zagotavlja 
vodotesnost celotnega sistema izvedene kanalizacije. Nove revizijske jaške se 
vgradi na predhodno izveden podložni beton  C16/20. Dno jaška se izoblikuje v 
koritnico, katera usmerja pretok vode skozi jašek. Izvajalec mora pri jaških iz 
poliestra pravočasno naročiti izdelavo posameznega revizijskega jaška pri izbranem 
proizvajalcu s potrebnimi tehničnimi podatki. Tako mora izvajalec podati naslednje 
podatke: profil vtočnega in iztočnega kanala ter smerni horizontalni kot med njimi. 
Podati mora tudi višino posameznih priključnih kanalov glede na dno jaška in višino 
posameznega jaška. Naročilo mora navedene podatke vsebovati za vsak 
posamezni revizijski jašek. Ko se dobavljeni jašek vgradi v kanalizacijski jarek se 
preko njega vgradi montažno krovno ploščo iz AB betona C25/30 z vgrajenim 
tipskim okvirjem kanalizacijskega pokrova. Pokrovi za rev. jaške na zunanji 
kanalizaciji so LTŽ fi 600mm, razred D400 in protihrupnim vložkom in odprtinami za 
prezračevanje. Pokrovi na revizijskih jaški morajo ustrezati standardu EN 124. Vse 
pokrove se izvede v nivoju zunanje ureditve. Vsi pokrovi morajo biti vidni in dostopni 
za redna vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju. Pokrovi morajo biti v cestnih 
površinah vgrajeni tako, da se odpirajo v smeri cestnega prometa.  
 
   Posebno pozornost je potrebno posvetiti zaščiti izvedene kanalizacije med 
gradnjo objekta  in izvedbi zunanje ureditve, tako da ne pride do zamašitve z 
betonom ali drugimi materiali. Odpadni material z gradbišča se sprotno odvaža na 
ustrezno deponijo, to še posebno velja ob zaključnih delih na novo predvidenih 
objektih in urejanju zunanje ureditve.  
 
 Lovilca olja in bencina se vgradi v skladu z navodili izbranega proizvajalca.  
  
 Lovilec olja in bencina, preko katerega se odvodnjavajo tudi oljne jame pod 
transformatorjem mora imeti na iztoku samodejno zaporo, ki se zapre ob 
preobremenitvi lovilca olj. Revizijski pokrov na lovilcu se izvede v višini zgornjega 
roba lovilne posode.   
 
Ves material, kateri se uporablja za izvedbo kanalizacije, mora glede trdnosti in 
vodotesnosti odgovarjati veljavnim predpisom in standardom. 
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 Dimenzioniranje kanalizacije 

  Kanalizacija meteornih vod 

 
  Pri novo zgrajeni meteorni kanalizaciji so upoštevani naslednji parametri. 
 
- pogostnost naliva            n = 0,5  
- intenziteta naliva             q = 251,5 l/s.ha 
- trajanje naliva                  t = 10 minut 

- odtočni koeficient             = 1,0  (streha, asfalt) 
- maksimalna polnitev          =  do 70% 
 
Dotok s strešnih površin znaša pri površini F = 390,0m2:   
 

 Q = F x q x  = 0,039 x 251,5 x 1,0 = 9,81 l/sek 
 
 Dotok z utrjenih površin znaša pri površini F = 750,0m2:   
 

 Q = F x q x  = 0,075 x 251,5 x 1,0 = 18,86 l/sek 
 
Skupni dotok na meteorno kanalizacijo znaša: 
 
 Q = 9,81 + 18,86 = 28,67 l/s  
 
Izbrane kanalizacijske cevi PVC 160 in PVC 200 z minimalnim vzdolžnim padcem i 
= 1,0 % ustrezajo predvideni obremenitvi.  
 
  Za čiščenje umazane padavinske vode je izbran tipski lovilec olja in bencina z 
dopustnim pretokom do Q = 20,0 l/s in mora biti skladen s standardom SIST EN 
858-2 razred 1 z dopustno vsebnostjo mineralnih olj na iztoku do 5 mg/l. Na iztoku 
mora imeti lovilec samodejno zaporo. Zapora se aktivira ob dotoku večje količine 
hladilnega olja ob nezgodnem dogodku.   
 

 ARMIRANO BETONSKE KONSTRUKCIJE 

 Obseg AB Konstrukcij 

V sklopu obnove objekta so predvidene naslednje nove armiranobetonske 
konstrukcije: 

 Kinete 

Kinete so predvidene naslednji kineti: 
 
- KI 1 (neto dim. 60 x 40 cm (ŠxG)),  
- KI 2 (neto dim. 100 x 75 cm (ŠxG)), 
- KI 3 (neto dim. 100 x 50 cm (ŠxG)) in  
- KI 4 (neto dim. 200 x 100 cm (ŠxG)). 
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Debelina sten vseh kinet je 15 cm. Pokrovi kinet so betonski. Temeljna tla pod kineto 
se utrdi s tamponskim nasutjem. 

 Temelja resonančnih in fiksnih dušilk z vmesno požarno steno 

Temelja resonančnih in fiksnih dušilk z vmesno požarno steno 
Temelj resonančne dušilke bo dimenzij 3,00 m x 3,00 m. Temeljna tla pod temeljem 
se utrdi s tamponskim nasutjem. 
Debelina temeljne plošče je 30 cm, zunanje stene oljne sklede so debeline 20 cm 
in višine 100 cm nad temeljno ploščo. Dušilka leži na dveh gredah dimenzije b/h = 
0,50 m x 1,00 m, vsaka s po dvema prebojema, na kateri se zgoraj ležeče fiksira 
jeklen profil UNP 160 za tirnico dušilke. 
Na dnu lovilne sklede (nad temeljno ploščo) je izveden naklonski beton proti odtoku. 
Požarna zaščita je izvedena s prodcem debeline 20 cm, ki leži na vroče cinkanih 
jeklenih rešetkah (jeklene rešetke so zajete v ločeni dokumentaciji). Prosti volumen 
pod rešetkami je približno 2,0 m3, kar ustreza volumnu olja v dušilki. 
 
Temelj fiksne dušilke bo dimenzij 1,80 m x 1,60 m. Temeljna tla pod temeljem se 
utrdi s tamponskim nasutjem. 
Debelina temeljne plošče je 30 cm, zunanje stene oljne sklede so debeline 20 cm 
in višine 50 cm nad temeljno ploščo. Dušilka leži na temeljni plošči. 
Prosti volumen je približno 0,64 m3, kar ustreza volumnu olja v dušilki. 
 
Vsi delovni stiki, preboji cevi,… morajo biti pri obeh tipih temelja izvedeni s pomočjo 
nabrekljivega traku, da se zagotovi vodotesnost in oljetesnost. 
Dno in notranje stene lovilne sklede se premažejo z oljetesnim in vodotesnim 
premazom kot npr. Kema hidrostop ali Evercreate Pavishield ali enakovredno. 
Odvodnjavanje meteorne vode in olja iz lovilne sklede bo izvedeno z novo cevno 
kanalizacijo. 
 
Vmesna požarna stena je temeljena na pasovnem temelju dimenzije 
1,90x5,60x0,60 m s temeljnim nastavkom dimenzije 1,14x5,40x1,30 m. Požarna 
stena je debeline 30 cm, dolžine spodaj 5,40 m in zgoraj 4,70 m, ter višine 7,00 m 
nad temeljnim nastavkom. Temeljna tla pod temeljem se utrdi s tamponskim 
nasutjem. 

 Elektro kabelski jašek EKJ N1 

Jašek bo izdelan v prostoru Delavnice 1, kamor se stekajo kabli po novi kineti. 
Notranje dimenzije jaška so 100x100x90 cm. Debelina talne plošče in sten jaška je 
15 cm. V steni jaška in v zunanji steni objekta je izveden preboj za kable. Zgoraj iz 
jaška izhajajo kabli, kar preostane odprtine, pa je pokrita z rebrasto pločevino. 
Temeljna tla pod talno ploščo se utrdi s tamponskim nasutjem. 

 Elektro kabelska jaška EKJ Z1 in EKJ Z2 

Jaška bosta izdelana zunaj, vsak na eni strani območja RTP. 
Notranje dimenzije jaška EKJ Z1 so 260x260x200 cm in EKJ Z2 so 260x360x200 . 
Debelina talne plošče, sten in krovne plošče je 20 cm. V stenah jaškov so izvedeni 
preboji za kable. Na dnu jaškov (nad temeljno ploščo) je izveden naklonski beton 
proti odtoku na sredini. 
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Zgoraj je odprtina dimenzije 60x120 cm, dvignjena 40 cm nad krovno ploščo za 
dostop v jašek in pokrita z LTŽ pokrovom. V jaške se dostopa po vgrajeni INOX 
lestvi. 
Temeljna tla pod talno ploščo se utrdi s tamponskim nasutjem. 

 Zapiranje prostora med TR temeljem in požarno steno 

Prostor med obstoječim TR temeljem in obstoječo AB požarno steno se zapre z AB 
steno debeline 15 cm na vsaki strani, ki je temeljena na pasovnem temelju 50x50 
cm. Stena in temelj sta s sidri povezana s temeljem in požarno steno. Sidra se 
vgradijo v epoksidno maso za sidra. 
Nad odprtino se namesti jeklena rešetka. 

 Kvaliteta betona in armature 

Predvidena kvaliteta betona za nove preklade in AB stebre, stene in nosilce znotraj 
objekta je C25/30, XC2. 
Predvidena kvaliteta betona za vse betonske elemente zunaj in notranji jašek je 
C30/37, XC4+XF1. 
Predvidena kvaliteta jekla za armaturo je S500 B.  

 Ojačitev AB plošče okrog novih odprtin 

Obstoječo AB ploščo je potrebno ojačiti okrog novih odprtin, ki se naknadno izdelajo 
v plošči. 
Ojačitev se izvede z dolepljanjem karbonskih lamel na primer s karbonskimi 
lamelami tipa Sika® CarboDur® S514 (3 lamele na vsaki strani odprtine s sidrno 
dolžino 70 cm). 

 Priprava podlage 

Podlaga mora biti čvrsta, suha, čista, brez cementne kožice, maščob, olj, starih 
plasti ali premazov in brez slabo vezanih delcev. 
Betonsko podlago pripravimo tako, da odstranimo cementno kožico, odstopajoče in 
proste delce do odprte teksturirane površine. 
Vidno armaturo očistimo s peskanjem oziroma ščetkanjem do kovinskega sijaja in 
jo premažemo s temeljnim premazom. 
Neravnine zapolnimo in površino izravnamo s primernimi sanacijskimi materiali kot 
so SikaDur® - 41 sanacijska malta ali mešanica Sikadur® - 30 lepila in Sikadur® -
501 kremenov pesek. Predhoden namaz površine s Sikadur® - 30 izboljša oprijem 
(mokro na mokro). Če izravnavo izvedemo več kot 2 dni pred vgrajevanjem 
karbonskih ojačitev, je potrebno izravnano površino ponovno nahrapaviti, da 
zagotovimo zadovoljivo lepljenje med Sikadur® - 41 in Sikadur® - 30 (glej dotični 
tehnični list). 
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 Izravnava betonske podlage: (po FIB14) 

Površine, ki jih nameravamo ojačiti, morajo biti ravne, globina hrapavosti ne sme biti 
večja od 0,5 mm. Ravnost preverimo s kovinsko letvijo. Vrhove odstranimo z 
brušenjem. 
Trdnost podlage betona je potrebno preveriti in mora znašati min 1,5 N/mm2.  
 
Pomembno: 
Dela naj izvaja usposobljen izvajalec in pri tem upošteva navodila iz Tehničnih 
listov. 

 OZEMLJITVE 

Ozemljitve na objektu RTP 110/20 kV Lenart bodo izvedene s strani elektro 
inštalacijskih del, v sklopu katerih je dobava, montaža, priključevanje in vse 
potrebne meritve. Za izvajanje gradbeno obrtniških del pa je pomembno, da ima 
gradbeni izvajalec vse potrebne informacije, da ne bo prihajalo do nepotrebnih 
zapletov in medsebojnega čakanja. Nujno je usklajevanje aktivnosti na objektu med 
gradbenim in elektro izvajalcem. 
Ozemljitve so predvidene na dveh ločenih delih, katera pa tvorita celovito 
ozemljitveno mrežo: 

- zunanje ozemljitve na platoju 
- ozemljitveni izpusti v zgradbi (jašek EKJ N1) 

 
Izvajalec mora v sklopu tega razpisa izvesti vse morebitne popravke na obstoječem 
ozemljitvenem  sistemu v kolikor je pri izvedbi zemeljskih del prišlo do poškodovanja 
ali prekinitve obstoječega sistema. 
 

 ZUNANJA UREDITEV 

Elementi tega sklopa so: 

− zemeljska dela 

− asfaltne površine 

− žična ograja z vhodi 

− hortikulturne ureditev okolice 

Dostop do zgradbe bo potekal preko obstoječega cestnega priključka. 

Izkop jarkov za polaganje el. kablov se izvede po izvedbi zemeljskega planuma 
ceste, pred izvajanjem zgornjega ustroja. 

Predvidena sta dva vhoda, prvi za osebe, druga za vozila. Pri vhodih so predvidena 
drsna vrata na motorni pogon z daljinskim odpiranjem ter ločena enokrilna vrata, 
opremljena z elektromagnetno ključavnico.  

Površine ob zgradbi bodo na novo asfaltirane in obložene s pranimi ploščami, ostali 
del bo zatravljen.  

Povsod ob zunanji ograji so na območju zelenih površin predvidne prane plošče z 
robniki.  
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 RAZNA GRADBENA DELA 

Sem sodijo: gradbena dela za ozemljilno mrežo, zaščitne ograje, razsvetljava, 
nepredvidena dela. 

Temelji zunanje razsvetljave z drogovi 

Zajeta so zemeljska dela in izgradnja temeljev in drogov za ulično svetilko. 
Predvidenih je 15 temeljev za ulično razsvetljavo ter kabelske povezave med njimi. 
Napajanje po potekalo preko kabelskih cevi iz zgradbe.  

Temelji ograje in vrat 
Zajeta so zemeljska dela in izgradnja tipskih temeljev za ograjo in temeljev za drsna 
in krilna vrata ter montaža žične ograje in vrat. 

Temelj stebrička z opremo kontrole pristopa 
Zajeta so zemeljska dela in tipski AB temelj stebrička za kontrolo pristopa. 

9. TEHNIČNI POGOJI ZA IZVAJANJE GRADBENIH IN 
OBRTNIŠKIH DEL 

 SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI 

Pri gradnji (novogradnji – prizidavi in rekonstrukciji) objekta je potrebno upoštevati 
tehnične pogoje, ki jih podajajo splošne tehnične zahteve. Splošni tehnični pogoji 
veljajo za izvedbo vseh vrst del, ki so opisana v popisu del ter za vsa druga dela, ki 
so potrebna za popolno izvedbo pogodbenih del v skladu z zahtevami 
dokumentacije za razpis in po določilih tehničnih predpisov. 
Pred izvedbo vseh nepredvidenih del mora dela odobriti oz. potrditi Investitor ali 

njegov predstavnik. Gradbena pomoč obrtnikom se lahko izvaja le ob predhodni 

odobritvi investitorja ali njegovega predstavnika. V okviru elektrogradbenih 

inštalacijskih del in strojnogradbenih inštalacijskih del izvajalci sami upoštevajo 

gradbeno pomoč.  

Izvajalec je dolžan za vse spremembe ali odstopanja od PZI projekta, ki nastopijo 

med gradnjo, pridobiti odobritev vodje projekta in vodje nadzora, jih fotografirati in 

izvesti geodetski posnetek ter skico. 

Vsa dela in količine iz popisa vsebujejo osnovni in pomožni material, dobavo in 

interne prevoze materiala in orodja na objekt, notranje transporte, vse delo, zaščita 

drugih izdelkov, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po zaključenem delu. 

 Veljavnost tehničnih predpisov 

 Splošno 

Pri izvajanju del mora izvajalec upoštevati vse predpise in standarde, veljavne v 
Republiki Sloveniji, v kolikor s tehničnimi pogoji, projektom ali dodatnimi pisnimi 
navodili in zahtevami vodje projekta ni drugače določeno. 
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V primeru, da med gradnjo stopijo v veljavo novi predpisi, dopolnila, spremembe ali 
standardi, ki dovoljujejo milejše pogoje ali kriterije od tehničnih pogojev, izvajalec 
nima pravice odstopiti od določil tehničnih pogojev brez pisnega pristanka vodje 
nadzora. 

 Tehnični predpisi, ki jih je obvezno upoštevati 

Zakoni: 

- Gradbeni zakon (GZ) (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) 

- Zakon o cestah (ZCes-1) (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 

46/15 in 10/18) 

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) (Uradni list RS, št. 43/11) 

- Zakon o obrambi (ZObr) (Uradni list RS, št. 103/04 in 95/15) 

- Zakon o meroslovju (ZMer -1) (Uradni list RS, št. št. 26/05) 

- Zakon o standardizaciji (ZSta-1) (Uradni list RS, št. 59/99) 

 

 Pravilniki in standardi (Eurocode, EC) 

Evropski standardi za konstrukcije (Eurocode, EC) enovito obravnavajo 
projektiranje konstrukcij v okviru devetih osnovnih sklopov. Tako obravnavajo: 

- Osnove in obtežbe (EC1) 

- Betonske konstrukcije (EC2) 

- Jeklene konstrukcije (EC3) 

- Sovprežne konstrukcije (EC4) 

- Lesene konstrukcije (EC5) 

- Zidane konstrukcije (EC6) 

- Geotehnični objekti (EC7) 

- Gradnja potresno odpornih konstrukcij (EC8) 

- Aluminijaste konstrukcije (EC9) 

Ostali pravilniki: 
- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na 

delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05 in 43/11 – ZVZD-1)  

- Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 

101/2005) Pravilnik o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08)  

- Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta (Uradni list RS, št. 55/08)  

- Uredba o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 55/08)  

- Uredba o ravnanju z odpadki ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, 

št. 34/08)  

- Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev z gradbišč (Uradni 

list RS, št. 21/2011) 

 Uredbe 

- Pravilnik o prenehanju veljavnosti odredbe o zahtevah, s katerimi morajo 

ustrezati gradbeni proizvodi (Uradni list RS, št. 120/03)  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-4280
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-1395
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-5203
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 KAKOVOST - PREVERJANJE IN VREDNOTENJE  

 Uvod 

- Preizkusi se izvajajo kot tekoči preizkusi, kontrolni preizkusi in posebni 

preizkusi po zahtevah tehničnih pogojev. 

- Če s tehničnimi pogoji ali dodatnimi pisnimi navodili vodje nadzora ni drugače 

določeno, se vsi preizkusi izvajajo po predpisih in standardih, veljavnih v 

Republiki Sloveniji. 

- Za materiale, ki v PZI projektu ali drugem pisnem dokumentu niso posebej 

definirani, mora izvajalec vodji nadzora najmanj 7 dni pred uporabo predložiti 

ustrezna dokazila o kakovosti. Uporaba takšnih materialov je dovoljena le po 

pisni odobritvi vodje nadzora. 

- Izvajalec mora vodji nadzora nuditi vso potrebno pomoč pri odvzemanju 

vzorcev vseh kontrolnih preizkusih ter pri preizkusih za ugotavljanje kakovosti 

izvedenih del. Ta pomoč zajema vse potrebno delo, materiale in transporte, 

kar bremeni izvajalca. 

- V primerih, ko je za vodjo nadzora kakovost materialov za uporabo dvomljiva, 

lahko vodja nadzora izvrši dodatne kontrolne preizkuse in nova odvzemna 

mesta vzorcev za te preizkuse, pri čemer je izvajalec lahko prisoten. 

- Izvajalec je dolžan omogočiti vodji nadzora stalno kontrolo izvedbe tekočih 

preizkusov ter rezultatov, ki jih mora izvajalec tedensko ali na pisno zahtevo 

vodje nadzora tudi pogosteje obdelati in predložiti v določeni obliki in roku. 

 Preizkusi in dokazila 

 Dokazila 

Dokazilo o zagotavljanju ognjevarne ustreznosti vgrajenih materialov v ovoj 
zgradbe: Izvajalec mora za izpolnjevanje pogoja požarne odpornosti predložiti 
tehnično specifikacijo CE certifikata za ponujene fasadne elemente, iz katerih je 
razvidna min. požarna odpornost v trajanju vsaj toliko minut, kolikor je zahtevano v 
študiji požarne varnosti (če ni požarna odpornost razvidna iz CE certifikata pa se 
napiše razred ali tisto kar je notri navedeno na področju ognjevarnosti). 

 Predhodna laboratorijska sestava 

- S predhodno laboratorijsko sestavo izvajalec dokazuje, da se da z 

razpoložljivimi materiali doseči kakovost proizvoda po zahtevah DZR oz. PZI 

projekta, določilih tehničnih pogojev ali posebnih zahtevah vodje nadzora. 

- Stroški tega preskusa bremenijo izvajalca. 

 Dokazna proizvodnja 

- Pred pričetkom redne proizvodnje oziroma predelave materialov se mora 

izvršiti dokazna proizvodnja s preizkušanjem strojev in naprav glede 

doseganja zahtevane enakomernosti kakovosti proizvoda po določilih 

tehničnih pogojev. 
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- Program dokazne proizvodnje mora predložiti izvajalec najmanj tri dni pred 

nameravanim začetkom proizvodnje vodji nadzora, ki ga mora potrditi 

oziroma ustrezno dopolniti. 

- Dokazno proizvodnjo nadzira vodja nadzora ali od njega pooblaščeni inštitut. 

- Stroški tega preizkusa bremenijo izvajalca. 

 Dokazno vgrajevanje 

- Na osnovi rezultatov preizkusa predhodne laboratorijske sestave ter 

preizkusa dokazne proizvodnje in vgrajevanje odobri vodja nadzora. 

- Dokazno vgrajevanje zajema preverjanje vplivov transportov, manipulacije in 

načinov vgrajevanja proizvoda na njegovo kakovost v vgrajenem stanju. 

- Dokazno vgrajevanje nadzira vodja nadzora ali od njega pooblaščeni inštitut. 

- Vodja nadzora na osnovi ugotovljene dosežene ustrezne kakovosti odobri 

nadaljnje izvajanje del. 

- Stroški preizkusa bremenijo izvajalca. 

 Tekoči preizkusi kakovosti 

- Vse tekoče preizkuse za preverjanje kakovosti v obsegu in po zahtevah 

tehničnih pogojev vrši izvajalec. 

- Stroški preizkusov bremenijo izvajalca. 

 Kontrolni preizkusi kakovosti 

- Za preverjanje kontrolnih preizkusov kakovosti vrši vodja nadzora ali od njega 

pooblaščeni inštitut. 

- Stroški kontrolnih preizkusov bremenijo investitorja, če s pogodbo ni drugače 

določeno. 

 Posebni preizkusi in predlogi sanacij 

- Posebne preizkuse in predloge sanacij izdela inštitut po odredbi vodje 

nadzora. 

- Posebne preizkuse in predloge sanacij, ki so potrebni zaradi nepredvidenih 

terenskih ali drugih razmer, naroča in plača investitor. 

- Posebne preizkuse in predloge sanacij, ki so potrebni zaradi tehnoloških 

napak, ugotovljene neustrezne kakovosti ali drugih neizpolnjevanj zahtev 

tehničnih pogojev, je dolžan na zahtevo vodje nadzora izvršiti izvajalec na 

svoje stroške. Vodja nadzora v takšnem primeru lahko določi za izvedbo 

inštitut po lastni presoji. 

 Zaključno poročilo o kakovosti 

- Zaključno poročilo o doseženi kakovosti izvedenih del izdela inštitut ob koncu 

gradnje na osnovi zaključkov začasnih poročil o kakovosti in drugih izvršenih 

preizkusov v teku gradnje in po njej. 

- Stroški tega preizkusa bremenijo investitorja, če s pogodbo ni drugače 

določeno. 
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 MERJENJE IN PREVZEM DEL 

 Merjenje del 

- Količine posameznih del je treba meriti na osnovi postavk, ki so določene v 

ponudbenem predračunu oziroma po določilih tehničnih pogojev. 

- Če tehnični pogoji ne določajo drugače, se količine določijo po dejansko 

izvršenih delih oziroma vgrajenih materialih skladno z DZR in PZI za 

posamezna dela in se določajo zaokroženo, največ na dve decimalki, razen, 

če vodja nadzora določi drugače 

- Za vsa dela, pri katerih iz kakršnih koli predvidenih razlogov kasneje ne bi 

bilo mogoče določati količin ali kakovosti, je izvajalec dolžan pravočasno od 

vodje nadzora zahtevati začasni prevzem del. Če izvajalec opusti takšen 

prevzem, nosi vse posledice, ki bi nastale zaradi naknadnih del potrebnih za 

ugotovitev dejanskega stanja. 

 Prevzem del 

 Uvod 

Prevzem del je količinski in kakovostni prevzem posameznih del po določilih 
pogodbe in zahtevah tehničnih pogojev. 
Razlikujemo tri stopnje prevzema del: 

- začasni prevzem del 

- končni prevzem del (ob kolavdaciji) 

- dokončni prevzem del (ob superkolavdaciji) 

 Začasni prevzem del 

- v času gradnje objekta vodja nadzora začasno prevzema izvršena dela od 

izvajalca. Pri tem ugotavlja količine izvršenih del po enotah mere iz 

ponudbenega predračuna oziroma pogodbe vključno z ocenjevanjem 

dosežene kakovosti po zahtevah tehničnih pogojev. Ta prevzem del je 

osnova za začasne (mesečne) situacije. 

- Pri začasnem prevzemu del vodja nadzora v spornih primerih, glede količin 

ali kakovosti, ni dolžan priznati sporne količine dela dokler se komisijsko ali 

sporazumno ne določi dejansko stanje po določilih tehničnih pogojev oziroma 

pogodbe. 

 Končni prevzem del (kolavdacija) 

- Končni prevzem del (kolavdacijo) je treba izvršiti po dokončanju gradnje 

oziroma na osnovi določil pogodbe.  

- Pri končnem prevzemu del, kjer se ovrednoti tudi kakovost izvedenih del, 

uveljavlja investitor odbitke plačil za kakovostno pomanjkljivo izvršena dela. 

 Dokončni prevzem del (superkolavdacija) 

- Dokončni prevzem del (superkolavdacijo) kakovosti del se vrši ob poteku 

- garancijske dobe komisijsko po določilih pogodbe. 
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- V garancijski dobi veljajo vse obveznosti izvajalca v smislu določil pogodbe. 

 MERSKE ENOTE 

Pri gradnji se uporablja metrični sistem v standardiziranem merskem sistemu SI. 

 STANDARDI 

Načrtovanje, konstrukcija, materiali, izdelava, montaža in testiranje vseh del in 
dobav morajo ustrezati veljavnim standardom v RS, v kolikor ni v tehniških pogojih 
drugače predpisano. 

 MATERIALI IN POSTOPKI 

Vsi gradbeni proizvodi in materiali, uporabljeni za izvedbo razpisanih del, morajo biti 
skladni z Zakonom o gradbenih proizvodih (ZGPro-1) (Uradni list RS, št. 82/13), 
veljavnimi standardi, zahtevanimi parametri iz projekta in morajo izpolnjevati 
zahteve dobre inženirske prakse. 
Dobava materialov – zanjo veljajo in so potrjeni v Sloveniji veljavni SIST, JUS, DIN 
in ISO, IEC, EN standardi. Materiali morajo biti novi, prvovrstne kvalitete, ustrezati 
morajo zadnji izdaji odgovarjajočega standarda. Iz pripadajoče dokumentacije mora 
biti razvidna specifikacija materialov, ki jo mora izvajalec del predložiti v potrditev 
vodji nadzora. 
Vsa dela in storitve morajo izvajati delavci s predpisano in ustrezno izobrazbo, ter s 
primernimi izkušnjami, za kar mora poskrbeti izvajalec del. 

 PRIPRAVLJALNA DELA 

Prometne zapore cest in ureditve prometnih režimov v času gradnje 
V primeru, da bo delovno območje seglo v območje javnih prometnih površin, ali da 
je javni promet kakorkoli moten zaradi izvajanja gradbenih in montažnih del, mora 
izvajalec pred izvedbo gradbenih del urediti zaporo prometnih površin z vsem 
potrebnim zavarovanjem in signalizacijo. 
Izvajalec mora v ta namen: 

- pridobiti vsa potrebna soglasja od pristojnih organov (od upravljavca ceste, 

občine, policije...), 

- izdelati elaborat ureditve prometnega režima in potrebne signalizacije, če to 

zahteva pristojni organ (ali naročiti elaborat pri ustrezni inštituciji), 

- izvesti prometno signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi in v skladu z 

izdelanim elaboratom (prometni znaki, svetlobna signalizacija, 

semaforizacija cestnih odsekov itd.), 

- izvesti zavarovanje gradbišča na prometnih površinah v skladu z veljavnimi 

predpisi in 

- obveščati javnost o zaporah ceste preko javnih medijev (radio, TV, časopisi, 

plakati...), o primernosti načina obveščanja za posamezno lokacijo zapore 

določi vodja nadzora 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3032
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 UREDITEV GRADBIŠČA 

- Izvajalec je dolžan urediti gradbišče skladno z organizacijo gradbišča iz 

Varnostnega načrta in veljavno zakonodajo. 

- Izvajalec je dolžan na lastne stroške dobaviti in postaviti gradbiščno tablo. 

- Izvajalec je dolžan sodelovati z izdelovalcem Varnostnega načrta pri izdelavi 

načrta organizacije gradbišča. 

- Izvajalec je dolžan za razpisana dela izdelati detajlni terminski plan. 

 PROSTORI ZA INVESTITORJA 

Prostor za potrebe operativnih in drugih sestankov zagotovi izvajalec v dogovoru z 
investitorjem. 

 UPORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE 

Izvajalec si mora sam priskrbeti električni priključek v skladu z dogovorom z 
investitorjem. 
Izvajalec je dolžan priskrbeti za svoje potrebe gradbiščno elektro omarico z zaščito 
in meritvami. 
Izvajalec del je dolžan na svoje stroške poskrbeti za zadostno razsvetljavo 
gradbišča. 
Izvajalec del mora po dokončanju del odstraniti vse začasne instalacije. 

 UPORABA VODE 

- Izvajalec si mora sam priskrbeti vodovodni priključek v skladu z dogovorom 

z investitorjem. 

- Izvajalec del je dolžan sam poskrbeti za distribucijo vode do mesta porabe. 

 SANITARIJE IN HIGIENA 

Izvajalec si bo sam namestil začasne sanitarije. Izvajalec del je odgovoren za to, da 
bo gradbišče ves čas izgradnje v higiensko neoporečnem stanju.  

 PRVA MEDICINSKA POMOČ 

Izvajalec je dolžan poskrbeti za organizacijo nujne prve pomoči na gradbišču. 

 VRNITEV GRADBIŠČA V PRVOTNO STANJE 

Izvajalec del je po dokončanju del dolžan gradbišče vrniti v prvotno stanje na lastne 
stroške. Morebitne provizorije in kontejnerje mora odstraniti/podreti in poskrbeti za 
ponovno posaditev tal ter vzpostaviti stanje enakovredno stanju pred začetkom del. 
Za vsa dela vzpostavljanja prvotnega stanja mora predhodno pridobiti potrditev 
investitorja. 
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 VPLIVI NA OKOLJE 

Izvajalec mora dela izvajati na način, ki izključuje negativni vpliv na okolje. Za vsako 
skladiščenje okolju nevarnih snovi mora izvajalec del pripraviti v skladu z ustreznimi 
predpisi predlog skladiščenja in rokovanja in ga dati v odobritev investitorju. 

 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 

Izvajalec je dolžan zagotavljati varnost in zdravje pri delu na gradbišču skladno z 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) (Uradni list RS, št. 43/11) in z Uredbo 
o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih 
(Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1). 
Izvajalec mora med izvajanjem del na gradbišču upoštevati in izvajati temeljna 
načela iz zakona, ki ureja varnost in zdravje pri delu, še zlasti v zvezi: 

- z vzdrževanjem primernega reda in zadovoljive čistoče na gradbišču; 

- z izbiranjem lokacije delovnih mest ob upoštevanju načinov ohranjanja 

dostopnosti do teh delovnih mest in določitve poti ali področij za prehod in 

gibanje ter opremo; 

- z ravnanjem z različnimi materiali; 

- s tehničnim vzdrževanjem, pregledi pred dajanjem v obratovanje in z rednimi 

pregledi instalacij in opreme, da bi popravili oziroma odpravili kakršnekoli 

napake, ki bi lahko vplivale na varnost in zdravje delavcev; 

- z razmejitvijo in načrtovanjem površin za skladiščenje različnih materialov, 

zlasti kadar gre za nevarne materiale ali snovi; 

- s pogoji za odstranitev nevarnih materialov, ki so bili uporabljeni; 

- s skladiščenjem in odlaganjem ali odstranjevanjem odpadkov in ruševin; 

- s sprotnim prilagajanjem dejanskega časa poteka del na gradbišču, 

porabljenega za različne vrste del ali delovnih faz; 

- z vzajemnim delovanjem z industrijskimi panogami na območju, znotraj 

katerega ali v bližini katerega je gradbišče. 

Izvajalec mora zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na delovnih mestih 
na gradbišču sprejeti in izvesti ukrepe, ki so v skladu z zahtevami iz priloge IV 
Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 
gradbiščih. 
Izvajalec mora zagotoviti izvajanje del skladno z varnostnim načrtom ter upoštevati 
navodila koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. 

 KONTROLA KVALITETE, PREIZKUSI, PREGLEDI IN PREVZEMI 

 Program pregledov in prevzemov 

Izvajalec je dolžan pred pričetkom del predložiti investitorju Program zagotovitve 
kakovosti. 
Izvajalec del je dolžan v roku 30 dni od začetka veljavnosti pogodbe v okviru 
programa dela investitorju predložiti Program pregledov in odvzemov vzorcev za 
dokaz kvalitete. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3626
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
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Če investitor želi prisostvovati pregledu oz. prevzemu, mora to javiti najkasneje 3 
dni prej. 

 Kontrola kvalitete materiala 

Izvajalec je dolžan vgrajevati gradbene proizvode v skladu z Zakonom o gradbenih 
proizvodih (ZGPro-1) (Uradni list RS, št. 82/13) in njegovimi podzakonskimi akti. 
Izvajalec mora predložiti investitorju pred vgradnjo v objekt ustrezne izjave o 
skladnosti, vse certifikate in dokazila o ustrezni kvaliteti materiala, gradbenega 
proizvoda, opreme itd., ki so smiselno potrebni. 
Vsi testni certifikati morajo biti ustrezno označeni, tako da je zveza z ustreznimi 
materiali, napravami in opremo jasna. 
Izvajalec del je odgovoren za kvaliteto in za preglede ter preizkuse vseh del. 
Vodja nadzora lahko poleg obveznih preiskav zahteva še preiskave tam, kjer se 
pokaže upravičen sum o kvaliteti. V kolikor so rezultati pozitivni, poravna stroške za 
preiskave investitor, v kolikor pa so negativni, nosi stroške preiskav, popravil 
izvajalec sam. Izvajalec je upravičen prisostvovati tem preiskavam, izbiri vzorcev in 
merjenju. 

 OSTALE OBVEZNOSTI IZVAJALCA 

- Obveznosti izvajalca so določene s pogodbo, Gradbenim zakonom (GZ), 

predpisi in standardi. 

Za uspešno izvajanje in zaključek del pa je potrebno poudariti še nekatere 
obveznosti izvajalca: 

- Pred pričetkom del izvajalec prevzame od investitorja prosto zemljišče. Od 

dneva predaje naprej je izvajalec dolžan zavarovati, zaščititi in obnavljati vse 

geodetske točke, ki mu jih je za njegove potrebe predal investitor. Vse stroške 

v zvezi z zavarovanjem izhodiščnih geodetskih točk in morebitno obnavljanje 

teh točk mora izvajalec upoštevati v enotnih cenah. 

- Vsa geodetska dela, ki v popisu del niso posebej specificirana v ločenih 

postavkah, mora izvajalec vkalkulirati v cene ostalih del in se posebej ne 

bodo priznala. 

- Izvajalec je dolžan predati investitorju sistematično urejeno dokumentacijo o 

vgrajenih napravah in opremi. Dokumentacija obsega navodila za 

obratovanje in vzdrževanje, jamstva, sheme, skice in podobno. 

Dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku. 

- Izvajalec del izdela geodetski posnetek objekta in infrastrukture za vris v 

kataster. 

 TEHNIČNI PREGLED 

Izvajalec del mora v sedmih dneh pred tehničnim pregledom investitorju predložiti 
naslednjo dokumentacijo: 

- skladno z zakonodajo, izjave o skladnosti, potrdila, certifikate, meritve, 

vključene v dokazilo o zanesljivosti objekta, 

- končno oceno za vgrajen beton, 
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- geodetski posnetek novega stanja,  

- poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi.¸ 

10. GRADBENA DELA 

 SPLOŠNO 

V tem poglavju so opredeljeni splošni pogoji za izvajanje gradbenih in zaključnih 
gradbenih del ter ostalih del, predvidenih za izgradnjo objekta. 
Vsa gradbena dela je potrebno izvesti po PZI, opisu v predračunu in po zahtevah iz 
tehničnih pogojev, ki so sestavni del predračuna. Detajlni opis posameznih del se 
nahaja v predračunskih postavkah DZR. 
Pri izvajanju gradbenih del je potrebno upoštevati tehnične predpise in standarde. 
Pred izvedbo vseh nepredvidenih del mora dela odobriti oz. potrditi investitor ali 
njegov predstavnik.  
Gradbena pomoč obrtnikom se lahko izvaja le ob predhodni odobritvi investitorja ali 
njegovega predstavnika. V okviru elektrogradbenih inštalacijskih del in 
strojnogradbenih inštalacijskih del izvajalec sam upošteva gradbeno pomoč.  

 IZVEDBA RUŠITVENIH DEL 

 Opis del in splošne določbe 

Izvajalec mora pri rušenju upoštevati vse naslednje ukrepe v smislu 
- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 

gradbiščih (Uradni list RS, št. 3/2002)  

- Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 

89/1999)  

Zavarovanje rušitvenega območja 
- Pred začetkom rušenja je treba ogroženo območje ograditi z varnostno 

ograjo ali na ustrezen način zavarovati, kar je odvisno od načina rušenja. 

- Zavarovanje ogroženega območja mora trajati, dokler rušenje ni končano. 

Izvedba rušitev 
- Rušitvena dela je potrebno izvajati postopoma, od vrha navzdol.  

- Rušitveni material je potrebno ločevati po klasifikaciji posameznega odpadka 

in predati pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov. 

- Delo - rušenje mora biti pod neposrednim in stalnim nadzorom vodje del na 

delovišču. 

- Ročno rušenje višjih elementov je dovoljeno le z ustreznimi delovnimi odri. 

Rušenje s spodkopavanjem je prepovedano. Sipek in prašen material je 

dovoljeno odstranjevati z ruševin na tla le po kovinskih pločevinastih ceveh 

ali na drug način, ki prepreči širjenje prahu. 

- Ruševine in odpadni material je potrebno odvažati sproti v predvidene 

deponije oz. reciklažo. 
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- Raztržna jakost jeklene vrvi, s katero se prenaša vlečna moč, ki je potrebna 

za rušenje, mora biti najmanj trikrat večja od vlečne moči stroja. Vlečno moč 

stroja je treba prenašati na površino objekta oz. njegovega dela, ki se ruši 

(stena, steber,….), enakomerno, s podložnimi deskami, gredami in podobno. 

- Prepovedano je vleči zasute jeklene nosilce in druge dele objekta iz ruševin 
s stroji, ne da bi bili pred tem sproščeni drugega porušenega materiala. 
Prepovedano je rušenje – vlečenje težkih delov iz gradbenega objekta s 
traktorji in podobno. 

 ZEMELJSKA DELA 

 Odkop zemljin 

Kategorija zemljin se določi po kategorijah kot so določene v gradbenih normah. 
Kategorijo določi geomehanik. 
Izkopavanje se izvaja po globini posamezne kategorije zemljine, ki se tudi ločeno 
deponira.  
Ves humus je potrebno deponirati na določenem mestu izven področja, 
namenjenega za celoten objekt, v največji višini do 2,0 m, brez utrjevanja. Humusni 
material se uporabi za humuziranje zunanje ureditve. 
Ostale zemljine se uporabijo za zasipanje, kot je predvideno po DZR in PZI. Odvečni 
material od izkopa je potrebno odpeljati na stalno deponijo, ki jo preskrbi izvajalec, 
če investitor ne določi drugače. Le-ta mora poskrbeti za tehnično pravilno vgradnjo 
zemeljskega materiala na deponiji in za pravilno odvodnjavanje deponijskih površin. 
Vsi stroški (deponijske takse, dela na deponiji in podobno) v zvezi z deponiranjem 
odvečnega materiala morajo biti zajeti v enotnih cenah. Izvajalec je dolžan 
investitorju izročiti evidenčni list. 

 Izkopna dela 

Izbira metode izkopa je prepuščena izvajalcu, vendar mora upoštevati geološke 
razmere, prisotnost podtalnice in varnostne predpise ter zlasti razmere na terenu. 
Tudi izbira mehanizacije je prepuščena izvajalcu, vendar mora za ta dela uporabiti 
stroje skladno z razmerami na terenu ter da bo napredovanje del potekalo po 
operativnem planu. 
Še posebno je izbira metode in sredstev pomembna na območju neposredne bližine 
naprav pod napetostjo. 
Vse izkope je potrebno izvršiti po pravilnih, predvidenih višinskih kotah in 
predpisanim nagibom oziroma po zahtevah vodje nadzora. 
Pri izkopih je potrebno predvideti varnostne ukrepe in potrebna zavarovanja 
komunikacij in morebitnih obstoječih objektov. 
V času izvajanja del je potrebno urediti učinkovito odvajanje površinskih in posebej 
talne vode v gradbeni jami tako, da se prepreči škodljivo namakanje izkopov in 
zagotovi delo v suhi gradbeni jami. Pri črpanju talne vode je potrebno upoštevati pri 
odvajanju vode zahteve Zakona o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – 
ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) in predpisov o varstvu 
okolja. 
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Izvajalec mora odvajanje površinskih in posebej talne vode v gradbeni jami 

vkalkulirati v ceno del, ker se posebej ne bodo priznala. 

Vsa škoda, ki nastane med delom zaradi nezadostnega odvajanja vode, gre v 
breme izvajalca. 
Ves izkopani material je last investitorja. Če se ne uporabi za zasipanje, ga mora 
izvajalec deponirati na dogovorjenem mestu - ločeno po kategorijah. 
Vse stroške začasnega deponiranja (priprava površin za odlaganje, razstiranje 
zemeljskega materiala, pravilno odvodnjavanje deponij itd.) mora izvajalec 
vkalkulirati v postavkah iz predračuna (postavke za odvoz) in se posebej ne bodo 
priznali. 

Izkopi morajo biti izvršeni s točnostjo dimenzij z ozirom na objekte v mejah 5 cm. 
Izkopani material se uporabi za zasipanje gradbene jame. Potrebno je vseskozi 
skrbno preverjanje uporabnosti izkopanega materiala za zasip gradbene jame. 
Ves odvečni material pa se po navodilih vodje nadzora odvaža na odrejene 
deponije. 

 Zasipanje gradbene jame in komprimiranje 

Maksimalna višina sloja pri zasipavanju je za: 
- peščeno-gramozni material 30 cm, 

- koherentne zemljine 20-30 cm. 

Navedene višine nasipavanja so le empirične in jih je treba pri sami gradnji preveriti 
z ustrezno komprimacijsko kontrolo ali izvajati po zahtevah iz DZR, PZI in 
geotehničnega poročila.  
Izvedbo komprimacijske kontrole izvaja pooblaščena organizacija, ki izdela poročilo. 
Meritve se izvedejo za zemeljski planum v gradbeni jami, na kamnitem nasipu pod 
in med temelji in zasip za zidovi. Te meritve se morajo vkalkulirati v ceno del, ker se 
posebej ne bodo priznala. 

 Transport 

Za transport izkopnih in zasipnih materialov je načelno izbrati najkrajše možne 
razdalje. 
Izbira transportnih sredstev je prepuščena izvajalcu, vendar do višine osne 
obremenitve, ki je dovoljena za javne prometne poti, po katerih se bo dovažal 
nasipni material iz eventualno stranskih virov (gramoznic), ali odvažal izkopni 
material. 
Vse morebitne naknadne poškodbe prometnih poti, mora izvajalec del na svoje 
stroške sanirati. 
Izvajalec mora biti registriran kot prevoznik odpadkov v evidenci prevoznikov 
odpadkov ARSO. 



DOKUMENTACIJA ZA RAZPIS 
 

 

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA     
 TEHNIČNO POROČILO   Stran/strani: 30/44 

 

© Sipro Inženiring d.o.o., CKŽ135c, 8270 Krško 

Datoteka:  SIPSIP593.1-DZR.G02-Gradbena dela_RTP Lenart.docx Revizija:   0 

Naziv gradnje: Obnova objekta RTP 110/20 kV Lenart Datum: avgust 2024 

številka projekta: SIP593.1   

 

 Kontrola temeljnih tal 

Pred pričetkom betoniranja temeljev mora izvajalec površine temeljnih tal urediti 
tako, da odgovarjajo zahtevam projekta geomehanike, kar mora vodja nadzora 
potrditi. 

 Obloga s humusom in zasajanje s travnim semenom 

Uporabiti je potrebno aktivno plodno zemljo, pridobljeno pri izkopu, ki zagotavlja 
trajnost vegetacije. Izbrati je potrebno mešanico semena trave, ki je primerna za 
lokacijo in zagotavlja trajnost rasti. 
Podloga za humus je grobo obdelana, da se doseže potrebna povezanost med 
podlago in humusom. Humusni material se razstira in planira v minimalni debelini 
0,20 m. Površine, obložene s humusom, je treba takoj zasejati s travnim semenom, 
pregrabiti in rahlo uvaljati. 

 BETONERSKA DELA 

 Splošno 

Za izvajanje betonerskih del je obvezno upoštevati določila v zakonskih in 
podzakonskih aktih iz tega področja.  
Za betonerska dela se upoštevajo SIST standardi oziroma evropski standardi za 
betonske konstrukcije EC2, če ni s projektom ali s strani vodje nadzora drugače 
določeno (npr. DIN ali ISO standardi). 
Uporabljajo se lahko le materiali v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih (Uradni 
list RS, št. 82/13). 
Pred pričetkom izvajanja betonerskih del mora izvajalec izdelati in predložiti vodji 
nadzora projekt izvajanja betonskih konstrukcij s programom zagotovitve kakovosti, 
izdelan konkretno za razpisani objekt. 
Izvajalec mora vodji nadzora predložiti tehnološki elaborat (opis tehnologije izvedbe 
del). 
Marka betona in stopnja izpostavljenosti zunanjim vplivom za posamezne 
konstrukcijske elemente je določena v projektu za izvedbo armiranobetonskih 
konstrukcij. 
Posebno pozornost je potrebno posvetiti izdelkom iz vidnih betonov in obstojnosti 
le-teh v pogojih zmrzovanja. 

 Izvajanje betonerskih del 

Vsi betoni C15/20 in več, morajo v pogledu standardne 28-dnevne tlačne trdnosti 
ustrezati predpisani marki betona. Betoni morajo biti zgoščeni s pomočjo vibratorjev 
ustrezne frekvence. 
Beton, izpostavljen atmosferskim vplivom, mora biti odporen proti mrazu in 
vodotesen (SIST EN 206-1). 
Ves beton mora biti stalno vlažen najmanj 3 dni po betoniranju, kar je odvisno od 
zunanje temperature. Površine betonskih konstrukcij je potrebno zaščititi proti 
direktni sončni pripeki. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3032
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Obvezna je strojna priprava betona v betonarni, ki mora delovati skladno s SIST EN 
206-1. 
Pri nakladanju betona v transportna sredstva, ne sme biti višina padca betona večja 
od 1,5 m. Način transporta je odvisen od časa vezanja cementa v betonu in hitrosti 
izparevanja vode v betonu. Med transportom se beton ne sme segregirati in ne sme 
izgubiti vlažnosti. Če niso predvideni posebni ukrepi za podaljšanje časa vezave 
cementa, čas mešanja do vgraditve betona ne sme biti daljši od 30 minut v poletnem 
času in 1 ure v zimskem času. Za večje razdalje je obvezen prevoz z avtomešalci. 
Beton se sme vgrajevati le, če je bilo mesto vgrajevanja po temeljitem čiščenju 
pregledano s strani pristojnega organa izvajalca in vodje nadzora. Pregledana in 
prevzeta mora biti podloga, armatura, opaž, oder in vse ostalo, kar je potrebno za 
betoniranje. Opaž mora biti čist in pred betoniranjem namočen, armatura mora biti 
čvrsto vezana in očiščena. 
Izvajalec je dolžan, da najmanj en dan pred betoniranjem obvesti vodjo nadzora o 
nameravanem pričetku betoniranja in izvršenem čiščenju. Stiki betona morajo biti 
očiščeni cementne kožice in dobro navlaženi. Na vidnih ploskvah morajo biti stiki 
popolnoma vodoravni in čim manj vidni. 
Pred betoniranjem izda izvajalec nalog za betoniranje, iz katerega je razvidno 
naslednje: 

- konstrukcija, ki se betonira, 

- zahtevana marka betona, 

- količina betona, 

- čas betoniranja, 

- pregled armature, opaža in stikov. 

Ta nalog podpiše vodja nadzora, s čemer dovoli pričetek betoniranja. Brez 
dovoljenja vodje nadzora betoniranje ni dopustno. V nobenem primeru se ne sme 
vgrajevati beton, ki je že začel vezati. 
Pri zahtevnih konstrukcijah določi pooblaščen inženir vrstni red in način opaženja in 
razopaženja ter mesta, kjer se betoniranje sme prekiniti. Prehitro strjevanje in 
izsuševanje betona je treba preprečiti z uporabo primernih sredstev, npr. z 
vlaženjem, z ustreznimi premazi, s prekrivanjem, z zasenčenjem ipd. 
Mesta prekinitve betoniranja je načeloma potrebno določiti vnaprej, za zahtevne 
konstrukcije v sodelovanju s pooblaščenim inženirjem. Pri nadaljevanju betoniranja 
je potrebno stično površino že strjenega betona očistiti, slabo sprijete delce betona, 
cementne kaše in prahu odstraniti ter stik temeljito namočiti. Ko je beton že prepojen 
z vodo in na površini samo še vlažen, se nanj nanese sredstvo za povečanje 
sprijemljivosti betona (npr. kot Cementol Elastosil 34) na stikih med obstoječo in 
novo zgradbo. Takoj nato se z betoniranjem nadaljuje. 
Pri zahtevnih konstrukcijah je potrebno stik prekinitve betoniranja premazati s 
sredstvom za boljšo sprijemljivost novega in obstoječega betona (npr. Cementol, 
Elastosil). Premaz je potrebno izdelati po navodilih proizvajalca premaznega 
sredstva. Delovne stike, ki se izdelajo kot “zahtevni stiki”, je potrebno določiti vnaprej 
skupaj z vodjo nadzora. 
Vse delovne stike, pri katerih se zahteva vodotesnost in v DZR in PZI ni drugače 
določeno (npr. stik med temeljem in betonsko steno), je potrebno vgraditi 
nabrekajoči trak za povečanje vodotesnosti. Izdelati po navodilih proizvajalca. 
Vsa dela in material za izvedbo vseh delovnih stikov (običajnih, zahtevnih, 
vodotesnih itd.) mora izvajalec vračunati v ceno betonerskih del.  
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Na površine izdelkov v vidnem betonu ni dovoljeno nanašati cementne oz. podobne 
malte. 

 Kontrola kvalitete betona 

Za ugotavljanje kvalitete veljajo tehniški pogoji in ukrepi za pripravo in vgraditev 
betona po veljavni tehnični regulativi. Kompletne preiskave betona (v svežem in 
strnjenem betonu) se izvajajo za vsako marko vgrajenega betona, po pooblaščenem 
zavodu. Kontrolo kvalitete betona je potrebno izvajati po projektu betona s 
programom zagotovitve kakovosti, ki ga mora izvajalec izdelati pred pričetkom 
betonerskih del. 
V primerih, da izjava o skladnosti o trdnosti betonskih kock ne bi dosegel predvidene 
trdnosti, lahko izvajalec na svoje stroške dokaže trdnost betona na valjih izvrtanih iz 
konstrukcije. Če tudi tak dokaz ne doseže zahtevane trdnosti, mora izvajalec sanirati 
konstrukcijo do zahtevane trdnosti z injektiranjem ali pa jo porušiti in namesto nje 
zgraditi novo kvalitetnejšo. 
Pozitivni test kock je poleg brezhibnega vgrajevanja betona v konstrukcijo, pogoj za 
celotno izplačilo izvršenih betonerskih del. 
Izvajalec del mora izdelati končno poročilo o vgrajenih betonih. 

 Armatura 

V postavkah ponudbenega popisa del za armaturo so upoštevana vsa dela, to je 
dobava, čiščenje, rezanje, krivljenje, transport, polaganje, vezanje in morebitno 
varjenje armature. 
Za izvajanje armiraških del je obvezno upoštevati določila veljavne tehnične 
regulative. 
V DZR in PZI so predvideni profili in vrsta jekla za posamezne konstrukcijske 
elemente. Vodja nadzora lahko v soglasju s pooblačenim inženirjem spremeni vrsto 
armature. Armatura iz ogljikovega jekla se uporablja po EN 10080. Kvaliteta 
armature je S500 B. Ob dobavi armature na gradbišče je izvajalec dolžan predložiti 
vodji nadzora izjavo o lastnostih (v skladu z EN10219:2006) o kvaliteti jekla, ki 
vsebuje naslednje rezultate preiskav: 

- natezna trdnost za posamezen fi, 

- meja plastičnosti za posamezen fi, 

- minimalni raztezek, 

- v katere elemente je vgrajen posamezen fi armature in številka sarže. 

Izvajalec mora predložiti izjavo o skladnosti proizvajalca železa za vsako pošiljko 
betonskega železa. Armatura za posamezna področja objekta mora biti od enega 
proizvajalca. 
Armaturo se lahko polaga na očiščene dele opaženih prostorov šele po izdelanem 
in pregledanem opažu. Zabetoniranje nevezane armature ni dopustno. Armatura 
mora biti vezana tako, da je v načrtu predvidena lega v betonu popolnoma 
zajamčena. Morebitne deformacije armature pri betoniranju je treba sproti poravnati. 
Armaturne palice, ki se zabetonirajo postopoma, morajo biti primerno zavarovane 
od lastne ali druge morebitne obtežbe.  
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Položena armatura predpisane kvalitete jekla mora biti popolnoma ravna in 
očiščena rje, ki se lušči. Izvajalec je dolžan pri oblikovanju skrbeti, da se armatura 
ne poškoduje. Oblikovana in položena armatura ne sme biti deformirana. 
Izvajalec mora pravočasno obvestiti vodjo nadzora, kdaj bo položena armatura 
pripravljena za pregled in prevzem. Izvršeni pregled in prevzem se vpiše z navedbo 
prevzemnikov. Pred izvršenim prevzemom se ne sme pričeti z betoniranjem. 
Armaturo, ki je bila zabetonirana in po krivdi izvajalca ni bila prevzeta s strani vodje 
nadzora, investitor ni dolžan plačati. 
Pomožna železa, ki držijo armaturo v pravilni legi, se plačajo le, če so predvidena v 
načrtu in v popisu del. V nasprotnem primeru mora izvajalec stroške zanje vračunati 
v enotno ceno za predvideno armaturo.  
Med opažem in armaturnimi palicami za zagotovitev zaščitne plasti betona morajo 
biti vgrajeni vlaknocementni distančniki, se vračunajo v ceno armaturnih del in se 
ne plačajo posebej. 

 TESARSKA DELA 

 Opaži in odri 

Opaži vseh ploskev morajo biti iz nepoškodovanih skobljanih in obrezanih desk ali 
iz opažnih elementov, špranje med deskami ali opažnimi elementi pa tako ozke, da 
se po namočenju opažev z vodo med betoniranjem dobro zapro. Opaž za ploskve, 
ki bodo vidne in ostanejo neometane, izvesti po tehnologiji opažev za vidni beton, 
na robovih mora biti vgrajena trikotna letvica. To delo se ne plača posebej. Opaži 
ploskev se premažejo z ustreznim sredstvom, da se prepreči prilepljenje opažev na 
beton in s tem zavaruje enakomeren izgled. Premazi ne smejo puščati vidnih sledov 
na betonu. Plačilo za te premaze je vsebovano v enotnih cenah za opaž. 
V ponujenih enotnih cenah za opaž je vključeno plačilo tudi za vse pripadajoče 
podpore, delovne odre in vsa potrebna dela za napravo, premeščanje in odstranitev 
opažev, torej vsa dela za opaže, ki v ponudbenem predračunu niso posebej 
navedena. 
Pred betoniranjem posameznih konstrukcijskih elementov oziroma že pred 
polaganjem armature, morata vodja nadzora in vodja del skupaj pregledati 
pravilnost, stabilnost in način izvedbe glede dimenzije in pravilne lege izdelanega 
opaža, kar ugotovita z vpisom v prevzemno knjigo.  
Vsi odri za opažanje, pomožni in fasadni odri morajo biti izdelani strokovno in 
stabilno, diagonalno ojačeni v prečni in podolžni smeri, s sponami in kleščami. Vsa 
dela izvesti po pogojih iz Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na 
začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1). 

 ZIDARSKA DELA 

 Splošno 

Za zidarska dela se upoštevajo SIST standardi oziroma evropski standardi za 
zidane konstrukcije EC6, če ni s tem DZR, s PZI ali s strani vodje nadzora drugače 
določeno (npr. DIN ali ISO standardi). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3626
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
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 Zidanje zidov 

Zidna opeka - modularni in normalni format mora biti standardne kvalitete – npr. po 
SIST EN 771 in marke kot je predpisana v DZR in PZI.  
Zidanje mora biti čisto, s pravilnimi vezami, vertikalne in horizontalne rege ne smejo 
biti večje kot 1 cm. Zidovi morajo biti vertikalni. 
Iz stikov izstopajoča malta se mora odstraniti, dokler se še ni strdila. Opeko je treba 
pred zidanjem navlažiti. 
Vratne, okenske in ostale odprtine morajo ustrezati dimenzijam, predvidenim po 
DZR in PZI. Vzidavo vratnih, okenskih in ostalih okvirjev je opraviti kvalitetno. 

 Malta za zidanje 

Malta za splošno uporabo je lahko projektirana malta v skladu z EN 998-2 ali 
predpisana malta za zidanje v skladu z EN 998-2. Pesek za malte mora biti čist in 
enakomerne kvalitete, veziva v malti morajo biti enakomerno porazdeljena. 

 Ometi 

Malta za notranje in zunanje omete mora biti v skladu z EN 998-1. Ometavanje zidov 
se vrši na suhih zidnih površinah. Izvedba je običajno cementni obrizg, grobo in fino 
malto predpisane kvalitete. Zahteva se popolnoma vertikalne gladke in ravne 
površine brez razpok. Vsi zidni in stropni vogali morajo biti ostri in ravni. 
Ometavanje zidov, kjer so nameščeni razni inštalacijski vodi (vodovod itd.) morajo 
biti izvršeni solidno. 

 ZUNANJE PROMETNE POVRŠINE 

Vsa gradbena dela za izvedbo zunanjih prometnih površin je potrebno smiselno 
izvajati v skladu s posebnimi tehničnimi pogoji, ki jih je izdala Skupnost za ceste 
Slovenije, 1989 in DDC - Družba za državne ceste v letih od 1996 do 2001: 

- Knjiga 1 – SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI, 

- Knjiga 2 – POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA PREDDELA, 

- Knjiga 3 – POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA ZEMELJSKA DELA IN 

TEMELJENJE, 

- Knjiga 4 – POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE, 

- Knjiga 5 – POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA ODVODNJAVANJE, 

- Knjiga 6 – POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA GRADBENA IN OBRTNIŠKA 

DELA, 

- Knjiga 7 – POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA OPREMO CEST in 

- Knjiga 8 – POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA TUJE STORITVE. 

in z dopolnitvami, ki jih je izdala in založila DDC, Družba za državne ceste po 
naročilu DARS, Družbe za državne ceste v Republiki Sloveniji, d.d. v letih 1996 – 
2001: 

- Knjiga I – Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev – izdano leta 1996, 

- Knjiga II – Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev – izdano leta 1997, 

- Knjiga III – Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev – izdano leta 2000, 
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- Knjiga IV – Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev – izdano leta 2001. 

Izvajalec mora preverjati kakovost vgrajenega materiala in kakovost izvedbe s 
tekočimi preiskavami v skladu z veljavnimi predpisi in zgoraj navedenimi posebnimi 
tehničnimi pogoji (Posebni tehnični pogoji za voziščne konstrukcije; knjiga 4; 
izdajatelj Skupnost za ceste Slovenije, 1989 in v skladu z dopolnitvami - knjige I., 
II., III. in IV.; izdajatelj DDC v letih 1996 –2001. Minimalni obseg tekočih preiskav je 
določen v teh pogojih. Kontrola nosilnosti nosilnega sloja - deformacijskih modulov 
se izvaja načeloma vsakih 50 m³ vgrajenega materiala. 
V primeru, da vodja nadzora pri tekočih raziskavah ugotovi večja odstopanja 
rezultatov od zahtevanih vrednosti, lahko obseg minimalnih tekočih preiskav še 
naknadno poveča brez doplačila. 
Asfalterska dela je potrebno izvajati v skladu s posebnimi tehničnimi pogoji (Posebni 
tehnični pogoji za voziščne konstrukcije; knjiga 4; izdajatelj Skupnost za ceste 
Slovenije, 1989) z dopolnitvami - knjige I., II., III. in IV.; izdajatelj DDC v letih 1996 
–2001, če v projektni dokumentaciji ni določeno drugače. 

 ZAKLJUČNA GRADBENA DELA 

Vsa zaključna gradbena dela je potrebno izvesti po opisu v posameznih postavkah 
in po tem splošnem opisu. 
V cenah so vključeni tudi transporti do gradbišča in notranji prenosi do mesta 
vgraditve. 
Zaključna gradbena dela se morajo odvijati v takem zaporedju, da se pri delu med 
sabo ne motijo in da vsak izvajalec porabi minimalni čas, ki je za njegovo delo 
potreben. 
Izvajalec zaključnih gradbenih del mora svoje izdelke in prostore zapustiti 
popolnoma očiščene. Delo mora biti izvršeno neoporečno in kvalitetno ter iz 
kvalitetnega materiala po ustreznih predpisih in na podlagi izjave o skladnosti oz. 
preiskav, ki jih mora izvajalec del pridobiti. 
Izbiro materiala in barve določi ter potrdi pooblaščeni arhitekt oz. vodja nadzora 
skladno in v okviru proračunskega opisa. 

 Fasada 

Splošno 
Predvidena je tankoslojna izolacijska fasada na mestu odstranjenih skoznjikov.  
 
Tehnični kriteriji 

- Ognjevarnost fasadnega ovoja – Izvajalec mora zagotoviti, da imajo ponujeni 

fasadni elementi požarno odpornost v trajanju toliko minut, kolikor je 

zahtevano v študiji požarne varnosti oz. v popisu del. 

- Kvaliteta fasadnega ovoja – Izvajalec mora zagotoviti, da imajo ponujeni 

fasadni elementi ustrezno garancijo, skladno z zahtevami standardov 

kakovosti, ki jo lahko investitor oz. končni kupec uveljavlja tudi neposredno 

od proizvajalca. 
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 MIZARSKA DELA 

Osnovni material za mizarske izdelke je: smrekovina, jelovina ali borovina (mehak 
les). V primeru uporabe macesnovine, hrastovine ali kakega drugega lesa listavcev 
je to izrecno navedeno v predračunski postavki. 
Vse cene je zaračunati za kvalitetno izvršeno delo iz prvovrstnega mizarskega lesa 
z uporabo solidnega okovja, vse montirano na stavbi. 
Vse prevoze, nakladanje, razkladanje, uskladiščenje in raznose po stavbi do mesta 
vgraditve ali montaže zajema cena po enoti, če v predračunski postavki ni izrecno 
drugače navedeno. 
Za presojo kakovosti lesa so osnova EC, tehnični predpisi in uzance. Dobro 
vraščene, zdrave grče do 3 cm premera so po uzancah dopustne in sicer največ do 
tri grče na 1 m izdelka, če ni predpisan les brez grč. 
Izvrtanje ali izsekanje grč ter zakrpanje pokvarjenih mest je dovoljeno samo za 
notranja dela, ki so pleskana. Les, ki ostane nepleskan, mora imeti enakomerno rast 
brez grč in brez madežev, hrastovina in les drugih listavcev pa mora biti brez 
beljave. Okvirji, razne obrobe in občutljivi konstruktivni deli morajo biti brez grč. 
Vezanje se vrši z lesnimi vijaki s polokroglo ali lečasto glavo. Vijaki se ne smejo 
zabijati v les temveč morajo biti v celoti priviti. Žeblji-kolarniki morajo biti poglobljeni 
v les in so dopustni le pri oblogah. 
Za stavbo je potrebno nabaviti finalno končane izdelke, oziroma zaščitene, kot je 
predpisano z DZR in PZI. Če uporabi mizar za barvanje manjvreden ali nekvaliteten 
material, odgovarja za vse okvare, ki nastanejo zaradi te osnovne storitve na 
kasnejšem oplesku. 
Vse okovje in ves ostali potrebni material za pritrjevanje mora biti zajet v ponujeni 
ceni izdelka. Vidni pritrdilni vijaki morajo biti iz kovine, ki ne rjavi ali pa, če so železni, 
morajo imeti ponikljane ali pokromane glavice. 
V vsej zgradbi naj se uporablja enotno okovje. Vsa vhodna vrata imajo cilindrično 
ključavnico z dvema ključema. Straniščna vrata imajo poleg ključavnice tudi zapah. 
Pred dokončno dobavo ključavnic investitor določi način odpiranja glavnih vrat 
(sistemski ključ, kartice,…) in kontrolo dostopa v objekt. Mreže (rešetke) na vratih 
dobavi in montira ključavničar, če ni to v predračunski postavki drugače navedeno. 
Pri izvedbi je potrebno upoštevati sheme oken in vrat. 
Pred oddajo del investitorju je potrebno okovje očistiti in namazati, da je 
zagotovljeno brezhibno delovanje. 
Pred pričetkom izdelave mora ponudnik kontrolirati vse mere na zgradbi. V kolikor 
opusti to kontrolo, odgovarja sam za nastopajoče spremembe mer in mu za 
morebitna popravila in predelave na mizarskih delih ne pripada nobena odškodnina. 
Mere oken, vrat in podobno, ki so navedene v predračunu, so modularne mere. Vse 
mizarske elemente je potrebno označiti s številkami. 
Pri dobavi in montaži posebnih mizarskih izdelkov se morajo upoštevati navodila 
proizvajalca, za okovje in kovinske elemente pa mora izvajalec priskrbeti izjave o 
skladnosti. 

 SLIKOPLESKARSKA DELA 

Izvajalec mora pred pričetkom slikarskih del pregledati vse površine, ki bodo slikane 
in opozoriti gradbeno vodstvo, da se odstranijo vse morebitne pomanjkljivosti, ki jih 
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je opazil in katere bi utegnile škodljivo vplivati na brezhibno izvršitev slikarskih del. 
Kasnejše reklamacije se ne bodo upoštevale. 
Izvajalec sme za izvršitev slikarskih del zaposliti le kvalificirane delavce, 
nekvalificirani delavci se smejo zaposliti le za pomožna dela, kakor so prenosi 
materiala in orodja, čiščenje po izvršenem delu in podobno. 
Za slikarska dela se sme uporabiti le kvaliteten material. Kvaliteta izvršenega dela 
mora biti brezhibna. Vse slikane površine morajo biti enakomerne, brez temnih ali 
svetlih lis, madežev, sledov po čopiču ali podobnih pomanjkljivosti. Barve določi in 
odobri pooblaščeni arhitekt ali vodja izdelave, izvajalec pa mora na zahtevo prej 
napraviti brezplačne vzorce. 
Izvajalec mora pri izvedbi slikarskih del strogo paziti na to, da s svojim delom ne 
poškoduje ali onesnaži izdelkov drugih izvajalcev ter mora te primerno zaščititi. 
Zaščitne material za zaščito pri izvedbi slikarskih del zajeti v ceno posamezne 
postavke. Izlivanje barve beleža in drugega slikarskega materiala v vodovodne in 
straniščne školjke je nedopustno in odgovarja izvajalec za vso škodo, ki bi izvirala 
zaradi nepazljivosti ali malomarnega dela. Po izvršenem delu mora izvajalec 
slikarskih del odstraniti ves preostali material in odpadke ter očistiti prostore, ki so 
bili zaradi njegovih del onesnaženi. 

 TLAKARSKA DELA 

Vse delo je potrebno izvajati po splošnih in posebnih določilih, ki jih vsebujejo 
gradbene norme GN 901, GN 501, GN 261, GN 902, GN 242 v celoti ali v 
posameznostih in po navodilih, ki jih izdajajo o uporabnosti in napravi tlakov 
proizvajalci materialov, če v predračunskih postavkah ni drugačnih določil. 
Uporabljeno gradivo za tlak mora kakovostno ustrezati vsem tehničnim predpisom 
in uzancam, kar je na posebno zahtevo vodje nadzora pred izvedbo potrebno 
utemeljiti z izjavo o skladnosti.  
Izvajalec je dolžan pred pričetkom dela kontrolirati vse mere na zgradbi in preveriti 
kakovost podlage in na morebitne pomanjkljivosti, ki bi bile ovira brezhibnemu tlaku, 
opozoriti vodjo nadzora. V kolikor opusti to kontrolo, odgovarja sam za nastale 
spremembe in popravilo podlage. 
Izvedba mora biti čista in precizna, točno po detajlnem načrtu in opisu. Vsakršno 
krpanje tlaka zmanjšuje vrednost izdelka in bremeni izvajalca. 
Vse prevoze, nakladanja, razkladanja, uskladiščenja in zasnove do mesta uporabe 
zajema cena po enoti, če v predračunski postavki ni drugače navedeno. 
Dokler vodja nadzora ne prevzame tlak, obremenjujejo vse poškodbe tlaka 
izvajalca, v kolikor nesporno ne dokaže, da poškodbe niso nastale po njegovi krivdi. 
Vsa potrebna zidarska dela so vsebovana v enotnih cenah za tlakarska dela. 

 KERAMIČARSKA DELA 

Izvajalec mora pred pričetkom keramičarskih del pregledati vse površine, ki se bodo 
oblagale (s keramičnimi ploščicami, opeko za oblogo fasade, sten, podobno.) in 
opozoriti gradbeno vodstvo, da se odstranijo vse eventualne pomanjkljivosti, ki jih 
je opazil in ki bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno izvrševanje njegovih del. 
Kasnejše reklamacije se ne bodo upoštevale. 
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Keramičarska dela lahko opravi le kvalificirani delavci. Nekvalificirani delavci lahko 
opravljajo le za pomožna dela, to je za prenose materiala in orodja, za čiščenje po 
izvršenem delu in podobno. 
Za oblaganje zidov mora izvajalec uporabiti material, ki ustreza evropskim 
standardom predpisom in predračunskemu popisu. Pri oblaganju mora izvajalec vse 
okrušene, počene, nalomljene ali sicer poškodovane ploščice ali opeko za 
oblaganje izločiti. V enotnih cenah za oblogo zidov je všteta tudi naprava odprtin v 
zidni oblogi ali tlaku za priključke na vodovodno, električno in druge inštalacije ter 
vzidava inštalacijskih vratc in ventilacij. Po izvršenem delu mora izvajalec vso 
oblogo ali tlak temeljito očistiti. 
Izvajalec mora med izvedbo keramičarskih del strogo paziti na to, da s svojim delom 
ne poškoduje ali onesnaži izdelkov drugih izvajalcev na zgradbi ter mora te po 
potrebi primerno zaščititi. Po izvršenem delu mora ves preostali material in vse 
odpadke odstraniti ter očistiti prostore, ki so bili zardi njegovega dela onesnaženi. 

 IZDELAVA JEKLENIH KONSTRUKCIJ 

Za jeklene konstrukcije se upoštevajo SIST standardi oziroma evropski standardi za 
jeklene konstrukcije EC3, če ni z DZR ali PZI oz. s strani vodje nadzora drugače 
določeno (npr. DIN ali ISO standardi). 
Jeklena konstrukcija mora biti izdelana in montirana v skladu z določili slovenskega 
standarda SIST EN 1090-2:2018 »Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij - 2. 
del: Tehnične zahteve za izvedbo jeklenih konstrukcij«. Upošteva se standard SIST 
EN 1090-1:2009+A1:2012 »Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij - 1. del: 
Zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij«. 
Materiali, ki se uporabljajo za izdelavo jeklenih konstrukcij (podkonstrukcij, 
pomožnih konstrukcij in rešetk) morajo odgovarjati DIN ali Euronorm. Jeklene 
konstrukcije so iz jekla S235JR in nerjavnega jekla AISI 316 L, DIN 1.4404 (pragovi 
vrat). 
Izvajalec je dolžan jeklene konstrukcije predati vodji nadzora z vso predpisano 
dokumentacijo in sicer: 

- Izjava o lastnostih osnovnega materiala, 

- Izjava o lastnostih dodajnega materiala (elektrode), 

- Izjava o lastnostih vijačnega materiala, 

- Izjava o lastnostih varilcev (varilci morajo imeti veljavni certifikat skladno s 

standardom SIST EN ISO/IEC 17024:2012, ki ga izda pooblaščena inštitucija 

za posamezne položaje varjenja elektroobločno kot CO2), 

- poročilo s strani pooblaščene organizacije. 

V primeru, da je bilo ugotovljeno odstopanje v kvaliteti vgrajenih materialov, 
predpisanih v DZR ali PZI in bi takšno odstopanje lahko škodilo varnosti oziroma ne 
bi zagotavljala trajnosti konstrukcije, je izvajalec dolžan nemudoma zamenjati 
elemente konstrukcije, ki so izdelani iz takega materiala. 
Investitor ima pravico, da preverja kvaliteto vgrajenih materialov na svoj strošek, 
število vzorcev, ki jih izbere za preverjanje pa ne sme presegati 0,5% celotne 
količine konstrukcije. Stroške vzorcev nosi dobavitelj. 
Kakor koli poškodovane, deformirane ali nepravilno izdelane elemente je potrebno 
zamenjati z novimi. 
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 Izvedbeni razred konstrukcije 

- Izvedbeni razred definira nivo tehničnih zahtev za izvedbo jeklenih 
konstrukcij. Skladno z Aneksom B standarda SIST EN 1090-2:2018+A1 : 
2012; Tabela B.3, je izvedbeni razred konstrukcije naslednji: 

- Podkonstrukcije, pomožne konstrukcije, rešetke: EXC 1. 

  Usposobljenost izvajalca 

Izvajalec mora pred pričetkom del dokazati svojo usposobljenost za izvedbo nosilnih 
konstrukcij. Kot dokazilo ustrezne usposobljenosti mora izvajalec investitorju 
predložiti: 

- dokazilo, da je v podjetju izvajalca vzpostavljen sistem vodenja kakovosti v 
skladu s standardom SIST EN ISO 9001:2015 Sistemi vodenja kakovosti - 
Zahteve 

- dokazilo o usposobljenosti podjetja za opravljanje varilskih del v skladu s 
standardom SIST EN ISO 3834 1-6:2006 Zahteve za kakovost pri talilnem 
varjenju kovinskih materialov 

- dokazila oz. dokumente izvajalca, iz katerih je razvidno, da je notranja 
kontrola izvajalca organizirana in usposobljena v smislu zagotavljanja 
izpolnjevanja zahtev standarda SIST EN 1090-2:2018 Izvedba jeklenih in 
aluminijastih konstrukcij - 2. del Tehnične zahteve za izvedbo jeklenih 
konstrukcij 

  Dokumentacija izvajalca 

Pred začetkom izdelave jeklene konstrukcije si izvajalec na osnovi PZI projektne 
dokumentacije izdela oziroma pripravi sledečo dokumentacijo: 

- delavniški načrt 
- plan sestave 
- plan kontrole kvalitete 
- elaborat protikorozijske zaščite usklajen z vsemi postopki in fazami izdelave 

konstrukcije 
- kontrolno (dokazno) dokumentacijo, ki se nanaša na dejansko zgrajeno 

konstrukcijo in iz katere je razvidno, da so se dela izvajala v skladu s 
projektno dokumentacijo in da so dela izvedena kvalitetno 

 
Med kontrolno (dokazno) dokumentacijo sodijo: 
- potrdila o kvaliteti osnovnega materiala 
- potrdila o kvaliteti dodajnega materiala (elektrode, varilna žice...) 
- potrdila o kvaliteti spojnega materiala (vijaki)  
- spričevala o usposobljenosti varilcev  
- rezultati kontrol protikorozijske zaščite (meritve debelin in oprijema 

posameznih premazov in skupne debeline) 
- potrdila o kvaliteti uporabljenih premazov protikorozijske zaščite 
- pisne potrditve sprememb, ki so nastale v času izdelave in montaže, s strani 

pooblaščenega inženirja za projektiranje nosilne jeklene konstrukcije 
- razni zapisniki in izjave… 
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V primeru morebitnih nejasnosti je le te potrebno razčistiti z vodjo projekta oz. 
pooblaščenim inženirjem pred samo izvedbo. Za vsako geometrijsko spremembo je 
potrebno dobiti soglasje vodje projekta oz. pooblaščenega inženirja. 
Izvajalec je dolžan po končanju del priložiti poročilo o pregledu jeklenih 
konstrukcij s strani pooblaščene inštitucije. 

 Vijačni material 

Za vijačni material ( vijaki, matice in podložke ) veljajo standardi DIN (ISO): 

- DIN 931 (ISO 4014), DIN 933 (ISO 4017), DIN 6914 (ISO 7412) – vijaki, 

- DIN 934, DIN 555 (ISO 4032), DIN 7915 (ISO 7414) – matice, 

- DIN 125 (ISO 7089) – ravne podložke, 

- DIN 7989-1 – ravne podložke 8mm, 

- DIN 6916 (ISO 7416) – ravne podložke za prednapete spoje, 

- DIN 6796 – vzmetne podložke, 

Vijaki: za mehanske lastnosti vijakov mora biti izpolnjen pogoj, poleg ostalih določil 
v standardih: 

- Ree / Rm ≤ 0.9 

- Ree = meja elastičnosti 

- Rm = natezna trdnost 

 Varjeni spoji elementov konstrukcij 

Pri izvajanju varilskih del mora izvajalec upoštevati Tehnične predpise o kvaliteti 
zavarjenih spojev za nosilne jeklene konstrukcije - slovenski standard SIS EN 25817 
– privzet standard EN 25817:1992 z metodo platnice. 
Standardi za varjenje jeklenih konstrukcij, ki jih je izvajalec dolžan uporabljati: 

- EN ISO 15614-1 

- EN 288 – 3 

- EN 288 – 4  

Konstrukcije lahko varijo samo varilci s ustreznim certifikatom po postopku, ki 
zagotavlja po PZI predpisano kvaliteto. 
Za vse spremembe glede kvalitete ali oblike zvarov mora dati pooblačeni inženir 
pisno soglasje. 
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 Protikorozijska zaščita 

Vsa jeklena konstrukcija je vroče cinkana.  
Po montaži elementov in zaključeni elektromontaži, je potrebno izvesti popravila z 
ustrezno barvo na cinkovi osnovi na eventualno poškodovanih mestih kakor tudi 
premaz pločevin in varjenih (ali vijačenih) spojev. 
Postopek izvajanja protikorozijske zaščite za jeklene konstrukcije je naslednji: 
 
Pocinkovalnica: 

- Priprava površin skladno z zahtevami SIST EN ISO 14713. 

- Izvedba vročega cinkanja elementov jeklene konstrukcije skladno s standardom 

SIST EN ISO 1461. Minimalna debelina nanosa prevleke je določena v standardu. 

V primeru premajhne debeline nanosa je potrebno ponoviti postopek vročega 

cinkanja. 

- Izvedba popravkov poškodovanih površin z ročnim nanosom cinkove barve s čopiči. 

 
Teren (po montaži jeklenih konstrukcij): 

- Priprava poškodovanih površin za izvedbo popravkov, vključno z odstranitvijo vseh 

morebitnih nečistoč. 

- V primeru poškodb osnovne antikorozijske zaščite (vroče cinkanje) se poškodovana 

mesta sanira ročno s čopiči in z ustrezno barvo na cinkovi osnovi. 

 
Vijaki, matice in podložke morajo biti dobavljeni z že serijsko izvedeno protikorozijsko 
zaščito (cinkani). 

 Montaža jeklenih konstrukcij 

Izvajalec je dolžan pri izvedbi montažnih del upoštevati Pravilnik o mehanski 
odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05 in 61/17 – GZ). 
Izvajalec montažnih del je dolžan pred montažo predložiti vodji nadzora tehnološki 
elaborat montaže. 
Izvajalec mora pred izvedbo montažnih del izdelati plan montaže in ga uskladiti z 
drugimi izvajalci na omenjenem gradbišču. 
Ureditev izvajanja del mora biti izvršena tako, da se omogoči nemoteno in varno 
izvajanje vseh del. Transportne poti morajo omogočati hiter in varen transport 
opreme in konstrukcij kakor tudi varen dostop montažerjev na gradbišče. 
Izvajalec mora pred montažo poskrbeti za ustrezno skladiščenje elementov 
konstrukcij na gradbišču, pri tem pa mora upoštevati sledeče: 

- da je skladiščenje elementov konstrukcij stabilno, 

- da elementi konstrukcij ne nalegajo na tla, 

- da se med posamezne sklope konstrukcij postavljajo leseni distančniki, ki 

omogočajo ravno naleganje konstrukcije. 

 Prevzem jeklenih konstrukcij po zaključku montaže 

Prevzem zmontirane konstrukcije obsega: 

- končni prevzem montirane konstrukcije v celoti ali del montirane konstrukcije. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4408
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
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- Kvalitetni prevzem konstrukcij se opravi komisijsko pri dobavitelju in na 

gradbišču pri izvajalcu, kvantitativno pa se dokažejo zapisniško po dejanskih 

težah. 

Ob prevzemu jeklene konstrukcije se izdela zapisnik, kateremu se priložijo naslednji 
dokumenti: 

- delavniški načrti jeklene konstrukcije, 

- Izjave o skladnosti in ostala dokumentacija o kontroli, 

- dokumente o kontroli izvajanja del, 

- podatke o geodetskih in drugih meritvah, 

- projekt izvedenih del, 

- izjava o skladnosti o korozijski zaščiti. 
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granitogres
19.2 m2

0.10 KAB. PROSTOR 20 kV STIKALIŠČA
protiprašni premaz in rešetke
228.1 m2

0.12 TR LR 160 kVA
protiprašni premaz
8.7 m2

LEGENDA:

OBSTOJEČE

RUŠENJE / ODSTRANITEV

LEGENDA:

OBSTOJEČE

NOVO
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TIPIČNI PREREZI KAB. KANALIZACIJE
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62
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7

2x4 PE DN 160, V DISTANČNIKIH

ČRPNI BETON

OPOZORILNI TRAK

ASFALT

PODLOŽNI BETON
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PRODCEM

AB PLOŠČA
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ZAUSUTJE Z OBSTOJEČIM 
GRAMOZOM

TIPSKI TESNILNI ELEMENTI
(npr. HauffTechnik)

PREREZ KABELSKE KANALIZACIJE 1:50 PREREZ KABELSKE KANALIZACIJE 1:50

PREREZ KANALIZACIJE V KOMPENZACIJI 1:50 PREREZ KANALIZACIJE V KOMPENZACIJI 1:50
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1. EUR

2.1 EUR

2.2 EUR

2.3 EUR

2.4 EUR

2.5 EUR

2.6 EUR

2.7 EUR

2.8 EUR

3.1 EUR

3.2 EUR

4. EUR

EUR

IV. % 10,00 EUR

EUR

ZGRADBA - GRADBENA DELA

METEORNA KANALIZACIJA

ZGRADBA - OBRTNIŠKA DELA

NOTRANJA OPREMA

POSTAVKE SKUPAJ:

TEMELJI DUŠILK, POŽARNI ZID IN DELA OB TR 1 

IN TR 2

ZUNANJE KABELSKE POVEZAVE

CESTE TER OSTALE POVOZNE IN TLAKOVANE 

POVRŠINE

ZUNANJA RAZSVETLJAVA

OGRAJA

OZEMLJITVE GRADBENO IN ELEKTROMONTAŽA

RTP 110/20 kV Lenart - Obnova objekta

DZR - Gradbena in obrtniška dela

SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI:

NEPREDVIDENA DELA

Nepredvidena dela, ki se obračunajo po dejanski količini 

vgrajenega materiala in porabljenem času, po potrditvi 

nadzornika in vpisom dopolnitev/sprememb v gradbeni 

dnevnik

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

RUŠITVENA DELA

ZAKOLIČBA, GEODETSKI POSNETEK IN OSTALO
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.
→ Ves odpadni material od rušenja in višek izkopa je potrebno odpeljati na stalno urejeno deponijo, ki jo preskrbi 

izvajalec z vsemi stroški deponiranja (takse itd.). Vsi stroški odvoza in deponiranja so zajeti v cenah posameznih 

postavk.
→ Evidenčne liste hraniti v posebno mapo za končno poročilo o ravnanju z odpadki. Izvajalec sproti dostavlja evidenčne 

liste odpeljanih odpadkov. Po končanih rušitvenih delih izdela poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z 

njimi.
→ Ponudba mora zajemati izdelavo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega četudi to ni 

neposredno navedeno v popisu del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov 

DZR.
→ Z oddajo ponudbe ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele DZR in da je v skupno 

vrednost vključil vsa potrebna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, kot 

tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih 

prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov DZR.
→ Ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je dokumentacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno 

izvesti celotno predmetno investicijo.
→ Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati 

investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so 

sodelovale pri izdelavi DZR ali posameznim pooblaščenim inženirjem, ni dovoljeno.
→ Vsaka opisana pozicija (rušenje in novo) je mišljena kompletno z vsemi deli, materialom, pomožnim materialom, 

spojnimi in pritrdilnimi sredstvi, transporti za vgrajen oz. montiran izdelek in vse delo, zaključno čiščenje in 

odstranitev odpadkov po dovršenem delu.
→ Dela izvajati po predloženi PZI tehnični dokumentaciji, po detajlih in navodilih vodje projekta.
→ Rušenja izvesti v čim manjšem možnem obsegu. Vse ruševine in odstranjene neuporabne elemente odstraniti iz 

objekta, naložiti na kamion in odpeljati na stalno deponijo. Strošek odvoza in deponiranja ruševin je upoštevan v ceni 

rušenj in odstranitvah razen pri elementih in opremi, za katero je dogovorjeno, da ostane last investitorja! Izvedba 

rušenja skladno z zahtevami  zakonodajalca in veljavnimi okoljskimi standardi!
→ Vsi projekti z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme so 

sestavni del tega popisa del in jih mora ponudnik obvezno upoštevati pri sami izdelavi ponudbe. Navedene načrte, 

grafične priloge, ves tekstualni del, vsa poročila, vsa poročila in vsi opisi ter sheme mora ponudnik upoštevati tudi če 

se besedilo popisa ne sklicuje na konkretne sheme.
→ Vsi projekti z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme so 

sestavni del tega popisa del in jih mora ponudnik obvezno upoštevati pri sami izdelavi ponudbe. Navedene načrte, 

grafične priloge, ves tekstualni del, vsa poročila, vsa poročila in vsi opisi ter sheme mora ponudnik upoštevati tudi če 

se besedilo popisa ne sklicuje na konkretne sheme.
→ Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse sestavne dele DZR in da je v skupno vrednost 

vključil vsa potrebna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, kot tudi vsa 

dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in 

ostalih sestavnih delov DZR.
→ Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je dokumentacija popolna in da je sposoben v popolnosti 

kvalitetno izvesti celotno predmetno investicijo.
→ Vse mere in število obrtniških izdelkov predhodno obvezno kontrolirati na objektu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

→ Cene na enoto morajo vsebovati: 

~ vsa potrebna pripravljalna dela in čiščenje podlog

~ merjenje na objektu

~ vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja

~ skladiščenje materiala na gradbišču

~ preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z izjavami o skladnosti

~ usklajevanje z osnovnim načrtom

~ izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če 

niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in 

elementov. 

~ ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material

~ izdelavo vseh potrebnih zaključkov

~ vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno

~ terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu

~ popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču

~ čiščenje prostorov in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo in plačilo takse

~ zaščita izdelkov pred poškodbami do predaje investitorju

~ vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu

~ izpuste za ozemljitve za vse armiranobetonske konstrukcije

~ fazno izvajanje del

~ izvajanje del v neposredni bližini delov pod 110 kV napetostjo

~ pisni sporazum iz varstva pri delu.

Dela izvajati skladno z: 

~ Uredbo o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Uradni list RS, št. 37/18).

~  Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 

43/11 – ZVZD-1)

~ Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/99, 

39/05 in 43/11 – ZVZD-1) 

in ostalo merodajno zakonodajo in standardi.

Ponudnik naj se podrobno seznani z Elaborat - geotehnično poročilo o raziskavah in pogojih temeljenja 

objektov, številka: 71-VIII/20, avgust 2020, Geoing d.o.o.

Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se določajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa 

nasipna dela se določajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.

Upoštevati naklon brežin 2:1 oziroma varovanje izkopanih jarkov, delo med ovirami in navodila geomehanika.

Določitev zemeljskih del po dejansko izvedenih količinah na podlagi profilov posnetih pred in po izkopavanju.

Zaščitni ukrepi v času gradnje:

Glede na termin gradnje se vkop v hribino izvaja v ustreznem začasnem naklonu (45 - 50°), v kampadah oz. z 

uporabo drugih načinov zaščite - velja kot opcija za izvedbo drenažnega zasipa.

Vsa zemeljska dela se obvezno izvaja v suhem vremenu in pod sprotnim inženirsko - geološkim nadzorom.

Ocenjene izkopne kategorije:

(Kategorizacija zemljin in kamnin: Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev, IV. knjiga, DARS, 2001): 3. skupina 

(vezljiva in nevezljiva zrnata zemljina - zgornji sloj zemljin, umetna nasutja), 4. skupina (mehka kamnina - meljni 

grušči) in 5. skupina (trda kamnina - kompakten peščenjak - izkop za podkletitev)

1. UKREPI ZA VARSTVO PRI DELU: Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri 

delu ter Pravilnika o listinah za  sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del. 
2. PARCELA IN TRANSPORTI TER DELOVNI REŽIM:  Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do 

začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah. (tudi, če to ni 

posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo 

imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v 

skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem 

popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti morajo biti upoštevani že v ceni za 

enoto mere. Pri cenah za enoto je upoštevati specifičnost  lokacije  (delno utesnjenost) glede na manipulacijo, delno 

sprotni dovoz materiala in premik strojev, mehanizacije ali delovnih naprav. Hkrati je upoštevati oteževalno 

okoliščino: neposredno bližino objektov in ovir, ki bosta v času predmetne gradnje aktivna in temu nameniti posebno 

varnost 
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

3. KVALITETA MATERIALOV IN OPREME: Vgrajeni material in oprema mora ustrezati veljavnim normativom in  

predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter predmetno DZR dokumentacijo. 

Ponudnik to dokaže s predložitvijo ustreznih izjav o ustreznosti, garancijskih listov in CE certifikatov pred samim 

vgrajevanjem, kar pomeni da je pred izvedbo potrebno izdelati TEE (tehno-ekonomski) elaborat ter ga predložiti 

nadzoru v pregled in potrditev. Pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.  Projektna in tehnična 

dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.

4. TEHNIČNE ZAHTEVE: V kolikor v poziciji ni navedeno drugače , veljajo kot kriteriji enakovrednosti, kot za primer 

navedenim izvedbam vse tehnične  specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem , ki je opisan  - naveden v 

tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete. 

5. ZAŠČITA GRADBIŠČA IN TEHNIKE: V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno 

deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom 

ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji. 

Začasne deponije na trasi 110 kV KBV Šoštanj niso dovoljene.

6. POGOJI SOGLASIJ: Pri izvajanju objekta je obvezno upoštevati požarni elaborat ali načrt za predmetni objekt ter 

vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja.  Pred 

pričetkom del mora izvajalec dodatno natančno pregledati obstoječe stanje na lokaciji gradnje - na gradbeni parceli 

in se seznaniti z že izvedenimi zakoličbami komunalnih primarnih in sekundarnih vodov, pregledati eventualno 

izdelan PZI načrt gradbenih konstrukcij, PZI načrt arhitekture, PZI električnih inštalacij, naprav in opreme in PZI načrt 

strojnih inštalacij, naprav in opreme, vse elaborate in poročila ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati 

investitorju. 

7. PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA: V vseh cenah za enoto mere morajo biti vkalkulirana popolnoma vsa 

pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje 

del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte 

ter upoštevati velikost in konfiguracijo gradbene parcele, zato bo potreben sprotni dovoz materiala in opreme. 

8. NORMATIVI ZA DOLOČITEV DEL: Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in 

standardov. Količine so izračunane na podlagi GNG (giposs) normativov in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za 

določitev posameznih količin (v kolikor to ni drugače določeno v posameznih postavkah)! Za doseganje predpisane 

kvalitete in izdelavo posameznih postopkov ter določitev vgrajenih količin veljajo poleg ostalih pripomb tudi GNG 

splošna določila!

9. IZBIRA MATERIALOV IN OPREME: Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za 

ponudnika zaradi doseganja predpisane kvalitete strogo obvezni! Materiali, ki so opremljeni s citatom: "kot na primer 

ali enakovredno" ali "kot npr. ali/oz., in enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge 

artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v 

posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo! Vse vgrajene materiale 

in opremo, ki kakor koli odstopajo od popisa; ter vse delavniške načrte mora predhodno (pred izvedbo ali 

vgrajevanjem) obvezno pismeno potrditi vodja projekta!

10. POGOJI PROJEKTA: Pri izvajanju GOI del je obvezno upoštevati vse detajle in navodila projekta, opise posameznih 

materialov, naprav in opreme ter barvno karto objekta. Vse navedeno je vgrajevati po navodilih izbranega 

proizvajalca in po predhodni potrditvi projektanta. Vse materiale, obloge, stavbno pohištvo, naprave, opremo in druge 

artikle pred vgraditvijo obvezno pismeno potrdi vodja projekta in investitor na podlagi predhodno izdelanih ali 

dostavljenih vzorcev. 

11. MANJKAJOČI DELI POPISA: Posamezne postavke so iz popisa lahko izpuščene predvsem zaradi vsebine in 

zahtevkov razpisnih pogojev investitorja, ki so za ponudnika strogo obvezni. Eventualne manjkajoče postavke mora 

ponudnik upoštevati pri oblikovanju ponujene cene za E.M. ostalih drugih postavk; npr.: vsa čiščenja med 

posameznimi fazami, zaščite, varovanja, pomožna in spremljevalna dela ... Za ta dela izvajalcu stroški posebej ne 

pripadajo, ker jih mora zajeti v ceno za E.M. 

12. CENA ZA ENOTO: V vsaki ceni po enoti  je potrebno zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - kot 

kompleten izdelek v skladu s projektom, brez dodatnih del za izvedbo posamezne postavke, kompletno z izdelavo 

vse potrebne izvedbene delavniške in montažne tehnične dokumentacije ter detajlov izvedbe. Vse rešitve je 

potrebno uskladiti z vodjo projekta oziroma pridobiti potrditev s strani vodje nadzora. V ceni vseh postavk je potrebno 

zajeti še vse ostalo iz splošnih razpisnih pogojev za izbor izvajalca, kar s tem popisom ni zajeto. POZOR: V primeru 

da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje 

postavke, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

12.1. Pomožna in spremljevalna dela so : 
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

12.1.1. Postavitev, premeščanje, odstranitev in čiščenje vseh odrov, ki so potrebni za nemoteno in varno izvajanje del.

12.1.2. Pri  cenah za enoto mere je upoštevati specifičnost lokacije  (dokaj ozko in odprto nezavarovano zemljišče in 

neposredno bližino prometne ceste) glede na skladiščenje materiala – delno sprotni dovoz le tega ter varovanje 

materiala vse do zaključka funkcionalne celote objekta, v kolikor ni s pogodbo o izvajanju del drugače določeno.

12.1.3. V kolikor v posamezni poziciji / postavki ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti, kot za primer 

navedenim izvedbam vse tehnične  specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan  - naveden v 

tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete. 

12.1.4. Posamezne prekinitve del, ki so potrebna za druga vezana dela, je vkalkulirati v ceno za enoto mere. 
12.1.5. Pred pričetkom del je izvajalec / ponudnik dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu.  Z izvajalcem 

gradbenih,  obrtniških in instalacijskih del  se je pravočasno dogovoriti in uskladiti  vgradnjo raznih podlog, ki služijo 

za kasnejšo montažo elementov. 
12.1.6. Vsa zarisovanja, čiščenja, zakoličbe, transportni in manipulativni stroški, pomožna spremljevalna in zaključna dela, 

kot tudi vrtanja in dolbljenja za kompletno strojno inštalacijo. 
13. Posamezne postavke so iz popisa izpuščene predvsem zaradi vsebine in zahtevkov razpisnih pogojev investitorja, ki 

so za ponudnika strogo obvezni. Manjkajoče postavke mora ponudnik upoštevati pri oblikovanju ponujene cene za 

E.M. ostalih drugih postavk: 
13.1. ZAVAROVANJE GRADBIŠČA PROTI OKOLICI:  

13.1.1. Postavitev in odstranitev PVC in polne gradbiščne ograje z vsemi predvidenimi prestavitvami zaradi faznosti in 

tehnologije gradnje, z vzdrževanjem in popravili (PVC folija višine 1,8 m pritrjena na ustrezno trdnih stojalih v 

medsebojni oddaljenosti do 2 m in po potrebi zavarovanimi pred porušitvijo zaradi vetra) za obdobje 5 mesecev: pvc 

ograja se postavlja proti cesti, proti parkirišču pa polna ograja. 
13.1.2. Postavitev, prestavitev in odstranitev opozorilnih znakov predvidenih z načrtom ureditve gradbišča (število ponudnik 

določi z načrtom ureditve gradbišča).
13.2. UREDITEV, PRESTAVITEV IN VZDRŽEVANJE PISARN, GARDEROB, SANITARNIH VOZLOV IN DRUGIH 

OBJEKTOV NA GRADBIŠČU: Opomba: V ta namen in za potrebe skladiščenja izvajalec predvidi gradbiščne 

kontejnerje in stroške povezane z njihovo postavitvijo, odstranitvijo in vzdrževanjem ter transportom: Gradbiščni 

prostori - izvajalec mora zagotoviti sledeče kontejnerje za celo obdobje gradnje:

13.2.1. Kontejner za sestanke, gradbiščno pisarno za vodstvo gradbišča in gradbiščno dokumentacijo mora biti na 

gradbišču. 
13.2.2. Prostore za garderobo za vse zaposlene na gradbišču in prostor za skladišče; samo, če izvajalec smatra, da je to 

potrebno. 
13.2.4. Izdelava vzdrževanje in odstranitev tesarske lope, ki služi tudi potrebam železokrivcev, občasnega skladišča in 

shranjevanje orodja  (Ponudnik poleg vrednosti poda velikost in tip tesarske lope - lesena ali tipska) Opomba: 

postavitev se izvede samo v primeru, če tako predvideva ponudnikova tehnologija.
13.2.4. Prenosni nadstrešek za krožno žago iz odrskih cevi s pokrivno cerado (v primeru, da se predvideva uporaba krožne 

žage na objektu).
13.2.5. Postavitev kontejnerjev za gradbene odpadke.
13.2.6. Postavitev zabojnikov za gradbene odpadke (za celo obdobje gradnje) 
13.2.7. Dobava in postavitev kemičnih stranišč (1 stranišče na 30 delavcev) 
13.3. UREDITEV PROMETNIH KOMUNIKACIJ, ZASILNIH POTI IN IZHODOV (če jih je potrebo organizirati izven 

prometnih površin): 
13.3.1. Transportne in peš poti na gradbišču (ponudnik mora preučiti možne transportne in peš poti in podati vrednosti in 

količine izvedbe le teh ter njihovega vzdrževanja). Izvajalec izdela elaborat organizacije gradbišča.
13.3.2. Parkirišča za gradbeno mehanizacijo (ponudnik poda vrednosti in količine izvedbe le teh ter njihovega vzdrževanja).

13.4. UREDITEV DEPONIJ GRADBENEGA MATERIALA (če jih je potrebno organizirati na zelenicah): 

13.4.1. Površino, namenjeno deponiranju je potrebno utrditi do ustrezne trdnosti, glede na deponiran material. Zlaganje 

mora ustrezati lastnostim materialov, preprečeno mora biti nehoteno premikanje. Najvišja dovoljena višina ročno 

zloženih skladovnic je 2 m z izjemo zlaganja lažjih kosov materiala. 
13.5. NAČIN OZNAČITVE OZ. ZAVAROVANJA NEVARNIH MEST (nevarne cone): 

13.5.1. Signalna vrvica: Signalna vrvica mora biti nameščena na višini od 1,0 do 1,3 m od tal ter pritrjena na stebričke ali 

druge podpore tako, da se obremenitev iz enega polja ne more prenašati v drugo polje. Stebrički se pri obtežbi 70 N 

na višini 1,0 m ne smejo prevrniti ali premakniti po podlagi. UPORABA:  S signalno vrvico morajo biti označeni vsi 

robovi izkopov. Namesti se pa lahko tudi na oddaljenosti vsaj 2 m od previsnega roba.
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

13.5.2. Zaščitna ograja bo podrobneje določena v Varnostnem načrtu.
13.5.3. Pokrovi odprtin v tleh: vse nastale manjše odprtine v tleh je potrebno zavarovati s pokrovi iz med seboj zbitih plohov 

zavarovanimi pred horizontalno odstranitvijo (obtežitev, pritrditev…),
13.5.4. Zavarovanje odprtin v stenah: vse odprtine v stenah je potrebno zavarovati z varnostno ograjo višine 1 m +/- 5 cm, 

kolensko prečko na 47 cm in 15 cm polno zaporo na tleh,
13.5.5. Izdelava, prestavitve in odstranitev varnostne ograje na robovih gradbene jame, betonskih plošč in stopnišč na 

ustrezno trdnih stojalih (300 Nm bočnega pritiska), višine 1 m, dodatno prečko na 47 cm in 15 cm zaporo pri tleh; 

samo v primeru visoke gradnje.
13.5.6. Dobava, postavitev in odstranitev sidrišč za privezovanje pri delih na višini, kjer ni moč postaviti varnostne ograje 

(uvrtana sidrišča, montažna sidrišča, utežna sidrišča).  Sidrišče mora biti izdelano in testirano skladno s standardom 

SIST EN 795.
13.6. UREDITEV ELEKTRIČNIH NAPELJAV ZA POGON NAPRAV IN STROJEV TER RAZSVETLJAVE NA GRADBIŠČU:

13.6.1. Ponudnik mora poskrbeti, da bo zadostil potrebam izgradnje predmetnega objekta in pred pričetkom gradnje uredil 

elektro priključek v obstoječem objektu (pred rušenjem), ter ga ustrezno zavarovati in usposobiti na lokaciji skladno z 

načrtom o ureditvi gradbišča. 
13.6.2. Razdelilne gradbiščne elektroomarice: Za odjemna mesta po gradbišču se namestijo razdelilne gradbiščne 

elektroomarice. Po postavitvi je potrebno opraviti meritve ponikalne upornosti, ki ne sme presegati 100 Ω in ostale 

potrebne meritve (izenačenje potenciala, izolacijska upornost, delovanje zaščite pred posrednim dotikom, 

ozemljitvena upornost...)
13.6.3. Kabli:  Za razvod električne energije od elektro agregata do gradbiščne omarice ter povezavo te z pomožnimi 

gradbiščni objekti se uporabi kable tipa HO 7 RN-F. Vse električne povezave izvedemo po zraku. 
13.6.4. Podaljški:  Podaljševalni kabli morajo biti izdelani skladno z zahtevami standarda SIST HD 22.4, v izvedbi vsaj HO 5 

RN – F in primerno mehansko zaščiteni ali postavljeni na ustrezni višini v skladu s posebnimi predpisi.
13.6.5. Na gradbiščih se lahko uporabljajo samo kabelski koluti (bobni), ki so opremljeni z vtičnicami pokritimi s pokrovčki 

proti škropljenju vode, termičnim varovalom proti pregretju kabla in težkim gumi kablom tipa HO 7 RN – F. Zagotoviti 

zadostno število
13.7. DOLOČITEV VRSTE IN IZVEDBE GRADBENIH ODROV:

13.7.1. Cevni odri: Izdelani morajo biti v skladu z zahtevami standarda SIST HD 1004. Navodila za montažo in uporabo 

odrov morajo biti izdelana po zahtevah standarda SIST EN 1298 in morajo biti na razpolago na gradbišču ves čas 

uporabe odrov. Oder mora biti sestavljen in uporabljen v celoti v skladu z navodili tako, da je onemogočen nezaželen 

premik, porušitev ali prevrnitev. Uporaba premičnih naslonskih lestev za dostop na oder je prepovedana.

13.7.2. Lahki premični odri: Izdelani morajo biti v skladu z zahtevami standarda SIST HD 1004. Navodila za montažo in 

uporabo odrov morajo biti izdelana po zahtevah standarda SIST EN 1298 in morajo biti na razpolago na gradbišču 

ves čas uporabe odrov. Oder mora biti sestavljen in uporabljen v celoti v skladu z navodili tako, da je onemogočen 

nezaželen premik, porušitev ali prevrnitev. Uporaba premičnih naslonskih lestev za dostop na oder je prepovedana. 

Zagotoviti zadostno število ustreznih odrov.
13.7.3. Lestve: Na gradbišču se smejo uporabljati atestirane tipske lestve, ki so izdelane po veljavnih predpisih in 

opremljene z izjavo o skladnosti.
13.7.4. Prislonske lestve -  Največja dovoljena višina je 8 m. Izbirati je potrebno jestve takšne dolžine, da segajo 1 m čez 

oviro. Lesene lestve, ki so daljše od 4 m morajo biti trdno vezane z železnimi zategami. Delo na lestvi v višini nad 3 

m zahteva varovanje proti padcu (varnostni pas, lovilna vrv, pritrjena lestev).
13.7.5. Dvokrake lestve -  Največja dovoljena višina je 3 m. Lestve morajo biti stabilne, nepoškodovane, z varnostno vrvico 

med krakoma in nerazdružljivim spojem med krakoma.
13.8. UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM:

13.8.1. Gasilniki v vseh pomožnih gradbiščnih prostorih - najmanj ABC S6 (določiti število gasilnikov glede na število 

gradbiščnih objektov razen skladišč nevarnih kemikalij.)
13.8.2. Gasilniki v gradbeni mehanizaciji z motorjem na notranje izgorevanje
13.9. UREDITEV SKLADIŠČ NEVARNIH SNOVI Če se izvajalec odloči, da bo takšne snovi hranil na delovišču):

13.9.1. Skladišče tehničnih plinov:  Tehnične pline v jeklenkah se skladišči v nadstreških. Nadstrešek se zapre z žično 

ograjo (mrežo) od vrha do tal in vrati, ki se jih da zakleniti, južno stran pa s polno steno, ki nudi popolno zaščito pred 

sončnimi žarki. Urejen mora biti tako, da so polne jeklenke ločene od praznih, mesti za njih pa označeni z napisoma 

»POLNE«, »PRAZNE«. Na mestu za polne jeklenke mora biti omogočena pritrditev jeklenk, ki jih je potrebno po 

vsakem premiku pritrditi. 
13.9.2. Na vidno mesto se namestijo varnostni znaki:  »Eksplozivna snov«,

•  »Prepovedano kajenje in kurjenje«

• »Kajenje in uporaba odprtega ognja strogo prepovedano«
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

• gasilni aparat CO2 5 kg
13.9.3. Jeklenke se na gradbišču lahko uporabljajo le na vozičkih, ki zagotavljajo pokončni položaj in so zavarovane pred 

prevrnitvijo, (določiti število vozičkov) 
13.9.4. Skladišče drugih nevarnih snovi: Nevarne snovi (gorivo in mazivo za gradbene stroje, razni premazi, opažno olje...) 

se bodo hranile v posebnih skladiščih, skladiščnih kontejnerjih ali kovinskih omarah za skladiščenje nevarnih snovi. 

13.9.5. Za kemikalije v tekočem stanju se pod embalažo namesti lovilne posode ustreznega volumna, (določiti število lovilnih 

posod)
13.9.6. V skladišču mora biti postavljen gasilnik najmanj ABC S 6

Opomba: Skladišče mora biti označeno z varnostnim znakom, ki opozarja na nevarnosti skladiščenih nevarnih snovi. 

Izvedeno mora biti tako, da ga je mogoče zakleniti.
14. Sprotno gradbeno čiščenje in ostala čiščenja med posameznimi fazami - velja za objekt, zunanjo ureditev ter celotno 

gradbeno parcelo z neposredno okolico. 
15. Izdelava eventualnih  začasnih delnih zapor cest s stroški za postavitev dnevne in nočne signalizacije za celoten rok 

trajanja posega na gradbeni parceli.
16. Celotna in ustrezna zaščita obstoječega objekta za čas gradnje s primernimi zaščitnimi materiali.
17. Izdelava ekonomsko tehnološkega elaborata pred pričetkom del in potrditev slednjega s strani vodje nadzora.
18. TRANSPORTI IN  LOKACIJA: Zaradi montaže posameznih prefabriciranih elementov stolpa: točkovni temelji, okvir 

stolpa, plošče, dostopne klančine, ipd.…  se je ponudnik dolžan v času izdelave ponudbe ogledati  mikrolokacije in 

gradbeno parcelo. Ogled je potreben zaradi  preverbe možnih dostopov, določitve začasnih mikro lokacij v času 

montaže prefabrikatov in določitev tehnološkega procesa montaže (transportna sredstva, velikost avtodvigala, 

dolžina prikolice, ipd...)

19. TEHNIČNO EKONOMSKI ELABORAT: Tehnično-ekonomski elaborat (TEE) je razjasnitveni dokument, v katerem 

izvajalec točno opredeli vse materiale, produkte, elemente in sisteme, ki jih namerava dobaviti, z imeni proizvajalcev, 

modeli in kataloškimi številkami. S TEE, kjer so opredeljeni dobavitelji posameznih elementov, kataloška imena in 

številke produktov, izvajalec dokazuje, da materiali in produkti, predvideni za vgradnjo, ustrezajo veljavnim 

normativom in predpisanim standardom, ter ustrezajo kvaliteti, določeni z veljavno zakonodajo ter so skladni s 

parametri, zahtevanimi v projektni dokumentaciji in popisu. Za ponujene produkte izvajalec izkaže skladnost z 

zahtevami popisa. Glede na specifične lastnosti posameznih postavk bo na razpisu izbrani izvajalec predložil:

- CE certifikate,

- izjave o ustreznosti ali izjave o lastnostih,

- druge relevantne dokumente, s katerimi dokazuje skladnost ponujenega materiala ali produkta z zahtevami razpisa: 

proizvajalčev  prospekt proizvoda, materiala ali opreme.

Izbrani izvajalec mora izdelati TEE v 30 dneh od dneva podpisa pogodbe in ga investitorju predati v potrditev v 

tiskani sistematično urejeni obliki, na A4 formatih zloženih v ustrezno mapo. Investitor je dolžan TEE potrditi v roku 

15 dni od prejema. TEE pismeno potrdijo investitor, vodja projekta in vodja nadzora. V času od podpisa pogodbe do 

predaje TEE je izvajalec zaradi izpolnitve pogodbenega roka dolžan izvajati vsa dela v skladu s terminskim planom 

napredovanja del. Dokler  investitor, vodja projekta in vodja nadzora ne potrdijo TEE, se smatra, da ni veljaven oz. 

popoln in ga je zato izvajalec dolžan ustrezno popraviti in dopolniti skladno s pripombami, ki mu jih posreduje 

investitor. Do dokončne potrditve TEE izvajalec ne more vgrajevati materialov, naprav in opreme in je za morebitno 

nastalo škodo, ki bi s tem nastala polnopravno kazensko in odškodninsko odgovoren. TEE bo vključen v pogodbo 

kot njen bistveni element. Izvajalec bo obvezan k dobavi in vgradnji elementov, ki bodo navedeni v potrjenem 

tehnično-ekonomskem elaboratu.

20. SESTAVNI DELI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN DELAVNIŠKI NAČRTI: Pred pričetkom izvajanja del ter 

vgrajevanja proizvodov mora izvajalec obvezno pridobiti pisno potrditev delavniških načrtov, skic in detajlov. V 

kolikor zaradi vrste gradbenega proizvoda, delavniške dokumentacije izvajalec ne more zagotoviti je obvezno izdelati 

vzorec na gradbišču, ki ga potrdita vodja projekta, ter vodja nadzora. Vsi projekti z načrti in vsemi grafičnimi 

prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme so sestavni del tega popisa del in jih mora 

ponudnik obvezno upoštevati pri sami izdelavi ponudbe. Navedene načrte, grafične priloge, ves tekstualni del, vsa 

poročila, vsa poročila in vsi opisi ter sheme mora ponudnik upoštevati tudi če se besedilo popisa ne sklicuje na 

konkretne sheme.
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

21. V popisu navedena komercialna imena so navedena zaradi natančnega določanja zahtevane kvalitete vgrajenih 

materialov. Izvajalec (ponudnik) mora že v ponudbi specificirati, ali ponuja material naveden v razpisu, ali 

alternativen material. V koliko ponuja alternativen material mora ponujati najmanj enakovrednega predvidenemu ali 

boljšega. Enakovrednost ponujene alternative v ponudbi dokazuje skladno z določili razpisa – z izdelavo tehnično 

ekonomskega elaborata in predložitvijo certifikatov, tehničnih listov in produktnih specifikacij.

22. Izvajalec mora predati v pregled in potrditev  vzorce vseh vgrajenih materialov in produktov (npr. tlaki, finalne 

obdelave, ....). Število vzorcev dogovori z vodjo projekta in vodjo nadzora, v kolikor z razpisom za izbor izvajalca 

število ni točno določeno.

I. PREDDELA:

II. RUŠITVENA IN ODSTRANJEVALNA DELA:

→ OPOMBA: Pri izvajanju rušenja posameznih delov objekta je obvezno upoštevati eventualno izdelan "Rušitveni 

načrt" ali "Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki" za predmetni objekt ter vse ostale pogoje posameznih 

soglasodajalcev in izdelovalcev posameznih načrtov. Pred pričetkom del in pred izdelavo ponudbe mora izvajalec 

dodatno pregledati obstoječe stanje na terenu in stanje obstoječih konstrukcij, ki se rušijo. Pregledati je potrebno že 

izdelan načrt rušitvenih del in projektantu ali vodji nadzora posredovati eventualne pripombe. V postavkah rušitvenih 

del je v cenah za enoto mere potrebno zajeti:

→ FAZNOST RUŠITVENIH DEL: Vsa rušitvena dela se izvajajo v eni fazi. 

II./1. Vse potrebne zaščite delovne sile, strojev in neposredne okolice ter obstoječih objektov v času izvajanja rušitvenih 

del; še posebej pa mirujoči in tekoči promet pešcev in vozil. 
II./2. Z ruševinami se ravna v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki (UL RS, št. 55/08). Pred odvozom v stalne deponije 

se ruševine sortirajo v skladu s klasifikacijami iste Uredbe in Elaborata/Načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

II./3. Količine posameznih postavk so prikazane v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti 

morajo biti upoštevani v ceni za E.M. Za izmere za rušenja, predelavo in transport posameznih konstrukcij se 

upošteva prostornina v neporušenem stanju (po prostornini konstrukcije na objektu). Faktor razrahljivosti je 

upoštevati smiselno v cenah za enoto mere posameznih pozicij.
II./4. Delavci na nezavarovanih višinah morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvo pri delu (vsa 

varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST 

EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu.).
II./5. Rušitvena dela se izvajajo na način, ki omogoča ohranitev okolice; pri tem se obstoječi konstrukcijski elementi 

sosednjih stavb ne smejo poškodovati. V ta namen se pred pričetkom del izdelajo vse potrebne zaščite. Pred tem se 

odklopijo vse notranje ter zunanje inštalacije in zaščiti neposredna okolica pred škodljivimi vplivi. Dvižna in 

transportna sredstva je potrebno prilagoditi delu v skladu z rušitvenim elaboratom.
II./6.  V elaboratu rušitvenih del so prikazane smernice za rušenje objekta in sanacijo. Način rušenja je odvisen od 

izvajalca in njegove tehnologije, skladen z opisom tega popisa. Tehnološki elaborat rušenja z vsemi pomožnimi odri 

in podpiranjem konstrukcij v času rušenja mora izdelati izvajalec rušitvenih del.
II./7. V kolikor se investitor ali vodja nadzora iz finančnih razlogov odloči za uporabo mletih ruševin pri zasipavanju objekta 

do kote -1,00 m od kote terena in to strokovno  upravičenost potrdita tudi geomehanik in statik, se določene ruševine 

po predelavi - mletju odpeljejo nazaj na delovišče, kjer se ustrezno uporabijo pri gradnjo novega objekta. Predmetni 

popis to varianto v tej fazi ne upošteva! 

III. SANACIJSKA DELA:

IV. ZEMELJSKA DELA:
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

→ OPOMBA: Posamezne količine so izračunane za celotno gradbeno jamo v raščenem stanju. Pred izdelavo projekta 

in popisa je bil opravljen Načrtom s področja geotehnologije in rudarstva - Geotehnično poročilo, št. geo/p-9/2019, 

maj 2019, zato so kategorije in konfiguracija terena pri izračunu izkopa določene v smislu izsledkov slednjega. 

Ponudnik je dolžan pri formiranju cene v celoti upoštevati vse izsledke in navodila ter zahteve poročila. V primeru 

kakršnihkoli težav pri temeljenju objekta in odstopanj od navedenih določil (sestava tal, dotoki vode) je potrebno 

obvestiti geomehanika, ki bo na osnovi opravljenega ogleda podal dopolnila k načinu temeljenja. Pred temeljenem je 

treba izvesti ustrezne meritve in kontrolni pregled. Rezultati meritev morajo biti posredovani pooblaščenemu inženirju 

s področja gradbeništva in vodji projekta, ki skupaj z vodjo nadzora presodijo nadaljnji način temeljenja. V kolikor 

meritve ne bodo pokazale ustreznosti temeljne podlage, je dolžan investitor upoštevati nova navodila statika in 

geomehanika.

V času izvajanja izkopa in geomehanskih del mora izvajalec ažurno spremljati dela, ter temu primerno ukrepati v 

skladu s pravili stroke. Pri posameznih postavkah zemeljskih del iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto 

mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še: 
IV./1. Vse potrebne zaščite že varovanih brežin gradbene jame ter ostalih izkopov in varovanje le teh v času izvajanja del 

vse do dokončanja zasipa (vsakodnevno ažurno kontroliranje stanja gradbene jame, zaščite, pilotov, torkreta in 

robov izkopa: rob gradbene jame mora biti ustrezno zavarovan, gradbena jama se pregleda vsak dan s strani vodje 

del izvajalca, ki naroči takojšno odstranitev eventualnih nevarnih delov zemljine. Varovanje gradbene jame je 

predmet drugega poglavja! Pri izvedbi gradbene jame se varovanja le te ne smejo poškodovati.

IV./2. Ažurno črpanje meteornih voda in eventualnih vdorov  podtalnice/zalednih vod iz gradbene jame.  Pri izvajanju 

izkopa je obvezno kontrolirati površino brežine, da ne nastanejo lokalni previsi. Celotna brežina mora biti v 

predpisanem nagibu.  Glede na opravljen ogled in lokacijo objekta bo izkop ne bo posebej zahteven. Brežine 

začasnih izkopov se v peščenem produ lahko izvajajo v naklonu največ 2:1 oziroma je potrebno izkop varovati. 

Trajne brežine naj se oblikuje v naklonu največ 2:3 oziroma je potrebno brežine varovati in površinsko zaščititi.

IV./3. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom 

gradbenih konstrukcij (statika) ali po navodilih projektanta ter Geološko geotehničnega elaborata. Robov izkopov se 

ne sme dodatno obremenjevati. V ceno je vkalkulirati izdelavo poročila o opravljenih meritvah utrjene tamponske 

temeljne blazine, v kolikor je to potrebno.
IV./4. Pred izvedbo zasipa se je obvezno posvetovati s statikom ali vodjo nadzora zaradi večplastne, mešane sestave 

zasipa, eventualne souporabe izkopanega materiala in izdelave zasipov ter nasipov iz mletih ruševin!
IV./5. Izkopani, nasuti, zasuti in odpeljani materiali se določajo v raščenem stanju. Stalne koeficiente razrahljivosti je 

upoštevati v ceni za E.M. posamezne postavke. Pri določitvi zemeljskih del je upoštevati že izvedene odstranitve 

zemljine in vkopane odstranjene konstrukcije iz časa izvajanja rušitvenih del!
IV./6. Faktor razrahljivosti je upoštevati smiselno v količinah - raščenem stanju - posledično v cenah za enoto mere 

posameznih pozicij. Dodatno se ga ne priznava, zato ga je zajeti v cenah za enoto mere.
IV./7. V ceni za enoto je treba upoštevati vsa dela, ki so opisana v posamezni postavki ter vsa dela in ukrepe iz zgornje 

točke tega splošnega opisa. V  ceni na enoto je potrebno upoštevati vse prenose, transporte, pomožne dela, 

začasna podpiranja, premične odre in čiščenje po zaključku del, vso potrebno zaščito pred uničenjem oz. 

poškodovanjem, vsa nakladanja in prevoz odvečnega materiala oz. izkopa na začasno in stalno deponijo s plačilom 

takse za deponijo.

IV./8. Standardi, ki se nanašajo zemeljska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri zemeljskih delih.
IV./8.1. Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri nasipih, temeljih in trdnih strukturah:

SIST EN 13251:2001

SIST EN 13251:2001/ A1:2005
IV./8.2. Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri drenažnih sistemih:

SIST EN 13252:2001

SIST EN 13252:2001/ A1:2005
IV./8.3. Geosintetične ovire-Zahtevane karakteristike pri gradnji rezervarjev in nasipov:

SIST EN 13361:2004

SIST EN 13361:2004/A1:2007

Splošna določila za zemeljska dela :
→ Zemeljska dela se morajo izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov v soglasju z obveznimi standardi. 

Standardi za zemeljska dela vsebujejo poleg izdelave same po opisu v posameznem standardu še :
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

• dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
• pregled bodočih strani izkopa vsak dan pred pričetkom dela, zlasti pa po deževnem vremenu, mrazu in miniranju

• črpanje vode iz gradbene jame in temeljev
• čiščenje temeljev neposredno pred pričetkom betonskih del

→ Kot široki izkop se smatra izkop širine preko 2 m1, kot površinski široki izkop, ki ne presega povprečne globine 20 

cm.
→ Odstranjevanje rastlin, zakoličenje objektov, dovoz, montaža, demontaža in odvoz strojev, naprav itd., se vkalkulirajo 

v pripravljalna dela.
→ Stroški dovoza, montaža, demontaže in odvozi strojev za zemeljska dela so osnovni kriteriji za določitev strojne 

oziroma ročne izvršitve zemeljskih del.
→ Določitev izkopov in prevozov zemlje se vrši od m3 izkopa, merjeno na osnovi profilov posnetih pred izvršenim 

izkopom in po njem. Za določitev standardne transportne razdalje je merodajna zazidana površina objekta in sicer:

• do 250 m2 na ravnem:  = H do 20 m1                           
• do 250 m2 na pobočju: = H do 20 m1 + V 2 m1
• nad 250 m2 na ravnem:  = H nad 20 m1
• nad 250 m2 na pobočju: = H nad 20 m1 + V 2 m1

→ Tabela zemljišč :

Ktg  - naziv zemljišča - potrebno orodje -  koef.zač.pov.prost.
• I. - zrahljana zemlja - lopata - 1,15
• II. - Navadna obdelana zemlja - lopata - 1,20
• III.  - Neobdelana plodna zemlja - lopata - kramp - 1,25
• IV. - Preper.stena, lapor v razpad.  - kramp-lomilka - 1,30
• V. - Mehka stena ( lapor-apnenec )  - smodnik - 1,40 

V. BETONSKA, ARMIRANOBETONSKA IN ŽELEZOKRIVSKA  DELA:

→ OPOMBA: Pri izvajanju betonskih, armirano betonskih del je upoštevati vse pogoje, katere navaja in predpisuje 

Pravilnik o tehničnih normativih za beton in armirani beton in Projekt betona, katerega izdela izvajalec. Armatura se 

izdeluje v skladu S PZI projektom gradbenih konstrukcij; pri čemer je upoštevati vse pogoje in navodila za izdelavo. 

V betonske konstrukcije bodo vgrajeni tipski ozeljitveni izpusti.  Pri posameznih postavkah betonskih del iz tega 

poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še: 

V./1. Opaži morajo biti čisti in v celoti pripravljeni za betoniranje (močenje), črpni beton se ne sme vgrajevati z višine večje 

od 1m! Betonirati se lahko začne šele po pregledu podlage, odrov, opažev in armature. Vse vezi, stebri in preklade 

pod ploščami se betonirajo skupaj s ploščo! Beton se ročno vgrajuje samo v predelne stene in v primerih kadar to 

dovoli vodja nadzora. 
V./2. Armatura ne sme rjaveti, pred montažo  jo je potrebno očistiti od eventualnih nečistoč, upoštevati je debelino 

zaščitne plasti betona. Armatura (stiki) mora biti varjena min. 30%. 
V./3. Pred naročilom je upoštevati navedene eurokode in oznake betona; po končanem betoniranju je vgrajen beton 

potrebno zaščititi in negovati v skladu s pravili stroke. 
V./4. Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom  do 5 % od vodoravnosti se posebej ne priznava. Za vidne 

konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije, ki po končani izdelavi ostanejo neometane. 
V./5. Dopustna odstopanja za pravokotnost, dimenzije in ravnost posameznih betonskih ali armiranobetonskih konstrukcij 

so določena po določilih DIN 18202.
V./6. Pred začetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljena. Odprtine za instalacijske vode 

morajo biti nameščene na točno predvidenih lokacijah, nameščena morajo biti vsa sidra, podometna inštalacija in 

ostali podometni elementi. 
V./7. Vse vezi, stebri, nosilci in preklade se betonirajo strojno s črpnim sivim betonom skupaj s ploščami ali posebej! 

Beton se lahko ročno vgrajuje samo v predelne stene in v primerih, kadar to dovoli vodja nadzora ali je to predpisano 

v statičnem izračunu. 
V./8. Betonske mešanice morajo biti izdelane v skladu s predpisanimi standardi:  SIST EN  206-1. 1, SIST EN 206, 

preglednico N.1 standarda SIST 1026:2007,  prEN 12620:2000,  
V./9. Pred izvedbo se je v skladu s pravili stroke in potrjenim projektom betona z vodjo nadzora posvetovati o načinu 

vgrajevanja, kot je to označeno po posameznih postavkah:
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

V./9.1. č - črpni (ali aeriran) beton dobavljen Frco delovišče z avtomikserji; strojno vgrajevanje ali delno ročno vgrajevanje

V./9.2. k - beton dobavljen Frco delovišče s kamionom kiperjem (kipni/kibelni beton) , vgrajen ročno s premeti ali preko 

prekladalnega silosa in žerjava
V./9.3. ž,M - črpni beton (ali aeriran) dobavljen Frco delovišče z avtomikserji; ročno ali delno ročno vgrajevanje s pomočjo 

prekladalnega silosa in žerjava
V./10. Nosilci, preklade in vezi, ki so v sklopu posameznih AB plošč in AB sten se upoštevajo skupaj s ploščami ali stenami, 

katerim pripadajo.
V./11. Pri izvajanju železokrivskih del se uporablja armatura, predpisana s projektom gradbenih konstrukcij: Za armaturne 

mreže  -  jeklo trdnostnega razreda S500,; za rebraste armaturne palice jeklo trdnostnega razreda S500. Na splošno 

velja, da morajo biti trdnostne, deformabilnostne in mehanske lastnosti jekla S500 v skladu s  standardom SIST EN 

1992-1-1:2005.
V./12. Vse vidne armirano betonske konstrukcije morajo biti izdelane v kvaliteti vidnega betona in imeti popolne 90˚ ali 45˚ 

stopinjske robove. Pri posameznih postavkah v popisu so v oklepajih podani podatki o zahtevani  betonski mešanici 

v sledečem zaporedju: tlačna trdnost - razred izpostavljenosti - kloridi - maksimalno zrno. V zahtevah so podane tudi 

zaščitne plasti: zgoraj - spodaj - bočno.
V./13. ZAHTEVE ZA VIDNI  BETON 

V./13.1. Stebri, stene in plošče na objektu se izdelajo na licu mesta – na gradbišču. Osnovna zahteva je, da so elementi 

izdelani iz vidnega betona bele barve. V tem dokumentu so podane osnovne smernice za izdelavo elementov kot 

izhodišče za nadaljnje delo. 
V./13.2. Za njegovo pripravo se bo uporabljal cement izbrane vrste in izvora. Predlaga se beli cement proizvajalca kot npr. 

KEMA Puconci. Vse ostale komponente in njihove količine se bodo določile v okviru laboratorijskih preskusov, pri 

čemer se bo upošteval njihov vpliv na:
V./13.2.

1.
barvo betona in na zahteve za vidni beton, 

V./13.2.

2.
obdelovalnost svežega betona (samo-zgoščevalni beton) in 

V./13.2.

4.
lastnosti strjenega betona (tlačno trdnost, geološko obnašanje). 

V./13.3. Samo-zgoščevalni beton ima lastnost, da doseže potrebno zgoščenost brez dodatnega zgoščevanja (vibriranja). 

Zato mora imeti tako konsistenčno stopnjo, ki omogoči betonu, da teče, pri čemer ne sme priti do segregacije in 

odvajanja odvečne vode (krvavenja). V strjenem stanju pa mora doseči vse s projektom predpisane lastnosti. 

Njegova sestava se določi v okviru predhodnih laboratorijskih preskusov, oziroma začetnih tipskih preiskav.

V./13.4. 3. Kriteriji za vidni beton so povzeti iz veljavnega standarda za izvajanje betonskih konstrukcij – Nacionalni dodatek 

SIST EN 13670:2010/A101:2010.
V./13.5. Konstrukcijski elementi predmetnega objekta morajo izpolnjevati naslednje zahteve, ki veljajo za razred vidne 

površine betona VB 2: 

V./14. Standardi, ki se nanašajo na AB oziroma materiale, ki se uporabljajo pri AB delih.
V./14.1. Cement – 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne cemente

SIST EN 197-1:2011
V./14.2. Cement:-Sestave, zahteve in merila skladnosti za posebne cemente z zelo nizko toplotno hidratacijo

SIST EN 14216:2004

Kalcijev aluminatni cement-Sestava, zahteve in merila skladnosti

SIST EN 14647:2005

SIST EN 14647.2005/AC:2007
V./14.3. Supersulfatni cement-sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne cemente

SIST EN 15743:2010
V./14.4. Agregati za beton

SIST EN 12620:2002+A1:2008
V./14.5. Lahki agregati – 1. del: Lahki agregati za beton, malto in injekcijsko malto

SIST EN 13055-1:2002

SIST EN 13055-1:2002/AC:2004
V./14.6. Beton - 1.del - Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost

SIST EN 206-1:2003

SIST EN 206-1:2003/A1:2004

SIST EN 206-1:2003/A2:2005
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

SIST EN 1026 (OP: Uporablja se zadnja veljavna izdaja standarda z vsemi dopolnili in popravki)
V./14.7. Armatura

slovensko tehnično soglasje STS-05/007

STS-05/012 za armaturne mreže

STS-06/042 za rezano in krivljeno armaturo
V./14.8. Vlakna za beton-1.del:Jeklena vlakna-definicije, specifikacije in skladnost

SIST EN 14889-1:2006
V./14.9. Vlakna za beton-2.del: Polimerna vlakna-definicije, specifikacije in skladnost

SIST EN 14889-2:2006
V./14.10

.
Konstrukcijska ležišča- 5.del:Lončna  ležišča

SIST EN 1337-5:2005
V./14.11

.
Konstrukcijska ležišča- 6.del:Linijska in točkovna zasučna ležišča 

SIST EN 1337-6:2004
V./14.12

.
Konstrukcijska ležišča- 7.del:Sferična in cilindrična PTFE ležišča 

SIST EN 1337-7:2004
V./14.13

.
Konstrukcijska ležišča- 8.del:Vodila za ležišča in pritrjene konstrukcije 

SIST EN 1337-8:2008
V./14.14

.
Betonarna ki proizvede beton o kontroli proizvodnje

Certifikat kontrole proizvodnje s strani certifikacijskega organa
V./14.15

.
Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 2.del: Kemijski dodatki za beton – Definicije, zahteve, 

skladnost, označevanje in etiketiranje

SIST EN 934-2:2009+A1:2012
V./14.16

.
Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 5.del: Kemijski dodatki za brizgan beton – Definicije, zahteve, 

skladnost, označevanje in obeleževanje

SIST EN 934-5:2008
V./14.17

.
Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in 

ovrednotenje skladnosti – 2.del: Sistemi za zaščito površine betona

SIST EN 1504-2:2004
V./14.18

.
Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in 

ovrednotenje skladnosti – 3.del: Konstrukcijska in nekonstrukcijska popravila

SIST EN 1504-3:2006
V./14.19

.
Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in 

ovrednotenje skladnosti – 4.del: Konstrukcijsko povezovanje

SIST EN 1504-4:2005
V./14.20

.
Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in 

ovrednotenje skladnosti – 5.del: Injektiranje betona

SIST EN 1504-5:2005
V./14.21

.
Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in 

ovrednotenje skladnosti – 6. del: Sidranje armaturne palice

SIST EN 1504-6:2006
V./14.22

.
Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in 

ovrednotenje skladnosti – 7.del: Zaščita armature proti koroziji

SIST EN 1504-7:2006
V./14.23

.
Mikro silika za beton – 1.del: Definicije, zahteve in merila skladnosti

SIST EN 13263-1:2005+A1:2009
V./14.24

.
Montažni betonski izdelki

SIST EN 14843:2007

Splošna določila za betonska dela :
→ Betonska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi 

standardi (SIST)
→ Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

→ Standardi za betonska dela po tem katalogu vsebujejo poleg izdelave opisane v posameznem standardu še vsa 

potrebna pomožna dela, zlasti:
• dela in ukrepe po določenih veljavnih predpisov varstva pri delu,
• čiščenje in močenje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja,
• čiščenje betonskega železa od blata, maščob in rje, ki se lušči, postavljanje podložk in začasno vezanje  armature k 

opažu,
• manjša popravila opažev pri betoniranju;
• vmetavanje betona v opaže in premeščanje lijaka med betoniranjem,
• čiščenje prostorov in delavnih naprav po dovršenem delu,
• zaščita in močenje betona,

→ Naprava in odstranitev opažev, podpor, transportnih in drugih odrov, potrebnih pri vgrajevanju betona ter priprava in 

polaganje betonskega železa, niso vključeni v standardih za betonska dela.
→ Vgrajevanje betona
→ Splošni pogoji:
• Pred pričetkom betonskih del mora biti opaž in armatura popolnoma pripravljena;
• Opaž mora biti popolnoma zaliti z betonom, beton mora biti gost in brez gnezd. Armatura mora ostati na svojem 

mestu in mora biti obdana od vseh strani s predpisanim zaščitnim slojem betona;
• Višina prostega pada betona ne sme biti večja od 1 m. V primeru, da se mora beton vmetavati z večje višine, je 

potrebno, da bi preprečili segregacijo, uporabiti eno od priznanih metod za vmetavanje betona;
• Kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam splošnih določil za betonska dela in opis del;
• Kot vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije iz betona, ki ostanejo po izdelavi neometane.

→ Opis dela :
• Ročno vgrajevanje z ročnim ali strojnim zgoščevanjem betona v konstrukcije določenega preseka;
• Naprava betona s prenosom vsega materiala do mesta izdelave;
• Prenos betona do mesta vgraditve;
• Vsa pomožna dela po opisu iz splošnih določil za betonska dela

→ Dela :
• vgrajevanje se določa v m3 vgrajenega betona:

→ Betonsko železo :
→ Splošni pogoji :
• betonsko železo mora biti obdelano v skladu z veljavnimi predpisi, točno po armaturnem načrtu.
• Pritrjeno mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu

→ Standardi razlikujejo tri vrste armature:
• enostavna armatura: to je enojna armatura čez eno polje nosilec, plošče in stropove, armatura  temeljev, zidov, 

zidnih vezi, navadno armiranih stebrov in podobno.
• srednje zahtevna  armatura : to je armatura čez več polj za nosilce, plošče in stropove, dvojna armatura čez eno 

polje, armatura kontinuiranih temeljev, nosilcev in preklad nepravilnih oblik,   ločenih zidov, bunkerjev in protiletalskih 

zaklonišč, stebrov za daljnovode, navadnih okvirjev in   podobno.
• zahtevna armatura : to je dvojna armatura čez več polj za nosilce, plošče in stropove, armatura poševnih okvirov, 

zavitih stopnic brez stebra v sredini, kupol, lupin in podobno.
→ Opis dela:
• ravnanje, rezanje, krivljenje, polaganje in vezanje armature
• prenos armature do mesta vgraditve
• vsa pomožna dela po opisu iz točke splošnih določil za betonska dela

VI. ZIDARSKA DELA:

→ OPOMBA: Čiščenje prostorov, objekta, opreme in delovnih naprav po končanih posameznih fazah je vkalkulirati v 

e.m. Pri posameznih postavkah zidarskih del iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, 

upoštevati in vkalkulirati še: 
VI./1. Izvajalec je pred pričetkom izvedbe estrihov dolžan predložiti projekt estrihov, v katerem bo prikazan način 

zagotavljanja kvalitete vgrajenih estrihov  ter njihovo negovanje do dosežene dokončne predpisane kvalitete. Stroške 

negovanja estrihov je vkalkulirati v ceno po enoti mere in pri sami izvedbi estrihov obvezno izvesti vsa dela po 

popisu vključno s potrebno  dobavo in polaganjem robnih trakov  v višini celotne podne  konstrukcije  + 2 cm. Višek 

trakov se odstrani po končanih delih odstrani. Nadomestila za izvedbo estrihov z naklonom do 5 % od vodoravnosti 

se posebej ne priznava.  V ceno enote mere izvedbe estriha je vkalkulirati tudi izvedbo morebitnih muld in grebenov ; 

delovne stike in dilatacije. - Dilatacijska polja zunanjih in notranjih estrihov so velikosti 20-25 m2 in jih je potrebno 

uskladiti s potekom fug finalnega tlaka. 
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

VI./2. Dopustna odstopanja za pravokotnost, površinsko ravnost in dimenzije gradbenih elementov veljajo določila DIN 

18202.
VI./3. Vsa dela morajo biti izvedena na način, ki omogoča in zagotavlja predpisano varnost, stabilnost in funkcionalnost ter 

življensko dobo posameznega elementa. 
VI./4. V ponudbenih  cenah je zajeti tudi strošek zaščite izvedenih del med posameznimi fazami del (hidroizolacija , estrihi,  

polaganje keramike) in pri izdelavi horizontalne in vertikalne hidroizolacije obvezno upoštevati in v e.m. vkalkulirati 

vsa predhodna dela: izdelava zaokrožnic na stikih vertikal in horizontal ipd... 
VI./5. Ometane površine morajo biti vertikalno in horizontalno ravne z ostrimi robovi na stikih sten in na vogalih (če ni s 

popisom in projektom drugače predvideno). Na mestih, kjer se stene oblagajo s keramično oblogo, se ometi namesto 

s podaljšano apneno malto izdelajo s podaljšano cementno malto in na željo investitorja lahko samo z grobim gladko 

zaribanim ometom, kar se upošteva pri določitvi cen.
VI./6. Vse zidarske odre je potrebno vkalkulirati v ceno za enoto mere. 
VI./7. Zidovi morajo biti zidani ravno, s čistimi bloki, fuge morajo biti enakomernih debelin ter popolnoma horizontalne in 

vertikalne. Stiki in fuge morajo biti z veznim sredstvom popolnoma zapolnjeni. 
VI./8. Cevi za prezračevanje so predmet popisa strojnih inštalacij. 

Standardi, ki se nanašajo zidarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri zidarskih delih.
VI./10.1. Zidarski cement – 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti

SIST EN 413-1:2011
VI./10.2. Gradbeno apno – 1. del: Definicije, zahteve in merila skladnosti

SIST EN 459-1:2010
VI./10.3. Specifikacija za zidake – 1. del: Opečni zidaki

Specifikacija za zidake – 3. del: Betonski zidaki (kompaktni in lahki agregati)

SIST EN 771-6:2011
VI./10.4. Montažni betonski izdelki-Normalni in lahki betonski bloki-Značilnosti in obnašanje izdelkov

SIST EN 15435:2008
VI./10.5. Montažni betonski bloki-Betonski bloki iz lesenih drobcev-Lastnosti in obnašanje izdelkov

SIST EN 15498:2008
VI./10.6. Specifikacija za dodatne komponente zidovine – 1. del: Vezna stremena, sidrni trakovi, obešala in konzole

SIST EN 845-1:2013
VI./10.7.  Specifikacija za dodatne komponente zidovine – 2. del: Preklade

SIST EN 845-2:2013
VI./10.8. Specifikacija za dodatne komponente zidovine – 3. del: Jeklene mreže za armiranje naležnih reg

SIST EN 845-3:2013
VI./10.9.  Specifikacija malt za zidanje – 1. del: Zunanji in notranji ometi

SIST EN 998-1:2010
VI./10.1

0.
Specifikacija malt za zidanje – 2. del: Malta za zidanje

SIST EN 998-2:2010
VI./10.1

1.
Agregati za malte

SIST EN 13139:2002

SIST EN 13139:2002/AC:2004
VI./10.1

2.
Lahki agregati -1.del:Lahki agregati za beton, malto in injekcijsko malto

SIST EN 13055-1:2002

SIST EN 13055-1:2002/AC:2004
VI./10.1

3.
Specifikacija za zunanje in notranje omete na osnovi organskih veziv 

SIST EN 15824:2009
VI./10.1

4.
Vlakna za beton – 1. del: Jeklena vlakna – Definicije, specifikacije in skladnost

SIST EN 14889-1:2006
VI./10.1

5.
Vlakna za beton – 2. del: Polimerna vlakna – Definicije, specifikacije in skladnost

SIST EN 14889-2:2006
VI./10.1

6.
Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 3.del: Kemijski dodatki za malto za zidanje – Definicije, 

zahteve, skladnost, označevanje in etiketiranje

SIST EN 934-3:2009+A1:2012
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

VI./10.1

7.
Pigmenti za obarvanje gradbenih materialov na osnovi cementa in/ali apna – Specifikacije in metode preskušanja

SIST EN 12878:2005

SIST EN 12878:2005/ AC:2006
VI./10.1

8.
Mavčna veziva in mavčni notranji ometi – 1. del: Definicije in zahteve

SIST EN 13279-1:2008
VI./10.1

9.
Veziva, sestavljena veziva in industrijsko pripravljene mešanice za estrihe na osnovi kalcijevega sulfata – 1. del: 

Definicije in zahteve

SIST EN 13454-1:2004
VI./10.2

0.
Veziva za magnezitne estrihe – Akustični magnezit in magnezijev klorid – 1. del: Definicije in zahteve

SIST EN 14016-1:2004
VI./10.2

1.
Veziva za magnezitne estrihe – Kaustični magnezit in magnezijev klorid – 1.del: definicije in zahteve

SIST EN 14016-1:2004
VI./10.2

2.
Estrihi – Materiali za estrihe- Lastnosti in zahteve 

SIST EN 13813:2003
VI./10.2

3.
Kovinski profili-Definicije, zahteve in preskusne metode – 1.del: Notranji omet 

SIST EN 13658-1:2005
VI./10.2

4.
Kovinski profili-Definicije, zahteve in preskusne metode – 2.del: Zunanji omet 

SIST EN 13658-2:2005
VI./10.2

5.
Polimerni materiali-Profili iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U) za uporabo v gradbeništvu – 2.del: Profili PVC-U 

in PVC-UE za notranje in zunanje obloge zidov in stropov

SIST EN 13245-2:2008

SIST EN 13245-2:2008/AC:2010
VI./10.2

6.
Mavčni bloki -Definicije, zahteve in metode preizkušanja

SIST EN 12859:2011
VI./10.2

7.
Lepila na osnovi mavca za bloke iz mavca-Definicije, zahteve in metode preizkušanja

SIST EN 12860:2002

SIST EN 12860:2002/AC:2004
VI./10.2

8.
Steklo v gradbeništvu-Stekleni zidaki in stekleni tlakovci-2.del: Ovrednotenje skladnosti, standard za izdelek

SIST EN 1051-2:2008

Izolacije 
VI./10.2

9.
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz mineralne volne (MW) – Specifikacija

SIST EN 13162:2013
VI./10.3

0.
Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske instalacije – Proizvodi iz mineralne volne (MW) – 

Specifikacija

SIST EN 14303:2010+A1:2013
VI./10.3

1.
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Razsuti proizvodi iz mineralne volne (MW)-1.del:Specifikacija za vezane in 

razsute proizvode pred vgradnjo

SIST EN 14064-1:2010
VI./10.3

2.
Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske inštalacije – Proizvodi iz ekspandiranega perlita (EP), 

oblikovani na mestu vgradnje -1.del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo

SIST EN 15599-1:2011
VI./10.3

3.
Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske inštalacije – Proizvodi iz ekspandiranega vermikulita 

(EV), oblikovani na mestu vgradnje -1.del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo

SIST EN 15600-1:2011
VI./10.3

4.
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekspandiranega polistirena (EPS) – Specifikacija

SIST EN 13163:2013
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

VI./10.3

5.
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekstrudiranega polistirena (XPS) – Specifikacija

SIST EN 13164:2013
VI./10.3

6.
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz trde poliuretanske pene (PUR) – Specifikacija

VI./10.3

7.
SIST EN 13165:2013

VI./10.3

8.
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz brizgane poliuretanske pene (PUR)  in poliizocianuratne pene 

(PIR), oblikovani na mestu vgradnje -1.del: Specifikacija penastega sistema pred vgradnjo

SIST EN 14315-1:2013
VI./10.3

9.
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz trde poliuretanske pene (PUR)  in poliizocianuratne pene (PIR), 

oblikovani na mestu vgradnje -1.del: Specifikacija penastega sistema pred vgradnjo

SIST EN 14318-1:2013
VI./10.4

0.
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz fenolne pene (PF) – Specifikacija

SIST EN 13166:2013
VI./10.4

1.
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz penjenega stekla (CG) – Specifikacija

SIST EN 13167:2013
VI./10.4

2.
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz lesne volne (WW) – Specifikacija

SIST EN 13168:2013
VI./10.4

3.
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekspandiranega perlita (EPB) – Specifikacije

SIST EN 13169:2013
VI./10.4

4.
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe _ Proizvodi iz ekspandirane plute (ICB) – Specifikacija

SIST EN 13170:2013
VI./10.4

5.
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz lesenih vlaken (WF) – Specifikacija

SIST EN 13171:2013
VI./10.4

6.
Toplotnoizolacijski materiali in proizvodi – Proizvodi iz ekspandiranega glinenega agregatnega proizvoda (LWA), 

oblikovani na mestu vgradnje – 1.del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo

SIST EN 14063-1:2005

SIST EN 14063-1:2005/AC:2008
VI./10.4

7.
Toplotnoizolacijski in lahki polnilni proizvodi za inženirske objekte (DEA) – Proizvodi iz ekspandiranega glinenega 

agregatnega proizvoda (LWA)

SIST EN 15732:2013
VI./10.4

8.
Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske instalacije – Proizvodi iz ekspandiranega perlita (EPB) in 

vermikulita (EV) -  Specifikacija 

SIST EN 15501:2013
VI./10.4

9.
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe _ Proizvodi iz ekspandiranega perlita (EP), oblikovani na mestu vgradnje – 

1.del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo

SIST EN 14316-1:2005
VI./10.5

0.
Toplotnoizolacijski materiali in proizvodi – Proizvodi iz razplastenega vermikulita (EV), oblikovani na mestu vgradnje 

– 1.del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo

SIST EN 14317-1:2005
VI./10.5

1.
Toplotnoizolacijski in lahko polnilni proizvodi za inženirske objekte – Proizvodi iz ekspandiranega polistirena (SPS) – 

Specifikacija

SIST EN 14933:2007
VI./10.5

2.
Toplotnoizolacijski in lahko polnilni proizvodi za inženirske objekte – Proizvodi iz ekstrudiranega  polistirena (XPS) – 

Specifikacija

SIST EN 14934:2008
VI./10.5

3.
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz polietilenske pene (PEF) – Specifikacija

SIST EN 16069:2013
VI./10.5

4.
Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni tesnilni trakovi za temelje – Definicije in lastnosti

SIST EN 13967:2012
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

VI./10.5

5.
Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski tesnilni trakovi za temelje – Definicije in lastnosti

SIST EN 13969:2005

SIST EN 13969:2005/ A1:2007
VI./10.5

6.
Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare – Definicije in lastnosti

SIST EN 13970:2005

SIST EN 13970:2005/ A1:2007
VI./10.5

7.
Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare – Definicije in 

lastnosti

SIST EN 13984:2013
VI./10.5

8.
Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje – Definicije in lastnosti

SIST EN 14909:2012
VI./10.5

5.
Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski trakovi za tesnjenje – Definicije in lastnosti

SIST EN 14967:2006
VI./10.5

6.
Sistemi za kontrolo tesnosti – 1.del: Splošna načela

SIST EN 13160-1:2003
VI./10.5

7.
Bitumen in bitumenska veziva – Okvirna specifikacija za bitumne, modificirane s polimeri

SIST EN 14023:2010

Splošna določila za zidarska dela :
→ Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi 

standardi.
→ Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in sl. standardov.

→ Kvaliteta malt za zidarska dela mora ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
→ Standardi za zidarska dela vsebujejo, poleg izdelave opisane v posameznem standardu, še vsa potrebna pomožna 

dela, zlasti:

• dela in ukrepe po določenih veljavnih predpisov varstva pri delu

• prenos vode za močenje opeke in zidov, premeščanje malte in občasno mešanje malte, dodajanje  materiala in 

orodja

• postavite, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2 m1

• prenos in obeleževanje višinskih točk v objektu

• čiščenje prostorov, izdelkov in delavnih priprav med delom in po dovršenem delu.
→ Za višino prostorov nad 4 m se postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov določa posebej.
• Naprava in odstranitev nepremičnih odrov, stopnišč, transportnih in lovilnih odrov se določa posebej.
• Zidarska dela obrtnikom in instaliranjem ter vzidave se upoštevajo pri standardih za obrtniška in instalaterska dela.

• Zidanje z opeko :
→ Splošni pogoji:
→ Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo opeke. Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne, 

malta pa ne sme biti v debelejšem sloju kot 15 mm. Vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične, odvečna 

malta iz stikov se mora odstraniti, dokler je še sveža;
→ Kvaliteta opeke in malte mora ustrezati zahtevam splošnih določil in opisu standardov za zidarska del.
• Opis dela :

• zastavljanje zidov;

• naprava malt s prenosom do mesta izdelave malte;

• prenos materiala do mesta vgraditve;

• zidanje z opeko po opisu v posameznem standardu;

• vsa pomožna dela po opisu iz splošnih določil za zidarska dela.

Dela:

Zidanje z opeko se določa po dejansko izvršenih količinah, po opisu in enoti mere v posameznem standardu.

Odprtine za okna in vrata se odbijajo po zidarskih merah iz načrta.
→ Ometi
→ Splošni pogoji :
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

• Vse omete površine morajo biti popolnoma ravne, z enakomerno površinsko obdelavo.
• Kvaliteta malte mora ustrezati določilom standardov. 

→ Opis dela:

• naprava vodil

• naprava malt s prenosi do mesta vgraditve

• prenos materiala do mesta vgraditve

• naprava ometa po opisu v posameznem standardu

• vsa pomožna dela po opisu iz točke splošnih določil za zidarska dela

Določitev pri širini špalete do 20 cm :

• odprtine do 3 m2 se ne odbijajo, špalete se ne določajo posebej

• pri odprtinah 3-5 m2 se odbijajo odprtine nad 3 m2 in špalete se ne določajo posebej

• pri odprtinah nad  5 m2 se odbijajo odprtine nad 3 m2 in špalete se določajo posebej
• Če so špalete širše od 20 cm, se v vseh primerih širine nad 20 cm določa posebej, odprtine pa se odbijajo na isti 

način , kot pri odprtinah s špaletami do 20 cm.
→ Izolacije :
→ Splošni pogoji :

• vse izolacije morajo ustrezati splošnim določilom veljavnih tehničnih predpisov, drugih normativov in obveznih 

standardov /SIST/EN

• po zvočni izolaciji se stropne konstrukcije delijo v dve skupini:

• stropne konstrukcije, ki zadovoljujejo zahtevam o zaščiti pred ropotom/teže nad 300kg/m2

• stropne konstrukcije, ki ne odgovarjajo zaščiti pred ropotom / prenosu zraka po zraku - teže izpod 300 kg/m2

Opis dela :

• priprava vsega izolacijskega materiala s prenosom do mesta vgraditve

• naprava izolacije po opisu v posameznih standardu

• vsa pomožna dela po opisu iz splošnih določil za zidarska dela
→ Razna zidarska dela :
→ Splošni pogoji :

• razna zidarska dela se morajo izvajati po veljavnih predpisih in normativih

• kvaliteta uporabljenih materialov in izdelkov mora ustrezati zahtevam obveznih standardov 

Opis dela :

• naprava malt s prenosi do mesta izdelave malte

• prenos materiala do mesta vgraditve

• naprava raznih zidarskih del po opisu v posameznem standardu

• vsa pomožna dela po opisu iz splošnih določil za zidarska dela
→ Splošna določila za fasaderska dela :
• Fasaderska dela se morajo izvajati po določenih veljavnih normativov v skladu  z obveznimi standardi. 
• Materiali za ta dela morajo v pogledu kvalitete ustrezati določilom normativov in splošnih obveznih standardov. 
• Standardi za fasaderska dela po tem katalogu vsebujejo poleg izdelave same po opisu v posameznem standardu in 

še vsa potrebna pomožna dela, zlasti:

• dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu

• prenos vode za močenje zidov, premeščanje malte in občasno mešanje malte, dodajanje materiala   in orodja

• čiščenje prostorov, odrov, izdelkov in delovnih priprav po dovršenem delu

Naprava in odstranitev potrebnih fasadnih odrov niso vključena v standardih za fasaderska dela in se določajo 

posebej.
→ Omet fasade:
→ Splošni pogoji:

• vse ometane površine morajo biti ravne z enakomerno površinsko obdelavo

• standardi razlikujejo tri vrste fasade :

° enostavne gladke fasade: odstotek odprtin in izpadov na fasadi je 25% celotne površine fasade

° srednje razčlenjena fasada: odstotek odprtin in izpadov na fasadi je 35% celotne površine fasade

° razčlenjena fasada : odstotek odprtin in izpadov na fasadi je nad 35% celotne površine fasade
→ Opis dela :

• čiščenje reg in močenje površine zidu

• naprava vodil, napravo malt in prenose materiala do mesta vgraditve

• ometavanje po opisu v posamezni postavki

• vsa pomožna dela po opisu iz splošnih določil za fasaderska dela
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

VII. TESARSKA DELA - OPAŽI IN ODRI:

→ OPOMBA: Pri izvajanju tesarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela pri opažih, razopaženje in zlaganje lesa in 

opažev. Opaži morajo biti pred uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev premazov upoštevana v 

posameznih cenah E.M. Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. Opaži za vidne betone 

morajo biti pripravljeni tako, da so po razopaženju betonske ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi 

določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona. Pred izvedbo opažev je preveriti in 

upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri AB delih.  Pri posameznih postavkah tesarskih del iz tega 

poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še: 

VII./1. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču se za čas izvajanja ne določajo 

posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej 

opisano in označeno. 
VII./2. Amortizacijsko stopnjo opažev in odrov ne glede na dobo za ves čas gradnje na objektu oziroma posamezne faze pri 

gradnji tudi takrat, kadar je  v posamezni postavki amortizacija določena. 
VII./3. Stroške  za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opažev, delovnih odrov, varovalnih ali 

pomičnih odrov je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.  
VII./4. Opaži morajo biti izdelani po merah iz projekta ali posameznih načrtov z vsemi potrebnimi podporami z vodoravno in 

diagonalno povezavo tako, da so stabilni in vzdržijo vse obtežbe; površine morajo biti čiste in ravne; Vidni opaž se 

smatra v primeru ko konstrukcija po razopaženju ostane neometana.  
VII./5. Opaži armiranobetonskih sten in ostalih armiranobetonskih konstrukcij se zapirajo šele po montaži podometne 

inštalacije ali po montaži opažev za utore.  
VII./6. Za vidni opaž se smatra primer, ko konstrukcija po razopaženju ostane neometana (plošče, stene in stebri), glej 

oznako "viden beton". V teh primerih je točnost in toleranca opaženja  ± 3 mm! V cenah na enoto pri postavkah z 

navedbo "vidni beton" mora ponudnik upoštevati izdelavo perfektnih 90 stopinjskih robov, brez okruškov. Odprtine v 

opažih AB zidov in AB plošč se ne odbijajo vendar mora ponudnik zajeti v osnovni ceni za enoto opaža vse 

predvidene preboje, katere se ne določajo kot dodatno delo razen prebojev, ki so s tem popisom ali s popisom 

inštalacij (vsi manjši preboji) obdelani v ločenih postavkah.
VII./7. V vseh postavkah tesarskih del je v ceni za enoto mere opažev obvezno  zajeti potrebno opaževanje, razopaženje, 

čiščenje in mazanje opažev ter zlaganje na primernih deponijah skupaj z vsemi transporti in pomožnimi deli.

VII./8. Nosilci, preklade, razširitve (stebri) in vezi, ki so v sklopu posameznih AB sten se ne določajo posebej in se določajo 

kot dvostranski ali enostranski opaž sten, katerim pripadajo. Posebej in ločeno pod posameznimi drugimi postavkami 

se lahko določajo samo kot samostojni konstrukcijski elementi. Stransko zapiranje elementov se določajo posebej. 

Odprtine uza okna in vrat se odbijejo v celoti!
VII./9. Odri:

VII./9.1. Za vse odre je izdelati statični izračun izdelan s strani izvajalca, z upoštevanjem standarda SIST EN 12811. Odre je 

izdelati, pregledovati in voditi dokumentacijo v skladu s predpisi. Upoštevati je SIST HD 1000 za sistemske delovne 

odre.
VII./9.2. Vsi odri na zgradbi morajo biti napravljeni, premeščeni in odstranjevani z delavci predpisane kvalifikacije in pod 

nadzorom vodje nadzora.
VII./9.3. Ves material za napravo odrov mora biti kvaliteten in ustreznih dimenzij, kar je treba pred vgraditvijo preveriti.
VII./9.4 . Pred uporabo ter vsaj enkrat tedensko med uporabo in pred ponovno uporabo po daljši prekinitvi del, mora  vse odre 

pregledati odgovorna strokovna oseba iz strani izvajalca.
VII./9.3. V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje 

dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
VII./9.4. Pred izvedbo opažev je preveriti in upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri AB delih.
VII./9.5. Eventualne distančne cevke je potrebno po odstranitvi opaža odstraniti in zatesniti z ustreznim materialom, kjer je 

potrebno mora polnilo zagotavljati vodotesnost. Tesnilni material mora biti enakega izgleda, strukture in barve, 

površina pa mora imeti enako teksturo kot osnovna betonirana površina betonskega elementa, ki se tesni.

Splošna določila za tesarska dela :
• Tesarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov v soglasju z obveznimi standardi. Les za 

ta dela mora v pogledu dimenzij in kvalitete ustrezati določilom obveznih standardov. Standardi za tesarska dela 

vsebujejo poleg izdelave same, po opisu v posameznem standardu, še vsa potrebna pomožna dela zlasti:

• dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

• snemanje potrebnih izmer na mestu samem;

• postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2 m1 potrebnih za napravo tesarskih del;

• zbiranje in sortiranje lesa po dimenzijah
• Naprava in odstranitev morebitnih nepremičnih odrov, potrebnih za napravo tesarskih del na višini, se določajo 

posebej.
• Opaži :
• Splošni pogoji:
• Opaži morajo biti izvršeni točno po merah iz načrtov z vsemi potrebnimi podporami, z vodoravno in diagonalno 

povezani tako, da so stabilni in da vzdržijo obtežbe z betonom. Notranje površine morajo biti čiste in ravne. Pri 

objektih z več nadstropji mora biti razpored gornjih podpor tak, da se obtežba prenaša neposredno na spodnje 

podpore. 
• Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaženje opravi lahko brez pretresov in poškodovanja konstrukcije in 

opažev samih.
• Opis dela :

• naprava opažev po opisu v posamezni postavki s prenosom potrebnega materiala do mesta vgraditve

• podpiranje, zavetrovanje in vezanje opažev

• razopaženje

• ruvanje žičnikov, čiščenje opažev, odnos lesa v deponijo ter sortiranje po dimenzijah

• vsa pomožna dela po opisu iz splošnih določil za tesarska dela

Dela:
• Opaž temeljev, zidov, stebrov, nosilcev, preklad plošč in obokov ter vencev nad 80 cm širine se določajo po m2 

notranje površine, tj.. razvite vidne površine izdelanih konstrukcij. Opaž vezi se določajo v m1 horizontalne projekcije 

vezi, merjena vsaka vidna stran posebej.
• Opaž vencev širine do 80 cm se določajo v m1 horizontalne projekcije merjene po zunanjem robu konstrukcije.

• Opaž stopniščnih ram, podestov in klančin se določajo po m2 opažne površine vključno z zrcalno in čelno ploskvijo.

• Odri :
• Splošni pogoji:

• material za napravo odrov mora biti kvaliteten, kar je treba pred vgraditvijo preveriti

• pred uporabo, enkrat tedensko med uporabo in po daljši prekinitvi del mora vse odre pregledati odgovorna strok. 

oseba

• premični odri višine do 2 m1 so vključeni v standardih ostalih gradbenih del in se ne določajo posebej
• Dela:
• Fasadni odri se določajo po m2 vertikalne projekcije merjeno po zunanjem robu nosilnih stebrov (zidov) in 1,00 m1 

nad najvišjim podom,

• odstranitev odrov, žičnikov, čiščenje in odnos materiala v deponijo ter sortiranje po dimenzijah se ne določajo 

posebej.

• vsa pomožna dela po opisu iz točke splošnih določil za tesarska dela
• Opis dela :

• naprava odrov po opisu v posamezni postavki del s prenosom materiala do mesta vgraditve

• naprava predpisanih ograj, sidranja in pritrditev

• odstranitev odrov , ruvanje žičnikov, čiščenje in odnos materiala v deponijo ter sortiranje po dimenzijah

• vsa pomožna dela po opisu iz točke splošnih določil za tesarska dela
• Lesene konstrukcije :
• Splošni pogoji :
• Vse lesene konstrukcije morajo biti izvršene strokovno pravilno, po obstoječih tehničnih predpisih in izdelani po 

tehnični dokumentaciji. Za izbiro standarda je merodajna dejanska količina lesa na m2 konstrukcije po projektu. 

Upošteva se najbližji gornji standardni popis in temu primerno določi potrebo drugega materiala in časa.

• Opis dela:

• naprava poda za risanje profilov na podu

• izdelava in postavitev konstrukcije po opisu v posamezni postavki del s prenosom materiala do mesta vgraditve

• vsa pomožna dela po opisu točke splošnih določil za tesarska dela
→ Dela:
• Polaganje lesenih stropnikov in opaži lesenih stropnih konstrukcij se določajo v m2 površine stropa, merjeno med 

nosilnimi zidovi. Leseni podi se določajo v m2 izvršenega poda.
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

• Lesene strešne konstrukcije se določajo po m2 horizontalne projekcije strehe. Za 1,00 m1 grebena ali žlote ( brez 

slemena )merjenega v horizontalni projekciji se doda 0,50 m2 strehe, odprtine za strešna okna , oz. površine do 4 

m2 se ne odbijajo.
• Letvanje strehe in strešni opaži se določajo v m2 poševne projekcije strehe.
• Ostale lesene konstrukcije se merijo in določajo v posameznem standardu.

VIII. KANALIZACIJA IN DRENAŽA:

→ OPOMBA: Podometni H in V razvodi meteorne in fekalne kanalizacije so predmet načrta strojnih inštalacij in opreme, 

kjer jih opredeljujejo pripadajoči popisi. V sledečem poglavju je zajeta samo meteorna in fekalna kanalizacija  - talni 

in stropni razvodi ter odvodi v notranjosti po spodnji etaži do priključnega jaška ali cevi izven objekta v zunanji 

ureditvi in podtlačni odtočni sistem; skratka dela, katere izvajajo delavci gradbene ali obrtne stroke. Instalacijski 

razvodi, katere izvajajo instalaterji, so zajeti v popisu strojnih instalacij. Pri posameznih postavkah meteorne 

kanalizacije iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:

VIII./1. Celoten cevni material mora v smislu kvalitete, trdnosti in vodotesnosti odgovarjati predpisom, za kar je po končani 

gradnji dostaviti ustrezna dokazila in izjavo o vodotesnosti cevi. Preizkus tesnosti se opravi po standardu PSIST-EN 

1610   s strani pooblaščene organizacije, o čemer je potrebno izdelati ustrezno poročilo.
VIII./2. Pri ceni je upoštevati izdelavo posnetka kanalizacije: snemanje profilov, vertikalnih in horizontalnih lomov in izdelavo 

tehničnega  posnetka kanalizacije. Izvajalec na koncu podatke in posnetek preda izdelovalcu PID in POV projekta. 

VIII./3. Kanalizacija pod povoznimi površinami mora biti obvezno polno obbetonirana. 
VIII./4. Razvod cevi pod stropom, po ploščah in pod stropom objekta po posameznih etažah ter po stenah objekta je 

predmet popisa strojnih inštalacij; poglavje vodovod v načrtu strojnih inštalacij.
VIII./5. Vsi vertikalni in horizontalni prehodi skozi posamezne konstrukcije zidov in plošč morajo biti izvedeni na način, ki 

preprečuje deformacijo kanalizacijskih cevi, stiki morajo biti dilatirani in izvedeni vodotesno: vse skupaj je zajeti v 

ceno za enoto mere posamezne postavke. 
VIII./6. Eventualna montaža kolen ali posameznih reducirk ter odcepov se določa kot ekvivalent - 0,5 m1 položene cevi, če 

ni v popisu drugače opredeljeno. Posamezni preboji in prehodi skozi posamezne AB konstrukcije so obdelani v 

zidarskih in tesarskih delih.
VIII./7. Pokrovi, ki so prirejeni za montažo utopljene finalne talne  obloge se montirajo tik pred izdelavo estrihov, zato so 

obdelani in opisani posebej in ne v sklopu posameznega jaška, katerega se izdela že v prehodnih fazah gradbenih 

del. 
VIII./8. PVC Cevi, kolena, odcepi, reducirni kosi in loki morajo ustrezati sledečim parametrom: uličnih kanalizacijske UK-PVC 

troslojne COEX cevi, kolena, odcepi in reducirni kosi, izdelani po standardu EN 1401-1) z nazivno trdnostjo SN-8 

(temenska togost 8kN/m2) ali SN-4 (temenska togost 4kN/m2) ravnijo hrupnosti 6 dB (A) pri pretoku 2 l/s,  odporni 

na vročo vodo, v skladu z normo DIN 1986 (območje uporabe od 0° do 95°C; primerni za odpadne vode s pH 

vrednostjo med 2 in 12 in do temperature 45°C; skupaj z vsemi pomožnimi deli in materialom ter stičenjem na 

osnovni sistem. 

Splošna določila za kanalizacijo:
→ Kanalizacija se mora izvajati po splošnih določilih začasnih tehničnih predpisov v skladu z obveznimi standardi. 

Materiali in izdelki za ta dela morajo ustrezati določilom obveznih standardov.
→ Standardi za kanalizacijo vsebujejo poleg izdelave same po opisu v posameznem standardu še vsa potrebna 

pomožna dela in sicer :
• dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
• snemanje potrebnih izmer in profilov na mestu samem
• niveliranje in postavljanje profilov
• dodajanje materiala in orodja
• čiščenje po dovršenem delu

→ OPOMBA : vsa potrebna zemeljska dela se izvedejo in določajo po standardih za zemeljska dela !
→ Opis dela :
• naprava malte
• polaganje kanalizacijskih cevi
• prenos materiala in izdelkov do mesta vgraditve
• vsa pomožna dela

→ Dela:
• polaganje cevi se določajo po m1 položene cevi
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

• naprava jaškov vseh vrst je opisana detajlno in se določa v kompletni izvedbi po komadih.

IX. TESARSKA DELA: LESENE STREŠNE in MONTAŽNE KONSTRUKCIJE:

→ OPOMBA: Pri izvajanju tesarskih del - ostrešja je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela, zaključna dela, 

snemanje in izdelavo potrebnih profilov ter ustrezno zlaganje lesa. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
IX./1. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem 

popisu (glej tesarska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne določajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v 

cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno. 
IX./2. Amortizacijsko stopnjo opažev in odrov ne glede na dobo za ves čas gradnje na objektu oziroma posamezne faze pri 

gradnji tudi takrat, kadar je  v posamezni postavki amortizacija določena. 
IX./3. Stroške  za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opažev, delovnih odrov, varovalnih ali 

pomičnih odrov je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.  
IX./4. Les za vgradnjo mora biti suh, ostrorobno rezan, očiščen od lubja in ustrezati evropskim standardom EN. 
IX./5. Eventualno postavitev, premeščanje in odstranitev  premičnih odrov  je upoštevati v cenah za enoto posamezne 

postavke, pred pričetkom del se opravi snemanje potrebnih izmer in profilov na mestu samem. V ceno je potrebno 

upoštevati tudi stroške za izdelavo poda in profila.
IX./6. Tesarji in delavci na strehi morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvo pri delu (vsa varovala, ki 

služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in 

Zakonom o varstvu in zdravju pri delu). 
IX./7. MATERIAL - LESENE LEPLJENE KONSTRUKCIJE: Za lesene lepljene konstrukcije se uporabi kvaliteten sušen les 

iglavcev kvalitete GL24c, za masive pa C24 po standardu EN 336 (smrekov les, visoke kvalitete: 1. vrsta, z čim manj 

grčami). Za lepljenje mora izvajalec pripraviti kvaliteten, zdrav les, ki sme vsebovati le vrasle, »zdrave« grče, po 

možnosti v čim manjšem številu (1. vrsta). Po lepljenju morajo biti elementi posameznega lepljenca v celoti zaščiteni 

z zaščitnimi impregnacijskimi premazi proti trohnobi, plesni, lesnim škodljivcem in zajedalcem. Zaščita in 

impregnacija se izdela po postopku "24-urnega potapljanja" v primernih kadeh, ki se jih pripravi na delovišču ali v 

delovnih obratih dobavitelja.  
IX./7.1. Način zaščite lesa – opis sistema:

Zaščitno sredstvo za les mora izpolnjevati zahteve v skladu s standardi

SIST –TS CEN/TS 12037:2005, SIST EN 152: 1996, SIST ENV 1250-2:2004, 

SIST TS CEN/TS 15119-1:2008, SIST – TS CEN/TS15083-1:2006, SIST EN 46-1:2010, SIST EN 84:2002 in SIST 

EN 275:2004 ali s primerljivimi standardi, ki zagotavljajo, da je sredstvo primerno učinkovito proti vsem lesnim 

škodljivcem in da se ob izpostavljenosti zunanjim vplivom ne izpira iz lesa. Skladnost z vsemi navedenimi standardi 

mora biti izkazana z ustreznimi veljavnimi certifikati, ki jih je na osnovi testiranj izdala neodvisna ustanova.

IX./7.2. Količina vnosa impregnacijskega sredstva v les: 

Les mora biti s tovrstnim sredstvom zaščiten v skladu s standardom SIST EN 351-1, ki zagotavlja, da zaščitno 

sredstvo med postopkom zaščite v dovolj veliki količini in dovolj globoko prodre v les, kot na primer; vakuumska 

impregnacija s Silvanolin-om, v komorah. Zunanji, vidni deli konstrukcije in oblog so še dodatno pleskani  z lazurnim 

premazom na vodni osnovi s pigmentom v sivi barvi. Ton in videz pred izvedbo pismeno potrdi vodja projekta.

IX./8. STANDARDI ZA LEPLJENE LESENE KONSTRUKCIJE: Pri izvajanju montažnih del, ostrešja in drugih nosilnih 

primarnih ter sekundarnih elementov iz lepljenega lesa je striktno upoštevati navodila proizvajalca posameznih 

elementov, njegove detajle in obrobe ter zaključke, ki so potrebni za garancijo in predpisano kvaliteto, katero 

pogojujejo izvajalčevi parametri in sledeči standardi: 

• DIN 52611 in DIN 4108 (toplotna prevodnost), 

• DIN 4102-2 in EN 13501 (razred ognje odpornosti), 

• DIN 4102 (gorljivost)

• DIN 52210 (zvočna izolativnost).
IX./8.1. 8.2. Izolacija lesenih konstrukcij mora ustrezati sledečim standardom: 

• SIST EN 12667 (toplotna prevodnost), 

• SIST EN 13501 (odziv na ogenj), 

• SIST EN 1609 in 12087 (vodo vpojnost), 

• SIT EN 12086 (difuzijska upornost vodni pari) in 

• DIN 4102/T17 (tališče).

Objekt:    RTP Lenart

Vsebina:    Stroškovnik

Št. načrta/mape: SIP593.1-DZR.G02

Datoteka:   Predačun gradbena in obrtniška dela RTP Lenart.xlsx

Revizija: 0

Datum: avgust 2024

Stran: 22 od 94



→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

IX./8.2. Les za konstrukcije (nosilni elementi: nosilci, stebri, ….): Vsi nosilci morajo biti izdelani iz lepljenega lameliranega 

lesa, ki v končni obliki tvorijo lamelirani lepljeni nosilec, sestavljen iz troslojno dolžinsko spojenega lepljenega lesa 

(BSH), po standardu EN 386 in EN 14080

• Vrsta lesa: iglavci (smreka)

• Sortiranje: DIN 4074-1 S 10 (s13)

• Vlažnost: 12 ± 2%

• Lepilo 1-K PUR (Dynea ali enakovredno)

• Trdnost: DIN 1052, EN 386

• Dimenzijska natančnost: 

o ≤ 10 cm = ± 1 mm

o ≥ 10 cm = ± 1,5 mm

IX./8.3. Izračun lesenih konstrukcij v skladu z SIST EN 1995 1-1 (evrokod5 – Projektiranje lesenih konstrukcij)

Preiskave nosilnosti: SIST EN 408 (Ugotavljanje mehanskih lastnosti)

Les za nenosilne elemente (deske, stavbno pohištvo, fasadne obloge): Vse fasadne plošče/fasadni prefabricirani 

elementi morajo biti izdelane is večslojnega BSH , DUO ali TRIO  lepljenega sestava, v skladu z osnovni standardom 

SIST EN 13986 in harmoniziranimi standardi za : 

• Masivne lesene lepljene plošče : SIST EN 13353

• Stenski in stropni elementi: prEN 14732-1

• Stavbno pohištvo (nekonstrukcijski elementi): prEN 13307-1

Lepila: visokokvalitetno lepilo, namenjeno konstrukcijski uporabi, z visoko trdnostjo in trajnostjo, odporno proti vodi, 

vlagi, temperaturi in biološkim dejavnikom (rezorcionolna, poliuretanska, fenolna ali melaminska) v skladu s 

standardom: SIST EN 301

IX./9. NAČIN OBDELAVE LESA: 

• - V ceni morajo biti zajeti stroški obdelave, prevoza in manipulacije lesenih elementov iz lepljenega lesa velikih 

dimenzij; dolžin do 12,00 m!

• - Vsi elementi nosilne lesene konstrukcije so izvedeni iz kvalitetnega lepljenjega lesa, spojeni s vodoodpornim 

lepilom in dimenzij po načrtu. 

• - Vsi elementi lesene nosilne konstrukcije in obložnih materialov morajo biti požarno varni 30 minut in dodatno 

prepojeni z materiali, ki preprečujejo prekomerno pirolizo lesa. Vsi pritrdilni elementi, vijaki in okovja so iz 

vročecinkanega jekla.
IX./10. SPAJANJE LESENIH KONSTRUKCIJ: Masivne nosilne lesene konstrukcije in lesene lepljene duo, trio, KVH ali BSH 

konstrukcije ter elementi so lahko sestavljeni v celoti iz med seboj posameznih kosov  ali  večih delov z ustreznimi 

pravilnimi lesnimi zvezami - dolžinski spoj z dvojno ali enojno zagozdo oz. enakovredno z kovinsko zvezo 

proizvajalca, npr.; SIMPSON Strong Tie – BMF ali tehnično enakovredno.  Lege so podložene dolžinsko na točkovne 

podloge iz hrastovih desk in zagozd na osni razdalji max.: 2,00 m in sidrane v ustrezno podlogo z vijaki, sidri in 

maticami.  (kalo upoštevati v ceni za E.M.)
IX./11. Obložene površine morajo biti vertikalno in horizontalno ravne z ostrimi robovi na stikih sten in na vogalih.  Površina 

dovodnih odprtin ob napuščih - vstopih zraka v prezračevani del strehe mora znašati 2 0/00 tlorisne površine strehe, 

vendar minimalno 200 cm2 na tekoči meter napušča. Skupna površina odvodnih površin v slemenu mora znašati po 

DIN 4108 najmanj 0,5 0/00  tlorisne površine strehe.
IX./12. OPOMBA: Pred izdelavo ostrešja, krovskih in kleparskih del se morajo vsi izvajalci s projektantom dogovoriti o 

načinu izvedbe zračnega sloja ter o načinu polaganja različnih kritin na ravnem delu strehe in naklonskem delu 

strehe! Pred pričetkom del morajo biti pismeno s strani vodje nadzora potrjeni vsi detajli. 

Splošna določila za tesarska dela :
→ Lesene konstrukcije :
→ Splošni pogoji :
• Vse lesene konstrukcije morajo biti izvršene strokovno pravilno, po obstoječih tehničnih predpisih in izdelani po 

tehnični dokumentaciji. Za izbiro standarda je merodajna dejanska količina lesa na m2 konstrukcije po projektu.

• Upošteva se najbližji gornji standardni popis in temu primerno določi potrebo drugega materiala in časa.
→ Opis dela:

•- naprava poda za risanje profilov na podu

• - izdelava in postavitev konstrukcije po opisu v posamezni postavki del s prenosom materiala do mesta vgraditve

 •- vsa pomožna dela po opisu točke splošnih določil za tesarska dela
→ Dela:
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

• Polaganje lesenih stropnikov in opaži lesenih stropnih konstrukcij se določajo v m2 površine stropa, merjeno med 

nosilnimi zidovi. Leseni podi se določajo v m2 izvršenega poda.
• Lesene strešne konstrukcije se določajo po m2 horizontalne projekcije strehe. Za 1,00 m1 grebena ali žlote (brez 

slemena) merjenega v horizontalni projekciji se doda 0,50 m2 strehe, odprtine za strešna okna, oz. površine do 4 m2 

se ne odbijajo.
• Letvanje strehe in strešni opaži se določajo v m2 poševne projekcije strehe.
• Ostale lesene konstrukcije se merijo in določajo v posameznem standardu.

X. KROVSKO KLEPARSKA DELA

→ OPOMBA: Pri izvajanju krovskih in kleparskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. 

Pri posameznih postavkah iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in 

vkalkulirati še: 

X./1. 1. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem 

popisu (glej tesarska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne določajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v 

cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno. 
X./2. 2. Krovci in kleparji na strehi morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvo pri delu (vsa varovala, 

ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in 

Zakonom o varstvu in zdravju pri delu.). 
X./3. 3. Pri izvajanju krovsko kleparskih del je striktno upoštevati navodila proizvajalca strešnih elementov, njegove detajle 

in obrobe ter zaključke, ki so potrebni za garancijo in predpisano kvaliteto, katero pogojujejo izvajalčevi parametri in 

sledeči standardi: DIN 52611 in DIN 4108 (toplotna prevodnost), DIN 4102-2 in EN 13501 (razred ognjeodpornosti), 

DIN 4102 (gorljivost in DIN 52210 (zvočna izolativnost). Izolacija mora ustrezati sledečim standardom: SIST EN 

12667 (toplotna prevodnost), SIST EN 13501 (odziv na ogenj), SIST EN 1609 in 12087 (vodovpojnost), SIT EN 

12086 (difuzijska upornost vodni pari) in DIN 4102/T17 (tališče).
X./4. 4. Pri delu je obvezno upoštevati navodila za montažo ter detajle vgraditve od proizvajalca kritine in pločevine. 
X./5. 5. Vsi kleparski izdelki so izdelani iz pocinkane barvane pločevine v kvaliteti DX 51- posebej odbdelani tudi za 

okroglo krivljenje v debelini 0.55, širini 1000/1250 mm , z nanosom cinka 140 g/m2 + 25 mikronov nanosa barve z 

obeh strani. Finalni ton je odvisen od namena obrobe ali kritine in ga pogojujejo proizvajalčevi parametri za dosego 

predpisane kvalitete in garancije ter barvna študija iz PZI načrta (ali po naročilu vodje nadzora) v standardnih barvah: 

Rjava - RAL 8017, antracit – RAL 7016, vinsko rdeča – RAL 3009, opečna – RAL 8004, bela – RAL 9002, srebrna - 

RAL 9006, črna – RAL 9005, zelena – RAL 6005 ter siva – RAL 7037.
X./6. 6. Obložene površine morajo biti vertikalno in horizontalno ravne z ostrimi robovi na stikih sten in na vogalih. Rezanje 

kritine in pločevine je zajeti v ceno za enoto mere, v kolikor ni v popisu drugače določeno. 
X./7. 7. Pri montaži kritine je upoštevati detajle in sheme PZI projekta ter tehnične lite ter navodila proizvajalca kritine. 

X./8. Pri izdelavi kleparskih obrob in montaži kritine je upoštevati detajle in sheme PZI projekta. Navedeni sestavi v popisu 

so izdelani v skladu z DIN standardi. Izvedba detajlov je določena v skladu s tehničnimi pravili VDD združenja. Za 

morebitno spremembo sestav je potrebno predhodno potrdilo projektanta!

Standardi, ki se nanašajo na ravne strehe oz. materiale, ki se uporabljajo pri ravnih strehah:
X./9. kleparska

X./9.1. Povsem podprta pločevina in trakovi za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge – Specifikacija za izdelek in 

zahteve

SIST EN 14783:2006
X./9.2. Samonosilna pločevina za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge – Specifikacija proizvoda in zahteve

SIST EN 14782:2006

OP: Glej še standarde pri ključavničarskih delih in pri pasarskih delih! 

ravne strehe
X./9.3. Hidroizolacijski trakovi – Ojačeni bitumenski trakovi za tesnjenje streh – Definicije in lastnosti

SIST EN 13707:2005+A2:2009
X./9.4. Hidroizolacijski trakovi – Definicije in lastnosti podložnih folij – 1. del: Podložne folije za strehe

SIST EN 13859-1:2010
X./9.5. Hidroizolacijski trakovi – Definicije in lastnosti podložnih folij – 2. del: Podložne folije za stene

SIST EN 13859-2:2010
X./9.6. Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh – Definicije in lastnosti

SIST EN 13956:2013
X./9.7. Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

SIST EN 15274:2009
X./9.8. Standardi, ki se nanašajo na ravne strehe oz. materiale, ki se uporabljajo pri ravnih strehah:

ravne strehe

Hidroizolacija ravnih streh:

IFD- Direktives pour la conception et la mise en oeuvre de toitures avec etancheite (evropska smernica za 

projektiranje in izvajanje ravnih streh)

Splošna določila za krovska dela:
• Krovska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov v soglasju z obveznimi standardi. Materiali za ta 

dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom normativov in standardov. Standardi za krovska dela po tem katalogu 

vsebujejo poleg izdelave same po opisu v posameznem standardu še potrebna pomožna dela, zlasti:

- snemanje potrebnih izmer na mestu samem;

- občasno mešanje malte, občasno močenje krovne opreke, prenos vode, premeščanje maltark, dodajanje malte, 

opreke, vode, maltark, materiala in orodja krovcem ter priprava in kuhanje bitumna;

- čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav po dovršenem delu;

Krovci morajo biti med delom na strehi zavarovani po veljavnih predpisih varstva pri delu.

• Pokrivanje s strešniki

Splošni pogoji :

- nosilna konstrukcija, lesena podloga oz. letve morajo biti predhodno popolnoma pripravljene in dobro izravnane na 

strani, kjer bodo pribite

- naklon strehe mora ustrezati posameznim predpisom za posamezne vrste strešnikov

Opis dela :

- naprava malte in prenos vsega potrebnega materiala do mesta vgraditve

- pokrivanje strehe po opisu v posameznem standardu

- vsa pomožna dela po opisu iz splošnih določil za krovska dela

Določitev:

- vsa krovska dela se določajo po m2 dejansko izvršenih razvitih površin

- pokrivanje slemena, grebenov, žlot, zidnih priključkov in posebnih strešnih prelomov in zaključkov (šedni 

slemenjaki, čelna obroba) se določajo po m1 dejansko izvršenih del

- odprtine ležečih strešnih oken, nadsvetlob, dimnikov in podobno se odbijajo od pokrite površine strehe samo, če so 

večje od 3 m2.

- površina žlote, izdelane iz drugega materiala se odbija od površine strehe le, če je njena širina nad 50 cm in skupna 

površina nad 3,00 m2.

• Pokrivanje s pločevino :

Splošni pogoji :

- nosilna konstrukcija mora biti popolnoma izdelana in gladka,

- standardi razlikujejo štiri vrste pločevine in dve vrsti podloge:

- lesno podlogo

- betonsko ali podobno podlogo, kot je opeka, kamen itd.

• Opis kooperantske /obrtniške/ usluge :

- snemanje potrebnih izmer na objektu

- pregled izvršenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela

- dobava in postavitev enega sloja strešne lepenke na vse podloge iz opeke, malte in betona

- dobava osnovnega, pomožnega in pritrdilnega materiala in elementov

- delo v delavnici in na montaži z dajatvami

- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, ekspeditom, razkladanje, skladiščenjem in notranjim

prenosom do mesta vgraditve

Opis zidarske pomoči :

- vzidava podlog za pritrditev pločevine

Določitev:

- pokrivanje s pločevino se določajo po m2 pokrite površine, merjene v nagibu

- odprtine do 0,50 m2 se ne odbijajo
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

• Pri izvajanju krovsko kleparskih del je potrebno upoštevati vsa potrebna pripravljalna, pomožna in zaključna dela 

(pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in podobno). Dela morajo biti izvršena po določilih 

veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi standardi. Materiali morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih 

standardov; DIN 52611 in DIN 4108 (toplotna prevodnost), DIN 4102-2 in EN 13501 (razred ognjeodpornosti), DIN 

4102 (gorljivost in DIN 52210 (zvočna izolativnost). Izolacija mora ustrezati sledečim standardom: SIST EN 12667 

(toplotna prevodnost), SIST EN 13501 (odziv na ogenj), SIST EN 1609 in 12087 (vodovpojnost), SIT EN 12086 

(difuzijska upornost vodni pari) in DIN 4102/T17 (tališče).

Upoštevati je potrebno: 

- Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago

- SIST EN 13707 Hidroizolacijski trakovi - Ojačeni bitumenski trakovi za tesnjenje streh 

• SIST EN 13970 Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare 

- SIST 1031 Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski hidroizolacijski trakovi

- SIST EN 13956 Hidroizolacijski trakovi - Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh

Za izvršitev kleparskih del se uporabljajo obstoječi delovni odri na objektu.

- izvajalec je dolžan izdelati izračun glede dimenzioniranja mehanskega pritrjevanja strešne folije (obremenitev z 

vetrom)

Splošna določila za kleparska dela:
• Pokrivanje s pločevino :

Splošni pogoji :

- nosilna konstrukcija mora biti popolnoma izdelana in gladka,

- standardi razlikujejo štiri vrste pločevine in dve vrsti podloge:

- lesno podlogo

- betonsko ali podobno podlogo, kot je opeka, kamen itd.
• Opis kooperantske /obrtniške/ usluge :

- snemanje potrebnih izmer na objektu

- pregled izvršenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela

- dobava in postavitev enega sloja strešne lepenke na vse podloge iz opeke, malte in betona

- dobava osnovnega, pomožnega in pritrdilnega materiala in elementov

- delo v delavnici in na montaži z dajatvami

- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, ekspeditom, razkladanje, skladiščenjem in notranjim prenosom do mesta 

vgraditve

Opis zidarske pomoči :

- vzidava podlog za pritrditev pločevine

Določitev:

- pokrivanje s pločevino se določajo po m2 pokrite površine, merjene v nagibu

- odprtine do 0,50 m2 se ne odbijajo.

• Splošni pogoji:

Kleparska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi standardi.

Material za ta del mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih standardov.

- podloge za kleparska dela morajo biti popolnoma ravne in izvršene v določenem padcu po določilih tehnične 

dokumentacije. Naprava podloge se določa posebej.

- za izvršitev kleparskih del se uporabljajo obstoječi odri na objektu. V primeru, da so za montažo kleparski izdelki 

potrebni posebni odri, se ti določajo posebej:

- standardi za kleparska dela vsebujejo:

- izvršitev kooperantske/obrtniške/storitve

- zidarsko pomoč obrtniku - kooperantu

- ostale manipulativne stroške izvajalca del

• Opis storitev kooperanta/obrtnika/ :

Storitve kooperanta obsegajo, če ni z medsebojno pogodbo drugače določeno:

- snemanje potrebnih izmer na objektu

- pregled izvršenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela

- dobava in položitev enega sloja strešne lepenke na vse podloge iz opeke, malte ali betona

- dobava osnovnega, pomožnega in pritrdilnega materiala

- delo v delavnici in na montaži z dajatvami

- cinkanje oz. minimiziranje vseh železnih delov, ki so v neposrednem stiku z pločevino

- prevoz izdelkov na objekt z nakladanjem, z ekspeditom, razkladanjem, skladiščenjem in notranjim prenosom do 

mesta vgraditve

- čiščenje izdelkov po izvršenem delu.
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

• Opis zidarske/težaške/pomoči :

- vzidava podlog za pritrditev pločevinastih izdelkov

- vzidava kljuk za viseče žlebove

- vzidava objemk za odtočne cevi

- vzidava strešnih kotličev in podobno

Določitev:

- čelne obrobe, venci in police po m1 merjeno pri odkapniku

- zidne in druge obrobe po m1 merjeno po sredini obrobe

- obrobe dimnikov po m1 merjeno po obodu obrobe

- žlebovi po m1 merjeno po zunanjem robu žleba

- odtočne cevi po m1 merjeno po osi cevi tako, da se za vsak prelom dodaja 0,50 m1 cevi

- strešna okna, kotliči in žlebni priključki po kosu

• Pri izvajanju krovsko kleparskih del je potrebno upoštevati vsa potrebna pripravljalna, pomožna in zaključna dela 

(pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in podobno). Dela morajo biti izvršena po določilih 

veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi standardi. Materiali morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih 

standardov; DIN 52611 in DIN 4108 (toplotna prevodnost), DIN 4102-2 in EN 13501 (razred ognjeodpornosti), DIN 

4102 (gorljivost in DIN 52210 (zvočna izolativnost). Izolacija mora ustrezati sledečim standardom: SIST EN 12667 

(toplotna prevodnost), SIST EN 13501 (odziv na ogenj), SIST EN 1609 in 12087 (vodovpojnost), SIT EN 12086 

(difuzijska upornost vodni pari) in DIN 4102/T17 (tališče).

Upoštevati je potrebno: 

- Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago

- SIST EN 13707 Hidroizolacijski trakovi - Ojačeni bitumenski trakovi za tesnjenje streh 

• SIST EN 13970 Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare 

- SIST 1031 Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski hidroizolacijski trakovi

- SIST EN 13956 Hidroizolacijski trakovi - Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh

Za izvršitev kleparskih del se uporabljajo obstoječi delovni odri na objektu.

- izvajalec je dolžan izdelati izračun glede dimenzioniranja mehanskega pritrjevanja strešne folije (obremenitev z 

vetrom)

XI. KLJUČAVNIČARSKA DELA:

→ OPOMBA: Pri izvajanju ključavničarskih del je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna, spremljevalna in zaključna 

dela. Pri posameznih postavkah ključavničarskih del iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno 

zajeti, upoštevati in vkalkulirati še: 
XI./1. 1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo 

posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu.  
XI./2. 2. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem 

popisu (glej tesarska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne določajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v 

cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno. 
XI./3. 3. Monterji na višini morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvo pri delu (vsa varovala, ki služijo 

za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom 

o varstvu in zdravju pri delu.). 
XI./4. 4. Vsi jekleni profili, ki so izpostavljeni atmosferskim vplivom, so primarno vroče cinkani in finalno prašno barvani V 

RAL lestvici.
XI./5. 5. Pri izdelavi ključavničarskih del in montaži le teh je upoštevati detajle in sheme PZI projekta; Izvajalec del je pred 

izvedbo dolžan izdelati delavniške načrte, katerih vse detajle in delavniške risbe pred izvedbo pisno potrdi vodja 

projekta. Pred naročanjem materiala, opreme in vrat je preveriti kosovnice v PZI načrtih gradbenih konstrukcij in 

statike ter sheme vrat in oken v prikazih arhitekture skupaj s predpisanimi opisi in opremo. Mere kontrolirati in po 

potrebi prilagoditi pri montaži na terenu. Ob montaži upoštevati celotno projektno dokumentacijo.

XI./6. 7. Varilne deformacije upošteva izvajalec jeklenih konstrukcij, zvare mora izvajati atestirani varilec. Zvari so C 

kvalitete po EN 25817, neoznačeni zvari s A= 0,70 x Tmin, pri čemer je Tmin tanjša pločevina v spoju. Antikorozijska 

zaščita mora biti v celoti zajeta v ceno ključavničarskih del (tudi, če to ni posebej opisano ali poudarjeno v posamezni 

postavki), nadaljnji zaščitni opleski so predmet slikopleskarskih del. Četrti premaz se upošteva samo, v kolikor se 

dodatno zahtevajo tovrstni premazi zaradi vpliva agresivne atmosfere! Opomba: 3,00 do 5,00 % kalo za zvare in 

rezanje je upoštevan v količini posameznih konstrukcij.
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

XI./7. 8. ZAŠČITA PRED KOROZIJO ZA BARVANE KONSTRUKCIJE: Vse profile in elemente jeklene nosilne konstrukcije 

je potrebno zaščititi v skladu s Pravilnikom o tehničnih ukrepih in pogojih za zaščito jeklenih konstrukcij pred korozijo. 

Površine se s peskanjem očistijo do primerne stopnje (npr.: Sa 2 ½ v skladu s švedskim standardom SIS 055900). 

Pred nanosom osnovnega premaza se izvede odpraševanje in razmastitev elementov jeklene konstrukcije. 

Izbrani sistem protikorozijske zaščite je sledeči:

• 1 x temeljni premaz:  epoksi-cink: 40 μm

• 1x vmesni premaz: epoksid: 40 μm

• 1 x prekrivni premaz: poliuretan – odporen na UV žarke: 40 μm

 Skupaj : 120 μm

S strani izbranega izvajalca predvideni način izvedbe protikorozijske zaščite potrdi vodja projekta in vodja nadzora. 

Vse jeklene nosilne konstrukcije morajo biti po končani izdelavi pregledane s strani pooblaščene organizacije, ki 

preveri kvaliteto zvarov, spojev, barvnega nanosa in o tem izdela pisno poročilo. Stroške izdelave in pregleda je 

vkalkulirati v ceno E.M.

XI./8. ZAŠČITA PRED KOROZIJO ZA VROČECINKANE KONSTRUKCIJE: Pri izvajanju ključavničarskih konstrukcij, ki so 

vročecinkane, je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna, spremljevalna in zaključna dela. Izvajalec je dolžan izdelati 

delavniško dokumentacijo delavniških načrtov in detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in 

izdelavo predizmer na objektu. Delavniško dokumentacijo potrdi pooblaščeni inženir!

Vsi profili, ki so primarno vroče cinkani, so tudi dodatno finalno prašno barvani V RAL lestvici. Vse jeklene nosilne 

konstrukcije morajo biti po končani izdelavi pregledane s strani pooblaščene organizacije, ki preveri kvaliteto zvarov, 

spojev, barvnega nanosa in o tem izdela pisno poročilo. Stroške izdelave in pregleda je vkalkulirati v ceno E.M.

Vse kovinske dele je potrebno pred dokončno vgradnjo peskati do čiste površine - brez rjastih površin in primerno 

antikorozijsko zaščititi. Kategorije vplivov okolja po standardu SN 555 001, trajnost zaščite po standardu SN EN ISO 

12944.

Kakovost izvedbe vročega pocinkanja se izvaja v skladu s standardom SIST EN ISO 1461.

XI./9. 9. MATERIAL: JEKLENA KONSTRUKCIJA: Ves vgrajeni material (pločevine, profili, dodajni material, spojna 

sredstva ...) mora biti opremljen s potrdili o kvaliteti v skladu z zakonom o standardizaciji. Potrdila o kvaliteti morajo 

biti stopnje najmanj 3.1. v skladu s standardom EN 10204.  V vseh fazah izdelave in montaže nosilne jeklene 

konstrukcije mora biti zagotovljena sledljivost materiala. Osnovni material (profili, pločevine) elementov jeklenih 

konstrukcij je predviden v kvaliteti S235JR po SIST EN 10025, vijačni material je predviden v kvaliteti 8.8 in 10.9.

XI./10. 10.  Izdelava predizmer na objektu, meritve, pridobitve in dostava izjav o ustreznosti ter ustreznih certifikatov mora 

biti zajeta v ceno izdelave prefabrikatov in posameznih izdelkov. 
XI./11. 11. Skladiščenje materiala, tehnike in prefabrikatov na gradbišču do dokončne montaže, odstranjevanje odpadnega 

materiala in smeti ter stroške za komunalne takse je upoštevati v skladu s zahtevami popisa (v ceni/E.M.). 

XI./12. 12. V ceno je zajeti tudi popravilo škode, ki bi se eventualno povzročila drugim izvajalcem, popravilo poškodb in 

opleskov, ki bi nastale pri montaži konstrukcije, uskladitev delavniških načrtov s PZI projektom ter vsi ukrepi za varno 

izvedbo del v skladu z Zakonom o varstvu pri delu. 
XI./13. 13. Pred dokončnim pričetkom izdelave elementov v delavnici morajo biti s strani vodje projekta in vodje nadzora 

dokončno pismeno potrjeni vsi detajli, videz in barva, odprtine oken in vrat, obdelava vidnega betona in eventualni 

foto vzorci. 

Standardi, ki se nanašajo ključavničarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri ključavničarskih delih.
XI./14. Vroče valjani izdelki iz  konstrukcijskih jekel – 1. del: Splošni tehnični dobavni pogoji:

SISI EN 1090 -1 in 1090-2: Standard, ki je od leta 2014 obvezen na področju celotne Evrope za  določanje  pogojev 

za označevanje jeklenih konstrukcij z oznako CE, ki se obenem nanaša na skladnost značilnosti delovanja za 

sestavne dele jeklenih in aluminijastih konstrukcij ter tehnične zahteve za izvedbo jeklenih konstrukcij. Certifikat z 

oznako EN 1090, kot dokaz o mehanski odpornosti in stabilnosti jeklenih konstrukcij, z opravljeno kontrolo kakovosti 

v proizvodnji in  označevanje ter izdaja izjave o lastnostih. 
XI./14.1. SIST EN 10025-1:2004
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

Upoštevati je potrebno: 

 - SIST EN 10210 Vroče izdelani votli profili iz nelegiranih in drobnozrnatih konstrukcijskih jekel

 - SIST EN 10219 Hladno oblikovani varjeni votli konstrukcijski profili iz nelegiranih in drobnozrnatih jekel

 - SIST EN 10088 Profili in pločevine iz nerjavnih jekel

 - SIST EN ISO 1461 Prevleke na železnih in jeklenih predmetih, nanesene z vročim pocinkanjem

 - STS in ETA za sidrne vijake in odtoke v stavbah

 - SIST EN 12150-2  Toplotno kaljeno varnostno steklo 

 - SIST EN 14179-2  Toplotno kaljeno varnostno steklo s HS obdelavo 

 - SIST EN 14449  Varnostno lepljeno steklo 

 - SIST EN 1863-2  Toplotno utrjeno steklo 

 - SIST EN 12600 Steklo v stavbah – Preskusna metoda z udarcem in klasifikacija ravnega stekla

 - SIST EN 438 Dekorativni visokotlačni laminati (HPL)

XI./14.2. Dodajni materiali za varjenje – Splošni produktni standard za dodajne materiale in praške za talilno varjenje kovinskih 

materialov

SIST EN 13479:2005
XI./14.3. Visokotrdnostne vijačne zveze za prednapetje-1.del:Splošne zahteve

SIST EN 14399-1:2005

Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode

SIST EN 15274:2009

Izvedba jeklenih konstrukcij in aluminijastih konstrukcij – 1.del: Zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov 

konstrukcij

SIST EN 1090-1:2009+A1:2012
XI./14.4. Vijačni sestavi brez predhodne strukturne obremenitve – 1.del: Splošne zahteve

SIST EN 15048-1:2007

Nerjavna jekla-4.del:Tehnični dobavni pogoji za tanko in debelo pločevino in trakove iz nerjavnih konstrukcijskih jekel 

SIST EN 10088-4:2009
XI./14.5. Nerjavna jekla-5.del:Tehnični dobavni pogoji za drogove, palice, žico, profile in svetle izdelke iz nerjavnih 

konstrukcijskih jekel 

SIST EN 10088-5:2009
XI./14.6. Vroče valjani votli profili iz nelegiranih in drobnozrnatih konstrukcijskih jekel – 1. del: Tehnični dobavni pogoji 

SIST EN 10210-1:2006
XI./14.7. Hladno oblikovani varjeni votli konstrukcijski profili iz nelegiranih in drobnozrnatih jekel-1.del:Tehnični dobavni pogoji 

SIST EN 10219-1:2006
XI./14.8. Nelegirane jeklene cevi za varjenje in vrezovanje navojev – Tehnični dobavni pogoji 

SIST EN 10255:2004+A1:2007
XI./14.9. Jekleni ulitki za uporabo v gradbeništvu

SIST EN 10340:2007

SIST EN 10340:2007/AC:2008
XI./14.10

.
Konstrukcijska jekla za kaljenje in popuščanje – Tehnični dobavni pogoji

SIST EN 10343:2009
XI./14.11

.
Samonosilne izolacijske sendvič plošče z obojestranskim kovinskim oplaščenjem -Tovarniško izdelani proizvodi – 

Specifikacije

SIST EN 14509:2014
XI./14.12

.
Samonosilna pločevina za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge – Specifikacija proizvoda in zahteve

SIST EN 14782:2006
XI./14.13

.
Povsem podprta pločevina in trakovi za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge – Specifikacija za izdelek in 

zahteve

SIST EN 14783:2006
XI./14.14

.
Aluminij in aluminijeve zlitine – Gradbeni proizvodi za konstrukcijska dela- Tehnični pogoji za prevzem in dobavo 

SIST EN 15088:2006

Standardi, ki se nanašajo na antikorozijsko zaščito.
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

XI./14.15

.
V ceno je zajeti tudi popravilo škode, ki bi se eventualno povzročila drugim izvajalcem, popravilo poškodb in 

opleskov, ki bi nastale pri montaži konstrukcije, uskladitev delavniških načrtov s PZI projektom ter vsi ukrepi za varno 

izvedbo del v skladu z Zakonom o varstvu pri delu.

V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,... Izdelava in montaža konstrukcije morata biti 

preverjena s strani vodje nadzora.

Standardi, ki se nanašajo na pasarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri ključavničarskih delih.
XI./14.16

.
Vroče valjani izdelki iz  konstrukcijskih jekel – 1. del: Splošni tehnični dobavni pogoji

SIST EN 10025-1:2004
XI./14.17

.
Dodajni materiali za varjenje – Splošni produktni standard za dodajne materiale in praške za talilno varjenje kovinskih 

materialov

SIST EN 13479:2005
XI./14.18

.
Visokotrdnostne vijačne zveze za prednapetje-1.del:Splošne zahteve

SIST EN 14399-1:2005
XI./14.19

.
Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode

SIST EN 15274:2009
XI./14.20

.
Izvedba jeklenih konstrukcij in aluminijastih konstrukcij – 1.del: Zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov 

konstrukcij

SIST EN 1090-1:2009+A1:2012
XI./14.21

.
Vijačni sestavi brez predhodne strukturne obremenitve – 1.del: Splošne zahteve

SIST EN 15048-1:2007
XI./14.22

.
Konstrukcijska lepila -karakterizacija anaerobnih lepil za koaksialne metalne konstrukcije v zgradbah in objektih

SIST EN 15275:2009

SIST EN 15275:2009/AC:2010
XI./14.23

.
Nerjavna jekla-4.del:Tehnični dobavni pogoji za tanko in debelo pločevino in trakove iz nerjavnih konstrukcijskih jekel

SIST EN 10088-4:2009
XI./14.24

.
Nerjavna jekla-5.del:Tehnični dobavni pogoji za drogove, palice, žico, profile in svetle izdelke iz nerjavnih 

konstrukcijskih jekel 

SIST EN 10088-5:2009
XI./14.25

.
Vroče valjani votli profili iz nelegiranih in drobnozrnatih konstrukcijskih jekel – 1. del: Tehnični dobavni pogoji 

SIST EN 10210-1:2006
XI./14.26

.
Hladno oblikovani varjeni votli konstrukcijski profili iz nelegiranih in drobnozrnatih jekel-1.del:Tehnični dobavni pogoji 

SIST EN 10219-1:2006
XI./14.27

.
Nelegirane jeklene cevi za varjenje in vrezovanje navojev – Tehnični dobavni pogoji 

SIST EN 10255:2004+A1:2007
XI./14.28

.
Jekleni ulitki za uporabo v gradbeništvu

SIST EN 10340:2007

SIST EN 10340:2007/AC:2008
XI./14.29

.
Konstrukcijska jekla za kaljenje in popuščanje – Tehnični dobavni pogoji

SIST EN 10343:2009
XI./14.30

.
Samonosilne izolacijske sendvič plošče z obojestranskim kovinskim oplaščenjem -Tovarniško izdelani proizvodi – 

Specifikacije

SIST EN 14509:2014
XI./14.31

.
Samonosilna pločevina za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge – Specifikacija proizvoda in zahteve

SIST EN 14782:2006
XI./14.32

.
Povsem podprta pločevina in trakovi za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge – Specifikacija za izdelek in 

zahteve

SIST EN 14783:2006
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

XI./14.33

.
Aluminij in aluminijeve zlitine – Gradbeni proizvodi za konstrukcijska dela- Tehnični pogoji za prevzem in dobavo 

SIST EN 15088:2006

Splošna določila za ključavničarska dela:
→ Splošni pogoji:
• Ključavničarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi standardi.
• Material za ta dela in vgradnjo okovja morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih standardov.
• Za izvršitev ključavničarskih del se uporabljajo obstoječi odri na objektu, v primeru, da so za montažo 

ključavničarskih izdelkov potrebni posebni odri, se ti določajo posebej.
→ Standardi za ključavničarska dela vsebujejo :
• izvršitev kooperantske /obrtniške/ storitve 
• zidarsko pomoč obrtniku - kooperantu
• ostale manipulativne stroške izvajalca del

→ Opis storitev kooperanta /obrtnika/ :
• Storitve kooperanta obsegajo, če ni z medsebojno pogodbo drugače določeno :
• snemanje potrebnih izmer na objektu
• pregled izvršenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela
• dobava osnovnega, pomožnega in pritrdilnega materiala ter standardnega okovja
• dobava suhomontažnih železnih okvirov za okna in vrata
• delo v delavnici in na montaži z dajatvami
• čiščenje železnih izdelkov in 2x minimiziranje teh  s prenosom do  mesta vgraditve
• čiščenje izdelkov po izvršeni montaži

→ Opis zidarske /težaške/ pomoči :
• razkladanje, uskladiščenje ter notranji prenosi izdelkov do mesta vgraditve, razen za jeklene konstrukcije  in izdelke 

iz aluminija, pri katerih vrši notranji prenos dobavitelj konstrukcije oz. izdelka
• manipulacija in montiranje kovinske opreme
• vzidava podlog za pritrditev izdelkov
•  vzidava izdelkov in njihovih delov ter podobno

→ Določitev:
• jeklene konstrukcije in železne ograje vseh vrst se določajo od kg vgrajenega železa, merjeno po teoretičnih težah in 

dolžinah iz PZI načrta
• kovinski izdelki ( okna, vrata, stene, pokrovi,… ) se določajo po komadih.
• cena mora zajeti vse stroške materiala in izdelave ter montaže po opisu in načrtu za montažo, katerega pripravi 

izvajalec
• merjeno po teoretičnih težah in dolžinah iz načrta

XII. STAVBNO POHIŠTVO:

→ OPOMBA: Pri izvajanju in montaži stavbnega pohištva je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna 

dela. Pri posameznih postavkah stavbnega pohištva iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno 

zajeti, upoštevati in vkalkulirati še: 

XII./1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za snemanje predizmer na objektu, za izdelavo delavniških 

načrtov ter eventualno potrebnih detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na 

objektu.  
XII./2. Pred izvedbo - montažo stavbnega pohištva je z izvajalcem gradbenih in montažnih del potrebno uskladiti mere 

posameznih odprtin za okna in vrata. 
XII./3. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem 

popisu (glej tesarska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne določajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v 

cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno. 
XII./4. Monterji, ki delajo na višini morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvo pri delu (vsa varovala, ki 

služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in 

Zakonom o varstvu in zdravju pri delu.). 
XII./5. Pred izdelavo v času jemanja predizmer na delovišču se je potrebno dogovoriti glede eventualne izvedbe in 

namestitve rolojev - senčil - "roll screen" in komarnikov. Opisi sistemov morajo biti usklajeni z opisi v detajlih PZI 

projekta in shemami vrat in oken in posamezne kosovnice.
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

XII./6. Pred naročilom in jemanjem izmer morajo dobavitelji ali proizvajalci stavbnega pohištva na gradbišču uskladiti vse 

detajle, ki so povezani z montažo stavbnega pohištva; velikosti odprtin, pozicijo montaže v špaletah, detajle spajanja 

z zunanjimi in notranjimi policami, eventualnimi dodatnimi oblaganji posameznih špalet ter tesnenjem in zaključkom 

ob zidovih in ometih. Pred izdelavo v času jemanja predizmer na delovišču se je potrebno dogovoriti glede 

eventualne izvedbe in namestitve  senčil in komarnikov. Pred izdelavo vodja projekta ali vodja nadzora pismeno 

obvezno potrdi način izvedbe in detajle!  Celotno stavbno pohištvo mora biti izdelano iz tipiziranih  sistemov  v smislu 

kvalitete, ki mora ustrezati evropskim predpisom, standardom in v nadaljevanju opisanim sistemom izdelave.

XII./7. Izvedba posameznih sistemov oken in vrat ter drugega stavbnega pohištva  mora biti usklajena z opisi v detajlih PZI 

projekta in shemami vrat in oken,  posameznih kosovnic in potrjenih delavniških načrtih. Pri izdelavi stavbnega 

pohištva in pri montaži oken je upoštevati detajle in sheme PZI projekta, posamezne tehnične kosovnice projekta ter 

proizvajalca/ponudnika, katere potrdi vodja projekta. Detajli in posamezni izračuni so za izvajalca obvezni; kakršna 

koli odstopanja od projekta so dovoljena le v soglasju in po predhodni pisni odobritvi vodje projekta ali vodje 

nadzora. Izvajalec je dolžan pred montažo stavbnega pohištva/vrat le te predati v pregledvodji  nadzora in od njega 

pridobiti pisno soglasje.   
XII./7.1. Notranje predelne steklene stene: izdelane iz izolativnega stekla v kombinaciji lesa poljubnega proizvajalca, ki pred 

izvedbo izdela tudi vse izvedbene detajle, delavniške načrte, preveriti smer odpiranja vrat in skladno s tehnologijo 

izdelane stene po predhodni pisni potrditvi projektanta montira direktno na delovišču. 
XII./7.2.  Zunanje stavbno pohištvo - vrata in okna so obdelana po detajlih shem vrat iz PZI projekta. Okna in vrata po fasadi 

so sestavni del fasade in so obdelana v poglavju Fasaderska dela, v kolikor niso obdelan v tem poglavju. Izbrani 

proizvajalec pred izvedbo izdela tudi vse izvedbene detajle, delavniške načrte in skladno s tehnologijo. Izdelane 

sisteme po pisni potrditvi projektanta montira direktno na delovišču. 
XII./7.3. Notranje stavbno pohištvo je izdelano v kombinaciji lesa, stekla in kovinskih podbojev po meri ali v tipih/artiklih 

poljubnega proizvajalca. Pred izdelavo projektant pismeno obvezno potrdi način izvedbe, tipe izbranih vrat,  vse 

vzorce, kljuke in detajle!  Vsi alu in jekleni izdelki so izdelani iz tipiziranih  sistemov  v smislu kvalitete po izbiri 

projektanta, ki mora ustrezati evropskim predpisom, standardom in v nadaljevanju opisanim sistemom izdelave.

XII./8. Pred izdelavo ali naročilom stavbnega pohištva je obvezno preveriti višino spuščenega stropu zaradi uskladitve 

detajla vrat in sten, ki segajo do stropu in eventualnih skritih mehanizmov v spuščenih stropovih. 
XII./9. Vrata in določene ključavnice pri stavbnem pohištvu in oknih (glej posamezne načrte) so v celoti vezana na varnostni 

sistem - enotni sistemski varnostni način zaklepanja z enim ključem ter kontrolo vstopa ter prehoda, zato se je pred 

izdelavo le tega potrebno posvetovati z izvajalcem in dobaviteljem varnostnega sistema in opreme (sistemske 

ključavnice, način zapiranja in zaklepanja, varnostni ključi, centralni sistem in podobno).  
XII./10. Tehnične osnove stavbnega pohištva:

XII./10.1. Tesnilo proti gradbeni konstrukciji: Tesnila med slepim podbojem in gradbeno konstrukcijo ter posameznim okvirjem  

in slepim podbojem morajo ustrezati gradbeno fizikalnim zahtevam, zahtevam zrakotesnosti in pogojem za uspešno 

izvedbo končnega Blow-Up testa. Zahteve toplotne, protivlažne, zvočne, požarne zaščite in premikanje fug je 

potrebno upoštevati pri izbiri tesnila. Pri tesnjenju priključnih fug z elastičnimi tesnilnimi sredstvi je potrebno 

upoštevati navodila proizvajalcev. Tesnila se lahko vgrajujejo le pri ustreznih vremenskih pogojih. Pri določitvi širine 

fug je odločilna celotna deformacija tesnilnega sredstva.
XII./10.2. Tesnilne folije (parne zapore): Priključke gradbene konstrukcije je potrebno zatesniti z ustrezno dimenzioniranimi, UV 

obstojnimi tesnilnimi zrakotesnimi folijami iz butilkaučuka oz. EPDM=ethylen-propylen-terpolymeri. Stike tesnilnih folij 

in razporeditve na različne nivoje je potrebno izvesti z zadostnim preklopom. Pri lepljenju preklopov je nujno, da so 

mesta lepljenja brez nečistoč. Potrebno se je izogniti zračnim mehurjem na mestih lepljenja. Folije je potrebno zlepiti 

po od proizvajalca navedeni minimalni širini, ter dodatno neprekinjeno mehansko zavarovati. Končni produkt mora 

uspešno prestati test zrakotesnosti. 
XII./10.3. Zaščita proti dežju in rosi: Za preprečitev nastajanja rose na steklenih površinah, profilih in panelih je potrebno vse 

priključke na gradbeno konstrukcijo potrebno izvesti: znotraj tesno proti vodni pari, zunaj netesno proti vodni pari. 

Paziti je potrebno na pravilno vgradnjo. Utori, v katere lahko vdre deževnica ali v katerih obstaja možnost nastanka 

kondenza, morajo imeti kontroliran odtok preko konstrukcije navzven. Navzven odprte utore za odvajanje vode je 

potrebno zaščititi s pokrivnimi kapicami.
XII./10.4. Prašno barvanje: Pri barvanju alu površin stavbnega pohištva je potrebno upoštevati debelino sloja 65+/-15 mµ za 

osnovne sloje. Dodatne sloje je potrebno nanesti prekrivno. Za kalkulacijo veljajo v popisu del navedeni barvni toni in 

stopnje leska. Barvne vzorce je na zahtevo potrebno predložiti vodji nadzora, investitorju; predhodno jih pisno potrdi 

vodja projekta! Predviden barvni ton - poslovni del: barva silver metalic (RAL 9006); skladiščni del: RAL 9006
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

XII./10.5. Pločevine: Tudi, če v popisu del ni posebej navedeno, morajo za funkcionalno izvedbo potrebni priključki in zaključki, 

pritrditvena sidra, podkonstrukcije, pomožni, izolativni in tesnilni materiali biti vsebovani. Priključki in zaključki morajo 

biti izdelani iz vsaj 2 mm debele alu pločevine.
XII./10.6. Zaščita pred strelo: Izpolnjevati je potrebno zahteve za zaščito pred strelo, kar dobavitelj in izvajalec dokažeta z 

ustreznimi zakonsko predpisanimi izjavami, certifikati in meritvami. (samo v primeru kovinskega stavbnega pohištva)

XII./10.7. Dokazila in atesti: Za vse vgrajene materiale je potrebno še pred samo izvedbo na zahtevo vodje nadzora dostaviti 

ateste o kvaliteti, izjave o lastnostih vgrajenih materialov in potrebne meritve po končanih delih s posebnim 

povbdarkom na uspešnem testu zrakotesnosti.
XII./10.8. Okovje za odpiranje po vertikalni in horizontalni osi: Skriti položaj (pri alu), s škarjastim krmilom, dolžina prilagojena 

potrebi širine krila, kompletno s kotnim kipnim in škarjastim ležajem, kotno napravo za preusmerjanje z zaščito pri 

napačni uporabi in proti vlomu, zapah zgoraj in spodaj skupaj z naletno zaščito, enoročna uporaba s komornim 

gonilom z zaskočišči v odprtih položajih, zakrito postavljen energijsko izčrpalen omejevalnik odpiranja do max. 90° 

odpiralnega kota, z blažilnikom zasuka preko celotne odprtine v ovalni obliki prečnega prereza. Okenska kljuka: 

okenska kljuka po izboru projektanta.

XII./10.9. Za vse stekla izdela izvajalec-  ponudnik pred izvedbo detajlni izračun potrebne debeline stekel, upoštevajoč svoje 

tipske konstrukcijske rešitve in predvsem EN norme za stekla. 
XII./11. ZAHTEVANA ZVOČNA ZAŠČITA: za stavbno pohištvo se zahteva zasteklitev z zvočno izolativnostjo R'w = min. 34 

dB;
XII./12. Dela je treba izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi. Material za ta dela 

mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardi. Za izvedbo so merodajni detajli iz PZI načrta 

in načrti konstrukcije ter tolmačenja glavnega projektanta in statika.
XII./13. Pri izdelavi ponudbe in kasneje izdelavi delavniških načrtov vrat, se mora ponudnik/izvajalec seznaniti s celotno 

problematiko posameznih vrat in mora poleg PZI načrta arhitekture uporabljati in upoštevati še PZI načrt tehničnega 

varovanja (ključavnice, kontrola pristopa), PZI načrt elektro instalacij (napajanje), PZI načrt prezračevanja (v vrata 

vgrajene rešetke) in požarni elaborat (požarne lastnosti) 
XII./14. V primeru nejasnosti se je izvajalec del oz. ponudnik, dolžan posvetovati s projektantom in statikom že v času 

izdelave ponudbe.

Standardi, ki se nanašajo na okovja, stavbno pohištvo, stekla:
XII./15. okna in vrata         

XII./15.1. Okna in vrata – Standard za proizvod, zahtevane lastnosti – 1. del: Okna in vrata brez določenih lastnosti požarne 

odpornosti in dimotesnosti, vendar z vključeno odpornostjo strešnih oken proti požaru z zunanje strani

SIST EN 14351-1:2006

panic kljuke
XII./15.2. Stavbno okovje – Naprave za zasilne izhode z vzvodno ročico ali pritisnim pedalom za evakuacijske poti  – Zahteve 

in preskusne metode

SIST EN 179:2008

požarna vrata okovje
XII./15.3. Ključavnice in stavbno okovje – Zapore z vodoravnim potisnim drogom za izhod ob paniki – Zahteve in preskusne 

metode

SIST EN 1125:2008
XII./15.4 Stavbno okovje – Naprave za samodejno zapiranje vrat – Zahteve in preskusne metode

SIST EN 1154:2000

SIST EN 1154:2000/ A1:2003

SIST EN 1154:2000/ A1:2003/AC:2006
XII./15.5. Stavbno okovje – Električne naprave za nadzor zapiranja vrat –Zahteve in preskusne metode

SIST EN 1155:2000

SIST EN 1155:2000/ A1:2003

SIST EN 1155:2000/ A1:2003/AC:2006
XII./15.6. Stavbno okovje – Naprave za usklajeno zapiranje vrat –Zahteve in preskusne metode

SIST EN 1158:2000

SIST EN 1158:2000/ A1:2003

SIST EN 1158:2000/ A1:2003/AC:2006
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

okovje
XII./15.7. Stavbno okovje – Ključavnice in zapahi – Mehanske ključavnice, zapahi in prijemniki – Zahteve in preskusne metode

SIST EN 12209:2004

SIST EN 12209:2004/ AC:2006
XII./15.8. Stavbno okovje – Enoosni tečaji – Zahteve in klasifikacija

SIST EN 1935:2002

SIST EN 1935:2002/ AC:2004
XII./15.9. Stavbno okovje - ključavnice in zapahi- elektromehanske ključavnice in zaporne plošče- zahteve in preizkusne 

metode

SIST EN 14846:2009 

industrijska vrata
XII./15.1

0.
Vrata v industrijske in javne prostore ter garažna vrata – Standard za proizvod – 1. del: Proizvodi brez določenih 

lastnosti požarne odpornosti in dimotesnosti

SIST EN 13241-1:2003+A1:2011

stekla
XII./15.1

1.
Steklo v stavbah – Posebni osnovni izdelki – Boro silikatno steklo – 1-2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za 

izdelke

SIST EN 1748-1-2:2005
XII./15.1

2.
Steklo v stavbah – Posebni osnovni izdelki – 2-2.del: Steklena keramika – Ovrednotenje skladnosti/standard za 

izdelek

SIST EN 1748-2-:2005
XII./15.1

3.
Steklo v stavbah – Toplotno utrjeno natrij-kalcijevo silikatno steklo – 2.del: ovrednotenje skladnosti/standard za 

izdelek

SIST EN 1863-2:2005
XII./15.1

4.
Steklo v stavbah – Toplotno kaljeno boro silikatno varnostno steklo – 2.del: Ovrednotenje skladnosti/standard za 

izdelek

SIST EN 13024-2:2005
XII./15.1

5.
Steklo v stavbah – Steklo z nanosi – 4. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek

SIST EN 1096-4:2005 
XII./15.1

6.
Steklo v stavbah – Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno varnostno steklo – 2. del: Ovrednotenje 

skladnosti/standard za izdelek

SIST EN 12150-2:2005
XII./15.1

7.
Steklo v stavbah Kemično utrjeno natrij-kalcijevo silikatno steklo – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za 

izdelek

SIST EN 12337-2:2005
XII./15.1

8.
Steklo v stavbah – Osnovni izdelki iz zemljo alkalijskega silikatnega stekla – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard 

za izdelek

SIST EN 14178-2:2005
XII./15.1

9.
Steklo v stavbah – Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla – 9. del: Ovrednotenje skladnosti/standard 

za izdelek 

SIST EN 572-9:2005
XII./15.2

0.
Steklo v gradbeništvu – HS-preskus kaljenega natrijevega kalcijevega- silikatnega varnostnega stekla – 2. del: 

Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek

SIST EN 14179-2:2005
XII./15.2

1.
Steklo v gradbeništvu – Kaljeno zemljo alkalijsko silikatno varnostno steklo – 2. del: Ocena skladnosti/standard za 

izdelek

SIST EN 14321-2:2006
XII./15.2

2.
Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo – Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek

SIST EN 14449:2005

SIST EN 14449:2005 /AC:2006
XII./15.2

3.
Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 5. del: Ovrednotenje skladnosti

SIST EN 1279-5:2005+A2:2010
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

XII./15.2

4.
Vsa stekla morajo biti v skladu z določili tehničnih smernic TRAV, Tehničnega pravilnika za uporabo zasteklitev, ki 

varujejo pred padcem v globino.

izdelki iz stekla 
XII./15.2

5.
Steklo v gradbeništvu- Ogledala iz stekla s srebrno prevleko za uporabo v notranjosti stavb -2.del: Ovrednotenje 

skladnosti/standard za izdelek

SIST EN 13026-2:2008
XII./15.2

6.
Steklo v gradbeništvu-Stekleni zidaki in stekleni tlakovci-2.del: Ovrednostenje skladnosti, standard za izdelek

SIST EN 1051-2:2008

svetlobniki in kupole
XII./15.2

7.
Strešne kritine – zvezni plastični svetlobniki z razmikom ali brez njega – Klasifikacija, zahteve in preskusne metode

SIST EN 14963:2007
XII./15.2

8.
Montažna oprema za prekrivanje streh – Plastične svetlobne kupole – Specifikacija za izdelek in preskusne metode

SIST EN 1873:2006
XII./15.2

9.
Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode

SIST EN 15274:2009
XII./15.3

0.
Stavbno pohištvo, ki je izpostavljeno atmosferskim padavinam, mora biti ob upoštevanju lokalnih podnebnih razmer 

grajeno tako, da stavbo v skladu s 3. členom Pravilnika o zaščiti stavb pred vlago, ščiti pred atmosferskimi 

padavinami.
XII./15.3

1.
Stavbno pohištvo iz prejšnjega odstavka mora po standardu SIST EN 12208 izpolnjevati naslednje zahteve glede 

vodotesnosti:
● okna ter vhodna in balkonska vrata, vgrajena v pritličje ali prvo nadstropje stavbe, morajo ustrezati razredu 4A,
● okna ter vhodna in balkonska vrata, vgrajena v drugo ali tretje nadstropje stavbe, morajo ustrezati razredu 7A,
● okna ter vhodna in balkonska vrata, vgrajena v četrto ali višje nadstropje stavbe, morajo ustrezati razredu 9A.
● Vodotesnost stavbnega pohištva iz prejšnjega odstavka mora biti izmerjena po standardu SIST EN 1027

Splošna določila za steklena vrata in stene: 
→ Ob izdelavi delavniške dokumentacije stavbnega pohištva vezano na VARNOSTNE ZASTEKLITVE je upoštevati 

določila Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur.l. RS št. 89/99):

● stekla za pasivno varnost so zasteklitve tistih delov zgradb, kjer bi lahko kosi stekla ob lomu poškodovali ljudi in kjer 

bi ob lomu stekla obstajala nevarnost padca v globino,
● po DIN 58 125 so varnostna stekla samo tista stekla, ki pri lomu zaradi prekoračitve udarne ali upogibne trdnosti ne 

razpadejo na koničaste delce z ostrimi robovi,
● kriterije za varnostno steklo izpolnjuje samo kaljeno in lepljeno steklo ter stekleni zidaki, varnostno steklo pa je lahko 

tudi navadno steklo, če je prevlečeno z ustrezno folijo,
● delno kaljeno (TVG) steklo po SIST EN 1863 lahko uvrščamo med varnostna stekla le v primerih, ko dve takšni stekli 

sestavljata lepljeno (VSG) steklo po SIST EN 12543,
● VSG stekla za nadglavne zasteklitve morajo imeti simetrično sestavo, uporabljena mora biti dvojna folija deb. 0,76 

mm,
→ Zasteklitve, ki segajo do tal, morajo biti vsaj do višine 2 m izdelane iz varnostnega stekla,
● steklena vrata in druge zastekljene površine, ki so nameščene v bližini delovnih mest in prometnih poti, morajo biti 

vidno označene tako, da so zlahka prepoznavne (40. člen Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja 

delavcev na delovnih mestih, Ur.l.RS št. 89/99). To je doseči z:
● namestitvijo prečnika, namestitvijo parapeta, vidnimi označbami,
● vsako kaljeno steklo (ESG) po SIST EN 12150 mora imeti viden in trajen odtis, iz katerega je razvidno, da je to 

varnostno steklo,
● vsako delno kaljeno (TVG) steklo mora imeti trajno oznako »SIST EN 1863 – TVG«. Skladno s standardom SIST EN 

1863 mora biti ta trajna oznaka čitljiva v vgrajenem stanju. 

XIII. KERAMIČARSKA DELA:

→ OPOMBA: Pri izvajanju keramičarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Pri 

posameznih postavkah keramičarskih del iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, 

upoštevati in vkalkulirati še: 
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

XIII./1. 1. Pred polaganjem  keramike na stene  je predhodno pregledati stene in izvesti potrebna preddela; betonske stene  

očistiti  emulzij  od premazov opažev, pregledati vertikalnost sten. Pred polaganjem talne keramike v cementno  

malto ali lepilo je preveriti stanje talne hidroizolacije, pri polaganju pa dela izvajati tako, da se le-ta ne poškoduje.

XIII./2. 2. Polaganje keramike ob vodovodnih  in elektro priključkih izvesti , tako da so stiki pokriti s rozetami .
XIII./3. 3. Pred polaganjem izvajalec skupaj z vodjo nadzora pregleda površine za oblaganje in določi lokacije oblaganja sten 

in tlaka. Površine odprtin do 0,50 m2 , ki se ne oblagajo, ampak se oblaganje vrši ob  odprtinah, se ne odbijajo. 

Okenske odprtine do 1m2 se ne odbijajo, špalete se ne določajo posebej, vratne odprtine se odbijejo nad 1m2.

XIII./4. 4. Pred polaganjem obloge izvajalec obvezno z vodjo nadzora in vodjo projekta določi način, smer in vzorec 

polaganja. Fuge med posameznimi ploščicami se obdelajo: s hitrovezočo cementno fugirno maso proizvedeno po 

SIST  EN 1388 - minimalno širino fug (pri večjih dim ploščic)  vsaj 6 mm , oziroma:  širina fuge v notranjih prostorih 

vsaj 1% od daljše dimenzije ploščice, pri zunanjih oblogah pa najmanj 2 % od daljše stranice ploščice. Vse izbrane 

formate pred polaganjem pisno potrdi vodja projekta. 

XIII./5. 5. Na mestu mokrih prostorov se keramika lepi na tesnilno maso vodne emulzije na osnovi kavčuk/bitumna ali 

kavčuk butila  (3 x nanos), za podlogo se uporabijo vlagoodporne plošče. Kakovostna stopnja fugiranja v mokrih 

prostorih je Q2.  
XIII./6. 6. Pri polaganju keramičnih ali gres oblog je obvezno potrebno upoštevati sledeče splošne pogoje:

¨ Minimalni izvedbeni pogoji za vgradnjo keramičarskih oblog:

¨ Izvedeni tlak iz keramike se lahko mehansko obremeni po ca. 3 do 4 dneh.

¨ Temperatura podlage min. 10°C oz. 3°C nad temperaturo rosišča, temperatura zraka v prostoru min.10°C.

¨ V primeru izvedbe emulzijskih epoksidnih sistemov: Temperatura podlage min. 15°C oz. 3°C nad temperaturo 

rosišča, temperatura zraka v prostoru min.15°C.

¨ Relativna vlaga zraka v prostoru max. 75%.

¨ Vsebnost vlage v cementni podlagi do 4,5% CM.

¨ Oprijemna trdnost podlage ³ 1,5 N/mm2.

¨ Tlačna trdnost AB podlage ³ 25 N/mm2.

¨ Tlačna trdnost cementnega estriha ³ 30 N/mm2.

¨ Ravnost osnovne podlage v skladu z DIN EN 18202 (tabela 3).

¨ Upoštevati je potrebno navodila iz tehničnih listov o produktih in priložena priporočila v zadnji izdaji izbranega 

proizvajalca.  Izgled in stopnjo protidrsnosti je potrebno na  osnovi vzorca predhodno pisno potrditi s strani vodje 

nadzora in vodje projekta.

¨ Obvezna ustreznost materialov za uporabo v objektih javnega značaja.

¨ Obvezna ustreznost materialov za uporabo v bivalnih prostorih.

¨ Obvezna je izvedba opisanega sistema, vendar poljubnega proizvajalca.

Splošna določila za keramičarska dela:
→ Splošni pogoji:

• Keramičarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi standardi za ta 

dela.

• Potrebni materiali za ta dela morajo po kvaliteti prav tako ustrezati določilom veljavnih standardov.
→ Standardizirani opisi del za keramičarska dela vsebujejo :

                          - izvršitev kooperantske /obrtniške/ storitve

                          - zidarsko /težaško/ pomoč kooperantu

                          - ostale manipulativne stroške
→ Opis storitve kooperanta /obrtnika/ : Storitve kooperanta obsega, če ni s pogodbo drugače določeno :
• dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala za napravo malt ali lepila
• delo v delavnici in na objektu z dajatvami
• prevoz materiala in izdelkov na objekt z nakladanjem, ekspeditom, razkladanjem, skladiščenjem   in notranjim 

prenosom materiala do mesta vgraditve
• čiščenje izdelkov po izvršenem delu
• zaključno čiščenje keramičarskih del in izdelkov pred oddajo objekta

→ Izvajalec je dolžan pred pričetkom del na objektu preveriti pravilnost podloge, mere in količine. Za morebitne 

pomisleke glede pravilnosti izvedbe je opozoriti vodjo del izvajalca. Barvo in kvaliteto ploščic določi vodja projekta.

XIV. TLAKARSKA DELA

Objekt:    RTP Lenart

Vsebina:    Stroškovnik

Št. načrta/mape: SIP593.1-DZR.G02

Datoteka:   Predačun gradbena in obrtniška dela RTP Lenart.xlsx

Revizija: 0

Datum: avgust 2024

Stran: 36 od 94



→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

→ OPOMBA: Pri izvajanju tlakarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Dela je 

potrebno izvajati v skladu z  tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi za polaganje tlakov. Pri 

posameznih postavkah iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in 

vkalkulirati še: 

XIV./1. Pred polaganjem talne obloge je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela; površine očistiti 

od emulzij, premazov opažev in mastnih deležev, pregledati niveleto tlaka in pomeriti stopnjo vlage. Pred polaganjem 

je preveriti stanje talne hidroizolacije, pri polaganju pa dela izvajati tako, da se le-ta ne poškoduje. Vse našteto mora 

biti zajeto v E.M. posamezne postavke.
XIV./2. Polaganje talnih oblog ob vodovodnih  in elektro priključkih izvesti , tako da so stiki pokriti s rozetami.
XIV./3. Pred polaganjem izvajalec skupaj z vodjo nadzora pregleda površine oblaganja določi lokacije, način in smer 

oblaganja tlaka in polaganja talnih oblog. Površine odprtin do 0,50 m2 , ki se ne oblagajo , ampak se oblaganje vrši 

ob  odprtinah,  se ne odbijajo.
XIV./4. Pri polaganju talnih oblog je obvezno potrebno upoštevati sledeče splošne pogoje:

¨ Minimalni izvedbeni pogoji za vgradnjo epoksidnih tlakov:

¨ Izvedeni epoksidni tlak se lahko mehansko obremeni po ca. 3 do 4 dneh kemijsko odpornost pa doseže po ca. 7 do 

10 dneh pri temperaturi 20°C. Pranje in čiščenje epoksidnega tlaka z vodo je možno šele po kemijski utrditvi tlaka.

¨ Temperatura podlage min. 10°C oz. 3°C nad temperaturo rosišča, temperatura zraka v prostoru min.10°C.

¨ V primeru izvedbe emulzijskih epoksidnih sistemov: Temperatura podlage min. 15°C oz. 3°C nad temperaturo 

rosišča, temperatura zraka v prostoru min.15°C.

¨ Relativna vlaga zraka v prostoru max. 75 %.

¨ Vsebnost vlage v cementni podlagi do 4,5 % CM.

¨ Oprijemna trdnost podlage  1,5 N/mm2.

¨ Tlačna trdnost AB podlage  25 N/mm2.

¨ Tlačna trdnost cementnega estriha  30 N/mm2.

¨ Ravnost osnovne podlage v skladu z DIN EN 18202 (tabela 3, vrstica 3).

¨ Upoštevati je potrebno navodila iz tehničnih listov o produktih in priporočila izbranega proizvajalca v zadnji izdaji 

izbranega proizvajalca.  Izgled in stopnjo protidrsnosti je potrebno na  osnovi vzorca predhodno pisno potrditi s strani 

vodje nadzora in vodje projekta.

¨ Obvezna ustreznost materialov za uporabo v prehrambeni industriji.

¨ Obvezna ustreznost materialov za uporabo v bivalnih prostorih.

¨ Obvezna ustreznost materialov za uporabo v garažnih hišah sistem OS8.

¨ Obvezna je izvedba opisanega sistema, vendar poljubnega proizvajalca.

XIV./4. Delo obrtnika obsega:
* dobavo osnovnega materiala za talne obloge
* dobavo ostalega materiala
* masa za izravnavo podloge
* lepilo za lepljenje talnih oblog
* obrobne letve
* pritrdilni material za obrobne letve
* snemanje izmer v objektu
* pregled in čiščenje podlog
* nanašanje izravnalne mase
* vsa dela v delavnici in na objektu z dajatvami
* prevoz materiala in orodja na objekt, z nakladanjem, razkladanjem 
* polaganje, prikrojitev in lepljenje talne obloge
* pritrjevanje obrob
* popravilo zidov ali stenskih oblog, če se poškodujejo
* vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu

→ Opombe:
* izvajalec mora predložiti vzorce v potrditev
* ves vgrajeni material mora imeti ustrezne izjave o skladnosti
* V kolikor ni nizkostenska obroba popisana ločeno, jo je zajeti v ceni  osnovne postavke tlaka.
* Pri vseh delih je  upoštevati sorazmerje  stroškov organizacije in čiščenja po  končanju vseh del.

Standardi, ki se nanašajo tlakarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri tlakarskih delih.
XIV./5.1. Lesene talne obloge – Lastnosti, ovrednotenje skladnosti in označevanje
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

SIST EN 14342:2005+A1:2008
XIV./5.2. Netekstilne, tekstilne in laminirane (plastene) talne obloge – Bistvene značilnosti

SIST EN 14041:2005

SIST EN 14041:2005/AC:2007
XIV./5.3. Podloge za športne dejavnosti – Notranje podloge za večnamensko uporabo – Specifikacija

SIST EN 14904:2006
XIV./5.4. Površinske prevleke – zahteve

SIST EN 12271:2007
XIV./5.5. Tankoplastne prevleke po hladnem postopku-Specifikacija

SIST EN 12273:2009
XIV./5.6. Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode

SIST EN 15274:2009
XIV./5.7. Združene polnilne in tesnilne mase-1.del:Specifikacija za toplo nanosljive tesnilne mase

SIST EN 14188:1:2005
XIV./5.8. Tesnilne in zalivne mase-2.del:Specifikacija za hladne tesnilne mase

SIST EN 14188-2:2005
XIV./5.9. Polnilne in tesnilne mase za stike – 3.del: Specifikacija za elastomerne tesnilne profile

SIST EN 14188:3:2006

Splošna določila za tlakarska dela :
→ Splošni pogoji:
• Tlakarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju s tehničnimi pogoji za polaganje 

določenih tlakov in sicer:
• tlak iz lesenih kock, parketa ali drugih lesenih oblog
• Materiali in izdelki za ta dela morajo ustrezati določilom obveznih standardov.

→ Standardni opisi za tlakarska dela vsebujejo :
• izvršitev kooperantske /obrtniške/ storitve
• zidarsko pomoč kooperantu
• ostale manipulativne stroške
• Opis storitev kooperanta /obrtnika/ :

→ Storitve kooperanta obsegajo, če ni z medsebojno pogodbo drugače določeno:
• snemanje izmer objekta
• pregled in čiščenje podloge
• nanos izravnalne mase
• vsa dela na objektu z dajatvami
• dobava vsakega osnovnega in pomožnega materiala
• prevoz materiala in orodja na objekt z vsemi potrebnim nakladanjem, ekspeditom, razkladanjem in notranjim 

prenosom do mesta vgraditve ter polaganje
• polaganje obrobnih letev

→ posebne storitve kot:
• struganje in loščenje parketa
• odstranitev odvečnega lepila in loščenje tlakov iz umetnih mas
• odstranitev lepila in čiščenje tlakov iz tekstilnih vlaken
• popravilo zidov oz. oblog sten poškodovanih ob priliki polaganja tlakov
• odstranjevanje preostalega materiala, odnos s stavbišča. končno čiščenje in
• zavarovanje tlakov od predaje objekta

→ Opis zidarske /težaške/ pomoči:
• Naprava vseh podlog potrebnih za nemoteno delo polagalca. Podloge morajo ustrezati ustreznim veljavnim
• normativom in določilom JUS standardom določenih za posamezne vrste podov.
• Postavitev oz. vzidava podmetkov za pritrditev stenske obloge.

→ Določitev del :
• tlaki se določajo od m2 dejansko položene površine merjeno od ometa do ometa
• pragovi se določajo v m2
• pokrovne letvice se določajo po m1
• obrobne letve ( lesene in plastične ) ter obrobe stopnic se določajo od m1
• odprtine se pri posameznih tlakih odbijajo takole :
• parket : odprtine preko 0,75 m2
• ksilolit : odprtine preko 0,50 m2
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

• guma, linolej, plastika : odbijajo se vse odprtine
• posamezni izdelki se določajo posamezno

XV. SUHOMONTAŽNA DELA - MONTAŽNE STENE IN STROPOVI:

→ OPOMBA: Pri izvajanju montažnih del je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela ter vsa navodila in 

parametre za pravilno vgradnjo izbranega sistema. 
→ SPLOŠNA DOLOČILA: V vseh mavčnih stenah so vogali zaščiteni s tipskimi pocinkanimi pločevinastimi vogalniki 

sistema proizvajalca predelnih mavčnih sten!

V sanitarnih stenah je upoštevati vgradnjo elementov za pritrjevanje sanitarnih elementov - glej PZI načrt arhitekture 

in strojnih instalacij - sanitarna oprema! Prav tako je potrebno všteti vsa bandažiranja in kitanja stikov!

Pri izvajanju montažnih del je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela ter vsa navodila in parametre 

za pravilno vgradnjo izbranega sistema. Pri posameznih postavkah montažnih sten in stropov iz tega poglavja mora 

ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:

XV./1. Stroške  za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in razpone posameznih plošč je vkalkulirati v cene po 

enoti posameznih postavk.    
XV./2. Stikovanje  med posameznimi ploščami mora biti ravno  in  gladko, medsebojni stiki rezani pod kotom in bandažirani 

v skladu s pravili stroke: pred polaganjem mrežice in po polaganju mrežice. Prehodi med  vrstami materiala morajo 

biti ostri in pod pravim kotom, razen če ni s projektom drugače določeno.  Pri izdelavi oblog, sten in stropov se 

uporablja enovit in originalen material samo enega proizvajalca v skladu s predpisano garancijo in navodili 

poljubnega proizvajalca. V osnovni ceni je potrebno vkalkulirati delovni oder.
XV./3. Pri izdelavi oblog, sten in stropov se uporablja enovit in originalen material samo enega proizvajalca v skladu s 

predpisano garancijo in navodili poljubnega proizvajalca, kot na primer Knauf.
XV./4. Enakovrednost: V kolikor pri posameznih pozicijah ni drugače določeno, veljajo kot kriteriji enakovrednosti značilnih 

navedenih izvedb vse tehnične specifikacije, ki so opisane, zlasti tudi konstruktivna sestava in tehnične lastnosti 

posameznih delov konstrukcije in skupne konstrukcije kakor tudi posebne lastnosti, ki so podane v tehnični 

dokumentaciji proizvajalca značilnih navedenih proizvodov. Če se ponuja enakovredna izvedba, je potrebno na 

primerjalni listi prikazati tehnične specifikacije vseh ponujenih sistemov.
XV./5. Dogovorjeni standard: Kot pogodbeni standard je dogovorjen avstrijski standard ÖNORM B 2206 (stene) in SIST EN 

13964 (stropovi), v kolikor pri izrezih in izdelavi odprtin ni drugače določeno.
XV./6. Višine sten: Če višine niso navedene, se pri kalkulaciji upoštevajo višine sten do 3,20 m, ob upoštevanju morebitnih 

konstruktivnih dodatnih ukrepov. 
XV./7. Stenska konstrukcija iz kovinskih stojk: Če ni drugače navedeno, so stenske konstrukcije s kovinskimi stojkami 

nenosilne in neprestavljive. Dokazilo stabilnosti za stenske konstrukcije mora dokazati prevzemnik naročila, v kolikor 

stabilnost ni razvidna iz avstrijskega standarda ÖNORM B 3358-6. Podkonstrukcija stropnih oblog: Podkonstrukcija 

oblog vodoravnih stropnih površin, poševnih stenskih ali stropnih površin ali navpičnih površin se s profili iz jeklene 

pločevine in z do 10 cm prestavljivimi pritrdili montira neposredno na nosilno podlago. V osnovni ceni 

podkonstrukcije je vkalkulirana montaža vodoravnih, poševnih ali navpičnih oblog, pri katerih znaša razmak podlage 

do notranje površine obloge do 10 cm.
XV./8. Okrajšava CW: Okrajšava CW se uporablja pri stenah s kovinskimi stojkami za stenske C-profile. Navedena 

vrednost je višina mostička profila v mm.
XV./9. Stiki stene s sosednjimi gradbenimi elementi: V enotni ceni je treba vkalkulirati togi stik profilov s tesnilnim trakom s 

steno, stropom in tlemi v skladu z avstrijskim standardom B 3356-6.
XV./10. Izolacijski sloj: Če ni drugače navedeno, je v enotni ceni stenskih in stropnih sistemov vkalkuliran 5 cm debel 

izolacijski sloj iz vezane mineralne kamene volne poljubnega proizvajalca, npr.: Termo Tervol DP-5.
XV./11. Razred požarne upornosti: Dokazilo o zahtevanem razredu požarne upornosti za stensko konstrukcijo mora dokazati 

izvajalec naročila s potrdilom o preizkusu ali mnenjem izvedenca avtorizirane institucije za preizkušanje, če razred 

požarne upornosti ni razviden iz avstrijskih standardov ÖNORM B 3800 in ÖNORM B 3358-6 oz. iz priloge 1 

nemškega standarda DIN 4109.
XV./12. Zvočna zaščita: Zahtevane vrednosti zvočne zaščite stenskih konstrukcij izvajalec dokaže s poročilom o preizkusu 

pooblaščene institucije za preizkušanje in nadzor, če že vrednosti zvočne zaščite niso razvidne iz avstrijskega 

standarda ÖNORM B 3358-6 oz. nemškega standarda DIN 4109, priloga 1. Zahtevana zračna zvočna zaščita v 

zgradbi se dokaže z merjenjem na gradbišču, če že vrednosti zvočne zaščite niso razvidne iz avstrijskega standarda 

ÖNORM B 8115-4. Merjenje se zaračuna posebej.
XV./13. Izvedba: Za izvedbo veljajo ustrezni avstrijski standardi ÖNORM in zatem smernice za izvedbo proizvajalca.
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

XV./14. Površina: Fugiranje stikov med ploščami in pritrdilnih sredstev se izvede v skladu z avstrijskim standardom oziroma 

smernicami za izvedbo proizvajalca. V enotni ceni je vkalkulirana površina brez posebnih zahtev, v skladu z 

avstrijskim standardom ÖNORM B 3415. Izdelava površin s posebnimi zahtevami se zaračuna posebej. Vodoravno, 

navpično, poševno: Odstopanja po projektu od vodoravne ali navpične ravnine do 5 odstotkov veljajo kot vodoravne 

ali navpične, nad 5 odstotki pa kot poševne. Odstotek se izračuna iz razmerja med sosednjima pravokotnima 

stranema (tangens). Poševnine se od dejanske površine odštejejo. Navpične stropne površine se priračunajo k 

stropni površini.
XV./15. Izrezi v ploščah vključno z zapiranjem instalacijskih in vgradnih delov, ki so zmontirani pred montažo obloge, se ne 

zaračunajo posebej, v kolikor zanje ni potrebna ojačitev konstrukcije. Delovna prekinitev: Delovne prekinitve za 

instalacijska dela po oblaganju ene strani so vključena v osnovno ceno. Določitev odprtin: Izdelava robov pri 

odprtinah za podboje, okvirje in okenske špalete do velikosti odprtine 2,5 m2 se ne določa posebej, zato se odprtina 

ne odbije. Pri velikosti odprtine nad 2,5 m2 se odprtina odbije, izdelava roba odprtine pa posebej določa. Prestavitev 

podbojev ali okvirjev ali izdelava okenskih špalet z mavčnimi ploščami se določa posebej.

XV./16. Impregnirane plošče: Dodatne pozicije za impregnirane mavčne plošče morajo biti upoštevane v cenah.
XV./17. Premazi: Pri premazih je treba v osnovi upoštevati določila avstrijskih standardov ÖNORM B 2230-2, ÖNORM B 

2223 in ÖNORM B 2207. Premazna sredstva se morajo glede vrste in sestave ujemati z vsakokratnim namenom 

uporabe in morajo biti med seboj usklajena. Za podlage iz mavčnokartonskih plošč premazna sredstva na osnovi 

apna, vodnega stekla in silikata niso primerna. Pri disperzijskih silikatnih barvah je treba upoštevati nasvete 

proizvajalca sredstva. Pri mavčnokartonskih površinah, ki so dalj časa nezaščiteno izpostavljene učinkovanju 

svetlobe se lahko pojavi porumenelost, zato je pred nanosom premaza priporočljiv poizkusni premaz preko več plošč 

vključno z zafugiranimi mesti. Nanos zapornega sredstva, ki naj bi preprečil učinkovanje s podlage na nanešeni 

premaz, je upoštevan pri pleskarskih delih.
XV./18. Odri: V osnovni ceni je vkalkuliran delovni oder do delovne višine 3,2 m. Delovna višina se meri od zgornjega roba 

tal do spodnjega roba tistega dela stropa, na katerega je pritrjena podkonstrukcija (obešala) stropa. Če ni drugače 

navedeno, je pri poševnih površinah vkalkuliran v osnovni ceni nagib (razmerje med višino in vodoravno projekcijo) 

do 5 %.
XV./19. Podkonstrukcija oblog: Podkonstrukcija oblog vodoravnih stropnih površin, poševnih stenskih ali stropnih površin ali 

navpičnih površin se s profili iz jeklene pločevine in z do 10 cm prestavljivimi pritrdili montira neposredno na nosilno 

podlago. V osnovni ceni podkonstrukcije je vkalkulirana montaža vodoravnih, poševnih ali navpičnih oblog, pri 

katerih znaša razmak podlage do notranje površine obloge do 10 cm. Višina obešanja: Obešalna višina do 50 cm je 

vkalkulirana v osnovni ceni. Obešalna višina se meri od spodnjega roba nosilnega stropa do spodnjega roba 

gotovega obešenega stropa.
XV./20. Izbrane stenske in stropne obloge v mokrih prostorih ali v prostorih kjer se pojavlja vlaga morajo biti 100 %-no 

odporne proti vodi (brez nabrekanja ali razpadanja), odporne na plesen in negorljive! 
XV./21. Pri postavkah montažnih pregradnih sten in stropov iz mavčnih plošč se upoštevajo vsi stiki, lomi, kaskade, preboji, 

izrezi in zaključki.

Upoštevati je potrebno vse zaključke na stene in ostale konzole, po načrtih stropov!

Obloge sten in stropov v prostoru telovadnice morajo biti iz materialov z odzivom na ogenj razred A2-s1,d0.
XV./21. Razred požarne upornosti: Dokazilo o zahtevanem razredu požarne upornosti za stensko konstrukcijo mora dokazati 

izvajalec naročila s potrdilom o preizkusu ali mnenjem izvedenca avtorizirane institucije za preizkušanje, če razred 

požarne upornosti ni razviden iz predpisanih standardov in zahtev po Študiji požarne varnosti.

XV./22. Izvedba: Za izvedbo veljajo ustrezni slovenski standardi, poleg teh pa sekundarno tudi avstrijski standardi ÖNORM in 

zatem smernice za izvedbo proizvajalca.

Površina: Fugiranje stikov med ploščami in pritrdilnih sredstev se izvede v skladu z avstrijskim standardom oziroma 

smernicami za izvedbo proizvajalca. V enotni ceni je vkalkulirana površina brez posebnih zahtev, v skladu z 

avstrijskim standardom ÖNORM B 3415. Izdelava površin s posebnimi zahtevami se zaračuna posebej. Vodoravno, 

navpično, poševno: Odstopanja po projektu od vodoravne ali navpične ravnine do 5 odstotkov veljajo kot vodoravne 

ali navpične, nad 5 odstotki pa kot poševne. Odstotek se izračuna iz razmerja med sosednjima pravokotnima 

stranema (tangens). Poševnine se od dejanske površine odštejejo. Navpične stropne površine se priračunajo k 

stropni površini.
XV./23. Izbrane stenske in stropne obloge v mokrih prostorih ali v prostorih kjer se pojavlja vlaga morajo biti 100 %-no 

odporne proti vodi (brez nabrekanja ali razpadanja), odporne na plesen in negorljive! 

V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,...

Standardi, ki se nanašajo mavčno kartonska  dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri mavčno kartonskih delih.
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

XV./24. Mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode

SIST EN 520:2005+A1:2009
XV./24.1

.
Mavčni proizvodi, ojačeni z vlakni – Definicije, zahteve in preskusne metode

SIST EN 13815:2006
XV./24.2

.
Predizdelani paneli mavčnih plošč s kartonskim jedrom – Definicije, zahteve in preskusne metode

SIST EN 13915:2007
XV./24.3

.
Mavčne plošče za toplotno/zvočno izolacijo kompozitnih panelov – Definicije, zahteve in preskusne metode

SIST EN 13950:2006
XV./24.4

.
Mavčne plošče, ojačane z vlakni – Definicije, zahteve in preskusne metode-1.del:Mavčne plošče, ojačane  z mrežo iz 

vlaken

SIST EN 15283-1:2008+A1:2009
XV./24.5

.
Mavčne plošče, ojačane z vlakni – Definicije, zahteve in preskusne metode-2.del:Mavčne plošče z vlakni

SIST EN 15283-2:2008+A1:2009
XV./24.6

.
Tesnilni materiali za mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode

SIST EN 13963:2005

SIST EN 13963:2005/ AC:2006
XV./24.7

.
Mavčne plošče iz reciklaže – Definicije, zahteve in preskusne metode

SIST EN 14190:2005
XV./24.8

.
Elementi s kovinskimi okvirji za mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode

SIST EN 14195:2005

SIST EN 14195:2005/ AC:2006
XV./24.9

.
Predoblikovane mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode

SIST EN 14209:2006
XV./24.1

0.
Mavčni elementi za viseče strope – Definicije, zahteve in preskusne metode

SIST EN 14246:2006

SIST EN 14246:2006/AC:2007
XV./24.1

1.
Pomožni in dodatni kovinski profili za mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode

SIST EN 14353:2008+A1:2010
XV./24.1

2.
Lepila na osnovi mavca za toplotno, zvočno izolacijo kompozitnih panelov in mavčne plošče – Definicije, zahteve in 

preskusne metode

SIST EN 14496:2006 
XV./24.1

3.
Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode

SIST EN 15274:2009
XV./24.1

4.
Združene polnilne in tesnilne mase-1.del:Specifikacija za toplo nanosljive tesnilne mase

SIST EN 14188-1:2005
XV./24.1

5.
Tesnilne in zalivne mase-2.del:Specifikacija za hladne tesnilne mase

SIST EN 14188-2:2005
XV./24.1

6.
Polnilne in tesnilne mase za stike – 3.del: Specifikacija za elastomerne tesnilne profile

SIST EN 14188:3:2006

Splošna določila za suhomontaža dela:
→ Dela je treba izvajati po določilih veljavnih normativov in skladno z obveznimi standardi
→ Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materiala, ki se uporablja pri izvedbi.
→ Delo obrtnika obsega:
● dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala;
● prevoz materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi na objektu;
● čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del;
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

● nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi med fazami;
● čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje investitorju;
● vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
● vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
● Vse manjše izreze za instalacije, bandažiranje in kitanje stikov ter vijakov, kitanje vseh stikov med nosilnimi 

konstrukcijami in mavčno-kartonskimi elementi z akrilnim kitom je zajeto v cenah na enoto.
→ Mavčnokartonska dela se morajo izvajati po detajlih in navodilih  proizvajalcev plošč.
→ V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje 

postavke, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
→ Na mestih odprtin z vgradnjo vrat je izvesti ustrezno podkonstrukcijo, kar je zajeti v ceni po enoti posameznih sten!

→ V ceni po enoti je zajeti tudi vse ojačitve z vogalniki!
→ V cenah po enoti je zajeti tudi vse potrebne ojačitve v stenah za montažo sanitarnih elementov in ostalih elementov, 

ki se pritrjujejo na stene v skladu z PZI načrtom arhitekture, opreme in inštalacij.
→ Za vse stropove je izdelati delavniške načrte, katere pregleda, odobri in potrdi vodja projekta. Prav tako je izdelati 

vzorčne elemente. 
→ Pri vseh delih je  upoštevati sorazmerje  stroškov organizacije in čiščenja po  končanju vseh del.
→ Dela lahko izvaja le izvajalec za tovrstna dela.

XVI. SLIKOPLESKARSKA DELA:

→ OPOMBA: Pri izvajanju slikopleskarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela. Pri 

posameznih postavkah montažnih sten in stropov iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno 

zajeti, upoštevati in vkalkulirati še: 

XVI./1. Delovni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu 

(glej tesarska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne določajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah 

za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno. 
XVI./2. Delavci, ki delajo na višini, morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvo pri delu (vsa varovala, ki 

služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in 

Zakonom o varstvu in zdravju pri delu). Upoštevati je splošna navodila in predpise iz varstva pri gradbenih in 

slikopleskarskih delih, varovanje dihal z zaščitno masko in zaščita oči z zaščitnimi očali ali ščitnikom za obraz je 

potrebno le pri ročnem ali strojnem brušenju vgrajene mase.
XVI./3. Na  opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja  in ton mora biti enoten. 
XVI./4. Pred pričetkom je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela; površine očistiti od emulzij, 

premazov opažev in mastnih deležev, pregledati niveleto površin in pomeriti stopnjo vlage. Vse našteto mora biti 

zajeto v E.M. posamezne postavke.
XVI./5. V ceno je upoštevati vse zaščite pri slikanju ali pleskanju med posameznimi različnimi nanosi barv: bandažni trak, 

začasno odstranjevanje in ponovno nameščanje, zaščito lesenih ograj, zidnih površin, ipd.…
XVI./6. Pleskarski izdelki (kit, barve in ostali premazi) morajo ustrezati sledečim parametrom in zahtevam: paroprepustnost 

izravnalnih mas po EN ISO 7783-2; koeficient μ<40;  vrednost Sd (d = 3 mm) <0,12; (m) razred I (visoka 

paroprepustnost). Paroprepustnost končnih zidnih premazov po EN ISO 7783-2; koeficient μ<100;  vrednost Sd (d = 

3 mm) <0,01; (m) razred I (visoka paroprepustnost). 
XVI./7. PRIPRAVA PODLAGE; Podlaga pred nanosom izravnalne mase mora biti trdna, suha in čista, brez slabo vezanih 

delcev, prahu, v vodi lahko topnih soli, mastnih oblog in druge  umazanije. Prah in drugo neoprijeto umazanijo 

posesamo ali odstranimo z  ometanjem, nerazgrajene ostanke opažnih olj z betonskih površin pa operemo s curkom 

vroče vode ali pare. Z zidnimi plesnimi okužene površine pred nanosom izravnalne mase obvezno dezinficiramo. 

Novozgrajene omete pred vgradnjo izravnalne mase sušimo  oziroma zorimo za vsak cm debeline vsaj 7 do 10 dni, 

na nove betonske podlage pa izravnalne mase ne nanašamo prej kot mesec dni po betoniranju (navedeni časi 

sušenja podlage veljajo za normalne pogoje: T = +20 ºC, rel. zr. vl. = 65 %). Podlaga naj bo trdna suha in čista – 

brez slabo vezanih delcev, prahu, ostankov opažnih olj, masti in druge umazanije.

XVI./8. Novo vgrajene omete in izravnalne mase v normalnih pogojih (T = +20 ºC, rel. vl. zraka = 65 %) sušimo oziroma 

zorimo najmanj 1 dan za vsak mm debeline, za betonske podlage pa je čas sušenja minimalno en mesec. Z že 

prebarvanih površin odstranimo vse v vodi lahko in hitro razmočljive barvne nanose ter opleske z oljnimi barvami, 

laki ali emajli. Z zidnimi plesnimi okužene površine pred barvanjem obvezno dezinficiramo. Pred prvim barvanjem na 

vse površine je obvezen osnovni premaz z ustrezno emulzijo. Osnovni premaz nanesemo s čistim orodjem; ročno s 

čopiči in valjčki ali strojno z brizganjem. Z barvanjem lahko v normalnih pogojih (T = +20 ºC, rel. vl. zraka = 65 %) 

pričnemo 6 -12 ur po nanosu osnovnega premaza.
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

XVI./9. VGRADNJA IZRAVNALNIH MAS; Maso običajno vgrajujemo v dveh slojih, pri čemer naj debelina posameznega 

sloja ne presega 1 do 2 mm, skupna debelina dvoslojnega nanosa pa 3 mm. Maso nanašamo ročno – z nerjavečo 

jekleno gladilko – in jo po obdelovani ploskvi razvlečemo. Pri tem skušamo površino čim bolj zgladiti. Če je potrebno, 

odvečni material z gladilko odvzamemo in odstranimo. Prvi sloj pred nanosom drugega, enako pa tudi drugi oziroma 

zaključni sloj, obrusimo s finim brusnim papirjem. brušenje je lahko ročno ali strojno. Če površine pripravljamo za 

zahtevnejše dekorativne obdelave, uporabimo brusni papir štev. 150, v drugih primerih pa izbiramo med brusnimi 

papirji štev. 80 in 120. Vgradnja izravnalne mase je možna le v primernih mikroklimatskih pogojih: temperatura zraka 

in zidne podlage naj ne bo nižja od +5 ºC in ne višja od +35 ºC, relativna vlažnost zraka pa ne višja od 80 %. 

XVI./10. NANAŠANJE BARVE; Barvo nanašamo v dveh slojih v razmaku 4 – 6 ur (T = +20 ºC, rel. vl. zraka = 65 %), s čistim, 

ustreznim in s tehničnim listom predpisanim orodjem za poldisperzijsko ali disperzijsko barvo. Posamezno zidno 

ploskev barvamo brez prekinitev od enega do drugega skrajnega robu. Nedostopne površine (koti, vogali, žlebovi, 

ozke špalete, ipd.) vedno obdelamo najprej. Barvanje je možno le v primernih razmerah oziroma v primernih 

mikroklimatskih pogojih: temperatura zraka in zidne podlage naj bo od +5 ºC do +35 ºC, relativna vlažnost zraka pa 

ne višja od 80 %.

Standardi, ki se nanašajo na slikopleskarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri tlakarskih delih.
XVI./11. Dekorativne stenske obloge-zvitki in plošče

SIST EN 15102:2008+A1:2011
XVI./11.

1.
Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode

SIST EN 15274:2009
XVI./11.

2.
Združene polnilne in tesnilne mase-1.del:Specifikacija za toplo nanosljive tesnilne mase

SIST EN 14188-1:2005
XVI./11.

3.
Tesnilne in zalivne mase-2.del:Specifikacija za hladne tesnilne mase

SIST EN 14188-2:2005
XVI./11.

4.
Polnilne in tesnilne mase za stike – 3.del: Specifikacija za elastomerne tesnilne profile

SIST EN 14188:3:2006

Splošna določila za slikopleskarska dela:
• Splošni pogoji:

Slikopleskarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi standardi za ta 

dela. Potrebni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom standardov.
• Slikopleskarska dela obsegajo :

pleskarska dela

slikarska dela

tapetarska dela /lepljenje zidnih tapet/
• Standardi za slikopleskarska dela vsebujejo:

izvršitev kooperantske /obrtniške/ usluge po opisu v posamezni postavki /standardi/

zidarsko /težaško/ pomoč kooperantu, če je potrebna

druge manipulativne stroške
• Za izvršitev slikopleskarskih del se mora kooperant /obrtnik/ posluževati lastnih odrov ali lestev. 
• Opis storitve kooperanta /obrtnika/:

Storitev kooperanta obsega, če ni s pogodbo drugače določeno: 

donos vsega potrebnega materiala v neposredno bližino

priprava in mešanje barv, lepila itd.

snemanje okenskih in vratnih kril pred obdelavo in ponovno obešanje po končano obdelavi

čiščenje izdelka pred obdelavo

nanašanje osnovnih zaščitnih ali dekorativnih premazov

nanašanje končnih zaščitnih ali dekorativnih premazov

očiščenje onesnaženih delov objekta ali zgradbe
• Zidarska /težaška/ pomoč obrtnikom /kooperantom/:

delo na višini do 4 m1 je smatrati kot normalno

delo na višini nad 4 m1 se opravlja na odrih, katere je kalkulirati posebej
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

• Določitev del :

slikarska dela se določajo po m2 dejansko izvršene površine

venci, izpadi in poglobitve se določajo po razviti površini

odprtine velikosti do 3,00 m2 se ne odbijajo in špalete se ne določajo posebej

odprtine velikosti nad 3,00 m2 se odbijajo, površine nad 3, 00 m2 in špalete se določajo posebej

v prostorih kjer je podstavek iz drugega materiala ( umetni kamen, keramična obloga, oplesk) se višini slikarije doda 

20 % višine podstavka

za določitev pleskanja oken merimo le ta na notranji strani ometa ali škatle za senčila. 

Zajeta so krila, okvir in police širine do 35 cm.

Dobljeno osnovno kvadraturo pomnožimo s sledečimi koeficienti :

               - enojna okna     1,45

               - vezana okna     2,40

               - dvojna okna      2,90

Vrata se merijo od ometa do ometa ( vključno z oblogo ) vsako stran posebej, temu pa se doda  še razvita širina 

okvirja

zastekljene izložbene stene se merijo od ometa do ometa, vsaka stran posebej, dobljeno  površino množimo s 

sledečimi koeficienti :

               - za površine stekla do 3,00 m2     0,45

               - za površine stekla do 5,00 m2     0,30

               - za površine stekla nad 5,00 m2   0,25

XVII. FASADERSKA DELA:

→ OPOMBA:  Za dopustna odstopanja za pravokotnost in površinsko ravnost fasade veljajo določila po DIN 18202. V 

ceni upoštevati vse zaključke  na obodnih zidovih in stikih različnih materialov ter vse potrebne kotnike, odkapne 

robove, bandaže in dodatne ojačitve pri odprtinah. Pri posameznih postavkah fasaderskih del iz tega poglavja mora 

ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še: 

XVII.1. Pri izvajanju fasaderskih del je striktno upoštevati navodila izbranih proizvajalcev fasadnih elementov, njihove detajle 

in obrobe ter zaključke, ki so potrebni za garancijo in predpisano kvaliteto, katero pogojujejo proizvajalčevi parametri 

in zakonsko predpisani standardi.   
XVII.2. Izvajalec fasaderskih del pred pričetkom del preveri ravnost površine in njeno tolerančno območje, stanje površine 

(vlažnost, čistost, homogenost podlage, mastni madeži…) ter napake pred pričetkom del odpraviti. Natezna trdnost 

podlage mora znašati najmanj 0,08 N/mm2. 
XVII.3. Izolacija tankoslojne fasade mora ustrezati sledečim parametrom in standardom: SIST EN 12667 (toplotna 

prevodnost), SIST EN 13501 (odziv na ogenj), SIST EN 1609 in 12087 (vodovpojnost), SIT EN 12086 (difuzijska 

upornost vodni pari) in DIN 4102/T17 (tališče). Pred pričetkom mora izvajalec uskladiti detajle pritrjevanja odkapnih 

obrob, pritrjevanje ograj na obrobnih pločevinah in ostale preboje na fasadi. Zrnavost, strukturo tankoslojnih fasadnih 

ometov in barvo celotnih fasadnih oblog določi in pred izvedbo pismeno potrdi projektant.

XVII.4. Obložene površine morajo biti vertikalno in horizontalno ravne z ostrimi robovi na stikih sten in na vogalih. Pri 

prezračevani fasadni oblogi se odprtine nad 1m2 odbijejo v celoti. Pri tankoslojni fasadi veljajo za določanje 

normativi GNG za fasaderska dela. 
XIIV.5. V fasaderskih delih so zajeta samo dela, katera opravljajo posamezni fasaderji in dela, ki obenem pogojujejo 

predpisano kvaliteto zaradi izvedbe same: končni sloji fasadnih oblog s pripadajočimi nosilnimi sekundarnimi pod 

konstrukcijami in površinske obloge; Nosilne podloge (zidovi, montažni zidovi, jeklene primarne konstrukcije, lesene 

primarne konstrukcije, itd.) so predmet drugih postavk tega popisa. 
XVII.6. Fasaderji, ki delajo na višini morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvo pri delu (vsa varovala, ki 

služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in 

Zakonom o varstvu in zdravju pri delu.)
XVII.7. FASADE: Določitev po m2 razvite površine; pri čemer se pri kontaktni fasadi z apnenim ometom vse odprtine nad 1 

m2 odbijejo v celoti, vse špalete se določajo posebej.
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

XVII.8. SPLOŠNA DOLOČILA: V ceni vseh postavk, morajo biti zajeta vsa dela, dobava in montaža, osnovni material, 

pritrdilni in tesnilni material, okovje, zapiralno okovje, ter material za vse zaključke. Izvajalec mora vse mere preveriti 

na licu mesta in izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo in delavniške risbe, ki jih mora potrditi pooblaščeni inženir.

Pri izvedbi, opremi in finalizaciji vseh izdelkov je potrebno upoštevati vse načrte, sheme in tehnične specifikacije. 

Pred izvedbo in montažo izdelkov je preveriti mere na objektu in v projektu. Vsa eventualna neskladja oz odstopanja 

je potrebno predhodno razjasniti s projektantom!

XVII.9. Podkonstrukcija prezračevane fasade mora biti dimenzionirana na mehanske obremenitve za konkretno mesto 

vgradnje.

Upoštevati je potrebno: 

 - SIST EN 12467  Vlakno-cementne ravne plošče

 - STS ali ETA  Fasadna sidra 

 - STS ali ETA  Betonska sidra 

 - STS  Prezračevani mehansko pritrjeni in lepljeni fasadni sistemi 

V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,...

Standardi, ki se nanašajo fasaderska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri fasaderskih delih.

Opomba: Vse standarde za toplotne izolacije gledati standarde vpisane pri zidarskih delih pod izolacije! Vse 

standarde za stekla gledati pri oknih, vratih!
XVII.12. Pigmenti za obarvanje gradbenih materialov na osnovi cementa in/ali apna – Specifikacije in metode preskušanja

SIST EN 12878:2005

SIST EN 13245-2:2008

SIST EN 13245-2:2008/AC:2010
XVII.13. Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode

SIST EN 15274:2009
XVII.14. Lepila na osnovi mavca za toplotno, zvočno izolacijo kompozitnih panelov in mavčne plošče – Definicije, zahteve in 

preskusne metode

SIST EN 14496:2006 
XVII.15. Povsem podprta pločevina in trakovi za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge – Specifikacija za izdelek in 

zahteve

SIST EN 14783:2006
XVII.16. Samonosilna pločevina za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge – Specifikacija proizvoda in zahteve

SIST EN 14782:2006
XVII.17. Obešene fasade- Standard za proizvod

SIST EN 13830:2003
XVII.18. Samonosilne izolacijske sendvič plošče z obojestranskim kovinskim oplaščenjem -Tovarniško izdelani proizvodi – 

Specifikacije

SIST EN 14509:2014
XVII.19. Notranje in zunanje obloge iz masivnega lesa – Značilnosti, ovrednotenje skladnosti in označevanje

SIST EN 14915:2013
XVII.20. Lesene konstrukcije – Furnirni slojnat les (LVL) za konstrukcije – Zahteve

SIST EN 14374:2005

OPOMBA: standarde za okovje glej poglavje okna, zasteklitve, senčila, vrata
XVII.21. Dekorativni visokotlačni laminati (HPL) – Plošče na osnovi duromernih smol – 7. del: Kompaktni laminati in 

kompozitni paneli HPL za notranjo in zunanjo oblogo zidov in stropov

SIST EN 438-7:2005
XVII.22. Kovinski profili-Definicije, zahteve in preskusne metode-2.del:Zunanji omet

SIST EN 13568-2:2005
XVII.23. Tesnilne mase za nekonstrukcijske stike v stavbah in na sprehajalnih površinah – 1.del: Tesnilne mase za fasade

SIST EN 15651-1:2013
XVII.24. Specifikacija za zunanje in notranje omete na osnovi organskih veziv

SIST EN 15824:2009
XVII.25. Prosojne ploščate večslojne polikarbonatne (PC) plošče za notranje in zunanje strehe, stene in strope – Zahteve in 

preskusne metode

SIST EN 16153:2013
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

Splošna določila za fasaderska dela: (delno povzeto po pogojih ZVKDS RC -  Restavratorski center)
• Fasaderska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi 

standardi. 

Vgrajeni materiali, ki so potrebni za izvedbo fasade (izolacije, lepila, armatura, malte za temeljni, osnovni in finalni 

žlahtni nanosi, sidra, ….) morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov.

Vse površine morajo biti izdelane popolnoma ravno, vertikalno, kjer je potrebno pa horizontalno, poševno ali 

zaobljeno. Osnovni nanos fasadnega ometa mora dobro nalegati na podlago, zaključni žlahtni omet mora dobro 

vezati na temeljni nanos. 
• Splošni pogoji:

• vse ometane površine morajo biti ravne z enakomerno površinsko obdelavo

• standardi razlikujejo tri vrste fasade:

° enostavne gladke fasade: odstotek odprtin in izpadov na fasadi je 25% celotne površine fasade

° srednje razčlenjena fasada: odstotek odprtin in izpadov na fasadi je 35% celotne površine fasade

° razčlenjena fasada : odstotek odprtin in izpadov na fasadi je nad 35% celotne površine fasade
• Posebna opozorila pri izdelavi fasade

• Temperatura pri izvedbi: vsaj +5° C podlage in zraka ter do + 35° C.

• Izogibamo se delu ob neposrednem osončenju, pri močnem vetru in dežju.

• Dodajanje primesi ali aditivov ni dovoljeno.

• Lepila ne smemo nanašati na fasadne plošče, ki so bile dalj časa (2 tedna) izpostavljene UV sevanju (porumenele 

ali obledele plošče). Take plošče ponovno obrusimo in odprašimo.

• Pred nanosom naslednjih slojev upoštevamo min. 2 – 3 dnevni čas sušenja (ob temperaturi 20° C) pri čemer je 

pomembno, da je površina enakomerno suha (brez bolj vlažnih, temnejših lis). 
• Opis dela oziroma splošna navodila pri izdelavi fasadnega predpisanega sistema in vgradnji fasadnih materialov

• PRIPRAVA POVRŠINE IN TERMOIZOLACIJA: 

• priprava vsega izolacijskega materiala s prenosom do mesta vgraditve in priprava podlage: Za lepljenje je primerna 

vsaka podlaga, ki jo opisuje standard. Take podlage imajo največ 1 cm velike neravnine na 4 m. Upoštevamo 

protipožarne predpise veljavnih gradbenih norm. Pri gladkih podlagah (npr.: beton) nanesemo lepilo po celotni 

površini z zobato gladilko z najmanj 12 mm širokimi utori in zobmi. 

Priprava zidu: Zid očistimo nečistoč, z dleti ali sekirico odstranimo betonske plombe, slabo malto, opečne vključke. 

Omedemo ali spihamo prah in zid navlažimo tako, da vlago vpije.

• Vsi priključki, zaključki, preboji in detajli so planirani tako, da so izvedljivi in vodotesni na zatekanje meteornih vod. 

Zaključni sloj mora biti prekinjen na gradbenih stikih, kjer bi lahko prihajalo do dilatacijskega delovanja. Zaključne 

sloje ni priporočljivo nanašati na horizontalne podlage, kjer se zadržujejo meteorne vode.

• naprava izolacije po opisu v posameznih standardu: Po smernicah je pri novogradnjah na opečne in penobetonske 

zidake za kontaktne fasade z apnenim ometom obvezno lepljenje in  dodatno sidranje do višine 3 etaž, pri čemer 

mora biti zagotovljena kvaliteta v skladu s tehničnimi navodili proizvajalca termo izolacijskih plošč za tovrstno fasado. 

• APNENI GROBI FASADNI OMET: 

Materiali

Pesek: Za pripravo malt, ki so vidne (nebeljene) in dopolnjujejo originalno stanje, je potrebno pozorno izbrati 

ustrezno barvo in granulat peska, ki naj bo čim bolj podoben originalu. Če je v originalu pran rečni pesek, je 

priporočljivo dodati tudi del tega peska iz bližnjih vodotokov. Za pripravo ustreznih malt glej Navodilo – priprava 

peska. Izdelani so 3 različni vzorci obrizga, z malto iz peska različnih odtenkov in granulata 0-4 (6 volumnov) in 4-10 

(1 volumen). Vsaki fasadi se prilagajamo z ustreznim tonom peska.

Vezivo: živo apno (ali žgano apno, tj. apno, ki še ni ugašeno).

Malta iz živega apna: Ta tip malte je primeren za zidanje, popravilo zidov, grobo ometavanje in pripravo podložnih 

slojev. Volumensko razmerje apno : pesek = 1 : 7. Polovica peska se razgrne po tleh, nanj se naloži vse živo apno, 

ki naj bo drobljeno v enakomerno velike kose. Za malte so najprimernejši kosi ca 1cm, za zidanje lahko tudi večji. 

Prekrije se z ostalim peskom ter z vrha nalije vodo (ca 3 vedra, odvisno od količine pripravljenega materiala). Kup 

naj bo oblikovan tako, da ima na vrhu ravno ploskev, ki se med nalivanjem vode korigira, da voda steka v notranjost. 

Apno se začne »kuhati« v pesku, nastajajo razpoke, sprošča se vročina. Pred uporabo naj leži 3-4 dni. Ob pripravi 

malte se s kupa zajema enakomerno količino peska in apna ter meša s primerno količino vode.
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

Ometavanje: 

Ometavamo vedno na navlaženo podlago, vendar navlaženo tako, da se vlaga vpije v malto in zid. Voda ne sme biti 

na površini, s tem je sprijemljivost onemogočena. Voda je lahko tudi apnena.

Z živoapneno malto enakomerno omečemo zid, počakamo vsaj 1 dan da se posuši, nato najglobje dele zidu 

omečemo ponovno. Izravnavanje ponavljamo vse dokler ni podlaga izravnana z ostalo fasado. Obrizg nanašamo 

enakomerno na dele, kjer je omet izpran, originalne zaplate ometa pustimo vidne. Kadar ometavamo nov  zid, 

prekrijemo s tankim slojem celotno površino.

Ometavamo vedno pri temperaturi med +7 in +20 ˚C, taka temperatura naj bo še vsaj 3 tedne po ometavanju. V 

primeru močnega vetra ali povišane temperature se sušenje apnenega ometa, ki je za trdnost bistvena, prehitro 

zaključi. Zato med sušenjem omet tudi pršimo z vodo, najbolje z apneno vodo. Gradbene odre zastremo z juto, ki jo 

prav tako v primeru višje temperature in vetra vlažimo.

• ZARIBAN IN ROČNO ZALIKAN FINI APNENI OMET:

Pesek: Za izvedbo fasade v finem zaribanem ometu, je potrebno pozorno izbrati ustrezno barvo in granulat peska, ki 

naj bo čim bolj podoben originalu. Za vzorec je pripravljena malta iz peska granulata 0–4 za podlago in presejan 

pesek 0–2 za zaključni sloj. Pesek ne sme biti umazan, s primesmi gline ali zemlje, in ne sme vsebovati prevelike 

količine prahu (»0«). Pred pripravo se preseje na želeno granulacijo, ki mora biti raznovrstna, to je brez prevlade ene 

same frakcije. LAHKO SE PRIPRAVI ŽE USTREZNA POLPRIPRAVLJENA MEŠANICA.

Vezivo: Gašeno apno pridobimo z gašenjem živega apna. Gašeno apno naj bo čim starejše in uležano, najmanj 3 

mesece, priporočeno vsaj 1 leto. Med uležavanjem ne sme zamrzniti. Pred pripravo se preveri, ali je apno dovolj 

čisto in brez večjih grudic. Sicer se mora presejati skozi 2 mm sito, odvisno od finosti malte.

Malta iz gašenega apna: Malta iz gašenega apna se uporablja za izvedbo zaključnih ometov, dekorativnih ometov, 

štukatur itd. Običajno razmerje gašeno apno : pesek = 1 : 2,5 ali 1 : 3, ki pa jo izkušeni izvajalec lahko prilagaja. 

Debelina plasti ometa je največ 1,5 cm oziroma trikratna debelina največjih zrn peska v malti. Vode se v malto 

dodaja čim manj! Boljše od navadne vode je dodajanje apnene vode. Bolj so malte fine (npr. štukmarmor), več je v 

njih veziva.

Ometavanje: 

Ometavamo vedno na navlaženo podlago, vendar tako navlaženo, da se vlaga vpije v malto in kamen. Voda ne sme 

biti na površini, s tem je sprijemljivost onemogočena. Voda, s katero vlažimo zid, je lahko tudi apnena. Ometavamo v 

dveh slojih. Podložni sloj je iz peska 0–4, ki mu dodamo gašeno apno v razmerju apno : pesek = 1 : 3 ali malta iz 

živega apna (po navodilih priprave te malte). Zid enakomerno omečemo, počakamo vsaj 1 dan, da se posuši, če je 

možno pa čim dlje. Nato vdolbine zidu omečemo ponovno. Izravnavanje ponavljamo, vse dokler ni podlaga 

izravnana z ostalo fasado. Debelina posameznega sloja ometa je 3x debelina največjih zrn peska. Pri granulaciji 

peska 0–4 torej 12 mm.

Zaključni sloj je nanešen v enakomerni debelini ca 2–3 mm. Zariban omet nanašamo z žlico in ga na koncu 

enakomerno zaribamo z leseno gladilko.

Zalikan omet nanašamo z zidarsko žlico, s katero tudi zalikamo površino do željene oblike – z vidnimi potezami žlice 

ali v povsem gladko površino.

Uspeh izvedbe je v kakovosti negovanja, čim počasnejšem strjevanju in klimatskih pogojih - temperatura ne sme 

pasti pod 7 ali narasti preko 20 ºC vsaj 3 tedne. Vse obdobje negovanja ometa naj bo omet zaščiten pred dežjem, 

vetrom in soncem s tkanino, ki jo je možno ob nepredvideni spremembi temperature vlažiti in s tem prilagajati 

mikroklimo. Ko se omet suši, se ga dodatno vlaži z enakomernim pršenjem, najbolje z apneno vodo.

• Pritrdilni elementi morajo biti izdelani brez toplotnega mostu. Za sidranje izdelati ustrezno predpisano odprtino z 

predpisanim sidrom Iz odprtin je potrebno odstraniti prah iz vrtine z močnim vpihom. Vstavljeno sidro pokriti z 

izolacijskim vložkom.

• vsa pomožna dela po opisu iz splošnih določil za zidarska dela

Standardi za fasaderska dela vsebujejo poleg izdelave same po opisu v posameznem standardu še vsa potrebna 

pomožna dela zlasti :

• dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu

• prenos vode za močenje zidov, premeščanje maltark in občasno mešanje fasadne malte, dodajanje materiala in 

orodja

• čiščenje prostorov, odrov, izdelkov in delovnih priprav po dovršenem delu
• Naprava in odstranitev potrebnih fasadnih odrov niso vključena v standardih za fasaderska dela in se določajo 

posebej.

KAMNOSEŠKA DELA:
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

→ OPOMBA: Pri izvajanju del iz poglavja "Naravni in umetni kamen" je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela 

zaključna dela. Pri posameznih postavkah iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, 

upoštevati in vkalkulirati še: 

→ Pred polaganjem  kamna na stene  je predhodno pregledati stene in izvesti potrebna preddela; betonske stene  

očistiti  emulzij  od premazov opažev, pregledati vertikalnost sten. Pred polaganjem kamna po tlakih v cementno  

malto ali lepilo  je preveriti stanje talne hidroizolacije, pri polaganju pa dela izvajati tako, da se le-ta ne poškoduje.

→ Polaganje kamnite obloge ob vodovodnih  in elektro priključkih izvesti , tako da so stiki pokriti s rozetami .
→ Pred polaganjem izvajalec skupaj z vodjo nadzora pregleda površine za oblaganje in določi lokacije oblaganja sten in 

tlaka. Površine odprtin do 0,50 m2 , ki se ne oblagajo, ampak se oblaganje vrši ob  odprtinah, se ne odbijajo. 

Okenske odprtine do 1m2 se ne odbijajo, špalete se ne določajo posebej, vratne odprtine se odbijejo nad 1m2.

→ Pred polaganjem obloge izvajalec obvezno z vodjo nadzora in vodjo projekta določi način, smer in vzorec polaganja. 

Fuge med posameznimi formati se obdelajo: s hitrovezočo cementno fugirno maso proizvedeno po SIST  EN 1388 - 

minimalno širino fug (pri večjih dim ploščic)  vsaj 6 mm , oziroma:  širina fuge v notranjih prostorih vsaj 1% od daljše 

dimenzije ploščice, pri zunanjih oblogah pa najmanj 2 % od daljše stranice ploščice. Vse izbrane formate pred 

polaganjem pisno potrdi vodja projekta.
→ Na mestu mokrih prostorov se keramika lepi na tesnilno maso vodne emulzije na osnovi kavčuk/bitumna ali kavčuk 

butila  (3 x nanos), za podlogo se uporabijo vlagoodporne plošče. Kakovostna stopnja fugiranja v mokrih prostorih je 

Q2.  
→ Pri polaganju kamnitih oblog je obvezno potrebno upoštevati sledeče splošne pogoje:

¨ Minimalni izvedbeni pogoji za vgradnjo oblog:

¨ Izvedeni tlak se lahko mehansko obremeni po ca. 3 do 4 dneh.

¨ Temperatura podlage min. 10°C oz. 3°C nad temperaturo rosišča, temperatura zraka v prostoru min.10°C.

¨ V primeru izvedbe emulzijskih epoksidnih sistemov: Temperatura podlage min. 15°C oz. 3°C nad temperaturo 

rosišča, temperatura zraka v prostoru min.15°C.

¨ Relativna vlaga zraka v prostoru max. 75%.

¨ Vsebnost vlage v cementni podlagi do 4,5% CM.

¨ Oprijemna trdnost podlage ³ 1,5 N/mm2.

¨ Tlačna trdnost AB podlage ³ 25 N/mm2.

¨ Tlačna trdnost cementnega estriha ³ 30 N/mm2.

¨ Ravnost osnovne podlage v skladu z DIN EN 18202 (tabela 3).

¨ Upoštevati je potrebno navodila iz tehničnih listov o produktih in priložena priporočila v zadnji izdaji izbranega 

proizvajalca.  Izgled in stopnjo protidrsnosti je potrebno na  osnovi vzorca predhodno pisno potrditi s strani vodje 

nadzora in vodje projekta.

¨ Obvezna ustreznost materialov za uporabo v prehrambeni industriji.

¨ Obvezna ustreznost materialov za uporabo v bivalnih prostorih.

¨ Obvezna je izvedba opisanega sistema, vendar poljubnega proizvajalca.

Splošna določila za kamnoseška dela :
• Splošna določila :

Kamnoseška dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju s tehničnimi pogoji za 

oblaganje z naravnim kamnom. Potrebni materiali za ta dela morajo po kvaliteti prav tako ustrezati

določilom veljavnih standardov. 

Za izvršitev kamnoseških del se uporabljajo obstoječi odri na objektu. V primeru, da so za izvršitev kamnoseških del

potrebni posebni odri, se ti določajo posebej.

Standardizirani opisi za kamnoseška dela vsebujejo:

                                         - izvršitev kooperantske / obrtniške/ storitve

                                         - zidarsko pomoč kooperantu

                                         - ostale manipulativne stroške
• Opis storitve kooperanta /obrtnika/ :

Storitev kooperanta obsega, če ni s pogodbo drugače določeno:

                                          - snemanje potrebnih izmer na objektu

                                          - pregled, čiščenje in pranje podlog

                                          - oznaka višin in postavljanje potrebnih letev

                                          - dobava osnovnega in pomožnega materiala za napravo malt
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

                                          - delo v delavnici in na objektu z dajatvami

                                          - prevoz materiala in izdelkov na objekt z nakladanjem, ekspeditom, razkladanjem,

                                            skladiščenjem in notranjim prenosom materiala do mesta vgraditve

                                          - čiščenje in zavarovanje izdelkov po izvršenem delu
• Opis zidarske /težaške/ pomoči :

                                           - naprava vseh podlag do višine 2-3 cm izpod spodnje ravnine kamnitih plošč

                                           - odbijanje ometov za zidne obloge ter podstavke /cokli/ iz naravnega kamna z dovršitvijo

                                             ometa po zaključnih kamnoseških delih

                                           - zaključno čiščenje kamnoseških izdelkov pred predajo objekta
• Dela :

               - tlaki in obloge se določajo po m2 vidne površine, odprtine do 0,30 m2 se ne odbijajo

               - stopnice, podstavki do 0,15 m1, pragovi, venci, police in bankine,… se določajo od m1

                 merjeno po najdaljšem vidnem robu obloge

               - posamezni izdelki se določajo posamezno.

MIZARSKA DELA:

→ OPOMBA: Pri izvajanju mizarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Pri 

posameznih postavkah mizarskih del iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, 

upoštevati in vkalkulirati še: 

→ Pri izdelavi mizarskih del mora ponudnik ali izvajalec upoštevati vse detajle in smernice iz načrta notranje opreme in 

ostala navodila projektanta. Eventualne delavniške načrte izdela izvajalec v skladu z načrtom notranje opreme. V 

ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih 

mizarskih elementov in izdelava predizmer na objektu. Oprema in pohištvo, kupljeno pri poljubnih dobaviteljih (ali 

izdelano enakovredno po meri), zmontirano na licu mesta; vse v barvah po barvni lestvici, ki mora ustrezati sledečim 

parametrom in načinu obdelave. 
→ Pred izvedbo - montažo notranjega stavbnega pohištva je z izvajalcem gradbenih del ali vodjo nadzora potrebno 

uskladiti mere posameznih odprtin za okna in vrata. 
→ Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem 

popisu (glej tesarska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne določajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v 

cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno. 
→ Monterji, ki delajo na višini morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvo pri delu (vsa varovala, ki 

služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in 

Zakonom o varstvu in zdravju pri delu.). 
→ Ključavnice po notranji opremi (glej posamezne načrte) so vezana na varnostni sistem, zato se je pred izdelavo le 

teh potrebno posvetovati z izvajalcem in dobaviteljem varnostnega sistema in opreme (ključavnice, način zapiranja in 

zaklepanja, varnostni ključi, centralni sistem in podobno).   
→ Pri polaganju lesenih talnih oblog in parketa je obvezno potrebno upoštevati sledeče pogoje:

• Vlaga v podlagi ne sme presegati 2,00 %

• Relativna vlaga v prostoru med 45 in 65 %

• Temperatura v prostoru od 18 do 24°C. 
→ Pri izdelavi mizarskih del je upoštevati detajle in sheme PZI projekta in posamezne kosovnice. Izvajalec je dolžan 

pred montažo stavbnega pohištva/vrat le te predati v pregled vodji nadzora in od njega pridobiti pisno soglasje. 

Notranje stropne in stenske obloge ter notranja vrata so predmet notranje opreme, kar pomeni, da se v času 

izdelave PZI načrta za ta segment količine in opis lahko še spremenijo!
→ V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo 

posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu.  

Splošna določila za mizarska dela:
• Splošni pogoji:

Mizarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi standardi.

Materiali  za ta dela in vgradnjo okovja morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih standardov.
• Standardi za mizarska dela  vsebujejo :

izvršitev kooperantske /obrtniške/ storitve

zidarsko /težaško/ pomoč kooperantu

ostale manipulativne stroške
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

• Za montažo mizarskih izdelkov in del se uporabljajo obstoječi odri na objektu. V primeru, da so za montažo mizarskih 

izdelkov potrebni drugi odri, se ti določajo posebej.
• Opis storitve kooperanta /obrtnika/ :

Storitev  kooperanta obsega, če ni s pogodbo določeno drugače določeno:

snemanje potrebnih izmer na objektu

dobava osnovnega in pomožnega materiala ter okovja

naprava izdelkov in montaža materiala z dajatvami

pobarvanje izdelkov s firnežem iz lanenega olja

zasteklitev z ravnim 2 in 3 mm steklom, lakiranje in zaščita izdelkov s suhomontažne izvedbe

prevoz izdelkov na objekt z nakladanjem in ekspeditom

čiščenje izdelkov po izvršeni montaži in podobno
• Opis zidarske/težaške/ pomoči :

razkladanje, skladiščenje in notranji prenosi izdelkov do mesta vgraditve

vzidava izdelkov oziroma slepih okvirjev

naprava podlog za notranje okenske police

snemanje in obešanje okenskih kril med gradnjo

čiščenje izdelkov pred oddajo objekta in podobno
• Določitev mizarskih del :

okna in vrata standardnih mer se določajo posamezno, okna, vrata in ostali izdelki nestandardnih mer pa od m2 

izdelka, merjeno po zunanjem obodu okvirja, pri vratih se kotno železo določajo posebej

senčila nestandardnih mer se določajo od m2 modularnega okna povečanega za  standardno višino omarice, lesene 

polkne pa od m2 okna merjeno po zunanjem obodu

ostali izdelki in doplačila po dejansko izvršenih količinah po opisu v posamezni postavki

Standardi, ki se nanašajo mizarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri mizarskih delih.

Notranje in zunanje obloge iz masivnega lesa – Značilnosti, ovrednotenje skladnosti in označevanje

SIST EN 14915:2013

Lesene konstrukcije – Furnirni slojnat les (LVL) za konstrukcije – Zahteve

SIST EN 14374:2005

OP.: standarde za okovje glej poglavje okna, zasteklitve, senčila, vrata

Dekorativni visokotlačni laminati (HPL) – Plošče na osnovi duromernih smol – 7. del: Kompaktni laminati in 

kompozitni paneli HPL za notranjo in zunanjo oblogo zidov in stropov

SIST EN 438-7:2005

Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode

SIST EN 15274:2009

STEKLARSKA DELA:

→ OPOMBA: Pri izvajanju steklarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Pri 

posameznih postavkah iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in 

vkalkulirati še: 

→ Pri izdelavi steklarskih del mora ponudnik ali izvajalec upoštevati vse detajle in smernice iz načrta notranje opreme in 

ostala navodila projektanta. Eventualne delavniške načrte izdela izvajalec v skladu z načrtom notranje opreme. V 

ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih 

elementov in izdelava predizmer na objektu. Steklo in oprema steklenih izdelkov (aluminij, inox, ....), kupljeno pri 

poljubnih dobaviteljih (ali izdelano enakovredno po meri), zmontirano na licu mesta; vse v barvah po barvni lestvici 

ali izboru projektanta, ki mora ustrezati izbranim parametrom in prepisanemu načinu obdelave. 

→ Pred izvedbo - montažo notranjega steklenega stavbnega pohištva je z izvajalcem gradbenih del ali vodjo nadzora 

potrebno uskladiti mere posameznih odprtin za okna in vrata. 
→ Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem 

popisu (glej tesarska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne določajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v 

cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno. 
→ Monterji, ki delajo na višini morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvo pri delu (vsa varovala, ki 

služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in 

Zakonom o varstvu in zdravju pri delu.). 
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

→ Ključavnice po notranji opremi (glej posamezne načrte) so vezana na varnostni sistem, zato se je pred izdelavo le 

teh potrebno posvetovati z izvajalcem in dobaviteljem varnostnega sistema in opreme (ključavnice, način zapiranja in 

zaklepanja, varnostni ključi, centralni sistem in podobno).   
→ Pri izdelavi mizarskih del je upoštevati detajle in sheme PZI projekta in posamezne kosovnice. Izvajalec je dolžan 

pred montažo steklenega stavbnega pohištva/vrat le te predati v pregled vodji nadzora in od njega pridobiti pisno 

soglasje. 
→ Izdelava predizmer na objektu, meritve, pridobitve in dostava izjav o ustreznosti ter ustreznih certifikatov mora biti 

zajeta v ceno izdelave prefabrikatov in posameznih izdelkov. 
→ Skladiščenje materiala, tehnike in prefabrikatov na gradbišču do dokončne montaže, odstranjevanje odpadnega 

materiala in smeti ter stroške za komunalne takse je upoštevati v skladu s zahtevami popisa (v ceni/E.M.). 

→ V ceno je zajeti tudi popravilo škode, ki bi se eventualno povzročila drugim izvajalcem, popravilo poškodb in 

opleskov, ki bi nastale pri montaži konstrukcije, uskladitev delavniških načrtov s PZI projektom ter vsi ukrepi za varno 

izvedbo del v skladu z Zakonom o varstvu pri delu. 
→ Pred dokončnim pričetkom izdelave elementov v delavnici morajo biti s strani vodje projekta in vodje nadzora 

dokončno pismeno potrjeni vsi detajli, videz in barva, odprtine oken in vrat, obdelava vidnega betona in eventualni 

foto vzorci. 

Splošna določila za steklarska dela:
• Splošni pogoji :

Steklarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi standardi za ta dela.

Potrebni materiali za ta dela morajo po kvaliteti prav tako ustrezati določilom veljavnih standardov.
• Za izvršitev steklarskih del se uporabljajo obstoječi odri na objektu. V primeru, da so za izvršitev steklarskih del 

potrebni drugi odri, se ti določajo posebej.
• Standardizirani opisi del za steklarska dela vsebujejo:

                     - izvršitev kooperacijske /obrtniške/ storitve

                     - zidarsko /težaško/ pomoč kooperantu

                     - ostale manipulativne stroške
• Opis storitve kooperanta /obrtnika :

Storitev kooperanta obsega, če ni s pogodbo drugače določeno :

                      - snemanje potrebnih izmer na objektu

                      - snemanje in ponovno obešanje kril, pregled utorov in čiščenje istih /čiščenje malte in betona mora biti

                         izvršeno predhodno/

                       - dvakratno firnežiranje utorov pri zasteklitvi v betonu in železu

                       - dobava osnovnega in pomožnega materiala

                       - odbiranje stekla, rezanje, pričvrstitev in kitanje ali letvanje z dajatvami

                       - prevoz materiala in izdelkov na objet z nakladanjem, ekspeditom, razkladanjem, skladiščenjem in 

                         notranjim prenosom materiala do mesta vgraditve

                       - odstranitev steklenih in drugih odpadkov po izvršenem delu
• Opis zidarske /težaške/ pomoči:

                       - čiščenje malte in betona iz žlebov vseh vrst izdelkov, ki se steklijo

XVIII. DVIGALO:

XVIII.1. SPLOŠNA DOLOČILA

Dvigalo je načrtovano in izdelano skladno s standardom SIST EN81-1 in skladno s Pravilnikom o varnosti dvigal (Ur. 

List RS št. 83/07). Po končani montaži dvigala priglašeni organ opravi končni pregled in izda certifikat. Pri izvedbi in 

montaži dvigal je upoštevati predpisano kvaliteto in že izdelane načrte, zato je tip dvigala določen na podlagi le tega. 

Pri montaži je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela. Pri posameznih postavkah ob izvedbi in 

montaži dvigalnih naprav iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in 

vkalkulirati še: 
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

XVIII.2. Dvigalo mora biti narejeno v skladu s Pravilnikom o varnosti dvigal in standardi SIST EN 81-1, SIST EN 81-1 A2, 

SIST EN 81-1 AC, SIST EN 81-28, SIST EN 81-2, SIST EN 81-2 A2, SIST EN 81-2 AC in SIST EN 81-3.

Monterji, ki delajo na višini morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvo pri delu (vsa varovala, ki 

služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in 

Zakonom o varstvu in zdravju pri delu). 
XVIII.3. Vsa sidra in zunanji kovinski elementi so vroče cinkani in finalno prašno barvani V RAL lestvici v tonu. Vse jeklene 

nosilne konstrukcije morajo biti po kočani izdelavi pregledane s strani pooblaščene organizacije, ki preveri kvaliteto 

zvarov, spojev, barvnega nanosa in o tem izdela pisno poročilo. Stroške izdelave in pregleda je vkalkulirati v ceno 

E.M.

Za vsako napravo je potrebno izdelati poizkusne zagone, teste in o tem izdelati pisno poročilo, kar je zajeti v ceno.

XIX. RAZNA OBRTNIŠKA DELA:

XIX.1. SPLOŠNA DOLOČILA

V ceni vseh postavk, morajo biti zajeta vsa dela, dobava in montaža, osnovni material, pritrdilni material.

Gasilska oprema in tesnjenje prehodov instalacij skozi stene in plošče morajo biti izvedeni po navodilih študije 

požarne varnosti.

D. OPREMA:

1. SPLOŠNA DOLOČILA - OPREMA

Za vsako postavko je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo elementov opreme vključno z vsemi 

transporti, testiranji in dokazili o kakovosti. Ponudnik mora k ponudbi  priložiti spričevala neodvisnih organov, ki 

potrjujejo da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na: 
1.1. a. varjenje kovinskih konstrukcij, skladno z EN 1090-1

b. uveden sistem ravnanja z okoljem SIST ISO 14001, ali enakovredno

Sistemi zagotavljanje kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evropskih standardov, potrjenih s strani organov, ki 

so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil.

V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,...

2. SPLOŠNA DOLOČILA - POHIŠTVO

Za vsako postavko je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo elementov opreme vključno z vsemi 

transporti, testiranji in dokazili o kakovosti. Pri izvajanju alu del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela 

zaključna dela. Pri posameznih postavkah pohištva iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno 

zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
2.1. *- V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo 

posameznih elementov in izdelava predizmer na objektu. Pred izdelavo - naročilom vodja projekta obvezno pismeno 

potrdi način izvedbe, posamezne artikle, opremo tipe in vse detajle! Izvajalec je obvezan izdelati vzorce za potrditev.

Pri izdelavi pohištva in pri montaži je potrebno upoštevati posamezne tehnične kosovnice projekta ter 

proizvajalca/ponudnika. Detajli in posamezni izračuni so za izvajalca obvezni; kakršna koli odstopanja od projekta so 

dovoljena le v soglasju in po predhodni pisni odobritvi vodje projekta in investitorja.

E. ZUNANJA UREDITEV:

→ SPLOŠNO DOLOČILO ZA POGLAVJE ZUNANJE UREDITVE: Pri izvajanju del v zunanji ureditvi veljajo vsa 

določila in standardi , ki so že opisani v posameznih poglavjih gradbenih in obrtniških del v tem zavihku. Izvajalec je 

dolžan v ceni za enoto mere upoštevati vse smiselne pripombe, opombe in zahteve iz teh uvodnih strani! 

XXII. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA ZUNANJE UREDITVE:
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→ V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V cenah je upoštevano varovanje 

gradbišča za čas gradnje (do vzpostavitve zunanje ograje RTP).
→ V cenah morajo biti nključena izdelava vseh sprememb, nastalih med gradnjo, ki bodo služile za izdelavo PID 

dokumentacije. Vse spremembe je potrebno sproti na vse prikaze vnesti v PZI dokumentacijo in jih predstaviti ter 

celotno dokumentacijo predati projektantu.

UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

Uvodne pripombe

XXII.1. SPLOŠNA DOLOČILA:

Popis zunanje ureditve obsega zunanjo ureditev v območju gradbene parcele. Pred začetkom gradnje je potreben 

pregled projekta in ostale dokumentacije z vodjo projeka, investitorjem, vodjo nadzora in izvajalcem, kar omogoča 

vsem stranem, da se podrobneje seznanijo z gradnjo, zahtevami gradnje in potekom gradnje načrtovanega objekta.

Obveščanje in po potrebi angažiranje upravljalca posamezne infrastrukture.

Dela morajo zajemati tudi odvoz materialov na končno deponijo, vključno s plačilom potrebnih taks. Izbrati stalne 

deponije v neposredni bližini gradbišča, oz. najbližje deponije.

V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti kot za primer navedenim izvedbam vse 

tehnične  specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem , ki je opisan  - naveden v tehničnih podlogah 

proizvajalca , katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete.

XXII.2. Prekinitve del, ki so potrebna za druga vezana dela , je vkalkulirati v ceno za enoto mere. 

Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu.  Z izvajalcem gradbenih del 

se je pravočasno dogovoriti in uskladiti  vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov.

XXII.3. Pri izvajanju priključkov infrastrukture se vsa izkopna dela in transporti izkopanih in zasipnih materialov določajo po 

prostorninah v raščenem stanju. Vsa nasipna in zasipna dela pa se določajo po prostornini zemljine v vgrajenem 

stanju s potrebno zbitostjo. Pri zasipavanju kanala na zmontirani cevovod ali instalacijo je treba upoštevati tudi 

komprimiranje pripeljanega materiala izven gradbišča, s katerim se zasipava jarek (na primer tampon, pesek itd.). Ne 

glede na to kakšen material je uporabljan za zasip, je potrebno zadnji sloj utrditi do takšne zbitosti, da je njegova 

nosilnost najmanj 60 MPa. Nosilnost je treba potrditi z dinamično ploščo.

V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,...
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OPIS ENOTA OCENJENA CENA NA SKUPAJ

KOLIČINA ENOTO  (EUR) (EUR)

1. RUŠITVENA DELA

OPOMBA:

- Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse

smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v

poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.
- Pred rušenjem je potrebno zaščititi vse obstoječe dele objekta tako, da

bo obstoječe 20 kV stikališče s pomožnimi prostori lahko v celoti

nemoteno delovalo. Pri rušenju ohraniti obstoječe izpuste za ozemljitve.

- Vsi odpadki, ki bodo nastali pri izvedbi, bodo naloženi na prevozno

sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo nenevarnih odpadkov

uradnega zbiralca odpadkov. Upoštevati vsa potrebna dela in stroške v

zvezi z deponiranjem. Vsi odpadki, ki bodo ponovno uporabljeni pri

izvedbi, bodo naloženi na prevozno sredstvo in pripeljani na gradbišče.

1.1 ZEMELJSKA DELA

- Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se določajo po

prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se določajo po

prostornini zemljine v vgrajenem stanju.

Upoštevati naklon začasnih brežin 2:1 oziroma varovanje izkopanih

jarkov, delo med ovirami in navodila geomehanika.

V postavkah so zajeta vsa izkopna dela za zunanje kabliranje,

kanalizacijo, asfaltirane in tlakovane površine in ostale površine zunanje

ureditve platoja ob zgradbi.

Določitev zemeljskih del po dejansko izvedenih količinah, na podlagi

profilov posnetih pred in po izkopavanju.
- Vsi odpadki, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na

prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo.

1.1.1 Odriv humusne plasti v debelini 20-30 cm na stalno deponijo. Material se 

uporabi za humusiranje okolice po opravljenih delih. 

m3 29,00

1.1.2 Široki izkop do globine 2,0 m z direktnim nakladanjem na prevozno 

sredstvo (odvoz na stalno deponijo):

~ izkop v terenu IV. ktg 

m3 146,00

1.1.3 Odvoz izkopanega materiala na:

a. ~ stalno deponijo m3 146,00

1.1.4 Geotehnični nadzor v času izvajanja zemeljskih del na platoju. ur 35,00

1.2 RUŠITVENA DELA V ZGRADBI

1.2.1 Odkop v nasutem terenu (zemljina in gramoz). Odkop za jašek N1 in 

cevne povezave v kabelskem prostoru.

m3 10,00

1.2.2 Demontaža obstoječih svetilk zunaj m3 10,00

1.2.3 Rušenje betonskih in AB konstrukcij (AB plošče, temelji)

Odstranitev na mestu prebojev.

m3 5,00

1.2.4
Odstranitev jeklenih konstrukcij 

Jeklena konstrukcija za kable v kabelskem prostoru, razni jekleni profili...

kg 5600,00

1.2.5 Rušenje spuščenega kovinskega panelnega stropa s kovinsko 

podkonstrukcijo. 

Spuščen strop v veži in predprostoru, na hodniku in predprostoru WC-ja v 

pritličju.

m2 25,00

1.2.6 Odstranitev protiprašne zaščite in epoksi tlaka.

Delavnica 1, delavnica 2, TK prostor, kom. prostor

m2 86,00

1.2.7 Rušenje talnih granitogres ploščic vključno z obrobami.

Niša, veža, hodnik, sanitarije, hodnik v pritličju, stopniščni podest, hodnik 

v nadstropju. 

m2 35,00

1.2.8 Odstranitev kovinske ograje - čelno, dim. 200 x 100 cm s kovinskimi. 

Ograja na bočnih stranicah in lestev ostaneta. 

Balkon 2 

kos 1,00

1.2.8 Odstranitev estriha deb. do 10 cm 

Balkon 1 in 2. 

m3 0,60
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1.2.9 Demontaža lesenih delov kovinske notranje ograje - privijačene lesene 

deske širine 30 cm.

Notranje stopnišče

m1 21,00

1.2.10
Odstranitev, nalaganje in odvoz predpražnika, dim. cca. 110 x 100 cm.

Veža

kpl 1,00

1.2.11 Odstranitev epoksi oz. protiprašnega premaza.

Komandni prostor in TK prostor

m2 50,00

1.2.12 Odstranitev, nalaganje in odvoz notranje opreme (trosed, mize, stoli, 

omare, kovinske garderobne omare, regali...).

kpl 50,00

Demontaža skoznjikov

~ Pred izvedbo demontažnih del skoznjih prehodnih izolatorjev je 

potrebno z ivestitorjem uskladiti faznost izvedbe in zagotoviti 

breznapetostno stanje.

1.2.13 Demontaža 20 kV skoznjih izolatorjev za prehod iz zunanjega v notranji 

prostor

kos 48,00

1.2.14 Demontaža prehodne plošče skoznjih izolatorjev kos 14,00

Vrata

1.2.15 Odstranitev kovinskih sidranih vrat:

a. ~ površine do 2 m2 kos 8,00

b. ~ velikosti od 2 m2 do 6 m2 kos 2,00

1.2.16 Odstranitev lesenih vrat z lesenim podbojem:

a. ~ velikosti do 2 m2 kos 2,00

b. ~ površine  od 2 m2 do 6 m2 kos 1,00

1.2.17 Odstranitev zložljivih stopnic za dostop na podstrešje s pokrovom za 

dostop na podstrešje:

a. ~ velikosti do 2 m2 kos 1,00

Okna

1.2.18 Odstranitev PVC oken:

a. ~ površine  od 2 m2 do 6 m2 kos 4,00

Rešetke

1.2.19 Odstranitev kovinskih fasadnih rešetk vključno z okvirjem:

a. ~ površine do 1 m2 kos 4,00

Žaluzije

1.2.20 Odstranitev obst. zunanjih žaluzij, vključno z vsem pomožnim in 

pritrdilnim materialom, masko, vodili,... 

Dimenzija okna 95 cm x 170 cm 

TK in komandni prostor.

kpl 2,00

Sanitarije

1.2.21 Demontaža sanitarne opreme (WC školjka, umivalnik, ogledalo, bojler…) 

in odvoz na stalno deponijo.

kpl 1,00

1.2.22 Rušenje stenskih keramičnih ploščic vključno z obrobami. m2 14,00

1.2.23 Rušenje strojnih in elektro instalacij za nov bojler, armaturo za umivalnik 

in wc školjko. 

kpl 1,00

Preboji in ostalo rušenje

1.2.24 Izvedba prebojev:

a. ~ površina do 1 m2, deb. do 20 cm, odprtina v zidu, opečna stena.

Preboji na fasadi za kab. povezave do nadzemnih vodov, preboj zunanje

stene pri jašku EKJ N1 - Delavnica 1, preboji za cevi v kabelskem

prostoru

kos 15,00

b. ~ površina do 1 m2, deb. do 20 cm, odprtina v AB stropu nad jaškom EKJ

N1.

kos 1,00

c. ~ površina do 0,5 m2, deb. do 20 cm, odprtina v zidu, opečna stena.

Preboj P1 in P2

Prostor kompenzacija.

kos 2,00

d. ~ površina do 1,0 m2, deb. do 20 cm, odprtina v opečnem zidu ali AB

stropu.

kos 5,00
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1.2.25
Izvedba rušenja dela odrtine v AB stropu deb. do 20 cm za prilagoditev 

velikosti novih poteznih zložljivih stopnic za dostop na podstrešje.

m3 0,30

1.2.26 Odstranitev drobnega materiala skuao s pritrdilnim materialom (prva 

pomoč, gasilni aparat.…).

kos 10,00

1.2.27 Rušenje raznih manjših elementov. kg 500,00

1.3 ZUNANJOST

1.3.1 Rušenje betonskih tlakovcev oz. plošč deb. do 7 cm, vključno s 

morebitnim podložnim betonom.

Pri krilnih ograjnih vratih in ob fasadi. 

m2 66,00

1.3.2 Rušenje cestnih robnikov 15/25 cm v betonskem temelju ob vseh 

asflatnih površinah.

m 190,00

1.3.3 Rušenje poškodovanih robnikov v temelju.

110 kV stikališče.

m 20,00

1.3.4 Rezanje asfaltnih površin s talno diamantno žago v deb. do 15 cm. m 6,00

1.3.5 Rušenje asfaltnih površin deb. do 15 cm. m2 570,00

1.3.6 Odstranitev tipskih jekl. stebrov za ulično razsvetljavo, višine do 10 m, 

skupaj z AB temelji (prostornina cca. 8 m3). 

kos 15,00

1.3.7 Rušenje PE cevi do fi 160 , vključno z rezanjem na mestu obstoječih cevi 

z betoniranim delom.

Razsvetljava in ostalo.

m 300,00

1.3.8 Odstranitev, nalaganje in odvoz montažne hišice za gasilni aparat, dim. 

cca. 100 x 150 x 150 cm.

kpl 1,00

TR1 in TR2

1.3.9 Odstranitev jeklenih rešetk in jekl. konstrukcij, pritrjenih v temelj. kg 6000,00

1.3.10 Praznenje lovilnih jam, čiščenje in odstranjevanje obstoječe PE-HD folije 

in priprava betonske podlage za izvedbo nove PE-HD folije. Volumen 

skled 35 m3.

kpl 2,00

Žična graja

1.3.11 Odkop ob temeljih stebričkov v nasutem terenu ter zasip temeljev nove 

ograje gradbenih jam po rušenju z odkopanim materialom. 

m3 13,04

1.3.12 Rušenje žične ograje višine cca.120 cm: 

a) Ograja stikališča ob hišici za gasilne aparate - dolžina ograje 13 m, z 

dvokrilnimi vrati

b) Ograja stikališča - dolžina ograje 20 m, z enokrilnimi vrati

m 33,00

1.3.13 Odstranitev kovinske žične ograje z dvokrilnimi vrati (šir. 500 cm) za 

vozila in enokrilnimi vrati (šir. 100 cm) za osebe. Skupna dolžina ograje 

do 17,5 m, višine cac. 200 cm. Vključno s kovinskimi stebrički in 

pritrdilnim materialom.

Glavna ograjna vrata.

kpl 1,00

1.4 OSTALO

1.4.1 Razna rušenja in prilagoditve:

a. ~ VKV delavec ur 20,00

b. ~ KV delavec ur 20,00

c. ~ PK delavec ur 20,00

1.4.2 Delna odstranitev prodca za namestitev novih PEHD cevi in ponovno 

zasutje z obst. prodcem v nekdanjem prostoru kompenzacija, z ročnim 

nakladanjem. Prodec je začasno deponiran na gradbišču. 

m3 7,00

1.4.3 Odstranitev jekl. konstrukcij (rešetke, stenski kotni profili). kg 200,00
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OPIS ENOTA OCENJENA CENA NA SKUPAJ

KOLIČINA ENOTO  (EUR) (EUR)

2.1 ZAKOLIČBA, GEODETSKI POSNETEK IN OSTALO

OPOMBA:

Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse 

smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v 

poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.
2.1.1 Zakoličba vseh novih elementov RTP (plato, infrastruktura, ostali 

gradbeni elementi, ...) s postavljanjem in z zavarovanjem profilov, ter 

vzdrževanjem zakoličbenih označb v vsem obdobju gradnje. Zakoličba 

mora biti izdelana skladno z zazidalno situacijo in projektno 

dokumentacijo. Površina območja obdelave znaša 1200 m2. Vključno z 

obnovitvijo zakoličbenih osi.

kpl 1,00

2.1.2 Zakoličba obstoječih elementov in inštalacij s postavljanjem in z 

zavarovanjem profilov ter vzdrževanjem zakoličbenih označb v vsem 

obdobju gradnje.

kpl 1,00

2.1.3 Vris vseh tras komunalnih vodov v zbirno karto, vris vseh izvedenih 

elementov v kataster GJI in izdelava ter predaja geodetskega posnetka 

naročniku v tiskani (4 izvodi) in elektronski obliki.

kpl 1,00

2.1.4
Geotehnični nadzor v času izvajanja zemeljskih del za izvedbo platoja.

Izvajalec je dolžan izvesti vsa zemeljska dela ob prisotnosti 

geomehanika, kar se upošteva v cenah!

kpl 1,00

2.1.5 Meritve zbitosti temeljnih tal s togo krožno obremenilno ploščo (švicarska 

metoda) in izdelava poročila. Meritve Evd modula.

kpl 1,00

2.1.6 Izdelava Dokazila o zanesljivosti v papirni in elektronski oblik - skeniran 

vsak dokument posebej.

kpl 1,00

2.1.7 Izdelava Projekta izvajanja betonskih konstrukcij v papirni in elektronski 

oblik - skeniran vsak dokument posebej.

kpl 1,00

2.1.8 Postavitev, odstranitev, vzdrževanje in obratovanje sistema 

odvodnjavanja vseh gradbenih jam za zgradbo in plato za ves čas 

izvedbe del. Črpanje vode iz gradbene jame (pretok do 100 l/s). 

dni 30,00
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OPIS ENOTA OCENJENA CENA NA SKUPAJ

KOLIČINA ENOTO  (EUR) (EUR)

2.2 TEMELJI DUŠILK, POŽARNI ZID IN DELA OB TR 1 IN TR 2

OPOMBA:

Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse 

smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v 

poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.
Vsi odpadki, ki bodo nastali pri izvedbi, bodo naloženi na prevozno 

sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo nenevarnih odpadkov 

uradnega zbiralca odpadkov. Upoštevati vsa potrebna dela in stroške v 

zvezi z deponiranjem. Vsi odpadki, ki bodo ponovno uporabljeni pri 

izvedbi, bodo naloženi na prevozno sredstvo in pripeljani na gradbišče. 

2.2.1 ZEMELJSKA DELA

Opombe:

~ podane so količine za 4 temelje dušilk in požarni zid!

~ v popisu za temelje RD so upoštevana tudi zemeljska dela za zaščitne 

stene!
Za izvedbo temeljenja je potrebno zagotoviti suho in varovano gradbeno 

jamo. 

Pri izkopnih delih se predvidi začasna zaščita izkopnih brežin - izvedba v 

začasnem naklonu 2:1.
2.2.1.1 Strojni izkop z nakladanjem na prevozna sredstva in odvoz na stalno 

deponijo. Upoštevati naklon brežin 2:1, oziroma varovanje izkopanih 

jarkov in ostala navodila geomehanika:

a. ~ v terenu IV. ktg, globine do 2 m m3 84,00

2.2.1.2
Planiranje in utrjevanje dna izkopa: Kombinirano planiranje in strojno 

utrjevanje dna izkopa v terenu IV. kategorije s točnostjo +1,00 cm s 

minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala.

m2 40,00

2.2.1.3 Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost 

(vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] 

: 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, 

vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s 

(npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 

m, prekrivanje 20 %.

m2 52,00

2.2.1.4
Dobava in izdelava plasti v naslednji sestavi, vključno z razgrinjanjem, 

utrjevanjem in valjanjem.

Zgoščenost materiala 98 % po standardnem Proctorjevem postopku. 

Utrditev tampona na končni višini platoja znaša Ms >= 40 MPa.

Sestava:

a. ~ tamponska plast iz TP 0-32, v dveh slojih po 25 cm, skupne debeline

50 cm.

m3 22,00

2.2.1.5 Strojno zasipavanje z izkopanim materialom s začasne gradbiščne 

deponije s komprimiranjem v slojih; iz izkopnega materiala se odstrani 

vse skale večje od fi 15 cm. Utrjenost mora doseči 97% trdnosti po 

standardnem Proctorjevem postopku, z utrjevanjem po plasteh v slojih 

po 25 cm do predpisane zbitosti, predvidoma Ms= 40 MPa. Utrjevanje z 

vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. Stopnjo utrjenosti preveriti v 

statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. Vključno z 

nakladanjem in prevozom s stalne deponije.

m3 31,20

2.2.2 BETONSKA DELA

Temelji RD1, RD 2, FD1, FD2 in požarni zid in stena med TR 1, TR 2 

in požarnim zidom

2.2.2.1 Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla S500 B:

a. - premera do 12 mm. kg 2500,00

b - premera nad 12 mm. kg 2500,00

2.2.2.2 Dobava, rezanje, polaganje in vezanje armature iz armaturnih mrež S500 

B.

kg 2500,00

2.2.2.3 Dodatek za varjenje armature zaradi ozemljitev (cca. 30%). Prekrivanje 

armature 5 cm.

kg 2250,00

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
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2.2.2.4 Dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 

S1, deb. 10 cm 

m3 4,00

2.2.2.5 Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije z vsemi 

pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.

~ beton C30/37 XC4+XF1 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II, odpornost proti 

mrazu. 

m3 49,60

2.2.2.6 Dobava in vgrajevanje naklonski beton C20/25 XC1 Cl 0,2 Dmax 8 S1, 

deb. od 5 do 10 cm

m3 2,73

Temelji RD1, RD 2, FD1 in FD2

2.2.2.7
Kompletna dobava in izvedba delovnih stikov bele kadi. Dobava in 

vgradnja (na stiku plošča-stena) inox pločevine deb. 2 mm ali (npr. 

Strato bituflex pločevine) širina 150 mm, z nanosom vgrajena na 

armaturo min. 3 cm v zaščitni plasti betona ali alternativno nabrekajoči 

trak na osnovi natrijevega bentonita in sintetičnega kavčuka za tesnjenje 

stikov v betonu, formuliran tako, da ima zakasnjeno delovanje (npr. 

Bentorub + 25x20mm). Delovni stik temelj.

Stiki lovilne sklede:

a. ~ tesnilni trak (npr. Bentorub) - vertikalni stiki stena-stena m1 19,20

b. ~ pločevina (npr. Strato bituflex) - horizontalni stiki plošča-stena m1 23,20

2.2.2.8 Dobava in izvedba PEHD oljetesne lovilne sklede deb. 5 mm, vsi stiki so 

varjeni, vključno z inox obrobno letvijo in pritrdilnim materialom.  

Volumen sklede: 7 m3.

RD1 in RD2

kpl 2,00

2.2.2.9 Dobava in izvedba PEHD oljetesne lovilne sklede deb. 5 mm, vsi stiki so 

varjeni, vključno z inox obrobno letvijo in pritrdilnim materialom.  

Volumen sklede: 0,5 m3.

FD1 in FD2

kpl 2,00

2.2.2.10 Izdelava preizkusa oljetesnosti lovilne sklede in armiranobetonskih 

konstrukcij s poročilom pooblaščene organizacije.

kpl 4,00

2.2.3 ZIDARSKA DELA

Samo RD1 in RD2 

2.2.3.1 Dobava in vgradnja horizontalne hidroizolacija pod temeljno ploščo:

~ priprava površine podložnega betona (zagladitev ali brušenje)

~ hladni bitumenski premaz 0,3 kg/m2

~ polimer-bitumenska hidroizolacija (npr. Izotekt, T4 plus). Trak se 

vgrajuje z varjenjem po celotni površini z 10 cm preklopom. 

V ceni upoštevati ves pomožni in pritrdilni material in izvedbo robnih 

zaključkov v skladu z navodili proizvajalca (prehod horizontalne 

hidroizolacije v vertikalno je izveden z vložkom HDPE folije).

m2 14,87

2.2.3.2
Dobava in vgradnja vertikalne hidroizolacije sten oljnih skled proti terenu:

~ priprava vertikalnih betonskih površin (brušenje)

~ hladni bitumenski premaz 0,3 kg/m2

~ polimer-bitumenska hidroizolacija (npr. Izotekt, T4 plus). Trak se 

vgrajuje z varjenjem po celotni površini s 10 cm preklopom. 

~ zaščita hidroizolacije: npr. ekstrudiran polistiren deb. 4 cm, plošče 

točkovno zalepljene z akrilnim lepilom

Upoštevati ves pomožni, pritrdilni in zaključni material. Izvedba po 

navodilih proizvajalca.

m2 12,48

2.2.3.3 Dobava in vgradnja cevi PEHD cevi iz FR 1 in FR 2 do RD 1 in RD 2 

dolžine do 2 m 

kos 1,00

2.2.3.4
Dobava in izvedba tesnjenja cevi s nabrekajočim tesnilnim trakom (npr. 

SIKA) in z vsemi pomožnimi deli in materialom. Meteorna kanalizacija. 

kos 4,00

2.2.3.5 Brušenje betonskih površin na stikih opaža in manjša popravila s 

cementno malto: površine lovilnih skled.

m2 50,00

2.2.4 TESARSKA DELA
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2.2.4.1
Opaž roba temeljne plošče, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža:

~ opaž za nevidne betonske površine.

m2 35,20

2.2.4.2 Opaž sten oljnih skled; opaženje, razopaženje in čiščenje: oljne sklede s 

podpiranjem višine do 1,50 m:

~ opaž za nevidne betonske površine, s trikotnimi letvicami na vidnih 

robovih.

m2 29,04

2.2.4.3 Opaž manjših odprtin in raznih manjših elementov z enkratno uporabo 

lesa.

m1 9,60

2.2.5 KLJUČAVNIČARSKA DELA

Ključavničarski izdelki so antikorozijsko zaščiteni skladno s standardom 

EN ISO 1461.

2.2.5.1 Izdelava, dobava in montaža jeklenih pocinkanih rešetk nad lovilno 

skledo, raster 25x25 mm, višine 30 mm, vključno z nosilnimi L profili, ki 

so sidrani v AB steno, z vsem pritrdilnim in vijačnim inox materialom, z 

vsemi prenosi in transporti materiala do mesta montaže. Izdelava po 

načrtu.

kg 6480,00

2.2.5.2 Dobava in nasutje prodca nazivne frakcija 32/64 mm na rešetke lovilne 

sklede v  deb. do 20 cm.

RD1 in RD2 

m3 2,70

2.2.6 SANACIJA PROSTORA TR1 IN TR 2, REŠETKA PRED ZGRADBO

2.2.6.1 Dobava in izvedba PEHD oljetesne lovilne sklede deb. 5 mm, vsi stiki so 

varjeni, vključno z inox obrobno letvijo in pritrdilnim materialom.  

Volumen sklede: 40 m3.

kpl 2,00

2.2.6.2 Izdelava, dobava in montaža jeklenih pocinkanih rešetk nad lovilno 

skledo, raster 25x25 mm, višine 30 mm, vključno z nosilnimi L profili, ki 

so sidrani v AB steno, z vsem pritrdilnim in vijačnim inox materialom, z 

vsemi prenosi in transporti materiala do mesta montaže. Izdelava po 

načrtu.

kg 3900,00

2.2.6.3 Dobava in nasutje prodca nazivne frakcija 32/64 mm na rešetke lovilne 

sklede v deb. do 20 cm.

m3 16,00

2.2.6.4 Izdelava, dobava in montaža jeklenih pocinkanih rešetk nad lovilno 

skledo, raster 25x25 mm, višine 30 mm, vključno z nosilnimi L profili, ki 

so sidrani v AB steno, z vsem pritrdilnim in vijačnim inox materialom, z 

vsemi prenosi in transporti materiala do mesta montaže. Izdelava po 

načrtu.

Rešteke med TR 1 in TR 2 in požarnima stenama. 

kg 3900,00

2.2.6.5 Izdelava, dobava in montaža jeklenih pocinkanih rešetk nad lovilno 

skledo, raster 25x25 mm, višine 30 mm, vključno z nosilnimi L profili, ki 

so sidrani v AB steno, z vsem pritrdilnim in vijačnim inox materialom, z 

vsemi prenosi in transporti materiala do mesta montaže. Izdelava po 

načrtu.

Rešetka pred vrati zgradbe (predhodna prostor kompezacija in TR LR. 3 

kosi

kg 100,00
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2.3 ZUNANJE KABELSKE POVEZAVE

• KABLOVODI

• KABELSKA JAŠKA EKJ Z1 in EKJ Z2

• KABELSKE KINETE
OPOMBA:

Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse 

smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v 

poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.
Vsi odpadki, ki bodo nastali pri izvedbi, bodo naloženi na prevozno 

sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo nenevarnih odpadkov 

uradnega zbiralca odpadkov. Upoštevati vsa potrebna dela in stroške v 

zvezi z deponiranjem. Vsi odpadki, ki bodo ponovno uporabljeni pri 

izvedbi, bodo naloženi na prevozno sredstvo in pripeljani na gradbišče. 

2.3.1 ZEMELJSKA DELA

Opomba:

~ Izkop jarkov in gradbenih jam za kabelske cevi in elektro kabelske 

jaške.

~ Kanalizacija je obbetonirana s črpnim betonom, ki mora zapolniti ves 

prostor okoli cevi.
Za izvedbo temeljenja je potrebno zagotoviti suho in varovano gradbeno 

jamo. 

Pri izkopnih delih se predvidi začasna zaščita izkopnih brežin - izvedba v 

začasnem naklonu 2:1.

2.3.1.1 Strojni izkop z nakladanjem na prevozna sredstva in odvoz na stalno 

deponijo. Upoštevati naklon brežin 2:1, oziroma varovanje izkopanih 

jarkov in ostala navodila geomehanika:

a. ~ v terenu IV. ktg, globine do 2 m m3 262,50

b. ~ v terenu IV. ktg, globine od 2 m m3 55,44

2.3.1.2
Kombinirani izkop (50,00 % strojno - 50,00 % ročno) z nakladanjem na 

prevozna sredstva in odvoz na stalno deponijo. Upoštevati naklon brežin 

2:1, oziroma varovanje izkopanih jarkov in ostala navodila geomehanika:

a. ~ v terenu IV. ktg, globine do 2 m m3 26,25

2.3.1.3
Planiranje in utrjevanje dna izkopa: Kombinirano planiranje in strojno 

utrjevanje dna izkopa v terenu IV. kategorije s točnostjo +1,00 cm s 

minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala.

m2 217,68

2.3.1.4 Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost 

(vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] 

: 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, 

vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s 

(npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 

m, prekrivanje 20 %.

m2 298,58

2.3.1.5 Dobava in izdelava plasti v naslednji sestavi, vključno z razgrinjanjem, 

utrjevanjem in valjanjem.

Zgoščenost materiala 98 % po standardnem Proctorjevem postopku. 

Utrditev tampona na končni višini platoja znaša Ms >= 40 MPa.

Sestava:
a. ~ tamponska plast iz TP 0-32, za kabelsko kanalizacij in kinete: v dveh

slojih po 15 cm, skupne debeline 30 cm, za jaške:  v dveh slojih po 25

cm, skupne debeline 50 cm,

m3 88,11

2.3.1.6 Strojno zasipavanje z izkopanim materialom s stalne gradbiščne 

deponije s komprimiranjem v slojih po 20 cm; iz izkopnega materiala se 

odstrani vse skale večje od fi 15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti 

po standardnem Proctorjevem postopku, z utrjevanjem po plasteh v 

slojih po 15 cm do predpisane zbitosti, predvidoma Mv= 80 MPa. 

Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. Stopnjo utrjenosti 

preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. Vključno z 

nakladanjem in prevozom s stalne deponije.

m3 209,84

2.3.1.7 Prevoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi deli na deponiji. 

Podane so količinah v raščenem stanju: prevoz na stalno deponijo. 

Upoštevati vsa potrebna dela in stroške v zvezi z deponiranjem.

m3 134,35

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

POSTAVKA

No

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:

Plato

Objekt:    RTP Lenart

Vsebina:    Stroškovnik

Št. načrta/mape: SIP593.1-DZR.G02

Datoteka:   Predačun gradbena in obrtniška dela RTP Lenart.xlsx

Revizija: 0

Datum: avgust 2024

Stran: 61 od 94



OPIS ENOTA OCENJENA CENA NA SKUPAJ

KOLIČINA ENOTO  (EUR) (EUR)

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

POSTAVKA

No

Plato

2.3.2 KABELSKA JAŠKA IN KINETE

Kabelska jaška

2.3.2.1 Kompletna izdelava, dobava in postavitev elektro kabelskega jaška EKJ 

Z1, vel. 300 cm x 300 cm x 240 cm bruto in EKJ Z2, vel. 300 cm x 400 

cm x 240 cm bruto. Navedena količina je za 3 kabelske jaške!

Sestava:

a. ~ podložni beton C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1, deb. 10 cm m3 2,52

b. ~ konstrukcijski beton C30/37 XC4+XF1 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II,

zmrzlinsko odporen, vidna površina: navadna obdelava VB1.

m3 31,38

c. ~ armatura S500 B, premera do fi 12 mm kg 4707,0

d. ~ dodatek za varjenje armature zaradi ozemljitev (cca. 30%). Prekrivanje

armature 5 cm.

kg
1412,1

e. ~ Inox trak 30 x 3 mm za izpuste (1 m) ozemljitev varjeno na armaturno

mrežo

kg 20,00

f.
~ naklonski beton C20/25 XC1 Cl 0,2 Dmax 8 S1, deb. od 5 do 10 cm

m3 2,52

g. ~ Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža ravnih

armiranobetonskih sten. Izdelava s prenosom materiala do mesta

vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V ceni

vključen dvostranski opaž in opaž odprtin v stenah za priključek

kabelskih blokov.

m2 99,36

h. ~ Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža ravnih

armiranobetonskih plošč, višina podpiranja do 3,0 m. Izdelava s

prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in

vsemi pomožnimi deli. Opaž plošče nad jaškom in opaž odprtin v plošči

za vstopne odprtine.

m2 29,70

i.
~ Zapolnitev prehodov kabelskih blokov vel. do 1 m2 skozi stene jaška, z 

betonom. Vstavljanje plute ali EPS deb. 1 cm v opaž pred betoniranjem.

kos 3,00

j. ~ Obojestranska zatesnitev stika z akrilnimi nabrekajočimi profili za

tesnjenje stikov iz akrilnega polimera (npr. Sikaswell ali podobno), za

kabelske cevi do DN160.

kos 48,00

k. ~ Začasna zatesnitev kabelskih cevi s PVC pokrovi do izgradnje 110 kV

KBV. Cevi 6 x PE DN 160 mm, 5 x PEHD dvojček 2x DN 50 mm.

kos 48,00

l. ~ Jeklena lestev dim. 200 cm x 50 cm iz okroglih mat inox, nastopne

palice iz profilov fi 30 mm, okvir iz kvadratnih profilov 40/40 mm,

privijačena v AB steno, vključno z vsem pomožnim materialom.

kos 2,00

m. ~ Dvojni kanalski pokrov in okvir 600 mm x 1250 mm (podolgovati),

litoželezni, nodularna izvedba (ductile), nosilnost 400 kN, pokrova

vijačena, snemljiva prečka, tesnjenje, protihrupna EPDM guma, po

standardu SIST EN 124-2-2015 in po detajlu dobavitelja (npr. Livar, art.

812A). Dvojni okvir vsebuje snemljivo prečko za širok dostop v revizijsko

odprtino ter integrirane kotnike pri tečajih, ki varujejo neželen padec

pokrova v jašek pri odpiranju in zapiranju.

kos 2,00

n.
~ Dobava in polaganje drenaže v dnu tamponskega sloja v območju 

kletne etaže: polovično perforirane dvoslojne drenažne cevi PEHD 

DN250 mm dolžine do 150 cm, polaganje na peščeno posteljico, zasip z 

drenažnim materialom fi 22-38 mm; količina do 5 m3. Drenažni material 

je ovit z geotekstilom s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost (vzd.) [EN 

ISO 10319] : 9.5 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 9.5 

kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 1500 N, 

vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 115 l/m²s 

(npr. kot TenCate Polyfelt TS 20). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 

m, prekrivanje 20 %. Površina geotekstila 10 m2. Cev za ponikanje.

kos 2,00

2.3.3 Kinete ob zgradbi, v stikališču in ob dušilkah

2.3.3.1 Kompletna izdelava, dobava in postavitev kabelske kinet: 

- KI 1 (neto dim. 60 x 40 cm (ŠxG)),

- KI 2 (neto dim. 100 x 75 cm (ŠxG)),

- KI 3 (neto dim. 100 x 50 cm (ŠxG)) in

- KI 4 (neto dim. 200 x 100 cm (ŠxG)).

Skupna dolžina kinet je 110 m. Navedena količina je za vse kinete!

Sestava:
a. ~ podložni beton C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1, deb. 10 cm m3 3,00

b. ~ konstrukcijski beton C30/37 XC4+XF1 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II,

zmrzlinsko odporen, vidna površina: navadna obdelava VB1.

m3 53,75

c. ~ armatura S500 B, premera do fi 12 mm kg 5374,61
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d. ~ armatura S500 B, premera nad fi 12 mm kg 2687,31

e. ~ dodatek za varjenje armature zaradi ozemljitev (cca. 30%). Prekrivanje

armature 5 cm.

kg 2418,57

f. ~ Inox trak 30 x 3 mm za izpuste (1 m) ozemljitev varjeno na armaturno

mrežo

kg 40,00

g. ~ Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža ravnih

armiranobetonskih sten. Izdelava s prenosom materiala do mesta

vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V ceni

vključen dvostranski opaž in opaž odprtin v stenah za priključek

kabelskih blokov. Nad terenom vidni beton, vključno z namestitvijo

trikotnih letev 15 mm za vidne betone.

m2 306,02

h. ~ Zagladitev zgornje vidne površine v naklonu proti robu, brušenje,

negovanje in zaščita površin. Obdelava vidnih površin: enostavna

obdelava VB2.

m2 35,31

i. ~ Zapolnitev prehodov kabelskih blokov vel. do 1,0 m2 skozi stene

kinete, z vodotesnim betonom. Vstavljanje plute ali EPS deb. 1 cm v

opaž pred betoniranjem.

kos 15,00

j. ~ Obojestranska zatesnitev stika z akrilnimi nabrekajočimi profili za

tesnjenje stikov iz akrilnega polimera (npr. Sikaswell ali podobno), za

kabelske cevi do DN160.

kpl 56,00

k.
~ Dobava in polaganje drenaže v dnu tamponskega sloja v območju 

kletne etaže: polovično perforirane dvoslojne drenažne cevi PEHD 

DN250 mm dolžine do 150 cm, polaganje na peščeno posteljico, zasip z 

drenažnim materialom fi 22-38 mm; količina do 5 m3. Drenažni material 

je ovit z geotekstilom s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost (vzd.) [EN 

ISO 10319] : 9.5 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 9.5 

kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 1500 N, 

vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 115 l/m²s 

(npr. kot TenCate Polyfelt TS 20). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 

m, prekrivanje 20 %. Površina geotekstila 10 m2. Cev za ponikanje. 

Kineta ob TR 2.

kos 20,00

l. Izdelava, dobava in montaža pohodnih AB pokrovov:

l1. ~ pokrov za kineto KI 1 (dim. 90 x 40 cm x 10 cm (DxŠxV) kos 50,00

l2. ~ pokrov za kineto KI 2 (dim. 130 x 40 cm x 10 cm (DxŠxV) kos 95,00

l3. ~ pokrov za kineto KI 3 (dim. 130 x 40 cm x 10 cm (DxŠxV) kos 125,00

m.
Izdelava, dobava in montaža pohodnih pokrovov iz armiranega poliestra:

m1. ~ pokrov za kineto KI 4 (dim. 200 x 100 cm x 10 cm (DxŠxV) kos 4,00

2.3.4 CEVNI KABELSKI RAZVODI

Kabelske cevi so obbetonirane. Polaganje in stikovanje cevi po navodilih 

proizvajalca cevi, med distančnike. Distančnike izdelati po meri ali iz 

lesenih moralov ali iz armaturnih palic. 

Dobava in vgradnja kabelskih cevi (npr. Totrapipes):

~ PE cevi deb. stene 10,0 mm iz PE 100, za delovni tlak do 16 bar, 

debelina stene od 10,0 do 11,1 mm, notranji premer: 90 mm, masa cevi 

3,19 kg/m, črne cevi z modro črto - za vodovod, po standardu SIST EN 

805/2000 in SIST EN 12201-2

~ PEHD za kabelsko kanalizacijo, po standardu SIST EN ISO 61386-24

~ PEHD 2 x DN 50 mm za kabelsko kanalizacijo (dvojček), po standardu 

SIST EN ISO 61386-24

Izbrane cevi in način polaganja upoštevati v cenah!

V cenah vključno rezanje in prilagoditev obstoječih cevi in navezava na 

nove kabelske jaške z vsem tesnilnim in pomožnim materialom.

2.3.4.1 Kompletna dobava in vgrajevanje cevi 2x3 PE DN160 (prerez KK1, AB 

BLOK) . Vključno z dobavo in izdelavo vseh spojev.

Sestava:

a. ~ podložni beton C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1, deb. 10 cm m3 1,30

b. ~ Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža ravnih

armiranobetonskih sten. Izdelava s prenosom materiala do mesta

vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V ceni

vključen enostranski opaž z podpiranjem.

m2 10,40
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c. ~ obbetoniranje kablovoda s črpnim betonom C30/37 XC4+XF1 Cl 0,2

Dmax16 S4, min. debeline 15 cm na obodom cevi. V ceni je zajeto

natančno podbetoniranje in obbetoniranje cevi po projektiranih

karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela. Pazljivo

utrjevanje črpnega betona z vibriranjem za zapolnitev celotnega oboda

cevi. Izvedba betona brez lunkerjev.

m3 6,50

d. ~ PE 100 cevi DN160, polaganje v distančnike m1 78,00

e. ~ ozemljitvena vrv Cu 95 mm² m1 13,00

f. ~ opozorilni trak (elektrika) m1 13,00

2.3.4.2 Kompletna dobava in vgrajevanje cevi 2x4 PE DN160 (prerez KK2, AB 

BLOK). Vključno z dobavo in izdelavo vseh spojev.

Sestava:

a. ~ podložni beton C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1, deb. 10 cm m3 0,77

b. ~ Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža ravnih

armiranobetonskih sten. Izdelava s prenosom materiala do mesta

vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V ceni

vključen enostranski opaž z podpiranjem.

m2 15,84

c. ~ obbetoniranje kablovoda s črpnim betonom C30/37 XC4+XF1 Cl 0,2

Dmax16 S4, min. debeline 15 cm na obodom cevi. V ceni je zajeto

natančno podbetoniranje in obbetoniranje cevi po projektiranih

karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela. Pazljivo

utrjevanje črpnega betona z vibriranjem za zapolnitev celotnega oboda

cevi. Izvedba betona brez lunkerjev.

m3 6,60

d. ~ PE 100 cevi DN160, polaganje v distančnike m1 88,00

e. ~ ozemljitvena vrv Cu 95 mm² m1 11,00

f. ~ opozorilni trak (elektrika) m1 11,00

2.3.4.3 Kompletna dobava in vgrajevanje cevi 2x4 PE DN160 (prerez KK3, AB 

BLOK). Vključno z dobavo in izdelavo vseh spojev.

Sestava:

a. ~ podložni beton C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1, deb. 10 cm m3 0,84

b. ~ Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža ravnih

armiranobetonskih sten. Izdelava s prenosom materiala do mesta

vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V ceni

vključen enostranski opaž z podpiranjem.

m2 17,28

c. ~ obbetoniranje kablovoda s črpnim betonom C30/37 XC4+XF1 Cl 0,2

Dmax16 S4, min. debeline 15 cm na obodom cevi. V ceni je zajeto

natančno podbetoniranje in obbetoniranje cevi po projektiranih

karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela. Pazljivo

utrjevanje črpnega betona z vibriranjem za zapolnitev celotnega oboda

cevi. Izvedba betona brez lunkerjev.

m3 7,20

d. ~ PE 100 cevi DN160, polaganje v distančnike m1 96,00

e. ~ ozemljitvena vrv Cu 95 mm² m1 12,00

f. ~ opozorilni trak (elektrika) m1 12,00

2.3.4.4 Kompletna dobava in vgrajevanje cevi 3x3 PE DN160 (prerez KK4, AB 

BLOK). Vključno z dobavo in izdelavo vseh spojev.

Sestava:

a. ~ podložni beton C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1, deb. 10 cm m3 0,49

b. ~ Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža ravnih

armiranobetonskih sten. Izdelava s prenosom materiala do mesta

vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V ceni

vključen enostranski opaž z podpiranjem.

m2 10,08

c. ~ obbetoniranje kablovoda s črpnim betonom C30/37 XC4+XF1 Cl 0,2

Dmax16 S4, min. debeline 15 cm na obodom cevi. V ceni je zajeto

natančno podbetoniranje in obbetoniranje cevi po projektiranih

karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela. Pazljivo

utrjevanje črpnega betona z vibriranjem za zapolnitev celotnega oboda

cevi. Izvedba betona brez lunkerjev.

m3 4,20

d. ~ PE 100 cevi DN160, polaganje v distančnike m1 63,00

e. ~ ozemljitvena vrv Cu 95 mm² m1 7,00

f. ~ opozorilni trak (elektrika) m1 7,00

2.3.4.5 Kompletna dobava in vgrajevanje cevi 3x3 PE DN160 (prerez KK4, 

VKOPANO). Vključno z dobavo in izdelavo vseh spojev.

Sestava:

a. ~ podložni beton C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1, deb. 10 cm m3 0,42
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b. ~ Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža ravnih

armiranobetonskih sten. Izdelava s prenosom materiala do mesta

vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V ceni

vključen enostranski opaž z podpiranjem.

m2 8,64

c. ~ geotekstil s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost [EN ISO 10319] :

11,5 kN/m (npr. kot TenCate Polyfelt TS 30). Polaganje geotekstila:

širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Gostota filca (polsta) mora biti v

nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in

navodilih za nosilne plasti.

m2 48,00

d. ~ obsip cevi v materialu frakcije 4-8 oz. 8-16 mm m3 5,04

e. ~ PE 100 cevi DN160, polaganje v distančnike m1 54,00

f. ~ ozemljitvena vrv Cu 95 mm² m1 6,00

g. ~ opozorilni trak (elektrika) m1 6,00

2.3.4.6
Kompletna dobava in vgrajevanje cevi 3x3 + 2x4 + 2x2 PE DN160 

(prerez KK5, VKOPANO). Vključno z dobavo in izdelavo vseh spojev.

Sestava:

a. ~ podložni beton C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1, deb. 10 cm

Na območju AB bloka pod kineto.

m3 0,40

b. ~ Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža ravnih

armiranobetonskih sten. Izdelava s prenosom materiala do mesta

vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V ceni

vključen enostranski opaž z podpiranjem.

Na območju AB bloka pod kineto.

m2 1,20

c. ~ obbetoniranje kablovoda s črpnim betonom C30/37 XC4+XF1 Cl 0,2

Dmax16 S4, min. debeline 15 cm na obodom cevi. V ceni je zajeto

natančno podbetoniranje in obbetoniranje cevi po projektiranih

karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela. Pazljivo

utrjevanje črpnega betona z vibriranjem za zapolnitev celotnega oboda

cevi. Izvedba betona brez lunkerjev.

Na območju AB bloka pod kineto.

m3 0,50

d. ~ geotekstil s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost [EN ISO 10319] :

11,5 kN/m (npr. kot TenCate Polyfelt TS 30). Polaganje geotekstila:

širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Gostota filca (polsta) mora biti v

nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in

navodilih za nosilne plasti.

m2 160,00

e. ~ obsip cevi v materialu frakcije 4-8 oz. 8-16 mm m3 18,50

f. ~ PE 100 cevi DN160, polaganje v distančnike m1 420,00

g. ~ ozemljitvena vrv Cu 95 mm² m1 20,00

h. ~ opozorilni trak (elektrika) m1 20,00

2.3.4.7 Kompletna dobava in vgrajevanje cevi 2x4 + 4x3 PE DN160 (prerez 

KK6, VKOPANO). Vključno z dobavo in izdelavo vseh spojev.

Sestava:

a. ~ geotekstil s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost [EN ISO 10319] :

11,5 kN/m (npr. kot TenCate Polyfelt TS 30). Polaganje geotekstila:

širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Gostota filca (polsta) mora biti v

nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in

navodilih za nosilne plasti.

m2 84,00

b. ~ obsip cevi v materialu frakcije 4-8 oz. 8-16 mm m3 12,95

c. ~ PE 100 cevi DN160, polaganje v distančnike m1 168,00

d. ~ ozemljitvena vrv Cu 95 mm² m1 14,00

e. ~ opozorilni trak (elektrika) m1 14,00

2.3.4.8 Kompletna dobava in vgrajevanje cevi 2x4 + 2x2 PE DN160 (prerez 

KK6, VKOPANO do temeljev dušilk). Vključno z dobavo in izdelavo 

vseh spojev.

Sestava:

a. ~ geotekstil s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost [EN ISO 10319] :

11,5 kN/m (npr. kot TenCate Polyfelt TS 30). Polaganje geotekstila:

širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Gostota filca (polsta) mora biti v

nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in

navodilih za nosilne plasti.

m2 42,00

b. ~ obsip cevi v materialu frakcije 4-8 oz. 8-16 mm m3 12,25

c. ~ PE 100 cevi DN160, polaganje v distančnike m1 84,00

d. ~ ozemljitvena vrv Cu 95 mm² m1 7,00

e. ~ opozorilni trak (elektrika) m1 7,00
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2.3.4.9 Kompletna dobava in vgrajevanje cevi 2x4 PE DN160 (prerez KK7, 

VKOPANO). Vključno z dobavo in izdelavo vseh spojev.

Sestava:

a. ~ geotekstil s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost [EN ISO 10319] :

11,5 kN/m (npr. kot TenCate Polyfelt TS 30). Polaganje geotekstila:

širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Gostota filca (polsta) mora biti v

nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in

navodilih za nosilne plasti.

m2 80,00

b. ~ obsip cevi v materialu frakcije 4-8 oz. 8-16 mm m2 15,00

c. ~ PE 100 cevi DN160, polaganje v distančnike m1 160,00

d. ~ ozemljitvena vrv Cu 95 mm² m1 20,00

e. ~ opozorilni trak (elektrika) m1 20,00

2.3.4.10 Kompletna dobava in vgrajevanje cevi 2x2 PE DN160 (prerez KK8, 

VKOPANO). Vključno z dobavo in izdelavo vseh spojev.

Sestava:

a. ~ geotekstil s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost [EN ISO 10319] :

11,5 kN/m (npr. kot TenCate Polyfelt TS 30). Polaganje geotekstila:

širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Gostota filca (polsta) mora biti v

nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in

navodilih za nosilne plasti.

m2 4,00

b. ~ obsip cevi v materialu frakcije 4-8 oz. 8-16 mm m2 0,75

c. ~ PE 100 cevi DN160, polaganje v distančnike m1 4,00

d. ~ ozemljitvena vrv Cu 95 mm² m1 1,00

e. ~ opozorilni trak (elektrika) m1 1,00

2.3.4.11 Kompletna dobava in vgrajevanje cevi 2x2 PEHD DN75 (oljni separator, 

lovilna jama). Vključno z dobavo in izdelavo vseh spojev.

Sestava:

a. ~ geotekstil s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost [EN ISO 10319] :

11,5 kN/m (npr. kot TenCate Polyfelt TS 30). Polaganje geotekstila:

širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Gostota filca (polsta) mora biti v

nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in

navodilih za nosilne plasti.

m2 128,00

b. ~ obsip cevi v materialu frakcije 4-8 oz. 8-16 mm m2 24,00

c. ~ PE 100 cevi DN160, polaganje v distančnike m1 64,00

d. ~ ozemljitvena vrv Cu 95 mm² m1 32,00

e. ~ opozorilni trak (elektrika) m1 32,00

2.3.5 Temelj kontrole pristopa

2.3.5.1 V cenah upoštevati kompletno izvedbo temelja kontrole pristopa vključno 

z vsemi zemeljski, betonskimi deli:

a. ~ tipski AB temelj dim. 40 x 40 x 70 cm, teža: 500 kg (npr. Pučko).

Vključno z jeklenimi sidri z navoji za montažo z AKZ zaščito.

kos 1,00

2.3.6
Cevne kabelske povezave od zgradbe do ograjnih vrat in do 

kontrole pristopa 

2.3.6.1 Kompletna dobava in vgrajevanje cevi vključno z vsemi zemeljski deli. 

Vključno z dobavo in izdelavo vseh spojev.

Sestava:

2.3.6.2 Dobava in polaganje PEHD kabelskih cevi , obbetonirano s črpnim 

betonom C30/37 XC4+XF1 Cl 0,2 Dmax16 S4, presek dim. 30/30 cm, 

vključno z opažnimi deli, planiranjem, utrjevanjem in podložnim betonom 

C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1, deb. 5 cm. Za kabelsko povezavo 

ograjnih vrat. Vključno s polaganjem v temelj in bližnji EKJ ter 

tesnjenjem. Vključno s opozorilnim trakom na globini 40 cm. 
a. ~ PEHD DN50 m1 22,00

b. ~ PEHD DN32 m1 10,00

2.3.6.3 Dobava in montaža AB revizijskega jaška, s priključnimi cevmi in 

ponikanjem. Vključeno zasipavanje jaška s peščenim materialom.

a. ~ Premer DN 600 - globina do 1,0 m kos 2,00

2.3.6.4 Dobava in montaža LTŽ pokrova kanalizacijskega jaška vključno z 

okvirjem pokrova jaška in razbremenilno AB ploščo.

a. ~ fi 600, nosilnosti 400 kN - povozne površine kos 2,00
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2.3.7 Ostalo

2.3.7.1
Varovanje in izvedba križanj novih kabelskih blokov in kinet z obstoječimi 

komunalnimi vodi, ki potekajo nad kabelskim blokom in do 50 cm pod 

kabelskimi bloki. Izvedba križanj po navodilu projektanta posameznega 

komunalnega voda in ugotovitvi dejanskega stanja na licu mesta, z 

upoštevanjem odmikov in potrebnih prilagoditev trase na mestih križanj.

kos 10,00

2.3.7.2 Razna nepredvidena dela in rušenja za prehod kabelskih cevi v obstoječi 

objekt. KV delavec.

ur 10,00
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2.4 METEORNA KANALIZACIJA

OPOMBA:

Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse 

smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v 

poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.
Vsi odpadki, ki bodo nastali pri izvedbi, bodo naloženi na prevozno 

sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo nenevarnih odpadkov 

uradnega zbiralca odpadkov. Upoštevati vsa potrebna dela in stroške v 

zvezi z deponiranjem. Vsi odpadki, ki bodo ponovno uporabljeni pri 

izvedbi, bodo naloženi na prevozno sredstvo in pripeljani na gradbišče. 

2.4.1 Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter 

določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala.

kom 8,00

2.4.2 Priprava gradbišča: odstranitev eventualnih ovir, ureditev delovnega 

platoja. Po dokončanju del gradbišče pospraviti in vzpostaviti končno 

stanje.

m2 750,00

2.4.3 Zakoličba obstoječih komunalnih vodov, ki ostajajo v funkciji. Izvede 

naročnik

kpl 1,00

2.4.4 Odstranjevanje obstoječe meteorne kanalizacije vključno z izkopom cevi 

in objektov ter odvozom na stalno deponijo. Količina materialov, ki se 

odstranjujejo:

a. ~ BC DN 150 m1 17,00

b. ~ BC DN 200 m1 63,00

c. ~ BC DN 300 m1 79,00

d. ~ betonski RJ globine do 2 m kos 8,00

e. ~ betonski peskolov/cestni požiralnik globine do 1,5 m kos 10,00

2.4.5 Strojni izkop kanalizacijskih jarkov v terenu III. ktg. z odmetom materiala 

na rob izkopa. Globina izkopa:

a. ~ 0 - 2 m m3 325,00

2.4.6 Ročni izkop kanalizacijskih jarkov v terenu III. ktg. z odmetom materiala 

na rob izkopa. Globina izkopa:

a. ~ 0 - 2 m m3 20,00

2.4.7 Ročno planiranje in utrjevanje dna jarka z natančnostjo +/- 3,0 cm. m2 138,00

2.4.8 Dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1 

- posteljica kanalizacije, ki poteka pod cestiščem oz. zunanjimi

deponijami.

m3 19,00

2.4.9
Dobava in vgrajevanje betona C30/37 XC4+XS1+XF1 Cl 0,2 Dmax 16 

S4 PV-II in obbetoniranje kanalizacijskih cevi do višine 10 cm nad 

temenom cevi, za cevi ki potekajo pod cestiščem in zunanjimi deponijami 

in za zaščito cevovoda pri križanju z ostalimi komunalnimi vodi.

m3 30,00

2.4.10 Strojno zasipavanje z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih 

po 20 cm; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 15 cm. 

Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem 

postopku, z utrjevanjem po plasteh v slojih po 15 cm do predpisane 

zbitosti, predvidoma Mv= 60 MPa. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali 

vibrovaljarjem. Stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v 

geomehanskem poročilu. Vključno z nakladanjem in prevozom s stalne 

deponije.

m3 290,00

2.4.11 Odvoz viškov izkopanega materiala na stalno deponijo, vključno s 

pridobitvijo ustrezne dokumentacije o deponiranju materiala.

m3 55,00

2.4.12 Dobava, raznos in polaganje PVC kanalizacijskih cevi v projektiranih 

padcih na peščeno oziroma betonsko podlago s priklopom na revizijske 

jaške. Stiki so tesnjeni z gumi tesnili:

a. ~ UKC PVC DN 160 SN8 m1 192,00

b. ~ UKC PVC DN 200 SN8 m1 38,00

2.4.13 Dobava in montaža poliestrskega revizijskega jaška (npr. tip 

Regeneracija), z izdelanim vtokom, iztokom, muldo v dnu jaška in 

priključnimi cevmi. Vključeno je zasipavanje jaška s peščenim 

materialom iz izkopa.

a. ~ Premer DN 600 - globina do 1 m kos 2,00

b. ~ Premer DN 800 - globina do 1,5 m kos 6,00

2.4.14 Dobava in montaža LTŽ pokrova kanalizacijskega jaška vključno z 

okvirjem pokrova jaška in z dvema razbremenilnima AB ploščama.

a. ~ fi 600, nosilnosti 400 kN - povozne površine kos 8,00
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2.4.15
Dobava in montaža poliestrskega cestnega požiralnika DN 500, (npr. 

Regeneracija), z vtočno rešetko 40/40 cm, v kompletu z izdelanim 

peskolovom, obdelavo dna in priključka na kanalizacijo, z dobavo in 

montažo LTŽ rešetke D400 z okvirjem in nosilno AB ploščo - po detajlu.

kos 7,00

2.4.16
Dobava in montaža poliestrskega peskolova DN 500, (npr. 

Regeneracija), s pokrovom fi40 cm, v kompletu z izdelanim peskolovom, 

obdelavo dna in priključka na kanalizacijo, z dobavo in montažo LTŽ 

pokrovom C250 z okvirjem in nosilno AB ploščo - po detajlu.

kos 7,00

2.4.17
Dobava in vgradnja koalescentnega izločevalca lahkih tekočin iz umetne 

mase z integriranim usedalnikom grobih nečistoč, skladnega s SIST EN 

858-1 in SIST EN 858-2, Razred I. Potrebna nazivna velikost 20 L/sek,

usedalnik grobih nečistoč 4000L, zbiralnik mineralnih olj 800L. Vsebuje

koalescentni filter, samodejno zapiralo kalibrirano na gostoto 0,90 g/cm3, 

Z armiranobetonsko krovno ploščo in litoželeznim pokrovom D400 kN.

Dotok/iztok DN 200 -z vsemi pomožnimi deli in transporti.

kos 1,00

2.4.18 Dobava alarmne naprave skupaj s senzorjem detekcije tekočin in 

senzorjem za detekcijo debeline olja vključno z montažo senzorjev v 

lovilce olj in spoj na kabel 2x1 mm2 mehko žičen, kateri je napeljan od 

kontrolne omarice do oljne jame ter vezava in priklop na krmilno enoto 

(DIN-rail) (brez priklopa na napajanje)

kos 1,00

2.4.19 Dobava in polaganje zaščitne cevi za kabel od nadzornega objekta do 

izločevalca mineralnih olj PEHD preseka DN80. Delo zajema izkop jarka 

za polaganje cevi, zasip in uvlačenje signalnega mehko žičenega kabla 

(1 kabel 2x1mm2) od mesta za krmilno omarico do vsakega oljnega 

lovilca (1 kom)

m1 10,00

2.4.20
Dobava Alarmne naprave skupaj s senzorjem detekcije tekočin, vključno 

z montažo senzorjev v oljno jamo in lovilec olj ter spoj na kabel 2x1 mm2 

mehko žičen, kateri je napeljan od kontrolne omarice do oljne jame ter 

vezava in priklop na krmilno enoto (DIN-rail) (brez priklopa na napajanje)

kos 1,00

2.4.21
Dobava in polaganje zaščitne cevi za kabel od nadzornega objekta do 

oljnih jam PEHD preseka DN80. Delo zajema izkop jarka za polaganje 

cevi, zasip in uvlačenje signalnega mehko žičenega kabla (1 kabel 

2x1mm2) od mesta za krmilno omarico do vsake oljne jame (2 kom)

m1 10,00

2.4.22 Pregled in čiščenje kanalizacijskega sistema pred izvedbo tlačnega 

preizkusa.

m1 230,00

2.4.23 Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po navodilih 

proizvajalca in upravljalca. Izdelava zapisnika o tlačnem preizkusu. 

Tlačni preizkus se izvede skladno s standardom.

kos 1,00

2.4.24 Praznenje oljne jame, čiščenje in odstranjevanje obstoječe PE-HD folije 

in priprava betonske podlage za izvedbo nove PE-HD folije.

m2 85,00

2.4.25 Izdelava oljetesnega premaza obstoječe oljne jame m2 85,00

2.4.26 Praznenje lovilnih jam, čiščenje in odstranjevanje obstoječe PE-HD folije 

in priprava betonske podlage za izvedbo nove PE-HD folije.

m2 148,00

2.4.27 Dobava in vgradnja PE-HD folije v obstoječih lovilnih jamah m2 148,00

2.4.29 Dobava in vgradnja jeklene zaključnice/obrobe za Pe-HD folijo m1 25,00
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2.5 CESTE TER OSTALE POVOZNE IN TLAKOVANE POVRŠINE

OPOMBA:

Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse 

smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v 

poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.
Vsi odpadki, ki bodo nastali pri izvedbi, bodo naloženi na prevozno 

sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo nenevarnih odpadkov 

uradnega zbiralca odpadkov. Upoštevati vsa potrebna dela in stroške v 

zvezi z deponiranjem. Vsi odpadki, ki bodo ponovno uporabljeni pri 

izvedbi, bodo naloženi na prevozno sredstvo in pripeljani na gradbišče. 

2.5.1 ZEMELJSKA DELA

Ponudnik naj se podrobno seznani o geološkem poročilu št. 71-VIIl/20, 

avgust 2020, Geoing d.o.o.
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se določajo po 

prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se določajo po 

prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Za izvedbo temeljenja je 

potrebno zagotoviti suho gradbeno jamo, po potrebi tudi črpanje vode iz 

gradbene jame in zaščito brežin izkopa pred erozijo zaradi atmosferskih 

vplivov.
2.5.1.1 Naprava in postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase ceste 

s potrebnim niveliranjem in meritvami ter določitev nivoja.

m2 657,04

2.5.1.2
Strojni izkop zemljine v terenu IV. ktg. (makadamski sloj deb. 30 cm) z 

direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Določanje po 

dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Zagotovitev primernega 

deponiranja humusa, ki se uporabi za končno ureditev platoja. 

m3 197,11

2.5.1.3 Strojni izkop humusov v debelini 20-30 cm z direktnim nakladanjem 

materiala na prevozno sredstvo in dovoz na stalno deponijo. Določitev 

po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. 

m3 29,57

2.5.1.4
Planiranje in utrjevanje dna izkopa: Kombinirano planiranje in strojno 

utrjevanje dna izkopa v terenu IV. kategorije s točnostjo +1,00 cm s 

minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala.

m2 657,04

2.5.1.5 Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost 

(vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] 

: 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, 

vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s 

(npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 

m, prekrivanje 20 %.

Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami. 

m2 1272,74

2.5.1.6 Dobava in izdelava plasti v naslednji sestavi, vključno z razgrinjanjem, 

utrjevanjem in valjanjem.

Pod povoznimi – asfaltnimi površinami se površine utrdi z minimalnim 30 

cm nasutjem.

Zasipi morajo doseči min. 97% Proctorjeve gostote oziroma min. 

nosilnost Ms = 40 MPa. Nasipi zunanje ureditve objekta se morajo utrditi 

do velikosti modula deformacije Ev2 = 100 MPa.

Sestava slojev:
a. ~ tamponska plast iz TP 0-32, v dveh slojih po 15 cm, skupne debeline

30 cm.

m3 197,11

2.5.1.7 Geotehnični nadzor v času izvajanja zemeljskih del na platoju. ur 15,00

2.5.2 ASFALTIRANE POVRŠINE 

Robniki

2.5.2.1
Dobava in polaganje betonskih robnikov v podložni beton C12/15 X0 Cl 

0,1 Dmax 16 S1 in obdelava stikov s fino cementno malto. Robniki 

morajo biti zmrzlinsko odporni (certifikat), obdelava stikov prav tako 

zmrzlinsko odporna. Uporabijo se robniki dolžine 100 cm in prilagojene 

dolžine za izvedbo krivin. Polaganje dvignjenih in poglobljenih robnikov:

a. ~ visoki cestni robniki vel.15 x 25 cm

Ob vseh asflanih površinah

m1 210,00
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b. ~ poglobljeni cestni robniki vel.15 x 25 cm

Ob pranih ploščah.

m1 80,00

Asfalt

2.5.2.2 Izdelava, dobava in strojno polaganje asfalta debeline 10,00 cm v 

sestavi: nosilna spodnja plast bitumeniziranega asfaltdrobirja AC 32 

base B 50/70 A3 v debelini 6 cm in izdelava obrabne in zaporne plasti 

bituminizirane zmesi AC 11 surf B50/70 A3 v debelini 4 cm (se izvede v 

zaključni fazi prenove objekta). Polaganje v projektiranih padcih, z vsemi 

pobrizgi s pripadajočimi emulzijami. Polaganje se izvaja strojno v delno 

kombinirani izvedbi.

m2 570,00

2.5.2.3 Obdelava stika novih asfaltnih površin z obstoječimi (rezanje in premaz z 

bitumensko emulzijo).

m1 6,00

2.5.2.4
Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno 

belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, 

strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 10 cm.

m1 30,00

2.5.3 TLAKOVANE POVRŠINE 

Prane plošče ob zgradbi in med temelji požarne stene in RD1, RD2 in 

FD1, FD2

2.5.3.1 Dobava in izdelava zunanje tlakovane površine ob fasadi in za nov 

osebni prehod v naslednji sestavi:

a. ~ prane plošče dim.50/50/3,8 cm, v naklonu 2% od fasade, vključno z 

rezanjem in prilagajanjem

m2 90,00

b. ~ betonski vrtni robnik 5.5x100x30 cm, R5-30, sivi ravni rob, položeni v

malto

m 35,00

c. ~ armirani podložni beton C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1, deb. 10 cm z 

armaturno mrežo S500 B.

m3 9,00

d. ~ tampon granulacije 32/64 mm (višina 30 cm), dopustni delež meljno - 

peščenih glin 10%

m3 27,00

Prane plošče ob ograji

2.5.3.2 Dobava in izdelava zunanje tlakovane površine ob fasadi in za nov 

osebni prehod v naslednji sestavi:

a. ~ prane plošče dim.50/50/3,8 cm, v naklonu 2% od fasade, vključno z 

rezanjem in prilagajanjem. Polaganje v dve vrsti

m2 217,60

b. ~ betonski vrtni robnik 5.5x100x30 cm, R5-30, sivi ravni rob, položeni v

malto. Položeni ob obeh robovih.

m 274,00

c. ~ armirani podložni beton C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1, deb. 10 cm z 

armaturno mrežo S500 B.

m3 21,76

d. ~ tampon granulacije 32/64 mm (višina 30 cm), dopustni delež meljno - 

peščenih glin 10%

m3 65,28

2.5.4 MAKADAMSKE POVRŠINE 

Površine na območju stikališča

2.5.4.1
Izdelava nasutja z dobavo, razstiranjem, planiranjem do točnosti ±3 cm:

~ obrabna plast (zaščitna plast): pesek frakcije 0/8 mm, 10 cm m3 50,00

2.5.4.2 Dobava in polaganje betonskih robnikov v betonski temelj C12/15 in 

obdelava stikov s fino cementno malto. Robniki morajo biti zmrzlinsko 

odporni (certifikat), obdelava stikov prav tako zmrzlinsko odporna. 

Uporabijo se robniki dolžine 100 cm in prilagojene dolžine za izvedbo 

krivin. Polaganje dvignjenih in poglobljenih robnikov:

Zamenjava poškodovanih robnikov. 

~ visoki cestni robniki vel.15 x 25 cm m 50,00

~ poglobljeni cestni robniki vel.15 x 25 cm m 5,00

2.5.5 ZELENE POVRŠINE 

2.5.5.1 Humusiranje z odstranjenim humusom, z dovozom s stalne deponije in 

razstiranjem v debelini 20-30 cm.

m3 59,13
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2.5.5.2 Dobava in dovoz humusnega substrata za humusiranje platoja, v kolikor 

obstoječi humus ne zadošča, oz. ni primerne kvalitete.

m3 30,00

2.5.5.3 Razstiranje humusa za zelenico s plodno zemljo, z dovozom s stalne 

deponije in razstiranjem v debelini 20-30 cm.

m3 89,13

2.5.5.4 Brazdanje uvaljane plodne zemlje, sejanje travne mešanice skupaj z 

mešanico umetnega gnojila (travna mešanica in gnojilo morata biti 

prilagojena celinskemu alpskemu podnebju), penetriranje mešanice v 

globino do 3 cm z grabljanjem, uvaljanje ter močenje in negovanje do 

prve ozelenitve.

m2 200,00
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2.6 ZUNANJA RAZSVETLJAVA

OPOMBA:

Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse 

smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v 

poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.
Vsi odpadki, ki bodo nastali pri izvedbi, bodo naloženi na prevozno 

sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo nenevarnih odpadkov 

uradnega zbiralca odpadkov. Upoštevati vsa potrebna dela in stroške v 

zvezi z deponiranjem. Vsi odpadki, ki bodo ponovno uporabljeni pri 

izvedbi, bodo naloženi na prevozno sredstvo in pripeljani na gradbišče. 

Kompletna izvedba 15 svetilk s temelji.

2.6.1 Strojni in delno ročni izkop z odlaganjem izkopanega materiala na stran, 

oziroma nakladanjem na prevozna sredstva in odvoz na stalno deponijo. 

Upoštevati naklon brežin 2:1, oziroma varovanje izkopanih jarkov in 

ostala navodila geomehanika:

~ v terenu IV. ktg, globine do 2 m

m3 85,80

2.6.2 Strojno zasipavanje z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih 

po 20 cm; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 15 cm. 

Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem 

postopku, z utrjevanjem po plasteh v slojih po 15 cm do predpisane 

zbitosti, predvidoma Mv= 60 MPa. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali 

vibrovaljarjem. Stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v 

geomehanskem poročilu. Vključno z nakladanjem in prevozom s stalne 

deponije.

m3 25,74

2.6.3 Prevoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi deli na deponiji. 

Določitev po količinah v raščenem stanju: prevoz na stalno deponijo. 

Upoštevati vsa potrebna dela in stroške v zvezi z deponiranjem.

m3 60,06

2.6.4
Planiranje in utrjevanje dna izkopa: Kombinirano planiranje in strojno 

utrjevanje dna izkopa v terenu IV. kategorije s točnostjo +1,00 cm s 

minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala.

m2 52,00

2.6.5 Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost 

(vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] 

: 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, 

vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s 

(npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 

m, prekrivanje 20 %.

m2 108,00

2.6.6 Dobava in izdelava plasti v naslednji sestavi, vključno z razgrinjanjem, 

utrjevanjem in valjanjem.

Pod povoznimi – asfaltnimi površinami se površine utrdi z minimalnim 30 

cm nasutjem.

Zasipi morajo doseči min. 97% Proctorjeve gostote oziroma min. 

nosilnost Ms = 40 MPa. Nasipi zunanje ureditve objekta se morajo utrditi 

do velikosti modula deformacije Ev2 = 100 MPa.

Sestava slojev:
a. ~ tamponska plast iz TP 0-32, v dveh slojih po 15 cm, skupne debeline

30 cm.

m3 25,74

2.6.7 Dobava in vgradnja:

a. ~ podložni beton C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1, deb. 10 cm m3 3,00

b. ~ konstrukcijski beton C30/37 XC4+XF1 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II: temelj 

dim. 80 x 80 x 125 cm. Vključno z jeklenimi sidri z navoji za montažo z 

AKZ zaščito.

m3 18,75

c. ~ armatura S500 B kg 750,00

d. ~ dodatek za varjenje armature zaradi ozemljitev (cca. 30%). Prekrivanje

armature 5 cm.

kg 225,00

e.
~ opaž temelja; opaženje in razopaženje, nad terenom vidni beton razred 

VB3, vključno z namestitvijo trikotnih letev 15 mm za vidne betone.

m2 75,00

f. ~ zagladitev zgornje površine temeljev v naklonu proti robu, brušenje,

negovanje in zaščita površin.

m2 15,00

g. ~ sidrna plošča INOX 300 x 300 x 15 mm, DIN 1.4404, s sidri kos 15,00
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h. ~ dobava in polaganje PEHD kabelskih cevi 1x DN 50 mm, obbetonirano

s črpnim betonom C30/37 XC4+XF1 Cl 0,2 Dmax16 S4, presek dim.

20/20 cm, vključno z opažnimi deli, planiranjem, utrjevanjem in

podložnim betonom C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1, deb. 5 cm. Za

kabelsko povezavo zunanje razsvetljave. Vključno s polaganjem v temelj 

in tesnjenjem. Vključno s opozorilnim trakom na globini 40 cm. Po

položitvi cevi, izvajalec gradbenih elektroinštalacij (drug razpis) med

kandelabri položi ozemljitveno vrv Cu 120 mm2 in jo priključil na

kandelabre.

m1 260,00

i. ~ obbetoniranje spoja temelj droga za razsvetljavo in cevi, povezavo

izvesti s posebnimi reducirnimi kosi za prehod kablov na temelj, vključno

s podlivanjem sidrne plošče

kos 45,00
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2.7 OGRAJA

OPOMBA:

Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse 

smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v 

poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.
Vsi odpadki, ki bodo nastali pri izvedbi, bodo naloženi na prevozno 

sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo nenevarnih odpadkov 

uradnega zbiralca odpadkov. Upoštevati vsa potrebna dela in stroške v 

zvezi z deponiranjem. Vsi odpadki, ki bodo ponovno uporabljeni pri 

izvedbi, bodo naloženi na prevozno sredstvo in pripeljani na gradbišče. 

Kompletna izvedba žične ograje s temelji:

Menjava dela ograje. Nova ograja mora biti enakega izgleda kot 

obstoječa!

Ograja mora biti ozemljena!

V ceni upoštevati navezavo nove ograje na obstoječo. 

Kompletna izvedba žične ograje vključno z drsnimi vrati, osebnimi 

enokrilnimi in dvokrilnimi vrati.

Dolžina ograje: 

a) Glavna vhodna ograja - dolžina ograje 17,5 m

b) Ograja stikališča ob hišici za gasilne aparate - dolžina ograje 13 m

c) Ograja stikališča - dolžina ograje 20 m

Količine za: prefabricirane tipske temelje ograje in temelje vseh ograjnih 

vrat.

Način temeljenja lahko predlaga tudi dobavitelj ograje, vendar mora 

dokazati stabilnost!

2.7.1 Strojni izkop z nakladanjem na prevozna sredstva in odvoz na stalno 

deponijo. Upoštevati naklon brežin 2:1, oziroma varovanje izkopanih 

jarkov in ostala navodila geomehanika:

a. ~ v terenu IV. ktg, globine do 2 m m3 5,00

2.7.2
Planiranje in utrjevanje dna izkopa: Kombinirano planiranje in strojno 

utrjevanje dna izkopa v terenu IV. kategorije s točnostjo +1,00 cm s 

minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala.

m2 5,00

2.7.3 Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost 

(vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] 

: 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, 

vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s 

(npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 

m, prekrivanje 20 %.

m2 6,50

2.7.4 Dobava in izdelava plasti v naslednji sestavi, vključno z razgrinjanjem, 

utrjevanjem in valjanjem.

Pod povoznimi – asfaltnimi površinami se površine utrdi z minimalnim 30 

cm nasutjem.

Zasipi morajo doseči min. 97% Proctorjeve gostote oziroma min. 

nosilnost Ms = 40 MPa. Nasipi zunanje ureditve objekta se morajo utrditi 

do velikosti modula deformacije Ev2 = 100 MPa.

Sestava slojev:
a. ~ tamponska plast iz TP 0-32, v dveh slojih po 15 cm, skupne debeline

30 cm.

m3 1,50

2.7.5 Strojno zasipavanje z izkopanim materialom s stalne gradbiščne 

deponije s komprimiranjem v slojih po 20 cm; iz izkopnega materiala se 

odstrani vse skale večje od fi 15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti 

po standardnem Proctorjevem postopku, z utrjevanjem po plasteh v 

slojih po 15 cm do predpisane zbitosti, predvidoma Mv= 60 MPa. 

Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. Stopnjo utrjenosti 

preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. Vključno z 

nakladanjem in prevozom s stalne deponije.

m3 0,50

2.7.6 Dobava in vgradnja:

a. ~ podložni beton C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1, deb. 10 cm m3 0,40

b. ~ dobava in vgradnja prefabriciranih tipskih AB temeljev dim. 40 x 40 x 

70 cm (npr. Pučko), vključno z betoniranjem po vstavitvi stebričkov žične

ograje

kos 3,00
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c. ~ izvedba AB temelja dim. 215 x 65 x 80 cm, vključno z betonskimi deli

(beton C30/37 XC4+XF1 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II), opažnimi deli in

armaturo. Vključno z jeklenimi sidri z navoji za montažo z AKZ zaščito.

Vključno z vstavitvijo cevi za kable.

Temelj drsnih vrat - glavni vhod

kos 1,00

d. ~ izvedba AB temelja dim. 60 x 60 x 80 cm, vključno z betonskimi deli

(beton C30/37 XC4+XF1 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II), opažnimi deli in

armaturo. Vključno z jeklenimi sidri z navoji za montažo z AKZ zaščito.

Vključno z vstavitvijo cevi za kable.

Temelji enokrilnih vrat za osebni prehod

kos 1,00

2.7.7 Dobava in montaža tipske ograje z žičnimi paneli, dolžina panela 2500 

mm, višina panela 2030 mm, oblika 3D, premer žice 5/5 mm (V/H), 

prašno barvana vroče cinkana jeklena žica, velikost okenc 50 x 198 mm, 

barva temno zelena - RAL 6005 (npr. Ograje Kočevar d.o.o., 3D 5/5), 

stebrički profil 40/60 mm (npr. Ograje Kočevar, H), višina stebrička 

h=2030 mm, medosna razdalja med stebrički 2520 mm, sidranje ograjnih 

stebričkov v AB temelje s pocinkanimi sidri, z vsem pocinkanim 

pritrdilnim in pomožnim materialom.

Nova ograja mora biti enakega izgleda kot obstoječa.

Ograja ob drsnih vratih.

m1 5,00

2.7.8 Montažni prefabricirani armiranobetonski ograjni parapetni plohi dim. 245 

x 5 x 25 cm (npr. Pučko), fiksirani v betonski temelj. Podana je skupna 

dolžina vseh plohov.

m1 5,00

2.7.9 Dobava in montaža kovinskih samonosnih drsnih ograjnih vrat na 

motorni pogon z daljinskim odpiranjem, širina vrat 500 cm in višine 203 

cm, barva temno zelena - RAL 6005, skupaj z vsem pritrdilnim 

materialom. Prašno barvana vroče cinkana jeklena žica, število ojačitev 

2, premer žice 5 mm, velikost okenc 198 x 50 mm. Vrata morajo imeti 

potreben prostor za odpiranje. Vrata izdelati po tipskih detajlih izbranega 

proizvajalca. Izvajalec mora izdelati podrobnejše risbe vrat s predvidenim 

krmiljenjem, opremo in okovjem. Pred izdelavo vrat in ograje rešitve 

potrdi naročnik. 

a) Drsna vrata pri glavnem vhodu.

kos 1,00

2.7.10
Dobava in montaža kovinskih enokrilnih ograjnih vrat za osebni prehod 

(kot npr. ograje Kočevar, Panel 3D 5/5), z električno ključavnico, širina 

vrat 110 cm (osna razdalja med stebrički) in višine 203 cm, barva temno 

zelena - RAL 6005, skupaj z vsem pritrdilnim materialom. Prašno 

barvana vroče cinkana jeklena žica, število ojačitev 2, premer žice 5 mm, 

velikost okenc 198 x 50 mm, s stebrički profil 60×40 mm. Vrata izdelati 

po tipskih detajlih izbranega proizvajalca. Vključno z opremo: el. 

povezave, domofon, videonadzor. Izvajalec mora izdelati podrobnejše 

risbe vrat s predvidenim krmiljenjem, opremo in okovjem ter avtomatskim 

zapiralom. Pred izdelavo vrat in ograje rešitve potrdi naročnik. 

a) Vrata za osebni prehod pri glavnem vhodu.

kos 1,00
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2.8 OZEMLJITVE GRADBENO IN ELEKTROMONTAŽA

OPOMBA:

Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse 

smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v 

poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.
Vsi odpadki, ki bodo nastali pri izvedbi, bodo naloženi na prevozno 

sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo nenevarnih odpadkov 

uradnega zbiralca odpadkov. Upoštevati vsa potrebna dela in stroške v 

zvezi z deponiranjem. Vsi odpadki, ki bodo ponovno uporabljeni pri 

izvedbi, bodo naloženi na prevozno sredstvo in pripeljani na gradbišče. 

OPOMBA: Morebitne začasne deponije izkopanega materiala in 

potrebne transporte v zvezi s tem je potrebno upoštevati v enotnih 

cenah. Način dela prilagoditi možnostim na licu mesta (delno ročni, delni 

strojni izkop). Izkop na območju RTP 110/20 kV stikališča. Navedene so 

samo količine izkopov na platoju. Ostale količine so zajete pri zemeljskih 

delih opornega zidu in zgradbe. 

Polaganje ozemljitvene mreže izvajati skupaj z izvedbo temeljev in v 

vseh fazah izvedbe del.

Opomba: Izvedbo del je potrebno uskladiti z izvajalcem elektrogradbenih 

inštalacij, ki bo dobavljal opremo in izvajal dela na področju temeljnih, 

potencialnih in tehnoloških ozemljitev po projektu elektrogradbenih 

inštalacij.
2.8.1 OZEMLJITVE - GRADBENI DEL

2.8.1.1 Izkop jarka za ozemljitve v terenu IV. ktg. v globini 0,6 do 0,8 m z 

odmetom materiala na stran vsaj 1 m od roba izkopa.

m3 32,00

2.8.1.2 Zasipanje jarkov za ozemljitve z materialom od izkopa z nabijanjem v 

plasteh po 20 cm do prirodne zbitosti v ilovnato posteljico.

m3 32,00

2.8.2 OZEMLJITVE - ELEKTROMONTAŽA

~ Tekom izvedbe zemlejskih del lahko pride do poškodvanje 

ozemljilnega sistema na objektu. Vse poškodovane ali prekinjene 

ozemljitvene vodnike je potrebno ponovno spojiti.

2.8.2.1 Dobava in polaganje ozemljitvene E-Cu vrv 95 mm
2 m 50,00

2.8.2.2 Dobava in poalganje ozemljitvenega vodnika Fe/Zn 25x4mm m 50,00

2.8.2.3 Doava in montaža C kompresijske spojke za spajanje dveh E-Cu 

vodnikov 95 mm
2

kos 30,00

2.8.2.4 Dobava in montaža križne sponke za spajanje vodnikov E-Cu 95 mm
2
 in

Fe/Zn 25x4 mm 

kos 30,00

2.8.2.5 Dobava in montaža križne sponke za spajanje dveh vodnikov Fe/Zn 

25x4 mm 

kos 30,00
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3.1 ZGRADBA - GRADBENA DELA

OPOMBA:

Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse 

smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v 

poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.
Vsi odpadki, ki bodo nastali pri izvedbi, bodo naloženi na prevozno 

sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo nenevarnih odpadkov 

uradnega zbiralca odpadkov. Upoštevati vsa potrebna dela in stroške v 

zvezi z deponiranjem. Vsi odpadki, ki bodo ponovno uporabljeni pri 

izvedbi, bodo naloženi na prevozno sredstvo in pripeljani na gradbišče. 

Upoštevati izvedbo vseh del v RTP območju pod napetostjo 20 kV 

stikališča. Izvajalec je dolžan zagotoviti ustrezno zaščito, kar je 

upoštevano v ponudbenih cenah.

Temelji transformatorjev in kinet niso zajeti v tem delu popisa. 

3.1.1 PRIPRAVLJALNA DELA V 20 kV STIKALIŠČU

3.1.1.1 Dobava in postavitev ter odstranitev začasne lesene konstrukcije iz 

lesenih profilov 5/5 cm za zaščito pred mehanskimi poškodbami delujoče 

elektro opreme. Polnilo iz gradbene folije  0,15 mm, z možnostjo dostopa 

do omar. Vključno z zagotovitvijo tesnjenja pred vdorom prahu do 

tehnološke opreme. Vključno z vhodom 2x.

Obstoječi komandni prostor 20 kV stikališča.

m2 147,00

3.1.1.2
Dobava in postavitev ter odstranitev začasne konstrukcije iz sistema 

mavčnih plošč za zaščito pred mehanskimi poškodbami delujoče elektro 

opreme. Z možnostjo dostopa do omar. Vključno z zagotovitvijo tesnjenja 

pred vdorom prahu do tehnološke opreme. Vključno z vhodom 2x.

Komandni prostor.

m2 24,00

3.1.2 ZEMELJSKA DELA

Izgradnja kabelskega jaška v delavnici in zemeljska dela v kabelskem 

prostoru in nekdanjem prostoru kompenzacija.

3.1.2.1 Ročni izkop z nakladanjem na prevozna sredstva in odvoz na stalno 

deponijo. Upoštevati naklon brežin 2:1, oziroma varovanje izkopanih 

jarkov in ostala navodila geomehanika:

~ jašek N1 in odprtine v tleh v kabelskem prostoru

~ prodec v TR1 in TR 2

a. ~ v terenu IV. ktg, globine do 2 m m3 10,00

3.1.2.2 Strojni izkop z nakladanjem na prevozna sredstva in odvoz na začasno 

deponijo.

a. ~ prodec v TR1 in TR 2 m3 40,00

3.1.2.3 Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost 

(vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] 

: 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, 

vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s 

(npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 

m, prekrivanje 20 %.

Nekdanji prostor kompenzacija, preboji v tlaku v kabelskem prostoru. 

m2 30,00

3.1.2.4 Dobava in izdelava plasti v naslednji sestavi, vključno z razgrinjanjem, 

utrjevanjem in valjanjem.

Pod povoznimi – asfaltnimi površinami se površine utrdi z minimalnim 30 

cm nasutjem.

Zasipi morajo doseči min. 97% Proctorjeve gostote oziroma min. 

nosilnost Ms = 40 MPa. Nasipi objekta se morajo utrditi do velikosti 

modula deformacije Ev2 = 100 MPa.

Sestava slojev:
a. ~ tamponska plast iz TP 0-32, v dveh slojih po 15 cm, skupne debeline

30 cm.

Nekdanji prostor kompenzacija, preboji v tlaku v kabelskem prostoru.

m3 8,40
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3.1.3 BETONSKA DELA

3.1.3.1 Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla. Vse razen 

podbetoniranja.

a. ~ rebrasta armatura S500 B do fi 12 kg 1050,00

b. ~ rebrasta armatura S500 B od fi 12 kg 1050,00

c. ~ armaturne mreže S500 B kg 1050,00

3.1.3.2 Dodatek za varjenje armature zaradi ozemljitev (cca. 30%). Prekrivanje 

armature 5 cm.

kg 945,00

3.1.3.3 Dobava in ročno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka 

do 0.10 m3/m2/m;

~ podložni beton C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1, deb. 10 cm, pod temelji, 

temeljno ploščo in tlaki. 

Podložni beton.

m3 1,50

3.1.3.4 Dobava in strojno vgrajevanje betona s tlačenjem s pervibratorjem na 

električni pogon v armirane konstrukcije preseka nad 0.30 m3/m2-m; z 

vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.

~ C30/37 XC4+XF1 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II

Zazidava odprtin v AB ploščah (20 kV stikališče, kabelski prostor, 

komandni prostor, TK prostor,...)

m3 15,00

3.1.3.5 Dobava in strojno vgrajevanje betona s tlačenjem s pervibratorjem na 

električni pogon v armirane konstrukcije preseka od 0.20-0.30 m3/m2-m; 

z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.

~ C30/37 XC4+XF1 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II:

Zazidava odprtin v stenah pod koto +0,25 m (jašek EKJ N1, kabelski 

prostor), preklada 20/20 cm dolžine 2,60 m za montažna vrata na 

balkonu 2.

m3 5,00

3.1.3.6 Kompletna izdelava in dobava arm. betonskega jaška (vodoodporni 

beton C30/37 XC4+XF1 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II) neto dimenzij 100 x 

100 cm, globine do 1,00 m. deb. dna in sten 15 cm. Vključno z vsemi 

gradbenimi deli in pokrovom iz pohodne rebraste pločevine s 

podkonstrukcijo z okvirjem (enako kot obstoječi jaški). Izvedba po 

principu bele kadi, zajeto v nadaljevanju. Vključno z vsemi tesarskimi 

deli, tesnenjem kablov. 

EKJ N1 v delavnici 2.

kpl 1,00

3.1.3.7
Dobava in vgradnja hitro sušeče mikro-armirane sanacijske malte, npr. 

TOPCEM PRONTO (oz. po potrebi iz hitro sušečega veznega estriha, 

npr. PLANITOP FAST, na veznem sloju - pačoku), debeline od 5 - 7 cm

Balkon 1 in 2.

m2 6,00

3.1.4 ZIDARSKA DELA

Zidarska dela splošno:

Vsi zidovi morajo biti sezidani popolnoma ravno in navpično. Stiki morajo 

biti popolnoma zaliti z malto in horizontalni stiki ne smejo biti debelejši 

kot 15 mm, odvečna malta iz stikov se mora odstraniti.

Vse ometane površine morajo biti popolnoma ravne z enakomerno 

površinsko obdelavo.

Premični delovni odri in pomožna dela so vključeni v ceno enote izdelka.

3.1.4.1 Zidanje opečnih sten v lepilu za porobeton. Zidovi iz:

a. ~ porobeton zidne plošče 12,5 x 20 x 62,5. Po SIST EN 771-4.

Na mestu odstranjenih skoznjikov in ostale odprtine.

m3 3,96

3.1.4.2 Izdelava ročnega notranjega ometa na stene s fino cementno malto 1:2 

debeline do 15 mm, po SIST EN 197-1, SIST EN 413-1, SIST EN 14647, 

površina zaribana, čiščenje zidnih površin pred pričetkom, pripravljena 

za slikopleskarsko obdelavo, z vsemi pomožnimi deli in transporti. 

Določitev površin skladno z normami in predpisi. 

Na mestu novih odprtin in na mestu odstranjenih jeklenih konstrukcij in 

drugih elementov.

m2 20,00
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3.1.4.3 Kompletna izvedba horizontalne hidroizolacije deb. 3,6 mm v enem sloju 

(npr. Fragmat, Izoelast P4 plus), vključno s pripravo podlage, hladni 

prednamaz, varjenje trakov po celotni površini z minimalnim vodotesnim 

preklopom 10 cm, vsa pomožna dela in zaključki. Vključno z uporabo 

varilnih trakov (npr. Fragmat, Izoelast P4 plus). Lastnosti: nosilec: 

poliestrski filc, upogljivost pri: -15° C, odpornost proti tečenju: 100° C, 

pretržna sila vzdolžno / prečno: >600 N / >550 N, raztezek pri pretrgu: 

>35 % Trak je z ene strani zaščiten z lahko odstranljivo silikonizirano

folijo z druge pa z lahko taljivo folijo. Vse v skladu s SIST EN 13969 (npr.

za tip A) in s SIST 1031.

~ elastomerna-bitumenska samolepilna hidroizolacija

Na mestu prebojev cevi v kabelskem prostoru.

m2 5,00

3.1.4.4 Kompletna dobava in izvedba vertikalne hidroizolacije vključno z 

izdelavo zaokrožnic iz cementne malte po SIST EN 197-1, SIST EN 413-

1, SIST EN 14647 med horizontalnimi in vertikalni prehodi, pripravo 

površin, hladnim prednamazom, varjenjem trakov, vsemi pomožnimi deli 

in zaključki. Trak se vgrajuje z varjenjem po celotni površini z 10 cm 

preklopom. V skladu s SIST EN 13707 spodnji sloj ali sloj pod težko 

zaščito. In s SIST 13969 (npr. za tip A in tip T) ter s SIST 1031. Na 

betonski površini. 

~ elastomerna-bitumenska hidroizolacija

Na mestu prebojev cevi v kabelskem prostoru.

m2 10,00

3.1.4.5
Dobava in polaganje toplotne izolacije tlakov v naslednji sestavi.

~ 1 sloj PE folije 

~ toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena, tlačna trdnost deb. 10 

cm, 300 kPa, topl. upornost λD ≤ 0,035 W/mK, CE-kodna označba: XPS 

EN 13164 -T1-CS(10/Y)300-WL(T)0,7-WD(V)2-DS(70,90)-DLT(2)5-

CC(2/1,5/50)110- FTCD1, v skladu z SIST EN 13164, (npr. Fragmat XPS 

300 GL)

~ elastomerna-bitumenska hidroizolacija SBS (zajeto v drugi postavki)

~ toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena, tlačna trdnost deb. 10 

cm, 300 kPa, topl. upornost λD ≤ 0,035 W/mK, CE-kodna označba: XPS 

EN 13164 -T1-CS(10/Y)300-WL(T)0,7-WD(V)2-DS(70,90)-DLT(2)5-

CC(2/1,5/50)110- FTCD1, v skladu z SIST EN 13164, (npr. Fragmat XPS 

300 GL)

Pod tlaki v kabelskem prostoru.       

m2 5,00

3.1.4.6 Gradbena pomoč pri vgraditvi podbojev vrat kompletno z vsemi 

pomožnimi deli in materialom.

a. ~ vrata velikosti do 2 m2 kos 15,00

b. ~ vrata velikosti 2-4 m2 kos 2,00

3.1.4.7 Strojno vrtanje in izrezovanje lukenj v AB konstrukcijah (AB plošče, 

stene, temelji) deb. do 30 cm za tehnološke odprtine. Armaturne palice v 

betonu do fi 12 mm.

~ površina do 1,0 m2

Kabelski prostor in preboj iz jaška EKJ N1 do komandnega prostora

kos 15,00

3.1.4.8 Strojno vrtanje in izrezovanje lukenj v zidanih konstrukcijah deb. do 30 

cm za tehnološke odprtine.

~ površina do 1,0 m2

Med nekdanjim prostorom kompenzacija in kabelskim prostorom

kos 2,00

3.1.4.9 Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, ki se določa 

po dejansko porabljenem času in materialu po predhodnem dogovoru z 

vodjo nadzora. Vključeno je tudi sodelovanje pri položitvi energetskih 

kablov v kabelskem prostoru.

Vsa zidarska dela, potrebna pri izdelavi instalacij so zajeta v 

instalacijskih delih.
a. ~ NK delavec ur 10,00

b. ~ PK delavec ur 10,00

c. ~ KV delavec ur 10,00

d. ~ VK delavec ur 10,00
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3.1.4.10 Izdelava armiranega betona C30/37 XC4+XF1 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II, 

armiran z mrežno armaturo S500 B, zaribane površine vključno s 

predhodnim čiščenjem podlage, robnim trakom debeline 10 mm, 

izdelavo dilatacij in vsemi pomožnimi deli:

~ arm. cementni estrih debeline do 10 cm, po standardih SIST 1025, 

SIST EN 12207, SIST EN 832, SIST EN ISO 10211-2, SIST EN ISO 

14683, SIST ISO 9836, SIST EN 1027, SIST EN 12524, SIST EN ISO 

10211-1, SIST EN ISO 13789, SIST ISO 6946 in SIST ISO 9972.

Vgradnja estriha, ki je odvisna od dobavitelja tehnološke opreme. 

20 kV stikališče

m3 25,50

3.1.4.11 Nove strojne in elektro instalacije za nov bojler, armaturo za umivalnik in 

wc školjko. Elementi sanitarij navedeni v notranji opremi.

kpl 1,00

3.1.4.12 Zaključno čiščenje celotnega objekta pred tehničnim pregledom. kpl 1,00

Ojačitev AB plošč okrog novih odprtin

3.1.4.13
Priprava površine betona za lepljenje karbonskih lamel: Površine morajo 

biti ravne, globina hrapavosti ne sme biti večja od 0,5 mm.  Največje 

odstopanje na dolžini 2 m sme znašati 10 mm, na dolžini 0,3 m pa 4 mm. 

Površine pripravimo s peskanjem ali brušenjem, da se odstrani 

cementna srajčka in slabo vezan material in doseže odprto strukturo 

površine. Podlaga mora biti čvrsta in mora imeti zadostno natezno 

trdnost z minimalno odtržno trdnostjo 1,5 N/mm2 , z vsemi pomožnimi 

deli, prenosi in prevozi, obračun po kvadratnem metru.

m2 63,36

3.1.4.14 Dobava in vgrajevanje karbonskih lamel  Sika® CarboDur® S514 

(presek 50 x 1,4 mm) skladno s tehničnimi navodili proizvajalca. Sika® 

CarboDur® lamele se lepijo na konstrukcijo s Sikadur®-30 epoksidnimi 

smolami, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, obračun po 

tekočem metru.  

m 378,00

0,00

3.1.5 TESARSKA DELA

Za izvedbo vidnih betonov je potrebno upoštevati uporabo ustreznega 

opažnega sistema za vidni beton (Doka ali podobno)

3.1.5.1 Opaž ravnih armirano betonskih plošč, viš. podpiranja do 3,0 m. Izdelava 

z gladkimi opažnimi ploščami s prenosom materiala do mesta vgraditve, 

opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Vidna površina: 

navadna obdelava VB0. 

Plošče nad pritličjem.

m2 20,00

Odri

3.1.5.2 Prevoz, postavitev in odstranitev premičnih odrov. Premični sestavljivi 

delovni odri na kolesih, alu konstrukcija in pnevmatike z blokado, 

demontažni in lahko sestavljivi. Višina odra od 6,00 do 10,00 m: 

amortizacijska doba: 90 dni.

kos 2,00

3.1.5.3
Prevoz, postavitev in odstranitev enostavnega cevnega fasadnega odra 

višine do 11,00 m z napravo podstavkov: srednje zahtevna fasada, A= 

120 dni (oder za izdelavo fasade, fasadnih pasov in venca, montažo 

kleparskih izdelkov, žlebov, obrob, delno stavbnega pohištva ter za 

izdelavo finalnih opleskov.) Oder brez zaščitne ponjave z vsemi 

potrebnimi vertikalnimi in horizontalnimi prehodi na posamezne delovne 

platoje, varnostnimi ograjami in potrebnimi sidri, fasadni oder nad 

terenom širine 1 m, višine med nivoji 2 m, z čiščenjem po končanju del.

m2 760,00

3.1.5.4 Prevoz, postavitev in odstranitev zaščitne ponjave. Doplačilo za 

napenjanje zaščitne ponjave po fasadnem odru: ponjava služi 

varnostnemu namenu za protiprašno zaščito, preprečuje padanje 

predmetov in omogoča nemoten potek dela izvajalcem; izdela se jo na 

zahtevo nadzora ali investitorja.

m2 760,00

3.1.5.5 Dobava in izdelava lovilnega odra po obodu fasadnega odra. Oder širine 

do 1,20 m, skupaj z lovilno varnostno ograjo: srednje zahtevna fasada, 

A= 120 dni.

m1 90,00

3.1.6 FASADERSKA DELA - GRADBENI DEL

SKUPAJ ZIDARSKA DELA:

SKUPAJ :
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3.1.6.1
~ zaključni silikatno silikonski omet po standardu SIST EN 15824 (npr. 

Jubizol silicate finish S 1,5 mm pastel) z odtenkom po izboru 

pooblaščenega arhitekta

~ osnovni premaz, s  finim kremenčevim peskom polnjena vodna 

disperzija akrilnih veziv, odtenek podoben barvi ometa (Jub, Unigrund)

~ fasadna armirana mrežica, teža 160 g/m2 (npr. Jubizol fasadna 

mrežica)

~ osnovni omet,  deb. 0,5-1,5 cm, gostota 1,6 kg/dm3, paroprepustnost 

SIST EN 1015-19: koeficient µ (-) <50, vrednost Sd (d = 3 mm) (m):  

<0,15, navzemanje vode w24 SIST EN 1015-18 (kg/m2min0,5): <0,1

(razred W2) (npr. Jubizol strong fix)

~ ekspandirani polistiren 10 cm, CE-kodna označba: EPS-EN 13163-L2-

W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-BS125-TR150-CS(10)80, (npr. kot 

JUBIZOL EPS F)

~ lepilo,  deb. 0,6 cm, gostota 1,6 kg/dm3, paroprepustnost SIST EN 

1015-19: koeficient µ (-) <50, vrednost Sd (d = 3 mm) (m):  <0,15, 

navzemanje vode w24 SIST EN 1015-18 (kg/m2min0,5): <0,1

(razred W2) (npr. Jubizol strong fix)

~ obstoječa betonska ali opečna stena

Fasada na mestu odstranjenih skoznjikov in odrtin za kable iz 

kabelskega prostora. Izvesti v enakih slojih kot obstoječe

m2 20,00

3.1.6.2 Barvanje kontaktne fasade

Sanacija 

a. Pranje fasade z vodo pod pritiskom do 150 barov. m2 760,00

b. Premaz s sredstvom za uničevanje zidne plesni.

Površine na severni fasadi in površine, ki so že okužene z algami in

plesnijo, se predhodno premažejo s sredstvom za uničevanje zidne

plesni.

m2 150,00

c. Fasadna barva na osnovi vodne disperzije silikonskih veziv izdelana

mikroarmirana fasadna barva. Paroprepustnost EN ISO 7783-2, µ,

koeficient: <499,9; vrednost Sd (d = 100 um): <0,11 m

razred 1 (visoka paroprepustnost), Navzemanje vode w24 (EN 1062-3):

<0,05 kg/m2h0,5; Navzemanje vode razred: W3 - razred 3 (Nizko),

Oprijem na standarden apneno cementni omet (1 : 1 : 6)(EN

1542): >0,5 MPa; sijaj: mat. (npr. JUB, SILICONECOLOR)

m2 15,00

d. Vsi stiki ob oknih in vratih se zatesnijo z elastično tesnilno maso. m 50,00

3.1.7 Notranji vkopi

Opomba: kabelska kanalizacija v kabelskem prostoru je zajeta v 

poglavju Zunanje kabelske povezave.

Kabelska kanalizacija v nekdanjem prostoru kompenzacija:

3.1.7.1 Kompletna dobava in vgrajevanje cevi 2 x 4 x PE DN160 (prerez KK0, 

VKOPANO). Vključno z dobavo in izdelavo vseh spojev.

Nekdanji prostor kompenzacija.

Sestava:

a. ~ geotekstil s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost [EN ISO 10319] :

11,5 kN/m (npr. kot TenCate Polyfelt TS 30). Polaganje geotekstila:

širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Gostota filca (polsta) mora biti v

nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in

navodilih za nosilne plasti.

m2 28,00

b. ~ obsip cevi v materialu frakcije 4-8 oz. 8-16 mm m2 10,50

c. ~ PE 100 cevi DN160, polaganje v distančnike m1 112,00

d. ~ ozemljitvena vrv Cu 95 mm² m1 14,00

e. ~ opozorilni trak (elektrika) m1 14,00

SKUPAJ Notranji vkopi:
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3.2 ZGRADBA - OBRTNIŠKA DELA

V cenah upoštevati barvne odtenke, predpisane v tehničnem poročilu!

3.2.1 STAVBNO POHIŠTVO

VRATA

Vse mere pred izvedbo vrat kontrolirati na objektu in izvedbo prilagoditi 

dejanskemu stanju!

Izdelava, dobava in montaža vrat po spodnjem opisu:

Vsi kovinski podboji in ALU vratna krila so prašno barvana - gladka, sijaj. 

Vsi podboji so kovinski in objemni za širino zidu do 30 cm. Vsa vrata so 

vgrajena na ometano površino. Vsa kovinska vrata s podboji so 

ozemljena predvideti izpuste! 

Vsa ALU vrata so opremljena s sistemsko ključavnico in s sistemskim 

ključem (sistem zapiranja). Pri izdelavi ključavnic in ključev upoštevati 

kodno kartico, ki jo posreduje naročnik. 

Vrata so opremljena s cilindrično ključavnico, notranja vrata imajo 

enotočkovno zaklepanje, zunanja vrata pa pet točkovno zaklepanje.

Kljuka iz brušene nerjaveče kovine (inox), ključavnica iz brušene 

nerjaveče kovine ter z inox rozeto/dvodelna kljuka. 

Vratno krilo je opremljeno s samozapiralom z eloksiranim mehanizmom 

za odpiranje, tremi 3D nasadili in zaustavljalci na vratnih krilih.

Vsa vrata se vgrajujejo v opečne ali AB zidove.

Upoštevati opise in opombe v shemah! 

Dimenzije in število predhodno obvezno preveriti!

~ Steklene zunanje površine:

Upoštevati dodatno varnostno zasteklitev z varnostnim steklom P4A 

SIST EN 356, tgi distančnik. Specifične toplotne izgube na distančniku Ψ 

= 0,045 W/mK. Na obeh straneh lepljena stekla vgraditi varnostno PVb 

folijo. Barva stekla - transparentno; posamezni sloji morajo imeti pravilno 

nanešen z zunanji nizkoemisijskim nanos (Low-e), med distančniki mora 

biti ustrezno sušilno sredstvo.
Vrata s kontrolo pristopa morajo biti opremljena s:

~ hidravličnim avtomatskim samozapiralom

~ notranjo ključavnico z vzvodom

~ bunko na strani, kjer je čitalno mesto

~ kljuko na drugi strani

~ prenosnikom toka (za ključavnico / prijemnik) na dvokrilnih vratih

Vrata, ki so opremljena s panik električno ključavnico z naletno letvijo, so 

priključena na sistem kontrole pristopa(zajeto v elektro delu). Vrata pred 

dobavo morajo biti glede kontrole pristopa usklajena s podjetjem Aktiva. 

Kontrolo pristopa predstavlja sistem za brezkontaktno branje 

identifikacijskih kartic, ki je povezan z ustreznimi ključavnicami in 

sistemom v omari videonadzora in univerzalnega ožičenja

V sklopu gradbeno-obrtniških del bo izdelan kompleten sistem ključavnic 

s centralnim ključem in ključavnicami za vsa vrata ELMB, ki se vgradijo 

pred prevzemom zgradbe.

Na vseh krilnih vratih, kjer je nameščena kontrola vstopa, mora biti 

nameščeno hidravlično samozapiralo z mehkim zapiranjem, ki je 

prilagojeno glede na notranja ali zunanja vrata.
Vsa kovinska vrata s podboji so ozemljena predvideti izpuste! 

Vključiti naslednje:

~ kovinski podboji s predpripravljenimi izpusti za ozemljitve

~ kovinski podboj in vratno krilo povezana z ozemljilnim kablom

~ pri vgradnji upoštevati ustreznost tehnologije ozemljevanja

Vrata skladna z UNI EN 573, UNI EN 755-2, DIN EN 755 T2, DIN EN 

573 T3, UNI EN 12020-2, EN 1026, EN 12207, EN 1027, EN 12208, EN 

12211, EN 12210, EN 20140-3, EN ISO 140-3 in EN ISO 717-1
ZUNANJA ALU VRATA

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL

POSTAVKA

No

Zgradba
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OPOMBA:

Vsa zunanja vrata morajo imeti prekinjen toplotni most in ustrezno 

toplotno izolativnost Ud=1,2 W/m2K. 

Zunanja vrata izdelana iz ojačanih ALU profilov brez toplotnih mostov in 

polnim alu izolacijskim vratnim krilom. Vratno krilo je opremljeno s 

samozapiralom z eloksiranim mehanizmom za odpiranje, tremi 3D 

nasadili in zaustavljalci na vratnih krilih. 

Vsa zunanja vrata se montirajo po principu RAL montaže. Stiki s 

konstrukcijo so tesnjeni z ekspanzijskimi trakovi.

Podana je količina kompletno vgrajenega elementa, z upoštevanjem 

vsega dela in materiala za kvalitetno izvedbo in montažo.

Barva: vsa vrata bele barve.
3.2.1.1 ~ Vrata V1, enokrilna zunanja ALU vrata

- sv. mera vrat: 100/220 cm + steklo o strani 35/220, celotna bruto dim.

135/228 cm

- nadsvetloba: /

Oprema: glej skupni opis. Vrata so opremljena s sistemom kontrole

pristopa.

kos 1,00

3.2.1.2
~ Vrata V10, dvokrilna simetrična zunanja ALU vrata z dvema ALU 

rešetkama dim. 60/60 cm s kovinsko mrežico proti mrčesu. 

- sv. mera vrat: 195/255 cm

Oprema: glej skupni opis. Vrata so opremljena s sistemom kontrole

pristopa.  Pasivno krilo je opremljeno s spodnjim in zgornjim zapahom.

kos 1,00

3.2.1.3 ~ Vrata V12, enokrilna zunanja ALU vrata

- sv. mera vrat: 100/200 cm

- nadsvetloba: /

Oprema: glej skupni opis. Vrata so opremljena s sistemom kontrole

pristopa.

kos 1,00

3.2.1.4 ~ Vrata V16, dvokrilna simetrična zunanja ALU vrata

- sv. mera vrat: 130/200 cm

Oprema: glej skupni opis. Pasivno krilo je opremljeno s spodnjim in

zgornjim zapahom.

kos 1,00

3.2.1.5 ~ Vrata V17, štirikrilna simetrična zunanja ALU vrata. Spodnji dve krili 

višine 200 cm, zgornji dve krili višine 100 cm. 

- sv. mera vrat: 174/300 cm

Oprema: glej skupni opis. Pasivno krilo je opremljeno s spodnjim in

zgornjim zapahom.

kos 1,00

NOTRANJA ALU VRATA
OPOMBA:

Notranja vrata izdelana iz ojačanih ALU profilov s polnim alu izolacijskim 

vratnim krilom. Vratno krilo je opremljeno s samozapiralom z eloksiranim 

mehanizmom za odpiranje, tremi 3D nasadili in zaustavljalci na vratnih 

krilih. 

Vsa zunanja vrata se montirajo po principu RAL montaže. Stiki s 

konstrukcijo so tesnjeni z ekspanzijskimi trakovi.

Podana je količina kompletno vgrajenega elementa, z upoštevanjem 

vsega dela in materiala za kvalitetno izvedbo in montažo.

Barva: vsa vrata bele barve.
3.2.1.6 ~ Vrata V9, enokrilna vrata iz jeklene pločevine, kislinoodporna 

- sv. mera vrat: 90/200 cm

- nadsvetloba: /

Oprema: glej skupni opis.

kos 1,00

POŽARNO ODPORNA  VRATA
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POŽARNA VRATA

~ Požarna odpornost vrat EI60

~ krilo: 80 mm termo ločeni profili s 70 mm polnilom, polnilo iz mineralne 

volne, vroče prašno barvano

~ podboj: alu, vroče prašno barvan, ravno rezan z vratnim krilom

~ vsi podboji so jekleni in objemni za širino zidu do 30 cm. Vsa vrata so 

vgrajena na ometano površino (AB zid). 

~ vrata so opremljena s cilindrično ključavnico, tritočkovno zaklepanje. 

Vrata s sistemsko ključavnico in s sistemskim ključem. Pri izdelavi 

ključavnic in ključev upoštevati kodno kartico, ki jo posreduje naročnik. 

~ kljuka iz brušene nerjaveče kovine (inox), ključavnica iz brušene 

nerjaveče kovine ter z inox rozeto/dvodelna kljuka. 

Vrata s samozapiralom s tračnico, s talnimi ali stenskimi zaustavljalci. 

Vrata imajo dvokratna tridelna nasadila.

Barva: vsa vrata bele barve.

Dvokrilna vrata imajo pri neaktivnem (pasivnem) krilu mehanizem z 

zgornjim in spodnjim zapahom. 

Vsi jekleni podboji so prašno barvani - gladka, sijaj. Vsa kovinska vrata s 

podboji so ozemljena predvideti izpuste! 

~ Upoštevati zahteve po požarno varni vgradnji požarnih vrat

Podana je količina kompletno vgrajenega elementa, z upoštevanjem 

vsega dela in materiala za kvalitetno izvedbo in montažo.

Upoštevati opise in opombe v shemah! 

Dimenzije in število predhodno obvezno preveriti! 
3.2.1.7

~ Vrata V5P, protipožarna (EI60), enokrilna vrata iz jeklene pločevine, 

- sv. mera vrat: 90/200 cm

- nadsvetloba: /

Oprema: glej skupni opis. Vrata so opremljena s sistemom kontrole

pristopa in panik električno ključavnico in bunko.

kos 1,00

3.2.1.8
~ Vrata V6P, protipožarna (EI60), enokrilna vrata iz jeklene pločevine, 

- sv. mera vrat: 110/200 cm

- nadsvetloba: /

Oprema: glej skupni opis.

Oprema: glej skupni opis. Vrata so opremljena s sistemom kontrole

pristopa in panik električno ključavnico in bunko.

kos 1,00

3.2.1.9
~ Vrata V7P, protipožarna (EI60), enokrilna vrata iz jeklene pločevine, 

- sv. mera vrat: 120/220 cm

- nadsvetloba: /

Oprema: glej skupni opis. Vrata so opremljena s sistemom kontrole

pristopa in panik električno ključavnico in bunko.

kos 1,00

3.2.1.10 ~ Vrata V8P, protipožarna (EI60), dvokrilna simetrična vrata iz jeklene 

pločevine, 

- sv. mera vrat: 90/200 cm

- nadsvetloba: /

Oprema: glej skupni opis. Vrata so opremljena s sistemom kontrole

pristopa in panik električno ključavnico in bunko.

kos 1,00

3.2.1.11 ~ Vrata V13P, protipožarna (EI60), dvokrilna simetrična vrata iz jeklene 

pločevine, 

- sv. mera vrat: 110 /225 cm

- nadsvetloba: /

Oprema: glej skupni opis. Vrata so opremljena s sistemom kontrole

pristopa in panik električno ključavnico in bunko.

kos 1,00

3.2.1.12 ~ Vrata V14P, protipožarna (EI60), enokrilna vrata iz jeklene pločevine, 

kislino odporna.    

- sv. mera vrat: 90/200 cm

- nadsvetloba: /

Oprema: glej skupni opis. Vrata so opremljena s sistemom kontrole

pristopa in panik električno ključavnico in bunko.

kos 1,00
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3.2.1.13
~ Vrata V15P, protipožarna (EI60), enokrilna vrata iz jeklene pločevine. 

- sv. mera vrat: 110/225 cm

- nadsvetloba: /

Oprema: glej skupni opis. Vrata so opremljena s sistemom kontrole

pristopa in panik električno ključavnico in bunko.

kos 1,00

POŽARNO ODPORNE POTEZNE ZLOŽLJIVE STOPNICE ZA 

DOSTOP NA PODSTREŠJE

3.2.1.14 Dobava in vgradnja novih poteznih zložljivih stopnic za dostop na 

podstrešje poažarne odpornosti EI 60 (npr. Kalcer, Lusso PP). Znotraj 

pokrova je toplotna izolacija in protipožarni vložek. Odpiralni sistem 

pokrova je od velikosti d ≥ 1 000 mm opremljen z zavornim mehanizmom 

proti hitremu odpiranju. Dvojni pokrov: lesen okvir, napolnjen z izolirnim 

materialom, je prevlečen s pocinkano pločevino. Spodnji vidni del je 

polakiran z belo barvo in prekrit z zaščitno folijo. Groba stavbna odprtina: 

120 × 70 cm. 

kos 1,00

3.2.1.15 Dobava in izdelava AB ali kovinskega venca (EI90) pod obstoječo AB 

ploščo. Venec dim.  10/10 cm za premostitev višinske razlike poteznih 

zložljivih stopnic od tlaka nadstropja. Potezne zložljive stopnice višine 

največ 320 cm. Višina AB stropa znaša 330 cm.  Z vencem se premosti 

razliko v višini. 

kpl 1,00

NOTRANJA LESENA VRATA

Dodatne zahteve:

Vrata skladna s SIST EN 1121, SIST EN 12219 (npr. Lip Bled)

~opis: enokrilna, lesena, ravno rezana notranja vrata

~svetla mera: 70 x 200 cm (Vrata V3) in 60 x 200 cm (Vrata V4)

~zidarska mera: 85 x 205 cm (Vrata V3) in 75 x 205 cm (Vrata V4)

~vgraditev: opečna stena

~podboj: jeklen, pocinkan in vroče prašno barvan RAL 1014 - barva bež; 

objemni, širina 15 cm, dvodelni suhomontažni podboj kot BOS 15ZBsd 

~okovje: 3D skrita kot Tectus TE 510 3D

~krilo: leseno-ravno rezano, finalna obloga laminat, bež barva po izbiri 

arhitekta

~ognjeodpornost: /

~zvočna izolativnost: 27 dB

~zasteklitev: brez nadsvetlobe

~kljuka: medeninasta garnitura z rozetami (npr.: Hoppe, Los Angeles, 

F41R)

~ključavnica: metuljček in / ali cilindrična, sistem generalnega ključa (po 

navodilih investitorja)

~oprema: Vrata V3 - 1x in vrata V4 - 1x vratna rešetka alu dim. 425 x 

125 mm (npr. IMP Klima, tip AR-4/P), tesnilna guma

Barva: vsa vrata bele barve.

3.2.1.16 Vrata V3, enokrilna vrata s kovinskim podbojem

- sv. mera vrat: 70/200 cm

- nadsvetloba: /

Oprema: glej skupni opis.

kos 1,00

3.2.1.17 Vrata V4,  enokrilna vrata s kovinskim podbojem

- sv. mera vrat: 60/200 cm

- nadsvetloba: /

kos 1,00

3.2.2 OKNA, ZUNANJE ŽALUZIJE, KOMARNIKI

OPOMBA:

Vse mere pred izvedbo oken kontrolirati na objektu in izvedbo prilagoditi 

dejanskemu stanju!

SKUPAJ VRATA:
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Izdelava, dobava in montaža PVC oken (kot npr. SCHÜCO CORONA SI 

82, Rondo). Statična ojačitev s konvencionalnimi jeklenimi ojačitvami, s 

tremi ravni tesnjenja, z EPDM tesnili. Lastnosti in prednosti: 6/7- komorni 

profi širine 82mm; vgrajeno trojno termopan steklo 4/12/4/12/4 in PVC 

distančnik; Toplotna izolacija okna s steklom Ug=0,7 W/m2K. Toplotna 

prehodnost okna Uw=0,9 W/m2K;

Večja gradbena globina 82mm. Vgradnja po sistemu RAL (tesnilna pena 

(npr. 3foam) med okenskim okvirjem in zidom ter tesnilni profili na vsaki 

strani (npr. T-fal) med okenskim okvirjem in ometom. Podana količina 

kompletno vgrajenega elementa, z upoštevanjem vsega dela in 

materiala za kvalitetno izvedbo in montažo. 

Vse kljuke so v enaki barvi kot okenski okvirji. Okovje mora zadostiti 

pogojem prve varnostne stopnje. Izvede se vgradnja stavbnega pohištva 

po RAL smernicah. Okvirji v svetlo sivi barvi. 

Zaradi statike je zelo pomembno, da so izolacijska stekla lepljena v 

okenska krila. Upoštevati je potrebno zidarsko popravilo notranjih špalet 

obstoječih odprtin. 

Barva: vsa okna bele barve. Izgled oken mora biti enak obstoječim. 

Izvedba novih oken mora biti kvalitetnejša od obstoječih oken!

3.2.2.1 O1 - enodelno PVC okno

- dimenzija: 100/85 cm (zidarska mera)

- parapet: 140 cm

- odpiranje: kombinirano

- vgradnja: zidana stena

- okvirji: PVC

- zasteklitev: izolacijsko steklo

- okovje / kljuke: alu tipske, kljuka s ključavnico po SIST EN 179

- senčenje: (glej žaluzije)

- okenske police: /

- požarna odpornost: /

kos 2,00

3.2.2.2 O2 - dvodelno PVC okno

- dimenzija: 105/295 cm (zidarska mera)

- parapet: 100 cm

- odpiranje: spodnji 2/3 kombinirano, zgornja 1/3 na kip s monokomando

na ročni pogon

- vgradnja: zidana stena

- okvirji: PVC

- zasteklitev: izolacijsko steklo

- okovje / kljuke: alu tipske, kljuka s ključavnico po SIST EN 179

- senčenje: (glej žaluzije)

- okenske police: obstoječe

- požarna odpornost: /

kos 4,00

Zunanje žaluzije

OPOMBA:

Dobava in montaža zunanjih ALU žaluzij na vodilih; površine so vroče 

prašno barvane, podometna omarica, podometna maska, širina lamel 90 

mm, srebrna barva RAL 9006 (npr. Krater Z 90, V < 1,8 m R1-010), 

skrita omarica 200 mm, bočno zaprta, upravljanje zu elektro pogonom, 

senčilo krmilimo prek stikala. Vključno z izdelavo večplastne folije (npr. 

Actis Triso Super 10+, med omarico in zidom). Z vsem pomožnim in 

pritrdilnim materialom:
3.2.2.3 ~ dim. 100 x 85 cm, ročni pogon z monokomando. Vključno s predelavo 

obstoječih oken. 

Okna v kabelskem prostoru.

kpl 16,00

3.2.2.4 ~ dim. 140 x 205 cm, ročni pogon z monokomando. Vključno s predelavo 

obstoječih vrat. 

Montažna vrata v komandni sobi.

kpl 1,00

3.2.2.5 ~ dim. 105 x 295 cm, ročni pogon z monokomando. Vključno s predelavo 

obstoječih oken. 

Okna v 20 kV stikališču.

kpl 12,00

3.2.2.6 ~ dim. 105 x 295 cm, ročni pogon z monokomando. Predvideno na novih 

oknih.

Okna v 20 kV stikališču.

kpl 4,00

3.2.2.7 ~ dim. 95 x 170 cm, ročni pogon z monokomando. Vključno s predelavo 

obstoječih oken. 

Komandni prostor.

kpl 2,00
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Komarniki

3.2.2.8
Dobava in vgradnja z notranje strani snemljivih komarnikov. Mreža 

fiberglas UV stabilna, zadrži tudi najmanjše insekte ter do 90 % cvetnega 

prahu (npr. Senčila, Transpatec mikro), vključno z okvirjem bele barve 

(enako kot okna) z vsem pomožnim in pritrdilnim materialom:

3.2.2.9 Komarniki na rešetkah (podana je dimenzija rešetk):

3.2.2.10 ~ dim. 100 x 85 cm

Okna v kabelskem prostoru.

kpl 16,00

3.2.2.11 ~ dim. 105 x 295 cm

Okna v 20 kV stikališču.

kpl 4,00

3.2.2.12 ~ dim. 95 x 170 cm

Komandni prostor.

kpl 2,00

Mrežice proti mrčesu

3.2.2.13 Dobava in vgradnja kovinske mrežice proti mrčesu z inox okvirjem na 

obstoječo rešetko:  

a. ~ dim. 100 x 60 cm

Rešetka v AKU prostoru

kos 1,00

3.2.3 KLJUČAVNIČARSKA DELA

OPOMBA: 

Vsi ključavničarski izdelki morajo biti zaščiteni proti koroziji (razen inox) - 

pocinkani ali z vsaj enim temeljnim premazom. Vsi kovinski elementi 

morajo imeti pripravljeni s predpripravljenimi izpusti za ozemljitve in biti 

ozemljena.

Ravne ograje:

a. ~ demontažna ograja dim. 200 x 100 cm,  pritrjena na obstoječo ograjo,

brez stebričkov. Izgled enako kot obstoječa ograja.

Balkon 2

kg 20,00

3.2.4 SPUŠČENI STROPI

a. Dobava in montaža spuščenega stropa iz mineralnih plošč, s tipsko

kovinsko podkonstrukcijo, strop na višini do 330 cm (npr. Armstrong, tip

stropa Sahara 60/60/1,5 cm, podkonstrukcija z robnim detajlom Board),

višina obešanja do 150 cm. Požarna odpornost: euroclass A2-s1, d0,

standard EN 13501-1, toplotna prehodnost po EN 12667 & ISO 8301: λ =

0.060 W/m K, teža: 3.5 - 3.9 kg/m2 (Board), relativna vlažnost: 95%. Z 

robnim detajlom (npr. Armstrong, Board sistem) in sistemsko

podkonstrukcijo (npr. Prelude 24).

Spuščen strop v veži in predprostoru, na hodniku v pritličju in

predprostoru WC-ja v pritličju ter v komandnem in TK prostoru v

nadstropju.

m2 73,60

3.2.5 KERAMIČARSKA DELA

Podane so skupne dolžine, ki jih je treba prilagoditi glede na dejansko 

stanje.

Obvezna uporaba materialov skladno s spodnjimi standardi:

Keramične ploščice, skladno s SIST EN 14411

Lepila za ploščice, skladno s SIST EN 12004 

Fugirne mase, skladno s SIST EN 13888 

Dodatni elementi – tesnilne mase, skladno s SIST EN ISO 11600 

Dodatni elementi – vodonepropustni materiali, skladno s SIST EN 14891

SKUPAJ OKNA, ZUNANJE ŽALUZIJE, KOMARNIKI:

SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA:
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3.2.5.1
Dobava in polaganje granitogres in keramičnih ploščic vključno z 

lepilom, fugirno maso in ostalim pomožnim materialom (orodje, 

distančniki, amortizacija…), kot sledi: čiščenje površine, brušenje in 

sesanje, nanos primer emulzije, lepljenje keramične obloge z 

dvokomponentnim, visoko zmogljivim lepilom (čela) in cementno 

podlogo (tlak), pranje, čiščenje in fugiranje keramike z visoko zmogljivo, 

cementno odporno fugirno maso z modificiranimi polimeri za fuge širine 

do 8 mm v izbrani barvi z dodatki za vodoodbojnost (DropEffect®). Talne 

ploščice s protizdrsno strukturo R10. Debelina ploščic min. 10 mm. 

a.
~ obloga tal, dim. 60 x 60 cm iz granitogresa (npr. Floor Gres, Industrial, 

Chromtech/1.0) oz. enako kot obstoječa obloga na hodniku. 

Niša, veža, hodnik, sanitarije, hodnik v pritličju, stopniščni podest, hodnik 

v nadstropju, balkon 1 in balkon 2. 

m2 47,00

b. ~ stenske obrobe iz tipskih granitogres elementov, viš. 8 cm (npr. Floor

Gres, Industrial, Chromtech/1.0)

m1 72,92

3.2.5.2 Nabava, dobava in izvedba obloge sten sanitarnih prostorov s 

keramičnimi ploščicami. Stenska obloga do stropa. Izvedba obloge iz 

keramičnih ploščic lepljenih s cementnim lepilom na podlago. Delovni 

stiki se predvidijo po načrtu polaganja s potrditvijo nadzornika. Vsa dela 

in preddela vključno z izravnavo tal, fugiranjem in silikoniranjem vogalnih 

fug s silikonsko fugirno maso v barvi fugirne mase in z vsem potrebnim 

materialom.
a. ~ obloga sten s keramičnimi ploščicami do stropa v lepilu na pripravljeno

podlago. Ploščice dim. 60 x 30 cm (npr. Floor Gres, Industrial, Ivory,

obdelava soft). Sanitarije.

m2 39,40

b. ~ obloga špalet pri oknih m2 1,30

3.2.5.3 Dobava in vgradnja dilatacijskih profilov iz medenine v tlake. m1 2,00

3.2.6 SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA

3.2.6.1
Slikanje notranjih ometanih in betonskih površin z disperzijsko barvo 

(npr. JUPOL Classic), v svetlih tonih, ter pripravo podlage (impregniranje 

strojnih apneno cementnih ometov sten, popolna izravnava s kitanjem in 

brušenjem, izdelava prednamaza z emulzijo (npr. AKRIL EMULZIJO 

(AKRIL EMULZIJA : voda = 1 : 1, poraba 90 – 100 g/m2) ter trikrat 

slikanje). Za zahtevnejše in manj kvalitetne podlage uporabiti (npr. 

JUKOLPRIMER (JUKOLPRIMER : voda = 1 : 1, poraba 90 – 100 ml/m2).

Lastnosti disperzijske barve:

Gostota (kg/dm3): ~1,65, vsebnost lahko hlapnih organskih snovi HOS 

(VOC) (g/l): <1, pokrivnost: razred 3 pri izdatnosti 10 m2/l , sijaj: mat, 

koeficient µ: <100, vrednost Sd (d = 100 µm) (m): <0,03 razred I (visoka 

paroprepustnost). Skladno s EN 13300 in EN ISO 7783-2. 

a. ~ Stene, slikanje do vidnega stropa. m2 702,00

b. ~ Strop. Vsi prostori razen kabelski prostor in 20 kV stikališče in stropovi

s spuščenim stropom.

m2 700,00

c. ~ Okenske in vratne špalete. m2 30,00

3.2.6.2 Slikanje notranjih ometanih in montažnih površin s pralno barvo lateks 

mat (npr. JUPOL Latex semi matt), v svetlih tonih, s pripravo podlage 

(impregniranje strojnih apneno cementnih ometov sten, izdelava 

prednamaza z emulzijo (npr. AKRIL EMULZIJO (AKRIL EMULZIJA : 

voda = 1 : 1, poraba 90 – 100 g/m2), izravnava in brušenje po predpisih) 

in trikrat slikanje). Za zahtevnejše in manj kvalitetne podlage uporabiti 

(npr. JUKOLPRIMER (JUKOLPRIMER : voda = 1 : 1, poraba 90 – 100 

ml/m2). 

Lastnosti pralne barve:

Gostota (kg/dm3): ~1,42, vsebnost lahko hlapnih organskih snovi HOS 

(VOC) (g/l): <1, odpornost na mokro drgnjenje: odporen, razred 1; 

pokrivnost: razred 2 pri izdatnosti 7,0 m2/l, sijaj : polmat, 

paroprepustnost: vrednost Sd (d = 100 µm) (m): <0,30 razred II (srednja 

paroprepustnost), oprijem na standardno podlago (MPa): 0,5. Skladno s 

EN 13300, EN ISO 7783-2 in EN ISO 4624. 

Slikanje stopnišča in hodnika do višine 2 m.

m2 44,00
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3.2.6.3 Priprava podlage iz železa ali jekla: Odstranitev korozijskih nanosov 

mehansko (ročno ali strojno) z žično krtačo ali z brusnim papirjem 

zrnavosti P-080, P100 ali P-120. 

Ograja in lestev balkona 1 in 2. Manjša količina na mestu odstranjene 

ograje.

m2 2,00

3.2.6.4 Slikanje notranjih kovinskih elementov z dekorativno antikorozijsko barvo 

za kovino (npr. JUBIN Metal). 

Lastnosti barve:

Gostota (kg/dm3): ~1,28, ~1,40 (barvni odtenki z »metalik efektom«), 

vsebnost lahko hlapnih organskih snovi HOS (VOC) (g/l): <60. Glavne 

sestavine: akrilatno vezivo, kalcitna in magnezijsilikatna polnila, titanov 

dioksid, asociativno gostilo, zaviralci korozije, voda.

Ograja in lestev balkona 1 in 2. Manjša količina na mestu odstranjene 

ograje.

m2 2,00

3.2.7 TLAKARSKA DELA

3.2.7.1 Priprava osnovne podlage (betona ali estriha), impregnacija, brezprašno

diamantno brušenje, nanos izravnalne mase za doseganje podlage za 

izvedbo finalnih lakov in premazov.

Vključno z dobavo, premazom in vsemi deli za pripravo podlage: 

Podlaga mora biti trdna, nosilna, suha, nerazpokana, čista ter brez 

madežev, ki poslabšajo oprijem (umazanija, mast, olje). Odstranitev vseh 

snovi, ki zmanjšujejo oprijem, ali nesprijete plasti, npr. ločevalne snovi, 

nesprijete ostanke lepil in izravnalnih mas, ostanke tlakov in premazov s 

krtačenjem, brušenjem, rezkanjem ali z intenzivnim brušenjem z 

brusilnim strojem. Izvedba diamantnega brezprašnega brušenja 

betonskih površin (tlaki) do odstranitve obstoječih poškodovanih 

premazov vključno z grobo izravnavo. Tolarenca brušenja do ±0,1 mm. 

Vključno s temeljitim sesanjem vseh ostankov in prahu s podlage. 

Dobava in prednamaz z univerzalnim disperzijskim predpremazom brez 

topil, za vpojne podlage (npr. UZIN PE 360). Predpremaz mora biti dobro 

presušen. Upoštevanje tehničnih listov za izdelke. 

Dobava in izvedba poravnave podlage z mehansko visoko odporno 

cementno izravnalno maso (fino-prašnata, samorazlivna cementna 

masa), sestava: specialni cementi, mineralni dodatki, polivinil acetatni ko-

polimer, dodatka za razlivnost (npr. UZIN NC 160), v trdnostnem razredu 

(C40 / F10) po DIN EN 13813 in DIN 12 529. Na predhodno izvedeni 

penetracijsko vezni predpremaz UZIN PE360. Poraba 1,4kg/m2/za vsak 

mm nanosa. Debelina nanosa 1-10 mm.

Prostori z dvojnim podom (Komandni prostor in TK prostor) in 20 kV 

stikališča.

m2 305,00

Dvojni pod 

3.2.7.2
Dobava in izdelava samorazlivne dvokomponentne elektrostatične 

disipativne epoksi talne obloge deb. do 2 mm na betonsko konstrukcijo, 

skladno s EN 1504-2: 2004 in EN 13813, električna upornost < 10⁹ Ohm,  

(npr. Sikafloor-235 ESD). Komplet z brušenjem AB ploščo, nanos 

temeljnega veznega sloja z epoksidom, izravnava površine z epoksidom, 

nalepitev odvodnih bakrenih trakov, nanos elektro prevodnega sloja z 

epoksidom, zaključni samorazlivni antistatični nanos z epoksidom deb. 3 

mm v barvi po izbiri pooblaščenega arhitekta. 

Dvojni pod (komandni in TK prostor).

m2 58,32
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3.2.7.3

Dobava in montaža tehničnega dvignjenega poda kot (npr. Kingspan 

FDEB1) končne višine 30 cm, skladno z ISO 14025 and EN 15804, z 

disipativno PVC finalno oblogo (npr. Polyfloor Finesse SD, dekor 5060 

Flaxen), električne upornosti 10⁶-10⁸ Ohm, skladno s IEC 61340-5-1, ki 

vključuje naslednje karakteristike:

~ plošče s spodnje strani oplaščene z galvanizirano jekleno pločevino

~ jedro iz iverne plošče visoke gostote

~ dimenzija plošče 600 x 600 x 31 mm

~ teža sistema 36 kg/m2

~ nosilnost dvojnega poda 10 kN/m2

~ točkovna obremenitev 4 kN

~ robovi plošč so zaključeni z ABS robnim trakom, ki zagotavlja zaščito 

roba jedra iverne plošče in finalne obloge

~ požarni razred Bfl-s1

Montaža na nastavljive kovinske nogice, lepljenje na poliuretansko 

lepilo, zaključnimi kapicami ter prečnimi podporniki vijačeni na nogice.

V ceno je potrebno vključiti sponke za ozemljitev (po navodilih naročnika 

mora biti ozemljena vsaka 4-ta nogica) ter dobavo ročk za dvig dvojnega 

poda s stenskim držalom na klik (1 ročka za vsak prostor - skupaj 2).

V komandnem in TK prostor.

m2 58,32

3.2.7.4 Izdelava, dobava in montaža antistatičnega cokla dvojnega poda v višini 

10 cm iz gumijaste obloge, v enakem odtenku kot guma dvojnega poda. 

V komandnem in TK prostor.

m1 45,00

Poliestrske rešetke

3.2.7.5 Dobava in izdelava zaščitnega protiprašnega epoksidnega premaza 

(finalno lakiranje): poraba 0,7 kg/m2, vključno z izravnavo površine (npr. 

Sikafloor-264) po EN 13813:2002. Premaz za tla in stene do h=35 cm. 

Na mestu prebojev v tleh. Kabelski prostor 20 kV stikališča, prostor 

nekdanje kompenzacije.

m2 40,00

3.2.7.6 Izdelava, dobava in montaža pohodnih rešetk iz armiranega poliestra 

(npr. dim. 100/100/40 mm). Raster mreže (mm): 38 x 38, debelina (mm): 

38, debelina konstrukcije mreže (mm): 5/7, teža (kg/m2): 18, barva: siva 

RAL 7004, površina je zaščitena proti drsenju (R10-V10 po standardih 

DIN), (npr. M.M. s.r.l., Tip pokrova SCH38/38). Vključno z izdelavo in 

montažo stojk iz arm. poliestra, višina do 25 cm. Vključno z dobavo in 

izdelavo kotnikov 40 x 40 x 5 mm po obodu dolžine 50 m. Kompletno z 

vsem spojnim in pritrdilnim materialom, obdelavo prehodov kablov skozi 

pod, ter finalno obdelavo.

Kabelski prostor 20 kV stikališča - na območju med stebri.

m2 41,40

Samorazlivni epoksidni tlak

3.2.7.7
Dobava in izdelava samorazlivne antistatične epoksi talne in stenske 

obloge deb. 3 mm na AB konstrukcijo. Komplet z brušenjem AB ploščo, 

nanos temeljnega veznega sloja z epoksidom, izravnava površine z 

epoksidom, nalepitev odvodnih bakrenih trakov, nanos elektro 

prevodnega sloja z epoksidom, zaključni samorazlivni antistatični nanos 

z epoksidom deb. 3 mm v barvi po izbiri pooblaščenega arhitekta.

20 kV stikališče.

m2 251,50

Ostalo

3.2.7.8 Dobava, izdelava in vgradnja inox predpražnika z zbiralno posodo in 

okvirjem (npr. Emco, zbiralna posoda za umazanijo). Lovilno korito, za 

povečan sprejem umazanije. Vključno z vsem pomožnim in pritrdilnim 

materialom.

a. ~ inox predpražnika dim. 110 x 70 x 3,0 cm. Vzporedne reže s tremi

prečkami. Dobava z odtočnim elementom in navezavo na odtočno cev.

Teža inox do 30 kg. Cev zajeta v tej postavki.

Zunanji predpražnik - vhodna niša

kpl 1,00

3.2.8 MIZARSKA DELA

3.2.8.1
Dobava, izdelava in montaža lesenih desk iz masivnega lesa (bukev) z 

zaokroženimi robovi, vključno z vsem pomožnim in pritrdilnim 

materialom. Deske dolžine do 300 cm, višine do 30 cm in debeline 3 cm.

Lesena ograja stopnišča dolžine 8 m.

kos 9,00
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3.2.8.2 Slikanje s prosojnim premazom za les (npr. JUBIN Lasur), 1x barvanje in 

montaža.

Lastnosti disperzijske barve:

Gostota (kg/dm3): ~1,05, vsebnost lahko hlapnih organskih snovi HOS 

(VOC) (g/l): <22. Okvirna oziroma povprečna poraba za enoslojni nanos: 

60 – 80 ml/m2, odvisno od vpojnosti in hrapavosti podlage. Skladno s 

EN 71-3 in EN71-9. 

Lesena ograja stopnišča.

kos 9,00
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4. NOTRANJA OPREMA

OPOMBA:

Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse 

smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v 

poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.

SPLOŠNI OPIS

~ v projektu predvidena oprema in materiali so obvezno izhodišče. Vse 

spremembe morajo biti usklajene z investitorjem in projektantom.

~ popis vključuje nabavo, dostavo in montažo opreme z vsem pritrdilnim 

in pomožnim materialom:

~ korpusi (telo) in fronte (ličnice) omar so izdelani iz iverala

~ vmesne police v zaprtih omarah so iz iverala, prestavljive na 5 cm

~ vmesne vidne police so fiksne, izdelane iz iverala, z ABS zaključkom

~ kuhinjski elementi (korpusi, predali, police) so izdelani iz iverala, ostali 

deli (ličnice in pult) so izdelani iz iverice (obloga laminat - ultrapas)

~ vse mize, izdelane po naročilu, imajo zgodnje plošče iz iverice (obloga 

laminat - ultrapas)

~ vsi zaključki so izvedeni z ABS polkrožnim nalimkom

~ vsi izpostavljeni elementi pohištva morajo biti izvedeni s polkrožnimi 

masivnimi zaključki (zaobljeni robovi)

~ vsa stekla in ogledala morajo biti iz nelomljivega varnostnega stekla

~ vsi eventualni prekrivni PVC čepi morajo biti prilepljeni na vijak

~ vsi predali morajo imeti kovinska vodila

~ vsi stenski regali morajo biti dovolj močno izvedeni in pritrjeni v steno 

tako, da je možno v njih hraniti težje predmete (velika teža) 

~ za vse vgrajene materiale je potrebno investitorju predložiti izjave o 

skladnosti.

ENOTNE CENE MORAJO VSEBOVATI:

~ vsa potrebna pripravljalna dela in čiščenje podlog

~ merjenje na objektu

~ vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja

~ usklajevanje z osnovnim načrtom 

~ ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material

~ izdelavo vseh potrebnih zaključkov

~ vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve 

in podobno

~ terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu

~ popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem na 

gradbišču

~ čiščenje prostorov in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo in 

plačilo takse

~ zaščita izdelkov pred poškodbami do predaje naročniku del

~ vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu 
SANITARIJE (prostora 0.03 in 0,04)

Talna WC školjka (npr. Geberit Selnova Kompakt) iz bele sanitarne 

keramike srednje klase s talnim  iztokom, lesene, plastificirane sedežne 

deske s pokrovom, vključno s ponikljanimi ležaji in vijaki ter gumijasto 

manšeto in odbijači, vključno z kompletnim tesnilnim, montažnim in 

pritrdilnim materialom.,

kpl 1,00

4.1 ~ stenska omarica z dvema predaloma in keramičnim umivalnikom dim. 

ŠxGxV 80x45x56 cm (npr. Aqua Rodos Venice 80, bela VEN80BS), 

vtičnico in armatura za umivalnik z zgornjim delom sifona (npr. Armal, Art. 

58-3910-090, Ident. 516263).

kos 1,00

4.2 ~ zaprt tlačno električni grelnik sanitarne vode, vrsta bojlerja grelnik, 

prostornina: 10 l, namestitev: nad umivalnikom, višina: 500 mm, širina 

350 mm, debelina: 265 mm, najvišja toplota kotla: 75 °C (npr. Gorenje 

Tiki GT)

kos 1,00

4.3 ~ kopalniško ogledalo z LED svetilko, 700 x 800x 30 mm (VxŠxG), LED 

svetlika za ogledamo, ogledalo sestavljeno iz osrednjega dela ogledala, 

pasu stekla z led svetlobo ob strani in ob robu stransko ogledalo. 

Ogledalo z zaobljenim robom (npr. OMEGA 80 OOME80).

kos 1,00
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4.4 ~ kljukice za obleke, dim. VxŠxG 130 x 360 x 60 mm, 3 kljukice, 

aluminijast profil, eloksiran srebrno sivo in kljukice za obleke iz trdne 

umetne mase (npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 610323 49)

kos 1,00

Vsa spodnja oprema je npr. Tork:

4.5 ~ podajalnik papirnatih brisač, zloženk (Tork, Matic, Elevation, bel, 

senzorski - brez dotika, H1). 

kos 1,00

4.6 ~ podajalnik toaletnega papirja za role COMPACT Elevation, bel (Tork, 

T6). 

kos 1,00

4.7 ~ milnik 0,5 L, bel, plastičen (Tork, Elevation, S2). kos 1,00

4.8 ~ WC metlica, prostostoječa (Tork ali usklajeno z ostalo opremo (kot npr. 

Cut WC metlica, Koin, CUT805)

kos 1,00

4.9 ~ koš za odpadke s pokrovom 12l, iz nerjavečega jekla, in-12l x out-14l 

(npr. KOIN, št. artikla 8033)

kos 1,00

4.10 ~ osvežilec prostorov, avtomatski, Dozer parfuma Airoma (Tork) z 

dodatnim sprejem

kos 1,00

DELAVNICA 1 

4.11 ~ Modularna delovna miza, dim. 200 x 68 x 85 cm s stoječo omarico z 

vrati (s cilindrično ključavnico in 2 policama), kakovostna delovna plošča 

iz masivne bukovine (npr. Kaiser+Kraft, št. artikla, 654651 49)

kos 1,00

4.12 ~ stol, vrtljiv, z naslonjalom, moder (npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 505 618-

FP) in kolesa za mehko podlago (dvojni pod)

kos 1,00

4.13 ~ Sestavljivi regal iz pocinkanega jekla, prašnobarvano, VxŠxG 1780 x 

1200 x 450 mm, obremenitev polic 265 kg. Regal mora bit nujno pritrjen v 

steno ali tla.(npr. Kaiser+Kraft, št. artikla Št.: 455271 49)

kpl 2,00

4.14 ~ koš za odpadke s pokrovom 12l, iz nerjavečega jekla, in-12l x out-14l 

(npr. KOIN, št. artikla 8033)

kos 1,00

OZNAKE PROSTOROV

Oznake izdelati v skladu z grafično podobo družbe Elektro Maribor!

Vključno z vsem pomožnim in pritrdilnim materialom. 

4.15 ~ Dobava in montaža alu tablice, velikosti 21 x 19 cm (npr. Enya d.o.o.) 

za označevanje prostorov, primerna za montažo na vrata ali steno, 

vključno z prozorno zaščitno folijo.

Primerna za notranjo in zunanjo uporabo.

kos 17,00

4.16 ~ Dobava in montaža alu tablic dim. 42 x 25 cm (npr. Spandex) za 

označevanje objektov, primerna za montažo na zid. Primerna za zunanjo 

uporabo.

kos 2,00

HIŠICA ZA GASILNE APARATE

4.17 ~ Dobava in montaža hišice za gasilne aparate, npr. boks za smetnjake, 

dimenzije: dolžina 1150 mm, višina 1042 mm, 668 mm, izdelan iz 

kovinskega okvirja v temno sivi barvi (npr. Radom d.o.o., Smetarnik 

Greenbincover)

kos 1,00
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