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podpis odgovorne osebe projektanta 

PRILOGA 1A 

NASLOVNA STRAN 

PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
 
 
 
 
 

INVESTITOR 
 

INVESTITOR 1 

ime in priimek ali naziv družbe Občina Braslovče 

naslov ali poslovni naslov družbe Braslovče 22, 3314 Braslovče 

PODATKI O GRADNJI 

naziv gradnje 
Rekonstrukcija ceste in plazu LC 490261 Prekopa – Podvrh od km 
0.960 do km 1.440 

naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta 

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI 

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL) PZI 

številka projekta 26/1/24 

datum izdelave januar 2024 

datum spremembe  

PODATKI O PROJEKTANTU 

projektant (naziv družbe) GHC-Projekt d.o.o. 

naslov Pristova 8, 3204 Dobrna 

odgovorna oseba projektanta Vid Štukovnik, dipl.inž.grad. 
 
 
 
 

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA 

izdelovalec osnovnega prikaza / načrta Vid Štukovnik, dipl.inž.grad. 
identifikacijska številka IZS G-4619 

projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe) GHC-Projekt d.o.o. 

naslov Pristova 8, 3204 Dobrna 

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA 

VODJA PROJEKTIRANJA Vid Štukovnik, dipl.inž.grad. 
identifikacijska številka IZS G-4619 

podpis vodje projektiranja 

  
   

  

 

VRSTE GRADNJE 

označiti vse ustrezne vrste gradnje 

NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT 

NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA 

REKONSTRUKCIJA (VDJK) 

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI 

ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA 

LEGALIZACIJA 

MANJŠA REKONSTRUKCIJA 
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PRILOGA 1B 

UDELEŽENI STROKOVNJAKI 
PRI PROJEKTIRANJU 

 
 
 
 
 

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU 
 

POOBLAŠČENI ARHITEKTI 
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka  

navedba gradiv, ki so jih izdelali  

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA 

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Vid Štukovnik, dipl.inž.grad. 
 

navedba gradiv, ki so jih izdelali 0/2 Vodilni načrt - načrt ceste 

 2/1 Načrt sanacije plazu 

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE 

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka  

navedba gradiv, ki so jih izdelali  

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA 

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka  

navedba gradiv, ki so jih izdelali  

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE 

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka  

navedba gradiv, ki so jih izdelali  

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI 
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka  

navedba gradiv, ki so jih izdelali  

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA 

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka  

navedba gradiv, ki so jih izdelali  

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE 

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka  

navedba gradiv, ki so jih izdelali  

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA 

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka  

navedba gradiv, ki so jih izdelali  

POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI 
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka  

navedba gradiv, ki so jih izdelali  

POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI 
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka  

navedba gradiv, ki so jih izdelali  

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK 

ime in priimek, strokovna izobrazba  
 

navedba gradiv, ki so jih izdelali  

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice. 

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza 

(skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), 
vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja. 



  004.2101 S.5  

 

PRILOGA 2B 

IZJAVA PROJEKTANTA 
IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI 

 
 
 
 
 

PROJEKTANT 

projektant (naziv družbe) GHC-Projekt d.o.o. 

naslov Pristova 8, 3204 Dobrna 

odgovorna oseba projektanta Vid Štukovnik, dipl.inž.grad. 
 

IN VODJA PROJEKTIRANJA  

vodja projektiranja Vid Štukovnik, dipl.inž.grad. 

 
IZJAVLJAVA: 

 
 

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI): 

 
številka projekta 26/1/24 

datum izdelave januar 2024 

 
- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta; 

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni 
inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali 

prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost 

objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in 

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta. 

 
vodja projektiranja Vid Štukovnik, dipl.inž.grad. 
identifikacijska številka IZS G-4619 

podpis vodje projektiranja  

odgovorna oseba projektanta Vid Štukovnik, dipl.inž.grad. 
podpis odgovorne osebe projektanta  
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PRILOGA 3 

KAZALO VSEBINE PROJEKTA 
 
 
 
 
 

 

KAZALO NAČRTOV  

 
PZI 

po potrebi dodati vrstice 

  
PID 

navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo 

naziv načrta številka načrta naziv načrta številka načrta 

 
0/2 - Vodilni načrt - načrt ceste 26/1/24   

2/1 – Načrt sanacije plazu    

    

    

    

    

    

    

    

po potrebi dodati vrstice 

 

 
KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ  

 
PZI 

po potrebi dodati vrstice 

  

naziv elaborata, študije št. naziv elaborata, študije št. 

 
    

    

    

    

    

po potrebi dodati vrstice 
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KAZALO VSEBINE 

0/2 ZBIRNI NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA 
NAČRT CESTE 

 
 

KAZALO ZBIRNEGA NAČRTA 

PZI - Načrt gradbeništva - Načrt ceste 

 
 

1A Naslovna stran načrta (S.1) 
1B Podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji (S.2) 
2B Izjava projektanta in vodje projektiranja v PZI (S.5) 

3 Kazalo vsebine projekta (S.3.1) 

3.1 Kazalo vsebine zbirnega načrta s področja gradbeništva - Načrt ceste (S.3.2) 

4A Splošni podatki o gradnji 
4B Podatki o objektih  

4C Podatki o zemljiščih 

 Projektna naloga, pooblastilo, kopije projektnih pogojev (S.4) 

 Kopije pridobljenih mnenj (S.5.2) 

T.1.1 Zbirno projektno poročilo 

T.2.1 Popis del 

T.2.2 Projektantski predračun 

  

G RISBE 

G Risbe Merilo Listi 

G.101 Pregledna situacija M 1: 5000 G.1-1/1 

G.102 Gradbena situacija M 1:500 G.2-1/3 do 3/3 

G.103 Situacija prometne ureditve M 1:500 G.3-1/3 do 3/3 

G.104 Zbirna situacija komunalnih napeljav M 1:500 G.4-1/3 do 3/3 

G.105 Katastrska situacija M 1:500 G.5-1/3 do 3/3 

P.105 Tabela posegov   

G.106 Zakoličbena situacija M 1:500 G.6-1/3 do 3/3 

P.106 Podatki za zakoličbo   

P.106 Posestni listi   

G.121 Situacija odvodnjavanja M 1:500 G.7-1/3 do 3/3 

G.131 Karakteristični prerez M 1:50 G.8-1/1 

G.132 Prečni prerezi M 1:100 G.9-1/8 do 8/8 

G.142 Vzdolžni profil M 1:1000/100 G.10-1/2 do 2/2 

G.151 Detajli   

    

po potrebi dodaj vrstice  



 

PRILOGA 4A 

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI 
 
 
 
 
 
 
 

PODATKI O GRADNJI 

naziv gradnje 
Rekonstrukcija ceste in plazu LC 490261 Prekopa – Podvrh od km 
0.960 do km 1.440 

 

kratek opis gradnje 
Rekonstrukcija vozišča občinske ceste v širini 3,5m, sanacija 
plazu, ureditev odvodnjavanja, ureditev prometne signalizacije 

navedba objektov in njihovih značilnosti 
 

glavni objekt, če je določen Lokalna cesta 

klasifikacija objekta po CC-SI 21121 

pomožni objekti  

naštej 
 

objekt z vplivi na okolje ne 

kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenj / 
izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja 

 

kratek opis pripravljalnih del / 

izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela 

PROSTORSKI AKT 

prostorski akt  

EUP  

namenska raba  

 
 
 
 
 



 

PRILOGA 4B 

PODATKI O STAVBAH, 

GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH 
IN ZUNANJI UREDITVI 

 
 

 
podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta 

(stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev) 

 

 
 

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej 
OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU 

imenovanje objekta Lokalna cesta LC 490261 

 
kratek opis objekta 

Lokalna cesta Prekopa - Podvrh, v širini 3,0m 

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa 
 

klasifikacija po CC-SI 21121 

glavni ali pomožni objekt Lokalna cesta 

vrsta gradnje Rekonstrukcija (VDJK) 

zahtevnost objekta manj zahteven 

razvrstitev glede na požarno zahtevnost / 

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov / 

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE 

višina / 

širina skupna širina 5,0 m 

globina / 

dolžina 750 m 

nosilni razpon / 

bruto tlorisna površina / 

bruto prostornina / 

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.) / 

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE 

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike. 
 

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske 

odpornosti in stabilnosti pri projektiranju 
/ 

druge tehnične smernice navedeno v tehničnem poročilu 

 
 
 

GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT 



 

PRILOGA 4C 

PODATKI O ZEMLJIŠČIH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA) 

katastrska občina 986 - Podvrh 

parc. št. 1442/7, 525/6, 1442/1 

po potrebi dodati vrstice 
 

velikost gradbene parcele m2 
 

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL 
 

katastrska občina parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2
 

    

    

po potrebi dodati vrstice 

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI 
 

katastrska občina parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2
 

    

    

po potrebi dodati vrstice 

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC 
 

katastrska občina parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2
 

    

    

po potrebi dodati vrstice 

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA 

KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO 
 

obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja 

OSKRBA S PITNO VODO 

predvidena komunalna oskrba  

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.   način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja 
 

    

POTEK PRIKLJUČKA 

katastrska občina  

parc. št.  

po potrebi dodati vrstice    

ELEKTRIKA    

predvidena komunalna oskrba  

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja 

    

POTEK PRIKLJUČKA 

katastrska občina  

parc. št.  

po potrebi dodati vrstice 

 

PLIN 

predvidena komunalna oskrba  

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.   način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja 
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- PROJEKTNA NALOGA 
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T.1.1 ZBIRNO PROJEKTNO POROČILO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 tehnično poročilo št. načrta: 26/1/24 

 

PZI, rekonstrukcija ceste in plazu LC 490261 Prekopa - Podvrh od km 0.690 do km 

1.440 v občini Braslovče 

stran 1 od 20 

 

T.1.1 TEHNIČNO POROČILO 
 

Projekt: Rekonstrukcija ceste in plazu LC 490261 Prekopa – Podvrh od km 0.690 do 
km 1.440 

Lokacija: k.o.  986 PODVRH: 
1442/7, 525/6, 1442/1 

Št. projekta: 26/1/24 
Št. načrta: 26/1/24 
Datum: Januar 2024 

T.1.1/1 SPLOŠNO 

Po naročilu občine Braslovče izdelujemo projektno dokumentacijo PZI za rekonstrukcijo ceste in 
plazu LC 490261 Prekopa - Podvrh od km 0.690 do km 1.440. Po močnem deževju 4.8.2023 se je 
sprožil plaz na mestu kjer je betonski prepust DN400. Obstoječi prepust ni požiral tako velike 
količine vode. Zemeljska masa se je na tem mestu prepojila z vodo in ob obtežbi pobočja se je 
sprožil plaz. Odlomni rob plazu je v dolžini 15,50m. Geološke raziskave so pokazale, da je možno 
ponovno plazenje na osnovi kamninske podlage, debeline preperinskega pokrova, oblikovanost 
terena, nagib pobočja, ob pojavljanju večje količini vode. Zato je potrebno rešiti odvodnjavanje  
ceste v dolžini 750 m. 

 

  
Slika 1 Prikaz predmetnega odseka v širšem cestnem omrežju 

Prometna funkcija in vrsta ceste: 

Po prometnotehnični razvrstitvi občinska cesta spada med dostopne ceste (DC), ki povezuje 
manjša naselja z občinskimi središči in zagotavlja povezave z zbirnimi cestami. 
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1.440 v občini Braslovče 
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Po namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa je kategorizirana kot lokalna cesta z 10 m 
varovalnim pasom. 

Glede na družbeni in gospodarski pomen je to lokalna  cesta, ki povezuje kmetijske in 
stanovanjske objekte ter okolico. Cesta ima nizko prometno obremenitev, vendar izrazito z 
osebnimi in kmetijskimi vozili. Cesta je bistvenega pomena predvsem za krajane, ki na 
omenjenem območju stanujejo. 

 

 
Slika 2 Prikaz predmetnega odseka v ožjem cestnem omrežju 

Lokalna cesta povezuje naselja Prekopa (občina Vransko) in Spodnje Gorče (občina Braslovče). V 
naselju Prekopa se navezuje na regionalno cesto R2-447/0290, v Spodnjih Gorčah pa na lokalno 
cesto LC 490151. 

Obravnavan odsek ceste je dolg 750 m, začne se pred križiščem z JP 929641 in poteka do hišne 
številke Podvrh 58. 

Obravnavan odsek poteka mimo kmetijskih in gozdnih površin ter mimo posamičnih 
stanovanjskih in gospodarskih objektov.  
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T.1.1/2 OBSTOJEČE STANJE 

Obstoječa cesta širine cca 3.0 m, je lokalna cesta, ki povezuje Občini Vransko in Braslovče ter 
zaselek Podvrh in Dobrovlje. Celotna trasa je v zelo slabem stanju. Asfaltno vozišče je dotrajano. 
Ni urejenega odvodnjavanja. Na posameznih odsekih se pojavljajo večji posedki, ki so se v 
deževnih obdobjih v 2023 še bistveno povečali. Prišlo je do plazu oz. drsenja zemljine na daljšem 

odseku, ki ga je Občina Braslovče začasno sanirala. 

Namen naloge je, rekonstrukcija lokalne ceste z ureditvijo obst. priključkov, ureditev 
odvodnjavanja padavinskih in zalednih vod, širokopasovnega omrežja, zaščita, obnova in 
prestavitev tangiranih komunalnih vodov (elektro vodi, TK vodi, vodovod in kanalizacija, cestna 
razsvetljava). 

Obstoječi normalni profil lokalne ceste: 

 

- vozišče 2 x 1,50 m 3,00 m 

- bankina 2 x 0,50 m 1,00 m 

s Skupaj  4,00 m 

 

Fotografije obstoječega stanja: 

 
Slika 3 Začetek obdelave v km 0,690 Slika 4 Območje zožitve vozišča zaradi obstoječega zidu in 

objekta v km 0,740 

 
Slika 5 Gospodarski objekt v km 0,865 od katerega se je potrebno 

s cesto umakniti 
Slika 6 Nepregleden priključek v km 0,970 
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Slika 7 Območje plazu v km 1,070 Slika 8 Območje izravnave obstoječega ovinka v km 1 ,180 

  
Slika 9 Območje deponije lesa v km 1 ,330 Slika 10 konec obdelave v km 1,440  

T.1.1/3 PROJEKTNE OSNOVE 

Veljavna zakonodaja, ki jo je potrebno upoštevati pri pripravi projektne dokumentacije oz. pri 
graditvi objektov: 

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP), 

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 132/22 in 140/22 – ZSDH-1A), 

- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih 
cestah (Uradni list RS, št. 7/12 in 132/22 – ZCes-2), 

- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov 
(Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in 199/21 – GZ-1), 

- Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05, 61/17 – GZ in 
199/21 – GZ-1), 

- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1, 36/18 in 132/22 
– ZCes-2), 

- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09, 109/10 – ZCes-1 in 132/22 
– ZCes-2), 

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 
59/18, 63/19 in 150/21), 

- Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/11, 36/18 in 132/22 – ZCes-2), 

- Pravilnik o kolesarskih površinah (Uradni list RS, št. 36/18 in 132/22 – ZCes-2), 

- Pravilnik o kolesarskih povezavah (Uradni list RS, št. 29/18, 65/19 in 132/22 – ZCes-2), 

- Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18 in 199/21 – GZ-1), 
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- Pravilnik o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/16 in 132/22 – ZCes-2), 

- Uredba o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16, 
52/16, 64/16, 41/17, 63/17, 78/19, 89/20, 163/21, 20/22 in 132/22 – ZCes-2), 

- Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22), 

- Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 
51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 – ZVO-2), 

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05 in 
44/22 – ZVO-2), 

- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22), 

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 
– ZVO-2), 

- Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08, 61/11 in 44/22 – 
ZVO-2), 

- Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11, 
197/21 in 44/22 – ZVO-2), 

- Tehnične specifikacije za ceste in objekte (TSC). 
 

T.1.1/3.1 Pogoji iz Gradbenega zakona (GZ-1) 

 Izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev 

Po 25. členu GZ-1 morajo objekti izpolnjevati bistvene zahteve glede na namen, vrsto, velikost, 
zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta ter druge zahteve. 

Bistvene zahteve za objekte so: 

1. mehanska odpornost in stabilnost, 
Nameravana gradnja je zasnovana tako, da vplivi, ki jim bo objekt izpostavljen, ne bodo 
povzročili porušitve celotnega ali dela objekta in tudi ne deformacij in nihanj, večjih od 
dopustnih ravni, škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi 
zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije ali škode, nastale zaradi nekega dogodka, 
katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok. 

2. varnost pred požarom, 
3. higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja, 

Odvodnjavanje padavinskih voda se uredi na higiensko in zdravstveno neoporečen način. 
Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, je 
potrebno izdelati načrt gospodarjenja z odpadki. V primeru, da načrta ni potrebno izdelati, 
mora projektant v projektni dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno 
podlago. 

4. varnosti pri uporabi, 
Predvidena gradnja je zasnovana tako, da pri normalni rabi objekta ne more priti do zdrsa, 
padca, udarca, opeklin, električnega udara, eksplozije in nezgode zaradi gibanja vozil. 

5. zaščita pred hrupom, 
6. varčevanje z energijo in ohranjanje toplote, 

Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. 
7. univerzalna graditev in raba objektov, 

Predvidena gradnja je zasnovana tako, omogoča uporabo in dostop vsem ljudem, ne glede 
na njihovo morebitno trajno ali začasno oviranost z izvedbo klančin in taktilnih označb na 
prehodih za pešce.  

8. trajnostna raba naravnih virov. 
Načrtovane rešitve so skladne z novimi dognanji stroke (npr. reciklaže, uporaba industrijskih 
odpadkov, ipd.). 
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 Pogoji iz GZ-1 in ZCes-2 

Dela predvidena s predmetnim projektom po Gradbenem zakonu (GZ-1) spadajo pod 
vzdrževalna dela v javno korist; vzdrževalna dela v javno korist so izvedba takšnih vzdrževalnih 
in drugih del, za katere je v posebnem zakonu ali predpisu, izdanem na podlagi takšnega 
posebnega zakona, določeno, da se za zagotavljanje opravljanja določene vrste gospodarske 
javne službe lahko spremenita tudi zmogljivost objekta in z njo povezana velikost objekta. 

Obravnavani poseg je tudi skladen z 2. in 21. členom Zakona o cestah (ZCes-2), ki za vzdrževalna 
dela v javno korist navaja, da so izvedba gradbenih in drugih del, povezanih z gradnjo in varnostjo 
ceste v območju ceste, s katerimi se spremeni zmogljivost ceste, velikost  njenih posameznih 
delov, obseg napeljav, naprav in opreme ter druge gospodarske javne infrastrukture in 
priključkov nanjo. Območje ceste je prostor cestnega zemljišča z varovalnimi pasovi in zračni 
prostor v višini 15 metrov pri državnih cestah, pri občinskih cestah pa 7 metrov nad terenom.  

Gradnja se bo izvajala v varovalnem pasu ceste in mora biti usklajena s prizadetimi lastniki 
zemljišč in upravljavci zakonito zgrajenih objektov, naprav in napeljav v tem prostoru. 

 

 Projektni pogoji in soglasja: 
Pridobljeni so bili naslednji projektni pogoji, ki jih, s kratkim povzetkom bistvenih zahtev oz. 
pogojev, navajamo v nadaljevanju: 
 
1. Občina Braslovče 
 
2. Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o. 

 
3. Telekom Slovenije d. d. 
 
4. Elektro Celje d. d. 

 
 

T.1.1/3.2 Predhodna izdelava projektne dokumentacije 

Za obravnavani odsek ceste ni bilo predhodno izdelane projektne dokumentacije. 

 

T.1.1/3.3 Projektna naloga 

Projektno nalogo je podal naročnik dokumentacije in pomeni osnovo za projektne rešitve, ki so 
obdelane v predmetnem projektu: 

Kratek povzetek smernic za projektiranje: 

 geodetski načrt, 

 geološko - geomehansko poročilo, 

 ureditev opornih zidov ter zavarovanj brežin, 

 rekonstrukcija lokalne ceste, ureditev površin za pešce in kolesarje ter priključkov, 

 ureditev odvodnjavanja, 

 ureditev cestne razsvetljave, 

 prestavitve in zaščita komunalnih vodov, 

 širokopasovno omrežje, 

 katastrski elaborat, 

 popis del in predračunski elaborat. 
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T.1.1/3.4 Geodetski načrt 

Za potrebe projekta PZI je bil izveden geodetski posnetek širšega območja ceste. Poleg tega je 

bila izvedena označba profilov in posneti prečni profili. 

Operativni poligon za posnetek trase predmetnega projekta je vezan na državni koordinatni 

sistem D96/TM (ESRS). 

Pregledna situacija je izdelana na državno karto v M  1 : 5000. 

T.1.1/3.5 Urbanizem in pozidava 

Trasa poteka iz smeri juga proti severu v naselju s posamično obcestno zazidavo, v večjem delu 

pa brez zazidave med kmetijskimi in gozdnimi zemljišči. 

Trasa poteka v premah in deloma v krivinah.  

Na cesto se navezujejo občinske ceste, hišni priključki, poljske in gozdne poti. 

T.1.1/3.6 Prometni podatki 

Za predmetno cesto ni podatka o štetju prometa. Prometna študija ni bila izvedena, ker za to ni 

potrebe. Prometno obremenitev ocenjujemo na 300 PLDP/24 ur. 

T.1.1/3.7 Zasnova cestnega omrežja 

Po prometnotehnični razvrstitvi občinska cesta spada med dostopne ceste (DC), ki povezuje 

manjša naselja z občinskimi središči in zagotavlja povezave z zbirnimi cestami. 

Po namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa je kategorizirana kot lokalna cesta z 10 m 

varovalnim pasom. 

Na lokalno cesto se priključuje več hišnih priključkov in občinskih cest ter poljskih poti. 

.1 Mirujoči 

Mirujoči promet se ne rešuje. Površine za parkiranje ob lokalni cesti niso predvidene. 

.2 Peš in kolesarski promet 

Kolesarske površine niso predvidene.  

Ob lokalni cesti se uredi enostranski hodnik kot skupna površina za pešce in kolesarje v širini 

2,0 m. 

.3 Javni potniški promet 

V območju ureditve ceste ni avtobusnih postajališč. 

T.1.1/4 OPIS PROJEKTNIH REŠITEV 

Gradbena dela se bodo izvajala v 10 m varovalnem pasu lokalne ceste skladno z gradbenim 

zakonom ter zakonom o cestah in se kot taka obravnavajo kot vzdrževalna dela v javno korist. 

Projektne rešitve PZI projektne dokumentacije predvidevajo: 

 rekonstrukcija lokalne ceste LC 490261, izvedena kot zamenjava voziščne konstrukcije  

 ureditev odvodnjavanja meteornih in zalednih voda, 

 sanacija plazu 

 ureditev opornih konstrukcij za potrebe širitve cestišča, 

 ureditev obstoječih skupinskih in individualnih priključkov, 

 zaščito, obnovo, prestavitev vseh tangiranih komunalnih vodov, 

 ureditev širokopasovnega omrežja. 
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T.1.1/5 PROJEKTNI ELEMENTI CESTE 

Pregled osnovnih tehničnih podatkov ceste: 

PLDP  2023 (vozil/dan) 300 (ocena) 
Predvidena letna rast prometa (%) 1,5 (ocena) 
Planska doba 20 let  
PDP 2043 (vozil/dan) 400 (ocena) 
Prometna funkcija ceste Dostopna cesta  
Vrsta ceste Lokalna cesta  
Vrsta terena Hribovit  
Projektna hitrost (km/h) 30 (prevoznost)  
Zaustavitvena razdalja pri nagibu 0% (m) 30  
Razširitve osebno vozilo  
Širina vozišča (m) 3,50  
Širina varnostne širine (m) 0,50 .  
Širina bankine (m) 0,75 1,20 na območju JVO 
Širina berme (m) 0,50  
Širina koritnice/mulde (m) 0,50  

T.1.1/5.1 Vrsta terena in geomehanska zahtevnost terena - povzetek iz 
geološko geotehničnega poročila 

Na obravnavani lokaciji je bila izvedena terenska prospekcija, z geodetskim posnetkom ter 
oceno hribinske sestave in njenih lastnosti. Geološko geotehnične razmere so povzete po 
pregledu Geološke karte obravnavanega območja in iz znanih podatkov za širše območje 
obravnavane lokacije.  
Na načrtovani lokaciji so bile izvedene geotehnične preiskave. Izvedena so bila naslednja 
terenska dela in geomehanske preiskave: 
• terenska prospekcija 
• izvedba sondažnih vrtin in jaškov: odvzem in popis vzorcev tal,  preiskava slojev 
voziščne konstrukcije 
• meritve in preizkusi: meritve nivojev vode, določitev CBR, SPT preizkusi 
Izvedene so bile naslednje laboratorijske preiskave:  AC klasifikacija, zrnavost. 

T.1.1/5.2 Projektna hitrost ceste 

Trasa lokalne ceste LC 024121 poteka po hribovitem terenu (kriterij padca terena v prečni smeri). 
Za maloprometno dostopno cesto je privzeta projektna hitrost Vp = 30 km/h oz. prevoznost. 

T.1.1/5.3 Horizontalni in vertikalni elementi ceste 

Obnova ceste poteka po obstoječi trasi ceste v nasipu, vkopu in v mešanem profilu. S tem, da se 
na razpoložljiv prostor, terenske danosti korigirajo horizontalni in vertikalni elementi ceste. 
Umestitev kolesarske peš površine se po potrditvi s strani naročnika predvidi ob desni strani 
vozišča. 

Os trase regionalne ceste poteka na območju obdelave v premah ter v kombinaciji 
nasprotismernih krožnih lokov, ki so med seboj povezani s prehodnicami. Dimenzije razširitve 
(širine in dolžine) so odvisne od vrste merodajnih vozil in velikosti krivine. Razširitve vozišča smo 
izvedli po celotni dolžini krožnih lokov na notranji strani krožnega loka, ki je prilagojena srečanju 
osebnih vozil. 

Vertikalni potek ceste se ohranja, s tem da se v manjši meri korigirajo elementi vertikalnega 
poteka ceste, s tem se je poskušalo izboljšati vzdolžne nagibe obstoječih priključkov ter 
preglednost na konveksnih zaokrožitvah. Pri tem smo se navezovali na obstoječe stanje na 
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začetku in koncu odseka. Upoštevali smo tudi robne pogoje, ki jih je določala prilagoditev na 
obstoječe stanje, lokacije obstoječih uvozov. 

T.1.1/5.4 Elementi prečnega prereza ceste: 

Normalni prečni profil je določen glede na funkcijo in vrsto ceste, prometno obremenitev in 
projektno hitrost. 

NPP lokalne ceste z enostranskim hodnikom za pešce:  

- vozišče 1 x 3,50 m 3,50 m 
- bankina desno 1 x 0,75 m 0,75 m 
- mulda levo 1 x 0,50 m 0,50 m 

Skupaj  4,75 m 

 
Slika 11 Karakteristični prečni prerez ceste 

Razširitve v krivinah lokalne ceste so za osebno vozilo. Prečni nagib vozišča je enostranski in 
znaša, v premi 2,5 % in krivinah do 7 %. Vijačenje je izvedeno okoli osi ceste.  

Zaradi ekonomičnosti izvedbe odvodnjavanja smo v nekaterih krivinah izvedli nasprotnosmerni 
prečni nagib 2,5 %, z upoštevanjem določila o minimalnem radiju krivine 50 m po pravilniku o 
projektiranju cest. 
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T.1.1/5.5 Preglednost 

Potrebna zaustavitvena razdalja iz pravilnika o projektiranju cest: 

Nagib nivelete Zaustavitvena razdalja (m) za Vp=30 km/h 
-12% 25 

-8% 23 
-4% 21 
0% 20 
4% 20 
8% 19 

12% 17 

Preglednost na skupinskih priključkih je prikazana v situaciji prometne ureditve. 

T.1.1/6 KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI CESTE 

T.1.1/6.1 Elementi tehničnih rešitev in oblikovanja cestnega telesa (spodnji 
ustroj in zemeljska dela) 

.1 Preddela: 

Označiti in zavarovati gradbišče oz. postaviti potrebno prometno signalizacijo. 
Ruševine gradbenih odpadkov (asfalti, betoni, les, jeklo, ...) se odpeljejo v tovarno za predelavo 
gradbenih odpadkov. Izkopni materiali obstoječe voziščne konstrukcije se lahko reciklirajo in 
ponovno vgradijo v nasipe. 

.2 Zemeljska dela: 

 Izkopi 
Izkopni material v gradbeni jami se uvršča v III. kategorijo. Izkopi se izvajajo pri zamenjavi 
voziščne konstrukcije, pri izvedbi pločnika. 
Izkopi se izvedejo strojno, do globine določene s prečnimi profili. 
Planum izkopa se splanira v zahtevanih naklonih in uvalja do predpisane nosilnosti -  glej 
nadaljevanje točke „kvaliteta materialov in vgrajevanje“. 
Planum temeljnih tal mora pregledati geomehanik,  ki na morebitnih mestih temeljnih tal slabših 
karakteristik, kot so v poročilu, poda predlog dodatnih sanacij. 
Nakloni izkopne brežine so od 1:1.5 do 1:1. 

 Nasipi: 

Pojavljajo se tam, kjer cesta oz. pločnik pade preko obstoječe nasipne brežine. Na takšnih mestih 
se nasipna brežina izvede z zaseki. Nasipne brežine se izvedejo z nakloni 1:1.5 do 1:2. 

Nasipi v območju izgradnje ceste, se izvajajo po plasteh (cca 30 cm) in se sproti komprimirajo. 
Za nasipni material se uporabi kvaliteten peščeno prodni ali drobljeni kamniti material.   

 Temeljna tla: 

Planum izkopa oziroma temeljnih tal se splanira v predpisanih naklonih s točnostjo  3,0 cm in 
se naj uvalja do Ev2 = 20 MPa. Razmerje Ev2 : Ev1 ne sme presegati vrednosti 2,2. Če izmerjena 
vrednost Ev1 presega 50 % zahtevane vrednosti Ev2, zahtevano razmerje ni odločilno za oceno 
nosilnosti planuma temeljnih tal. 
Vrednosti gostote na planumu temeljnih tal morajo dosegati vrednost 98 % po Standardnem 
Proctorjevem postopku, oz. po Modificiranem Proctorjevem postopku. 
Na planumu posteljice mora biti zagotovljena nosilnost CBR ≥10 % (Evd=30 MPa, Ev2=60 MPa). 
Na izravnan in utrjen planum temeljnih tal se vgradi geotekstil, nato plast zmrzlinsko odpornega 
kamnitega materiala v debelini 45 cm na cesti in utrdi. 

 Tamponski sloj: 
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Planum tampona mora biti, pred polaganjem asfalta splaniran do točnosti  1 cm in uvaljan. 
Nosilnost se določi po Nemškem postopku s ploščo premera 300 mm (DIN 18134). Presežena 
mora biti vrednost Ev2 = 100 MPa. Razmerje Ev2 : Ev1 ne sme presegati vrednosti 2,2. Če izmerjena 
vrednost Ev1 presega 50 % zahtevane vrednosti Ev2, zahtevano razmerje ni odločilno za oceno 
nosilnosti plasti nevezane zmesi kamnitih zrn. 
Za tamponski sloj je potrebno uporabiti peščeno prodni ali drobljeni kamniti material, ki mora 
odgovarjati standardu TSC 06.200 : 2003. Tamponski material je potrebno vgraditi v debelini 21 
cm.  
Kontrolo zgoščenosti in vlage se izvaja na planumu tampona. Zgoščenost mora dosegati oz. 
presegati 98 % vrednosti po modificiranem Proctorjevem postopku. 
Kvaliteta vgrajenih materialov in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati zahtevam iz publikacije 
"Splošni in Posebni tehnični pogoji za izvedbo del" (Skupnost za ceste Slovenije) (TP SCS 1989/1) 
oziroma TSC 06.200 : 2003 »Nevezane nosilne in obrabne plasti« 

  

Kvaliteta materialov in vgrajevanja:  

Izvajalec mora pri izvedbi del voziščne konstrukcije in zagotavljanju kvalitete posameznih plasti 
dosegati zahteve, ki so navedene v veljavni tehnični regulativi: 
- Evropskih produktnih standardih SIST EN 13108 - 1 do 7: SIST EN 12591, SIST EN 13043, SIST EN 
13924, SIST EN 15322, SIST EN 15814 
- Slovenskih nacionalnih dodatkih po 5. členu ZGPro-1:  SIST EN 14023, SIST 1035, SIST 1038 - 
1,5,6,7 
- Tehničnih specifikacijah za ceste: TSC 06.200:2003, TSC 06.512:2003, TSC 06.300/06.410:2009, 
TSC 06.511:2009, TSC 06.520:2009 

T.1.1/6.2 Dimenzije voziščne konstrukcije  

Dimenzioniranje voziščne konstrukcije ceste je izvedeno skladno s Tehničnimi specifikacijami za 
javne ceste Republike Slovenije, izdala Direkcija Republike Slovenije za ceste, TSC 06.520: 2009, 
PROJEKTIRANJE, DIMENZIONIRANJE NOVIH ASFALTNIH VOZIŠČNIH KONSTRUKCIJ.  

Na obravnavanem odseku ceste je bila izvedena vizualna ocena stanja obstoječih vozišč. Kot 
vsota zmnožkov obsega in jakosti posameznih vrst poškodb (razpoke, udarne jame, obraba, 
krpe) je izraženo stanje vozne površine. 

Obstoječa asfaltna konstrukcija je v slabem stanju. Krovna plast je lokalno razpokana in 
deformirana.  

Temeljna tla sestavljajo materiali, ki jih uvrščamo v razred neodpornih proti učinkom zmrzovanja 
in odtajevanja. Hidrološki pogoji po ureditvi ceste bodo ugodni. Potrebna debelina voziščne 
konstrukcije hmin je 70 % globine prodiranja mraza hm, kar znaša 63 cm. 

Prevzeli smo lažjo prometno obremenitev. 

.1 Predlog izvedbe novogradnje in zamenjave voziščne konstrukcije na lokalni cesti 

- 4 cm bitumenskega betona AC 11 surf B70/100, A4 

- 6 cm bituminiziranega drobljenca AC 22 base B70/100, A4 
- 21 cm tamponski drobljenec TD32 
- 45 cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala D63 (posteljica) 

- geotekstil (površinska masa ≥180 g/m2, natezna trdnost ≥ 13,5 kN/m 

 86 cm skupaj 
 
Izvedba: 

V predlogu dimenzioniranja je predvidena izgradnja nove voziščne konstrukcije na nasip iz 
zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala.  



 tehnično poročilo št. načrta: 26/1/24 

 

PZI, rekonstrukcija ceste in plazu LC 490261 Prekopa - Podvrh od km 0.690 do km 

1.440 v občini Braslovče 

stran 12 od 20 

 

Pri izvedbi rekonstrukcije lokalne ceste se izkop izvede do planuma temeljnih tal, ki je na globini 
63 cm pod projektirano koto vozišča. Na izravnan in utrjen planum temeljnih tal se za povečanje 
nosilnosti, vgradi geotekstil, na to pa plast zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala v 
debelini 45 cm in utrdi. Na planumu zmrzlinsko odpornega materiala mora biti zagotovljena 
nosilnost CBR ≥ 10%. Na planum spodnjega ustroja se vgradi 21 cm tamponskega drobljenca 
TD32 in utrdi, zagotovljena mora biti nosilnost EV2 ≥ 100MPa in EV2/EV1 ≤ 2,2. Asfaltna utrditev se 
izvede z vgradnjo bituminiziranega drobljenca AC 22 base B70/100, A4 v debelini 6 cm in 
bitumenskega betona AC 11 surf B70/100, A4 v debelini 4 cm.  

.2 Robniki in tlakovci 

Izvajalec mora pri izvedbi robnikov in tlakovcev upoštevati zahteve SIST EN standardov, in sicer:  

SIST EN 1338, SIST EN 1339, SIST EN 1340, SIST EN 1341, SIST EN 1342, SIST EN 1343, SIST EN 
1343 

 

T.1.1/6.3 Odvodnjavanje 

.1 Obstoječe odvodnjavanje 

Odvodnjavanje lokalne ceste se izvaja razpršeno preko bankin v mulde in jarke, ki so vezani na 
odvodnike.  

Obstoječi prepusti za odvod vode pod voziščem so iz betonskih cevi prereza fi 30 do 40 cm, ki so 
pod dimenzionirani, dotrajani in delno zamašeni 

.2 Izračun obremenitve padavinske odpadne vode 

Izvršili smo izračun obremenitve padavinske odpadne vode po uredbi o emisiji snovi pri 
odvajanju padavinske vode z javnih cest. 

Prometna obremenitev ceste na koncu 20 letne planske dobe z upoštevano 1,5 % letno rastjo 
prometa: 

Osebna vozila 793 
Avtobusi 15 
Skupaj PLDP 20 let 823 

Izračun je bil izveden po formuli: 

EOV = V1 + N2 * V2 + N3 * V3 
EOV = 793 + 2 * (15)  + 3,5 * (0) 

EOV = 823 

Iz izračuna je razvidno, da posebno čiščenje, preko lovilca olj, ni potrebno saj dnevni povprečni 
pretok motornih vozil ne presega 12.000 EOV/dan, ki je določeno za območje pri katerem se 
odpadna voda s ceste odvaja neposredno v vodotok. 

.3 Sistem odvodnjavanja oz. predlagani ukrepi za odvodnjavanje 

Odvodnja padavinske vode z vozišča in površin za pešce in kolesarje se uredi z ustreznimi 
prečnimi in vzdolžnimi skloni preko požiralnikov s peskolovi ob robniku hodnika, naprej vezanih 
s kanalizacijskimi cevmi v prepuste pod cesto v odvodnike. 

Odvodni jarki 

Odvodne jarke, ki se ohranjajo je potrebno na novo sprofilirati. 

 

 

Asfaltne mulde 
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Asfaltne mulde so široke 0,50 m in se izvajajo istočasno z asfaltom vozišča in iz enakih debelin 
plasti kot vozišče. Mulde v vkopni brežini se veže na požiralnike z LTŽ rešetko ter naprej v 
kanalizacijo. 

Drenaže 

Vzdolž vkopne brežine se izvedejo drenaže za odtok podzemne zaledne vode. Drenaže se 
izvedejo iz trdostenskih plastičnih cevi prereza 160 mm na betonski podlagi. 

Prepusti 

Prepusti se izvedejo z betonskimi prepusti fi 60 cm, z vzdolžnimi padci min. 0,5 %. Prepusti so 
položeni na betonsko podlago C 15/20. 

Prepusti se na vtočni in iztočni strani uredijo z betonskimi iztočnimi glavami, jarki pa se uredijo 
z grobim tlakovanjem, ki razbija vodni tok in preprečuje erozijo.  

Kanalizacija 

Za meteorno kanalizacijo smo predvideli uporabo PVC fi 250 do 315 mm (SN8). Spoji se izvršijo 
s fazonskimi kosi ali varijo na licu mesta. Vgradnja cevi in spajanje PVC elementov, se izvaja po 
navodilih proizvajalca cevi. Če se bodo vgrajevale druge vrste cevi, morajo imeti podobne 
karakteristike kot predvidene (vodotesnost, propustnost, hrapavost, odpornost na obrabo, 
nosilnost). Na mestu, kjer je zunanja obtežba večja od dopustne obtežbe podane v navodilih 
proizvajalca cevi, je potrebno cevi obbetonirati. Obbetoniranje cevi se izvede tudi tam, kjer je 
manj kritja nad temenom cevi kot 0.80 m. 

Po izgradnji se celotni cevovod kanalizacije posname z video kamero in izdela poročilo. 

Požiralniki 

Cestni požiralniki v asfaltni muldi na robu vozišča se izvedejo iz polietilena (PE) krožnega prereza 
fi 500 mm. Na vrhu jaška je razbremenilni AB obroč in na njem LTŽ rešetka 400/400 nosilnosti 
C400. Del jaška so tudi vsi pripadajoči kosi za montažo in stikovanje. Zveze med jaški se izvedejo 
iz PVC cevi min. fi 200 mm, trdnostnega razreda SN8. 

Linijski požiralniki 

Linijski požiralniki se vgradijo prečno na vozišče priključka, da se prepreči prelivanje padavinskih 
vod iz SPS na GPS. Vgradi se kanaleta iz monolitnega betona in LTŽ rešetka v monolitni izvedbi, 
dimenzij 250/330/1000 mm in nosilnosti C400. Vgradnja se izvede po navodilih proizvajalca, npr. 
v beton C30/37. Zveze med linijskimi požiralniki se izvedejo iz PVC cevi min. fi 200 mm, 
trdnostnega razreda SN8. 
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Revizijski jaški 

Revizijski jaški se izvedejo iz polietilena (PE) krožnega prereza fi 800 mm. Na vrhu jaška je 
razbremenilni AB obroč in na njem LTŽ pokrov premera fi 600 mm, trdnostnega razredna C250 
na nepohodnih površinah in C400 na povoznih površinah. Del jaška so tudi vsi pripadajoči kosi 
za montažo in stikovanje. Zveze med jaški se izvedejo iz PVC cevi min.  fi 250 mm, trdnostnega 
razreda SN8. 

Vtočni jaški 

Vtočni jaški se izvedejo iz cementnega betona krožnega prereza fi 800 mm. Na vrhu jaška je 
razbremenilni AB obroč in na njem betonski pokrov premera fi 800 mm, trdnostnega razredna 
C250 na nepohodnih površinah in C400 na povoznih površinah. Del jaška so tudi vsi pripadajoči 
kosi za montažo in stikovanje. Zveze med jaški se izvedejo iz PVC cevi min. fi 250 mm, 
trdnostnega razreda SN8. 

.4  Kvaliteta materialov in vgrajevanja 

LTŽ pokrovi in vtočne rešetke morajo biti skladni s standardom SIST EN 124-2:2015.  
Cevi iz umetnih mas in PE jaški morajo biti skladni z veljavnimi standardi za tovrstne proizvode 
- SIST EN 1401-1 in SIST EN 13476-1,2,3. 
Za kanalizacijo se izvedejo izkopi skladno s SIST EN 1610:2015. 
Tlačni preizkus kanalizacije se izvede skladno s standardom SIST EN 1610:2015 in se izvede s 
strani pooblaščene organizacije. 
Lovilci olj SIST EN 858-1 in SIST EN 1825-1. 

T.1.1/6.4 Zaščita brežin vkopov in nasipov 

Nasipne brežine se izvedejo z nakloni 1:1.5 do 1:2. Nakloni izkopne brežine so od 1:1.5 do 1:1. 

Brežine se obložijo s plastjo plodne zemljine v debelini 15 cm in zatravijo. 

 

Med profili P21 in P22 je evidentirano območje plazu. Izdelan je ločen načrt sanacije plazu. 
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T.1.1/7 UREDITEV KRIŽIŠČ, PRIKLJUČKOV 

T.1.1/7.1 Priključki 

Na predmetnem odseku ceste je predvidena ureditev 12 individualnih in 3 skupinskih priključkov 
do javnih objektov, stanovanjskih hiš in na kmetijska zemljišča s prilagoditvijo uvoznih radijev za 
merodajna vozila.  

Skupinski priključki se izvedejo z zavijalnimi loki sestavljenimi iz treh krožnih lokov, katerih 
velikosti so v medsebojnem razmerju R1 : R2 : R3 = 2 : 1 : 3. R2 je minimalna vrednost zavijalnega 
radija, ki jo narekujejo konstrukcijske lastnosti vozil in se razlikujejo v odvisnosti od tipa vozila. 
Na skupinskih priključkih, kjer zaradi robnih pogojev ni bilo mogoče izvesti zavijalnih lokov kot 
sestavljeno krivino se je uporabil enojni zavijalni lok za merodajno vozilo. 

Individualni priključki se izvedejo preko bankine ali s pogreznjenim robnikom: 

- širina priključka: 3,0–5,0 m, razširitev v območju bankine pod kotom 45°, 

V območju obdelave se na lokalno cesto priključuje več skupinskih priključkov: 

- v km 0,695 levo se priključuje JP 929641, 
- v km 0,910 desno se priključuje JP 990291, 
- v km 0,970 levo se priključuje JP 993301. 

T.1.1/8 OPORNE KONSTRUKCIJE 

Pilotna stena 

Po vsej dolžini delovnega platoja se na vzdolžnih medsebojnih razdaljah 1.5 m izvedejo vrtine 
premera Φ80 cm globine 8.0 m, katere se podaljšajo za 0.7 m, zaradi slepega vrtanja skozi 
delovni plato. Skupno število uvrtanih AB pilotov znaša 13, piloti so uvrtani v trdno podlago, ki 
jo v tem primeru predstavlja lapor. Pri izvedbi uvrtanih AB pilotov se uporabi črpni beton C25/30, 
XC2, D32, S3. Armaturni koš je izveden iz 10 vzdolžnih palic premera Φ28 mm, armaturnih 
obročev premera Φ18 mm v rastrih 1.0 m, ki povezujejo vzdolžno armaturo ter spiralne strižne 
armature premera Φ10 mm v rastrih 0.15 m. Zaščitni sloj armature znaša 8 cm, sidrna dolžina 
armaturnih palic v vezno AB gredo znaša 0.90 m. Pred izvedbo vezne AB grede je potrebno 
odstraniti material delovnega platoja med AB piloti ter odbiti »glavo« AB pilota v zgornji višini 
0.3 m. Za preverjanje kvalitetno izvedenih AB pilotov se izvede 3 teste zveznosti pilotov – PIT 
test.  

Pilote se izvede tako, da se izdela vsak drugi pilot, nato pa se vrne nazaj, da se izdelajo še vmesni 
piloti. Pri betonaži je pomembno, da je kontraktorska cev vedno potopljena v beton  najmanj 1 
m. Na ta način se izognemo problemu nezveznosti pilotov. Pred izvedbo AB grede se odstrani 
odvečni beton, pusti se le 5 cm betona nad podložnim betonom, ki služi kot strižni zob. Piloti se 
izvajajo pod neprestanim geološkim nadzorom. 

Osnova za gradnjo vezne AB grede na predvideni lokaciji so predhodno izvedeni uvrtani AB piloti 
ter izdelan podložni beton C12/15 v debelini 10 cm.  

Pri izvedbi vezne AB grede se uporabi beton C25/30, SC2, XD1, XF3, D32, S3, PV-II. Armaturni koš 
je izveden iz vzdolžnih palic premera Φ12 mm ter stremenske armature premera Φ12 mm v 
rastrih 0.15 m. Zaščitni sloj armature znaša 5 cm, prekrivanje vzdolžnih armaturnih palic pa 
najmanj 0.50 m. Pri izvedbi vezne AB grede je potrebno zgornje robove ustrezno pobrati oziroma 
jih urediti s trikotnimi letvami 2x2 cm.  

Dimenzije vezne AB grede: dolžina ≈ 19.50 m (os), širina 1.00 m, višina 1.00 m. 



 tehnično poročilo št. načrta: 26/1/24 

 

PZI, rekonstrukcija ceste in plazu LC 490261 Prekopa - Podvrh od km 0.690 do km 

1.440 v občini Braslovče 

stran 16 od 20 

 

T.1.1/9 VPLIVI NA OKOLJE 

.1 Vpliv investicije na okolje med gradnjo: 

Gradnja vozišča in spremljajočih elementov bo med izvajanjem predstavljala precejšen poseg v 
krajino, vendar pa v končni fazi ne bo bistveno vplivala na fizične karakteristike okolja. Na širše 
vplivno območje gradnje se bo posegalo zgolj začasno, z ureditvijo začasnih dovozov, začasnih 
izkopov in začasnih deponij zemljine ter humusa. Pri gradbiščnih transportih se lahko na 
obstoječih cestiščih nabira blato oz. prah, kar se bo zmanjševalo s pranjem koles in 
protiprašnim polivanjem asfaltnih površin. Gradbiščni hrup bo v mejah, predpisanih z uredbo o 
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. 

.2 Vplivi objektov na okolico v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo 

Pri izkopih se upoštevajo ustrezne geomehanske karakteristike terena in se predvideva vse 
ustrezne ukrepe, s katerimi bo vplivno območje omejeno na konturo predvidenega posega 
med gradnjo. Po zaključku gradnje se bo vse površine vrnilo v prvotno ali izboljšano stanje. 

.3 Vplivi objektov na okolico v zvezi z vplivi na njihovo varnost med požarom 

Minimalna potencialna ogroženost pred požarom v času gradnje zaradi prisotnosti gradbene 
mehanizacije je omejena z vplivnim območjem med gradnjo in po njej.  

.4 Vpliv objektov na okolico v zvezi z vplivi na njihovo higiensko in zdravstveno zaščito 

Z upoštevanjem vseh predpisanih ukrepov v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu je 
zagotovljeno, da v času gradnje ne bo prišlo do prekomerne obremenitve s plini in prašnimi 
delci.  

.5 Vplivi objektov na okolico v zvezi z vplivi na njihovo varnost pri uporabi 

Izvajalec bo v času gradnje namestil opozorilne vrvice, prometno signalizacijo ter prehode za 
pešce in vozila. 

.6 Vplivi objektov na okolico v zvezi z njihovo zaščito pred hrupom  

Ker se izvaja samo popravilo vozišča, analize obremenitve s hrupom nismo izvedli. Zaradi 
izboljšanja voznodinamičnih razmer na cesti (odprava neravnin), se bo zmanjšala obremenitev s 
hrupom. 

.7 Pri načrtovanju in izvedbi investicije bodo upoštevana naslednja izhodišča: 

 učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in 
surovin), 

 okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih 
dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje 
odpadkov), 

 trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), 

 zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen 
za posege, kjer je to potrebno). 

T.1.1/10 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA 

Predvideva se postavitev nove vertikalne prometne signalizacije in izris horizontalne označbe. 
Prometna signalizacija in prometna oprema, ki se postavi oz. izriše, mora biti v skladu s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. 
Cesta je predvidena za mešan promet. 

.1 Vertikalna prometna signalizacija: 

Vertikalna signalizacija, ki se postavi mora biti v skladu z zgoraj citiranim  Pravilnikom o prometni 
signalizaciji in opremi javnih cest.  
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Prometni znaki: 

Velikost znakov je odvisna od dovoljene hitrosti na odseku (≤ 50 km/h). Glede na to, da gre za 
lokalno cesto, predlagamo postavitev prometnih znakov velikostnega razreda 3.  
 - stranica enakostraničnega trikotnika      90 cm 
 - širina in višina znaka Ustavi    60 cm 
 - premer okroglega znaka      60 cm 

 - kvadratni znak      60 cm 
 - pravokotni znak     60 x 90 cm 

Širina dopolnilne table, postavljene ob znaku, mora biti enaka dolžini tiste stranice znaka, ob 
kateri je dopolnilna tabla. 

Postavitev prometnih znakov: 

Prometna signalizacija mora biti postavljena ob desni strani ceste poleg vozišča v smeri vožnje 
vozil. 

Prometni znaki ob bankini se postavijo na višino 1,50 m od roba vozišča. Vodoravna razdalja med 
robom vozišča in najbližjo točko prometnega znaka znaša najmanj 0,75 m in ne več kot 2,00 m.  

Nova potrebna oz. predvidena prometna oprema ter lokacija postavitve znaka, je razvidna iz 
situacije prometne opreme, karakterističnega prereza ter tabele prometnih znakov. 

Barve in kvaliteta znakov: 

Površina prometnih znakov mora biti izdelana iz svetlobno odsevnih materialov RA1.  

Predvideni prometni znaki: 2102, … morajo biti izdelani s svetlobno odbojno folijo RA2. 

Prometni znaki na istem nosilcu morajo imeti enake svetlobno odbojne lastnosti. 

Konstrukcija prometnega znaka mora skladno standardom SIST EN 12899-1 glede mehanske 
odpornosti dosegati minimalne zahteve: 

 faktor varnosti za obremenitve – razred PAF1, 

 pritisk vetra – razred WL 5, 

 dinamični pritisk pri čiščenju snega – razred DSL1, 

 najmanjše dopustna deformacija pri upogibanju – razred TDB4, 

 prebadanje znaka – razred P3, 

 robovi plošče znaka – razred E2. 

Podporne konstrukcije znakov: 

Temelji znakov so iz cementnih cevi dolžine 0,8 m in prereza 30 cm, ki se zapolnijo s cementnim 
betonom C12/15.  

Turistična signalizacija in druga oprema 

Turistična in druga oprema (klopi, mize, koši) ter table in oznake naj bodo postavljene na način 
in na lokacijah, da ne zastirajo značilnih pogledov.  

.2 Horizontalna prometna signalizacija: 

Označbe na vozišču in drugih prometnih površinah so: : 

 vzdolžne označbe, 

 prečne označbe 

 druge označbe 

Vzdolžne označbe pa razvrščamo na : 

 neprekinjene vzdolžne črte (ločilna ali robna) 

 prekinjene vzdolžne črte ( ločilna prekinjena, opozorilna, kratka ali široka prekinjena 
črta) 

 dvojne vzdolžne črte (dvojna neprekinjena, dvojna prekinjena ali kombinirana ) 
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Druge označbe na vozišču so puščice, polja za usmerjanje prometa, usmerjevalne črte, napisi , 
simboli na vozišču) 

Glede na svetlobno odbojne lastnosti se uporabijo označbe tipa II – z zahtevanimi lastnostmi 
vidnosti v mokrih razmerah. 

Vzdolžne označbe na vozišču: 

Ločilna črta:  

 glede na širino vozišča (< 4,50)m se na predmetnem odseku ceste ločilna črta ne izriše; 
Robna črta: glede na širino vozišča (< 4,50)m se na predmetnem odseku ceste robnih črta ne 
izriše; 

Prečne označbe na vozišču: 

Široke prečne črte: sem spadajo prečne označbe (linije zaustavljanja) v priključkih. Na izvozu 
skupinskih priključkov označimo neprekinjeno široko prečno črto 5211 širine 0,50 m z belo 
enokomponentno barvo in posipom s steklenimi kroglicami in predpisano debelino. 
 
Oznake na vozišču se izrišejo tankoslojne označbe, strojno z enokomponentno belo barvo, z 

vsebnostjo 250 m suhe snovi in posipom z odsevnimi steklenimi kroglicami 0,25 kg/m2. 

.3 Oprema za vodenje prometa:  

V bankino ceste se postavijo cestni smerniki 6101, po detajlu/tabeli postavljanje in razvrščanje 
smernikov. Cestni smerniki se postavijo na razdalji 0,75 m od zunanjega roba vozišča, vrh 
smernika pa mora biti 0,75 m nad robom vozišča. Konstrukcija cestnega smernika mora 
omogočati: 

- namestitev snežnega kola na telo smernika oziroma vpetje vanj, 

- namestitev svetlobnih odsevnikov na nevidno stran smernika za preprečevanje prehoda 
divjadi čez cesto, 

- namestitev označb za označevanje cest (kategorija ceste, odsek, stacionaža). 

.4 Oprema za varovanje prometa: 

Za varovanje prometa se predvidi postavitev JVO – jeklenih varnostnih ograj. 

Pogoji postavitve: območje visokih nasipov. 

Osnovni nivo zadrževanja znaša po tabeli 3 (TSC 02.210:2012) za lokalne ceste N1 do N2.  
Delovna širina W je izbrana na podlagi tabele 4 (SIST EN 1317-2:1999) in dejanskega 
obcestnega prostora. 
Po tabeli 2 za ostale javne ceste s PLDP < 3000 dolžina varnostne ograje na polni višini pred 
nevarnim mestom znaša 16 m, za nevarnim mestom pa 12 m.  
Dolžina zaključnega elementa na ostalih javnih cestah s PLDP < 3000 znaša 4 m. 

Točne lokacije ograje so razvidne iz prometne situacije. 

Odbojnik ograje mora biti od roba asfalta ceste odmaknjen za min. 50 cm, višina ograje je 0.75 
m od roba asfalta. 

.5 Kvaliteta materialov in vgrajevanja: 

Izvajalec mora pri izvedbi vertikalne in horizontalne signalizacije upoštevati zahteve SIST EN 
standardov, in sicer: 

SIST EN 1423:2012 -Materiali za označevanje vozišča- Materiali za posipanje 
SIST EN 1463-1:2009 -materiali za označevanje vozišča- Odsevniki- l. del: Začetne zahteve za 
obnašanje 
SIST EN 12352:2006- Oprema za nadzor in vodenje cestnega prometa- Svetlobne signalne 
naprave 
SIST EN 12368:2006- Oprema za nadzor in vodenje cestnega prometa- Signalni dajalci 
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SIST EN 12899-1 :2008 - Stalna vertikalna cestna signalizacija- 1. del- Stalni prometni znaki 
SIST EN 12899-2:2008- Stalna vertikalna cestna signalizacija- 2. del- Signalizacija z novo 
osvetlitvijo 
SIST EN 12899-3:2008- Stalna vertikalna cestna signalizacija- 3. del- Smerniki in svetlobno 
odbojna telesa 
SIST EN 12966-1:2005- pokončni cestni znaki- prometni znaki s spremenljivim sporočilom - l. 
del - Standard za proizvod 
SIST EN 1317-5:2007 - Oprema cest- zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti za sisteme 
in vzdrževanje vozil 

T.1.1/11 ZAŠČITA IN UREDITEV KOMUNALNIH VODOV 

obstoječe stanje: V območju ceste potekajo naslednji komunalni vodi: 
- Elektroenergetski nadzemni vodi SN in NN (Elektro Celje) 
- Vodovod (JKP Žalec) 
- Telekomunikacijski podzemni vodi (Telekom) 

Vris posameznega komunalnega voda v zbirno situacijo komunalnih naprav, smo izvedli na 
podlagi podatkov, ki smo jih dobili od upravljalcev (mnenjedajalcev).  

Vrisi so približni, zato je pred pričetkom del potrebna zakoličba podzemnih vodov, ki potekajo 
v oz. blizu ceste, da se ugotovi dejanska potreba po zaščiti ali preložitvi kabla oziroma prepreči 
nepotrebne poškodbe le teh, v času izvajanja gradbenih del.  

 

Zaščite, prestavitve in obnove:  

Meteorna kanalizacija: na območju med P1 in P4 so speljane meteorne vode, ki jih ni v 
katastru. V času izkopov se uredijo po uskladitvi s projektantom. 

TK vodi: na celotnem območju obdelave se ob desnem robu ceste predvidi koridor za TK 
kabelsko kanalizacijo φ110 z vmesnimi jaški. 

T.1.1/12 UREDITEV PROMETA MED GRADNJO 

Gradbena dela se bodo izvajala v varovalnem pasu lokalne ceste in sicer v skladu z Gradbenim 
zakonom in Zakonom o cestah ter se kot  taka obravnavajo kot vzdrževalna dela v javno korist. 
Za gradbena dela, ki se štejejo kot vzdrževalna dela v javno korist, in se izvajajo pod prometom, 
mora načrt organizacije gradbišča obsegati tudi elaborat zapore ceste, ki vsebuje prikaz načina 
in poteka začasnih cest ter posebne pogoje njihove uporabe. Če se za začasno cesto uporabi 
dokončana posamezna faza rekonstruirane ceste, ter v primeru, ko je rekonstrukcija končana in 
še ni izdano dovoljenje iz Zakona o cestah, lahko izvajalec rednega vzdrževanja ceste konča 
zaporo prometa in pod posebnimi pogoji dovoli začasno uporabo ceste, če je odgovorni 
nadzornik izvedenih del predhodno podal pisno izjavo, da so dela opravljena skladno s 
tehničnimi zahtevami in je zagotovljena varnost ceste. 
Dovoljenje za zaporo ceste v času gradbenih del si mora pridobiti izvajalec del. 
Dela se bodo izvajala pod prometom, z ureditvijo polovičnih zapor ceste, ki bodo upravljane s 
semaforji. Zato je potrebno dela skrbno načrtovati, da ne bo prihajalo do nepotrebnih zastojev 
prometa. Glede na prometne obremenitve se predlaga izvajalcu prometne zapore, uporaba 
prometno odvisnih semaforjev. 
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T.1.1/13 TEHNOLOGIJA GRADNJE 

Gradbeni odpadni material, ki bo nastal pri rušitvenih delih, kot so: betoni, asfalti, les, jeklo,..., 
se odpelje v tovarno za predelavo gradbenih odpadkov.  

Zemeljski material iz izkopov se odpelje v trajno deponijo zemeljskega materiala, ki se mora 
nahajati izven varovanega območja.  

Med izvajanjem del je potrebno preprečiti vsako spiranje materialov in izcejanje tekočin z 
delovišča v vodotoke. 
Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljišče 
vodotoka.  
Lokacijo deponije gradbenega in odvečnega materiala opredeli izvajalec skupaj z investitorjem. 

Kvaliteta vgrajenega materiala in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati standardom oz kriterijem, 
ki so predpisani s Tehničnimi specifikacijami za ceste (TSC) in Splošnimi in Posebnimi pogoji ter 
geološko - geomehanskim poročilom. 

Morebitna odstopanja od projekta se morajo reševati v dogovoru s projektantom, 
geomehanikom in nadzornim organom investitorja.  
 
 
Dobrna, marec 2024             
       
        Sestavil:  
        Vid Štukovnik dipl. inž. grad. 
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G.101 Pregledna situacija M 1: 5000 G.1-1/1 

G.102 Gradbena situacija M 1:500 G.2-1/3 do 3/3 

G.103 Situacija prometne ureditve M 1:500 G.3-1/3 do 33/3 

G.104 Zbirna situacija komunalnih napeljav M 1:500 G.4-1/3 do 33/3 

G.105 Katastrska situacija M 1:500 G.5-1/3 do 33/3 

P.105 Tabela posegov   

G.106 Zakoličbena situacija M 1:500 G.6-1/3 do 33/3 

P.106 Podatki za zakoličbo   

G.120 Situacija odvodnjavanja M 1:500 G.7-1/3 do 3/3 

G.131 Karakteristični prerez M 1:50 G.8-1/1 

G.132 Prečni prerezi M 1:100 G.9-1/8 do 8/8 

G.142 Vzdolžni profil M 1:1000/100 G.10-1/2 do 2/2 
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Rekonstrukcija ceste in plazu LC 490261 Prekopa - Podvrh od km 0.690 do km 1.440 v občini Braslovče
Tabela znakov

Stac. (BCP) Slika Oznaka Tip Kos
L         

(cm)

1 2102 nov VL D 1 300 150 RA2 Rd Ø600 0,28 AL O 0

2 11201 nov DE D 1 370 225 RA2 B
800x     

600
0,48 AL O 0

3 1109 nov DE D 1 390 210 RA2 B a=900 0,35 AL O 0

4 2232-3 nov DE D / / 150 RA2 B Ø600 0,28 AL O 0

5 1109 nov LE D 1 330 150 RA2 B a=900 0,35 AL O 0

6 2232-3 nov LE D 1 300 150 RA2 B Ø600 0,28 AL O 0

7 2103 nov DE D 1 370 210 RA2 B
600x     

600
0,36 AL O 0

8 4221-7 nov DE D / / 150 RA2 B
600x     

600
0,36 AL O 0

9 3403 obstoječ LV D / / 200 RA1 B
1300x    

250
0,325 AL O 0

0.688

0.692

0.702

0.702

0.812

0.903

0.904

0.904

0.912

Utripal. Opomba

Višina 
postavitve     

(cm)

Folija

(razred 

RA)

Osn.

barva

Dimen. 

(mm)

Površ. 
(m2)

Nosilec

Material Osvetl.
Zap.

št.

LC 490261 Znak

Nov/     obst. Lega

Stran 1 od 2



Rekonstrukcija ceste in plazu LC 490261 Prekopa - Podvrh od km 0.690 do km 1.440 v občini Braslovče
Tabela znakov

10 3403-4 obstoječ LV D / / 175 RA1 B
1300x    

250
0,325 AL O 0

11 3403-4 obstoječ LV D / / 150 RA1 B
1300x    

250
0,325 AL O 0

12 2102 nov VD D 1 360 210 RA2 Rd Ø600 0,28 AL O 0

13 4221-10 nov VD D / / 150 RA2 B
600x     

600
0,36 AL O 0

14 2103 nov LE D 1 370 210 RA2 B
600x     

600
0,36 AL O 0

15 4221-10 nov LE D / / 150 RA2 B
600x     

600
0,36 AL O 0

16 2102 nov VL D 1 360 210 RA2 Rd Ø600 0,28 AL O 0

17 2232-3 nov DE D 1 300 150 RA2 B Ø600 0,28 AL O 0

18 2232-3 nov LE D 1 300 150 RA2 B Ø600 0,28 AL O 0

0.915

0.915

0.912

0.913

0.913

0.912

0.965

0.980

1.483

Stran 2 od 2
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G.104 ZBIRNA SITUACIJA KOMUNALNIH NAPELJAV 
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G.105 KATASTRSKA SITUACIJA 
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G.106 ZAKOLIČBENA SITUACIJA 
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P.106 PODATKI ZA ZAKOLIČBO 
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  Točke zakoličbe 

Točka YGK XGK  

os1 500427.748 124922.078  

os2 500436.125 124933.057  

os3 500444.090 124952.735  

os4 500445.331 124972.048  

os5 500449.811 124991.243  

os6 500462.241 125002.057  

os7 500480.275 125011.135  

os8 500498.972 125020.201  

os9 500519.268 125029.845  

os10 500533.544 125039.888  

os11 500551.309 125054.711  

os12 500568.234 125065.416  

os13 500584.354 125077.402  

os14 500586.170 125097.479  

os15 500575.961 125111.630  

os16 500557.787 125122.127  

os17 500541.863 125128.562  

os18 500525.385 125136.339  

os19 500510.044 125150.081  

os20 500508.593 125167.469  

os21 500512.782 125183.232  

os21a 500514.939 125196.087  

os22 500516.165 125207.266  

os23 500520.506 125222.837  

os24 500531.616 125241.001  

os25 500540.530 125258.331  

os26 500536.886 125277.748  

os27 500528.733 125295.524  

os28 500534.055 125310.295  

os29 500545.776 125326.432  

os30 500552.010 125347.783  

os31 500551.753 125369.833  

os32 500551.277 125387.542  

os33 500557.099 125400.494  

os34 500569.295 125417.081  

os35 500581.108 125433.144  

os36 500591.338 125447.054  

os37 500602.067 125461.712  

os38 500609.462 125475.686  

os39 500613.713 125492.257  

os40 500615.094 125506.457  

os41 500618.393 125529.728  

os42 500623.301 125544.943  

os43 500627.501 125557.064  

os44 500633.555 125575.925  

 

   

 



 podatki za zakoličbo štev. načrta: 26/1/24 

 

PZI, rekonstrukcija ceste in plazu LC 490261 Prekopa - Podvrh od km 0.690 do km 

1.440 v občini Braslovče 

stran 2 od 9 

  
 

1 500433.392 124926.762  

2 500430.888 124928.754  

3 500436.584 124937.071  

4 500435.473 124938.038  

5 500433.856 124940.011  

6 500438.702 124944.645  

7 500440.768 124947.721  

8 500441.478 124949.287  

9 500441.941 124950.868  

10 500440.435 124936.794  

11 500442.656 124938.347  

12 500445.222 124937.477  

13 500447.196 124935.462  

14 500452.318 124930.228  

15 500455.466 124927.009  

16 500457.885 124924.810  

17 500459.828 124926.818  

18 500457.357 124929.148  

19 500454.171 124932.278  

20 500450.984 124935.409  

21 500446.430 124940.924  

22 500444.785 124944.300  

23 500444.862 124948.054  

24 500447.716 124975.120  

25 500448.759 124976.082  

26 500449.790 124976.364  

27 500449.843 124981.067  

28 500449.123 124981.109  

29 500448.293 124982.095  

30 500537.017 125040.734  

31 500538.435 125040.714  

32 500540.523 125038.560  

33 500544.113 125042.041  

34 500542.025 125044.194  

35 500542.049 125045.612  

36 500533.321 125042.052  

37 500533.796 125044.318  

38 500531.962 125045.520  

39 500527.438 125045.406  

40 500527.555 125047.703  

41 500536.978 125048.406  

42 500539.913 125049.080  

43 500542.514 125050.597  

44 500580.031 125070.838  

45 500581.944 125071.919  

46 500583.987 125072.727  

47 500587.153 125073.070  

48 500590.202 125072.150  

49 500594.330 125069.434  

50 500597.917 125066.035  



 podatki za zakoličbo štev. načrta: 26/1/24 

 

PZI, rekonstrukcija ceste in plazu LC 490261 Prekopa - Podvrh od km 0.690 do km 

1.440 v občini Braslovče 

stran 3 od 9 

  
 

51 500600.249 125068.085  

52 500597.507 125071.238  

53 500595.613 125073.373  

54 500593.720 125075.508  

55 500591.832 125078.543  

56 500590.236 125084.040  

57 500589.807 125088.921  

58 500568.288 125115.362  

59 500563.896 125117.627  

60 500559.174 125119.084  

61 500557.570 125119.261  

62 500555.963 125119.112  

63 500553.840 125118.543  

64 500551.816 125117.689  

65 500546.830 125115.168  

66 500545.124 125118.514  

67 500546.579 125119.246  

68 500547.811 125120.178  

69 500548.633 125122.031  

70 500547.682 125123.994  

71 500546.500 125124.687  

72 500507.201 125168.917  

73 500506.535 125170.132  

74 500504.848 125171.847  

75 500506.437 125176.010  

76 500508.017 125174.166  

77 500508.903 125174.671  

78 500527.011 125298.301  

79 500526.134 125299.497  

80 500520.824 125300.593  

81 500519.759 125300.668  

82 500518.713 125300.458  

83 500517.662 125300.103  

84 500519.176 125305.018  

85 500526.974 125303.408  

86 500528.276 125304.153  

87 500528.620 125306.097  

88 500528.137 125307.744  

89 500527.771 125309.314  

90 500528.271 125310.847  

91 500530.080 125313.566  

92 500532.553 125312.619  

93 500533.224 125311.956  

94 500547.728 125326.588  

95 500549.039 125327.231  

96 500551.909 125326.355  

97 500553.368 125331.137  

98 500550.564 125331.993  

99 500549.900 125333.241  

100 500550.488 125392.804  



 podatki za zakoličbo štev. načrta: 26/1/24 

 

PZI, rekonstrukcija ceste in plazu LC 490261 Prekopa - Podvrh od km 0.690 do km 

1.440 v občini Braslovče 

stran 4 od 9 

  
 

101 500550.214 125393.485  

102 500548.016 125394.564  

103 500547.373 125395.488  

104 500549.032 125398.517  

105 500551.840 125397.142  

106 500552.518 125397.363  

107 500556.873 125396.956  

108 500558.240 125397.274  

109 500561.710 125395.321  

110 500581.937 125422.931  

111 500578.742 125425.285  

112 500578.529 125426.683  

113 500633.457 125580.690  

114 500636.313 125579.872  



 podatki za zakoličbo štev. načrta: 26/1/24 

 

PZI, rekonstrukcija ceste in plazu LC 490261 Prekopa - Podvrh od km 0.690 do km 

1.440 v občini Braslovče 

stran 5 od 9 

  
 

************************************************************************************************************* 
*!ŠT TIP  Z.ŠT.E.         ZAČ_STAC          ZAČ_R            VZHOD  ZAČ.TOČ.  SEVER          ZAČ_SM_KOT  1  * 
*!   A                     DOLŽINA          KON_R            VZHOD  KON.TOČ.  SEVER          SPREM_KOTA  2  * 
*!                        KON_STAC                           VZHOD  PRE.TAN.  SEVER          KON_SM_KOT  3  * 
*!                                                           VZHOD  CEN.TOČ.  SEVER          TANGENTA1   4  * 
*!                                                           VZHOD  SRE.TOČ.  SEVER          TANGENTA2   5  * 
************************************************************************************************************* 
1   PREMA 1                     665.339           NESK    500424.135672    124917.405464      37d42'43"  1 
                              16.733682           NESK    500434.371520    124930.643422                 2 
                                682.073                                                                  3 
                                                                                                         4 
                                                                                                         5 
* 
2   KROZNI_LOK 1                682.073     -50.000000    500434.371520    124930.643422      37d42'43"  1 
                              30.749703     -50.000000    500444.770038    124959.068524      35d14'12"  2 
                                712.822                   500444.084258    124943.204845       2d28'31"  3 
                                                          500394.816693    124961.227988         15.878  4 
                                                          500441.773320    124944.050236         15.878  5 
* 
3   PREMA 2                     712.822           NESK    500444.770038    124959.068524       2d28'31"  1 
                              18.544779           NESK    500445.570974    124977.596000                 2 
                                731.367                                                                  3 
                                                                                                         4 
                                                                                                         5 
* 
4   KROZNI_LOK 2                731.367     +28.000000    500445.570974    124977.596000       2d28'31"  1 
                              29.478155     +28.000000    500460.744292    125001.289427      60d19'14"  2 
                                760.845                   500446.273680    124993.851210      62d47'45"  3 
                                                          500473.544847    124976.386700         16.270  4 
                                                          500449.965553    124991.486928         16.270  5 
* 
5   KROZNI_LOK 3                760.845   +1385.029037    500460.744292    125001.289427      62d47'45"  1 
                              56.529588   +1385.029037    500511.534113    125026.099603       2d20'19"  2 
                                817.375                   500485.886012    125014.212830        65d8'4"  3 
                                                          501093.927890    123769.468025         28.269  4 
                                                          500486.012620    125013.953645         28.269  5 
* 
6   PREMA 3                     817.375           NESK    500511.534113    125026.099603        65d8'4"  1 
                               3.910031           NESK    500515.081669    125027.743740                 2 
                                821.285                                                                  3 
                                                                                                         4 
                                                                                                         5 



 podatki za zakoličbo štev. načrta: 26/1/24 

 

PZI, rekonstrukcija ceste in plazu LC 490261 Prekopa - Podvrh od km 0.690 do km 

1.440 v občini Braslovče 

stran 6 od 9 

  
 

* 
7   KROZNI_LOK 4                821.285     -75.000000    500515.081669    125027.743740        65d8'4"  1 
                              27.329507     -75.000000    500537.261803    125043.450919      20d52'42"  2 
                                848.614                   500527.618681    125033.554097      44d15'22"  3 
                                                          500483.544761    125095.790955         13.818  4 
                                                          500526.889171    125034.584238         13.818  5 
* 
8   KROZNI_LOK 5                848.614     +72.021447    500537.261804    125043.450919      44d15'22"  1 
                              16.753604     +72.021447    500550.237798    125053.988631      13d19'41"  2 
                                865.368                   500543.134203    125049.477814       57d35'3"  3 
                                                          500588.845525    124993.189517          8.415  4 
                                                          500543.443045    125049.097510          8.415  5 
* 
9   PREMA 4                     865.368           NESK    500550.237798    125053.988631       57d35'3"  1 
                              33.808974           NESK    500578.778681    125072.112227                 2 
                                899.177                                                                  3 
                                                                                                         4 
                                                                                                         5 
* 
10  KROZNI_LOK 6                899.177     -20.000000    500578.778681    125072.112227       57d35'3"  1 
                              28.626822     -20.000000    500586.267493    125097.266049       82d0'35"  2 
                                927.804                   500593.457918    125081.433613     335d34'28"  3 
                                                          500568.057506    125088.995841         17.389  4 
                                                          500587.226014    125083.288979         17.389  5 
* 
11  KROZNI_LOK 7                927.804     -45.374154    500586.267493    125097.266049     335d34'28"  1 
                              36.164143     -45.374154    500560.405138    125121.165843      45d39'57"  2 
                                963.968                   500578.367682    125114.660469     289d54'31"  3 
                                                          500544.954354    125078.503364         19.104  4 
                                                          500575.749415    125111.827200         19.104  5 
* 
12  PREMA 5                     963.968           NESK    500560.405138    125121.165843     289d54'31"  1 
                               0.003429           NESK    500560.401915    125121.167010                 2 
                                963.971                                                                  3 
                                                                                                         4 
                                                                                                         5 
* 
13  KROZNI_LOK 8                963.971    +311.060711    500560.401915    125121.167010     289d54'31"  1 
                              43.142836    +311.060711    500520.984490    125138.619490       7d56'48"  2 
                               1007.114                   500540.087084    125128.524297     297d51'19"  3 
                                                          500666.324154    125413.637941         21.606  4 
                                                          500540.390508    125129.209597         21.606  5 



 podatki za zakoličbo štev. načrta: 26/1/24 

 

PZI, rekonstrukcija ceste in plazu LC 490261 Prekopa - Podvrh od km 0.690 do km 

1.440 v občini Braslovče 

stran 7 od 9 

  
 

* 
14  KROZNI_LOK 9               1007.114     +25.000000    500520.984490    125138.619491     297d51'19"  1 
                              34.810119     +25.000000    500508.840203    125168.296210      79d46'44"  2 
                               1041.924                   500502.510190    125148.382648       17d38'3"  3 
                                                          500532.665463    125160.722768         20.895  4 
                                                          500509.527830    125151.254402         20.895  5 
* 
15  KROZNI_LOK 10              1041.924    -155.261328    500508.840203    125168.296210       17d38'3"  1 
                              34.989626    -155.261328    500515.608900    125202.549473      12d54'44"  2 
                               1076.914                   500514.162586    125185.039871       4d43'19"  3 
                                                          500360.874548    125215.330716         17.569  4 
                                                          500513.190486    125185.231966         17.569  5 
* 
16  KROZNI_LOK 11              1076.914     +67.829787    500515.608900    125202.549473       4d43'19"  1 
                              44.510275     +67.829787    500533.055209    125242.633282      37d35'52"  2 
                               1121.424                   500517.509663    125225.560795      42d19'11"  3 
                                                          500583.208464    125196.965668         23.090  4 
                                                          500521.014336    125224.035400         23.090  5 
* 
17  KROZNI_LOK 12              1121.424     -29.980088    500533.055209    125242.633282      42d19'11"  1 
                              38.796177     -29.980088    500536.361025    125278.627062       74d8'40"  2 
                               1160.220                   500548.305349    125259.381347     328d10'31"  3 
                                                          500510.887972    125262.817911         22.651  4 
                                                          500540.742408    125260.075958         22.651  5 
* 
18  PREMA 6                    1160.220           NESK    500536.361025    125278.627062     328d10'31"  1 
                               8.827133           NESK    500531.706286    125286.127174                 2 
                               1169.048                                                                  3 
                                                                                                         4 
                                                                                                         5 
* 
19  KROZNI_LOK 13              1169.048     +20.000000    500531.706286    125286.127174     328d10'31"  1 
                              27.750940     +20.000000    500535.233134    125311.460571       79d30'2"  2 
                               1196.799                   500522.934819    125300.260512      47d40'33"  3 
                                                          500548.699601    125296.673608         16.634  4 
                                                          500528.890643    125299.431358         16.634  5 
* 
20  KROZNI_LOK 14              1196.799     -42.229442    500535.233134    125311.460571      47d40'33"  1 
                              22.630922     -42.229442    500547.189549    125330.356659      30d42'18"  2 
                               1219.429                   500543.805344    125319.267271      16d58'15"  3 
                                                          500506.799064    125342.682830         11.594  4 
                                                          500542.484781    125320.102852         11.594  5 



 podatki za zakoličbo štev. načrta: 26/1/24 

 

PZI, rekonstrukcija ceste in plazu LC 490261 Prekopa - Podvrh od km 0.690 do km 

1.440 v občini Braslovče 

stran 8 od 9 

  
 

* 
21  PREMA 7                    1219.429           NESK    500547.189549    125330.356659      16d58'15"  1 
                              10.482403           NESK    500550.249213    125340.382587                 2 
                               1229.912                                                                  3 
                                                                                                         4 
                                                                                                         5 
* 
22  KROZNI_LOK 15              1229.912     -60.745372    500550.249213    125340.382587      16d58'15"  1 
                              31.805297     -60.745372    500551.330832    125371.807223      29d59'57"  2 
                               1261.717                   500555.000000    125355.950000     346d58'18"  3 
                                                          500492.149108    125358.113294         16.276  4 
                                                          500552.858529    125356.023708         16.276  5 
* 
23  KROZNI_LOK 16              1261.717     +35.419962    500551.330832    125371.807223     346d58'18"  1 
                              30.513778     +35.419962    500557.304526    125400.776635      49d21'34"  2 
                               1292.231                   500547.661664    125387.664446      36d19'52"  3 
                                                          500585.839049    125379.792003         16.276  4 
                                                          500551.148943    125386.945345         16.276  5 
* 
24  PREMA 8                    1292.231           NESK    500557.304526    125400.776635      36d19'52"  1 
                              73.219056           NESK    500600.683311    125459.762321                 2 
                               1365.450                                                                  3 
                                                                                                         4 
                                                                                                         5 
* 
25  KROZNI_LOK 17              1365.450     -70.000000    500600.683311    125459.762321      36d19'52"  1 
                              37.807678     -70.000000    500613.981951    125494.664381      30d56'46"  2 
                               1403.258                   500612.163376    125475.372705        5d23'7"  3 
                                                          500544.290915    125501.233970         19.377  4 
                                                          500609.703425    125476.310014         19.377  5 
* 
26  PREMA 9                    1403.258           NESK    500613.981951    125494.664381        5d23'7"  1 
                              20.401150           NESK    500615.896625    125514.975485                 2 
                               1423.659                                                                  3 
                                                                                                         4 
                                                                                                         5 
* 
27  KROZNI_LOK 18              1423.659    +101.694110    500615.896625    125514.975485        5d23'7"  1 
                              26.308087    +101.694110    500621.707280    125540.558690      14d49'20"  2 
                               1449.967                   500617.138080    125528.144999      20d12'27"  3 
                                                          500717.141880    125505.431364         13.228  4 
                                                          500617.973506    125527.955251         13.228  5 



 podatki za zakoličbo štev. načrta: 26/1/24 

 

PZI, rekonstrukcija ceste in plazu LC 490261 Prekopa - Podvrh od km 0.690 do km 

1.440 v občini Braslovče 

stran 9 od 9 

  
 

* 
28  KROZNI_LOK 19              1449.967    -579.927623    500621.707280    125540.558690      20d12'27"  1 
                              26.451211    -579.927623    500630.274920    125565.581496       2d36'48"  2 
                               1476.418                   500626.276479    125552.972381      17d35'39"  3 
                                                          500077.475553    125740.878123         13.228  4 
                                                          500626.133771    125553.021243         13.228  5 
* 
29  PREMA 10                   1476.418           NESK    500630.274920    125565.581496      17d35'39"  1 
                              18.508923           NESK    500635.869673    125583.224595                 2 
                               1494.927                                                                  3 
                                                                                                         4 
                                                                                                         5 
* 
* Celotna dolžina osi: 829.588 
* Krivinska karakteristika (gradi/Km): 951.079 
* 
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l =
 34

.60
5 m

Δh
/l 

= -
5.9

44
 %

l =
 43

.04
6 m

Δh
/l 

= -
2.7

59
 %

R 
= 1

08
0 m

h =
 35

2.4
54

 m

km
 1.1+96.34

l = 33.060 m

Δh/l = -9.124 %

l = 34.605 m

Δh/l = -5.944 %

R = 500 mh = 350.397 m

km
 1.2+29.40

l = 43.649 m

l = 33.060 m
Δh/l = -9.124 %

prestavitev osi ceste,
ureditev prometno varnejšega

priključevanja hišnega priključka
ter javne poti

poravnava ovinka s
prestavitvijo osi ceste,
nov cestni prepust

deponija lesa:
razširitev v makadamski izvedbi

pilotna stena L=19,5m

3m2

čiščenje obstoječega prepusta

čiščenje obstoječega prepusta

3m2

3m2

3m
2

B.C. PREPUST Ø60
l=18m; i=6.0%, km 1.1+83
VTOČNA, IZTOČNA GLAVA Ø60
K.V. 350.37; K.I. 349.32
TLAKOV. VTOKA, IZTOKA 3x1m

3m
2 Pm4

PV
C

 2
50

l=
7m

; i
=4

.0
%

3m
2

Pm5

PV
C

 2
50

l=
10

m
; i

=4
.0

%

3m
2

DN 160 l=35m

DN 160 l=105m
3m2

DN 160 l=50m

DN 160 l=35m

DN 160 l=69m

3m
2

DN 160 l=72m

P1

P2

P3

P4

P5

P7

P6

P8

P9

P10

P11

P12

P13

LEGENDA:

Pm7



1.491

VKLO
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BST. STA
N
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M
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ELA
VE

Podv
rh

/&��
����

�

S

km
 1.1+96.34

l = 33.060 m

Δh/l = -9.124 %

l = 34.605 m

Δh/l = -5.944 %

R = 500 mh = 350.397 m

km
 1.2+29.40

l = 43.649 mΔh/l = -0.319 %

l = 33.060 m
Δh/l = -9.124 %

R = 370 m
h = 347.381 m

km
 1.2+73.05

l = 56.472 mΔh/l = -8.945 %

l = 43.649 m
Δh/l = -0.319 %

R = 400 m

h = 347.241 m

km
 1.3+29.52

l = 81.242 m

Δh/l = -1.539 %
l = 56.472 m

Δh/l = -8.945 %

R = 500 mh = 342.190 m

km
 1.4+10.77

l = 57.728 mΔh/l = 0.353 %

l = 81.242 mΔh/l = -1.539 %

R = 1000 m

h = 340.940 m

km
 1.4+68.49

l = 18.776 mΔh/l = 2.528 %

l = 57.728 mΔh/l = 0.353 %

R = 860 m
h = 341.144 m

km
 1.4+87.27

l = 18.776 mΔh/l = 2.528 %

h = 341.619 m

poravnava ovinka s
prestavitvijo osi ceste,
nov cestni prepust

deponija lesa:
razširitev v makadamski izvedbi

ASF. MULDA levo

š=0.50m; l=70m

BET. KANALETE levo

š=0.60m; l=76m

ASF. MULDA levo

š=0.50m; l=70m

B.C. PREPUST Ø60
l=7m; i=0.5%, km 1.3+84
IZTOČNA GLAVA Ø60
K.V. 340.11; K.I. 340.08
TLAKOV. IZTOKA 3x1m

3m
2

V.J. 2
BET. Ø80

K.P. 341.31

K.V. 340.87

K.D. 340.11

H= 1.20 m

km 1.3+84

3m
2

B.C. PREPUST Ø60
l=18m; i=6.0%, km 1.1+83
VTOČNA, IZTOČNA GLAVA Ø60

Pm4

PV
C

 2
50

l=
7m

; i
=4

.0
%

3m
2

Pm5

PV
C

 2
50

l=
10

m
; i

=4
.0

%

3m
2

3m2

DN 160 l=50m

DN 160 l=35m

DN 160 l=69m

3m
2

3m
2

DN 160 l=72m

DN 160 l=108m

DN 160 l=25m

LEGENDA:

Pm7
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G.131 KARAKTERISTIČNI PREREZ 
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G.132 PREČNI PREREZI 
 
 



















 

  004.2101 G.142  

 

G.142 VZDOLŽNI PROFIL 

 
 
 



10.83

7.64

10.91 9.50 6.09

3.91 5.00 5.00

7.00 11.00 34.99

10.00

11.8310.83 7.64

10.91 9.50

6.09 3.91 5.00 5.00 4.212.79

11.00

34.99 10.00 3.008.83

B.C. PREPUST Ø60
l=18m; i=6.0%, km 1.1+83
VTOČNA, IZTOČNA GLAVA Ø60
K.V. 350.37; K.I. 349.32
TLAKOV. VTOKA, IZTOKA 3x1m

IZTOK v
jarek

B.C. PREPUST Ø60
l=18m; i=3.1%, km 0.7+20
IZTOČNA GLAVA Ø60
K.V. 353.90; K.I. 353.34
TLAKOV. IZTOKA 3x1m

IZTOK v
jarek

V.J. 1
BET. Ø80
K.P. 354.80
K.V. 354.55
K.D. 353.30
H= 1.50 m
km 0.7+20

POŽ.  m1
PE Ø50
K.V. 361.62
K.I. 360.52
H=1.50m
v km 0.8+66.3

POŽ.  m2
PE Ø50
K.V. 360.83
K.I. 359.73
H=1.50m
v km 0.8+93.8

POŽ.  m3
PE Ø50
K.V. 360.35
K.I. 359.25
H=1.50m
v km 0.9+15.8

IZTOK v
jarek

DK 250l=28m; i=2.9% PVC 250l=20m; i=2.2%

DRENAŽA l=35m

DRENAŽA l=126m

DRENAŽA l=60m

DRENAŽA l=22m

DRENAŽA l=21m

DRENAŽA l=52m

DRENAŽA l=35m

DRENAŽA l=105m

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13

PILOTNA STENA l=19,50m
13 pilotov Ø80cm
h=8,00m



11.00 34.99

10.00

11.83 19.30 10.00 8.00 12.00

12.00

12.00

11.00

34.99 10.00 3.008.83 19.30 5.00

5.00 8.00

12.00 12.00

12.00

B.C. PREPUST Ø60
l=7m; i=0.5%, km 1.3+84
IZTOČNA GLAVA Ø60
K.V. 340.11; K.I. 340.08
TLAKOV. IZTOKA 3x1m

V.J. 2
BET. Ø80
K.P. 341.31
K.V. 340.87
K.D. 340.11
H= 1.20 m
km 1.3+84

IZTOK v
jarek

B.C. PREPUST Ø60
l=18m; i=6.0%, km 1.1+83
VTOČNA, IZTOČNA GLAVA Ø60
K.V. 350.37; K.I. 349.32
TLAKOV. VTOKA, IZTOKA 3x1m

IZTOK v
jarek

POŽ.  m4
PE Ø50
K.V. 347.27
K.I. 346.47
H=1.50m
v km 1.2+46.9

POŽ.  m5
PE Ø50
K.V. 346.49
K.I. 345.69
H=1.50m
v km 1.2+81.2

IZTOK po
brežini

IZTOK po
brežini

DRENAŽA l=35m

DRENAŽA l=105m

DRENAŽA l=50m

DRENAŽA l=35m

DRENAŽA l=72m
DRENAŽA l=69m

DRENAŽA l=25m DRENAŽA l=108m

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13

PILOTNA STENA l=19,50m
13 pilotov Ø80cm
h=8,00m
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G.151 DETAJLI 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 




















