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Investitor: 

ARBORETUM VOLČJI POTOK 
VOLČJI POTOK 3 
SI 1235 - RADOMLJE  

 

Objekt: 
 

ENERGETSKA SANACIJA  
ARBORETUM VOLČJI POTOK 
VOLČJI POTOK 3 SI 1235 – RADOMLJE 
2- GALERIJA  

Vrsta projekta: 
PZI  
(Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje) 

Vrsta gradnje: 
Vzdrževalna dela (toplotna izolacija 
poševnega stropa, menjava stavbnega 
pohištva in zasteklitve) 

 
Vsebina mape: 
 
1C    NASLOVNA STRAN NAČRTA 
2C    IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA IN POOBLAŠČENEGA 
STOKOVNJAKA, KI JE IZDELAL NAČRT V PZI  
3       KAZALO VSEBINE PROJEKTA 
          TEHNIČNO POROČILO 
          TEHNIČNI PRIKAZI 
          PRILOGE 
 

Številka načrta: KTNK-04-24 

1 Datum:  
 
marec 2024 
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PRILOGA 1C 
  

NASLOVNA STRAN NAČRTA 
  

  
1. NAČRT ARHITEKTURE 

PODATKI O GRADNJI     

naziv gradnje   
Energetska sanacija stavbe ARBORETUM VOLČJI POTOK -  
GALERIJA ID: 1910-165 

kratek opis gradnje   
Toplotna izolacija stropa z notranje strani, menjava stavbnega 
pohištva, sanacija sistemov ogrevanja in prezračevanja, sanacija 
razsvetljave …  

VRSTE GRADNJE  NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT 

označiti vse ustrezne vrste gradnje 
 NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA 

   REKONSTRUKCIJA 

 
 SPREMEMBA NAMEMBNOSTI 

 
 ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA 

 
 LEGALIZACIJA 

 
 MANJŠA REKONSTRUKCIJA 

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI     

vrsta dokumentacije   PZI – Projekt za izvedbo 

številka projekta   2023012 

PODATKI O NAČRTU     

strokovno področje načrta   1. NAČRT ARHITEKTURE 

naziv načrta   Energetska sanacija Galerije 

številka načrta   KTNK-04-24 

datum izdelave   mar.24 

datum spremembe     

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA 

projektant načrta (naziv družbe)   KTNK, Andrej Kotnik s.p. 

naslov   Dobja vas 127, SI- 2390 Ravne na Koroškem 

odgovorna oseba projektanta načrta   Andrej Kotnik, univ.dipl.inž.arh. 

podpis odgovorne osebe  
projektanta načrta 

  

  

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA 

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega 
inženirja 

  
Andrej Kotnik, univ.dipl.inž.arh. 

identifikacijska številka   ZAPS 0207 

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja   
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PRILOGA 2C 
 

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA,  
KI JE IZDELAL NAČRT V PZI 

    

PROJEKTANT NAČRTA 

projektant načrta (naziv družbe) KTNK, Andrej Kotnik s.p. 

naslov Dobja vas 127, SI- 2390 Ravne na Koroškem 

odgovorna oseba projektanta načrta Andrej Kotnik, univ.dipl.inž.arh. 

    

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT 

pooblaščeni strokovnjak Andrej Kotnik, univ.dipl.inž.arh. 

   

IZJAVLJAVA: 

 

 
 

da načrt 

 

    

vrsta dokumentacije PZI - Projekt za izvedbo 

strokovno področje načrta 1. Načrt arhitekture 

naziv načrta Energetska sanacija Galerije 

številka načrta KTNK-04-24 

datum izdelave mar.24 

  

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve. 
  

pooblaščeni strokovnjak Andrej Kotnik, univ.dipl.inž.arh. 

identifikacijska številka ZAPS 0207 

podpis pooblaščenega strokovnjaka   

odgovorna oseba projektanta načrta Andrej Kotnik, univ.dipl.inž.arh. 

podpis odgovorne osebe projektanta načrta   
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PRILOGA 3 
   

3. KAZALO VSEBINE PROJEKTA 
  

1. Načrt arhitekture       

KAZALO NAČRTOV       

PZI  PID  
po potrebi dodati vrstice   navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo 

Energetska sanacija ovoja stavbe Galerija KTNK-04-24 naziv načrta številka načrta 

1. Naslovna stran načrta       

2. Izjava projektanta načrta v PZI       

3. Kazalo vsebine načrta       

4. Tehnično poročilo       

5. Tehnični prikazi       

OBSTOJEČE       

list 1 - zunanja ureditev in tloris pritličja M 1:100     

list 2 - tloris pritličja M 1:100     

list 3 - tloris galerija M 1:100     

list 4 - tloris strehe M 1:100     

list 5 - Prerez M 1:100     

list 6 - Fasada – Z M 1:100     

list 7 - Fasada – V M 1:100     

list 8 - Fasada – S M 1:100   

list 9 - Fasada – J M 1:100   

NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)       

list 1a - zunanja ureditev in tloris pritličja M 1:100     

list 2a - tloris pritličja M 1:100     

list 3a - tloris galerija M 1:100     

list 4a - tloris strehe M 1:100     

list 5a – Prerez M 1:100     

list 6a - Fasada – Z M 1:100     

list 7a - Fasada – V M 1:100     

list 8a - Fasada – S M 1:100 
  

list 9a - Fasada – J M 1:100   

DETAJLI       

list  D1 - D1 – izolacija strehe M 1:X     

list  D2 - D2 – vhodna vrata M 1:20     

list  D3 – D3 – menjava stekla na kovinskih 
podbojih 

M 1:20   
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SHEME IN OPISI OKEN    

list 01 M 1:X   

list 02 M 1:X   

list 03 M 1:X   

list 04 M 1:X   

list 05 M 1:X   

PRILOGE       

Popis materiala in del       

po potrebi dodati vrstice 
   

naziv elaborata, študije št. naziv elaborata, študije št. 

Kulturno varstveni pogoji ZVKDS 
35101-795/2022-
7 18.4.2023 
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4. TEHNIČNO POROČILO 
 
Osnova za izdelavo projekta za izvedbo energetske sanacije objekta PRISTAVA ID:1910-27 je izdelan 
Razširjen energetski pregled ARBORETUM VOLČJI POTOK (REP), april 2023, št. 2022-00218, RRT KoDa d.o.o., 
Strnadova ulica 8, 2380 Slovenj Gradec. 
 
OPOMBE 
 

* Pri izvedbi Energetske sanacije obvezno upoštevati KULTURNOVARSTVENE POGOJE  
-Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – ZVKDS 
( Št. 35101-795/2022-7  datum: 18.04.2023 ) 

* (Glede poteka del obveščati -Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije - ZVKDS). 

1. SPLOŠNO, LOKACIJA, PODATKI O STAVBI 
 
Predmet projekta za izvedbo je ENERGETSKA SANACIJA objekta ARBORETUM VOLČJI POTOK, SI 1235 – 
RADOMLJE  t.i. GALERIJA  (k.o. 1910 Volčji potok_stavba  165) 
 
 

 
Slika 1: Lokacijski prikaz objekta Galerija ID: 1910-165 (vir https://ipi.eprostor.gov.si/jv/) 
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Slika 2: Podatki o stavbi 1910-165, ki je predmet energetske sanacije (vir https://ipi.eprostor.gov.si/jv/)  
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Obravnavana stavba se nahaja na spomeniško zaščitenem območju (EŠD: 7904). zaradi tega so bili 
pridobljeni kulturno-varstveni pogoji ZVKDS 35101-795/2022-7 z dne 18.4.202, ki so v celoti upoštevani. 
 

 
Slika 3: Območje Arboretum Volčji potok je spomeniško zaščiteno EŠD 7904 

2. OBSTOJEČE STANJE OBJEKTA IN PREDVIDENI UKREPI 
 

Objekt je bil zgrajen leta 1923, zunanje stene so iz polne opeke debeline 50 cm. Fasada je potrebno pred 
kakršnim koli posegom sondirati in pridobiti podrobne kulturno varstvene pogoje. Zunanje stene so opečne 
obojestransko ometane teranova (apneno-cementni omet). Na objektu ni toplotne izolacije, prav tako pa le 
ta ni dopustna. 
Osnovni gabariti objekta, kjer je predvidena energetska sanacija stropa iz notranje strani  so 14,2 m x 11,9 
m in višina objekta nad terenom je cca 9,5 m. 
Streha je brez zadostne toplotne izolacije.  Energetsko saniramo streho stavbe z notranje strani. Na fasadi in 
napušču izvedemo pripadajoča vzdrževalna dela (barvanje napuščev in fasade, kleparska dela - obrobe 
strehe in strešnih oken, žlebovi, zaključki zračnikov in dimnikov brez spreminjanja oblike ali barve). Barve in 
načine obdelave se potrdi na podlagi vzorcev s pristojnimi koservatorji na terenu. 
Stavbno pohištvo je energetsko neučinkovito, delno kovinsko, vendar je potrebno varovati kovinske okvirje, 
zato se predvidi menjava zunanje in notranje zasteklitve v okvirju, da v celoti povzemajo obliko in razmerje 
starih oken, pri tem bo zunanje okno termopan zasteklitve z belimi distančniki, notranje pa enojna 
zasteklitev. Kovinski okvirji se varujejo, se obnovijo ali po potrebi rekonstruirajo, zaščitijo proti koroziji in 
pobarvajo. Barva oken je bela. Ostala lesena okna se zamenjajo z novimi, energetsko učinkovitimi s 
troslojno zasteklitvijo. Pred izvedbo oken se izdelajo delavniške risbe, ki se posredujejo ZVKDS v soglasje. 
Varujejo se vsi dekorativni elementi fasade, okenske špalete, po končanju sanacije mora biti izgled fasade 
neokrnjen in enak obstoječemu. 
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Slika 4: Varovani kovinski okvirji oken – upoštevati pogoje ZVKD 

Barve objekta se prilagajajo ugotovitvam sondiranja, ki mora biti izvedeno pred posegom. 
Barve in načine obdelave se potrdi na podlagi vzorcev s pristojnimi koservatorji na terenu. 
 

 
Slika 5: Zahodna fasada objekta Galerija (1910-165) 
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Slika 6: Vzhodna fasada Pristava (1910-27-1) 

 

 
Slika 7: Južna fasada objekta Galerija (1910-165) 

 

 

Slika 8: Vzhodna fasada objekta Galerija (1910-165) 
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Slika 9: Severna fasada objekta Galerija (1910-165) 
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2.1 Toplotne prehodnosti elementov zunanjega ovoja pred sanacijo  
 

Naziv projekta 20230012_Arboretum_Galerija 

Podatki o stavbi Energetsko manj zahtevna stavba 

 Rekonstruirana 

 Javna stavba 

      

Bruto ogrevana prostornina stavbe Ve 988,68 m³  

Površina toplotnega ovoja stavbe Aovoj 516,13 m²  

Kondicionirana površina stavbe Ause 191,6 m²  

Transp. površina v toplotnem ovoju stavbe Atran 29,958 m²  

Faktor oblike stavbe fo 0,522 m-1  

Razmerje transp./celotne površine ovoja z 0,058 -  

     

     

Spec. koef. transm. topl. izgub H'tr 0,667 W/m²K  

XH'tr × H'tr,dov  0,329 W/m²K  

XH'tr   0,900   

     

Potrebna toplota za ogrevanje stavbe QH,nd,an 29406 kWh/an  

Potrebna toplota za hlajenje stavbe QC,nd,an 2062 kWh/an  

Potrebna toplota za pripravo TSV QW,nd,an 697 kWh/an  

Potrebna energija za vlaženje zraka QHU,nd,an 0 kWh/an  

Potrebna energija za razvlaževanje zraka QDHU,nd,an 0 kWh/an  

Dovedena energija za razsvetljavo EL,del,an 6786 kWh/an  

     

     

Specifična potrebna toplota za ogrevanje Q'H,nd,an 153,5 kWh/m²an 

XH,nd × Q'H,nd,dov,an  22,5 kWh/m²a  

XH,nd  0,90   

YH,nd  1,2   

     

     

Spec. potr. odvedena toplota za hlajenje Q'C,nd,an 10,8 kWh/m²an 

Tabela 1: Podatki GF za stavbo Pristava 1910-27 obstoječe stanje 
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Toplotna prehodnost gradbenih konstrukcij in gradnikov stavbe  

 
Naziv cone Galerija Kondicionirana površina cone Ause,zn 191,6 m2 

 
Naziv konstrukcije/gradnika  U    (W/m2K) Udov    (W/m2K) 

 

1 Zunanji zid - J  0,760 0,180 Ne ustreza 

2 Zunanji zid - S  0,760 0,180 Ne ustreza 

3 Zunanji zid - Z  0,760 0,180 Ne ustreza 

4 Zunanji zid - V  0,760 0,180 Ne ustreza 

5 
Tla na terenu, tla vkopane 

kleti  0,377 0,350 Ne ustreza 

6 Streha  0,226 0,150 Ne ustreza 

7 Okna – J  1,761 1,000 Ne ustreza 

8 Okna – Z  1,756 1,000 Ne ustreza 

9 Okna – SZ  2,700 1,000 Ne ustreza 

10 Okna – JZ  2,700 1,000 Ne ustreza 

11 Okna – JV  2,700 1,000 Ne ustreza 

12 Okna – SV  2,700 1,000 Ne ustreza 

13 Vrata – SV  2,700 1,600 Ne ustreza 

14 Okna (streha) – S  1,729 1,000 Ne ustreza 

15 Okna (streha) – J  1,628 1,000 Ne ustreza 

16 Okna – J  1,767 1,000 Ne ustreza 

17 Okna – S  1,780 1,000 Ne ustreza 
Tabela 2: Podatki o toplotnih prehodnostih obstoječih gradbenih konstrukcij Galerija 1910-165 

 

Takšen način gradnje oziroma vrsta objekta ima zaradi svoje zasnove velike energijske izgube na ovoju, 
vendar toplotna izolacija fasade ni dovoljena. Fasade se bo samo sanirala, pred izvedbo kakršnih koli 
ukrepov je potrebno fasado sondirati in pridobiti bolj podrobna navodila s strani ZVKDS. 
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3. PREDVIDENI UKREPI NA OVOJU STAVBE 
 
Za izboljšanje energetskih karakteristik stavbe se predlagajo naslednji ukrepi: 
 

 Vrsta konstrukcija Opis – pred sanacijo  
Obstoječe 

stanje 
Ukrep predviden 

v izračunu 

Novo stanje 
upoštevano v 

izračunu 

Zahteva 
PURES 
2022 

      W/m2K   W/m2K W/m2K 

G
al

er
ija

 1
91

0
-1

65
 

Zunanji zid 1 
Opečni zid, brez toplotne 
izolacije debelina 50 cm  0,77 - 0,77 0,18 

Tla na terenu 
Tla na terenu brez 
toplotne izolacije  0,38 - 0,38 0,35 

Poševna streha 
Obstoječe 14 cm toplotne 
izolacije  0,25 

Menjava 
obstoječe TI in 

dodatna toplotna 
izolacija 14 cm λ = 

0,035 W/mK 0,125 0,15 

Okna ALU okna  2,7 

Menjava – pogoji 
ZVKD – vgradnja 

termopan 
zasteklitve v 

obstoječe 
kovinske okvirje 0,9 1 

Okna 2 Lesena  1,7 

Menjava – pogoji 
ZVKD – menjava z 

energetsko 
učinkovitimi okni s 

troslojno 
zasteklitvijo 0,9 1 

Vrata Steklena netesna  2,7 
Menjava – pogoji 

ZVKD 1,6 1,6 

Tabela 3: Podatki o toplotnih prehodnostih obstoječih in energetsko saniranih gradbenih konstrukcij Galerija 1910-165 

 
3.1 Toplotna izolacija fasade  
 

Toplotna izolacija fasade se ne izvaja. 
 

3.2 Toplotna izolacija strehe iz notranje strani  
 

Streha je krita z opečno kritino – bobrovec, strešine so naklona 40o, na leseni konstrukciji ostrešja z 
notranje strani je poševna streha zaključena z mavčno kartonskim ploščami. Iz obstoječe tehnične 
dokumentacije je razbrati, da je strop proti poševni strehi izoliran s cca 14 cm toplotne izolacije. 
 
Energetska sanacija vključuje toplotno izolacijo strehe v naslednji sestavi (glej slika 10) in Detajl D1 v 
tehničnih prilogah : 
0. zaključna obloga npr. mavčno kartonska plošča d=12,5 mm  
1. parna ovira npr.(Knauf Insul. Homeseal LDS 5) 
2. izolacijo pod špirovci - mineralna volne skupaj z podkonstrukcijo npr. Knauf Insulation UNIFIT 035, 
dodatna debelina izolacije 14 cm 
3. menjavo izolacije med špirovci - mineralna volne skupaj z podkonstrukcijo npr. Knauf Insulation UNIFIT 
035, debelina izolacije 14 cm - kot obstoječe) 
4. paropropustna folija (sekundarna kritina), položena prek špirovcev npr. (Knauf Insulation Homeseal LDS 
0,04 FixPlus  



KTNK 
arhitektura_urbanizem_oblikovanje  
 

  Andrej Kotnik s.p 
Dobja Vas 127  

2390 Ravne na Koroškem 
Mob: 041 670 966     

email:ktnk.arhitekt@gmail.com 

 

Stran 15 od 26 

 

 

 
Slika 10: Izolacija poševne strehe iz notranje strani 
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Slika 11: Obstoječi strop in izolacija iz notranje strani 
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Detajl D1 – izvedba izolacije poševne strehe iz notranje strani 
 

4. SPLOŠNA NAVODILA ZA IZVEDBO DEL 
 

Pri izvedbi je poleg opisov del v popisu potrebno upoštevati podrobne opise v tehničnem poročilu in 
sestavah ter navodila v načrtih in detajlih. 
V postavke so vključena vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela, montažni in ostali drobni material, 
potrebna podkonstrukcija, vsi morebitni manipulativni in transportni stroški, obratovalni stroški gradbišča, 
stroški za označitev gradbišča s tablo, stroški meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, zakoličenj, varnosti 
pri delu ter izdelava delavniške dokumentacije. Izvajalec je dolžan izvesti vse potrebne meritve, zagone in 
poskusna obratovanja, priskrbeti mora ustrezne ateste in navodila za obratovanje. Vsi vgrajeni elementi in 
naprave morajo biti skladni z veljavno zakonodajo in predpisi. 
 
Za vse serijske elemente je potrebna predhodna izdelava delavniških načrtov, ki jih mora potrditi projektant 
ali konservator. Izdelava delavniških načrtov je obvezna tudi za vse ostale elemente, ki zahtevajo natančno 
vgradnjo (alu, steklarska, kovinska, pasarska dela). 
Vsa obrtniška dela morajo avtomatično vsebovati izdelavo vzorcev (gradiv, obdelav, barv), ki jih pred 
dokončno izvedbo potrdi odgovorni projektant arhitekture (OPA) in zavod za varstvo kulturne dediščine 
(ZVKDS). 
Skladno z 32. členom ZJN-1-UPB1 (Uradni list RS št. 36/2004) v popisih oziroma specifikacijah del, kjer je 
navedba elementov, kot so blagovna znamka, patent, tip ali proizvajalec, dodajamo navedbo "ali 
enakovredno ali boljše" oziroma se smatra, da je za takšne izdelke mogoče ponuditi enakovredne 
alternative. 
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Ponudnik torej lahko ponudi tudi drugo blagovno znamko ali drug element od zahtevanega, vendar 
materialno, tehnološko, gradbeno-fizikalno in estetsko enakovredno, s tem, da mora njihov uporabo in 
končni izbor pred vgradnjo obvezno pisno potrditi arhitekt. Izvajalec mora za alternativni proizvod navesti 
proizvajalca in tip ponujenega elementa ter k ponudbi priložiti ustrezno dokumentacijo (prospekt, atest, 
certifikat ali podobno), iz katere bodo razvidne 
tehnične karakteristike in kakovost ponujenega elementa. 
 
V enotnih cenah so upoštevani naslednji elementi : 
 
a. MATERIAL 
V enotni ceni materiala je upoštevana nabavna cena materiala, vsi transportni stroški, vključno nakladanje 
in razkladanje, skladiščenje in zavarovanje materiala na gradbišču tako, da ostane njegova kvaliteta 
neizpremenjena do vgraditve. 
 
b. DELO 
Pod delom se razume sama izdelava, kakor tudi vsi prenosi, nakladanje in razkladanje, v kolikor niso že 
vračunani v materialu, nadalje mešanice betonov in malt, zaščita konstrukcij pred vplivi, ki negativno 
vplivajo na kvaliteto to je pred soncem in mrazom, kakor tudi vsa pomožna dela. 
 
c. ODRI 
Odre je izdelati in postavljati tako, da z njimi ne oviramo izvršitve posameznih del pri gradnji objekta. K 
odranju se šteje tudi potrebno razpiranje za zavarovanja pred rušenjem, kakor tudi potrebne transportne 
mostove. V izdelavi odrov je v enotni ceni vsebovana vsa delovna sila, amortizacija za čas gradnje in ves 
potrošni material. 
V enotni ceni je upoštevana tudi izdelava koz, lestev, okovja, plohov ter postavljanje in premeščanje odrov 
ter dovoz in odvoz odrov na in z gradbišča. 
 
Pred začetkom izvedbe posameznih del se izvrši primopredaja predhodne faze npr. površin, ki bodo 
obdelane. Izvajalec mora pregledati podlogo in opozoriti na morebitne pomanjkljivosti, ki bi utegnile 
vplivati na končno kakovost del. 
Izvajalec del mora strogo paziti na to da s svojim delom ne poškoduje ali onesnaži izdelkov drugih izvajalcev 
na zgradbi ali elementov obstoječega objekta ter mora te po potrebi primerno zaščititi. 
Izvajalec je dolžan po izvedenih delih odstraniti ves preostali material in odpadke iz gradbišča ter očistiti 
prostore, ki so bili onesnaženi kot posledica teh del. 
V enotnih cenah morajo biti upoštevani stroški za ves material, transporte, vsa pomožna sredstva (odre, 
lestve), zaščita podov in drugih izdelkov, čiščenje po dokončanem delu. 
 
Vsi vgrajeni elementi in naprave morajo biti skladni z veljavno zakonodajo in predpisi. 
Po dokončanju del izvajalec mora predložiti : 
 
- izjave po zakonu o graditvi objektov; 
- ateste, spričevala, certifikate; 
- izjave o preizkusih; 
- zapisnik o tehničnih meritvah in nastavitvah projektnih parametrov: 
- navodila za obratovanje in vzdrževanje; 
- garancijske izjave; 
- potrjen dnevnik o izvajanju del; 
- izjavo o zaključku del in odpravi pomanjkljivosti; 
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Vsa dela se izvajajo z dobavo vsega potrebnega materiala za izvedbo faze v posamezni postavki (če ni 
drugače navedeno), s pomožnimi deli, transporti do mesta vgradnje, v skladu z veljavnimi normativi . Vse 
konstrukcije, izkopi in zasipi so obračunani v raščenem stanju, zato mora 
izvajalec pri odvozih na deponijo v ceni upoštevati faktor raztresa ( brez uveljavljanja dodatnih količin na 
faktor). 
 
Ponudnik - izvajalec del mora pred izvedbo preučiti projektno dokumentacijo, vse nejasnosti odpraviti v 
dogovoru z investitorjem in projektantom ter izdelati terminski plan poteka dela. 
  
V popis so vneseni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta 
izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, 
morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih 
sestavin PZI projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni material, vgradnjo zaključnih profilov, pločevin 
in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega 
odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izdelavo 
vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega četudi to ni neposredno navedeno 
popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI 
projekta. 
 
Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PZI projekta 
in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo 
popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso 
neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in 
ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. 
Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je PZI dokumentacija popolna in da je sposoben v 
popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt. 
 
Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati 
investitorja, le ta sodeluje s projektantsko organizacijo, katera je celoten projekt pripravila. Kontaktiranje ali 
postavljanje vprašanj  neposredno posameznim odgovornim projektantom NI DOVOLJENO. 
Popolna ponudba za izvedbo GOI mora vsebovati tudi : 
- vse stroške, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu GOI del, popisom GOI del za izvedbo 
priključkov na komunalno, vodovodno, plinovodno, tk, kabelsko in elektro infrastrukturo,  
- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču, organizacijo gradbišča, 
postavitev zaščitne ograje, postavitev tabel, varovanje gradbišča izven delovnega časa, postavitev 
prometne signalizacije …, 
- transportni stroški v območju in izven območja gradbišča, 
- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanja raznih dovoljenj in 
soglasij za izvedbo, 
- stroški in pridobivanja soglasja za morebitno zaporo cest, 
- stroški porabe električne energije, vode in telefona, 
- stroški nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno deponijo izvajalca, 
razkladanje, morebitno razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in potrebne komunalne in energetske 
pristojbine,  
- vse stroške morebitnega gretja prostorov s "tajfuni", 
- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih 
materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba 
kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacije za tehnični pregled, 
- predajo vseh, v načrte vnesenih sprememb med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega vodje projekta, 
odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika), 
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- pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in potrdila 
vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del, 
- morebitni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov Investitorju, 
- stroški, ki nastanejo zaradi prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje, 
- stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, 
imenovanju koordinatorja varstva pri delu ter izdelava elaborata varstva pri delu. 
 
Ponudba mora vsebovati tudi : 
- izdelavo vseh v tehničnem poročilu in popisu navedenih vzorcev, 
- izvajalec je dolžan pred dobavo, izdelavo in montažo izdelati vzorce v merilu 1:1 za elemente, ki jih 
zahteva projektant ali investitor. 
Vrednost izdelave vzorcev mora biti vključena v skupno ponudbeno ceno. Ustreznost izdelave vzorcev pisno 
potrdi izključno odgovorni projektant arhitekture. Vgradnja ali izvedba delov objekta, za katere je potrebno 
izdelati vzorce brez pisne potrditve odgovornega projektanta arhitekture NI DOVOLJENA. Pisna potrditev 
vzorcev s strani odgovornega projektanta arhitekture mora biti vnesena v gradbeni dnevnik in je smatrana 
kot bistveni element tehničnega pregleda objekta. 
- Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno 
protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture) tako, da je 
zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor. 
- Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elektro dela) morajo, četudi ni to posebej 
označeno ali navedeno v popisu GOI del, upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na 
gradbišču. V skupni  vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in 
prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih 
sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava 
vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih 
vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del. 
 
V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela. 
 
PRIPRAVA GRADBIŠČA 
Skladno z varnostnim načrtom in Pravilnikom o gradbiščih Ur.l.RS št. 55/2008 (popr. 54/2009), je potrebno 
urediti gradbišče. Ureditev obsega naslednja dela:  
- postavitev gradbiščne ograje  

- postavitev gradbiščnih kontejnerjev  

- omarica prve pomoči  

- gasilnik  

- gradbiščni el. priključek skupaj z ozemljitvijo in meritvami  

- postavitev gradbene table skladno s Pravilnikom o gradbiščih  

- postavitev kemičnega WC-ja na gradbišču  

- ureditev dovozne poti  

- dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in 
koordinatorja.  
 
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI  
Zagotavljanje varnosti je omogočeno predvsem s pomočjo spoštovanja vseh v republiki Sloveniji veljavnih 
predpisov, zakonov in pravilnikov, ki zagotavljajo : 
- mehansko odpornost in stabilnost, 
- varnost pred požarom, 
- higiensko in zdravstveno zaščito in zaščito okolice, 
- varnost pri uporabi, 
- zaščito pred hrupom, 
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- varčevanje z energijo in ohranjanje toplote, 
- varovanjem pri delu. 
 
V objekte morajo biti vgrajeni samo gradbeni proizvodi, ki so dani v promet skladno s predpisi o gradbenih 
proizvodih. 
INVESTITOR izdela varnostni načrt. 
Pri gradnji morajo biti upoštevani vsi v Republiki Sloveniji in Evropski uniji veljavni predpisi in zakonodaja, ki 
opredeljuje varnost pri gradnji in uporabi objekta. 
 
ZBIRANJE ODPADKOV 
Zbiranje odpadkov mora biti organizirano. 
Tla zbirnega mesta bodo utrjena. Tlak bo onemogočal zdrs zabojnikov. 
Zbirno mesto mora imeti dimenzije, ki zadoščajo ločenemu zbiranju odpadkov. 
 
RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI 
Pri ravnanju z gradbenimi odpadki bo poskrbljeno na način, ki je v skladu z zakonodajo in sicer : 
- Izvajalec mora pred pričetkom rušenja ustrezno zavarovati dovoz in dostop na gradbišče, gradbišče 
ograditi, urediti mirujoči promet ter urediti začasno deponijo porušenega materiala na zemljišču 
investitorja. 
- Izvajalec mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov preden se začno izvajati gradbena dela. 
- Iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, 
predvidena količina nastalih gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega gradbenega 
dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov.  
- Pogoj pri izbiri najugodnejšega zbiralca ali predelovalca gradbenih odpadkov je, da je ponudnik vpisan v 
seznam zbiralcev ali predelovalcev gradbenih odpadkov pri MOP – Agencija RS za okolje z klasifikacijsko 
številko odpadkov, ki ustreza gradbenim odpadkom, ki so navedeni v tabeli 1.  
Opozorilo ! Posredniki lahko samo posredujejo med povzročitelji in/ali imetniki ter odstranjevalci oziroma 
predelovalci odpadkov, z njimi pa fizično ne smejo ravnati. Podobno velja za prevoznike, ki lahko odpadke le 
prevažajo. Zato to niso osebe, ki lahko potrdijo evidenčni list  
- Izvajalci gradbenih in rušitvenih del zagotovijo, da se gradbene odpadke oddaja zbiralcu gradbenih 
odpadkov.  

- Izvajalec mora poskrbeti, da se ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil evidenčni list, določen s 
predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki,  

- Izvajalec mora zagotoviti, da se pri gradbenih delih gradbene odpadke hranijo ali začasno skladiščijo na 
gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov 
prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih 
odpadkov. Prav tako je treba poskrbeti za ločeno zbiranje gradbenih odpadkov po klasifikacijskih skupinah.  

- Na gradbišču se določi prostor, kjer bo izvajalec del odlagal gradbene odpadke. Izvajalec gradbenih del 
mora zagotoviti, da se gradbeni odpadki na gradbišču hranijo tako, da ne onesnažujejo okolja in da je 
zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem oziroma za njihovo odpremo 
predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov.  

- Gradbenega materiala se ne sme deponirati na sosednjih zemljiščih ali javnih poteh brez dovoljenja 
lastnikov zemljišč.  
 
Iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov 
predvidene količine nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega 
gradbenega dovoljenja. 
 
Izvajalec pa lahko tudi sam zagotovi predelavo ali odstranitev gradbenih odpadkov tako, da zagotovi 
njihovo oddajo neposredno predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov. Mora pa zagotoviti naročilo za 
prevzem vseh gradbenih odpadkov pred pričetkom izvajanja gradbenih del. Za vsako pošiljko gradbenih 



KTNK 
arhitektura_urbanizem_oblikovanje  
 

  Andrej Kotnik s.p 
Dobja Vas 127  

2390 Ravne na Koroškem 
Mob: 041 670 966     

email:ktnk.arhitekt@gmail.com 

 

Stran 22 od 26 

 

odpadkov, ki jo odda zbiralcu oziroma predelovalcu gradbenih odpadkov si mora izvajalec zagotoviti 
evidenčni list. 
Za pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt mora kot sestavni del projekta izvedenih del pristojnemu 
upravnemu organu priložiti poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki. Vsebina poročila je taksativno 
določena. 
 
Ponudba mora, četudi to ni posebej omenjeno, vsebovati varovanje objekta pred vplivi atmosfere (še 
posebej dež in sneg). Za ta namen mora predvideti potrebno količino folij, napenjalnega in obtežitvenega 
materiala in izdelati začasen sistem odvodnjavanja, ki bo omogočal, da bodo kletne etaže med izvajanjem in 
po končanju del ves čas suhe. 
 

5. SANACIJA BETONOV 
 

Če so betonski elementi objekta poškodovani zaradi karbonatizacije oziroma korozije armature je pri 
vgradnji toplotne izolacije ali pred obnovitvenim barvanjem vsekakor potrebna sanacija poškodovanih 
betonov. 
 

Predlog sanacije betonov po tehnologiji JUB : 
 
Pred nanosom sanacijske malte, podlago ustrezno pripravimo. Slabo oprijete dela betona odstranimo z 
odbijanjem z lahkimi pnevmatskimi kladivi. Potrebno je odstraniti vse snovi, ki bi lahko vplivale na 
kvaliteten oprijem nadgrajenih slojev, vse poškodovane, kontaminirane in slabo sprijete dele betona, do 
zdrave in čiste hrapave podlage. 
Visokotlačno pranje fasadnih površin priporočamo šele po mehanskem odstranjevanju poškodovanega 
betona. 
Na mestih vidno korodirane armature in poškodovanega betona, je potrebno odstraniti beton ob 
armaturnih palicah. V primerih, ko ne gre za nosilni-konstrukcijski element oziroma armaturna palica ni 
poškodovana - korodirana več kot 1/3 svojega prereza, ni potrebno odbijanje betona tudi za poškodovanimi 
armaturnimi palicami. Sanacijo izvedemo v skladu s prikazom na detajlu 5. 
 

 
Detalj 1: Sanacija korodirane armature do 1/3 prereza 

V kolikor je armaturna palica korodirana po celotnem prerezu ali več kot 2/3 njenega prereza, izvedemo 
sanacijo v skladu s prikazom na detajlu 6. Opisan sistem sanacije betonov je primeren za nenosilne 
elemente !! Pri nosilnih elementih, je potrebna tudi izjava statika !! 
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Detalj 2: Sanacija korodirane armature na več okt 2/3 prereza 

Pred nanosom ANTIKOR VEZNE MALTE - JUBOSAN C 110 moramo iz armature v celoti očistiti vso rjo, 
maščobe in prah tako da doseže čistost stopnje Sa 2. Čiste betonske površine je treba namočiti z vodo tako, 
da je beton kapilarno ne vpija več. Beton mora vodo v celoti vsrkati, na površini pa ne sme biti vidne vodne 
membrane ali vodnih kapljic saj bi to onemogočalo sprijetje med ANTIKOR VEZNO MALTO - JUBOSAN C 110 
in podlago. 
Malto nanašamo s tršim čopičem, v debelini 1mm v dvakratnem nanosu (II. FAZA ). Prvi nanos nanašamo 
samo na armaturno jeklo, po 4-5 urah, ko je prvi sloj že nekoliko utrdil pa nanesemo enakomerno še drugi 
sloj v enaki debelini, čez armaturo in čez betonsko podlago. 
Za reprofiliranje in krpanje poškodb betonskih elementov uporabimo Grobo reprofilirno malto – JUBOSAN 
C120 (III. FAZA). 
 
Dober oprijem med podlago in reprofilirno malto zagotovimo s primerno hrapavostjo podlage, ki naj bo v 
povprečju čim večja. Hrapavost, ki je manjša od 1mm ni ustrezna. 
Čiste površine je treba prepojiti z vodo tako, da je podlaga kapilarno ne vpija več – to je do motne vlažnosti. 
Podlaga mora vodo v celoti vsrkati, na površini pa ne sme biti vidne vodne membrane ali vodnih kapljic saj 
bi to onemogočalo sprijetje med GROBO REPROFILIRNO MALTO in podlago. 
Tako pripravljena podlaga je primerna za lepljenje kontaktne fasade. 
 
V kolikor se preko sanirane betonske površine ne izvede preplastitev s kontaktno fasado, lahko v zadnjem 
sloju nanesemo JUBOSAN C130 BETONSKI FASADNI KIT. 
Dober oprijem med podlago in maltno zmesjo zagotovimo s primerno hrapavostjo podlage, ki naj bo v 
povprečju čim večja. Hrapavost, ki je manjša od 0,5 mm ni primerna. 
Podlago pred nanosom BETONSKEGA FASADNEGA KITA - JUBOSAN C130 namočimo z vodo tako, da je 
beton kapilarno ne vpija več. Beton mora vodo v celoti vsrkati, na površini pa ne sme biti vidne vodne 
membrane ali vodnih kapljic saj bi to onemogočalo sprijetje med BETONSKIM FASADNIM KITOM in podlago. 
Malto nanašamo z zidarsko žlico ali gladilko v enem sloju. Končno obdelavo opravimo z gladilko iz penaste 
gume ali kosem ekstrudiranega polistirena tako, da površino gladimo brez dodajanja vode. Odpornost sveže 
obdelanih ploskev pred poškodbami zaradi padavinske vode (spiranje nanosa) je v normalnih pogojih (T = 
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+20 ºC, rel. vl. zraka = 65 %) dosežena najkasneje v 24 urah. Pri močnem soncu ali vetru moramo malto 
ščititi pred izsuševanjem. 
Pripravljeno podlago z JUBOSAN C130 impregniramo z ustreznim osnovnim premazomom in prebarvamo z 
barvo za beton kot npr. TAKRIL, ELAKRIL oz. preplastimo z dekorativnim ometom ali KULIRPLAST-om. 
Pri izbiri sanacijskih materialov za betonske površine, je za konstrukcijske elemente, obvezno uporabiti 
kvaliteto sanirnega sistema, razreda R3 ali boljše !! Standard SIST 1503-3 deli izdelke za sanacijo oziroma 
zaščito betonskih konstrukcij v primerne razrede za strukturna in nestrukturna popravila, kamor spadajo 
tudi izdelki ki jih zajema JUBOSAN C sistem. Izdelki tega sistema so uvrščeni v razred R2 – kar pomeni, da jih 
lahko uporabljamo za nestrukturna popravila, ki po nanosu na betonsko površino le tej povrnejo prvotno 
geometrijsko obliko ali estetski videz strukture. 

 
6. STAVBNO POHIŠTVO  
Obstoječe stavbno pohištvo v kovinskih okvirjih se ohrani, izvede se proti-korozijska zaščita obstoječih 
kovinskih okvirjev in barvanje v obstojni beli barvi. V obstoječe okvirje se izvede suhomontažna menjava 
zasteklitve . Zunanja zasteklitev je dvoslojna izolacijska varnostna VSG zasteklitev Ug=0,9 W/m2K z plinskim 
polnjenjem in nizkoenergijskim nanosom, debelina stekla 8 mm oz. po statičnem izračunu dobavitelja, 
zasteklitev znotraj varnostno steklo debeline 8 mm oz. po statičnem izračunu dobavitelja. Dokumentiranje 
pred, med in po posegu - Detajl 6. 
 

Nova lesena okna in steklene stene  
 

Predvidena je montaža novih lesenih oken. Vgrajeni izdelki morajo imeti naslednje tehnične karakteristike:  
- Okvir in krilo: širinsko lepljen les smreke/jelke, dolžinsko nespojen; debeline 78 mm, obvezna temeljna 
zaščita z biocidnim impregnacijskim sredstvom (za razred nevarnosti 3); površinska finalna DSL debeloslojna 
lazura na vodni osnovi odporna proti UV ter drugimi vremenskimi vplivi; Uf = ca. 1.3 W/m²K. 
- Tesnila: dvojno tesnenje.  
- Odkapne letve: medenina / ALU (potrdi ZVKDS v času gradnje) 
- Steklo: troslojno 4/14/4/14/4; 2x nizkoemisijski nanos; plin argon; Ug = 0,6 W/m²K; Rw = 32 dB; Izjeme: 
stekla v oknih brez ali z nizkimi parapeti (varnostno VSG steklo na notranji in zunanji strani Ug=0,9 W/m2K);  
- Okovje: Roto NT v srebrni barvi; odpiranje po shemi; 
- Pololiva: RF / medenina (izbere investitor v času gradnje)  
- Vrsta montaže: vijačenje in RAL montaža illbruck TwinAktiv i3 (paropropustna membrana TP600, PU 
montažna pena FM 230, parozaporna membrana ME 500)  
- Odziv okna na ogenj: ni zahteve.  
- Protivlomnost: I. stopnja varovanja  
 
 

Priprava špalet pred vgradnjo novih oken in steklenih sten  
Pred vgradnjo oken je potrebno urediti naslednja dela:  
- montažno malto obstoječega okna odstranimo v celoti,  
- odstranimo notranji in zunanji omet v špaleti (kolikor je to potrebno za kvalitetno RAL montažo),  
- po končanih odstranitvah obdelovalno površino posesamo z industrijskim sesalcem,  
- v špalete nanesemo akrilni premaz za boljši oprijem renovirne malte in lepila  
- hrapave in porozne špalete izravnamo z 3 cm XPS toplotno izolacijo ali z lepilno malto za lepljenje toplotne 
izolacije ali podobnim drugim lepilom v debelini 3-5 mm.  

 
Sanacija notranjih špalet po vgradnji novih oken in steklenih sten  
Po vgradnji oken je potrebno notranje špalete obdelati gradbeno po naslednjem postopku:  
- v večje odprtine nanesemo JUB renovirno melto do ravnine obstoječega ometa,  
- po osušitvi ometa špalete 2x kitamo z mavčnim kitom (v kritična mesta se vstavi stekleno mrežico) in 2x 
brusimo  
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- stene z vgrajenimi okni 2x pleskamo s poldisperzijsko barvo.  
 

 
Detajl 6: menjava stekla na obstoječih kovinskih okvirjih polokroglih oken 

 
 
 
 
 
 
 



KTNK 
arhitektura_urbanizem_oblikovanje  
 

  Andrej Kotnik s.p 
Dobja Vas 127  

2390 Ravne na Koroškem 
Mob: 041 670 966     

email:ktnk.arhitekt@gmail.com 

 

Stran 26 od 26 
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VRSTA
NAČRTA

 PROJEKTA

DOKUM.

DATUM

3

IME

MERILO

ID.ŠT. DATUM

NAROČNIK

OBJEKT

LOKACIJA

PZI

ŠT. NAČRTA

RRT KoDa d.o.o.

Strnadova ulica 8

2380 Slovenj Gradec

mag. Damjan Korošec udis S-1980

Andrej Kotnik,u.d.i.a. A-0207

VOLCJI POTOK 3,                     1235 - RADOMLJE

VOLCJI POTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

VOLCJI POTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

NAČRT  ARHITEKTURE

ENERGETSKA SANACIJA
GALERIJA

PRITLIČJE-2

KTNK-04-24 

- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

a

1:100

2023012 marec, 2024
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Z
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- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

1:100

OBODNI ZIDOVI

LEGENDA MATERIALOV :

NOVE BETONSKE PLOŠČE
na mestu izkopov

NOVA TOPLOTNA
IZOLACIJA FASADE

TLORIS  STREHE

A

A
LISTŠT.PROJEKTA

ODGOVORNI VODJA 

VRSTA PROJ.

INVESTITOR

ODGOVORNI 

RISBA

 PROJEKTANT 
SODELAVCI

VRSTA
NAČRTA

 PROJEKTA

DOKUM.

DATUM

4

IME

MERILO

ID.ŠT. DATUM

NAROČNIK

OBJEKT

LOKACIJA

PZI

ŠT. NAČRTA

RRT KoDa d.o.o.

Strnadova ulica 8

2380 Slovenj Gradec

mag. Damjan Korošec udis S-1980

Andrej Kotnik,u.d.i.a. A-0207

VOLCJI POTOK 3,                     1235 - RADOMLJE

VOLCJI POTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

VOLCJI POTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

NAČRT  ARHITEKTURE

ENERGETSKA SANACIJA
GALERIJA

STREHA

KTNK-04-24 

- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

a

1:100

MINERALNA VOLNA
deb. 15cm

NOVO

2023012 marec, 2024

8.12



- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

1:100

OBODNI ZIDOVI

LEGENDA MATERIALOV :

NOVE BETONSKE PLOŠČE
na mestu izkopov

NOVA TOPLOTNA
IZOLACIJA FASADE

PREREZI

8.5
9

4.
55

5.
13

3.
03

LISTŠT.PROJEKTA

ODGOVORNI VODJA 

VRSTA PROJ.

INVESTITOR

ODGOVORNI 

RISBA

 PROJEKTANT 
SODELAVCI

VRSTA
NAČRTA

 PROJEKTA

DOKUM.

DATUM

5

IME

MERILO

ID.ŠT. DATUM

NAROČNIK

OBJEKT

LOKACIJA

PZI

ŠT. NAČRTA

RRT KoDa d.o.o.

Strnadova ulica 8

2380 Slovenj Gradec

mag. Damjan Korošec udis S-1980

Andrej Kotnik,u.d.i.a. A-0207

VOLCJI POTOK 3,                     1235 - RADOMLJE

VOLCJI POTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

VOLCJI POTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

NAČRT  ARHITEKTURE

ENERGETSKA SANACIJA
GALERIJA

PREREZ  A-A

KTNK-04-24 

- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

a

1:100

MINERALNA VOLNA
deb. 15cm

NOVO

2023012 marec, 2024



FASADE

- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

1:1004.
55

O1

O3

O1

MENJAVA STEKLA V

OBSTOJEČ KOVINSKI

PODBOJ

MENJAVA STAVBNEGA

POHIŠTVA -

OKNA + VRATA

LISTŠT.PROJEKTA

ODGOVORNI VODJA 

VRSTA PROJ.

INVESTITOR

ODGOVORNI 

RISBA

 PROJEKTANT 
SODELAVCI

VRSTA
NAČRTA

 PROJEKTA

DOKUM.

DATUM

6

IME

MERILO

ID.ŠT. DATUM

NAROČNIK

OBJEKT

LOKACIJA

PZI

ŠT. NAČRTA

RRT KoDa d.o.o.

Strnadova ulica 8

2380 Slovenj Gradec

mag. Damjan Korošec udis S-1980

Andrej Kotnik,u.d.i.a. A-0207

VOLCJI POTOK 3,                     1235 - RADOMLJE

VOLCJI POTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

VOLCJI POTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

NAČRT  ARHITEKTURE

ENERGETSKA SANACIJA
GALERIJA

FASADA-Z

KTNK-04-24 

- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

a

1:100

2023012

OPOMBE

*Pri izvedbi Energetske sanacije obvezno upoštevati
KULTURNOVARSTVENE POGOJE
-Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije- ZVKDS

*(Glede poteka del obveščat -Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije- ZVKDS).

marec, 2024



FASADE

- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

1:100

4.
55

O1 O1

D1
STEKLENA DVOKRILNA
VRATA V STEKLENI STENI

Glej.-D2 - OBSOJEČI

ROČAJ SE OHRANI

MENJAVA STEKLA V

OBSTOJEČ KOVINSKI
PODBOJ detajl D3

V1S

LISTŠT.PROJEKTA

ODGOVORNI VODJA 

VRSTA PROJ.

INVESTITOR

ODGOVORNI 

RISBA

 PROJEKTANT 
SODELAVCI

VRSTA
NAČRTA

 PROJEKTA

DOKUM.

DATUM

7

IME

MERILO

ID.ŠT. DATUM

NAROČNIK

OBJEKT

LOKACIJA

PZI

ŠT. NAČRTA

RRT KoDa d.o.o.

Strnadova ulica 8

2380 Slovenj Gradec

mag. Damjan Korošec udis S-1980

Andrej Kotnik,u.d.i.a. A-0207

VOLCJI POTOK 3,                     1235 - RADOMLJE

VOLCJI POTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

VOLCJI POTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

NAČRT  ARHITEKTURE

ENERGETSKA SANACIJA
GALERIJA

FASADA -V

KTNK-04-24 

- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

a

1:100

2023012

OPOMBE

*Pri izvedbi Energetske sanacije obvezno upoštevati
KULTURNOVARSTVENE POGOJE
-Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije- ZVKDS

*(Glede poteka del obveščat -Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije- ZVKDS).

marec, 2024



FASADE

- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

1:100
O4

MENJAVA STAVBNEGA

POHIŠTVA -

OKNA + VRATA

LISTŠT.PROJEKTA

ODGOVORNI VODJA 

VRSTA PROJ.

INVESTITOR

ODGOVORNI 

RISBA

 PROJEKTANT 
SODELAVCI

VRSTA
NAČRTA

 PROJEKTA

DOKUM.

DATUM

8

IME

MERILO

ID.ŠT. DATUM

NAROČNIK

OBJEKT

LOKACIJA

PZI

ŠT. NAČRTA

RRT KoDa d.o.o.

Strnadova ulica 8

2380 Slovenj Gradec

mag. Damjan Korošec udis S-1980

Andrej Kotnik,u.d.i.a. A-0207

VOLCJI POTOK 3,                     1235 - RADOMLJE

VOLCJI POTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

VOLCJI POTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

NAČRT  ARHITEKTURE

ENERGETSKA SANACIJA
GALERIJA

FASADA -S

KTNK-04-24 

- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

a

1:100

2023012

OPOMBE

*Pri izvedbi Energetske sanacije obvezno upoštevati
KULTURNOVARSTVENE POGOJE
-Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije- ZVKDS

*(Glede poteka del obveščat -Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije- ZVKDS).

marec, 2024



FASADE

- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

1:100

O1

O2 O2

O1

Os1

MENJAVA STAVBNEGA

POHIŠTVA -
OKNA + VRATA

MENJAVA STEKLA V
OBSTOJEČ KOVINSKI
PODBOJ - SANACIJA
PODBOJA detajl D3

MENJAVA STAVBNEGA

POHIŠTVA -
OKNA + VRATA

LISTŠT.PROJEKTA

ODGOVORNI VODJA 

VRSTA PROJ.

INVESTITOR

ODGOVORNI 

RISBA

 PROJEKTANT 
SODELAVCI

VRSTA
NAČRTA

 PROJEKTA

DOKUM.

DATUM

9

IME

MERILO

ID.ŠT. DATUM

NAROČNIK

OBJEKT

LOKACIJA

PZI

ŠT. NAČRTA

RRT KoDa d.o.o.

Strnadova ulica 8

2380 Slovenj Gradec

mag. Damjan Korošec udis S-1980

Andrej Kotnik,u.d.i.a. A-0207

VOLCJI POTOK 3,                     1235 - RADOMLJE

VOLCJI POTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

VOLCJI POTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

NAČRT  ARHITEKTURE

ENERGETSKA SANACIJA
GALERIJA

FASADA-J

KTNK-04-24 

- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

a

1:100

2023012

OPOMBE

*Pri izvedbi Energetske sanacije obvezno upoštevati
KULTURNOVARSTVENE POGOJE
-Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije- ZVKDS

*(Glede poteka del obveščat -Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije- ZVKDS).

marec, 2024
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OPEČNA STREŠNA KRITINA
BOROVEC-KRONSKO KRITJE)
PAROPROPUSTNA FOLIJA (SEKUNDARNA KRITINA)

IZOLACIJA MED ŠPIROVCI 14 cm
DODATNA IZOLACIJA 14 cm
PARNA OVIRA

ZAKLJUČNE STROPNE OBLOGE

- OHRANITI OBSTOJEČO ELEKTRIČNO
NAPELJAVO IN RAZVSETLJAVO

OPEČNA STREŠNA KRITINA (BOROVEC -
KRONSKO KRITJE)

IZOLACIJA MED ŠPIROVCI

ZAKLJUČNE STROPNE OBLOGE

2023012

IME

PZI

KTNK-04-24 

mag. Damjan Korošec udis S-1980

Andrej Kotnik,u.d.i.a. A-0207

ENERGETSKA SANACIJA
PRISTAVA

VOLCJI POTOK 3,                     1235 - RADOMLJE

VOLCJI POTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

VOLCJI POTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

NAČRT  ARHITEKTURE

1:XX

LISTŠT.PROJEKTA

ODGOVORNI VODJA 

VRSTA PROJ.

INVESTITOR

ODGOVORNI 

RISBA

 PROJEKTANT 
SODELAVCI

VRSTA
NAČRTA

 PROJEKTA

DOKUM.

DATUM

MERILO

ID.ŠT. DATUM

NAROČNIK

OBJEKT

LOKACIJA

ŠT. NAČRTA

RRT KoDa d.o.o.

Strnadova ulica 8

2380 Slovenj Gradec

D1

marec, 2024
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PZI

KTNK-04-24 

mag. Damjan Korošec udis S-1980

Andrej Kotnik,u.d.i.a. A-0207

ENERGETSKA SANACIJA
PRISTAVA

VOLCJI POTOK 3,                     1235 - RADOMLJE

VOLCJI POTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

VOLCJI POTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

NAČRT  ARHITEKTURE

1:20

LISTŠT.PROJEKTA

ODGOVORNI VODJA 

VRSTA PROJ.

INVESTITOR

ODGOVORNI 

RISBA

 PROJEKTANT 
SODELAVCI

VRSTA
NAČRTA

 PROJEKTA

DOKUM.

DATUM

MERILO

ID.ŠT. DATUM

NAROČNIK

OBJEKT

LOKACIJA

ŠT. NAČRTA

RRT KoDa d.o.o.

Strnadova ulica 8

2380 Slovenj Gradec

marec, 2024

V1S

267

29
7

OPOMBE

*Pri izvedbi Energetske sanacije obvezno upoštevati
KULTURNOVARSTVENE POGOJE
-Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije- ZVKDS

*(Glede poteka del obveščat -Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije- ZVKDS).
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2023012

IME

PZI

KTNK-04-24 

mag. Damjan Korošec udis S-1980

Andrej Kotnik,u.d.i.a. A-0207

ENERGETSKA SANACIJA
PRISTAVA

VOLCJI POTOK 3,                     1235 - RADOMLJE

VOLCJI POTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

VOLCJI POTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

NAČRT  ARHITEKTURE

1:20

LISTŠT.PROJEKTA

ODGOVORNI VODJA 

VRSTA PROJ.

INVESTITOR

ODGOVORNI 

RISBA

 PROJEKTANT 
SODELAVCI

VRSTA
NAČRTA

 PROJEKTA

DOKUM.

DATUM

MERILO

ID.ŠT. DATUM

NAROČNIK

OBJEKT

LOKACIJA

ŠT. NAČRTA

RRT KoDa d.o.o.

Strnadova ulica 8

2380 Slovenj Gradec

marec, 2024

V1S

267

29
7

OPOMBE

*Pri izvedbi Energetske sanacije obvezno upoštevati
KULTURNOVARSTVENE POGOJE
-Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije- ZVKDS

*(Glede poteka del obveščat -Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije- ZVKDS).

ZUNAJ ZNOTRAJ

Obstoječi kovinski okvir:
- okvir se ohrani v obliki in dimenzijah, poškodbe se

sanira, protikorozijsko zaščiti in barva v obstojni beli
barvi

NOVO STANJE PO MENJAVI STEKEL NA KOVINSKIH
PODBOJIH
Na zunanji strani se vgradi dvoslojno izolacijsko varnostno
steklo Ug=0,9 Wm2K - debelina po statičnem izračunu
dobavitelja stekla, distančnik TGI v beli barvi
Notrnje steklo se zamnenja z novim, varnostnim steklom,
debeline 8 mm oz. po statičnem izračunu dobavitelja
Pritrdilne letvice so protikorozijsko zaščitijo in prilagodijo za
pritrditev novih stekel z vijaki v beli barvi in trajnoelastično
maso, kot obstoječe.

Vse mere preveriti na dejansko stanje

Kovinski podboj - obstoječ

Vijačene kovinske letvice

Novo notranje enojno varnostno steklo

Zunanje varnostno izolacijsko
dvoslojno steklo Ug=0,9 W/m2K
z belimi TGI distančniki z plinskim
polnjenjem in nizkoemisijskim
nanosom

Merilo: 1:XX

Obstoječa zunanja kamnita polica Obstoječa talna obloga - kamen

Stekllitvena podloga
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STAVBNO POHIŠTVO

PZI-SHEME IN OPISI OKEN IN VRAT

LIST ŠT. 00

Arboretum-Galerija-2

AutoCAD SHX Text
L-leva

AutoCAD SHX Text
D-desna

AutoCAD SHX Text
OPOMBE :  Preveriti levo in desno odpiranje in širino podboja na mestu!

AutoCAD SHX Text
OPOMBE :  (Zavod za varstvo kulturne dediščine slovenije - ZVKDS izvaja nadzor in potrjuje vse detajle in vzorce pred vgradnjo v objekt)



LIST ŠT. 01

ŠT.PROJEKTA DATUM

marec, 2024

2.15

2
.9
7

4
O1

2023012



LIST ŠT. 02
STAVBNO POHIŠTVO

LESENA OKNA+VRATA

ŠT.PROJEKTA DATUM

marec, 2024

1.35

1.
56

2
O2

2023012

AutoCAD SHX Text
VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

AutoCAD SHX Text
VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

AutoCAD SHX Text
VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

AutoCAD SHX Text
VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

AutoCAD SHX Text
OZNAKA

AutoCAD SHX Text
SVETLA MERA

AutoCAD SHX Text
PZI-SHEME IN OPISI OKEN IN VRAT

AutoCAD SHX Text
SKUPAJ

AutoCAD SHX Text
ODPIRANJE

AutoCAD SHX Text
PRIKAZ

AutoCAD SHX Text
MIZARSKA MERA

AutoCAD SHX Text
OBDELAVA

AutoCAD SHX Text
FINALKNA OBDELAVA

AutoCAD SHX Text
TOPLOTNE ZAHTEVE

AutoCAD SHX Text
OPIS

AutoCAD SHX Text
ZAKLEPANJE/ZAPIRANJE

AutoCAD SHX Text
OKVIR/PODBOJ

AutoCAD SHX Text
ZVOČNE ZAHTEVE

AutoCAD SHX Text
PROIZVAJALEC

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
NOVO

AutoCAD SHX Text
Lesen okvir po vzoru na obstoječa okna 

AutoCAD SHX Text
Uw= 0,9 W/m2K

AutoCAD SHX Text
37 dB

AutoCAD SHX Text
ENODELNO, ENOKRILNO OKNO 



LIST ŠT. 03
STAVBNO POHIŠTVO

LESENA OKNA+VRATA

ŠT.PROJEKTA DATUM

marec, 2024

2.67

2.
97

1
V1S

2023012

AutoCAD SHX Text
VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

AutoCAD SHX Text
VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

AutoCAD SHX Text
VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

AutoCAD SHX Text
VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

AutoCAD SHX Text
OZNAKA

AutoCAD SHX Text
SVETLA MERA

AutoCAD SHX Text
PZI-SHEME IN OPISI OKEN IN VRAT

AutoCAD SHX Text
SKUPAJ

AutoCAD SHX Text
VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

AutoCAD SHX Text
VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

AutoCAD SHX Text
VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

AutoCAD SHX Text
VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

AutoCAD SHX Text
ODPIRANJE

AutoCAD SHX Text
PRIKAZ

AutoCAD SHX Text
MIZARSKA MERA

AutoCAD SHX Text
OBDELAVA

AutoCAD SHX Text
FINALKNA OBDELAVA

AutoCAD SHX Text
TOPLOTNE ZAHTEVE

AutoCAD SHX Text
OPIS

AutoCAD SHX Text
ZAKLEPANJE/ZAPIRANJE

AutoCAD SHX Text
OKVIR/PODBOJ

AutoCAD SHX Text
ZVOČNE ZAHTEVE

AutoCAD SHX Text
PROIZVAJALEC

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
STEKLENA DVOKRILNA VRATA V STEKLENI STENI

AutoCAD SHX Text
Okvir po vzoru na obstoječa okna 



LIST ŠT. 04
STAVBNO POHIŠTVO

LESENA OKNA+VRATA

ŠT.PROJEKTA DATUM

marec, 2024

1.44

1.
56

1
O3

2023012

AutoCAD SHX Text
VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

AutoCAD SHX Text
OZNAKA

AutoCAD SHX Text
SVETLA MERA

AutoCAD SHX Text
PZI-SHEME IN OPISI OKEN IN VRAT

AutoCAD SHX Text
SKUPAJ

AutoCAD SHX Text
ODPIRANJE

AutoCAD SHX Text
PRIKAZ

AutoCAD SHX Text
MIZARSKA MERA

AutoCAD SHX Text
OBDELAVA

AutoCAD SHX Text
FINALKNA OBDELAVA

AutoCAD SHX Text
TOPLOTNE ZAHTEVE

AutoCAD SHX Text
OPIS

AutoCAD SHX Text
ZAKLEPANJE/ZAPIRANJE

AutoCAD SHX Text
OKVIR/PODBOJ

AutoCAD SHX Text
ZVOČNE ZAHTEVE

AutoCAD SHX Text
PROIZVAJALEC

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
NOVO

AutoCAD SHX Text
Lesen okvir po vzoru na obstoječa okna 

AutoCAD SHX Text
Uw= 0,9 W/m2K

AutoCAD SHX Text
37 dB

AutoCAD SHX Text
ENODELNO, ENOKRILNO OKNO 



LIST ŠT. 05
STAVBNO POHIŠTVO

LESENA OKNA+VRATA

ŠT.PROJEKTA DATUM

marec, 2024

1.26

2.
00

.9
0

1.11

1
O4

2023012

AutoCAD SHX Text
VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

AutoCAD SHX Text
VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

AutoCAD SHX Text
VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

AutoCAD SHX Text
VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

AutoCAD SHX Text
OZNAKA

AutoCAD SHX Text
SVETLA MERA

AutoCAD SHX Text
PZI-SHEME IN OPISI OKEN IN VRAT

AutoCAD SHX Text
SKUPAJ

AutoCAD SHX Text
VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

AutoCAD SHX Text
VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

AutoCAD SHX Text
VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

AutoCAD SHX Text
VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

AutoCAD SHX Text
ODPIRANJE

AutoCAD SHX Text
PRIKAZ

AutoCAD SHX Text
MIZARSKA MERA

AutoCAD SHX Text
OBDELAVA

AutoCAD SHX Text
FINALKNA OBDELAVA

AutoCAD SHX Text
TOPLOTNE ZAHTEVE

AutoCAD SHX Text
OPIS

AutoCAD SHX Text
ZAKLEPANJE/ZAPIRANJE

AutoCAD SHX Text
OKVIR/PODBOJ

AutoCAD SHX Text
ZVOČNE ZAHTEVE

AutoCAD SHX Text
PROIZVAJALEC

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
NOVO

AutoCAD SHX Text
Lesen okvir po vzoru na obstoječa okna 

AutoCAD SHX Text
Uw= 0,9 W/m2K

AutoCAD SHX Text
37 dB

AutoCAD SHX Text
SESTAVLJENO, FIKSNO OKNO 
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OBJEKT:                            ENERGETSKA SANACIJA 
ARBORETUM VOLČJI POTOK

VOLČJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

2-GALERIJA
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PROJEKTANSKI POPIS DEL

REKAPITULACIJA :

I. PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA  € 0,00

II. STAVBNO POHIŠTVO  € 0,00

III. FASADERSKA DELA  € 0,00

IV. IZOLACIJA STROPA-STREHE  € 0,00

V. ZAKLJUČNA DELA  € 0,00

 DELA SKUPAJ (brez DDV)  € 0,00

 DELA SKUPAJ (z 22% DDV)  € 0,00

*
Pri izvedbi Energetske sanacije obvezno upoštevati 

KULTURNOVARSTVENE POGOJE 
-Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – ZVKDS

( Št. 35101-795/2022-7  datum: 18.04.2023 )

* Za vsa dela izbranega ponudnika zavezujejo določila in 

pogoji, ki izhajajo iz dokumenta. Popis materiala s 

predizmerami - Splošna in posebna določila po vrstah del, 

ki je priloga in sestavni del tega dokumenta.

* Pred pričetkom izvajanja energetske sanacije je treba vse 

opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po, 

priloženih detajlih in opisih ter preveriti in uskladiti z 

dejanskimi izmerami na objektu !

* (Zavod za varstvo kulturne dediščine slovenije - ZVKDS 

izvaja nadzor in potrjuje vse detajle in vzorce pred 

vgradnjo v objekt)

* (Glede poteka del obveščat -Zavod za varstvo kulturne 

dediščine slovenije - ZVKDS)

* (Vsa nepredvidena dela in morebitne spremembe se bodo 

potrjevale na terenu na zapisnik  skupaj z investitorjem, 

nadzorom, projektantom in ZVKDS)

* Pred sanacijo je potrebno fasado sondirati in pridobiti 

podrobnejša navodila in pogoje ZVKDS
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ENERGETSKA SANACIJA  

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost 

I. PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
1. Ureditev in postavitev organizacije gradbišča. 

Izdelava zaščitnih nadstreškov za varen dostop 

stanovalcev, postavitev gradbiščnih kontejnerjev, 

sanitarij. Ureditev gradbiščne napeljave vode in 

elektrike za potrebe gradbišča (možnost priklopa 

zagotovi naročnik, strošek porabe mora v ceno 

kalkulirati izvajalec). Ureditev potrebne gradbiščne 

deponije. Ograditev gradbišča ter označitev z vsemi 

potrebnimi tablami. Upoštevati je potrebno vsa 

zakonsko določena določila oz. nevarnosti prI delu na 

višini.

Izdelave gradbiščne table iz katere je razvidno, da 

sanacijo financira EU iz  sredstva kohezijskega sklada. 

kpl 1,00 0,00

2. Demontaža odtočnih cevi   

Demontaža obstoječih  odtočnih cevi, ter LTŽ-

zaščitnih cevi komplet z deponijo in za ponovno 

montažo po izvedbi fasade

odtočne cevi cca m1 20,00 0,00

3. Demontaža obstoječih okenskih polic,

vključno s potrebnimi prenosi in sortiranjem po 

vrstah odpadkov in odvoz na deponijo.

okenske police m1 4,20 0,00

4. Kompletna  izvedba demontaže in odstranitve fiksne 

zasteklitve velikosti, skupaj s okvirji, z uporabo 

ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in 

nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na 

stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne 

deponije!

_zasteklitev velikosti cca 2,0-4,0m2 kom 2,00 0,00

_zasteklitev velikosti cca 6,0-8,0m2 kom 6,00 0,00

5. Kompletna  izvedba demontaže in odstranitve oken, 

skupaj z okvirji, poličkami in senčili, z uporabo 

ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in 

nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na 

stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne 

deponije!

_okna velikosti od 2,0 do 4,0m2 kom 3,00 0,00
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6. Dolbljenje - odbijanje ometa z vertikalnih in 

horizontalnih špalet ter s polic oken in balkonskih vrat 

v debelin 3 cm, širine cca 10-15 cm ( za debelino 

toplotne izolacije ) 

- vključno s potrebnimi prenosi in sortiranjem po 

vrstah odpadkov na deponijo

m1 25,00 0,00

7. Demontaža raznih kosovnih elementov na fasadi: 

demontaža za ponovno uporabo, npr. razni nosilci, 

sveEla, omarice,...


vključno z morebitnim  začasnim  gradbiščnim 

deponiranjem, s stroški deponiranja in manipulacije 

ter po izvedbi fasadne ponovna montaža 

demonEranih elementov.


Vsa oprema, ki se odstrani, je last investitorja; ta 

določi mesto deponiranja za kasnejšo uporabo. 

kpl 1,00 0,00

SKUPAJ PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA 0,00

II. STAVBNO POHIŠTVO

* OPOMBE :

Splošna določila za stavbno pohištvo:

Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna dela,

pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi

upoštevati:
1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za

izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo

posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava

predizmer na objektu.  
2. Pred izdelavo izdelkov, je potrebno izdelati vzorčni kos,

ki ga pisno potrdi investitor in ZVKDS

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost 
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1. Sanacija obstoječega okna iz kovinskih okvirjev - pod 

pogoji ZVKDS:

Oznaka: O1-zaokrožena steklena stena

Zid.mera: 215/297cm

 -proEkorozijska zaščita obstoječih kovinskih okvirjev in 

barvanje v obstojni beli barvi

 -vgradnja stekel suho montažna v obstoječe okvirje

 -zasteklitev zunaj, dvoslojna izolacijska zasteklitev, 

Ug=0,9 W/m²K, varnostno steklo, debelina -

 zasteklitev, dvoslojno lepljeno varnostno steklo VSG 

8 mm oz. po statičnem izračunu dobavitelja,             

 -zasteklitev znotraj varnostno steklo debeline po 

statičnem izračunu dobavitelja

Izvedba in montaža po detajlu in shemah za okna in 

vrata. Dokumentiranje pred, med in po posegu.                                                                                             

kos 4,00 0,00

2. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: O2-enodelno-enokrilno okno

Zid.mera:135/156 cm

Leseno energetsko varčno, enodelno 

 okno, kombinirano odpiranje, izdelano iz kvalitetnega 

lesa, toplotna prehodnost okna Uw 0,9 W/m2k, 

zastekljeno z izolacijskim, troslojnim steklom ( Ug 0,6 

W/m2k ). Okvir okna - zaščitni premaz, okvir okna je v 

beli barvi. Vgradnja okna po RAL smernicah. Zunanja 

okenska polica naravnega kamna  deb. cca 3 cm.

Izvedba in montaža po detajlu in shemah za okna in 

vrata.

kos 2,00 0,00

3. Kompletna izdelava, dobava in montaža vhodnih vrat:

Oznaka: V1S -steklena dvokrilna vrata v stekleni steni

Zid.mera: 267/297cm

 -vgradnja suho montažna

-  zasteklitev, dvoslojno lepljeno varnostno steklo VSG 

 8 mm oz. zasteklitev,  varnostno steklo, prosojno, po 

statičnem izračunu dobavitelja 

 -ohraniE je potrebno obstoječe ročaje,

 -samozapiralo v tleh                                            

__Izvedba in montaža po detajlu in shemah za okna in 

vrata. Dokumentiranje pred, med in po posegu.                                                                                              

kos 1,00 0,00
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* Opomba: montaža obstoječih ročajev na nova 

steklena vrata

4. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: O3

Zid.mera:144/156 cm

Leseno energetsko varčno, enodelno 

 okno, kombinirano odpiranje, izdelano iz kvalitetnega 

lesa, toplotna prehodnost okna Uw 0,9 W/m2k, 

zastekljeno z izolacijskim, troslojnim steklom ( Ug 0,6 

W/m2k ). Okvir okna - zaščitni premaz, okvir okna je v 

beli barvi. Vgradnja okna po RAL smernicah. Zunanja 

okenska polica naravnega kamna  deb. cca 3 cm.

Izvedba in montaža po detajlu in shemah za okna in 

vrata.

kos 1,00 0,00

5. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: O4 -sestavljeno-fiksno okno

Zid.mera: 126/200cm in polkrožno okno 111/90cm

Leseno energetsko varčna, zasteklitev, izdelana iz 

kvalitetnega lesa, toplotna prehodnost  Uw 0,9 

W/m2k, zastekljeno z izolacijskim, troslojnim steklom 

( Ug 0,6 W/m2k ). Okvir okna - zaščitni premaz, okvir 

okna je v beli barvi. Vgradnja okna po RAL smernicah. 

Zunanja okenska polica naravnega kamna  deb. cca 3 

cm.

Izvedba in montaža po detajlu in shemah za okna in 

vrata.

kos 1,00 0,00

6. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: Os1- leseno (eličasto okno)

Zid.mera:cca1,35m2                                                            -

vgradnja suho montažna

-zasteklitev, troslojno steklo, prosojno, Ug=0,6 

W/m²K

-montaža stavbnega pohištva po RAL smernicah

 __Izvedba in montaža po detajlu in shemah za okna 

in vrata.                                                                         

kos 1,00 0,00

STAVBNO POHIŠTVO 0,00
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z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost 

III. FASADERSKA DELA

* OPOMBE :

Pri izvedbi fasade je potrebno vključiti predstavnika 

tehnične službe izbranega dobavitelja materialov, 

da se z njim uskladijo dela.

Po končanih delih mora biti izgled fasade neokrnjn in 

enak obstoječemu.
* (Barva po izboru -Zavod za varstvo kulturne dediščine 

slovenije - ZVKDS).
Pred posegom je potrebno sondirati fasado, na osnovi 

rezultativ se pridobijo podrobnejšan navodila ZVKDS

1. Kompletna montaža, amortizacija ali najem in 

demontaža nepremičnih fasadnih odrov višine cca.7,0 

m:

- fasadni oder ob celotni fasadi in nad nivojem strehe 

predmetnega objekta,

- zaščitni nadstrešek nad vhodom v stopnišče ter nad 

prehodom v nadstrešnico pri vhodu,

- dostopi na vse etaže odra,

- varovalne ograje, - ozemljitev odra,

- zaščita odra z zunanje strani (pred vplivi vremena in 

za zmanjšanje emisij prahu v okolico) npr. z juto ali 

podobnim materialom.

Izdelava odra:


- izravnava in utrditev podlage pred montažo odra,- 

odmik odra od zgradbe mora biti takšen, da omogoča 

varno delo za vse predvidene vrste del,- oder in 

uporabljen material mora ustrezati vsem predvidenim 

obremenitvam ter zagotavljati predpisano varnost 

delavcem na njem in mimoidočim, vse skladno z 

zahtevami SIST EN 12811-1, 2 in 3 oz. SIST EN 12810-1 

in 2 za tipske odre, prenesejo obremenitve z vetrom, 

temu primerno mora biti dimenzioniran tudi oder, 

vrste odra (cevni, H odri,..) predvidi izvajalec sam.
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Dokumentacija, vzdrževanje in pregledi odra:


- za oder mora biti ves čas na gradbišču na razpolago 

dokumentacija, po kateri je izdelan,


- oder mora biti pregledan pred uporabo, ob vsaki 

predelavi ter periodično v največ mesečnih razmikih 

in po vsakem izrednem dogodku,


- oder mora biE vzdrževan ves čas, ko je postavljen,


- zaščitne nadstreške je očistiti vsakič takoj, ko nanje 

pade material.


V enotni ceni fasadnega odra upoštevati vse za 

kompletni izdelavo, amortizacijo ali najem, statični 

izračun in sidranje ter demontažo odra.

m2 320,00 0,00

2. Čiščenje površine fasade po naslednji specifikaciji:  - 

mehansko čiščenje (struganje) slabo sprijetih delov 

fasadnega ometa,  - pranje fasade z visokotlačnim 

čistilcem od 100 do 300 bar-ov za doseganje 

optimalnega oprijema                                                                   
m2 275,00 0,00

3. Sanacija odstopljenega fasadnega ometa in toplotne 

izolacije (ocena 10 % celotne površine): 

- odbijanje in po potrebi rezanje odstopljenega ometa 

oz. izolacije, debeline  cca. 5 cm, vključno s prenosom 

odpadnega materiala na gradbiščno deponijo, dobava 

in vgradnja novega fasadnega ometa  iz podaljšane 

cementne malte, vključno s predhodnim cementnim 

obrizgom

10% m2 27,50 0,00

4. Izdelava zaključnega sloja fasade s sanirnim ometom 

(kot npr. JUBOSIL F, Spektra fasadne barve Harmonia 

ali enakovredno ) na paropropustni osnovi : osnovni 

premaz z emulzijo, nanos prvega sloja malte, PVC 

mrežica, drugi sloj malte, zagladitev površine, prenosi 

in vsa pomožna dela na objektu, obračun po m2; 

Opomba : ob nanosu sanirne malte ohranjati 

horizontalne utore v fasadi, horizontalne in vertikalne 

delilne vence in ostale oblikovne značilnosti na fasadi, 

po dogovoru z nadzornikom in konservatorjem, ki 

potrdi izvedbo in barvo.
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 Stik obstoječega stavbnega pohištva s fasado se 

zatesni z ločevalno zaključno letvico po celotnem 

obsegu. Vključno z vogalniki, diagonalnimi mrežicami 

ob odprtinah, PVC priključnimi profili ob okenskih 

policah, obdelavo vseh špalet z toplotno izolacijo iz  

XPS deb. 2-3 cm, ALU oz. PVC podzidnim profilom, 

obvezen odkapni profil nad okni, ter vsemi ostalimi 

potrebnimi elementi.

m2 260,00 0,00

5. Dobava in montaža okenskih polic,  naravni kamen, 

poliran/ rezan,  razvite šir. cca 30 cm, deb 3 cm, 

utorjene v vertikale stranice okenske špalete 3 x 3 

cm, 4 cm previsni rob police, utorjenim odkapnim 

zobom  4/3 mm, z zgornjim odkapnim utorom na 

zgornjih stranskih površinah okenskih polic, ki še 

dodatno preprečuje iztek vode po steni, oziroma 

fasadi.  Izdelava tesnenja police z atestiranim 

akrilnimi tesnilnim materijalom, prečni naklon  3%. 

Polica pritrjena z ustreznim lepilom na toplotno 

izolacijo police - 3,00 cm.(polica- naravnega kamna)

okenske police m1 6,00 0,00

6. Zaščita oken in vrat na fasadi:


- zaščita s prosojno folijo, tesno nalepljeno na okvirje 

stavbnega pohištva, 


- za lepljenje na okvirje se uporabi priključne letve s 

samolepilnim nastavkom za lepljenje zaščite ter z 

integriranim tesnilom na sEku z okenskim okvirjem,


- po potrebi in v dogovoru z uporabniki objekta na 

posameznih oknih omogočiE prezračevanje,


- po potrebi in v dogovoru z uporabniki objekta se 

zaščitne folije med posameznimi fazami dela začasno 

snamejo in se ponovno namestijo pred izvedbo 

naslednjih faz dela.


V ceni upoštevati dobavo in namestitev zaščite, po 

potrebi večkratne predelave ali začasne odstranitve, 

vse za ves čas trajanja gradbišča ter odstranitev ter 

odvoz na stalno deponijo po dokončanih delih.

m2 36,00 0,00

FASADERSKA DELA 0,00
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z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost 

IV. IZOLACIJA STROPA-STREHE

* Opomba: obstoječo topl. Izol.odstranimo in jo zamenjamo 

z novo

1. Kompletna  izvedba demontaže in odstranitve 

obstoječe stropne - mavčno kartonske obloge skupaj 

z topl. Izolacijo in podkonstrukcijo, z uporabo 

ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in 

nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na 

stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne 

deponije!

                galerija m2 220,00 0,00  

STREHA- (  topl. Izol. z notranje strani   )

TOPLOTNA IZOLACIJA  POŠEVNE STREHE – KLASIČNA 

VGRADNJA IZ NOTRANJE STRANI  Dobava in vgradnja 

izolacijskega materiala iz mineralne volne za 

toplotno, požarno in zvočno izolacijo poševne strehe, 

izvedba na način iz notranje strani, vgradnja izolacije 

med leseno konstrukcijo ostrešja (med špirovci) in 

dodatna vgradnja pod špirovci:  (plošče kamene volne 

med špirovci, pod njimi vgradnja izolacijskega filca 

steklene volne): - vgradnja prvega sloja toplotne 

izolacije med špirovci s samonosnimi ploščami 

mineralne kamene volne,  toplotna prevodnost λd = 

0,035W/mK,glede na višino špirovca, da se zapolni 

celoten prostor med špirovci, - vgradnja drugega sloja 

toplotne izolacije pod špirovci; pod špirovci se najprej 

namesti kovinsko ali leseno podkonstrukcijo (odvisno 

od vrste notranje zaključne obloge), med katero se 

vgradi izolacijski filc iz mineralne steklene volne, 

razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 13501-1, 

toplotna prevodnost λd = 0,035 W/mK.



Energetska sanacija GALERIJA Stran 11 od 17

2. TOPLOTNA IZOLACIJA  POŠEVNE STREHE – KLASIČNA 

VGRADNJA IZ NOTRANJE STRANI

0. notranja zaključna obloga - mavčno kartonske 

plošče d=12,5mm s potrebno podkonstrukcijo za 

izvedbo dodatne toplotne izolacije spuščenega 

poševnega stropa, komplet z montažo, obdelavo 

stikov v kakovosti K2, vogalniki, vsem pritdilnim in 

tesnilnim materialom in zaključno obdelavo s 

slikanjem stropov na mavčnokartonske površine, 

impregnacija, osnovni in 2x končni oplesk v tonu po 

izboru investitorja. Površina mora biti gladka in 

enakomerno pobarvana.

Znotraj

1. parna ovira kot npr. (Knauf Insul.Homeseal LDS 5)  

ali enakovredno    

2. Izolacijo pod špirovci - mineralne steklene volne 

skupaj z podkonstrukcijo

kot npr.  Knauf Insulation UNIFIT 035, debelina 

izolacije 14 cm

3. Izolacijo med špirovci - kot npr. 

ploščami mineralne kamene volne,  toplotna 

prevodnost λd = 0,035 W/mK, , npr. Knauf Insulation  

UNIFIT 035, debelina izolacijske plošče 14cm - kot 

obstoječe)

4. paropropustna folija (sekundarna kritina),

položena prek špirovcev kot npr. 

(Knauf Insulation Homeseal LDS 0,04 FixPlus

Zunaj

 galerija m2 220,00 0,00  

* Opomba - Upoštevati, da razvod za razsvetljavo in mesta 

luči ostanejo na obstoječih pozicijah (avtorsko delo), 

toplotna izol. se prilagodi.
* Opomba -sanacija z notranje strani-parna ovira (položeno 

tudi okrog špirovcev -večja kvadratura)

IZOLACIJA STROPA- STREHE 0,00

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost 

V. ZAKLJUČNA DELA
* (Barva po izboru -Zavod za varstvo kulturne dediščine 

slovenije - ZVKDS).
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1. Ponovna montaža obstoječi okroglih odtočnih cevi -

povezavo med žlebi iz plastificirane ALU pločevine ,  z 

dobavo in vgradnjo kovinskih objemk, kolen in žlebnih 

priključkov - odtokov ter vsemi pomožnimi deli in 

prenosi. 

(odtočne cevi ) m1 20,00 0,00

ZAKLJUČNA DELA 0,00



Splošna navodila Stran 13 od 17

SPLOŠNA NAVODILA :                                                                                                        A.2
UVOD V PROJEKTANTSKI POPIS DEL

Pri izvedbi je poleg opisov del v popisu potrebno upoštevati podrobne opise v tehničnem poročilu in sestavah 

ter navodila v načrtih in detajlih.

V postavke so vključena vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela, montažni in ostali drobni material, 

potrebna podkonstrukcija, vsi morebitni manipulativni in transportni stroški, obratovalni stroški gradbišča, 

stroški za označitev gradbišča s tablo, stroški meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, zakoličenj, varnosti pri 

delu ter izdelava delavniške dokumentacije. Izvajalec je dolžan izvesti vse potrebne meritve, zagone in 

poskusna obratovanja, priskrbeti mora ustrezne ateste in navodila za obratovanje. Vsi vgrajeni elementi in 

naprave morajo biti skladni z veljavno zakonodajo in predpisi.

Za vse serijske elemente je potrebna predhodna izdelava delavniških načrtov, ki jih mora potrditi projektant 

ali konservator. Izdelava delavniških načrtov je obvezna tudi za vse ostale elemente, ki zahtevajo natančno 

vgradnjo (alu, steklarska, kovinska, pasarska dela).

Vsa obrtniška dela morajo avtomatično vsebovati izdelavo vzorcev (gradiv, obdelav, barv), ki jih pred 

dokončno izvedbo potrdi odgovorni projektant in zavod za varstvo kulturne dediščine (ZVKDS).

V popisih oziroma specifikacijah del, kjer je navedba elementov, kot so blagovna znamka, patent, tip ali 

proizvajalec, dodajamo navedbo "ali enakovredno ali boljše" oziroma se smatra, da je za takšne izdelke 

mogoče ponuditi enakovredne alternative.

Ponudnik torej lahko ponudi tudi drugo blagovno znamko ali drug element od zahtevanega, vendar 

materialno, tehnološko, gradbeno-fizikalno in estetsko enakovredno, s tem, da mora njihov uporabo in 

končni izbor pred vgradnjo obvezno pisno potrditi arhitekt. Izvajalec mora za alternativni proizvod navesti 

proizvajalca in tip ponujenega elementa ter k ponudbi priložiti ustrezno dokumentacijo (prospekt, atest, 

certifikat ali podobno), iz katere bodo razvidne tehnične karakteristike in kakovost ponujenega elementa.

V enotnih cenah so upoštevani naslednji elementi :

a. MATERIAL

V enotni ceni materiala je upoštevana nabavna cena materiala, vsi transportni stroški, vključno nakladanje in 

razkladanje, skladiščenje in zavarovanje materiala na gradbišču tako, da ostane njegova kvaliteta 

neizpremenjena do vgraditve.

b. DELO

Pod delom se razume sama izdelava, kakor tudi vsi prenosi, nakladanje in razkladanje, v kolikor niso že 

vračunani v materialu, nadalje mešanice betonov in malt, zaščita konstrukcij pred vplivi, ki negativno vplivajo 

na kvaliteto to je pred soncem in mrazom, kakor tudi vsa pomožna dela.

c. ODRI

Odre je izdelati in postavljati tako, da z njimi ne oviramo izvršitve posameznih del pri gradnji objekta. K 

odranju se šteje tudi potrebno razpiranje za zavarovanja pred rušenjem, kakor tudi potrebne transportne 

mostove. V izdelavi odrov je v enotni ceni vsebovana vsa delovna sila, amortizacija za čas gradnje in ves 

potrošni material.

V enotni ceni je upoštevana tudi izdelava koz, lestev, okovja, plohov ter postavljanje in premeščanje odrov 

ter dovoz in odvoz odrov na in z gradbišča.
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Pred začetkom izvedbe posameznih del se izvrši primopredaja predhodne faze npr. površin, ki bodo 

obdelane. Izvajalec mora pregledati podlogo in opozoriti na morebitne pomanjkljivosti, ki bi utegnile vplivati 

na končno kakovost del.

Izvajalec del mora strogo paziti na to da s svojim delom ne poškoduje ali onesnaži izdelkov drugih izvajalcev 

na zgradbi ali elementov obstoječega objekta ter mora te po potrebi primerno zaščititi.

Izvajalec je dolžan po izvedenih delih odstraniti ves preostali material in odpadke iz gradbišča ter očistiti 

prostore, ki so bili onesnaženi kot posledica teh del.

V enotnih cenah morajo biti upoštevani stroški za ves material, transporte, vsa pomožna sredstva (odre, 

lestve), zaščita podov in drugih izdelkov, čiščenje po dokončanem delu.

Vsi vgrajeni elementi in naprave morajo biti skladni z veljavno zakonodajo in predpisi.

Po dokončanju del izvajalec mora predložiti :

- izjave po zakonu o graditvi objektov;

- ateste, spričevala, certifikate;

- izjave o preizkusih;

- zapisnik o tehničnih meritvah in nastavitvah projektnih parametrov:

- navodila za obratovanje in vzdrževanje;

- garancijske izjave;

- potrjen dnevnik o izvajanju del;

- izjavo o zaključku del in odpravi pomanjkljivosti;

Vsa dela se izvajajo z dobavo vsega potrebnega materiala za izvedbo faze v posamezni postavki (če ni 

drugače navedeno), s pomožnimi deli, transporti do mesta vgradnje, v skladu z veljavnimi normativi . Vse 

konstrukcije, izkopi in zasipi so obračunani v raščenem stanju, zato mora izvajalec pri odvozih na deponijo v 

ceni upoštevati faktor raztresa ( brez uveljavljanja dodatnih količin na faktor).

Ponudnik - izvajalec del mora pred izvedbo preučiti projektno dokumentacijo, vse nejasnosti odpraviti v 

dogovoru z investitorjem in projektantom ter izdelati terminski plan poteka dela.

 

V popis so vneseni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, 

barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna 

požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PZI 

projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni material, vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, 

izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja 

montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izdelavo vseh 

drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega četudi to ni neposredno navedeno popisu GOI 

del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta.

Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PZI projekta 

in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo 

popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso 

neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in 

ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta.

Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je PZI dokumentacija popolna in da je sposoben v 

popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
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Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati 

investitorja, le ta sodeluje s projektantsko organizacijo, katera je celoten projekt pripravila. Kontaktiranje ali 

postavljanje vprašanj  neposredno posameznim odgovornim projektantom NI DOVOLJENO.

Popolna ponudba za izvedbo GOI mora vsebovati tudi :

- vse stroške, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu GOI del, popisom GOI del za izvedbo priključkov 

na komunalno, vodovodno, plinovodno, tk, kabelsko in elektro infrastrukturo, 

- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču, organizacijo gradbišča, postavitev 

zaščitne ograje, postavitev tabel, varovanje gradbišča izven delovnega časa, postavitev prometne 

signalizacije …,

- transportni stroški v območju in izven območja gradbišča,

- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanja raznih dovoljenj in 

soglasij za izvedbo,

- stroški in pridobivanja soglasja za morebitno zaporo cest,

- stroški porabe električne energije, vode in telefona,

- stroški nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno deponijo izvajalca, 

razkladanje, morebitno razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in potrebne komunalne in energetske 

pristojbine, 

- vse stroške morebitnega gretja prostorov s "tajfuni",

- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih 

materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba 

kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacije za tehnični pregled,

- predajo vseh, v načrte vnesenih sprememb med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega vodje projekta, 

odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika),

- pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in potrdila 

vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del,

- morebitni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov Investitorju,

- stroški, ki nastanejo zaradi prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje,

- stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, 

imenovanju koordinatorja varstva pri delu ter izdelava elaborata varstva pri delu.

Ponudba mora vsebovati tudi :

- izdelavo vseh v tehničnem poročilu in popisu navedenih vzorcev,

- izvajalec je dolžan pred dobavo, izdelavo in montažo izdelati vzorce v merilu 1:1 za elemente, ki jih zahteva 

projektant ali investitor.

Vrednost izdelave vzorcev mora biti vključena v skupno ponudbeno ceno. Ustreznost izdelave vzorcev pisno 

potrdi izključno odgovorni projektant arhitekture. Vgradnja ali izvedba delov objekta, za katere je potrebno 

izdelati vzorce brez pisne potrditve odgovornega projektanta arhitekture NI DOVOLJENA. Pisna potrditev 

vzorcev s strani odgovornega projektanta arhitekture mora biti vnesena v gradbeni dnevnik in je smatrana 

kot bistveni element tehničnega pregleda objekta.

- Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno 

protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture) tako, da je 

zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor.
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- Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elektro dela) morajo, četudi ni to posebej 

označeno ali navedeno v popisu GOI del, upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na 

gradbišču. V skupni  vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in 

prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih 

sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh 

vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in 

niso posebej navedena v popisu GOI del.

V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela.

PRIPRAVA GRADBIŠČA

Gradbišče je potrebno urediti skladno z varnostnim načrtom. Ureditev obsega naslednja dela: 

- postavitev gradbiščne ograje 

- postavitev gradbiščnih kontejnerjev 

- omarica prve pomoči 

- gasilnik 

- gradbiščni el. priključek skupaj z ozemljitvijo in meritvami 

- postavitev gradbene table skladno s Pravilnikom o gradbiščih 

- postavitev kemičnega WC-ja na gradbišču 

- ureditev dovozne poti 

- dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in 

koordinatorja. 

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI 

Zagotavljanje varnosti je omogočeno predvsem s pomočjo spoštovanja vseh v republiki Sloveniji veljavnih 

predpisov, zakonov in pravilnikov, ki zagotavljajo :

- mehansko odpornost in stabilnost,

- varnost pred požarom,

- higiensko in zdravstveno zaščito in zaščito okolice,

- varnost pri uporabi,

- zaščito pred hrupom,

- varčevanje z energijo in ohranjanje toplote,

- univerzalna graditev in uporaba objekta,

- trajnostna raba naravnih virov,

- varnost pri delu,

V objekte morajo biti vgrajeni samo gradbeni proizvodi, ki so dani v promet skladno s predpisi o gradbenih 

proizvodih.

INVESTITOR izdela varnostni načrt.

Pri gradnji morajo biti upoštevani vsi v Republiki Sloveniji in Evropski uniji veljavni predpisi in zakonodaja, ki 

opredeljuje varnost pri gradnji in uporabi objekta.

ZBIRANJE ODPADKOV

Zbiranje odpadkov mora biti organizirano.

Tla zbirnega mesta bodo utrjena. Tlak bo onemogočal zdrs zabojnikov.

Zbirno mesto mora imeti dimenzije, ki zadoščajo ločenemu zbiranju odpadkov.

RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI

Pri ravnanju z gradbenimi odpadki bo poskrbljeno na način, ki je v skladu z zakonodajo in sicer :
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- Izvajalec mora pred pričetkom rušenja ustrezno zavarovati dovoz in dostop na gradbišče, gradbišče ograditi, 

urediti mirujoči promet ter urediti začasno deponijo porušenega materiala na zemljišču investitorja.

- Izvajalec mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov preden se začno izvajati gradbena dela.

- Iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, 

predvidena količina nastalih gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega gradbenega 

dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov. 

- Pogoj pri izbiri najugodnejšega zbiralca ali predelovalca gradbenih odpadkov je, da je ponudnik vpisan v 

seznam zbiralcev ali predelovalcev gradbenih odpadkov pri MOP – Agencija RS za okolje z klasifikacijsko 

številko odpadkov, ki ustreza gradbenim odpadkom. 

Opozorilo ! Posredniki lahko samo posredujejo med povzročitelji in/ali imetniki ter odstranjevalci oziroma 

predelovalci odpadkov, z njimi pa fizično ne smejo ravnati. Podobno velja za prevoznike, ki lahko odpadke le 

prevažajo. Zato to niso osebe, ki lahko potrdijo evidenčni list 

- Izvajalci gradbenih in rušitvenih del zagotovijo, da se gradbene odpadke oddaja zbiralcu gradbenih 

odpadkov. 

- Izvajalec mora poskrbeti, da se ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil evidenčni list, določen s 

predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, 

- Izvajalec mora zagotoviti, da se pri gradbenih delih gradbene odpadke hranijo ali začasno skladiščijo na 

gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov 

prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih 

odpadkov. Prav tako je treba poskrbeti za ločeno zbiranje gradbenih odpadkov po klasifikacijskih skupinah. 

- Na gradbišču se določi prostor, kjer bo izvajalec del odlagal gradbene odpadke. Izvajalec gradbenih del mora 

zagotoviti, da se gradbeni odpadki na gradbišču hranijo tako, da ne onesnažujejo okolja in da je zbiralcu 

gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem oziroma za njihovo odpremo predelovalcu ali 

odstranjevalcu gradbenih odpadkov. 

- Gradbenega materiala se ne sme deponirati na sosednjih zemljiščih ali javnih poteh brez dovoljenja 

lastnikov zemljišč. 

Iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov predvidene 

količine nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega gradbenega 

dovoljenja.

Izvajalec pa lahko tudi sam zagotovi predelavo ali odstranitev gradbenih odpadkov tako, da zagotovi njihovo 

oddajo neposredno predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov. Mora pa zagotoviti naročilo za prevzem vseh 

gradbenih odpadkov pred pričetkom izvajanja gradbenih del. Za vsako pošiljko gradbenih odpadkov, ki jo 

odda zbiralcu oziroma predelovalcu gradbenih odpadkov si mora izvajalec zagotoviti evidenčni list.

Za pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt mora kot sestavni del projekta izvedenih del pristojnemu 

upravnemu organu priložiti poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki. Vsebina poročila je taksativno 

določena.

Ponudba mora, četudi to ni posebej omenjeno, vsebovati varovanje objekta pred vplivi atmosfere (še 

posebej dež in sneg). Za ta namen mora predvideti potrebno količino folij, napenjalnega in obtežitvenega 

materiala in izdelati začasen sistem odvodnjavanja, ki bo omogočal, da bodo kletne etaže med izvajanjem in 

po končanju del ves čas suhe.
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