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ARBORETUM VOLČJI POTOK 
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ENERGETSKA SANACIJA  
ARBORETUM VOLČJI POTOK 
VOLČJI POTOK 3 SI 1235 – RADOMLJE 
1- PRISTAVA  

Vrsta projekta: 
PZI  
(Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje) 

Vrsta gradnje: 

Vzdrževalna dela (toplotna izolacija fasade, 
toplotna izolacija poševnega stropa in stropa 
proti podstrešju, menjava stavbnega 
pohištva) 

 
Vsebina mape: 
 
1C    NASLOVNA STRAN NAČRTA 
2C    IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA IN POOBLAŠČENEGA 
STOKOVNJAKA, KI JE IZDELAL NAČRT V PZI 
3       KAZALO VSEBINE PROJEKTA 
          TEHNIČNO POROČILO 
          TEHNIČNI PRIKAZI 
          PRILOGE 
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PRILOGA 1C 
  

NASLOVNA STRAN NAČRTA 
  

  
1. NAČRT ARHITEKTURE 

PODATKI O GRADNJI     

naziv gradnje   
Energetska sanacija poslovnega dela stavbe ARBORETUM 
VOLČJI POTOK -  PRISTAVA ID: 1910-27-1 

kratek opis gradnje   
Toplotna izolacija fasadnega ovoja in strehe, lesenega opaža, 
sanacija ograj balkonov, ogrevalnega sistem, prezračevanja… 
poslovnega dela stavbe 

VRSTE GRADNJE  NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT 

označiti vse ustrezne vrste gradnje 
 NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA 

   REKONSTRUKCIJA 

 
 SPREMEMBA NAMEMBNOSTI 

 
 ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA 

 
 LEGALIZACIJA 

 
 MANJŠA REKONSTRUKCIJA 

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI     

vrsta dokumentacije   PZI – Projekt za izvedbo 

številka projekta   2023011 

PODATKI O NAČRTU     

strokovno področje načrta   1. NAČRT ARHITEKTURE 

naziv načrta   Energetska sanacija ovoja stavbe Pristava 

številka načrta   KTNK-03-24 

datum izdelave   mar.24 

datum spremembe     

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA 

projektant načrta (naziv družbe)   KTNK, Andrej Kotnik s.p. 

naslov   Dobja vas 127, SI- 2390 Ravne na Koroškem 

odgovorna oseba projektanta načrta   Andrej Kotnik, univ.dipl.inž.arh. 

podpis odgovorne osebe  
projektanta načrta 

  

  

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA 

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega 
inženirja 

  
Andrej Kotnik, univ.dipl.inž.arh. 

identifikacijska številka   ZAPS 0207 

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja   
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PRILOGA 2C 
 

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA  IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA,  
KI JE IZDELAL NAČRT V PZI 

    

PROJEKTANT NAČRTA 

projektant načrta (naziv družbe) KTNK, Andrej Kotnik s.p. 

naslov Dobja vas 127, SI- 2390 Ravne na Koroškem 

odgovorna oseba projektanta načrta Andrej Kotnik, univ.dipl.inž.arh. 

    

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT 

pooblaščeni strokovnjak Andrej Kotnik, univ.dipl.inž.arh. 

   

IZJAVLJAVA: 

 

 
 

da načrt 

 

    

vrsta dokumentacije PZI - Projekt za izvedbo 

strokovno področje načrta 1. Načrt arhitekture 

naziv načrta Energetska sanacija ovoja stavbe Pristava 

številka načrta KTNK-03-24 

datum izdelave mar.24 

  

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve. 
  

pooblaščeni strokovnjak Andrej Kotnik, univ.dipl.inž.arh. 

identifikacijska številka ZAPS 0207 

podpis pooblaščenega strokovnjaka   

odgovorna oseba projektanta načrta Andrej Kotnik, univ.dipl.inž.arh. 

podpis odgovorne osebe projektanta načrta   
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PRILOGA 3 
   

3. KAZALO VSEBINE PROJEKTA 
  

1. Načrt arhitekture       

KAZALO NAČRTOV       

PZI  PID  
po potrebi dodati vrstice   navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo 

Energetska sanacija ovoja stavbe Pristava KTNK-03-24 naziv načrta številka načrta 

1. Naslovna stran načrta       

2. Izjava projektanta načrta v PZI       

3. Kazalo vsebine načrta       

4. Tehnično poročilo       

5. Tehnični prikazi       

OBSTOJEČE       

list 0 - tloris kleti M 1:100     

list 1 - zunanja ureditev in tloris pritličja M 1:100     

list 2 - tloris pritličja M 1:100     

list 3 - tloris 1.nadst. M 1:100     

list 4 - tloris mansarde M 1:100     

list 5 - tloris strehe M 1:100     

list 6 - Prerez D-D M 1:100     

list 7 - Prerezi M 1:100     

list 8 - Fasada - S M 1:100     

list 9 - Fasada - J M 1:100     

list 10 - Fasada -V, Z M 1:100     

NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)       

list 0a - tloris kleti M 1:100     

list 1 - zunanja ureditev in tloris pritličja M 1:100     

list 2 - tloris pritličja M 1:100     

list 3 - tloris 1.nadst. M 1:100     

list 4 - tloris mansarde M 1:100     

list 5 - tloris strehe M 1:100     

list 6 - Prerez D-D M 1:100     

list 7 - Prerezi M 1:100     

list 8 - Fasada - S M 1:100     

list 9 - Fasada - J M 1:100     

list 10 - Fasada -V, Z M 1:100     

DETAJLI       
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list P1 - D1 - fasadni pas - obstoječe M 1:20     

list P2 - D2 - fasadni pas - novo M 1:20     

list P3 - D2 - fasadni pas – novo poševnina M 1:20   

list D1,2 – okenske odprtine M 1:10     

list D3 - okno M 1:10     

list D4 – fasada vkopani del M 1:10     

list D5 – fasada stik s terenom M 1:10     

list D6 – okno z rešetko M 1:X   

SHEME IN OPISI OKEN    

list 01 M 1:X   

list 02 M 1:X   

list 03 M 1:X   

list 04 M 1:X   

list 05 M 1:X   

list 06 M 1:X   

PRILOGE       

Popis materiala in del       

po potrebi dodati vrstice 
   

naziv elaborata, študije št. naziv elaborata, študije št. 

Kulturno varstveni pogoji ZVKDS 
35101-795/2022-
7 18.4.2023 
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4. TEHNIČNO POROČILO 
 
Osnova za izdelavo projekta za izvedbo energetske sanacije objekta PRISTAVA ID:1910-27 je izdelan 
Razširjen energetski pregled ARBORETUM VOLČJI POTOK (REP), april 2023, št. 2022-00218, RRT KoDa d.o.o., 
Strnadova ulica 8, 2380 Slovenj Gradec. 
Glede na podatke iz REP so upoštevane spremembe, ki so posledica sprememb podatkov v katastru stavb. 
Del stavbe, ki je predmet energetske sanacije se je spremenil glede na REP. Energetska sanacija ovoja 
stavbe zajema samo del 1, ki predstavlja v naravi vzhodni del objekta, kateremu je predpisana poslovna 
raba. 
 
OPOMBE 
 

* Pri izvedbi Energetske sanacije obvezno upoštevati KULTURNOVARSTVENE POGOJE  
-Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – ZVKDS 
( Št. 35101-795/2022-7  datum: 18.04.2023 ) 
Barve(povzeto po Rofix barvni lestvici): 
1 varianta: stene 56058, obrobe 59036 
2 varianta: stene 56046, obrobe 59088 

* (Glede poteka del obveščat -Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije - ZVKDS). 

1. SPLOŠNO, LOKACIJA, PODATKI O STAVBI 
 
Predmet projekta za izvedbo je ENERGETSKA SANACIJA dela objekta ARBORETUM VOLČJI POTOK, SI 1235 – 
RADOMLJE  t.i. PRISTAVA  (k.o. 1910 Volčji potok_stavba  27_del 1) 
 
 

 
Slika 1: Lokacijski prikaz objekta Pristava ID: 1910-27 (vir https://ipi.eprostor.gov.si/jv/) 
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Slika 2: Podatki o delu stavbe 1910-27 del 1, ki je predmet energetske sanacije (vir https://ipi.eprostor.gov.si/jv/)  
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Obravnavana stavba se nahaja na spomeniško zaščitenem območju (EŠD: 7904). zaradi tega so bili 
pridobljeni kulturnovarstveni pogoji ZVKDS 35101-795/2022-7 z dne 18.4.202, ki so v celoti upoštevani. 
 

 
Slika 3: Območje Arboretum Volčji potok je spomeniško zaščiteno EŠD 7904 

2. OBSTOJEČE STANJE OBJEKTA IN PREDVIDENI UKREPI 
 
Objekt je bil zgrajen leta 1923, zunanje stene so iz polne opeke debeline 50 cm. Fasada je bila dne 
6.12.2022 sondirana je klasična opečna gradnja, obojestransko ometana teranova (apneno-cementni omet). 
Na objektu trenutno ni toplotne izolacije, se pa lahko objekt toplotno izolira. 
Osnovni gabariti dela objekta, kjer je predvidena energetska sanacija so 10,4 m x 17 m in višina objekta nad 
terenom je 12,70 m. 
Streha je brez zadostne toplotne izolacije.  Energetsko saniramo streho stavbe z notranje strani. Na opažu, 
ograjah, stebrih napušču izvedemo pripadajoča vzdrževalna dela (barvanje napuščev, kleparska dela - 
obrobe strehe in strešnih oken, žlebovi, zaključki zračnikov in dimnikov brez spreminjanja oblike ali barve). 
Barve in načine obdelave se potrdi na podlagi vzorcev s pristojnimi koservatorji na terenu. 
Stavbno pohištvo je energetsko neučinkovito škatlasto in se lahko zamenja na način, da v celoti povzemajo 
obliko in razmerje starih oken (lesena, škatlasta, predeljena), pri tem bo zunanje okno brez termopan 
zasteklitve, notranje pa bo energetsko učinkovita troslojna zasteklitev. Okenske mreže se varujejo, se 
obnovijo ali po potrebi rekonstruirajo. Barva oken je temno rjava. Pred izvedbo oken se izdelajo delavniške 
risbe s strani izvajalca, ki se posredujejo ZVKDS v soglasje. Varujejo se vsi dekorativni elementi fasade, 
okenske špalete, po končanju sanacije mora biti izgled fasade neokrnjen in enak obstoječemu. 
 
Barve objekta se prilagajajo ugotovitvam sondiranja: 
1. varianta po Rofix lestvici: stene 56058, obrobe 59036 
2. varianta po Rofix lestvici: stene 56046, obrobe 59088 
Barve in načine obdelave se potrdi na podlagi vzorcev s pristojnimi koservatorji na terenu. 
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Slika 4: Vzhodna fasada objekta Pristava (1910-27-1) 

 

  
Slika 5: Vzhodna fasada Pristava (1910-27-1) 
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Slika 6: Južna fasada objekta Pristava (1910-27-1) 

 

  
Slika 7: Južna fasada objekta Pristava (1910-27-1) 

 

 
Slika 8: Zahodna fasada objekta Pristava (1910-27-1) 
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Slika 9: Južna fasada objekta Pristava (1910-27-1) 

 

  
Slika 10: Severna fasada objekta Pristava (1910-27-1) 
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2.1 Toplotne prehodnosti elementov zunanjega ovoja pred sanacijo  
 

 
Tabela 1: Podatki GF za stavbo Pristava 1910-27 obstoječe stanje 

 
 
 
 
 
 

Analiza stavbe     

     

Naziv projekta 20230011_Arboretum_Pristava 

Podatki o stavbi Energetsko manj zahtevna stavba 

 Celovito energetsko prenovljena 

 Javna stavba 

      

Bruto ogrevana prostornina stavbe Ve 1190 m³  

Površina toplotnega ovoja stavbe Aovoj 711,22 m²  

Kondicionirana površina stavbe Ause 326 m²  

Transp. površina v toplotnem ovoju stavbe Atran 25,165 m²  

Faktor oblike stavbe fo 0,597 m-1  

Razmerje transp./celotne površine ovoja z 0,035 -  

     

     

Spec. koef. transm. topl. izgub H'tr 0,745 W/m²K  

XH'tr × H'tr,dov  0,423 W/m²K  

XH'tr   1,200   

     

Potrebna toplota za ogrevanje stavbe QH,nd,an 50723 kWh/an  

Potrebna toplota za hlajenje stavbe QC,nd,an 767 kWh/an  

Potrebna toplota za pripravo TSV QW,nd,an 1456 kWh/an  

Potrebna energija za vlaženje zraka QHU,nd,an 0 kWh/an  

Potrebna energija za razvlaževanje zraka QDHU,nd,an 0 kWh/an  

Dovedena energija za razsvetljavo EL,del,an 3405 kWh/an  

     

     

Specifična potrebna toplota za ogrevanje Q'H,nd,an 155,6 kWh/m²an 

XH,nd × Q'H,nd,dov,an  31,3 kWh/m²a  

XH,nd  1,25   

YH,nd  1,2   

     

     

Spec. potr. odvedena toplota za hlajenje Q'C,nd,an 2,4 kWh/m²an 
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Naziv 
cone 

Izobraževanje in 
pisarne 

Kondicionirana površina cone 
Ause,zn 

326 m2 

 
Naziv konstrukcije/gradnika  U    (W/m2K) Udov    (W/m2K) 

 

1 Zunanji zid Z1 – V  0,824 0,180 Ne ustreza 

2 Zunanji zid Z1 – S  0,824 0,180 Ne ustreza 

3 Zunanji zid Z1 – Z  0,824 0,180 Ne ustreza 

4 Zunanji zid Z1 – J  0,824 0,180 Ne ustreza 

5 Okna O – J  2,700 1,000 Ne ustreza 

6 Okna O – S  2,700 1,000 Ne ustreza 

7 Okna O – V  2,700 1,000 Ne ustreza 

8 Vrata – V  2,000 1,600 Ne ustreza 

9 Tla vkopane kleti  0,370 0,350 Ne ustreza 

10 Vkopane stene  0,267 0,350 Ustreza 

11 Poševna streha  0,381 0,150 Ne ustreza 

12 
Strop proti neogrevanemu 

prostoru  0,381 0,150 Ne ustreza 

13 Tla na terenu  0,548 0,350 Ne ustreza 

14 Tla nad zunanjim zrakom  0,322 0,300 Ne ustreza 

 
Toplotne lastnosti transparentnih gradnikov/oken  

 Naziv cone Izobraževanje in pisarne 

 
Naziv gradnika Aw     (W/m2K) Uw     (W/m2K) gtot,sh (-) vis (-)   

1 Okna O – J 15,3 2,700 0,650 0,700   

2 Okna O – S 10,9 2,700 0,650 0,700   

3 Okna O – V 9,75 2,700 0,650 0,700   

4 Vrata – V 6,35 2,000 0,000 0,700   

Tabela 2: Podatki o toplotnih prehodnostih obstoječih gradbenih konstrukcij Pristava 1910-27 
 

Takšen način gradnje oziroma vrsta objekta ima zaradi svoje zasnove velike energijske izgube na ovoju, zato 
vsekakor priporočamo izvedbo sanacije z ustreznim energetskim ukrepom, kot je vgradnja toplotno 
izolacijskega sistema JUBIZOL MW ali enakovrednega. Ob izvedbi fasadnega ovoja, bo poleg energetske 
učinkovitosti objekta, izboljšana tudi bivalna klima v objektu, preprečeno bo zamakanje in prepih na 
kritičnih mestih, zaradi česar bodo posledično znižani tudi obratovalni stroški, kot tudi stroški rednih 
vzdrževalnih del na objektu. Zaradi nezadostne izolacije proti poševni strehi in proti neogrevanemu 
podstrešju izvedeno dodatno toplotno izolacijo z notranje strani. 
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3. PREDVIDENI UKREPI NA OVOJU STAVBE 
 
Za izboljšanje energetskih karakteristik stavbe se predlagajo naslednji ukrepi: 

 

 Vrsta konstrukcija Opis – obstoječe stanje  
Obstoječe 

stanje 
Ukrep predviden v 

izračunu 

Novo stanje 
upoštevano v 

izračunu 

Zahteva 
PURES 
2022 

      W/m2K   W/m2K W/m2K 

P
ri

st
av

a 
19

10
-2

7
-2

 

Zunanji zid 1 

Opečni zid, obojestransko 
ometan, brez toplotne 
izolacije debelina 50-60 cm  0,82 

Dodatna toplotna 
izolacija 15 cm 

mineralne volne – 
λd=0,035 W/mK 0,165 0,18 

Tla na terenu 
Tla na terenu brez 
toplotne izolacije  0,55 - 0,55 0,35 

Vkopana tla Tla vkopane kleti  0,37 - 0,37 0,35 

Poševna streha 10 cm toplotne izolacije  0,38 

Dodatna toplotna 
izolacija, skupna 
debelina vsaj 26 
cm - λd =0,035 

W/mK 0,134 0,15 

Tla nad zunanjim 
zrakom    0,32 - 0,32 0,3 

Strop proti 
neogrevanemu 
podstrešju    0,38 

Dodatna toplotna 
izolacija skupna 
debelina 30 cm - 
λd =0,035 W/mK 0,11 0,15 

Okna 
Lesena škatlasta okna 
U=2,7 W/m2K  2,7 

Menjava – 
upoštevati pogoje 

ZVKD 0,9 1 

Vrata Lesena vrata  2 Menjava 1,3 1,6 

Tabela 3: Podatki o toplotnih prehodnostih obstoječih in energetsko saniranih gradbenih konstrukcij Pristava 1910-27 

 
3.1 Toplotna izolacija fasade  
Obstoječa fasada je brez toplotne izolacije. Zunanje stene so iz polne opeke debeline med 50 in 60 cm in so 
obojestransko ometane (apneno-cementni omet). Za izboljšanje energetske učinkovitosti in izpolnjevanje 
pogojev PURES 2022 se predlaga dodatna toplotna izolacija fasade z mineralno volno v sestavi: 
- OBSTOJEČI OPEČNI ZID 
- OBSTOJEČI MINERALNI OMET 
- LEPILNA MALTA (lepilo) 
- MINERALNA VOLNA  deb. 15cm λd = 0,035 W/mK 
- LEPILNA MALTA (omet)  
- ARMATURNA MREŽICA 160 g 
- ZAKLJUČNI SLOJ 2.0 mm 
Detajli izvedbe toplotne izolacije fasade so v tehničnih prikazih projekta in v Skici 1 (P2 – fasadni pas). 
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Skica 1: Fasadni pas po energetski sanaciji 
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3.2 Toplotna izolacija strehe iz notranje strani  
 

Del stropa meji proti neogrevanemu podstrešju in del proti poševni strehi (celotna sestava ni natančno 
znana) in je v sestavi lesenega opaža s polnilom, zaključen s trstiko in ometom iz notranje strani. 
 
Energetska sanacija vključuje toplotno izolacijo poševne strehe v naslednji sestavi (glej risbo detajla slica 2) : 
- odstranimo obstoječo notranjo oblogo in jo nadomestimo s sledečo sestavo  
 0. zaključna obloga npr. Mavčno kartonska plošča za vlažne prostore d=12,5 mm 
 1. parna ovira npr.(Knauf Insul. Homeseal LDS 5)       
2. Izolacijo pod špirovci - npr. ploščami mineralne kamene volne,  toplotna prevodnost λd = 0,035 W/mK, , 
npr. Knauf Insulation  UNIFIT 035, debelina izolacijske plošče 16cm; 
3. izolacija med špirovci - npr. ploščami mineralne kamene volne,  toplotna prevodnost λd = 0,035 W/mK, 
, npr. Knauf Insulation  UNIFIT 035, debelina izolacijske plošče 10cm 
4. paropropustna folija (sekundarna kritina), položena prek špirovcev npr. (Knauf Insulation Homeseal LDS 
0,04 FixPlus) 

 

 

Slika 11: Izolacija poševne strehe iz notranje strani 
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Skica 2: Toplotna izolacija poševne strehe 

Del strehe, ki meji porti neogrevanemu podstrešju izolirano iz zgornje strani v sestavi: 
- obstoječa konstrukcija  
- parna zapora npr. Knauf Insulation LDS Homeseal 100 
- plošče iz mineralne volne, 50 kg/m3, npr. KNAUF  NaturBoard VENTI DP-5 ,  λ≤ 0.035 W/m2K - 

skupne deb. 30 cm 
- zaščitna folija Knauf insulation Homeseal LDS 0,04 FixPlus   
- OSB 3 pohodne plošče na konstrukciji ustrezne debeline glede na izolacijo 

 

 
Skica 3: Toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu podstrešju 

 

 

 



KTNK 
arhitektura_urbanizem_oblikovanje  
 

  Andrej Kotnik s.p 
Dobja Vas 127  

2390 Ravne na Koroškem 
Mob: 041 670 966     

email:ktnk.arhitekt@gmail.com 

 

Stran 18 od 35 

 

4. SPLOŠNA NAVODILA ZA IZVEDBO DEL 
 
Pri izvedbi je poleg opisov del v popisu potrebno upoštevati podrobne opise v tehničnem poročilu in 
sestavah ter navodila v načrtih in detajlih. 
V postavke so vključena vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela, montažni in ostali drobni material, 
potrebna podkonstrukcija, vsi morebitni manipulativni in transportni stroški, obratovalni stroški gradbišča, 
stroški za označitev gradbišča s tablo, stroški meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, zakoličenj, varnosti 
pri delu ter izdelava delavniške dokumentacije. Izvajalec je dolžan izvesti vse potrebne meritve, zagone in 
poskusna obratovanja, priskrbeti mora ustrezne ateste in navodila za obratovanje. Vsi vgrajeni elementi in 
naprave morajo biti skladni z veljavno zakonodajo in predpisi. 
 
Za vse serijske elemente je potrebna predhodna izdelava delavniških načrtov, ki jih mora potrditi projektan 
ali konservator. Izdelava delavniških načrtov je obvezna tudi za vse ostale elemente, ki zahtevajo natančno 
vgradnjo (alu, steklarska, kovinska, pasarska dela). 
Vsa obrtniška dela morajo avtomatično vsebovati izdelavo vzorcev (gradiv, obdelav, barv), ki jih pred 
dokončno izvedbo potrdi odgovorni projektant arhitekture (OPA) in zavod za varstvo kulturne dediščine 
(ZVKDS). 
Skladno ZJN v popisih oziroma specifikacijah del, kjer je navedba elementov, kot so blagovna znamka, 
patent, tip ali proizvajalec, dodajamo navedbo "ali enakovredno ali boljše" oziroma se smatra, da je za 
takšne izdelke mogoče ponuditi enakovredne alternative. 
Ponudnik torej lahko ponudi tudi drugo blagovno znamko ali drug element od zahtevanega, vendar 
materialno, tehnološko, gradbeno-fizikalno in estetsko enakovredno, s tem, da mora njihov uporabo in 
končni izbor pred vgradnjo obvezno pisno potrditi arhitekt. Izvajalec mora za alternativni proizvod navesti 
proizvajalca in tip ponujenega elementa ter k ponudbi priložiti ustrezno dokumentacijo (prospekt, atest, 
certifikat ali podobno), iz katere bodo razvidne 
tehnične karakteristike in kakovost ponujenega elementa. 
 
V enotnih cenah so upoštevani naslednji elementi : 
 
a. MATERIAL 
V enotni ceni materiala je upoštevana nabavna cena materiala, vsi transportni stroški, vključno nakladanje 
in razkladanje, skladiščenje in zavarovanje materiala na gradbišču tako, da ostane njegova kvaliteta 
neizpremenjena do vgraditve. 
 
b. DELO 
Pod delom se razume sama izdelava, kakor tudi vsi prenosi, nakladanje in razkladanje, v kolikor niso že 
vračunani v materialu, nadalje mešanice betonov in malt, zaščita konstrukcij pred vplivi, ki negativno 
vplivajo na kvaliteto to je pred soncem in mrazom, kakor tudi vsa pomožna dela. 
 
c. ODRI 
Odre je izdelati in postavljati tako, da z njimi ne oviramo izvršitve posameznih del pri gradnji objekta. K 
odranju se šteje tudi potrebno razpiranje za zavarovanja pred rušenjem, kakor tudi potrebne transportne 
mostove. V izdelavi odrov je v enotni ceni vsebovana vsa delovna sila, amortizacija za čas gradnje in ves 
potrošni material. 
V enotni ceni je upoštevana tudi izdelava koz, lestev, okovja, plohov ter postavljanje in premeščanje odrov 
ter dovoz in odvoz odrov na in z gradbišča. 
 
Pred začetkom izvedbe posameznih del se izvrši primopredaja predhodne faze npr. površin, ki bodo 
obdelane. Izvajalec mora pregledati podlogo in opozoriti na morebitne pomanjkljivosti, ki bi utegnile 
vplivati na končno kakovost del. 
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Izvajalec del mora strogo paziti na to da s svojim delom ne poškoduje ali onesnaži izdelkov drugih izvajalcev 
na zgradbi ali elementov obstoječega objekta ter mora te po potrebi primerno zaščititi. 
Izvajalec je dolžan po izvedenih delih odstraniti ves preostali material in odpadke iz gradbišča ter očistiti 
prostore, ki so bili onesnaženi kot posledica teh del. 
V enotnih cenah morajo biti upoštevani stroški za ves material, transporte, vsa pomožna sredstva (odre, 
lestve), zaščita podov in drugih izdelkov, čiščenje po dokončanem delu. 
 
Vsi vgrajeni elementi in naprave morajo biti skladni z veljavno zakonodajo in predpisi. 
Po dokončanju del izvajalec mora predložiti : 
 
- izjave po zakonu o graditvi objektov; 
- ateste, spričevala, certifikate; 
- izjave o preizkusih; 
- zapisnik o tehničnih meritvah in nastavitvah projektnih parametrov: 
- navodila za obratovanje in vzdrževanje; 
- garancijske izjave; 
- potrjen dnevnik o izvajanju del; 
- izjavo o zaključku del in odpravi pomanjkljivosti; 
 
Vsa dela se izvajajo z dobavo vsega potrebnega materiala za izvedbo faze v posamezni postavki (če ni 
drugače navedeno), s pomožnimi deli, transporti do mesta vgradnje, v skladu z veljavnimi normativi . Vse 
konstrukcije, izkopi in zasipi so obračunani v raščenem stanju, zato mora 
izvajalec pri odvozih na deponijo v ceni upoštevati faktor raztresa ( brez uveljavljanja dodatnih količin na 
faktor). 
 
Ponudnik - izvajalec del mora pred izvedbo preučiti projektno dokumentacijo, vse nejasnosti odpraviti v 
dogovoru z investitorjem in projektantom ter izdelati terminski plan poteka dela. 
  
V popis so vneseni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta 
izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, 
morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih 
sestavin PZI projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni material, vgradnjo zaključnih profilov, pločevin 
in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega 
odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izdelavo 
vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega četudi to ni neposredno navedeno 
popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI 
projekta. 
 
Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PZI projekta 
in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo 
popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso 
neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in 
ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. 
Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je PZI dokumentacija popolna in da je sposoben v 
popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt. 
 
Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati 
investitorja, le ta sodeluje s projektantsko organizacijo, katera je celoten projekt pripravila. Kontaktiranje ali 
postavljanje vprašanj  neposredno posameznim odgovornim projektantom NI DOVOLJENO. 
Popolna ponudba za izvedbo GOI mora vsebovati tudi : 
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- vse stroške, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu GOI del, popisom GOI del za izvedbo 
priključkov na komunalno, vodovodno, plinovodno, tk, kabelsko in elektro infrastrukturo,  
- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču, organizacijo gradbišča, 
postavitev zaščitne ograje, postavitev tabel, varovanje gradbišča izven delovnega časa, postavitev 
prometne signalizacije …, 
- transportni stroški v območju in izven območja gradbišča, 
- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanja raznih dovoljenj in 
soglasij za izvedbo, 
- stroški in pridobivanja soglasja za morebitno zaporo cest, 
- stroški porabe električne energije, vode in telefona, 
- stroški nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno deponijo izvajalca, 
razkladanje, morebitno razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in potrebne komunalne in energetske 
pristojbine,  
- vse stroške morebitnega gretja prostorov s "tajfuni", 
- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih 
materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba 
kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacije za tehnični pregled, 
- predajo vseh, v načrte vnesenih sprememb med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega vodje projekta, 
odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika), 
- pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in potrdila 
vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del, 
- morebitni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov Investitorju, 
- stroški, ki nastanejo zaradi prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje, 
- stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, 
imenovanju koordinatorja varstva pri delu ter izdelava elaborata varstva pri delu. 
 
Ponudba mora vsebovati tudi : 
- izdelavo vseh v tehničnem poročilu in popisu navedenih vzorcev, 
- izvajalec je dolžan pred dobavo, izdelavo in montažo izdelati vzorce v merilu 1:1 za elemente, ki jih 
zahteva projektant ali investitor. 
Vrednost izdelave vzorcev mora biti vključena v skupno ponudbeno ceno. Ustreznost izdelave vzorcev pisno 
potrdi izključno odgovorni projektant arhitekture. Vgradnja ali izvedba delov objekta, za katere je potrebno 
izdelati vzorce brez pisne potrditve odgovornega projektanta arhitekture NI DOVOLJENA. Pisna potrditev 
vzorcev s strani odgovornega projektanta arhitekture mora biti vnesena v gradbeni dnevnik in je smatrana 
kot bistveni element tehničnega pregleda objekta. 
- Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno 
protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture) tako, da je 
zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor. 
- Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elektro dela) morajo, četudi ni to posebej 
označeno ali navedeno v popisu GOI del, upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na 
gradbišču. V skupni  vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in 
prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih 
sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava 
vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih 
vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del. 
 
V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela. 
 
PRIPRAVA GRADBIŠČA 
Skladno z varnostnim načrtom in Pravilnikom o gradbiščih Ur.l.RS št. 55/2008 (popr. 54/2009), je potrebno 
urediti gradbišče. Ureditev obsega naslednja dela:  
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- postavitev gradbiščne ograje  

- postavitev gradbiščnih kontejnerjev  

- omarica prve pomoči  

- gasilnik  

- gradbiščni el. priključek skupaj z ozemljitvijo in meritvami  

- postavitev gradbene table skladno s Pravilnikom o gradbiščih  

- postavitev kemičnega WC-ja na gradbišču  

- ureditev dovozne poti  

- dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in 
koordinatorja.  
 
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI  
Zagotavljanje varnosti je omogočeno predvsem s pomočjo spoštovanja vseh v republiki Sloveniji veljavnih 
predpisov, zakonov in pravilnikov, ki zagotavljajo : 
- mehansko odpornost in stabilnost, 
- varnost pred požarom, 
- higiensko in zdravstveno zaščito in zaščito okolice, 
- varnost pri uporabi, 
- zaščito pred hrupom, 
- varčevanje z energijo in ohranjanje toplote, 
- varovanjem pri delu. 
 
V objekte morajo biti vgrajeni samo gradbeni proizvodi, ki so dani v promet skladno s predpisi o gradbenih 
proizvodih. 
INVESTITOR izdela varnostni načrt. 
Pri gradnji morajo biti upoštevani vsi v Republiki Sloveniji in Evropski uniji veljavni predpisi in zakonodaja, ki 
opredeljuje varnost pri gradnji in uporabi objekta. 
 
ZBIRANJE ODPADKOV 
Zbiranje odpadkov mora biti organizirano. 
Tla zbirnega mesta bodo utrjena. Tlak bo onemogočal zdrs zabojnikov. 
Zbirno mesto mora imeti dimenzije, ki zadoščajo ločenemu zbiranju odpadkov. 
 
RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI 
Pri ravnanju z gradbenimi odpadki bo poskrbljeno na način, ki je v skladu z zakonodajo in sicer : 
- Izvajalec mora pred pričetkom rušenja ustrezno zavarovati dovoz in dostop na gradbišče, gradbišče 
ograditi, urediti mirujoči promet ter urediti začasno deponijo porušenega materiala na zemljišču 
investitorja. 
- Izvajalec mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov preden se začno izvajati gradbena dela. 
- Iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, 
predvidena količina nastalih gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega gradbenega 
dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov.  
- Pogoj pri izbiri najugodnejšega zbiralca ali predelovalca gradbenih odpadkov je, da je ponudnik vpisan v 
seznam zbiralcev ali predelovalcev gradbenih odpadkov pri MOP – Agencija RS za okolje z klasifikacijsko 
številko odpadkov, ki ustreza gradbenim odpadkom, ki so navedeni v tabeli 1.  
Opozorilo ! Posredniki lahko samo posredujejo med povzročitelji in/ali imetniki ter odstranjevalci oziroma 
predelovalci odpadkov, z njimi pa fizično ne smejo ravnati. Podobno velja za prevoznike, ki lahko odpadke le 
prevažajo. Zato to niso osebe, ki lahko potrdijo evidenčni list  
- Izvajalci gradbenih in rušitvenih del zagotovijo, da se gradbene odpadke oddaja zbiralcu gradbenih 
odpadkov.  
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- Izvajalec mora poskrbeti, da se ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil evidenčni list, določen s 
predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki,  

- Izvajalec mora zagotoviti, da se pri gradbenih delih gradbene odpadke hranijo ali začasno skladiščijo na 
gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov 
prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih 
odpadkov. Prav tako je treba poskrbeti za ločeno zbiranje gradbenih odpadkov po klasifikacijskih skupinah.  

- Na gradbišču se določi prostor, kjer bo izvajalec del odlagal gradbene odpadke. Izvajalec gradbenih del 
mora zagotoviti, da se gradbeni odpadki na gradbišču hranijo tako, da ne onesnažujejo okolja in da je 
zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem oziroma za njihovo odpremo 
predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov.  

- Gradbenega materiala se ne sme deponirati na sosednjih zemljiščih ali javnih poteh brez dovoljenja 
lastnikov zemljišč.  
 
Iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov 
predvidene količine nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega 
gradbenega dovoljenja. 
 
Izvajalec pa lahko tudi sam zagotovi predelavo ali odstranitev gradbenih odpadkov tako, da zagotovi 
njihovo oddajo neposredno predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov. Mora pa zagotoviti naročilo za 
prevzem vseh gradbenih odpadkov pred pričetkom izvajanja gradbenih del. Za vsako pošiljko gradbenih 
odpadkov, ki jo odda zbiralcu oziroma predelovalcu gradbenih odpadkov si mora izvajalec zagotoviti 
evidenčni list. 
Za pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt mora kot sestavni del projekta izvedenih del pristojnemu 
upravnemu organu priložiti poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki. Vsebina poročila je taksativno 
določena. 
 
Ponudba mora, četudi to ni posebej omenjeno, vsebovati varovanje objekta pred vplivi atmosfere (še 
posebej dež in sneg). Za ta namen mora predvideti potrebno količino folij, napenjalnega in obtežitvenega 
materiala in izdelati začasen sistem odvodnjavanja, ki bo omogočal, da bodo kletne etaže med izvajanjem in 
po končanju del ves čas suhe. 
 

5. PRIPRAVA POVRŠIN PRED IZVEDBO FASADE 
 

Odstranjevanje poškodovanega ometa obstoječe fasade 
Zaradi zamakanja in dotrajanosti ometov, svetujemo odstranitev obstoječega zaključnega fasadnega sloja, 
na mestih, kjer je le ta slabo oprijet na podlago. Dekorativni omet odstranimo s pleskarsko lopatico in po 
potrebi tudi s struganjem površine. Lahko pa izvedemo tudi visokotlačno pranje fasade. 
Pranje fasadnih površin z visokotlačnim čistilcem 
Za odstranjevanje slabo oprijetih delcev in umazanije, ter za čiščenje fasadnih ploskev (slika 12) 
priporočamo uporabo visokotlačnih čistilcev z vročo vodo (slika 13) pod tlakom 80 do 100 barov. Po 
čiščenju je fasado  pred nadaljevanjem del potrebno sušiti najmanj 2 dni. 
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Slika 12: Čiščenje fasade z visokotlačnim čistilcem 

 
Slika 13: prikaz visokotlačnega pranja z vodo, na fasadnih površinah 

Dezinfekcija okuženih površin 
 
Za dezinfekcijo okuženih fasadnih površin priporočamo 2-kratno premazovanje fasadnih površin z 
razredčenim ALGICIDOM PLUS (ALGICID PLUS : voda = 1 : 5); razredčen ALGICID PLUS nanašamo s 
pleskarskim čopičem ali dolgodlakim pleskarskim valjčkom. Nanos intenzivno vtremo v podlago – še 
mokrega drgnemo s krtačo z najlonskimi ščetinami, da se premaz speni. Sledi sušenje najmanj 12 ur. Nato 
površine ponovno premažemo z razredčenim ALGICIDOM PLUS (vtiranje premaza v fasadno površino v tem 
primeru ni potrebno). Za močno okužene površine priporočamo dvoslojni ali večkratni nanos (severna stran 
objekta). Drugi nanos je v normalnih pogojih možen po 8 urah.  Dezinfekcija fasadnih površin, se izvede na 
vidno okuženih mestih. 
 
Nanos osnovnega premaza pred lepljenjem izolacije 
 
Po izvedenem pranju in dezinfekciji osušeno podlago impregniramo z osnovnim premazom AKRIL 
EMULZIJA. Izdelek pred uporabo le dobro premešamo in z vodo razredčimo v razmerju 1 : 1. 
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5.1 Lepljenje, sidranje in izdelava ometov 

Lepljenje izolacijskih plošč JUBIZOL MW (plošče iz kamene volne) 
 
Lepilno maso (izbrati skladno z ETA - 10/0334), nanašamo enostransko - na hrbtno stran plošč, in sicer z 
nerjavečo pleskarsko lopatico ali z zidarsko žlico v neprekinjenih pasovih ob robu plošč in dodatno točkasto 
na 4 do 6 mestih ali v dveh pasovih v sredini (slika 14). 

Plošče v sosednjih vrstah zamikamo po pravilih opečnih zvez, pri čemer naj bo zamik vertikalnih stikov vsaj 
15 cm. Pravila opečnih zvez upoštevamo tudi na vogalih, kjer naj plošče ene zidne ploskve vsaj za nekaj cm 
segajo čez zunanjo površino obloge sosednje, v vogalu pa izvedemo tako imenovano križno vez. Presežni 
del plošč na vogalih ravno odrežemo, vendar šele 2 do 3 dni po lepljenju. 
 
Pri nanašanju lepila na izolacijske plošče je bistveno, da vemo kakšen sistem sidranja bomo izvajali t.i. "W" 
ali "T" sistem. Na mestih sidranja moramo imeti nanešeno lepilo (slika 15) , da ne pride do deformacij 
izolacijskih plošč na površini v fazi pritrjevanja dodatnih sider. 

 
Slika 15: Sistem sidranja in nanos lepila 

Pri visokih objekt ih, kjer se izvaja izoliranje fasade s kameno volno, je v zadnji etaži nujno izvesti 
improvizirano zaščito pred padavinsko vodo med streho in fasadnim odrom, da ne pride do zamakanja 
izolacije v primeru dežja!! 
 

 
Slika 16: možne izdelave zaščite fasade pred padavinsko vodo med samo izvedbo 

Slika 14: Nanos lepilne mase 
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Sidranje izolacijskih plošč JUBIZOL MW 
 
Sheme sidranja 
Toplotnoizolacijska obloga : PLOŠČE iz mineralne volne. 
Enota površine : 0,96 m². 
Način sidranja : Sidranje samo v poljih plošč. 
 

 
Slika 17: 6 sider na enoto površine (6,0 sider/m²) 

Pred pričetkom del, naj se izvede preračun sidranja objekta s programom za analizo vetrne obtežbe v 
skladu z EN 1991 Eurocode 1.  
 
Sidranje izolacijskih plošč izvedemo z npr. LESKOVEC PPV (poglobljeno sidro). Uporabiti minimalno 6 
sider/m2 oziroma skladno s priloženim izračunom sidranja za dotični objekt glede na izbran tip sidra. 
Sidranje se izvede v nosilno podlago. Točna dolžina sider se določi na objektu ob sami izvedbi. Priporočamo 
izvedbo s poglobljenimi sidri s pokrovčki iz izolacijskega materiala (detajl 1). 
 

 
Detalj 1: Detajl izvedbe sidranja 

 
Osnovni omet in zaključni dekorativni omet 
 
Maltno zmes (izbrati skladno z ETA - 10/0334) na izolacijsko oblogo nanašamo ročno ali strojno v dveh  
slojih. Debelina na oblogi iz mineralne volne mora biti ~4 do 6 mm. Takoj po nanosu prvega sloja osnovnega 
ometa vtisnemo JUBIZOL plastificirano stekleno mrežico 160 g/m2. 
Po sušenju najmanj 1 dan za vsak mm debeline nanesemo še zgornji sloj osnovnega ometa v debelini ~1,5 -
2 mm in fasadno površino čim bolj izravnamo in zgladimo. 
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Z zaključno obdelavo fasade lahko pričnemo po 1 do 2 dneh. 
Površino osnovnega ometa premažemo z osnovnim premazom UNIGRUND v odtenku zaključnega 
dekorativnega ometa  JUBIZOL SILICONE FINISH S 2.0 mm. 
 
POŽARNA VARNOST 
 
Razred požarne varnosti : F. 
Fasadne obloge pri zunanjih požarnih stopniščih morajo biti v širini 1,5 m od robov stopnišča razreda A1 ali 
A2. Nujno je potrebno upoštevati tudi vse preostale zahteve po Tehnični smernici požarne varnosti v 
stavbah, TSG-1-001: 2019. 
 
Podstavek fasade s toplotno izolacijo (npr. XPS ali EUROTHERM STRONG S0 GRAPHITE, 15 cm) je nad 
končnim tlakom - višine 80 cm. (zahteva Tehnične smernice požarne varnosti v stavbah TSG-1-001: 2019, 
točka 2.4.1.1, (4)). 
 
6. OBDELAVA OKENSKIH ODPRTIN  
(DETAJLI ODVISNO OD NAMENA IN UPORABE, ČE NI DOLOČENO DRUGAČE V TEHNIČNIH PRIKAZIH PROJEKTA) 
 
Obdelava špalete oken ter okenskih polic 
 
Na mestih, kjer vidna širina okenskega okvira dopušča, se izvede izolacija špalete v debelni min. 2-3 cm s 
KNAUF INSULATION ploščami za obdelavo detajlov. V vsakem primeru, pa je potrebno na stiku špalete z 
okenskim okvirjem vgraditi ŠPALETNI PROFIL z mrežico, tako na vertikalnih stikih, kot na zgornjem 
horizontalnem stiku okenskega okvirja v kolikor nad okni ni zunanjih škatel rolet (skica 4). 
 

 
Skica 4: Detajl stika z oknom 

Vgradnjo okenskih polic in obdelavo špalet priporočamo po sistemu prikazanem v detajlih 2, 3, 4. Na oknih, 
kjer so kovinske rešetke le te vgradimo po detajlu 3 in 4. Rešetke saniramo in jih vgradimo na enako globino 
fasade, kot so obstoječe (prestavimo jih navzven za cca. 15 cm). Spodnji del špalete obdelamo po 
posebnem postopku iz detajla D3. 
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Detalj 2: Obdelava špalete 

 
 

Detalj 3: Obdelava špalet, odbelava špalete in montaža rešetke 
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Detalj 4: Detajl vgradnje rešetke 

7. SANACIJA BETONOV 
 
Če so betonski elementi objekta poškodovani zaradi karbonatizacije oziroma korozije armature je pri 
vgradnji toplotne izolacije ali pred obnovitvenim barvanjem, je vsekakor potrebna sanacija poškodovanih 
betonov. 
 
Predlog sanacije betonov po tehnologiji JUB : 
 
Pred nanosom sanacijske malte, podlago ustrezno pripravimo. Slabo oprijete dela betona odstranimo z 
odbijanjem z lahkimi pnevmatskimi kladivi. Potrebno je odstraniti vse snovi, ki bi lahko vplivale na 
kvaliteten oprijem nadgrajenih slojev, vse poškodovane, kontaminirane in slabo sprijete dele betona, do 
zdrave in čiste hrapave podlage. 
Visokotlačno pranje fasadnih površin priporočamo šele po mehanskem odstranjevanju poškodovanega 
betona. 
Na mestih vidno korodirane armature in poškodovanega betona, je potrebno odstraniti beton ob 
armaturnih palicah. V primerih, ko ne gre za nosilni-konstrukcijski element oziroma armaturna palica ni 
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poškodovana - korodirana več kot 1/3 svojega prereza, ni potrebno odbijanje betona tudi za poškodovanimi 
armaturnimi palicami. Sanacijo izvedemo v skladu s prikazom na detajlu 5. 
 

 
Detalj 5: Sanacija korodirane armature do 1/3 prereza 

V kolikor je armaturna palica korodirana po celotnem prerezu ali več kot 2/3 njenega prereza, izvedemo 
sanacijo v skladu s prikazom na detajlu 6. Opisan sistem sanacije betonov je primeren za nenosilne 
elemente !! Pri nosilnih elementih, je potrebna tudi izjava statika !! 
 

 
Detalj 6: Sanacija korodirane armature na več okt 2/3 prereza 

Pred nanosom ANTIKOR VEZNE MALTE - JUBOSAN C 110 moramo iz armature v celoti očistiti vso rjo, 
maščobe in prah tako da doseže čistost stopnje Sa 2. Čiste betonske površine je treba namočiti z vodo tako, 
da je beton kapilarno ne vpija več. Beton mora vodo v celoti vsrkati, na površini pa ne sme biti vidne vodne 
membrane ali vodnih kapljic saj bi to onemogočalo sprijetje med ANTIKOR VEZNO MALTO - JUBOSAN C 110 
in podlago. 
Malto nanašamo s tršim čopičem, v debelini 1mm v dvakratnem nanosu (II. FAZA ). Prvi nanos nanašamo 
samo na armaturno jeklo, po 4-5 urah, ko je prvi sloj že nekoliko utrdil pa nanesemo enakomerno še drugi 
sloj v enaki debelini, čez armaturo in čez betonsko podlago. 
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Za reprofiliranje in krpanje poškodb betonskih elementov uporabimo Grobo reprofilirno malto – JUBOSAN 
C120 (III. FAZA). 
 
Dober oprijem med podlago in reprofilirno malto zagotovimo s primerno hrapavostjo podlage, ki naj bo v 
povprečju čim večja. Hrapavost, ki je manjša od 1mm ni ustrezna. 
Čiste površine je treba prepojiti z vodo tako, da je podlaga kapilarno ne vpija več – to je do motne vlažnosti. 
Podlaga mora vodo v celoti vsrkati, na površini pa ne sme biti vidne vodne membrane ali vodnih kapljic saj 
bi to onemogočalo sprijetje med GROBO REPROFILIRNO MALTO in podlago. 
Tako pripravljena podlaga je primerna za lepljenje kontaktne fasade. 
 
V kolikor se preko sanirane betonske površine ne izvede preplastitev s kontaktno fasado, lahko v zadnjem 
sloju nanesemo JUBOSAN C130 BETONSKI FASADNI KIT. 
Dober oprijem med podlago in maltno zmesjo zagotovimo s primerno hrapavostjo podlage, ki naj bo v 
povprečju čim večja. Hrapavost, ki je manjša od 0,5 mm ni primerna. 
Podlago pred nanosom BETONSKEGA FASADNEGA KITA - JUBOSAN C130 namočimo z vodo tako, da je 
beton kapilarno ne vpija več. Beton mora vodo v celoti vsrkati, na površini pa ne sme biti vidne vodne 
membrane ali vodnih kapljic saj bi to onemogočalo sprijetje med BETONSKIM FASADNIM KITOM in podlago. 
Malto nanašamo z zidarsko žlico ali gladilko v enem sloju. Končno obdelavo opravimo z gladilko iz penaste 
gume ali kosem ekstrudiranega polistirena tako, da površino gladimo brez dodajanja vode. Odpornost sveže 
obdelanih ploskev pred poškodbami zaradi padavinske vode (spiranje nanosa) je v normalnih pogojih (T = 
+20 ºC, rel. vl. zraka = 65 %) dosežena najkasneje v 24 urah. Pri močnem soncu ali vetru moramo malto 
ščititi pred izsuševanjem. 
Pripravljeno podlago z JUBOSAN C130 impregniramo z ustreznim osnovnim premazomom in prebarvamo z 
barvo za beton kot npr. TAKRIL, ELAKRIL oz. preplastimo z dekorativnim ometom ali KULIRPLAST-om. 
Pri izbiri sanacijskih materialov za betonske površine, je za konstrukcijske elemente, obvezno uporabiti 
kvaliteto sanirnega sistema, razreda R3 ali boljše !! Standard SIST 1503-3 deli izdelke za sanacijo oziroma 
zaščito betonskih konstrukcij v primerne razrede za strukturna in nestrukturna popravila, kamor spadajo 
tudi izdelki ki jih zajema JUBOSAN C sistem. Izdelki tega sistema so uvrščeni v razred R2 – kar pomeni, da jih 
lahko uporabljamo za nestrukturna popravila, ki po nanosu na betonsko površino le tej povrnejo prvotno 
geometrijsko obliko ali estetski videz strukture. 
 
8. OBDELAVA COKLA OZIROMA PODZIDKA FASADE 
 
Na delu objekta, kjer imamo stik s terenom, predlagamo izvedbo podzidka fasade katerega poglobimo v 
teren (detajl 7). 
 
Kjer je objekt po obodu asfaltiran oziroma so položene betonske pohodne plošče ali keramične ploščice, 
predlagamo izvedbo cokla z t.i. elastičnim stikom po detajlu 8. 
 
Podstavek fasade s toplotno izolacijo (npr. XPS ali EUROTHERM STRONG S0 GRAPHITE, 15 cm) je nad 
končnim tlakom fasade do višine 80 cm, če so ob stavbi predvidena parkirišča za motorna vozila do 
razdalje 3 m od fasade (zahteva Tehnične smernice požarne varnosti v stavbah TSG-1-001: 2019, točka 
2.4.1.1, (4))! 
 
 



KTNK 
arhitektura_urbanizem_oblikovanje  
 

  Andrej Kotnik s.p 
Dobja Vas 127  

2390 Ravne na Koroškem 
Mob: 041 670 966     

email:ktnk.arhitekt@gmail.com 

 

Stran 31 od 35 

 

 
Detalj 7: Stik s terenom in poglobljena sanacija podzidka 

 

 
Detalj 8: Sanacija podzidka pri stiku s trdo podlago 
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9. NOVO STAVBNO POHIŠTVO  
Detajli vgradnje oken so prikazani v odseku izolacije fasad in tehničnih prikazih!  
Izvajalec pred izdelavo izdela delavniške načrte, ki jih mora potrditi ZVKDS. Detajl vgradnje oken oz. 
obdelave špalet je obdelan na listu D3  - okno 
 

Nova lesena okna in steklene stene  
 

Predvidena je montaža novih predfabriciranih neserijskih LESENIH OKEN, ki natančno povzemajo obliko 
obstoječih. Vgrajena škatlasta okna imajo na zunanji strani enojno zasteklitev 4 mm, notranji okvirji pa so 
opremljeni z energetsko učinkovito troslojno zasteklitvijo Ug=0,6 W/m2K s TGI distnačnikom. 
 
Vgrajeni izdelki morajo imeti naslednje tehnične karakteristike:  
- Okvir in krilo: iz lesa iglavcev smreke/jelke I.klase., eventualno macesen iz širinsko lepljenega lesa 
smreke/jelke, dolžinsko nespojen; debeline in oblike, kot obstoječe, obvezna temeljna zaščita z biocidnim 
impregnacijskim sredstvom (za razred nevarnosti 3); površinska finalna DSL debeloslojna lazura na vodni 
osnovi odporna proti UV ter drugimi vremenskimi vplivi v barvi obstoječih oken; Uf = ca. 1.3 W/m²K. 
- Tesnila: minimalno dvojno tesnenje.  
- Odkapne letve: medenina / ALU (potrdi ZVKDS v času gradnje)  
- Steklo: troslojno 4/14/4/14/4; 2x nizkoemisijski nanos s TGI distančnikom; plin argon; Ug = 0,6 W/m²K; Rw 
= 32 dB; Izjeme: stekla v oknih brez ali z nizkimi parapeti (varnostno VSG steklo na notranji in zunanji strani 
Ug=0,9 W/m2K);  
- Okovje: Roto NT v srebrni barvi; odpiranje po shemi – preveriti in uskladiti z obstoječim stanjem; 
- Pololiva: RF / medenina (izbere investitor in potrdi ZVKDS v času gradnje)  
- Vrsta montaže: vijačenje in RAL montaža illbruck TwinAktiv i3 (paropropustna membrana TP600, PU 
montažna pena FM 230, parozaporna membrana ME 500)  
- Odziv okna na ogenj: ni zahteve.  
- Protivlomnost: I. stopnja varovanja 
- na notranji strani se vgradijo lesene police širine 20 cm in debeline 2 cm v enaki barvi in obdelavi, kot 
okenski okvirji 
- na zunanji strani police niso vgrajene, špalete na spodnji strani se obdelajo po predlogu JUB (ali drugo v 
ustrezni obdelavi): 
Vse špalete se izvede klasično, JUBIZOL Lepilna malta + 160g mrežica, vogalniki na zunanji strani in 
špaletni profili v stiku z oknom. Naknadno predvidite sloj Hydrosol CLASSIC hidroizolacijske zaščite, 
katerega lahko po nanosu fino zagladimo. Na spodnji horizontalni špaleti torej drugo roko po utapljanju 
mrežice izvedemo s Hydrosol classicom. Na tako pripravljeno podlago gre Unigrund osnovni premaz in 
nato JUBIZOL finish S 1mm. Dodatno hidrofobni premaz na spodnji horizontalni špaleti preko JUBIZOL 
finish S 1mm. 
  
 
Priprava špalet pred vgradnjo novih oken in steklenih sten  
Pred vgradnjo oken je potrebno urediti naslednja dela:  
- montažno malto obstoječega okna odstranimo v celoti,  
- odstranimo notranji in zunanji omet v špaleti (kolikor je to potrebno za kvalitetno RAL montažo), 
- po končanih odstranitvah obdelovalno površino posesamo z industrijskim sesalcem,  
- v špalete nanesemo akrilni premaz za boljši oprijem renovirne malte in lepila  
- hrapave in porozne špalete izravnamo z 3 cm XPS toplotno izolacijo ali z lepilno malto za lepljenje toplotne 
izolacije ali podobnim drugim lepilom v debelini 3-5 mm.  

 
Sanacija notranjih špalet po vgradnji novih oken in steklenih sten  
Po vgradnji oken je potrebno notranje špalete obdelati gradbeno po naslednjem postopku:  
- v večje odprtine nanesemo JUB renovirno melto do ravnine obstoječega ometa,  
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- po osušitvi ometa špalete 2x kitamo z mavčnim kitom (v kritična mesta se vstavi stekleno mrežico) in 2x 
brusimo  
- stene z vgrajenimi okni 2x pleskamo s poldisperzijsko barvo.  
 

 
Skica 5: Škatlasto okno - obstoječe 



KTNK 
arhitektura_urbanizem_oblikovanje  
 

  Andrej Kotnik s.p 
Dobja Vas 127  

2390 Ravne na Koroškem 
Mob: 041 670 966     

email:ktnk.arhitekt@gmail.com 

 

Stran 34 od 35 

 

 
 

Skica 6: Škatlasto okno - obstoječe 
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VOLCJI POTOK 3,                     1235 - RADOMLJE

ARBORETUM VOLCJI POTOK, VOLCJI POTOK, VOLCJI
POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

ARBORETUM VOLCJI POTOK, VOLCJI POTOK, VOLCJI
POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

OBSTOJEČE

NAČRT  ARHITEKTURE

FASADA 1:100

marec, 2024

O1



FASADA-Z,V
- OBSTOJEČE STANJE
1:100

FASADA-Z, V

FASADA- V FASADA-Z

O3

O1

O1

O6

O1

O1 O1

O6

POSLOVNI OBJEKT

GOSPODARSKI  OBJEKT

PRIZIDEK

POSLOVNI OBJEKT

LIST

2023011
ŠT.PROJEKTA

ODGOVORNI VODJA 

VRSTA PROJ.

INVESTITOR

ODGOVORNI 

RISBA

 PROJEKTANT 
SODELAVCI

VRSTA
NAČRTA

 PROJEKTA

DOKUM.

DATUM

IME

MERILO

ID.ŠT. DATUM

NAROČNIK

OBJEKT

LOKACIJA

PZI

ŠT. NAČRTA KTNK-03-24

RRT KoDa d.o.o.
Strnadova ulica 8
2380 Slovenj Gradec

mag. Damjan Korošec udis S-1980

Andrej Kotnik,u.d.i.a. A-0207

ENERGETSKA SANACIJA
ARBORETUM VOLCJI POTOK PRISTAVA
VOLCJI POTOK 3,                     1235 - RADOMLJE

ARBORETUM VOLCJI POTOK, VOLCJI POTOK, VOLCJI
POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

ARBORETUM VOLCJI POTOK, VOLCJI POTOK, VOLCJI
POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

OBSTOJEČE

NAČRT  ARHITEKTURE

FASADA 1:100

marec, 2024 10



POSLOVNI OBJEKT

SKLADIŠČE

KURILNICA

-2,38

.603.85.60

1.00

125/65
vp=125

1.
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3.
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1.
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2.
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1.
20
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5/

6
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12
5

12
5/

65
vp

=
12

5

.6
0

8.
40

.6
0

.9
0

.3
0

1.053.00

5.05

.603.85.60

.851.003.20

9.
60

TLORIS  KLETI

KLET
- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

1:100

OBODNI ZIDOVI

LEGENDA MATERIALOV :

NOVE BETONSKE PLOŠČE
na mestu izkopov

NOVA TOPLOTNA
IZOLACIJA FASADE

100/175

Ok

Ok

Ok

Vk

P1

D

D

NEPODKLETENO

C

C

LIST

2023011
ŠT.PROJEKTA

ODGOVORNI VODJA 

VRSTA PROJ.

INVESTITOR

ODGOVORNI 

RISBA

 PROJEKTANT 
SODELAVCI

VRSTA
NAČRTA

 PROJEKTA

DOKUM.

DATUM

0

IME

MERILO

ID.ŠT. DATUM

NAROČNIK

OBJEKT

LOKACIJA

PZI

ŠT. NAČRTA KTNK-03-24

RRT KoDa d.o.o.
Strnadova ulica 8
2380 Slovenj Gradec

mag. Damjan Korošec udis S-1980

Andrej Kotnik,u.d.i.a. A-0207

ENERGETSKA SANACIJA
ARBORETUM VOLCJI POTOK PRISTAVA
VOLCJI POTOK 3,                     1235 - RADOMLJE

ARBORETUM VOLCJI POTOK, VOLCJI POTOK, VOLCJI
POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

ARBORETUM VOLCJI POTOK, VOLCJI POTOK, VOLCJI
POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

KLET

NAČRT  ARHITEKTURE

- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

a

1:100

TOPL. IZOL. (webertherm)
deb. 4cm

XPS
deb. 15cm

XPS
deb. 15cm

OBDELAVAOBSOJEČE

marec, 2024



ZUNANJA UREDITEV
- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

1:100

OBODNI ZIDOVI

LEGENDA MATERIALOV :

NOVE BETONSKE PLOŠČE
na mestu izkopov

NOVA TOPLOTNA
IZOLACIJA FASADE

ZUNANJA UREDITEV

Z V

S

3.35 2.48 1.97

2.
00

7.
10

4.
60

2.48 4.00 4.00 3.90 4.00 4.00 3.30 3.30 3.30

4.
24

4.00

10.28 23.90 10.15

2.
00

7.
10

4.
60

4.06 1.00 5.22 1.15 3.20 .75 2.90 1.85 1.40 4.85 2.40 3.75 1.20 .95 1.40 6.70 1.00 .80

1.46 1.40 1.50 1.40 1.82 2.15 1.30 2.55 1.30 2.55 1.30 2.55 1.30 2.55 1.30 2.55 1.30 1.20 1.00 1.06 1.36 1.06 1.47 1.36 1.06 .971.06

Z V

J

S

± 0,00 ± 0,00

POSLOVNI OBJEKTGOSPODARSKI  OBJEKTPRIZIDEK
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C

NE OBDELUJEMO

LIST

2023011
ŠT.PROJEKTA

ODGOVORNI VODJA 

VRSTA PROJ.

INVESTITOR

ODGOVORNI 

RISBA

 PROJEKTANT 
SODELAVCI

VRSTA
NAČRTA

 PROJEKTA

DOKUM.

DATUM

1

IME

MERILO

ID.ŠT. DATUM

NAROČNIK

OBJEKT

LOKACIJA

PZI

ŠT. NAČRTA KTNK-03-24

RRT KoDa d.o.o.
Strnadova ulica 8
2380 Slovenj Gradec

mag. Damjan Korošec udis S-1980

Andrej Kotnik,u.d.i.a. A-0207

ENERGETSKA SANACIJA
ARBORETUM VOLCJI POTOK PRISTAVA
VOLCJI POTOK 3,                     1235 - RADOMLJE

ARBORETUM VOLCJI POTOK, VOLCJI POTOK, VOLCJI
POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

ARBORETUM VOLCJI POTOK, VOLCJI POTOK, VOLCJI
POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

NAČRT  ARHITEKTURE

zunanja ureditev
- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

a

1:100

TOPL. IZOL. (webertherm)
deb. 4cm

1.30 1.20

MINERALNA VOLNA
deb. 15cm

MINERALNA VOLNA
deb. 15cm

OBDELAVAOBSOJEČE

marec, 2024

1.00



TLORIS  PRITLIČJA

PRITLIČJE

- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

1:100

OBODNI ZIDOVI

LEGENDA MATERIALOV :

NOVE BETONSKE PLOŠČE
na mestu izkopov

NOVA TOPLOTNA
IZOLACIJA FASADE

S

Z V

S

3.35 2.48 1.97

2.
00

7.
10

4.
60

2.48 4.00 4.00 3.90 4.00 4.00 3.30 3.30 3.304.00

10.28 23.90 10.15

2.
00

7.
10

4.
60

4.06 1.00 5.22 1.15 3.20 .75 2.90 1.85 1.40 4.85 2.40 3.75 1.20 .95 1.40 6.70 1.00 .80

1.46 1.40 1.30 1.40 1.50 1.40 1.82 2.15 1.30 2.55 1.30 2.55 1.30 2.55 1.30 2.55 1.30 2.55 1.30 1.20 1.00 1.06 1.36 1.06 1.47 1.36 1.06 .971.06

Z V

J

± 0,00 ± 0,00

POSLOVNI OBJEKTGOSPODARSKI  OBJEKTPRIZIDEK
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NE OBDELUJEMO

LIST

2023011
ŠT.PROJEKTA

ODGOVORNI VODJA 

VRSTA PROJ.

INVESTITOR

ODGOVORNI 

RISBA

 PROJEKTANT 
SODELAVCI

VRSTA
NAČRTA

 PROJEKTA

DOKUM.

DATUM

2

IME

MERILO

ID.ŠT. DATUM

NAROČNIK

OBJEKT

LOKACIJA

PZI

ŠT. NAČRTA KTNK-03-24

RRT KoDa d.o.o.
Strnadova ulica 8
2380 Slovenj Gradec

mag. Damjan Korošec udis S-1980

Andrej Kotnik,u.d.i.a. A-0207

ENERGETSKA SANACIJA
ARBORETUM VOLCJI POTOK PRISTAVA
VOLCJI POTOK 3,                     1235 - RADOMLJE

ARBORETUM VOLCJI POTOK, VOLCJI POTOK, VOLCJI
POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

ARBORETUM VOLCJI POTOK, VOLCJI POTOK, VOLCJI
POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

NAČRT  ARHITEKTURE

PRITLIČJE
- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

a

1:100

.50
.20

MINERALNA VOLNA
deb. 15cm

TOPL. IZOL. (webertherm)
deb. 4cm

MINERALNA VOLNA
deb. 15cm

OBDELAVAOBSOJEČE

marec, 2024



TLORIS  1.NADSTROPJA

1.NADSTROPJE

- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

1:100

OBODNI ZIDOVI

LEGENDA MATERIALOV :

NOVE BETONSKE PLOŠČE
na mestu izkopov

NOVA TOPLOTNA
IZOLACIJA FASADE

Z

3.35 2.48 1.97

2.
00
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4.
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2.48 4.00 4.00 3.90 4.00 4.00 3.30 3.30 3.304.00
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1.46 1.40 1.30 1.40 1.50 1.40 1.82 2.15 1.30 2.55 1.30 2.55 1.30 2.55 1.30 2.55 1.30 2.55 1.30 1.20 1.00 1.06 1.36 1.06 1.47 1.36 1.06 .971.06
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POSLOVNI OBJEKTGOSPODARSKI  OBJEKTPRIZIDEK

O1 O1 O1

O1

O1

O1
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Ss
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1.
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NE OBDELUJEMO

1.NADSTROPJE

LIST

2023011
ŠT.PROJEKTA

ODGOVORNI VODJA 

VRSTA PROJ.

INVESTITOR

ODGOVORNI 

RISBA

 PROJEKTANT 
SODELAVCI

VRSTA
NAČRTA

 PROJEKTA

DOKUM.

DATUM

3

IME

MERILO

ID.ŠT. DATUM

NAROČNIK

OBJEKT

LOKACIJA

PZI

ŠT. NAČRTA KTNK-03-24

RRT KoDa d.o.o.
Strnadova ulica 8
2380 Slovenj Gradec

mag. Damjan Korošec udis S-1980

Andrej Kotnik,u.d.i.a. A-0207

ENERGETSKA SANACIJA
ARBORETUM VOLCJI POTOK PRISTAVA
VOLCJI POTOK 3,                     1235 - RADOMLJE

ARBORETUM VOLCJI POTOK, VOLCJI POTOK, VOLCJI
POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

ARBORETUM VOLCJI POTOK, VOLCJI POTOK, VOLCJI
POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

NAČRT  ARHITEKTURE

- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

a

1:100

OBDELAVAOBSOJEČE

TOPL. IZOL. (webertherm)
deb. 4cm

marec, 2024

lesena-steklena stena z vrati
obložimo z MKP +topl.izol. in menjamo
steklo na krajši stranici s troslojno
varnostno termopan zasteklitivjo
Ug=0,6 W/m2K

+3,25



- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

1:100

OBODNI ZIDOVI

LEGENDA MATERIALOV :

NOVE BETONSKE PLOŠČE
na mestu izkopov

NOVA TOPLOTNA
IZOLACIJA FASADE

D

NE OBDELUJEMO

MANSARDA

LIST

2023011
ŠT.PROJEKTA

ODGOVORNI VODJA 

VRSTA PROJ.

INVESTITOR

ODGOVORNI 

RISBA

 PROJEKTANT 
SODELAVCI

VRSTA
NAČRTA

 PROJEKTA

DOKUM.

DATUM

IME

MERILO

ID.ŠT. DATUM

NAROČNIK

OBJEKT

LOKACIJA

PZI

ŠT. NAČRTA KTNK-03-24

RRT KoDa d.o.o.
Strnadova ulica 8
2380 Slovenj Gradec

mag. Damjan Korošec udis S-1980

Andrej Kotnik,u.d.i.a. A-0207

ENERGETSKA SANACIJA
ARBORETUM VOLCJI POTOK PRISTAVA
VOLCJI POTOK 3,                     1235 - RADOMLJE

ARBORETUM VOLCJI POTOK, VOLCJI POTOK, VOLCJI
POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

ARBORETUM VOLCJI POTOK, VOLCJI POTOK, VOLCJI
POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

NAČRT  ARHITEKTURE

- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

a

1:100

marec, 2024 4

TLORIS  MANSARDE

MANSARDA
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STREHA

TLORIS  STREHE

17
.4

0

14.55

13
.2

0

OBODNI ZIDOVI

LEGENDA MATERIALOV :

NOVE BETONSKE PLOŠČE
na mestu izkopov

NOVA TOPLOTNA
IZOLACIJA FASADE

- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

1:100

Z V

J

S

POSLOVNI OBJEKTGOSPODARSKI  OBJEKTPRIZIDEK
P3 G2 P1

D

D

B

B

A

A

C

C

NE OBDELUJEMO

LIST

2023011
ŠT.PROJEKTA

ODGOVORNI VODJA 

VRSTA PROJ.

INVESTITOR

ODGOVORNI 

RISBA

 PROJEKTANT 
SODELAVCI

VRSTA
NAČRTA

 PROJEKTA

DOKUM.

DATUM

IME

MERILO

ID.ŠT. DATUM

NAROČNIK

OBJEKT

LOKACIJA

PZI

ŠT. NAČRTA KTNK-03-24

RRT KoDa d.o.o.
Strnadova ulica 8
2380 Slovenj Gradec

mag. Damjan Korošec udis S-1980

Andrej Kotnik,u.d.i.a. A-0207

ENERGETSKA SANACIJA
ARBORETUM VOLCJI POTOK PRISTAVA
VOLCJI POTOK 3,                     1235 - RADOMLJE

ARBORETUM VOLCJI POTOK, VOLCJI POTOK, VOLCJI
POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

ARBORETUM VOLCJI POTOK, VOLCJI POTOK, VOLCJI
POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

NAČRT  ARHITEKTURE

STREHA
- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

a

1:1001:100

OBDELAVAOBSOJEČE

december, 2022 5



12
.7

5

POSLOVNI OBJEKTGOSPODARSKI  OBJEKTPRIZIDEK

PREREZI

- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

1:100

PREREZI

OBODNI ZIDOVI

LEGENDA MATERIALOV :

NOVE BETONSKE PLOŠČE
na mestu izkopov

NOVA TOPLOTNA
IZOLACIJA FASADE

D2

45
°

P3 G2 P1

10.70

NE OBDELUJEMO

D1

LIST

2023011
ŠT.PROJEKTA

ODGOVORNI VODJA 

VRSTA PROJ.

INVESTITOR

ODGOVORNI 

RISBA

 PROJEKTANT 
SODELAVCI

VRSTA
NAČRTA

 PROJEKTA

DOKUM.

DATUM

IME

MERILO

ID.ŠT. DATUM

NAROČNIK

OBJEKT

LOKACIJA

PZI

ŠT. NAČRTA KTNK-03-24

RRT KoDa d.o.o.
Strnadova ulica 8
2380 Slovenj Gradec

mag. Damjan Korošec udis S-1980

Andrej Kotnik,u.d.i.a. A-0207

ENERGETSKA SANACIJA
ARBORETUM VOLCJI POTOK PRISTAVA
VOLCJI POTOK 3,                     1235 - RADOMLJE

ARBORETUM VOLCJI POTOK, VOLCJI POTOK, VOLCJI
POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

ARBORETUM VOLCJI POTOK, VOLCJI POTOK, VOLCJI
POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

NAČRT  ARHITEKTURE

PREREZI D-D
- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

1:100

OBDELAVAOBSOJEČE

MINERALNA VOLNA
deb. 15cm

MINERALNA VOLNA
deb. 15cm

MINERALNA VOLNA
deb. 26cm

marec, 2024

XPS
deb. 15cm

6a

MINERALNA VOLNA
deb. 30cm

1-varianta (T.I.-podstrešja)

MINERALNA VOLNA
deb. 20cm

2-varianta (T.I.-strehe)



PREREZI

12
.7

5

9.
33

3.
25

POSLOVNI OBJEKTGOSPODARSKI  OBJEKTPRIZIDEK

- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

1:100

PREREZI

OBODNI ZIDOVI

LEGENDA MATERIALOV :

NOVE BETONSKE PLOŠČE
na mestu izkopov

NOVA TOPLOTNA
IZOLACIJA FASADE

P3 G2 P1

4.60

11
.5

2

8.35

38° NE OBDELUJEMO

38°

2.
81

5.72

6.
35

LIST

2023011
ŠT.PROJEKTA

ODGOVORNI VODJA 

VRSTA PROJ.

INVESTITOR

ODGOVORNI 

RISBA

 PROJEKTANT 
SODELAVCI

VRSTA
NAČRTA

 PROJEKTA

DOKUM.

DATUM

IME

MERILO

ID.ŠT. DATUM

NAROČNIK

OBJEKT

LOKACIJA

PZI

ŠT. NAČRTA KTNK-03-24

RRT KoDa d.o.o.
Strnadova ulica 8
2380 Slovenj Gradec

mag. Damjan Korošec udis S-1980

Andrej Kotnik,u.d.i.a. A-0207

ENERGETSKA SANACIJA
ARBORETUM VOLCJI POTOK PRISTAVA
VOLCJI POTOK 3,                     1235 - RADOMLJE

ARBORETUM VOLCJI POTOK, VOLCJI POTOK, VOLCJI
POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

ARBORETUM VOLCJI POTOK, VOLCJI POTOK, VOLCJI
POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

NAČRT  ARHITEKTURE

PREREZI
- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

a

1:100

TOPL. IZOL. (webertherm)
deb. 4cm

MINERALNA VOLNA
deb. 15cm

MINERALNA VOLNA
deb. 15cm

marec, 2024

XPS
deb. 15cm

TOPL. IZOL. (webertherm)
deb. 4cm

7

MINERALNA VOLNA
deb. 30cm

1-varianta (T.I.-podstrešja)

MINERALNA VOLNA
deb. 26cm

2-varianta (T.I.-poševna streha)



FASADA-S

- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

1:100

FASADA-S

V1
V2 V3 V4 V5 V6 V7

O2

POSLOVNI OBJEKT GOSPODARSKI  OBJEKT

PRIZIDEK
OBSTOJEČA STREHA

P3

G2P1

LIST

2023011
ŠT.PROJEKTA

ODGOVORNI VODJA 

VRSTA PROJ.

INVESTITOR

ODGOVORNI 

RISBA

 PROJEKTANT 
SODELAVCI

VRSTA
NAČRTA

 PROJEKTA

DOKUM.

DATUM

IME

MERILO

ID.ŠT. DATUM

NAROČNIK

OBJEKT

LOKACIJA

PZI

ŠT. NAČRTA KTNK-03-24

RRT KoDa d.o.o.
Strnadova ulica 8
2380 Slovenj Gradec

mag. Damjan Korošec udis S-1980

Andrej Kotnik,u.d.i.a. A-0207

ENERGETSKA SANACIJA
ARBORETUM VOLCJI POTOK PRISTAVA
VOLCJI POTOK 3,                     1235 - RADOMLJE

ARBORETUM VOLCJI POTOK, VOLCJI POTOK, VOLCJI
POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

ARBORETUM VOLCJI POTOK, VOLCJI POTOK, VOLCJI
POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

NAČRT  ARHITEKTURE

FASADA
- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

a

1:100

OBDELAVA Z DODATNO TOPLOTNO IZOLACIJO OBSOJEČE - SAMO BARVANJE FASADE

MINERALNA VOLNA
deb. 15cm

TOPL. IZOL. (webertherm)
deb. 4cm

O1

V8

OPOMBE

*Pri izvedbi Energetske sanacije obvezno upoštevati
KULTURNOVARSTVENE POGOJE
-Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije- ZVKDS

*(Glede poteka del obveščat -Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije- ZVKDS).

marec, 2024

O1 O1 O1V7

8

D5



FASADA-J

- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

1:100

FASADA-J

O4 O4 O4

O2 O2 O2 O2 O2 O2

V8

POSLOVNI OBJEKTGOSPODARSKI  OBJEKT

PRIZIDEK
OBSTOJEČA STREHA

P3

G2 P1

LIST

2023011
ŠT.PROJEKTA

ODGOVORNI VODJA 

VRSTA PROJ.

INVESTITOR

ODGOVORNI 

RISBA

 PROJEKTANT 
SODELAVCI

VRSTA
NAČRTA

 PROJEKTA

DOKUM.

DATUM

IME

MERILO

ID.ŠT. DATUM

NAROČNIK

OBJEKT

LOKACIJA

PZI

ŠT. NAČRTA KTNK-03-24

RRT KoDa d.o.o.
Strnadova ulica 8
2380 Slovenj Gradec

mag. Damjan Korošec udis S-1980

Andrej Kotnik,u.d.i.a. A-0207

ENERGETSKA SANACIJA
ARBORETUM VOLCJI POTOK PRISTAVA
VOLCJI POTOK 3,                     1235 - RADOMLJE

ARBORETUM VOLCJI POTOK, VOLCJI POTOK, VOLCJI
POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

ARBORETUM VOLCJI POTOK, VOLCJI POTOK, VOLCJI
POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

NAČRT  ARHITEKTURE

FASADA
- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

a

1:100

OBDELAVA Z DODATNO TOPLOTNO IZOLACIJOOBSOJEČE - SAMO BARVANJE FASADE

MINERALNA VOLNA
deb. 15cm

MINERALNA VOLNA
deb. 15cm

XPS
deb. 15cm

O1

O1

Ok

O1 O1 O1

Ok

O1 O1 V7 O1

OPOMBE

*Pri izvedbi Energetske sanacije obvezno upoštevati
KULTURNOVARSTVENE POGOJE
-Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije- ZVKDS

*(Glede poteka del obveščat -Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije- ZVKDS).

marec, 2024 9

D3
D2

D6

D4



FASADA-Z, V

- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

1:100

FASADA-Z, V

FASADA- V FASADA-Z

O3

O1

O1

O6

O1

O1 O1

O6

POSLOVNI OBJEKT

GOSPODARSKI  OBJEKT

POSLOVNI OBJEKT

PRIZIDEK

LIST

2023011
ŠT.PROJEKTA

ODGOVORNI VODJA 

VRSTA PROJ.

INVESTITOR

ODGOVORNI 

RISBA

 PROJEKTANT 
SODELAVCI

VRSTA
NAČRTA

 PROJEKTA

DOKUM.

DATUM

IME

MERILO

ID.ŠT. DATUM

NAROČNIK

OBJEKT

LOKACIJA

PZI

ŠT. NAČRTA KTNK-03-24

RRT KoDa d.o.o.
Strnadova ulica 8
2380 Slovenj Gradec

mag. Damjan Korošec udis S-1980

Andrej Kotnik,u.d.i.a. A-0207

ENERGETSKA SANACIJA
ARBORETUM VOLCJI POTOK PRISTAVA
VOLCJI POTOK 3,                     1235 - RADOMLJE

ARBORETUM VOLCJI POTOK, VOLCJI POTOK, VOLCJI
POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

ARBORETUM VOLCJI POTOK, VOLCJI POTOK, VOLCJI
POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

NAČRT  ARHITEKTURE

FASADA
- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

a

1:100

MINERALNA VOLNA
deb. 15cm

TOPL. IZOL. (webertherm)
deb. 4cm

MINERALNA VOLNA
deb. 15cm

MINERALNA VOLNA
deb. 15cm

MINERALNA VOLNA
deb. 15cm

XPS
deb. 15cm

TOPL. IZOL. (webertherm)
deb. 4cm

MINERALNA VOLNA
deb. 15cm

OPOMBE

*Pri izvedbi Energetske sanacije obvezno upoštevati
KULTURNOVARSTVENE POGOJE
-Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije- ZVKDS

*(Glede poteka del obveščat -Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije- ZVKDS).

marec, 2024 10



DETAJL D1, D2
- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

1:10

NOVO
- toplotna izolacija, ...

LEGENDA MATERIALOV :

OBSTOJEČE

D2 - OBSTOJEČE STANJE

D1
SIDRANJE FASADNIH PLOŠČ IZ M.V.

D2
OBDELAVA  OKENSKIH ODPRTIN - ŠPALET

poglobljeno sidro
Leskovec PPV

min. 5cm

nova fasada
- JUBIZOL M.V.

obstoječi opečni zidobstoječi opečni zid

obstoječi mineralni
omet

D1 - OBSTOJEČE STANJE D1 - NOVO

2023011

IME

PZI

KTNK-03-24

mag. Damjan Korošec udis S-1980

Andrej Kotnik,u.d.i.a. A-0207

ENERGETSKA SANACIJA
PRISTAVA

VOLCJI POTOK 3,                     1235 - RADOMLJE

VOLCJI POTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

VOLCJI POTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

NAČRT  ARHITEKTURE

LISTŠT.PROJEKTA

ODGOVORNI VODJA 

VRSTA PROJ.

INVESTITOR

ODGOVORNI 

RISBA

 PROJEKTANT 
SODELAVCI

VRSTA
NAČRTA

 PROJEKTA

DOKUM.

DATUM

MERILO

ID.ŠT. DATUM

NAROČNIK

OBJEKT

LOKACIJA

ŠT. NAČRTA

RRT KoDa d.o.o.

Strnadova ulica 8

2380 Slovenj Gradec

1:10

marec, 2024

OPOMBA:
ŽELEZNE MREŽE ZAVARIMO NA KOVINSKA SIDRA IN

SIDRA PRIVIJAČIMO V NOSILNO STENO

NOVA OKNA- NA ŠKATLO, LESENA,
PREDELJENA

NOVO- OKNO- 2- TERMOPAN IZVEDBA
(ZNOTRAJ)

RAL-MONTAŽA

LESEN OKVIR OKNA

ZNOTRAJ LESENA
POLICA

OKENSKE MREŽE SE PO POTREBI
OBNOVIJO OZ. REKONSTRUIRAJO

OKENSKI OKVIR NA FASADI

OBSTOJEČI OPEČNI ZID
LEPILNA MALTA
M.V.
LEPILNA MALTA
ARMATURNA MREŽICA 160g
UNIGRUND
ZAKLJUČI SLOJ 2.0 mm

OBSTOJEČI OPEČNI ZID
OBSTOJEČI MINERALNI OMET

OKNO- ENOJNA ZASTEKLITEV

LESEN OKVIR OKNA

OKNO- ENOJNA ZASTEKLITEV

OKENSKI OKVIR NA FASADI

D2 - NOVO

ŽELEZNA MREŽA

NOVO- OKNO- 1-  ENOJNA
ZASTEKLITEV (ZUNAJ)

OPOMBA:
OKNA PRESTAVIMO NAZVEN
ZA 15cm  ( za DEB. TOPL. IZOL.)

STAVBNO POHIŠTVO SE IZVEDE PO VZORCU

OBSTOJEČEGA NA OBJEKTU !



DETAJL D3
- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

1:10

NOVO
- toplotna izolacija, ...

LEGENDA MATERIALOV :

OBSTOJEČE

2023011

IME

PZI

KTNK-03-24

mag. Damjan Korošec udis S-1980

Andrej Kotnik,u.d.i.a. A-0207

ENERGETSKA SANACIJA
PRISTAVA

VOLCJI POTOK 3,                     1235 - RADOMLJE

VOLCJI POTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

VOLCJI POTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

NAČRT  ARHITEKTURE

- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

LISTŠT.PROJEKTA

ODGOVORNI VODJA 

VRSTA PROJ.

INVESTITOR

ODGOVORNI 

RISBA

 PROJEKTANT 
SODELAVCI

VRSTA
NAČRTA

 PROJEKTA

DOKUM.

DATUM

MERILO

ID.ŠT. DATUM

NAROČNIK

OBJEKT

LOKACIJA

ŠT. NAČRTA

RRT KoDa d.o.o.

Strnadova ulica 8

2380 Slovenj Gradec

1:10

marec, 2024

NOVA OKNA - NA ŠKATLO, LESENA,
PREDELJENA POMAKNJENA ZA DEBELINO
VGRAJENE IZOLACIJE NAVZVEN

NOVO- OKNO- 2- IZOLACIJSKA
IZVEDBA (ZNOTRAJ)

NOVO- OKNO- 1-  ENOJNA
ZASTEKLITEV (ZUNAJ)

RAL-MONTAŽA

OKVIR NA FASADI

OKENSKE MREŽE SE PO POTREBI
OBNOVIJO OZ. REKONSTRUIRAJO

ZNOTRAJ LESENA
POLICA

RAL-MONTAŽA

LESEN OKVIR OKNA

OPOMBA:

ŽELEZNE MREŽE ZAVARIMO NA
KOVINSKA SIDRA IN SIDRA

PRIVIJAČIMO V NOSILNO STENO

D3
DETAJL OKENSKE POLICE

OBDELAVA  OKENSKIH ODPRTIN - ŠPALET

OKVIR NA FASADI

LESEN OKVIR OKNA

OBSTOJEČI OPEČNI ZID

OBSTOJEČI MINERALNI OMET

OKNO- ENOJNA ZASTEKLITEV

OKNO- ENOJNA ZASTEKLITEV

OPOMBA:
OKNA PRESTAVIMO NAZVEN
ZA 15cm  ( za DEB. TOPL. IZOL.)

OPOMBA:
OBDELAVA-BREZ
OKENSKE POLICE
GLEJ POPIS DEL !

STAVBNO POHIŠTVO SE IZVEDE PO VZORCU

OBSTOJEČEGA NA OBJEKTU !

OBSTOJEČI OPEČNI ZID

OBSTOJEČI  OMET
LEPILNA MALTA
MINERALNA VOLNA 15 cm
LEPILNA MALTA

ARMATURNA MREŽICA 160g

ZAKLJUČNI SLOJ 2.0 mm



DETAJL D4
- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

1:10

NOVO
- toplotna izolacija, ...

LEGENDA MATERIALOV :

OBSTOJEČE

D4 - OBSTOJEČE STANJE D4 - NOVO

D4
OBDELAVA  COKLA OZ. PODZIDKA FASADE - VARIANTA 1

IZOLACIJA STROPA NEOGREVANE KLETI

OBSTOJEČI OPEČNI ZID

OBSTOJEČI OMET

KLET

OBSTOJEČI
TLAK

PRITLIČJE

OBSTOJEČI
TLAK

PRITLIČJE

OBSTOJEČI OPEČNI ZID

OBSTOJEČI  OMET
LEPILNA MALTA
MINERALNA VOLNA 15 cm
LEPILNA MALTA

ARMATURNA MREŽICA 160g

ZAKLJUČNI SLOJ 2.0 mm

OBSTOJEČI OPEČNI ZID
LEPILNA MALTA
XPS 15 cm
LEPILNA MALTA

ARMATURNA MREŽICA 160g
HIDROZOL SUPERFLEX 2K
GUMBASTA FOLIJA

2023011

IME

PZI

KTNK-03-24

mag. Damjan Korošec udis S-1980

Andrej Kotnik,u.d.i.a. A-0207

ENERGETSKA SANACIJA
PRISTAVA

VOLCJI POTOK 3,                     1235 - RADOMLJE

VOLCJI POTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

VOLCJI POTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

NAČRT  ARHITEKTURE

- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

LISTŠT.PROJEKTA

ODGOVORNI VODJA 

VRSTA PROJ.

INVESTITOR

ODGOVORNI 

RISBA

 PROJEKTANT 
SODELAVCI

VRSTA
NAČRTA

 PROJEKTA

DOKUM.

DATUM

MERILO

ID.ŠT. DATUM

NAROČNIK

OBJEKT

LOKACIJA

ŠT. NAČRTA

RRT KoDa d.o.o.

Strnadova ulica 8
2380 Slovenj Gradec

1:10

marec, 2024

OBSTOJEČI OPEČNI ZID

OBSTOJEČI MINERALNI OMET
LEPILNA MALTA
XPS
LEPILNA MALTA

ARMATURNA MREŽICA 160g

ZAKLJUČNI SLOJ OMETA max.1,5 mm

(ZAKLJUČNI GROBI OMET)

STAVBNO POHIŠTVO SE IZVEDE PO VZORCU

OBSTOJEČEGA NA OBJEKTU !



DETAJL D5
- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

1:10

NOVO
- toplotna izolacija, ...

LEGENDA MATERIALOV :

OBSTOJEČE

TRAJNO ELASTIČNI KIT JUBOFLEX

ZAPRTOCELIČNI OKROGLI PENASTI PROFIL

PVC VOGALNI PROFIL Z MREŽICO

HIDROIZOLACIJA (premaz + trakovi) - PREKO

ASFALTA IN VERTIKALNO NA OBSTOJEČO
KONSTRUKCIJO

KOS EUROTHERM STRONG S0
GRAPHITE

D5 - OBSTOJEČE STANJE D5 - NOVO

OBSTOJEČI OPEČNI ZID

OBSTOJEČI OMET

D5
OBDELAVA  COKLA OZ. PODZIDKA FASADE - VARIANTA 2

IZOLACIJA STROPA NEOGREVANE KLETI

KLET

OBSTOJEČI
TLAK

PRITLIČJE

OBSTOJEČI
TLAK

PRITLIČJE

OBSTOJEČI OPEČNI ZID

OBSTOJEČI OMET
LEPILNA MALTA
MINERALNA VOLNA
LEPILNA MALTA 15 cm

ARMATURNA MREŽICA 160g

ZAKLJUČNI SLOJ 2.0 mm

2023011

IME

PZI

KTNK-03-24

mag. Damjan Korošec udis S-1980

Andrej Kotnik,u.d.i.a. A-0207

ENERGETSKA SANACIJA
PRISTAVA

VOLCJI POTOK 3,                     1235 - RADOMLJE

VOLCJI POTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

VOLCJI POTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

NAČRT  ARHITEKTURE

1:10

LISTŠT.PROJEKTA

ODGOVORNI VODJA 

VRSTA PROJ.

INVESTITOR

ODGOVORNI 

RISBA

 PROJEKTANT 
SODELAVCI

VRSTA
NAČRTA

 PROJEKTA

DOKUM.

DATUM

MERILO

ID.ŠT. DATUM

NAROČNIK

OBJEKT

LOKACIJA

ŠT. NAČRTA

RRT KoDa d.o.o.

Strnadova ulica 8

2380 Slovenj Gradec

marec, 2024

OBSTOJEČI OPEČNI ZID

OBSTOJEČI MINERALNI OMET
LEPILNA MALTA
XPS
LEPILNA MALTA

ARMATURNA MREŽICA 160g

ZAKLJUČNI SLOJ OMETA max.1,5 mm

(ZAKLJUČNI GROBI OMET)

STAVBNO POHIŠTVO SE IZVEDE PO VZORCU

OBSTOJEČEGA NA OBJEKTU !



DETAJL D6
- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

1:X

NOVO
- toplotna izolacija, ...

LEGENDA MATERIALOV :

OBSTOJEČE

2023011

IME

PZI

KTNK-03-24

mag. Damjan Korošec udis S-1980

Andrej Kotnik,u.d.i.a. A-0207

ENERGETSKA SANACIJA
PRISTAVA

VOLCJI POTOK 3,                     1235 - RADOMLJE

VOLCJI POTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

VOLCJI POTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

NAČRT  ARHITEKTURE

1:X

LISTŠT.PROJEKTA

ODGOVORNI VODJA 

VRSTA PROJ.

INVESTITOR

ODGOVORNI 

RISBA

 PROJEKTANT 
SODELAVCI

VRSTA
NAČRTA

 PROJEKTA

DOKUM.

DATUM

MERILO

ID.ŠT. DATUM

NAROČNIK

OBJEKT

LOKACIJA

ŠT. NAČRTA

RRT KoDa d.o.o.

Strnadova ulica 8

2380 Slovenj Gradec

marec, 2024

D6
OKNO- O1

KOVINSKA SIDRA

KOVINSKA SIDRA

OKVIR NA FASADI

NOVO

OPOMBA:

ŽELEZNE MREŽE ZAVARIMO NA
KOVINSKA SIDRA IN SIDRA

PRIVIJAČIMO V NOSILNO STENO

STAVBNO POHIŠTVO SE IZVEDE PO VZORCU

OBSTOJEČEGA NA OBJEKTU !



OBSTOJEČI OPEČNI ZID
OBSTOJEČI MINERALNI OMET

OBSTOJEČI OPEČNI ZID
OBSTOJEČI MINERALNI OMET

D1
1. PRISTAVA

OPEČNA STREŠNA KRITINA ( BOBROVEC)

LETVE STREŠNE KONSTRUKCIJE

FASADNI PAS
- OBSTOJEČE

M 1:20

D1-1

OKENSKE MREŽE

2023011 marec, 2024

OKENSKE MREŽE

OBSTOJEČE OKNO
ENOJNA ZASTEKLITEV

OBSTOJEČE OKNO
ENOJNA ZASTEKLITEV



JUBIZOL PVC
ŠPALETNI PROFIL
Z MREŽICO

FASADNI PAS
- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

M 1:20

D2-1
1. PRISTAVA

OBDELAVA  COKLA
OZ. PODZIDKA FASADE

D4

2023011 marec, 2024

RAL-MONTAŽA

OKVIR NA FASADI

OPOMBA:
ŽELEZNE MREŽE ZAVARIMO NA
KOVINSKA SIDRA IN SIDRA
PRIVIJAČIMO V NOSILNO STENO

OKVIR NA FASADI

OPOMBA:
ŽELEZNE MREŽE ZAVARIMO NA
KOVINSKA SIDRA IN SIDRA
PRIVIJAČIMO V NOSILNO STENO

DETAJL OKENSKE POLICE,
ŠPALET

D3

LESEN OKVIR OKNA

NOVO- OKNO- 2- TERMOPAN
IZVEDBA (ZNOTRAJ)

NOVO- OKNO- 1-  ENOJNA
ZASTEKLITEV (ZUNAJ)

RAL-MONTAŽA

OKENSKE MREŽE SE PO POTREBI
OBNOVIJO OZ. REKONSTRUIRAJO

ZNOTRAJ LESENA
POLICA

RAL-MONTAŽA

LESEN OKVIR OKNA

RAL-MONTAŽA

LESEN OKVIR OKNA

NOVO- OKNO- 2- TERMOPAN
IZVEDBA (ZNOTRAJ)

NOVO- OKNO- 1-  ENOJNA
ZASTEKLITEV (ZUNAJ)

RAL-MONTAŽA

OKENSKE MREŽE SE PO POTREBI
OBNOVIJO OZ. REKONSTRUIRAJO

ZNOTRAJ LESENA
POLICA

RAL-MONTAŽA

LESEN OKVIR OKNA

OPOMBA:
OKNA PRESTAVIMO NAZVEN
ZA 15cm  ( za DEB. TOPL. IZOL.)

OPEČNA STREŠNA KRITINA ( BOBROVEC)

LETVE STREŠNE KONSTRUKCIJE

TOPLOTNA IZOLACIJA
TLAKA PODSTREŠJA :
- parna ovira
- mineralna volna 30 cm
- zaščita toplotne izolacije
  (npr. natron papir)
-OSB3 pohodne plošče na podkonstrukciji

MINERALNA VOLNA
deb. 30cm

1-varianta (T.I.-podstrešja)

OPOMBA:
OBDELAVA-BREZ
OKENSKE POLICE
GLEJ POPIS DEL !

OPOMBA:
OBDELAVA-BREZ
OKENSKE POLICE
GLEJ POPIS DEL !

OBSTOJEČI OPEČNI ZID
OBSTOJEČI MINERALNI OMET
LEPILNA MALTA
XPS
LEPILNA MALTA
ARMATURNA MREŽICA 160g
ZAKLJUČNI SLOJ OMETA max.1,5 mm

OBSTOJEČI OPEČNI ZID
OBSTOJEČI  OMET
LEPILNA MALTA
MINERALNA VOLNA 15 cm
LEPILNA MALTA
ARMATURNA MREŽICA 160g
ZAKLJUČNI SLOJ 2.0 mm

OBSTOJEČI OPEČNI ZID
LEPILNA MALTA
XPS
LEPILNA MALTA
ARMATURNA MREŽICA 160g
HIDROZOL SUPERFLEX 2K
GUMBASTA FOLIJA



JUBIZOL PVC

ŠPALETNI PROFIL

Z MREŽICO

FASADNI PAS
- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

M 1:20

D2-2

2023011 marec, 2024

MINERALNA VOLNA
deb. 20cm

2-varianta (T.I.-strehe)OPEČNA STREŠNA KRITINA ( BOBROVEC)

LETVE STREŠNE KONSTRUKCIJE

OPEČNA STREŠNA KRITINA (npr. BOROVEC)
LETVE
DODAMO:
1- PARNA OVIRA
2- TOPL. IZOL. deb.10cm
3- TOPL. IZOL. deb.16cm
4- PAROPROPUSTNA FOLIJA (sekundarna kritina)

ZAKLJUČNE STROPNE OBLOGE
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NOTRANJE
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ZUNANJE

NOTRANJE

OKNO  OBSTOJEČE-  ENOJNA
ZASTEKLITEV (ZUNAJ 4 mm)

OKENSKE MREŽE SE PO POTREBI
OBNOVIJO OZ. REKONSTRUIRAJO

OKNO  OBSTOJEČE-  ENOJNA
ZASTEKLITEV (ZNOTRAJ 4 mm)
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ZUNANJE

NOTRANJE

NOVO ENERGETSKO UČINKOVITO
OKNO - TERMOPAN IZVEDBA
(ZNOTRAJ 4-14-4-14-4)

NOVO - OKNO OBLIKA PO
OBSTOJEČEM  ENOJNA
ZASTEKLITEV (ZUNAJ 4 mm)

OKENSKE MREŽE SE PO POTREBI
OBNOVIJO OZ. REKONSTRUIRAJO

PREČKE NA OKNIH - OBLIKA PO
OBSTOJEČIH
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Energetska sanacija PRISTAVA Stran 1 od 31

P.1

OBJEKT:                            ENERGETSKA SANACIJA 

ARBORETUM VOLČJI POTOK

VOLČJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

NAROČNIK :                                 ARBORETUM VOLČJI POTOK

VOLČJI POTOK 3

SI 1235 - RADOMLJE

ŠTEVILKA PROJEKTA : 2023011

FAZA:                                                  

A. FASADERSKA DELA

B. KROVSKO KLEPARSKA DELA-STREHA

DATUM : marec, 2024

PROJEKTANTSKI POPIS DEL ZA GRADBENA,
ZAKLJUČNA GRADBENA (OBRTNIŠKA )

1- PRISTAVA

IN INŠTALACIJSKA DELA



Energetska sanacija PRISTAVA Stran 2 od 31

* OPOMBE :

Objekt je razdeljen na 3 dele:

P1- poslovni objekt (obdelava)

G2- gospodarski objekt_ (brez toplotne izolacije!) (ni predmet obdelave)

P3- prizidek (ni predmet obdelave)

PROJEKTANSKI POPIS DEL

REKAPITULACIJA :

A. A. FASADERSKA DELA  € 0,00

B. B. KROVSKO KLEPARSKA DELA-STREHA  € 0,00

 DELA SKUPAJ (brez DDV)  € 0,00

 DELA SKUPAJ (z 22 % DDV)  € 0,00

*
Pri izvedbi Energetske sanacije obvezno upoštevati 

KULTURNOVARSTVENE POGOJE 
-Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – ZVKDS

( Št. 35101-795/2022-7  datum: 18.04.2023 )

Barve(povzeto po Rofix barvni lestvici):

1 varianta: stene 56058, obrobe 59036

2 varianta: stene 56046, obrobe 59088

(Glede poteka del obveščat -Zavod za varstvo kulturne 

dediščine Slovenije - ZVKDS).

* Za vsa dela izbranega ponudnika zavezujejo določila in 

pogoji, ki izhajajo iz dokumenta. Popis materiala s 

predizmerami - Splošna in posebna določila po vrstah 

del, ki je priloga in sestavni del tega dokumenta.

* Pred pričetkom izvajanja energetske sanacije je treba 

vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po, 

priloženih detajlih in opisih ter preveriti in uskladiti z 

dejanskimi izmerami na objektu !

* (Zavod za varstvo kulturne dediščine slovenije - ZVKDS 

izvaja nadzor in potrjuje vse detajle in vzorce pred 

vgradnjo v objekt)

* (Glede poteka del obveščat -Zavod za varstvo kulturne 

dediščine slovenije - ZVKDS)

* (Vsa nepredvidena dela in morebitne spremembe se 

bodo potrjevale na terenu na zapisnik  skupaj z 

investitorjem, nadzorom, projektantom in ZVKDS)

* Pred sanacijo je potrebno fasado sondirati in pridobiti 

podrobnejša navodila ZVKDS



Energetska sanacija PRISTAVA - FASADA Stran 3 od 31

F.1

OBJEKT:                            ENERGETSKA SANACIJA 

ARBORETUM VOLČJI POTOK

VOLČJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

1- PRISTAVA

NAROČNIK :                                 ARBORETUM VOLČJI POTOK

VOLČJI POTOK 3

SI 1235 - RADOMLJE

ŠTEVILKA PROJEKTA : 2023011

FAZA:                                                  

PROJEKTANTSKI POPIS DEL ZA GRADBENA,

ZAKLJUČNA GRADBENA (OBRTNIŠKA )

IN INŠTALACIJSKA DELA

A. FASADERSKA DELA

DATUM : marec, 2024
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* OPOMBE :

Objekt je razdeljen na 3 dele:

P1- poslovni objekt (obdelava)

G2- gospodarski objekt_ (brez toplotne izolacije!) (ni predmet obdelave)

P3- prizidek (ni predmet obdelave)

PROJEKTANSKI POPIS DEL

REKAPITULACIJA :

I. PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA  € 0,00

II. ZUNANJA UREDITEV  € 0,00

III. STAVBNO POHIŠTVO  € 0,00

IV. FASADERSKA DELA  € 0,00

V. ZAKLJUČNA DELA  € 0,00

VI.a KROVSKO KLEPARSKA DELA-FASADA  € 0,00

 DELA SKUPAJ  € 0,00

 DELA SKUPAJ (brez DDV)  € 0,00

OPOMBE :
* Za vsa dela izbranega ponudnika zavezujejo določila in 

pogoji, ki izhajajo iz dokumenta. Popis materiala s 

predizmerami - Splošna in posebna določila po vrstah del, 

ki je priloga in sestavni del tega dokumenta.

* Pred pričetkom izvajanja energetske sanacije je treba vse 

opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po, 

priloženih detajlih in opisih ter preveriti in uskladiti z 

dejanskimi izmerami na objektu !

* (Zavod za varstvo kulturne dediščine slovenije - ZVKDS 

izvaja nadzor in potrjuje vse detajle in vzorce pred 

vgradnjo v objekt)

* (Glede poteka del obveščat -Zavod za varstvo kulturne 

dediščine slovenije - ZVKDS)

* (Vsa nepredvidena dela in morebitne spremembe se bodo 

potrjevale na terenu na zapisnik  skupaj z investitorjem, 

nadzorom, projektantom in ZVKDS)

* Pred sanacijo je potrebno fasado sondirati in pridobiti 

podrobnejša navodila ZVKDS
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ENERGETSKA SANACIJA  

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost 

I. PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA

1. Ureditev in postavitev organizacije gradbišča. Izdelava 

zaščitnih nadstreškov za varen dostop stanovalcev, 

postavitev gradbiščnih kontejnerjev, sanitarij. 

Ureditev gradbiščne napeljave vode in elektrike za 

potrebe gradbišča (možnost priklopa zagotovi 

naročnik, strošek porabe mora v ceno kalkulirati 

izvajalec). Ureditev potrebne gradbiščne deponije. 

Ograditev gradbišča ter označitev z vsemi potrebnimi 

tablami. Upoštevati je potrebno vsa zakonsko 

določena določila oz. nevarnosti prI delu na višini.

Izdelave gradbiščne table iz katere je razvidno, da 

sanacijo financira EU iz  sredstva kohezijskega sklada.  

kpl 1,00 0,00  

Demontaža odtočnih cevi   

2. Demontaža obstoječih odtočnih cevi, ter LTŽ-zaščitnih 

cevi komplet z odvozom na deponijo. 

odtočne cevi cca m1 34,00 0,00  

3. Demontaža obstoječih okenskih polic,

vključno s potrebnimi prenosi in sortiranjem po 

vrstah odpadkov in odvoz na deponijo.

Upoštevana so vsa okna, tudi na balkonu

okenske police (okna na strehi-aher) m1 2,40 0,00  

4. Kompletna  izvedba demontaže in odstranitve vrat 

velikosti, skupaj s podboji, z uporabo ustreznih 

delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem 

ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno 

deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne 

deponije!

_vrata velikosti do 2,0m2 kom 1,00 0,00  

_vrata velikosti od 2,0 do 4,0m2 kom 5,00 0,00  

5. Kompletna  izvedba demontaže in odstranitve oken, 

skupaj z okvirji, poličkami in senčili, z uporabo 

ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in 

nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na 

stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne 

deponije!

_okna velikosti do 2,0m2 kom 23,00 0,00  
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6. Dolbljenje - odbijanje ometa z vertikalnih in 

horizontalnih špalet ter s polic oken in balkonskih vrat 

v debelin 3 cm, širine cca 40-50 cm ( za debelino 

toplotne izolacije ) 

- vključno s potrebnimi prenosi in sortiranjem po 

vrstah odpadkov na deponijo m1 160,00 0,00  

7. Odstranitev, zaščita kamnitih napisnih plošč in hišne 

številke na fasadi in ponovna montaža na isto mesto. 

Obnova in čiščenje po izvedbi fasadne.

kom 3,00 0,00  

8. Dobava in montaža PVC kanalov za kable, ki jih 

vgradimo pod fasado. Dimenzije kanalov cca. 3-5 cm. 

Za kanale izvedemo ustrezne utore (izrez utorov v 

fasadne plošče), montaža kanalov za kable. Vključno z 

vsemi fazonskimi kosi in pritrdilnim materialom . 

poslovni objekt m1 80,00 0,00  

9. Demontaža raznih kosovnih elementov na fasadi: 

demontaža za ponovno uporabo, npr. razni nosilci, 

svetila, omarice, varnostne kamere...

vključno z morebitnim  začasnim  gradbiščnim 

deponiranjem, s stroški deponiranja in manipulacije 

ter po izvedbi fasadne ponovna montaža 

demontiranih elementov.

Vsa oprema, ki se odstrani, je last investitorja; ta 

določi mesto deponiranja za kasnejšo uporabo. 

kpl 1,00 0,00  

SKUPAJ PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA 0,00

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost 

II. ZUNANJA UREDITEV

1. Odstranitev obstoječih betonskih lamel in betonskih 

tlakovcev  vključno z:

- prenosom na gradbiščno deponijo in stroški 

deponiranja in manipulacije z demontiranimi 

elementi, nakladanjem in odvozom na trajno 

deponijo do 15 km; upoštevati strošek deponije

poslovni objekt m2 30,00 0,00  

2. Strojno-ročni izkop zemljine- tampona v III.kat. z 

odlaganjem na rob izkopa (za izvedbo toplotne 

izolacije od kote -0.60 do kote terena )  glob.do 60cm
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poslovni objekt m3 14,00 0,00  

3. Priprava površin in izvedba vertikalne hidroizolacije 

proti talni vlagi (od kote -0.60 do kote +0.30):   -

čiščenje z visokotlačnim čisIlcem


- zidarska izravnava z malto za zunanjo uporabo


- hladni bitumenski predpremaz


- bitumenski trakovi iz oksidiranega bitumna v skladu 

z SIST EN 13969 - tip A in SIST 1031, kvalitete V4, 

debeline 4mm.    Popolnoma privariI na podlago,


- upoštevati preklop 10cm v prečni in 15cm v vzdolžni 

smeri.

poslovni objekt m2 20,00 0,00  

4. Izvedba toplotne izolacije od kote -0.60 do kote  

terena s ploščami iz ekstrudiranega polistirena kot 

npr. (XPS) d =15cm (λ≤ 0.036 W/m2K) ali 

enakovrednim pred zasipavanjem izvedba zaščite  

toplotne izolacije z bradavičasto folijo-(glej priložena 

tehnološke smernice) 

poslovni objekt m2 20,00 0,00  

5. Zasip odkopa ob objektu z izkopanim materialom 

deponiranim ob robu izkopa; utrjevanje zasipa po 

plasteh do kote -0,30 od izkopa

poslovni objekt m3 6,00 0,00  

6. Nakladanje in odvoz viška izkopanega materiala na 

stalno deponijo (oddaljenost do 15km), vključno z 

vsemi stroški in dajatvami na deponiji

poslovni objekt m3 7,00 0,00  

7. Dobava in vgradnja (razstiranje, strojno utrjevanje po 

plasteh ustreznega tamponskega sloja in planiranje) 

tampon pod betonskimi ploščami v debelini 25 cm 

poslovni objekt m3 7,00 0,00  

8. Dobava in polaganje betonskih lamel dim 6/25 (raven 

zgorni rob) na betonsko podlago deb 10 cm in 

obetoniranjem, beton - C 16/20 z vsemi pomožnimi 

deli          

(upoštevan padec betonskih plošč min. 5% in višina 

lamele v ravnini zaščitnega tlaka)

poslovni objekt m1 24,00 0,00  



Energetska sanacija PRISTAVA - FASADA Stran 8 od 31

9. Vgradnja zaščitnega tlaka ob fasadi v širini od 1,00 m 

na dobro utrjeno pripravljeno peščeno podlago 

deb.5,0 cm vključno z dobavo in vgradnjo betonskih 

plošč ( s poglobljenim stičenjem z mivko ), rego 2,0 

cm ob objektu; izvedba s padcem 5% od objekta. 

Izvedba zaščitnega tlaka: betonske plošče - pran 

teraco - barva siva - dimenzije plošč 50/50/5 cm na 

pripravljeno peščeno podlago. Humuziranje zelenice ( 

predhodno izkopan in deponiran  humus ), manjko 

primernega humusa dobaviti - dovoziti , vključno z 

razstiranjem, planiranjem, z dobavo in posejanjem 

ustrezne mešanice trave ter z valjanjem in zalivanjem.

poslovni objekt m2 30,00 0,00  

10. Demontaža obstoječih peskolovov, kompletna 

izdelava peskolovov zaradi debeline fasadnega ovoja 

na premaknjeni lokacijii,  BC fi 40 cm, z izdelanim 

betonskim dnom (beton C16/20) ter tipskim LTŽ 

pokrovom dim. 40/40cm ( pokrov je v višini betonskih 

plošč, vključno z vsemi izkopi, zasipi in izdelavo 

priključkov na obstoječo,  horizontalno meteorno 

kanalizacijo - vključno z očiščenjem obstoječih 

odtočnih horizontalnih cevi meteorne kanalizacije. 

(zaščitnega tlaka prilagoditi LTŽ pokrovom peskolova)

poslovni objekt kos 4,00 0,00  

11. Humuziranje zelenice ( predhodno izkopan in 

deponiran  humus ), manjko primernega humusa 

dobaviti - dovoziti , vključno z razstiranjem, 

planiranjem, z dobavo in posejanjem ustrezne 

mešanice trave ter z valjanjem in zalivanjem.

poslovni objekt m2 80,00 0,00  

ZUNANJA UREDITEV 0,00

III. STAVBNO POHIŠTVO

* OPOMBE :

Splošna določila za stavbno pohištvo:

Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna 

dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je 

potrebno tudi upoštevati:

1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani 

stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov 

za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in 

izdelava predizmer na objektu.  
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2. Pred izdelavo izdelkov, je potrebno izdelati 

vzorčni kos, ki ga pisno potrdi investitor oz. ZVKDS.

* ( po izboru -Zavod za varstvo kulturne dediščine 

slovenije - ZVKDS).

* OPOMBE :

OKNA

Izvedba, dobava in montaža predfabriciranih 

neserijskih LESENIH OKEN - Okvir in krilo: iz lesa 

iglavcev smreke/jelke I.klase., eventualno macesen 

iz širinsko lepljenega lesa smreke/jelke, dolžinsko 

nespojen; debeline in oblike, kot obstoječe, obvezna 

temeljna zaščita z biocidnim impregnacijskim 

sredstvom (za razred nevarnosti 3); površinska 

finalna DSL debeloslojna lazura na vodni osnovi 

odporna proti UV ter drugimi vremenskimi vplivi v 

barvi obstoječih oken; Uf = ca. 1.3 W/m²K.

- Tesnila: minimalno dvojno tesnenje. 

- Odkapne letve: medenina / ALU (potrdi ZVKDS v 

času gradnje) 

- Steklo: troslojno 4/14/4/14/4; 2x nizkoemisijski 

nanos s TGI distančnikom; plin argon; Ug = 0,6 

W/m²K; Rw = 32 dB; Izjeme: stekla v oknih brez ali z 

nizkimi parapeti (varnostno VSG steklo na notranji 

in zunanji strani Ug=0,9 W/m2K); 

- Okovje: Roto NT v srebrni barvi; odpiranje po 

shemi – preveriti in uskladiti z obstoječim stanjem;

- Pololiva: RF / medenina (izbere investitor in potrdi 

ZVKDS v času gradnje) 

- Protivlomnost: I. stopnja varovanja ; nasadila, 

okovje in pololive po izboru ZVKDS

- vse stavbno pohištvo glej projektantske PZI sheme 

oken in vrat

-montaža po sistemu RAL montaže za preprečevanje 

toplotnih mostov z integrirno folijo in PU peno

VRATA
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Izvedba, dobava in montaža tipiziranih 

predfabriciranih neserijskih masivnih LESENIH 

ZUNANJIH VRAT  iz kvalitetnega lesa iglavcev 

smreke/jelke/bora I.klase. Masivni deloma v L 

profiliran podboj z vdelanim tesnilnim trakom ter 

polnilo iz dveh slojev desk ZUNAJ trostransko 

oblane spajane na pero in utor.  Vertikalno 

montirane, ZNOTRAJ podobno enako trostransko 

oblane in spajane na pero in utor HORIZONTALNO 

montirane. Medsebojno spajanje z lepljenjem in 

vijačenjem z vijaki na vidnem delu starinskega 

videza. Vse kompletno z okovjem min 3.nasadila, 

okovjem in kljuko ter cilindrično ključavnico v 

starinskem videzu (po izboru ZVKDS)srednjega 

razreda kovanega videza. 

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost 

1. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: Ok

Zid.mera: 125/65cm

 -Leseno energetsko varčno, enodelno 

 - okno, kombinirano odpiranje, izdelano iz 

kvalitetnega lesa, 

 -toplotna prehodnost okna Uw 0,9 W/m2k, 

zastekljeno z izolacijskim, troslojnim steklom ( Ug 0,6 

W/m2k ) (okenske prečke ali križi). 

Vgradnja okna po RAL smernicah. 

Izvedba in montaža po detajlu in shemah za okna in 

vrata.

poslovni objekt kos 3,00 0,00  

2. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: O1  (Dvojno - škatlasto okno )

Zid.mera: 105/140cm

 -Leseno energetsko varčno, dvodelno okno, 

kombinirano odpiranje, izdelano iz kvalitetnega lesa, 

 -znotraj-toplotna prehodnost okna Uw 0,9 W/m2k, 

zastekljeno z izolacijskim, troslojnim steklom ( Ug 0,6 

W/m2k ) 

 -zunaj - enojno steklo

 -(okenske prečke ali križi).                                             - 

notranja lesena polica v barvi in obdelavi okna, širine 

do 20 cm, debeline 2 cm

- Vgradnja okna po RAL smernicah. Izvedba in 

montaža po detajlu in shemah za okna in vrata.

poslovni objekt kos 17,00 0,00  

* Opomba:
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Okna-zaščitne kovinske mreže glej opis post.V

3. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: O6   (Dvojno - škatlasto okno )

 Zid.mera: 105/120cmLeseno energetsko varčno, 

dvodelno okno, kombinirano odpiranje, izdelano iz 

kvalitetnega lesa, 

-znotraj-toplotna prehodnost okna Uw 0,9 W/m2k, 

zastekljeno z izolacijskim, troslojnim steklom ( Ug 0,6 

W/m2k ) 

-zunaj - enojno steklo

-(okenske prečke ali križi)                                               - 

notranja lesena polica v barvi in obdelavi okna, širine 

do 20 cm, debeline 2 cm

- Vgradnja okna po RAL smernicah.Izvedba in 

montaža po detajlu in shemah za okna in vrata.

poslovni objekt kos 2,00 0,00  

4. Kompletna izdelava, dobava in montaža vrata:

Oznaka: Vk

Zid.mera: 100/180 cm

 -Lesena energetsko varčna, zunanja enokrilna  vrata, 

izdelana iz kvalitetnega lesa, toplotna prehodnost 

vrat Uw 1,3 W/m2k,  Polnilo vrat: kombinacija les. 

Notranji leseni deli vrat so v naravni barvi lesa - 

zaščitni premaz, zunanji deli vrat, pa  v RAL  barvi . 

Vgradnja vrat po RAL smernicah.  Podboj vrat je 

izdelan iz prvovrstnega, lepljenega lesa, vgrajen v  

konstrukcijo AB sten. Vrata so opremljena s 

standardnim okovjem, varnostno ključavnico, 

 -Izvedba in montaža po detajlu in shemah za okna in 

vrata.

poslovni objekt kos 1,00 0,00  

5. Kompletna izdelava, dobava in montaža vrata:

Oznaka: V1

Zid.mera: 100/235 cm

 -Lesena energetsko varčna, zunanja enokrilna  vrata, 

izdelana iz kvalitetnega lesa, toplotna prehodnost 

vrat Uw 1,3 W/m2k,  Polnilo vrat: kombinacija les. 

Notranji leseni deli vrat so v naravni barvi lesa - 

zaščitni premaz, zunanji deli vrat, pa  v RAL  barvi . 

Vgradnja vrat po RAL smernicah.  Podboj vrat je 

izdelan iz prvovrstnega, lepljenega lesa, vgrajen v  

konstrukcijo AB sten. Vrata so opremljena s 

standardnim okovjem, varnostno ključavnico, 

 -Izvedba in montaža po detajlu in shemah za okna in 

vrata.
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poslovni objekt kos 1,00 0,00  

6. Kompletna izdelava, dobava in montaža vrat:

Oznaka: V2

Zid.mera: 140/235 cm

 -Lesena energetsko varčna, zunanja enokrilna  vrata, 

izdelana iz kvalitetnega lesa, toplotna prehodnost 

vrat Uw 1,3 W/m2k,  Polnilo vrat: kombinacija les. 

Notranji leseni deli vrat so v naravni barvi lesa - 

zaščitni premaz, zunanji deli vrat, pa  v RAL  barvi . 

Vgradnja vrat po RAL smernicah.  Podboj vrat je 

izdelan iz prvovrstnega, lepljenega lesa, vgrajen v  

konstrukcijo opečnih sten. Vrata so opremljena s 

standardnim okovjem, varnostno ključavnico, 

 -Izvedba in montaža po detajlu in shemah za okna in 

vrata.

poslovni objekt kos 1,00 0,00  

7. Kompletna izdelava, dobava in montaža vrata:

Oznaka: V7 DVODELNA -2x enokrilna vrata

-Zid.mera: 115/215 cm

-Lesena energetsko varčna, dvodelna  vrata, izdelana 

iz kvalitetnega lesa, toplotna prehodnost vrat Uw 1,3 

W/m2k, 

-Polnilo vrat: kombinacija les- kaljeno steklo. 

-zaščitni premaz, 

-Vgradnja vrat po RAL smernicah.  Podboj vrat je 

izdelan iz prvovrstnega, lepljenega lesa, vgrajen v  

konstrukcijo opečnih sten. Vrata so opremljena s 

standardnim okovjem, varnostno ključavnico, 

-Izvedba in montaža po detajlu in shemah za okna in 

vrata.

poslovni objekt kos 2,00 0

8. Kompletna izdelava, dobava in montaža vrata:

Oznaka: V8 DVODELNA -2x enokrilna vrata

Zid.mera: 115/205 cm

-Lesena energetsko varčna, dvodelna  vrata, izdelana 

iz kvalitetnega lesa, toplotna prehodnost vrat Uw 1,3 

W/m2k, 

-Polnilo vrat: kombinacija les- kaljeno steklo. 

-zaščitni premaz, 

-Vgradnja vrat po RAL smernicah.  Podboj vrat je 

izdelan iz prvovrstnega, lepljenega lesa, vgrajen v  

konstrukcijo AB sten. Vrata so opremljena s 

standardnim okovjem, varnostno ključavnico, 

-Izvedba in montaža po detajlu in shemah za okna in 

vrata.
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poslovni objekt kos 2,00 0,00  

STAVBNO POHIŠTVO 0,00

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost 

IV. FASADERSKA DELA

* OPOMBE :

Izvedba toplotne izolacije objekta skladno z 

zahtevami za pridobitev subvencijskih sredstev 

Pri izvedbi fasade je potrebno vključiti predstavnika 

tehnične službe izbranega dobavitelja materialov, 

da se z njim uskladijo dela.

Izvajalec mora predložiti izračun sider glede na 

izbranega proizvajalca fasade oz. fasadnega 

sistema.

Upoštevati je potrebno TSG-1-001-2019. 2.4.1.1-

minimalne zahteve glede razreda gorljivosti oblog 

zunanjih sten - negorljivi material.

Po končanih delih mora biti izgled fasade neokrnjn 

in enak obstoječemu.

* (Barva po izboru -Zavod za varstvo kulturne 

dediščine slovenije - ZVKDS).

Barve(povzeto po Rofix barvni lestvici):


1 varianta: stene 56058, obrobe 59036


2 varianta: stene 56046, obrobe 59088

1. Kompletna montaža, amortizacija ali najem in 

demontaža nepremičnih fasadnih odrov višine cca. 15 

m:


- fasadni oder ob celotni fasadi in nad nivojem strehe 

predmetnega objekta,


- zaščitni nadstrešek nad vhodom v stopnišče ter nad 

prehodom v nadstrešnico pri vhodu,


- dostopi na vse etaže odra,


- varovalne ograje, - ozemljitev odra,


- zaščita odra z zunanje strani (pred vplivi vremena in 

za zmanjšanje emisij prahu v okolico) npr. z juto ali 

podobnim materialom.
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Izdelava odra:


- izravnava in utrditev podlage pred montažo odra,- 

odmik odra od zgradbe mora biti takšen, da omogoča 

varno delo za vse predvidene vrste del,- oder in 

uporabljen material mora ustrezati vsem 

predvidenim obremenitvam ter zagotavljati 

predpisano varnost delavcem na njem in 

mimoidočim, vse skladno z zahtevami SIST EN 12811-

1, 2 in 3 oz. SIST EN 12810-1 in 2 za tipske odre, 

prenesejo obremenitve z vetrom, temu primerno 

mora biti dimenzioniran tudi oder, vrste odra (cevni, 

H odri,..) predvidi izvajalec sam.

Dokumentacija, vzdrževanje in pregledi odra:


- za oder mora biti ves čas na gradbišču na razpolago 

dokumentacija, po kateri je izdelan,


- oder mora biti pregledan pred uporabo, ob vsaki 

predelavi ter periodično v največ mesečnih razmikih 

in po vsakem izrednem dogodku,


- oder mora biI vzdrževan ves čas, ko je postavljen,


- zaščitne nadstreške je očistiti vsakič takoj, ko nanje 

pade material.


V enotni ceni fasadnega odra upoštevati vse za 

kompletni izdelavo, amortizacijo ali najem, statični 

izračun in sidranje ter demontažo odra.

prizidek m2 125,00 0,00  

gospodarski objekt m2 560,00 0,00  

poslovni objekt m2 540,00 0,00  

2. Čiščenje površine fasade po naslednji specifikaciji:  - 

mehansko čiščenje (struganje) slabo sprijetih delov 

fasadnega ometa,  - pranje fasade z visokotlačnim 

čistilcem od 100 do 300 bar-ov za doseganje 

optimalnega oprijema                                                                   

prizidek m2 80,00 0,00  

gospodarski objekt m2 380,00 0,00  

poslovni objekt m2 440,00 0,00  

3. Sanacija odstopljenega fasadnega ometa in toplotne 

izolacije (ocena 10 % celotne površine): 

- odbijanje in po potrebi rezanje odstopljenega ometa 

oz. izolacije, debeline  cca. 5 cm, vključno s prenosom 

odpadnega materiala na gradbiščno deponijo, dobava 

in vgradnja novega fasadnega ometa oz. izolacije EPS 

0,031 iz podaljšane cementne malte, vključno s 

predhodnim cementnim obrizgom
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ocena 10%

prizidek m2 8,00 0,00  

gospodarski objekt m2 38,00 0,00  

poslovni objekt m2 44,00 0,00  

4a. Dobava in izvedba kontaktne toplotno izolacijske 

fasade po sistemu kot npr. JUBIZOL ali enakovrednim 

sistemom z izolacijskimi ploščami (mineralne volne) 

JUBIZOL- MW z λ= 0,035 W/mK ali enakovrednimi,  

debeline 15 cm, v sestavi:

- predpremaz za izboljšanje sprijemnosti s podlago,

- lepljenje in mehansko pritrjevanje fasadnih plošč 

skladno z navodili dobavitelja fasadnega sistema ter 

skladno z vetrnim izračunom dobavitelja sistema,

- fasadne plošče iz kamene volne debeline 15 cm, 

60x120 cm, λ ≤ 0.035 W/m2K 

- tankoslojni mineralni omet armiran z dvojno 

mrežico, vse z materiali in po postopkih dobavitelja 

fasadnega sistema,

- predpremaz za sprijemnost slojev po specifikaciji 

dobavitelja fasadnega sistema,

- silikonski zaključni omet granulacije 2 mm v treh 

barvah                                                                      (Barva 

po barvni študiji-Zavod za varstvo kulturne dediščine 

slovenije -ZVKDS).

 Stik obstoječega stavbnega pohištva s fasado se 

zatesni z ločevalno zaključno letvico po celotnem 

obsegu. Vključno z vogalniki, diagonalnimi mrežicami 

ob odprtinah, PVC priključnimi profili ob okenskih 

policah, obdelavo vseh špalet z toplotno izolacijo iz 

npr. XPS deb. 3 cm, ALU oz. PVC podzidnim profilom, 

obvezen odkapni profil nad okni, ter vsemi ostalimi 

potrebnimi elemenI.


* Toplotno se izolirajo tudi špalete pod okensko polico. 

poslovni objekt m2 440,00 0,00  
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5. Dobava in izvedba kontaktne toplotno izolacijske 

fasade po sistemu webertherm ali enakovrednim 

sistemom z izolacijskimi ploščami kot npr. 

webertherm plus ultra 020 sistemu toplotne izolacije 

(λ= 0,020 W/mK) ali enakovrednimi, debeline 4-6 

cm,..... Zajeto tudi dodatno sidranje s sidri s 

kovinskim jedrom 6 kom/m2 (8 kom/m2 na vogalih), 

osnovni sloj iz lepilne malte (5-6 mm) in dvojne 

armaturne mrežice 2 x 160g/m2, prednamaz za 

izenačevanje vpojnosti podlage  niansiran v odtenku 

zaključnega dekorativnega ometa, ter finalni silikonski 

glajen omet granulacije 2 mm.   Upoštevati otežkočen 

dostop, ter manjše delovne odre.

poslovni objekt (Toplotna izolacija  stene znotraj -

stopnišče na 1. nadstropje- podstrešje) m2 30,00 0,00  

poslovni objekt (Toplotna izolacija  stene obstopnicah 

-zunanje stopnice-klet-prit., in prit.- 1. nadstropje) 

m2 50,00 0,00  

6. Dobava in vgradnja kontaktne fasadne obloge 

podstavka  kot npr.  sistemu XPS ali enakovrednim 

sistemom iz trdih stiropornih izolacijskimi plošč 

debeline 15cm,  tip npr.  XPS  (λmax ≤ 0,036 W/mK)  

(fasadni podstavek, višina v povprečju cca 0,30-1,20 

m) v sestavi: 

- predpremaz za izboljšanje sprijemnosti s podlago,

- lepljenje in mehansko pritrjevanje plošč (ustrezno 

sidranje - izračun) skladno z navodili dobavitelja 

sistema

- tankoslojni mineralni omet armiran z dvojno 

mrežico, vse z materiali in po postopkih dobavitelja 

sistema fasadnega podzidka, 

- predpremaz za sprijemnost slojev po specifikaciji 

dobavitelja sistema,

- zaključni grobi omet -(zaključn sloj ometa max. 

1,5mm)    

Stik obstoječega stavbnega pohištva s fasado se 

zatesni z ločevalno zaključno letvico po celotnem 

obsegu. Vključno z vogalniki, diagonalnimi mrežicami 

ob odprtinah, PVC priključnimi profili ob okenskih 

policah, obdelavo vseh špalet z toplotno izolacijo iz 

XPS deb. do 3 cm

poslovni objekt m2 30,00 0,00  



Energetska sanacija PRISTAVA - FASADA Stran 17 od 31

7. Dobava in izvedba stika fasade z pohodnim tlakom, z 

trajno elastičnim kitom  kot npr. JUBOFLEX .

poslovni objekt m1 28,00 0,00  

8.a Obdelava špalete brez okenskih polic

Izvedba spodnje horizontalne špalete (v področju kjer 

bi morala biti polica)

Vse špalete se izvede klasično, kot npr.  JUBIZOL 

Lepilna malta ali enakovrednim + 160g mrežica, 

vogalniki na zunanji strani in špaletni profili v stiku z 

oknom.

Naknadno predvidite sloj kot npr. Hydrosol CLASSIC 

hidroizolacijske zaščite ali enakovrednim, katerega 

lahko po nanosu fino zagladimo. Na spodnji 

horizontalni špaleti torej drugo roko po utapljanju 

mrežice izvedejo s Hydrosol classicom.

Na tako pripravljeno podlago gre Unigrund osnovni 

premaz in nato kot npr.JUBIZOL finish S 1mm 

.Dodateno hidrofobni premaz na spodnji horizontalni 

špaleti preko kot npr.JUBIZOL finish S 1mm. 

m1 45,00 0,00  

8.b Dobava in montaža okenskih polic,  naravni kamen, 

poliran/ rezan,  razvite šir. cca 30 cm, deb 3 cm, 

utorjene v vertikale stranice okenske špalete 3 x 3 

cm, 4 cm previsni rob police, utorjenim odkapnim 

zobom  4/3 mm, z zgornjim odkapnim utorom na 

zgornjih stranskih površinah okenskih polic, ki še 

dodatno preprečuje iztek vode po steni, oziroma 

fasadi.  Izdelava tesnenja police z atestiranim 

akrilnimi tesnilnim materijalom, prečni naklon  3%. 

Polica pritrjena z ustreznim lepilom na toplotno 

izolacijo police - 3,00 cm.(polica- naravnega kamna)

okenske police (okna na strehi-aher) m1 2,40 0,00  
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9. Zaščita oken in vrat na fasadi:


- zaščita s prosojno folijo, tesno nalepljeno na okvirje 

stavbnega pohištva, 


- za lepljenje na okvirje se uporabi priključne letve s 

samolepilnim nastavkom za lepljenje zaščite ter z 

integriranim tesnilom na sIku z okenskim okvirjem,


- po potrebi in v dogovoru z uporabniki objekta na 

posameznih oknih omogočiI prezračevanje,


- po potrebi in v dogovoru z uporabniki objekta se 

zaščitne folije med posameznimi fazami dela začasno 

snamejo in se ponovno namestijo pred izvedbo 

naslednjih faz dela.


V ceni upoštevati dobavo in namestitev zaščite, po 

potrebi večkratne predelave ali začasne odstranitve, 

vse za ves čas trajanja gradbišča ter odstranitev ter 

odvoz na stalno deponijo po dokončanih delih.

m2 75,00 0,00  

10. Obnovitveno barvanje fasade- ( brez toplotne 

izolacije )

Premaz površin po sistemu : nanos temeljnega 

premaza ter dvakratni končni premaz površin z 

elasIčno siloxansko barvo.


Obvezna uporaba sistemskih komponent enega 

proizvajalca! V ceni morajo biti zajeta vsa pomožna 

dela in zaščita ravne strehe.  Barva po izbiri -ZVKDS.

prizidek - fasada+konzola m2 105,00 0,00  

gospodarski objekt m2 380,00 0,00  

FASADERSKA DELA 0,00

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost 

V. ZAKLJUČNA DELA

* (Barva po izboru -Zavod za varstvo kulturne 

dediščine slovenije - ZVKDS).

1. Barvanje obstoječega lesenega napušča strehe  in 

glav špirovcev, oken stopnišča, z laklazurnim 

premazom 2x. Barva po izbiri - enako kot obstoječe, 

kompletno z očiščenjem podlage. 

(šir. napušča cca 0,9- 1,2m)       

prizidek m2 32,00 0,00  

gospodarski objekt m2 70,00 0,00  

poslovni objekt m2 160,00 0,00  
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2. Barvanje obstoječega lesenega tlaka, z laklazurnim 

premazom 2x. Barva po izbiri - enako kot obstoječe -

bela barva, kompletno z očiščenjem podlage. 

barvanje obojestranso!(tla in hrbet balkonov )

m2 240,00 0,00  

3. Barvanje obstoječe lesene balkonske ograje, z 

laklazurnim premazom 2x. Barva po izbiri - enako kot 

obstoječe, kompletno z očiščenjem podlage. 

poslovni objekt m2 70,00 0,00  

4. Zidarska obdelava in obnova in čiščenje obstoječih 

železnih omaric-na fasadi . S predhodno odstranitvijo 

rje in stare barve ter barvanje v kvalitetni oljnati barvi 

. V ceni morajo biti zajeta vsa pomožna dela.  Barva 

po barvni študiji.

železne omarice  vel. do 1,0 m2                                                                                       kpl 4,00 0,00  

5. Dobava in montaža kot npr. VITOCEL plošč deb. 

20mm ali enakovrednim. Na hrbet lesenih stopnic P-

1.N. podkonstrukcijo in pritrdilnim materialom -

VITOCEL plošče motiramo na obstoječo kovinsko 

podkonstrkcijo z vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

Končni premaz površin po sistemu : nanos temeljnega 

premaza ter dvakratni končni premaz površin z 

elasIčno siloxansko barvo.


Obvezna uporaba sistemskih komponent enega 

proizvajalca! V ceni morajo biti zajeta vsa pomožna 

dela.  

m2 9,00 0,00  

6. Okna-zaščitne obstoječe kovinske mreže: prestavitev 

in obnova in čiščenje obstoječih zaščitne kovinske 

mreže.  V ceni morajo biti zajeta vsa pomožna dela. 

Okna-zaščitne kovinske mreže vel. do 1,0-2,0m2                                                                                       kpl 8,00 0,00  
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7. Kompletna izdelava, obloge kotne lesene-zasteklene 

predelne stene z MKP obojestransko z vmesno topl. 

Izolacijo na vhodu v nadstropje:

Oznaka: SS

Zid.mera: (225+ 120)/250 cm z novimi lesenimi vrati 

dim . 80/200 cm - Lesena energetsko varčna, zunanja 

enokrilna  vrata, izdelana iz kvalitetnega lesa, 

toplotna prehodnost vrat Uw 1,0 W/m2k in menjava 

stekla v obstoječi konstrukciji (termopan steklo 

troslojno varnostno Ug=0,6 W/m2K 120x250).

- ključanica: cilindrična sistemska, elektronski dostop

- kljuka: RF kljuka po izboru

kotne lesene-zasteklene predelne stene je ob 

notranjem stopnišču

poslovni objekt m2 10,00 0,00  

ZAKLJUČNA DELA 0,00

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost 

VI.a KROVSKO KLEPARSKA DELA-FASADA

* Opomba: vse kritine se zaračunajo z vsemi preddeli, 

storitvami, zidarsko pomočjo in z manipulativnimi 

stroški za popolnima izdelano in montirano kritino. 

* Opomba: vsi kleparski izdelki se zaračunajo z vsemi 

preddeli, storitvami, zidarsko pomočjo in z 

manipulativnimi stroški za popolnima izdelan in 

montiran izdelek. 

* (Barva po izboru -Zavod za varstvo kulturne 

dediščine slovenije - ZVKDS).

1. Dobava in montaža okroglih odtočnih cevi iz 

plastificirane ALU pločevine  deb. 0,6mm fi 120 

oz.150 mm - rjave barve,  z dobavo in vgradnjo 

kovinskih objemk, kolen in žlebnih priključkov - 

odtokov ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

(odtočne cevi=cca 32m)          m1 32,00 0,00  

2. Dobava in montaža novih zaščitnih  jeklenih odtočnih 

cevi, vroče cinkanih, preseka fi 125 oz. 160mm, 

montirane do višine podstavka ( dolžine cca 1,00-

1,50m ) stik vertikale z zaščitno cevjo z okroglo 

zaščitno rozeto-pločevina enaka, kot obstoječa 

vertikalna odtočna cev 

kom 4,00 0,00  

KROVSKO KLEPARSKA DELA-FASADA 0,00
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S.1

OBJEKT:                            ENERGETSKA SANACIJA 

ARBORETUM VOLČJI POTOK

VOLČJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

1- PRISTAVA

NAROČNIK :                                 ARBORETUM VOLČJI POTOK

VOLČJI POTOK 3

SI 1235 - RADOMLJE

ŠTEVILKA PROJEKTA : 2023011

FAZA:                                                  

PROJEKTANTSKI POPIS DEL ZA GRADBENA,

ZAKLJUČNA GRADBENA (OBRTNIŠKA )

IN INŠTALACIJSKA DELA

B. KROVSKO KLEPARSKA DELA-STREHA

DATUM:                                               

DATUM : marec, 2024
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* OPOMBE :

Objekt je razdeljen na 3 dele:

P1- poslovni objekt (obdelava)

G2- gospodarski objekt_ (brez toplotne izolacije!) (ni predmet obdelave)

P3- prizidek (ni predmet obdelave)

PROJEKTANSKI POPIS DEL

REKAPITULACIJA :

I. PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA  € 0,00

II.b KROVSKO KLEPARSKA DELA-STREHA  € 0,00

III. STRELOVOD:  € 0,00

 DELA SKUPAJ  € 0,00

 DELA SKUPAJ (brez DDV)  € 0,00

OPOMBE :
* Za vsa dela izbranega ponudnika zavezujejo določila in 

pogoji, ki izhajajo iz dokumenta. Popis materiala s 

predizmerami - Splošna in posebna določila po vrstah del, 

ki je priloga in sestavni del tega dokumenta.

* Pred pričetkom izvajanja energetske sanacije je treba vse 

opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po, 

priloženih detajlih in opisih ter preveriti in uskladiti z 

dejanskimi izmerami na objektu !

* (Zavod za varstvo kulturne dediščine slovenije - ZVKDS 

izvaja nadzor in potrjuje vse detajle in vzorce pred 

vgradnjo v objekt)

* (Glede poteka del obveščat -Zavod za varstvo kulturne 

dediščine slovenije - ZVKDS)

* (Vsa nepredvidena dela in morebitne spremembe se bodo 

potrjevale na terenu na zapisnik  skupaj z investitorjem, 

nadzorom, projektantom in ZVKDS)

* Pred sanacijo je potrebno fasado sondirati in pridobiti 

podrobnejša navodila ZVKDS
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ENERGETSKA SANACIJA  

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost 

I. PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA

* Opomba: Ureditev in postavitev organizacije 

gradbišča - vse zajeto pod fasaderska dela

* Opomba: Kompletna montaža, amortizacija ali 

najem in demontaža nepremičnih fasadnih odrov  - 

vse zajeto pod fasaderska dela

* Opomba: Kompletna montaža in demontaža 

delovnih odrov zajeta v ceni.

1. VARIANTA

STREHA- (  topl. Izol. z notranje strani   )

TOPLOTNA IZOLACIJA  POŠEVNE STREHE – KLASIČNA 

VGRADNJA IZ NOTRANJE STRANI  Dobava in vgradnja 

izolacijskega materiala iz mineralne volne za toplotno, 

požarno in zvočno izolacijo poševne strehe, izvedba 

na način iz notranje strani, vgradnja izolacije med 

leseno konstrukcijo ostrešja (med špirovci) in dodatna 

vgradnja pod špirovci:   OPCIJA A (plošče mineralne 

volne med špirovci, pod njimi vgradnja izolacijskega 

filca steklene volne): - vgradnja prvega sloja toplotne 

izolacije med špirovci s samonosnimi ploščami 

mineralne  volne,  toplotna prevodnost λd = 0,035 

W/mK, glede na višino špirovca, da se zapolni celoten 

prostor med špirovci, - vgradnja drugega sloja 

toplotne izolacije pod špirovci; pod špirovci se najprej 

namesti kovinsko ali leseno podkonstrukcijo (odvisno 

od vrste notranje zaključne obloge), med katero se 

vgradi izolacijski filc iz mineralne steklene volne Knauf 

Insulation Ecose, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 

13501-1, toplotna prevodnost λd = 0,035 W/mK.

1.A TOPLOTNA IZOLACIJA  POŠEVNE STREHE – KLASIČNA 

VGRADNJA IZ NOTRANJE STRANI
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0. notranja zaključna obloga - mavčno kartonske 

plošče d=12,5mm s potrebno podkonstrukcijo za 

izvedbo dodatne toplotne izolacije spuščenega 

poševnega stropa, komplet z montažo, obdelavo 

stikov v kakovosti K2, vogalniki, vsem pritdilnim in 

tesnilnim materialom in zaključno obdelavo s 

slikanjem stropov na mavčnokartonske površine, 

impregnacija, osnovni in 2x končni oplesk v tonu po 

izboru investitorja. Povšrina mora biti gladka in 

enakomerno pobarvana.

Znotraj

1. parna ovira kot npr. (Knauf Insul. Homeseal LDS 5) 

ali enakovredno     

2. Izolacijo pod špirovci - mineralne volne 

kot npr.  Knauf Insulation UNIFIT 035, debelina 

izolacije 10cm

3. Izolacijo med špirovci - kot npr. 

ploščami mineralne volne,  toplotna prevodnost λd = 

0,035 W/mK, , kot npr. Knauf Insulation  UNIFIT 035, 

debelina izolacijske plošče 16cm)

4. paropropustna folija (sekundarna kritina),

položena prek špirovcev kot npr. 

(Knauf Insulation Homeseal LDS 0,04 FixPlus

Zunaj

* VARINTA- 1.A

poslovni objekt                               m2 60,00 0,00  

* Opomba -razsvetljava, luči ostanejo na obstoječih 

pozicijah, toplotna izol. se prilagodi.

* Opomba -sanacija z notranje strani-parna ovira 

(položeno tudi okrog špirovcev -večja kvadratura)

2. VARIANTA

1.B IZOLACIJA -tlak podstrešja

Tla na podstrešju: Izdelava toplotne izolacije komplet 

podstrešju:  - parna zapora kot npr.  Knauf Insulation 

LDS Homeseal 100  ali enakovredno  - plošče iz 

mineralne volne, 50 kg/m3, kot npr.  KNAUF  

NaturBoard VENTI DP-5 ,  λ≤ 0.035 W/m2K skupne 

deb. 30 cm  ali enakovredno                                                                                                

 Izdelava pohodnega tlaka kot npr. iz OSB3 plošč na 

ustrezni leseni podkonstrukciji - debelina 

podkonstrukcije - kot deb. toplotne izolacije - 30 cm.

poslovni objekt                                   m2 105,00 0,00  
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SKUPAJ PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA 0,00

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost 

II.b KROVSKO KLEPARSKA DELA-STREHA

* Opomba: vse kritine se zaračunajo z vsemi preddeli, 

storitvami, zidarsko pomočjo in z manipulativnimi 

stroški za popolnima izdelano in montirano kritino. 

* Opomba: vsi kleparski izdelki se zaračunajo z vsemi 

preddeli, storitvami, zidarsko pomočjo in z 

manipulativnimi stroški za popolnima izdelan in 

montiran izdelek. 

* Opomba: Prilagoditev stenskih -zidnih obrob na stikih 

s fasado objekta !

* (Barva po izboru -Zavod za varstvo kulturne 

dediščine slovenije - ZVKDS).

* OPOMBE :

Delovni, pomožni in lovilni odri niso upošteti in jih 

mora ponudnik sam vkalkulirati v ceno posamezne 

storitve.

1. Dobava in montaža okroglih odtočnih cevi -povezavo 

med žlebi iz plastificirane ALU pločevine  deb. 0,6mm 

fi 12 oz.15 cm - rjave barve,  z dobavo in vgradnjo 

kovinskih objemk, kolen in žlebnih priključkov - 

odtokov ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

(odtočne cevi ) 

poslovni objekt m1 32 0,00  

2. Dobava in montaža ščitnikov ob žlebu pri priključku 

odtokov, iz plastificirane ALU pločevine  deb. 0,6mm - 

rjave barve,  z vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

poslovni objekt kos 8 0,00  

* (Barva po izboru -Zavod za varstvo kulturne 

dediščine slovenije - ZVKDS- barva strešne opeke, 

žlebov, strešnih odtokov…)

KROVSKO KLEPARSKA DELA-STREHA 0,00

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost 
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III. STRELOVOD:

1. Demontaža strelovoda na fasadi vključno z vsemi 

pritrdili in sponkami, ter varovalno pločevino ob 

vznožju. 

kpl 1 0,00  

2. Izvesti strelovodno instalacijo  po Pravilnik o zaščiti 

stavb pred delovanjem strele

Uradni list RS, št. 140/21 in 199/21 – GZ-1) –Tehnična 

smernica  TSG-N-003:2021. Predložiti projekt 

izvedenih del na strelovodni instalaciji -Tlorisni načrt 

lovilne mreže na objektu z vrisanimi, označenimi 

merilnimi spoji (odvodi), Predložiti opravljene meritve 

strelovodne instalacije.

kpl 1 0,00  

3. Dobava in montaža novega strelovoda na fasadi 

objekta- Alu žice fi 8 mm. Vključno z vsem novim 

pritrdilnim in veznim materialom ter novo varovalno 

pločevino ob vznožju. 

kpl 1 0,00  

4. Dobava in izdelava temeljnega ozemljila strelovoda s 

pocinkano sondo dolžine 2 m(dve sondi na odcep) ter 

povezava taljnega ozemljila na posamezne odcepe.

kpl 1 0,00  

STRELOVOD 0,00
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SPLOŠNA NAVODILA :                                                                                                                             A.2
UVOD V PROJEKTANTSKI POPIS DEL

Pri izvedbi je poleg opisov del v popisu potrebno upoštevati podrobne opise v tehničnem poročilu in sestavah 

ter navodila v načrtih in detajlih.

V postavke so vključena vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela, montažni in ostali drobni material, 

potrebna podkonstrukcija, vsi morebitni manipulativni in transportni stroški, obratovalni stroški gradbišča, 

stroški za označitev gradbišča s tablo, stroški meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, zakoličenj, varnosti pri 

delu ter izdelava delavniške dokumentacije. Izvajalec je dolžan izvesti vse potrebne meritve, zagone in 

poskusna obratovanja, priskrbeti mora ustrezne ateste in navodila za obratovanje. Vsi vgrajeni elementi in 

naprave morajo biti skladni z veljavno zakonodajo in predpisi.

Za vse serijske elemente je potrebna predhodna izdelava delavniških načrtov, ki jih mora potrditi projektant 

ali konservator. Izdelava delavniških načrtov je obvezna tudi za vse ostale elemente, ki zahtevajo natančno 

vgradnjo (alu, steklarska, kovinska, pasarska dela).

Vsa obrtniška dela morajo avtomatično vsebovati izdelavo vzorcev (gradiv, obdelav, barv), ki jih pred 

dokončno izvedbo potrdi odgovorni projektant in zavod za varstvo kulturne dediščine (ZVKDS).

V popisih oziroma specifikacijah del, kjer je navedba elementov, kot so blagovna znamka, patent, tip ali 

proizvajalec, dodajamo navedbo "ali enakovredno ali boljše" oziroma se smatra, da je za takšne izdelke 

mogoče ponuditi enakovredne alternative.

Ponudnik torej lahko ponudi tudi drugo blagovno znamko ali drug element od zahtevanega, vendar 

materialno, tehnološko, gradbeno-fizikalno in estetsko enakovredno, s tem, da mora njihov uporabo in 

končni izbor pred vgradnjo obvezno pisno potrditi arhitekt. Izvajalec mora za alternativni proizvod navesti 

proizvajalca in tip ponujenega elementa ter k ponudbi priložiti ustrezno dokumentacijo (prospekt, atest, 

certifikat ali podobno), iz katere bodo razvidne tehnične karakteristike in kakovost ponujenega elementa.

V enotnih cenah so upoštevani naslednji elementi :

a. MATERIAL

V enotni ceni materiala je upoštevana nabavna cena materiala, vsi transportni stroški, vključno nakladanje in 

razkladanje, skladiščenje in zavarovanje materiala na gradbišču tako, da ostane njegova kvaliteta 

neizpremenjena do vgraditve.

b. DELO

Pod delom se razume sama izdelava, kakor tudi vsi prenosi, nakladanje in razkladanje, v kolikor niso že 

vračunani v materialu, nadalje mešanice betonov in malt, zaščita konstrukcij pred vplivi, ki negativno vplivajo 

na kvaliteto to je pred soncem in mrazom, kakor tudi vsa pomožna dela.

c. ODRI

Odre je izdelati in postavljati tako, da z njimi ne oviramo izvršitve posameznih del pri gradnji objekta. K 

odranju se šteje tudi potrebno razpiranje za zavarovanja pred rušenjem, kakor tudi potrebne transportne 

mostove. V izdelavi odrov je v enotni ceni vsebovana vsa delovna sila, amortizacija za čas gradnje in ves 

V enotni ceni je upoštevana tudi izdelava koz, lestev, okovja, plohov ter postavljanje in premeščanje odrov 

ter dovoz in odvoz odrov na in z gradbišča.

Pred začetkom izvedbe posameznih del se izvrši primopredaja predhodne faze npr. površin, ki bodo 

obdelane. Izvajalec mora pregledati podlogo in opozoriti na morebitne pomanjkljivosti, ki bi utegnile vplivati 

na končno kakovost del.
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Izvajalec del mora strogo paziti na to da s svojim delom ne poškoduje ali onesnaži izdelkov drugih izvajalcev 

na zgradbi ali elementov obstoječega objekta ter mora te po potrebi primerno zaščititi.

Izvajalec je dolžan po izvedenih delih odstraniti ves preostali material in odpadke iz gradbišča ter očistiti 

prostore, ki so bili onesnaženi kot posledica teh del.

V enotnih cenah morajo biti upoštevani stroški za ves material, transporte, vsa pomožna sredstva (odre, 

lestve), zaščita podov in drugih izdelkov, čiščenje po dokončanem delu.

Vsi vgrajeni elementi in naprave morajo biti skladni z veljavno zakonodajo in predpisi.

Po dokončanju del izvajalec mora predložiti :

- izjave po zakonu o graditvi objektov;

- ateste, spričevala, certifikate;

- izjave o preizkusih;

- zapisnik o tehničnih meritvah in nastavitvah projektnih parametrov:

- navodila za obratovanje in vzdrževanje;

- garancijske izjave;

- potrjen dnevnik o izvajanju del;

- izjavo o zaključku del in odpravi pomanjkljivosti;

Vsa dela se izvajajo z dobavo vsega potrebnega materiala za izvedbo faze v posamezni postavki (če ni 

drugače navedeno), s pomožnimi deli, transporti do mesta vgradnje, v skladu z veljavnimi normativi . Vse 

konstrukcije, izkopi in zasipi so obračunani v raščenem stanju, zato mora izvajalec pri odvozih na deponijo v 

ceni upoštevati faktor raztresa ( brez uveljavljanja dodatnih količin na faktor).

Ponudnik - izvajalec del mora pred izvedbo preučiti projektno dokumentacijo, vse nejasnosti odpraviti v 

dogovoru z investitorjem in projektantom ter izdelati terminski plan poteka dela.

 

V popis so vneseni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, 

barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna 

požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PZI 

projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni material, vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, 

izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja 

montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izdelavo vseh 

drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega četudi to ni neposredno navedeno popisu GOI 

del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta.

Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PZI projekta 

in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo 

popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso 

neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in 

ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta.

Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je PZI dokumentacija popolna in da je sposoben v 

popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.

Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati 

investitorja, le ta sodeluje s projektantsko organizacijo, katera je celoten projekt pripravila. Kontaktiranje ali 

postavljanje vprašanj  neposredno posameznim odgovornim projektantom NI DOVOLJENO.

Popolna ponudba za izvedbo GOI mora vsebovati tudi :

- vse stroške, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu GOI del, popisom GOI del za izvedbo priključkov 

na komunalno, vodovodno, plinovodno, tk, kabelsko in elektro infrastrukturo, 
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- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču, organizacijo gradbišča, postavitev 

zaščitne ograje, postavitev tabel, varovanje gradbišča izven delovnega časa, postavitev prometne 

- transportni stroški v območju in izven območja gradbišča,

- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanja raznih dovoljenj in 

soglasij za izvedbo,

- stroški in pridobivanja soglasja za morebitno zaporo cest,

- stroški porabe električne energije, vode in telefona,

- stroški nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno deponijo izvajalca, 

razkladanje, morebitno razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in potrebne komunalne in energetske 

- vse stroške morebitnega gretja prostorov s "tajfuni",

- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih 

materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba 

kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacije za tehnični pregled,

- predajo vseh, v načrte vnesenih sprememb med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega vodje projekta, 

odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika),

- pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in potrdila 

vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del,

- morebitni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov Investitorju,

- stroški, ki nastanejo zaradi prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje,

- stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, 

imenovanju koordinatorja varstva pri delu ter izdelava elaborata varstva pri delu.

Ponudba mora vsebovati tudi :

- izdelavo vseh v tehničnem poročilu in popisu navedenih vzorcev,

- izvajalec je dolžan pred dobavo, izdelavo in montažo izdelati vzorce v merilu 1:1 za elemente, ki jih zahteva 

projektant ali investitor.

Vrednost izdelave vzorcev mora biti vključena v skupno ponudbeno ceno. Ustreznost izdelave vzorcev pisno 

potrdi izključno odgovorni projektant arhitekture. Vgradnja ali izvedba delov objekta, za katere je potrebno 

izdelati vzorce brez pisne potrditve odgovornega projektanta arhitekture NI DOVOLJENA. Pisna potrditev 

vzorcev s strani odgovornega projektanta arhitekture mora biti vnesena v gradbeni dnevnik in je smatrana 

kot bistveni element tehničnega pregleda objekta.

- Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno 

protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture) tako, da je 

zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor.

- Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elektro dela) morajo, četudi ni to posebej 

označeno ali navedeno v popisu GOI del, upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na 

gradbišču. V skupni  vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in 

prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih 

sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh 

vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in 

niso posebej navedena v popisu GOI del.

V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela.

PRIPRAVA GRADBIŠČA

Gradbišče je potrebno urediti skladno z varnostnim načrtom. Ureditev obsega naslednja dela: 

- postavitev gradbiščne ograje 

- postavitev gradbiščnih kontejnerjev 

- omarica prve pomoči 

- gasilnik 
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- gradbiščni el. priključek skupaj z ozemljitvijo in meritvami 

- postavitev gradbene table skladno s Pravilnikom o gradbiščih 

- postavitev kemičnega WC-ja na gradbišču 

- ureditev dovozne poti 

- dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in 

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI 

Zagotavljanje varnosti je omogočeno predvsem s pomočjo spoštovanja vseh v republiki Sloveniji veljavnih 

predpisov, zakonov in pravilnikov, ki zagotavljajo :

- mehansko odpornost in stabilnost,

- varnost pred požarom,

- higiensko in zdravstveno zaščito in zaščito okolice,

- varnost pri uporabi,

- zaščito pred hrupom,

- varčevanje z energijo in ohranjanje toplote,

- univerzalna graditev in uporaba objekta,

- trajnostna raba naravnih virov,

- varnost pri delu,

V objekte morajo biti vgrajeni samo gradbeni proizvodi, ki so dani v promet skladno s predpisi o gradbenih 

proizvodih.

INVESTITOR izdela varnostni načrt.

Pri gradnji morajo biti upoštevani vsi v Republiki Sloveniji in Evropski uniji veljavni predpisi in zakonodaja, ki 

opredeljuje varnost pri gradnji in uporabi objekta.

ZBIRANJE ODPADKOV

Zbiranje odpadkov mora biti organizirano.

Tla zbirnega mesta bodo utrjena. Tlak bo onemogočal zdrs zabojnikov.

Zbirno mesto mora imeti dimenzije, ki zadoščajo ločenemu zbiranju odpadkov.

RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI

Pri ravnanju z gradbenimi odpadki bo poskrbljeno na način, ki je v skladu z zakonodajo in sicer :

- Izvajalec mora pred pričetkom rušenja ustrezno zavarovati dovoz in dostop na gradbišče, gradbišče ograditi, 

urediti mirujoči promet ter urediti začasno deponijo porušenega materiala na zemljišču investitorja.

- Izvajalec mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov preden se začno izvajati gradbena dela.

- Iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, 

predvidena količina nastalih gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega gradbenega 

dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov. 

- Pogoj pri izbiri najugodnejšega zbiralca ali predelovalca gradbenih odpadkov je, da je ponudnik vpisan v 

seznam zbiralcev ali predelovalcev gradbenih odpadkov pri MOP – Agencija RS za okolje z klasifikacijsko 

številko odpadkov, ki ustreza gradbenim odpadkom. 

Opozorilo ! Posredniki lahko samo posredujejo med povzročitelji in/ali imetniki ter odstranjevalci oziroma 

predelovalci odpadkov, z njimi pa fizično ne smejo ravnati. Podobno velja za prevoznike, ki lahko odpadke le 

prevažajo. Zato to niso osebe, ki lahko potrdijo evidenčni list 

- Izvajalci gradbenih in rušitvenih del zagotovijo, da se gradbene odpadke oddaja zbiralcu gradbenih 

- Izvajalec mora poskrbeti, da se ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil evidenčni list, določen s 

predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, 
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- Izvajalec mora zagotoviti, da se pri gradbenih delih gradbene odpadke hranijo ali začasno skladiščijo na 

gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov 

prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih 

odpadkov. Prav tako je treba poskrbeti za ločeno zbiranje gradbenih odpadkov po klasifikacijskih skupinah. 

- Na gradbišču se določi prostor, kjer bo izvajalec del odlagal gradbene odpadke. Izvajalec gradbenih del mora 

zagotoviti, da se gradbeni odpadki na gradbišču hranijo tako, da ne onesnažujejo okolja in da je zbiralcu 

gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem oziroma za njihovo odpremo predelovalcu ali 

odstranjevalcu gradbenih odpadkov. 

- Gradbenega materiala se ne sme deponirati na sosednjih zemljiščih ali javnih poteh brez dovoljenja 

lastnikov zemljišč. 

Iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov predvidene 

količine nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega gradbenega 

Izvajalec pa lahko tudi sam zagotovi predelavo ali odstranitev gradbenih odpadkov tako, da zagotovi njihovo 

oddajo neposredno predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov. Mora pa zagotoviti naročilo za prevzem vseh 

gradbenih odpadkov pred pričetkom izvajanja gradbenih del. Za vsako pošiljko gradbenih odpadkov, ki jo 

odda zbiralcu oziroma predelovalcu gradbenih odpadkov si mora izvajalec zagotoviti evidenčni list.
Za pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt mora kot sestavni del projekta izvedenih del pristojnemu 

upravnemu organu priložiti poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki. Vsebina poročila je taksativno 

določena.
Ponudba mora, četudi to ni posebej omenjeno, vsebovati varovanje objekta pred vplivi atmosfere (še 

posebej dež in sneg). Za ta namen mora predvideti potrebno količino folij, napenjalnega in obtežitvenega 

materiala in izdelati začasen sistem odvodnjavanja, ki bo omogočal, da bodo kletne etaže med izvajanjem in 

po končanju del ves čas suhe.



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 


