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PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NACRTA

Andrej Kotnik s.p
Dobja Vas 127

2390 Ravne na Koroskem

Mob: 041 670 966

email:ktnk.arhitekt@gmail.com

1. NACRT ARHITEKTURE

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Energetska sanacija poslovnega dela stavhe ARBORETUM

VOLCJI POTOK - TRGOVINA

kratek opis gradnje

Toplotna izolacija fasadnega ovoja, lesenega opaza, sanacija
sistemov ogrevanja in prezracevanja, sanacija razsvetljave ...

VRSTE GRADNJE

NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

oznaciti vse ustrezne vrste gradnje

NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

LEGALIZACIJA

I I

MANJSA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije

PZI - Projekt za izvedbo

Stevilka projekta

2023013

PODATKI O NACRTU

strokovno podroCje nacrta

1. NACRT ARHITEKTURE

naziv nadrta

Energetska sanacija ovoja stavbe Trgovina

Stevilka nacrta

KTNK-02-24

datum izdelave

mar.24

datum spremembe

PODATKI O PROJEKTANTU NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe)

KTNK, Andrej Kotnik s.p.

naslov

Dobja vas 127, SI- 2390 Ravne na Koroskem

odgovorna oseba projektanta nacrta

Andrej Kotnik, univ.dipl.inz.arh.

podpis odgovorne osebe
projektanta nacrta

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek pooblas¢enega arhitekta, pooblastenega

inZenirja

Andrej Kotnik, univ.dipl.inz.arh.

identifikacijska Stevilka

ZAPS 0207

podpis pooblastenega arhitekta, pooblaStenega inZenirja
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PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NACRTA
IN POOBLASCENEGA STOKOVNJAKA,
KI JE IZDELAL NACRT V PZI

PROJEKTANT NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe) KTNK, Andrej Kotnik s.p.

naslov Dobja vas 127, Sl- 2390 Ravne na KoroSkem
odgovorna oseba projektanta naérta Andrej Kotnik, univ.dipl.inZ.arh.

IN POOBLASCENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NACRT

pooblaséeni strokovnjak Andrej Kotnik, univ.dipl.inz.arh.
IZJAVLJAVA:

da nacrt

vrsta dokumentacije PZI - Projekt za izvedbo

strokovno podrogje naérta 1. Nacrt arhitekture

naziv nacrta Energetska sanacija ovoja stavbe Trgovina
Stevilka nacrta KTNK-02-24

datum izdelave mar.24

uposteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upostevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblasceni strokovnjak Andrej Kotnik, univ.dipl.inz.arh.

identifikacijska $tevilka ZAPS 0207

podpis pooblasCenega strokovnjaka

odgovora oseba projektanta narta Andrej Kotnik, univ.dipl.inz.arh.

podpis odgovorne osebe projektanta nacrta
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PRILOGA 3

3. KAZALO VSEBINE PROJEKTA

1. Nadért arhitekture

Andrej Kotnik s.p

Dobja Vas 127

2390 Ravne na Koroskem

Mob: 041 670 966
email:ktnk.arhitekt@gmail.com

KAZALO NACRTOV

PZI PID
po potrebi dodati vrstice navesti tiste nacrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo
Energetska sanacija ovoja stavbe Trgovina KTNK-02-24 naziv nacrta Stevilka nacrta
1. Naslovna stran nacrta

2. Izjava projektanta nacrta v PZI

3. Kazalo vsebine nacrta

4. Tehniéno porocilo

5. Tehnicni prikazi

OBSTOJECE

list 1 - zunanja ureditev in tloris pritlicja M 1:100
list 2 - tloris pritlicja M 1:100
list 3 - tloris podstresja M 1:100
list 4 - tloris strehe M 1:100
list 5 - Prerez C-C M 1:100
list 6 — Prerezi A-A, B-B M 1:100
list 7 - Fasada-2Z,V M 1:100
list 8 - Fasada - J, S M 1:100
NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

list 1 - zunanja ureditev in tloris pritlicja M 1:100
list 2 - tloris pritlicja M 1:100
list 3 - tloris podstresja M 1:100
list 4 - tloris strehe M 1:100
list 5 - Prerez C-C M 1:100
list 6 - Prerez A-A, B-B M 1:100
list 7 -Fasada-2,V M 1:100
list 8 - Fasada- J, S M 1:100
DETAJLI

list P1 - D1 - fasadni pas M1:20
list P2 - D2 - fasadni pas M1:20
list D1,2,6 — obdelava Spalet in stebrov M1:10
list D3 — okno s polico M1:10
list D4 - fasada vkopani del M1:10
list D5 — fasada stik s terenom M1:10
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SHEME IN OPISI OKEN IN VRAT

Andrej Kotnik s.p
Dobja Vas 127

2390 Ravne na Koroskem

Mob: 041 670 966

email:ktnk.arhitekt@gmail.com

list 01 M 1:X
list 02 M1:X
list 03 M1:X
list 04 M1:X
List 4a M1:X
list 05 M1:X
list 06 M1:X
list 07 M1:X
PRILOGE

Popis materiala in del

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, Studije 8t. naziv elaborata, Studije §t.

Kulturno varstveni pogoji ZVKDS

35101-795/2022-
718.4.2023
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4. TEHNICNO POROCILO

Osnova za izdelavo projekta za izvedbo energetske sanacije objekta TRGOVINA ID:1910-262 je izdelan
Razdirjen energetski pregled ARBORETUM VOLCJI POTOK (REP), april 2023, §t. 2022-00218, RRT KoDa d.o.0.,
Strnadova ulica 8, 2380 Slovenj Gradec.

OPOMBE

*  Pri izvedbi Energetske sanacije obvezno upostevati KULTURNOVARSTVENE POGOJE
-Zavod za varstvo kulturne dedis¢ine Slovenije — ZVKDS
( St. 35101-795/2022-7 datum: 18.04.2023 )

* (Glede poteka del obvescat -Zavod za varstvo kulturne dediscine Slovenije - ZVKDS).

1. SPLOSNO, LOKACIJA, PODATKI O STAVBI

Predmet projekta za izvedbo je ENERGETSKA SANACIJA objekta ARBORETUM VOLCJI POTOK, SI 1235 —
RADOMLIE — TRGOVINA, Vol¢ji Potok 3 ¢ (k.o. 1910 Volcji potok_stavba 262)

AN . e
Slika 1: Lokacijski prikaz objekta Trgovina ID: 1910-262 (vir https://ipi.eprostor.gov.si/jv/)
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Datum izdelave izpisa: 17.03.2024

Andrej Kotnik s.p

Dobja Vas 127

2390 Ravne na Koroskem

Mob: 041 670 966
email:ktnk.arhitekt@gmail.com

IZPIS PODATKOV O STAVBI IN DELIH STAVBE

Katastrska obcina:

Stevilka stavbe:

Status stavbe:

Bruto tlorisna povriina stavbe:
Ztevilo etai:

EtaZa, ki je pritlicje:

Stevilo stanovani:

Stevilo poslovnih prostorov:

Tip poloZaja stavbe:

NajniZja visinska kota stavbe:
MNajvisja visinska kota stavbe:
Karakteristitna visina stavbe:
Leto izgradnje stavbe:

Material nosilne konstrukcije:
Leto obnove fasade:

Leto obnove strehe:

Prikljucek na elektricno omreZje:
Prikljuc¢ek na vodovodno omrezje:
Priklju¢ek na kanalizacijsko omreZje:
Prikljuéek na omreZje plinovoda:

Parcele pod stavbo

1910 VOLEJI POTOK
262

Registrski vpis

/

—_ = =

samostojeca stavba
/

6,8 m
337.0m
1980
opeka

/

/

Da

Da

Da

MNi podatka

ovriina tlorisa

zemljis€a pod stavbo povriina tlorisa

katastrska ob€ina Stevilka parcele na parceli stavbe na parceli
1910 VOLC)I POTOK 698/10 367 m2 367 m2
Naslovi stavbe

Kamnik, VolEji Potok 3 c

Stevilka dela stavbe: 1

Naslow: Kamnik, Volgji Potok 3 ¢

St.stanovanja ali posl.prostora: !

Status: Registrski

Dejanska raba: trgovski del stavbe

Uporabna povrsina: 2352 m2

Neto tlorisna povrsina: 2352 m2

Stevilka etaze: 1

Stevilka etaze glavnega vhoda: 1

Upravnik: ARBORETUM VOLC)I POTOK

Status upravnika: R - registrski

Dvigalo: Mi podatka

Leto obnove instalacij: /

Leto obnove oken: !

Prostornina rezervoarjev in silosov: {

Del stavbe v etaZni lastnini: Me

Del stavbe skupni del stavbe v etaZni lastnini: Me

Prostori dela stavbe

Vrsta prostora Povriina

lokal, prodajalna 2352 m2

Sestavine dela stavbe: /

Upravljavci dela stavbe

naziv naslov sedeZa matina Stevilka status
ARBORETUM VOLCJT POTOK Volgji Potok 3, 1235 Radomlje 5051894000 Dokoncen

Slika 2: Podatki o delu stavbe 1910-262, ki je predmet energetske sanacije (vir https://ipi.eprostor.gov.si/jv/)
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Obravnavana stavba se nahaja na spomenisko za$¢itenem obmo¢ju (ESD: 7904). zaradi tega so bili
pridobljeni kulturnovarstveni pogoji ZVKDS 35101-795/2022-7 z dne 18.4.202, ki so v celoti upostevani.

yplivno obmogje spomenika
reZim:

Predpis:
Odilok o razglesitvi Arboretuma Vol Potok
J ze kulturni spomenik drzsvnega pomena
Predpisi povezava:
UrL RS, & 30/2016-1760,59/2019-2671
Stanje podatka:
2022_07_07

Meja:

po topografiji

E3D: 7904

Tip: vitnosrhitekturna dedis&ina
bseg:

erboretum, park, drevored
PribliZsj na

y “l:.n-----......-.-"‘

l
‘\\‘
b
N

£157)

SIka 3: Omoéje Arboretum Voldji potok je spomenisko z§éiteno ESD 7904
2. OBSTOJECE STANJE OBJEKTA IN PREDVIDENI UKREPI

Objekt namenjen trgovski dejavnosti je bil zgrajen leta 1980 in obsega 1 etaZo, zunanje stene so opecne
debeline 25 cm z minimalno toplotne izolacije. Strop meji delno proti posevni strehi ki je izolirana z 15 cm
toplotne izolacije, delno pa proti neogrevanemu podstresju. Tla so na terenu.

Osnovni gabariti dela objekta, kjer je predvidena energetska sanacija so 25 m x 13,4 m in viSina objekta nad
terenom je cca 8 m.

Streha je brez zadostne toplotne izolacije, zato se dodatno toplotno izolira iz zunanje strani s TERMOTOP
izolacijskimi plos¢ami. Na opaZu in napuscu izvedemo pripadajoca vzdrzevalna dela (menjava lesenega
opaZza, barvanje napuscev, kleparska dela - obrobe strehe, Zlebovi, zakljucki zraénikov in dimnikov brez
spreminjanja oblike ali barve). Barve in nacine obdelave se potrdi na podlagi vzorcev s pristojnimi
koservatoriji na terenu.

Kritina bobrovec se ob posegu v celoti zamenja, ker je Ze mestoma pocena, slemena so poskodovana,
izvedena je brez zranega mosta.

Stavbno pohistvo je energetsko neucinkovito z enojno zasteklitvijo in se zamenja na nacin, da v celoti
povzemajo obliko in razmerje starih oken, vendar se vgradi energetsko ucinkovita troslojna zasteklitev.
Barva oken je usklajena z obstojecim stanjem in objektom. Pred izvedbo oken se izdelajo delavniske risbe, ki
se posredujejo ZVKDS v soglasje.

Barve in nacine obdelave se potrdi na podlagi vzorcev s pristojnimi koservatorji na terenu.
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Slika 5: JuZna fasada objekta Trgovina (1910-262)
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‘ Slika 7: Severna fasada objekta Trgovina (1910-262)
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2.1 Toplotne prehodnosti elementov zunanjega ovoja pred sanacijo

Naziv projekta 20230013 _Arboretum_trgovina
Podatki o stavbi Energetsko manj zahtevna stavba
Rekonstruirana
Javna stavba
Bruto ogrevana prostornina stavbe Ve 1115 m?
Povriina toplotnega ovoja stavbe Povoj 827,78 m?
Kondicionirana povriina stavbe Ause 2352 m?
Transp. povriina v toplotnem ovoju stavbe Asran 61,036 m?
Faktor oblike stavbe fo 0,742 m
Razmerje transp./celotne povriine ovoja z 0,074 -
Spec. koef. transm. topl. izgub H'ur 0,680 wW/m3K
Heorr % H'tr dov 0,310 W/ m?3K

We'tr 0,200
Potrebna toplota za ogrevanje stavbe Ol nd,2n 43042 kWh/an
Potrebna toplota za hlajenje stavbe Qc,nd.an 3388 kWh/an
Potrebna toplota za pripravo TSV Qw.nd,an 858 kWh/an
Potrebna energija za vlaZenje zraka CQlHu, nd an 0 kwh/an
Potrebna energija za razvlaZevanje zraka ClpHU,nd, 2n 0 kWh/an
Dovedena energija za razsvetljavo ELdelan 12202 kWh/an
Specifiéna potrebna toplota za ogrevanje Q'H,nd,an 183,0 kWh/m?an

Xt,nd % Ot nd,dov,an 22,5 kwh/m?a

¥ind 0,90

W H,nd L2
Spec. potr. odvedena toplota za hlajenje Q'c,nd,an 22,9 kWh/m*an

Tabela 1: Podatki gradbene fizike za stavbo Trgovina 1910-262 obstojece stanje
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Kondicionirana povrS$ina cone

Naziv cone Trgovina Ao 235,2 m
Naziv konstrukcije/gradnika
U (W/m) Utor (W/m3K)

1 Zunanjizid-Z 0,537 0,180 Ne ustreza
2 Zunanjizid-S 0,537 0,180 Ne ustreza
3 Zunanijizid -V 0,537 0,180 Ne ustreza
4 Zunanji zid - 0,537 0,180 Ne ustreza
5 Tla na terenu, tla vkopane kleti 0,418 0,350 Ne ustreza
6 PosSevna streha -)J 0,258 0,150 Ne ustreza
7 PosSevna streha - S 0,258 0,150 Ne ustreza

Stena proti neogrevanemu
8 prostoru 1,764 0,280 Ne ustreza

Strop proti neogrevanemu
9 prostoru 0,771 0,150 Ne ustreza

Strop proti neogrevanemu
10 prostoru 0,257 0,150 Ne ustreza
11 Okna 1,696 1,000 Ne ustreza
12 OknaZ 1,748 1,000 Ne ustreza
13 OknaV 1,767 1,000 Ne ustreza
14 Okna S 1,729 1,000 Ne ustreza
15 Vrata S 1,600 1,600 Ne ustreza
16 VrataV 1,600 1,600 Ne ustreza

Tabela 2: Podatki o toplotnih prehodnostih obstojecih gradbenih konstrukcij Trgovina 1910-262

Zaradi nezadostne toplotne izolacije in svoje zasnove ima stavba velike energijske izgube na ovoju, zato
vsekakor priporo¢amo izvedbo sanacije z ustreznim energetskim ukrepom, kot je vgradnja toplotno
izolacijskega sistema npr. JUBIZOL MW ali enakovrednega in menjava stavbnega pohistva. Ob izvedbi
fasadnega ovoja, bo poleg energetske ucinkovitosti objekta, izboljSana tudi bivalna klima v objektu,
prepreceno bo zamakanje in prepih na kriti¢nih mestih, zaradi ¢esar bodo posledi¢no znizani tudi
obratovalni stroski, kot tudi stroski rednih vzdrzevalnih del na objektu. Prav tako se izvede dodatna toplotna
izolacija strehe z zunanje strani.
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3. PREDVIDENI UKREPI NA OVOJU STAVBE

Za izboljSanje energetskih karakteristik stavbe se predlagajo naslednji ukrepi:

Andrej Kotnik s.p

Dobja Vas 127
2390 Ravne na Koroskem
Mob: 041 670 966
email:ktnk.arhitekt@gmail.com

Novo stanje Zahteva
Obstojece | Ukrep predviden upostevano v PURES
Vrsta konstrukcija Opis — obstojece stanje stanje v izraunu izracunu 2022
W/m2K W/m2K W/m2K
Dodatna toplotna
Opecni zid zdo 5cm izolacija iz
toplotne izolacije, skupna mineralne volne
debelina 30 cm, AB stebri 15 cm A=0,035
Zunanji zid 1 so neizolirani 0,54 W/mK 0,15 0,18
o
N | Tla na terenu Tla na terenu — ni podatka 0,42 - 0,42 0,35
§ Toplotna izolacija
‘:'B mineralne volne
£ 16 cm A=0,032
§D W/m2K in npr.
= TERMOTOP 12 cm
Posevna streha 15 cm toplotne izolacije 0,26 A=0,038 W/m2K 0,147 0,15
Okna Lesena Skatlasta okna 1,75 Menjava 0,9 1
Vrata Lesena vrata 1,6 Menjava 1,3 1,6

3.1 Toplotna izolacija fasade

Obstojeca fasada je minimalno toplotno izolirana, AB nosilci so brez toplotne izolacije. Zunanje stene so

Tabela 3: Podatki o toplotnih prehodnostih obstojecih in energetsko saniranih gradbenih konstrukcij Trgovina 1910-262

opecne debeline 20 cm in so z zunanje strani minimalno toplotno izolirane, AB vezi so brez toplotne
izolacije. Za izboljSanje energetske ucinkovitosti in izpolnjevanje pogojev PURES 2022 se predlaga dodatna

toplotna izolacija fasade z minerlano volno v sestavi:

OBSTOJECI OPECNI ZID
OBSTOJECI MINERALNI OMET
LEPILNA MALTA (lepilo)

MINERALNA VOLNA deb. 15cm Ad = 0,035 W/mK

LEPILNA MALTA (omet)
ARMATURNA MREZICA 160 g
ZAKUUCNI SLOJ 2.0 mm
Detajli izvedbe toplotne izolacije fasade so v tehnicnih prikazih projekta in v Skici 1 (fasadni pas po
energetski sanaciji).
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DETAJL OKENSKE POLICE,

Andrej Kotnik s.p

Dobja Vas 127

2390 Ravne na Koroskem

Mob: 041 670 966
email:ktnk.arhitekt@gmail.com

\ ’ 7
RAL-P-.-K]NTA?AJ/H* .

D3

SPALET

SAMOLEPILNI BUTILNI TESNILMI
TRAK

POLICA ¢

D4

OBDELAVA COKLA
OZ. PODZIDKA FASADE

in OO PRITLICJE
I OBSTQJECI
TLAK

NOTRANJA T

kY JUBIZOL PVC ODKAPNI
Y PROFIL Z MREZICO

\\—JIJEIZCIL PVC BOGNI SPALETNI
PROFIL MREZICO

KAMMNITA POLICA deb. cca 3cm

POLIURETANSKA PEMNA ALI LEPLJENJE £
MNPR. TEKAFLEKS MS 40. POLICA SE

POLOZI NA 3MM PLUTQVINASTE

DISTANCMIKE, LEP| SE NA PASOVE
PRAVOKOTHO NA OKVIR OKNA Y
RASTRU 15CM (VMES PA 50

PLUTOVINASTI DISTANCNIKI).

OBSTOJECI OPECNI ZID
OBSTOJECI MINERALNI OMET
LEPILNA MALTA

M.V,

LEPILNA MALTA

ARMATURNA MREZICA 160g
ZAKLJUCNI SLOJ 2.0 mm

LEPILNA MALTA

XPS

LEPILNA MALTA

ARMATURNA MREZICA 160g
ZAKLJUCNI SLOJ OMETA max.1,5 mm
(ZAKLJUCNI GROBI OMET)

OBSTOJECI OPECNI ZID

JUBIZOL LEPILNA MALTA

XP5 15 cm

JUBIZOL LEPILNA MALTA

JUBIZOL ARMATURNA MREZICA 1609
HIDROZOL SUPERFLEX 2K
GUMBASTA FOLIJA

Skica 1: Fasadni pas po energetski sanaciji
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3.2 Toplotna izolacija strehe

Streha je brez zadostne toplotne izolacije, zato se dodatno toplotno izolira iz zunanje strani s plo$¢ami
minerlane volne kot npr. TERMOTOP izolacijskimi plos¢ami. Na opazu in napuscu izvedemo pripadajoca
vzdrZevalna dela (menjava lesenega opaza, barvanje napuscev, kleparska dela - obrobe strehe, Zlebovi,
zakljucki zracnikov in dimnikov brez spreminjanja oblike ali barve). Barve in nacine obdelave se potrdi na
podlagi vzorcev s pristojnimi koservatorji na terenu.

Kritina bobrovec se ob posegu v celoti zamenja, ker je Ze mestoma pocena, slemena so poskodovana,
izvedena je brez zra¢nega mosta.

Energetska sanacija vkljucuje toplotno izolacijo strehe z zunanje strani v sestavi (glej risbo detajla):

- OPECNA STRESNA KRITINA (npr. BOBROVC ) se nadomasti z novo

- LETVE STRESNE KONSTRUKCIJE dim. 4/5 cm (razmak prilagoditi tipu kritine)
- LETVE VZDOLZNO NA SPIROVCE dim. 8/5 cm (zraéni sloj)

- PAROPROPUSTNA FOLIJA (sekundarna kritina)

- PLOSCE npr. TERMOTOP A= 0,038 W/m2K deb. 12 cm

- IZOLACIJA MED SPIROVCI (MINERALNA VOLNA) A= 0,032 W/m2K deb. 16 cm
- PARNA OVIRA

- OBSTOJECE ZAKLJUCNE STROPNE OBLOGE.

OPECNA STRESMNA KRITINA inpr. BOBROVEC)

LETVE STRESNE KONSTRUKCIJE dim. 4/5 cm

(razmak prilagoditi tipu kritine)

LETVE YZDOLZNO NA SPIROVCE dim. 845 cm (zracni sloj)
PAROPROPUSTNA FOLIJA {sekundarna kritina)

PLOSCE TERMOTOR 12 ¢cm

1ZOLACIJA MED SPIROVCI (MINERALNA VOLNA) 16 cm
PARNA OVIRA

ZAKLJUCNE STROPNE OBLOGE

JUBIZOL PVC
SPALETNI PROFIL
Z MREZICO

V OBMOCJU NAPUSCA
VZDOLZNO PO
SPIROVCU LETVE 12/10 cm

DETAJL KAPI PRILAGODITI
DETAJLU PROIZVAJALCA
IZERANEGA TIPA KRITINE

NAPUSC - DESKE
+PLOSCE
TERMOTOP

RAL-MONTAZA ~—"

s
/

Skica 2: Toplotna izolacija poSevne strehe iz zunanje strani

Glej dodatne risbe tehni¢nega prikaza.
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4. SPLOSNA NAVODILA ZA IZVEDBO DEL

Pri izvedbi je poleg opisov del v popisu potrebno upostevati podrobne opise v tehni¢énem porocilu in
sestavah ter navodila v nacrtih in detajlih.

V postavke so vklju¢ena vsa pripravljalna, spremna in zaklju¢na dela, montazni in ostali drobni material,
potrebna podkonstrukcija, vsi morebitni manipulativni in transportni stroski, obratovalni stroski gradbisca,
stroski za oznacitev gradbisca s tablo, stroSki meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, zakoli¢enj, varnosti
pri delu ter izdelava delavniske dokumentacije. Izvajalec je dolzan izvesti vse potrebne meritve, zagone in
poskusna obratovanja, priskrbeti mora ustrezne ateste in navodila za obratovanje. Vsi vgrajeni elementi in
naprave morajo biti skladni z veljavno zakonodajo in predpisi.

Za vse serijske elemente je potrebna predhodna izdelava delavniskih nacrtov, ki jih mora potrditi projektant
ali konservator. lzdelava delavniskih nacrtov je obvezna tudi za vse ostale elemente, ki zahtevajo natan¢no
vgradnjo (alu, steklarska, kovinska, pasarska dela).

Vsa obrtniska dela morajo avtomati¢no vsebovati izdelavo vzorcev (gradiv, obdelav, barv), ki jih pred
dokonéno izvedbo potrdi odgovorni projektant in zavod za varstvo kulturne dediséine (ZVKDS).

V popisih oziroma specifikacijah del, kjer je navedba elementov, kot so blagovna znamka, patent, tip ali
proizvajalec, dodajamo navedbo "ali enakovredno ali boljSe" oziroma se smatra, da je za takSne izdelke
mogoce ponuditi enakovredne alternative.

Ponudnik torej lahko ponudi tudi drugo blagovno znamko ali drug element od zahtevanega, vendar
materialno, tehnolosko, gradbeno-fizikalno in estetsko enakovredno, s tem, da mora njihov uporabo in
kon¢ni izbor pred vgradnjo obvezno pisno potrditi arhitekt. Izvajalec mora za alternativni proizvod navesti
proizvajalca in tip ponujenega elementa ter k ponudbi priloZiti ustrezno dokumentacijo (prospekt, atest,
certifikat ali podobno), iz katere bodo razvidne

tehnicne karakteristike in kakovost ponujenega elementa.

V enotnih cenah so upostevani naslednji elementi :

a. MATERIAL

V enotni ceni materiala je upoStevana nabavna cena materiala, vsi transportni stroski, vklju¢no nakladanje
in razkladanje, skladi$¢enje in zavarovanje materiala na gradbiscu tako, da ostane njegova kvaliteta
neizpremenjena do vgraditve.

b. DELO

Pod delom se razume sama izdelava, kakor tudi vsi prenosi, nakladanje in razkladanje, v kolikor niso ze
vracunani v materialu, nadalje mesanice betonov in malt, zascita konstrukcij pred vplivi, ki negativno
vplivajo na kvaliteto to je pred soncem in mrazom, kakor tudi vsa pomoZzna dela.

c. ODRI

Odre je izdelati in postavljati tako, da z njimi ne oviramo izvrSitve posameznih del pri gradnji objekta. K
odranju se Steje tudi potrebno razpiranje za zavarovanja pred rusenjem, kakor tudi potrebne transportne
mostove. V izdelavi odrov je v enotni ceni vsebovana vsa delovna sila, amortizacija za ¢as gradnje in ves
potrosni material.

V enotni ceni je upoStevana tudi izdelava koz, lestev, okovja, plohov ter postavljanje in premescanje odrov
ter dovoz in odvoz odrov na in z gradbisca.

Pred zacetkom izvedbe posameznih del se izvrsi primopredaja predhodne faze npr. povrsin, ki bodo
obdelane. Izvajalec mora pregledati podlogo in opozoriti na morebitne pomanijkljivosti, ki bi utegnile vplivati
na konéno kakovost del.

Izvajalec del mora strogo paziti na to da s svojim delom ne poskoduje ali onesnazi izdelkov drugih izvajalcev
na zgradbi ali elementov obstojecega objekta ter mora te po potrebi primerno zascititi.
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Izvajalec je dolZzan po izvedenih delih odstraniti ves preostali material in odpadke iz gradbisca ter odistiti
prostore, ki so bili onesnazeni kot posledica teh del.
V enotnih cenah morajo biti upostevani stroski za ves material, transporte, vsa pomozZna sredstva (odre,

vev v

lestve), zascita podov in drugih izdelkov, ¢is¢enje po dokoncanem delu.
Vsi vgrajeni elementi in naprave morajo biti skladni z veljavno zakonodajo in predpisi.

Po dokoncanju del izvajalec mora predloziti :

- izjave po zakonu o graditvi objektov;

- ateste, spricevala, certifikate;

- izjave o preizkusih;

- zapisnik o tehni¢nih meritvah in nastavitvah projektnih parametrov:
- navodila za obratovanje in vzdrZevanje;

- garancijske izjave;

- potrjen dnevnik o izvajanju del;

- izjavo o zakljucku del in odpravi pomanijkljivosti;

Vsa dela se izvajajo z dobavo vsega potrebnega materiala za izvedbo faze v posamezni postavki (Ce ni
drugace navedeno), s pomoznimi deli, transporti do mesta vgradnje, v skladu z veljavhimi normativi . Vse
konstrukcije, izkopi in zasipi so obra¢unani v raS¢enem stanju, zato mora

izvajalec pri odvozih na deponijo v ceni upostevati faktor raztresa ( brez uveljavljanja dodatnih koli¢in na
faktor).

Ponudnik - izvajalec del mora pred izvedbo preuciti projektno dokumentacijo, vse nejasnosti odpraviti v
dogovoru z investitorjem in projektantom ter izdelati terminski plan poteka dela.

V popis so vneseni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natancnejsi opisi, nacin in kvaliteta
izdelave, barve, velikost elementov, nacini pritrjevanja, nacini stikovanja z ostalimi elementi objekta,
morebitna poZarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej nastetih
sestavin PZI projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni material, vgradnjo zakljucnih profilov, plocevin
in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega
odpiranja montaZnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izdelavo
vseh drobnih gradbenih, obrtniskih in instalacijskih del ter ostalega ¢etudi to ni neposredno navedeno
popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz graficnih prilog in ostalih prej nastetih sestavnih delov PZI
projekta.

Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preudil vse prej omenjene sestavne dele PZI projekta
in da je v skupno vrednost vkljucil vsa dodatna, nepredvidena in presezna dela ter material, ki zagotavljajo
popolno, zakljuceno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso
neposredno opisana ali nasteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz graficnih prilog in
ostalih prej nastetih sestavnih delov PZI projekta.

Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je PZI dokumentacija popolna in da je sposoben v
popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.

Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprasanj, pisno kontaktirati
investitorja, le ta sodeluje s projektantsko organizacijo, katera je celoten projekt pripravila. Kontaktiranje ali
postavljanje vprasanj neposredno posameznim odgovornim projektantom NI DOVOLIENO.

Popolna ponudba za izvedbo GOI mora vsebovati tudi :

- vse stroske, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu GOI del, popisom GOI del za izvedbo prikljuc¢kov
na komunalno, vodovodno, plinovodno, tk, kabelsko in elektro infrastrukturo,
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- vsi splosni in stalni stroski povezani z organizacijo in delom na gradbiséu, organizacijo gradbis¢a, postavitev
zasCitne ograje, postavitev tabel, varovanje gradbisca izven delovnega ¢asa, postavitev prometne
signalizacije ...,

- transportni stroski v obmocdju in izven obmocdja gradbisca,

- splosni stroski pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbisca, pridobivanja raznih dovoljenjin
soglasij za izvedbo,

- stroski in pridobivanja soglasja za morebitno zaporo cest,

- stroski porabe elektriéne energije, vode in telefona,

- stroski nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno deponijo izvajalca,
razkladanje, morebitno razgrinjanje ter placila vseh dovoljenj in potrebne komunalne in energetske
pristojbine,

- vse stroSke morebitnega gretja prostorov s "tajfuni”,

- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih
materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba
kompletnega tehni¢nega pregleda s pripravo kompletne tehni¢ne dokumentacije za tehnicni pregled,

- predajo vseh, v nacrte vnesenih sprememb med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega vodje projekta,
odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika),

- pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in potrdila
vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del,

- morebitni stroski povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov Investitorju,
- stroski, ki nastanejo zaradi prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstojece stanje,

- stroski ureditve in organizacije gradbisca in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
imenovanju koordinatorja varstva pri delu ter izdelava elaborata varstva pri delu.

Ponudba mora vsebovati tudi :

- izdelavo vseh v tehni¢nem porocilu in popisu navedenih vzorcev,

- izvajalec je dolzan pred dobavo, izdelavo in montaZo izdelati vzorce v merilu 1:1 za elemente, ki jih zahteva
projektant ali investitor.

Vrednost izdelave vzorcev mora biti vklju¢ena v skupno ponudbeno ceno. Ustreznost izdelave vzorcev pisno
potrdi izklju¢no odgovorni projektant arhitekture. Vgradnja ali izvedba delov objekta, za katere je potrebno
izdelati vzorce brez pisne potrditve odgovornega projektanta arhitekture NI DOVOLJENA. Pisna potrditev
vzorcev s strani odgovornega projektanta arhitekture mora biti vnesena v gradbeni dnevnik in je smatrana
kot bistveni element tehni¢nega pregleda objekta.

- Vsi jekleni elementi (€etudi ni v nacrtu ali popisu GOI del posebej oznaceno) morajo biti primerno
protikorozijsko zasciteni (vroce cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture) tako, da je
zagotovljen garancijski rok in Zivljenjska doba, ki jo zahteva investitor.

- Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elektro dela) morajo, ¢etudi ni to posebej
oznaceno ali navedeno v popisu GOI del, upostevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na
gradbiscu. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vklju¢eno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in
prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montaznih
sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih krizanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava
vseh vrst ojacitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih
vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del.

V ponudbi morajo biti upoStevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela.

PRIPRAVA GRADBISCA

Gradbisce je potrebno urediti skladno z varnostnim nacrtom. Ureditev obsega naslednja dela:
- postavitev gradbiScne ograje

- postavitev gradbis¢nih kontejnerjev

- omarica prve pomoci
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- gasilnik

- gradbiscni el. prikljuc¢ek skupaj z ozemljitvijo in meritvami

- postavitev gradbene table skladno s Pravilnikom o gradbiscih

- postavitev kemic¢nega WC-ja na gradbiscu

- ureditev dovozne poti

- dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega nacrta in
koordinatorja.

ZAGOTAVLUANJE VARNOSTI

Zagotavljanje varnosti je omogoceno predvsem s pomocjo spostovanja vseh v republiki Sloveniji veljavnih
predpisov, zakonov in pravilnikov, ki zagotavljajo :

- mehansko odpornost in stabilnost,

- varnost pred poZarom,

- higiensko in zdravstveno zascito in zas¢ito okolice,
- varnost pri uporabi,

- zascito pred hrupom,

- varCevanje z energijo in ohranjanje toplote,

- univerzalna graditev in uporaba objekta,

- trajnostna raba naravnih virov,

- varnost pri delu,

V objekte morajo biti vgrajeni samo gradbeni proizvodi, ki so dani v promet skladno s predpisi o gradbenih
proizvodih.

INVESTITOR izdela varnostni nacrt.

Pri gradnji morajo biti upoStevani vsi v Republiki Sloveniji in Evropski uniji veljavni predpisi in zakonodaja, ki
opredeljuje varnost pri gradnji in uporabi objekta.

ZBIRANJE ODPADKOV

Zbiranje odpadkov mora biti organizirano.

Tla zbirnega mesta bodo utrjena. Tlak bo onemogocal zdrs zabojnikov.

Zbirno mesto mora imeti dimenzije, ki zadoscajo loéenemu zbiranju odpadkov.

RAVNANIJE Z GRADBENIMI ODPADKI

Pri ravnanju z gradbenimi odpadki bo poskrbljeno na nacin, ki je v skladu z zakonodajo in sicer :

- lzvajalec mora pred pricetkom rusenja ustrezno zavarovati dovoz in dostop na gradbisce, gradbisce
ograditi, urediti mirujoci promet ter urediti zacasno deponijo porusenega materiala na zemljiscu
investitorja.

- Izvajalec mora zagotoviti narocilo za prevzem gradbenih odpadkov preden se zacno izvajati gradbena dela.
- 1z dokazil o narocilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov,
predvidena koli¢ina nastalih gradbenih odpadkov ter naslov gradbisca z navedbo pripadajocega gradbenega
dovoljenja, na katerega se nanasa prevzem gradbenih odpadkov.

- Pogoj pri izbiri najugodnejSega zbiralca ali predelovalca gradbenih odpadkov je, da je ponudnik vpisan v
seznam zbiralcev ali predelovalcev gradbenih odpadkov pri MOP — Agencija RS za okolje z klasifikacijsko
Stevilko odpadkov, ki ustreza gradbenim odpadkom.

Opozorilo ! Posredniki lahko samo posredujejo med povzrocitelji in/ali imetniki ter odstranjevalci oziroma
predelovalci odpadkov, z njimi pa fizicno ne smejo ravnati. Podobno velja za prevoznike, ki lahko odpadke le
prevaZzajo. Zato to niso osebe, ki lahko potrdijo evidenc¢ni list

- Izvajalci gradbenih in rusitvenih del zagotovijo, da se gradbene odpadke oddaja zbiralcu gradbenih
odpadkov.

- Izvajalec mora poskrbeti, da se ob oddaji vsake posiljke odpadkov izpolnil evidencni list, dolocen s
predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki,
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vvvvv

gradbiséu tako, da ne onesnazujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogocen dostop za njihov
prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih
odpadkov. Prav tako je treba poskrbeti za loéeno zbiranje gradbenih odpadkov po klasifikacijskih skupinah.
- Na gradbiscu se doloci prostor, kjer bo izvajalec del odlagal gradbene odpadke. Izvajalec gradbenih del
mora zagotoviti, da se gradbeni odpadki na gradbis¢u hranijo tako, da ne onesnazujejo okolja in da je
zbiralcu gradbenih odpadkov omogocen dostop za njihov prevzem oziroma za njihovo odpremo
predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov.

.....

lastnikov zemljis¢.

Iz dokazil o narocilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov
predvidene koli¢ine nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbis¢a z navedbo pripadajocega
gradbenega dovoljenja.

Izvajalec pa lahko tudi sam zagotovi predelavo ali odstranitev gradbenih odpadkov tako, da zagotovi njihovo
oddajo neposredno predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov. Mora pa zagotoviti narocilo za prevzem vseh
gradbenih odpadkov pred pricetkom izvajanja gradbenih del. Za vsako posiljko gradbenih odpadkov, ki jo
odda zbiralcu oziroma predelovalcu gradbenih odpadkov si mora izvajalec zagotoviti evidencni list.

Za pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt mora kot sestavni del projekta izvedenih del pristojnemu
upravnemu organu prilozZiti porocilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki. Vsebina porocila je taksativno
dolocena.

Ponudba mora, ¢etudi to ni posebej omenjeno, vsebovati varovanje objekta pred vplivi atmosfere (Se
posebej dez in sneg). Za ta namen mora predvideti potrebno koli¢ino folij, napenjalnega in obteZitvenega
materiala in izdelati zacasen sistem odvodnjavanja, ki bo omogocal, da bodo kletne etaze med izvajanjem in
po koncanju del ves ¢as suhe.

5. PRIPRAVA POVRSIN PRED IZVEDBO FASADE

Odstranjevanje poskodovanega ometa obstojece fasade

Zaradi zamakanja in dotrajanosti ometov, svetujemo odstranitev obstojecega zaklju¢nega fasadnega sloja,
na mestih, kjer je le ta slabo oprijet na podlago. Dekorativni omet odstranimo s pleskarsko lopatico in po
potrebi tudi s struganjem povrsine. Lahko pa izvedemo tudi visokotla¢no pranje fasade.

Pranje fasadnih povrsin z visokotlacnim cistilcem

Za odstranjevanje slabo oprijetih delcev in umazanije, ter za ciscenje fasadnih ploskev (slika 8) priporo¢amo
uporabo visokotlacnih Cistilcev z vroco vodo (slika 9) pod tlakom 80 do 100 barov. Po ¢is¢enju je fasado
pred nadaljevanjem del potrebno susiti najmanj 2 dni.
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Slika 9: prikaz visokotlacnega pranja z vodo, na fasadnih povrsinah

Dezinfekcija okuzenih povrsin

Za dezinfekcijo okuZzenih fasadnih povrsin priporocamo 2-kratno premazovanje fasadnih povrsin z
razred¢enim ALGICIDOM PLUS (ALGICID PLUS : voda = 1: 5); razred¢en ALGICID PLUS nanasamo s
pleskarskim copicem ali dolgodlakim pleskarskim valjéckom. Nanos intenzivno vtremo v podlago — Se
mokrega drgnemo s krtaco z najlonskimi s¢etinami, da se premaz speni. Sledi susenje najmanj 12 ur. Nato
povrsine ponovno premazemo z razred¢enim ALGICIDOM PLUS (vtiranje premaza v fasadno povrsino v tem
primeru ni potrebno). Za mocno okuZene povrsine priporo¢amo dvoslojni ali veckratni nanos (severna stran
objekta). Drugi nanos je v normalnih pogojih moZzen po 8 urah. Dezinfekcija fasadnih povrsin, se izvede na
vidno okuZenih mestih.

Nanos osnovnega premaza pred lepljenjem izolacije

Po izvedenem pranju in dezinfekciji osuseno podlago impregniramo z osnovnim premazom AKRIL
EMULZIJA. Izdelek pred uporabo le dobro premesamo in z vodo razred¢imo v razmerju 1 : 1.
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5.1 Lepljenje, sidranje in izdelava ometov

Lepljenje izolacijskih plos¢ npr. JUBIZOL MW (plosce iz kamene volne)

Lepilno maso (izbrati skladno z ETA - 10/0334), nanasamo enostransko - na hrbtno stran plos¢, in sicer z
nerjaveco pleskarsko lopatico ali z zidarsko Zlico v neprekinjenih pasovih ob robu plos¢ in dodatno tockasto
na 4 do 6 mestih ali v dveh pasovih v sredini (slika 10).

Slika 10: Nanos lepilne mase

Plosce v sosednjih vrstah zamikamo po pravilih opecnih zvez, pri Eemer naj bo zamik vertikalnih stikov vsaj
15 cm. Pravila opecnih zvez upoStevamo tudi na vogalih, kjer naj plosce ene zidne ploskve vsaj za nekaj cm
segajo Cez zunanjo povrsino obloge sosednje, v vogalu pa izvedemo tako imenovano krizno vez. Presezni
del plos¢ na vogalih ravno odrezemo, vendar Sele 2 do 3 dni po lepljenju.

Pri nanasanju lepila na izolacijske plosce je bistveno, da vemo kaksen sistem sidranja bomo izvajali t.i. "W"
ali "T" sistem. Na mestih sidranja moramo imeti naneseno lepilo (slika 12) , da ne pride do deformacij
izolacijskih plos¢ na povrsini v fazi pritrjevanja dodatnih sider.

)| i I | [ TT— — [+
. . -.'l??_,‘ - . - L]
: : ‘ ol '_ .- 0 ' Ab . -
N7 5 ¢ o)i 5 ¢
l 2 : . | . e E l o f ¥ . .
p * - B ° P . TN [ SRR ¢ - IS

Slika 11: Sistem sidranja in nanos lepila

Pri visokih objekt ih, kjer se izvaja izoliranje fasade s kameno volno, je v zadnji etazi nujno izvesti
improvizirano zascito pred padavinsko vodo med streho in fasadnim odrom, da ne pride do zamakanja
izolacije v primeru dezja!!

Slika 12: mozZne izdelave zascite fasade pred padavinsko vodo med samo izvedbo
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Sidranje izolacijskih plos¢ JUBIZOL MW

Sheme sidranja

Toplotnoizolacijska obloga : PLOSCE iz mineralne volne.
Enota povrsine : 0,96 m2.

Nacin sidranja : Sidranje samo v poljih plos¢.

Slika 13: 6 sider na enoto povrsine (6,0 sider/m?)

Pred pricetkom del, naj se izvede preracun sidranja objekta s programom za analizo vetrne obtezbe v
skladu z EN 1991 Eurocode 1.

Sidranje izolacijskih plos¢ izvedemo z npr. LESKOVEC PPV (poglobljeno sidro). Uporabiti minimalno 6
sider/m2 oziroma skladno s priloZzenim izra¢unom sidranja za doti¢ni objekt glede na izbran tip sidra.
Sidranje se izvede v nosilno podlago. Tocna dolZina sider se doloci na objektu ob sami izvedbi. Priporo¢amo
izvedbo s poglobljenimi sidri s pokrovcki iz izolacijskega materiala (detajl 1).

Obstojeta AB stena

Nova fasada -
JUBIZOL MW

Poglobljeno sidro
Leskovec PPV

°« Obstojeti
zakljucni sloj

min. 5cm

S

Detalj 1: Detajl izvedbe sidranja

Osnovni omet in zakljucni dekorativni omet

Maltno zmes (izbrati skladno z ETA - 10/0334) na izolacijsko oblogo nanasamo rocno ali strojno v dveh
slojih. Debelina na oblogi iz mineralne volne mora biti ¥4 do 6 mm. Takoj po nanosu prvega sloja osnovnega
ometa vtisnemo JUBIZOL plastificirano stekleno mreZico 160 g/m2.

Po susenju najmanj 1 dan za vsak mm debeline nanesemo Se zgornji sloj osnovnega ometa v debelini ~1,5 -
2 mm in fasadno povrsino ¢im bolj izravnamo in zgladimo.
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Z zaklju¢no obdelavo fasade lahko pricnemo po 1 do 2 dneh.
Povrsino osnovnega ometa premazemo z osnovnim premazom UNIGRUND v odtenku zaklju¢nega
dekorativnega ometa JUBIZOL SILICONE FINISH S 2.0 mm.

POZARNA VARNOST

Razred poZarne varnosti : F.

Fasadne obloge pri zunanjih poZarnih stopnis¢ih morajo biti v Sirini 1,5 m od robov stopnis¢a razreda A1l ali
A2. Nujno je potrebno upostevati tudi vse preostale zahteve po Tehni¢ni smernici poZarne varnosti v
stavbah, TSG-1-001: 2019.

Podstavek fasade s toplotno izolacijo iz gorljivega materiala (npr. XPS ali EUROTHERM STRONG SO
GRAPHITE, 15 cm) je nad konénim tlakom - viSine 80 cm. (zahteva Tehnicne smernice poZarne varnosti v
stavbah TSG-1-001: 2019, tocka 2.4.1.1, (4)).

6. OBDELAVA OKENSKIH ODPRTIN

(DETAJLI ODVISNO OD NAMENA IN UPORABE, CE NI DOLOCENO DRUGACE V TEHNICNIH PRIKAZIH PROJEKTA)
Obdelava Spalete oken ter okenskih polic

Na mestih, kjer vidna Sirina okenskega okvira dopusca, se izvede izolacija Spalete v debelni min. 2-3cm s
KNAUF INSULATION plos¢ami za obdelavo detajlov. V vsakem primeru, pa je potrebno na stiku Spalete z

okenskim okvirjem vgraditi SPALETNI PROFIL z mreZico, tako na vertikalnih stikih, kot na zgornjem
horizontalnem stiku okenskega okvirja v kolikor nad okni ni zunanjih skatel rolet (skica 1).

Skica 1: Detajl stika z oknom

Vgradnjo oken, okenskih polic in obdelavo Spalet priporo¢amo po sistemu prikazanem v detajlih 2, 3, 4.
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FAL-MONTAZA

N
W

[P \

-

———— SPALETNI FROFIL

AN

e
0\

KAMINTA OKEMSEA POLICA

XPS
OESTOJEC MINERALMI OMET SE
ODBIJE, DA SE LAHKO [ZVEDE
DOIZOLIRANJE W DEBELINI MIN, Jem

e

L OBSTOQJECI OPECHI ZID 0BSTOJECI OPECHNI ZID
OBSTOJECI MINERALNI OMET LEPILMA MALTA

MINERALMA VOLMNA 15 cm
LEPILMA MALTA
ARMATURNA MREZICA 160g
UNIGRUND

ZAKLJUCI SLOJ 2.0 mm

D2 - OBSTOJECE STANJE
Detalj 2: Obdelava $palete

RAL-MONTAZA

NN\

———— SPALETNI PROFIL

B \-
\ FKAMINTA DKENSKA POLICA
\\\\L e

)

OESTOJEC]T MIMERALMI OMET SE
BILIE, DA SE LAHKD IZVEDE
IZDLIRANIE W DEBELINI MIN. 3 am

OBSTOJEC! MINERALNI OMET
= ODBIIE, DA SE LAHKD

IZ E DOIZOLIRAMJE W
DEBELIMI MIN. 3cm

|
OBSTOJEC! AB STEBER
LEPILMA MALTA,
XPS 5cm
LEPILMA MALTA,
OBESTOJEC! AB STEEER ARMATURNA MREZICA 160g
CBSTOJES! MINERALMI OMET UNIGRUND
ZAKLIJUEI SLOJ 2.0 mm

R NN\
B RNOOOOOOSNNY
Dol

Detalj 3: Obdelava Spalete pri AB stebrih
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DETAJL OKENSKE POLICE
OBDELAVA OKENSKIH ODPRTIN - SPALET  OBSTOJECI OPECNI ZID
OBSTOJECI MINERALNI OMET
LEPILNA MALTA
MINERALNA VOLNA
LEPILNA MALTA
ARMATURNA MREZICA 160g
ZAKLJUCNI SLOJ 2.0 mm

3505

SRS
RRKS

Ssees

R
olele!

X
505

RAL-MONTAZA

Teleselaiecelele

IR

) PVC ODKAPNI
N PROFIL Z MREZICO

\\ PVC BOCNI SPALETNI PROFIL
MREZICO

I 1 1 KAMNITA POLICA deb. cca 3cm

OBSTOJECI OPECNI ZID
OBSTOJEC!I MINERALNI OMET
" ZPILNA MALTA

MINERALNA VOLNA

LEPILNA MALTA

D3 - OBSTOJECE STANJE D3 -NOVO ARMATURNA MREZICA 160g
ZAKLJUCNI SLOJ 2.0 mm

Detalj 4: Detajl okna in police
7. SANACIJA BETONOV

Ce so betonski elementi objekta poskodovani zaradi karbonatizacije oziroma korozije armature je pri
vgradnji toplotne izolacije ali pred obnovitvenim barvanjem, je vsekakor potrebna sanacija poSkodovanih
betonov.

Predlog sanacije betonov po tehnologiji JUB :

Pred nanosom sanacijske malte, podlago ustrezno pripravimo. Slabo oprijete dela betona odstranimo z
odbijanjem z lahkimi pnevmatskimi kladivi. Potrebno je odstraniti vse snovi, ki bi lahko vplivale na
kvaliteten oprijem nadgrajenih slojev, vse poSkodovane, kontaminirane in slabo sprijete dele betona, do
zdrave in Ciste hrapave podlage.

Visokotlacno pranje fasadnih povrsin priporo¢amo Sele po mehanskem odstranjevanju poskodovanega
betona.

Na mestih vidno korodirane armature in poskodovanega betona, je potrebno odstraniti beton ob
armaturnih palicah. V primerih, ko ne gre za nosilni-konstrukcijski element oziroma armaturna palica ni
poskodovana - korodirana vec kot 1/3 svojega prereza, ni potrebno odbijanje betona tudi za poskodovanimi
armaturnimi palicami. Sanacijo izvedemo v skladu s prikazom na detajlu 5.
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Armatura
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JUBOSAN C110 Antikor vezna malta
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Na mestu odstranjenega betona
JUBOSAN C120 - Groba reprofilirana malta
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Detalj 5: Sanacija korodirane armature do 1/3 prereza

Il. FAZA

Ill. FAZA

V kolikor je armaturna palica korodirana po celotnem prerezu ali ve¢ kot 2/3 njenega prereza, izvedemo
sanacijo v skladu s prikazom na detajlu 6. Opisan sistem sanacije betonov je primeren za nenosilne
elemente !! Pri nosilnih elementih, je potrebna tudi izjava statika !!
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Detalj 6: Sanacija korodirane armature na ve¢ okt 2/3 prereza

OBSTOJECE STANJE ¢

min. 2cm

JUBOSAN C110 Antikor vezna malta

Na mestu odstranjenega betona
JUBOSAN C120 - Groba reprofilirana malta
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Il. FAZA

Il FAZA

Pred nanosom ANTIKOR VEZNE MALTE - JUBOSAN C 110 moramo iz armature v celoti odistiti vso rjo,

mascobe in prah tako da doseZe €istost stopnje Sa 2. Ciste betonske povrsine je treba namociti z vodo tako,
da je beton kapilarno ne vpija vec. Beton mora vodo v celoti vsrkati, na povrsini pa ne sme biti vidne vodne
membrane ali vodnih kapljic saj bi to onemogocalo sprijetje med ANTIKOR VEZNO MALTO - JUBOSAN C 110

in podlago.

Malto nanasamo s trSim c¢opi¢em, v debelini 1mm v dvakratnem nanosu (ll. FAZA ). Prvi nanos nanasamo

samo na armaturno jeklo, po 4-5 urah, ko je prvi sloj Ze nekoliko utrdil pa nanesemo enakomerno Se drugi
sloj v enaki debelini, ¢ez armaturo in ¢ez betonsko podlago.
Za reprofiliranje in krpanje poskodb betonskih elementov uporabimo Grobo reprofilirno malto — JUBOSAN

€120 (Ill. FAZA).
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Dober oprijem med podlago in reprofilirno malto zagotovimo s primerno hrapavostjo podlage, ki naj bo v
povprecju ¢im vecja. Hrapavost, ki je manjSa od 1mm ni ustrezna.

Ciste povrsine je treba prepoijiti z vodo tako, da je podlaga kapilarno ne vpija ve¢ — to je do motne vlaznosti.
Podlaga mora vodo v celoti vsrkati, na povrsini pa ne sme biti vidne vodne membrane ali vodnih kapljic saj
bi to onemogocalo sprijetje med GROBO REPROFILIRNO MALTO in podlago.

Tako pripravljena podlaga je primerna za lepljenje kontaktne fasade.

V kolikor se preko sanirane betonske povrsine ne izvede preplastitev s kontaktno fasado, lahko v zadnjem
sloju nanesemo JUBOSAN C130 BETONSKI FASADNI KIT.

Dober oprijem med podlago in maltno zmesjo zagotovimo s primerno hrapavostjo podlage, ki naj bo v
povprecju ¢im vecja. Hrapavost, ki je manj$a od 0,5 mm ni primerna.

Podlago pred nanosom BETONSKEGA FASADNEGA KITA - JUBOSAN C130 namoc¢imo z vodo tako, da je
beton kapilarno ne vpija vec. Beton mora vodo v celoti vsrkati, na povrsini pa ne sme biti vidne vodne
membrane ali vodnih kapljic saj bi to onemogocalo sprijetje med BETONSKIM FASADNIM KITOM in podlago.
Malto nanasamo z zidarsko Zlico ali gladilko v enem sloju. Konéno obdelavo opravimo z gladilko iz penaste
gume ali kosem ekstrudiranega polistirena tako, da povrsino gladimo brez dodajanja vode. Odpornost sveze
obdelanih ploskev pred poskodbami zaradi padavinske vode (spiranje nanosa) je v normalnih pogojih (T =
+20 9C, rel. vl. zraka = 65 %) doseZena najkasneje v 24 urah. Pri mo¢nem soncu ali vetru moramo malto
SCititi pred izsusevanjem.

Pripravljeno podlago z JUBOSAN C130 impregniramo z ustreznim osnovnim premazomom in prebarvamo z
barvo za beton kot npr. TAKRIL, ELAKRIL oz. preplastimo z dekorativnim ometom ali KULIRPLAST-om.

Pri izbiri sanacijskih materialov za betonske povrsine, je za konstrukcijske elemente, obvezno uporabiti
kvaliteto sanirnega sistema, razreda R3 ali boljse !! Standard SIST 1503-3 deli izdelke za sanacijo oziroma
zascito betonskih konstrukcij v primerne razrede za strukturna in ne strukturna popravila, kamor spadajo
tudi izdelki ki jih zajema JUBOSAN C sistem. Izdelki tega sistema so uvrsceni v razred R2 — kar pomeni, da jih
lahko uporabljamo za ne strukturna popravila, ki po nanosu na betonsko povrsino le tej povrnejo prvotno
geometrijsko obliko ali estetski videz strukture.

8. OBDELAVA COKLA OZIROMA PODZIDKA FASADE

Na delu objekta, kjer imamo stik s terenom, predlagamo izvedbo podzidka fasade katerega poglobimo v
teren (detajl 7).

Ker je objekt po obodu asfaltiran oziroma so poloZene betonske pohodne plosce, predlagamo izvedbo cokla
z t.i. elasti¢nim stikom po detajlu 8.

Podstavek fasade s toplotno izolacijo (npr. XPS ali EUROTHERM STRONG SO GRAPHITE, 15 cm) je nad
koncnim tlakom fasade do viSine 80 cm, e so ob stavbi predvidena parkiriS¢a za motorna vozila do
razdalje 3 m od fasade (zahteva Tehni¢ne smernice poZarne varnosti v stavbah TSG-1-001: 2019, tocka
24.1.1, (4))!
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Detalj 7: Stik s terenom in poglobljena sanacija podzidka
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Detalj 8: Sanacija podzidka pri stiku s trdo podlago
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9. NOVO STAVBNO POHISTVO
Detajli vgradnje oken so prikazani v odseku izolacije fasad in tehniénih prikazih!
Izvajalec pred izdelavo izdela delavniske nacrte, ki jih mora potrditi ZVKDS.

Nova lesena okna in steklene stene

Predvidena je montaza novih lesenih oken. Vgrajeni izdelki morajo imeti naslednje tehni¢ne karakteristike:
- Okvir in krilo: Sirinsko lepljen les smreke/jelke, dolzinsko nespojen; debeline 78 mm, obvezna temeljna
zascita z biocidnim impregnacijskim sredstvom (za razred nevarnosti 3); povrsinska finalna DSL debelo
slojna lazura na vodni osnovi odporna proti UV ter drugimi vremenskimi vplivi; Uf = ca. 1.3 W/mZK.

-Barva: V obstoje¢em tonu, ki ga potrdi ZVKDS

- Tesnila: dvojno tesnjenje.

- Odkapne letve: medenina / ALU (potrdi ZVKDS v ¢asu gradnje)

- Steklo: troslojno 4/14/4/14/4; 2x nizkoemisijski nanos; plin argon; Ug = 0,6 W/m’K; Rw = 32 dB; Izjeme:
stekla v oknih brez ali z nizkimi parapeti (varnostno VSG steklo na notranji in zunanji strani Ug=0,9 W/m2K);
- Okovje: Roto NT v srebrni barvi; odpiranje po shemi;

- Pololiva: RF / medenina (izbere investitor v ¢asu gradnje)

- Vrsta montaze: vijacenje in RAL montaza illbruck TwinAktiv i3 (paropropustna membrana TP600, PU
montazna pena FM 230, parozaporna membrana ME 500)

- Odziv okna na ogenj: ni zahteve.

- Protivlomnost: I. stopnja varovanja

- na notranji strani se vgradijo lesene police Sirine 20 cm in debeline 2 cm v enaki barvi in obdelavi, kot
okenski okvirji

- zunanje police naravni kamen, poliran/rezan, $ir. cca 30 cm, deb. 3 cm, utorjene v vertikale stranice
okenske Spalete 3 x 3 cm, 4 cm previsni rob police, utorjenim odkapnim zobom 4/3 mm, z zgornjim
odkapnim utorom na zgornjih stranskih povrsinah okenskih polic, ki Se dodatno preprecuje iztek vode po
steni, oziroma fasadi. lzdelava tesnjenja police z atestiranim akrilnimi tesnilnim materialom, pre¢ni naklon
3%. Polica pritrjena z ustreznim lepilom na toplotno izolacijo police - 3,00 cm.

Priprava Spalet pred vgradnjo novih oken in steklenih sten

Pred vgradnjo oken je potrebno urediti naslednja dela:

- montazno malto obstojecega okna odstranimo v celoti,

- odstranimo notranji in zunanji omet v $paleti (kolikor je to potrebno za kvalitetno RAL montaZzo),

- po koncanih odstranitvah obdelovalno povrsino posesamo z industrijskim sesalcem,

- v $palete nanesemo akrilni premaz za boljsi oprijem renovirne malte in lepila

- hrapave in porozne $palete izravnamo z 3 cm XPS toplotno izolacijo ali z lepilno malto za lepljenje toplotne
izolacije ali podobnim drugim lepilom v debelini 3-5 mm.

Sanacija notranjih Spalet po vgradnji novih oken in steklenih sten

Po vgradnji oken je potrebno notranje Spalete obdelati gradbeno po naslednjem postopku:

- v vecje odprtine nanesemo JUB renovirno malto do ravnine obstojecega ometa,

- po osusitvi ometa Spalete 2x kitamo z mavcénim kitom (v kriticna mesta se vstavi stekleno mrezico) in 2x
brusimo

- stene z vgrajenimi okni 2x pleskamo s poldisperzijsko barvo.

Detajl vgradnje oken oz. obdelave Spalet je obdelan na listu D2, D3 in D6 v tehnicnih prikazih.
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OBSTOJECI OPECNI ZID
OBSTOJECA TOPLOTNA IZOLACIJA|

OBSTOJECI MINERALNI OMET

cetB00

OPECNA STRESNA KRITINA (npr. BOBROVEC)

LETVE STRESNE KONSTRUKCIJE dim. 4/5 cm

(razmak prilagoditi tipu kritine)

LETVE VZDOLZNO NA SPIROVCE dim. 8/5 cm (zraéni sloj)
PAROPROPUSTNA FOLIJA (sekundarna kritina)

PLOSCE TERMOTOP 12 cm

1IZOLACIJA MED SPIROVCI (MINERALNA VOLNA) 16 cm
PARNA OVIRA

ZAKLJUCNE STROPNE OBLOGE

| EAYAYAN AN

Ylﬂ

797

GALERIJA

4&

AR

LEPILNA MALTA
MINERALNA VOLNA
LEPILNA MALTA
ARMATURNA MREZICA 160g
ZAKLJUCNI SLOJ 2.0 mm

1000

PREREZI

LEGENDA MATERIALOV :

m OBODNI ZIDOVI

7774 NOVATOPLOTNA
877272 1Z0LACIJA FASADE

m NOVE BETONSKE PLOSCGE
na mestu izkopov

= NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

1:100

RRT KoDa d.o.0.

”

Strnadova ulica 8
1 u’ nw 2380 Slovenj Gradec
RAZVOJ RAZISKAVE TEKNOLOGIIA

(OBJEKT ENERGETSKA SANACIJA
ARBORETUM VOLCJ POTOK TRGOVINA
LOKACIJA __ VOLCJIPOTOK33, 1235 - RADOMLJE

INAROCNIK ARBORETUM VOLCJA POTOK, VOLCJIPOTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

INVESTITOR  ARBORETUM VOLCJA POTOK, VOLCJIPOTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

[VRSTA PROJ.
DOKUM. PZI

VRSTA N
NACRTA NACRT ARHITEKTURE
IME IDST. |DATUM

[Prostira | mag. Damjan Korosec udis [s-1980

[OROSEiANT Andrej Kotnik,u.d.i.a. [A-0207

fSobECAvCT

TRRCRTR KTNK 0222

RISBA Tuerio
PREREZI C-C 1:100
-NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

STPROJEKTA DATUM LisT

5a

! 2023013 marec, 2024




PREREZI

A2 |
|
I
I
PODSTRESJE
+310
|
]
A I
OBSTOJECI OPECNI ZID |
OBSTOJECI MINERALNI OMET
LEPILNA MALTA |
MINERALNA VOLNA @ 5
LEPILNA MALTA | ¥
ARMATURNA MREZICA 160g
ZAKLJUCNI SLOJ 2.0 mm PRODAJALNA
? | 000

PREREZ A-A

—

EGENDA MATERIALQV :

OPECNA STRESNA KRITINA (npr. BOBROVEC)
| LETVE STRESNE KONSTRUKCIJE dim. 4/5 cm

§

(razmak prilagoditi tipu kritine) OBODNI ZIDOVI
| LETVE VZDOLZNO NA SPIROVCE dim. 8/5 cm (zraéni sloj)
PAROPROPUSTNA FOLIJA (sekundarna kritina) NOVA TOPLOTNA
| PLOSCE TERMOTOP 12 cm V.74 1ZOLACIJA FASADE
A n |ZOLACIJA MED SPIROVCI (MINERALNA VOLNA) 16 cm L.
] [ ] PARNA OVIRA NOVE BETONSKE PLOSCE

i

y ZAKLJUCNE STROPNE OBLOGE na mestu izkopov

| Jue - NOVO (ENERGETSKA SANACIIA)

RRT KoDa d.o.0.

| i Strnadova ulica 8
2 o 1 m,_m”” 2380 Slovenj Gradec

RAZVOJ RAZISKAVE TEHNOLOGIJA

§ : 1:100

\ AM i \ OBJEKT ENERGETSKA SANACIJA
| ARBORETUM VOLCJI POTOK TRGOVINA

LOKACIJA VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE
D 4 D 5 PREREZ B-B NAROCNIK  ARBORETUM VOLCJI POTOK, VOLCJIPOTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

INVESTITOR  ARBORETUM VOLCJI POTOK, VOLCJIPOTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

VRSTA PROJ.
DOKUM. PZI

VRSTA .
NACRTA NACRT ARHITEKTURE
IME ID.ST._[DATUM

SRD&%X%SNWODJA mag. Damjan KoroSec udis |S-1980

RO Andrej Kotnik,u.d.i.a. [A-0207

SODELAVCI

TNACRTA KTNK-02-24

RISBA MERILO
PREREZI A-A, B-B 1:100
- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

STPROJEKTA DATUM

i 2023013 marec, 2024

LIsT

6a




OBNOVITEV STREHE- OPOMBE

_ZRACNI SLOJ
_TOPL. IZOLACIJA . *Pri izvedbi Energetske sanacije obvezno upostevati
—_— ODSTRANIMO LESEN OPAZ KULTURNOVARSTVENE POGOJE

FASADA -TOPLOTNA IZOLACIJA -Zavod za varstvo kulturne dediscine Slovenije- ZVKDS

NOVI LESEN OPAZ

*(Glede poteka del obvescat -Zavod za varstvo kulturne
dediscine Slovenije- ZVKDS).

pa A

; /D4
MENJAVA STAVBNEGA

4
4

OBNOVITEV STREHE- POHISTVA -
e OIS BN e, FASADAZ
OKNA + VRATA “TOPL. IZOLACIJA OKENSKE MREZE [ TOPLOTNA IZOLACIJA
- SE PO POTREBI
FASADA - OBNOVIJO OZ.
TOPLOTNA IZOLACIJA REKONSTRUIRAJO
FASADA-ZV
= NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)
i 1:100

RRT KoDa d.o.o.

. Strnadova ulica 8
"’ _nm 2380 Slovenj Gradec
RAZVO) AAZISKAVE TEMNOLOGIIA

OBJEKT ENERGETSKA SANACIJA
ARBORETUM VOLCJ POTOK TRGOVINA
LOKACWA __ VOLCJIPOTOK3, 1235 - RADOMLJE

NAROCNIK~ ARBORETUM VOLCJl POTOK, VOLCJI POTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

INVESTITOR  ARBORETUM VOLCJA POTOK, VOLCJIPOTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

VRSTA PROU.
pokum._ |PZI
VRSTA
NACRTA  |NACRT ARHITEKTURE

IME 03T JDATUM
[ORR R VO Trnag, Damjan Korosec udis_[5-1980

RS HN Andrej Kotnik,u di.a. 0207

[SoDECAVCH

+

\_/ D 5: T [KTNK-02-24

RISBA |uerio
7 STEKLENA DRSNA FASADA 1:100
ODSTRANIMO LESEN OPAZ [MENJAVA STAVBNEGA FASADA_ V —NOVO ENERGETSKA SANACITR)

FASADA -TOPLOTNA IZOLACIJA  |POHISTVA - VRATA V STEKLENI STENI
NOVILESEN OPAZ |OKNA + VRATA Glej.-D1

STPROJEKTA DATUM LisT

! 2023013 marec, 2024

7a|_I




ODSTRANIMO LESEN OPAZ
FASADA -TOPLOTNA IZOLACIJA

NOVI LESEN OPAZ

AN

+310

il -

05

ol

FASADA -
TOPLOTNA IZOLACIJA

POHISTVA -
OKNA + VRATA

OBNOVITEV STREHE-

_ZRACGNI SLOJ
“TOPL. IZOLACIJA

MENJAVA STAVBNEGA FASADA_J

O
T T I T IO T T I T T
D2V )02 I
V3
MENJAVA STAVBNEGA
FASADA - POHISTVA -
TOPLOTNA IZOLACIJA OKNA + VRATA

OKENSKE MREZE
SE PO POTREBI
OBNOVIJO OZ.
REKONSTRUIRAJO

FASADA- S

OPOMBE

*Pri izvedbi Energetske sanacije obvezno upoStevati
KULTURNOVARSTVENE POGOJE
-Zavod za varstvo kulturne dediscine Slovenije- ZVKDS

*(Glede poteka del obvescéat -Zavod za varstvo kulturne
dedis¢ine Slovenije- ZVKDS).

FASADA- J,S

= NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

1:100

RRT KoDa d.o.o0.
Strnadova ulica 8
L/

1 h m" n”” 2380 Slovenj Gradec
RAZVO) RAZISKAVE TEHNOLOGIJA

7

OBJEKT ENERGETSKA SANACIJA
ARBORETUM VOLCJI POTOK TRGOVINA
LOKACIJA _ VOLCJIPOTOK 3, 1235 - RADOMLJE

NAROCNKK  ARBORETUM VOLCJI POTOK, VOLCJI POTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

INVESTITOR ARBORETUM VOLCJI POTOK, VOLCJIPOTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

VRSTA PROJ.
DOKUM. PZI

xigg&%\ NACRT ARHITEKTURE

IME IDST. |DATUM
mag. Damjan KoroSec udis |S-1980
Andrej Kotnik,u.d.i.a. [A-0207

KTNK-02-24
RISBA MERILO
FASADA 1:100
- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

STPROJEKTA DATUM

i 2023013 marec, 2024

LisT

8a|

M|




D1

SIDRANJE FASADNIH PLOSC 1Z M.V.

*7_/7f77

obstojeci opecni zid

obstojeci mineralni
omet

- Z

D1 - OBSTOJECE STANJE

-JuBl

N7/

min. 5

D1 -NOVO

obstojeci opecni zid

poglobljeno sidro
Leskovec PPV

nova fasada

ZOL MINERALNA VOLNA

D6

OBDELAVA OKENSKIH AB STEBROV

\

R NN\

OBSTOJECI AB STEBER
OBSTOJECI MINERALNI OMET

OBSTOJECI MINERALNI OMET
SE ODBIJE, DA SE LAHKO
1ZVEDE DOIZOLIRANJE V
DEBELINI MIN. 3cm

D6 - OBSTOJECE STANJE

L OBSTOJECI OPECNI ZID
OBSTOJECI MINERALNI OMET

OBSTOJECI MINERALNI OMET
SE ODBIJE, DA SE LAHKO
1IZVEDE DOIZOLIRANJE V
DEBELINI MIN. 3cm

D2 - OBSTOJECE STANJE

DONONNNNNNNY

RAL-MONTAZA

[———— SPALETNI PROFIL

o \ KAMINTA OKENSKA POLICA
XPS

OBSTOJECI MINERALNI OMET SE

ODBIJE, DA SE LAHKO IZVEDE
DOIZOLIRANJE V DEBELINI MIN. 3 cm

OBSTOJECI AB STEBER
LEPILNA MALTA

XPS 5cm

LEPILNA MALTA
ARMATURNA MREZICA 160g
UNIGRUND

ZAKLJUCI SLOJ 2.0 mm

D6 - NOVO
izolacija AB stebra

LEGENDA MATERIALOQV :

m OBSTOJECE
m NOVO

- toplotna izolacija, ...
DETAJL D1, D2, D6
- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

1:10

D2

OBDELAVA OKENSKIH ODPRTIN - SPALET

RAL-MONTAZA

I ———— SPALETNI PROFIL

) \ KAMINTA OKENSKA POLICA
XPS

OBSTOJECI MINERALNI OMET SE
ODBIJE, DA SE LAHKO IZVEDE
DOIZOLIRANJE V DEBELINI MIN. 3cm

OBSTOJECI OPECNI ZID
LEPILNA MALTA
MINERALNA VOLNA 15 cm
LEPILNA MALTA
ARMATURNA MREZICA 160g
UNIGRUND

ZAKLJUCI SLOJ 2.0 mm

D2 - NOVO
varianta brez izvedbe zunanijih rolet

RRT KoDa d.o.o.

1 Strnadova ulica 8
I . ” 2380 Slovenj Gradec

RAZVOJ RAZISKAVE TEHNOLOGIJA

OBJEKT ENERGETSKA SANACIJA

ARBORETUM VOLCJI POTOK PRISTAVA
LOKACIJA  VOLCJIPOTOK 3, 1235 - RADOMLJE
NAROCNIK ~ ARBORETUM VOLCJI POTOK, VOLCJIPOTOK,

VOLCJIPOTOK 3, 1235 - RADOMLJE

INVESTITOR ARBORETUM VOLCJI POTOK, VOLCJIPOTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

VRSTA PROJ.
DOKUM. PZl
VRSTA .
NAGRTA NACRT ARHITEKTURE
[me [inst. Joatum |
ODSVORNIVODIA Tmag. Damjan Korosec udis |s-1980
BRGSO Andrej Kotnik,u.d.i.a. A-0207
SODELAVCI
[STVRCRTA KTNK-02-24
RISBA MERILO
detaj DT, D2 0
— NOVO (ENFRGETSKA SANACIJA)
ST.PROJEKTA DATUM LIST
2023013 marec, 2024 D1,D2,D6

L




D3

DETAJL OKENSKE POLICE

OBDELAVA OKENSKIH ODPRTIN - SPALET  OBSTOJECI OPECNI ZID

OBSTOJECI MINERALNI OMET

OBSTOJECI MINERALNI OMET
LEPILNA MALTA
MINERALNA VOLNA

SIS L LEPILNA MALTA
| ARMATURNA MREZICA 160g
ZAKLJUCNI SLOJ 2.0 mm

NOTRANJA
POLICA

OBSTOJECI OPECNI ZID
OBSTOJECI MINERALNI OMET

D3 - OBSTOJECE STANJE

RAL-MONTAZA

CE NA DELIH OBSTAJA EPS
TOPLOTNA IZOLACIJA JO
ODSTRANIMO V VISINI 40 cm in 30 cm
levo in desno od okna in jo nadomestimo
s PROTIPOZARNO BARIERO -
MINERALNO VOLNO

PVC ODKAPNI
PROFIL Z MREZICO

PVC BOCNI SPALETNI PROFIL
MREZICO

KAMNITA POLICA deb. cca 3cm

NOTRANJA
LESENA
POLICA

..........

LEPILNA MALTA
MINERALNA VOLNA

OBSTOJECI OPECNI ZID
%% OBSTOJECI MINERALNI OMET

LEPILNA MALTA
D3 -NOVO ARMATURNA MREZICA 160g
ZAKLJUCNI SLOJ 2.0 mm

LEGENDA MATERIALOV :

OBSTOJECE
NOVO

toplotna izolacija, ...

DETAJL D3

- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

1:10

1 3 rrr-KoDn

RAZVOJ RAZISKAVE TEHNOLOGIJA

RRT KoDa d.o.o.

Strnadova ulica 8
2380 Slovenj Gradec

VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

OBJEKT ENERGETSKA SANACIJA

ARBORETUM VOLCJI POTOK PRISTAVA
LOKACIJA ~ VOLCJIPOTOK 3, 1235 - RADOMLJE
NAROCNIK  ARBORETUM VOLCJI POTOK, VOLCJIPOTOK,

INVESTITOR ARBORETUM VOLCJI POTOK, VOLCJIPOTOK,

VRSTA PROJ.

PROJEKTA

DOKUM. P/l
VRSTA Y
NACRTA NACRT ARHITEKTURE
IME ID.ST. |DATUM
SR LANIVODJA mag. Damjan KoroSec udis |S-1980

ODGOVORNI
PROJEKTANT

Andrej Kotnik,u.d.i.a.

A-0207

SODELAVCI

ST. NACRTA

KTNK-02-24

RISBA

MERILO

detajl D3 — okno s polico

1:10

- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

ST.PROJEKTA

2023013

DATUM
marec, 2024

LIST D 3

L




D4

OBDELAVA COKLA OZ. PODZIDKA FASADE - VARIANTA 1
IZOLACIJA STROPA NEOGREVANE KLETI

v B “y ] -
/ OBSTOJECI OPECNI ZID OBSTOJECI OPECNI ZID
OBSTOJECI MINERALNI OBSTOJECI MINERALNI OMET
PRITLICJE OMET PRITLICJE k/IE\'j”—NA MALTA
| OBSTOJECI . OBSTOJEGI LEPILNA MALTA
TLAK TLAK .
ARMATURNA MREZICA 1609 LEGENDA MATERIALOV :
| | ZAKLJUCNI SLOJ 2.0 mm OO
“’ | 3?:?:1% OBSTOJECE
XXX X X >
RRIXRIRIRRK Novo
;::::::::::::::::::::’:000000000 PVC ODKAPNI PROFIL Z MREZICO m - toplotna izolacija, ...
90959:969:9:9:9:9:9:9%%%
| CLET | PVC VOGALNI PROFIL Z MREZICO DETAJL D4
| | - NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)
| 1:10
|
| OBSTOJECI OPECNI ZID
OBSTOJECI MINERALNI OMET
LEPILNA MALTA
XPS
LEPILNA MALTA
ARMATURNA MREZICA 160g
ZAKLJUCNI SLOJ OMETA max.1,5 mm
(ZAKLJUCNI GROBI OMET)
, / 2 h Shnaacwa una 8
1‘ s ” 2380 Slovenj Gradec
OBSTOJECI OPECN' ZlD RAZVOJ RAZISKAVE TEHNOLOGIJA
LEPILNA MALTA OBJEKT ENERGETSKA SANACIJA
XPS ARBORETUM VOLCJI POTOK PRISTAVA
OKACIJA VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE
LEPILNA MALTA . ’E‘AROCIMK ARBORETUM VOLCJlI POTOK, VOLCJIPOTOK,
ARMATURNA MREZICA 160g NVESTITOR. ARBORETUM VOLC.I POTOK, VOLGHPOTOK
HIDROZOL SUPERFLEX 2K VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE ’
GUMBASTA FOLIJA R % p7|
\l\ﬁg;#A NACRT ARHITEKTURE
|IME |ID.ST. |DATUM |
ODBQUORNIVODIA | mag, Damjan Korodec udis |s-1980
EROIKTANT Andrej Kotnik,u.d.i.a. A0207
// [ST.NACRTA KTN K-02-24
T A — = - - RISBA MERILO
detajl D4 — fasada, vkopani del 110
D4 _ OBSTOJECE STANJE D4 _ NOVO -NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)
ST.PROJEKTA DATUM LIST
2023013 e, 2024 " D4

L M|




DS

OBDELAVA COKLA OZ. PODZIDKA FASADE - VARIANTA 2
IZOLACIJA STROPA NEOGREVANE KLETI

- 77 ITrr —— —— — — ) ) - T *7
OBSTOJECI OPECNI ZID
OBSTOJECI MINERALNI

OMET PRITLICJE
OBSTOJECI

OBSTOJECI OPECNI ZID
LEPILNA MALTA

M.V.

LEPILNA MALTA
ARMATURNA MREZICA 160g

ZAKLJUCNI SLOJ 2.0 mm

PRITLICJE

OBSTOJECI
TLAK

LEGENDA MATERIALOV :
N0 %
::?:9:1% OBSTOJECE
PVC ODKAPNI PROFIL Z MREZICO ETd NOVO, i,
PVC VOGALNI PROFIL Z MREZICO

DETAJL D5

- NOVO (ENERGETSKA SANACIIA)

1:10

a0e0000e800005000
Hestotatetutebotstatatstotaty

RIS

R K2
CRRRRRRRRKKS

| KLET B3

OBSTOJECI OPECNI ZID

OBSTOJECI MINERALNI OMET
LEPILNA MALTA

XPS

LEPILNA MALTA

ARMATURNA MREZICA 160g
ZAKLJUCNI SLOJ OMETA max.1,5 mm
(ZAKLJUCNI GROBI OMET)

KOS EUROTHERM STRONG S0

GRAPHITE
/ | .0.0.
/ | h I;:I\::on\?adu?iczs
- 2380 Slovenj Grad
PVC VOGALNI PROFIL Z MREZICO 1 | IIIIT-III // [
TRAJNO ELASTICNI KIT JUBOFLEX —
. ARBORETUM VOLCJI POTOK PRISTAVA
ZAPRTOCELIGNI OKROGLI PENASTI PROFIL LOKACIA__ VOLGJIPOTOKS, 1235 - RADOVLIE
NAROCNIK ARBORETUM VOLCJI POTOK, VOLCJIPOTOK,
H VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE
HlDROlZOLAClJA (premaz + trakOVI) - PRE‘,KO INVESTITOR ARBORETUM VOLCJI POTOK, VOLCJIPOTOK,
ASFALTA IN VERTIKALNO NA OBSTOJEGO _ VolclPoTos - RO
KONSTRUKCIJO pokum.  |PZI

VRSTA .
NA(§3RTA NACRT ARHITEKTURE

[ive [i0.s7. Joatum |

ODOQUORNIVODIA [ mag, Damjan Korodec udis |s-1980

PROJEKTA
/ / I?RDg‘?EYgﬁuIT Andrej Kotnik,u.d.i.a. A-0207
/ SODELAVCI
- L - - A _—— — — = — ST.NACRTA KTNK-02-24

RISBA MERILO

v _ detajl D5 — fasada stik s terenom 110
D5 - OBSTOJECE STANJE D5 - NOVO — NOVO (ENFRGETSKA SANACIJA)
ST PROJEKTA DATUM LIST
2023013 marec, 2024 : D 5

L




JUBIZOL PVC
SPALETNI PROFIL
Z MREZICO

V OBMOCJU NAPUSCA

VZDOLZNO PO

SPIROVCU LETVE 10/10 cm

/

[
\

OPECNA STRESNA KRITINA (npr. BOBROVEC)

LETVE STRESNE KONSTRUKCIJE dim. 4/5cm

(razmak prilagoditi tipu kritine)

LETVE VZDOLZNO NA SPIROVCE dim. 8/5cm (zraéni sloj)
PAROPROPUSTNA FOLIJA (sekundarna kritina)

PLOSCE TERMOTOP 12 cm

|IZOLACIJA MED SPIROVCI (MINERALNA VOLNA) 16 cm
PARNA OVIRA

ZAKLJUCNE STROPNE OBLOGE

~__ i d
DETAJL KAPI PRILAGODITI
DETAJLU PROIZVAJALCA
[ZBRANEGA TIPA KRITINE
I;,,
KAMNITA POLICA deb. cca 3¢m

OBSTOJECI OPECNI ZID

OBSTOJECI MINERALNI OMET
LEPILNA MALTA

TRAK

RAL-MONTAZA

D3

DETAJL OKENSKE POLICE,

SPALET

SAMOLEPILNI BUTILNI TESNILNI

NOTRANJA
. POLICA

M.V.
LEPILNA MALTA

ARMATURNA MREZICA 160g
ZAKLJUCNI SLOJ 2.0 mm

KAMNITA POLICA deb. cca 3cm

N\

+3,10

RAL-MONTAZA

D3

DETAJL OKENSKE POLICE,

SPALET

\

POLIURETANSKA PENA ALI LEPLJENJE Z
NPR. TEKAFLEKS MS 40. POLICA SE

POLOZI NA 3MM PLUTOVINASTE

DISTANCNIKE, LEPI SE NA PASOVE
PRAVOKOTNO NA OKVIR OKNA V
RASTRU 15CM (VMES PA SO

PLUTOVINASTI DISTANCNIKI).

OBSTOJECI OPECNI ZID

OBSTOJECI MINERALNI OMET
LEPILNA MALTA

XPS

LEPILNA MALTA

ARMATURNA MREZICA 160g

ZAKLJUCNI SLOJ OMETA max.1,5 mm
(ZAKLJUCNI GROBI OMET)

TRAK

SAMOLEPILNI BUTILNI TESNILNI

NOTRANJA
;7 POLICA

OZ.

D4

OBDELAVA COKLA
PODZIDKA FASADE

0,00

OBSTOJECI OPECNI ZID
LEPILNA MALTA

XPS

LEPILNA MALTA

ARMATURNA MREZICA 160g
HIDROZOL SUPERFLEX 2K
GUMBASTA FOLIJA

3. TRGOVIN
P1-1

A

FASADNI PAS

- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)
M 1:20

2023013 marec, 2024 P /‘




OPECNA STRESNA KRITINA (npr. BOBROVEC)

LETVE STRESNE KONSTRUKCIJE dim. 4/5¢cm

(razmak prilagoditi tipu kritine)

LETVE VZDOLZNO NA SPIROVCE dim. 8/5cm (zraéni sloj)
PAROPROPUSTNA FOLIJA (sekundarna kritina)

PLOSCE TERMOTOP 12 cm

|IZOLACIJA MED SPIROVCI (MINERALNA VOLNA) 16 cm
PARNA OVIRA

ZAKLJUCNE STROPNE OBLOGE

R JUBIZOL PVC
%@ SPALETNI PROFIL
O Z MREZICO

+4,10

V OBMOCJU NAPUSCA
VZDOLZNO PO
SPIROVCU LETVE 12/10 cm

DETAJL KAPI PRILAGODITI
DETAJLU PROIZVAJALCA
IZBRANEGA TIPA KRITINE

b

D3

DETAJL OKENSKE POLICE,
SPALET

SAMOLEPILNI BUTILNI TESNILNI

e [N i
NAPUSC - DESKE
+ PLOSCE
( \ TERMOTOP
)/
/
~__ _

RAL-MONTAZA

JUBIZOL PVC ODKAPNI
PROFIL Z MREZICO

XJUBIZOL PVC BOCNI SPALETNI
PROFIL MREZICO

KAMNITA POLICA deb. cca 3cm

POLIURETANSKA PENA ALI LEPLJENJE Z
NPR. TEKAFLEKS MS 40. POLICA SE

POLOZI NA 3MM PLUTOVINASTE

TRAK DISTANCNIKE, LEPI SE NA PASOVE
NOTRANJA PRAVOKOTNO NA OKVIR OKNA V
POLICA RASTRU 15CM (VMES PA SO

D4

OBDELAVA COKLA
OZ. PODZIDKA FASADE

PLUTOVINASTI DISTANCNIKI).

964
oo
900 OBSTOJECI OPECNI ZID
“““l OBSTOJECI MINERALNI OMET
“““l k/IE\IjILNA MALTA
“““l LEPILNA MALTA

(1] ARMATURNA MREZICA 160g

004 ZAKLJUCNI SLOJ 2.0 mm
O
X
(]
900
984 § i
“““I OBSTOJECI OPECNI ZID
900 OBSTOJECI MINERALNI OMET
(1] LEPILNA MALTA
(I XPS

et LEPILNA MALTA
96089 >
+ O OO PRITLICJE I ARMATURNA MREZICA 160g
— ) 0000, ZAKLJUCNI SLOJ OMETA max.1,5 mm
OBSTOJEC e ee (ZAKLJUCNI GROBI OMET)
TLAK OO0 )

11X

OBSTOJECI OPECNI ZID
JUBIZOL LEPILNA MALTA
XPS 15 cm

JUBIZOL LEPILNA MALTA

JUBIZOL ARMATURNA MREZICA 160g
HIDROZOL SUPERFLEX 2K

GUMBASTA FOLIJA

3. TRGOVINA
P2-1

FASADNI PAS

- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)
M 1:20

2023013 marec, 2024 P 2




OPOMBE :

(Zavod za varstvo kulturne dedi¥&ine slovenije —
ZVKDS izvaja nadzor in potrjuje vse detajle in
vzorce pred vgradnjo v objekt)

Arboretum-Trgovina-3

STAVBNO POHISTVO
PZI-SHEME IN OPISI OKEN IN VRAT

L—leva D—desna
OPOMBE :
Preveriti levo in desno odpiranje in 8irino podboja LIST &T. 00

na mestu!




LIST ST. 01

OPOMBE

(Zavod za varstvo kulturne dedig€ine slovenije —
ZVKDS izvaja nadzor in potrjuje vse detaje in
vzorce pred vgradnjo v objekt)

Arboretum-Trgovina-3
STAVBNO POHISTVO

LESENA OKNA+VRATA

L—leva D—desna

OPOMBE :
Preveriti levo in desno odpiranje in Sirino podboja
na mestu!




SHEME IN OPIS

OKEN

LIST ST. 03

OZNAKA

SHEMA

OZNAKA

SHEMA

(0K}

2.12

+4——1.05—4

OPIS

VRSTA OKNA:

OPOMBA:

OPIS

VRSTA OKNA:

212

-

3.38

-

OPOMBE:

SKUPAJ
2

ENODELNO, FIKSNO OKNO

- Oznaka: 03

—  Zid.mera: 105/212 cm

- Leseno energetsko var&no

— okno, fiksno, izdelano iz
kvalitetnega lesa, toplotna prehodnost
okna Uw 0,9 W/m2k, zastekljeno z
izolacijskim, troslojnim steklom ( Ug
0,6 W/m2k ). Notranji okvir okna je v
naravni barvi lesa — zad¢itni premaz,
zunaniji okvir okna je v RAL po izbiri
ZVKDS. Vgradnja okna po RAL
smernicah. Zunanja okenska polica
naravnega kamna

deb. cca 3 cm.

Izbor in barvo —potrdi —ZVKDS.
Odpiranja preveriti pri izmerah
STEKLO—VARNOSTNO

podkonstrukcija po delavniskih nad&rtih
SKUPAJ

STIRIDELNO, FIKSNO OKNO

- Oznaka: 04

—  Zid.mera: 338/212cm

Leseno energetsko var&na, zasteklitev,
izdelana iz kvalitetnega lesa, toplotna
prehodnost Uw 0,9 W/m2k,
zastekljeno z izolacijskim, troslojnim
steklom ( Ug 0,6 W/m2k ). Notranji
okvir okna je v naravni barvi lesa —
zas&itni premaz, zunanji okvir okna je
v RAL po izbiri ZVKDS. Vgradnja okna
po RAL smernicah. Zunanja okenska
polica naravnega kamna deb. cca 3
cm.

lzvedba in montaZa po detajlu in
shemah za okna in vrata.

Odpiranja preveriti pri izmerah
Izbor in barvo —potrdi —ZVKDS.
podkonstrukcija po delavniskih nacrtih

VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!




SHEME IN OPISI OKEN LIST 3T. 04a
OZNAKA SKUPAUJ
SHEMA OPIS
VRSTA OKNA:
OPOMBA:
OZNAKA SKUPAJ
SHEMA OPIS
VRSTA OKNA: TIRIDELNO, FIKSNO OKNO
- Oznaka: O4a
—  Zid.mera: 240/212cm
T Leseno energetsko var&na, zasteklitev,
izdelana iz kvalitetnega lesa, toplotna
prehodnost Uw 0,9 W/m2k,
zastekljeno z izolacijskim, troslojnim
& steklom ( Ug 0,6 W/m2k ). Notranji
N okvir okna je v naravni barvi lesa —
zas&itni premaz, zunanji okvir okna je
v RAL po izbiri ZVKDS. Vgradnja okna
po RAL smernicah. Zunanja okenska
polica naravnega kamna deb. cca 3
g cm.
4 240 4 lzvedba in montaZa po detajlu in
shemah za okna in vrata.
Odpiranja preveriti pri izmerah
OPOMBE: Izbor in barvo —potrdi —ZVKDS.

podkonstrukcija po delavniskih nacrtih

VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!




SHEME IN OPISI OKEN LIST &T. 04

ozNakA 05

SHEMA

SKUPAJ
1
OPIS

VRSTA OKNA: STIRIDELNO, FIKSNO OKNO

Izvedba in montaZa po detajlu in - Oznaka: 05
shemah za okna in vrata. — Zid.mera: 360/234cm

hs Leseno energetsko var&na, zasteklitev,
izdelana iz kvalitetnega lesa, toplotna
prehodnost Uw 0,9 W/m2k,
zastekljeno z izolacijskim, troslojnim
steklom ( Ug 0,6 W/m2k ). Notranji
okvir okna je v naravni barvi lesa —
zasc&itni premaz, zunanji okvir okna je
v RAL po izbiri ZVKDS. Vgradnja okna
po RAL smernicah. Zunanja okenska
polica naravnega kamna deb. cca 3
cm.

T Izvedba in montaZa po detajlu in
shemah za okna in vrata.

2.34

-

OZNAKA

SHEMA

3.60

&

Odpiranja preveriti pri izmerah
OPOMBA: Izbor in barvo —potrdi —ZVKDS.
podkonstrukcija po delavniskih nad&rtih

SKUPAJ

OPIS

VRSTA OKNA: STEKLENI PASI, FIKSNO OKNO

- Oznaka: 06

—  Zid.mera: 335/264cm
T Leseno energetsko var&na, zasteklitev,
izdelana iz kvalitetnega lesa, toplotna
prehodnost Uw 0,9 W/m2k,
zastekljeno z izolacijskim, troslojnim
steklom ( Ug 0,6 W/m2k ). Notranji
okvir je v naravni barvi lesa —
zas&itni premaz, zunanji okvir je v
RAL po izbiri ZVKDS. Vgradnja po RAL
smernicah. Zunanja okenska polica
naravnega kamna deb. cca 3 cm.
Izvedba in montaZa po detajlu in
shemah za okna in vrata.

2.64

-

3.33

-

OPOMBE: Izbor in barvo —potrdi —ZVKDS.
podkonstrukcija po delavniskih nacrtih

VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!




SHEME IN OPIS

OKEN

LIST ST. 05

ozNAkA O

SHEMA
110 —4
OZNAKA
SHEMA
+— 80—+

SKUPAJ
2
OPIS

VRSTA OKNA: ENODELNO, ENOKRILNO OKNO

- Oznaka: 07

—  Zid.mera: 110/164 cm

— Leseno energetsko var&no,
enodelno

- okno, kombinirano odpiranje,
izdelano iz kvalitetnega

lesa, toplotna prehodnost okna Uw
0,9 W/m2k, zastekljeno z izolacijskim,
troslojnim steklom ( Ug 0,6 W/m2k ).
Notranji okvir okna je v naravni barvi
lesa — zas&itni premaz, zunanji okvir
okna je v RAL po izbiri ZVKDS.
Vgradnja okna po RAL smernicah.
Zunanja okenska polica naravnega
kamna deb. cca 3 cm.

Izvedba in montaZa po detajlu in
shemah za okna in vrata.

Odpiranja preveriti pri izmerah
|Izbor in barvo —potrdi —ZVKDS.
podkonstrukcija po delavnigkih na&rtih

OPOMBA:

SKUPAJ
OPIS

VRSTA OKNA: ENODELNO, ENOKRILNO OKNO

- Oznaka: 08

—  Zid.mera: 80/140 cm

- Leseno energetsko varc¢no,
enodelno

— okno, kombinirano odpiranje,
izdelano iz kvalitetnega

lesa, toplotna prehodnost okna Uw
0,9 W/m2k, zastekljeno z izolacijskim,
troslojnim steklom ( Ug 0,6 W/m2k ).
Notranji okvir okna je v naravni barvi
lesa — za&¢itni premaz, zunanji okvir
okna je v RAL po izbiri ZVKDS.
Vgradnja okna po RAL smernicah.
Zunanja okenska polica naravnega
kamna deb. cca 3 cm.

Izvedba in montaZa po detajlu in
shemah za okna in vrata.

OPOMBA: Odpiranja preveriti pri izmerah

Izbor in barvo —potrdi —ZVKDS.
podkonstrukcija po delavniskih nacrtih




SHEME IN OPISI OKEN LST &T. 06

0ZNAKA  SV1 SKUPAJ
DIMENZIJA: 1
SHEMA OPIS

VRSTA OKNA:  STEKLENA DVOKRILNA DRSNA VRATA V STEKLENI STENI
ZUNANJA VRATA

- Oznaka: SV1
T —  Zid.mera: 340/252cm
Dvokrilna steklena avtomatska vrata v
stekleni steni, zastekljeno z
izolacijskim in varnostnim steklom,
debeline po stati¢nem izradunu
dobavitelja.
- senzor za samodejno odpiranje;
— senzor &asa odprtosti;
- mehanska klju&avnica;
Tanek termo ALU okvir v RAL barvi

S\/1 po pogojih ZVKD.

252

3.40

——
i

Izbor in barvo —potrdi —ZVKDS.

OPOMBA: STEKLO IZOLACIJSKO—VARNOSTNO
podkonstrukcija po delavniskih nad&rtih

0ZNAKA  SV2 SKUPAJ
DIMENZIJA: 1
SHEMA OPIS

VRSTA OKNA:  STEKLENA DVOKRILNA DRSNA VRATA V STEKLENI STENI
NOTRANJA VRATA

- Oznaka: SV2

—  Zid.mera: 340/252cm
T Dvokrilna steklena avtomatska vrata v
stekleni steni, zastekljeno z
izolacijskim in varnostnim steklom,
debeline po stati¢nem izracunu
dobavitelja.
- senzor za samodejno odpiranje;
- senzor &asa odprtosti;
— mehanska klju&avnica;
Tanek termo ALU okvir v RAL barvi
po pogojih ZVKD.

2.52

SV2

-

3.40

-4

|zbor in barvo —potrdi —ZVKDS.

OPOMBA: STEKLO IZOLACIJSKO — VARNOSTNO
podkonstrukcija po delavniskih nacrtih




SHEME IN VHODNIH VRAT IN STEN LIST &T. 07

0ZNAKA V1 L D SKUPAJ
1 1

SHEMA OPIS

ENOKRILNA VRATA Z NADSVETLOBO

—t 80 X 200 cm+ns
— Oznaka: V1

—  Zid.mera: 80/205 cm+ns
- Lesena energetsko varéna,
zunanja enokriina vrata, izdelana iz
o= kvalitetnega lesa, toplotna prehodnost
vrat Uw 1,3 W/m2k, Polnilo vrat:
kombinacija les— kaljeno steklo.
Notranji leseni deli vrat so v naravni
barvi lesa — zas&itni premaz, zunanji
deli vrat, pa v RAL barvi . Vgradnja
80 vrat po RAL smernicah. Podboj vrat
‘|—|‘ je izdelan iz prvovrstnega, lepljenega
lesa, vgrajen v konstrukcijo opecnih
sten. Vrata so opremljena s
standardnim okovjem, varnostno
klju€avnico,
- Izvedba in montaZa po detajlu in
shemah za okna in vrata.
OPOMBAQdpiranja preveriti pri izmerah
Izbor in barvo —potrdi —ZVKDS.
podkonstrukcija po delavnidkih nad&rtih

2.05

0ZNAKA V2 L D SKUPAJ
4
SHEMA OPIS

ENOKRILNA VRATA Z NADSVETLOBO

-4 100 X 200 cm+ns

- Oznaka: V2
—  Zid.mera: 100/205 cm+ns
- Lesena energetsko varéna,
zunanja enokrilna vrata, izdelana iz
kvalitetnega lesa, toplotna prehodnost
vrat Uw 1,3 W/m2k, Polnilo vrat:
kombinacija les— kaljeno steklo.
Notranji leseni deli vrat so v naravni
barvi lesa — za&&itni premaz, zunaniji
deli vrat, pa v RAL barvi . Vgradnja
1.00 vrat po RAL smernicah. Podboj vrat
je izdelan iz prvovrstnega, lepljenega
lesa, vgrajen v konstrukcijo AB sten.
Vrata so opremljena s standardnim
okovjem, varnostno klju&avnico,
- lzvedba in montaZa po detajlu in
shemah za okna in vrata.

2.05

OPOMBA:
Odpiranja preveriti pri izmerah
Izbor in barvo —potrdi —ZVKDS.

podkonstrukcija po delavniskih nadrtih

VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!




SHEME IN VHODNIH VRAT IN STEN LIST T. 08

0ZNAKA V3 L D SKUPAJ
1 1
SHEMA OPIS

ENOKRILNA VRATA

- Oznaka: V3
T - Zid.mera: 100/205 cm
- Lesena energetsko var&na, zunanja
enokrilna vrata, izdelana iz kvalitetnega lesq,
toplotna prehodnost vrat Uw 1,3 W/m2k,
- Polnilo vrat: kombinacija les— kaljeno
— steklo.
° - Notranji leseni deli vrat so v naravni barvi
lesa
- — za&&itni premaz, zunanji deli vrat, pa
v RAL barvi .
- Vgradnja vrat po RAL smernicah.
- Podboj vrat je izdelan iz prvovrstnega,
1.00 lepljenega lesa, vgrajen v konstrukcijo ope&nih
‘I—i‘ sten.
- Vrata so opremljena s standardnim
okovjem, varnostno klju&avnico,
Izvedba in montaZa po detajlu in shemah za
okna in vrata.

OPOMBA:
Odpiranja preveriti pri izmerah
Izbor in barvo —potrdi —ZVKDS.
ZA VRATA JE POTREBNO DOBITI ATEST — EI30
podkonstrukcija po delavniskih nadrtih

2.05

0ZNAKA V4 L D SKUPAJ
GADBENA MERA: 1 1
SHEMA OPIS

ENOKRILNA VRATA

— Oznaka: V4

—  Zid.mera: 100/205 cm

— Lesena energetsko varéna,
zunanja enokrilna vrata, izdelana iz
D] kvalitethega lesa, toplotna prehodnost
QA4 vrat Uw 1,3 W/m2k, Polnilo vrat:

)2? > kombinacija les— kaljeno steklo.
J

KOVINSKA MREZA Notranji leseni deli vrat so v naravni
?@' 1 kom barvi lesa — zad&itni premaz, zunaniji

2.05

1 deli vrat, pa v RAL barvi . Vgradnja
vrat po RAL smernicah. Podboj vrat
je izdelan iz prvovrstnega, lepljenega
1.00 lesa, vgrajen v konstrukcijo AB sten.
Vrata so opremljena s standardnim
okovjem, varnostno klju&avnico,

- lzvedba in montaZa po detajlu in
shemah za okna in vrata.

OPOMBA: Odpiranja preveriti pri izmerah
Izbor in barvo —potrdi —ZVKDS.

podkonstrukcija po delavniskih nadrtih

VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!




OPOMBE

(Zavod za varstvo kulturne dedig€ine slovenije —
ZVKDS izvaja nadzor in potrjuje vse detaje in
vzorce pred vgradnjo v objekt)

Arboretum-Trgovina-3

STAVBNO POHISTVO
PZI—SHEME IN OPISI OKEN IN VRAT

L—leva D—desna
OPOMBE
Preveriti levo in desno odpiranje in Sirino podboja LIST $T. 00

na mestu!




P/I—SHEME IN OPISI OKEN IN VRAT

ozNAkA  O1 SKUPAJ
6+8=14
SVETLA MERA 0,60 x 1,40
MIZARSKA MERA 0,60 x 1,40
ODPIRANJE L
D
PRIKAZ
KOVINSKA MREZA
6kom
S5
| 60 L
| |
OBDELAVA NOVO
OKVIR /PODBOJ Lesen okvir po vzoru na obstojeda okna
FINALKNA OBDELAVA
ZAKLEPANJE /ZAPIRANJE Nihajno odpiranje v prostor
TOPLOTNE ZAHTEVE Uw= 0,9 W/m2K
ZVOCNE ZAHTEVE 37 dB
OPIS ENODELNO, ENOKRILNO OKNO
PROIZVAJALEC
STAVBNO POHISTVO  STPROJEKTA DATUM
marec, 2024 LIST ST. 01
LESENA OKNA+VRATA

VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!




P/I—SHEME IN OPISI OKEN IN VRAT

0ZzNAKA 02

SVETLA MERA
MIZARSKA MERA
ODPIRANJE

—

PRIKAZ

OBDELAVA
OKVIR/PODBOJ
FINALKNA OBDELAVA
ZAKLEPANJE /ZAPIRANJE
TOPLOTNE ZAHTEVE
ZVOCNE ZAHTEVE

OPIS

PROIZVAJALEC

STAVBNO POHISTVO

LESENA OKNA+VRATA

SKUPAUJ

4
0,60 x 0,90
0,60 x 0,90

KOVINSKA MREZA

4kom

7‘\‘

I .60 |

NOVO
Lesen okvir po vzoru na obstojeda okna

Nihajno odpiranje v prostor
Uw= 0,9 W/m2K
37 dB

ENODELNO, ENOKRILNO OKNO

ST.PROJEKTA DATUM
marec, 2024

LIST S8T. 02

VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!




P/I—SHEME IN OPISI OKEN IN VRAT

oznaka O3 SZKUPAJ
SVETLA MERA 1,05 x 2,12
MIZARSKA MERA 1,05 x 2,12
ODPIRANJE L
D
PRIKAZ

2.12

| 1.05 |

OBDELAVA NOVO

OKVIR /PODBOJ Lesen okvir po vzoru na obstojeda okna
FINALKNA OBDELAVA

ZAKLEPANJE /ZAPIRANJE

TOPLOTNE ZAHTEVE Uw= 0,9 W/m2K
ZVOCNE ZAHTEVE 37 dB
OPIS ENODELNO, FIKSNO OKNO
PROIZVAJALEC
STAVBNO POHISTVO 8T PROJEKTA DATUM
2023013 marec, 2024 LIST ST. 03

LESENA OKNA+VRATA

VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!




P/I—SHEME IN OPISI OKEN IN VRAT

oznakA  O4 SSKUPAJ
SVETLA MERA 3,38 x 2,12
MIZARSKA MERA 3,38 x 2,12
ODPIRANJE L
D
PRIKAZ

| 3.38 |

| |
OBDELAVA NOVO
OKVIR /PODBOJ Lesen okvir po vzoru na obstojeda okna
FINALKNA OBDELAVA
ZAKLEPANJE/ZAPIRANJE
TOPLOTNE ZAHTEVE Uw= 0,9 W/m2K
ZVOCNE ZAHTEVE 37 dB
OPIS STIRIDELNO, FIKSNO OKNO
PROIZVAJALEC

STAVBNO POHISTVO  STPROJEKTA DATUM
2023013 marec, 2024 LIST 8T. 04

LESENA OKNA+VRATA

VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!




P/I—SHEME IN OPISI OKEN IN VRAT

0ZNAKA  Oda S1KUPAJ
SVETLA MERA 2,40 x 2,12
MIZARSKA MERA 2,40 x 2,12
ODPIRANJE L
D
PRIKAZ

| 2.40 |
| |
OBDELAVA NOVO
OKVIR /PODBOJ Lesen okvir po vzoru na obstojeda okna
FINALKNA OBDELAVA
ZAKLEPANJE/ZAPIRANJE
TOPLOTNE ZAHTEVE Uw= 0,9 W/m2K
ZVOCNE ZAHTEVE 37 dB
OPIS TIRIDELNO, FIKSNO OKNO
PROIZVAJALEC
STAVBNO POHISTVO  STPROJEKTA DATUM
2023013 marec, 2024 LIST 8T. 04A

LESENA OKNA+VRATA

VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!




P/I—SHEME IN OPISI OKEN IN VRAT

OZNAKA 05 SKUPAJ
1
SVETLA MERA 3,60 x 2,34
MIZARSKA MERA 3,60 x 2,34
ODPIRANJE L
D
PRIKAZ

3.60

OBDELAVA NOVO
OKVIR /PODBOJ Lesen okvir po vzoru na obstojeda okna
FINALKNA OBDELAVA
ZAKLEPANJE/ZAPIRANJE
TOPLOTNE ZAHTEVE Uw= 0,9 W/m2K
ZVOCNE ZAHTEVE 37 dB
OPIS STIRIDELNO, FIKSNO OKNO
PROIZVAJALEC

STAVBNO POHISTVO  STPROJEKTA DATUM

2023013 marec, 2024 LIST 8T. 05
LESENA OKNA+VRATA

VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!




P/I—SHEME IN OPISI OKEN IN VRAT

oznaka OB SKUPAJ
1
SVETLA MERA 3,33 x 2,64
MIZARSKA MERA 3,33 x 2,64
ODPIRANJE L
D
PRIKAZ
| 3.33 |
| |
OBDELAVA NOVO
OKVIR /PODBOJ Lesen okvir po vzoru na obstojeda okna
FINALKNA OBDELAVA
ZAKLEPANJE /ZAPIRANJE
TOPLOTNE ZAHTEVE Uw= 0,9 W/m2K
ZVOCNE ZAHTEVE 37 dB
OPIS STEKLENI PASI, FIKSNO OKNO
PROIZVAJALEC
STAVBNO POHISTVO  $TPROJEKTA DATUM
2023013 marec, 2024 LIST 8T. 06
LESENA OKNA+VRATA

VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!




oznaka  O7 SKUPAJ
2
SVETLA MERA 1,10 x 1,64
MIZARSKA MERA 1,10 x 1,64
ODPIRANJE L
D
PRIKAZ
3
I 1.10 |
| |
OBDELAVA NOVO
OKVIR /PODBOJ Lesen okvir po vzoru na obstojeda okna
FINALKNA OBDELAVA
ZAKLEPANJE /ZAPIRANJE
TOPLOTNE ZAHTEVE Uw= 0,9 W/m2K
ZVOCNE ZAHTEVE 37 dB
OPIS ENODELNO, ENOKRILNO OKNO
PROIZVAJALEC
STAVBNO POHISTVO  $TPROJEKTA DATUM
2023013 marec, 2024 LIST 8T. 07
LESENA OKNA+VRATA

VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!




0ZNAKA 08 SKUPAJ
4
SVETLA MERA 0,80 x 1,40
MIZARSKA MERA 0,80 x 1,40
ODPIRANJE L
D
PRIKAZ
<

| .80 |

| I
OBDELAVA NOVO
OKVIR /PODBOJ Lesen okvir po vzoru na obstojeda okna
FINALKNA OBDELAVA
ZAKLEPANJE /ZAPIRANJE
TOPLOTNE ZAHTEVE Uw= 0,9 W/m2K
ZVOCNE ZAHTEVE 37 dB
OPIS ENODELNO, ENOKRILNO OKNO
PROIZVAJALEC

STAVBNO POHISTVO  $TPROJEKTA DATUM
2023013 marec, 2024 LIST &T. 08
LESENA OKNA+VRATA

VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!




P/I—SHEME IN OPISI OKEN IN VRAT

ozNAkA  SV1 ?IKUPAJ
SVETLA MERA 3,40 x 2,52
MIZARSKA MERA 3,40 x 2,52
ODPIRANJE L
D
PRIKAZ

2.52

| 3.40 |
| |
OBDELAVA NOVO
OKVIR /PODBOJ
FINALKNA OBDELAVA
ZAKLEPANJE/ZAPIRANJE
TOPLOTNE ZAHTEVE Uw= 0,9 W/m2K
ZVOCNE ZAHTEVE 37 dB
OPIS STEKLENA DVOKRILNA DRSNA VRATA V STEKLENI STENI
ZUNANJA VRATA
PROIZVAJALEC
STAVBNO POHISTVO  STPROJEKTA DATUM

2023013 marec, 2024 LIST 8T. 09
LESENA OKNA+VRATA

VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!




P/I—SHEME IN OPISI OKEN

IN

VRAT

ozNAKA  SV2

SVETLA MERA
MIZARSKA MERA
ODPIRANJE

—

PRIKAZ

3,40 x 2,52
3,40 x 2,562

3.40

SKUPAJ
1

2.52

OBDELAVA
OKVIR/PODBOJ
FINALKNA OBDELAVA
ZAKLEPANJE /ZAPIRANJE
TOPLOTNE ZAHTEVE
ZVOCNE ZAHTEVE

OPIS

PROIZVAJALEC

STAVBNO POHISTVO

LESENA OKNA+VRATA

NOVO

Uw= 0,9 W/m2K
37 dB

STEKLENA DVOKRILNA DRSNA VRATA V STEKLENI STEN

NOTRANJA VRATA

ST.PROJEKTA
2023013

DATUM
marec, 2024 LIST ST. 10

VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!




P/I—SHEME IN OPISI OKEN IN VRAT

OZNAKA SKUPAJ
SVETLA MERA 0,80 x 2,05+ns
MIZARSKA MERA 0,80 x 2,05+ns
ODPIRANJE L 1
D 1
PRIKAZ
e— N
©
I .80 |
[ [
OBDELAVA NOVO
OKVIR /PODBOJ

FINALKNA OBDELAVA
ZAKLEPANJE /ZAPIRANJE
TOPLOTNE ZAHTEVE
ZVOCNE ZAHTEVE

OPIS ENOKRILNA VRATA

PROIZVAJALEC

STAVBNO POHISTVO  STPROJEKTA DATUM
marec, 2024 LIST 8T.11

LESENA OKNA+VRATA

VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!




P/I—SHEME IN OPISI OKEN IN VRAT

OZNAKA

SVETLA MERA 1,00 x 2,05+ns
MIZARSKA MERA 1,00 x 2,05+ns
ODPIRANJE

—

D 2
PRIKAZ

SKUPAJ

2.05

I 1.00 |

OBDELAVA NOVO
OKVIR/PODBOJ

FINALKNA OBDELAVA

ZAKLEPANJE /ZAPIRANJE

TOPLOTNE ZAHTEVE

ZVOCNE ZAHTEVE

OPIS ENOKRILNA VRATA

PROIZVAJALEC

STAVBNO POHISTVO  STPROJEKTA DATUM
marec, 2024

LESENA OKNA+VRATA

LIST 8T. 12

VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!




P/I—SHEME IN OPISI OKEN IN VRAT

0ZNAKA V3

SVETLA MERA 1,00 x 2,05
MIZARSKA MERA 1,00 x 2,05
ODPIRANJE 1

—

PRIKAZ

2.05

SKUPAJ
1

I 1.00 |

OBDELAVA NOVO
OKVIR/PODBOJ

FINALKNA OBDELAVA

ZAKLEPANJE /ZAPIRANJE

TOPLOTNE ZAHTEVE

ZVOCNE ZAHTEVE

OPIS ENOKRILNA VRATA

PROIZVAJALEC

STAVBNO POHISTVO  STPROJEKTA DATUM
marec, 2024

LESENA OKNA+VRATA

LIST ST. 13

VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!




P/I—SHEME IN OPISI OKEN IN VRAT
0ZNAKA V4 iKUPAJ
SVETLA MERA 1,00 x 2,05
MIZARSKA MERA 1,00 x 2,05
ODPIRANJE L
D 1
PRIKAZ 4
DPP
QQQ(
b
N (;>(, o 2}—
<‘ ’%” o KOVINSKA MREZA
% 1 kom
DJ |—IZI
OBDELAVA NOVO
OKVIR /PODBOJ

FINALKNA OBDELAVA
ZAKLEPANJE /ZAPIRANJE
TOPLOTNE ZAHTEVE
ZVOENE ZAHTEVE

OPIS ENOKRILNA VRATA

PROIZVAJALEC

STAVBNO POHISTVO  STPROJEKTA

LESENA OKNA+VRATA

DATUM

marec, 2024 LIST ST. 14

VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!




Energetska sanacija TRGOVINA

OBJEKT:

NAROCNIK :

STEVILKA PROJEKTA :

DATUM :

Stran 1 od 31

T.1

ENERGETSKA SANACIA
ARBORETUM VOLCJI POTOK
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLIE
3- TRGOVINA

ARBORETUM VOLCJI POTOK
voLCJI POTOK 3
S11235 - RADOMLIE

2023013

PROJEKTANTSKI POPIS DEL ZA GRADBENA,
ZAKLJUCNA GRADBENA (OBRTNISKA )
IN INSTALACIJSKA DELA

A. FASADERSKA DELA
B. KROVSKO KLEPARSKA DELA-STREHA

marec, 2024



Energetska sanacija TRGOVINA Stran 2 od 31

PROJEKTANSKI POPIS DEL

REKAPITULACUJA :
A. A.FASADERSKA DELA € 0,00
B. B. KROVSKO KLEPARSKA DELA-STREHA € 0,00

DELA SKUPAJ (brez DDV) € 0,00

DELA SKUPAIJ (z 22 % DDV) € 0,00

Pri izvedbi Energetske sanacije obvezno upostevati

KULTURNOVARSTVENE POGOJE
-Zavod za varstvo kulturne dedis¢ine Slovenije — ZVKDS

( St. 35101-795/2022-7 datum: 18.04.2023 )

* Zavsa dela izbranega ponudnika zavezujejo dolocila in
pogoji, ki izhajajo iz dokumenta. Popis materiala s
predizmerami - Splosna in posebna dolocila po vrstah del, ki
je priloga in sestavni del tega dokumenta.

*  Pred pricetkom izvajanja energetske sanacije je treba vse
opise, mere, kolicine in obdelave kontrolirati po, priloZenih
detajlih in opisih ter preveriti in uskladiti z dejanskimi
izmerami na objektu !

* (Zavod za varstvo kulturne dediscine slovenije - ZVKDS izvaja
nadzor in potrjuje vse detajle in vzorce pred vgradnjo v
obiekt)

*  (Glede poteka del obvescat -Zavod za varstvo kulturne
dediscine slovenije - ZVKDS)

*  (Vsa nepredvidena dela in morebitne spremembe se bodo
potrjevale na terenu na zapisnik skupaj z investitorjem,
nadzorom. proiektantom in ZVKDS)



Energetska sanacija TRGOVINA - FASADA Stran 3 od 31

F.1

OBJEKT: ENERGETSKA SANACIA
ARBORETUM VOLCJI POTOK

VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLIE

3- TRGOVINA

NAROCNIK : ARBORETUM VOLCJI POTOK
voLCJI POTOK 3
S11235 - RADOMLIE

STEVILKA PROJEKTA : 2023013

PROJEKTANTSKI POPIS DEL ZA GRADBENA,
ZAKLJUCNA GRADBENA (OBRTNISKA )
IN INSTALACIJSKA DELA

A. FASADERSKA DELA

DATUM : marec, 2024



Energetska sanacija TRGOVINA - FASADA

Vl.a

PROJEKTANSKI POPIS DEL

Stran 4 od 31

REKAPITULACLA :
PRIPRAVLJIALNA IN RUSITVENA DELA 0,00
ZUNANJA UREDITEV 0,00
STAVBNO POHISTVO 0,00
FASADERSKA DELA 0,00
ZAKUJUCNA DELA 0,00
KROVSKO KLEPARSKA DELA-FASADA 0,00
DELA SKUPA) 0,00
DELA SKUPAJ (brez DDV) 0,00

OPOMBE :

Za vsa dela izbranega ponudnika zavezujejo dolocila in
pogoji, ki izhajajo iz dokumenta. Popis materiala s
predizmerami - Splosna in posebna dolocila po vrstah del, ki
ie oriloaa in sestavni del teaa dokumenta.

Pred pricetkom izvajanja energetske sanacije je treba vse
opise, mere, kolicine in obdelave kontrolirati po, priloZenih
detajlih in opisih ter preveriti in uskladiti z dejanskimi
izmerami na obiektu !

(Zavod za varstvo kulturne dediscine slovenije - ZVKDS izvaja
nadzor in potrjuje vse detajle in vzorce pred vgradnjo v
obiekt)

(Glede poteka del obvescat -Zavod za varstvo kulturne
dediscine slovenije - ZVKDS)

(Vsa nepredvidena dela in morebitne spremembe se bodo
potrjevale na terenu na zapisnik skupaj z investitorjem,
nadzorom, proiektantom in ZVKDS)



Energetska sanacija TRGOVINA - FASADA Stran 5 od 31

ENERGETSKA SANACIA

|Z-§t- |opispostavke |enota |ko|iéina |cena/enoto |vrednost

I.  PRIPRAVLIALNA IN RUSITVENA DELA
1. Ureditev in postavitev organizacije gradbisca. lzdelava
zascitnih nadstreskov za varen dostop stanovalcev,

postavitev gradbis¢nih kontejnerjev, sanitarij. Ureditev
gradbis¢ne napeljave vode in elektrike za potrebe
gradbiséa (mozZnost priklopa zagotovi narocnik, strosek
porabe mora v ceno kalkulirati izvajalec). Ureditev
potrebne gradbiS¢ne deponije. Ograditev gradbisca ter
oznacitev z vsemi potrebnimi tablami. Upostevati je
potrebno vsa zakonsko dolocena dolocila oz. nevarnosti
prl delu na visini.

Izdelave gradbisc¢ne table iz katere je razvidno, da
sanacijo financira EU iz sredstva kohezijskega sklada.
kpl 1,00 0,00

Demontaza odtocnih cevi
2. Demontaa obstojecih Zlebov in odtoénih cevi, ter LTZ-
zascitnih cevi komplet z odvozom na deponijo.

Zlebovi cca m1l 62,00 0,00

odtocne cevi cca m1l 45,00 0,00
3. DemontazZa obstojecih okenskih polic,

vkljuéno s potrebnimi prenosi in sortiranjem po vrstah

odpadkov in odvoz na deponijo.

Upostevana so vsa okna, tudi na balkonu

okenske police ml 38,00 0,00

4. Kompletna izvedba demontaZe in odstranitve vrat
velikosti, skupaj s podboji, z uporabo ustreznih delovnih
odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem rusevin na
prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni
upostevati placilo komunalne deponije!

_vrata velikosti od 2,0 do 4,0m2 kom 6,00 0,00
_vrata velikosti nad 4,0m2 kom 1,00 0,00

5. Kompletna izvedba demontaZe in odstranitve oken,
skupaj z okvirji, polickami in sencili, z uporabo ustreznih
delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem rusevin
na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V
ceni upostevati placilo komunalne deponije!

_okna velikosti do 2,0m?2 kom 23,00 0,00
_okna velikosti od 2,0 do 4,0m2 kom 2,00 0,00



Energetska sanacija TRGOVINA - FASADA

_okna velikosti od 6,0 do 9,0m2 kom 5,00

Dolbljenje - odbijanje ometa z vertikalnih in
horizontalnih Spalet ter s polic oken in balkonskih vrat v
debelin 3 cm, Sirine cca 20-30 cm ( za debelino toplotne
izolacije )
- vklju€no s potrebnimi prenosi in sortiranjem po vrstah
odpadkov na deponijo
m1l 135,00

DemontaZza raznih kosovnih elementov na fasadi:

demontaZa za ponovno uporabo, npr. razni nosilci,

svetila, omarice,...

vkljuéno z morebitnim zacasnim gradbis¢nim

deponiranjem, s stroski deponiranja in manipulacije ter

po izvedbi fasadne ponovna montaza demontiranih

elementovw.

Vsa oprema, ki se odstrani, je last investitorja; ta doloci

mesto deponiranja za kasnejSo uporabo. kpl 1,00

Stran 6 od 31

0,00

0,00

0,00

SKUPAJ PRIPRAVLIALNA IN RUSITVENA DELA

0,00

|z.§t

_ |0pis postavke |enota |ko|iéina

|cena/enoto |vrednost

ZUNANIJA UREDITEV

Strojno - ro¢no rusenje obstojecih betonskih uli¢nih

robnikov cca 10/20/100 cm vkljuc¢no z

nakladanjem in odvozom na trajno deponijo do 15 km;

upostevati strosek deponije m1l 45,00

Odstranitev strojno-roc¢ni izkop kamnitega materiala-

prodca ob objektu glob.30-50cm

nakladanjem in odvozom na trajno deponijo do 15 km;

upostevati strosek deponije m3 23,00

Strojno-rocni izkop humusa debeline do 15 cm z

deponiranjem na gradbis¢ni deponiji in zemljine v

lll.kat. z odlaganjem na rob izkopa (za izvedbo toplotne

izolacije od kote -0.60 do kote terena) m3 12,00

0,00

0,00

0,00



Energetska sanacija TRGOVINA - FASADA Stran 7 od 31

4. Priprava povrsin in izvedba vertikalne hidroizolacije
proti talni vlagi (od kote -0.60 do kote +0.30): -CisCenje
z visokotla¢nim Cistilcem
- zidarska izravnava z malto za zunanjo uporabo
- hladni bitumenski predpremaz
- bitumenski trakovi iz oksidiranega bitumna v skladu z
SIST EN 13969 - tip A in SIST 1031, kvalitete V4,
debeline 4mm. Popolnoma privariti na podlago,
- upostevati preklop 10cm v precni in 15cm v vzdolzni

smeri.
m2 48,00 0,00

5. lzvedba toplotne izolacije od kote -0.60 do kote terena
s plos¢ami iz ekstrudiranega polistirena npr. (XPS) d
=20cm (A< 0.036 W/m2K), pred zasipavanjem izvedba
zascite toplotne izolacije z bradavicasto folijo-(glej
priloZena tehnoloske smernice)
m?2 48,00 0,00

6. Zasip odkopa ob objektu z izkopanim materialom

deponiranim ob robu izkopa; utrjevanje zasipa po

plasteh do kote -0,30 od izkopa

ocena m3 10,00 0,00
7. Nakladanje in odvoz viSka izkopanega materiala na

stalno deponijo (oddaljenost do 15km), vklju¢no z vsemi

stroski in dajatvami na deponiji

m3 8,00 0,00

8. Dobava in vgradnja (razstiranje, strojno utrjevanje po

plasteh ustreznega tamponskega sloja in planiranje)

tampon pod prodcem v debelini 25 cm

m3 14,00 0,00
9. Dobava in polaganje betonskih lamel dim 6/25 (raven
zgorni rob) na betonsko podlago deb 10 cm in
obetoniranjem, beton - C 16/20 z vsemi pomoznimi deli

(upostevan padec betonskih plos¢ min. 5% in viSina
lamele v ravnini zascitnega tlaka) m1l 48,00 0,00

10. Vgradnja zascitnega tlaka ob fasadi v Sirini od 0,50 m
dobava in vgradnja s razstiranjem recni prodec prana
frakcija 16/32 ob objektu $ir. 0,50m v debelini 30 cm z
rocnim vmetavanjem. m3 14,00 0,00



Energetska sanacija TRGOVINA - FASADA

11.

DemontaZa obstojecih peskolovov, kompletna izdelava
peskolovov zaradi debeline fasadnega ovoja na
premaknjeni lokacijii, BC fi 40 cm, z izdelanim
betonskim dnom (beton C16/20) ter tipskim LTZ
pokrovom dim. 40/40cm, vkljuéno z vsemi izkopi, zasipi
in izdelavo prikljuckov na obstojeco, horizontalno
meteorno kanalizacijo - vklju¢no z ocis¢enjem
obstojecih odtoc¢nih horizontalnih cevi meteorne
kanalizacije.
kos 10,00

Stran 8 od 31

0,00

ZUNANJA UREDITEV

0,00

STAVBNO POHISTVO

OPOMBE :

Splosna dolocila za stavbno pohistvo:

Pri izvajanju del je upostevati vsa pripravijalna dela,
pomozZna dela zakljuéna dela. Hkrati je potrebno tudi
upostevati:

1. V ceno za enoto mere morajo biti vracunani stroski za
izdelavo delavniskih nacrtov ter detajlov za izvedbo
posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer
na objektu.

2. Pred izdelavo izdelkov, je potrebno izdelati vzoréni kos, ki
ga pisno potrdi investitor oz ZVKDS.

( po izboru -Zavod za varstvo kulturne dediscine slovenije -
ZVKDS).

|z.§t.

|0pis postavke |enota |ko|iéina

|cena/enoto |vrednost

Kompletna izdelava, dobava in montaza okna:
Oznaka: 01
Zid.mera: 60/140 cm
Leseno energetsko varcno, enodelno
okno, kombinirano odpiranje, izdelano iz kvalitetnega
lesa, toplotna prehodnost okna Uw 0,9 W/m2k,
zastekljeno z izolacijskim, troslojnim steklom ( Ug 0,6
W/m2k ). Notranji okvir okna je v naravni barvi lesa -
zascitni premaz, zunanji okvir okna je v RAL po izbiri .
Vgradnja okna po RAL smernicah. Zunanja okenska
polica naravnega kamna deb. cca 3 cm.
Izvedba in montaZa po detajlu in shemah za okna in
vrata.

kos 14,00
Opomba:
Okna-zascitne kovinske mreze glej opis post.V/3

0,00



Energetska sanacija TRGOVINA - FASADA Stran 9 od 31

2. Kompletna izdelava, dobava in montaza okna:
Oznaka: 02
Zid.mera: 60/90 cm
Leseno energetsko varcno, enodelno
okno, kombinirano odpiranje, izdelano iz kvalitetnega
lesa, toplotna prehodnost okna Uw 0,9 W/m2k,
zastekljeno z izolacijskim, troslojnim steklom ( Ug 0,6
W/m2k ). Notranji okvir okna je v naravni barvi lesa -
zascitni premaz, zunanji okvir okna je v RAL po izbiri .
Vgradnja okna po RAL smernicah. Zunanja okenska
polica naravnega kamna deb. cca 3 cm.
Izvedba in montaZa po detajlu in shemah za okna in
vrata.
kos 4,00 0,00
*  Opomba:
Okna-zaséitne kovinske mreZe glej opis post.V/5

3. Kompletna izdelava, dobava in montaZa okna:
Oznaka: 03
Zid.mera: 105/212 cm
Leseno energetsko varcno,
okno, fiksno, izdelano iz kvalitetnega
lesa, toplotna prehodnost okna Uw 0,9 W/m2k,
zastekljeno z izolacijskim, troslojnim steklom ( Ug 0,6
W/m2k ). Notranji okvir okna je v naravni barvi lesa -
zascitni premaz, zunanji okvir okna je v RAL po izbiri .
Vgradnja okna po RAL smernicah. Zunanja okenska
polica naravnega kamna deb. cca 3 cm.
Izvedba in montaZa po detajlu in shemah za okna in
vrata.

kos 2,00 0,00

4. Kompletna izdelava, dobava in montaZa okna:
Oznaka: 04
Zid.mera: 338/212cm
Leseno energetsko varcna, zasteklitev, izdelana iz
kvalitetnega lesa, toplotna prehodnost Uw 0,9 W/m2k,
zastekljeno z izolacijskim, troslojnim steklom ( Ug 0,6
W/m2k ).Notranji okvir okna je v naravni barvi lesa -
zascitni premaz, zunanji okvir okna je v RAL po izbiri .
Vgradnja okna po RAL smernicah. Zunanja okenska
polica naravnega kamna deb. cca 3 cm.
Izvedba in montaZa po detajlu in shemah za okna in
vrata.

kos 5,00 0,00



Energetska sanacija TRGOVINA - FASADA Stran 10 od 31

4.a Kompletna izdelava, dobava in montaza okna:
Oznaka: 04
Zid.mera: 240/212cm
Leseno energetsko varcna, zasteklitev, izdelana iz
kvalitetnega lesa, toplotna prehodnost Uw 0,9 W/m2k,
zastekljeno z izolacijskim, troslojnim steklom ( Ug 0,6
W/m2k ).Notranji okvir okna je v naravni barvi lesa -
zascitni premaz, zunanji okvir okna je v RAL po izbiri .
Vgradnja okna po RAL smernicah. Zunanja okenska
polica naravnega kamna deb. cca 3 cm.
Izvedba in montaZa po detajlu in shemah za okna in
vrata.

kos 1,00 0,00

5. Kompletna izdelava, dobava in montaZa okna:
Oznaka: 05
Zid.mera: 360/234cm
Leseno energetsko varcna, zasteklitev, izdelana iz
kvalitetnega lesa, toplotna prehodnost Uw 0,9 W/m2k,
zastekljeno z izolacijskim, troslojnim steklom ( Ug 0,6
W/m2k ). NNotranji okvir okna je v naravni barvi lesa -
zascitni premaz, zunanji okvir okna je v RAL po izbiri .
Vgradnja okna po RAL smernicah. Zunanja okenska
polica naravnega kamna deb. cca 3 cm.
Izvedba in montaZa po detajlu in shemah za okna in
vrata.

kos 1,00 0,00

6. Kompletna izdelava, dobava in zasteklitev steklenih
pasov v obstojeCem elementu:
Oznaka: 06
Zid.mera: 335/264cm
Troslojno steklo ( Ug 0,6 W/m2k ), prilagoditev letvic
novi debelini stekla.
Izvedba in montaZa po detajlu in shemah za okna in
vrata. kos 1,00 0,00
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7. Kompletna izdelava, dobava in montaza okna:
Oznaka: O7
Zid.mera: 110/164 cm
Leseno energetsko varcno, enodelno
okno, kombinirano odpiranje, izdelano iz kvalitetnega
lesa, toplotna prehodnost okna Uw 0,9 W/m2k,
zastekljeno z izolacijskim, troslojnim steklom ( Ug 0,6
W/m2k ). Notranji okvir okna je v naravni barvi lesa -
zascitni premaz, zunanji okvir okna je v RAL po izbiri .
Vgradnja okna po RAL smernicah. Zunanja okenska
polica naravnega kamna deb. cca 3 cm.
Izvedba in montaZa po detajlu in shemah za okna in
vrata.

kos 2,00 0,00

8. Kompletna izdelava, dobava in montaza okna:
Oznaka: 08
Zid.mera: 60/140 cm
Leseno energetsko varcno, enodelno
okno, kombinirano odpiranje, izdelano iz kvalitetnega
lesa, toplotna prehodnost okna Uw 0,9 W/m2k,
zastekljeno z izolacijskim, troslojnim steklom ( Ug 0,6
W/m2k ). Notranji okvir okna je v naravni barvi lesa -
zascitni premaz, zunanji okvir okna je v RAL po izbiri .
Vgradnja okna po RAL smernicah. Zunanja okenska
polica naravnega kamna deb. cca 3 cm.
Izvedba in montaZa po detajlu in shemah za okna in
vrata.

kos 4,00 0,00

9. Kompletna izdelava, dobava in montaZa vrata:
Oznaka: V1
Zid.mera: 80/250 cm z nadsvetlobo
Lesena energetsko varcna, zunanja enokrilna vrata,
izdelana iz kvalitetnega lesa, toplotna prehodnost vrat
Uw 1,3 W/m2k, Polnilo vrat: kombinacija les- kaljeno
steklo. Notranji leseni deli vrat so v naravni barvi lesa -
zascitni premaz, zunanji deli vrat, pa v RAL barvi .
Vgradnja vrat po RAL smernicah. Podboj vrat je izdelan
iz prvovrstnega, lepljenega lesa, vgrajen v konstrukcijo
AB sten. Vrata so opremljena s standardnim okovjem,
varnostno kljuc¢avnico,
Izvedba in montaZa po detajlu in shemah za okna in
vrata.

kos 2,00 0,00
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10.

11.a

11.b

Kompletna izdelava, dobava in montaza vrat:

Oznaka: V2

Zid.mera: 100/250 cm z nadsvetlobo

Lesena energetsko varcna, zunanja enokrilna vrata,
izdelana iz kvalitetnega lesa, toplotna prehodnost vrat
Uw 1,3 W/m2k, Polnilo vrat: kombinacija les- kaljeno
steklo. Notranji leseni deli vrat so v naravni barvi lesa -
zascitni premaz, zunanji deli vrat, pa v RAL barvi .
Vgradnja vrat po RAL smernicah. Podboj vrat je izdelan
iz prvovrstnega, lepljenega lesa, vgrajen v konstrukcijo
AB sten. Vrata so opremljena s standardnim okovjem,
varnostno kljucavnico,

Izvedba in montaZa po detajlu in shemah za okna in

vrata.

kos 4,00
Dobava in montazZa -steklena dvokrilna vrata v stekleni
steni: ZUNANJA VRATA
_Oznaka: SV1
_Zid.mera: 340/252cm
Dvokrilna drsna steklena avtomatska vrata v stekleni
steni, zastekljeno z izolacijskim in varnostnim steklom,
debeline po stati¢nem izracunu dobavitelja.
-senzor za samodejno odpiranje;
-senzor ¢asa odprtosti;
-mehanska kljucavnica;
Tanek termo ALU okvir v RAL barvi po pogojih ZVKD.

STEKLO

IZOLACIJSKO-VARNOSTNO

kos 1,00

Dobava in montaza -steklena dvokrilna vrata v stekleni
steni: NOTRANJA VRATA

_Oznaka: SV2
_Zid.mera: 340/252cm
Dvokrilna drsna steklena avtomatska vrata v stekleni
steni, zastekljeno z izolacijskim in varnostnim steklom,
debeline po stati¢nem izracunu dobavitelja.
-senzor za samodejno odpiranje;
-senzor ¢asa odprtosti;
-mehanska kljucavnica;
Tanek termo ALU okvir v RAL barvi po pogojih ZVKD.
STEKLO
IZOLACIJSKO-VARNOSTNO
kos 1,00

Stran 12 od 31

0,00

0,00

0,00
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12.

13.

Kompletna izdelava, dobava in montaza vrata:

Oznaka: V3

Zid.mera: 100/205 cm

Lesena energetsko varcna, zunanja enokrilna vrata,
izdelana iz kvalitetnega lesa, toplotna prehodnost vrat
Uw 1,3 W/m2k, Polnilo vrat: kombinacija les- kaljeno
steklo. Notranji leseni deli vrat so v naravni barvi lesa -
zascitni premaz, zunanji deli vrat, pa v RAL barvi po
izboru projektanta. Vgradnja vrat po RAL smernicah.
Podboj vrat je izdelan iz prvovrstnega, lepljenega lesa,
vgrajen v konstrukcijo AB sten. Vrata so opremljena s
standardnim okovjem, varnostno kljuéavnico,

Izvedba in montaZa po detajlu in shemah za okna in
vrata.

Kompletna izdelava, dobava in montaZa vrata:

Oznaka: V4

Zid.mera: 100/205 cm

Lesena energetsko varcna, zunanja enokrilna vrata,
izdelana iz kvalitetnega lesa, toplotna prehodnost vrat
Uw 1,3 W/m2k, Polnilo vrat: kombinacija les- kaljeno
steklo. Notranji leseni deli vrat so v naravni barvi lesa -
zascitni premaz, zunanji deli vrat, pa v RAL barvi po
izboru projektanta. Vgradnja vrat po RAL smernicah.
Podboj vrat je izdelan iz prvovrstnega, lepljenega lesa,
vgrajen v konstrukcijo AB sten. Vrata so opremljena s
standardnim okovjem, varnostno kljucavnico,

Izvedba in montaza po detajlu in shemah za okna in
vrata.

Opomba:
Vrata-zascitna kovinska mreZa glej opis post.V

kos

kos

1,00

1,00

Stran 13 od 31

0,00

0,00

STAVBNO POHISTVO

0,00

|z.§t. |opis postavke

enota

koli¢ina

|cena/enoto |vrednost

FASADERSKA DELA
OPOMBE :

Izvedba toplotne izolacije objekta skladno z
zahtevami za pridobitev subvencijskih sredstev .

Pri izvedbi fasade je potrebno vkljuciti predstavnika
tehnicne sluzbe izbranega dobavitelja materialov, da
se z njim uskladijo dela.
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lzvajalec mora predloZiti izracun sider glede na
izbranega proizvajalca fasade oz. fasadnega sistema.

Upostevati je potrebno TSG-1-001-2019. 2.4.1.1-minimalne
zahteve glede razreda gorljivosti oblog zunanjih sten -

neaorliivi material.
Po koncanih delih mora biti izgled fasade neokrnjn in enak

obstojecemu.
*  (Barva po izboru -Zavod za varstvo kulturne dedisc¢ine
slovenije - ZVKDS).

1. Kompletna montaza, amortizacija ali najem in
demontaZa nepremicnih fasadnih odrov visine cca. 10
m:

- fasadni oder ob celotni fasadi in nad nivojem strehe
predmetnega objekta,

- zascitni nadstresek nad vhodom v stopnisce ter nad
prehodom v nadstresnico pri vhodu,

- dostopi na vse etaZe odra,

- varovalne ograje, - ozemljitev odra,

- zaSCita odra z zunanje strani (pred vplivi vremena in za
zmanjSanje emisij prahu v okolico) npr. z juto ali
podobnim materialom.

Izdelava odra:

- izravnava in utrditev podlage pred montaZo odra,-
odmik odra od zgradbe mora biti takSen, da omogoca
varno delo za vse predvidene vrste del,- oder in
uporabljen material mora ustrezati vsem predvidenim
obremenitvam ter zagotavljati predpisano varnost
delavcem na njem in mimoidocim, vse skladno z
zahtevami SIST EN 12811-1, 2 in 3 0z. SIST EN 12810-1
in 2 za tipske odre, prenesejo obremenitve z vetrom,
temu primerno mora biti dimenzioniran tudi oder, vrste
odra (cevni, H odri,..) predvidi izvajalec sam.

Dokumentacija, vzdrzevanje in pregledi odra:

- za oder mora biti ves ¢as na gradbis¢u na razpolago
dokumentacija, po kateri je izdelan,

- oder mora biti pregledan pred uporabo, ob vsaki
predelavi ter periodi¢no v najve¢ mesecnih razmikih in
po vsakem izrednem dogodku,

- oder mora biti vzdrZevan ves Cas, ko je postavljen,

- zaScitne nadstreske je ocistiti vsakic takoj, ko nanje
pade material.

V enotni ceni fasadnega odra upostevati vse za
kompletni izdelavo, amortizacijo ali najem, staticni
izraCun in sidranje ter demontaZo odra.

m2 650,00 0,00
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2. Cidenje povrsine fasade po nasledniji specifikaciji: -
mehansko Cisenje (struganje) slabo sprijetih delov
fasadnega ometa, - pranje fasade z visokotla¢nim
Cistilcem od 100 do 300 bar-ov za doseganje
optimalnega oprijema m2 350,00 0,00

3. Sanacija odstopljenega fasadnega ometa in toplotne
izolacije (ocena 10 % celotne povrsine):
- odbijanje in po potrebi rezanje odstopljenega ometa
oz. izolacije, debeline cca. 5 cm, vkljuéno s prenosom
odpadnega materiala na gradbis¢no deponijo, dobava in
vgradnja novega fasadnega ometa oz. izolacije EPS
0,031 iz podaljSane cementne malte, vklju¢no s
predhodnim cementnim obrizgom

ocena 10% m2 35,00 0,00

4. Dobava inizvedba kontaktne toplotno izolacijske
fasade po sistemu kot npr. JUBIZOL ali enakovrednim
sistemom z izolacijskimi plos¢ami (mineralne volne)
JUBIZOL- MW z A= 0,035 W/mK ali enakovrednimi,
debeline 15 cm, v sestavi:

- predpremaz za izboljSanje sprijemnosti s podlago,
- lepljenje in mehansko pritrjevanje fasadnih plos¢
skladno z navodili dobavitelja fasadnega sistema ter
skladno z vetrnim izracunom dobavitelja sistema,

- fasadne plosce iz kamene volne debeline 15 cm,

60x120 cm, A < 0.035 W/m?’K

- tankoslojni mineralni omet armiran z dvojno mrezico,
vse z materiali in po postopkih dobavitelja fasadnega
sistema,

- predpremaz za sprijemnost slojev po specifikaciji
dobavitelja fasadnega sistema,

- silikonski zaklju¢ni omet granulacije 2 mm v treh
barvah (Barva po
barvni studiji-Zavod za varstvo kulturne dedi$¢ine
slovenije -ZVKDS).

Stik obstojecega stavbnega pohistva s fasado se zatesni
z lo¢evalno zakljuéno letvico po celotnem obsegu.
Vkljuéno z vogalniki, diagonalnimi mrezicami ob
odprtinah, PVC priklju¢nimi profili ob okenskih policah,
obdelavo vseh Spalet z toplotno izolacijo iz XPS deb. 3
cm, ALU oz. PVC podzidnim profilom, obvezen odkapni
profil nad okni, ter vsemi ostalimi potrebnimi elementi.

*  Toplotno se izolirajo tudi Spalete pod okensko polico.
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m2 185,00 0,00

5. Dobava in vgradnja kontaktne fasadne obloge kot npr.
sistemu XPS ali enakovrednim sistemom iz trdih
stiropornih izolacijskimi plos¢ debeline 15cm, tip kot
npr. XPS (Amax < 0,036 W/mK) (fasadni podstavek,
viSina v povprecju cca 0,30-1,20 m) v sestavi:

- predpremaz za izboljSanje sprijemnosti s podlago,

- lepljenje in mehansko pritrjevanje plosc (ustrezno
sidranje - izracun) skladno z navodili dobavitelja sistema
- tankoslojni mineralni omet armiran z dvojno mrezico,
vse z materiali in po postopkih dobavitelja sistema
fasadnega podzidka,

- predpremaz za sprijemnost slojev po specifikaciji
dobavitelja sistema,

- zaklju¢ni grobi omet -(zaklju¢n sloj ometa max.
1,5mm)

Stik obstojecega stavbnega pohistva s fasado se zatesni
z lo¢evalno zakljuéno letvico po celotnem obsegu.
Vkljuéno z vogalniki, diagonalnimi mrezicami ob
odprtinah, PVC priklju¢nimi profili ob okenskih policah,
obdelavo vseh Spalet z toplotno izolacijo iz XPS deb. do3
cm

Izvedba toplotne izolacije objekta skladno z zahtevami
za pridobitev subvencijskih sredstev . m?2 80,00 0,00

6. Dobava in vgradnja kontaktne fasadne obloge kot npr.
sistemu XPS ali enakovrednim sistemom iz trdih
stiropornih izolacijskimi plos¢ debeline 5cm, tip kot npr.
XPS (Amax < 0,036 W/mK) (AB stebri med okni- 04 )
v sestavi kot post. IV/5 ):
m2 30,00 0,00

7. Dobava in izvedba stika fasade z asfaltom na severni
strani, z trajno elasti¢nim kitom kot npr. JUBOFLEX ali
enakovrednim. m1l 40,00 0,00
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Dobava in montaza okenskih polic, naravni kamen,
poliran/ rezan, razvite Sir. cca 30 cm, deb 3 cm,
utorjene v vertikale stranice okenske Spalete 3 x3 cm, 4
cm previsni rob police, utorjenim odkapnim zobom 4/3
mm, z zgornjim odkapnim utorom na zgornjih stranskih
povrsinah okenskih polic, ki Se dodatno preprecuje iztek
vode po steni, oziroma fasadi. Izdelava tesnenja police
z atestiranim akrilnimi tesnilnim materijalom, precni
naklon 3%. Polica pritrjena z ustreznim lepilom na
toplotno izolacijo police - 3,00 cm.(polica- naravnega
kamna)

okenske police

Zascita oken in vrat na fasadi:

- zaSCita s prosojno folijo, tesno nalepljeno na okvirje
stavbnega pohistva,

- za lepljenje na okvirje se uporabi priklju¢ne letve s
samolepilnim nastavkom za lepljenje zascite ter z
integriranim tesnilom na stiku z okenskim okvirjem,

- po potrebi in v dogovoru z uporabniki objekta na
posameznih oknih omogociti prezracevanje,

- po potrebi in v dogovoru z uporabniki objekta se
zascitne folije med posameznimi fazami dela zacasno
snamejo in se ponovno namestijo pred izvedbo
naslednjih faz dela.

V ceni upostevati dobavo in namestitev zascite, po
potrebi veckratne predelave ali za¢asne odstranitve, vse
za ves Cas trajanja gradbisca ter odstranitev ter odvoz
na stalno deponijo po dokoncanih delih.

m1l

m2

38,00

78,00

Stran 17 od 31

0,00

0,00

FASADERSKA DELA

0,00

opis postavke

enota

kolicina

cena/enoto

vrednost

* <

ZAKLJUCNA DELA
(Barva po izboru -Zavod za varstvo kulturne dediscine
slovenije - ZVKDS).

Dobava in montaza lesene obloge -fasade, iz
smrekovih desk debeline cca 20-22 mm, vklju¢no z
podkonstrukcijo. Komplet z vsemi pomoznimi deli in
prenosi.

m2

60,00

0,00
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Stran 18 od 31

2. Barvanje novega lesenega opaZa na fasadi, z laklazurnim
premazom 2x. Barva temno rjava - enako kot obstojece,
kompletno z ocis¢enjem podlage.
m?2 60,00 0,00
3. Barvanje novega lesenega napusca strehe z laklazurnim
premazom 2x. Barva temno rjava - enako kot obstojece,
kompletno z ocis¢enjem podlage.
napusc¢a m2 125,00 0,00
¢ela napusc¢a m2 50,00 0,00
4. Zidarska obdelava in obnova in ¢is¢enje obstojecih
Zeleznih omaric-na fasadi . S predhodno odstranitvijo rje
in stare barve ter barvanje v kvalitetni oljnati barvi . V
ceni morajo biti zajeta vsa pomozna dela.
Zelezne omarice vel. do 1,0m?2 kpl 1,00 0,00
5. Okna-zas€itne kovinske mreze:
prestavitev in obnova in Cis¢enje obstojecih zascitne
kovinske mreZe. V ceni morajo biti zajeta vsa pomozna
dela.
Okna-zascitne kovinske mreze vel. do 1,0m?2 kpl 10,00 0,00
Okna-zascitne kovinske mreze vel. do 2,0m2 kpl 1,00 0,00
ZAKLUJUCNA DELA 0,00
|z.§t. |opis postavke |enota kolic¢ina |cena/enoto |vrednost

Vl.a KROVSKO KLEPARSKA DELA-FASADA

*

Opomba: vse kritine se zaracunajo z vsemi preddeli,
storitvami, zidarsko pomocjo in z manipulativnimi
stroski za popolnima izdelano in montirano kritino.

Opomba: vsi kleparski izdelki se zarac¢unajo z vsemi
preddeli, storitvami, zidarsko pomocjo in z
manipulativnimi stroski za popolnima izdelan in
montiran izdelek.

(Barva po izboru -Zavod za varstvo kulturne dediscine
slovenije - ZVKDS).

Dobava in montaza okroglih odtocnih cevi iz

plastificirane ALU plocevine deb. 0,6mm fi 120 0z.150

mm - rjave barve, z dobavo in vgradnjo kovinskih

objemk, kolen in Zlebnih priklju¢kov - odtokov ter vsemi
pomoznimi deli in prenosi.

(odtocne cevi=cca 45m) m1l

45,00

0,00
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2. Dobava in montaZa novih zascitnih jeklenih odtocnih
cevi, vroce cinkanih, preseka fi 125 o0z. 160mm,
montirane do visine podstavka ( dolZine cca 1,00-1,50m
) stik vertikale z zascitno cevjo z okroglo zascitno rozeto-
plocevina enaka, kot obstojeca vertikalna odtocna cev

3. Kompletna odstranitev obstojece strehe vhodnega
nadstreska, vertikalnih obrob in zaklju¢kov, komplet z
vsemi pomoznimi deli in prenosi ter odvozom na
koncno deponijo ter placilom takse. Podlaga mora biti
pripravljena za izvedbo nove sestave strehe.

(dim. cca 4,0x27,0 m2 +4,0x7,5=)

4. Kompletna izdelava nove ravne strehe vhodnega
nadstreSka z ALU barvno plocevino in stenske obrobe
ob stiku z mati¢nim objektom ( zaradi izvedbe
fasadnega toplotnega ovoja )

(dim. cca 4,0x27,0 m2 +4,0x7,5=)

kom

m2

m2

10,00

138,00

138,00

Stran 19 od 31

0,00

0,00

0,00

KROVSKO KLEPARSKA DELA-FASADA

0,00
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OBJEKT:

NAROCNIK :

STEVILKA PROJEKTA :

DATUM :

S.1

ENERGETSKA SANACLA
ARBORETUM VOLCJI POTOK
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLIE
3- TRGOVINA

ARBORETUM VOLCJI POTOK
voLCJl POTOK 3
S1 1235 - RADOMUE

2023013

PROJEKTANTSKI POPIS DEL ZA GRADBENA,
ZAKLJUCNA GRADBENA (OBRTNISKA )
IN INSTALACIJSKA DELA

B. KROVSKO KLEPARSKA DELA-STREHA

marec, 2024
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Il.b

PROJEKTANSKI POPIS DEL

Stran 21 od 31

REKAPITULACUJA :
PRIPRAVLIALNA IN RUSITVENA DELA 0,00
KROVSKO KLEPARSKA DELA-STREHA 0,00
STRELOVOD: 0,00
DELA SKUPAJ 0,00
DELA SKUPAJ (brez DDV) 0,00
OPOMBE :

Za vsa dela izbranega ponudnika zavezujejo dolocila in
pogoji, ki izhajajo iz dokumenta. Popis materiala s
predizmerami - Splosna in posebna dolocila po vrstah del, ki
ie oriloaa in sestavni del teaa dokumenta.

Pred pricetkom izvajanja energetske sanacije je treba vse
opise, mere, kolicine in obdelave kontrolirati po, priloZenih
detajlih in opisih ter preveriti in uskladiti z dejanskimi
izmerami na obiektu !

(Zavod za varstvo kulturne dediscine slovenije - ZVKDS
izvaja nadzor in potrjuje vse detajle in vzorce pred vgradnjo
v obiekt)

(Glede poteka del obvescat -Zavod za varstvo kulturne
dediscine slovenije - ZVKDS)

(Vsa nepredvidena dela in morebitne spremembe se bodo
potrjevale na terenu na zapisnik skupaj z investitorjem,
nadzorom, proiektantom in ZVKDS)
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ENERGETSKA SANACIA

|z.§t. |opis postavke enota kolic¢ina |cena/enoto |vrednost

I.  PRIPRAVLJALNA IN RUSITVENA DELA
* Opomba: Ureditev in postavitev organizacije gradbisca -

vse zajeto pod fasaderska dela
* Opomba: Kompletna montaZa, amortizacija ali najem in

demontaZa nepremicnih fasadnih odrov - vse zajeto pod
fasaderska dela

kpl 1,00 0,00

STREHA

Demontaza obstojece kritine-bobrovec (enojno kritje) .
Kompletna demontazZa in odstranitev obstojece
kritine, vklju¢no z vsemi plocevinastimi obrobami,
Zlotami, dimniskimi obrobami, zakljucki, snegobrani,
zracniki, prezracevalnimi kanali, antenami in ostalimi
kleparskimi izdelki na strehi, obstojecim opazem,
letvami ter obstojeco toplotno izolacijo, vklju¢no s
prenosi, nalaganjem na kamion in odvozom na
registrirano komunalno deponijo s pridobitvijo
evidencnega lista. V ceni upostevati placilo komunalne
deponije. Obracun po m2 tlorisne razvite povrsine. m?2 495,00 0,00

2. lzvedba streSnega opaZa z novimi deskami
Dobava in montaza smrekovih desk na ostresja
debeline cca 20-24 mm. Komplet z vsemi pomoznimi
deli in prenosi. *
napusci m2 125,00 0,00
¢ela napuscev m2 50,00 0,00

3. lzvedba streSnega opaza z kot npr. TERMOTOP
plos¢ami 12cm ali enakovredno
1. parna ovira kot npr. (Knauf Insul. Homeseal LDS 5)
ali enakovredno
2. I1zolacijo med Spirovci - steklena volna kot npr.

(Knauf Insulation Unifit 032 A=0,032 W/mK) dim. 16cm

3. plos¢e TERMOTOP A=0,038 W/mK. Plosce
neposredno prek Spirovcev dim. 12cm
4. paropropustna folija (sekundarna kritina),
poloZena prek plos¢ TERMOTOP kot npr.
(Knauf Insulation Homeseal LDS 0,04 FixPlus

* Opomba: prinapuscih - stresni opaZ z novimi deskami -
prilagoditi vis. TERMOTOPA

*  Opomba -sanacija z zunanje strani-parna ovira
(poloZeno tudi okrog spirovcev -vecja kvadratura)
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*  Opomba: glej detajl KI -PROSPEKT-sanacija z zunanje
strani TERMOTOP-IZOLACIJA OSTRESJA

*  Opomba: pri napuscih - les vzdolZne deske prilagoditi
vis. TERMOTOPA

*  Rezevna kritina
Dobava in polaganje rezervne kritine - paropropustna
folija (sekundarna kritina), npr.
(Knauf Insulation Homeseal LDS 0,04 FixPlus).
Polaganje na lesen opaZ. Folijo poloZiti v skladu z
navodili proizvajalca, komplet z vsemi pomoznimi deli

in prenosi.
parna ovira m2 495,00 0,00
Izolacijo med Spirovci -steklena volna m2 370,00 0,00
TERMOTOP plosce m2 370,00 0,00
Rezevna kritina m2 370,00 0,00

Dobava in montaza letev vzdolZno na Spirovce za

izvedbo zracnega sloja. Minimalna visina letev -

zracnega sloja je 5 cm. Letvanje z letvami - morali

5/8cm. Komplet z vsemi pomoznimi deli in prenosi. m2 495,00 0,00

6. Dobava in montaZa letev streSne konstrukcije za
pokrivanje z opecno stresno kritino (npr. bobrovec)
Letvanje z letvami 4/5 cm . Letvanje izvesti v skladu z
navodili proizvajalca, komplet z vsemi pomoznimi deli
in prenosi. m2 495,00 0,00

6.a
Dobava in montaza sidernih letev streSne konstrukcije
za pokrivanje z opeéno stresno kritino (npr. bobrovec)
Letvanje z letvami 8/12 cm . Letvanje izvesti v skladu z
navodili proizvajalca, komplet z vsemi pomoznimi deli
in prenosi. m2 62,00 0,00

7. Zidarsko krpanje dimnika (klinker opeka) s cem. malto

1:3 z vsemi pomoznimi deli in transporti kom 1,00 0,00
SKUPAJ PRIPRAVLJIALNA IN RUSITVENA DELA 0,00
|z.§t. |0pis postavke enota koli¢ina |cena/enoto |vrednost

ll.b KROVSKO KLEPARSKA DELA-STREHA

Opomba: vse kritine se zaracunajo z vsemi preddeli,
storitvami, zidarsko pomocjo in z manipulativnimi
stroski za popolnima izdelano in montirano kritino.
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*  Opomba: vsi kleparski izdelki se zaracunajo z vsemi
preddeli, storitvami, zidarsko pomocjo in z
manipulativnimi stroski za popolnima izdelan in
montiran izdelek.

* Opomba: Prilagoditev stenskih -zidnih obrob na stikih
s fasado objekta !

*  (Barva po izboru -Zavod za varstvo kulturne dediscine
slovenije - ZVKDS).

OPOMBE :

Delovni, pomozni in lovilni odri niso uposteti in jih
mora ponudnik sam vkalkulirati v ceno posamezne
storitve.

STREHA
1. Dobava in pokrivanje stresine z opecno stresno kritino -
bobrovec (enojno kritje). Stresnik pokriti v skladu z
navodili proizvajalca, s porabo stresnikov cca 33-36
kosa/m2. Komplet z vsemi pomoznimi deli in prenosi. V
kvatradraturi zajeti tudi slemensko priklju¢ne stresnike.
m?2 495,00 0,00

2. Dobava in pokrivanje suhomontaznega slemena in
grebena z opecnimi slemenjaki . Pokriti z uporabo
tipskih aeroslemenskih in aerogrebenskih elementov, ki
omogocajo zadostno zracenje strehe. Slemenjak
pritrditi na slemensko ali grebensko letev s sponko za
pritrditev slemenjaka. V postavki je zajeti tudi dobavo
in montazo tipskih zacetnih grebenskih slemenjakov,
grebenskih razdelilnih slemenjakov-trikrakih kap, ki se
montirajo na stikih grebenov in slemen, zaklju¢nih
opecnih ploscic za slemenjake, aeroslemenskih
elementov ter slemenskih letev za nosilni podstavek
slemenjakov. Vse v enaki barvi kot je opecna kritina.

ml 58,00 0,00

3. Dobava in namestitev tockovnih ALU plastificiranih
snegobranov npr. BOBROVEC v barvi kritine. Kompletna
nabava, dobava in montaza snegolovov; polaganje po
navodilih dobavitelja (cca 3 kom/m2)
kom 1.500,00 0,00

4. Dobava in montaza PVC varovalna mreZica 100 mm
(rola 5 m) tipske varovalne mrezice za ptice. MreZica
Sirine 100 mm se montira po celotni dolZini kapne linije
in onemogoca vstop pticem, mréesu ipd. v zracni sloj za
zrafenje opeke. m1l 62,00 0,00
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5. lzdelava, dobava in montaza odkapne plocevine na
kapu-pod sekund.kritino iz plastificirane ALU plocevine
deb. 0,6mm r.5.do 17,5 cm - rjave barve
m1l 62,00 0,00

6. Dobava in montaza oglatih visecih stresnih Zlebov iz
plastificirane ALU plocevine deb. 0,6mm r.5. 40 cm -
rjave barve, z dobavo in pritrjevanjem kljukastih konzol
na Spirovce, izdelavo kotlicev pri iztoku v cevi ter vsemi
pomoznimi deli in prenosi
m1l 62,00 0,00

6a. Dobava in montaZa okroglih odtocnih cevi -povezavo
med Zlebi iz plastificirane ALU plo¢evine deb. 0,6mm fi
12 0z.15 cm - rjave barve, z dobavo in vgradnjo
kovinskih objemk, kolen in Zlebnih prikljuc¢kov -
odtokov ter vsemi pomoznimi deli in prenosi.

(odtocne cevi ) m1 9,00 0,00

7. Dobava in montaza scitnikov ob Zlebu pri prikljucku
odtokov, iz plastificirane ALU plo¢evine deb. 0,6mm -
rjave barve, z vsemi pomoznimi deli in prenosi.
kos 10,00 0,00

8. lzdelava, dobava in montaZza celne obrobe r.5. 50 cm iz
plastificirane ALU plocevine - rjave barve, komplet z
vsemi potrebnimi pomoznimi deli.
m1l 41,00 0,00

9. lzdelava, dobava in montaza Zlote iz plastificirane ALU
plocevine deb. 0,6mm r.5. 120 cm - rjave barve,
komplet z vsemi potrebnimi pomoznimi deli.
m1l 42,00 0,00

10. lzdelava, dobava in montaza dimniske obrobe iz
plastificirane ALU plocevine deb. 0,6mm - rjave barve,
komplet z vsemi potrebnimi pomoznimi deli.

m2 4,00 0,00

11. Dobava in montaza izhodnega stresnega okna-npr.
VELUX -GXL dim.66/118cm ali enakovredno, rjave
barve. Okna se montirajo po navodilih proizvajalca
kritine. kos 2,00 0,00

*  (Barva po izboru -Zavod za varstvo kulturne dediscine
slovenije - ZVKDS- barva stresne opeke, Zlebov, stresnih
odtokov...)
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KROVSKO KLEPARSKA DELA-STREHA 0,00

|z.§t. |opis postavke enota koli¢ina |cena/enoto |vrednost

lll. STRELOVOD:

1. DemontazZa strelovoda na strehi in fasadi vklju¢no z
vsemi pritrdili in sponkami, ter varovalno plocevino ob
vznozju.

kpl 1,00 0,00

2. lzvesti strelovodno instalacijo po Pravilnik o zasciti
stavb pred delovanjem strele
Uradni list RS, §t. 140/21 in 199/21 — GZ-1) -Tehniéna
smernica TSG-N-003:2021. Predloziti projekt izvedenih
del na strelovodni instalaciji -Tlorisni nacrt lovilne
mreze na objektu z vrisanimi, ozna¢enimi merilnimi
spoji (odvodi), Predloziti opravljene meritve
strelovodne instalacije.

kpl 1,00 0,00
3. Dobava in montaZza novega strelovoda na strehi in
fasadi objekta- Alu Zice fi 8 mm. Vklju¢no z vsem novim
pritrdilnim in veznim materialom ter novo varovalno
plocevino ob vznozju.
kpl 1,00 0,00
4. Dobava inizdelava temeljnega ozemljila strelovoda s
pocinkano sondo dolZine 2 m(dve sondi na odcep) ter
povezava taljnega ozemljila na posamezne odcepe.

kpl 1,00 0,00

STRELOVOD 0,00
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SPLOSNA NAVODILA : A. 2
UVOD V PROJEKTANTSKI POPIS DEL

Pri izvedbi je poleg opisov del v popisu potrebno upostevati podrobne opise v tehnicnem porocilu in sestavah
ter navodila v nacrtih in detajlih.

V postavke so vkljuena vsa pripravljalna, spremna in zaklju¢na dela, montazni in ostali drobni material,
potrebna podkonstrukcija, vsi morebitni manipulativni in transportni stroski, obratovalni stroski gradbisca,
stroski za oznacitev gradbisca s tablo, stroski meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, zakoli¢enj, varnosti pri
delu ter izdelava delavniSke dokumentacije. Izvajalec je dolzan izvesti vse potrebne meritve, zagone in
poskusna obratovanja, priskrbeti mora ustrezne ateste in navodila za obratovanje. Vsi vgrajeni elementi in
naprave morajo biti skladni z veljavno zakonodajo in predpisi.

Za vse serijske elemente je potrebna predhodna izdelava delavniskih nacrtov, ki jih mora potrditi projektant
ali konservator. lzdelava delavniskih nacrtov je obvezna tudi za vse ostale elemente, ki zahtevajo natancno
vgradnjo (alu, steklarska, kovinska, pasarska dela).

Vsa obrtniska dela morajo avtomati¢no vsebovati izdelavo vzorcev (gradiv, obdelav, barv), ki jih pred
dokoncno izvedbo potrdi odgovorni projektant in zavod za varstvo kulturne dedis¢ine (ZVKDS).

V popisih oziroma specifikacijah del, kjer je navedba elementov, kot so blagovna znamka, patent, tip ali
proizvajalec, dodajamo navedbo "ali enakovredno ali boljSe" oziroma se smatra, da je za taksne izdelke

mogoce ponuditi enakovredne alternative.

Ponudnik torej lahko ponudi tudi drugo blagovno znamko ali drug element od zahtevanega, vendar
materialno, tehnolosko, gradbeno-fizikalno in estetsko enakovredno, s tem, da mora njihov uporabo in
koncni izbor pred vgradnjo obvezno pisno potrditi arhitekt. Izvajalec mora za alternativni proizvod navesti
proizvajalca in tip ponujenega elementa ter k ponudbi priloZiti ustrezno dokumentacijo (prospekt, atest,
certifikat ali podobno), iz katere bodo razvidne tehni¢ne karakteristike in kakovost ponujenega elementa.

V enotnih cenah so upostevani naslednji elementi :

a. MATERIAL

V enotni ceni materiala je upostevana nabavna cena materiala, vsi transportni stroski, vkljuéno nakladanje in
razkladanje, skladis¢enje in zavarovanje materiala na gradbiscu tako, da ostane njegova kvaliteta
neizpremenjena do vgraditve.

b. DELO

Pod delom se razume sama izdelava, kakor tudi vsi prenosi, nakladanje in razkladanje, v kolikor niso Ze
vradunani v materialu, nadalje mesSanice betonov in malt, zascita konstrukcij pred vplivi, ki negativno vplivajo
na kvaliteto to je pred soncem in mrazom, kakor tudi vsa pomozna dela.

c. ODRI

Odre je izdelati in postavljati tako, da z njimi ne oviramo izvrsitve posameznih del pri gradnji objekta. K
odranju se Steje tudi potrebno razpiranje za zavarovanja pred rusenjem, kakor tudi potrebne transportne
mostove. V izdelavi odrov je v enotni ceni vsebovana vsa delovna sila, amortizacija za ¢as gradnje in ves
potrosni material.

V enotni ceni je upoStevana tudi izdelava koz, lestev, okovja, plohov ter postavljanje in premes¢anje odrov ter
dovoz in odvoz odrov na in z gradbisca.
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Pred zacdetkom izvedbe posameznih del se izvrsi primopredaja predhodne faze npr. povrsin, ki bodo
obdelane. Izvajalec mora pregledati podlogo in opozoriti na morebitne pomanjkljivosti, ki bi utegnile vplivati
na kon¢no kakovost del.

Izvajalec del mora strogo paziti na to da s svojim delom ne poskoduje ali onesnazi izdelkov drugih izvajalcev
na zgradbi ali elementov obstojecega objekta ter mora te po potrebi primerno zascititi.

Izvajalec je dolzan po izvedenih delih odstraniti ves preostali material in odpadke iz gradbisca ter ocistiti
prostore, ki so bili onesnazeni kot posledica teh del.

V enotnih cenah morajo biti uposStevani stroski za ves material, transporte, vsa pomozna sredstva (odre,
lestve), zascita podov in drugih izdelkov, ¢is¢enje po dokon¢anem delu.

Vsi vgrajeni elementi in naprave morajo biti skladni z veljavno zakonodajo in predpisi.

Po dokoncanju del izvajalec mora predloziti :

- izjave po zakonu o graditvi objektov;

- ateste, spri¢evala, certifikate;

- izjave o preizkusih;

- zapisnik o tehni¢nih meritvah in nastavitvah projektnih parametrov:
- navodila za obratovanje in vzdrzevanje;

- garancijske izjave;

- potrjen dnevnik o izvajanju del;

- izjavo o zaklju¢ku del in odpravi pomanjkljivosti;

Vsa dela se izvajajo z dobavo vsega potrebnega materiala za izvedbo faze v posamezni postavki (e ni drugace
navedeno), s pomoznimi deli, transporti do mesta vgradnje, v skladu z veljavnimi normativi . Vse konstrukcije,
izkopi in zasipi so obracunani v ras¢enem stanju, zato mora izvajalec pri odvozih na deponijo v ceni upostevati
faktor raztresa ( brez uveljavljanja dodatnih koli¢in na faktor).

Ponudnik - izvajalec del mora pred izvedbo preuciti projektno dokumentacijo, vse nejasnosti odpraviti v
dogovoru z investitorjem in projektantom ter izdelati terminski plan poteka dela.

V popis so vneseni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natanénejsi opisi, nacin in kvaliteta izdelave,
barve, velikost elementov, nacini pritrjevanja, nacini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna
poZarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej nastetih sestavin PZI
projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni material, vgradnjo zaklju¢nih profilov, plo¢evin in kotnikov,
izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja
montaznih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izdelavo vseh drobnih
gradbenih, obrtniskih in instalacijskih del ter ostalega ¢etudi to ni neposredno navedeno popisu GOl del, a je
kljub temu razvidno iz grafi¢nih prilog in ostalih prej nastetih sestavnih delov PZI projekta.

Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preucil vse prej omenjene sestavne dele PZI projekta in
da je v skupno vrednost vkljucil vsa dodatna, nepredvidena in presezna dela ter material, ki zagotavljajo
popolno, zaklju¢eno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso
neposredno opisana ali nasteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafi¢nih prilog in
ostalih prej nastetih sestavnih delov PZI projekta.

Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je PZI dokumentacija popolna in da je sposoben v
popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
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Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprasanj, pisno kontaktirati
investitorja, le ta sodeluje s projektantsko organizacijo, katera je celoten projekt pripravila. Kontaktiranje ali
postavljanje vprasanj neposredno posameznim odgovornim projektantom NI DOVOLJENO.

Popolna ponudba za izvedbo GOl mora vsebovati tudi :

- vse stroske, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu GOI del, popisom GOI del za izvedbo prikljuckov
na komunalno, vodovodno, plinovodno, tk, kabelsko in elektro infrastrukturo,

- vsi splosni in stalni stroski povezani z organizacijo in delom na gradbiscu, organizacijo gradbisca, postavitev
zasCitne ograje, postavitev tabel, varovanje gradbisca izven delovnega Casa, postavitev prometne signalizacije
- transportni stroski v obmocju in izven obmocja gradbisca,

- splosni stroski pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbisca, pridobivanja raznih dovoljenj in
soglasij za izvedbo,

- stroski in pridobivanja soglasja za morebitno zaporo cest,

- stroski porabe elektri¢ne energije, vode in telefona,

- stroski nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno deponijo izvajalca,
razkladanje, morebitno razgrinjanje ter placila vseh dovoljenj in potrebne komunalne in energetske
pristojbine,

- vse stroske morebitnega gretja prostorov s "tajfuni”,

- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih
materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba
kompletnega tehnicnega pregleda s pripravo kompletne tehni¢ne dokumentacije za tehnicni pregled,

- predajo vseh, v nacrte vnesenih sprememb med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega vodje projekta,
odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika),

- pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in potrdila
vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del,

- morebitni stroski povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov Investitorju,

- stroski, ki nastanejo zaradi prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstojece stanje,
- stroski ureditve in organizacije gradbi$ca in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
imenovanju koordinatorja varstva pri delu ter izdelava elaborata varstva pri delu.

Ponudba mora vsebovati tudi :

- izdelavo vseh v tehni¢nem porocilu in popisu navedenih vzorceyv,

- izvajalec je dolzan pred dobavo, izdelavo in montaZo izdelati vzorce v merilu 1:1 za elemente, ki jih zahteva
projektant ali investitor.

Vrednost izdelave vzorcev mora biti vklju¢ena v skupno ponudbeno ceno. Ustreznost izdelave vzorcev pisno
potrdi izkljuéno odgovorni projektant arhitekture. Vgradnja ali izvedba delov objekta, za katere je potrebno
izdelati vzorce brez pisne potrditve odgovornega projektanta arhitekture NI DOVOLJENA. Pisna potrditev
vzorcev s strani odgovornega projektanta arhitekture mora biti vnesena v gradbeni dnevnik in je smatrana
kot bistveni element tehni¢nega pregleda objekta.

- Vsi jekleni elementi (Cetudi ni v nacrtu ali popisu GOI del posebej oznaceno) morajo biti primerno
protikorozijsko zasciteni (vroce cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture) tako, da je
zagotovljen garancijski rok in Zivljenjska doba, ki jo zahteva investitor.
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- Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elektro dela) morajo, cetudi ni to posebej
oznaceno ali navedeno v popisu GOI del, upostevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na
gradbiscu. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vklju¢eno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in
prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montaznih
sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih kriZzanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh
vrst ojacitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in
niso posebej navedena v popisu GOI del.

V ponudbi morajo biti upoStevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela.

PRIPRAVA GRADBISCA

Gradbisce je potrebno urediti skladno z varnostnim nac¢rtom. Ureditev obsega naslednja dela:
- postavitev gradbis¢ne ograje

- postavitev gradbis¢nih kontejnerjev

- omarica prve pomoci

- gasilnik

- gradbiscni el. prikljucek skupaj z ozemljitvijo in meritvami

- postavitev gradbene table skladno s Pravilnikom o gradbiscih

- postavitev kemi¢nega WC-ja na gradbiscu

- ureditev dovozne poti

- dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega nacrta in
koordinatorja.

ZAGOTAVLUANIJE VARNOSTI

Zagotavljanje varnosti je omogoceno predvsem s pomocjo spostovanja vseh v republiki Sloveniji veljavnih
predpisov, zakonov in pravilnikov, ki zagotavljajo :

- mehansko odpornost in stabilnost,

- varnost pred pozarom,

- higiensko in zdravstveno zascito in zascito okolice,
- varnost pri uporabi,

- zascito pred hrupom,

- var€evanje z energijo in ohranjanje toplote,

- univerzalna graditev in uporaba objekta,

- trajnostna raba naravnih virov,

- varnost pri delu,

V objekte morajo biti vgrajeni samo gradbeni proizvodi, ki so dani v promet skladno s predpisi o gradbenih
proizvodih.

INVESTITOR izdela varnostni nacrt.

Pri gradnji morajo biti upostevani vsi v Republiki Sloveniji in Evropski uniji veljavni predpisi in zakonodaja, ki
opredeljuje varnost pri gradnji in uporabi objekta.

ZBIRANJE ODPADKOV

Zbiranje odpadkov mora biti organizirano.

Tla zbirnega mesta bodo utrjena. Tlak bo onemogocal zdrs zabojnikov.

Zbirno mesto mora imeti dimenzije, ki zadoscajo lo¢enemu zbiranju odpadkov.

RAVNANIE Z GRADBENIMI ODPADKI
Pri ravnanju z gradbenimi odpadki bo poskrbljeno na nacin, ki je v skladu z zakonodajo in sicer :
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- lzvajalec mora pred pricetkom rusenja ustrezno zavarovati dovoz in dostop na gradbisce, gradbisce ograditi,
urediti mirujoci promet ter urediti zacasno deponijo porusenega materiala na zemljiscu investitorja.

- Izvajalec mora zagotoviti narocilo za prevzem gradbenih odpadkov preden se za¢no izvajati gradbena dela.

- Iz dokazil o narocilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov,
predvidena koli¢ina nastalih gradbenih odpadkov ter naslov gradbis¢a z navedbo pripadajocega gradbenega
dovoljenja, na katerega se nanasa prevzem gradbenih odpadkov.

- Pogoj pri izbiri najugodnejsega zbiralca ali predelovalca gradbenih odpadkov je, da je ponudnik vpisan v
seznam zbiralcev ali predelovalcev gradbenih odpadkov pri MOP — Agencija RS za okolje z klasifikacijsko
Stevilko odpadkov, ki ustreza gradbenim odpadkom.

Opozorilo ! Posredniki lahko samo posredujejo med povzrocitelji in/ali imetniki ter odstranjevalci oziroma
predelovalci odpadkov, z njimi pa fizicno ne smejo ravnati. Podobno velja za prevoznike, ki lahko odpadke le
prevaZajo. Zato to niso osebe, ki lahko potrdijo evidencni list

- Izvajalci gradbenih in rusitvenih del zagotovijo, da se gradbene odpadke oddaja zbiralcu gradbenih
odpadkov.

- Izvajalec mora poskrbeti, da se ob oddaji vsake posiljke odpadkov izpolnil evidencni list, dolocen s
predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki,

.....

gradbiscu tako, da ne onesnazujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogocden dostop za njihov
prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih
odpadkov. Prav tako je treba poskrbeti za lo¢eno zbiranje gradbenih odpadkov po klasifikacijskih skupinah.

- Na gradbiscu se doloci prostor, kjer bo izvajalec del odlagal gradbene odpadke. Izvajalec gradbenih del mora
zagotoviti, da se gradbeni odpadki na gradbi$¢u hranijo tako, da ne onesnazujejo okolja in da je zbiralcu
gradbenih odpadkov omogocen dostop za njihov prevzem oziroma za njihovo odpremo predelovalcu ali
odstranjevalcu gradbenih odpadkov.

.....

lastnikov zemljis¢.

Iz dokazil o narocilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov predvidene
koli¢ine nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbi$¢a z navedbo pripadajocega gradbenega dovoljenja.

Izvajalec pa lahko tudi sam zagotovi predelavo ali odstranitev gradbenih odpadkov tako, da zagotovi njihovo
oddajo neposredno predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov. Mora pa zagotoviti narocilo za prevzem vseh
gradbenih odpadkov pred pricetkom izvajanja gradbenih del. Za vsako posiljko gradbenih odpadkov, ki jo
odda zbiralcu oziroma predelovalcu gradbenih odpadkov si mora izvajalec zagotoviti evidencni list.

Za pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt mora kot sestavni del projekta izvedenih del pristojnemu
upravnemu organu priloziti porocilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki. Vsebina porocila je taksativno
dolocena.

Ponudba mora, ¢etudi to ni posebej omenjeno, vsebovati varovanje objekta pred vplivi atmosfere (Se posebe;j
deZ in sneg). Za ta namen mora predvideti potrebno koli¢ino folij, napenjalnega in obteZitvenega materiala in
izdelati zacasen sistem odvodnjavanja, ki bo omogocal, da bodo kletne etaze med izvajanjem in po koncanju
del ves ¢as suhe.
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Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dedis¢ine (v nadaljevanju: ZVKDS), Obmoé&na enota
Kranj, Tomsi¢eva ulica 7, 4000 Kranj, izdaja na podlagi 1. tocke drugega odstavka 84. ¢lena Zakona o
varstvu kulturne dedis¢ine (Uradni list RS, &t. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11-0dL.US, 90/12, 111/13 in 32/16;
v nadaljevanju: ZVKD-1), na zahtevo Arboretuma Vol&ji Potok, Vol&ji Potok 3, 1235 Radomlje (v
nadaljevanju: investitor), v zadevi izdaje kulturnovarstvenih pogojev naslednje

KULTURNOVARSTVENE POGOJE

L. Investitor mora za energetsko sanacijo $tirih stavb: pristave (stavba 27), galerije (stavba 165), trgovine
(stavba 262) in uprave (stavba 313), po prejeti vlogi Arboretuma Volgji Potok z dne 27.03.2023 in
dopolnitvi vloge za izdajo KVP z dne, 06.04.2023, ki predstavlja poseg v kulturni spomenik drZzavnega
pomena: Voléji Potok — Arboretum Vol&i Potok, (EID 1-07904), izpolniti naslednje kulturnovarstvene
pogoje:

Pristava (stavba 27):

1. Stavba naj ohrani vse svoje arhitekturne znaéilnosti, oblikovanje, gabarite in razmerja.

2. Izolacija podstrehe in stropov je mogoda. Vsa dela naj se izvedejo z notranje strani objekta.

3. Naobjekt/ streho ni dovoljeno namesgati energetskih panelov in drugih neznaéilnih elementov.

4. Fasada objekta je bila 6.12.2022 sondirana. Na podlagi poroéila, ki ga je pripravil ZVKDS, OE
Kranj (mag. Eva Tr3ar Andlovic) je razvidno, da je objekt opetnate gradnje (ope¢nat zid, debeline
cca 50 cm), zato se ga lahko toplotno izolira. Obseg in material ter debelina toplotne izolacije se
mora podrediti varstvu oblikovanja objekta, njegovim razmerjem in arhitekturni podobi.

5. Barvna podoba naj se prilagodi ugotovitvam sondiranja (povzeto po Réfix barvni lestvici): 1.
varianta: stene 56058, obrobe 59036, 2. varianta: stene 56046, obrobe 59088. Barva in naéin
obdelave se potrdi na podlagi vzorcev skupaj s pristojnimi konservatorji na terenu. Leseni deli naj
se pobarvajo s temno rjavo barvo. Prav tako tudi spodnji del balkona.

6. Nova okna naj bodo v celoti (oblikovanju, razmerjih) povzeta po oblikovanju in razmerjih starih

oken (na $katlo, lesena, predeljena). Zunanje okno naj bo brez termopana, notranje okno je lahko

v termopan izvedbi. Okna naj bodo v celoti lesena in temno rjave barve. Pred izvedbo oken naj se

izdelajo delavniske risbe, ki naj se Zavodu pred izvedbo posredujejo v soglasje. Okenske mreZe se

varujejo in po potrebi obnovijo oz. rekonstruirajo.

Name3¢anje Zaluzij in drugih vrst sendil na zunanjo stran oken ni dovoljeno.

Nova okna naj bodo namestena na enako mesto kot so obstojea. Pri tem se varujejo vsi

dekorativni elementi fasade, okenske $palete. Po kon&anih delih mora biti izgled fasade neokrnjen

in enak obstojeemu.

0o

Trgovina (stavba 262):

9. Stavba se lahko toplotno izolira.

10. Menjava oken na objektu je mogo¢a. Okna naj bodo v celoti lesena in barve, ki bo usklajena z
barvno podobo objekta (barva bo doloéena naknadno). Mogoca je izvedba termopan stavbnega
pohistva. Pred izvedbo oken naj se izdelajo delavniske risbe, ki naj se Zavodu pred izvedbo
posredujejo v soglasje.

Tomsi¢eva ulica 7, SI-4000 Kranj, telefon: +386 (0)4 280 73 11, telefaks: +386 (0)4 280 73 29
e-podta: tajnistvo.kr@zvkds.si, www.zvkds.si

Registracija: 1/32177/00, SKD/Zifra podrazreda: 91.030, mati¢na Stevilka: 1423215

ID za DDV: SI 45991413, TRR: 01100-6030381005
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11. Na objekt/ streho ni dovoljeno nameétati energetskih panelov in drugih neznaéilnih elementov.

Galerija (stavba 165):

12. Stavba naj ohrani vse svoje arhitekturne znaéilnosti, oblikovanje, gabarite in razmerja, iz fesar
izhaja, da naj se fasadni ovoj objekta toplotno ne izolira.

13. Izolacija podstrehe in stropov je mogoéa. Vsa dela naj se izvedejo z notranje strani objekta.

14. Na objekt/ streho ni dovoljeno nameséati energetskih panelov in drugih neznaéilnih elementov.

15. Fasado objekta je treba pred vsemi posegi sondirati in natanéno pregledati ter dokumentirati. Na
podlagi sondiranja naj pripravi Poroéfilo o sondiranju, ki bo podlaga za podrobnejia navoedila in
kulturnovarstvene pogoje v zvezi z obnovo fasade. Obnova fasade naj poteka v skladu z
varovanjem obstojee materialne substance. Pri obnovi naj se uporabijo Klasiéni materiali in
tehnologije.

16. Nova okna, vhodna vrata naj bodo v celoti (varuje se Sirina obstojefih okvirov) povzeta po
oblikovanju in razmerjih obstojeéih oken. Mogoéa je izvedba termopan stavbnega pohistva.

Uprava (stavba 313):

17. Stavba se lahko toplotno izolira.

18. Menjava oken na objektu je mogoéa. Okna naj bodo v celoti lesena in barve, ki bo usklajena z
barvno podobo objekta (barva bo doloéena naknadno). Pred izvedbo oken naj se izdelajo
delavnifke risbe, ki naj se Zavodu pred izvedbo posredujejo v soglasje. Mogofa je izvedba
termopan stavbnega pohitva.

19. Na objekt/ streho ni dovoljeno namedéati energetskih panelov in drugih neznaéilnih elementov.

20. Zavod bo podrobnejSe pogoje izdal na podlagi prejete PZI dokumentacije. Predlagamo sprotno
sodelovanje in usklajevanje z izbranim projektantom.

I1. Ce na obmo&u ali predmetu posega obstaja ali se najde arheoloska ostalina, mora investitor od
Ministrstva za kulturo Republike Slovenije pridobiti kulturnmovarstveno soglasje za raziskavo in
odstranitev dediééine, ki je pogoj za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja za poseg.

1. Kulturnovarstveni pogoji prenehajo veljati po poteku dveh let od njihove pravnomoénosti.

ObrazloZitew:

Prvi odstavek 28, flena ZVKD-1 doloda, da je za posege v spomenik treba pridobiti kulturnovarstveno
soglasje. To je treba pridobiti tudi za posege v vplivio obmoéje spomenika, e to obveznost doloéa akt o
razglasitvi, in za posege v registrirano nepremiéno dedisfino, fe to obveznost doloéa prostorski akt. Po 29,
flenu ZVED-1 je treba pred izdajo kulturnovarstvenega soglasja pridobiti kulturnovarstvene pogoje
ZVEDS.

ZVEDS, Obmoiéna enota Kranj, Tom&ifeva ulica 7, 4000 Kranj, je prejel zahtevo investitorja za pridobitev
kulturnovarstvenih pogojev za energetsko sanacijo pristave (stavba &t. 27), galerije (stavba &t. 165) in
trgovine (stavba 262) in uprave (stavba 313), kar predstavlja poseg v spomenik Vol&ji Potok — Arboretum
Voléji Potok, (ESD 7904). Investitor je zahtevi prilozil dokumentacijo, navedeno v L. totki izreka.

Kulturnovarstveni pogoji za poseg v spomenik ali vplivno obmo&je spomenika se doloéijo v skladu z
aktom o razglasitvi spomenika ali z dolofbami prostorskega akta. V skladu s to doloébo velja za Voléji
Potok — Arboretum Vol&i Potok, (EID 1-07904) varstveni refim, dolofen v Odlokn o razglasitvi
Arboretuma Vol&ji Potok za kulturni spomenik driavnmega pomena« (Uradni list RS, &t 39/16), OPN
Kamnik, UL RS &t. 86/2015 (203. élen).
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Iz Odloka o razglasitvi Arboretuma Volé&ji Potok za kulturni spomenik driavnega pomena
(Uradni list RS, 4t. 39/16) sledi:

5. ¢len

Arboretum, ki se varuje kot spomeni&ka celota, sestavljata

zgodovinsko jedro s prostorskimi enotami: Voléji hrib z rufevinami starega gradu (ESD 9g12) in gozdnim
zaledjem (Hujski travnik, Hujska loka, Jelova draga, Rusula), Francoski vrt, Stari park, Souvanova loka,
Veliko jezero, Jezero bele magnolije, Zgornji angleski park, Spodnji angleski park, Otoéec, Rozarij in JuZni
travnik ter Sirfe obmodje parka.

Znotraj Arboretuma so tudi druge povr¥ine in objekti, ki nimajo spomeniskih lastnosti, so pa
funkeionalno in programsko povezani z njegovim delovanjem. Njihovo urejanje je podrejeno urejanju
spomeniike celote,

7. élen

Na celotnem obmoéju kulturnega spomenika veljajo splofna naéela varstva in urejanja:

1. ohranjanje kulturnih, zgodovinskih, krajinskih in ekologkih vrednot v njihovi celovitosti,
neokrnjenosti in izvirnosti,

2. podreditev vseh posegov spomeniskim lastnostim kulturnega spomenika,

3. zagotavljanje predstavitve obmoéja in njegovih vrednot, ki ni v nasprotju z varovanjem
celote in njenih delov. Naért upravljanja mora biti v skladu z nadeli iz prejénjega odstavka.

Iz OPN Kamnik, UL RS &t. 86/2015 (203. élen) izhaja:

203. élen
(Posebni prostorski izvedbeni pogoji na obmodju EUP V¢-10)

Podrobni prostorsko izvedbeni pogoji za podenote EUP
VC-10-1 Zgodovinsko jedro parka

(2) Na obmo#ju Zgodovinskega jedra parka ima varstvo in ohranjanje kulturnih vrednot prednost pred
novimi ureditvami, zato

v obmoéju EUP V(-10-1 ni dovoljeno:

— spreminjati oblike in znaéaja poti, razen tistih, ki so posebej navedene posamezno podenoto EUP,
—napeljevati komunalnih vodov, razen tistih, ki so posebej navedeni za posamezno podenoto EUP,

- spreminjati vrtno-arhitektonske zasnove parkovnih povréin,

~ odstranjevati drevja in grmovnic, razen tistega, ki je bolno ali poskodovano v naravni ujmiintolev
primeru, ko ga ni veé mogote refiti z negovalnimi ukrepi,

- dosajati novih rastlinskih osebkov, razen tistih, ki izhajajo iz Naérta upravljanja oziroma iz naértov
krajinske arhitekture, pripravljenih za ureditve, ki jih predvideva PPIP za posamezno podenoto,

— unicevati ali pofkodovati drevja in grmovija ter trgati cvetja,

~ unifevati, odstranjevati ali preme&&ati parkovnih objektov (vodnjakov, plastik), ki so del oblikovalske
zasnove, ali name&&ati nove parkovne opreme, ki ni v skladu s katalogom opreme, ki ga pripravi JZ AVP in
potrdi ZVEDS,

- spreminjati ekologkih pogojev, ki so potrebni za obstoj in razvoj drevja in grmovja,

— nabirati semen, razen nabiranja semen s strani upravljavea v raziskovalne in gojitvene namene,

— izvajati golosekov v gozdu,

- reklamirati sponzorjev,
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—voziti se s #olni po jezeru,
—voziti se z motornimi vozili, razen panoramskega vlakea in za potrebe vzdrievanja in oskrbe.

10-3/2 Obmodéje prodajnega centra s parkiriSéem

(1) Obmodje meji na juZni strani z Vstopnim obmoéjem (VC-10-3/1), na zahodni strani z regionalno
cesto, na severni z lokalno cesto, na vzhodni strani z Obmod&jem proizvodno — servisnih dejavnosti z
upravno stavbo in parkiri$éem za zaposlene (VC-10-3/3) in Obmod&jem programske poti z razstavnimi
povr§inami (VC-10-3/4).

(2) Obmoéje prodajnega cemtra s parkiri$fem se reorganizira in posodobi. Zasnovano je kot
kombinacija zaprtih prodajnih prostorov, prodajoih rastlinjakov, zunanjih prodajnih  povrdin,
manipulativnih povr&in, zelenih parkiri$é in krajinske ureditve ob obeh cestah na severni in zahodni
strani.

Logistika:

Iz parkiri¢a obiskovalei prodajnega centra dostopajo preko trgovine in prodajnih rastlinjakov do
zunanjih prodajnih povrsin. Dostava robe poteka preko dostopa ob obstojeem steklenjaku. Obmodje
prodajnega centra s parkiristem je povezano z Obmodjem proizvodno — servisnih dejavnosti (VC-10-3/3)
ob vzdolini fasadi obstojefega steklenjaka. Obiskovalei prodajnega centra imajo moZnost odvoza robe z
avtomobilom.

Ruditve:

(1) Predvidena je rufitev trgovine, vseh pomoZnih objektov (nadstrefkov, plastenjakov ipd.) in vseh
elementov zunanje ureditve (mosti¢ki, tlakovane povrgine, ograje ...).

(2) Obstojefe parkiride (8o PM) med cesto in trgovino se odstrani, ukine se obstojeéi uvoz iz lokalne
ceste,

(3) Obstojedi prizidani del steklenjaka, ki se nahaja na Obmoéju prodajnega centra s parkirisfem, se
po izgradnji prodajnega centra lahko odstrani ali prestavi na Obmoéje proizvodno - servisnih dejavnosti
(VC-10-3/3), prodajne povriine se nadomestijo v novem objektu prodajnega centra.

Novogradnje:

(1) Predvidena je novogradnja prodajnega centra s prodajnimi rastlinjaki in ureditvijo zunanjih
prodajnih povréin.

(2) Parkirne povr$ine se preuredijo in prerazporedijo, deloma zahodno in deloma severno od
trgovine,

Namembnost novega objekta:

Prodaja rastlin in vrine opreme.

Velikost in oblikovanje objelta:

(1) Zazidljive povrfine so dolodene z gradbeno mejo, prikazano na Listu 6: Ureditvena situacija EUP
VC-10-3. Faktor zazidanosti (upo$teva se povifina znotraj dolofenih gradbenih mej — skupna povrfina
obmodja 3.300 m2, zazidana povr§ina zemljifa 1.500 m2) je maksimalno 0,45, tako da je zagotovljeno
dovolj prostora za oblikovanje zelenih robov in ureditev zunanjih prodajnih povrdin. Objekt trgovine in
vse ureditve morajo zadostiti estetskim kriterijem (skladnost materialov in oblik, skladnost z okoljem) in
morajo biti podrejene Zgodovinskemu jedru parka in Vstopnemu obmodéju, ki mora ohraniti prostorsko
prepoznavnost.

(2) Novi objekt prodajnega centra je oblikovan kot niz ali sestav vzdolZnih lamel, ki se lahko tlorisno
zamikajo.

(3) Glavno fasado na jugozahodni fasadi tvori vstopni objekt prodajnega centra, ki se v gabaritih in
oblikovanju fasade podreja oziroma sklada z vstopnim objektom (je pritli*en, najvetja vifina je 4 m,
merjeno od tofke obstojefega utrjenega terena do kapi, objekt ima ravno streho).

(4) Za njim se lahko nizajo objekti — prodajni rastlinjaki z najvedjo vifino objektov 4 m (merjeno od
toéke utrjenega terena do kapu) oziroma 7,5 m (merjeno od tocke utrjenega terena do slemena), streha je
praviloma steklena in dvokapna (glede na tehnologijo rastlinjaka); rastlinjaki so objekti iz konstrukeije in
steklenih povriin; dopustna je delna poglobitev rastlinjaka pod koto utrjenega terena, da se s tem zniZa
vidinski gabarit.

(5) Na streho ali fasade ni dopustno names¢ati infrastrukturnih objektov.

(6) Oznaka trgovine mora biti zasnovana kot integralni del arhitekture.



"N

(7) Obstojeéi prodajni del steklenjaka se do izgradnje novega vrtnega centra ohranja za trgovino, potem se
lahko odstrani ali uporabi za proizvodnjo.

10-3/3 Obmodéje proizvodno — servisnih dejavnosti z upravno stavbo in parkiriséem za
zaposleni

Obstojedi objekti:

(1) Obstojei objekti so Upravna stavba, steklenjak in montasni rastlinjaki.
(2) Upravna stavba se ohranja in vzdriuje v obstojeéih gabaritih, obliki in materialih.
Prizidava ali nadzidava objekta nista dopustni.

10-3/5 Obmodje informacijsko prireditvenega srediséa

(2) MoZen je prehod iz severnega dela pred Pristavo preko Pristave v obmodje juZnega dela.

Obstojedi objekti:

(1) Pristava (staro gospodarsko poslopje), se ohrani in prenovi,

(2) Pred prenovo je treba opraviti konservatorsko restavratorski pregled objekta
(sondiranje fasade) ter izdelati izmero in izris objekta vkljuéno z izrisom vseh detajlov in
stavbnega pohistva na fasadi.

(3) Objekt mora ohraniti vse obstojete arhitekturne kvalitete, materiale in zunanjo
podobo, v katero se lahko posefe le z minimalnimi posegi, ki bodo =zagotovili
funkcionalnost objekta. Dopustno je odpiranje juine fasade proti dvoriiéu s tem, da se
okenske odprtine spremenijo v panoramska okna ali vrata, pri éemer se ohrani razpored
odprtin. Sirina odprtin ne sme presegati Zirine opeénih zraénih lin v zgornji etasi.
Ustrezna osvetlitev podstrednega prostora naj se zagotovi brez fréad.

(4) Na streho ali fasade ni dopustno nameséati infrastrukturnih ohjektov.

Namembnost:

Ohranijo se pisarne za zaposlene. Poleg tega se v stavhi uredi arhiv, prostor za gostujoée strokovne
kadre sodobne sanitarije in javni program, ki obsega:

— gostinski lokal z moZnostjo ponudbe enostavne hrane za 60 ljudi,

— venamenski prostor, namenjen za predavanja, razstave, dogodke ipd., opremljen z multimedijsko
tehnologijo (za 60 ljudi),

= 2 utilnici za delavnice (2 x 30 sedefev),

— razstavne povrine za manjée, obasne razstave (lahko veénamenski prostor),

— sodobne sanitarije za obiskovalce parka.

Strokovne zasnove varstva kulturne dedis¢ine Obéine Kamnik iz februarja 2008:
4.5 ReZim za varovanje vrinoarhitekturne dediééine

Zlasti se varuje:
* kompozicijo zasnove (oblika, struktura, velikost, poteze);
* kulturne sestavine (grajeni objekti, parkovna oprema, skulpture);
* mnaravne sestavine, ki so vkljuene v kompozicijo (vegetacija, voda, relief itd.);
* funkcionalno zasnovo z navezavo na stavbno dediséino oz. stavhe in povréine, ki so
pomembne za delovanje celote;
* podobo v SirSem prostoru z navezavo na okoliski prostor.

Pri drevoredih se zlasti varuje:
* oblikovno zasnovo drevoreda (dolZino, drevesne vrste, sadilno razdaljo, sistem zasajanja itd.);
+ ekologke pogoje, ki so potrebni za razvoj in obstoj drevja;
*  rastiSte pred gradbenimi deli, ki lahko prizadenejo posamezna drevesa;
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» posamezna drevesa pred $kodljivimi posegi vanje (obsekavanje, poskodbe itd.).

Vrtnoarhitekturna dedi$¢ina potrebuje stalno vzdrZevanje, ki ga lahko vr$i le primerno usposobljen
izvajalec v soglasju s pristojno kulturnovarstveno sluzbo.

ZVKDS je glede na predpisan varstveni reZim izrekel naslednje kulturnovarstvene pogoje.

Ce se na obmodju ali predmetu posega najde arheologka ostalina, morata investitor in odgovorni vodja del
poskrbeti, da ta ostane nepo§kodovana ter na mestu in v poloZaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa morata
najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. ¢lena ZVKD-1). V primeru najdbe
arheologke ostaline mora investitor pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za predmetni poseg
pridobiti tudi posebno kulturnovarstveno soglasje Ministrstva za kulturo v skladu z 31. élenom ZVKD-1.

Investitor mora na izvedeno projektno dokumentacijo, ki uposteva pogoje te odlotbe, v skladu z 28.
&lenom ZVKD-1 pridobiti kulturnovarstveno soglasje. Zahtevi za izdajo soglasja mora priloZiti opis in
grafiéni prikaz posega, iz katerega so razvidni obstojede stanje ter lokacijske, funkcionalne, oblikovne in
tehniéne znadilnosti nameravanega posega.

V skladu s prvim odstavkom 30.a &lena ZVKD-1 kulturnovarstveni pogoji prenehajo veljati po poteku
dveh let od njihove pravnomoénosti. Ce se ta rok iztete v ¢asu postopka izdaje kulturnovarstvenega
soglasia, se ¢as veljavnosti kulturnovarstvenih pogojev podalifa do pravmomoéne odloditve o
kulturnovarstvenem soglasju.

Prvi odstavek 113. &lena Zakona o splo§nem upravnem postopku (Uradni list RS, §t. 24/06 - UBP, 105/06,
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) doloa, da gredo stroki, ki nastanejo organu ali stranki med postopkom ali
zaradi postopka, v breme tistega, na katerega zahtevo se je postopek zacel. Ker se ta odlotba izdaja na
zahtevo investitorja, je ZVKDS na podlagi navedenih doloéil odloéil, da investitor sam krije svoje stroske
postopka, stroski organa pa bremenijo ZVKDS. Ta odlo¢ba je takse prosta (22. totka 28. ¢lena Zakona o
upravnih taksah, Uradni list RS, &t. 106/10 — UPB4 in 32/16; v nadaljevanju: ZUT).

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odlo¢bo je v 15 dneh od dneva vroéitve dovoljena pritozba, o kateri bo odlo¢alo Ministrstvo za
kulturo. PritoZba se poslje po posti ali se vloZi neposredno ali ustno na zapisnik na Javni zavod Republike
Slovenije za varstvo kulturne dedis¢ine, Metelkova 4, 1000 Ljubljana. Steje se, da je pritozba vioZena
pravotasno, ¢e je bila na naslov ZVKDS poslana zadnji dan roka s priporoteno postno posiljko. PritoZba je
takse prosta ( 22. to¢ka 28, ¢lena ZUT).
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Postopek vodila: / pETP
Mag. Maja Avgustin, univ dipl. umet. god.
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- Investitorju: Arboretum Vol&i Potok, Vol&ji Potok 3, 1235 Radomlje — OSEBNO

V vednost:
- Darja Pergovnik, ZVKDS, OE Ljubljana ( darja.pergovnik@zvkds.si)
- Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (Silvija.Baburek@gov.si )



