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Vrsta projekta: 
PZI  
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Vrsta gradnje: 
Vzdrževalna dela (toplotna izolacija fasade, 
toplotna izolacija poševne streha, menjava 
stavbnega pohištva) 
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1C    NASLOVNA STRAN NAČRTA 
2C    IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA IN POOBLAŠČENEGA 
STOKOVNJAKA, KI JE IZDELAL NAČRT V PZI  
3       KAZALO VSEBINE PROJEKTA 
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          TEHNIČNI PRIKAZI 
          PRILOGE 
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PRILOGA 1C 
  

NASLOVNA STRAN NAČRTA 
  

  
1. NAČRT ARHITEKTURE 

PODATKI O GRADNJI     

naziv gradnje   
Energetska sanacija poslovnega dela stavbe ARBORETUM 
VOLČJI POTOK -  TRGOVINA 

kratek opis gradnje   
Toplotna izolacija fasadnega ovoja, lesenega opaža, sanacija 
sistemov ogrevanja in prezračevanja, sanacija razsvetljave …  

VRSTE GRADNJE  NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT 

označiti vse ustrezne vrste gradnje 
 NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA 

   REKONSTRUKCIJA 

 
 SPREMEMBA NAMEMBNOSTI 

 
 ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA 

 
 LEGALIZACIJA 

 
 MANJŠA REKONSTRUKCIJA 

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI     

vrsta dokumentacije   PZI – Projekt za izvedbo 

številka projekta   2023013 

PODATKI O NAČRTU     

strokovno področje načrta   1. NAČRT ARHITEKTURE 

naziv načrta   Energetska sanacija ovoja stavbe Trgovina 

številka načrta   KTNK-02-24 

datum izdelave   mar.24 

datum spremembe     

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA 

projektant načrta (naziv družbe)   KTNK, Andrej Kotnik s.p. 

naslov   Dobja vas 127, SI- 2390 Ravne na Koroškem 

odgovorna oseba projektanta načrta   Andrej Kotnik, univ.dipl.inž.arh. 

podpis odgovorne osebe  
projektanta načrta 

  

  

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA 

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega 
inženirja 

  
Andrej Kotnik, univ.dipl.inž.arh. 

identifikacijska številka   ZAPS 0207 

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja   
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PRILOGA 2C 
 

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA  
IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA,  
KI JE IZDELAL NAČRT V PZI 

    

PROJEKTANT NAČRTA 

projektant načrta (naziv družbe) KTNK, Andrej Kotnik s.p. 

naslov Dobja vas 127, SI- 2390 Ravne na Koroškem 

odgovorna oseba projektanta načrta Andrej Kotnik, univ.dipl.inž.arh. 

    

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT 

pooblaščeni strokovnjak Andrej Kotnik, univ.dipl.inž.arh. 

   

IZJAVLJAVA: 

 

 
 

da načrt 

 

    

vrsta dokumentacije PZI - Projekt za izvedbo 

strokovno področje načrta 1. Načrt arhitekture 

naziv načrta Energetska sanacija ovoja stavbe Trgovina 

številka načrta KTNK-02-24 

datum izdelave mar.24 

  

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve. 
  

pooblaščeni strokovnjak Andrej Kotnik, univ.dipl.inž.arh. 

identifikacijska številka ZAPS 0207 

podpis pooblaščenega strokovnjaka   

odgovorna oseba projektanta načrta Andrej Kotnik, univ.dipl.inž.arh. 

podpis odgovorne osebe projektanta načrta   

 
 
 
 



KTNK 
arhitektura_urbanizem_oblikovanje  
 

  Andrej Kotnik s.p 
Dobja Vas 127  

2390 Ravne na Koroškem 
Mob: 041 670 966     

email:ktnk.arhitekt@gmail.com 

 

Stran 4 od 31 

 

PRILOGA 3 
   

3. KAZALO VSEBINE PROJEKTA 
  

1. Načrt arhitekture       

KAZALO NAČRTOV       

PZI  PID  
po potrebi dodati vrstice   navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo 

Energetska sanacija ovoja stavbe Trgovina KTNK-02-24 naziv načrta številka načrta 

1. Naslovna stran načrta       

2. Izjava projektanta načrta v PZI       

3. Kazalo vsebine načrta       

4. Tehnično poročilo       

5. Tehnični prikazi       

OBSTOJEČE       

list 1 - zunanja ureditev in tloris pritličja M 1:100     

list 2 - tloris pritličja M 1:100     

list 3 – tloris podstrešja M 1:100     

list 4 - tloris strehe M 1:100     

list 5 - Prerez C-C M 1:100     

list 6 – Prerezi A-A, B-B M 1:100     

list 7 - Fasada – Z, V M 1:100     

list 8 - Fasada –  J, S M 1:100     

NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)       

list 1 - zunanja ureditev in tloris pritličja M 1:100     

list 2 - tloris pritličja M 1:100     

list 3 - tloris podstrešja M 1:100     

list 4 - tloris strehe M 1:100     

list 5 – Prerez C-C M 1:100     

list 6 - Prerez A-A, B-B M 1:100     

list 7 - Fasada – Z, V M 1:100     

list 8 - Fasada –  J, S M 1:100     

DETAJLI       

list P1 - D1 - fasadni pas M 1:20     

list P2 - D2 - fasadni pas M 1:20     

list D1,2,6 – obdelava špalet in stebrov M 1:10     

list D3 – okno s polico M 1:10     

list D4 – fasada vkopani del M 1:10     

list D5 – fasada stik s terenom M 1:10     
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SHEME IN OPISI OKEN IN VRAT    

list 01 M 1:X   

list 02 M 1:X   

list 03 M 1:X   

list 04 M 1:X   

List 4a M 1:X   

list 05 M 1:X   

list 06 M 1:X   

list 07 M 1:X   

PRILOGE       

Popis materiala in del       

po potrebi dodati vrstice 
   

naziv elaborata, študije št. naziv elaborata, študije št. 

Kulturno varstveni pogoji ZVKDS 
35101-795/2022-
7 18.4.2023 
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4. TEHNIČNO POROČILO 
 
Osnova za izdelavo projekta za izvedbo energetske sanacije objekta TRGOVINA ID:1910-262 je izdelan 
Razširjen energetski pregled ARBORETUM VOLČJI POTOK (REP), april 2023, št. 2022-00218, RRT KoDa d.o.o., 
Strnadova ulica 8, 2380 Slovenj Gradec. 
 
OPOMBE 
 

* Pri izvedbi Energetske sanacije obvezno upoštevati KULTURNOVARSTVENE POGOJE  
-Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – ZVKDS 
( Št. 35101-795/2022-7  datum: 18.04.2023 ) 

* (Glede poteka del obveščat -Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije - ZVKDS). 

1. SPLOŠNO, LOKACIJA, PODATKI O STAVBI 
 
Predmet projekta za izvedbo je ENERGETSKA SANACIJA objekta ARBORETUM VOLČJI POTOK, SI 1235 – 
RADOMLJE – TRGOVINA, Volčji Potok 3 c  (k.o. 1910 Volčji potok_stavba  262) 
 
 

 
Slika 1: Lokacijski prikaz objekta Trgovina ID: 1910-262 (vir https://ipi.eprostor.gov.si/jv/) 

 



KTNK 
arhitektura_urbanizem_oblikovanje  
 

  Andrej Kotnik s.p 
Dobja Vas 127  

2390 Ravne na Koroškem 
Mob: 041 670 966     

email:ktnk.arhitekt@gmail.com 

 

Stran 7 od 31 

 

 
Slika 2: Podatki o delu stavbe 1910-262, ki je predmet energetske sanacije (vir https://ipi.eprostor.gov.si/jv/)  
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Obravnavana stavba se nahaja na spomeniško zaščitenem območju (EŠD: 7904). zaradi tega so bili 
pridobljeni kulturnovarstveni pogoji ZVKDS 35101-795/2022-7 z dne 18.4.202, ki so v celoti upoštevani. 
 

 
Slika 3: Območje Arboretum Volčji potok je spomeniško zaščiteno EŠD 7904 

2. OBSTOJEČE STANJE OBJEKTA IN PREDVIDENI UKREPI 
 
Objekt namenjen trgovski dejavnosti  je bil zgrajen leta 1980 in obsega 1 etažo, zunanje stene so opečne 
debeline 25 cm z minimalno toplotne izolacije.  Strop meji delno proti poševni strehi ki je izolirana z 15 cm 
toplotne izolacije, delno pa proti neogrevanemu podstrešju. Tla so na terenu. 
Osnovni gabariti dela objekta, kjer je predvidena energetska sanacija so 25 m x 13,4 m in višina objekta nad 
terenom je cca 8 m. 
Streha je brez zadostne toplotne izolacije, zato se dodatno toplotno izolira iz zunanje strani s TERMOTOP 
izolacijskimi ploščami.  Na opažu in napušču izvedemo pripadajoča vzdrževalna dela (menjava lesenega 
opaža, barvanje napuščev, kleparska dela - obrobe strehe,  žlebovi, zaključki zračnikov in dimnikov brez 
spreminjanja oblike ali barve). Barve in načine obdelave se potrdi na podlagi vzorcev s pristojnimi 
koservatorji na terenu. 
Kritina bobrovec se ob posegu v celoti zamenja, ker je že mestoma počena, slemena so poškodovana, 
izvedena je brez zračnega mosta. 
Stavbno pohištvo je energetsko neučinkovito z enojno zasteklitvijo in se zamenja na način, da v celoti 
povzemajo obliko in razmerje starih oken, vendar se vgradi energetsko učinkovita troslojna zasteklitev. 
Barva oken je usklajena z obstoječim stanjem in objektom. Pred izvedbo oken se izdelajo delavniške risbe, ki 
se posredujejo ZVKDS v soglasje.  
 
Barve in načine obdelave se potrdi na podlagi vzorcev s pristojnimi koservatorji na terenu. 
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Slika 4: Južna fasada objekta Trgovina (1910-262) 

 

  
Slika 5: Južna fasada objekta Trgovina (1910-262) 
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Slika 6: Zahodna fasada objekta Trgovina (1910-262) 

 

  
Slika 7: Severna fasada objekta Trgovina (1910-262) 
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2.1 Toplotne prehodnosti elementov zunanjega ovoja pred sanacijo  
 

 
Tabela 1: Podatki gradbene fizike za stavbo Trgovina 1910-262 obstoječe stanje 
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Naziv cone Trgovina 

Kondicionirana površina cone 
Ause,zn 235,2 m2 

 
Naziv konstrukcije/gradnika  

U    (W/m2K) Udov    (W/m2K)  
1 Zunanji zid – Z  0,537 0,180 Ne ustreza 

2 Zunanji zid – S  0,537 0,180 Ne ustreza 

3 Zunanji zid – V  0,537 0,180 Ne ustreza 
4 Zunanji zid – J  0,537 0,180 Ne ustreza 

5 Tla na terenu, tla vkopane kleti  0,418 0,350 Ne ustreza 
6 Poševna streha – J  0,258 0,150 Ne ustreza 

7 Poševna streha - S  0,258 0,150 Ne ustreza 

8 
Stena proti neogrevanemu 

prostoru  1,764 0,280 Ne ustreza 

9 
Strop proti neogrevanemu 

prostoru   0,771 0,150 Ne ustreza 

10 
Strop proti neogrevanemu 

prostoru  0,257 0,150 Ne ustreza 

11 Okna J  1,696 1,000 Ne ustreza 

12 Okna Z  1,748 1,000 Ne ustreza 
13 Okna V  1,767 1,000 Ne ustreza 

14 Okna S  1,729 1,000 Ne ustreza 
15 Vrata S  1,600 1,600 Ne ustreza 

16 Vrata V  1,600 1,600 Ne ustreza 
 

Tabela 2: Podatki o toplotnih prehodnostih obstoječih gradbenih konstrukcij Trgovina 1910-262 
 

Zaradi nezadostne toplotne izolacije in svoje zasnove ima stavba velike energijske izgube na ovoju, zato 
vsekakor priporočamo izvedbo sanacije z ustreznim energetskim ukrepom, kot je vgradnja toplotno 
izolacijskega sistema npr. JUBIZOL MW ali enakovrednega in menjava stavbnega pohištva. Ob izvedbi 
fasadnega ovoja, bo poleg energetske učinkovitosti objekta, izboljšana tudi bivalna klima v objektu, 
preprečeno bo zamakanje in prepih na kritičnih mestih, zaradi česar bodo posledično znižani tudi 
obratovalni stroški, kot tudi stroški rednih vzdrževalnih del na objektu. Prav tako se izvede dodatna toplotna 
izolacija strehe z zunanje strani. 
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3. PREDVIDENI UKREPI NA OVOJU STAVBE 
 
Za izboljšanje energetskih karakteristik stavbe se predlagajo naslednji ukrepi: 
 

 Vrsta konstrukcija Opis – obstoječe stanje  
Obstoječe 

stanje 
Ukrep predviden 

v izračunu 

Novo stanje 
upoštevano v 

izračunu 

Zahteva 
PURES 
2022 

      W/m2K   W/m2K W/m2K 

Tr
go

vi
n

a 
19

10
-2

62
 

Zunanji zid 1 

Opečni zid z do 5 cm 
toplotne izolacije, skupna 
debelina 30 cm, AB stebri 
so neizolirani  0,54 

Dodatna toplotna 
izolacija iz 

mineralne volne 
15 cm λ=0,035 

W/mK 0,15 0,18 

Tla na terenu Tla na terenu – ni podatka  0,42 - 0,42 0,35 

Poševna streha 15 cm toplotne izolacije  0,26 

Toplotna izolacija 
mineralne volne 
16 cm λ=0,032 
W/m2K in npr. 

TERMOTOP 12 cm 
λ=0,038 W/m2K 0,147 0,15 

Okna Lesena škatlasta okna  1,75 Menjava 0,9 1 

Vrata Lesena vrata  1,6 Menjava 1,3 1,6 

       

Tabela 3: Podatki o toplotnih prehodnostih obstoječih in energetsko saniranih gradbenih konstrukcij Trgovina 1910-262 
 

3.1 Toplotna izolacija fasade  
 

Obstoječa fasada je minimalno toplotno izolirana, AB nosilci so brez toplotne izolacije. Zunanje stene so 
opečne debeline 20 cm in so z zunanje strani minimalno toplotno izolirane, AB vezi so brez toplotne 
izolacije. Za izboljšanje energetske učinkovitosti in izpolnjevanje pogojev PURES 2022 se predlaga dodatna 
toplotna izolacija fasade z minerlano volno v sestavi: 
- OBSTOJEČI OPEČNI ZID 
- OBSTOJEČI MINERALNI OMET 
- LEPILNA MALTA (lepilo) 
- MINERALNA VOLNA  deb. 15cm λd = 0,035 W/mK 
- LEPILNA MALTA (omet)  
- ARMATURNA MREŽICA 160 g 
- ZAKLJUČNI SLOJ 2.0 mm 
Detajli izvedbe toplotne izolacije fasade so v tehničnih prikazih projekta in v Skici 1 (fasadni pas po 
energetski sanaciji). 
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Skica 1: Fasadni pas po energetski sanaciji 
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3.2 Toplotna izolacija strehe 
 

Streha je brez zadostne toplotne izolacije, zato se dodatno toplotno izolira iz zunanje strani  s ploščami 
minerlane volne kot npr. TERMOTOP izolacijskimi ploščami.  Na opažu in napušču izvedemo pripadajoča 
vzdrževalna dela (menjava lesenega opaža, barvanje napuščev, kleparska dela - obrobe strehe,  žlebovi, 
zaključki zračnikov in dimnikov brez spreminjanja oblike ali barve). Barve in načine obdelave se potrdi na 
podlagi vzorcev s pristojnimi koservatorji na terenu. 
Kritina bobrovec se ob posegu v celoti zamenja, ker je že mestoma počena, slemena so poškodovana, 
izvedena je brez zračnega mosta. 
 
Energetska sanacija vključuje toplotno izolacijo strehe z zunanje strani v sestavi (glej risbo detajla): 
 
- OPEČNA STREŠNA KRITINA (npr. BOBROVC ) se nadomasti z novo 
- LETVE STREŠNE KONSTRUKCIJE dim. 4/5 cm (razmak prilagoditi tipu kritine) 
- LETVE VZDOLŽNO NA ŠPIROVCE dim. 8/5 cm (zračni sloj) 
- PAROPROPUSTNA FOLIJA (sekundarna kritina) 
- PLOŠČE npr. TERMOTOP λ= 0,038 W/m2K deb. 12 cm 
- IZOLACIJA MED ŠPIROVCI (MINERALNA VOLNA) λ= 0,032 W/m2K deb. 16 cm 
- PARNA OVIRA 
- OBSTOJEČE ZAKLJUČNE STROPNE OBLOGE. 

 
Skica 2: Toplotna izolacija poševne strehe iz zunanje strani 

  
Glej dodatne risbe tehničnega prikaza. 
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4. SPLOŠNA NAVODILA ZA IZVEDBO DEL 
 

Pri izvedbi je poleg opisov del v popisu potrebno upoštevati podrobne opise v tehničnem poročilu in 
sestavah ter navodila v načrtih in detajlih. 
V postavke so vključena vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela, montažni in ostali drobni material, 
potrebna podkonstrukcija, vsi morebitni manipulativni in transportni stroški, obratovalni stroški gradbišča, 
stroški za označitev gradbišča s tablo, stroški meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, zakoličenj, varnosti 
pri delu ter izdelava delavniške dokumentacije. Izvajalec je dolžan izvesti vse potrebne meritve, zagone in 
poskusna obratovanja, priskrbeti mora ustrezne ateste in navodila za obratovanje. Vsi vgrajeni elementi in 
naprave morajo biti skladni z veljavno zakonodajo in predpisi. 
 
Za vse serijske elemente je potrebna predhodna izdelava delavniških načrtov, ki jih mora potrditi projektant 
ali konservator. Izdelava delavniških načrtov je obvezna tudi za vse ostale elemente, ki zahtevajo natančno 
vgradnjo (alu, steklarska, kovinska, pasarska dela). 
Vsa obrtniška dela morajo avtomatično vsebovati izdelavo vzorcev (gradiv, obdelav, barv), ki jih pred 
dokončno izvedbo potrdi odgovorni projektant in zavod za varstvo kulturne dediščine (ZVKDS). 
V popisih oziroma specifikacijah del, kjer je navedba elementov, kot so blagovna znamka, patent, tip ali 
proizvajalec, dodajamo navedbo "ali enakovredno ali boljše" oziroma se smatra, da je za takšne izdelke 
mogoče ponuditi enakovredne alternative. 
Ponudnik torej lahko ponudi tudi drugo blagovno znamko ali drug element od zahtevanega, vendar 
materialno, tehnološko, gradbeno-fizikalno in estetsko enakovredno, s tem, da mora njihov uporabo in 
končni izbor pred vgradnjo obvezno pisno potrditi arhitekt. Izvajalec mora za alternativni proizvod navesti 
proizvajalca in tip ponujenega elementa ter k ponudbi priložiti ustrezno dokumentacijo (prospekt, atest, 
certifikat ali podobno), iz katere bodo razvidne 
tehnične karakteristike in kakovost ponujenega elementa. 
 
V enotnih cenah so upoštevani naslednji elementi : 
 
a. MATERIAL 
V enotni ceni materiala je upoštevana nabavna cena materiala, vsi transportni stroški, vključno nakladanje 
in razkladanje, skladiščenje in zavarovanje materiala na gradbišču tako, da ostane njegova kvaliteta 
neizpremenjena do vgraditve. 
 
b. DELO 
Pod delom se razume sama izdelava, kakor tudi vsi prenosi, nakladanje in razkladanje, v kolikor niso že 
vračunani v materialu, nadalje mešanice betonov in malt, zaščita konstrukcij pred vplivi, ki negativno 
vplivajo na kvaliteto to je pred soncem in mrazom, kakor tudi vsa pomožna dela. 
 
c. ODRI 
Odre je izdelati in postavljati tako, da z njimi ne oviramo izvršitve posameznih del pri gradnji objekta. K 
odranju se šteje tudi potrebno razpiranje za zavarovanja pred rušenjem, kakor tudi potrebne transportne 
mostove. V izdelavi odrov je v enotni ceni vsebovana vsa delovna sila, amortizacija za čas gradnje in ves 
potrošni material. 
V enotni ceni je upoštevana tudi izdelava koz, lestev, okovja, plohov ter postavljanje in premeščanje odrov 
ter dovoz in odvoz odrov na in z gradbišča. 
 
Pred začetkom izvedbe posameznih del se izvrši primopredaja predhodne faze npr. površin, ki bodo 
obdelane. Izvajalec mora pregledati podlogo in opozoriti na morebitne pomanjkljivosti, ki bi utegnile vplivati 
na končno kakovost del. 
Izvajalec del mora strogo paziti na to da s svojim delom ne poškoduje ali onesnaži izdelkov drugih izvajalcev 
na zgradbi ali elementov obstoječega objekta ter mora te po potrebi primerno zaščititi. 
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Izvajalec je dolžan po izvedenih delih odstraniti ves preostali material in odpadke iz gradbišča ter očistiti 
prostore, ki so bili onesnaženi kot posledica teh del. 
V enotnih cenah morajo biti upoštevani stroški za ves material, transporte, vsa pomožna sredstva (odre, 
lestve), zaščita podov in drugih izdelkov, čiščenje po dokončanem delu. 
 
Vsi vgrajeni elementi in naprave morajo biti skladni z veljavno zakonodajo in predpisi. 
 
Po dokončanju del izvajalec mora predložiti : 
- izjave po zakonu o graditvi objektov; 
- ateste, spričevala, certifikate; 
- izjave o preizkusih; 
- zapisnik o tehničnih meritvah in nastavitvah projektnih parametrov: 
- navodila za obratovanje in vzdrževanje; 
- garancijske izjave; 
- potrjen dnevnik o izvajanju del; 
- izjavo o zaključku del in odpravi pomanjkljivosti; 
 
Vsa dela se izvajajo z dobavo vsega potrebnega materiala za izvedbo faze v posamezni postavki (če ni 
drugače navedeno), s pomožnimi deli, transporti do mesta vgradnje, v skladu z veljavnimi normativi . Vse 
konstrukcije, izkopi in zasipi so obračunani v raščenem stanju, zato mora 
izvajalec pri odvozih na deponijo v ceni upoštevati faktor raztresa ( brez uveljavljanja dodatnih količin na 
faktor). 
 
Ponudnik - izvajalec del mora pred izvedbo preučiti projektno dokumentacijo, vse nejasnosti odpraviti v 
dogovoru z investitorjem in projektantom ter izdelati terminski plan poteka dela. 
  
V popis so vneseni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta 
izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, 
morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih 
sestavin PZI projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni material, vgradnjo zaključnih profilov, pločevin 
in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega 
odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izdelavo 
vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega četudi to ni neposredno navedeno 
popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI 
projekta. 
 
Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PZI projekta 
in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo 
popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso 
neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in 
ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. 
Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je PZI dokumentacija popolna in da je sposoben v 
popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt. 
 
Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati 
investitorja, le ta sodeluje s projektantsko organizacijo, katera je celoten projekt pripravila. Kontaktiranje ali 
postavljanje vprašanj  neposredno posameznim odgovornim projektantom NI DOVOLJENO. 
Popolna ponudba za izvedbo GOI mora vsebovati tudi : 
- vse stroške, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu GOI del, popisom GOI del za izvedbo priključkov 
na komunalno, vodovodno, plinovodno, tk, kabelsko in elektro infrastrukturo,  
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- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču, organizacijo gradbišča, postavitev 
zaščitne ograje, postavitev tabel, varovanje gradbišča izven delovnega časa, postavitev prometne 
signalizacije …, 
- transportni stroški v območju in izven območja gradbišča, 
- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanja raznih dovoljenj in 
soglasij za izvedbo, 
- stroški in pridobivanja soglasja za morebitno zaporo cest, 
- stroški porabe električne energije, vode in telefona, 
- stroški nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno deponijo izvajalca, 
razkladanje, morebitno razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in potrebne komunalne in energetske 
pristojbine,  
- vse stroške morebitnega gretja prostorov s "tajfuni", 
- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih 
materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba 
kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacije za tehnični pregled, 
- predajo vseh, v načrte vnesenih sprememb med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega vodje projekta, 
odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika), 
- pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in potrdila 
vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del, 
- morebitni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov Investitorju, 
- stroški, ki nastanejo zaradi prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje, 
- stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, 
imenovanju koordinatorja varstva pri delu ter izdelava elaborata varstva pri delu. 
 
Ponudba mora vsebovati tudi : 
- izdelavo vseh v tehničnem poročilu in popisu navedenih vzorcev, 
- izvajalec je dolžan pred dobavo, izdelavo in montažo izdelati vzorce v merilu 1:1 za elemente, ki jih zahteva 
projektant ali investitor. 
Vrednost izdelave vzorcev mora biti vključena v skupno ponudbeno ceno. Ustreznost izdelave vzorcev pisno 
potrdi izključno odgovorni projektant arhitekture. Vgradnja ali izvedba delov objekta, za katere je potrebno 
izdelati vzorce brez pisne potrditve odgovornega projektanta arhitekture NI DOVOLJENA. Pisna potrditev 
vzorcev s strani odgovornega projektanta arhitekture mora biti vnesena v gradbeni dnevnik in je smatrana 
kot bistveni element tehničnega pregleda objekta. 
- Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno 
protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture) tako, da je 
zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor. 
- Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elektro dela) morajo, četudi ni to posebej 
označeno ali navedeno v popisu GOI del, upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na 
gradbišču. V skupni  vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in 
prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih 
sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava 
vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih 
vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del. 
 
V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela. 
 
PRIPRAVA GRADBIŠČA 
Gradbišče je potrebno urediti skladno z varnostnim načrtom. Ureditev obsega naslednja dela:  
- postavitev gradbiščne ograje  
- postavitev gradbiščnih kontejnerjev  
- omarica prve pomoči  
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- gasilnik  
- gradbiščni el. priključek skupaj z ozemljitvijo in meritvami  
- postavitev gradbene table skladno s Pravilnikom o gradbiščih  
- postavitev kemičnega WC-ja na gradbišču  
- ureditev dovozne poti  
- dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in 
koordinatorja.  
 
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI  
Zagotavljanje varnosti je omogočeno predvsem s pomočjo spoštovanja vseh v republiki Sloveniji veljavnih 
predpisov, zakonov in pravilnikov, ki zagotavljajo : 
- mehansko odpornost in stabilnost, 
- varnost pred požarom, 
- higiensko in zdravstveno zaščito in zaščito okolice, 
- varnost pri uporabi, 
- zaščito pred hrupom, 
- varčevanje z energijo in ohranjanje toplote, 
- univerzalna graditev in uporaba objekta, 
- trajnostna raba naravnih virov, 
- varnost pri delu, 
 
V objekte morajo biti vgrajeni samo gradbeni proizvodi, ki so dani v promet skladno s predpisi o gradbenih 
proizvodih. 
INVESTITOR izdela varnostni načrt. 
Pri gradnji morajo biti upoštevani vsi v Republiki Sloveniji in Evropski uniji veljavni predpisi in zakonodaja, ki 
opredeljuje varnost pri gradnji in uporabi objekta. 
 
ZBIRANJE ODPADKOV 
Zbiranje odpadkov mora biti organizirano. 
Tla zbirnega mesta bodo utrjena. Tlak bo onemogočal zdrs zabojnikov. 
Zbirno mesto mora imeti dimenzije, ki zadoščajo ločenemu zbiranju odpadkov. 
 
RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI 
Pri ravnanju z gradbenimi odpadki bo poskrbljeno na način, ki je v skladu z zakonodajo in sicer : 
- Izvajalec mora pred pričetkom rušenja ustrezno zavarovati dovoz in dostop na gradbišče, gradbišče 
ograditi, urediti mirujoči promet ter urediti začasno deponijo porušenega materiala na zemljišču 
investitorja. 
- Izvajalec mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov preden se začno izvajati gradbena dela. 
- Iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, 
predvidena količina nastalih gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega gradbenega 
dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov.  
- Pogoj pri izbiri najugodnejšega zbiralca ali predelovalca gradbenih odpadkov je, da je ponudnik vpisan v 
seznam zbiralcev ali predelovalcev gradbenih odpadkov pri MOP – Agencija RS za okolje z klasifikacijsko 
številko odpadkov, ki ustreza gradbenim odpadkom.  
Opozorilo ! Posredniki lahko samo posredujejo med povzročitelji in/ali imetniki ter odstranjevalci oziroma 
predelovalci odpadkov, z njimi pa fizično ne smejo ravnati. Podobno velja za prevoznike, ki lahko odpadke le 
prevažajo. Zato to niso osebe, ki lahko potrdijo evidenčni list  
- Izvajalci gradbenih in rušitvenih del zagotovijo, da se gradbene odpadke oddaja zbiralcu gradbenih 
odpadkov.  
- Izvajalec mora poskrbeti, da se ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil evidenčni list, določen s 
predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki,  
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- Izvajalec mora zagotoviti, da se pri gradbenih delih gradbene odpadke hranijo ali začasno skladiščijo na 
gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov 
prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih 
odpadkov. Prav tako je treba poskrbeti za ločeno zbiranje gradbenih odpadkov po klasifikacijskih skupinah.  
- Na gradbišču se določi prostor, kjer bo izvajalec del odlagal gradbene odpadke. Izvajalec gradbenih del 
mora zagotoviti, da se gradbeni odpadki na gradbišču hranijo tako, da ne onesnažujejo okolja in da je 
zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem oziroma za njihovo odpremo 
predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov.  
- Gradbenega materiala se ne sme deponirati na sosednjih zemljiščih ali javnih poteh brez dovoljenja 
lastnikov zemljišč.  
 
Iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov 
predvidene količine nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega 
gradbenega dovoljenja. 
 
Izvajalec pa lahko tudi sam zagotovi predelavo ali odstranitev gradbenih odpadkov tako, da zagotovi njihovo 
oddajo neposredno predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov. Mora pa zagotoviti naročilo za prevzem vseh 
gradbenih odpadkov pred pričetkom izvajanja gradbenih del. Za vsako pošiljko gradbenih odpadkov, ki jo 
odda zbiralcu oziroma predelovalcu gradbenih odpadkov si mora izvajalec zagotoviti evidenčni list. 
Za pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt mora kot sestavni del projekta izvedenih del pristojnemu 
upravnemu organu priložiti poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki. Vsebina poročila je taksativno 
določena. 
 
Ponudba mora, četudi to ni posebej omenjeno, vsebovati varovanje objekta pred vplivi atmosfere (še 
posebej dež in sneg). Za ta namen mora predvideti potrebno količino folij, napenjalnega in obtežitvenega 
materiala in izdelati začasen sistem odvodnjavanja, ki bo omogočal, da bodo kletne etaže med izvajanjem in 
po končanju del ves čas suhe. 
 

5. PRIPRAVA POVRŠIN PRED IZVEDBO FASADE 
 

Odstranjevanje poškodovanega ometa obstoječe fasade 
Zaradi zamakanja in dotrajanosti ometov, svetujemo odstranitev obstoječega zaključnega fasadnega sloja, 
na mestih, kjer je le ta slabo oprijet na podlago. Dekorativni omet odstranimo s pleskarsko lopatico in po 
potrebi tudi s struganjem površine. Lahko pa izvedemo tudi visokotlačno pranje fasade. 
 
Pranje fasadnih površin z visokotlačnim čistilcem 
Za odstranjevanje slabo oprijetih delcev in umazanije, ter za čiščenje fasadnih ploskev (slika 8) priporočamo 
uporabo visokotlačnih čistilcev z vročo vodo (slika 9) pod tlakom 80 do 100 barov. Po čiščenju je fasado  
pred nadaljevanjem del potrebno sušiti najmanj 2 dni. 
 



KTNK 
arhitektura_urbanizem_oblikovanje  
 

  Andrej Kotnik s.p 
Dobja Vas 127  

2390 Ravne na Koroškem 
Mob: 041 670 966     

email:ktnk.arhitekt@gmail.com 

 

Stran 21 od 31 

 

 
Slika 8: Čiščenje fasade z visokotlačnim čistilcem 

 
Slika 9: prikaz visokotlačnega pranja z vodo, na fasadnih površinah 

Dezinfekcija okuženih površin 
Za dezinfekcijo okuženih fasadnih površin priporočamo 2-kratno premazovanje fasadnih površin z 
razredčenim ALGICIDOM PLUS (ALGICID PLUS : voda = 1 : 5); razredčen ALGICID PLUS nanašamo s 
pleskarskim čopičem ali dolgodlakim pleskarskim valjčkom. Nanos intenzivno vtremo v podlago – še 
mokrega drgnemo s krtačo z najlonskimi ščetinami, da se premaz speni. Sledi sušenje najmanj 12 ur. Nato 
površine ponovno premažemo z razredčenim ALGICIDOM PLUS (vtiranje premaza v fasadno površino v tem 
primeru ni potrebno). Za močno okužene površine priporočamo dvoslojni ali večkratni nanos (severna stran 
objekta). Drugi nanos je v normalnih pogojih možen po 8 urah.  Dezinfekcija fasadnih površin, se izvede na 
vidno okuženih mestih. 
 
Nanos osnovnega premaza pred lepljenjem izolacije 
Po izvedenem pranju in dezinfekciji osušeno podlago impregniramo z osnovnim premazom AKRIL 
EMULZIJA. Izdelek pred uporabo le dobro premešamo in z vodo razredčimo v razmerju 1 : 1. 
 

 

 

 

 

 

 



KTNK 
arhitektura_urbanizem_oblikovanje  
 

  Andrej Kotnik s.p 
Dobja Vas 127  

2390 Ravne na Koroškem 
Mob: 041 670 966     

email:ktnk.arhitekt@gmail.com 

 

Stran 22 od 31 

 

5.1 Lepljenje, sidranje in izdelava ometov 

 
Lepljenje izolacijskih plošč npr. JUBIZOL MW (plošče iz kamene volne) 
Lepilno maso (izbrati skladno z ETA - 10/0334), nanašamo enostransko - na hrbtno stran plošč, in sicer z 
nerjavečo pleskarsko lopatico ali z zidarsko žlico v neprekinjenih pasovih ob robu plošč in dodatno točkasto 
na 4 do 6 mestih ali v dveh pasovih v sredini (slika 10). 

Plošče v sosednjih vrstah zamikamo po pravilih opečnih zvez, pri čemer naj bo zamik vertikalnih stikov vsaj 
15 cm. Pravila opečnih zvez upoštevamo tudi na vogalih, kjer naj plošče ene zidne ploskve vsaj za nekaj cm 
segajo čez zunanjo površino obloge sosednje, v vogalu pa izvedemo tako imenovano križno vez. Presežni 
del plošč na vogalih ravno odrežemo, vendar šele 2 do 3 dni po lepljenju. 
 
Pri nanašanju lepila na izolacijske plošče je bistveno, da vemo kakšen sistem sidranja bomo izvajali t.i. "W" 
ali "T" sistem. Na mestih sidranja moramo imeti nanešeno lepilo (slika 12) , da ne pride do deformacij 
izolacijskih plošč na površini v fazi pritrjevanja dodatnih sider. 

 
Slika 11: Sistem sidranja in nanos lepila 

Pri visokih objekt ih, kjer se izvaja izoliranje fasade s kameno volno, je v zadnji etaži nujno izvesti 
improvizirano zaščito pred padavinsko vodo med streho in fasadnim odrom, da ne pride do zamakanja 
izolacije v primeru dežja!! 
 

 
Slika 12: možne izdelave zaščite fasade pred padavinsko vodo med samo izvedbo 

Slika 10: Nanos lepilne mase 
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Sidranje izolacijskih plošč JUBIZOL MW 
 
Sheme sidranja 
Toplotnoizolacijska obloga : PLOŠČE iz mineralne volne. 
Enota površine : 0,96 m². 
Način sidranja : Sidranje samo v poljih plošč. 
 

 
Slika 13: 6 sider na enoto površine (6,0 sider/m²) 

Pred pričetkom del, naj se izvede preračun sidranja objekta s programom za analizo vetrne obtežbe v 
skladu z EN 1991 Eurocode 1.  
 
Sidranje izolacijskih plošč izvedemo z npr. LESKOVEC PPV (poglobljeno sidro). Uporabiti minimalno 6 
sider/m2 oziroma skladno s priloženim izračunom sidranja za dotični objekt glede na izbran tip sidra. 
Sidranje se izvede v nosilno podlago. Točna dolžina sider se določi na objektu ob sami izvedbi. Priporočamo 
izvedbo s poglobljenimi sidri s pokrovčki iz izolacijskega materiala (detajl 1). 
 

 
Detalj 1: Detajl izvedbe sidranja 

 
Osnovni omet in zaključni dekorativni omet 
 
Maltno zmes (izbrati skladno z ETA - 10/0334) na izolacijsko oblogo nanašamo ročno ali strojno v dveh  
slojih. Debelina na oblogi iz mineralne volne mora biti ~4 do 6 mm. Takoj po nanosu prvega sloja osnovnega 
ometa vtisnemo JUBIZOL plastificirano stekleno mrežico 160 g/m2. 
Po sušenju najmanj 1 dan za vsak mm debeline nanesemo še zgornji sloj osnovnega ometa v debelini ~1,5 -
2 mm in fasadno površino čim bolj izravnamo in zgladimo. 
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Z zaključno obdelavo fasade lahko pričnemo po 1 do 2 dneh. 
Površino osnovnega ometa premažemo z osnovnim premazom UNIGRUND v odtenku zaključnega 
dekorativnega ometa  JUBIZOL SILICONE FINISH S 2.0 mm. 
 
POŽARNA VARNOST 
 
Razred požarne varnosti : F. 
Fasadne obloge pri zunanjih požarnih stopniščih morajo biti v širini 1,5 m od robov stopnišča razreda A1 ali 
A2. Nujno je potrebno upoštevati tudi vse preostale zahteve po Tehnični smernici požarne varnosti v 
stavbah, TSG-1-001: 2019. 
 
Podstavek fasade s toplotno izolacijo iz gorljivega materiala (npr. XPS ali EUROTHERM STRONG S0 
GRAPHITE, 15 cm) je nad končnim tlakom - višine 80 cm. (zahteva Tehnične smernice požarne varnosti v 
stavbah TSG-1-001: 2019, točka 2.4.1.1, (4)). 
 
6. OBDELAVA OKENSKIH ODPRTIN  
 
(DETAJLI ODVISNO OD NAMENA IN UPORABE, ČE NI DOLOČENO DRUGAČE V TEHNIČNIH PRIKAZIH PROJEKTA) 
 
Obdelava špalete oken ter okenskih polic 
 
Na mestih, kjer vidna širina okenskega okvira dopušča, se izvede izolacija špalete v debelni min. 2-3 cm s 
KNAUF INSULATION ploščami za obdelavo detajlov. V vsakem primeru, pa je potrebno na stiku špalete z 
okenskim okvirjem vgraditi ŠPALETNI PROFIL z mrežico, tako na vertikalnih stikih, kot na zgornjem 
horizontalnem stiku okenskega okvirja v kolikor nad okni ni zunanjih škatel rolet (skica 1). 
 

 
Skica 1: Detajl stika z oknom 

Vgradnjo oken, okenskih polic in obdelavo špalet priporočamo po sistemu prikazanem v detajlih 2, 3, 4.  
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Detalj 2: Obdelava špalete  

 

 
Detalj 3: Obdelava špalete pri AB stebrih 
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Detalj 4: Detajl okna in police 

7. SANACIJA BETONOV 
 
Če so betonski elementi objekta poškodovani zaradi karbonatizacije oziroma korozije armature je pri 
vgradnji toplotne izolacije ali pred obnovitvenim barvanjem, je vsekakor potrebna sanacija poškodovanih 
betonov. 
 
Predlog sanacije betonov po tehnologiji JUB : 
 
Pred nanosom sanacijske malte, podlago ustrezno pripravimo. Slabo oprijete dela betona odstranimo z 
odbijanjem z lahkimi pnevmatskimi kladivi. Potrebno je odstraniti vse snovi, ki bi lahko vplivale na 
kvaliteten oprijem nadgrajenih slojev, vse poškodovane, kontaminirane in slabo sprijete dele betona, do 
zdrave in čiste hrapave podlage. 
Visokotlačno pranje fasadnih površin priporočamo šele po mehanskem odstranjevanju poškodovanega 
betona. 
Na mestih vidno korodirane armature in poškodovanega betona, je potrebno odstraniti beton ob 
armaturnih palicah. V primerih, ko ne gre za nosilni-konstrukcijski element oziroma armaturna palica ni 
poškodovana - korodirana več kot 1/3 svojega prereza, ni potrebno odbijanje betona tudi za poškodovanimi 
armaturnimi palicami. Sanacijo izvedemo v skladu s prikazom na detajlu 5. 
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Detalj 5: Sanacija korodirane armature do 1/3 prereza 

V kolikor je armaturna palica korodirana po celotnem prerezu ali več kot 2/3 njenega prereza, izvedemo 
sanacijo v skladu s prikazom na detajlu 6. Opisan sistem sanacije betonov je primeren za nenosilne 
elemente !! Pri nosilnih elementih, je potrebna tudi izjava statika !! 
 

 
Detalj 6: Sanacija korodirane armature na več okt 2/3 prereza 

Pred nanosom ANTIKOR VEZNE MALTE - JUBOSAN C 110 moramo iz armature v celoti očistiti vso rjo, 
maščobe in prah tako da doseže čistost stopnje Sa 2. Čiste betonske površine je treba namočiti z vodo tako, 
da je beton kapilarno ne vpija več. Beton mora vodo v celoti vsrkati, na površini pa ne sme biti vidne vodne 
membrane ali vodnih kapljic saj bi to onemogočalo sprijetje med ANTIKOR VEZNO MALTO - JUBOSAN C 110 
in podlago. 
Malto nanašamo s tršim čopičem, v debelini 1mm v dvakratnem nanosu (II. FAZA ). Prvi nanos nanašamo 
samo na armaturno jeklo, po 4-5 urah, ko je prvi sloj že nekoliko utrdil pa nanesemo enakomerno še drugi 
sloj v enaki debelini, čez armaturo in čez betonsko podlago. 
Za reprofiliranje in krpanje poškodb betonskih elementov uporabimo Grobo reprofilirno malto – JUBOSAN 
C120 (III. FAZA). 
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Dober oprijem med podlago in reprofilirno malto zagotovimo s primerno hrapavostjo podlage, ki naj bo v 
povprečju čim večja. Hrapavost, ki je manjša od 1mm ni ustrezna. 
Čiste površine je treba prepojiti z vodo tako, da je podlaga kapilarno ne vpija več – to je do motne vlažnosti. 
Podlaga mora vodo v celoti vsrkati, na površini pa ne sme biti vidne vodne membrane ali vodnih kapljic saj 
bi to onemogočalo sprijetje med GROBO REPROFILIRNO MALTO in podlago. 
Tako pripravljena podlaga je primerna za lepljenje kontaktne fasade. 
 
V kolikor se preko sanirane betonske površine ne izvede preplastitev s kontaktno fasado, lahko v zadnjem 
sloju nanesemo JUBOSAN C130 BETONSKI FASADNI KIT. 
Dober oprijem med podlago in maltno zmesjo zagotovimo s primerno hrapavostjo podlage, ki naj bo v 
povprečju čim večja. Hrapavost, ki je manjša od 0,5 mm ni primerna. 
Podlago pred nanosom BETONSKEGA FASADNEGA KITA - JUBOSAN C130 namočimo z vodo tako, da je 
beton kapilarno ne vpija več. Beton mora vodo v celoti vsrkati, na površini pa ne sme biti vidne vodne 
membrane ali vodnih kapljic saj bi to onemogočalo sprijetje med BETONSKIM FASADNIM KITOM in podlago. 
Malto nanašamo z zidarsko žlico ali gladilko v enem sloju. Končno obdelavo opravimo z gladilko iz penaste 
gume ali kosem ekstrudiranega polistirena tako, da površino gladimo brez dodajanja vode. Odpornost sveže 
obdelanih ploskev pred poškodbami zaradi padavinske vode (spiranje nanosa) je v normalnih pogojih (T = 
+20 ºC, rel. vl. zraka = 65 %) dosežena najkasneje v 24 urah. Pri močnem soncu ali vetru moramo malto 
ščititi pred izsuševanjem. 
Pripravljeno podlago z JUBOSAN C130 impregniramo z ustreznim osnovnim premazomom in prebarvamo z 
barvo za beton kot npr. TAKRIL, ELAKRIL oz. preplastimo z dekorativnim ometom ali KULIRPLAST-om. 
Pri izbiri sanacijskih materialov za betonske površine, je za konstrukcijske elemente, obvezno uporabiti 
kvaliteto sanirnega sistema, razreda R3 ali boljše !! Standard SIST 1503-3 deli izdelke za sanacijo oziroma 
zaščito betonskih konstrukcij v primerne razrede za strukturna in ne strukturna popravila, kamor spadajo 
tudi izdelki ki jih zajema JUBOSAN C sistem. Izdelki tega sistema so uvrščeni v razred R2 – kar pomeni, da jih 
lahko uporabljamo za ne strukturna popravila, ki po nanosu na betonsko površino le tej povrnejo prvotno 
geometrijsko obliko ali estetski videz strukture. 
 
8. OBDELAVA COKLA OZIROMA PODZIDKA FASADE 
 
Na delu objekta, kjer imamo stik s terenom, predlagamo izvedbo podzidka fasade katerega poglobimo v 
teren (detajl 7). 
 
Ker je objekt po obodu asfaltiran oziroma so položene betonske pohodne plošče, predlagamo izvedbo cokla 
z t.i. elastičnim stikom po detajlu 8. 
 
Podstavek fasade s toplotno izolacijo (npr. XPS ali EUROTHERM STRONG S0 GRAPHITE, 15 cm) je nad 
končnim tlakom fasade do višine 80 cm, če so ob stavbi predvidena parkirišča za motorna vozila do 
razdalje 3 m od fasade (zahteva Tehnične smernice požarne varnosti v stavbah TSG-1-001: 2019, točka 
2.4.1.1, (4))! 
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Detalj 7: Stik s terenom in poglobljena sanacija podzidka 

 

 
Detalj 8: Sanacija podzidka pri stiku s trdo podlago 
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9. NOVO STAVBNO POHIŠTVO  
Detajli vgradnje oken so prikazani v odseku izolacije fasad in tehničnih prikazih!  
Izvajalec pred izdelavo izdela delavniške načrte, ki jih mora potrditi ZVKDS. 
 

Nova lesena okna in steklene stene  
 

Predvidena je montaža novih lesenih oken. Vgrajeni izdelki morajo imeti naslednje tehnične karakteristike:  
- Okvir in krilo: širinsko lepljen les smreke/jelke, dolžinsko nespojen; debeline 78 mm, obvezna temeljna 
zaščita z biocidnim impregnacijskim sredstvom (za razred nevarnosti 3); površinska finalna DSL debelo 
slojna lazura na vodni osnovi odporna proti UV ter drugimi vremenskimi vplivi; Uf = ca. 1.3 W/m²K. 
-Barva: V obstoječem tonu, ki ga potrdi ZVKDS 
- Tesnila: dvojno tesnjenje.  
- Odkapne letve: medenina / ALU (potrdi ZVKDS v času gradnje)  
- Steklo: troslojno 4/14/4/14/4; 2x nizkoemisijski nanos; plin argon; Ug = 0,6 W/m²K; Rw = 32 dB; Izjeme: 
stekla v oknih brez ali z nizkimi parapeti (varnostno VSG steklo na notranji in zunanji strani Ug=0,9 W/m2K);  
- Okovje: Roto NT v srebrni barvi; odpiranje po shemi; 
- Pololiva: RF / medenina (izbere investitor v času gradnje)  
- Vrsta montaže: vijačenje in RAL montaža illbruck TwinAktiv i3 (paropropustna membrana TP600, PU 
montažna pena FM 230, parozaporna membrana ME 500)  
- Odziv okna na ogenj: ni zahteve.  
- Protivlomnost: I. stopnja varovanja 
- na notranji strani se vgradijo lesene police širine 20 cm in debeline 2 cm v enaki barvi in obdelavi, kot 
okenski okvirji 
- zunanje police naravni kamen, poliran/rezan,  šir. cca 30 cm, deb. 3 cm, utorjene v vertikale stranice 
okenske špalete 3 x 3 cm, 4 cm previsni rob police, utorjenim odkapnim zobom  4/3 mm, z zgornjim 
odkapnim utorom na zgornjih stranskih površinah okenskih polic, ki še dodatno preprečuje iztek vode po 
steni, oziroma fasadi.  Izdelava tesnjenja police z atestiranim akrilnimi tesnilnim materialom, prečni naklon  
3%. Polica pritrjena z ustreznim lepilom na toplotno izolacijo police - 3,00 cm. 
 
Priprava špalet pred vgradnjo novih oken in steklenih sten  
Pred vgradnjo oken je potrebno urediti naslednja dela:  
- montažno malto obstoječega okna odstranimo v celoti,  
- odstranimo notranji in zunanji omet v špaleti (kolikor je to potrebno za kvalitetno RAL montažo), 
- po končanih odstranitvah obdelovalno površino posesamo z industrijskim sesalcem,  
- v špalete nanesemo akrilni premaz za boljši oprijem renovirne malte in lepila  
- hrapave in porozne špalete izravnamo z 3 cm XPS toplotno izolacijo ali z lepilno malto za lepljenje toplotne 
izolacije ali podobnim drugim lepilom v debelini 3-5 mm.  

 
Sanacija notranjih špalet po vgradnji novih oken in steklenih sten  
Po vgradnji oken je potrebno notranje špalete obdelati gradbeno po naslednjem postopku:  
- v večje odprtine nanesemo JUB renovirno malto do ravnine obstoječega ometa,  
- po osušitvi ometa špalete 2x kitamo z mavčnim kitom (v kritična mesta se vstavi stekleno mrežico) in 2x 
brusimo  
- stene z vgrajenimi okni 2x pleskamo s poldisperzijsko barvo.  
 
Detajl vgradnje oken oz. obdelave špalet je obdelan na listu D2, D3 in D6 v tehničnih prikazih. 
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5. TEHNIČNI PRIKAZI 
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OPEČNA STREŠNA KRITINA (npr. BOBROVEC)

LETVE STREŠNE KONSTRUKCIJE dim. 4/5 cm
(razmak prilagoditi tipu kritine)

LETVE VZDOLŽNO NA ŠPIROVCE dim. 8/5 cm (zračni sloj)
PAROPROPUSTNA FOLIJA (sekundarna kritina)

PLOŠČE TERMOTOP 12 cm

IZOLACIJA MED ŠPIROVCI (MINERALNA VOLNA) 16 cm
PARNA OVIRA

ZAKLJUČNE STROPNE OBLOGE

OBSTOJEČI OPEČNI ZID

OBSTOJEČA TOPLOTNA IZOLACIJA

OBSTOJEČI MINERALNI OMET
LEPILNA MALTA
MINERALNA VOLNA
LEPILNA MALTA
ARMATURNA MREŽICA 160g
ZAKLJUČNI SLOJ  2.0 mm
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OPEČNA STREŠNA KRITINA (npr. BOBROVEC)
LETVE STREŠNE KONSTRUKCIJE dim. 4/5 cm
(razmak prilagoditi tipu kritine)

LETVE VZDOLŽNO NA ŠPIROVCE dim. 8/5 cm (zračni sloj)
PAROPROPUSTNA FOLIJA (sekundarna kritina)

PLOŠČE TERMOTOP 12 cm

IZOLACIJA MED ŠPIROVCI (MINERALNA VOLNA) 16 cm
PARNA OVIRA
ZAKLJUČNE STROPNE OBLOGE

OBSTOJEČI OPEČNI ZID
OBSTOJEČI MINERALNI OMET
LEPILNA MALTA
MINERALNA VOLNA
LEPILNA MALTA
ARMATURNA MREŽICA 160g
ZAKLJUČNI SLOJ 2.0 mm

D5D4



- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

1:100

FASADA-Z,V

3.40

FASADA-Z

O1 O1

O1 O1

O6O4 O4O4

3.40

FASADA- V

O1 O1

V1
O3

V1 V2 V2 SV1V2
O3 O4a O4 O4

FASADA -
TOPLOTNA IZOLACIJA

STEKLENA DRSNA
VRATA V STEKLENI STENI
Glej.-D1

OBNOVITEV STREHE-

_ZRAČNI SLOJ
_TOPL. IZOLACIJA

OBNOVITEV STREHE-

_ZRAČNI SLOJ
_TOPL. IZOLACIJA

FASADA -
TOPLOTNA IZOLACIJA

MENJAVA STAVBNEGA

POHIŠTVA -
OKNA + VRATA

MENJAVA STAVBNEGA

POHIŠTVA -
OKNA + VRATA

MENJAVA STAVBNEGA

POHIŠTVA -
OKNA + VRATA

OKENSKE MREŽE
SE PO POTREBI
OBNOVIJO OZ.
REKONSTRUIRAJO

LISTŠT.PROJEKTA

ODGOVORNI VODJA 

VRSTA PROJ.

INVESTITOR

ODGOVORNI 

RISBA

 PROJEKTANT 
SODELAVCI

VRSTA
NAČRTA

 PROJEKTA

DOKUM.

DATUM

7

IME

MERILO

ID.ŠT. DATUM

NAROČNIK

OBJEKT

LOKACIJA

PZI

ŠT. NAČRTA KTNK-02-24

RRT KoDa d.o.o.

Strnadova ulica 8

2380 Slovenj Gradec

mag. Damjan Korošec udis S-1980

Andrej Kotnik,u.d.i.a. A-0207

VOLCJI POTOK 3,                     1235 - RADOMLJE

VOLCJI POTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

VOLCJI POTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

NAČRT  ARHITEKTURE

ENERGETSKA SANACIJA
TRGOVINA

a

- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)
1:100FASADA

2023013

OPOMBE

*Pri izvedbi Energetske sanacije obvezno upoštevati
KULTURNOVARSTVENE POGOJE
-Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije- ZVKDS

*(Glede poteka del obveščat -Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije- ZVKDS).

marec, 2024

ODSTRANIMO LESEN OPAŽ
FASADA -TOPLOTNA IZOLACIJA

NOVI LESEN OPAŽ

ODSTRANIMO LESEN OPAŽ
FASADA -TOPLOTNA IZOLACIJA

NOVI LESEN OPAŽ

D6

D3
D2

D5

D4

stekleni pasi

V3



- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

1:100

FASADA- J,S

FASADA- S

FASADA-J

O2 O2

V3

O8

O52.
60

OBNOVITEV STREHE-

_ZRAČNI SLOJ
_TOPL. IZOLACIJA

FASADA -
TOPLOTNA IZOLACIJA

FASADA -
TOPLOTNA IZOLACIJA

MENJAVA STAVBNEGA

POHIŠTVA -
OKNA + VRATA

MENJAVA STAVBNEGA

POHIŠTVA -
OKNA + VRATA

OKENSKE MREŽE
SE PO POTREBI
OBNOVIJO OZ.
REKONSTRUIRAJO

LISTŠT.PROJEKTA

ODGOVORNI VODJA 

VRSTA PROJ.

INVESTITOR

ODGOVORNI 

RISBA

 PROJEKTANT 
SODELAVCI

VRSTA
NAČRTA

 PROJEKTA

DOKUM.

DATUM

8

IME

MERILO

ID.ŠT. DATUM

NAROČNIK

OBJEKT

LOKACIJA

PZI

ŠT. NAČRTA KTNK-02-24

RRT KoDa d.o.o.

Strnadova ulica 8

2380 Slovenj Gradec

mag. Damjan Korošec udis S-1980

Andrej Kotnik,u.d.i.a. A-0207

VOLCJI POTOK 3,                     1235 - RADOMLJE

VOLCJI POTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

VOLCJI POTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

NAČRT  ARHITEKTURE

ENERGETSKA SANACIJA
TRGOVINA

a

- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)
1:100FASADA

2023013

OPOMBE

*Pri izvedbi Energetske sanacije obvezno upoštevati
KULTURNOVARSTVENE POGOJE
-Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije- ZVKDS

*(Glede poteka del obveščat -Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije- ZVKDS).

marec, 2024

ODSTRANIMO LESEN OPAŽ
FASADA -TOPLOTNA IZOLACIJA

NOVI LESEN OPAŽ

6.20



DETAJL D1, D2, D6
- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

1:10

NOVO
- toplotna izolacija, ...

LEGENDA MATERIALOV :

OBSTOJEČE

OBSTOJEČI OPEČNI ZID
LEPILNA MALTA
MINERALNA VOLNA 15 cm
LEPILNA MALTA
ARMATURNA MREŽICA 160g
UNIGRUND
ZAKLJUČI SLOJ 2.0 mm

OBSTOJEČI OPEČNI ZID
OBSTOJEČI MINERALNI OMET

D2 - OBSTOJEČE STANJE

D2 - NOVO
varianta brez izvedbe zunanjih rolet

D1
SIDRANJE FASADNIH PLOŠČ IZ M.V.

OBSTOJEČI MINERALNI OMET
SE ODBIJE, DA SE LAHKO
IZVEDE DOIZOLIRANJE V
DEBELINI MIN. 3cm

D2
OBDELAVA  OKENSKIH ODPRTIN - ŠPALET

ŠPALETNI PROFIL

XPS

OBSTOJEČI MINERALNI OMET SE
ODBIJE, DA SE LAHKO IZVEDE
DOIZOLIRANJE V DEBELINI MIN. 3cm

KAMINTA OKENSKA  POLICA

poglobljeno sidro
Leskovec PPV

min. 5cm

nova fasada
- JUBIZOL MINERALNA VOLNA

obstoječi opečni zidobstoječi opečni zid

obstoječi mineralni
omet

D1 - OBSTOJEČE STANJE D1 - NOVO

2023013

IME

PZI

KTNK-02-24

mag. Damjan Korošec udis S-1980

Andrej Kotnik,u.d.i.a. A-0207

ENERGETSKA SANACIJA
PRISTAVA

VOLCJI POTOK 3,                     1235 - RADOMLJE

VOLCJI POTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

VOLCJI POTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

NAČRT  ARHITEKTURE

LISTŠT.PROJEKTA

ODGOVORNI VODJA 

VRSTA PROJ.

INVESTITOR

ODGOVORNI 

RISBA

 PROJEKTANT 
SODELAVCI

VRSTA
NAČRTA

 PROJEKTA

DOKUM.

DATUM

MERILO

ID.ŠT. DATUM

NAROČNIK

OBJEKT

LOKACIJA

ŠT. NAČRTA

RRT KoDa d.o.o.

Strnadova ulica 8

2380 Slovenj Gradec

1:10

marec, 2024

RAL-MONTAŽA

OBSTOJEČI AB STEBER
LEPILNA MALTA
XPS 5 cm
LEPILNA MALTA
ARMATURNA MREŽICA 160g
UNIGRUND
ZAKLJUČI SLOJ 2.0 mm

OBSTOJEČI AB STEBER
OBSTOJEČI MINERALNI OMET

D6 - OBSTOJEČE STANJE D6 - NOVO
izolacija AB stebra

OBSTOJEČI MINERALNI OMET
SE ODBIJE, DA SE LAHKO
IZVEDE DOIZOLIRANJE V
DEBELINI MIN. 3cm

D6
OBDELAVA  OKENSKIH AB STEBROV

ŠPALETNI PROFIL

XPS

OBSTOJEČI MINERALNI OMET SE
ODBIJE, DA SE LAHKO IZVEDE
DOIZOLIRANJE V DEBELINI MIN. 3 cm

KAMINTA OKENSKA  POLICA

RAL-MONTAŽA



DETAJL D3
- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

1:10

NOVO
- toplotna izolacija, ...

LEGENDA MATERIALOV :

OBSTOJEČE

OBSTOJEČI OPEČNI ZID

OBSTOJEČI MINERALNI OMET

D3 - OBSTOJEČE STANJE D3 - NOVO

NOTRANJA
LESENA
POLICA

NOTRANJA
POLICA

PVC ODKAPNI

PROFIL Z MREŽICO

PVC BOČNI ŠPALETNI PROFIL

MREŽICO

OBSTOJEČI OPEČNI ZID

OBSTOJEČI MINERALNI OMET

D3
DETAJL OKENSKE POLICE

OBDELAVA  OKENSKIH ODPRTIN - ŠPALET

ČE NA DELIH OBSTAJA EPS
TOPLOTNA IZOLACIJA  JO

ODSTRANIMO V VIŠINI 40 cm in 30 cm
levo in desno od okna in jo nadomestimo

s PROTIPOŽARNO BARIERO -
MINERALNO VOLNO

OBSTOJEČI OPEČNI ZID

OBSTOJEČI MINERALNI OMET
LEPILNA MALTA
MINERALNA VOLNA
LEPILNA MALTA

ARMATURNA MREŽICA 160g

ZAKLJUČNI SLOJ 2.0 mm

OBSTOJEČI OPEČNI ZID

OBSTOJEČI MINERALNI OMET
LEPILNA MALTA
MINERALNA VOLNA
LEPILNA MALTA

ARMATURNA MREŽICA 160g

ZAKLJUČNI SLOJ 2.0 mm

IME

PZI

KTNK-02-24

mag. Damjan Korošec udis S-1980

Andrej Kotnik,u.d.i.a. A-0207

ENERGETSKA SANACIJA
PRISTAVA

VOLCJI POTOK 3,                     1235 - RADOMLJE

VOLCJI POTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

VOLCJI POTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

NAČRT  ARHITEKTURE

- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

LISTŠT.PROJEKTA

ODGOVORNI VODJA 

VRSTA PROJ.

INVESTITOR

ODGOVORNI 

RISBA

 PROJEKTANT 
SODELAVCI

VRSTA
NAČRTA

 PROJEKTA

DOKUM.

DATUM

MERILO

ID.ŠT. DATUM

NAROČNIK

OBJEKT

LOKACIJA

ŠT. NAČRTA

RRT KoDa d.o.o.

Strnadova ulica 8

2380 Slovenj Gradec

1:10

2023013 marec, 2024

RAL-MONTAŽA

KAMNITA POLICA deb. cca 3cm

3°



DETAJL D4
- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

1:10

NOVO
- toplotna izolacija, ...

LEGENDA MATERIALOV :

OBSTOJEČE

IME

PZI

KTNK-02-24

mag. Damjan Korošec udis S-1980

Andrej Kotnik,u.d.i.a. A-0207

ENERGETSKA SANACIJA
PRISTAVA

VOLCJI POTOK 3,                     1235 - RADOMLJE

VOLCJI POTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

VOLCJI POTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

NAČRT  ARHITEKTURE

- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

LISTŠT.PROJEKTA

ODGOVORNI VODJA 

VRSTA PROJ.

INVESTITOR

ODGOVORNI 

RISBA

 PROJEKTANT 
SODELAVCI

VRSTA
NAČRTA

 PROJEKTA

DOKUM.

DATUM

MERILO

ID.ŠT. DATUM

NAROČNIK

OBJEKT

LOKACIJA

ŠT. NAČRTA

RRT KoDa d.o.o.

Strnadova ulica 8

2380 Slovenj Gradec

1:10

2023013 marec, 2024

D4 - OBSTOJEČE STANJE D4 - NOVO

D4
OBDELAVA  COKLA OZ. PODZIDKA FASADE - VARIANTA 1

IZOLACIJA STROPA NEOGREVANE KLETI

OBSTOJEČI OPEČNI ZID

OBSTOJEČI MINERALNI
OMET

KLET

OBSTOJEČI
TLAK

PRITLIČJE

OBSTOJEČI
TLAK

PRITLIČJE

 PVC ODKAPNI PROFIL Z MREŽICO

PVC VOGALNI PROFIL Z MREŽICO

OBSTOJEČI OPEČNI ZID

OBSTOJEČI MINERALNI OMET
LEPILNA MALTA
M.V.
LEPILNA MALTA

ARMATURNA MREŽICA 160g

ZAKLJUČNI SLOJ 2.0 mm

OBSTOJEČI OPEČNI ZID
LEPILNA MALTA
XPS
LEPILNA MALTA

ARMATURNA MREŽICA 160g
HIDROZOL SUPERFLEX 2K
GUMBASTA FOLIJA

OBSTOJEČI OPEČNI ZID

OBSTOJEČI MINERALNI OMET
LEPILNA MALTA
XPS
LEPILNA MALTA

ARMATURNA MREŽICA 160g

ZAKLJUČNI SLOJ OMETA max.1,5 mm

(ZAKLJUČNI GROBI OMET)



DETAJL D5
- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

1:10

NOVO
- toplotna izolacija, ...

LEGENDA MATERIALOV :

OBSTOJEČE

IME

PZI

KTNK-02-24

mag. Damjan Korošec udis S-1980

Andrej Kotnik,u.d.i.a. A-0207

ENERGETSKA SANACIJA
PRISTAVA

VOLCJI POTOK 3,                     1235 - RADOMLJE

VOLCJI POTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

VOLCJI POTOK,
VOLCJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

NAČRT  ARHITEKTURE

1:10

LISTŠT.PROJEKTA

ODGOVORNI VODJA 

VRSTA PROJ.

INVESTITOR

ODGOVORNI 

RISBA

 PROJEKTANT 
SODELAVCI

VRSTA
NAČRTA

 PROJEKTA

DOKUM.

DATUM

MERILO

ID.ŠT. DATUM

NAROČNIK

OBJEKT

LOKACIJA

ŠT. NAČRTA

RRT KoDa d.o.o.

Strnadova ulica 8

2380 Slovenj Gradec

2023013 marec, 2024

TRAJNO ELASTIČNI KIT JUBOFLEX

ZAPRTOCELIČNI OKROGLI PENASTI PROFIL

PVC VOGALNI PROFIL Z MREŽICO

HIDROIZOLACIJA (premaz + trakovi) - PREKO

ASFALTA IN VERTIKALNO NA OBSTOJEČO
KONSTRUKCIJO

KOS EUROTHERM STRONG S0
GRAPHITE

D5 - OBSTOJEČE STANJE D5 - NOVO

OBSTOJEČI OPEČNI ZID

OBSTOJEČI MINERALNI
OMET

D5
OBDELAVA  COKLA OZ. PODZIDKA FASADE - VARIANTA 2

IZOLACIJA STROPA NEOGREVANE KLETI

KLET

OBSTOJEČI
TLAK

PRITLIČJE

OBSTOJEČI
TLAK

PRITLIČJE

 PVC ODKAPNI PROFIL Z MREŽICO

PVC VOGALNI PROFIL Z MREŽICO

OBSTOJEČI OPEČNI ZID
LEPILNA MALTA
M.V.
LEPILNA MALTA

ARMATURNA MREŽICA 160g

ZAKLJUČNI SLOJ 2.0 mm

OBSTOJEČI OPEČNI ZID

OBSTOJEČI MINERALNI OMET
LEPILNA MALTA
XPS
LEPILNA MALTA

ARMATURNA MREŽICA 160g

ZAKLJUČNI SLOJ OMETA max.1,5 mm
(ZAKLJUČNI GROBI OMET)



KAMNITA POLICA deb. cca 3cm

POLIURETANSKA PENA ALI LEPLJENJE Z
NPR. TEKAFLEKS MS 40. POLICA SE
POLOŽI NA 3MM PLUTOVINASTE
DISTANČNIKE, LEPI SE NA PASOVE
PRAVOKOTNO NA OKVIR OKNA V
RASTRU 15CM (VMES PA SO
PLUTOVINASTI DISTANČNIKI).

SAMOLEPILNI BUTILNI TESNILNI
TRAK

NOTRANJA
POLICA

NOTRANJA
POLICA

JUBIZOL PVC
ŠPALETNI PROFIL
Z MREŽICO

V OBMOČJU NAPUŠČA
VZDOLŽNO PO
ŠPIROVCU LETVE 10/10 cm

DETAJL KAPI PRILAGODITI
DETAJLU PROIZVAJALCA
IZBRANEGA TIPA KRITINE

FASADNI PAS
- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

M 1:20

DETAJL OKENSKE POLICE,
ŠPALET

D3

DETAJL OKENSKE POLICE,
ŠPALET

D3

OBDELAVA  COKLA
OZ. PODZIDKA FASADE

D4

3. TRGOVINA
P1-1

ZRAČNI S
LOJ

OPEČNA STREŠNA KRITINA (npr. BOBROVEC)

LETVE STREŠNE KONSTRUKCIJE dim. 4/5 cm
(razmak prilagoditi tipu kritine)

LETVE VZDOLŽNO NA ŠPIROVCE dim. 8/5 cm (zračni sloj)
PAROPROPUSTNA FOLIJA (sekundarna kritina)

PLOŠČE TERMOTOP 12 cm

IZOLACIJA MED ŠPIROVCI (MINERALNA VOLNA) 16 cm
PARNA OVIRA

ZAKLJUČNE STROPNE OBLOGE

3°

SAMOLEPILNI BUTILNI TESNILNI
TRAK

3°

KAMNITA POLICA deb. cca 3cm

2023013 marec, 2024

RAL-MONTAŽA

RAL-MONTAŽA

OBSTOJEČI OPEČNI ZID
OBSTOJEČI MINERALNI OMET
LEPILNA MALTA
XPS
LEPILNA MALTA
ARMATURNA MREŽICA 160g
ZAKLJUČNI SLOJ OMETA max.1,5 mm
(ZAKLJUČNI GROBI OMET)

OBSTOJEČI OPEČNI ZID
OBSTOJEČI MINERALNI OMET
LEPILNA MALTA
M.V.
LEPILNA MALTA
ARMATURNA MREŽICA 160g
ZAKLJUČNI SLOJ 2.0 mm

OBSTOJEČI OPEČNI ZID
LEPILNA MALTA
XPS
LEPILNA MALTA
ARMATURNA MREŽICA 160g
HIDROZOL SUPERFLEX 2K
GUMBASTA FOLIJA



FASADNI PAS
- NOVO (ENERGETSKA SANACIJA)

M 1:20

ZRAČNI SLOJ

OBSTOJEČI
TLAK

PRITLIČJE

POLIURETANSKA PENA ALI LEPLJENJE Z
NPR. TEKAFLEKS MS 40. POLICA SE
POLOŽI NA 3MM PLUTOVINASTE
DISTANČNIKE, LEPI SE NA PASOVE
PRAVOKOTNO NA OKVIR OKNA V
RASTRU 15CM (VMES PA SO
PLUTOVINASTI DISTANČNIKI).

SAMOLEPILNI BUTILNI TESNILNI
TRAK

NOTRANJA
POLICA

JUBIZOL PVC ODKAPNI
PROFIL Z MREŽICO

JUBIZOL PVC BOČNI ŠPALETNI
PROFIL MREŽICO

DETAJL OKENSKE POLICE,
ŠPALET

D3

OBDELAVA  COKLA
OZ. PODZIDKA FASADE

D4

V OBMOČJU NAPUŠČA
VZDOLŽNO PO
ŠPIROVCU LETVE 12/10 cm

DETAJL KAPI PRILAGODITI
DETAJLU PROIZVAJALCA
IZBRANEGA TIPA KRITINE

OBSTOJEČI OPEČNI ZID
JUBIZOL LEPILNA MALTA
XPS 15 cm
JUBIZOL LEPILNA MALTA
JUBIZOL ARMATURNA MREŽICA 160g
HIDROZOL SUPERFLEX 2K
GUMBASTA FOLIJA

OPEČNA STREŠNA KRITINA (npr. BOBROVEC)

LETVE STREŠNE KONSTRUKCIJE dim. 4/5 cm
(razmak prilagoditi tipu kritine)

LETVE VZDOLŽNO NA ŠPIROVCE dim. 8/5 cm (zračni sloj)
PAROPROPUSTNA FOLIJA (sekundarna kritina)

PLOŠČE TERMOTOP 12 cm

IZOLACIJA MED ŠPIROVCI (MINERALNA VOLNA) 16 cm
PARNA OVIRA

ZAKLJUČNE STROPNE OBLOGE

JUBIZOL PVC
ŠPALETNI PROFIL
Z MREŽICO

NAPUŠČ - DESKE
+ PLOŠČE
TERMOTOP

3. TRGOVINA
P2-1

KAMNITA POLICA deb. cca 3cm

marec, 20242023013

RAL-MONTAŽA

3°

OBSTOJEČI OPEČNI ZID
OBSTOJEČI MINERALNI OMET
LEPILNA MALTA
XPS
LEPILNA MALTA
ARMATURNA MREŽICA 160g
ZAKLJUČNI SLOJ OMETA max.1,5 mm
(ZAKLJUČNI GROBI OMET)

OBSTOJEČI OPEČNI ZID
OBSTOJEČI MINERALNI OMET
LEPILNA MALTA
M.V.
LEPILNA MALTA
ARMATURNA MREŽICA 160g
ZAKLJUČNI SLOJ 2.0 mm
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Energetska sanacija TRGOVINA Stran 1 od 31

OBJEKT:                            ENERGETSKA SANACIJA 
ARBORETUM VOLČJI POTOK

VOLČJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

3- TRGOVINA

NAROČNIK :                                 ARBORETUM VOLČJI POTOK

VOLČJI POTOK 3

SI 1235 - RADOMLJE

ŠTEVILKA PROJEKTA :

FAZA:                                                  

PROJEKTANTSKI POPIS DEL ZA GRADBENA,

ZAKLJUČNA GRADBENA (OBRTNIŠKA )

IN INŠTALACIJSKA DELA

A. FASADERSKA DELA

B. KROVSKO KLEPARSKA DELA-STREHA

DATUM:                                               

DATUM : marec, 2024

T.1

2023013



Energetska sanacija TRGOVINA Stran 2 od 31

PROJEKTANSKI POPIS DEL

REKAPITULACIJA :

A. A. FASADERSKA DELA  € 0,00

B. B. KROVSKO KLEPARSKA DELA-STREHA  € 0,00

 DELA SKUPAJ (brez DDV)  € 0,00

 DELA SKUPAJ (z 22 % DDV)  € 0,00

*
Pri izvedbi Energetske sanacije obvezno upoštevati 

KULTURNOVARSTVENE POGOJE 
-Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – ZVKDS

( Št. 35101-795/2022-7  datum: 18.04.2023 )

* Za vsa dela izbranega ponudnika zavezujejo določila in 

pogoji, ki izhajajo iz dokumenta. Popis materiala s 

predizmerami - Splošna in posebna določila po vrstah del, ki 

je priloga in sestavni del tega dokumenta.

* Pred pričetkom izvajanja energetske sanacije je treba vse 

opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po, priloženih 

detajlih in opisih ter preveriti in uskladiti z dejanskimi 

izmerami na objektu !

* (Zavod za varstvo kulturne dediščine slovenije - ZVKDS izvaja 

nadzor in potrjuje vse detajle in vzorce pred vgradnjo v 

objekt)

* (Glede poteka del obveščat -Zavod za varstvo kulturne 

dediščine slovenije - ZVKDS)

* (Vsa nepredvidena dela in morebitne spremembe se bodo 

potrjevale na terenu na zapisnik  skupaj z investitorjem, 

nadzorom, projektantom in ZVKDS)
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OBJEKT:                            ENERGETSKA SANACIJA 
ARBORETUM VOLČJI POTOK

VOLČJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

3- TRGOVINA

NAROČNIK :                                 ARBORETUM VOLČJI POTOK

VOLČJI POTOK 3

SI 1235 - RADOMLJE

ŠTEVILKA PROJEKTA :

FAZA:                                                  

PROJEKTANTSKI POPIS DEL ZA GRADBENA,

ZAKLJUČNA GRADBENA (OBRTNIŠKA )

IN INŠTALACIJSKA DELA

A. FASADERSKA DELA

DATUM:                                               

DATUM : marec, 2024

F.1

2023013



Energetska sanacija TRGOVINA - FASADA Stran 4 od 31

PROJEKTANSKI POPIS DEL

REKAPITULACIJA :

I. PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA  € 0,00

II. ZUNANJA UREDITEV  € 0,00

III. STAVBNO POHIŠTVO  € 0,00

IV. FASADERSKA DELA  € 0,00

V. ZAKLJUČNA DELA  € 0,00

VI.a KROVSKO KLEPARSKA DELA-FASADA  € 0,00

 DELA SKUPAJ  € 0,00

 DELA SKUPAJ (brez DDV)  € 0,00

* OPOMBE :

Za vsa dela izbranega ponudnika zavezujejo določila in 

pogoji, ki izhajajo iz dokumenta. Popis materiala s 

predizmerami - Splošna in posebna določila po vrstah del, ki 

je priloga in sestavni del tega dokumenta.

Pred pričetkom izvajanja energetske sanacije je treba vse 

opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po, priloženih 

detajlih in opisih ter preveriti in uskladiti z dejanskimi 

izmerami na objektu !

(Zavod za varstvo kulturne dediščine slovenije - ZVKDS izvaja 

nadzor in potrjuje vse detajle in vzorce pred vgradnjo v 

objekt)

(Glede poteka del obveščat -Zavod za varstvo kulturne 

dediščine slovenije - ZVKDS)

(Vsa nepredvidena dela in morebitne spremembe se bodo 

potrjevale na terenu na zapisnik  skupaj z investitorjem, 

nadzorom, projektantom in ZVKDS)
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ENERGETSKA SANACIJA  

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost 

I. PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
1. Ureditev in postavitev organizacije gradbišča. Izdelava 

zaščitnih nadstreškov za varen dostop stanovalcev, 

postavitev gradbiščnih kontejnerjev, sanitarij. Ureditev 

gradbiščne napeljave vode in elektrike za potrebe 

gradbišča (možnost priklopa zagotovi naročnik, strošek 

porabe mora v ceno kalkulirati izvajalec). Ureditev 

potrebne gradbiščne deponije. Ograditev gradbišča ter 

označitev z vsemi potrebnimi tablami. Upoštevati je 

potrebno vsa zakonsko določena določila oz. nevarnosti 

prI delu na višini.

Izdelave gradbiščne table iz katere je razvidno, da 

sanacijo financira EU iz  sredstva kohezijskega sklada.

kpl 1,00 0,00

Demontaža odtočnih cevi   

2. Demontaža obstoječih žlebov in odtočnih cevi, ter LTŽ-

zaščitnih cevi komplet z odvozom na deponijo. 

žlebovi  cca m1 62,00 0,00

odtočne cevi cca m1 45,00 0,00

3. Demontaža obstoječih okenskih polic,


vključno s potrebnimi prenosi in sortiranjem po vrstah 

odpadkov in odvoz na deponijo.


Upoštevana so vsa okna, tudi na balkonu

okenske police m1 38,00 0,00

4. Kompletna  izvedba demontaže in odstranitve vrat 

velikosti, skupaj s podboji, z uporabo ustreznih delovnih 

odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na 

prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni 

upoštevati plačilo komunalne deponije!

_vrata velikosti od 2,0 do 4,0m2 kom 6,00 0,00

_vrata velikosti nad 4,0m2 kom 1,00 0,00

5. Kompletna  izvedba demontaže in odstranitve oken, 

skupaj z okvirji, poličkami in senčili, z uporabo ustreznih 

delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin 

na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V 

ceni upoštevati plačilo komunalne deponije!

_okna velikosti do 2,0m2 kom 23,00 0,00

_okna velikosti od 2,0 do 4,0m2 kom 2,00 0,00
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_okna velikosti od 6,0 do 9,0m2 kom 5,00 0,00

6. Dolbljenje - odbijanje ometa z vertikalnih in 

horizontalnih špalet ter s polic oken in balkonskih vrat v 

debelin 3 cm, širine cca 20-30 cm ( za debelino toplotne 

izolacije ) 

- vključno s potrebnimi prenosi in sortiranjem po vrstah 

odpadkov na deponijo

m1 135,00 0,00

7. Demontaža raznih kosovnih elementov na fasadi: 

demontaža za ponovno uporabo, npr. razni nosilci, 

sveGla, omarice,...


vključno z morebitnim  začasnim  gradbiščnim 

deponiranjem, s stroški deponiranja in manipulacije ter 

po izvedbi fasadne ponovna montaža demontiranih 

elementov.


Vsa oprema, ki se odstrani, je last investitorja; ta določi 

mesto deponiranja za kasnejšo uporabo. kpl 1,00 0,00

SKUPAJ PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA 0,00

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost 

II. ZUNANJA UREDITEV

1. Strojno - ročno rušenje obstoječih betonskih uličnih 

robnikov cca 10/20/100 cm vključno z 

nakladanjem in odvozom na trajno deponijo do 15 km; 

upoštevati strošek deponije m1 45,00 0,00

2. Odstranitev strojno-ročni izkop  kamnitega materiala-

prodca ob objektu glob.30-50cm

nakladanjem in odvozom na trajno deponijo do 15 km; 

upoštevati strošek deponije m3 23,00 0,00

3. Strojno-ročni izkop humusa debeline do 15 cm z 

deponiranjem na gradbiščni deponiji in  zemljine v 

III.kat. z odlaganjem na rob izkopa (za izvedbo toplotne 

izolacije od kote -0.60 do kote terena ) m3 12,00 0,00
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4. Priprava površin in izvedba vertikalne hidroizolacije 

proti talni vlagi (od kote -0.60 do kote +0.30):   -čiščenje 

z visokotlačnim čisGlcem


- zidarska izravnava z malto za zunanjo uporabo


- hladni bitumenski predpremaz


- bitumenski trakovi iz oksidiranega bitumna v skladu z 

SIST EN 13969 - tip A in SIST 1031, kvalitete V4, 

debeline 4mm.    Popolnoma privariG na podlago,


- upoštevati preklop 10cm v prečni in 15cm v vzdolžni 

smeri.

m2 48,00 0,00

5. Izvedba toplotne izolacije od kote -0.60 do kote  terena 

s ploščami iz ekstrudiranega polistirena npr. (XPS) d 

=20cm (λ≤ 0.036 W/m2K), pred zasipavanjem izvedba 

zaščite  toplotne izolacije z bradavičasto folijo-(glej 

priložena tehnološke smernice) 

m2 48,00 0,00

6. Zasip odkopa ob objektu z izkopanim materialom 

deponiranim ob robu izkopa; utrjevanje zasipa po 

plasteh do kote -0,30 od izkopa

ocena m3 10,00 0,00

7. Nakladanje in odvoz viška izkopanega materiala na 

stalno deponijo (oddaljenost do 15km), vključno z vsemi 

stroški in dajatvami na deponiji

m3 8,00 0,00

8. Dobava in vgradnja (razstiranje, strojno utrjevanje po 

plasteh ustreznega tamponskega sloja in planiranje) 

tampon pod prodcem v debelini 25 cm 

m3 14,00 0,00

9. Dobava in polaganje betonskih lamel dim 6/25 (raven 

zgorni rob) na betonsko podlago deb 10 cm in 

obetoniranjem, beton - C 16/20 z vsemi pomožnimi deli          

(upoštevan padec betonskih plošč min. 5% in višina 

lamele v ravnini zaščitnega tlaka) m1 48,00 0,00

10. Vgradnja zaščitnega tlaka ob fasadi v širini od 0,50 m 

dobava in vgradnja s razstiranjem rečni prodec prana 

frakcija 16/32 ob objektu šir. 0,50m v debelini 30 cm z 

ročnim vmetavanjem. m3 14,00 0,00
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11. Demontaža obstoječih peskolovov, kompletna izdelava 

peskolovov zaradi debeline fasadnega ovoja na 

premaknjeni lokacijii,  BC fi 40 cm, z izdelanim 

betonskim dnom (beton C16/20) ter tipskim LTŽ 

pokrovom dim. 40/40cm, vključno z vsemi izkopi, zasipi 

in izdelavo priključkov na obstoječo,  horizontalno 

meteorno kanalizacijo - vključno z očiščenjem 

obstoječih odtočnih horizontalnih cevi meteorne 

kanalizacije. 

kos 10,00 0,00

ZUNANJA UREDITEV 0,00

III. STAVBNO POHIŠTVO

* OPOMBE :

Splošna določila za stavbno pohištvo:

Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna dela,

pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi

upoštevati:

1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za

izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo

posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer

na objektu.  

2. Pred izdelavo izdelkov, je potrebno izdelati vzorčni kos, ki

ga pisno potrdi investitor oz ZVKDS.

* ( po izboru -Zavod za varstvo kulturne dediščine slovenije - 

ZVKDS).

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost 

1. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: O1

Zid.mera: 60/140 cm

Leseno energetsko varčno, enodelno 

 okno, kombinirano odpiranje, izdelano iz kvalitetnega 

lesa, toplotna prehodnost okna Uw 0,9 W/m2k, 

zastekljeno z izolacijskim, troslojnim steklom ( Ug 0,6 

W/m2k ). Notranji okvir okna je v naravni barvi lesa - 

zaščitni premaz, zunanji okvir okna je v RAL po izbiri . 

Vgradnja okna po RAL smernicah. Zunanja okenska 

polica naravnega kamna  deb. cca 3 cm.

Izvedba in montaža po detajlu in shemah za okna in 

vrata.

kos 14,00 0,00

* Opomba:

Okna-zaščitne kovinske mreže glej opis post.V/3
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2. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: O2

Zid.mera: 60/90 cm

Leseno energetsko varčno, enodelno 

 okno, kombinirano odpiranje, izdelano iz kvalitetnega 

lesa, toplotna prehodnost okna Uw 0,9 W/m2k, 

zastekljeno z izolacijskim, troslojnim steklom ( Ug 0,6 

W/m2k ).  Notranji okvir okna je v naravni barvi lesa - 

zaščitni premaz, zunanji okvir okna je v RAL po izbiri . 

Vgradnja okna po RAL smernicah. Zunanja okenska 

polica naravnega kamna  deb. cca 3 cm.

Izvedba in montaža po detajlu in shemah za okna in 

vrata.

kos 4,00 0,00

* Opomba:

Okna-zaščitne kovinske mreže glej opis post.V/5

3. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: O3

Zid.mera: 105/212 cm

Leseno energetsko varčno,

 okno, fiksno, izdelano iz kvalitetnega 

lesa, toplotna prehodnost okna Uw 0,9 W/m2k, 

zastekljeno z izolacijskim, troslojnim steklom ( Ug 0,6 

W/m2k ). Notranji okvir okna je v naravni barvi lesa - 

zaščitni premaz, zunanji okvir okna je v RAL po izbiri . 

Vgradnja okna po RAL smernicah. Zunanja okenska 

polica naravnega kamna  deb. cca 3 cm.

Izvedba in montaža po detajlu in shemah za okna in 

vrata.

kos 2,00 0,00

4. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: O4

Zid.mera: 338/212cm

Leseno energetsko varčna, zasteklitev, izdelana iz 

kvalitetnega lesa, toplotna prehodnost  Uw 0,9 W/m2k, 

zastekljeno z izolacijskim, troslojnim steklom ( Ug 0,6 

W/m2k ).Notranji okvir okna je v naravni barvi lesa - 

zaščitni premaz, zunanji okvir okna je v RAL po izbiri . 

Vgradnja okna po RAL smernicah. Zunanja okenska 

polica naravnega kamna  deb. cca 3 cm.

Izvedba in montaža po detajlu in shemah za okna in 

vrata.

kos 5,00 0,00
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4.a Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: O4

Zid.mera: 240/212cm

Leseno energetsko varčna, zasteklitev, izdelana iz 

kvalitetnega lesa, toplotna prehodnost  Uw 0,9 W/m2k, 

zastekljeno z izolacijskim, troslojnim steklom ( Ug 0,6 

W/m2k ).Notranji okvir okna je v naravni barvi lesa - 

zaščitni premaz, zunanji okvir okna je v RAL po izbiri . 

Vgradnja okna po RAL smernicah. Zunanja okenska 

polica naravnega kamna  deb. cca 3 cm.

Izvedba in montaža po detajlu in shemah za okna in 

vrata.

kos 1,00 0,00

5. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: O5

Zid.mera: 360/234cm

Leseno energetsko varčna, zasteklitev, izdelana iz 

kvalitetnega lesa, toplotna prehodnost  Uw 0,9 W/m2k, 

zastekljeno z izolacijskim, troslojnim steklom ( Ug 0,6 

W/m2k ).  NNotranji okvir okna je v naravni barvi lesa - 

zaščitni premaz, zunanji okvir okna je v RAL po izbiri . 

Vgradnja okna po RAL smernicah. Zunanja okenska 

polica naravnega kamna  deb. cca 3 cm.

Izvedba in montaža po detajlu in shemah za okna in 

vrata.

kos 1,00 0,00

6. Kompletna izdelava, dobava in zasteklitev steklenih 

pasov v obstoječem elementu:

Oznaka: O6

Zid.mera: 335/264cm

Troslojno steklo ( Ug 0,6 W/m2k ), prilagoditev letvic 

novi debelini stekla.

Izvedba in montaža po detajlu in shemah za okna in 

vrata. kos 1,00 0,00
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7. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: O7

Zid.mera: 110/164 cm

Leseno energetsko varčno, enodelno 

 okno, kombinirano odpiranje, izdelano iz kvalitetnega 

lesa, toplotna prehodnost okna Uw 0,9 W/m2k, 

zastekljeno z izolacijskim, troslojnim steklom ( Ug 0,6 

W/m2k ).  Notranji okvir okna je v naravni barvi lesa - 

zaščitni premaz, zunanji okvir okna je v RAL po izbiri . 

Vgradnja okna po RAL smernicah. Zunanja okenska 

polica naravnega kamna  deb. cca 3 cm.

Izvedba in montaža po detajlu in shemah za okna in 

vrata.

kos 2,00 0,00

8. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: O8

Zid.mera: 60/140 cm

Leseno energetsko varčno, enodelno 

 okno, kombinirano odpiranje, izdelano iz kvalitetnega 

lesa, toplotna prehodnost okna Uw 0,9 W/m2k, 

zastekljeno z izolacijskim, troslojnim steklom ( Ug 0,6 

W/m2k ).  Notranji okvir okna je v naravni barvi lesa - 

zaščitni premaz, zunanji okvir okna je v RAL po izbiri . 

Vgradnja okna po RAL smernicah. Zunanja okenska 

polica naravnega kamna  deb. cca 3 cm.

Izvedba in montaža po detajlu in shemah za okna in 

vrata.

kos 4,00 0,00

9. Kompletna izdelava, dobava in montaža vrata:

Oznaka: V1

Zid.mera: 80/250 cm z nadsvetlobo

Lesena energetsko varčna, zunanja enokrilna  vrata, 

izdelana iz kvalitetnega lesa, toplotna prehodnost vrat 

Uw 1,3 W/m2k,  Polnilo vrat: kombinacija les- kaljeno 

steklo. Notranji leseni deli vrat so v naravni barvi lesa - 

zaščitni premaz, zunanji deli vrat, pa  v RAL  barvi . 

Vgradnja vrat po RAL smernicah.  Podboj vrat je izdelan 

iz prvovrstnega, lepljenega lesa, vgrajen v  konstrukcijo 

AB sten. Vrata so opremljena s standardnim okovjem, 

varnostno ključavnico, 

Izvedba in montaža po detajlu in shemah za okna in 

vrata.

kos 2,00 0,00
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10. Kompletna izdelava, dobava in montaža vrat:

Oznaka: V2

Zid.mera: 100/250 cm z nadsvetlobo

Lesena energetsko varčna, zunanja enokrilna  vrata, 

izdelana iz kvalitetnega lesa, toplotna prehodnost vrat 

Uw 1,3 W/m2k,  Polnilo vrat: kombinacija les- kaljeno 

steklo. Notranji leseni deli vrat so v naravni barvi lesa - 

zaščitni premaz, zunanji deli vrat, pa  v RAL  barvi . 

Vgradnja vrat po RAL smernicah.  Podboj vrat je izdelan 

iz prvovrstnega, lepljenega lesa, vgrajen v  konstrukcijo 

AB sten. Vrata so opremljena s standardnim okovjem, 

varnostno ključavnico, 

Izvedba in montaža po detajlu in shemah za okna in 

vrata.

kos 4,00 0,00

11.a Dobava in montaža -steklena dvokrilna vrata v stekleni 

steni: ZUNANJA VRATA

_Oznaka: SV1

_Zid.mera: 340/252cm

Dvokrilna drsna steklena avtomatska vrata v stekleni 

steni, zastekljeno z izolacijskim in varnostnim steklom, 

debeline po statičnem izračunu dobavitelja.

 -senzor za samodejno odpiranje;

 -senzor časa odprtosG;

 -mehanska ključavnica;

Tanek termo ALU okvir v RAL barvi po pogojih ZVKD.                                                                          

                                                                  STEKLO 

IZOLACIJSKO-VARNOSTNO

kos 1,00 0,00

11.b Dobava in montaža -steklena dvokrilna vrata v stekleni 

steni: NOTRANJA VRATA

_Oznaka: SV2

_Zid.mera: 340/252cm

Dvokrilna drsna steklena avtomatska vrata v stekleni 

steni, zastekljeno z izolacijskim in varnostnim steklom, 

debeline po statičnem izračunu dobavitelja.

 -senzor za samodejno odpiranje;

 -senzor časa odprtosG;

 -mehanska ključavnica;

Tanek termo ALU okvir v RAL barvi po pogojih ZVKD.                                                                          

                                                                  STEKLO 

IZOLACIJSKO-VARNOSTNO

kos 1,00 0,00
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12. Kompletna izdelava, dobava in montaža vrata:

Oznaka: V3

Zid.mera: 100/205 cm

Lesena energetsko varčna, zunanja enokrilna vrata,

izdelana iz kvalitetnega lesa, toplotna prehodnost vrat

Uw 1,3 W/m2k, Polnilo vrat: kombinacija les- kaljeno

steklo. Notranji leseni deli vrat so v naravni barvi lesa -

zaščitni premaz, zunanji deli vrat, pa v RAL barvi po

izboru projektanta. Vgradnja vrat po RAL smernicah.

Podboj vrat je izdelan iz prvovrstnega, lepljenega lesa,

vgrajen v konstrukcijo AB sten. Vrata so opremljena s

standardnim okovjem, varnostno ključavnico, 

Izvedba in montaža po detajlu in shemah za okna in

vrata.

kos 1,00 0,00

13. Kompletna izdelava, dobava in montaža vrata:

Oznaka: V4

Zid.mera: 100/205 cm

Lesena energetsko varčna, zunanja enokrilna vrata,

izdelana iz kvalitetnega lesa, toplotna prehodnost vrat

Uw 1,3 W/m2k, Polnilo vrat: kombinacija les- kaljeno

steklo. Notranji leseni deli vrat so v naravni barvi lesa -

zaščitni premaz, zunanji deli vrat, pa v RAL barvi po

izboru projektanta. Vgradnja vrat po RAL smernicah.

Podboj vrat je izdelan iz prvovrstnega, lepljenega lesa,

vgrajen v konstrukcijo AB sten. Vrata so opremljena s

standardnim okovjem, varnostno ključavnico, 

Izvedba in montaža po detajlu in shemah za okna in

vrata.

kos 1,00 0,00

* Opomba:

Vrata-zaščitna kovinska mreža glej opis post.V

STAVBNO POHIŠTVO 0,00

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost 

IV. FASADERSKA DELA

* OPOMBE :

Izvedba toplotne izolacije objekta skladno z 

zahtevami za pridobitev subvencijskih sredstev .

Pri izvedbi fasade je potrebno vključiti predstavnika 

tehnične službe izbranega dobavitelja materialov, da 

se z njim uskladijo dela.
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Izvajalec mora predložiti izračun sider glede na 

izbranega proizvajalca fasade oz. fasadnega sistema.

Upoštevati je potrebno TSG-1-001-2019. 2.4.1.1-minimalne 

zahteve glede razreda gorljivosti oblog zunanjih sten - 

negorljivi material.
Po končanih delih mora biti izgled fasade neokrnjn in enak 

obstoječemu.
* (Barva po izboru -Zavod za varstvo kulturne dediščine 

slovenije - ZVKDS).

1. Kompletna montaža, amortizacija ali najem in 

demontaža nepremičnih fasadnih odrov višine cca. 10 

m:


- fasadni oder ob celotni fasadi in nad nivojem strehe 

predmetnega objekta,


- zaščitni nadstrešek nad vhodom v stopnišče ter nad 

prehodom v nadstrešnico pri vhodu,


- dostopi na vse etaže odra,


- varovalne ograje, - ozemljitev odra,


- zaščita odra z zunanje strani (pred vplivi vremena in za 

zmanjšanje emisij prahu v okolico) npr. z juto ali 

podobnim materialom.

Izdelava odra:


- izravnava in utrditev podlage pred montažo odra,- 

odmik odra od zgradbe mora biti takšen, da omogoča 

varno delo za vse predvidene vrste del,- oder in 

uporabljen material mora ustrezati vsem predvidenim 

obremenitvam ter zagotavljati predpisano varnost 

delavcem na njem in mimoidočim, vse skladno z 

zahtevami SIST EN 12811-1, 2 in 3 oz. SIST EN 12810-1 

in 2 za tipske odre, prenesejo obremenitve z vetrom, 

temu primerno mora biti dimenzioniran tudi oder, vrste 

odra (cevni, H odri,..) predvidi izvajalec sam.

Dokumentacija, vzdrževanje in pregledi odra:


- za oder mora biti ves čas na gradbišču na razpolago 

dokumentacija, po kateri je izdelan,


- oder mora biti pregledan pred uporabo, ob vsaki 

predelavi ter periodično v največ mesečnih razmikih in 

po vsakem izrednem dogodku,


- oder mora biG vzdrževan ves čas, ko je postavljen,


- zaščitne nadstreške je očistiti vsakič takoj, ko nanje 

pade material.


V enotni ceni fasadnega odra upoštevati vse za 

kompletni izdelavo, amortizacijo ali najem, statični 

izračun in sidranje ter demontažo odra.

m2 650,00 0,00
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2. Čiščenje površine fasade po naslednji specifikaciji:  - 

mehansko čiščenje (struganje) slabo sprijetih delov 

fasadnega ometa,  - pranje fasade z visokotlačnim 

čistilcem od 100 do 300 bar-ov za doseganje 

optimalnega oprijema                                                                   m2 350,00 0,00

3. Sanacija odstopljenega fasadnega ometa in toplotne 

izolacije (ocena 10 % celotne površine): 


- odbijanje in po potrebi rezanje odstopljenega ometa 

oz. izolacije, debeline  cca. 5 cm, vključno s prenosom 

odpadnega materiala na gradbiščno deponijo, dobava in 

vgradnja novega fasadnega ometa oz. izolacije EPS 

0,031 iz podaljšane cementne malte, vključno s 

predhodnim cementnim obrizgom

ocena 10% m2 35,00 0,00

4. Dobava in izvedba kontaktne toplotno izolacijske 

fasade po sistemu kot npr. JUBIZOL ali enakovrednim 

sistemom z izolacijskimi ploščami (mineralne volne) 

JUBIZOL- MW z λ= 0,035 W/mK ali enakovrednimi,  

debeline 15 cm, v sestavi:

- predpremaz za izboljšanje sprijemnosti s podlago,

- lepljenje in mehansko pritrjevanje fasadnih plošč 

skladno z navodili dobavitelja fasadnega sistema ter 

skladno z vetrnim izračunom dobavitelja sistema,

- fasadne plošče iz kamene volne debeline 15 cm, 

60x120 cm, λ ≤ 0.035 W/m2K 

- tankoslojni mineralni omet armiran z dvojno mrežico, 

vse z materiali in po postopkih dobavitelja fasadnega 

sistema,

- predpremaz za sprijemnost slojev po specifikaciji 

dobavitelja fasadnega sistema,

- silikonski zaključni omet granulacije 2 mm v treh 

barvah                                                                      (Barva po 

barvni študiji-Zavod za varstvo kulturne dediščine 

slovenije -ZVKDS).

 Stik obstoječega stavbnega pohištva s fasado se zatesni 

z ločevalno zaključno letvico po celotnem obsegu. 

Vključno z vogalniki, diagonalnimi mrežicami ob 

odprtinah, PVC priključnimi profili ob okenskih policah, 

obdelavo vseh špalet z toplotno izolacijo iz XPS deb. 3 

cm, ALU oz. PVC podzidnim profilom, obvezen odkapni 

profil nad okni, ter vsemi ostalimi potrebnimi elemenG.


* Toplotno se izolirajo tudi špalete pod okensko polico. 
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m2 185,00 0,00

5. Dobava in vgradnja kontaktne fasadne obloge kot npr. 

sistemu XPS ali enakovrednim sistemom iz trdih 

stiropornih izolacijskimi plošč debeline 15cm,  tip kot 

npr.  XPS  (λmax ≤ 0,036 W/mK)  (fasadni podstavek, 

višina v povprečju cca 0,30-1,20 m) v sestavi: 

- predpremaz za izboljšanje sprijemnosti s podlago,

- lepljenje in mehansko pritrjevanje plošč (ustrezno 

sidranje - izračun) skladno z navodili dobavitelja sistema

- tankoslojni mineralni omet armiran z dvojno mrežico, 

vse z materiali in po postopkih dobavitelja sistema 

fasadnega podzidka, 

- predpremaz za sprijemnost slojev po specifikaciji 

dobavitelja sistema,

- zaključni grobi omet -(zaključn sloj ometa max. 

1,5mm)  

Stik obstoječega stavbnega pohištva s fasado se zatesni 

z ločevalno zaključno letvico po celotnem obsegu. 

Vključno z vogalniki, diagonalnimi mrežicami ob 

odprtinah, PVC priključnimi profili ob okenskih policah, 

obdelavo vseh špalet z toplotno izolacijo iz XPS deb. do3 

cm

Izvedba toplotne izolacije objekta skladno z zahtevami 

za pridobitev subvencijskih sredstev . m2 80,00 0,00

6. Dobava in vgradnja kontaktne fasadne obloge kot npr.  

sistemu XPS ali enakovrednim sistemom iz trdih 

stiropornih izolacijskimi plošč debeline 5cm,  tip kot npr.   

  XPS  (λmax ≤ 0,036 W/mK)   (AB stebri med okni- O4 ) 

v sestavi kot post. IV/5 ): 

m2 30,00 0,00

7. Dobava in izvedba stika fasade z asfaltom na severni 

strani, z trajno elastičnim kitom  kot npr. JUBOFLEX ali 

enakovrednim. m1 40,00 0,00
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8. Dobava in montaža okenskih polic,  naravni kamen, 

poliran/ rezan,  razvite šir. cca 30 cm, deb 3 cm, 

utorjene v vertikale stranice okenske špalete 3 x 3 cm, 4 

cm previsni rob police, utorjenim odkapnim zobom  4/3 

mm, z zgornjim odkapnim utorom na zgornjih stranskih 

površinah okenskih polic, ki še dodatno preprečuje iztek 

vode po steni, oziroma fasadi.  Izdelava tesnenja police 

z atestiranim akrilnimi tesnilnim materijalom, prečni 

naklon  3%. Polica pritrjena z ustreznim lepilom na 

toplotno izolacijo police - 3,00 cm.(polica- naravnega 

kamna)

okenske police m1 38,00 0,00

9. Zaščita oken in vrat na fasadi:


- zaščita s prosojno folijo, tesno nalepljeno na okvirje 

stavbnega pohištva, 


- za lepljenje na okvirje se uporabi priključne letve s 

samolepilnim nastavkom za lepljenje zaščite ter z 

integriranim tesnilom na sGku z okenskim okvirjem,


- po potrebi in v dogovoru z uporabniki objekta na 

posameznih oknih omogočiG prezračevanje,


- po potrebi in v dogovoru z uporabniki objekta se 

zaščitne folije med posameznimi fazami dela začasno 

snamejo in se ponovno namestijo pred izvedbo 

naslednjih faz dela.


V ceni upoštevati dobavo in namestitev zaščite, po 

potrebi večkratne predelave ali začasne odstranitve, vse 

za ves čas trajanja gradbišča ter odstranitev ter odvoz 

na stalno deponijo po dokončanih delih.

m2 78,00 0,00

FASADERSKA DELA 0,00

z.št.
opis postavke

enota količina cena/enoto vrednost 

V. ZAKLJUČNA DELA
* (Barva po izboru -Zavod za varstvo kulturne dediščine 

slovenije - ZVKDS).

1. Dobava in montaža  lesene obloge -fasade , iz 

smrekovih desk  debeline cca 20-22 mm, vključno z 

podkonstrukcijo. Komplet z vsemi pomožnimi deli in 

prenosi. m2 60,00 0,00
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2. Barvanje novega lesenega opaža na fasadi, z laklazurnim 

premazom 2x. Barva temno rjava - enako kot obstoječe, 

kompletno z očiščenjem podlage. 

                                                               m2 60,00 0,00

3. Barvanje novega lesenega napušča strehe z laklazurnim 

premazom 2x. Barva temno rjava - enako kot obstoječe, 

kompletno z očiščenjem podlage. 

napušča m2 125,00 0,00

čela napušča m2 50,00 0,00

4. Zidarska obdelava in obnova in čiščenje obstoječih 

železnih omaric-na fasadi . S predhodno odstranitvijo rje 

in stare barve ter barvanje v kvalitetni oljnati barvi . V 

ceni morajo biti zajeta vsa pomožna dela.  

železne omarice  vel. do 1,0m2                                                                                       kpl 1,00 0,00

5. Okna-zaščitne kovinske mreže:                            

prestavitev in obnova in čiščenje obstoječih zaščitne 

kovinske mreže.  V ceni morajo biti zajeta vsa pomožna 

dela. 

Okna-zaščitne kovinske mreže vel. do 1,0m2                                                                                       kpl 10,00  0,00

Okna-zaščitne kovinske mreže vel. do 2,0m2                                                                                       kpl 1,00  0,00

ZAKLJUČNA DELA 0,00

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost 

VI.a KROVSKO KLEPARSKA DELA-FASADA

* Opomba: vse kritine se zaračunajo z vsemi preddeli, 

storitvami, zidarsko pomočjo in z manipulativnimi 

stroški za popolnima izdelano in montirano kritino. 

* Opomba: vsi kleparski izdelki se zaračunajo z vsemi 

preddeli, storitvami, zidarsko pomočjo in z 

manipulativnimi stroški za popolnima izdelan in 

montiran izdelek. 
* (Barva po izboru -Zavod za varstvo kulturne dediščine 

slovenije - ZVKDS).

1. Dobava in montaža okroglih odtočnih cevi iz 

plastificirane ALU pločevine  deb. 0,6mm fi 120 oz.150 

mm - rjave barve,  z dobavo in vgradnjo kovinskih 

objemk, kolen in žlebnih priključkov - odtokov ter vsemi 

pomožnimi deli in prenosi. 

(odtočne cevi=cca 45m)          m1 45,00 0,00
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2. Dobava in montaža novih zaščitnih  jeklenih odtočnih 

cevi, vroče cinkanih, preseka fi 125 oz. 160mm, 

montirane do višine podstavka ( dolžine cca 1,00-1,50m 

) stik vertikale z zaščitno cevjo z okroglo zaščitno rozeto-

pločevina enaka, kot obstoječa vertikalna odtočna cev 

kom 10,00 0,00

3. Kompletna odstranitev obstoječe strehe vhodnega 

nadstreška, vertikalnih obrob in zaključkov, komplet z 

vsemi pomožnimi deli in prenosi ter odvozom na 

končno deponijo ter plačilom takse. Podlaga mora biti 

pripravljena za izvedbo nove sestave strehe. 

(dim. cca 4,0x27,0 m2 +4,0x7,5=) m2 138,00 0,00

4. Kompletna izdelava nove ravne strehe vhodnega 

nadstreška z ALU barvno pločevino in  stenske obrobe 

ob stiku z matičnim objektom ( zaradi izvedbe  

fasadnega toplotnega ovoja )

(dim. cca 4,0x27,0 m2 +4,0x7,5=) m2 138,00 0,00

KROVSKO KLEPARSKA DELA-FASADA 0,00
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OBJEKT:                            ENERGETSKA SANACIJA 
ARBORETUM VOLČJI POTOK

VOLČJI POTOK 3, 1235 - RADOMLJE

3- TRGOVINA

NAROČNIK :                                 ARBORETUM VOLČJI POTOK

VOLČJI POTOK 3

SI 1235 - RADOMLJE

ŠTEVILKA PROJEKTA :

FAZA:                                                  

PROJEKTANTSKI POPIS DEL ZA GRADBENA,

ZAKLJUČNA GRADBENA (OBRTNIŠKA )

IN INŠTALACIJSKA DELA

B. KROVSKO KLEPARSKA DELA-STREHA

DATUM:                                               

DATUM : marec, 2024

S.1

2023013
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PROJEKTANSKI POPIS DEL

REKAPITULACIJA :

I. PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA  € 0,00

II.b KROVSKO KLEPARSKA DELA-STREHA  € 0,00

III. STRELOVOD:  € 0,00

 DELA SKUPAJ  € 0,00

 DELA SKUPAJ (brez DDV)  € 0,00

* OPOMBE :

Za vsa dela izbranega ponudnika zavezujejo določila in 

pogoji, ki izhajajo iz dokumenta. Popis materiala s 

predizmerami - Splošna in posebna določila po vrstah del, ki 

je priloga in sestavni del tega dokumenta.

Pred pričetkom izvajanja energetske sanacije je treba vse 

opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po, priloženih 

detajlih in opisih ter preveriti in uskladiti z dejanskimi 

izmerami na objektu !

(Zavod za varstvo kulturne dediščine slovenije - ZVKDS 

izvaja nadzor in potrjuje vse detajle in vzorce pred vgradnjo 

v objekt)

(Glede poteka del obveščat -Zavod za varstvo kulturne 

dediščine slovenije - ZVKDS)

(Vsa nepredvidena dela in morebitne spremembe se bodo 

potrjevale na terenu na zapisnik  skupaj z investitorjem, 

nadzorom, projektantom in ZVKDS)
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ENERGETSKA SANACIJA  
z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost 

I. PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA

* Opomba:  Ureditev in postavitev organizacije gradbišča - 

vse zajeto pod fasaderska dela

* Opomba:  Kompletna montaža, amortizacija ali najem in 

demontaža nepremičnih fasadnih odrov  - vse zajeto pod 

fasaderska dela kpl 1,00 0,00

STREHA

1.

Demontaža obstoječe kritine-bobrovec (enojno kritje) . 

Kompletna  demontaža in odstranitev  obstoječe 

kritine,  vključno z vsemi pločevinastimi obrobami, 

žlotami, dimniškimi obrobami, zaključki, snegobrani, 

zračniki, prezračevalnimi kanali, antenami in ostalimi 

kleparskimi izdelki na strehi, obstoječim opažem, 

letvami ter obstoječo toplotno izolacijo, vključno s 

prenosi, nalaganjem na kamion in odvozom na 

registrirano komunalno deponijo s pridobitvijo 

evidenčnega lista. V ceni upoštevati plačilo komunalne 

deponije. Obračun po m2 tlorisne razvite površine. m2 495,00 0,00

2. Izvedba strešnega opaža z novimi deskami

Dobava in montaža smrekovih desk na ostrešja 

debeline cca 20-24 mm. Komplet z vsemi pomožnimi 

deli in prenosi. *

napušči m2 125,00 0,00

čela napuščev m2 50,00 0,00

3. Izvedba strešnega opaža z kot npr. TERMOTOP 

ploščami  12cm ali enakovredno

1. parna ovira kot npr. (Knauf Insul. Homeseal LDS 5) 

ali enakovredno     

2. Izolacijo med špirovci - steklena volna kot npr. 

(Knauf Insulation Unifit 032 λ=0,032 W/mK) dim. 16cm

3. plošče TERMOTOP  λ=0,038 W/mK. Plošče 

neposredno prek špirovcev dim. 12cm

4. paropropustna folija (sekundarna kritina),

položena prek plošč TERMOTOP kot npr. 

(Knauf Insulation Homeseal LDS 0,04 FixPlus

* Opomba: pri napuščih - strešni opaž z novimi deskami -

prilagoditi viš. TERMOTOPA

* Opomba -sanacija z zunanje strani-parna ovira 

(položeno tudi okrog špirovcev -večja kvadratura)
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* Opomba: glej detajl KI -PROSPEKT-sanacija z zunanje 

strani TERMOTOP-IZOLACIJA OSTREŠJA

* Opomba: pri napuščih - les vzdolžne deske prilagoditi 

viš. TERMOTOPA

* Rezevna kritina

Dobava in polaganje rezervne kritine - paropropustna 

folija (sekundarna kritina), npr.

(Knauf Insulation Homeseal LDS 0,04 FixPlus). 

Polaganje na lesen opaž.  Folijo položiti v skladu z 

navodili proizvajalca, komplet z vsemi pomožnimi deli 

in prenosi. 

parna ovira  m2 495,00 0,00  

Izolacijo med špirovci -steklena volna m2 370,00 0,00  

TERMOTOP plošče m2 370,00 0,00  

Rezevna kritina m2 370,00 0,00  

5.

Dobava in montaža letev vzdolžno na špirovce za 

izvedbo zračnega sloja. Minimalna višina letev - 

zračnega sloja je 5 cm. Letvanje z letvami - morali 

5/8cm. Komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. m2 495,00 0,00

6. Dobava in montaža letev strešne konstrukcije za 

pokrivanje z opečno strešno kritino (npr. bobrovec ) 

Letvanje z letvami 4/5 cm . Letvanje izvesti v skladu z 

navodili proizvajalca, komplet z vsemi pomožnimi deli 

in prenosi.              m2 495,00 0,00

6.a

Dobava in montaža sidernih letev strešne konstrukcije 

za pokrivanje z opečno strešno kritino (npr. bobrovec ) 

Letvanje z letvami 8/12 cm . Letvanje izvesti v skladu z 

navodili proizvajalca, komplet z vsemi pomožnimi deli 

in prenosi.              m2 62,00 0,00

7. Zidarsko krpanje dimnika (klinker opeka) s cem. malto 

1:3 z vsemi pomožnimi deli in transporti kom 1,00 0,00

SKUPAJ PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA 0,00

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost 

II.b KROVSKO KLEPARSKA DELA-STREHA

*

Opomba: vse kritine se zaračunajo z vsemi preddeli, 

storitvami, zidarsko pomočjo in z manipulativnimi 

stroški za popolnima izdelano in montirano kritino. 
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* Opomba: vsi kleparski izdelki se zaračunajo z vsemi 

preddeli, storitvami, zidarsko pomočjo in z 

manipulativnimi stroški za popolnima izdelan in 

montiran izdelek. 

* Opomba: Prilagoditev stenskih -zidnih obrob na stikih 

s fasado objekta !
* (Barva po izboru -Zavod za varstvo kulturne dediščine 

slovenije - ZVKDS).

*

OPOMBE :

Delovni, pomožni in lovilni odri niso upošteti in jih 

mora ponudnik sam vkalkulirati v ceno posamezne 

storitve.

STREHA

1. Dobava in pokrivanje strešine z opečno strešno kritino -

bobrovec (enojno kritje).  Strešnik pokriti v skladu z 

navodili proizvajalca, s porabo strešnikov cca 33-36 

kosa/m2. Komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. V 

kvatradraturi zajeti tudi slemensko priključne strešnike.                                                                   

m2 495,00 0,00

2. Dobava in pokrivanje suhomontažnega slemena in 

grebena z opečnimi slemenjaki . Pokriti z uporabo 

tipskih aeroslemenskih in aerogrebenskih elementov, ki 

omogočajo zadostno zračenje strehe. Slemenjak 

pritrditi na slemensko ali grebensko letev s sponko za 

pritrditev slemenjaka. V postavki je zajeti tudi dobavo 

in montažo tipskih začetnih grebenskih slemenjakov, 

grebenskih razdelilnih slemenjakov-trikrakih kap, ki se 

montirajo na stikih grebenov in slemen, zaključnih 

opečnih ploščic za slemenjake, aeroslemenskih 

elementov ter slemenskih letev za nosilni podstavek 

slemenjakov. Vse v enaki barvi kot je opečna kritina. 

m1 58,00 0,00

3. Dobava in namestitev točkovnih ALU plastificiranih 

snegobranov npr. BOBROVEC v barvi kritine. Kompletna 

nabava, dobava in montaža snegolovov; polaganje po 

navodilih dobavitelja (cca 3 kom/m2)

kom 1.500,00 0,00

4. Dobava in montaža PVC varovalna mrežica 100 mm 

(rola 5 m) tipske varovalne mrežice za ptiče. Mrežica 

širine 100 mm se montira po celotni dolžini kapne linije 

in onemogoča vstop ptičem, mrčesu ipd. v zračni sloj za 

zračenje opeke. m1 62,00 0,00
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5. Izdelava, dobava in montaža odkapne pločevine na 

kapu-pod sekund.kritino iz  plastificirane ALU pločevine 

deb. 0,6mm r.š.do 17,5 cm - rjave barve

m1 62,00 0,00

6. Dobava in montaža oglatih visečih strešnih žlebov  iz 

plastificirane ALU pločevine deb. 0,6mm r.š. 40 cm - 

rjave barve,  z dobavo in pritrjevanjem kljukastih konzol 

na špirovce, izdelavo kotličev pri iztoku v cevi ter vsemi 

pomožnimi deli in prenosi

m1 62,00 0,00

6a. Dobava in montaža okroglih odtočnih cevi -povezavo 

med žlebi iz plastificirane ALU pločevine  deb. 0,6mm fi 

12 oz.15 cm - rjave barve,  z dobavo in vgradnjo 

kovinskih objemk, kolen in žlebnih priključkov - 

odtokov ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

(odtočne cevi ) m1 9,00 0,00

7. Dobava in montaža ščitnikov ob žlebu pri priključku 

odtokov, iz plastificirane ALU pločevine  deb. 0,6mm - 

rjave barve,  z vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

kos 10,00 0,00

8. Izdelava, dobava in montaža  čelne obrobe r.š. 50 cm  iz 

plastificirane ALU pločevine - rjave barve, komplet z 

vsemi potrebnimi pomožnimi deli.

m1 41,00 0,00

9. Izdelava, dobava in montaža žlote iz plastificirane ALU 

pločevine deb. 0,6mm r.š. 120 cm - rjave barve, 

komplet z vsemi potrebnimi pomožnimi deli.

m1 42,00 0,00

10. Izdelava, dobava in montaža dimniške obrobe iz 

plastificirane ALU pločevine deb. 0,6mm - rjave barve, 

komplet z vsemi potrebnimi pomožnimi deli.

m2 4,00 0,00

11. Dobava in montaža izhodnega strešnega okna-npr. 

VELUX -GXL dim.66/118cm ali enakovredno, rjave 

barve. Okna se montirajo po navodilih proizvajalca 

kritine. kos 2,00 0,00

* (Barva po izboru -Zavod za varstvo kulturne dediščine 

slovenije - ZVKDS- barva strešne opeke, žlebov, strešnih 

odtokov…)
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KROVSKO KLEPARSKA DELA-STREHA 0,00

z.št. opis postavke enota količina cena/enoto vrednost 

III. STRELOVOD:

1. Demontaža strelovoda na strehi in fasadi vključno z 

vsemi pritrdili in sponkami, ter varovalno pločevino ob 

vznožju. 

kpl 1,00 0,00

2. Izvesti strelovodno instalacijo  po Pravilnik o zaščiti 

stavb pred delovanjem strele

Uradni list RS, št. 140/21 in 199/21 – GZ-1) –Tehnična 

smernica  TSG-N-003:2021. Predložiti projekt izvedenih 

del na strelovodni instalaciji -Tlorisni načrt lovilne 

mreže na objektu z vrisanimi, označenimi merilnimi 

spoji (odvodi), Predložiti opravljene meritve 

strelovodne instalacije.

kpl 1,00 0,00

3. Dobava in montaža novega strelovoda na strehi in 

fasadi objekta- Alu žice fi 8 mm. Vključno z vsem novim 

pritrdilnim in veznim materialom ter novo varovalno 

pločevino ob vznožju. 

kpl 1,00 0,00

4. Dobava in izdelava temeljnega ozemljila strelovoda s 

pocinkano sondo dolžine 2 m(dve sondi na odcep) ter 

povezava taljnega ozemljila na posamezne odcepe.

kpl 1,00 0,00

STRELOVOD 0,00
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SPLOŠNA NAVODILA :                                                                                                        A.2
UVOD V PROJEKTANTSKI POPIS DEL

Pri izvedbi je poleg opisov del v popisu potrebno upoštevati podrobne opise v tehničnem poročilu in sestavah 

ter navodila v načrtih in detajlih.

V postavke so vključena vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela, montažni in ostali drobni material, 

potrebna podkonstrukcija, vsi morebitni manipulativni in transportni stroški, obratovalni stroški gradbišča, 

stroški za označitev gradbišča s tablo, stroški meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, zakoličenj, varnosti pri 

delu ter izdelava delavniške dokumentacije. Izvajalec je dolžan izvesti vse potrebne meritve, zagone in 

poskusna obratovanja, priskrbeti mora ustrezne ateste in navodila za obratovanje. Vsi vgrajeni elementi in 

naprave morajo biti skladni z veljavno zakonodajo in predpisi.

Za vse serijske elemente je potrebna predhodna izdelava delavniških načrtov, ki jih mora potrditi projektant 

ali konservator. Izdelava delavniških načrtov je obvezna tudi za vse ostale elemente, ki zahtevajo natančno 

vgradnjo (alu, steklarska, kovinska, pasarska dela).

Vsa obrtniška dela morajo avtomatično vsebovati izdelavo vzorcev (gradiv, obdelav, barv), ki jih pred 

dokončno izvedbo potrdi odgovorni projektant in zavod za varstvo kulturne dediščine (ZVKDS).

V popisih oziroma specifikacijah del, kjer je navedba elementov, kot so blagovna znamka, patent, tip ali 

proizvajalec, dodajamo navedbo "ali enakovredno ali boljše" oziroma se smatra, da je za takšne izdelke 

mogoče ponuditi enakovredne alternative.

Ponudnik torej lahko ponudi tudi drugo blagovno znamko ali drug element od zahtevanega, vendar 

materialno, tehnološko, gradbeno-fizikalno in estetsko enakovredno, s tem, da mora njihov uporabo in 

končni izbor pred vgradnjo obvezno pisno potrditi arhitekt. Izvajalec mora za alternativni proizvod navesti 

proizvajalca in tip ponujenega elementa ter k ponudbi priložiti ustrezno dokumentacijo (prospekt, atest, 

certifikat ali podobno), iz katere bodo razvidne tehnične karakteristike in kakovost ponujenega elementa.

V enotnih cenah so upoštevani naslednji elementi :

a. MATERIAL

V enotni ceni materiala je upoštevana nabavna cena materiala, vsi transportni stroški, vključno nakladanje in 

razkladanje, skladiščenje in zavarovanje materiala na gradbišču tako, da ostane njegova kvaliteta 

neizpremenjena do vgraditve.

b. DELO

Pod delom se razume sama izdelava, kakor tudi vsi prenosi, nakladanje in razkladanje, v kolikor niso že 

vračunani v materialu, nadalje mešanice betonov in malt, zaščita konstrukcij pred vplivi, ki negativno vplivajo 

na kvaliteto to je pred soncem in mrazom, kakor tudi vsa pomožna dela.

c. ODRI

Odre je izdelati in postavljati tako, da z njimi ne oviramo izvršitve posameznih del pri gradnji objekta. K 

odranju se šteje tudi potrebno razpiranje za zavarovanja pred rušenjem, kakor tudi potrebne transportne 

mostove. V izdelavi odrov je v enotni ceni vsebovana vsa delovna sila, amortizacija za čas gradnje in ves 

potrošni material.

V enotni ceni je upoštevana tudi izdelava koz, lestev, okovja, plohov ter postavljanje in premeščanje odrov ter 

dovoz in odvoz odrov na in z gradbišča.
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Pred začetkom izvedbe posameznih del se izvrši primopredaja predhodne faze npr. površin, ki bodo 

obdelane. Izvajalec mora pregledati podlogo in opozoriti na morebitne pomanjkljivosti, ki bi utegnile vplivati 

na končno kakovost del.

Izvajalec del mora strogo paziti na to da s svojim delom ne poškoduje ali onesnaži izdelkov drugih izvajalcev 

na zgradbi ali elementov obstoječega objekta ter mora te po potrebi primerno zaščititi.

Izvajalec je dolžan po izvedenih delih odstraniti ves preostali material in odpadke iz gradbišča ter očistiti 

prostore, ki so bili onesnaženi kot posledica teh del.

V enotnih cenah morajo biti upoštevani stroški za ves material, transporte, vsa pomožna sredstva (odre, 

lestve), zaščita podov in drugih izdelkov, čiščenje po dokončanem delu.

Vsi vgrajeni elementi in naprave morajo biti skladni z veljavno zakonodajo in predpisi.

Po dokončanju del izvajalec mora predložiti :

- izjave po zakonu o graditvi objektov;

- ateste, spričevala, certifikate;

- izjave o preizkusih;

- zapisnik o tehničnih meritvah in nastavitvah projektnih parametrov:

- navodila za obratovanje in vzdrževanje;

- garancijske izjave;

- potrjen dnevnik o izvajanju del;

- izjavo o zaključku del in odpravi pomanjkljivosti;

Vsa dela se izvajajo z dobavo vsega potrebnega materiala za izvedbo faze v posamezni postavki (če ni drugače 

navedeno), s pomožnimi deli, transporti do mesta vgradnje, v skladu z veljavnimi normativi . Vse konstrukcije, 

izkopi in zasipi so obračunani v raščenem stanju, zato mora izvajalec pri odvozih na deponijo v ceni upoštevati 

faktor raztresa ( brez uveljavljanja dodatnih količin na faktor).

Ponudnik - izvajalec del mora pred izvedbo preučiti projektno dokumentacijo, vse nejasnosti odpraviti v 

dogovoru z investitorjem in projektantom ter izdelati terminski plan poteka dela.

 

V popis so vneseni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, 

barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna 

požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PZI 

projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni material, vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, 

izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja 

montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izdelavo vseh drobnih 

gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega četudi to ni neposredno navedeno popisu GOI del, a je 

kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta.

Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PZI projekta in 

da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo 

popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso 

neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in 

ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta.

Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je PZI dokumentacija popolna in da je sposoben v 

popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
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Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati 

investitorja, le ta sodeluje s projektantsko organizacijo, katera je celoten projekt pripravila. Kontaktiranje ali 

postavljanje vprašanj  neposredno posameznim odgovornim projektantom NI DOVOLJENO.

Popolna ponudba za izvedbo GOI mora vsebovati tudi :

- vse stroške, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu GOI del, popisom GOI del za izvedbo priključkov 

na komunalno, vodovodno, plinovodno, tk, kabelsko in elektro infrastrukturo, 

- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču, organizacijo gradbišča, postavitev 

zaščitne ograje, postavitev tabel, varovanje gradbišča izven delovnega časa, postavitev prometne signalizacije 

…,

- transportni stroški v območju in izven območja gradbišča,

- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanja raznih dovoljenj in 

soglasij za izvedbo,

- stroški in pridobivanja soglasja za morebitno zaporo cest,

- stroški porabe električne energije, vode in telefona,

- stroški nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno deponijo izvajalca, 

razkladanje, morebitno razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in potrebne komunalne in energetske 

pristojbine, 

- vse stroške morebitnega gretja prostorov s "tajfuni",

- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih 

materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba 

kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacije za tehnični pregled,

- predajo vseh, v načrte vnesenih sprememb med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega vodje projekta, 

odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika),

- pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in potrdila 

vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del,

- morebitni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov Investitorju,

- stroški, ki nastanejo zaradi prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje,

- stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, 

imenovanju koordinatorja varstva pri delu ter izdelava elaborata varstva pri delu.

Ponudba mora vsebovati tudi :

- izdelavo vseh v tehničnem poročilu in popisu navedenih vzorcev,

- izvajalec je dolžan pred dobavo, izdelavo in montažo izdelati vzorce v merilu 1:1 za elemente, ki jih zahteva 

projektant ali investitor.

Vrednost izdelave vzorcev mora biti vključena v skupno ponudbeno ceno. Ustreznost izdelave vzorcev pisno 

potrdi izključno odgovorni projektant arhitekture. Vgradnja ali izvedba delov objekta, za katere je potrebno 

izdelati vzorce brez pisne potrditve odgovornega projektanta arhitekture NI DOVOLJENA. Pisna potrditev 

vzorcev s strani odgovornega projektanta arhitekture mora biti vnesena v gradbeni dnevnik in je smatrana 

kot bistveni element tehničnega pregleda objekta.

- Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno 

protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture) tako, da je 

zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor.
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- Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elektro dela) morajo, četudi ni to posebej 

označeno ali navedeno v popisu GOI del, upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na 

gradbišču. V skupni  vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in 

prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih 

sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh 

vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in 

niso posebej navedena v popisu GOI del.

V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela.

PRIPRAVA GRADBIŠČA

Gradbišče je potrebno urediti skladno z varnostnim načrtom. Ureditev obsega naslednja dela: 

- postavitev gradbiščne ograje 

- postavitev gradbiščnih kontejnerjev 

- omarica prve pomoči 

- gasilnik 

- gradbiščni el. priključek skupaj z ozemljitvijo in meritvami 

- postavitev gradbene table skladno s Pravilnikom o gradbiščih 

- postavitev kemičnega WC-ja na gradbišču 

- ureditev dovozne poti 

- dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in 

koordinatorja. 

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI 

Zagotavljanje varnosti je omogočeno predvsem s pomočjo spoštovanja vseh v republiki Sloveniji veljavnih 

predpisov, zakonov in pravilnikov, ki zagotavljajo :

- mehansko odpornost in stabilnost,

- varnost pred požarom,

- higiensko in zdravstveno zaščito in zaščito okolice,

- varnost pri uporabi,

- zaščito pred hrupom,

- varčevanje z energijo in ohranjanje toplote,

- univerzalna graditev in uporaba objekta,

- trajnostna raba naravnih virov,

- varnost pri delu,

V objekte morajo biti vgrajeni samo gradbeni proizvodi, ki so dani v promet skladno s predpisi o gradbenih 

proizvodih.

INVESTITOR izdela varnostni načrt.

Pri gradnji morajo biti upoštevani vsi v Republiki Sloveniji in Evropski uniji veljavni predpisi in zakonodaja, ki 

opredeljuje varnost pri gradnji in uporabi objekta.

ZBIRANJE ODPADKOV

Zbiranje odpadkov mora biti organizirano.

Tla zbirnega mesta bodo utrjena. Tlak bo onemogočal zdrs zabojnikov.

Zbirno mesto mora imeti dimenzije, ki zadoščajo ločenemu zbiranju odpadkov.

RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI

Pri ravnanju z gradbenimi odpadki bo poskrbljeno na način, ki je v skladu z zakonodajo in sicer :
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- Izvajalec mora pred pričetkom rušenja ustrezno zavarovati dovoz in dostop na gradbišče, gradbišče ograditi, 

urediti mirujoči promet ter urediti začasno deponijo porušenega materiala na zemljišču investitorja.

- Izvajalec mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov preden se začno izvajati gradbena dela.

- Iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, 

predvidena količina nastalih gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega gradbenega 

dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov. 

- Pogoj pri izbiri najugodnejšega zbiralca ali predelovalca gradbenih odpadkov je, da je ponudnik vpisan v 

seznam zbiralcev ali predelovalcev gradbenih odpadkov pri MOP – Agencija RS za okolje z klasifikacijsko 

številko odpadkov, ki ustreza gradbenim odpadkom. 

Opozorilo ! Posredniki lahko samo posredujejo med povzročitelji in/ali imetniki ter odstranjevalci oziroma 

predelovalci odpadkov, z njimi pa fizično ne smejo ravnati. Podobno velja za prevoznike, ki lahko odpadke le 

prevažajo. Zato to niso osebe, ki lahko potrdijo evidenčni list 

- Izvajalci gradbenih in rušitvenih del zagotovijo, da se gradbene odpadke oddaja zbiralcu gradbenih 

odpadkov. 

- Izvajalec mora poskrbeti, da se ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil evidenčni list, določen s 

predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, 

- Izvajalec mora zagotoviti, da se pri gradbenih delih gradbene odpadke hranijo ali začasno skladiščijo na 

gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov 

prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih 

odpadkov. Prav tako je treba poskrbeti za ločeno zbiranje gradbenih odpadkov po klasifikacijskih skupinah. 

- Na gradbišču se določi prostor, kjer bo izvajalec del odlagal gradbene odpadke. Izvajalec gradbenih del mora 

zagotoviti, da se gradbeni odpadki na gradbišču hranijo tako, da ne onesnažujejo okolja in da je zbiralcu 

gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem oziroma za njihovo odpremo predelovalcu ali 

odstranjevalcu gradbenih odpadkov. 

- Gradbenega materiala se ne sme deponirati na sosednjih zemljiščih ali javnih poteh brez dovoljenja 

lastnikov zemljišč. 

Iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov predvidene 

količine nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega gradbenega dovoljenja.

Izvajalec pa lahko tudi sam zagotovi predelavo ali odstranitev gradbenih odpadkov tako, da zagotovi njihovo 

oddajo neposredno predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov. Mora pa zagotoviti naročilo za prevzem vseh 

gradbenih odpadkov pred pričetkom izvajanja gradbenih del. Za vsako pošiljko gradbenih odpadkov, ki jo 

odda zbiralcu oziroma predelovalcu gradbenih odpadkov si mora izvajalec zagotoviti evidenčni list.

Za pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt mora kot sestavni del projekta izvedenih del pristojnemu 

upravnemu organu priložiti poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki. Vsebina poročila je taksativno 

določena.

Ponudba mora, četudi to ni posebej omenjeno, vsebovati varovanje objekta pred vplivi atmosfere (še posebej 

dež in sneg). Za ta namen mora predvideti potrebno količino folij, napenjalnega in obtežitvenega materiala in 

izdelati začasen sistem odvodnjavanja, ki bo omogočal, da bodo kletne etaže med izvajanjem in po končanju 

del ves čas suhe.



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 


