
Investitor:

ZAVOD ZA KULTURO BLED

Cesta svobode, 4260 Bled

Objekt: 

MRAKOVA DOMAČIJA - gospodarsko poslopje

Popis del

R E K A P I T U L A CI J A 

oktober 2024

Šifra Opis dela Znesek

1. ZUNANJA IN PROMETNA UREDITEV 0,00

2. KANALIZACIJA 0,00

SKUPAJ BREZ DDV: 0,00
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z.1 REKAPITULACIJA - ZUNANJA IN PROMETNA UREDITEV

z.1.1 Preddela 0,00

z.1.2 Zemeljska dela 0,00

z.1.3 Zgornji ustroj 0,00

z.1.4 Robni elementi 0,00

z.1.5 Naprave za odvodnjavanje 0,00

z.1.6 Elementi zunanje ureditve 0,00

z.1.7 Nepredvidena dela 0,00

z.1.8 Tuje storitve 0,00

SKUPAJ 0,00

šifra Opis del enota količina cena / 

enoto

cena 

Pred pričetkom del je potrebno izvesti zakoličbo vseh 

obstoječih komunalnih vodov in preveriti lokacije obstoječih 

revizijskih jaškov. V kolikor dejansko stanje odstopa od 

podlag za projektne rešitve, je potrebno o tem obvestiti 

projektanta, ki na podlagi projektantskega nadzora prilagodi 

rešitev.

z.1.1 Preddela

Rušenja vseh obstoječih objektov so opredeljna v okviru 

projekta arhitekture.

Vse postavke vključujejo odvoz odstranjenega materiala na 

deponijo oziroma k pooblaščenemu zbiralcu surovin in 

plačilo vseh potrebnih pristojbin za odlaganje odvečnega 

materiala - razen, če je navedeno drugače. 

z.1.1.1 Geodetska dela

z.1.1.1.1 Zakoličba elementov zunanje in prometne ureditve. To so vsi 

uvozi, pešpoti in ostali elementi zunanje ureditve izven ceste. 

(Ocena)

točk 20,00 0,00

z.1.1.1.2 Zakoličba vseh komunalnih vodov na območju urejanja. kpl 1,00 0,00

z.1.1.2 Čiščenje terena

z.1.1.2.1 Zarezovanje obstoječega asfaltnega vozišča debeline do 10 

cm.

m1 20,50 0,00

z.1.1.2.2 Predhodna obdelava stika z bitumenski trakom s posipom za 

zatesnitev stika stari-nov asfalt.

m1 20,50 0,00

z.1.1.2.3 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm. 

Vključno z robnimi elementi.

m2 27,00 0,00

z.1.1.2.4 Demontaža obstoječe vertikalne prometne signalizacije ter 

rušitev temelja in jeklenega stebrička. Elementi, ki se lahko 

ponovno uporabijo, se odpeljejo na odlagališče h 

koncesionarju občine Bled.

kos 1,00 0,00
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šifra Opis del enota količina cena / 

enoto

cena 

z.1.1.2.5 Kompletna prestavitev obstoječe svetilke javne razsvetljave. 

Vključno z rušitvijo temelja in zasutjem jame in vsemi 

potrebnimi prevezavami elektro inštalacij. Po navodilih 

upravljavca voda. 

kos 1,00 0,00

z.1.1 Preddela - skupaj 0,00

z.1.2 Zemeljska dela

V popisih ZU so zajeta zemeljska dela izven gradbene jame 

(priprava terena, izkopi ali nasipi do predvidene kote ustrojev 

tlaka ....).

V ločenih popisih GO del je zajeto:

- izkop gradbene jame 

- zasutje gradbene jame

z.1.2.1 Izkopi

z.1.2.1.1 Površinski odkop plodne zemlje (humusa) v debelini 20 cm z 

odrivom materiala na gradbiščno oz. začasno deponijo. Humus 

se lahko ponovno vgradi v območju zelenih površin. 

m3 65,00 0,00

z.1.2.1.2 Široki izkop lahke zemljine III. kat., v raščenem stanju, z 

odrivom na gradbiščno deponijo. 

m3 143,00 0,00

z.1.2.1.3 Odvoz lahke zemljine III. kat., v raščenem stanju, na trajno 

deponijo in strošek deponije. 

m3 113,00 0,00

z.1.2.2 Planum temeljnih tal

z.1.2.2.1 Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja za pohodne 

površine, točnosti +- 3,0 cm. Nagib planuma min 4%.

m2 150,00 0,00

z.1.2.2.2 Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja za povozne 

površine, točnosti +- 3,0 cm. Nagib planuma min 4%. 

m2 250,00 0,00

z.1.2.2.4 Nabava, dobava in polaganje geotekstila - filtrskega sloja (npr. 

Polyfelt TS50 ali enakovredno), 200 g/m2, na splaniran in 

uvaljan planum spodnjega ustroja oziroma terena, polaganje s 

preklopom min. 10 cm. 

m2 350,00 0,00

z.1.2.3 Nasipi in posteljice

z.1.2.3.1 Nabava, dobava materiala in izdelava kamnite posteljice iz 

kamnitega zmrzlinsko odpornega materiala 0/100 v debelini 

plasti 30 do 40 cm, povozne in pohodne površine na terenu. 

Utrjevanje do predvidene trdnosti Ev2=60 MPa za pohodne 

oziroma Ev2=80 MPa za povozne površine, točnosti +- 3,0 cm. 

Nagib planuma min 4%. 

Potrebo po vgradnji na licu mesta poda geomehanik. 

m3 52,10 0,00
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šifra Opis del enota količina cena / 

enoto

cena 

z.1.2.3.2 Vgradnja nasipa iz zemljine III. kategorije. Uporabi se lahko 

zemljina z gradbiščne deponije, če jo potrdi geomehanik. 

m3 30,00 0,00

z.1.2.4 Zelenice, brežine in drevesa

z.1.2.4.1 Nabava, dobava, sejanje in razstiranje substrata za zelenico v 

debelini 10 cm, razstiranje na sloj drenažnega filca debeline 1 

cm, vključno s slojem za zadrževanje vode debeline 5 cm in 

ločilnim slojem. Vključno s humuziranjem brežin in ročnim 

valjanjem. (ZU-5) 

m3 3,25 0,00

z.1.2.4.2 Nabava, dobava, sejanje in razstiranje zemljine za zelenico v 

debelini 15 cm, vključno s humuziranjem brežin in ročnim 

valjanjem. (ZU-7)

m3 4,60 0,00

z.1.2.4.3 Nabava, dobava in razstiranje peščene zemljine za zelenico v 

debelini 20 cm. (ZU-7)

m3 6,10 0,00

z.1.2.4.4 Dobava, sejanje in izdelava povozne travnate površine v 

debelini 20 cm v sestavi: 70 % peščeni gruščni material - 

magnezijev karbonat in 30 % vrtne zemlje (humus + šota). 

Grušč je dimenzij 8/16/32 mm. Vgradnja na uvaljan TD, ki je 

zajet v postavki z.1.3.1.1. (ZU-3)

m3 12,65 0,00

z.1.2 Zemeljska dela - skupaj 0,00

z.1.3 Zgornji ustroj 

z.1.3.1 Nosilne nevezane plasti

z.1.3.1.1 Nabava, dobava materiala in izdelava nevezane nosilne plasti 

drobljenca TD 0/32 v deb. 25 do 30 cm za potrebe pohodnih in 

povoznih površin. Utrjevanje do predvidene trdnosti Ev2min= 

100 Mpa za povozne površine in Ev2min= 80 Mpa za pohodne 

površine. 

m3 100,00 0,00

z.1.3.2 Vezane nosilne plasti

Pri izvajanju betonskih del je potrebno upoštevati ELABORAT 

BETONA, ki ga pripravi izvajalec gradbenih del in je vključen v 

stroške izdelave betonskega vozišča. Izvajalec mora v stroške 

izdelave betonskega vozišča zajeti tudi statični izračun in 

armaturni načrt vozišča.

z.1.3.2.1 Izdelava asfaltne nosilne vezane plasti AC base 22, B50/70, A4, 

debeline 6 cm. (ZU-A)

m2 27,00 0,00

z.1.3.2.2 Nabava, dobava in vgradnja podložnega betona C12/15 XC 0, 

AB konstrukcije prereza 0,08-0,012 m3/m2. Podložni beton 

pod klopjo.

m3 0,90 0,00
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šifra Opis del enota količina cena / 

enoto

cena 

z.1.3.2.3 Nabava, dobava in vgradnja zunanjega terazzo tlaka debeline 

3 cm.  Izvedba mokro na mokro, na koncu še enkrat brušeno in 

premazano za zaprtje por, izvedba z ustrezno nosilnostjo, 

brušeno protizdrsno R12. Vgradnja na podložni beton C16/20 

debeline 12 cm, armatura zgoraj Q283 B500A, preklopi 40 cm. 

 

Betonske površine ustrezno dilatirati na manjše zaključene 

enote, v razmerju stranic max. 3:1 oz. do velikosti max. 20 m². 

Armatura prekinjena po poljih, polja mozničena prečno z 

mozniki Φ20 L=30 cm / e=40, mozniki zaščiteni z drsno 

plastično PE zaščito (Otto Brentzel). Mozničene prostorske 

dilatacije na 20 m. 

V ceni je potrebno upoštevati vso potrebno armaturo, 

vključno z mozniki, enojnimi ali dvojnimi košaricami... 

Upošteva se količina armature v vrednosti 100 kg/m³. 

V ceni je zajeto vse delo in ves potreben material za izvedbo in 

tesnenje navideznih ter prostorskih dilatacij, delovnih opažev, 

delovnih stikov...  (ZU-1) 

m2 68,20 0,00

z.1.3.2.4 Nabava, dobava in vgradnja zunanjega tlaka debeline 20 cm iz 

litega betona specifikacije C30/37, XC4, XF4, XD3, Dmax16, S4. 

Agregat savski prodec, odporen na soli, zmrzlinsko odporen, 

odporen na kisline. Zgornja obdelava: zalita, nato štokana 

protizdrsno R12. Armatura spodaj: Q283 B500A, preklopi 50 

cm, zaščitna plast 3,0 cm. Armatura zgoraj; Q283 B500A, 

preklopi 40 cm, zaščitna plast 3,5 cm. Robne ojačitve: +/-2fi12, 

B500B in robne zanke fi8/15 cm B500B. 

 

Betonske površine ustrezno dilatirati na manjše zaključene 

enote, v razmerju stranic max. 3:1 oz. do velikosti max. 20 m². 

Armatura prekinjena po poljih, polja mozničena prečno z 

mozniki Φ20 L=30 cm / e=40, mozniki zaščiteni z drsno 

plastično PE zaščito (Otto Brentzel). Mozničene prostorske 

dilatacije na 20 m. 

V ceni je potrebno upoštevati vso potrebno armaturo, 

vključno z mozniki, enojnimi ali dvojnimi košaricami... 

Upošteva se količina armature v vrednosti 100 kg/m³. 

Vgradnja na podložni beton C16/20, debeline 8 cm. V ceni je 

zajeto vse delo in ves potreben material za izvedbo in tesnenje 

navideznih ter prostorskih dilatacij, delovnih opažev, delovnih 

stikov...  (ZU-2) 

m2 21,60 0,00

z.1.3.3 Obrabne zaporne plasti

z.1.3.3.1 Izdelava asfaltne obrabnozaporne plasti AC surf 11, B50/70, 

A4, debeline 3 cm. (ZU-A)

m2 27,00 0,00

z.1.3.3.2 Dodatek za izvedbo asfaltne mulde širine 50 cm. m1 18,00 0,00

z.1.3.4 Tlakovane obrabne plasti
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šifra Opis del enota količina cena / 

enoto

cena 

z.1.3.4.1 Nabava, dobava in vgradnja betonskih pranih plošč debeline 5 

cm, kot npr. Tlakovci Podlesnik KLASIK, dim. 50x50x5cm, po 

izboru arhitekture. Fuge - kompaktna, fleksibilna 

vodopropustna fugirna masa kot npr. Fuga-T kompakt oz. 

enakovredno. Polaganje na malto Mapestone TFB 60 debeline 

5 cm. Vključno s podložnim betonom C16/20, debeline 10 cm, 

armatura zgoraj Q283 B500A, preklopi 40 cm. (ZU-6)

m2 9,40 0,00

z.1.3.4.2 Nabava, dobava in vgradnja betonskih pranih plošč debeline 5 

cm, kot npr. Tlakovci Podlesnik KLASIK, dim. 50x50x5cm, po 

izboru arhitekture. Fuge - kompaktna, fleksibilna 

vodopropustna fugirna masa kot npr. Fuga-T kompakt oz. 

enakovredno. Polaganje na malto Mapestone TFB 60 debeline 

5 cm. Vključno z ločilnim sloje drenažna folija, kot npr. 

Geoproma typar pro ali enakovredno. (ZU-6a)

m2 2,80 0,00

z.1.3.5 Obrabne nevezane plasti

z.1.3.5.1 Nabava, dobava materiala in izdelava nevezane plasti peska 

frakcije 0/12 mm v deb. 2 cm. (ZU-4)

m3 2,50 0,00

z.1.3 Zgornji ustroj- voziščna konstrukcija - skupaj 0,00

z.1.4 Robni elementi- robniki

z.1.4.1 Nabava, dobava in vgradnja utopljenih robnikov iz litega 

cementnega betona s prerezom 8/20/100 cm, vgradnja v bet. 

temelj C16/20. 

kos 45,00 0,00

z.1.4.2 Nabava, dobava in vgradnja robnikov iz klesanega granita s 

prerezom 25/28 cm, vgradnja v bet. temelj C16/20.

m1 22,20 0,00

z.1.4.3 Nabava, dobava in vgradnja prefabriciranih jeklenih nerjavečih 

robnikov L oblike, višine 100 mm debeline do 5 mm, kot npr. 

kovinski robniki EKOKULT ali enakovredno,  vgradnja v bet. 

temelj C16/20. Glej detajl. 

m1 10,50 0,00

z.1.4 Robni elementi- robniki 0,00

z.1.5 Naprave za odvodnjavanje

z.2.5.1 Nabava, dobava materiala in izdelava cestnega požiralnika 

premera 40 cm, globine 150 cm. Izvedba z LTŽ reštko. Izdelava 

vezne kanalizacije do obstoječe ali novoizgrajene meteorne 

kanalizacije je del popisa kanalizacije. Glej detajl.

kos 2,00 0,00
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šifra Opis del enota količina cena / 

enoto

cena 

z.2.5.2 Nabava, dobava in vgradnja kanalete DN100 z dvojno rego, 

širine 13,5 cm in višine 15 cm, kot npr. ACO MULTILINE V100, 

typ 0.0 ter dobava in vgradnja nastavka z dvojno rego SlotTop 

Double iz nerjaveče pločevine, asimetrična rega višine H105, 

svetla širina: 2x8 mm, obremenitve C250. Vključno z 

revizijskimi kosi oz. zbiralniki. Vgradnja po detajlu.

kanaleta jug (1 revizijski kos) m1 21,50 0,00

kanaleta vzhod (1 revizijski kos) m1 3,00 0,00

z.1.5 Naprave za odvodnjavanje - skupaj 0,00

z.1.6 Elementi zunanje ureditve

z.1.6.1 Izdelava, dobava in montaža betonskih prefabriciranih klopi 

širine 80 cm, višine 50 cm po načrtu in shemi projektanta. 

Klopi se izdelajo iz betona C30/37, XC 4, XF 1, cement siv, 

agregat bel ali drobljena rečna frakcija, armaturnih palic, 

vgradnja v opaž. Vidni robovi zaokroženi min. r=2cm. Vidna 

površina zidu se brusi do ustrezne globine. Vse nepravilnosti, 

luknje in zračne pore ustrezno popraviti z barvno usklajeno 

maso odporno na zunanje vplive (C4, XF3). Izvedba do izgleda 

kot npr. terazzo. Po brušenju se zid premaže protigrafitnim in 

hidrofobnim premazom. Montaža na prej postavljen temelj-

zajeto pri betonskih delih. V ceni upoštevati vse komplet za 

izvedbo gotovega izdelka. 

m1 14,30 0,00

z.1.6.2 Izdelava, dobava in montaža lesenih sedišč širine 40 cm in 

višine 5 cm. Sedišče sestavljeno iz lesenih letvic 4x2,5 cm in 

podkonstrukcije, pritrditev v betonsko klop. Les po izboru 

projektanta. Leseni deli so impregnirani. Upoštevati vsa 

pritrdilna sredstva. 

m1 7,30 0,00

z.1.6.3 Izdelava, dobava in montaža zunanje lesene ograje ob 

dostopni klančini. Les po izboru projektanta. Premaz lesa z 

mat lakom. Višina ograje 110 cm. Ograja je sestavljena iz 

vertikalnih lesenih desk na katere so pritrjene prečne letve. 

Stebrički so z letvami povezani preko distančnega profila dim. 

5x4 cm. Pritrditev na beton. Upoštevati vsa vezna in pritrdilna 

sredstva. 

m1 13,10 0,00

z.1.6 Elementi zunanje ureditve- skupaj 0,00

z.1.7 Nepredvidena dela

z.1.7.1 Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih 

stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. 

Ocena stroškov 5,0 % od vrednosti del.

0,00

z.1.7 Nepredvidena dela - skupaj 0,00

z.1.8 Tuje storitve

ZU_PROMET  7 / 12



šifra Opis del enota količina cena / 

enoto

cena 

z.1.8.1 Projektantski nadzor ur 5,00 0,00

z.1.8.2 Geotehnični nadzor ur 2,00 0,00

z.1.8.3 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del. kos 1,00 0,00

z.1.8 Tuje storitve - skupaj 0,00

z.1 UTRJENE POVRŠINE - SKUPAJ 0,00
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k.1 KANALIZACIJA

REKAPITULACIJA - KANALIZACIJA

k.1.1 Preddela 0,00

k.1.2 Zemeljska dela 0,00

k.1.3 Kanalizacija 0,00

k.1.4 Ostalo 0,00

SKUPAJ 0,00

Šifra Opis dela Količina Enota Cena na enoto Znesek

1. PREDDELA

1.1 GEODETSKA DELA

1.1.1 Zakoličba kanalizacije po točkah. 16,0 točk 0,00

1.1 GEODETSKA DELA -  SKUPAJ 0,00 

1. PREDDELA - SKUPAJ 0,00

2. ZEMELJSKA DELA

2.1 IZKOPI, ZASIPI

2.1.1 Površinski izkop plodne zemlje (humusa) v debelini 

20 cm z odrivom materiala na gradbiščno oz. 

začasno deponijo, izven območja gradbene jame 

objekta. 

Humusna zemljina se ponovno vgradi v območju 

zelene ureditve. 14,0 m3 0,00

2.1.2 Široki izkop zemljine III. Kategorije - 70° naklon 

brežin in odvoz materiala na gradbeno deponijo. 

Globina izkopa do 1,5 m za kanalizacijo.

46,9 m3 0,00

2.1.3 Ročni izkop jarka v terenu III. kategorije. Z 

odmetavanjem ob robu izkopa. Ocena 5% 

celotnega izkopa. 2,3 m3 0,00

2.1.4 Odvoz viška materiala na trajno deponijo ter 

plačilom takse deponiranja. 12,3 m3 0,00

2.1.5 Izdelava zasipa kanalizacije z izkopanim začasno 

deponiranim zemeljskim materialom. Zasip se 

utrjuje do 95% trdnosti po standardnem 

Proktorjevem postopku. 36,9 m3 0,00

2.1 IZKOPI - SKUPAJ 0,00 

KANALIZACIJA  
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Šifra Opis dela Količina Enota Cena na enoto Znesek

2.2 PLANUM DNA JARKA

2.2.1 Planiranje in valjanje dna jarka do 80 Mpa.

42,6 m2 0,00

2.2 PLANUM TEMELJNIH TAL - SKUPAJ 0,00 

2.3 OBBETONIRANJE KANALIZACIJE

2.3.1 Nabava, dobava in izdelava obbetoniranja 

kanalizacijskih PVC cevi. Beton trdote C16/20.

12,4 m3 0,00

2.3 OBBETONIRANJE KANALIZACIJE - SKUPAJ 0,00 

2 ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ 0,00

3. KANALIZACIJA

3.1 JAŠKI, ZBIRALNIKI, PONIKOVALNICE

Opomba: Vsi jaški, peskolovi se izvedejo skladno z 

detajli in tako, da noben armirano-betonski venec 

okvirja pokrova ni viden v zunanji ureditvi. Viden 

naj bo samo LTŽ pokrov! 

3.1.1 Nabava, dobava in vgradnja peskolova iz betonskih 

cevi fi 40 cm do 1,0 m s poglobitvijo 0,4 m na 

kanalu iz PVC cevi in LTŽ pokrovom z zaklepom, fi 

600 mm, nosilnosti 125 kN (zelene površine). 

Izvedba po detajlu. 3,00 kos 0,00

3.1.2 Nabava, dobava in vgradnja peskolova iz betonskih 

cevi fi 60 cm do 1,5 m s poglobitvijo 0,4 m na 

kanalu iz PVC cevi in LTŽ pokrovom z zaklepom, fi 

600 mm, nosilnosti 250 kN. Izvedba po detajlu. 
2,00 kos 0,00
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Šifra Opis dela Količina Enota Cena na enoto Znesek

3.1.3 Nabava, dobava in vgradnja polietilenskih (PE-HD) 

revizijskih jaškov notranjega premera DN 800 mm 

do višine 1,00 m s škatlasto ojačanim konusom DN 

625, z enim integriranim iztokom in z enim do tremi 

integriranimi priključki za PE, PP ali PVC cevi do DN 

400 in priključevanjem brez dodatne spojke oz. za 

priključitev gladkih PVC cevi na iztoku z obojko 

priključne cevi, na vtoku z vstopnim tesnilom in z 

možnostjo priključitve hišnih priključkov na obodu 

jaška z vstopnimi tesnili do DN 400 in možnostjo 

nadgradnje ali krajšanja konusa jaška za 250 mm. 

Jašek mora biti narejen po standardu SIST EN 

13598, z betonskim vencem za kanalski pokrov, s 

kanalskim pokrovom LTŽ, 400kn, z zaklepom in 

protihrupnim vložkom (PAM ali enakovredno), 

betoniranjem pete jaška s pustim betonom C 

16/20. Kompletno z dodatnim izkopom, podlago in 

utrjenim gramoznim zasutjem ob jašku. (RJ1)

1,00 kos 0,00

3.1.4 Nabava, dobava in vgradnja tipskega lovilca olj NS 1 

l/sek, kot npr. 2PR GRAVITACIJSKI LOVILEC OLJ TIP 

150 PRETOK NG 1 L/S volumen usedalnika 100 l, 

premera 600 mm na kanalu iz PVC cevi in LTŽ 

pokrovom, nosilnosti 400 kN. Lovilec olj mora biti 

skladen s standardom SIST EN 858-1, SIST EN 858-2 

in pravilnikom o Uredbi o emisiji snovi in toplote pri 

odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja 

Uradni list RS 47/05. Izvedba po detajlu. 

1,00 kos 0,00

3.1.5 Nabava, dobava in vgradnja protipovratne zaklopke 

zaprtega tipa DN160 kot. Npr. HL Hutterer & 

Lechner GmbH  HL715.1, ki se vgradi v RJ1 na 

kanalu O. Vključno z vsemi potrebnimi izkopi in 

zasipi ter montažo. 1,00 kos 0,00

3.1.6 Nabava, dobava in vgradnja ponikovalnice iz 

betonskih cevi DN100 cm, skupne globine do 4,0 m 

in LTŽ pokrovom, DN600 mm, nosilnosti 400 kN. 

Izvedba po detajlu. V ceni so všteti vsi potrebni 

izkopi in zasipi in izvedba nalivalnega preizkusa. 

(kanal M1) 2,00 kos 0,00

3.1.7 Nabava, dobava in vgradnja ponikovalnice iz 

betonskih cevi DN100 cm, skupne globine do 4,0 m 

in LTŽ pokrovom, DN600 mm, nosilnosti 125 kN. 

Izvedba po detajlu. V ceni so všteti vsi potrebni 

izkopi in zasipi in izvedba nalivalnega preizkusa. 

(kanal M2) 2,00 kos 0,00

3.1 JAŠKI, ZBIRALNIKI, PONIKOVALNICE - SKUPAJ 0,00
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3.2 CEVI, IZTOKI

3.2.1 Nabava, dobava in polaganje zunanjih PVC 

kanalizacijskih cevi vključno s fazonskimi kosi, 

polno obbetoniranih z betonom C16/20 (beton 

zajet v postavki 2.3.1), stiki tesnjeni z gumi tesnili.

PVC 110 13,50 m1 0,00

PVC 160 57,5 m1 0,00

3.2 CEVI, IZTOKI - SKUPAJ 0,00

3. KANALIZACIJA - SKUPAJ 0,00

4. OSTALO

4.1 Pregled in čiščenje kanala po končanih delih.

71,00 m1 0,00

4.2 Tlačni preizkus vodotesnosti položenih  PVC, PP in 

NL kanalizacijskih cevi po standardu SIST EN 1610.

71,00 m1 0,00

4.3 Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po 

dejanskih stroških porabe časa in materiala po 

vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 5,0 % od 

vrednosti del.

0,00

4.4 Izdelava projektne dokumentacije za projekt 

izvedenih del. 

1,00 kos 0,00

4. OSTALO -  SKUPAJ 0,00 

KANALIZACIJA SKUPAJ 0,00
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