Investitor:
ZAVOD ZA KULTURO BLED
Cesta svobode, 4260 Bled

Objekt:
MRAKOVA DOMACIJA - gospodarsko poslopje
Popis del

REKAPITULACIJA

oktober 2024

Sifra  Opis dela Znesek
1. ZUNANJA IN PROMETNA UREDITEV 0,00
2. KANALIZACIJA 0,00

SKUPAJ BREZ DDV 0,00
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2.1 REKAPITULACIJA - ZUNANJA IN PROMETNA UREDITEV

z1.1 Preddela 0,00
z.1.2 Zemeljska dela 0,00
z.1.3 Zgornji ustroj 0,00
z1.4 Robni elementi 0,00
z.15 Naprave za odvodnjavanje 0,00
2.1.6 Elementi zunanje ureditve 0,00
z.1.7 Nepredvidena dela 0,00
z.1.8 Tuje storitve 0,00

SKUPA)J 0,00
Sifra Opis del enota| koli¢ina| cena/ cena

enoto

Pred pricetkom del je potrebno izvesti zakolicbo vseh
obstojecih komunalnih vodov in preveriti lokacije obstojecih
revizijskih jaskov. V kolikor dejansko stanje odstopa od
podlag za projektne resitve, je potrebno o tem obvestiti
projektanta, ki na podlagi projektantskega nadzora prilagodi
reSitev.

z.1.1 Preddela

Rusenja vseh obstojecih objektov so opredeljna v okviru
projekta arhitekture.

Vse postavke vkljucujejo odvoz odstranjenega materiala na
deponijo oziroma k pooblas¢enemu zbiralcu surovin in
placilo vseh potrebnih pristojbin za odlaganje odvecnega
materiala - razen, e je navedeno drugace.

z.1.1.1 Geodetska dela

z.1.1.1.1 Zakoli¢ba elementov zunanje in prometne ureditve. To so vsi tock 20,00 0,00
uvozi, pespoti in ostali elementi zunanje ureditve izven ceste.
(Ocena)

z.1.1.1.2 Zakoli¢ba vseh komunalnih vodov na obmocju urejanja. kpl 1,00 0,00

z.1.1.2  CiScenje terena

z.1.1.2.1 Zarezovanje obstojecega asfaltnega vozis¢a debeline do 10 m1l 20,50 0,00
cm.
2.1.1.2.2 Predhodna obdelava stika z bitumenski trakom s posipom za m1l 20,50 0,00

zatesnitev stika stari-nov asfalt.

z.1.1.2.3 Porusitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm. m2 27,00 0,00
Vklju€no z robnimi elementi.

2.1.1.2.4 DemontaZa obstojece vertikalne prometne signalizacije ter kos 1,00 0,00
rusitev temelja in jeklenega stebricka. Elementi, ki se lahko
ponovno uporabijo, se odpeljejo na odlagalisce h
koncesionarju obcine Bled.
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Sifra Opis del enota| koli¢ina| cena/ cena
enoto

z.1.1.2.5 Kompletna prestavitev obstojece svetilke javne razsvetljave. kos 1,00 0,00
Vkljuéno z rusitvijo temelja in zasutjem jame in vsemi
potrebnimi prevezavami elektro instalacij. Po navodilih
upravljavca voda.

z.1.1 Preddela - skupaj 0,00

2.1.2 Zemeljska dela
V popisih ZU so zajeta zemeljska dela izven gradbene jame
(priprava terena, izkopi ali nasipi do predvidene kote ustrojev
tlaka ....).
V locenih popisih GO del je zajeto:
- izkop gradbene jame
- zasutje gradbene jame

z.1.2.1 Izkopi

2.1.2.1.1 Povrsinski odkop plodne zemlje (humusa) v debelini 20 cm z m3 65,00 0,00
odrivom materiala na gradbis¢no oz. zacasno deponijo. Humus
se lahko ponovno vgradi v obmocju zelenih povrsin.

2.1.2.1.2 Siroki izkop lahke zemljine IlI. kat., v ra$¢enem stanju, z m3 143,00 0,00
odrivom na gradbis¢no deponijo.

z.1.2.1.3 Odvoz lahke zemljine Ill. kat., v ras¢enem stanju, na trajno m3 113,00 0,00
deponijo in strosek deponije.

z2.1.2.2 Planum temeljnih tal

2.1.2.2.1 Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja za pohodne m2 150,00 0,00
povrsine, to¢nosti +- 3,0 cm. Nagib planuma min 4%.

z.1.2.2.2 Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja za povozne m2 250,00 0,00
povrsine, to¢nosti +- 3,0 cm. Nagib planuma min 4%.

2.1.2.2.4 Nabava, dobava in polaganje geotekstila - filtrskega sloja (npr. m2 350,00 0,00
Polyfelt TS50 ali enakovredno), 200 g/m2, na splaniran in
uvaljan planum spodnjega ustroja oziroma terena, polaganje s
preklopom min. 10 cm.

2.1.2.3 Nasipi in posteljice

z.1.2.3.1 Nabava, dobava materiala in izdelava kamnite posteljice iz m3 52,10 0,00

kamnitega zmrzlinsko odpornega materiala 0/100 v debelini
plasti 30 do 40 cm, povozne in pohodne povrsine na terenu.
Utrjevanje do predvidene trdnosti Ev2=60 MPa za pohodne
oziroma Ev2=80 MPa za povozne povrsine, to¢nosti +- 3,0 cm.
Nagib planuma min 4%.

Potrebo po vgradnji na licu mesta poda geomehanik.
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Sifra

Opis del

enota

kolic¢ina

cena /
enoto

cena

2.1.2.3.2

z.1.2.4

2.1.2.4.1

z.1.2.4.2

2.1.2.4.3

2.1.2.4.4

Vgradnja nasipa iz zemljine Ill. kategorije. Uporabi se lahko
zemljina z gradbiscne deponije, Ce jo potrdi geomehanik.

Zelenice, brezine in drevesa

Nabava, dobava, sejanje in razstiranje substrata za zelenico v
debelini 10 cm, razstiranje na sloj drenaZnega filca debeline 1
cm, vklju¢no s slojem za zadrzevanje vode debeline 5 cm in
lo€ilnim slojem. Vklju€éno s humuziranjem brezin in roénim
valjanjem. (ZU-5)

Nabava, dobava, sejanje in razstiranje zemljine za zelenico v
debelini 15 cm, vklju€éno s humuziranjem breZin in ro¢nim
valjanjem. (ZU-7)

Nabava, dobava in razstiranje pes¢ene zemljine za zelenico v
debelini 20 cm. (ZU-7)

Dobava, sejanje in izdelava povozne travnate povrsine v
debelini 20 cm v sestavi: 70 % peSceni grus¢ni material -
magnezijev karbonat in 30 % vrtne zemlje (humus + Sota).
Grus¢ je dimenzij 8/16/32 mm. Vgradnja na uvaljan TD, ki je
zajet v postavki z.1.3.1.1. (ZU-3)

m3

m3

m3

m3

m3

30,00

3,25

4,60

6,10

12,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

z.1.2

z.1.3

z.1.3.1

z.1.3.1.1

2.1.3.2

z2.1.3.2.1

2.1.3.2.2

Zemeljska dela - skupaj
Zgornji ustroj
Nosilne nevezane plasti

Nabava, dobava materiala in izdelava nevezane nosilne plasti
drobljenca TD 0/32 v deb. 25 do 30 cm za potrebe pohodnih in
povoznih povrsin. Utrjevanje do predvidene trdnosti Ev2min=
100 Mpa za povozne povrsine in Ev2min= 80 Mpa za pohodne
povrsine.

Vezane nosilne plasti

Pri izvajanju betonskih del je potrebno upostevati ELABORAT
BETONA, ki ga pripravi izvajalec gradbenih del in je vkljucen v
stroske izdelave betonskega vozisca. Izvajalec mora v stroske
izdelave betonskega vozisca zajeti tudi stati¢ni izracun in
armaturni nacrt vozisca.

Izdelava asfaltne nosilne vezane plasti AC base 22, B50/70, A4,
debeline 6 cm. (ZU-A)

Nabava, dobava in vgradnja podloZnega betona C12/15 XC 0,

AB konstrukcije prereza 0,08-0,012 m3/m2. Podlozni beton
pod klopjo.
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m2

m3

100,00

27,00

0,90

0,00

0,00

0,00

0,00

4/12



Sifra Opis del

enota

kolic¢ina

cena /
enoto

cena

z.1.3.2.3 Nabava, dobava in vgradnja zunanjega terazzo tlaka debeline

3 cm. lzvedba mokro na mokro, na koncu Se enkrat bruseno in

premazano za zaprtje por, izvedba z ustrezno nosilnostjo,
bruseno protizdrsno R12. Vgradnja na podloZni beton C16/20
debeline 12 cm, armatura zgoraj Q283 B500A, preklopi 40 cm.

Betonske povrsine ustrezno dilatirati na manjse zakljucene
enote, v razmerju stranic max. 3:1 oz. do velikosti max. 20 m2.

Armatura prekinjena po poljih, polja mozni¢ena precno z
mozniki 20 L=30 cm / e=40, mozniki zasCiteni z drsno
plasti¢no PE zascito (Otto Brentzel). Mozni¢ene prostorske
dilatacije na 20 m.

V ceni je potrebno upostevati vso potrebno armaturo,
vklju¢no z mozniki, enojnimi ali dvojnimi kosaricami...
Uposteva se koli¢ina armature v vrednosti 100 kg/m?3.

V ceni je zajeto vse delo in ves potreben material za izvedbo in
tesnenje navideznih ter prostorskih dilatacij, delovnih opazev,
delovnih stikov... (ZU-1)

z.1.3.2.4 Nabava, dobava in vgradnja zunanjega tlaka debeline 20 cm iz
litega betona specifikacije C30/37, XC4, XF4, XD3, Dmax16, S4.
Agregat savski prodec, odporen na soli, zmrzlinsko odporen,
odporen na kisline. Zgornja obdelava: zalita, nato Stokana
protizdrsno R12. Armatura spodaj: Q283 B500A, preklopi 50
cm, zascitna plast 3,0 cm. Armatura zgoraj; Q283 B500A,
preklopi 40 cm, zascitna plast 3,5 cm. Robne ojaditve: +/-2fi12,
B500B in robne zanke fi8/15 cm B500B.

Betonske povrsine ustrezno dilatirati na manjse zakljucene
enote, v razmerju stranic max. 3:1 oz. do velikosti max. 20 m2.

Armatura prekinjena po poljih, polja mozni¢ena precno z
mozniki ®20 L=30 cm / e=40, mozniki zasCiteni z drsno
plasti¢no PE zas¢ito (Otto Brentzel). Mozni¢ene prostorske
dilatacije na 20 m.

V ceni je potrebno upoSstevati vso potrebno armaturo,
vklju¢no z mozniki, enojnimi ali dvojnimi kosaricami...
UposSteva se koli¢ina armature v vrednosti 100 kg/m3.
Vgradnja na podloZni beton C16/20, debeline 8 cm. V ceni je

zajeto vse delo in ves potreben material za izvedbo in tesnenje

navideznih ter prostorskih dilatacij, delovnih opaZev, delovnih
stikov... (ZU-2)

z.13.3 Obrabne zaporne plasti

2.1.3.3.1 lzdelava asfaltne obrabnozaporne plasti AC surf 11, B50/70,
A4, debeline 3 cm. (ZU-A)

2.1.3.3.2 Dodatek za izvedbo asfaltne mulde Sirine 50 cm.

2.1.3.4  Tlakovane obrabne plasti
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m2

m2

ml

68,20

21,60

27,00

18,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Sifra

Opis del

enota

kolic¢ina

cena /
enoto

cena

z.1.34.1

z.1.3.4.2

z2.1.3.5

21351

Nabava, dobava in vgradnja betonskih pranih plos¢ debeline 5
cm, kot npr. Tlakovci Podlesnik KLASIK, dim. 50x50x5cm, po
izboru arhitekture. Fuge - kompaktna, fleksibilna
vodopropustna fugirna masa kot npr. Fuga-T kompakt oz.
enakovredno. Polaganje na malto Mapestone TFB 60 debeline
5 cm. Vkljuéno s podloznim betonom C16/20, debeline 10 cm,
armatura zgoraj Q283 B500A, preklopi 40 cm. (ZU-6)

Nabava, dobava in vgradnja betonskih pranih plos¢ debeline 5
cm, kot npr. Tlakovci Podlesnik KLASIK, dim. 50x50x5cm, po
izboru arhitekture. Fuge - kompaktna, fleksibilna
vodopropustna fugirna masa kot npr. Fuga-T kompakt oz.
enakovredno. Polaganje na malto Mapestone TFB 60 debeline
5 cm. Vklju€no z lo¢ilnim sloje drenazna folija, kot npr.
Geoproma typar pro ali enakovredno. (ZU-6a)

Obrabne nevezane plasti

Nabava, dobava materiala in izdelava nevezane plasti peska
frakcije 0/12 mm v deb. 2 cm. (ZU-4)

m2

m2

m3

9,40

2,80

2,50

0,00

0,00

0,00

z.1.3

z.1.4

z.1.4.1

2.1.4.2

z.1.4.3

Zgornji ustroj- voziscna konstrukcija - skupaj
Robni elementi- robniki

Nabava, dobava in vgradnja utopljenih robnikov iz litega
cementnega betona s prerezom 8/20/100 cm, vgradnja v bet.
temelj C16/20.

Nabava, dobava in vgradnja robnikov iz klesanega granita s
prerezom 25/28 cm, vgradnja v bet. temelj C16/20.

Nabava, dobava in vgradnja prefabriciranih jeklenih nerjavecih
robnikov L oblike, viSine 100 mm debeline do 5 mm, kot npr.
kovinski robniki EKOKULT ali enakovredno, vgradnja v bet.
temelj C16/20. Glej detajl.

kos

ml

ml

45,00

22,20

10,50

0,00

0,00

0,00

0,00

z.1.4

z.1.5

2.2.5.1

Robni elementi- robniki

Naprave za odvodnjavanje

Nabava, dobava materiala in izdelava cestnega poziralnika
premera 40 cm, globine 150 cm. Izvedba z LTZ restko. Izdelava

vezne kanalizacije do obstojece ali novoizgrajene meteorne
kanalizacije je del popisa kanalizacije. Glej detajl.
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2,00

0,00
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Sifra

Opis del

enota

kolic¢ina

cena /
enoto

cena

2.2.5.2

Nabava, dobava in vgradnja kanalete DN100 z dvojno rego,
Sirine 13,5 cm in viSine 15 cm, kot npr. ACO MULTILINE V100,
typ 0.0 ter dobava in vgradnja nastavka z dvojno rego SlotTop
Double iz nerjavece plocevine, asimetri¢na rega visSine H105,
svetla Sirina: 2x8 mm, obremenitve C250. Vklju¢no z
revizijskimi kosi oz. zbiralniki. Vgradnja po detajlu.

kanaleta jug (1 revizijski kos)
kanaleta vzhod (1 revizijski kos)

ml
ml

21,50
3,00

0,00
0,00

z.1.6.2

z.1.6.3

Naprave za odvodnjavanje - skupaj
Elementi zunanje ureditve

Izdelava, dobava in montaza betonskih prefabriciranih klopi
Sirine 80 cm, visine 50 cm po nacrtu in shemi projektanta.
Klopi se izdelajo iz betona C30/37, XC 4, XF 1, cement siv,
agregat bel ali drobljena re¢na frakcija, armaturnih palic,
vgradnja v opaz. Vidni robovi zaokroZeni min. r=2cm. Vidna
povrsina zidu se brusi do ustrezne globine. Vse nepravilnosti,
luknje in zra¢ne pore ustrezno popraviti z barvno usklajeno
maso odporno na zunanje vplive (C4, XF3). Izvedba do izgleda
kot npr. terazzo. Po brusenju se zid premaze protigrafitnim in
hidrofobnim premazom. MontaZa na prej postavljen temelj-
zajeto pri betonskih delih. V ceni upostevati vse komplet za
izvedbo gotovega izdelka.

Izdelava, dobava in montaza lesenih sedis¢ Sirine 40 cm in
viSine 5 cm. Sedisce sestavljeno iz lesenih letvic 4x2,5 cm in
podkonstrukcije, pritrditev v betonsko klop. Les po izboru
projektanta. Leseni deli so impregnirani. Upostevati vsa
pritrdilna sredstva.

Izdelava, dobava in montaza zunanje lesene ograje ob
dostopni klan€ini. Les po izboru projektanta. Premaz lesa z
mat lakom. Visina ograje 110 cm. Ograja je sestavljena iz
vertikalnih lesenih desk na katere so pritrjene precne letve.
Stebricki so z letvami povezani preko distancnega profila dim.
5x4 cm. Pritrditev na beton. Upostevati vsa vezna in pritrdilna
sredstva.

ml

ml

ml

14,30

7,30

13,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Elementi zunanje ureditve- skupaj
Nepredvidena dela
Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obracun po dejanskih

stroskih porabe ¢asa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik.
Ocena stroskov 5,0 % od vrednosti del.

0,00

0,00

Nepredvidena dela - skupaj

Tuje storitve
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Sifra Opis del enota| koli¢ina| cena/ cena
enoto

z.1.8.1 Projektantski nadzor ur 5,00 0,00

2.1.8.2 Geotehnicni nadzor ur 2,00 0,00

z2.1.8.3 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del. kos 1,00 0,00

2.1.8 Tuje storitve - skupaj 0,00

z.1 UTRJENE POVRSINE - SKUPAJ 0,00
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k.1

KANALIZACIJA

REKAPITULACIA - KANALIZACIJA

k.1.1 Preddela 0,00
k.1.2 Zemeljska dela 0,00
k.1.3  Kanalizacija 0,00
k.1.4 Ostalo 0,00
SKUPAJ 0,00
KANALIZACUJA
[ Sifra | Opis dela | Koligina | Enota [Cena na enoto Znesek |
1. PREDDELA
1.1 GEODETSKA DELA
1.1.1 Zakoli¢ba kanalizacije po tockah. 16,0 tock 0,00
1.1 GEODETSKA DELA - SKUPAJ 0,00
1. PREDDELA - SKUPAJ 0,00
2. ZEMELJSKA DELA
2.1 IZKOPI, ZASIPI
2.1.1 Pouvrsinski izkop plodne zemlje (humusa) v debelini
20 cm z odrivom materiala na gradbis¢no oz.
zacCasno deponijo, izven obmocdja gradbene jame
objekta.
Humusna zemljina se ponovno vgradi v obmocju
zelene ureditve. 14,0 m3 0,00
2.1.2 Siroki izkop zemljine IlI. Kategorije - 70° naklon
breZin in odvoz materiala na gradbeno deponijo.
Globina izkopa do 1,5 m za kanalizacijo.
46,9 m3 0,00
2.1.3 Rocniizkop jarka v terenu lll. kategorije. Z
odmetavanjem ob robu izkopa. Ocena 5%
celotnega izkopa. 2,3 m3 0,00
2.1.4 Odvoz viska materiala na trajno deponijo ter
placilom takse deponiranja. 12,3 m3 0,00
2.1.5 lzdelava zasipa kanalizacije z izkopanim zacasno
deponiranim zemeljskim materialom. Zasip se
utrjuje do 95% trdnosti po standardnem
Proktorjevem postopku. 36,9 m3 0,00
2.1 I1ZKOPI - SKUPAJ 0,00
KANALIZACIJA 90d12



[ Sifra |

Opis dela | Kolicina | Enota |Cena na enoto

Znesek |

2.2

221

PLANUM DNA JARKA

Planiranje in valjanje dna jarka do 80 Mpa.
42,6

m2

0,00

2.2

2.3

23.1

PLANUM TEMELINIH TAL - SKUPAJ
OBBETONIRANJE KANALIZACIIE
Nabava, dobava in izdelava obbetoniranja

kanalizacijskih PVC cevi. Beton trdote C16/20.
12,4

m3

0,00

0,00

2.3

OBBETONIRANIJE KANALIZACIJE - SKUPAJ

0,00

3.1

3.11

3.1.2

ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ
KANALIZACIJA
JASKI, ZBIRALNIKI, PONIKOVALNICE

Opomba: Vsi jaski, peskolovi se izvedejo skladno z
detajli in tako, da noben armirano-betonski venec
okvirja pokrova ni viden v zunanji ureditvi. Viden
naj bo samo LTZ pokrov!

Nabava, dobava in vgradnja peskolova iz betonskih
cevi fi 40 cm do 1,0 m s poglobitvijo 0,4 m na
kanalu iz PVC cevi in LTZ pokrovom z zaklepom, fi
600 mm, nosilnosti 125 kN (zelene povrsine).

Izvedba po detajlu. 3,00 kos

Nabava, dobava in vgradnja peskolova iz betonskih
cevi fi 60 cm do 1,5 m s poglobitvijo 0,4 m na
kanalu iz PVC cevi in LTZ pokrovom z zaklepom, fi
600 mm, nosilnosti 250 kN. Izvedba po detajlu.

2,00 kos

KANALIZACUA

0,00

0,00

0,00
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[ Sifra |

Opis dela | Kolicina | Enota |Cena na enoto

Znesek |

3.13

3.14

3.15

3.1.6

3.1.7

Nabava, dobava in vgradnja polietilenskih (PE-HD)
revizijskih jaskov notranjega premera DN 800 mm
do visine 1,00 m s Skatlasto ojacanim konusom DN
625, z enim integriranim iztokom in z enim do tremi
integriranimi prikljucki za PE, PP ali PVC cevi do DN
400 in priklju¢evanjem brez dodatne spojke oz. za
prikljucitev gladkih PVC cevi na iztoku z obojko
priklju¢ne cevi, na vtoku z vstopnim tesnilom in z
moznostjo prikljucitve hisnih prikljuckov na obodu
jaska z vstopnimi tesnili do DN 400 in moZnostjo
nadgradnje ali krajSanja konusa jaska za 250 mm.
JaSek mora biti narejen po standardu SIST EN
13598, z betonskim vencem za kanalski pokrov, s
kanalskim pokrovom LTZ, 400kn, z zaklepom in
protihrupnim vlozkom (PAM ali enakovredno),
betoniranjem pete jaska s pustim betonom C
16/20. Kompletno z dodatnim izkopom, podlago in
utrjenim gramoznim zasutjem ob jasku. (RJ1)

1,00 kos

Nabava, dobava in vgradnja tipskega lovilca olj NS 1
I/sek, kot npr. 2PR GRAVITACIJSKI LOVILEC OLJ TIP
150 PRETOK NG 1 L/S volumen usedalnika 100 |,
premera 600 mm na kanalu iz PVC cevi in LTZ
pokrovom, nosilnosti 400 kN. Lovilec olj mora biti
skladen s standardom SIST EN 858-1, SIST EN 858-2
in pravilnikom o Uredbi o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaZenja
Uradni list RS 47/05. Izvedba po detajlu.
1,00 kos

Nabava, dobava in vgradnja protipovratne zaklopke

zaprtega tipa DN160 kot. Npr. HL Hutterer &

Lechner GmbH HL715.1, ki se vgradi v RJ1 na

kanalu O. Vklju¢no z vsemi potrebnimi izkopi in

zasipi ter montazo. 1,00 kos

Nabava, dobava in vgradnja ponikovalnice iz

betonskih cevi DN100 cm, skupne globine do 4,0 m

in LTZ pokrovom, DN600 mm, nosilnosti 400 kN.

Izvedba po detajlu. V ceni so vsteti vsi potrebni

izkopi in zasipi in izvedba nalivalnega preizkusa.

(kanal M1) 2,00 kos

Nabava, dobava in vgradnja ponikovalnice iz

betonskih cevi DN100 cm, skupne globine do 4,0 m

in LTZ pokrovom, DN600 mm, nosilnosti 125 kN.

Izvedba po detajlu. V ceni so vsteti vsi potrebni

izkopi in zasipi in izvedba nalivalnega preizkusa.

(kanal M2) 2,00 kos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

JASKI, ZBIRALNIKI, PONIKOVALNICE - SKUPAJ

KANALIZACUA

0,00
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| Sifra | Opis dela | Kolicina | Enota |Cena na enoto Znesek |
3.2 CEVI, IZTOKI
3.2.1 Nabava, dobava in polaganje zunanjih PVC
kanalizacijskih cevi vklju¢no s fazonskimi kosi,
polno obbetoniranih z betonom C16/20 (beton
zajet v postavki 2.3.1), stiki tesnjeni z gumi tesnili.
PVC 110 13,50 mil 0,00
PVC 160 57,5 mil 0,00
3.2 CEVI, IZTOKI - SKUPAJ 0,00
3. KANALIZACIJA - SKUPAJ 0,00
4. OSTALO
4.1 Pregled in CiS¢enje kanala po koncanih delih.
71,00 m1l 0,00
4.2 Tlacni preizkus vodotesnosti polozenih PVC, PP in
NL kanalizacijskih cevi po standardu SIST EN 1610.
71,00 ml 0,00
4.3 Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obracun po
dejanskih stroskih porabe ¢asa in materiala po
vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroskov 5,0 % od
vrednosti del.
0,00
4.4 lzdelava projektne dokumentacije za projekt
izvedenih del.
1,00 kos 0,00
4. OSTALO - SKUPAJ 0,00
KANALIZACIJA SKUPAJ 0,00
KANALIZACIJA 12 od 12



