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 Opomba :

 V ceni ni upoštevan odkup zemljišča in zasaditev obrežne zarasti. 

 Zasaditev obrežne zarasti bo prikazana v načrtu krajinske arhitekture.
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POPIS DEL ZA VZDR.DEL UREDITVE OMILITVENIH UKREPOV

NA POTOKU PRINOVEC

št. enota količina cena/enoto cena

I. PREDDELA
 

I.1 GEODETSKA DELA

1 Obnovitev in zavarovanje zakoličbe struge potoka

Prinovec

km 0.68

2 Postavitev in zavarovanje prečnih profilov 

odsek P1p-P18p

kos 18.00

3 Geodetska dela pri gradnji objekta

(podajanje in kontrola višin, potrebnih smeri)

kos 1.00

I.2 PRIPRAVLJALNA DELA

1 Zakoličba in zavarovanje instalacijskih in

komunalnih vodov z vsemi deli

ocena

2

kos 10.00

3

kos 3.00

4 Priprava in organizacija gradbišča z vsemi,

objekti, deponijami, instalacijami in orodji,

z zagotovitvijo in higiensko tehničnih 

pogojev in predpisanimi oznakami gradbišča

kos 1.00

5 Odstranjevanje gradbišča z demontažo in

odvozom gradbiščnih naprav in objektov

kos 1.00

6 Izdelava  dostopne poti  z gramozno 

tamponskim materialom in odstranitev poti

ter vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje

- tamponski material

600.0 m x 3.5 m x 0.30 m = 630.00 m3

m
3 630.00

7 Zavarovanje pred dotokom vode v strugi potoka

potoka s potrebnim črpanjem vode, oziroma vse

potrebne preusmeritve potoka v času gradnje

ur 60.00

I. PREDDELA SKUPAJ:

II. ZEMELJSKA DELA
II.1 IZKOPI

1 Strojni izkop zemljine III. kat. z direktnim 

nakladnajem, odvozom na ustrezno deponijo 

na razdaljo do 30km

Po izkazu mas : 5903.20m3

(križanje kanalizacije, vodovoda, elekto, 

opis dela

Posek in odstranitev drevesa z deblom

premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej

Posek in odstranitev drevesa z deblom

premera 50 do 90 cm ter odstranitev vej
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št. enota količina cena/enoto cena
(70% po izkazu mas)

m
3 4132.24

2 Strojni izkop zemljine III. kat. , dvokratni premet

nakladnajem, odvozom na ustrezno deponijo 

na razdaljo do 30km

(30% po izkazu mas)

m
3 1770.96

3.

a) zavarovanje s kamnometom : 

1.40m3/m x 29.80 = 41.72 m3

0.75m3/m x 557.0m = 417.75 m3

m
3 459.47

a) zavarovanje s fašinsko tonjačo : 

0.40m3/m x 337.0m x 2kom = 269.60 m3

m
3 269.60

II.2 PLANUM TAL

1 Strojno formiranje in planiranje brežin v 

predvidenih naklonih 

Po izkazu mas: 9161.37m2

m
2 9161.37

II.3 BREŽINE IN ZELENICE

1 Humuziranje brežin z valjanjem in posip s

travnim semenom.

Po izkazu mas: 9161.37m2

m
2 9161.37

II. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:

III. OSTALA DELA

III.1 ZAVAROVALNA DELA

1 Zavarovanje brežin s kammometom

-Strojna izdelava kamnitih zložb s strojnim 

dodajanjem kamna, kamen deb. 

30-40 cm. 

Povečane količine za 20% zaradi prebiranja.

1.40m3/m x 29.80 = 41.72 m3

0.75m3/m x 557.0m = 417.75 m3

453.47 m3 * 1.20=544.16 m3

m
3 544.16

-Dobava in vgradnja vrbovih podtaknjencev  

kos 450.00

2 Izdelava zavarovanje z tonjačo

-izdelava in vgradnja fašinske tonjače deb.30cm

dolžine cca 4.5m

337.0m x 2kom

m1 674.00

-izdelava in zabijanje lesenih pilotov v 

zemljini III.ktg.. Piloti so debeline 15-20 cm

in dolžine 1.5-1.8 m.

337.0m/1.5m =225 kom

kos 225.00

opis dela

Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. 

kategorije za zavarovanje brežine
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št. enota količina cena/enoto cena
-Dobava in vgradnja vrbovih podtaknjencev  

kos 150.00

3 Izdelava zavarovanje s tonjačo in fašinskim 

tepihom

-izdelava in vgradnja fašinskih tonjač deb. 30cm

dolžine cca 4.5m

m1 96.00

-izdelava in zabijanje lesenih pilotov v 

zemljini III.ktg.. Piloti so debeline 12-15 cm

in dolžine 1.5-1.8 m.

96.0m/1.5m =64 kos

kos 64.00

-dobava in pritrditev lesenih oblic deb. 30cm

dolžine cca 4.5-6.0m

0.07m3/m x 96.0 = 6.72m3

m
3 6.72

-izdelava fašinskega tepiha deb. 15-20cm, 

l=1.20m

1.20m x 96.00m = 115.20m2

m
2 115.20

-dobava in pritrditev lesenih oblic deb. 10cm

dolžine cca 4.5-6.0m

0.008m3/m x 96.00 = 0.77m3

m
3 0.77

-izdelava in zabijanje lesenih pilotov v 

zemljini III.ktg.. Piloti so debeline 8-10 cm

in dolžine 1.0 m.

96.0/1.5m = 64 kos

kos 64.00

-Dobava in vgradnja vrbovih podtaknjencev  

kos 60.00

4 Strojna izdelava kamnitih zložb s strojnim 

dodajanjem kamna položenim v beton ter 

ročno poravnavo gornje površine, deb. kamna 40 cm. 

Povečane količine za 20% zaradi prebiranja.

a) zavarovanje s kamnom v betonu : 

-gramozna blazina deb.20cm

0.30m3/m x 19.30 x 2 = 11.58 m3

m
3 11.58

-beton C16/20

0.30m3/m x 19.3 x 2 = 11.58 m3

m
3 11.58

-kamen

0.40m3/m x 19.30 x 1.20 x 2 = 15.44 m3

m
3 15.44

5 Strojno formiranje in planiranje dna v 

predvidenem naklonu z izkopanim

gruščnatim materialom (zav.pod premostitvijo)

0.40 m3/m x 29.80m= 11.92 m3

m
3 11.92

6

m
2 9161.37

opis dela

Humuziranje brežine brez valjanja, v 

debelini do 15 cm - ročno
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št. enota količina cena/enoto cena
7 Dobava in vgraditev posameznih kamnov deb.

60/80cm

0.60m3 x 30 kom = 18.00 m3

m
3 18.00

-izdelava in zabijanje lesenih pilotov v 

zemljini III.ktg.. Piloti so debeline 15-20 cm

in dolžine 1.5-1.8 m.

2kom /odbijač 

kos 60.00

III.1 ZAVAROVALNA DELA SKUPAJ :

III.2 LESEN TALNI PRAG -4kom

1 Strojni izkop zemeljsko-gramoznega materiala

z direktnim nakladanjem in odvozom na 

začasno deponijo na razdalji do 1km.

3.0m3/m x 4 kom = 12.00 m3

m
3 12

2 Strojna izdelava kamnitih zložb s strojnim dodajanjem 

kamna ter ročno poravnavo gornje površine z bagrom, 

deb. kamna 40-60 cm. 

m
3 12

3 Izdelava in zabijanje lesenih pilotov v zemljini III.ktg.

Piloti so debeline 15-20 cm in dolžine 2.0-2.5 m.

32kos/prag x 4kom=128 kos

kos 128

4 Vgradnja ločilnega geotekstila

m
2 48

III.2 LESEN TALNI PRAG SKUPAJ :

III.3 LESEN PRAG, h=0.20m

1 Strojni izkop zemeljsko-gramoznega materiala

z direktnim nakladanjem in odvozom na 

začasno deponijo na razdalji do 1km.

m
3 3.5

2 Strojna izdelava kamnitih zložb s strojnim dodajanjem 

kamna ter ročno poravnavo gornje površine z bagrom, 

deb. kamna 30-50 cm na 20cm gramozno podlago. 

m
3 3.5

3 Izdelava in zabijanje lesenih pilotov v zemljini III.ktg.

Piloti so debeline 20-25 cm in dolžine 1.5-2.50 m.

kos 35

4 Dobava in pritrditev jelševih oblic

deb. 20-30cm, dolžine 2.5m (0.4m3/prag)

m
3 0.4

5 Vgradnja ločilnega geotekstila

m
2 4

III.3 LESEN TALNI PRAG SKUPAJ :

III.4 LESENO KAMNITA DRČA, h=0.40m

1 Strojni izkop zemeljsko-gramoznega materiala

z direktnim nakladanjem in odvozom na 

začasno deponijo na razdalji do 1km.

1.0m3/m x 10.00m = 10.00 m3

m
3 10

opis dela
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št. enota količina cena/enoto cena
2 Strojna izdelava kamnitih zložb s strojnim 

dodajanjem kamna, kamen deb. 

40-60 cm. 

Povečane količine za 20% zaradi prebiranja.

1.0 m3 x 10.0 x 1.2=12.0m3

m
3 12.00

-gramozna blazina deb.20cm

0.40m3/m x 8.00m = 3.20 m3

m
3 3.20

3 Izdelava in zabijanje lesenih pilotov v zem.III.ktg.

Piloti so debeline 20-25 cm in dolžine 1.5-2.00 m.

kos 35

4 Dobava in pritrditev jelševih oblic

deb. 20-30cm, dolžine 5.0m (1.8m3/drčo)

m
3 1.8

5 Vgradnja ločilnega geotekstila

m
2 4

III.4 KAMNITO BETONSKA DRČA SKUPAJ :

III. OSTALA DELA SKUPAJ :

IV. TUJE STORITVE

1 Projektantski nadzor

ur 16.00

2

kos 1.00

III. TUJE STORITVE SKUPAJ

Izdelava projektne dokumentacije za 

projekt izvedenih del

opis dela
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