POPIS DEL ZA VZDR.DEL UREDITVE OMILITVENIH UKREPOV
NA POTOKU PRINOVEC

REKAPITULACIJA:
. PREDDELA
1. ZEMELJSKA DELA
1. OSTALA DELA
Iv. TUJE STORITVE

SKUPAJ:

22% DDV

SKUPAJ Z DDV:

Opomba :
V ceni ni upoStevan odkup zemljiS¢a in zasaditev obrezne zarasti.
Zasaditev obreZne zarasti bo prikazana v nacrtu krajinske arhitekture.
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POPIS DEL ZA VZDR.DEL UREDITVE OMILITVENIH UKREPOV
NA POTOKU PRINOVEC

|5t. opis dela enota | koli¢ina | cenalenoto cena
[I.  PREDDELA |
(1.1 GEODETSKA DELA |
1 Obnovitev in zavarovanje zakoli¢be struge potoka
Prinovec
km 0.68
2 Postavitev in zavarovanje prec¢nih profilov
odsek P1p-P18p
kos 18.00
3 Geodetska dela pri gradnji objekta
(podajanje in kontrola visin, potrebnih smeri)
kos 1.00
(1.2 PRIPRAVLJALNA DELA
1 Zakoli¢ba in zavarovanije instalacijskih in
komunalnih vodov z vsemi deli
(krizanje kanalizacije, vodovoda, elekto,
ocena
2 Posek in odstranitev drevesa z deblom
premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej
kos 10.00
3 Posek in odstranitev drevesa z deblom
premera 50 do 90 cm ter odstranitev vej
kos 3.00
4 Priprava in organizacija gradbi$¢a z vsemi,
objekti, deponijami, instalacijami in orodji,
z zagotovitvijo in higiensko tehni¢nih
pogojev in predpisanimi oznakami gradbi$¢a
kos 1.00
5 Odstranjevanje gradbiS¢a z demontaZzo in
odvozom gradbis¢nih naprav in objektov
kos 1.00
6 Izdelava dostopne poti z gramozno
tamponskim materialom in odstranitev poti
ter vzpostavitev zemljiS¢a v prvotno stanje
- tamponski material
600.0 m x 3.5 m x 0.30 m = 630.00 m3
m® 630.00
7 Zavarovanje pred dotokom vode v strugi potoka
potoka s potrebnim €rpanjem vode, oziroma vse
potrebne preusmeritve potoka v ¢asu gradnje
ur 60.00
(1. PREDDELA SKUPAJ:
Il. ZEMELJSKA DELA
.1 I1ZKOPI

Strojni izkop zemljine lll. kat. z direktnim
nakladnajem, odvozom na ustrezno deponijo
na razdaljo do 30km

Po izkazu mas : 5903.20m3
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(70% po izkazu mas)

m3

4132.24

Strojni izkop zemljine Ill. kat. , dvokratni premet
nakladnajem, odvozom na ustrezno deponijo
na razdaljo do 30km

(30% po izkazu mas)

1770.96

Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine — 3.
kategorije za zavarovanje brezine

a) zavarovanje s kamnometom :
1.40m3/m x 29.80 = 41.72 m3

0.75m3/m x 557.0m = 417.75 m3

459.47

a) zavarovanje s fasinsko tonjaco :
0.40m3/m x 337.0m x 2kom = 269.60 m3

269.60

PLANUM TAL

Strojno formiranje in planiranje brezin v
predvidenih naklonih
Po izkazu mas: 9161.37m2

9161.37

BREZINE IN ZELENICE

Humuziranje brezin z valjanjem in posip s
travnim semenom.
Po izkazu mas: 9161.37m2

9161.37

ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:

OSTALA DELA

ZAVAROVALNA DELA

Zavarovanje brezZin s kammometom
-Strojna izdelava kamnitih zloZb s strojnim
dodajanjem kamna, kamen deb.

30-40 cm.

Povecane koli€ine za 20% zaradi prebiranja.
1.40m3/m x 29.80 = 41.72 m3

0.75m3/m x 557.0m = 417.75 m3

453.47 m3 * 1.20=544.16 m3

mS

544.16

-Dobava in vgradnja vrbovih podtaknjencev
kos

450.00

Izdelava zavarovanje z tonjaco
-izdelava in vgradnja fasSinske tonja¢e deb.30cm
dolZine cca 4.5m
337.0m x 2kom
ml

674.00

-izdelava in zabijanje lesenih pilotov v
zemljini lll.ktg.. Piloti so debeline 15-20 cm
in dolzine 1.5-1.8 m.
337.0m/1.5m =225 kom
kos

225.00
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-Dobava in vgradnja vrbovih podtaknjencev
kos

150.00

Izdelava zavarovanje s tonjaco in fasinskim
tepihom
-izdelava in vgradnja faSinskih tonja¢ deb. 30cm
dolzine cca 4.5m

ml

96.00

-izdelava in zabijanje lesenih pilotov v
zemljini ll.ktg.. Piloti so debeline 12-15 cm
in dolZine 1.5-1.8 m.
96.0m/1.5m =64 kos
kos

64.00

-dobava in pritrditev lesenih oblic deb. 30cm
dolzine cca 4.5-6.0m
0.07m3/m x 96.0 = 6.72m3

m3

6.72

-izdelava fasinskega tepiha deb. 15-20cm,
[=1.20m

1.20m x 96.00m = 115.20m2

m2

115.20

-dobava in pritrditev lesenih oblic deb. 10cm
dolzine cca 4.5-6.0m
0.008m3/m x 96.00 = 0.77m3

0.77

-izdelava in zabijanje lesenih pilotov v
zemljini lll.ktg.. Piloti so debeline 8-10 cm
in dolzine 1.0 m.
96.0/1.5m = 64 kos
kos

64.00

-Dobava in vgradnja vrbovih podtaknjencev
kos

60.00

Strojna izdelava kamnitih zloZb s strojnim
dodajanjem kamna polozenim v beton ter

ro¢no poravnavo gornje povrsine, deb. kamna 40 cm.

Povecane koli€ine za 20% zaradi prebiranja.
a) zavarovanje s kamnom v betonu :
-gramozna blazina deb.20cm

0.30m3/m x 19.30 x 2 = 11.58 m3

11.58

-beton C16/20
0.30m3/mx 19.3x2=11.58 m3

11.58

-kamen
0.40m3/m x 19.30 x 1.20 x 2 = 15.44 m3

15.44

Strojno formiranje in planiranje dna v
predvidenem naklonu z izkopanim
gruscnatim materialom (zav.pod premostitvijo)

0.40 m3/m x 29.80m= 11.92 m3

m3

11.92

Humuziranje brezine brez valjanja, v
debelini do 15 cm - ro€no

9161.37
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7 Dobava in vgraditev posameznih kamnov deb.

60/80cm

0.60m3 x 30 kom = 18.00 m3

m? 18.00

-izdelava in zabijanje lesenih pilotov v
zemljini lll.ktg.. Piloti so debeline 15-20 cm
in dolzine 1.5-1.8 m.
2kom /odbija¢
kos 60.00
(.1 ZAVAROVALNA DELA SKUPAJ : |

(.2 LESEN TALNI PRAG -4kom |
1 Strojni izkop zemeljsko-gramoznega materiala

z direktnim nakladanjem in odvozom na

zacCasno deponijo na razdalji do 1km.

3.0m3/m x 4 kom =12.00 m3

3
m 12
2 Strojna izdelava kamnitih zlozb s strojnim dodajanjem
kamna ter ro€no poravnavo gornje povrsine z bagrom,
deb. kamna 40-60 cm.

3
m 12
3 Izdelava in zabijanje lesenih pilotov v zemljini l11.ktg.
Piloti so debeline 15-20 cm in dolzine 2.0-2.5 m.
32kos/prag x 4kom=128 kos

kos 128

4 Vgradnja loCilnega geotekstila
m’ 48
(.2 LESEN TALNI PRAG SKUPAJ : |

(.3 LESEN PRAG, h=0.20m |
1 Strojni izkop zemeljsko-gramoznega materiala

z direktnim nakladanjem in odvozom na

zacCasno deponijo na razdalji do 1km.

3
m 3.5
2 Strojna izdelava kamnitih zlozb s strojnim dodajanjem
kamna ter ro&no poravnavo gornje povrsine z bagrom,
deb. kamna 30-50 cm na 20cm gramozno podlago.

m’ 3.5
3 Izdelava in zabijanje lesenih pilotov v zemljini I1l.ktg.
Piloti so debeline 20-25 cm in dolZine 1.5-2.50 m.
kos 35
4 Dobava in pritrditev jelSevih oblic
deb. 20-30cm, dolzine 2.5m (0.4m3/prag)
m® 04
5 Vgradnja locilnega geotekstila
m? 4

(1.3 LESEN TALNI PRAG SKUPAJ : |

(4 LESENO KAMNITA DRCA, h=0.40m |
1 Strojni izkop zemeljsko-gramoznega materiala

z direktnim nakladanjem in odvozom na

zacasno deponijo na razdalji do 1km.

1.0m3/m x 10.00m = 10.00 m3
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2 Strojna izdelava kamnitih zloZzb s strojnim
dodajanjem kamna, kamen deb.
40-60 cm.
Povecane koli€ine za 20% zaradi prebiranja.
1.0 m3 x 10.0 x 1.2=12.0m3
m> 12.00
-gramozna blazina deb.20cm
0.40m3/m x 8.00m = 3.20 m3
m° 3.20
3 Izdelava in zabijanje lesenih pilotov v zem.ll1.ktg.
Piloti so debeline 20-25 cm in dolzine 1.5-2.00 m.
kos 35
4 Dobava in pritrditev jelSevih oblic
deb. 20-30cm, dolzine 5.0m (1.8m3/drco)
m? 1.8
5 Vgradnja loCilnega geotekstila
m? 4
.4 KAMNITO BETONSKA DRCA SKUPAJ :
lll. OSTALA DELA SKUPAJ :
IV. TUJE STORITVE
1 Projektantski nadzor
ur 16.00
2 Izdelava projektne dokumentacije za
projekt izvedenih del
kos 1.00

(1.

TUJE STORITVE SKUPAJ
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