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0/2.2 KAZALO VSEBINE ELABORATA :  

 

SPLOŠNI DEL :  

0/2.1 Naslovna stran elaborata 

0/2.2 Kazalo vsebine elaborata 
 

TEHNIČNI DEL: 

0/2.T.1 Tehnični opisi in izračuni 

0/2.T.2 Projektantski popis s predizmerami in stroškovno oceno 

0/2.T.2.1 Projektantski popis s predizmerami 

0/2.T.2.2 Predračun z rekapitulacijo stroškov 

 

0/2.G. Risbe  

ZAP. ŠT. VSEBINA RISBE MERILO 

G.1.1 Pregledna situacija-obstoječe stanje, odsek od čistilne naprave do 
naselja Šmarjeta 

1 : 5000 

G.1.2 Pregledna situacija-stanje po ureditvi, odsek od čistilne naprave do 
naselja Šmarjeta 1 : 5000 

G.2 Gradbena situacija, potok Toplica, od P1 do P22 1 : 1000 

G.2.1 Gradbena situacija, potok Prinovec, od P1p do P18p 1 : 1000 

G.2.2 Gradbena situacija, potok Bečuj, od P1b do P34b 1 : 1000 

G.2.3 Gradbena situacija, potok Bečuj, od P33b do P67b 1 : 1000 

G.2.4 Situacija komunalnih vodov, potok Toplica, od P1 do P22 1 : 1000 

G.2.5 Situacija komunalnih vodov, potok Prinovec, od P1p do P18p 1 : 1000 

G.2.6 Situacija komunalnih vodov, potok Bečuj, od P1b do P34b 1 : 1000 

G.2.7 Situacija komunalnih vodov, potok Bečuj, od P33b do P67b 1 : 1000 

G.3 Vzdolžni prerez, potok Toplica, obstoječe stanje, od P1 do P22 1 : 1000/100 

G.3.1 Vzdolžni prerez, potok Toplica, predvideno stanje, od P1 do P22 1 : 1000/100 

G.3.2 Vzdolžni prerez, potok Prinovec, obstoječe stanje, od P1p do P18p 1 : 1000/100 

G.3.3 
Vzdolžni prerez, potok Prinovec, predvideno stanje, od P1p do 
P18p 1 : 1000/100 

G.3.4 Vzdolžni prerez, potok Bečuj, obstoječe stanje, od P1b do P36b 1 : 1000/100 

G.3.5 Vzdolžni prerez, potok Bečuj, obstoječe stanje, od P36b do P67b 1 : 1000/100 

G.3.6 Vzdolžni prerez, potok Bečuj, predvideno stanje, od P1b do P36b 1 : 1000/100 

G.3.7 Vzdolžni prerez, potok Bečuj, predvideno stanje, od P36b do P67b 1 : 1000/100 

G.4 Prečni prerezi potoka Toplica, od P1 do P3 1 : 100 

G.4.1 Prečni prerezi potoka Toplica, od P4 do P6 1 : 100 

G.4.2 Prečni prerezi potoka Toplica, od P7 do P9 1 : 100 
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G.4.3 Prečni prerezi potoka Toplica, od P10 do P12 1 : 100 

G.4.4 Prečni prerezi potoka Toplica, od P13 do P15 1 : 100 

G.4.5 Prečni prerezi potoka Toplica, od P16 do P18 1 : 100 

G.4.6 Prečni prerezi potoka Toplica, od P19 do P22 1 : 100 

G.4.7 Prečni prerezi potoka Prinovec, P1p-P3p 1 : 100 

G.4.8 Prečni prerezi potoka Prinovec, P4p-P6p 1 : 100 

G.4.9 Prečni prerezi potoka Prinovec, P7p-P9p 1 : 100 

G.4.10 Prečni prerezi potoka Prinovec, P10p-P12p 1 : 100 

G.4.11 Prečni prerezi potoka Prinovec, P13p-P15p 1 : 100 

G.4.12 Prečni prerezi potoka Prinovec, P16p-P18p 1 : 100 

G.4.13 Prečni prerezi potoka Bečuj, P1b-P6b 1 : 100 

G.4.14 Prečni prerezi potoka Bečuj, P7b-P12b 1 : 100 

G.4.15 Prečni prerezi potoka Bečuj, P13b-P18b 1 : 100 

G.4.16 Prečni prerezi potoka Bečuj, P19b-P24b 1 : 100 

G.4.17 Prečni prerezi potoka Bečuj, P25b-P30b 1 : 100 

G.4.18 Prečni prerezi potoka Bečuj, P31b-P34b 1 : 100 

G.4.19 Prečni prerezi potoka Bečuj, P35b-P40b 1 : 100 

G.4.20 Prečni prerezi potoka Bečuj, P41b-P44b 1 : 100 

G.4.21 Prečni prerezi potoka Bečuj, P45b-P47b 1 : 100 

G.4.22 Prečni prerezi potoka Bečuj, P48b-P50b 1 : 100 

G.4.23 Prečni prerezi potoka Bečuj, P51b-P53b 1 : 100 

G.4.24 Prečni prerezi potoka Bečuj, P54b-P56b 1 : 100 

G.4.25 Prečni prerezi potoka Bečuj, P57b-P59b 1 : 100 

G.4.26 Prečni prerezi potoka Bečuj, P60b-P62b 1 : 100 

G.4.27 Prečni prerezi potoka Bečuj, P63b-P64b 1 : 100 

G.4.28 Prečni prerezi potoka Bečuj, P65b-P67b 1 : 100 

G.5 Karakteristični prerez s tipi zavarovanja, odsek potoka Bečuj 1 : 50 

G.6 Lesen talni prag, potok Prinovec 1 : 50 

G.6.1 Lesen membranski prag, h=0,20m, potok Prinovec 1 : 100 

G.7 Lesen prag, potok Bečuj 1 : 50 

G.7.1 Lesen prag, detalj odbijača, potok Bečuj 1 : 50 

G.7.2 Detalj dvignjenega betonskega robnika h=15cm, potok Prinovec 1 : 50 
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0/2.T.1 TEHNIČNI OPISI IN IZRAČUNI 
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0/2.T.1.1 TEHNIČNO POROČILO 

 

1. SPLOŠNO 
Naročnik občina Šmarješke Toplice je pristopila k izdelavi dokumentacije za zmanjšanje 
poplavne ogroženosti Šmarjeških Toplic in za izboljšanje hidrološke in morfološke značilnosti 
vodotokov na odseku od Šmarjete do nove čistilne naprave. 
 
Po projektni nalogi Direkcije R Slovenije za vode je obravnavana ureditev razdeljena na štiri 
odseke. 
1.odsek: Šmarjeta – stara čistilna naprava 
2.odsek: stara čistilna naprava – začetek naselja Šmarješke Toplice 
3. odsek: naselje Šmarješke Toplice 
4.odsek: dolvodno od naselja Šmarješke Toplice, 
 
ki pa se je tekom izdelave projektne dokumentacije v skladu s soglasjem predstavnika Direkcije 
R Slovenije za vode v načrtu vodnogospodarskih ureditev razdelila sledeče : 
1.odsek: potok Toplica na odseku od čistilne naprave do sotočja s potokom Prinovec 
2.odsek: potok Prinovec do sotočja s pritokom Prinovca (potok Bečuj) 
3. odsek: pritok Prinovca (potok Bečuj) na odseku od sotočja s potokom Prinovec pa gorvodno 
do Šmarjete.  
 
V hidrološko hidravlični analizi pa je zajet celoten odsek kot je bil definiran s projektno nalogo 
na odseku od Šmarjete do nove čistilne naprave pod Šmarješkimi Toplicami.  

 
Slika 1: Situacija obsega obdelave (povzet po projektni nalogi) 
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Vpliv ureditve struge potoka Toplica, Prinovca in pritoka Prinovca (potok Bečuj) se je z vidika 
poplavne varnosti preveril v sklopu hidrološko hidravlične analize.  
 
V sklopu vodnogospodarskih ureditev je cilj naloge : 

a. prikaz ukrepov na nivoju PZI za zagotavljanje poplavne varnosti objektov in cest pred 
nastopom visokih voda Q100 vzdolž vodotokov na obravnavanem odseku oziroma visokih 
voda Q500 na odseku objektov Prinovec. Pri izbiri ukrepov se smiselno in smotrno upošteva 
pristope, kot so upoštevanje načela, dati vodi prostor, načela, da se ne prenaša poplavna 
nevarnost dolvodno, načela prilaganja dejavnosti/rabe prostora naravnim danostim (vodi), 
načela, da se večji škodni potencial (kot npr. industrije) ne izpostavlja višjemu tveganju in 
doseganjem ciljev za umestitev ukrepov, ki jih lahko štejemo kot zelena infrastruktura. Po 
Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Prinovec, Ur.list.št. 85/2016 z 
dne 28.12.2016 so na odseku potoka Prinovec in Toplica za izboljšanje poplavne varnosti 
objektov predvideni sledeči omilitveni ukrepi: 
 izgradnja podpornega zidu višine 0,2-0,5m ob regionalni cesti Zbure-Dolenje Kronovo, 
− razširitev pretočnega prereza v desno brežino z izvedbo dvojnega profila na strugi 

potoka Prinovec na odseku nad cestnim prepustom na regionalni cesti v dolžini 150 m , 
Predvidena je širitev struge v desni breg na višini 1.2m od dna struge in v širini 5m. 

− razširitev pretočnega prereza v desno brežino z izvedbo dvojnega profila na strugi 
potoka Toplica v dolžini ca. 220m na odseku dolvodno od obstoječih objektov na levi 
brežini. Predvidena je širitev struge v desni breg na višini 1.1m od dna struge in v širini 
5m. 

Poleg predvidenih omilitvenih ukrepov znotraj OPPN Prinovec pa so v skladu s projektno 
nalogo upoštevani še sledeči ukrepi za izboljšanje poplavnega območja (povzeto po študiji 
Hidrološko hidravličnem elaboratu, št. 1/2015, januar 2015, ki ga je izdelalo podjetje HID-
EKO Alenka Kotar s.p., Cankarjeva ulica 13, Trebnje) : 
–    znižanje terena na desnem bregu Prinovca pod sotočjem obeh vej na koto obstoječega 

dolvodnega terena (to območje je bilo v preteklosti nedovoljeno dvignjeno).  
–   vzpostavitev dvojnega profila vodotoka Prinovec na odseku nad cestnim prepustom do 

sotočja oz. na celotnem območju OPPN.  
 
Ker s predvidenimi ukrepi po projektni nalogi ni možno zagotavljati poplavne varnosti na 
visoke vode Q500 objektom Prinovec in dolvodnim objektom varovanih stanovanj, se je 
struga potoka Prinovec od izliva pa gorvodno v dolžini cca 479m oblikovala sledeče : 

 Na tem odseku se poglobi dno potoka za cca  40-50cm.  
 Oblikuje se pretočni prerez v dnu širine 2,0m, padca dna 0,4% in naklona 

razširjene brežine 1:2. Pretočni prerez se na odseku od izliva do premostitve na 
regionalni cesti širi v levo brežino. Ohranja se desna brežina potoka.  

 Gorvodno nad premostitvijo na regionalni cesti se pretočni prerez razširi v desno 
brežino. Oblikuje se razširjeni pretočni prerez. Do višine 1,6m je brežina v naklonu 
1:2. Brežina se nato razširi na odseku do iznad stanovanjskih objektov na desni 
brežini širino 5,0m. Na odseku iznad objektov, kjer je bil nasipan teren  se brežina 
razširi za 20,m merjeno od osi potoka. Razširjen del brežine se oblikuje v naklonu 
3%. Ohranja se leva brežina potoka. Razširjen del pretočnega prereza se humuzira 
in zatravi. 

 Za preprečitev poplavljanja regionalne ceste se vzdolž lokalne ceste do 
stanovanjskega objekta Šmarješke Toplice 119 na levi brežini zgradi cestni robnik v 
dolžini 43,0m višine do 20cm. Cestni robnik se dolvodno naveže na že zgrajeni 
cestni robnik. Pod avtobusnim postajališčem ob regionalni cesti se od pločnika do 
novozgrajenega robnika zgradi zemeljski nasip. Nasip v dolžini 10,5m je v kroni 
širine 3,0m, naklona brežin 1:1,5 in višine do 20cm. Obstoječa peš pot, ki poteka 
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vzdolž leve brežine se pred navezavo na javno pot za Družinsko vas naveže na 
zemeljski nasip.  

b. izbolšanje hidrološke in morfološke značilnosti struge pritoka Prinovec(Bečuj) na odseku 
od Šmarjete do stare čistilne naprave s prestavitvijo struge pritoka na traso obstoječega 
poteka med stare vrbe. V preteklosti so pritok Prinovca (Bečuj) preusmerili v obcestni 
jarek, obstoječo strugo pa se je postopama zasipalo. Obrežna zarast – stare vrbe so se 
ohranile. Predvidena je ponovna vzpostavitev trase vodotoka, kjer je že potekala na 
način, da se ohrani obrežna zarast. Med vrbami se oblikuje pretočni prerez v dnu širine 
1,0m, naklona brežin 1:1,5-2,0 in padca dna 0,9%. Pretočni prerez potoka se oblikuje ob 
upoštevanju pogojev ribičev in narave. Prav tako se vzdolž struge potoka in vzdrževalne 
oziroma pešpoti zagotavlja zemljišče za vzpostavitev obrežne zarasti.  

 

 
Slika 2: Situacija obsega obdelave 
 

Območje hidrološko hidravlične analize zajema povodje Toplice, pritoka Prinovec in njenega 
pritoka Bečuj na odseku od Šmarjete do nove čistilne naprave. Obravnavani prostor v naselju 
Šmarješke Toplice oziroma med naseljima Brezovica in Šmarjeta zaznamujeta vodotoka 
Prinovec ali Zavetrščica in Toplica. Potok Prinovec teče od severa proti jugu in se pri objektih 
»Prinovec« izliva v Toplico. Pred izlivom strugo potoka preko ploščatega prepusta prečka 
regionalna cesta Zbure-Mačkovec. Potok Toplica, ki izvira pod naseljem Dolnje Šmarješke 
Toplice pod sotočjem s potokom Prinovec teče v smeri JV proti Dobruški vasi. Potok Toplica se 
kot levi pritok izliva v reko Krko.  
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Za obstoječe in predvideno stanje je bila izdelana hidrološko hidravlična analiza, št. 163.1-
EL/23,september 2023, ki jo je izdelal BIRO KEPA, Robert Kepa s.p., Dolenjska ulica 10a, 
Trebnje. Izračun gladin na obravnavanem območju se je izvedel za obstoječe stanje in po 
ureditvi obvoznice z dvo dimenzijskim hidravličnim modelom HEC RAS 2D, ver.6.3. S tem 
programom se obravnava odtok visokih vod po osnovnem koritu in prelivanje poplavnih vod 
preko poplavnih površin levo in desno od osnovnega korita. Globine poplavnih vod je 
potrebno določiti pri sedanjih razmerah na območju predvidenih posegov in globine 
poplavne vode po izvedenih posegih. 
 

Hidrološko hidravlična analiza (v nadaljevanja HHA) in predlog protipoplavnih ukrepov je izdelan 
ob sodelovanju in usmeritvah predstavnikov Direkcije R Slovenije za vode, Sektor območja 
spodnje Save, Zavoda R Slovenije za varstvo narave, območna enota Novo mesto in 
predstavnikov občine Šmarjetaj. 
 
2.0 Uporabljena tehnična dokumentacija in podatki 
Pri izdelavi načrta so se podatki povzeli iz : 

− hidrološke študije Krke, HEK, Doroteja Starec s.p., št. 2/2017-DS, november 2018. 
Naročnik študije Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana. 

− OPPN Prinovec, omilitveni ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti potoka Toplica in 
Prinovca, Biro Kepa, Robert Kepa s.p., št. načrta 110-VGU/21, april 2021, 

− Bečuj, Ureditev struge dolvodno od Šmarjete, program vzdrževalnih del v javno korist, 
VGP Novo mesto d.d., marec 2021. 

− PZI : Rekonstrukcije regionalne ceste R3-667/1385 Zbure-Šmarješke Toplice od km 
3+090 do 5+100 z ureditvijo enostranskega hodnika za pešce in dvosmerne kolesarske 
poti, št. proj. 505/2009, junij 2010, ki jo je izdelal Arhitekton d.o.o., Brod 76, 8000 
Novo.  

− PZI : Sprememba rekonstrukcije regionalne ceste R3-667/1385 Zbure-Šmarješke Toplice 
od km 3+680 do 5+060 z ureditvijo enostranskega hodnika za pešce in dvosmerne 
kolesarske poti zaradi zahtev lastnikov, št. proj. 505/2009, junij 2010, sprememba 
september 2018, ki jo je izdelal Arhitekton d.o.o., Brod 76, 8000 Novo mesto. 

− hidrološko hidravlična analiza, št. 163.1-EL/23,september 2023, ki jo je izdelal BIRO 
KEPA, Robert Kepa s.p., Dolenjska ulica 10a, Trebnje. 

− PGD, PZI: Rekonstrukcija regionalne ceste RIII-667, odsek št. 1385, ŠMARJEŠKE 
TOPLICE-DOL.KRONOVO, PREPUST PRINOVEC v km 5.144,47, Dolenjska projektiva 
d.o.o. Novo mesto, št. proj. 57/2000, junij 2000 (vir spletno odložišče-SOVD) 

 
3.0  GEODETSKE PODLAGE 
Za potrebe načrtovanja ureditev se je izdelala 3D terenska izmera strug vodotokov, 
premostitvenih objektov in objektov v strugi na obravnavani dolžini odseka. Upoštevali sledeči 
podatki : 

– geodetski posnetek struge potokov na odseku od nove čistilne naprave pa gorvodno do 
iznad krožnega križišča v naselju Šmarjeta, ki ga je izdelal Marijo Ličina s.p., Ratež 10a, 
8321 Brusnice, št. načrta Geo 05/23, januar 2023  

 prečni prerezi na odseku potoka Toplica od km 0.0+00,00 do 0.8+04,85 v dolžini 
804,85m. Izdelanih je bilo 22 prečnih prerezov na razdalji 20,08-55,43m.  

 prečni prerezi na odseku potoka Prinovec od km 0.0+00,00 do 0.6+91,31 v dolžini 
691,31m. Izdelanih je bilo 18 prečnih prerezov na razdalji 22,39-48,30m. 

 prečni prerezi na odseku pritoka Prinovec(potok Bečuj) od km 0.0+00,00 do 1.3+34,17 v 
dolžini 1334,17m. Izdelanih je bilo 67 prečnih prerezov na razdalji 5,75-36,78m. 

 Geodetski posnetek vseh odprtin na premostitvah. Skupaj na celotnem odseku je bilo 
posneto 9premostitev. 
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Slika 3: Obseg geodetskega posnetka 
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Tahimetrični posnetek je bil izdelan za merilo 1:500 ali 1:1000. Na osnovi merjenih točk se je 
izdelal 3D model struge potokav. V izračunih se je izdelal matematični model rastra terena 0,1 x 
0,1m. Geodetski posnetek strug potokov in odprtin premostitev je bil narejen s klasično 
terestrično geodetsko izmero v višinskem sistemu D96/TM SVS2010–Koper. 
 

4.0  HIDROLOŠKA IZHODIŠČA 
Hidrološki podatki so povzeti iz Hidrološke študije Krke, HEK, Doroteja Starec s.p., št. 2/2017-
DS, november 2018. Za potrebe izdelave HHA in izdelave poplavnih kart so se upoštevale 
naslednje vrednosti visokih vod prikazane v “Tabeli 1”: 
 

 
Tabela 1: karakteristični pretoki 

Q10 .................... teoretične visoke vode s povratno dobo 10 let (10% verjetnost nastopa) 
Q100 .................. teoretične visoke vode s povratno dobo 100 let (1% verjetnost nastopa) 
Q500 .................. teoretične visoke vode s povratno dobo 500 let (0,2% verjetnost nastopa) 
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5.0  OPIS OBSTOJEČIH VODNOGOSPODARSKIH RAZMER 
Obravnavani prostor v naselju Šmarješke Toplice oziroma med naseljima Brezovica in Šmarjeta 
zaznamujeta vodotoka Prinovec s pritoki ali Zavetrščica in Toplica.  
Potok Prinovec in Toplica sta bila zaradi izboljšanje poplavne varnosti in kmetijske rabe 
priobrežnih zemljišč skozi naselje Šmarješke Toplice v preteklosti urejavana. S tem se je 
povečala pretočna prevodnost korita, kultivirale so se površine ob vodotokih ter zagotovilo 
poplavno varnost objektom na tem območju. Na kmetijskih površinah se je uredila struga 
potoka za provajanje 10-20-letne visoke vode. Objekte v naselju Šmarješke Toplice pa visoka 
voda Q100 ni poplavila. Med regionalno cesto Zbure-Dolenje Kronovo in gozdnim pobočjem 
vzdolž potoka Toplica, potoka Prinovec in pritoka Bečuj so se ohranile poplavne travniške 
površine. Delno so brez vodnega soglasja zasipane le poplavne ravnice na posameznih parcelah 
priobrežnih lastnikov gorvodno nad objektom Šmarješke Toplice 111 in dolvodno pod sotočjem 
Prinovca in pritoka Bečuj.   
 

− Potok Toplica 
Potok Toplica je levi pritok reke Krke in se izliva vanjo v naselju Družinska vas. Na odseku od 
čistilne naprave pa gorvodno do sotočja s potokom Prinovec v naselju Šmarješke Toplice je bila 
struga potoka urejevana. Trasa potoka je v preteklosti potekala zmeandrirano po celi širini 
doline. Danes trasa poteka na desni strani doline ob vznožju gozdnega pobočja. Na 
obravnavanem odseku se je oblikoval odprti pretočni profil v dnu širine 3,5-4,5 m, naklonom 
brežin 1:1,5-3 in padcem dna 0,38%. Pretočni profil je na obravnavanem odseku stabilen in 
provaja 5-10-letne visoke vode. Ob nastopu visoke vode Q10 se razliva v manjšem obsegu na 
levo brežna kmetijska zemljišča. Ob nastopu visoke vode Q100 in več se voda razliva v večji 
meri po levobrežnih priobalnih kmetijskih površinah. Poplavljena je tudi peš pot, ki poteka 
vzdolž potoka na desni brežini. Brežini sta mestoma obrasli z obrežno drevesno in grmovno 
zarastjo. Strugo potoka prečkajo tri peš brvi. 
 

− Potok Prinovec 
Potok Prinovec priteče pod pobočjem Zavertrščica. Dolina potoka poteka po travnatih površinah 
ob javni poti med naseljema Brezovica in Gorenja vas. Pred sotočjem s pritokom Prinovca 
(potok Bečuj) strugo potoka Prinovec prečka regionalna cesta preko cevnega prepusta fi 100cm. 
Na odseku do regionalne ceste se je ohranila naravna struga. Dolvodno po sotočju s pritokom 
trasa potoka poteka na levi strani doline ob vznožju goznega pobočja. Trasa potoka v naselju 
Šmarješke Toplice poteka po travniških površinah med regionalno cesto Zbure-Dolenje Kronovo 
na desni brežini in gozdnim pobočjem na levi brežini. Na levi brežini vzdolž potoka poteka peš 
pot. Pred izlivom v potok Toplica strugo potoka Prinovec prečka regionalna cesta preko 
ploščatega prepusta. Tik pred izlivom traso potoka prečka še lesena peš brv. Potok Prinovec se 
pri objektih »Prinovec« izliva v potok Toplica.  
Struga potoka Prinovec je bila na odseku od izliva v potok Toplica pa gorvodno do sotočja s 
pritokom v preteklosti urejevana. Na obravnavanem odseku je vzpostavljen odprti pretočni 
prerez s širino v dnu 2,0-3,0m, nagibom brežin v naklonu 1:2, padca dna 0,63% in globine do 
1.8m. Po hidrološko hidravlični analizi struga potoka v večji meri prevaja pretok visoke vode 
Q10. Do poplavljanja priobrežnih površin pride nad prepustom na regionalni cesti, kjer je 
globina pretočnega prereza višine 1,4m. Ob nastopu visoke vode Q100 le ta poplavi priobrežno 
travniško zemljišče, prelije regionalno cesto, odteka vzdolž ceste in se za objektom Prinovec 
vrača v strugo Toplica. Pri nastopu visoke vode Q500 je obseg poplavljenih površin večji. 
Dolvodno po prelivanju ceste voda poplavi tudi objekt Prinovec. Prav tako visoka voda Q500 
zaradi zajezbe nad prepustom na regionalni cesti pred sotočjem s pritokom odteka vzdolž jarka 
ob regionalni cesti in mestoma poplavi priobrežna zemljišča vzdolž jarka. 
Ob urejanju struge potoka so se ohranjale poplavne travniške ravnice, ki jih je ob nastopu 
visoke vode le ta poplavila. Vzdolž celotnega odseka potoka Prinovec sta zgrajena le dva objekta 



BIRO KEPA, projektiranje in urejanje voda, Robert Kepa s.p.         
Dolenjska ulica 10a                                                                                  Tel.:+386 41 641 274 
8210 Trebnje                                                                                              e-pošta : robert.kepa@siol.net 

 
     

____________________________________________________________________________ 
TEHNIČNO POROČILO PZI-VG ureditve potokov                                    

 
13 / 53 

na desni brežini potoka. Objekta visoka voda ne poplavi. Delno je ob nastopu visoke vode Q100 
in več poplavljeno dvorišče med objekti in strugo potoka ter gospodarski objekt.  
Pod premostitvijo na regionalni cesti III.reda Zbure-Dolenje Kronovo, odsek št. 1385 km ceste 
4,9997 se je oblikoval pretočni prerez svetle odprtine, širina/globina(v osi potoka)-
B/H=4,00/1,65-2,34m. Spodnji rob konstrukcije je na koti visoke vode potoka pri pretoku Q10. 
Pri pretoku visoke vode Q100 in več premostitev povzroča gorvodno zajezbo vode. Visoka voda 
se prelije preko ceste na najnižjem odseku med avtobusnim postajališčem in dolvodnim 
priključkom ceste iz Družinske vasi na regionalno cesto. 
Vpliv zajezbe prepusta ob nastopu visoke vode Q100 in več sega do objektov na desnem bregu 
potoka Prinovec. 
Prepust na regionalni cesti se je uredil po projektu za izvedbo » Rekonstrukcija regionalne ceste 
RIII-667, odsek št. 1385, ŠMARJEŠKE TOPLICE-DOL.KRONOVO, PREPUST PRINOVEC v km 
5.144,47, Dolenjska projektiva d.o.o. Novo mesto, št. proj. 57/2000, junij 2000. 
 

− Pritok Prinovca (potok Bečuj) 
Potok Bečuj je levi pritok potoka Prinovec. Bečuj priteče pod pobočjem Orešje in Nemški hrib. 
Od izvira nad naseljem Šmarjeta pa dolvodno do izliva v Prinovec poteka po kmetijskih 
površinah. Pred izlivo v potok Prinovec se strugo potoka izliva desno brežni neimenovani pritok 
in dva levobrežna neimenovana pritoka. Neimenovani desnobrežni pritok priteče izpod naslja 
Podcerovec. Trasa dolvodno poteka skozi naselje Gorenja vas. Pod naseljem trasa poteka po 
travniških površinah. Traso potoka pred izlivom v pritok Prinovca (potok Bečuj) prečka 
regionalna cesta preko ploščatega prepusta svetlih odprtin B/H=1,70/0,80m. Dolvodno pod 
regionalno cesto se je ob rekonstrukciji ceste oblikoval pretočni prerez v dnu širine 1,1-1,3m, 
naklona brežin 1:1,5 in globine 0,5-1,0m. Izlivni del prečka dvakrat poljska pot preko cevnega 
prepusta fi 80cm. Neimenovani levobrežni pritok nad čistilno napravo priteče iz kmetijskih 
površin med naseljema Strelac in Dolenja vas. Neimenovani levobrežni pritok pod čistilno 
napravo priteče iz kmetijskih površin pod pobočjem Mlada Vina. 

V naselju Šmarjeta je bila struga potoka ob urejanju krožnega križišča urejevana. Na odseku 
urejevanja se je na odseku prečkanja ceste za Strelac in dostopom do objektov Pirkovič 
oblikoval odprti pretočni prerez v dnu širine 1,0-1,4m, naklona brežin 1:1,5-2,0 in globine 0,5-
1,0m. Na odseku objekta Pirkovič, kjer struga potoka na desni brežini meji z regionalno cesto in 
na levi s pločnikom se je oblikoval pretočni prerez s širino dna 1,00m, naklonom brežine ob cesti 
3:1 in ob pločniku 1:1,5, globine 1,2-1,4m ter padcem dna 0,5%. Na dostopni poti do objekta 
Pirkovič in na cesti za Strelac strugo prečka preko ploščatega prepusta svetle odprtine, 
širina/globina(v osi potoka)-B/H=3,5/1,15 -1,25m. Na poljski poti pod objektom Pirkovič se je 
oblikoval ploščati prepust svetle širine 2,7m in globine 1,16m. Visoka voda se gorvodno nad 
premostitvijo za Strelac preliva ob obcestnem jarku, se dolvodno preliva preko ceste in se 
dolvodno po travniških površinah izliva proti potoku. Pri prelivanju ceste visoka voda poplavi 
tudi dvorišče objektov. Pred prepustom na dovozni poti do objektov Pirkovič pa se voda ob 
nastopu visoke vode Q500 razliva preko regionalne ceste in poplavi cesto in dvorišča objektov 
vzdolž ceste dolžine cca 80m.  
Dolvodno po prečkanju poljske poti je trasa potoka speljana ob regionalni cesti kot obcestni 
jarek širine v dnu 0,5-0,7 in naklona brežin 1:1,5. Obcestni jarek poteka vzdolž državne ceste 
Zbure – Dol. Kronovo in se v osnovno strugo Bečuja steka cca 100 m gorvodno od obstoječe 
čistilne naprave. Že pred rekonstrukcijo državne ceste na odseku med krožiščem in ČN je jarek 
na pretežnem delu potekal bližje cesti. Stanje pred rekonstrukcijo ceste je viden tudi na lidar 
posnetku terena, saj je le-ta starejšega datuma kot rekonstrukcija ceste. 
Struga potoka pod čistilno napravo do izliva v potok Prinovec poteka ob vznožju gozdnega 
pobočja. Trasa poteka na levi strani travniške doline potoka. Na obravnavanem odseku se je 
ohranil naravni pretočni prerez s širino v dnu 1,0-2,2m, nagibom brežin v naklonu 1:1,2-2, 
povprečnega padca dna 1,04% in globine do 1.9m. Po hidrološko hidravlični analizi struga 
potoka ne prevaja pretok visoke vode Q10. Visoka voda se razliva na odseku obcestnega jarka 
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do čistilne naprave in na odsekih, kjer se v strugo potoka izlivata neimenovana pritoka. Pri 
nastopu visoke vode Q100 in več voda poplavi travniške površine med regionalno cesto in 
gozdnim pobočjem. 
Strugo potoka preko cevnih prepustov fi 50-150cm prečkajo poljske poti. Pri obstoječi čistilni 
napravi pa javna pot prečka strugo potoka preko ploščatega prepusta svetlih odprtin 
širine/višino-B/H=6,0/1,35-1,50m  
 

Potok Toplica in potok Prinovec se nahajata na območju Nature 2000, naravne vrednote in 
ekološko pomembnega območja. Pritok Prinovca(potok Bečuj) se nahaja na območju naravne 
vrednote.  
 

Po podatkih PISO Občina Šmarješka Toplica je razvidno, da infrastrukturni vodi vzdolž potoka 
Toplica potekajo na levi brežini doline. Podzemni vodi potekajo po zemljišču med strugo potoka 
in regionalno cesto, ki je ob nastopu visokih voda poplavljeno. Infrastrukturni vodi ne potekajo 
vzdolž struge potoka, kjer je predvidena razširitev pretočnega prereza.  
Na odseku potoka Prinovec na desni brežini potoka poteka trasa kanalizacije. Na terenu je bilo 
ugotovljeno, da so posamezni jaški od zgornejega roba brežine odmaknjeni le za cca 1,0m. 
Torej trasa kanalizacije poteka bližje robu potoka, kot je to prikazano na PISO portalu. Trasa 
vodovoda, elektrike in trasa telekoma Slovenije strugo potoka prečka na gorvodni in dolvodni 
strani prepusta na regionalni cesti in dolvodno pod sotočjem Prinovca s pritokom. Trasa 
elektrike strugo prečka tudi po leseni peš brvi, ki je locirana pred izlivom v potok Toplica.  
Strugo potoka Bečuj na območju obstoječe čistilne naprave na dolvodni strani premostitve 
prečka trasa vodovoda, elektrike in trasa telekoma Slovenije. Poleg podzemnih vodov dolino 
potoka večkrat prečka zračni vod elektrike. Gorvodno na odseku urejanja struge potoka Bečuj 
ne prečkajo podzemni infrastrukturni vodi. Prav tako dolino ne prečkajo nadzemni vodi elektrike. 
ali zračni vodi. 
Trasa kanalizacije, ki poteka ob regionalni cesti prečka potok Prinovec in neimenovani desni 
pritok potoka Bečuj.   
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Slika 4 : Obseg poplavljenih površin pri nastopu Q10(modra barva), Q100(temno modra barva) in Q500 

(rumena barva) za obstoječe stanje (povzeto iz Ras Mapperja). 

Naselje Šmarješke Toplice 

Naselje Šmarjeta 

Pritok Prinovca 
(potok Bečuj) 

Potok Prinovec 

Potok Toplica 

čistilna naprava 
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Slika 5 : Prikaz gospodarske javne infrastrukture, ki poteka vzdolž potoka Toplica in Prinovca in ga tudi 
večkrat prečka (modra barva-vodovod, rdeča barva-elektrika, zelena barva-telefon, lila barva kanalizacija, 
vir PISO Občina Šmarješka Toplica ). 

  

 
Slika 6 : Prikaz gospodarske javne infrastrukture, ki poteka vzdolž potoka Bečuj in ga tudi prečka (modra 
barva-vodovod, rdeča barva-elektrika, zelena barva-telefon, lila barva kanalizacija, vir PISO Občina 
Šmarješka Toplica ). 
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Slike obstoječega stanja struge potoka : 
1. odsek potoka Toplica 

 
Slika 7 : Dolvodni pogled z leve brežine na pretočno odprtino lesene peš brvi, ki locirana gorvodno nad 
čistilno napravo in pretočni prerez struge potoka. Struga potoka je bila v preteklosti urejevana. Na desni 
brežini poteka pešpot. 

 

 
Slika 8 : Gorvodni pogled s peš brvi na strugo potoka. Trasa potoka poteka ob robu gozdnega pobočja. 
Pretočni prerez je stabilen, vendar zaradi kmetijske rabe na levi brežini slabo zarasel z obrežno zarastjo.  
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Slika 9 : Dolvodni pogled na strugo potoka Toplica, kjer je na desni brežini predvidena razširitev 
pretočnega prereza. 

 

 
Slika 10 : Gorvodni pogled na strugo potoka Toplica, kjer je na desni brežini predvidena razširitev 
pretočnega prereza. Peš pot se prestavi. 

 
Slika 11 : Gorvodni pogled na sotočje potoka Toplica in potoka Prinovec.  
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2. odsek potoka Prinovec 

 
Slika 12 : Gorvodni pogled z desne brežine na pretočno odprtino lesene peš brvi, ki locirana gorvodno nad 
sotočjem s potokom Toplica. Ob razširitvi pretočnega prereza potoka Prinovec se zgradi nova peš brv. 
Struga potoka je bila v preteklosti urejevana in je stabilna. 
 

 
Slika 13 : Dolvodni pogled s premostitve na regionalni cesti na strugo potoka Toplica, kjer je na levi 
brežini predvidena razširitev pretočnega prereza.  
 

 
Slika 14 : Dolvodni pogled z desne brežine na pretočno odprtino premostitve na regionalni cesti. 
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Slika 15 : Gorvodni pogled s premostitve na regionalni cesti na strugo potoka Prinovec, kjer je na desni 
brežini predvidena razširitev pretočnega prereza. Priobrežno zemljišče je ob nastopu visoke vode 
poplavljeno. 
 

 
Slika 16 : Dolvodni pogled na strugo potoka in objekte na desni brežini. Ob nastopu visoke vode objekta 
nista poplavljena. Poplavljeno je dvorišče med strugo potoka in objekti in gospodarski objekt bližje strugi 
potoka. Na desni brežini je predvidena razširitev pretočnega prereza.  
 

 
Slika 17 : Dolvodni pogled na urejeno in stabilno strugo potoka Prinovec na odseku pod sotočjem s 
pritokom. Na desni  brežini je opaziti nadvišan teren, ki se z ureditvijo struge potoka odstrani. 
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Slika 18 : Pogled z leve brežine na sotočje potoka Prinovec in njenega pritoka (potok Bečuj). Pred 
sotočjem strugo potoka Prinovec prečka regionalna cesta Bečuj-Dolenje Kronovo. Strugo pritoka pa 
poljska pot. Sotočje potokov je bilo ob rekonstrukciji ceste urejevano. 
 

 
Slika 19 : Gorvodni pogled s premostitve na strugo potoka Prinovec. Gorvodno se je ohranila naravna 
struga. Ob nastopu visoke vode se le ta razliva na levo brežne površine. Objekt na desni brežini ni 
poplavljen. 
 
3. odsek pritoka Prinovec (potok Bečuj) s pritoki  

 
Slika 20 : Gorvodni pogled nad sotočjem na stabilno strugo pritoka (potok Bečuj). Vzdolž leve brežine 
poteka pešpot. Zaradi kmetijske rabe vzdolž potoka ni obrežne zarasti. Visoka voda se razliva na 
priobrežna zemljišča med robom gozda in kolesarsko stezo ob regionalni cesti.  
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Slika 21 : Pogled z leve brežine na sotočje neimenovanega desnega pritoka in potoka Bečuj. Pred 
sotočjem strugo potoka Bečuj prečka peš pot preko cevnega prepusta fi 150cm. 
 

 
Slika 22 : Dolvodni pogled z desne brežine na strugo potoka Bečuj med čistilno napravo in desnim 
pritokom. Struga, ki poteka ob robu gozda je stabila. 
 

 
Slika 23 : Dolvodni pogled na dolino potoka Bečuj, ki je ob nastopu visoke vode poplavljeno. 
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Slika 24 : Dolvodni pogled z desne brežine na pretočno odprtino premostitve na poljski poti pod čistilno 
napravo pod Šmarjeto.  
 

 
Slika 25 : Gorvodni pogled na zasipano oziroma opuščeno strugo potoka Bečuj. Visoka voda se razliva po 
priobrežnih travniških površinah pod naseljem Šmarjeta. Nova trasa struge potoka bo potekala med 
vrbami. 
 

 
Slika 26 : Dolvodni pogled na traso obcestnega jarka ob kolesarski poti, kjer sedaj teče voda potoka Bečuj 
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6.0  PREDVIDENA UREDITEV 

6.1 potok Toplica 
Po Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Prinovec, Ur.list.št. 85/2016 z 
dne 28.12.2016 je na odseku potoka Toplica za izboljšanje poplavne varnosti objektov 
predvidena razširitev pretočnega prereza v desno brežino z izvedbo dvojnega profila na strugi 
potoka v dolžini ca. 220m. Razširitev je predvidena na odseku dolvodno od obstoječih objektov 
ki so locirani na levi brežini. Predvidena je širitev struge v desni breg na višini 1.1m od dna 
struge in v širini 5m. 

 
 

 
Sliki 27,28: Situativni prikaz in prečni prerez razširitve brežine vzdolž potoka Toplica 
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Dostop do desne brežine je speljan preko obstoječega parkirišča med prerezoma P13-P14. 
Dostopna pot bo prečkala strugo potoka preko začasnega cevnega prepusta iz AB cevi fi 120cm 
pod prerezom P14. Po ureditvi pretočnega prereza potoka je potrebno na odseku gradnje 
vzpostaviti pešpot kot je bila pred posegom.   
 

Po končanih delih se razširjeni del brežine humuzira in zatravi. V postavkah humuziranja je 
vključena tudi intenzivna zatravitev z dodatkom umetnih gnojil. 
 

Prav tako je potrebno, da se med gradnjo, po končanih delih in po vsakih visokih vodah preveri 
pretočnost struge potoka. V primeru, da pride do erozije zemeljskega materiala ob širitvi brežine 
in odlaganja materiala v strugo potoka, ga je potrebo odstraniti in zagotoviti pretočnost 
pretočnega prereza pred posegom.  
 

6.2 potok Prinovec 
Ker s predvidenimi ukrepi po projektni nalogi ni možno zagotavljati poplavne varnosti na visoke 
vode Q500 objektom Prinovec in dolvodnim objektom varovanih stanovanj, se je struga potoka 
Prinovec od izliva v potok Toplica pa gorvodno v dolžini cca 479m oblikovala sledeče : 
 Na tem odseku se poglobi dno potoka za cca  40-50cm.  
 Oblikuje se pretočni prerez v dnu širine 2,0m-3,0m, padca dna 0,4% in naklona razširjene 

brežine 1:2. Predvsem vzdolž leve brežine se gorvodno nad premostitvijo na regionalni cesti 
pretočni prerez odsekoma razširi za 1,0m ali zoža. Dno je nagnjeno proti konkavi 30-35cm. 
Zožanje je predvideno na način, da se brežina poglobitve ne oblikuje v naklonu 1:2 ampak 
se oblikuje s fašinskimi tonjačami strmo brežino, ki se priključi na obstoječe dno potoka. 
Tako se ohranja odsek obstoječega dna v širini 1,0m.  

 Pretočni prerez se na odseku od izliva v potok Toplica do premostitve na regionalni cesti širi 
v levo brežino. Ohranja se desna brežina potoka.  

 Gorvodno nad premostitvijo na regionalni cesti se pretočni prerez razširi v desno brežino. 
Oblikuje se razširjeni pretočni prerez. Do višine 1,6m je brežina v naklonu 1:2. Brežina se 
nato razširi na odseku do iznad stanovanjskih objektov na desni brežini širino 5,0m. Na 
odseku iznad objektov, kjer je bil nasipan teren se brežina razširi za 20,m merjeno od osi 
potoka. Razširjen del brežine se oblikuje v naklonu 3%. Ohranja se leva brežina potoka. 
Razširjen del pretočnega prereza se humuzira in zatravi. 
 

 
Slika 29: Situativni prikaz ureditve struge potoka Prinovec 
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 Za preprečitev poplavljanja regionalne ceste se vzdolž lokalne ceste do stanovanjskega 
objekta Šmarješke Toplice 119 na levi brežini zgradi cestni robnik v dolžini 43,0m višine do 
20cm. Cestni robnik se dolvodno naveže na že zgrajeni cestni robnik. Pod avtobusnim 
postajališčem ob regionalni cesti se od pločnika do novozgrajenega robnika zgradi zemeljski 
nasip. Nasip v dolžini 10,5m je v kroni širine 3,0m, naklona brežin 1:1,5 in višine do 20cm. 
Zemeljski nasip je na koti 164,55 m n.v.. Obstoječa peš pot, ki poteka vzdolž leve brežine se 
pred navezavo na javno pot za Družinsko vas naveže na zemeljski nasip. 

 

 
Slika 30: Prečni prikaz ureditve struge potoka Prinovec nad regionalno cesto, primer z razširitvijo in 
zožanjem pretočnega prereza 

 

 
Slika 31: Prečni prikaz ureditve struge potoka Prinovec pod regionalno cesto 

 
Gorvodno nad odsekom poglobitve dna potoka  v dolžini cca 169m se do sotočja s pritokom 
vzpostavi dvojni profil potoka Prinovec. Predvidena je širitev struge v desni breg na višini 1.2m 
od dna struge in v širini 20m oziroma do trase kolesarske poti ob regionalni cesti. 
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Slika 32: Prečni prikaz ureditve struge potoka Prinovec na odseku nad poglobitvijo struge potoka do 
sotočja s pritokom Prinovca 

 
Pri urejanju struge potoka je treba opraviti sledeča dela : 
6.2.1 Trasa 
Zaradi poglobitve, razširitve pretočnega prereza in ohranjanja leve ali desne brežine se trasa 
struge potoka dolvodno in gorvodno nad premostitvijo na regionalni cesti prestavi v levo ali 
desno brežino do 1m merjeno od obstoječe osi potoka. Potek trase je prikazan v situaciji M 1: 
1000. 
 
6.2.2 Niveleta 
V vzdolžnem prerezu je prikazano obstoječe stanje dna potoka in predvidena rešitev ureditve na 
odseku urejanja v dolžini cca 479m. Zaradi zagotavljanja poplavne varnosti objektom v naselju 
Šmarješke Toplice in regionalni cesti pri pretoku 500-letne visoke vode se na odseku urejanja 
oblikuje niveleta dna poglobi za 40-50cm. Oblikuje se padec dna 0,4% kot pri obstoječem 
stanju. Pri tem se med prerezoma P10p in P11p zgradi lesen prag višine 0,20m.  
Dolvodno pod prerezom P1p se na območju obstoječe kamnte drče naveže na obstoječe dno 
potoka. Gorvodno v prerezu P14p se projektirana niveleta dna priključi na obstoječe dno potoka 
v prerezu P15p. Oblikuje se niveleta dna v naklonu 1,6%. Lesena talna pragova se zgradi tudi 
na gor in dolvodnem zaključku zavarovanja pretočnega prereza pod premostitvijo na regionalni 
cesti. Za razgibanje dna pa se talna pragova zgradita še v prerezu P8p, med prerezoma P12p in 
P13p in v prerezu P14p in P15p. 
 
6.2.3 Pretočni prerez 
Na odseku urejevanja v dolžini cca 479m se oblikuje pretočni prerez v dnu širine 2,0-3,0m, 
naklona brežine 1:2. Pretočni prerez se na odseku od izliva v potok Toplica do premostitve na 
regionalni cesti širi v levo brežino, kjer je že v naravi med parkiriščem in strugo potoka 
oblikovana berma. Ohranja se desna brežina potoka.  
Gorvodno nad premostitvijo na regionalni cesti se pretočni prerez razširi v desno brežino. 
Oblikuje se razširjeni pretočni prerez. Do višine 1,6m je brežina v naklonu 1:2. Brežina se nato 
razširi na odseku do iznad stanovanjskih objektov na desni brežini širino 5,0m. Na odseku iznad 
objektov, kjer je bil nasipan teren se brežina razširi za 20,m merjeno od osi potoka. Razširjen 
del brežine se oblikuje v naklonu 3%. Ohranja se leva brežina potoka. Razširjen del pretočnega 
prereza se humuzira in zatravi.  
Na odseku gorvodno nad premostitvijo na regionalni cesti se za pretok nizkih voda oblikuje 
razgibanost pretočnega prereza. Predvsem vzdolž leve brežine se pretočni prerez odsekoma 
razširi za 1,0m ali zoža. Na razširjenem delu se na višini poglobitve dna potoka oblikuje strma 
brežina, ki se zavaruje v vznožju z jelševim deblom, ki ima ohranjene veje. Nad deblom je 
brežina zavarovana s fašinskimi tonjačami debeline 20-30cm.Deblo se vgradi na način, da so 
veje obrnejne proti dnu potoka. Dno je nagnjeno proti konkavi 30-35cm. Zožanje je predvideno 
na način, da se brežina poglobitve ne oblikuje v naklonu 1:2 ampak se s fašinskimi tonjačami 
oblikuje strmo brežino, ki se priključi na obstoječe dno potoka. Tako se ohranja odsek 
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obstoječega dna v širini 1,0m. Na odseku med prerezi P11p do P13p, kjer je desna brežina 
zavarovana s fašinsko tonjačo, se zožanje leva brežina izvede z neporavnanim kamnometom.  
  
Iz prečnih prerezov je razvidno, da se z urejanjem struge potoka odstrani navoženi material s 
katerim se je zasipalo priobrežne travniške površine. Ponovno se vzpostavi travniške površine 
namenjene za razlivanje visoke vode. 
 
 Pretočni prerez se na odseku urejanja zavaruje sledeče : 

− na odseku pod premostitveno konstrukcijo se zaradi stabilnosti premostitve brežini 
zavaruje s kamnom debeline 40cm, ki je položen v beton C16/20 debeline 20cm na 
gramozni podlagi. Fuge med kamni ne smejo biti zapolnjene z betonom. Beton na vodni 
strani ne sme biti viden. Dno se zavarujeju z neporavnano kamnito zložbo iz kamna 
debeline 40-60cm na filterni podlagi deb. 15-20cm. 

− na odseku od premostitve do gorvodnega in dolvodnega lesenega talnega praga se 
brežini in dno zavarujejo z neporavnano kamnito zložbo iz kamna debeline 40cm na 
filterni podlagi deb. 15-20cm,  

− zavarovanje po dnu se poglobi za 20cm in prekrije z obstoječim gruščnatim materialom, 
tako da se ohranja naravna dinamika oblikovanja prodnatega dna potoka.  

− na ostalih odsekih zavarovanja se brežina izmenično zavaruje z neporavnano kamnito 
zložbo iz kamna debeline 40-60cm v kombinaciji s kokos pletivom ali fašinskim tepihom z 
fašinsko tonjačo fi 30cm in leseno borovo oblico fi 30cm. Oblica in tonjača sta pritrjeni 
ob lesene pilote fi 12-15 cm. Koks pletivo tip 400-550g/ m2 se pritrdi z jelševimi in 
vrbovimi podtaknjenci (5kom/m2).  

− v vznožju brežine je kamen min. debeline 60cm. Pri tipu zavarovanja z neporavnanim 
kamnom je kamen viden le v vznožju, po brežini se kamen poglobi v brežino za 20cm in 
prekrije s humusom.Brežina nad zavarovanjem  se humuzira in zatravi.  

− za pretok nizkih pretokov je dno potoka nagnjeno za 20-35cm proti konkavni strani. 
 
Peta zavarovanja mora biti globoka min. 60cm. Brežini sta zavarovani do višine 0,60m. Na 
odseku zavarovanja z neporavnanim kamnometom se kamen med fugami zapolni z zemeljskim 
materialom, ki je pomešan s travnim semenom. Viden je le vznožni kamen.  
Na odseku med prerezi P11p do P13p pa je kamen viden po celi višini zavarovanja.  
Fašinska tonjača je grajena iz iz vrbovih in jejševih vej (fašin) dolžine 1,0-3,0m premera veje 
3,0cm in je lahko tudi polnjena s kamnom ali prodom. V primeru, da tonjača ni polnjena s 
kamnom jo je potrebno privezati ob pilote. Tonjača se pri zavarovanju brežine nasloni na lesene 
pilote fi 12-15cm, ki so zabiti na razdalji 1,5m. Fašinska tonjača se gradi na odsekih, kjer se želi 
ohraniti v vznožju strmejše brežine ali pa se z vgradnjo le teh čim manj posega v brežino 
(odseki ohranjanja obstoječe brežine).  
Oblica se pri zavarovanju brežine nasloni na lesene pilote fi 12-15cm, ki so zabiti na razdalji 1,5-
1,8m.  
Fašinski tepih grajen iz vej ješe in vrbe. Fašinski tepih je dolvodno ob vznožju brežine ob pilote 
pritjen s polovično poloblico ali debeljšo jelševo vejo. Prav tako se ga pritisne v brežino tudi po 
brežini (za pričvrstitev poloblice ali debelejše veje se uporabi veja, ki je oblikovana v obrnjeni 
črki v. Fašinska preproga se gradi tako, da debelejši deli segajo proti niveleti struge potoka. 
 
Na konkavnih odsekih se v vznožju brežine za razgibanje dna vgradi posamezen kamen debeline 
60/60cm, ki je 2/3 zakopan v dno 1/3 pa gleda ven iz dna. Kamni na konkavni strani vodotoka 
naj bodo postavljeni na 5-10m. Posamezni kamni služijo za razgibanje dna kot so tudi motilci za 
ribe. 
Ker na obravnavanem odseku ni obrežne zarasti, se predvidi zasaditev avtohtona obrežna 
drevesna in grmovna zarasti v zgornji tretjini brežine. Zasaditev je prikazana v načrtu zasaditve 
Dolžine tipa zavarovanj so prikazane v gradbeni situaciji. 
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6.2.4  Objekti 
– Obstoječa premostitev na regionalni cesti med prerezoma P3 in P4 

Pod premostitvijo na regionalni cesti III.reda Zbure-Dolenje Kronovo, odsek št. 1385 km ceste 
4,9997 se je oblikoval pretočni prerez svetle odprtine, širina/globina (v osi potoka)-
B/H=4,00/1,65-2,34m. Z ureditvijo struge potoka se dno poglobi za cca 0,35m na koto 161,85-
161,92m n.v.. Po podatkih PGD, PZI: Rekonstrukcija regionalne ceste RIII-667, odsek št. 1385, 
ŠMARJEŠKE TOPLICE-DOL.KRONOVO, PREPUST PRINOVEC v km 5.144,47, Dolenjska projektiva 
d.o.o. Novo mesto, št. proj. 57/2000, junij 2000 (vir spletno odložišče-SOVD) je kota temelja 
opornika na koti 160,85mn.v.. S poglobitvijo se ne poslabša stabilnost obstoječe premostitve. 
Temelji opornika bodo cca 1,0m pod koto projektirane nivelete dna potoka. S poglobitvijo se 
obstoječe zavarovanje odstrani in zgradi novo zavarovanje.  
S pričetkom izkopavanja se voda potoka preusmeri v začasni obtok. Gradnja naj bo planirana v 
sušnem obdobju! Za začasni obtok potoka v času gradnje (sušno obdobje) se posebej pripravijo 
ustrezni začasni nasipi (uporabi se lahko material iz izkopa), potok pa se kanalizira z uporabo 
cevi Φ60 cm, v dolžini cca. 30 m.  
Gorvodno nad premostitvijo se poglobi tudi obstoječa trasa vodovoda. Trasa poteka cca 3,0 nad 
premostitvijo. Poglobitev je prikazana v načrtu poglobitve vodovoda. Gorvodna razširitev na 
desni in levi brežini se izvede na način, da se zaključi v obstoječi brežini ceste in ne posega v 
nasip ceste oziroma kolesarske poti. 
 
Premostitev bo po urejanju struge potoka prevajala 100-letne računske visoke vode Q100= 
27,567 m3/s  brez varnostnega nadvišanja. Ob nastopu visoke vode Q100 in več se le ta razliva 
gorvodno nad regionalno cesto na priobrežne travniške površine.  Pretočna odprtina bo v dnu 
širine 2,00 m in višine v osi potoka 2,15-2,83m. Spodnji rob konstrukcije na gorvodni strani je 
na koti 163,94m n.v..Kota visoke vode Q100 pa 163,78m n.v.. Pri višini 1,00 m oziroma 1,15m 
pa se pretočna odprtina razširi na širino 4,00 m. Brežini sta do višine 1,00m-1,30m oblikovani v 
naklonu 1:1.  
Premostitev se dolvodno in gorvodno merjeno 5,0 m od roba povozne konstrukcije zaključi z 
lesenim talnim pragom. Pod premostitvijo sta brežini zavaruje s kamnom debeline 40cm, ki je 
položen v beton C16/20 debeline 20cm na gramozni podlagi. Na odseku od premostitve do 
gorvodnega in dolvodnega lesenega talnega praga se brežini in dno zavarujejo z neporavnano 
kamnito zložbo iz kamna debeline 40-60cm na filterni podlagi deb. 15-20cm. Zavarovanje po 
dnu se poglobi za 20cm in prekrije z obstoječim gruščnatim materialom, tako da se ohranja 
naravna dinamika oblikovanja prodnatega dna potoka.  
 
6.2.5  Objekti za stabilizacijo nivelete dna in premagovanje višinske razlike 

− Leseni talni prag 
Za vzdolžno stabilizacijo dna struge in za razgibavanje vodnega toka so predvideni leseni talni 
pragovi. Prag je grajen kot sestavljena pilotaža iz pilotov fi 15-20 cm. Da ne bo prišlo do 
izpiranja finih delcev, se na gorvodnem delu praga vgradi filc plastika.  
Lesen talni prag se gradi : 

− na mestu dolvodnega in gorvodnega zaključka zavarovanja pod premostitvijo in sicer v 
km potoka 0.083,20 in v km 0.113,00,  

− v prerezu P8p v km 0.142,06 in v km 0.406,77 med prerezoma P12p in P13p.   
 

− Leseni prag, h=0,20m 
Za premagovanje višinske razlike in razgibanje dno potoka se med prerezoma P10p-P11p izvede 
leseni prag višine 20cm. Gorvodno je prag grajen kot sestavljena pilotaža iz pilotov fi 12-15 cm. 
Dolvodno pa se podslapje stopnje zaključi s sestavljeno pilotažo in poloblic. Lesene jelševe ali 
borove oblice so debeline 20-30cm in dolžine 2,5m so pritrjene ob lesene borove pilote fi 20-
25cm dolžine 1,5m.  
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Podslapje in nadslapje se ob bregu založi z grobim lomljencem, sredina pod prelivom ostane 
prosta. Da ne bo prišlo do izpiranja finih delcev, se na gorvodnem delu praga vgradi filc 
plastika.  
6.2.6 Križanja s komunalnimi vodi 
Pred pričetkom del je potrebno z upravljalcem omrežja, investitorjem in izvajalcem gradbenih 
del opraviti skupen ogled tras vodov, zakoličiti potek tras in se dogovoriti glede zaščite oziroma 
prestavitve. Zaradi poglobitve dna potoka je potrebna poglobitev sekundarnega vodovoda nad 
in primarnega pod premostitvijo. Poglobitev primarnega in sekundarnega vodovoda je prikazana 
v načrtu poglobitve vodovoda. Prav tako je potrebna poglobitev obstoječe trase fekalne 
kanalizacije pred izlivom potoka Prinovec v potok Toplica. Poglobitev je prikazana v načrtu 
poglobitve kanalizacije 
V primeru prečkanja voda s strugo potoka se le ta izvede min.1,0 m pod projektirano niveleto 
dna struge. Zaščitno cev je treba položiti v dolžini prečkanja tako daleč min.3,0m od zgornjega 
roba brežine potoka, da se ob položitivi cevi ne posega v strugo pretočnega prereza potoka.  
 
6.2.7. Zavarovanje struge 
Pri določitvi debeline kamna v vznožju pa se je upošteval kriterij določitev debeline kamna po 
enačbi »Pintar« ob nastopu 100-letne visoke vode kot se uporablja za hudourniške pritoke na 
povodju Save na območju spodnje Save. Dopustna vlečna sila po priporočilih DVWK(Lecher K., 
SchmidtM.) znaša za travno rušo 30 N/m2. V enačbi je bila upoštevana 40-45 N/m2 (4,0-
4,5km/m2), ker se upošteva da je zatravljen le zgornji del brežine, ki ni toliko izpostavljen vlečni 
sili. Za kamnomet na živih gradivih pa je dopustna vlečna sila 1leto 100N/m2, 2.leto 300N/m2 in 
3.leto >350N/m2.  
Višina zavarovanja brežine in minimalno zrno za zavarovanje korita na podlagi 
izračuna vlečnih sil pri pretoku  : 

 
 100-letne visoke vode potoka (provajanje vode po ureditvi) 

hz =  .......... višina zavarovanja 

S  = I*h100 *1000 ........... vlečna sila        
I ................................... generalni padec dna korita 

S kg mdop = −4 0 4 5 2, , / ........ dopustna vlečna sila 

- I  = 4,0 ‰, h100 = 1,70 m, Q100 = 27,567 m s3 /   

S100 = 0,004 *1,70*1000 = 6,8 kg m/ 2
 > Sdop   

hz    = 1,70 - (4,25/4,0)  = 0,64 m  

 
Minimalno zrno za zavarovanje : 

dmin =  = 6,80/(0,047*(2650-1000)) = 0,09 m 

 
Debelina zrna, da je onemogočen zdrs : 

d v g

v v R h

v g R I R h

h d

m wm m w

wm m m

w m

m G

' / ( ( ))

( , / (log( , / ))

log( , / )

,

=   −

=  

=      

= 

  2

90

125 615

4 2 615

0 5

 

vwm ...... lokalna hitrost 

vm ........ srednja pretočna hitrost 

hm ........ hrapavost, višina ovir. 
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Upoštevamo, da so kamni praviloma le do 80 % izpostavljeni porivni sili vode : 
d = 0,8 x d’. 

- Ig = 0.0040 %

R = 1.14 m

hm = 0.15 m

ym = 2650 N/m3

yw = 1000 N/m3

Vw = 2.00 m/s

Vwm = 1.50 m/s

d' = 0.37 m

d = 0.29 m  
 
Iz rezultatov hidravličnega izračuna je vlečna sila večja na območju med prerezi P14p-P15p, kjer 
je vrednost 28,5kg/m2. 
 
dmin =  = 28,5/(0,047*(2650-1000)) = 0,37 m 

 

 
Slika 33: Prikaz vlečne sile vzdolž osi struge potoka Prinovec. 

 
− Humuziranje in zatravitev 

Humuziranje in zatravitev je predvidena na zgornjih delih brežin v debelini 20 cm, kjer ni 
kamnitega zavarovanja, na delu kjer se zavarovanje poglobi v brežino in prekrije z 
humusnim materialom in na površinah levo in desno od struge, kjer je potrebno urediti 
površine v prvotno stanje. V postavkah humuziranja je vključena tudi intenzivna 
zatravitev z dodatkom umetnih gnojil. 
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6.3 pritok Prinovca (potok Bečuj) 
Za izbolšanje hidrološke in morfološke značilnosti struge pritoka Prinovec(Bečuj) na odseku od 
Šmarjete do stare čistilne naprave je predvidena prestavitev struge pritoka na traso obstoječega 
poteka med stare vrbe. V preteklosti so pritok Prinovca (Bečuj) preusmerili v obcestni jarek, 
obstoječo strugo pa se je postopma zasipalo. Obrežna zarast – stare vrbe so se ohranile. 
Predvidena je ponovna vzpostavitev trase vodotoka, kjer je že potekala na način, da se ohrani 
obrežna zarast. Med vrbami se oblikuje pretočni prerez v dnu širine 1,0m, naklona brežin 1:1,5-
2,0 in padca dna 0,9%. Pretočni prerez potoka se oblikuje ob upoštevanju pogojev ribičev in 
narave. Prav tako se vzdolž struge potoka in vzdrževalne zagotavlja zemljišče za vzpostavitev 
obrežne zarasti. Za stabilizacijo dna in razgibavanje vodnega toka se v vzdolžnem profilu med 
nizke pragove vgradijo kamniti ali leseni talni pragovi. 
 

 

Slika 33: Situativni prikaz ureditve struge potoka Prinovec 
 

 

Slika 34: Prečni prikaz ureditve struge potoka Bečuj 

 
Pri urejanju struge potoka je treba opraviti sledeča dela : 
 
6.3.1 Pripravljalna dela 
Na obravnavanem odseku se odstrani vsa drevesna in grmovna zarast v območju formiranja 
pretočnega profila. Sicer se izvede sanitarna oz. selektivna sečnja samo tiste zarasti, ki bi lahko 
ovirala pretok vode. Zarasti, ki ne ovira gradnje, se ne odstranjuje. 
 

Dostop do struge je predviden vzdolž nove trase, kje se izvede gramozna pot v širini 3,50 m. 
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6.3.2 Trasa 
Struga potoka se prestavi med prerezi P1(P48b) in P22(P66b) v dolžini 436m in poteka po 
kmetijskih površinah. Dolvodno od P1 se trasa višinsko in situativno naveže na obstoječo strugo 
potoka Bečuj, gorvodno pa na obstoječi škatlasti AB prepust, ki se nahaja nad prerezom P22. 
 

Prepust v P20, skozi katerega se potok Bečuj steka v obcestni jarek se opusti. Trasa se 
preusmeri v območje nekdanje struge. 
 
Tlorisni potek nove struge naj se v čim večji možni meri prilagaja ohranjenim drevesom (vrbe), 
ki nakazujejo nekdanjo traso potoka. S tem bo vzdolž ene brežine potoka ohranjena nekdanja 
obrežna zarast, ki bo takoj po izvedbi nove struge pomenila dobro krajinsko podobo in nudila 
osenčenost vodnim organizmom. 
Nova trasa (dno, brežine, prehodi) naj se formira čimbolj razgibano, s posnemanjem naravnih 
potekov strug. Izogibati se je potrebno pravilnim geometrijskim linijam. 
 
V gradbeni situaciji so prikazani odseki brežin, kje se brežine zavarujejo po določenem tipu 
zavarovanja. Le-ta se lahko med gradnjo smiselno spremeni glede na prilagajanje tlorisnega 
poteka struge obstoječi zarasti. 
 
6.3.3 Nivelta 
V vzdolžnem prerezu je prikazano obstoječe stanje dna potoka in predvidena rešitev ureditve na 
odseku urejanja v dolžini cca 436m. Oblikuje se padec dna 0,9% kot pri obstoječem stanju. 
Višinsko razliko se premaguje s štirimi lesenimi prelivnimi pragovi višine 20 cm. Med prelivnimi 
pragovi je za stabilizacijo struge in razgibavanje toka predvidenih še 6 lesenih talni pragov. 
 
6.3.4 Pretočni prerez 
Pretočni prerez se je oblikoval za prevajanje 10-letne visoke vode (3,161m3/s). 
Med vrbami se oblikuje pretočni prerez v dnu širine 1,0m, naklona brežin 1:1,5-2,0 in padca dna 
0,9%. Pretočni prerez potoka se oblikuje ob upoštevanju pogojev ribičev in narave. 
 
Na odsekih, kjer terenske razmere omogočajo se pretočni prerez razširi za 0,2 – 0,5 m (glej 
detajle zavarovanj). S tem bo tudi ob razviti obrežni zarasti ohranjena projektirana pretočna 
prevodnost. 
Z namenom izvedbe čimbolj naravnega videza in funkcije struge so na pretežnem delu urejanja 
uporabljena tipa zavarovanja z vipo in vrbovim popletom. Predvideni so sledeči tipi zavarovanja 
brežine: 
 zavarovanje s suho zložbo iz neporavnanega lomljenca  
Ta tip zavarovanja se prvenstveno izvede na gorvodni oz. dolvodni navezavi na obstoječo strugo 
(P1 – P3 , P19 – P22). 
 

Brežina se formira v naklonu 1:1,5 in v vznožju zavaruje s suho zložbo iz lomljenca dim. 30/40 
cm, pri čemer se v peto založijo debelejši kamni. Kamen je potrebno vgrajevati neporavnano, a 
mora biti kljub temu položen stabilno in med seboj dobro zaklinjen. Višina zavarovanja znaša 30 
cm. Zgornji del kamnitega zavarovanja vgradi globje in prekrije s humusom. Nad kamnitim 
zavarovanjem se brežina intenzivno zatravi (po potrebi humusira) in prekrije s kokos pletivom. 
Koks pletivo tip 400-550g/ m2 se pritrdi z jelševimi in vrbovimi podtaknjenci (5kom/m2).  
 
 

 zavarovanje s fašinsko vipo  
V območju konkav je predvideno zavarovanje z dvema vertikalnima snopoma fašinske vipe ɸ15-
20 cm, ki se ju položi za lesene pilote (ɸ 15-20 cm, L= 1,2 m-1,5m, e=1,0 m). Vipo se na vrhu 
pritrdi z vrbovimi količki (ɸ8-10 cm, L=0,75-1,0 m). Nad vipo se brežina formira v naklonu 
1:1,5, zatravi in prekrije s kokos pletivom, ki se ga pritrdi s podtaknjenci avtohtone zarasti (vrba 
ipd.).  
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V vznožju brežine se za razgibavanje toka in ustvarjanje čimbolj naravne morfologije dna 
založijo posamezni večji kamni (v razdalji 5-10 m).  
 

 zavarovanje z vrbovim popletom  
Preostale brežine (pretežni del odseka) se zavarujejo z vrbovim popletom višine 20-30 cm. Nad 
popletom se brežina formira v naklonu 1:1,5, zatravi in prekrije s kokos pletivom.  
 

Na celotnem odseku zavarovanja se na zgornjem delu brežine zasadi z avtohtono obrežno 
zarastjo (grmovnice, posamezna večja drevesa). V vznožju brežine se za razgibavanje toka in 
ustvarjanje čimbolj naravne morfologije dna založijo posamezni večji kamni (v razdalji 3-5 m). 
Za pretok nizkih pretokov je dno potoka nagnjeno za 10cm proti konkavni strani.  
 
6.3.4 Prelivni prag višine 20cm in talni prag 
Za vzdolžno stabilizacijo dna struge, premagovanje višinske razlike 20 cm in za razgibavanje 
vodnega toka so predvideni leseni pragovi iz strnjenih lesenih pilotov premera 15 cm, dolžine 
1,0 – 1,2 m. V sredini preliva se 2-3 pilote zabije cca 5-10 cm bolj globoko, da so omogoči 
koncentriranje toka vode ob nizkih vodostajih. Prag je sidran v brežini najmanj 1,0m. 
 
Na dolvodni strani pilotov se ob vznožju brežine založi lomljenec dim. 30/40 cm. Sredina struge 
pod je brez kamna, kjer je omogočeno ustvarjanje tolmuna. Okolica preliva se zasadi z obrežno 
zarastjo  
 
Leseni talni prag se izvede na podoben način kot prelivni, le da so piloti zabiti na koto nivelete 
(prav tako s prilagoditvijo dela preliva za nizke pretoke) in nimajo tolmuna. 
 
6.3.5 Manjši odbijači toka 
Z namenom razbijanja monotonosti vodnega toka, izgleda brežin in omogočanja skrivališč za 
vodne organizme (osenčenost, tolmuni) je predvidena izgradnja posameznih manjših odbijačev 
iz večjih skal, ki se jih podpre z lesenimi piloti. Na dolvodni strani pilotov se izkoplje manjši 
tolmun dimenzij cca 80x80 cm in globine cca 30 cm. Dno struge se v območju odbijača na 
nasprotni strani razširi za 30 – 50 cm. 
 
Tlorisno se jih umesti na medsebojni razdalji cca 20 m in smiselno izvede ter prilagodi tipu 
zavarovanja brežine.  
 
V kolikor bo prostorsko možno, se vgradijo posamezni leseni elementi iz kosov debel oz. 
korenin dreves, kot je prikazano na spodnji sliki (povzeto po pogojih ZZRS št. 4205-33/2021-2, 
26.3.202): 
 

 
 

6.3.6. Zavarovanje struge 
Pri določitvi debeline kamna v vznožju pa se je upošteval kriterij določitev debeline kamna po 
enačbi »Pintar« ob nastopu 100-letne visoke vode kot se uporablja za hudourniške pritoke na 
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povodju Save na območju spodnje Save. Dopustna vlečna sila po priporočilih DVWK(Lecher K., 
SchmidtM.) znaša za travno rušo 30 N/m2. V enačbi je bila upoštevana 40-45 N/m2 (4,0-
4,5km/m2), ker se upošteva da je zatravljen le zgornji del brežine, ki ni toliko izpostavljen vlečni 
sili. Za kamnomet na živih gradivih pa je dopustna vlečna sila 1leto 100N/m2, 2.leto 300N/m2 in 
3.leto >350N/m2.  
Višina zavarovanja brežine in minimalno zrno za zavarovanje korita na podlagi 

izračuna vlečnih sil pri pretoku  : 
 
 100-letne visoke vode potoka (provajanje vode po ureditvi) 

hz =  .......... višina zavarovanja 

S  = I*h100 *1000 ........... vlečna sila        

I ................................... generalni padec dna korita 

S kg mdop = −4 0 4 5 2, , / ........ dopustna vlečna sila 

- I  = 9,0 ‰, h100 = 0,70 m, Q100 = 6,045 m s3 /   

S100 = 0,009 *0,70*1000 = 6,3 kg m/ 2 > Sdop   

hz    = 0,70 - (4,25/9,0)  = 0,23 m  

 

Minimalno zrno za zavarovanje : 
dmin =  = 6,30/(0,047*(2650-1000)) = 0,08 m 

 
Debelina zrna, da je onemogočen zdrs : 

d v g

v v R h

v g R I R h
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wm m m

w m
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vwm ...... lokalna hitrost 

vm ........ srednja pretočna hitrost 

hm ........ hrapavost, višina ovir. 

 
Upoštevamo, da so kamni praviloma le do 80 % izpostavljeni porivni sili vode : 

d = 0,8 x d’. 

- Ig = 0.0090 %

R = 0.591 m

hm = 0.15 m

ym = 2650 N/m3

yw = 1000 N/m3

Vw = 1.79 m/s

Vwm = 1.62 m/s

d' = 0.43 m

d = 0.34 m  
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Slika 34: Prikaz vlečne sile vzdolž osi struge potoka Bečuj. 

 

Iz rezultatov hidravličnega izračuna je vlečna sila večja na območju gorvodnega priključka pod 
ploščatim prepustom in dolvodni navezavi na obstoječo strugo potoka, kjer je največja vrednost 
14,3kg/m2. 
 

dmin =  = 14,3/(0,047*(2650-1000)) = 0,18 m 

 
Na območju urejanja je gor in dolvodno predvideno zavarovanje brežine s kamnometom deb 
30/40cm. Na ostalem odseku, kjer so vrednosti manjše kot je povprečna vrednost pa se uporabi 
za zavarovanje brežine kombinacija popleta, vipe in kamna. 
− Poseki grmovja in dreves 

Poseke je potrebno izvršiti tam, kjer ovirajo pretok vode in samo gradnjo. Kjer se ohranjajo 
obstoječe brežine, je dopustno ohranjati posamezne značilne skupine zarasti (izmenoma levo 
in desno na zgornjih delih brežin, ob premostitvah in objektih v strugi - prebiralna sečnja). 
Panji se odstranjujejo le tam, kjer se povečuje ali spreminja pretočni prerez, sicer se 
ohranjajo, ker s koreninskimi prepleti zagotavljajo protierozijsko zaščito. 
 

− Humuziranje in zatravitev 

Humuziranje in zatravitev je predvidena na zgornjih delih brežin v debelini 20 cm, kjer ni 
kamnitega zavarovanja, na delu kjer se zavarovanje poglobi v brežino in prekrije z 
humusnim materialom in na površinah levo in desno od struge, kjer je potrebno urediti 
površine v prvotno stanje. V postavkah humuziranja je vključena tudi intenzivna zatravitev z 
dodatkom umetnih gnojil. 
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7. POGOJI IZVAJANJA DEL, VZDRŽEVANJE PRETOČNOSTI 

Gradnjo, ki se naj izvaja v času pričakovanih nizkih pretokov in izven dobe drsti rib, je treba 
organizirati sledeče : 
 Pri izvajanju strojnih del in betoniranju je treba paziti, da ne bo prihajalo do 

onesnaževanja vode z naftnimi derivati in cementnim mlekom in drugimi nevarnimi 
snovmi. 

 Dela je treba organizirati tako, da ob morebitnem nastopu večjih pretokov vode ne bo 
prišlo do škode na brežini in na priobalnih zemljiščih in objektih. 

 Ob nastopu povišanega vodostaja je treba, da ne bo poslabšana pretočnost in poplavna 
varnost obrežnih površin. Po dnevnem zaključku del je treba iz struge potoka odstraniti 
pomožni material, ki bi lahko povzročal gorvodno zajezbo vode. 

 Pri izkopu pretočnega prereza je treba paziti, da je dno na konkavni strani poglobljeno 
za cca 20-35cm pri potoku Prinovec in 10cm pri potoku Bečuj. Dno ne sme biti 
poravnano, da se lahko ribe v najnižjem vodostaju umaknejo v globlji del struge. 

 Med odstranjevanjem konstrukcije obstoječega prepusta ter med odstranjevanjem 
drugih materialov je treba preprečiti, da bi se odpadna voda iztekala v vodotok in da bi 
se odpadni material odstranjenih prepustov odlagal v vodotoke. 

 Zemeljska dela, izkopavanja v brežino ali strugo je treba tehnično izpeljati tako, da se v 
čim večji možni meri zmanjša vpliv kaljenja vode (19. člen ZSRib). Med izvajanjem 
gradbenih del se za izvedbo le-teh ne zajema vode iz vodotokov. Dela na posamezni 
lokaciji naj se izvajajo združeno v eni etapi, tako da ne bo prihajalo do ponovnih poseganj 
v struge vodotokov na istih lokacijah. 

 Odstranjen rečni nanos iz struge potoka na potoku Prinovec se začasno deponira na 
bregu vodotoka, da se lahko iz njega nazaj v vodotok vrne živelj.  

 V času izvajanja načrtovanih posegov je potrebno kontinuirano spremljati povečanje 
kalnosti oz. motnosti vode na območju, kjer se bodo posegi izvajali. Kaljenje mora biti 
omejeno na čim krajše časovno obdobje in ne sme neprekinjeno trajati več kot 3 dni. V 
kolikor je vizualno ugotovljena velika kalnost, se dela začasno prekine za toliko časa, da 
se kalnost zmanjša. 

 Pri morebitnem utrjevanju brežin naj se le-to izvede v izrazito neporavnani obliki. 

 Obstoječa obrežna vegetacija se mora ohranjati v največji možni meri; sečnja vegetacije 
 naj bo selektivna. 

 Fuge med kamni naj bodo humuzirane in zasejane s podtaknjenci avtohtonih grmovnih 
vrst. 

 Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, se izvajajo samo v 
času izven drstne dobe rib ter v koordinaciji s pristojnim izvajalcem ribiškega upravljanja, 
Ribiško družino Novo mesto. Dela na območju vodnih in priobalnih zemljišč se naj 
tako ne izvajajo med 1.10. in 28.2 ter med 1.4. in 30.6.. Vsaj 14 dni pred 
začetkom gradnje je potrebno obvestiti Ribiško družino Novo mesto o začetku gradnje, 
da izvede ali organizira izvedbo intervencijskega odlova rib. V kolikor bodo dela potekala 
etapno in daljše časovno obdobje, mora izvajalec obvestiti Ribiško družino Novo mesto o 
vsakem novem posegu v strugo, tako da se lahko intervencijski odlovi po potrebi 
opravijo pred vsakim novim posegom. 

 Materiala ni dovoljeno med gradnjo in po njej nekontrolirano odlagati na teren in 
zasipavati poplavnega območja, priobalnega zemljišča, strug vodotokov in odvodnih 
jarkov. 

− Pred pričetkom gradnje je potrebno izvesti sanitarni/selektivni posek vegetacije poseka 
naj se le vegetacijo, ki se nahaja na območju gradbenih posegov, vegetacijo ki 
neposredno ovira gradnjo ali dostop oz. dovoz ter vegetacijo ki negativno vpliva na vodni 
režim vodotoka na obravnavanem odseku. Ostalo vegetacijo naj se ohrani in po potrebi 
tudi zavaruje pred poškodbami med gradnjo. 
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− Izvajala se bodo le najbolj nujno potrebna dela in ureditve, pri čemer se bo v čimvečji 
možni meri ohranjal pas obrežne lesne zarasti:  

− Prvenstveno opravil posek starih, nestabilnih in suhih dreves na brežini vodotokov in 
dreves, ki ovirajo pretok. 

− Golosekov (popolne odstranitve) lesnate obrežne vegetacije se ne izvaja. 

− Izvajali se bodo ukrepi za preprečitev širjenja tujerodnih vrst (odstranjevanje tujerodnih 
vrst, sprotno zasajevanje avtohtone krajevno značilne vegetacije, uporaba zastirke, z 
območij, kjer so prisotne tujerodne vrste, se ne odvaža materiala, čiščenje delovnih 
strojev po končanih delih). 

− Odstranjena drevesna in grmovna zarast se na brežinah ne bo sežigala. 

− Če terenske razmere dopuščajo, se odstranjeno zarast lahko prepusti naravnemu 
razkroju tako, da se jo deponira na primernih mestih (določi se jih ob izvedbi), ki so izven 
dosega visokih voda. 

− Deponiranje viška izkopanega ter neustreznega gradbenega materiala je potrebno 
deponirati na primerni deponiji. Izvajalec del mora dela izvajati v skladu z zakonodajo in 
v času gradnje voditi s predpisi zahtevano vso potrebno dokumentacijo.  

− Pred pričetkom izvajanja posameznih faz mora izvajalec detajlno pregledati 
dokumentacijo in obvestiti nadzor in projektanta o morebitnih nejasnostih, 
neusklajenostih ali nastalih spremembah.  

− Izvajalec del mora upoštevati predpise o varstvu pri delu za svojo tehnologijo izvajanja 
del.  

− Pred pričetkom del je potrebno obvestiti pristojne soglasodajalce/mnenjedajalce: Zavod 
RS za varstvo narave, Zavod za ribištvo RS. 

 
- SPLOŠNI PROJEKTNI POGOJI ZAVODA ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE 
 

Povzeti so po pogojih ZZRS št. 4205-33/2021-2 z dne 26. 03. 2021 in št. 4205-141/2023-2 z 
dne 14.12.2023. Detajlni pogoji so smiselno upoštevani. 
 

Varovanje habitata  
• Dela morajo biti načrtovana tako, da se ne poslabšuje stanja oziroma ne preprečuje 

izboljšanja stanja vodotokov.  
• Vsak poseg v ribiški okoliš mora biti načrtovan in izveden na način, ki v največji mogoči 

meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in 
številčnosti (19. člen ZSRib) tako, da se struge, obrežja in dna vodotokov ohranja v čim 
bolj naravnem stanju, da se ohranja obstoječa dinamika, hidromorfološke lastnosti in 
raznolikost vodotokov, da se objekti gradijo na način, ki ribam omogoča prehod ter da 
se ohranja naravna osenčenost oz. osončenost struge in brežin.  

• Dela naj bodo načrtovana in izvedena tako, da se ohranja povezanost oziroma celovitost 
vodnega prostora. Investitor oz. izvajalec mora na lokaciji posega v vodotok zagotoviti 
prehodnost za ribe, ki bo ribam omogočala prosto razporejanje.  

Preprečevanje onesnaževanja voda  
• Načrtovana mora biti odstranitev vseh ostankov gradbenega materiala in kakršnih koli 

odpadkov na primerno deponijo. Med gradnjo in po njej se na območju vodnega 
zemljišča ali v sami strugi vodnih teles ne sme odlagati nobena vrsta materiala, ki se 
uporablja pri gradnji.  

• Gradbena dela naj se izvajajo tako, da bo preprečeno onesnaževanje vode s strupenimi 
snovmi, ki se uporabljajo v gradbeništvu. Med gradnjo mora biti preprečeno izcejanje 
goriva, olj, zaščitnih premazov in drugih škodljivih in/ali strupenih snovi v vodotoke, 
podzemni vodonosnik ali na območje vodnega zemljišča. Vsi gradbeni stroji, ki bodo 
izvajali dela v vodnem in obvodnem prostoru, naj imajo biološko razgradljivo olje.  

• Gradbena dela je treba tehnično izpeljati tako, da se v čim večji možni meri zmanjša 
vpliv kaljenja vode.  

• Med izvajanjem gradbenih del se za izvedbo le – teh ne zajema vode iz vodotokov. 
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 Varovanje ribjih vrst in drstišč  
• Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih, med drstenjem in v 

varstvenih revirjih (25. člen ZSRib). Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni 
režim, se mora načrtovati in opraviti izven drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni 
prostor. 

• Dela na posamezni lokaciji naj se izvajajo združeno, tako da ne bo prihajalo do ponovnih 
poseganj v struge vodotokov na istih lokacijah. 

• Gradbeni stroji morajo do struge dostopati s kopnega, vožnja z gradbeno mehanizacijo 
po strugi vodotoka, brez urejenega dostopa, ni dopustna. 

Obveščanje izvajalca ribiškega upravljanja  
• Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, se lahko izvajajo samo 

v času izven drstne dobe rib ter v koordinaciji s pristojnim izvajalcem ribiškega 
upravljanja, Ribiško družino Novo mesto. Investitor oz. izvajalec mora o predvidenem 
času izvajanja gradbenih del pravočasno obvestiti pristojnega izvajalca ribiškega 
upravljanja (14 dni pred začetkom del), da ta lahko izvede ali organizira izvedbo 
intervencijskega odlova rib na predvidenem območju posega oziroma predelu, kjer je ta 
vpliv še lahko prisoten.  
 

8. KRIŽANJE S KOMUNALNIMI VODI 
Za križanje s komunalnimi vodi je potrebno predhodno obvestiti upravljavce le teh, da na 
terenu določijo oz. zaznamujejo točno lego. V nasprotnem primeru investitor in izvajalec nista 
dolžna poravnati nastalo škodo. Križanja je zavarovati v skladu s predpisi o varstvu pri delu.  
 

V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano komunalno 
napravo, mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zaščititi in o tem obvestiti 
upravljavca, projektanta, investitorja in nadzor. 

Do prečkanja komunalnih vodov pride pri razširitvi pretočnega prereza potoka Prinovec, gradnji 
zemeljskega nasipa in postavitev cestnih robnikov ob lokalni cesti z naslednjimi vodi : 
− kanalizacija, 

− vodovodno omrežja, 

− javna razsvetljava, 

− elektroenergetskega omrežja  

− telekomunikacijskega omrežja. 
 

8.1 Kanalizacija in vodovodno omrežje 
V skladu s pogoji za dopolnitev št. 63/67/2023 z dne 15.12.2023 Komunale Novo mesto d.o.o. 
se je izdelal načrt št. PZI-953/24-0, marec 2024 poglobitve sekundarnega in primarnega voda 
vodovoda na mestu prečkanja s strugo potoka. Prav tako se je izdelal tudi načrt št PZI-942/24-
1, marec 2024 poglobitve trase fekalne kanalizacije, ki prečka strugo potoka Prinovec pred 
izlivom v potok Toplica. Obstoječo traso vodovoda in kanalizacije ter globino poteka voda so se 
pridobile v geodetski službi upravljavca.  
Investitor je dolžan najmanj 8 delovnih dni pred začetkom gradnje pismeno obvestiti, izvajalca 
javne službe, to-je družbo KOMUNALA NOVO MESTO d.O.O., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo 
mesto, ter naročiti zakoličbo obstoječih komunalnih naprav in objektov in nadzor pooblaščenega 
predstavnika izvajalca javne službe pri delih v varovalnem pasu komunalnih vodov in naprav. Vsi 
stroški zakoličbe in nadzora bremenijo investitorja, za kar je investitor pred začetkom del dolžan 
dostaviti naročilnico. V primeru, da pride do prestavitve vodov je potrebno po končanih delih 
upravljavcu dostaviti projekt izvedenih del in posnetek trase v elektronski obliki (format  dxf ali 
dwg).  
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8.2 Javna razsvetljava 
Investitor je dolžan najmanj 8 delovnih dni pred začetkom gradnje pismeno obvestiti, izvajalca 
javne službe ter naročiti zakoličbo trase javne razsvetljave in nadzor pooblaščenega 
predstavnika izvajalca javne službe pri delih v varovalnem pasu. Vsi stroški zakoličbe in nadzora 
bremenijo investitorja, za kar je investitor pred začetkom del dolžan dostaviti naročilnico. V 
primeru, da pride do prestavitve vodov je potrebno po končanih delih upravljavcu dostaviti 
projekt izvedenih del in posnetek trase v elektronski obliki (format  dxf ali dwg).  
  
8.3 Elektro omrežje 
V skladu s pogoji št. 1456499 z dne 06.12.2023 Elektro Ljubljana d.o.o. se je izdelal načrt št. 
6261/2024, marec 2024 za prestavitev SN elektro voda zaradi odstranitve lesene peš brvi na 
izlivu potoka Prinovec v potok Toplica. Obstoječi vod je potekal po leseni peš brvi.  
Pred začetkom posega v prostor je investitor dolžan najmanj osem (8) dni pred začetkom del 
pisno sporočiti upravljavca elektroenergetskega omrežja lokacijo z nameravano gradnjo in 
datum začetka gradnje, kar je v skladu z 13. členom Pravilnikom o pogojih in omejitvah 
gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu 
elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010). Pred začetkom posega je potrebno v 
pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo elektroenergetskih vodov in naprav ter zagotoviti 
nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav.Vsi stroški popravil 
poškodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica predmetnega posega bremenijo 
investitorja predmetnih del, kar je v skladu s 10. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah 
gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu 
elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).  
 
Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav so dovoljena samo pod strokovnim nadzorom 
predstavnika upravljavca elektroenergetskega omrežja. Prav tako pa je potrebno vsa dela v 
bližini električnih vodov in naprav vpisati v gradbeni dnevnik, vpis pa mora biti parafiran s strani 
pooblaščenega predstavnika upravljavca elektroenergetskega omrežja. V primeru da gornjih 
zahtev ne bo možno izvesti, bo potrebno pred gradnjo predvidenega objekta elektroenergetske 
vode in objekte prestaviti na novo lokacijo, za kar bo potrebno pridobiti ustrezno projektno in 
upravno dokumentacijo za prestavitev elektroenergetskih vodov in objektov ter pridobiti 
služnostne pogodbe za zemljišča, čez katera bo potekala trasa novih elektroenergetskih vodov. 
V kolikor bo izvajalec pri izkopih naletel na elektroenergetski kabel, ki ni vrisan v situaciji, mora 
prenehati z izkopi in poklicati lastnika elektroenergetskih naprav. Lastnik elektroenergetskih 
naprav ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala na obstoječih 
elektroenergetskih napravah zaradi gradnje obravnavanega objekta. Pri delih v bližini 
elektroenergetskih naprav je potrebno upoštevati: Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS 
št. 56/99, 64/01), Pravilnik o varstvu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. l. RS št. 
29/92),Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. I. RS št. 101/04). 
 
8.4 Telekomunikacijski vodi 
Podani so projektni pogoji št. 126906-NM/1380-SH z dne 25.12.2023, ki se v dokumentaciji 
upoštevajo. Na odseku urejanja potoka Prinovec telekomunikacijski vodi prečkajo obstoječo 
strugo potoka med prerezoma P1 in P2 ter po mostni konstrukciji na regionalni cesti. Potok 
Bečuj prečkajo vodi izven odseka urejanja struge potoka. Na odseku Prinovec med prerezoma 
P1 in P2 je na mestu prečkanja predvidena poglobitev struge potoka za 0,3m. V primeru, da je 
prečkanje izvedeno v skladu s pogoji upravljavca voda Direkcija RS za vode in je prečkanje 
zaščitne cevi 1,2m pod koto nivelete dna potoka in horizontalno še 3,-5,0m od zgornjega roba 
brežine, poglobitev dna in razširitev pretočnega prereza nima vpliva na traso voda. Vrh leve 
brežine se na mestu prečkanja razširi za 1,9m. Mesto oznake 8/1 pa je odmaknjen od nove 
brežine 4,4m. Na mestu prečkanja voda se izvede ročni izkop ob upoštevanju pogoje zapisanih s 
strani Telekoma Slovenije. 
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Podatki o trasnih potekih vodov Telekoma Slovenije so bili posredovani s strani oddeleka 
dokumentacije kabelskega omrežja NM (dko.nm@telekom.si). Vodi so prikazani v situaciji 
komunalnih vodov.  
A. POSEBNI DEL PROJEKTNIH POGOJEV 
Z protipoplavnimi ukrepi bo ogroženo obstoječe TK omrežje (križanja in vzporedni poteki z 
optičnim kablom, primarnim in sekundarnim TK omrežjem in TK kabelsko kanalizacijo). Za točne 
podatke o trasnih potekih vodov Telekoma Slovenije posredujte prošnjo na oddelek 
dokumentacije kabelskega omrežja NM (dko.nm@telekom.si). V projektu je potrebno označiti in 
opisati vsa križanja in odseke vzporednih potekov z navedenimi predvidenimi odmiki. V kolikor 
ni možno doseči minimalnih predpisanih odmikov je potrebno izdelati načrt zaščite in prestavitve 
TK instalacij. Za vse dodatne informacije glede kapacitete kablov ter za izhodišča pri projektni 
obdelavi zaščite TK omrežja se obrnite na naš sektor za kabelska omrežja – g. Andrej Stanišič. 
 
B. SPLOŠNI DEL PROJEKTNIH POGOJEV 

1. Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite 
in prestavitve elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije, terminske 
uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o tem dolžan 
obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije na telefonsko številko kontaktne osebe, 
navedene v teh projektnih pogojih. Za prestavitev elektronskega komunikacijskega 
omrežja Telekoma Slovenije mora investitor izdati oz. pridobiti vsa potrebna dovoljenja in 
soglasja lastnikov zemljišč, oziroma služnosti, če se ta premakne v drugo nepremičnino 
oz. traso izven obstoječe trase. 

2. Gradbena dela v varovalnem pasu elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma 
Slovenije, kot je opredeljen v 17. členu ZEKom-2, je potrebno obvezno izvajati z ročnim 
izkopom, pod nadzorom strokovnih služb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak konkreten 
primer določile še dodatne potrebne ukrepe za zaščito elektronskega komunikacijskega 
omrežja Telekoma Slovenije. Nasip ali odvzem materiala nad traso elektronskega 
komunikacijskega omrežja ni dovoljen. V jaških elektronskega komunikacijskega omrežja 
Telekoma Slovenije ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav. Investitor si 
mora pridobiti Mnenje k projektni dokumentaciji Telekoma Slovenije. 

3. Vsa dela v varovalnem pasu elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma 
Slovenije, kot je opredeljen v 17. členu ZEKom-2, ki zahtevajo izvedbo zaščite in 
prestavitve elektronskega komunikacijskega omrežja Telekom Slovenije, izvede Telekom 
Slovenije (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in 
dokumentacije izvedenih del) na osnovi pisnega naročila investitorja ali izvajalca del in po 
pogojih nadzornega osebja Telekoma Slovenije. 

4. Stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve elektronskega komunikacijskega 
omrežja Telekoma Slovenije, zakoličbe, zaščite in prestavitve elektronskega 
komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije, ter nadzora bremenijo investitorja. Prav 
tako bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na 
omenjenem objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega Telekomu 
Slovenije nastali. 

5. Vsako poškodbo elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije je 
potrebno takoj javiti na tel. št. 080 1000 ali na tehnicna.pomoc@telekom.si.. 

6. Investitor je po zaključku del, ter pred izvedbo tehničnega pregleda oz. pred izdajo 
uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo dolžan pri Telekomu Slovenije naročiti 
kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve oz. zaščite predmetnega elektronskega 
komunikacijskega omrežja in si pridobiti njegovo pisno izjavo o izpolnjenih pogojih. 
 

9. GRADNJA V VAROVALNEM PASU DRŽAVNE CESTE 
Pod premostitvijo na regionalni cesti III.reda Zbure-Dolenje Kronovo, odsek št. 1385 km ceste 
4,9997 se je oblikoval pretočni prerez svetle odprtine, širina/globina (v osi potoka)-

mailto:dko.nm@telekom.si
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B/H=4,00/1,65-2,34m. Ureditev premostitev so bile izvedene po projektu PGD, PZI: 
Rekonstrukcija regionalne ceste RIII-667, odsek št. 1385, ŠMARJEŠKE TOPLICE-DOL.KRONOVO, 
PREPUST PRINOVEC v km 5.144,47, Dolenjska projektiva d.o.o. Novo mesto, št. proj. 57/2000, 
junij 2000 (vir spletno odložišče-SOVD). 
Z ureditvijo struge potoka se dno poglobi za cca 0,35m na koto 161,85-161,92m n.v.. Kota 
temelja opornika je na koti 160,85mn.v.. S poglobitvijo se ne poslabša stabilnost obstoječe 
premostitve. Temelji opornika bodo cca 1,0m pod koto projektirane nivelete dna potoka. S 
poglobitvijo se obstoječe zavarovanje odstrani in zgradi novo zavarovanje.  
S pričetkom izkopavanja se voda potoka preusmeri v začasni obtok. Gradnja bo planirana v 
sušnem obdobju. Za začasni obtok potoka v času gradnje (sušno obdobje) se posebej pripravijo 
ustrezni začasni nasipi (uporabi se lahko material iz izkopa), potok pa se kanalizira z uporabo 
cevi Φ60 cm, v dolžini cca. 30 m. Temelj opornika premostitve je prikazan v prečnem profilu 
P3p in P4p potoka Prinovec. Dela na odseku premostitve se izvajajo na vodnem zemljišču v lasti 
R Slovenije parc. št. 1572/1 k.o. 1461-Žaloviče. Z razširitvijo desne brežine gorvodno nad 
premostitvijo se posega v zemljišče parc.št. 966/6 (7,5m2) in 966/8(1,0m2) obe k.o. 1461-
Žaloviče. Pri izravnavi terena in gradnji nasipa višine do 0,30m pa se posega na zemljišče 
parc.št. 958/2 (18,3m2) k.o. 1461-Žalovišče. 
 

 
Prikaz posega na zemljišča last R Slovenije, ki so v upravljanju ceste 
 
 Pri zakoličbi trase vodov v območju in varovalnem pasu državne ceste je obvezno 

sodelovanje predstavnika usposobljenega, registriranega in pooblaščenega podjetja za 
redno vzdrževanje državnih cest in nadzornega organa za redno vzdrževanje cest. Stroški 
ogleda bremenijo investitorja oz. izvajalca del. 

 Investitor oz. izvajalec del je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvršitev vseh del 
pri gradnji ter materialno in kazensko odgovoren za vso morebitno škodo, ki bi nastala na 
državni cesti ter škodo, ki bi bila povzročena uporabnikom te ceste na predmetnem 

poseg na zem.parc.št. 
966/6 in 966/8 

poseg na 
zem.parc.št. 958/2 
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odseku zaradi izvedbe obravnavanih posegov, neprimerne tehnologije izvajanja 
gradbenih del. Za varnost prometa na državni cesti in zavarovanje delovišča v skladu s 
predpisi o varstvu pri delu je odgovoren investitor oz. izvajalec del. Vse stroške 
morebitne povzročitve škode oziroma stroške za odpravo poškodb cestišča idr. krije 
izvajalec del oz. investitor. 

 Posegi morajo biti načrtovani in izvedeni v skladu z veljavnimi predpisi in tehničnimi 
specifikacijami za javne ceste ter pogoji upravljalca ceste na način, da ne bo negativnih 
vplivov na območje državne ceste ter pogoji upravljalca ceste na način, da ne bo 
negativnih vplivov na območje državne ceste in promet (ne smejo biti ogroženi varnost 
prometa na državni cesti, stabilnost državne ceste in njeni interesi, ne sme biti moteno 
redno vzdrževanje ceste, ne sme biti ovirana bodoča ureditev ceste idr.). V nasprotnem 
primeru je dolžan investitor posege na lastne stroške prilagoditi potrebam ceste. V 
primeru ugotovitve poslabšanja prometne varnosti si Direkcija RS za infrastrukturo 
pridržuje pravico do uvedbe dodatnih ukrepov oz. zahtev za izboljšanje varnosti (na 
stroške investitorja obravnavanih posegov). 

 Pri obravnavanih posegih v varovalnem pasu državne ceste Direkcija RS za infrastrukturo 
ne prevzema nikakršne finančne ali druge odgovornosti, kot posledico hrupa, vibracij in 
ostalih vplivov prometa, ki se pojavljajo na cesti. Upravljalec državne ceste torej ne 
odgovarja za morebitne vplive državne ceste (vzdrževanje ceste – npr. pluženja, 
rekonstrukcije ceste, vpliv prometa hrupa, idr.) na tangirano območje vzdolž državne 
ceste; morebitne ukrepe za varovanje pred vplivi državne ceste in prometa mora 
zagotoviti investitor (ustrezne rešitve glede morebitnih dodatnih ukrepov s tem v zvezi 
predvideti in utemeljiti v projektu – po predhodni uskladitvi z upravljalcem državne ceste 
in pridobitvi dodatnega soglasja idr.). 

 Za vso morebitno povzročeno škodo na objektu, napravah in napeljavah, vgrajenih v 
varovalni pas državne ceste, ki bi nastala zaradi prometa ali izvajanja investicijskih in 
vzdrževalnih del na državni cesti, investitor ni ni upravičen uveljavljati odškodnine. 
Investitor je dolžan takoj odstraniti vgrajene naprave iz varovalnega pasu ceste in 
vzpostaviti prvotno stanje brez odškodnine, če je to potrebno iz cestno-varnostnih 
interesov, zaradi varnosti prometa na cesti oz. če to zahtevajo gradbeni ukrepi pri 
izvajanju del v zvezi z izboljšanjem stanja ceste. Investitor oz. posamezni upravljalec 
komunalnih vodov je dolžan vgrajene naprave oz. napeljave redno vzdrževati na svoje 
stroške. 

 Dela na predmetnem objektu lahko izvaja samo za ta dela usposobljeno, registrirano in 
pooblaščeno podjetje. Dela v območju cestnega telesa državne ceste se morajo izvajati 
pod nadzorom upravljalca državne ceste, ki ga zastopa pooblaščeni nadzorni organ DRI 
d.o.o. Ljubljana, ki opravlja strokovni nadzor nad vzdrževanjem državnih cest. Stroške 
nadzora krije izvajalec del oz. investitor. Opravljanje nadzora mora biti evidentirano z 
vpisi v gradbeni dnevnik na gradbišču. Pooblaščeni nadzorni organ za vzdrževanje in 
varstvo cest (DRI d.o.o., Kotnikova ulica 40, Ljubljana) mora po končanju del in še pred 
tehničnim oz. komisijskim pregledom predložiti Direkciji RS za infrastrukturo izjavo, ali so 
vsa dela izvedena v skladu s pogoji in soglasjem Direkcije RS za infrastrukturo. 

 V primeru oviranja prometa na državni cesti si mora investitor oz. izvajalec v skladu s 73. 
in 74. členom Zakona o cestah za zaporo državne ceste pridobiti dovoljenje Direkcije RS 
za infrastrukturo in sicer na podlagi vloge in elaborata začasne prometne ureditve med 
izvajanjem del. Elaborat mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah 
(Uradni list RS, št-: 4/16) – vlogo za zaporo nasloviti na Direkcijo RS za infrastrukturo – 
Sektor za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost, Tržaška cesta 19, 1000 
Ljubljana, skupaj z elaboratom. Elaborat za zaporo in ustreznost predlagane začasne 
prometne ureditve bodo predmet pregleda pristojne službe Direkcije RS za infrastrukturo 
v kasnejšem postopku priprave dovoljenja za zaporo. Odgovornost glede varnosti nosi v 
celoti izvajalec del oz. investitor. Cestno-prometno signalizacijo postavi usposobljeno, 
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registrirano in pooblaščeno podjetje na stroške izvajalca oz. investitorja del. Izvajalec del 
je dolžan izvajati stalen nadzor nad postavljeno prometno signalizacijo in le-to odstraniti 
takoj po zaključku del, zaradi katerih je bila postavljena. 

 Če bi bili zaradi gradnje uničeni mejniki cestnega sveta, jih je investitor dolžan na svoje 
stroške po usposobljeni, registrirani in pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve 
postaviti v prvotno stanje. 

 Začetek je potrebno prijaviti Direkciji RS za infrastrukturo – Območje Novo mesto. O 
končanju del je investitor posegov na območju ceste oz. varovalnega pasu dolžan takoj 
po zaključku del  in pred tehničnim pregledom (v primeru da gre za posege, kjer je 
predviden tehnični pregled) oz. pred začetkom uporabe objekta obvestiti Direkcijo RS za 
infrastrukturo. Le-ta po potrebi določi pooblaščeno komisijo, ki opravi pregled izvedenih 
posegov na območju ceste in njenem varovalnem pasu. Izjava Direkcije RS za 
infrastrukturo o ustreznosti izvedenih del je pogoj za predajo izvedenih posegov v promet 
oz. za začetek uporabe objekta. Sklic komisije in povračilo stroškov za delo komisije je 
obveznost naročnika oz. investitorja. Za uspešnost pregleda je potrebno na dan pregleda 
predložiti vso potrebno dokumentacijo. Po 40. in 129. členu Zces-1 in Pravilnikom o 
načinu označevanja javnih cest in evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni 
list RS, št. 49/97, 2/04 in 109/10 – Zces-1), predaji direkciji, projektno dokumentacijo 
izvedenih del (PID), geodetski posnetek novega stanja, dokazilo o zanesljivosti objekta 
ter poročila o izvedenih delih (BCP obrazci za vpis v evidenco) za vsa izvedena dela na 
cesti ter banko cestnih podatkov za vpis v kataster. Podrobnejša navodila v zvezi s 
predajo poročil o izvedenih delih pa so dosegljiva na spletnih straneh Direkcije. 

 Posegi na območju državne ceste in njenem varovalnem pasu morajo biti usklajeni z 
morebitno izdelano projektno dokumentacijo rekonstrukcije državne ceste. V primeru 
obnove vozišča ali rekonstrukcije državne ceste na predmetnem odseku, v primeru, da bi 
to pogojevale prometne-varnostne zahteve, je dolžan investitor obravnavanega poseg na 
lastne stroške ustrezno preurediti v skladu s pogoji Direkcije RS za infrastrukturo. Pri 
rekonstrukciji, modernizaciji ali drugih delih v zvezi z izboljšanjem stanja državne ceste 
lastniki oz. investitorji niso upravičeni do nikakršne odškodnine za nastalo škodo kot 
posledico izvajanja del, hrupa, tresenja, izpušnih plinov, svetlobnih učinkov in ostalih 
dejavnikov prometa ter podobnega. 

 Investitor mora en izvod vsakršne tehnične spremembe ali dopolnitve tehničnih rešitev 
takoj dostaviti Direkciji RS za infrastrukturo, Območje Novo mesto in uskladiti rešitve. 

 Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, se izvajajo samo v času 
izven drstne dobe rib ter v koordinaciji s pristojnim izvajalcem ribiškega upravljanja, 
Ribiško družino Novo mesto.  

 Viške materiala pa se odpelje na ustrezno deponijo. Materiala ni dovoljeno med gradnjo in 
po njej nekontrolirano odlagati na teren in zasipavati poplavnega območja, priobalnega 
zemljišča, strug vodotokov in odvodnih jarkov. 
 

10. ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE 
Z deli na razširitvi brežine se posega v gozd na potoku Toplica na odseku med prerezi P11-P13. 
Na tem odseku se prestavi pešpot v gozdno območje v dolžini 44,0m. 
Investitor mora tudi po izvedbi posega omogočiti gospodarjenje z gozdom in dostop do 
sosednjih gozdnih zemljišč pod vsaj enakovrednimi pogoji kot doslej. 
− Drevje, predvideno za posek, je v skladu s 17. členom Zakona o gozdovih potrebno 

označiti; označitev opravi pooblaščen delavec Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna 
enota Novomesto (55. čl. Pravilnika o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z 
divjadjo – Uradni list RS, št. 91/10 in 200/20). 

− Drevje se lahko poseka na podlagi odločbe, ki jo izda Zavod. 
− Pri poseku in spravilu lesa je potrebno upoštevati določila Pravilnika o izvajanju sečnje, 

ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, 
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št. 55/94, 95/04, 110/08 in 83/13) in Uredbo o varstvu pred požarom v naravnem okolju 
(Uradni list RS, št. 20/14). 

− Morebitne štore, odvečen odkopni ali gradbeni material, ki bi nastal pri gradnji, se ne sme 
odlagati v gozd (prvi odstavek 18. čl. ZG), ampak le na urejene deponije odpadnega 
gradbenega materiala oziroma ga je potrebno vkopati v zasip. 

− Poseg v gozd mora biti izveden tako, da bo povzročena minimalna škoda na gozdnem 
rastju in na gozdnih tleh. 

− Po končani gradnji je potrebno sanirati morebitne poškodbe nastale zaradi gradnje na 
okoliškem gozdnem drevju ter na gozdnih poteh in začasnih gradbenih površinah. 

 
11. OHRANITEV  IN  ZASADITEV OBREŽNE  VEGETACIJE  
Na mestih, kjer bodo operativna dela zahtevala podiranje, odstranjevanje dreves in grmičevja, 
se te nadomesti z novimi avtohtonimi sadikami. Če bo mogoče,se naj drevesa začasno s 
koreninami prestavijo in po končani ureditvi ponovno zasadijo v zgornji tretini višine korita. Če 
to ni mogoče, je potrebno z novimi sadikami avtohtonih dreves in grmovnic ponovno vzpostaviti 
obstoječo obrežno zarast. Za uspešen razvoj obrežne vegetacije morajo biti drevesne sadike 
odraščene, višine cca 3 m, ki se sadijo ob leseni opori.         
Sadike grmovnic so dvoletne, višine 0,6-1,0 m. Sadijo se v obliki satovja na razdaljo 1,0m.  
Pasove med posameznimi gručami novo zasajenih dreves in grmovja bo potrebno vzdrževati 
vsaj enkrat letno s košnjo. Najbolje je v avgustu, ko je končano gnezdenje in valjenje ptic ter 
male perjadi. 
Podrobnjeje je zasaditev prikazana v zasaditvenem načrtu, št. S-5/23, oktober 2023, ki ga je 
pripravil ACER Novo mesto d.o.o., Šentjernejska c.43, Novo mesto. 
 
12. MEJA VODNEGA ZEMLJIŠČA  
Struga potoka Bečuj na obravnavanem odseku poteka po zemljiščih v privatni lasti. Pred 
urejanjem struge potoka se lastnika zemljišča seznani z novo nastalimi razmerami glede posega 
na novo nastali priobalni 5,0m pas vzdolž vodotoka, ki izhajajo iz Zakona o vodah.  
Po končanih ureditvenih delih ob sodelovanju z upravljavcem vodotoka in  tangiranih lastnikov 
zemljišč se naredi izmero vodnega zemljišča v skladu s Pravilnikom o podrobnejšem načinu 
določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda (Ur.list RS, št. 129/06) oziroma kot je določena 
v katastrskem elaboratu. Meje novega vodnega zemljišča se vnese v vodni kataster. Vodno 
zemljišče naj obsega strugo potoka do preloma pri spremembi naklona zemljišča oziroma 
zaključek prehoda zemljišča v položnejši naklon, 1m pas na eni brežini in 5m pas na drugi 
brežini. Poleg obrežnega pasu je določen še prostor za obrežno zarast.  
 
13.  ZAKLJUČEK 
Z načrtovano ureditvijo potoka Toplica, Prinovca in pritoka Prinovca (potok Bečuj), 
ohranjanju poplavnih površin in ob upoštevanju omilitvenih ukrepov vzdolž celotne doline 
potokov z določitvijo retenzijskih površin je razvidno, da se zaradi posega v okolje ne 
povzroča sprememb na vodnem režimu, kot tudi ne poslabšuje poplavnih razmer na 
obravnavanih lokacijah in tudi ne na dolvodnih območjih.  
 

Ureditev z razširitvijo pretočnega prereza, poplavnih površin, sonaravnimi ureditvami 
zavarovanja pretočnega prereza in ohranjanju rabe poplavljenih površin z določitvijo 
retenzijskih površin bo izboljšalo stanje in ne bo imela negativnih vplivov na podnebje (na 
trenutno in pričakovano stanje), ne bo imela negativnih vplivov na trajnostno rabo in varstvo 
vodnih virov. S predvideni ukrepi ne pride do povečanja emisij, onesnaženja v zrak, vodo ali 
tla in ne bo bistveno škodljiv za varstvo in ohranjanje biotske raznovrstnosti in ekosistemov.  
 

Na površini, ki jo poplavi visoka voda ob nastopu Q500 oziroma v dolini potoka Toplica med 
regionalno cesto na levi brežini in robom struge ob gozdnem pobočju na desni brežini. Na 
potoku Prinovec s pritoki pa na zemljišču med traso kolesarske poti na desni brežini in robom 
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struge ob gozdnem pobočju na levi brežini. 
Na retenzijskih površinah je prepovedano kakršno koli spreminjanje konfiguracije obstoječega 
terena ali gradnja objektov. Na površinah, namenjenih zadrževanju visokih voda, je v območju 
kmetijskih zemljišč dopustna kmetijska dejavnost, v območju gozdnih zemljišč pa gozdarska 
dejavnost, kakor tudi normalno vzdrževanje v to območje zajete gospodarske javne 
infrastrukture. Dopustna je postavitev objektov in naprav za opazovanje narave (opazovalnice 
za ptice in podobno), namakalnih sistemov, mrež za zaščito pred točo in podobne kmetijske 
opreme. V območju retenzije je v skladu s predpisom, ki ureja vrste objektov glede na 
zahtevnost, dopustna postavitev: 
- iz vrst nezahtevnih objektov: pomožni infrastrukturni objekti (pločnik, postajališče, objekti za 

spremljanje stanja okolja, objekti vodne infrastrukture), pomožni kmetijsko-gozdarski objekti 
(poljska pot, lovska preža); 

- iz vrst enostavnih objektov: pomožni cestni objekti (objekt za odvajanje vode s ceste, cestni 
snegolov), pomožni energetski objekti (nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko 
omrežje, ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih omrežjih, signalno zaščitni 
vod, relejna hišica, priključni plinovod, priključek na distribucijsko plinovodno omrežje), 
pomožni komunalni objekti (vodovodni, kanalizacijski, cestni priključek na javno občinsko 
cesto, vodno zajetje, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, vrtina ali vodnjak, 
potrebna za raziskave, pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (gozdna učna pot, poljska pot, 
vrtina ali vodnjak, krmišče, molzišče), vadbeni objekti (kolesarska povezava, sprehajalna 
pot, trimska steza). 

 
S tem se zagotavlja ohranjanje obstoječih razmer in možnost razlivanja vode ob nastopu visokih 
voda. Te površine je kot take potrebno opredeliti v OPN. Prav tako pa je o retenzijskih 
površinah potrebno seznaniti lastnike parcel.   

2.0 OPISI SKLADNOSTI GRADNJE S PROSTORSKIMI AKTI IN PREDPISI 
 O UREJANJU PROSTORA 
Za obravnavano območje so pogoji vzdrževalnih del oziroma vodnogospodarskih ureditev za 
območje potoka Toplica in potoka Prinovec določeni  v Odloku o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu (OPPN) Prinovec, Ur.l.št. 85/2016 z dne 28.12.2016.  
 

V 14.členu so zapisana merila in pogoji urejanja v območju PE 4 v dolini potoka Toplica in v 
območju PE1 v dolini Prinovca.  

 

Posebnosti urejanja PE1: 
(8) Teren se za gradnjo objekta S1-2 dvigne na koto 194.90 m.n.v, na površini 1255 m2. Na 

preostalem delu dvig terena ni dovoljen, saj preostale površine predstavljajo retenzijski prostor. 
(9) Pod sotočjem obeh vej na desnem bregu potoka Prinovec se zniža teren na koto 

obstoječega dolvodnega terena in vzpostavi prvotno stanje, kot je bilo pred nedovoljenim 
dvigom terena. Na tem območju se zagotovi tudi nadomestni volumen v površini 1050 m2 in 
globini 20 cm pod koto gladine Q100 (obstoječe stanje). Nadomestni volumen predstavlja 
volumen nasutja od obstoječega terena do gladine Q100, ki na območju PE1 znaša 115 m3. 

(10) Vzpostavi se dvojni profil vodotoka Prinovec na odseku nad cestnim prepustom do 
konca predela poselitve (od P22 do P27, v dolžini 150 m). Predvidena je širitev struge v desni 
breg na višini 1.2 m od dna struge in v širini 5 m. Ukrep znižuje gladino visokih vod tik nad 
prepustom in povečuje retenzijski prostor.  

(11) Dvojni profil vodotoka je vzpostavljen kot omilitveni ukrep pri nastopu visokih voda. 
Znotraj pretočnega profila ni dovoljeno posegati s potjo.  
 

Posebnosti urejanja PE4:  
(13) Za izgradnjo dveh predvidenih objektov se dvigne teren na minimalno koto 162.92 

m.n.v. na površini 4680 m2. Na ostalem delu kjer so predvidene krajinske in vodnogospodarske 
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struge ob gozdnem pobočju na levi brežini. 
Na retenzijskih površinah je prepovedano kakršno koli spreminjanje konfiguracije obstoječega 
terena ali gradnja objektov. Na površinah, namenjenih zadrževanju visokih voda, je v območju 
kmetijskih zemljišč dopustna kmetijska dejavnost, v območju gozdnih zemljišč pa gozdarska 
dejavnost, kakor tudi normalno vzdrževanje v to območje zajete gospodarske javne 
infrastrukture. Dopustna je postavitev objektov in naprav za opazovanje narave (opazovalnice 
za ptice in podobno), namakalnih sistemov, mrež za zaščito pred točo in podobne kmetijske 
opreme.  
 
S tem se zagotavlja ohranjanje obstoječih razmer in možnost razlivanja vode ob nastopu visokih 
voda. Te površine je kot take potrebno opredeliti v OPN. Prav tako pa je o retenzijskih 
površinah potrebno seznaniti lastnike parcel.   

2.0 OPISI SKLADNOSTI GRADNJE S PROSTORSKIMI AKTI IN PREDPISI 
 O UREJANJU PROSTORA 
Za obravnavano območje so pogoji vzdrževalnih del oziroma vodnogospodarskih ureditev za 
območje potoka Toplica in potoka Prinovec določeni  v Odloku o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu (OPPN) Prinovec, Ur.l.št. 85/2016 z dne 28.12.2016.  
 

V 14.členu so zapisana merila in pogoji urejanja v območju PE 4 v dolini potoka Toplica in v 
območju PE1 v dolini Prinovca.  

 

Posebnosti urejanja PE1: 
(8) Teren se za gradnjo objekta S1-2 dvigne na koto 194.90 m.n.v, na površini 1255 m2. Na 

preostalem delu dvig terena ni dovoljen, saj preostale površine predstavljajo retenzijski prostor. 
(9) Pod sotočjem obeh vej na desnem bregu potoka Prinovec se zniža teren na koto 

obstoječega dolvodnega terena in vzpostavi prvotno stanje, kot je bilo pred nedovoljenim 
dvigom terena. Na tem območju se zagotovi tudi nadomestni volumen v površini 1050 m2 in 
globini 20 cm pod koto gladine Q100 (obstoječe stanje). Nadomestni volumen predstavlja 
volumen nasutja od obstoječega terena do gladine Q100, ki na območju PE1 znaša 115 m3. 

(10) Vzpostavi se dvojni profil vodotoka Prinovec na odseku nad cestnim prepustom do 
konca predela poselitve (od P22 do P27, v dolžini 150 m). Predvidena je širitev struge v desni 
breg na višini 1.2 m od dna struge in v širini 5 m. Ukrep znižuje gladino visokih vod tik nad 
prepustom in povečuje retenzijski prostor.  

(11) Dvojni profil vodotoka je vzpostavljen kot omilitveni ukrep pri nastopu visokih voda. 
Znotraj pretočnega profila ni dovoljeno posegati s potjo.  
 

Posebnosti urejanja PE4:  
(13) Za izgradnjo dveh predvidenih objektov se dvigne teren na minimalno koto 162.92 

m.n.v. na površini 4680 m2. Na ostalem delu kjer so predvidene krajinske in vodnogospodarske 
ureditve (prostor rezerviran kot razlivno območje visokih vod, dvig terena ni dovoljen. Gradnje 
objektov izven predvidenega prostora niso dovoljene. 

(14) Vzpostavi se dvojni profil vodotoka Toplica na odseku pod stanovanjsko-poslovnim 
objektom Prinovec v dolžini ca. 220 m. Predvidena je širitev struge v desni breg na višini 1.1 m 
od dna struge in v širini 5 m. Ukrep mora zagotoviti dodatni volumen v vrednosti 470 m3. 

(15) Dvojni profil vodotoka je vzpostavljen kot omilitveni ukrep pri nastopu visokih voda. 
Znotraj pretočnega profila ni dovoljeno posegati s potjo. 
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- odsek potoka Toplica (namenska raba, vir PISO Občina Šmarješke Toplice) 

 

- odsek potoka Prinovec (namenska raba, vir PISO Občina Šmarješke Toplice) 

 
Za obravnavano območje so pogoji vzdrževalnih del oziroma vodnogospodarskih ureditev za 
območje potoka Bečuj, kjer se z deli posega na kmetijska zemljišča K1 določeni  v Odloku o 
občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Šmarješke Toplice, Ur.l.št. 91/2012 z dne 
04.12.2012.  
Podrobnješi PIP za najboljša kmetijska zemljišča (K1) v 111.členu pod točko 5 
dopustne gradnje med drugim dovoljuje : 
– vodnogospodarske ureditve za potrebe varstva pred negativnim delovanjem voda;                                                
– sanacije površinskih kopov;                                   
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– zasipavanje zemljišč z namenom ekološkega izboljšanja stanja tal v skladu s predpisi o gradnji 
in varstvu okolja. 
                                               

- odsek potoka Bečuj (namenska raba, vir PISO Občina Šmarješke Toplice) 

 
http://www.geoprostor.net/piso 

 

3.0 OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV GRADNJE OBJEKTA NA NEPOSREDNO OKOLICO 

 Z NAVEDBO USTREZNIH UKREPOV 

1. Pričakovani vplivi gradnje objekta na okolico v zvezi s higiensko in zdravstveno 

 zaščito okolice 

V času vzdrževalnih del v zrak ne bojo uhajali strupeni plini, prav tako ne nevarni delci. 

V času del pričakujemo občasno povečanje emisija prahu, ki bo omejena na bližnjo 

okolico gradbišča. Izvedeni bojo ukrepi proti prašenju. Pri izpostavljenosti prahu 

morajo delavci obvezno uporabljati respirator s filtrom. Emisij nevarnega sevanja ne 

bo.   

Odpadki nastali pri vzdrževalnih delih se hranijo tako, da ne onesnažujejo okolja in, da 

je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem, oziroma za 

njihovo odpremo  predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov z upoštevanjem   

določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, 

št. 34/2008 in 44/22-ZVO-2). 

http://www.geoprostor.net/piso
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Gradbeni stroji in naprave, ki bojo uporabljeni pri izvajanju vzdrževalnih del, morajo 

biti redno servisirani, ne smejo puščati goriva ali motornega olja. Potencialni vir 

onesnaženja tal predstavlja možnost izlitja bencinov, olj ali maziv. Če pride do izlitja, 

naj se onesnaženo mesto takoj odstrani in ustrezno embalira ter preda pooblaščeni 

organizaciji za ravnanje s tovrstnimi odpadki. 

Pričakovan vpliv vzdrževalnih del na okolico v zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito 

je omejen na bližnjo okolico vodotoka in ob navedenih ukrepih ne bo presegal 

zakonsko dovoljenih vrednosti. 

2. Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z zaščito pred hrupom 

V času vzdrževalnih del pričakujemo povečanje emisije hrupa zaradi obratovanja 

gradbenih strojev in povečanega prometa s tovornimi vozili, vendar pod mejnimi 

vrednostmi po Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni 

list RS št. 106/2002; 50/2005-sprem., 49/2006 in 17/11-ZTZPUS-1). 

Ocenjujemo, da so vplivi na okolje, ki bodo nastali med vzdrževalnini deli na ribniku 

Reasa zaradi količinske, prostorske in časovne omejenosti sprejemljivi za okolje, saj se 

morajo vsa dela opravljati izključno le v dnevnem času s stroji z ustrezno protihrupno 

zaščito. Vplivno območje hrupa v času gradnje je ocenjeno na podlagi predvidenega 

načina dela in ob uporabi običajne gradbene mehanizacije.  

Pri vplivnem območju v zvezi z zaščito pred hrupom v okolici nameravane gradnje je 

upoštevano, da bo hrup, ki ga zaznavajo osebe v okolici nameravanih del, zmanjšan 

na raven, ki ne bo ogrožala njihovega zdravja. Vzdrževalna dela se bo izvajala 

izključno v dnevnem času. 

Obravnavana lokacija spada skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v 

okolju (Ur. list RS št. 43/2018, 59/19 in 44/22-ZVO-2) v III. In IV. stopnjo varstva 

pred hrupom, določeno glede na občutljivost posameznega območja naravnega in 

življenjskega okolja. Potrebno upoštevati mejne vrednosti dopustne ravni hrupa.  

Izvor hrupa je eventualna povečana vožnja s tovornimi vozili za dostavo gradbenega 

materiala v času gradnje objekta.  

Pričakovan vpliv v času vzdrževalnih del na okolico v zvezi z zaščito pred hrupom ne bo 

presegal zakonsko določenih omejitev in je omejen na bližnjo okolico objekta in ob 

navedenih ukrepih ne bo presegel zakonsko dovoljenih vrednosti. 

 

 
 

Trebnje, oktober 2023      
 
Pooblaščeni inženir : 

 
       mag.Robert Kepa, univ.dipl.inž.grad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200550&stevilka=2022
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200649&stevilka=2098
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0/2.T.2 PREDRAČUNSKI ELABORAT 
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0/2.T.2.1 Projektantski popis s predizmerami 
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1  Ureditev potokov

- potok Toplica

- potok Prinovec

- potok Bečuj

SKUPAJ BREZ DDV:

nepredvidena dela 10%:

SKUPAJ BREZ DDV:

DDV 22%

SKUPAJ Z DDV:

Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti Šmarjeških Toplic                                 

PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO 

STROŠKOV

REKAPITULACIJA - UREDITVE POTOKA TOPLICA, PRINOVEC, BEČUJ

stran 1 od 1
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I. PREDDELA

II. ZEMELJSKA DELA

III. TUJE STORITVE

SKUPAJ BREZ DDV:

22% DDV

SKUPAJ Z DDV:

št. enota količina cena/enoto cena

I. PREDDELA
 

I.1 GEODETSKA DELA

1 Obnovitev in zavarovanje zakoličbe struge potoka

Toplica

km 0.28

2 Postavitev in zavarovanje prečnih profilov 

odsek P8-P14

kos 7.00

3 Geodetska dela pri gradnji objekta

(podajanje in kontrola višin, potrebnih smeri)

kos 1.00

I.2 PRIPRAVLJALNA DELA

1

kos 5.00

2

kos 1.00

3 Priprava in organizacija gradbišča z vsemi,

objekti, deponijami, instalacijami in orodji,

z zagotovitvijo in higiensko tehničnih 

pogojev in predpisanimi oznakami gradbišča

kos 1.00

4 Odstranjevanje gradbišča z demontažo in

odvozom gradbiščnih naprav in objektov

kos 1.00

5 Izdelava  dostopne poti  z gramozno 

tamponskim materialom in odstranitev poti

ter vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje

Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti Šmarjeških Toplic

REKAPITULACIJA - NAČRT UREDITVE POTOKA TOPLICA

opis dela

Posek in odstranitev drevesa z deblom

premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej

Posek in odstranitev drevesa z deblom

premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej

stran 1 od 2
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št. enota količina cena/enoto cena
V ceni je upoštevana gradnja in odstranitev 

cev.prepusta iz AB cevi fi 120cm, l=3.00m 

z vsemi deli.

- začasni cevni prepust

kom 1.00

- tamponski material

200.0 m x 3.500 m x 0.20 m = 136.00 m3

m
3 136.00

6 Prestavitev obstoječe peš poti in utrditev 

z tamponskim drobljencem deb.0/32 mm,

debeline 20cm, med prerezi P11-P13

44.0 m x 2.00 m x 0.20 m = 9.60 m3

m
3 9.60

I. PREDDELA SKUPAJ:

II. ZEMELJSKA DELA
II.1 IZKOPI

1 Strojni izkop zemljine III. kat. z ometom 

na tovornjak in odvozom na ustrezno deponijo 

na razdaljo do 30km

Po izkazu mas : 775.75m3

m
3 775.75

II.2 PLANUM TAL

1 Strojno formiranje in planiranje brežin v 

predvidenih naklonih 

Po izkazu mas: 1621.36m2

m
2 1621.36

II.4 BREŽINE IN ZELENICE

1 Humuziranje brežin z valjanjem in posip s

travnim semenom.

Po izkazu mas: 1621.36m2

m
2 1621.36

II.5 RAZPROSTIRANJE ODVEČNEGA MATERIALA

1 Razprostiranje odvečne zemljine

m
3 775.75

II. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:

III. TUJE STORITVE

1 Projektantski nadzor

ur 16.00

2

kos 1.00

III. TUJE STORITVE SKUPAJ

Izdelava projektne dokumentacije za 

projekt izvedenih del

opis dela

stran 2 od 2
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I. PREDDELA

II. ZEMELJSKA DELA

III. OSTALA DELA

IV. TUJE STORITVE

SKUPAJ BREZ DDV:

22% DDV

SKUPAJ Z DDV:

 Opomba :

 V ceni ni upoštevan odkup zemljišča in zasaditev obrežne zarasti. 

 Zasaditev obrežne zarasti bo prikazana v načrtu krajinske arhitekture.

št. enota količina cena/enoto cena

I. PREDDELA
 

I.1 GEODETSKA DELA

1 Obnovitev in zavarovanje zakoličbe struge potoka

Prinovec

km 0.68

2 Postavitev in zavarovanje prečnih profilov 

odsek P1p-P18p

kos 18.00

3 Geodetska dela pri gradnji objekta

(podajanje in kontrola višin, potrebnih smeri)

kos 1.00

I.2 PRIPRAVLJALNA DELA

1 Zakoličba in zavarovanje instalacijskih in

komunalnih vodov z vsemi deli

ocena

2

kos 10.00

3

kos 3.00

4 Priprava in organizacija gradbišča z vsemi,

objekti, deponijami, instalacijami in orodji,

z zagotovitvijo in higiensko tehničnih 

Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti Šmarjeških Toplic

REKAPITULACIJA - NAČRT UREDITVE POTOKA PRINOVEC

opis dela

(križanje kanalizacije, vodovoda, elekto, 

Posek in odstranitev drevesa z deblom

premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej

Posek in odstranitev drevesa z deblom

premera 50 do 90 cm ter odstranitev vej

stran 1 od 6
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št. enota količina cena/enoto cena
pogojev in predpisanimi oznakami gradbišča 

ter zavarovanja ceste s prometno cestno 

signalizacijo

kos 1.00

5 Odstranjevanje gradbišča z demontažo in

odvozom gradbiščnih naprav in objektov

kos 1.00

6 Izdelava  dostopne poti  z gramozno 

tamponskim materialom in odstranitev poti

ter vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje

- tamponski material

600.0 m x 3.5 m x 0.30 m = 630.00 m3

m
3 630.00

7

m
3 50.00

8 Zavarovanje pred dotokom vode v strugi potoka

potoka s potrebnim črpanjem vode, oziroma vse

potrebne preusmeritve potoka v času gradnje

ur 60.00

I. PREDDELA SKUPAJ:

II. ZEMELJSKA DELA
II.1 IZKOPI

1 Strojni izkop zemljine III. kat. z direktnim 

nakladnajem, odvozom na ustrezno deponijo 

na razdaljo do 30km

Po izkazu mas : 5903.20m3

(60% po izkazu mas)

m
3 3541.92

2 Strojni izkop zemljine iV-V. kat. z direktnim 

nakladnajem, odvozom na ustrezno deponijo 

na razdaljo do 30km

Po izkazu mas : 5903.20m3

(10% po izkazu mas)

m
3 590.32

3 Strojni izkop zemljine III. kat. , dvokratni premet

nakladnajem, odvozom na ustrezno deponijo 

na razdaljo do 30km

(30% po izkazu mas)

m
3 2361.28

4

a) zavarovanje s kamnometom : 

1.40m3/m x 29.80 = 41.72 m3

0.75m3/m x 557.0m = 417.75 m3

m
3 459.47

Odstranitev obstoječega zavarovanja pod 

premostitvenim objektom na regionalni 

cesti (zavarovanje brežin in dna s kamnom 

v betonu 2.0m3/m v dolžini cca 25m). V 

postavki upoštevano porušitev 

zavarovanja, odvoz na deponijo in 

plačenje takse na deponiji.

opis dela

Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. 

kategorije za zavarovanje brežine

stran 2 od 6
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št. enota količina cena/enoto cena
a) zavarovanje s fašinsko tonjačo : 

0.40m3/m x 337.0m x 2kom = 269.60 m3

m
3 269.60

II.2 PLANUM TAL

1 Strojno formiranje in planiranje brežin v 

predvidenih naklonih 

Po izkazu mas: 9161.37m2

m
2 9161.37

II.3 BREŽINE IN ZELENICE

1 Humuziranje brežin z valjanjem in posip s

travnim semenom.

Po izkazu mas: 9161.37m2

m
2 9161.37

II. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:

III. OSTALA DELA

III.1 ZAVAROVALNA DELA

1 Zavarovanje brežin s kammometom

-Strojna izdelava kamnitih zložb s strojnim 

dodajanjem kamna, kamen deb. 

30-40 cm. 

Povečane količine za 20% zaradi prebiranja.

1.40m3/m x 29.80 = 41.72 m3

0.75m3/m x 557.0m = 417.75 m3

453.47 m3 * 1.20=544.16 m3

m
3 544.16

-Dobava in vgradnja vrbovih podtaknjencev  

kos 450.00

2 Izdelava zavarovanje z tonjačo

-izdelava in vgradnja fašinske tonjače deb.30cm

dolžine cca 4.5m

337.0m x 2kom

m1 674.00

-izdelava in zabijanje lesenih pilotov v 

zemljini III.ktg.. Piloti so debeline 15-20 cm

in dolžine 1.5-1.8 m.

337.0m/1.5m =225 kom

kos 225.00

-Dobava in vgradnja vrbovih podtaknjencev  

kos 150.00

3 Izdelava zavarovanje s tonjačo in fašinskim 

tepihom

-izdelava in vgradnja fašinskih tonjač deb. 30cm

dolžine cca 4.5m

m1 96.00

-izdelava in zabijanje lesenih pilotov v 

zemljini III.ktg.. Piloti so debeline 12-15 cm

in dolžine 1.5-1.8 m.

96.0m/1.5m =64 kos

kos 64.00

opis dela

stran 3 od 6
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št. enota količina cena/enoto cena

-dobava in pritrditev lesenih oblic deb. 30cm

dolžine cca 4.5-6.0m

0.07m3/m x 96.0 = 6.72m3

m
3 6.72

-izdelava fašinskega tepiha deb. 15-20cm, 

l=1.20m

1.20m x 96.00m = 115.20m2

m
2 115.20

-dobava in pritrditev lesenih oblic deb. 10cm

dolžine cca 4.5-6.0m

0.008m3/m x 96.00 = 0.77m3

m
3 0.77

-izdelava in zabijanje lesenih pilotov v 

zemljini III.ktg.. Piloti so debeline 8-10 cm

in dolžine 1.0 m.

96.0/1.5m = 64 kos

kos 64.00

-Dobava in vgradnja vrbovih podtaknjencev  

kos 60.00

4 Strojna izdelava kamnitih zložb s strojnim 

dodajanjem kamna položenim v beton ter 

ročno poravnavo gornje površine, deb. kamna 40 cm. 

Povečane količine za 20% zaradi prebiranja.

a) zavarovanje s kamnom v betonu : 

-gramozna blazina deb.20cm

0.30m3/m x 19.30 x 2 = 11.58 m3

m
3 11.58

-beton C16/20

0.30m3/m x 19.3 x 2 = 11.58 m3

m
3 11.58

-kamen

0.40m3/m x 19.30 x 1.20 x 2 = 15.44 m3

m
3 15.44

5 Strojno formiranje in planiranje dna v 

predvidenem naklonu z izkopanim

gruščnatim materialom (zav.pod premostitvijo)

0.40 m3/m x 29.80m= 11.92 m3

m
3 11.92

6

m
2 9161.37

7 Dobava in vgraditev posameznih kamnov deb.

60/80cm

0.60m3 x 30 kom = 18.00 m3

m
3 18.00

-izdelava in zabijanje lesenih pilotov v 

zemljini III.ktg.. Piloti so debeline 15-20 cm

in dolžine 1.5-1.8 m.

2kom /odbijač 

kos 60.00

III.1 ZAVAROVALNA DELA SKUPAJ :

opis dela

Humuziranje brežine brez valjanja, v 

debelini do 15 cm - ročno

stran 4 od 6
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št. enota količina cena/enoto cena
III.2 LESEN TALNI PRAG -4kom

1 Strojni izkop zemeljsko-gramoznega materiala

z direktnim nakladanjem in odvozom na 

začasno deponijo na razdalji do 1km.

3.0m3/m x 4 kom = 12.00 m3

m
3 12

2 Strojna izdelava kamnitih zložb s strojnim

dodajanjem kamna ter ročno poravnavo gornje  

površine z bagrom deb. kamna 40-60 cm. 

m
3 12

3 Izdelava in zabijanje lesenih pilotov v zemljini III.ktg.

Piloti so debeline 15-20 cm in dolžine 2.0-2.5 m.

32kos/prag x 4kom=128 kos

kos 128

4 Vgradnja ločilnega geotekstila

m
2 48

III.2 LESEN TALNI PRAG SKUPAJ :

III.3 LESEN PRAG, h=0.20m

1 Strojni izkop zemeljsko-gramoznega materiala

z direktnim nakladanjem in odvozom na 

začasno deponijo na razdalji do 1km.

m
3 3.5

2 Strojna izdelava kamnitih zložb s strojnim 

dodajanjem kamna ter ročno poravnavo gornje 

površine z bagrom, deb. kamna 40-60 cm 

na 15-20cm gramozno podlago. 

m
3 3.5

3 Izdelava in zabijanje lesenih pilotov v zemljini III.ktg.

Piloti so debeline 20-25 cm in dolžine 1.5-2.50 m.

kos 35

4 Dobava in pritrditev jelševih oblic

deb. 20-30cm, dolžine 2.5m (0.4m3/prag)

m
3 0.4

5 Vgradnja ločilnega geotekstila

m
2 4

III.3 LESEN TALNI PRAG SKUPAJ :

III.4 LESENA KAMNITA DRČA, h=0.40m

1 Strojni izkop zemeljsko-gramoznega materiala

z direktnim nakladanjem in odvozom na 

začasno deponijo na razdalji do 1km.

1.0m3/m x 10.00m = 10.00 m3

m
3 10

2 Strojna izdelava kamnitih zložb s strojnim 

dodajanjem kamna, kamen deb. 

40-60 cm. 

Povečane količine za 20% zaradi prebiranja.

1.0 m3 x 10.0 x 1.2=12.0m3

m
3 12.00

-gramozna blazina deb.20cm

0.40m3/m x 8.00m = 3.20 m3

m
3 3.20

opis dela

stran 5 od 6
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št. enota količina cena/enoto cena
3 Izdelava in zabijanje lesenih pilotov v zem.III.ktg.

Piloti so debeline 20-25 cm in dolžine 1.5-2.00 m.

kos 35

4 Dobava in pritrditev jelševih oblic

deb. 20-30cm, dolžine 5.0m (1.8m3/drčo)

m
3 1.8

5 Vgradnja ločilnega geotekstila

m
2 4

III.4 KAMNITO BETONSKA DRČA SKUPAJ :

III.5 NADOMESTNA PEŠ BRV pod prerezom P1p

1

kos 1

III. OSTALA DELA SKUPAJ :

IV. TUJE STORITVE
1 Projektantski nadzor

ur 80.00

2

kos 1.00

III. TUJE STORITVE SKUPAJ

Izdelava projektne dokumentacije za 

projekt izvedenih del

opis dela

Predvidena je odstranitev obstoječe 

lesene in gradnja nove brvi za pešce in 

kolesarje širine 2,00 m in dolžine 10,00 m 

(manj zahtevni objekt). Podporno 

konstrukcijo predstavljata dva AB krajna 

opornika, prekladno konstrukcijo pa dva 

jeklena nosilca (ocena HEA-300). 

Pohodna površina in ograja v leseni 

izvedbi.

Ocena porabe materiala:

Beton: 10 m3 

Oklep: 800 kg

Jeklo: 1.800 kg 

Les: 3 m3 

ostala/nepredvidena dela: 30 %

stran 6 od 6
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I. PREDDELA

II. ZEMELJSKA DELA

III. OSTALA DELA

IV. TUJE STORITVE

SKUPAJ BREZ DDV:

22% DDV

SKUPAJ Z DDV:

 Opomba :

 V ceni ni upoštevan odkup zemljišča in zasaditev obrežne zarasti. 

 Zasaditev obrežne zarasti bo prikazana v načrtu krajinske arhitekture.

št. enota količina cena/enoto cena

I. PREDDELA
 

I.1 GEODETSKA DELA

1 Obnovitev in zavarovanje zakoličbe struge potoka

Bečuj

km 0.44

2 Postavitev in zavarovanje prečnih profilov 

odsek P1-P22

kos 23.00

3 Geodetska dela pri gradnji objekta

(podajanje in kontrola višin, potrebnih smeri)

kos 1.00

I.2 PRIPRAVLJALNA DELA

1

kos 30.00

2

kos 10.00

3 Priprava in organizacija gradbišča z vsemi,

objekti, deponijami, instalacijami in orodji,

z zagotovitvijo in higiensko tehničnih 

pogojev in predpisanimi oznakami gradbišča

kos 1.00

Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti Šmarjeških Toplic

REKAPITULACIJA - NAČRT UREDITVE POTOKA BEČUJ

opis dela

Posek in odstranitev drevesa z deblom

premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej

Posek in odstranitev drevesa z deblom

premera 50 do 90 cm ter odstranitev vej

stran 1 od 4
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št. enota količina cena/enoto cena
4 Odstranjevanje gradbišča z demontažo in

odvozom gradbiščnih naprav in objektov

kos 1.00

5 Izdelava  dostopne poti  z gramozno 

tamponskim materialom in odstranitev poti

ter vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje

- tamponski material

200.0 m x 3.5 m x 0.30 m = 210.00 m3

m
3 210.00

I. PREDDELA SKUPAJ:

II. ZEMELJSKA DELA
II.1 IZKOPI

1 Strojni izkop zemljine III. kat. z direktnim 

nakladnajem, odvozom na ustrezno deponijo 

na razdaljo do 30km

Po izkazu mas : 1320.35m3

(70% po izkazu mas)

m
3 924.25

2 Strojni izkop zemljine III. kat. , dvokratni premet

nakladnajem, odvozom na ustrezno deponijo 

na razdaljo do 30km

(30% po izkazu mas)

m
3 396.11

3.

a) zavarovanje s kamnometom : 

0.30m3/m x 110.0m = 33.00 m3

m
3 33.00

a) zavarovanje s fašinsko tonjačo : 

0.20m3/m x 180.0m x 2kom = 72.00 m3

m
3 72.00

II.2 PLANUM TAL

1 Strojno formiranje in planiranje brežin v 

predvidenih naklonih 

Po izkazu mas: 3498.28m2

m
2 3498.28

II.3 NASIPI, ZASIPI

1

Pri oblikovanju profila-po izkazu mas

m
3 51.71

II.4 BREŽINE IN ZELENICE

1 Humuziranje brežin z valjanjem in posip s

travnim semenom.

Po izkazu mas: 3498.28m2

m
2 3498.28

II. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:

opis dela

Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. 

kategorije za zavarovanje brežine

Zasipanje in komprimiranje materiala v 

plasteh debeline 30 cm z izkopnim 

materialom iz deponije

stran 2 od 4
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št. enota količina cena/enoto cena

III. OSTALA DELA

III.1 ZAVAROVALNA DELA

1 Zavarovanje brežin s kammometom

-Strojna izdelava kamnitih zložb s strojnim 

dodajanjem kamna, kamen deb. 

30-40 cm. 

Povečane količine za 20% zaradi prebiranja.

0.30m3/m x 110.0m = 33.00 m3

33.00m3 x 1.20 = 39.60m3

m
3 39.60

-Dobava in vgraditev protierozijske kokosove 

mreže za zaščito brežine (tip 400-550g/m2)

1.0m x 110m = 110.0m2

m
2 110.00

-Dobava in vgradnja vrbovih podtaknjencev  

kos 150.00

2 Izdelava zavarovanje z vipo

-izdelava in vgradnja fašinskih vip deb.15-20cm

dolžine cca 4.5m

m1 360.00

-izdelava in zabijanje lesenih pilotov v 

zemljini III.ktg.. Piloti so debeline 15-20 cm

in dolžine 1.5-1.8 m.

180m/1m 

kos 180.00

-Dovava in vgraditev protierozijske kokosove 

mreže za zaščito brežine (tip 400-550g/m2)

1.0m x 180m = 180.0m2

m
2 180.00

-Dobava in vgradnja vrbovih podtaknjencev  kos 250.00

3 Izdelava zavarovanje z vrbovim popletom

-izdelava popleta višine do 30cm, ki 

pritjen ob lesene pilote fi 5-10cm, l=1.0m/0.3m

m1 570.00

-Dovava in vgraditev protierozijske kokosove 

mreže za zaščito brežine (tip 400-550g/m2)

1.0m x 570m = 570.0m2

m
2 570.00

-Dobava in vgradnja vrbovih podtaknjencev  

kos 400.00

4 Izdelava manjšega odbijača

-izdelava in zabijanje lesenih pilotov v 

zemljini III.ktg.. Piloti so debeline 15-20 cm

in dolžine 1.5-1.8 m.

1odbijač/25m 

kos 36.00

-dobava in vgraditev posameznih kamnov deb.

60/80cm

0.30m3 x 18 kom = 5.40 m3

m
3 5.40

5

m
2 296.63

Humuziranje brežine brez valjanja, v 

debelini do 15 cm - ročno

opis dela

stran 3 od 4
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št. enota količina cena/enoto cena
6 Dobava in vgraditev posameznih kamnov deb.

60/80cm

0.30m3 x 30 kom = 9.00 m3

m
3 9.00

III.1 ZAVAROVALNA DELA SKUPAJ :

III.2 LESEN TALNI PRAG -5kom

1 Strojni izkop zemeljsko-gramoznega materiala

z direktnim nakladanjem in odvozom na 

začasno deponijo na razdalji do 1km.

1.0m3/m x 5 kom = 5.00 m3

m
3 5

2 Strojna izdelava kamnitih zložb s strojnim dodajanjem 

kamna ter ročno poravnavo gornje površine z bagrom, 

deb. kamna 40-60 cm. 

m
3 5

3 Izdelava in zabijanje lesenih pilotov v zemljini III.ktg.

Piloti so debeline 15-20 cm in dolžine 2.0-2.5 m.

12kos/prag x 5kom=60 kos

kos 60

4 Vgradnja ločilnega geotekstila

m
2 15

III.2 LESEN TALNI PRAG SKUPAJ :

III. OSTALA DELA SKUPAJ :

IV. TUJE STORITVE

1 Projektantski nadzor

ur 40.00

2

kos 1.00

III. TUJE STORITVE SKUPAJ

Izdelava projektne dokumentacije za 

projekt izvedenih del

opis dela

stran 4 od 4



OPOZORILO: 

Popis je veljaven le ob upoštevanju grafičnih prilog, načrtov in detajlov ter tehničnega  poročila iz 

projektne dokumentacije.  V popisu so vnešeni osnovni podatki o sestavnih delih objekta.  

Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin 

načrta. Uporaba popisa brez vseh prej omenjenih sestavin načrta ni dovoljena. Ponudba ki se 

sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna, oziroma se jo smatra za pomanjklivo.

Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za 

deponiranje posameznih vrst materiala. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali 

vgrajenem stanju, stopnja razrahljivosti mora biti upoštevana v ceni na enoto. Obračun izkopanih, 

nasutih in odpeljanih materialov se obračuna v raščenem stanju. Stalne koeficiente razrahljivosti je 

potrebno upoštevati v E.M. posamezne postavke. Za ves material,ki je bil odpeljan na stalno 

deponijo morajo biti priloženi izpolnjeni evidenčni listi

Rušenje in ponovna izdelava zgornjega ustroja  poti in zelenic upoštevan v načrtu vodovoda.



BIRO KEPA, projektiranje in urejanje voda, Robert Kepa s.p.         
Dolenjska ulica 10a                                                                                  Tel.:+386 41 641 274 
8210 Trebnje                                                                                              e-pošta : robert.kepa@siol.net 

 
     

____________________________________________________________________________ 
TEHNIČNO POROČILO PZI-VG ureditve potokov                                    

 
52 / 53 

0/2.T.2.2 Predračun z rekapitulacijo stroškov 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 



BIRO KEPA, projektiranje in urejanje voda, Robert Kepa s.p.

Dolenjska ulica 10a

8210 Trebnje

1  Ureditev potokov 407,772.27 €

- potok Toplica 34,455.82 €

- potok Prinovec 287,084.80 €

- potok Bečuj 86,231.64 €

SKUPAJ BREZ DDV: 407,772.27 €

nepredvidena dela 10%: 40,777.23 €

SKUPAJ BREZ DDV: 448,549.49 €

DDV 22% 98,680.89 €

SKUPAJ Z DDV: 547,230.38 €

Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti Šmarjeških Toplic                                 

PROJEKTANTSKI PREDRAČUN Z 

REKAPITULACIJO STROŠKOV

REKAPITULACIJA - UREDITVE POTOKA TOPLICA, PRINOVEC, BEČUJ

stran 1 od 1
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I. PREDDELA 9,216.66 €

II. ZEMELJSKA DELA 23,479.16 €

III. TUJE STORITVE 1,760.00 €

SKUPAJ BREZ DDV: 34,455.82 €

22% DDV 7,580.28 €

SKUPAJ Z DDV: 42,036.10 €

št. enota količina cena/enoto cena

I. PREDDELA
 

I.1 GEODETSKA DELA

1 Obnovitev in zavarovanje zakoličbe struge potoka

Toplica

km 0.28 2,086.50 € 582.76 €

2 Postavitev in zavarovanje prečnih profilov 

odsek P8-P14

kos 7.00 83.50 € 584.50 €

3 Geodetska dela pri gradnji objekta

(podajanje in kontrola višin, potrebnih smeri)

kos 1.00 500.00 € 500.00 €

I.2 PRIPRAVLJALNA DELA

1

kos 5.00 58.00 € 290.00 €

2

kos 1.00 65.00 € 65.00 €

3 Priprava in organizacija gradbišča z vsemi,

objekti, deponijami, instalacijami in orodji,

z zagotovitvijo in higiensko tehničnih 

pogojev in predpisanimi oznakami gradbišča

kos 1.00 1,000.00 € 1,000.00 €

4 Odstranjevanje gradbišča z demontažo in

odvozom gradbiščnih naprav in objektov

kos 1.00 500.00 € 500.00 €

5 Izdelava  dostopne poti  z gramozno 

tamponskim materialom in odstranitev poti

ter vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje

Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti Šmarjeških Toplic

REKAPITULACIJA - NAČRT UREDITVE POTOKA TOPLICA

opis dela

Posek in odstranitev drevesa z deblom

premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej

Posek in odstranitev drevesa z deblom

premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej

stran 1 od 2
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št. enota količina cena/enoto cena
V ceni je upoštevana gradnja in odstranitev 

cev.prepusta iz AB cevi fi 120cm, l=3.00m 

z vsemi deli.

- začasni cevni prepust

kom 1.00 1,200.00 € 1,200.00 €

- tamponski material

200.0 m x 3.500 m x 0.20 m = 136.00 m3

m
3 136.00 24.00 € 3,264.00 €

6 Prestavitev obstoječe peš poti in utrditev 

z tamponskim drobljencem deb.0/32 mm,

debeline 20cm, med prerezi P11-P13

44.0 m x 2.00 m x 0.20 m = 9.60 m3

m
3 9.60 24.00 € 230.40 €

I. PREDDELA SKUPAJ: 9,216.66 €

II. ZEMELJSKA DELA
II.1 IZKOPI

1 Strojni izkop zemljine III. kat. z ometom 

na tovornjak in odvozom na ustrezno deponijo 

na razdaljo do 30km

Po izkazu mas : 775.75m3

m
3 775.75 12.00 € 9,309.00 €

II.2 PLANUM TAL

1 Strojno formiranje in planiranje brežin v 

predvidenih naklonih 

Po izkazu mas: 1621.36m2

m
2 1621.36 1.70 € 2,756.31 €

II.4 BREŽINE IN ZELENICE

1 Humuziranje brežin z valjanjem in posip s

travnim semenom.

Po izkazu mas: 1621.36m2

m
2 1621.36 5.70 € 9,241.75 €

II.5 RAZPROSTIRANJE ODVEČNEGA MATERIALA

1 Razprostiranje odvečne zemljine

m
3 775.75 2.80 € 2,172.10 €

II. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 23,479.16 €

III. TUJE STORITVE

1 Projektantski nadzor

ur 16.00 60.00 € 960.00 €

2

kos 1.00 800.00 € 800.00 €

III. TUJE STORITVE SKUPAJ 1,760.00 €

Izdelava projektne dokumentacije za 

projekt izvedenih del

opis dela

stran 2 od 2
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I. PREDDELA 38,728.82 €

II. ZEMELJSKA DELA 117,985.31 €

III. OSTALA DELA 123,170.68 €

IV. TUJE STORITVE 7,200.00 €

SKUPAJ BREZ DDV: 287,084.80 €

22% DDV 63,158.66 €

SKUPAJ Z DDV: 350,243.46 €

 Opomba :

 V ceni ni upoštevan odkup zemljišča in zasaditev obrežne zarasti. 

 Zasaditev obrežne zarasti bo prikazana v načrtu krajinske arhitekture.

št. enota količina cena/enoto cena

I. PREDDELA
 

I.1 GEODETSKA DELA

1 Obnovitev in zavarovanje zakoličbe struge potoka

Prinovec

km 0.68 2,086.50 € 1,418.82 €

2 Postavitev in zavarovanje prečnih profilov 

odsek P1p-P18p

kos 18.00 23.50 € 423.00 €

3 Geodetska dela pri gradnji objekta

(podajanje in kontrola višin, potrebnih smeri)

kos 1.00 500.00 € 500.00 €

I.2 PRIPRAVLJALNA DELA

1 Zakoličba in zavarovanje instalacijskih in

komunalnih vodov z vsemi deli

ocena 10,000.00 €

2

kos 10.00 58.00 € 580.00 €

3

kos 3.00 99.00 € 297.00 €

4 Priprava in organizacija gradbišča z vsemi,

objekti, deponijami, instalacijami in orodji,

z zagotovitvijo in higiensko tehničnih 

opis dela

(križanje kanalizacije, vodovoda, elekto, 

Posek in odstranitev drevesa z deblom

premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej

Posek in odstranitev drevesa z deblom

premera 50 do 90 cm ter odstranitev vej

Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti Šmarjeških Toplic

REKAPITULACIJA - NAČRT UREDITVE POTOKA PRINOVEC
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št. enota količina cena/enoto cena
pogojev in predpisanimi oznakami gradbišča 

ter zavarovanja ceste s prometno cestno 

signalizacijo

kos 1.00 2,000.00 € 2,000.00 €

5 Odstranjevanje gradbišča z demontažo in

odvozom gradbiščnih naprav in objektov

kos 1.00 500.00 € 500.00 €

6 Izdelava  dostopne poti  z gramozno 

tamponskim materialom in odstranitev poti

ter vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje

- tamponski material

600.0 m x 3.5 m x 0.30 m = 630.00 m3

m
3 630.00 26.00 € 16,380.00 €

7

m
3 50.00 80.00 € 4,000.00 €

8 Zavarovanje pred dotokom vode v strugi potoka

potoka s potrebnim črpanjem vode, oziroma vse

potrebne preusmeritve potoka v času gradnje

ur 60.00 10.50 € 630.00 €

I. PREDDELA SKUPAJ: 38,728.82 €

II. ZEMELJSKA DELA
II.1 IZKOPI

1 Strojni izkop zemljine III. kat. z direktnim 

nakladnajem, odvozom na ustrezno deponijo 

na razdaljo do 30km

Po izkazu mas : 5903.20m3

(60% po izkazu mas)

m
3 3541.92 12.00 € 42,503.04 €

2 Strojni izkop zemljine iV-V. kat. z direktnim 

nakladnajem, odvozom na ustrezno deponijo 

na razdaljo do 30km

Po izkazu mas : 5903.20m3

(10% po izkazu mas)

m
3 590.32 20.20 € 11,924.46 €

3 Strojni izkop zemljine III. kat. , dvokratni premet

nakladnajem, odvozom na ustrezno deponijo 

na razdaljo do 30km

(30% po izkazu mas)

m
3 2361.28 14.50 € 34,238.56 €

4

a) zavarovanje s kamnometom : 

1.40m3/m x 29.80 = 41.72 m3

0.75m3/m x 557.0m = 417.75 m3

m
3 459.47 8.80 € 4,043.34 €

Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. 

kategorije za zavarovanje brežine

Odstranitev obstoječega zavarovanja pod 

premostitvenim objektom na regionalni 

cesti (zavarovanje brežin in dna s kamnom 

v betonu 2.0m3/m v dolžini cca 25m). V 

postavki upoštevano porušitev 

zavarovanja, odvoz na deponijo in 

plačenje takse na deponiji.

opis dela
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št. enota količina cena/enoto cena
a) zavarovanje s fašinsko tonjačo : 

0.40m3/m x 337.0m x 2kom = 269.60 m3

m
3 269.60 8.80 € 2,372.48 €

II.2 PLANUM TAL

1 Strojno formiranje in planiranje brežin v 

predvidenih naklonih 

Po izkazu mas: 9161.37m2

m
2 9161.37 1.70 € 15,574.33 €

II.3 BREŽINE IN ZELENICE

1 Humuziranje brežin z valjanjem in posip s

travnim semenom.

Po izkazu mas: 9161.37m2

m
2 9161.37 0.80 € 7,329.10 €

II. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 117,985.31 €

III. OSTALA DELA

III.1 ZAVAROVALNA DELA

1 Zavarovanje brežin s kammometom

-Strojna izdelava kamnitih zložb s strojnim 

dodajanjem kamna, kamen deb. 

30-40 cm. 

Povečane količine za 20% zaradi prebiranja.

1.40m3/m x 29.80 = 41.72 m3

0.75m3/m x 557.0m = 417.75 m3

453.47 m3 * 1.20=544.16 m3

m
3 544.16 55.00 € 29,928.80 €

-Dobava in vgradnja vrbovih podtaknjencev  

kos 450.00 3.00 € 1,350.00 €

2 Izdelava zavarovanje z tonjačo

-izdelava in vgradnja fašinske tonjače deb.30cm

dolžine cca 4.5m

337.0m x 2kom

m1 674.00 32.00 € 21,568.00 €

-izdelava in zabijanje lesenih pilotov v 

zemljini III.ktg.. Piloti so debeline 15-20 cm

in dolžine 1.5-1.8 m.

337.0m/1.5m =225 kom

kos 225.00 30.00 € 6,750.00 €

-Dobava in vgradnja vrbovih podtaknjencev  

kos 150.00 3.00 € 450.00 €

3 Izdelava zavarovanje s tonjačo in fašinskim 

tepihom

-izdelava in vgradnja fašinskih tonjač deb. 30cm

dolžine cca 4.5m

m1 96.00 32.00 € 3,072.00 €

-izdelava in zabijanje lesenih pilotov v 

zemljini III.ktg.. Piloti so debeline 12-15 cm

in dolžine 1.5-1.8 m.

96.0m/1.5m =64 kos

kos 64.00 30.00 € 1,920.00 €

opis dela

stran 3 od 6
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št. enota količina cena/enoto cena

-dobava in pritrditev lesenih oblic deb. 30cm

dolžine cca 4.5-6.0m

0.07m3/m x 96.0 = 6.72m3

m
3 6.72 75.00 € 504.00 €

-izdelava fašinskega tepiha deb. 15-20cm, 

l=1.20m

1.20m x 96.00m = 115.20m2

m
2 115.20 27.50 € 3,168.00 €

-dobava in pritrditev lesenih oblic deb. 10cm

dolžine cca 4.5-6.0m

0.008m3/m x 96.00 = 0.77m3

m
3 0.77 75.00 € 57.60 €

-izdelava in zabijanje lesenih pilotov v 

zemljini III.ktg.. Piloti so debeline 8-10 cm

in dolžine 1.0 m.

96.0/1.5m = 64 kos

kos 64.00 22.00 € 1,408.00 €

-Dobava in vgradnja vrbovih podtaknjencev  

kos 60.00 3.00 € 180.00 €

4 Strojna izdelava kamnitih zložb s strojnim 

dodajanjem kamna položenim v beton ter 

ročno poravnavo gornje površine, deb. kamna 40 cm. 

Povečane količine za 20% zaradi prebiranja.

a) zavarovanje s kamnom v betonu : 

-gramozna blazina deb.20cm

0.30m3/m x 19.30 x 2 = 11.58 m3

m
3 11.58 22.00 € 254.76 €

-beton C16/20

0.30m3/m x 19.3 x 2 = 11.58 m3

m
3 11.58 135.00 € 1,563.30 €

-kamen

0.40m3/m x 19.30 x 1.20 x 2 = 15.44 m3

m
3 15.44 55.00 € 849.20 €

5 Strojno formiranje in planiranje dna v 

predvidenem naklonu z izkopanim

gruščnatim materialom (zav.pod premostitvijo)

0.40 m3/m x 29.80m= 11.92 m3

m
3 11.92 1.70 € 20.26 €

6

m
2 9161.37 1.50 € 13,742.06 €

7 Dobava in vgraditev posameznih kamnov deb.

60/80cm

0.60m3 x 30 kom = 18.00 m3

m
3 18.00 55.00 € 990.00 €

-izdelava in zabijanje lesenih pilotov v 

zemljini III.ktg.. Piloti so debeline 15-20 cm

in dolžine 1.5-1.8 m.

2kom /odbijač 

kos 60.00 30.00 € 1,800.00 €

III.1 ZAVAROVALNA DELA SKUPAJ : 89,575.98 €

opis dela

Humuziranje brežine brez valjanja, v 

debelini do 15 cm - ročno
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št. enota količina cena/enoto cena
III.2 LESEN TALNI PRAG -4kom

1 Strojni izkop zemeljsko-gramoznega materiala

z direktnim nakladanjem in odvozom na 

začasno deponijo na razdalji do 1km.

3.0m3/m x 4 kom = 12.00 m3

m
3 12 8.80 € 105.60 €

2 Strojna izdelava kamnitih zložb s strojnim

dodajanjem kamna ter ročno poravnavo gornje  

površine z bagrom deb. kamna 40-60 cm. 

m
3 12 39.50 € 474.00 €

3 Izdelava in zabijanje lesenih pilotov v zemljini III.ktg.

Piloti so debeline 15-20 cm in dolžine 2.0-2.5 m.

32kos/prag x 4kom=128 kos

kos 128 35.00 € 4,480.00 €

4 Vgradnja ločilnega geotekstila

m
2 48 3.00 € 144.00 €

III.2 LESEN TALNI PRAG SKUPAJ : 5,203.60 €

III.3 LESEN PRAG, h=0.20m

1 Strojni izkop zemeljsko-gramoznega materiala

z direktnim nakladanjem in odvozom na 

začasno deponijo na razdalji do 1km.

m
3 3.5 8.80 € 30.80 €

2 Strojna izdelava kamnitih zložb s strojnim 

dodajanjem kamna ter ročno poravnavo gornje 

površine z bagrom, deb. kamna 40-60 cm 

na 15-20cm gramozno podlago. 

m
3 3.5 57.00 € 199.50 €

3 Izdelava in zabijanje lesenih pilotov v zemljini III.ktg.

Piloti so debeline 20-25 cm in dolžine 1.5-2.50 m.

kos 35 28.00 € 980.00 €

4 Dobava in pritrditev jelševih oblic

deb. 20-30cm, dolžine 2.5m (0.4m3/prag)

m
3 0.4 160.00 € 64.00 €

5 Vgradnja ločilnega geotekstila

m
2 4 3.00 € 12.00 €

III.3 LESEN TALNI PRAG SKUPAJ : 1,286.30 €

III.4 LESENA KAMNITA DRČA, h=0.40m

1 Strojni izkop zemeljsko-gramoznega materiala

z direktnim nakladanjem in odvozom na 

začasno deponijo na razdalji do 1km.

1.0m3/m x 10.00m = 10.00 m3

m
3 10 8.80 € 88.00 €

2 Strojna izdelava kamnitih zložb s strojnim 

dodajanjem kamna, kamen deb. 

40-60 cm. 

Povečane količine za 20% zaradi prebiranja.

1.0 m3 x 10.0 x 1.2=12.0m3

m
3 12.00 55.00 € 660.00 €

-gramozna blazina deb.20cm

0.40m3/m x 8.00m = 3.20 m3

m
3 3.20 24.00 € 76.80 €

opis dela
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št. enota količina cena/enoto cena
3 Izdelava in zabijanje lesenih pilotov v zem.III.ktg.

Piloti so debeline 20-25 cm in dolžine 1.5-2.00 m.

kos 35 28.00 € 980.00 €

4 Dobava in pritrditev jelševih oblic

deb. 20-30cm, dolžine 5.0m (1.8m3/drčo)

m
3 1.8 160.00 € 288.00 €

5 Vgradnja ločilnega geotekstila

m
2 4 3.00 € 12.00 €

III.4 KAMNITO BETONSKA DRČA SKUPAJ : 2,104.80 €

III.5 NADOMESTNA PEŠ BRV pod prerezom P1p

1

kos 1 25,000.00 € 25,000.00 €

III. OSTALA DELA SKUPAJ : 123,170.68 €

IV. TUJE STORITVE
1 Projektantski nadzor

ur 80.00 60.00 € 4,800.00 €

2

kos 1.00 2,400.00 € 2,400.00 €

III. TUJE STORITVE SKUPAJ 7,200.00 €

Izdelava projektne dokumentacije za 

projekt izvedenih del

opis dela

Predvidena je odstranitev obstoječe 

lesene in gradnja nove brvi za pešce in 

kolesarje širine 2,00 m in dolžine 10,00 m 

(manj zahtevni objekt). Podporno 

konstrukcijo predstavljata dva AB krajna 

opornika, prekladno konstrukcijo pa dva 

jeklena nosilca (ocena HEA-300). 

Pohodna površina in ograja v leseni 

izvedbi.

Ocena porabe materiala:

Beton: 10 m3 

Oklep: 800 kg

Jeklo: 1.800 kg 

Les: 3 m3 

ostala/nepredvidena dela: 30 %

stran 6 od 6
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I. PREDDELA 12,640.21 €

II. ZEMELJSKA DELA 27,321.18 €

III. OSTALA DELA 42,870.25 €

IV. TUJE STORITVE 3,400.00 €

SKUPAJ BREZ DDV: 86,231.64 €

22% DDV 18,970.96 €

SKUPAJ Z DDV: 105,202.60 €

 Opomba :

 V ceni ni upoštevan odkup zemljišča in zasaditev obrežne zarasti. 

 Zasaditev obrežne zarasti bo prikazana v načrtu krajinske arhitekture.

št. enota količina cena/enoto cena

I. PREDDELA
 

I.1 GEODETSKA DELA

1 Obnovitev in zavarovanje zakoličbe struge potoka

Bečuj

km 0.44 2,086.50 € 909.71 €

2 Postavitev in zavarovanje prečnih profilov 

odsek P1-P22

kos 23.00 23.50 € 540.50 €

3 Geodetska dela pri gradnji objekta

(podajanje in kontrola višin, potrebnih smeri)

kos 1.00 500.00 € 500.00 €

I.2 PRIPRAVLJALNA DELA

1

kos 30.00 58.00 € 1,740.00 €

2

kos 10.00 99.00 € 990.00 €

3 Priprava in organizacija gradbišča z vsemi,

objekti, deponijami, instalacijami in orodji,

z zagotovitvijo in higiensko tehničnih 

pogojev in predpisanimi oznakami gradbišča

kos 1.00 1,000.00 € 1,000.00 €

Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti Šmarjeških Toplic

REKAPITULACIJA - NAČRT UREDITVE POTOKA BEČUJ

opis dela

Posek in odstranitev drevesa z deblom

premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej

Posek in odstranitev drevesa z deblom

premera 50 do 90 cm ter odstranitev vej

stran 1 od 4
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št. enota količina cena/enoto cena
4 Odstranjevanje gradbišča z demontažo in

odvozom gradbiščnih naprav in objektov

kos 1.00 500.00 € 500.00 €

5 Izdelava  dostopne poti  z gramozno 

tamponskim materialom in odstranitev poti

ter vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje

- tamponski material

200.0 m x 3.5 m x 0.30 m = 210.00 m3

m
3 210.00 26.00 € 5,460.00 €

I. PREDDELA SKUPAJ: 12,640.21 €

II. ZEMELJSKA DELA
II.1 IZKOPI

1 Strojni izkop zemljine III. kat. z direktnim 

nakladnajem, odvozom na ustrezno deponijo 

na razdaljo do 30km

Po izkazu mas : 1320.35m3

(70% po izkazu mas)

m
3 924.25 12.00 € 11,090.94 €

2 Strojni izkop zemljine III. kat. , dvokratni premet

nakladnajem, odvozom na ustrezno deponijo 

na razdaljo do 30km

(30% po izkazu mas)

m
3 396.11 14.50 € 5,743.52 €

3.

a) zavarovanje s kamnometom : 

0.30m3/m x 110.0m = 33.00 m3

m
3 33.00 8.80 € 290.40 €

a) zavarovanje s fašinsko tonjačo : 

0.20m3/m x 180.0m x 2kom = 72.00 m3

m
3 72.00 8.80 € 633.60 €

II.2 PLANUM TAL

1 Strojno formiranje in planiranje brežin v 

predvidenih naklonih 

Po izkazu mas: 3498.28m2

m
2 3498.28 1.70 € 5,947.08 €

II.3 NASIPI, ZASIPI

1

Pri oblikovanju profila-po izkazu mas

m
3 51.71 15.80 € 817.02 €

II.4 BREŽINE IN ZELENICE

1 Humuziranje brežin z valjanjem in posip s

travnim semenom.

Po izkazu mas: 3498.28m2

m
2 3498.28 0.80 € 2,798.62 €

II. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 27,321.18 €

opis dela

Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. 

kategorije za zavarovanje brežine

Zasipanje in komprimiranje materiala v 

plasteh debeline 30 cm z izkopnim 

materialom iz deponije

stran 2 od 4
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št. enota količina cena/enoto cena

III. OSTALA DELA

III.1 ZAVAROVALNA DELA

1 Zavarovanje brežin s kammometom

-Strojna izdelava kamnitih zložb s strojnim 

dodajanjem kamna, kamen deb. 

30-40 cm. 

Povečane količine za 20% zaradi prebiranja.

0.30m3/m x 110.0m = 33.00 m3

33.00m3 x 1.20 = 39.60m3

m
3 39.60 55.00 € 2,178.00 €

-Dobava in vgraditev protierozijske kokosove 

mreže za zaščito brežine (tip 400-550g/m2)

1.0m x 110m = 110.0m2

m
2 110.00 9.70 € 1,067.00 €

-Dobava in vgradnja vrbovih podtaknjencev  

kos 150.00 3.00 € 450.00 €

2 Izdelava zavarovanje z vipo

-izdelava in vgradnja fašinskih vip deb.15-20cm

dolžine cca 4.5m

m1 360.00 32.00 € 11,520.00 €

-izdelava in zabijanje lesenih pilotov v 

zemljini III.ktg.. Piloti so debeline 15-20 cm

in dolžine 1.5-1.8 m.

180m/1m 

kos 180.00 30.00 € 5,400.00 €

-Dobava in vgraditev protierozijske kokosove 

mreže za zaščito brežine (tip 400-550g/m2)

1.0m x 180m = 180.0m2

m
2 180.00 9.70 € 1,746.00 €

-Dobava in vgradnja vrbovih podtaknjencev  kos 250.00 3.00 € 750.00 €

3 Izdelava zavarovanje z vrbovim popletom

-izdelava popleta višine do 30cm, ki 

pritjen ob lesene pilote fi 5-10cm, l=1.0m/0.3m

m1 570.00 15.00 € 8,550.00 €

-Dovava in vgraditev protierozijske kokosove 

mreže za zaščito brežine (tip 400-550g/m2)

1.0m x 570m = 570.0m2

m
2 570.00 9.70 € 5,529.00 €

-Dobava in vgradnja vrbovih podtaknjencev  

kos 400.00 3.00 € 1,200.00 €

4 Izdelava manjšega odbijača

-izdelava in zabijanje lesenih pilotov v 

zemljini III.ktg.. Piloti so debeline 15-20 cm

in dolžine 1.5-1.8 m.

1odbijač/25m 

kos 36.00 30.00 € 1,080.00 €

-dobava in vgraditev posameznih kamnov deb.

60/80cm

0.30m3 x 18 kom = 5.40 m3

m
3 5.40 39.50 € 213.30 €

5

m
2 296.63 1.50 € 444.95 €

Humuziranje brežine brez valjanja, v 

debelini do 15 cm - ročno

opis dela
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št. enota količina cena/enoto cena
6 Dobava in vgraditev posameznih kamnov deb.

60/80cm

0.30m3 x 30 kom = 9.00 m3

m
3 9.00 39.50 € 355.50 €

III.1 ZAVAROVALNA DELA SKUPAJ : 40,483.75 €

III.2 LESEN TALNI PRAG -5kom

1 Strojni izkop zemeljsko-gramoznega materiala

z direktnim nakladanjem in odvozom na 

začasno deponijo na razdalji do 1km.

1.0m3/m x 5 kom = 5.00 m3

m
3 5 8.80 € 44.00 €

2 Strojna izdelava kamnitih zložb s strojnim dodajanjem 

kamna ter ročno poravnavo gornje površine z bagrom, 

deb. kamna 40-60 cm. 

m
3 5 39.50 € 197.50 €

3 Izdelava in zabijanje lesenih pilotov v zemljini III.ktg.

Piloti so debeline 15-20 cm in dolžine 2.0-2.5 m.

12kos/prag x 5kom=60 kos

kos 60 35.00 € 2,100.00 €

4 Vgradnja ločilnega geotekstila

m
2 15 3.00 € 45.00 €

III.2 LESEN TALNI PRAG SKUPAJ : 2,386.50 €

III. OSTALA DELA SKUPAJ : 42,870.25 €

IV. TUJE STORITVE

1 Projektantski nadzor

ur 40.00 60.00 € 2,400.00 €

2

kos 1.00 1,000.00 € 1,000.00 €

III. TUJE STORITVE SKUPAJ 3,400.00 €

Izdelava projektne dokumentacije za 

projekt izvedenih del

opis dela

stran 4 od 4



OPOZORILO: 

Popis je veljaven le ob upoštevanju grafičnih prilog, načrtov in detajlov ter tehničnega  poročila iz 

projektne dokumentacije.  V popisu so vnešeni osnovni podatki o sestavnih delih objekta.  

Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin 

načrta. Uporaba popisa brez vseh prej omenjenih sestavin načrta ni dovoljena. Ponudba ki se 

sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna, oziroma se jo smatra za pomanjklivo.

Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za 

deponiranje posameznih vrst materiala. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali 

vgrajenem stanju, stopnja razrahljivosti mora biti upoštevana v ceni na enoto. Obračun izkopanih, 

nasutih in odpeljanih materialov se obračuna v raščenem stanju. Stalne koeficiente razrahljivosti je 

potrebno upoštevati v E.M. posamezne postavke. Za ves material,ki je bil odpeljan na stalno 

deponijo morajo biti priloženi izpolnjeni evidenčni listi

Rušenje in ponovna izdelava zgornjega ustroja  poti in zelenic upoštevan v načrtu vodovoda.



IZKAZI MAS - Toplica

KOLIČINE POSAMEZNO KOLIČINE SKUPNO

PR Stacionaža Humus Izkop Nasip š. plan. Humus Izkop nasip š. plan.

m m2 m2 m2 m1 m3 m3 m3 m2

P1

P2 48.86

P3 88.34

P4 125.97

P5 172.09

P6 218.58

P7 268.28

P8 321.69

P9 375.96 4.00 6.80
108.54 184.52

P10 431.39 2.20 5.80
171.83 349.21

P11 484.58 2.40 6.00
122.34 313.82

P12 533.84 5.70 9.40
199.50 379.30

P13 577.06 1.50 5.70
155.59 326.31

P14 600.99
17.95 68.20

P15 634.54

P16 654.62

P17 678.79

P18 702.95

P19 723.56

P20 744.40

P21 774.85

P22 804.85

 775.75 1,621.36



IZKAZI MAS - Prinovec

KOLIČINE POSAMEZNO KOLIČINE SKUPNO

PR Stacionaža Humus Izkop Nasip š. plan. Humus Izkop nasip š. plan.

m m2 m2 m2 m1 m3 m3 m3 m2

a 8.30

P1p 26.41 3.00 9.50
27.17 86.02

P2p 52.35 4.60 5.60
98.57 195.85

P3p 81.63 5.90 9.50
153.72 221.06

P4p 116.37 5.10 13.10
191.07 392.56

P5p 149.84 9.50 5.50
244.33 311.27

P6p 179.90 5.00 9.00
217.94 217.94

P7p 210.25 3.00 9.50
121.40 280.74

P8p 242.06 4.30 9.10
116.11 295.83

P9p 269.65 5.70 9.50
137.95 256.59

P10p 292.04 5.30 20.20
123.15 332.49

P11p 327.09 18.00 19.90
408.33 702.75

P12p 382.62 12.60 20.20
849.61 1,113.38

P13p 430.92 12.20 19.80
598.92 966.00

P14p 479.12 11.30 19.20
566.35 939.90

P15p 525.60 5.60 17.20
392.76 845.94

P16p 572.51 18.20 17.60
558.23 816.23

P17p 609.08 14.80 16.90
603.41 630.83

P18p 643.40 14.00 15.50
494.21 555.98

5,903.20 9,161.37



IZKAZI MAS - Bečuj

KOLIČINE POSAMEZNO KOLIČINE SKUPNO

PR Stacionaža Humus Izkop Nasip š. plan. Humus Izkop nasip š. plan.

m m2 m2 m2 m1 m3 m3 m3 m2

P1b 17.00

P2b 33.44

P3b 53.43

P4b 73.44

P5b 93.44

P6b 113.44

P7b 133.44

P8b 153.44

P9b 173.42

P10b 193.43

P11b 213.43

P12b 233.43

P13b 253.43

P14b 273.43

P15b 293.43

P16b 313.42

P17b 333.42

P18b 353.42

P19b 373.42

P20b 393.42

P21b 413.42

P22b 433.42

P23b 453.42

P24b 473.42

P25b 493.36

P26b 513.37

P27b 533.37

P28b 553.38

P29b 573.39

P30b 593.39

P31b 613.39



P32b 633.37

P33b 653.39

P34b 673.43

P35b 693.43

P36b 713.40

P37b 731.68

P38b 753.40

P39b 773.40

P40b 785.47

P41b 803.24

P42b 820.07

P43b 836.29

P44b 853.40

P45b 859.15

P46b 879.69

P47b 894.00

P48b 923.08 0.90 1.40 8.60
13.09 20.36 125.04

P49b 940.87 4.80 10.20
50.70 12.45 167.23

P50b 966.82 4.00 9.10
114.18 250.42

P51b 995.02 5.00 11.80
126.90 294.69

P52b 1,008.85 4.50 8.00
65.69 136.92

P53b 1,026.03 2.80 7.00
62.71 128.85

P54b 1,053.93 3.00 7.00
80.91 195.30

P55b 1,062.04 3.40 8.60
25.95 63.26

P56b 1,077.02 2.50 7.20
44.19 118.34

P57b 1,103.20 3.10 7.80
73.30 196.35

P58b 1,127.25 3.10 8.10
74.55 191.20

P59b 1,150.81 1.90 7.50
58.90 183.77

P60b 1,176.09 2.50 8.70
55.62 204.77

P61b 1,202.62 1.70 7.60
55.71 216.22

P62b 1,223.96 3.00 8.40
50.15 170.72

P63b 1,252.76 3.90 9.70
99.36 260.64

P64b 1,270.92 5.50 9.70
85.35 176.15

P65b 1,307.70 3.30 0.80 9.60
161.83 14.71 354.93

P66b 1,318.17 0.30 1.00
18.85 4.19 55.49



P67b 1,334.17
2.40 8.00

 1,320.35 51.71 3,498.28
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