
Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti Šmarjeških Toplic

1 PREDDELA 2.500,00 €             

3 DOBAVA RASTLIN 5.159,70 €             

4 DOBAVA OSTALIH MATERIALOV ZA SAJENJE 1.362,92 €             

5 SADITVENA DELA 4.144,80 €             

6 TUJE STORITVE 2.750,00 €             

SKUPAJ 15.917,42 €        

Nepredvidena in dodatna dela v višini 10 % od vseh

del. Obračun po dejanskih stroških in potrjeni

gradbeni knjigi. 10% 1.591,74 €            

SKUPAJ BREZ DDV 17.509,16 €        

DDV 22% 3.852,02 €            

21.361,18 €        

Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti Šmarjeških Toplic

REKAPITULACIJA - NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE

SKUPAJ Z DDV IN NEPREDVIDENIMI DELI
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Opombe: 

OP1

OP2

OP3

OP5

OP6

OP7

V enotni ceni zajeti pripravljalna dela in dnevno čiščenje gradbišča, začasne deponije in prevoze, začasne 

ureditve dostopov gradbene mehanizacije in materiala za potrebe gradbišča, vključno z odstranitvijo 

začasnih ureditev in rekulitvacijo po končani gradnji.

Dela je treba izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in

standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu. V enotnih cenah morajo biti zajeti vsi stroški po

Splošnih tehničnih pogojih (cena v posameznih postavkah del zajema nabavo in dostavo materiala

potrebnega za izvedbo, vgradnjo materiala z vsemi potrebnimi deli in pripomočki, prevoze, nakladanje,

odvoz in predajo odvečnega materiala zbiralcu oz. predelovalcu gradbenih odpadkov, ...).

Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse grafične priloge projekta, v katerem

so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.

Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero poskrbi izvajalec del

sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne

deponije.

V enotni ceni zajeti ves potrebni material in dela povezana z označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča,

kot to določa Pravilnik o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/2008 in 54/2009).

Pri izvedbi del se upoštevajo prevzeti standardi:

– SIST DIN 18915:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin – Zemeljska dela, 

– SIST DIN 18916:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin – Sadike in sajenje, 

– SIST DIN 18917:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin – Trate in sejanje, 

– SIST DIN 18919:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin – Vzdrževanje zelenih površin v obdobju

vraščanja, 

– SIST DIN 18920:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin – Zaščita drevja, rastlinskih 

sestojev in nasadov pri gradbenih posegih
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zap.št. opis enota količina cena/enota skupaj

1 PREDDELA

1,01 Zaščita obstoječih dreves (predvsem vrb ob potoku

Bečuj) v skladu s standardom DIN 18920:2019 in po

predhodnem posvetu z arboristom svetovalcem (v

skladu z Detajlom zaščite obstoječih dreves na listu

G2.3 in navodili v poglaju 4 Zaščita obstoječih dreves

iz tehničnega poročila).
ocena 1,00 2.500,00 €    2.500,00 €               

2.500,00 €             

2 DOBAVA RASTLIN

sadike dreves

2,01 dobava večjih sadik Salix alba,  s formirano 

koreninsko grudo oziroma balo, obseg debla 12/14 

cm, merjeno 1 m od tal, končna višina sadike min. 2 

m. kos 20,00 121,24 €       2.424,80 €               

2,02 dobava sadik Acer campestre, s formirano 

koreninsko grudo oziroma balo, najmanj tremi 

odganjki, in višine 150–200 cm. kos 6,00 44,03 €         264,18 €                  

2,03 dobava sadik Alnus glutinosa, s formirano 

koreninsko grudo oziroma balo, najmanj tremi 

odganjki, in višine 150–200 cm. kos 13,00 38,57 €         501,41 €                  

2,04 dobava sadik Populus tremula, s formirano 

koreninsko grudo oziroma balo, najmanj tremi 

odganjki, in višine 150–200 cm. kos 9,00 41,16 €         370,44 €                  

2,05 dobava sadik Salix caprea, s formirano koreninsko 

grudo oziroma balo, najmanj tremi odganjki, in višine 

150–200 cm. kos 13,00 56,35 €         732,55 €                  

2,06 dobava sadik Ulmus laevis, s formirano koreninsko 

grudo oziroma balo, najmanj tremi odganjki, in višine 

150–200 cm. kos 11,00 41,93 €         461,23 €                  

sadike grmovnic

2,07 dobava sadik Crataegus monogyna, v loncu, višine 

40–60  cm kos 14,00 4,83 €           67,62 €                    

2,08 dobava sadik Euonymus europaea, v loncu, višine 

40–60  cm kos 8,00 4,83 €           38,64 €                    

2,09 dobava sadik Ligustrum vulgare, v loncu, višine 

40–60  cm kos 8,00 4,83 €           38,64 €                    

2,10 dobava sadik Prunus spinosa, v loncu, višine 40–60  

cm kos 11,00 5,04 €           55,44 €                    

2,11 dobava sadik Salix viminalis, v loncu, višine 60–100  

cm kos 9,00 9,45 €           85,05 €                    

SKUPAJ PREDDELA:
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zap.št. opis enota količina cena/enota skupaj

2,12 dobava sadik Sambucus nigra, v loncu, višine 40–60  

cm kos 12,00 6,86 €           82,32 €                    

2,13 dobava sadik Viburnum opulus, v loncu, višine 

40–60  cm kos 6,00 6,23 €           37,38 €                    

5.159,70 €             

3 DOBAVA OSTALIH MATERIALOV ZA SAJENJE

3,01 Ošiljen okrogli kol fi 6 cm, višine 250 cm (po 3 na 

večjo drevesno sadiko). kos 20,00 6,49 €           129,80 €                  

3,02
Prečke polovička fi 6 cm, dolžine 80 cm, za 

povezovanje kolov (po 3 na večjo drevesno sadiko).
kos 60,00 0,96 €           57,60 €                    

3,03 Ošiljen okrogli kol fi 5 cm, višine 200 cm (po en na 

drevesno sadiko). kos 52,00 4,65 €           241,80 €                  

3,04 Ošiljen okrogli kol fi 2,5 cm, višine 120 cm 

(označevanje začetka in konca lokacije skupine 

grmovnic). kos 32,00 2,07 €           66,24 €                    

3,05 Trak za privezovanje. tm 120,00 0,37 €           44,40 €                    

3,05 Univerzalni substrat, 70L vreča. kos 23,00 7,16 €           164,68 €                  

3,06
Nebarvano lubje iglavcev 10-25 mm - cca. 0,8 m

2
 na 

drevo. Nasutje se izvede v debelini cca. 8 cm.
m

3
5,00 96,50 €         482,50 €                  

3,07 Kovinska zaščitna mreža proti divjadi za večja drevesa 

(višina 1,50 m, velikost okenca 13 mm, 0,8 tm na 

sadiko) tm 16,00 3,25 €           52,00 €                    

3,08 Kovinska zaščitna mreža proti divjadi za ostala 

drevesa (višina 1,20 m, velikost okenca 13 mm, 0,8 tm 

na sadiko) tm 42,00 2,95 €           123,90 €                  

1.362,92 €             

4 SADITVENA DELA

4,01 Sajenje dreves z obsegom debla 12/14 cm na

ustrezno pripravljeno podlago, količenje opornih

kolov, privezovanje in dodajanje 35L substrata na

drevo. Zaščitni posip z zastirko. kos 20,00 65,00 €         1.300,00 €               

4,02 Sajenje dreves višine 150-200 cm na ustrezno

pripravljeno podlago, količenje opornega kola,

privezovanje in dodajanje 10L substrata na drevo.

Zaščitni posip z zastirko. kos 52,00 50,00 €         2.600,00 €               

SKUPAJ DOBAVA OSTALIH MATERIALOV ZA SAJENJE:

SKUPAJ DOBAVA RASTLIN:
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zap.št. opis enota količina cena/enota skupaj

4,03 Sajenje grmovnic na ustrezno pripravljeno podlago in

dodajanje 5L substrata na sadiko. kos 68,00 3,60 €           244,80 €                  

4.144,80 €             

5 TUJE STORITVE

5,01 Projektantski nadzor. ur 10,00 60,00 €         600,00 €                  

5,02 Strokovni nadzor arborista svetovalca. ur 20,00 60,00 €         1.200,00 €               

5,03 Izdelava projektne dokumentacije za projekt 

izvedenih del, izdelava projekta izvedenih del (PID) v 

teh izvodih. kos 1,00 950,00 €       950,00 €                  

2.750,00 €             TUJE STORITVE SKUPAJ

SADITVENA DELA SKUPAJ
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