
PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN 

PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe KOBILARNA LIPICA, d.o.o.

naslov ali poslovni naslov družbe Lipica 5, 6310 Sežana

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali poslovni naslov družbe

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali poslovni naslov družbe

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Vezni del jahalnic v Lipici - 1. faza

naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta

VRSTE GRADNJE FALSE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

označiti vse ustrezne vrste gradnje FALSE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

FALSE REKONSTRUKCIJA

FALSE SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

FALSE ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

FALSE LEGALIZACIJA

FALSE MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL) PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

številka projekta mma 08/2024

datum izdelave oktober 2024

datum spremembe

projektant (naziv družbe) MAŠERA MAHNIČ ARHITEKTI d.o.o.

naslov Cvetkova ulica 25, 1000 Ljubljana

odgovorna oseba projektanta Marko Mahnič

podpis odgovorne osebe projektanta

izdelovalec osnovnega prikaza / načrta Robert Mašera, unv.dipl.inž.arh

identifikacijska številka ZAPS 1137 PA PPN

MAŠERA MAHNIČ ARHITEKTI d.o.o.

naslov Cvetkova ulica 25, 1000 Ljubljana

VODJA PROJEKTIRANJA Robert Mašera, unv.dipl.inž.arh

identifikacijska številka ZAPS 1137 PA PPN

podpis vodje projektiranja

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA

INVESTITOR 1

INVESTITOR 2

PODATKI O PROJEKTANTU

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA

INVESTITOR 3

projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)



PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

Načrt arhitekture
PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Vezni del jahalnic v Lipici - 1. faza

kratek opis gradnje

Investitor namerava izvesti vzdrževalne dela na objektu veznega 

dela jahalnic ter male jahalnice in nove jahalnice v Lipici

Predmet projekta je 1. faza izvedbe, v kateri je predvidena prenova 

osrednjega prostora v nadstropju in ureditev garderob v S in J 

stranskih prostorih nadstropja.  

VRSTE GRADNJE FALSE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

označiti vse ustrezne vrste gradnje FALSE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

FALSE REKONSTRUKCIJA

FALSE SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

FALSE ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

FALSE LEGALIZACIJA

FALSE MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

številka projekta mma 08/2024

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta arhitektura

naziv načrta Načrt arhitekture

številka načrta mma 08/2024

datum izdelave oktober 2024

datum spremembe

projektant načrta (naziv družbe) MAŠERA MAHNIČ ARHITEKTI d.o.o.

naslov Cvetkova ulica 25, 1000 Ljubljana

odgovorna oseba projektanta načrta Marko Mahnič

podpis odgovorne osebe 

projektanta načrta

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja Robert Mašera, unv.dipl.inž.arh

identifikacijska številka ZAPS 1137 PA PPN

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA



PRILOGA 2B

projektant (naziv družbe) MAŠERA MAHNIČ ARHITEKTI d.o.o.

naslov Cvetkova ulica 25, 1000 Ljubljana

odgovorna oseba projektanta Marko Mahnič

vodja projektiranja Robert Mašera, unv.dipl.inž.arh

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta mma 08/2024

datum izdelave oktober 2024

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja Robert Mašera, unv.dipl.inž.arh

identifikacijska številka ZAPS 1137 PA PPN

podpis vodje projektiranja

odgovorna oseba projektanta Marko Mahnič

podpis odgovorne osebe projektanta

IZJAVA PROJEKTANTA 

IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT

IN VODJA PROJEKTIRANJA

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni 

inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali 

prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost 

objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in



PRILOGA 3

KAZALO NAČRTOV

PZI PID

po potrebi dodati vrstice navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta številka načrta naziv načrta številka načrta

1 Načrt s področja arhitekture mma 10/2024

3 Načrt s področja elektrotehnike

4 Načrt s področja strojništva

po potrebi dodati vrstice

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije št. naziv elaborata, študije št.

izkaz požarne varnosti

izkaz toplotnih karakteristik stavbe

izkaz zaščite pred hrupom

po potrebi dodati vrstice

KAZALO VSEBINE PROJEKTA
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TEHNIČNO POROČILO 
 
 
OPIS CELOSTNE ZASNOVE 
 
Namen posega je izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih ter ureditev prostorov za kvalitetnejše izvajanje 
osnovne dejavnosti KL. 
 
Posegi so razdeljeni na tri sklope: 
 

A. ureditev prostorov veznega dela s selitvijo garderobe iz pritličja v nadstropje, ureditev nove 

shrambe opreme ter garderobe konjarjev na njihovem mestu, izboljšave sedlarne ter ureditev 

manjkajočega sklopa pralnice ter sušilnice opreme za delo s konji. Prenovijo se sanitarije za 

zaposlene v pritličju. V nadstropju se poleg garderob uredi centralni prostor za zaposlene s 

spremljajočo čajno kuhinjo. V mansardnem delu stavbe jahalnice se izvedejo izboljšave skladiščnih 

prostorov, uredi se predavalnica za izobraževanje ter analizo dela ter pisarna glavnega trenerja. V 

vseh prostorih se na novo uredi ogrevanje ter prezračevanje, kjer je to potrebno, tudi hlajenje. 

Izvedejo se potrebne povezave od mesta postavitve nove TČ do strojnice veznega dela. Tam se 

uredijo zalogovniki za pripravo tople vode za osebje ter umivanje konj. Kjer je to smiselno se vgradi 

sistem talnega gretja. Za to se delno zamenjajo sestave tlakov, ponekod se zamenja finalni sloj na 

tleh. V vseh prostorih se obnovijo ter uredijo elektro instalacije ter zamenjajo svetila. 

 

B. Zamenjava ogrevalnega sistema veznega dela z vgradnjo nove toplotne črpalke z zalogovnikom. 

Poleg zagotavljanja vira energije za vezni del bo nova TČ zagotavljala dodaten vir toplote za 

dogrevanje vpihovanega zraka v nedavno vgrajenem klimatizacijskem sistemu velike programske 

jahalnice. Z izboljšanjem kapacitete že izdelanega sistema se nanj priključi še manjša jahalnica med 

programsko ter veznim delom. Tam se izvedejo kanali za vpih zraka z možnostjo izmenične regulacije 

količine zraka z veliko programsko jahalnico. Za izvedbo kanalov bodo potrebna delna prilagoditev 

ostrešja jahalnice 

 

C. Vgradnja in prilagoditev obstoječega klimata za potrebe nove jahalnice ob veznem delu. 

Ob zadnji prenovi klimatizacije velike jahalnice odstranjen klimat bo uporabljen za potrebe nove 

jahalnice ob veznem delu. Za to se izvede njegova prestavitev ob objekt, priključitev ter izvedbo 

potrebnih kanalov za razvod vpihovanega zraka. Za izvedbo kanalov bodo potrebna delna 

prilagoditev ostrešja jahalnice. 

 
Posegi se razdelijo na dve izvedbeni fazi. 
 
V fazi, ki je predmet javnega naročila se izvedejo: 
- Sklop A  - nadstropje ter kotlovnica v pritličju 

- Sklop B 

V 1. fazi se izvedejo predvideni posegi v nadstropju veznega dela v osrednjem prostoru ter garderobah s 
sanitarijami. Ostali prostori v nadstropju niso predmet te izvedbene faze. 
Obstoječi prostori za zaposlene v pritličju ostanejo v uporabi. V tej fazi se uredi nov sistem ogrevanja z novo 
toplotno črpalko.  
Ureditev prostorov v pritličju veznega dela se izvede v 2. fazi. 
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Po ureditvi obeh etaž veznega dela bodo prostori tvorili funkcionalno ustrezno celoto. 
V 2. fazi se izvedejo tudi prezračevalni sistemi v manjši jahalnici in novi jahalnici. 

 

 
Shema vseh načrtovanih posegov: 
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Opisa posameznih sklopov del 
 
Rušitvena dela 
 
Obsegajo predvsem rušenje posameznih konstrukcij v nadstropju za vzpostavitev stanja potrebnega za 
prenovo. Rušitvena dela obsegajo odstranitev dimnika s krpanjem odprtine v strehi, odstranitev obstoječih 
finalnih tlakov v etaži. Tlaki se odstranijo do HI. Odstranitev kovinske ograje na stopnišču, odstranitev 
posameznih elementov stavbnega pohištva, odstranitev fasadnega ter notranjih oken ki se zazidajo  
V pritličju se odstranijo kovinska vrata strojnice. Vsa dela je potrebno opravljati v dogovoru z investitorjem 
da se zmanjša moteče vplive na delovne postopke ter živali kolikor je le mogoče. 
 
Zidarska dela  
 
Ta obsegajo predvsem: zazidavo posameznih nepotrebnih odprtin, izdelavo prebojev za napeljavo instalacij 
ter vrtanje posameznih prebojev skozi konstrukcije. Ob obstoječe klimatu za jahalnico se izdela podstavek za 
postavitev nove toplotne črpalke.  
 
Fasaderska dela obsegajo predvsem izdelavo novega fasadnega sloja na delih fasade, ki se pozidajo (okna 
garderob, kjer se uredijo sanitarije) 
 
Mavčno kartonska dela obsegajo izdelavo predelih sten sanitarij ter ostalih prostorov ter izdelavo gladkih 
spuščenih stropov v garderobah ter osrednjem prostoru. Strop garderob je v naklonu, podkonstruckija se 
previdno pritrjuje na obstoječe jeklene nosilce.  
V sanitarijah se izdelajo obloge za vgradnjo podometnih sanitarnih elementov (Geberit Duofix) 
 
Tlakarska dela obsegajo izdelavo kompletnih sestav tlaka v nadstropju z napeljavo za talno gretje. Ta se 
vgradi v osrednjem delu,. V garderobah se izdela sestava tlaka brez sistema cevi za talno gretje. 
 
Keramičarska dela obsegajo predvsem polaganje talne ter stenske keramike v mokrih prostorih prostorih ki 
so dodatno zaščiteni s dvokomponentno HI maso z mrežico položeno v dveh nanosih z vgradnjo vseh 
vogalnikov in trakov (nor. Mapelastic) 
 
Slikopleskarska dela obsegajo pleskanje sten, stropov ter kovinskih stopnic. 
 
Stavbno pohištvo obsega vgradnjo nove zasteklitve na vrhu dostopnih stopnic skupnega prostora, 
zamenjavo zasteklitev obeh garderob, zamenjavo požarnih vrat strojnice v pritličju ter vgradnjo sanitarnih 
vrat. Poleg tega je se moških sanitarijah vgradijo sanitarne stene med pisoarji.   
 
Predvidena je uporaba sistemske izolativne notranje zasteklitve na prehodih, kjer ni zahtevana požarna 
zaščita.  
Skrito okovje (tudi panik mehanizem): skriti tečaji, integrirana zgornja zapirala vrat, evakuacijska kljika 
skladno s SIST EN 179 
Alu profili s prekinjenim toplotnim mostom z osnovno globino 65 mm in je primerna tudi za večje odprtine. 
Protivlomna odpornost do RC 2, panika funkcija – drog skladen s SISTE EN 1125, obremenitev varnostne 
pregrade, nadzor dostopa in zmanjšanje zvoka 47dB (vgrajena vrednost). 
Varnostna kaljena in lepljena zasteklitev. Z varnostnim potiskom v skladu s SIST ISO 21542.    
Sistemski ključ. (5. nivojski, zaščiten) 
Fina nastavitev se lahko izvede brez odstranitve vratnega krila. 
Mehanska obremenitev po DIN EN 12400 razred 8 
Barva profila: prašno barvano po RAL – izbira projektanta 
 
 

mailto:info@maseramahnic-arhitekti.si


Objekt: 

Vezni del jahalnic v Lipici - 1. faza 
Št. projekta: 
mma 08/2024 

Vrsta projekta: 
PZI 

 
Mapa: 01 -  
načrt s področja 
arhitekture 
 

Datum: 
oktober 2024 

Stran: 
4 / 6 

 

 

mašera mahnič arhitekti d.o.o. cvetkova ul. 25 . SI-1000 ljubljana . info@maseramahnic-arhitekti.si . +386 40 468 080 . +386 41 832 712 

 

Kot npr. Schüco ADS 65 HD 
 

 
 
Zasteklitev med osrednjim prostorom ter garderobami ima leseno perforirano masko ter mat termopan 
steklo: 
 

 
 
Oprema prostorov obsega dobavo in vgradnjo garderobnih omaric na podstavkih s klopmi, poličnikov za 
sušenje škornjev, miz ter stole osrednjega prostora (glavna okrogla miza ter stoli, barska mizica s štirimi stoli 
ter dva počivalnika z mizico), predelavo obstoječe kuhinje z dodajanjem policm zamenjavo front ter vgradnjo 
luči pod visečimi elementi. 
 
Posamezni elementu opreme so prikazani v popisu del. 
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Nove sanitarije v nadstropju se navezujejo na obstoječe priključke ter jaške sanitarij v pritličju.   
 
Ključavničarska dela obsegajo izdelavo in montažo INOX ročaja ob obstoječem notranjem stopnišču  
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 GRAFIČN GRAFIČNI PRIKAZI - NAČRT ARHITEKTURE št. mma-08/2024 

 

04.3.1.1 Tloris temeljev_O   

04.3.1.2 Tloris temeljev_N   

04.3.1.3 Tloris pritličja_O   

04.3.1.4 Tloris pritličja_N   

04.3.1.5 Tloris 1. nadstropja_O   

04.3.1.6 Tloris 1. nadstropja_N   

04.3.2.1 Prerezi   
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51
izkop

Keramika
41,41 m2
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razpisa!

01

SEDLARNA

Keramika

24,35 m2

01

GARDEROBA M

Keramika

27,78 m2

02

STROJNICA

Keramika

6,62 m2

03

GARDEROBA Ž

Keramika

18,98 m2

04

HODNIK P

Namenska guma

108,66 m2

05

SUŠ_KONJ

Keramika

9,22 m206

VETROLOV

Keramika

7,32 m2

07

PISARNA

Keramika

8,92 m2

08

TRIBUNA

Keramika

8,61 m2

09

KOP_1

Namenska guma

11,61 m2

10

KOP_2

Namenska guma

11,61 m2

11

PP_2

Keramika

3,78 m2

12

PP_1

Keramika

5,37 m2

13

SUŠ_PER

Keramika

12,67 m2

14

KONJARJI

Keramika

17,32 m2

15

WC_Ž

Keramika

6,76 m2

16

WC_M

Keramika

9,12 m2

17

PRALNICA

Keramika

2,15 m2

18

STOP_2

Keramika

8,61 m2

19

STOP_1

Keramika

5,53 m2

20

KOP_M

Keramika

6,76 m2

21

KOP_Ž

Keramika

6,76 m2
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nova vratna odprtina 
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zazidana vratna 
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Ni predmet 
razpisa!

04

HODNIK P

Namenska guma

108,66 m2

05

SUŠ_KONJ

Keramika

9,22 m206

VETROLOV

Keramika

7,32 m2

07

PISARNA

Keramika

8,92 m2

08

TRIBUNA

Keramika

8,61 m2

09

KOP_1

Namenska guma

11,61 m2

10

KOP_2

Namenska guma

11,61 m2

18

STOP_2

Keramika

8,61 m2

19

STOP_1

Keramika

5,53 m2

45

PRAL_OPREME

Keramika

6,76 m2

46

SHT_OPREME

Keramika

27,91 m2

47

WC_KONJARJI

Keramika

6,38 m2

48

GARD_KONJARJI

Keramika

18,82 m2

49

STROJNICA

Keramika

6,62 m2

50

PRALNICA

Keramika

12,67 m2

51

SUŠILNICA

Keramika

17,60 m2

12

PP_1

Predpražnik

5,37 m2

11

PP_2

Predpražnik

3,78 m2

52

SEDLARNA

Keramika

24,47 m2

45

WC_Ž_P

Keramika

8,90 m2

46

WC_M_P

Keramika

8,88 m2
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22

OSR_PROSTOR

Parket

58,23 m2

23

PP_N

Parket

3,79 m2

24

KUHINJA

Keramika

6,62 m2

25

POK_TER_1

Keramika

52,96 m2

26

POK_TER_2

Keramika

52,96 m2

27

HOD_N_1

Parket

6,94 m2

28

HOD_N_2

Parket

5,04 m2

29

SHR_N_1

Parket

12,98 m2

30

SHR_N_2

Parket

14,16 m2

31

TRENER

Parket

16,17 m2

32

PREDAVALNICA

Parket

53,29 m2

33

SKL_1

Parket

14,91 m2

34

SKL_2

Parket

17,13 m2
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22 x dvojnih omaric s klopjo
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povečava prehoda v F2

Ni predmet 
razpisa!

33

SKL_1

Parket

14,91 m2

34

SKL_2

Parket

17,13 m2

35

GARD_M

Keramika

38,25 m2

36

GARD_Ž

Keramika

38,40 m2

37

WC_G_M

Keramika

8,30 m2

38

WC_G_Ž

Keramika

7,89 m2

39

TUŠ_Ž1

Keramika

2,32 m2

40

TUŠ_Ž2

Keramika

2,32 m2

41

TUŠ_M2

Keramika

2,34 m2

42

TUŠ_M1

Keramika

2,34 m2

43

KUHINJA

Keramika

6,62 m2

44

SK_PROSTOR

Keramika

57,59 m2

44

PREHOD

Keramika

9,57 m2

45

HODNIK N

Keramika

9,46 m2

46

SHR_N_1

Keramika

9,77 m2

47

SHR_N_2

Keramika

14,10 m2

48

GL_TRENER

Keramika

16,17 m2

49

PREDAVALNICA

Keramika

53,29 m2

50

PODEST_N

Keramika

2,36 m2
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Robert Mašera, univ.dipl.inž.arh.

Marko Mahnič, univ.dipl.inž.arh.

Robert Mašera, univ.dipl.inž.arh.

ZAPS 1137 PA PPN

ZAPS 1137 PA PPN

ZAPS 1325 PA 
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1:50

manjša rek.

Prerezi 04.3.2.1
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