= GPI

Gradbeno projektiranje in inZzeniring, d.o.o.
Kocevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto

TEHNICNO POROCILO

1. SPLOSNO

Naselje Korte Ze ima obstojeCo Cistilno napravo kapacitete 480 PE, ki pa jo zeli
investitor, Obcina Izola rekonstruirati in povec€ati kapaciteto. Zaradi rasti
prebivalstva ter predvidene Siritve naselja Korte in okolice je potrebno povecati
kapaciteto Cistilne naprave na 999 PE.

Ociscene vode iz Cistilne naprave se vodijo v obstojeC izpust, v utrjeno korito z
iztokom v Jernejski potok.

2. OBSTOJECE STANJE IN PREDVIDENA CISTILNA NAPRAVA

V tej projektni dokumentaciji je predvidena vgradnja tipske Cistilne naprave za
Cis€enje komunalnih odpadnih voda za naselje Korte v obcini I1zola. Naselje Korte
ima Ze obstojeCo Cistilno napravo kapacitete 480 PE, ki pa je neustrezna zaradi
dotrajanosti ter tehnoloSke neustreznosti, potrebno pa je tudi zaradi rasti
prebivalstva ter Siritve naselja in okolice povecati kapaciteto na 999 PE.

3. ZASNOVA CISTILNE NAPRAVE

Za naselje Korte je ob lokaciji obstojeCe Cistilne naprave predvidena izvedba nove
Cistilne naprave, kapacitete 999 PE, locirano na parceli 1208, 1209 in 1210 k.o.
Dvori. Predvidena je vgradnja tipske komunalne Cistilne naprave, ki deluje na
principu Ci€enja s pritrjeno biomaso (SIST EN 12255-7).

Delovanije Cistilne naprave je podrobneje opisano v nacrtu strojnistva.

Cistilna naprava bo sestavljena iz sledecih elementov:

e vhodno CrpalisCe:
o z vertikalnim sitom s premerom lukenj 6mm ter
o zadrzevalnim bazenom kapacitete 75 m?,

o tipska Cistilna naprava, sestavljena iz:
o primarnega usedalnika,
o aerobne bioloSke stopnje,
o naknadnega usedalnika,
o kontejnerja s puhali in krmiljenjem.

e akumulacijski bazen ociS¢ene vode 21 m3.

Ocis¢eno vode iz Cistilne naprave se preko obstojeCe odtoCne cevi in obstojecCe
izpustne glave odvede v Jernejski potok.
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4. OBJEKTI CISTILNE NAPRAVE

Vhodno €rpaliS€e z zadrzevalnikom — predelava primarnega usedalnika
obstojeée CN

Obstojeci primarni usedalnik se predela v ¢rpaliS€e in zadrZevalni bazen. Na dotok
DN300 se vgradi vertikalno sito proizvajalca WAM ali enakovredno, s premerom
lukenj fi Gmm. Pred sitom je vgrajen zasun DN200, namenjen servisnim posegom
na situ. Sito ima vgrajen preliv, ez katerega se odpadna voda preliva v ¢rpaliS¢e v
primeru okvare sita.

Grobo filtrirana odpadna voda se tako zbira v CrpaliS€u, kjer sta vgrajeni dve
Crpalki v rezimu 1+1 (delujoCa + rezervna), ki ¢rpata odpadno vodo v biolosko
gistilno napravo. Crpalki delujeta izmeniéno (vedno deluje samo ena é&rpalka), s
Cimer se zagotavlja njuna enakomerna delovna obremenitev. Delovni nivo ¢rpalk
je med 0,6 in 0,95m. V kolikor je dotok vecji, kot je kapaciteta Cistilne naprave, se
ob dvigu nivoja v CrpaliS€u zacne odpadna voda prelivati v drug prekat, ki je na
dnu s Crpalis€em povezan z nepovratnim ventilom — Zabjo zaklopko, ki dovoljuje
pretok zgolj v smeri proti ¢rpalkam. Skupni zadrzevalni volumen je 75 m3. Spiranje
sita se izvaja s tehnoloSko vodo - o€iS€ena odpadna voda.

Tipska Cistilna naprava HiPAF SAF 999PE

Primarno usedanje

Odpadna voda se preCrpava v primarni usedalnik Cistilne naprave. V usedalniku je
zagotovljen ustrezni zadrZevalni €as, da se pri procesu primarnega usedanja izloci
30 % vhodnega BPKS5. Primarni usedalnik je opremljen z ve¢ pregradami, Ki
preprecuje plavajo€im snovem, da vstopijo v biolosko stopnjo CiS€enja. VkljuCuje
tudi WPLov unikatni »feed forward« sistem zra¢ne natege, ki omogoca stalno
obremenitev bioloSke stopnje in so€asno niZzanje nivoja v primarnem usedalniku v
Casu niZjega dotoka. Na ta nacin je omogocen dodaten zadrZzevalni volumen v
usedalniku, ki je na razpolago pri pove€anem pretoku, s ¢imer se izenacCuje dotok
na bioloski del Cistilne naprave, kar prepreCuje njeno preobremenitev.

Aerobno bioloSko €iS¢enje

Po primarnem usedanju se srednji del odpadne vode s pomoc¢jo V preliva in preko
posebne zracne natege za dodaten pretok v aerobno stopnjo v Casu nizkega
dotoka prelije preko razdelilnika toka vode v dva vzporedna bioloSka reaktorja,
namenjena aerobnemu bioloSkemu CiSCenju. Pritrjena biomasa v sistemu za
aerobno bioloSko CiS€enje je razdeljena v ve¢ segmentov, da omogoca odpadni
vodi dober stik z aktivno biomaso. Pretok v segmentih je vedno speljan od dna
proti vrhu. Vsak segment za aerobno bioloSko CiS€enje deluje kot »filter«, ki je
napolnjen z velikimi plasti¢nimi nosilnimi elementi, kateri omogocajo rast biofilma
za heterotrofne mikroorganizme. Proces odstranjevanja ogljikovih spojin zato
deluje stabilno tako pri pod obremenjenosti sistema kot tudi pri kratkotrajni
povecani obremenitvi. Zrak za prezraCevanje bioloSke stopnje se vpihuje preko

talnih difuzorjev v vsak segment sistema za aerobno bioloSko CiS¢enje.
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Nosilni elementi v aerobni stopnji so nasuti prakticno v celothem volumnu aerobne
stopnje (polnitev nad 80 %), ki je ograjena s posebnimi mrezami za zadrzevanje
nosilnih elementov.

Povratno spiranje biomase iz nosilnih elementov ni potrebno, saj je zagotovljen
dovolj mocan tok zraka, ki pomaga pri luS€enju biomase iz prevec obraslih nosilnih
elementov. Odvecéno aktivno blato se zato usede v naknadnem usedalniku in nato
s pomocjo zraCne natege vrne v primarno stopnjo.

Zrak v bioloSki del dovajata puhali, vgrajeni v kontejnerju. V samih bazenih Cistilne
naprave ni tehnoloskih naprav pod napetostjo. Puhali delujeta v naCinu 1+1, torej
je zagotovljeno delovanje Cistilne naprave tudi ob morebitni okvari ali servisu
enega od puhal. Za puhali v kontejnerju je vgrajen razvodni blok z
elektromagnetnimi ventili, ki po pripadajoCem ocevju ter programskih nastavitvah
delovanja dovajajo zrak do posameznih delov Cistilne naprave.

Naknadno usedanje

Vv v

Po konCanem bioloSkem CiSCenju se odpadna voda skupaj z odlus¢eno biomaso
prelije v naknadni usedalnik, kjer se biomasa usede na dno. Usedalnik je
opremljen z zracno natego, ki €rpa usedlo blato v primarni usedalnik, kjer se
ponovno usede skupaj s primarnim blatom. Bistri iztok se gravitacijsko preliva v
izto€no cev.

Obdelava blata

Cistilna naprava omogoé&a pri nazivni kapaciteti zadrzevalni volumen za 45 dni
zadrzevanja viska blata. Vsakih 45 dni je tako potrebno odpeljati na kon¢no
obdelavo na vecjo Cistilno napravo ca. 58m3 viSka blata. Predvidena vsebnost
suhe snovi v blatu je 2-3 %.

Akumulacijski bazen oc¢iS¢éene vode

OciS¢ena odpadna voda se pred prelivom v iztok zbira v preurejenem obstojeCem
naknadnem usedalniku. Na ta nacin se zagotovi zadrzevanje 21 m3 ociSCene
vode, namenjene protipozarni varnosti ter za tehnolosko vodo za spiranje

vertikalnega sita.

Vv v

Poleg akumulacijskega bazena ociSCene vode se izdela jaSek, v katerega se
vgradi hidropak, ki bo zagotavljal tehnolosko vodo za spiranje sita. Hidropak je na
sesalni strani opremljen s plavajoim odjemom iz bazena z grobim filtrom, na
tlacni strani pa s kartuSastim mehanskim filtrom 60mikronov.

Zabojnik (strojnica)

Strojnica se izvede kot montazni objekt kot npr. REM tip 15", dimenzij (DxSxV)
4550 x 2435 x 2765 mm (notranja viSina 2,5m), ki bo postavljen na betonskem
podstavku, premazanem z epoksi smolo. Izdelan je iz barvane plo€evine, izoliran z
mineralno volno debeline 100 mm za stene in 100 mm za strop. Objekt ima
vgrajena ALU enokrilna vrata, dimenzije 1000 x 2000mm (svetla dimenzija). V
objektu so nameSCena puhala in elektricna omara. Strojnica se namesti na
betonsko plosco iz armiranega betona debeline 15 cm. Prehod elektro in strojnih
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inStalacij v strojnico se izvede preko talne plosc€e. Prehodi instalacij v strojnico
morajo biti izvedeni s tesnili.

Sestava poda:

- zunanja obloga: pocinkana jeklena ravna ploCevina debeline 0,5 mm, kvalitete
(EN 10326)

- izolacijsko polnilo: mineralna volna debeline 100 mm (EN 13162; EN13501-
1/Al') med jeklenimi pre¢nimi nosilci

- parna zapora: PE folija debeline 80 prn (Sd$5, u=100000)

- vlago-odbojna iverna plos¢a debeline 20 mm, kvalitete P3 (EN 312); D-s2
(EN 13501-1), E1 (EN 13986)

- lepljena finalna PVC podna obloga debeline 1,5 mm (EN 14041), DS (EN 13893),
Bfll-sl (EN13501-1,)$2,0kV(EN 1815) z varjenimi spoji;

Koeficient toplotne prevodnosti : U = 0,35 W/m2K Zvoc¢na izolativhost Rw: 50 dB

(racunska)

Sestava stropa :

- zunanja obloga: pocinkana jeklena ravna plo€evina debeline 0,6 mm, (EN 10326)

- izolacijsko polnilo: mineralna volna debeline 100 mm (EN 13162; EN13501-1/Al)
med lesenimi legami

- parna zapora: PE folija debeline 150 urn (Sd $5, u=100000)

- notranja obloga : iverna ploS¢a debeline 10 mm, kvalitete P2 (EN 312), EI (EN
13986), B2 (DIN 4102), obdelana s folijo v beli barvi; spajanje ivernih plosS¢ s
PVC profili

- odvod meteorne vode : 4 kosi PVC odto¢nih cevi 0 50 mm v vogalnih stebrih

Koeficient toplotne prevodnosti: U = 0,33 W/m2K
Zvocna izolativnost Rw: 45 dB (racunska)

Sestava fasadnih plos¢ tip FTVGS-100, vgradne Sirine 1145 mm, skupne

debeline 100 mm:

- zunanja obloga : plitvo profilirana pocinkana (140 g/rn2) in obarvana (25 ym, EN
10161-1) jeklena plo€evina debeline 0.5 mm, (EN 10326), RAL 6016

- izolacijsko polnilo: mineralna volna debeline 60 mm (EN 13162, Al-sl,dO po
EN13501-1)

- notranja obloga: ravna pocinkana (140 g/rn2) in obarvana (29 um, EN 10161-1)
jeklena plo€evina debeline 0.5 mm, (EN 10326)

Zaklju¢ni elementi v notranjosti iz pocinkane (140 g/rn2) in obarvane (29 ym, EN
10161-1) jeklene plo€evine debeline 0.5 mm, (EN 10326) v barvi RAL 9002.

Koeficient toplotne prevodnosti : U = 0,39 W/m2K Zvoc&na izolativnost Rw: 30 dB

Vrata:

Locirana na krajSi steni zabojnika 1 kos AL, enokrilna, polna vrata, svetle odprtine
1000/2000 mm (svetla odprtina), opremljena s cilindri¢no klju¢avnico; podboj iz AL
barvanih profilov, krilo dimenzij 1040/2025 m, iz ravne pocinkane (140 g/m2) in
obarvane (29 pym, EN 10161-1) ploCevine v AL okvirju, izolirana s stiroporjem
debeline 40 mm, razred gorljivosti E (EN 13501-1); RAL 6016 zunaj/ RAL 9002
znotraj

Koeficient toplotne prevodnosti: U = 1,90 W/m2K
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Elektoinstalacije (po VDE predpisih):

- napetost: 230/400 V, 50Hz (IEC- 60364)

- prikljucitev na omrezje : CEE-priklju¢ni vtikac/ vtiCnica 5-polni 5x32A(poglobljeni),
IP 44

- notranji razvod : kabli NyM-J ustreznih dimenzij, vodeni podometno (HD 603 SI)

- zaSCita: zaScitno tokovno stikalo (40/4E-0,03A); avtomatske varovalke (B-
karakteristik) ustreznih moci (10A,16A)

- 1 kos enoredna razdelilna omarica za 12 varovalk montirana na strop, IP 30

- 1 kos svetilka fluorescentna | x58W, IP65

- 1 kos podometno stikalo-navadno 1 pol ,220V, IP20

- 1 kos podometna vtiCnica 220V, IP20

- 1 kos podometna dvojna vticnica 220V, IP20

- ozemljitev: pocinkan prikljuCek s krizno sponko dimenzij 60x60 mm

5. Zunanja ureditev

Obmocje Cistilne naprave je ograjeno z obstojeco Zi¢nato ograjo viSine 2 m, z
dvokrilnimi vrati Sirine 3.0m, vse v zeleni barvi. PovrSina znotraj ograje pa se
tlakuje z betonskimi plos€ami poloZenimi na utrjeno tamponsko nasutje.

Plato nove &istilne naprave je cca 3,0 m visje od platoja z obstojeéo CN, zato je
zgornji plato zavarovan z ograjo viSine 1.20m. Med platojema so dvojne
predvidene stopnice $ir. 0.90m, in sicer na zagetku in na koncu obmogja CN, za
dostop iz zgornjega na spodniji plato za potrebe vzdrzevanja CN.

Pod brezino, na severni strani obmocja posega se nahaja strma kamnita brezina,
zato je na tem delu predviden parapetni zid s kamnito oblogo (Skrilj) viSine 1.0 m,
za njo pa pas Sirine 1.0 m utrjene povrsine, kot varovanje pred morebitnim
kruSenjem oz. padanjem kamnov.

Za dostop do Cistilne naprave za potrebe vzdrzevanja in upravljanja se uporabi
dostop do obstojede &istiine naprave ter obstoje& dovoz do predvidene CN, ki
ostaneta v obstojeCem stanju. Dostop do Cistiine naprave je predviden skozi
dvokrilna vrata Sirine 3,0 m.

Elektro napajanje predvidene Cistilne naprave je iz elektro omarice obstojeCe
Cistilne naprave.

Predvidena prikljuéna moc Cistilne naprave je 17 kW.
Procesno vodenje CN je prilagojeno obstoje¢emu sistemu.

6. Kanalizacija za odvod komunalnih, padavinskih in zalednih voda
Prestavitev kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih voda

Na obmocju nove Cistilne naprave je potrebna prestavitev obstojeCe kanalizacije
za komunalne odpadne vode, potek odstranitve obst. cevi in trasa novih cevi je
razvidna iz situacije kanalizacije. Nova kanalizacija se na obeh koncih naveze na
obstojedi kanal. Med izvajanjem izkopov in postavitvijo elementov Cistilne naprave
bo podstavljen provizorij kanal, saj bo v ¢asu gradnje obst. Cistilna naprava
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delovala. Po izvedbi novega kanala, se bo le ta ukinil, komunalne odpadne vode
pa navezale na nov kanal.

Odvodnjavanje padavinskih voda iz obmocja Cistilne naprave

Padavinske vode iz platoja nove Cistilne naprave se bodo stekale po terenu in
nadalje v obstojeCo betonsko kanaleto, ki je poloZzena vzdolz obstojece Cistilne
naprave. Kanaleta se med gradnjo odstrani in po kon€ani gradnji pa ponovno
vgradi. Kanaleta vodi do obst. izpusta po terenu (razvidno iz grafi¢nih prilog).

Odvodnjavanje zalednih vod na obmoéju nove CN

Zaledne vode se bodo odvodnjavale vzdolz celotne Cistilne naprave in sicer je
predvidena vgradnja drenazno kanalizacijskih cevi DN 200 na obmogju CN,
nadalje pa kanalizacijska cev DN200 do izpusta po terenu. Izpustna glava naj bo
opremljena z zabjim poklopom. Potek odvodnjavanja je razviden iz situacij,
vzdolznega in precnih prerezov Cistilne naprave.

7. Faznost izgradnje

Na obstojeci lokaciji se nahaja Cistilna naprava z biodiski. Bazeni obstojece Cistilne
naprave se delno porusijo, delno pa sanirajo ter predelajo za namene nove Cistilne
naprave, obstojeCa tehnoloSka oprema se odstrani na deponijo. Med gradnjo nove
Cistilne naprave obstojeca Cistilna naprava ostaja v funkciji. Ob upostevani faznosti
gradnje ne bo prislo do izpustov neprecCiS€ene odpadne vode.

1. faza

Vgradnja in montaza nove Cistilne naprave v celoti na vzporedni lokaciji,
pripravljena na zagon.

Vgradnja zaCasnega CrpaliSCa iz poliestra pred predvidenim novim Crpalis¢em. Za
zadasno &rpali$ée se predvidi ena izmed novih &rpalk C1, ostala oprema je
vgrajena namensko za to ¢rpaliS¢e. Krmiljenje delovanja zacasnega Crpalis€a
poteka z dvema plovnima stikaloma. Na dotoku DN200 v ¢rpalis¢e se montira
mehanski ko$ za odpadke z rezami 30mm, ki grobo filtrira odpadno vodo ter
prepreCuje masenje Crpalke. Tlacni vod se spoji z Multijoint spojko na pripravljeno
tlacno cev do primarne stopnje Cistilne naprave.

2. faza

Zapora dotoka na obstojecCo Cistilno napravo in izkljuCitev stare Cistilne naprave iz
omrezja.

Nova Ccistilna naprava se po zagonu zaCasnega CrpaliS€a postavi v stanje
normalnega delovanja in Zze zagotavlja polno kapaciteto CiS€enja ter kakovost
Cis€enja. Za ta namen se v bioloski del Cistilne naprave dostavi ustrezna koli€ina
aktivnega blata iz dobro delujoCe Cistilne naprave oz. bakterijska kultura.

Primarni usedalnik obstojeCe Cistilne naprave se nato predela v CrpaliSCe z
mehanskim predcCiS€enjem in zadrzevalnim bazenom, medtem ko se naknadni
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usedalnik predela v akumulacijski bazen ocCiS€ene vode, od koder se bo ocCiS€ena
voda prelivala v iztok. Stara tehnoloSka oprema se odstrani na deponijo.

Po konc&ani predelavi obstojeCih objektov in polni funkciji vgrajene strojno-
tehnoloSke opreme sledi ukinitev zaCasnega CrpaliS¢a ter zagon Cistilne naprave v
polni funkciji.

Crpalka C1 iz zadasnega &rpaliéa se prestavi na pripravljeno mesto v novem
Crpalis€u. ZaCasno CrpaliS€e se odstrani ter se dokonéno uredi okolico.

8. Zemeljska dela

Pri izkopu gradbene jame, temeljenju in utrditvi brezin mora sodelovati
geomehanik!

Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splo$nih in
tehni¢nih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine
in kamnine so razvrS¢ene v kategoriji od I. do V.

Kat. | Naziv kategorije Opis materiala Zrnavost materiala Nacin izkopa Ocena uporabnosti
1 plodna zemljina nahaja se na povrSini - buldozer, primerna samo kot
terena:humus in rusa, s bager osnova za ozelenitve;
primesmi gramoza, ni nosilna niti stabilna
peska, melja in /ali gline niti odporna proti
eroziji
2 slabo nosilna je v lahkognetni do zidki | >15 m.-% 0 <0,063 bager, v naravnem stanju ni
zemljina konsistenci (Ie::0,5); mm buldozer uporabna

lahko vsebuje organske
snovi (Soto, preperine)

3 vezljiva in nahaja se pod plodno | >15m.-% 0>0,063 buldozer, v naravnem stanju in
nevezljiva zemljino mm bager, ustreznem  vremenu
zemljina - v srednjegnetni do <15 m.-% 0>0,063 buldozer z uporabna za nasipe;

trdi konsistenci mm rijacem nosilnost in stabilnost
(zemljina, preperina) <30 m.-% 0>0,063 (obcasno) sta odvisni od zunanjih
ali . . mm vplivov

- v zbitem  stanju
(pesek, gramoz,
grusc¢, ialovina)

4 mehka kamnina lapor, flig, skrilavec, tuf, | >30 m.-% 0>0,063 buldozer z praviloma dobro
konglomerat, breca ter mm rijacem, bager s nosilna in stabilna;
razpokani, drobljivi in 0<300mm konico, rezkanje, | ustrezne zrnavosti je
prepereli pescenjak, miniranje primerna za nasipe in
dolomit in apnenec (obcasno) posteljico

5 trda kamnina apnenec, kompaktni rasc¢ena hribina, miniranje, ustrezne zrnavosti je
(sedimentnega dolomit ali material z 0>600 mm rezkanje zelo dobo nosilna in
porekla) nad 50 m.% kosov 0 > (izjemoma) stabilna ter primerna

600 mm, ki jih je treba za nasipe in/ali
minirati predelavo
Izvedba izkopov
Izkop se bo predvidevamo izvajal v zemljini Ill. In IV. kategorije. V zemljini lahko

naklon doseze najveC 2:3. V primeru strmejSega naklona je potrebno uporabiti
zascito (zagatnice, ... ). Izkop naj se vrSi v suhem vremenu. V primeru deZja se
brezine zasCiti s PVC folijo. Po konCanem izkopu se na glino polozi lo€ilni
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geosintetik. Sledi vgradnja 30 cm debele tamponske blazine iz kamnitega
drobljenca. Nosilnost tamponske blazine na planumu mora dosegati Evd = 30
MPa.

Praviloma mora biti izkop gradbene jame tako nacrtovan, daje vedno zagotovljen
odtok vode z obmogja izkopavanja. Ce je izkopani material primeren, ga je treba
ponovno uporabiti za zasip. Za€asno uskladiS€enje izkopanega materiala mora biti
tako urejeno, da ne obremenjuje robov izkopa (notranji rob deponije mora biti
oddaljen od roba izkopa v zamisljeni Crti breZine z nagibom 1 : 1 od dna izkopa,
vendar pa najmanj 1 m) in da ne zadrzuje vode vzdolz izkopane gradbene jame.
Robovi gradbene jame morajo biti v primerni Sirini vedno pohodni. Vgrajeni
elementi za razpiranje ali podpiranje sten izkopa morajo tesno nalegati na ras¢eno
zemljino, da se ta ne bi premaknila. Morebitne praznine je treba takoj zapolniti, v
skrajnem primeru tudi s pustim cementnim betonom. Izkopani vezljivi material je
treba v primeru zaasnega uskladiSCenja za ponovno uporabo zascititi proti
padavinam. lzkop zemlje v globino do 1 m je dovoljen tudi brez razpiranja, Ce
trdnost zemljine to dopusca. Izkop zemlje v globini ve¢ kot 1 m je dovoljen, le ob
postopnem zavarovanju boc¢nih sten 0z. v ustreznem naklonu brezine izkopa.

Na obstojeci trajni brezini nad predvidenim izkopom za Cistilno napravo so
vmesne laporne plasti s casom preperevale in jih je deZ spiral, kamni
pescenjaka pa sedaj “strlijo” ven.

Potrebno je predvideti ukrepe za zavarovanje delavcev v gradbeni jami pred
posameznimi_padajo¢imi _kamni pesScenjaka oz potencialno nevarnostjo
(ukrep: med vznozZjem obstojeCe breZine in zgornjim robom nove izkopane
breZine se postavi lesena pregrada ali Zicna ograja).

Temeljenje bazenov

Na temeljna tla se polozi sloj geositetika. Sledi izdelava tampona iz kamnitega
drobljenca granulacije 0-32 mm. Nosilnost tamponske blazine na planumu mora
dosegati Evd = 30 MPa. Na tako pripravljena tla se pod vsakim od bazenov izvede
polozni beton C8/10 v debelini 10 cm.

Zasipavanje bazenov

Zasip bazenov se izvede iz kamnitega materiala granulacije 0-63 mm. Zasip se
izvaja s sprotnim utrjevanje v plasteh po 30 cm.

Ostala dela
Geodetski posnetek

Po izgradnji kolektorja in pred zasipom slednjega mora izvajalec del pristojni
geodetski sluzbi naroCiti posnetek zgrajenega vodovoda. Geodetski posnetek
izvedenega stanja izdelati v skladu s Pravilnikom o geodetskem nacrtu (Ur. list
RS, &t. 40/2004).
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Crpanje vode

Ce se v gradbeni jami pojavi talna voda, jo je potrebno &rpati. Med izvajanjem del
za namestitev cevovodov je treba vzdrzevati dovolj obsezno Crpalno opremo v
odlicnem operativnem stanju, da bi tako zagotovili popolno izsuSitev izkopov.
Zmogljivost Crpalne opreme mora biti dovolj velika da je zagotovljeno izvajanje
dela z normalno hitrostjo, v razmerah, ki omogoc€ajo doseganje najboljSih
rezultatov.

9. Varnost pri gradbenih delih

Ureditev in oznacitev gradbiS¢a se mora izvajati skladno z na¢rtom organizacije
gradbisca, ki ga mora pred zaCetkom del izdelati izvajalec skladno s Pravilnikom o
gradbiscih (Ur. list RS, §t. 55/2008).

Pri izvajanju gradbenih del je potrebno upostevati Uredbo o zagotavljanju varnosti
in zdravja pri delu na zacCasnih in premi¢nih gradbidcih (Ur. list RS 83/2005), ter v
skladu z varnostnim nacrtom, ki ga morata pred zaCetkom del na gradbiscu
zagotoviti naroCnik ali nadzornik projekta.

Potrebno je predvideti ukrepe za zavarovanje delavcev v gradbeni jami pred
posameznimi padajoCimi kamni peSCenjaka oz. potencialno nevarnostjo rusenja
kamnov.

Uporaba blagovnih znamk

Izvajalec del lahko ponudi in uporabi izdelke katerega koli proizvajalca, le daje
kvaliteta uporabljenih izdelkov vsaj enakovredna navedenim. Z vsemi
spremembami se morata strinjati projektant in investitor.

10. Tangence cevovoda z vodotokom

OciS¢ena voda iz obstojeCe Cistiine naprave se vodi po obstojeCih ceveh, do
izpusta v Jernejski potok. Predvidena je sanacija kamnitega korita in izpustne
glave.

ZacCasne deponije izkopanega materiala so na primernih mestih ob sami trasi, tako
da je omogocena neovirana izvedba del na sami trasi (manipulativni prostor),
nikakor pa se visek zemeljskega in gradbenega materiala ne sme odlagati v
struge, na brezine in priobalna zemljis€a! Ves odpadni material je potrebno
odpeljati na ustrezno deponijo.
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11. UKREPI IN UREDITVE V CASU GRADNJE

Ureditev gradbis¢a
Vsa zemeljska dela se izvajajo po nacrtih in detajlih v skladu z dolocili tehni¢nih
predpisov in v soglasju z obveznimi standardi.

Gradbis¢ni pas predstavlja zemljiS¢e 3 m na vsako stran osi po celotni trasi in
mora biti urejen. Ta pas se zoZi na obmocju zgradb, cest, dvoris¢, vrtov itd.
Delovna sredstva se shranjujejo v okviru ozjega obmocja gradbisCa, v izogib
krajam in poSkodbam.

Delovni prostori obsegajo celotno obmocje gradnje. Zagotoviti je potrebno prostor
za manipulacijo delovnih strojev in kamionov. Za koordinacijo izvedbe sta
odgovorna odgovorni vodja del ter delovodja.

Parkiranje strojev in vozil se izvaja na za to dolo€enem mestu na gradbiScu, da se
promet lahko odvija neovirano. Pod vsak stroj se po kon¢anem delu postavi lovilno
posodo s katero se prestreze eventualno izcejanje olj in mascob.

ZacCasne deponije izkopanega materiala so na primernih mestih ob sami trasi, kjer
ne smejo predstavljati ovire za promet po cesti, in morajo omogociti tudi neovirano
izvedbo del na sami trasi (manipulativni prostor).

Izkopani jarek mora biti pravilno zavarovan in oznacCen, posebno Se za nocCne
razmere.

Na odsekih, kjer bi izkopana zemlja predstavljala oviro za promet, jo je potrebno
sproti odvazati in zaCasno deponirati na primerno mesto. Deponije za cevi, jaske,
pokrove, robnike ipd. so prav tako ob sami trasi, vendar ne smejo predstavljat
oviro za promet. NaCeloma pa je organizacija taka, da se materiale vozi na
gradbisce tako, da se jih sproti vgrajuje in ¢im manj skladiSci.

Na prometnem pasu, kjer vgrajujemo plasti, se promet ne odvija, razen prevoznih
sredstev in strojev, ki so udelezZeni v procesu vgrajevanja plasti.

V neposredni blizini TK in energetskih kablov in vodovoda ni dopustna uporaba
gradbenih strojev in miniranje. Dela se morajo izvajati izkljuéno ro¢no pod
nadzorom ustreznega upravljavca komunalnega voda.

Postavitev gradbenih profilov je dolznost izvajalca. Profili morajo biti izvedeni
kvalitetno, ker je od njih odvisno polaganje cevi. Smer polaganja cevi je potrebno
fiksirati z Zico v osi kanalizacije.

Izvajalec mora v sodelovanju z nadzornim organom vedno uporabljati nacin
izkopa, ki je v danem primeru najbolj ekonomicen in nacin razpiranja dolociti v
soglasju z nadzornim organom. Pri jarkih s Sirokim odkopom se posSevnina sten
jarka prav tako doloCi sporazumno z nadzornikom.

Podlozni beton ali pesek je treba poloziti po nacrtu in pred polaganjem cevi.
Oblozni beton ali pesek se vgradi po polozitvi cevi in se mora prilegati na ras¢ena
tla ob straneh.

10



~ GPI

Gradbeno projektiranje in inZzeniring, d.o.o.
Kocevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto

Kvaliteta cevi in spojk je predpisana po DIN normah. Kanalizacija je predvidena iz
cevi iz umetnih mas, stiki se izvedejo vodotesno.

Nejasne pozicije iz popisa del je treba pred podpisom pogodbe razdistiti z
investitorjem. Za izvajanje del, za katera v popisu ni opisa in cene, je potrebno
cene dolociti pred zaCetkom izvajanja del. Cene za novo pozicijo morajo biti v
skladu s cenami v ponudbi.

Po koncani gradnji kanalizacije se izvede preizkus vodotesnosti zgrajene
kanalizacije.

Varovanje plodne zemlje

Plodno zemljo je potrebno pri izkopu deponirati lo€eno od ostalega izkopanega
materiala. Pri zasutju gradbenega jarka se plodno zemljo vgradi kot vrhnji zakljucni
sloj. Odvecni pusti izkopani material se ne sme razprostirati, ampak se mora
odstraniti.

Novo mesto, april 2022
Izdelala: Renata Medle, grad.teh., dipl.ekon.

Robert Radakovi€, univ.dipl.inz.grad.
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