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4.3 TEHNICNI DEL

4.3.1 TEHNICNO POROCILO
4.3.1.1 1ZHODISCNI PODATKI

Investitor Obgina Izola namerava dograditi in rekonstruirati obstojeto CN Korte. Na
obstojeéo CN se stekajo komunalne odpadne vode (loen sistem kanalizacije) naselja
Korte. Zaradi dotrajanosti in tehnolo$ke neustreznosti obstojeéa CN ne dosega zakonsko
predvidenih mejnih vrednosti na izpustu. Zaradi trenutnih povecanih obremenitev zaradi
rasti prebivalstva ter predvidene Siritve naselja Korte in okolice je potrebno povecati
kapaciteto Cistilne naprave. Obstojec¢a tehnologija je neustrezna, zato je potrebno Cistilno

napravo popolnoma rekonstruirati in zasnovati vse faze €iS¢enja.
Obstojeda CN Korte je kapacitete 480 PE in jo sestavljajo naslednji tehnoloski objekti:

— primarni usedalnik (emS$erjev usedalnik)
— objekt bioloskega CiS€enja (aeracijski bazen z biodiski)
— naknadni usedalnik.
Vsi obstojeci objekti so izvedeni kot kompaktna vodotesna AB konstrukcija, vkopana v

teren.

Iztok iz obstojeée CN je v ponikovalni vod izveden iz drenazne cevi DN250 z varnostnim

prelivom v bliznji vodotok Jernejski potok.

Predmet projekta PZI je rekonstrukcija Cistilne naprave Korte na kapaciteto 999 PE s

tipsko komunalno Cistilno napravo HIPAF SAF, ki deluje na principu CiS€enja s pritrjeno
biomaso (SIST EN 12255-7).

Tabela: Zahtevane mejne vrednosti na iztoku CN (CN 50-2000 PE) po Uredbi o odvajanju
in ¢iS€enju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, st. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in
44122).

Parameter Vrednost Enota
KPK <150 mgO2/|
BPK5 <30 mgO2/|
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4.3.1.2 TEHNOLOGIJA - CISTILNA NAPRAVA

Nova Cistilna naprava bo sestavljena iz sledeCih elementov:

— vtoc€no CrpaliSce:
o z vertikalnim sitom s premerom lukenj 6mm ter
o s prelivnim zadrzevalnim bazenom kapacitete 75 m3,

— tipska Cistilna naprava, sestavljena iz:
o primarnega usedalnika (120 m3, od tega zalogovnik blata 60 m3),
o aerobne bioloske stopnje (60m3),
o naknadnega usedalnika (59,4 m3),
o kontejnerja s puhali in krmiljenjem.

— akumulacijski bazen ocis¢ene vode 21 m3

Vv v

— meritev pretoka oCiSCene odpadne vode.

Slika: Blok shema procesa
odpadki

T Povratno blato
VTOK ¢

ODPADNE Vertikal Prifgo‘m:( Bioloski |Naknadni Bazen Meritoy | 1ZTOK
ertikalno . usedalni del i ax <

e [ k* gy [P5eSe T S (L, OO
(150m3/dan) Brmm &N 999 PE 21m3 VODE

ZadrZevalni
bazen

75m3

*

Vigek blata na
nadaljnjo
obdelavo

Vtoéno ErpaliSée z zadrzevalnikom
Obstojeci primarni usedalnik se predela v CrpaliS€e in zadrzevalni bazen. Na dotok

DN300 se vgradi vertikalno sito proizvajalca WAM ali enakovredno, s premerom luken; fi
6mm. Pred sitom je vgrajen zasun DN200, namenjen servisnim posegom na situ. Sito
ima vgrajen preliv, ez katerega se odpadna voda preliva v Crpalis€e v primeru okvare

sita.

Grobo filtrirana odpadna voda se tako zbira v CrpaliS€u, kjer sta vgrajeni dve Crpalki v
rezimu 1+1 (delujo€a + rezervna), ki ¢rpata odpadno vodo v bioloSko Cistilno napravo.
Crpalki delujeta izmeni¢no (vedno deluje samo ena &rpalka), s éimer se zagotavlja njuna
enakomerna delovna obremenitev. Delovni nivo Crpalk je med 0,6 in 0,95m. V kolikor je

dotok vedji, kot je kapaciteta Cistiine naprave, se ob dvigu nivoja v CrpaliS€u zacne
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odpadna voda prelivati v drug prekat, ki je na dnu s CrpaliS¢em povezan z nepovratnim
ventilom — Zabjo zaklopko, ki dovoljuje pretok zgolj v smeri proti Crpalkam. Skupni
zadrzevalni volumen je 75 m3. Spiranje sita se izvaja s tehnolosko vodo - ocis¢ena

odpadna voda.

Vertikalno sito: WAM GCV300 Lc2500, 6mm luknje, AISI304, z gretjem in elektro-

krmilno omarico

Crpalki: 2x Grundfos SL1.50.65.09.2.50B, 6,5//s@7,5m t.v., 1,4kW, 3x400V.

Tipska Cistilna naprava HiIPAF SAF 999PE

Primarno usedanje

Odpadna voda se preCrpava v primarni usedalnik Cistilne naprave. V usedalniku je
zagotovljen ustrezni zadrzevalni €as, da se pri procesu primarnega usedanja izlo€i 30 %
vhodnega BPK5. Primarni usedalnik je opremljen z vel pregradami, ki preprecuje
plavajoCim snovem, da vstopijo v biolosko stopnjo CiS€enja. VkljuCuje tudi WPLov unikatni
»feed forward« sistem zraCne natege, ki omogoca stalno obremenitev bioloSke stopnje
in soasno niZzanje nivoja v primarnem usedalniku v ¢asu nizjega dotoka. Na ta nacin je
omogocen dodaten zadrzevalni volumen v usedalniku, ki je na razpolago pri pove¢anem
pretoku, s Cimer se izenacuje dotok na bioloski del Cistilne naprave, kar preprecuje njeno

preobremenitev.

Aerobno biolosko ¢iS€enje

Po primarnem usedanju se srednji del odpadne vode s pomocjo V preliva in preko
posebne zratne natege za dodaten pretok v aerobno stopnjo v €asu nizkega dotoka
prelije preko razdelilnika toka vode v dva vzporedna bioloska reaktorja, namenjena
aerobnemu bioloSkemu ¢&iSCenju. Pritrjena biomasa v sistemu za aerobno biolosko
CisCenje je razdeljena v ve€ segmentov, da omogoca odpadni vodi dober stik z aktivho
biomaso. Pretok v segmentih je vedno speljan od dna proti vrhu. Vsak segment za
aerobno biolosko Cis€enje deluje kot »filter«, ki je napolnjen z velikimi plasti¢nimi nosilnimi
elementi, kateri omogocCajo rast biofilma za heterotrofne mikroorganizme. Proces
odstranjevanja ogljikovih spojin zato deluje stabilno tako pri pod obremenjenosti sistema
kot tudi pri kratkotrajni povecani obremenitvi. Zrak za prezraCevanje bioloske stopnje se

viv v

vpihuje preko talnih difuzorjev v vsak segment sistema za aerobno biolosko €iS¢enje.
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Nosilni elementi v aerobni stopnji so nasuti prakticno v celotnem volumnu aerobne
stopnje (polnitev nad 80 %), ki je ograjena s posebnimi mreZzami za zadrzevanje nosilnih

elementov.

Povratno spiranje biomase iz nosilnih elementov ni potrebno, saj je zagotovljen dovolj
mocan tok zraka, ki pomaga pri lus€enju biomase iz prevec obraslih nosilnih elementov.
Odvecno aktivno blato se zato usede v naknadnem usedalniku in nato s pomocjo zra¢ne

natege vrne v primarno stopnjo.

Zrak v bioloski del dovajata puhali, vgrajeni v kontejnerju. V samih bazenih distilne
naprave ni tehnoloskih naprav pod napetostjo. Puhali delujeta v nacinu 1+1, torej je
zagotovljeno delovanje Cistilne naprave tudi ob morebitni okvari ali servisu enega od
puhal. Za puhali v kontejnerju je vgrajen razvodni blok z elektromagnetnimi ventili, ki po
pripadajoCem ocevju ter programskih nastavitvah delovanja dovajajo zrak do posameznih

delov Cistilne naprave.

Naknadno usedanje

Po kon€anem bioloSkem ¢iS€enju se odpadna voda skupaj z odlus€eno biomaso prelije
v naknadni usedalnik, kjer se biomasa usede na dno. Usedalnik je opremljen z zracno
natego, ki ¢rpa usedlo blato v primarni usedalnik, kjer se ponovno usede skupaj s

primarnim blatom. Bistri iztok se gravitacijsko preliva v izto¢no cev.

Obdelava blata

Cistiina naprava omogo&a pri nazivni kapaciteti zadrzevalni volumen za 45 dni
zadrzevanja viSka blata. Vsakih 45 dni je tako potrebno odpeljati na kon¢no obdelavo na
vecjo Cistilno napravo ca. 58m? viska blata. Predvidena vsebnost suhe snovi v blatu je 2-

3 %.

Vv v

Slika: Poenostavljena shema procesa &i$&enja odpadne vode v MKCN HiPAF.
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Oprema:
Tipska CN HiPAF SAF 999PE
Puhalo: 1+1 Kubigek 3D38C-100K, 11kW, 511 m3/h, 3x400V.

Akumulacijski bazen o¢iSéene vode

OciS¢ena odpadna voda se pred prelivom v iztok zbira v preurejenem obstoje¢em
naknadnem usedalniku. Na ta nacCin se zagotovi zadrzevanje 21 m3 ociSCene vode,

namenjene protipozarni varnosti ter za tehnolosko vodo za spiranje vertikalnega sita.

Poleg akumulacijskega bazena ociSCene vode se izdela jasek, v katerega se vgradi
hidropak, ki bo zagotavljal tehnoloSko vodo za spiranje sita. Hidropak je na sesalni strani
opremljen s plavajoCim odjemom iz bazena z grobim filtrom, na tlacni strani pa s
kartusastim mehanskim filtrom 60mikronov.

Hidropak: Grundfos CM 5-6 O-R-I-E-AQQE C-A-A-N s tla¢nim stikalom PM2,
5,5m3/h@3bar, 1,3kW, 230V.

Meritev pretoka oc¢iS¢ene odpadne vode na iztoku

Vv v

Pred prelivno cev iz bazena o€iS€ene vode se na steni izvede merilno Skatlo iz nerjavnega
jekla za meritev pretoka ocCiS€ene odpadne vode. Meritev pretoka se izvaja s
Thompsonovim V prelivom in ultrazvo¢nim merilnikom nivoja, ki pretok preraCunava iz
nivoja vode. Ultrazvo€ni merilnik nivoja meri nivo v bazenu ocis€ene vode. Na vseh
stranicah merilne Skatle z V-izrezom 45, ki so vezane na steno bazena, je treba zagotoviti

tesnjenje stikov s trajnim tesnilnim elasti¢nim kitom.



4 — Naért s podrogja strojnistva — Cistilna naprava Korte

Tehniéni parametri

Predvidene Parameter Vrednost Enota

kapacitete:
Nazivna kapaciteta 999 PE
Specifi¢ni dotok - poraba vode 180 L/PE,dan
Nominalni pretok Qnom 180 m3/d
Letna koli¢ina odpadne vode 65.700 m3/leto
Sredniji urni pretok Q24 7,5 m3/h
Najvedji 6-urni povprecni pretok 6,25 L/s
Volumni:
Crpaliée z zadrzevalnikom 75 m3
primarni usedalnik 120 m3
od tega zalogovnik blata 60 m3
aerobna bioloska stopnja 60 m?3
naknadni usedalnik 59,4 m3
akum. bazen ocis€ene vode 21 m3
PriCakovana temperatura vode 12 °C
Odvozi viska blata 470 m3/letno
Frekvenca odvoza blata 45 dni

Populacijska

obremenjenost:
Dnevna obremenjenost KPK 119,9 kg/d
Dnevni BPKs 59,9 kg/d
Amonijev duSik (N-NHa) 8,0 kg/d
Skupni Dusik (N) 11,0 kg/d
Skupni Fosfor (P) 1,8 kg/d
Skupne suhe snovi 69,9 kg/d

Vtocéna odpadna

voda:
KPK 666,0 mg/I
BPKs 333,0 mg/l
Amonijev duSik (N-NHa) 444 mg/L
Skupni Dusik (N) 61,1 mg/l
Skupni Fosfor (P) 10,0 mg/I
Skupne suhe snovi 388,0 mg/l

Zakonsko zahtevani

uc€inek ciscenja:
KPK <150 mgO2/I
BPK5 <30 mgO2/I

Prikljuéna mo¢€ naprav z upostevano socasnostjo delovanja: 17 kW
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4.3.1.3 Strojne inStalacije

VODOVOD TER KANALIZACIJA

Na lokaciji objekta ni dovoda pitne vode.

POZARNA ZASCITA

V objektu je predvidena postavitev gasilnega aparata na prah s 6 enotami gasila.

OGREVANJE IN HLAJENJE OBJEKTA TER TEMPERIRANJE TEHNOLOSKIH
STROJNIC

Prostori na Cistilni napravi niso namenjeni stalni uporabi temve¢ zgolj uporabi ob servisnih

posegih ter ogledih Cistilne naprave.

V prostoru se bo zaradi instalirane moci puhala, katere del se kot izguba oddaja v prostor,
pojavila toplota. Po podatkih proizvajalca izbranega puhala Kubi¢ek 3D38C-100K to pri
nazivni obremenitvi oddaja 1,99 kW toplote, s Cimer se pokriva toplotne izgube

kontejnerja v zimskem Casu..

Ker je delovna temperatura naprav omejena na +40 °C, je v strojnici previden dovod zraka
ca. 800 m3/h, katerega se 511 Nm3/h vpihava v bazene, ostalih 289 m3/h pa se odvaja
z ventilatorjem npr. LAZ250 (1 kos) s samodvizno reSetko. Ventilator je opremljen s 5-
stopenjskim regulatorjem hitrosti in se vklaplja, v kolikor temperatura v prostoru naraste
nad 30°C.

PREZRACEVANJE PROSTOROV

Na dovodu zraka v strojnico so v vrata vgrajene fiksne reSetke, npr. AT-21-V-600-500 s
prostim prehodom 0,182 m2, kar pri najveéjem pretoku (ca. 800 m%h) ob delovanju
ventilatorja predstavlja 1,22 m/s hitrosti zraka. Na odvodu ventilatorja je na zunanji strani
montirana samodvizna Zaluzija, ki prepreCuje ohlajanje prostora v zimskem casu ob

nedelovanju puhala.
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4.4 Faznostizgradnje

Na obstojeCi lokaciji se nahaja Cistilna naprava z biodiski. Bazeni obstojeCe Cistilne
naprave se delno porusijo, delno pa sanirajo ter predelajo za namene nove Cistilne
naprave, obstojeCa tehnoloSka oprema se odstrani na deponijo. Ob upostevani faznosti

gradnje ne bo prislo do izpustov nepreciS¢ene odpadne vode.

1. faza
Vgradnja in montaza nove Cistilne naprave v celoti na vzporedni lokaciji, pripravljena na

zagon.

Vgradnja zaCasnega cCrpalis€a iz poliestra pred predvidenim novim CrpaliS¢em. Za
zadasno &rpali$¢e se predvidi ena izmed novih érpalk C1, ostala oprema je vgrajena
namensko za to CrpaliS€e. Krmiljenje delovanja zaCasnega CrpaliS€a poteka z dvema
plovnima stikaloma. Na dotoku DN200 v &rpaliS€e se montira mehanski ko§ za odpadke
z rezami 30mm, ki grobo filtrira odpadno vodo ter preprecuje masenje Crpalke. Tlacni vod

se spoji z Multijoint spojko na pripravljeno tlaéno cev do primarne stopnje Cistilne naprave.

2. faza
Zapora dotoka na obstojeCo Cistilno napravo in izkljuCitev stare Cistilne naprave iz

omrezja.

Nova Cistilna naprava se po zagonu zaasnega CrpaliS€a postavi v stanje normalnega
delovanja in Ze zagotavlja polno kapaciteto CiS€enja ter kakovost CiS€enja. Za ta namen
se v bioloski del Cistiine naprave dostavi ustrezna koli€ina aktivhega blata iz dobro

delujocCe Cistilne naprave oz. bakterijska kultura.

Primarni usedalnik obstojece Cistilne naprave se nato predela v Crpalis¢e z mehanskim
pred€is€enjem in zadrzevalnim bazenom, medtem ko se naknadni usedalnik predela v
akumulacijski bazen ociS€ene vode, od koder se bo o€iS€ena voda prelivala v iztok. Stara

tehnoloSka oprema se odstrani na deponijo.

Po koncani predelavi obstoje€ih objektov in polni funkciji vgrajene strojno-tehnoloske

opreme sledi ukinitev zaasnega Crpalis¢a ter zagon Cistilne naprave v polni funkciji.

Crpalka C1 iz zagasnega é&rpali§éa se prestavi na pripravljeno mesto v novem é&rpaliscu.

Zacasno CrpaliSCe se odstrani ter se dokonéno uredi okolico.



4 — Naért s podrogja strojnistva — Cistilna naprava Korte

4.5 Popis materiala in del

Podrobni popisi so narejeni v Excel datoteki in prilozeni temu dokumentu.
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4.6 Risbe

001 P&l shema

002 Linija vode

003 Postavitev opreme na lokaciji
004 Tipicni pogledi - Crpalis¢e
005 Razpored opreme strojnica
006 JasSek hidropak

007 Zacasno CrpaliSCe

008 Blok shema

009 Thompsonov preliv
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Projekt: Cistilna naprava Korte Nacrt: Nagrt strojnih instalacij
Faza: PZI

Naslov risbe: Linija vode Izdelano: April 2022

Odgovorni vodja projekta: Robert Radakovig, u.d.i.grad., 1ZS G-0445 Datoteka: CNKorte.dwg

Obdelal: Sago Sosko, dipl. inZ. str. Merilo: 1:100

Odgovorni projektant: Nikola Petrovig, univ. dipl. inZ. str., S-1733 Risba: 002

Prostor za evidentiranje sprememb: 3/2024 - Dodana meritev pretoka na iztoku
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Obdelal: Saso Sogko, dipl. inz. str. Merilo: 1:80
Odgovorni projektant: Nikola Petrovié, univ. dipl. inz. str., S-1733 Risba: 003

Prostor za evidentiranje sprememb: 3/2024 - Dodana meritev pretoka na iztoku
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Obcina Izola, Sonéno nabrezje 8, 6310 Izola &t projekta: P—2021 /29
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Projekt: Cistilna naprava Korte Nacrt: Nagrt strojnih in3talacij

Faza: PZI|
Naslov risbe: Tipiéni pogledi - &rpalidée Korte Izdelano: April 2022
Odgovorni vodja projekta: Robert Radakovi¢, u.d.i.grad., IZS G-0445 Datoteka: CNKorte.dwg
| Obdelal: Sa$o Sosko, dipl. inZ. str. Merilo: 1:50

Odgovorni projektant: Nikola Petrovig, univ. dipl. inZ. str., S-1733 Risba: 004
Prostor za evidentiranje sprememb:




AKSIALNI VENTILATOR LAZ—-250
vklju€no petstopenjski regulator vrtljajev
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s kontra prirobnico

Ob¢ina lzola, Son¢no nabrezje 8, 6310 Izola &t projekta: P—2021/29
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Odgovorni vodja projekta: Robert Radakovig, u.d.igrad., 1ZS G-0445 Datoteka: CNKorte.dwg
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Ob¢ina Izola, Son¢no nabrezje 8, 6310 Izola &t projekta: P—2021/29
$t. naérta: 1/2022
Projekt: Cistilna naprava Korte Nacrt: Nagrt strojnih inStalaci]
Faza: PZI
Naslov risbe: Jasek hidropak Izdelano: April 2022
Odgovorni vodja projekta: Robert Radakovig, u.d.i.grad., IZS G-0445 Datoteka: CNKorte.dwg
Obdelal: Saso Sosko, dipl. inZ. str. Merilo: 1:10
Nikola Petrovi&, univ. dipl. inZ. str., S-1733 Risba: 0086
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F-K-F kos DN65

prirobni¢na nepovratna loputa DN65

F-F DN65, 540mm

Avtomatska peta DN65 z zaklepom

Zacdasna montaza C1

Obcina I2ola, Son¢no nabrezje 8, 6310 Izola &t projeka: P—2021 /29
§t. nadrta: 1/2022

Projekt: Cistilna naprava Korte Nacrt: Nagrt strojnih in&talacij
Faza: PZI

Naslov risbe: Zacasno Crpalisce Izdelano: April 2022

Odgovorni vodja projekta: Robert Radakovi&, u.d.i.grad., 1ZS G-0445 Datoteka: CNKorte.dwg

Obdelal: Saso Sosko, dipl. inZ. str. Merilo: 1:10

Odgovorni projektant: Nikola Petrovié, univ. dipl. inZ. str., S-1733 Risba: 007
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Obcina Izola, Son&no nabreZje 8, 6310 Izola 8. projekta: P—2021 /29
8t. natrta: 1/2022
Projekt: Sistina naprava Korte Naért: Na&rt strojnih in&talacij
Faza: PZI

Naslov risbe: Blok shema lzdelano: April 2022
Odgovorni vodja projekta: Robert Radakovi¢, u.d.igrad., IZS G-0445 Datoteka: CNKorte.dwg
Obdelal: Saso Sosko, dipl. inZ. str. Merilo: /
Odgovorni projektant: Nikola Petrovig, univ. dipl. inZ. str., S-1733 Risba: 008

Prostor za evidentiranje sprememb: 3/2024 - Dodana meritev pretoka na iztoku
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Thompsonov preliv 45°
Plo¢evina 3mm
Za vgradnjo na steno izto€nega

na stikih z betonom tesnjen s trajno tesnilno maso

Sidran z zagozdnimi sidri M10x120

Obcina Izola, Son&no nabrezje 8, 6310 Izola
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Odgovorni vodja projekta: Robert Radakovit, u.d.igrad., 1ZS G-0445 Datoteka: CNKorte.dwg
Obdelal: Saso Sosko, dipl. inZ. str. Merilo: 1:5
Odgovomi projektant: Nikola Petrovi&, univ. dipl. inZ. str., S-1733 Risba: 009
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