Kombinat.

0/1 ZBIRNI NACRT -

NACRT ARHITEKTURE
INVESTITOR: Ob¢ina DomzZale
Ljubljanska cesta 69, 1230 DomZale
NAZIV GRADNJE: Skatepark DomzZale
VRSTE GRADNJE: Novogradnja
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:  PZI
STEVILKA PROJEKTA: 315/22
DATUM IZDELAVE: Ljubljana, avgust 2024
PROJEKTANT: Kombinat arhitekti, projektiranje d.o.o.
Rimska cesta 22, 1000 Ljubljana
VODJA PROJEKTA: Blaz Kandus, univ.dipl.ing.arh.
IDENTIFIKACIJSKA STEVILKA: PA ZAPS 2038
AVTORJI ARHITEKTURE: DOMS Architect
Domen StaZar M.Arch
in
kombinat.
Blaz Kandus, univ.dipl.ing.arh.
Ana Grk, univ.dipl.ing.arh.
Zan Zupanc, $tud. arh.
SODELAVCI: mag. Marko Dobrilovi¢, univ.dipl.ing.agr

dr. Jurij Jancar, univ.dipl.ing.grad.




PRILOGA 1A
NASLOVNA STRAN

PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv druzbe

Obcina Domzale

naslov ali poslovni naslov druzbe

Ljubljanska cesta 69, 1230 DomZale

INVESTITOR 2

ime in priimek ali naziv druzbe

naslov ali poslovni naslov druzbe

INVESTITOR 3

ime in priimek ali naziv druzbe

naslov ali poslovni naslov druzbe

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Skatepark DomZale

naziv gradnje se doloci po namenu glavnega objekta

VRSTE GRADNJE

NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

oznaciti vse ustrezne vrste gradnje

NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

LEGALIZACIJA

(I N

MANJSA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)

PZ| (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

Stevilka projekta

339/23

datum izdelave

avgust 2024

datum spremembe

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe)

Kombinat d.o.o.

naslov

Rimska cesta 22, 1000 Ljubljana

odgovorna oseba projektanta

Blaz Kandus

podpis odgovorne osebe projektanta

Kombinat.

Kom ayarhitekt rojektiranie. d.o.o.
L/
/gzk-'"
v

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NACRTA

izdelovalec osnovnega prikaza / narta

BlaZz Kandus, univ.dipl.inz.arh.

identifikacijska Stevilka ZAPS PA-2038

projektant izdelovalca osnovnega nacrta (naziv druzbe) Kombinat d.o.o.

naslov Rimska cesta 22, 1000 Ljubljai ﬁjj - KANDUS

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA i ) }

VODJA PROJEKTIRANJA Blaz Kandus, univ.diplinzarh, /) A =7 L————

identifikacijska Stevilka ZAPS PA-2038 UNIV.OIPL N AR
POUBLASOENI ARHITEKT

podpis vodje projektiranja

LF:A ZAPS 2038




PRILOGA 1B

UDELEZENI STROKOVNJAKI
PRI PROJEKTIRANJU

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLASCENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka Blaz Kandus, univ.dipl.inz.arh., ZAPS PA-2038

navedba gradiv, ki so jih izdelali 0/1 Zbirni nacrt / Nacrt arhitekture

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka dr. Jurij Jan¢ar, univ.dipl.inz.grad. IZS G - 4821

navedba gradiv, ki so jih izdelali nacrt konstrukcije servisnega objekta

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka mag. Simona Maksimovi¢, univ.dipl.inz.grad. I1ZS G - 3002
navedba gradiv, ki so jih izdelali 2 Nacért s podrocja gradbenistva; fekalni prikljucek
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka Saso Kovag, dipl.inz.el., IZS E - 1450

navedba gradiv, ki so jih izdelali 3 Nacrt s podrocja elektrotehnike; NN prikljucek

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka Miha Ursi¢, univ.dipl.inZ.el., IZS E - 1888

navedba gradiv, ki so jih izdelali 3 Nacrt s podrocja elektrotehnike; elektro instalacije in oprema
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA STROJNISTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka Bostjan Rant, univ.dipl.inZ.str., IZS S - 2001

navedba gradiv, ki so jih izdelali 4 Nacrt s podrocja strojnistva; strojne instalacije in oprema

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA POZARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka Mirjana Kralji¢ Kenk, univ.dipl.inz.grad., IZS G-1785
navedba gradiv, ki so jih izdelali geotehniéno porocilo

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka Miha Verbi¢, univ.dipl.inz.geod., IZS Geo0496
navedba gradiv, ki so jih izdelali geodetski posnetek

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA INZENIRSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI PROSTORSKI NACRTOVALCI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba dr. Marko Dobrilovi¢, univ.dipl.inz.agr.

navedba gradiv, ki so jih izdelali zasaditveni nacrt

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakrSna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza
(Skice, risbe, detajli, izracuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo podrocni predpisi, npr. geodetski nacrt, geomehansko porocilo),
vkljucno s tehnicnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo nacrti, pri PZO, DL tehni¢ni prikazi oz. posnetki obstojeCega stanja.



PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZ|

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe)

Kombinat d.o.o.

naslov

Rimska cesta 22, 1000 Ljubljana

odgovorna oseba projektanta

Blaz Kandus

IN VODJA PROJEKTIRANJA

vodja projektiranja

Blaz Kandus, univ.dipl.inz.arh.

IZJAVLIAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

Stevilka projekta

339/23

datum izdelave

avgust 2024

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vkljuceni ustrezni pooblasc¢eni arhitekti, pooblasceni krajinski arhitekti in pooblasceni
inZenirji s podrocja gradbenistva, elektrotehnike, strojnistva, tehnologije, poZarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali
prometnega inZenirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih podrocij, katerih strokovne resitve so glede na namen in zahtevnost
objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev opjekta.

- BLAZ KANDUS
vodja projektiranja Blaz Kandus, unividipl.inZ.arh.
| j

identifikacijska Stevilka ZAPS PA-2038 [ f\ L7 [
podpis vodje projektiranja JI

UNIV.OIPL IN 2 AR,

POOBLASCEN! ARHITEKT

PA ZAPS 2038

odgovorna oseba projektanta

Blaz Kandus

podpis odgovorne osebe projektanta

kombinat.

kombina hitekt ufrﬁgekt:rame. d.o.o.




PRILOGA 3
KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NACRTOV

PZI PID

po potrebi dodati vrstice navesti tiste nacrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv nacrta Stevilka nacrta naziv nacrta Stevilka nacrta

0/1 Zbirni nacrt /

Nacrt s podrocja arhitekture 339/23-A

2 Nacrt s podrocja gradbenistva;

Nacrt prikljucka na fekalno kanalizacijo D320/2024

3 Nacrt s podrocja elektrotehnike;

Naért NN prikljucka 17/5-24 NN

3 Nacrt s podrocja elektrotehnike;

Nacrt elektro instalacij in opreme 58/24

4 Nacrt s podrocja strojnistva;

Nacrt strojnih instalacij in opreme PR-13/2024

po potrebi dodati vrstice

KAZALO ELABORATOV IN STUDIJ

PZI
po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, Studije §t. naziv elaborata, Studije St.

po potrebi dodati vrstice



PRILOGA 4A

SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Skatepark DomZale

kratek opis gradnje

Ureditev skate parka, ve€namenske $portne povrsine za urbane
Sporte (CC Sl 24122) kot dela obmocja Sportnega parka Domzale.
Skate park je manj zahteven gradbenoinzenirski objekt, s
pripadajo¢im nezahtevnim servisnim objektom.

navedba objektov in njihovih znacilnosti

glavni objekt, e je doloCen

Skate park

klasifikacija objekta po CC-SI

24122 Drugi gradbeni inzenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti

pripadajoci objekti

Skladisce in sanitarije - stavba za funkcionalno dopolnitev

nastej

objekt z vplivi na okolje

NE

PROSTORSKI AKT

prostorski akt

Odlok o ureditvenem naértu obmogja D21/1 Sportni park — sever,
Uradni popravek odloka o UN obmodéja D21/1 Sportni park - sever,
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o un obmoc¢ja D21/1
Sportni park — sever (Uradni vestnik Ob¢ine Domzale, st. 10/02,
popravek 3/03, spremembe in dopolnitve 10/07, spremembe
07/2018).

Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora EUP DZ-
129 (Uradni vestnik Obé&ine Domzale St. 03/2023)

EUP

DZ-129

namenska raba

BC - posebna obmocja - Sportni centri

K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, Ce je za poseqg relevantno
SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBCINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROZENA OBMOCJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJISCA

VARSTVO PRED POPLAVAMI MNENJE ZA GRADNJO NA POPLAVNEM OBMOCJU

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

FEKALNE VODE MNENJE

PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
ELEKTRIKA MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
FEKALNE VODE MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
METEORNE VODE MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
DOSTOP MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
DRUGA MNENJA

KOMUNALA MNENJE - ZBIRANJE IN ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV




PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH,
GRADBENO INZENIRSKIH OBJEKTIH
IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri Cemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta

(stavbe, gradbeno inzenirski objekti, zunanja ureditev)

GRADBENI INZENIRSKI OBJEKT 1

rubriko dodati za vsak gradbeno inZenirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INZENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta

Skate park

kratek opis objekta

Skate park je ve€namenska betonska povrsina nepravilne
bazenske oblike za namen rolkanja in drugih urbanih Sportov. Ob
betonski povrSini so urejene tudi tlakovane in zelene povrSine ter
man;jSi servisni objekt.

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za Sport, rekreacijo in
prosti ¢as

glavni ali pripadajoCi objekt

glavni objekt

vrsta gradnje

novogradnja - novozgrajen objekt

zahtevnost objekta

manj zahteven

razvrstitev glede na poZarno zahtevnost

se ne uvr§¢a med manj zahtevne ali zahtevne objekte

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

objekt dostopen vsem ljudem - objekt v javni rabi

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE

viSina 15m
Sirina 300m
globina 04m
dolZina 65,0 m
nosilni razpon /

bruto tlorisna povrSina 1146,6 m2

bruto prostornina

/

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)

25 uporabnikov

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnicne smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske
odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

uporaba evrokodov

druge tehniéne smemice

TSG-N-002 in TSG-N-003

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL

k. 0. parc. St. parcela m? obmocje gradbene parcele m?

1959 4610/3 1871,0 m2 1871,0 m2
1959 4610/4 (del) 7950,0 m2 121,5m2
1959 4607/1 (del) 3972,0 m2 329,6 m2
po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomaticno seStevanje 2322,1 m2



STAVBA 1

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta servisni objekt

Objekt za skladiscenje opreme in orodja za vzdrzevanje skate parka

kratek opis objekta ter sanitarni prostor, dostopen tudi invalidom.

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI 12745 Stavbe za funkcionalno dopolnitev

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOCITEV DELEZEV PRI VECNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri ve¢namenskih stavbah obvezna dolocitev deleZa, dolo¢enega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % povrsine
posameznih delov, za ostale deleze pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

del klasifikacija po CC-SI delez %

del 1 12745 Stavbe za funkcionalno dopolnitev 100%

glavni ali pripadajoCi objekt pripadajo€i objekt

vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

zahtevnost objekta nezahteven

razvrstitev glede na poZarno zahtevnost se ne uvr§¢a med manj zahtevne ali zahtevne objekte
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov objekt dostopen vsem ljudem - objekt v javni rabi
VELIKOST STAVBE

GABARITI

(natsmain s dolsie, romer al pocobnc) 389596

najvisja viSinska kota (n. v.) 299,3m

viSinska kota pritlicja (n. v.) 2958 m

najnizja visinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.) 295,8 m

viSina (najvecja razda.ﬂj.av .od !(vqte tlaka najnizje etaze 35m

do vrha stavbe do najvisje viSinske kote) '

POVRSINE IN PROSTORNINE

se ne izpolnjuje v DPP

povrsina pod stavbo na stiku z zemljis¢em 14,5 m2

uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti /

bruto tlorisna povrSina 17,7 m2

bruto prostornina 43,7m3

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe) /

Stevilo lezi¢, Ce gre za bolnice, hotele, ipd. /

etaznost 1

fasada l;zr;:;:;ne HPL plos¢e ali

oblika strehe nesimetricna dvokapna streha

naklon (v stopinjah) 6in 12

Stevilo parkirnih mest v stavbi /

Stevilo parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozicki v stavbi /

drug podatek, zahtevan v PA /

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJISC

samo v DGD in PZI

k. o. parc. St. odmik v m (0,0)
1959 4910/4 (jug) 04m

1959 4910/4 (zahod) 0,6m




ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

Skate park je dostopen z zahodne strani - parkiri§¢a, ter vzhodne strani - peSpoti ob Kamniski
utrjene zunanje povréine (promet,  Bistrici. Dovoz je omejen za intervencijo ter dostop intervencije do nacrtovanega novega kopalisca.
komunala, tehnicne povréine) Parkirna mesta so urejena na sosednjem zemljis¢u (ureditveni enoti). Odpadki se zbirajo v kosih na

zahodnem robu parcele.

v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, Stevilu in vrsti parkirnih mest, povrSinah za zbiranje komunalnih odpadkov,
povrsinah za intervencijo in evakuacijo ipd.

Utrjene zunanje povrsine predstavljajo veino ureditvenega obmocja, saj gre za Sportno povrsino.
Druge utrjene povrsine so vstopna ploscad in peSpot po juznem robu zemljis¢a. PovrSine so
opremljene z urbano opremo.

utrjene zunanje povrSine (bivanje
na prostem)

v opisu se havedejo podatki o terasah, igriScih, utrienih povrsinah, zelenih strehah ipd.

Ohranja se obstojece zelenje, prevsem na zahodnem robu proti vodotoku, dodatno se z drevjem in

ovrSine raSCenega dela . . .
P g travami zasadi rob in zelene otoke skate parka.

v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih povrsin, krajine in odprtega prostora ipd.

Urbana oprema je predvidena ob robovih obmocja in obsega, klopi, pitnik in kose za odpadke.
ostale ureditve Sportne povrsine so tudi umetno osvetljene, kar omogoéa uporabo v temi. Na obmoéju so predvideni
kovinski elementi za izvajanje trikov z rolkami.

v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico



PRILOGA 4C

PODATKI O ZEMLJISCIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

katastrska ob¢ina

1959 Domzale

parc. St.

4610/3, 4610/4-del, 4607/1-del

velikost gradbene parcele m?

2322,1 m2

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL

katastrska ob¢ina parc. §t. parcela m? obmodje gradbene parcele m?
1959 Domzale 4610/3 1871,0 m2 1871,0 m2
1959 DomZzale 4610/4-del 7950,0 m2 121,5m2
1959 Domzale 4607/1-del 3972,0 m2 329,6 m2
2322,1 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI
katastrska ob¢ina parc. §t. parcela m? obmodje gradbene parcele m?
/

0,0m2
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC
katastrska obcina parc. §t. parcela m’ obmogje gradbene parcele m?
/

0,0m2

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUCKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA
KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUCEVANJA NA INFRASTRUKTURO

obstojeCi prikljucki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek prikljuckov od objekta do mesta priklju¢evanja

OSKRBA S PITNO VODO

predvidena komunalna oskrba

nov prikljucek

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd. nacin prikljucevanja k. 0. mesta prikljucevanja parc. §t. mesta prikljucevanja
DN25 nov vodomerni jaSek 1959 Domzale 4610/4

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obéina 1959 Domzale

parc. St. 4610/4, 4610/3

ELEKTRIKA

predvidena komunalna oskrba nov prikljucek

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd. nacin prikljuéevanja k. 0. mesta priklju¢evanja parc. §t. mesta prikljucevanja
17 kW nova merilna omarica 1959 Domzale 4606/6

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obéina 1959 Domzale

parc. St.

4606/6, 4606/9, 4607/2, 4610/4, 4610/3

PLIN

predvidena komunalna oskrba

priklju¢evanje ni predvideno




TOPLOVOD

predvidena komunalna oskrba priklju¢evanje ni predvideno

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

predvidena komunalna oskrba nov prikljuéek

kapaciteta, prerez, Sirina, mo€ ipd. nacin prikljuevanja

k. 0. mesta prikljucevanja

parc. §t. mesta prikljucevanja

DN160 cev 1959 DomZale 4610/3
POTEK PRIKLJUCKA

katastrska ob¢ina 1959 DomZale

parc. &t. 4610/3

ODVAJANJE METEORNIH VODA

predvidena komunalna oskrba ponikovalnica

kapaciteta, prerez, Sirina, mo€ ipd. nacin prikljuevanja

k. 0. mesta prikljucevanja

parc. §t. mesta prikljucevanja

Q(I/s): 15,37 in 9,04 cev 1959 Domzale 4610/3
POTEK PRIKLJUCKA

katastrska ob¢ina 1959 DomZale

parc. &t. 4610/3

KOMUNIKCACIJSKI VODI

predvidena komunalna oskrba priklju¢evanje ni predvideno

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

predvidena komunalna oskrba obstoje¢ prikljucek

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd. nacin prikljuéevanja

k. 0. mesta priklju¢evanja

parc. §t. mesta prikljucevanja

obstojece

POTEK PRIKLJUCKA obstojece

katastrska obéina

parc. St.

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd.

k. 0. mesta odvzema

parc. 8t. mesta odvzema

1959 Domzale

4610/1

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavija, navesti zemlji§¢a prestavljenega voda

vrsta infrastrukture

katastrska obc¢ina

parc. §t.

SEZNAM D: OBMOCJE GRADBISCA I1ZVEN SEZNAMA A

izpolniti samo v DGD in PZI; zemlji§¢a, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje

katastrska obcina

parc. St.

SEZNAM E: ZEMLJISCA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. VpiSejo se zemljis¢a za ureditve, ki jih je treba izvesti

katastrska ob¢ina

parc. St.
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KAZALO VSEBINE ZBIRNEGA NACRTA

OBRAZCI

NASLOVNA STRAN - PRILOGA 1A

UDELEZENI STROKOVNJAKI- PRILOGA 1B

NASLOVNA STRAN NACRTA ARHITEKTURE- PRILOGA 1C

IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI - PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA NACRTA IN POOBLASCENEGA STROKOVNJAKA- PRILOGA 2C

KAZALO VSEBINE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE — PRILOGA 3

SPLOSNI PODATKI O GRADNJI- PRILOGA 4A

PODATKI O STAVBAH, GRADBENOINZENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI-
PRILOGA 4B

PODATKI O ZEMLJISCIH- PRILOGA 4C

TEHNICNO POROCILO

ZBIRNO TEHNICNO POROCILO

TEHNICNO POROCILO NACRTA ARHITEKTURE

POPIS GRADBENTH IN OBRTNISKIH DEL S PREDIZMERAMI

PRIKAZI

LOKACIJSKI PRIKAZI

TEHNICNI PRIKAZI
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A. ZBIRNO TEHNICNO POROCILO

1. SPLOSNA NAVODILA

1.1. SPLOSNO O PROJEKTNI DOKUMENTACI]JI

Projektna dokumentacija za izvedbo (PZI) je izdelana na osnovi prejSnjih faz projektne
dokumentacije, pridobljenega gradbnega dovoljenja ter pravilnikov in smernic, ki urejajo graditev
objektov. Skatepark je nacrtovan v skladu s standardom SIS EN 14974:2019, Skate parki in varnost.

Nacrt arhitekture je avtorsko delo partnerstva med arhitekturno pisarno DOMS Arhitect, Domnom
Strazarjem M.Arch, ki se specializirano ukvarja z nacrtovanjem skateparkov, ter projektansko
skupino kombinat., avtorji arhitekture: Ana Grk u.d.i.a., BlaZ Kandus, u.d.ia., Zan Zupanc,
Stud.arh., Podjetje Kombinat d.o.o. je vodilni projektant in projektant nacrta arhitekture.

1.2. SPLOSNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE VODILNEGA NACRTA

Vodilni naért je nacrt arhitekture. V primeru neskladij med vodilnim nacrtom in ostalimi nacrti je
potrebno upostevati nacrt arhitekture oziroma na odstopanja opozoriti vodjo projekta. V primeru,
da bi neskladja med nacrti vplivala na kakovost izvedbe ali pravilnost tehni¢nih reSitev, morata
izvajalec in nadzor na to opozoriti projektanta vodilnega nacrta in projektanta nacrta, ki ni
skladen z vodilnim nacrtom.

V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali tehni¢nih pomanjkljivosti
izvedbenih detajlov, rish, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolZzan na to opozoriti
projektanta.

Lokacijski prikazi in zakolicbene tocke so v koordinatnem sistemu D96/TM. Mere in visine veljajo
samo znotraj skateparka. ViSine izven roba skateparka doloci izvajalec zemeljskih del kateri mora
teren prilagoditi tako da se spoji z obstojeCim terenom na meji obmocja.

1.3. SPLOSNA NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDB IN IZVEDBO

Projekt je potrebno izvajati skladno z vodilnim in ostalimi nacrti. Nacrte je potrebno upoStevati v
celoti (risbe, opisi in popisi). Predloge izvajalca, ki odstopajo od nacrta, morajo potrditi projektant,
nadzor in investitor.

V sklop izvajal¢eve ponudbe sodijo vsi delavniski nadrti, ki jih pred izvedbo glede tehnicne
pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi projektant.

Kjer ni opredeljenega tipskega izdelka, detajla ali nacina vgradnje, ga mora izvajalec pred izvedbo
predstaviti, izbor pa potrditi projektant in investitor.

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolZzan predloZiti projektantu v potrditev. Kjer so
mozne alternative v izbiri materiala (finalne obloge povrsin, njihove obdelave, vidni in nevidni
pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohiStva in
podobno), mora ponudnik pred izvedbo predloZiti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor.
Vsi vzorci morajo biti izdelani v velikosti, ki omogoca presojo glede kakovosti in videza izdelka.
Izdelava vzorcev je vkljuCena v ponudbeno ceno izvajalca oz. ponudnika.
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2. OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNACILNOSTI

2.1. NAMEN POSEGA

Investitor, Ob¢ina DomzZale, Zeli na obmocju Sportnega parka DomzZale urediti sodoben skatepark -
vecnamensko ploScad za rolkarje in druge urbane Sporte. Obmocje se Ze uporablja kot skatepark,
vendar ni ustrezno urejeno. Z ureditvijo skateparka bo urejena tudi komunalna infrastruktura na
obmocdju ter urejena navezava na sprehajalno peSpot nad brezino KamniSke Bistrice. Ureditev
skateparka upoSteva tudi nacrtovano ureditev bazenskega kompleksa na sosednjem zemljiS¢u, ki
bo sledila kot nadaljna faza urejanja obmocja.

2. 2. PODATKI O LOKACI]I

ZemljiSCe za gradnjo obsega parcelo 4610/3 in dele parcel 4610/4 ter 4607/1; vse k.o. 1959 -
Domzale.

ZemljisCe nacrtovane novogradnje leZi na vzhodnem delu DomzZal v sklopu Sportnega parka
DomZale ob desnem bregu reke KamniSke Bistrice. Na severu se nahaja bazenski kompleks, na
jugu teniSka igriS€a, na vzhodnem delu KamniSka Bistrica, na zahodnem pa obstojece
makadamsko parkirisce.

Na lokaciji je trenutno obstojeci skatepark, urejen kot asfaltna povrsina z betonskimi in lesenimi
montaznimi elementi. Ob juZni strani poteka peSCena peSpot. Obmocje je na severu, jugu in
zahodu ograjeno z Zicnato ograjo s prehodom na jugozahodu. ObstojecCa drevesa se ohranijo.

Dostop do lokacije je iz zahodne strani s parkiriS¢a. Preko gradbene parcele potekajo vodi GJI
(kanalizacijska cev manjSega premera na zahodu ter kanalizacijska cev veCjega premera na
zahodu). Prikljucki GJI potekajo kot opisano v prilogi 4C.

Nacrtovan skatepark sestavljata dva glavna sklopa: vhodno obmocje s servisnim objektom in
tlakovano povrsino, ki sluzi tudi kot intervencijski dostop do bazenskega kompleksa, ter obmocje
za rolkanje s pripadajoco zunanjo ureditvijo v centru in na vzhodu gradbene parcele.

Na obmocju velja Odlok o obc¢inskem prostorskem nacrtu Odlok o ureditvenem nacrtu obmocja
D21/1 Sportni park — sever, Uradni popravek odloka o UN obmo¢ja D21/1 Sportni park — sever,
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o un obmocja D21/1 Sportni park - sever (Uradni
vestnik Obcine Domzale, St. 10/02, popravek 3/03, spremembe in dopolnitve 10/07, spremembe
07/2018).

Nacrtovana gradnja se nahaja v EUP DZ - 129, z namensko rabo BC — posebna obmo¢ja — §portni
centri in predstavlja funkcionalno enoto F15, deloma pa sega tudi v sosednjo enoto F11, obmocje
parkirisca.

Za ureditev skateparka je bil sprejet Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora
EUP DZ-129 (Uradni vestnik Ob¢ine Domzale $t. 03/2023).
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2.3. PODATKI O OBJEKTIH
Projektna dokumentacija je izdelana za gradnjo novga skateparka na obmocju Sportnega parka
DomzZale z zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo. Objekt se po zahtevnosti uvrS¢a med manj
zahtevne gradbeno inZenirske objekte, po klasifikikaciji CC-SI pa med 24122 - druge gradbeno
inZenirske objekte za Sport, rekreacijo in prosti cas.

Na gradbeni parceli je predviden Se pripadajoci objekt s s skladiS¢em in sanitarijami, ki se uvrsca
med nezahtevne objekte, s klasifikacijo CC-SI: 12745 - stavbe za funkcionalno dopolnitev.

Velikost gradbene parcele: 2.322,10 m?

Velikost gradbeno-inZenirskega objekta - skateparka:
tlorisna dimenzija 65,00 m x 30,0 m

Velikost pripadajoCega servisnega objekta:

tlorisna dimenzija: 5,96 m x 3,89 m

etaznost objekta: P
kota 0,00 oz. kota tlaka najnizje etaze 295,80 m.n.v.
Stevilo etaz: 1(P)

max visinska kota (m / m.n.v.) +3,50 m /299,30 m.n.v.

3. SKLADNOST S PROJEKTNO DOKUMENTACIJO DGD

Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) je skladna z projektno dokumentacijo za
pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD). Vsa odstopanja v izvedbenih nacrtih so znotraj
dopustnih manjSih odstopanj, kot jih doloca gradbeni zakon (GZ-1).

Navedba dopustnih manjSih odstopanj po 79. ¢lenu GZ-1 in utemeljitev skladnosti:

dopustna odstopanja

DGD

P71

utemeljitev

zemljiSca za gradnjo

4610/3, 4610/4
(del), 4607/1
(deD); k.o. 1959

4610/3, 4610/4
(del), 4607/1
(del); k.o. 1959

objekt in gradbena parcela ne
posegata na druga zemljisca, kot je
doloceno v gradbenem dovoljenju

—DomzZale - DomzZale

skladnost z doloCbami po OPN skladno projekt za izvedbo je skladen z

izvedbenega akta, dokumentacijo za pridobitev

veljavnega v Casu izdaje gradbenega dovoljenja in dolo¢bami

gradbenega dovoljenja prostorskega izvedbenega akta v
Casu vloge za izdajo gradbenega
dovoljenja

lega objekta na po OPN skladno skatepark se horizontalno ni

zemljiScu

premaknil glede na dokumentacijo
za pridobitev gradbenega
dovoljenja, premik skladiS¢nega
objekta manj kot 0,5 m




kombinat. kombinat arhitekti, projektiranje, d.o.o., rimska 22, 1000 Ljubljana, tel. 0590 19 080, info@kombinat-arhitekti.si

soglasja lastnikov brez soglasij ni sprememb za pridobitev gradbenega dovoljenje
sosednjih zemljiS¢ in ni bilo potrebnih soglasij lastnikov
pravice strank sosednjih zemljis¢, v dokumentaciji

ni sprememb, ki bi vplivale na
pravice strank

predpisi s podrocja upostevano skladno spremembe v projektni
mnenjedajalcev / dokumentaciji v fazi PZI niso
izdana mnenja takSne, da bi vplivale na mnenja ali

predpise mnenjedajalcev

izpolnjevanje bistvenih  izpolnjeno skladno spremembe v projektni

in drugih zahtev dokumentaciji v fazi PZI niso
takSne, da bi vplivale na
izpolnjevanje bistvenih zahtev,
doloCenih v gradbenem dovoljenju

klasifikacija in 24122 24122 ni spremembe glede klasifikacije in
razvrscanje objekta razvrScanja objekta.

zunanje mere stavbe, tlorisni gabarit tlorisni gabarit zunanje mere se ne povecajo za veC
doloCene v gradbenem  servisnega servisnega kot 0,5 m

dovoljenju objekta: objekta:

5,76 mx3,39m 5,96mx 3,89 m

nicCelna kota servisnega 296,00 n.m.v. 295,76 n.m.v. sprememba nicelne kote objekta, za
objekta manj kot 0,5 m.

4. POVZETEK TEHNICNIH POROCIL DRUGIH NACRTOV

Za izvedbo gradnje so poleg nacrta arhitekture, ki je zdruZen z zbirnim naértom, izdelani Se nacrti
s podrocja elektrotehnike - nacrt elektro instalacij in opreme ter nacrt s podrocja strojnistva -
nacrt strojnih instalacij in opreme.

Vsebine s podrocja gradbeniStva - komunalna in zunanja ureditev / viSinska situacija so zaradi
specificnosti gradnje zajete v nacrtu arhitekture. LoCen nacdrt je izdelan zgolj za prikljuCek na
kanalizacijo.

Ker se pripadajoci servisni objekt uvrS¢a med nezahteve objekte, zanj ni potrebno izdelati
lo¢enega nacrta gradbenih konstrukcij, so pa konstrukcijki elementi dimenzionirani in
specificirani s strani pooblas¢enega projektanta s podrocja gradbenistva.

GradbenoinZenirski objekt skateparka se ne uvrSCa med poZarno manj zahtevne ali zahtevne
objekte, zato zanj ni potrebno izdelati nacrta in izkaza pozZarne varnosti. Enako velja za
pripadajoc¢i servisni objekt. Skladno s Pravilnikom o ucinkoviti rabi energije v stavbah in
Pravilnikom o za3citi pred hrupom v stavbah prav tako ni potrebno izdelati elaboratov in izkazov
s podrocja ucinkovite rabe in zascite pred hrupom.
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4.1. POVZETEK TEHNICNEGA POROCILA NACRTA PRIKLJUCKA NA FEKALNO
KANALIZACIJO

Na obmocdju gradnje skateparka poteka javno kanalizacijsko omrezje vod B 1400 F na vzhodni
strani skateparka. Manjsi servisni objekt s sanitarijami in skladiS¢em v skateparku bo priklju¢en
na javno kanalizacijsko omreZje vod B 300 - MS (ID KS 10722, ID KCN 99 Domzale - Kamnik, ID
aglomeracija 4115 Domzale) s priklju¢no cevjo DN 160, SN 8, v naklonu 2%. Za odtok odpadne vode
je upoStevana koli¢ina gs = 0,5 AWS l/sek. Maksimalna predvidena obremenitev odpadnega kanala
je 0,87 1/s (sanitarna oprema). Revizijski jaSek izven objekta se izvede s tipskim betonskim jaskom
in prekrije s pokrovom kvadratne oblike za izpolnitev z zaklju¢nim tlakom.

4.2.  POVZETEK TEHNICNEGA POROCILA NACRTA NN PRIKLJUCKA

Tocka prikljucitve novega NN kablovoda je obstojeca fasadna omarica na objektu - parc. §t 4606/6,
v kateri se bo prikljuc¢il nov kabel NA2XY 4x70+1,5mm? ki bo napajal novo prostostojeco
priklju¢no merilno omarico na parc. $t. 4610/3. Predvideno je odjemno mesto 1x3x25A (17kW).
Omarica bo postavljena v sklopu servisnega objekta, skrita z vrati, v katerih bo sistemska
kljucavnica elektrodistribucije. Kabel se bo na celotni trasi uvlekel v zas€itno cev fi110 mm.
PoloZile se bodo Se rezervne cevi. Nad zascitnimi cevmi bo ozemljitveni trak, ki se bo povezal z
obratovalno ozemljitvijo obstojecega kablovoda in ozemljitvijo nove PMO. Nanj se bodo povezal
LTZ pokrov novega jaska.

4.3. POVZETEK TEHNICNEGA POROCILA NACRTA ELEKTRO INSTALACI] IN
OPREME

V steno servisnega objekta se vgradi prikljuno merilna omarica (PMO) v katero se vgradi
odjemno mesto za obravnavan objekt. Predvidena moc je 14 kW oz. 3x 20A. TK jaSek se postavi ob
obstojeci TK trasi. Prikljuc¢ni kabel se doloc¢i skladno z izbranim dobaviteljem TK/CTV storitev.

Razsvetljava skate parka je predvidena z reflektorji na drogovih. Predvideni reflektorji so moci
200W oz. min. 25.000 lm, 4000K, IP 66. Za regulacijo (dimmanje in priZiganje po grupah) je
predvideno DALI krmiljenje. V servisnem objektu so predvidene stropne LED plafoniere ter
stenske svetilke na fasadi.

4. 4. POVZETEK TEHNICNEGA POROCILA NACRTA STROJNIH INSTALACI] IN
OPREME

Nov vodovodni priklju¢ek PEd32 (DN25), v dolZini 22 m poteka v terenu do vodomernega jaSka z
vodomernim Stevcem, ki je vgrajen v terenu na S strani objekta. Predvidena je vgradnja
poliesterskega vodomernega jaska za vgradnjo vodomera DN20, dimenzije fi100 x 140 cm.

Sanitarni elementi so robustnejSe izvedbe, iz inox ploCevine. Projekt zajema tudi drobno sanitarno
opremo. Predvidena je lokalna priprava tople vode z elektricnim grelnikom velikosti 5 1. V sklopu
zunanje ureditve je predviden pitnik, ki je zajet v nacrtu arhitekture.

Dvizni vodi kanalizacije in horizontalni razvodi v tlakih, ter prikljucki sanitarnih elementov so
izvedeni iz polipropilenskih kanalizacijskih cevi. Nadometno speljane kanalizacijske cevi imajo
povecano sposobnost duSenja Sumov. Kanalizacija je iz objekta speljana gravitacijsko.

Prisilno prezrafevanje sanitarni in pomoZznih prostorov se izvaja z odvodnimi stenskimi
ventilatorji. S pretokom zraka zagotavlja podtlak, ki poskrbi za dovod svezega zraka preko
zunanjih vratnih reSetk in ustrezne izmenjave zraka.
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S. IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV

Pri pripravi projektne dokumentacije in gradnji objekta je glede na to, da gre za gradbeno
inZenirski objekt in pripadajo¢i nezahtevni servisni objekt, potrebno uposStevati tiste bistvene
zahteve, ki se smiselno nanasajo na nacrtovano gradnjo.

5.1 MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST

Objekt skateparka in vsi pripadajoci deli so nacrtovani skladno s standardi Evrokod. Gradbeno-
inZenirski objekt skateparka je po zasnovi armirano-betonska ploSca, poloZena na ustrezno
pripravljeno podlago.. Na mestih, kjer bodo postavljeni razni tockovni objekti za izvajanje trikov,
so predvideni dodatni temelji. Pod servisnim delom je nacrtovana temeljna ploS¢a. Konstrukcija
servisnega objekta je lesena skeletna konstrukcija. Objekt ni podkleten in je nacrtovan na ravnih,
predvidoma stabilnih tleh, zato dodatni ukrepi za zagotavljanje stabilnosti terena ali izkopa niso
predvideni. Izvajalec mora pred izvedbo armiranobetonski del preveriti ustrezno trdnost podlage.

5.2 VARNOST PRED POZAROM

Tako gradbeno-inZenirski objekt skateparka kot tudi servisni objekt se ne uvrsc¢ata med poZarno
manj zahtevne ali zahtevne objekte. Objekt skateparka je odprta betonska povrSina, kjer se ljudje
lahko premikajo v vsako smer, zato je evakuacija mogoca v vse smeri vsakem trenutku. Objekt
skateparka je iz negorljivih materialov (z izjemo posamicnih elementov urbane opreme) in zato
predstavlja nizko poZarno ogrozenost. Servisni objekt je potencialno poZzarno ogrozen, vendar se v
njem osebe zadrZujejo le obcasno in posamifno. Oba prostora servisnega objekta se odpirata
neposredno na prosto. NajdaljSa evakuacijska pot na prosto znasa manj kot 3 metre.

Sirjenje poZara s skateparka na sosednje objekte ni mozno, saj sam gradbeno-inZenirski objekt ne
predstavlja vira poZara. Servisni objekt je dovolj oddaljen od najbliZjega drugega objekta, da
preskok plamena ni moZen. Ob gradbeni parceli je obstojeci hidrant, ki je od servisnega objekta
oddaljen 18 metrov. PovrSina za gasilce je na javni poti na zahodni strani.

5.3 HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZASCITA TER ZASCITA OKOLJA

Skatepark je zasnovan pregledno in zra¢no. Odprt je na vse S§tiri strani in ni pokrit, zato se
uporabnik v njem enostavno orientira in ne vzbuja obCutka utesnjenosti ali nevarnosti. Prostor bo
naravno sencCen z zelenjem.. Sanitarna in skladiS¢na prostora sta umetno osvetljena in
prezracCevana. Noben od zaprtih prostorov ni namenjen daljSemu zadrZevanju ljudi. Na obmocju
ni predvidenih stalnih delovnih mest, saj gre zgolj za obcasno rabo.

Povrsine bodo finalno obdelane tako, da bodo omogocale enostavno in ucinkovito ¢iSCenje. Na
obmocdju skateparka je predvideno ciS¢enje z vodo pod pritiskom. Na zahodnem delu obmocja bo
urejen prostor za zbiranje odpadke, dostopen z dovozne poti. Na obmocju sta predvidena dva koSa
za odpadke.

Servisni objekt nima strelovodne zascCite, saj glede na vrsto in velikost objekta ni potrebna.
Kovinski deli na objektu morajo biti ozemljeni.

K za$citi okolja prispeva tudi ozelenitev zunanjih povrsin. Zelenje zmanjSuje pregrevanje povrsin,
propustne tlakovane povrSine in zelene povrsine ter ponikanje vode z utrejenih betonski povrsin
pa zmanjSuje obremenitev kanalizacijskega sistema.

Fekalne vode iz servisnega objekta so speljane v javni kanalizacijski vod.
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5. 4. VARNOST PRI UPORABI
Vnacrtih projektne dokumentacije za izvedbo gradnje so izpolnjene vse zahteve zvidika
zagotavljanja izpolnjevanja bistvene zahteve varnosti pri uporabi. Vsi tlaki v servisnem objektu in
ob njem morajo izkazovati ustrezno protidrsnost (vrednost najmanj 45 po metodi SRV oz. R11).
Gradbeno inZenirski objekt je objekt za Sport in je namenjen za uporabo na lastno odgovornost, so
pa detajli in obdelave nacrtovane tako, da zmanjSujejo verjetnost poSkodb.

5. 5. ZASCITA PRED HRUPOM
Gradbeno-inZenirski objekt skateparka je popolnoma odprt objekt. Nahaja se v obmocju III
stopnje varstva pred hrupom. Protihrupni ukrepi niso predvideni, saj v neposredni okolici ni
objektov ki bi zahtevali dodatno zaScito pred hrupom, sama dejavnost pa tudi ne predstvlja
pomemnejSega vira hrupa. Za servisni objekt ni potrebno izkazovati zasCite pred hrupom.

5. 6. VARCEVAN]JE Z ENERGIJO IN OHRANJANJE TOPLOTE
Za gradbeno-inZenirski objekt in servisne prostore ni potrebno izpolnjevati zahtev Pravilnika o
ucinkoviti rabi energije v stavbah (3. ¢len Pravilnika). Sanitarni prostor bo ogrevan zgolj toliko, da
se prepreCi zmrzovanje oz. prenizke temperature v zimskem casu (pod 12°C). Vir toplote bo
elektri¢ni radiator. Topla sanitarna voda je predvidena zgolj v sanitarijah (grelnik ob umivalniku),
zato je potreba po energiji za ogrevanje vode minimalna. Gradbeno-inZenirski objekt skateparka
je odprta, nepokrita, povrsina na prostem.

Za razsvetljavo obmocja in objekta bodo uporabljene var¢na LED svetila, drugih vecjih porabnikov
elekricne energije ni predvidenih.

5.7. UNIVERZALNA GRADITEV IN RABA OBJEKTOV
Na obmocju ni viSinskih ovir, ki bi oteZevala gibanje gibalno oviranim, seveda pa je sama uporaba
parka namenjena Sportu. Pot ob juznem robu premaga viSinsko razliko med vstopno plosc¢adjo in
nivojem brezZine, klancina ima najvecji naklon 9%. Sanitarije so dostopne tudi gibalno oviranim in
so ustrezno dimenzionirane za invalidski voziCek.

5.8. TRAJNOSTNA RABA NARAVNIH VRIOV

Za stateparke veljajo visoke zahteve glede trdnosti, natan¢ne povrsinske obdelave in oblike, zato je
najprimernejSa povrSina iz monolitnega, na mestu litega betona, ki pa ne velja za okoljsko
prijazen material. Trajnost moramo zato zagotavljati s premiSljenim nacrtovanjem in natanc¢no ter
kvalitetno izvedbo, ki bo dolgorocCna in trajna ter ne bo zahtevala popravil. S tem izni¢imo vecji
okoljski odtis ob gradnji.

Hkrati bodo povrsine, ki niso nujno monolitne in gladke, tlakovane s tlakovci, poloZenimi v pesek,
ki so vzdrzljivi, mozno pa jih je tudi ponovno uporabiti oziroma zgolj lokalno sanirati. Pripadajoci
objekt bo lesen, z racionalno skeletno konstrukcijo, brez tehnoloSkih reSitev, ki bi zahtevale drago
vzdrZevanje in s fasadno oblogo, odporno na mehanske in vremenske vplive.

Pred gradnjo je potrebno odstraniti obstojeCe lesene in betonske konstrukcije, pri Cemer je
potrebno materiale lociti in ustrezno deponirati - leseni elementi se lahko uporabijo kot kurivo,
beton pa zmelje in reciklira kot agregat ali nasutje.
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B. TEHNICNO POROCILO

1. PROSTORSKA IN ARHITEKTURNA ZASNOVA

1.1. PROSTORSKA ZASNOVA

Gradbeno inZenirski objekt skateparka bo pokrival vecino gradbene parcele z izjemo
vecnamenske ploscadi ob vstopu, tlakovane poti, ki poteka blizu juZzne meje gradbene parcele, ter
zelenic, ki so locirane vec¢inoma ob robu gradbene parcele. Na jugovzhodu se bo nahajal manjsi
servisni objekt s sanitarijami in skladiS¢em.

Glavni dostop do skateparka obstaja obstojeC iz smeri zahoda, kjer je neurejeno makadamsko
parkirisce in so predvidena tudi parkirna mesta za uporabnike. Za kolesarje so predvidena stojala
na tlakovani vstopni plosSc¢adi. Dostop bo moZen tudi z obstojeCe peSpoti, ki poteka vzhodno od
vzhodne meje gradbene parcele.

Obmocje na severu meji na bazenski kompleks, na jugu pa na tenisSka igriSca. Obe strani sta zaradi
narave rabe (omejen dostop) ograjeni. Na juzni meji je zazelenjena breZina, ki premosca viSinsko
razliko med nivojema skateparka in teniskih igri$¢. BreZina je obstojeca, vendar se zaradi novega
tlakovanja in prilagojene viSinske situacije preuredi.

ObstojeCa ograja na vzhodu (proti KamniSki Bistrici) pa se odstrani, da se prostor bolj poveze z
okolico.

1.2. ARHITEKTURNA ZASNOVA

Skate park je zasnovan kot betonska povrsina s skrbno premisljenimi razlikami v viSini terenov
tako, da ustvari poligon za Sportne aktivnosti uporabnikov na rolkah, pa tudi drugih rekvizitih
(rolerjih, skirojih ..). Na doloCenih lokacijah bo betonska povrSina dodatno opremljena s
kovinskimi profili. Obmocje je opremljeno z ve¢ elementi urbane opreme, ki sovpada z uporabo
skate parka, kot na primer: klopi, stojala za kolesa, koSi za odpadke in pitnik. Vstopni del na
zahodni strani predstavlja veCja veCnamenska tlakovana povrsina, ki soCasno sluzi tudi kot
dostopna servisna pot za bodoco preureditev kopaliSc¢a. Pri vstopu na obmocje se nahaja manjsi
servisni objekt, pomoZna stavba z dvema prostoroma, ki se uvrS¢a med nezahtevne objekte.
Vseboval bo sanitarije ter prirocno skladiSCe za potrebe skate parka. Objekt bo prikljucen na
osnovno komunalno infrastruktro (voda, kanalizacija, elektrika).

0Od vhodnega dela naprej se bo obiskovalec rahlo dvignil proti glavnemu delu skate parka, ki
zajema sklede in rampe za rolkanje. PovrSine so atraktivno oblikovane, da omogocajo izvajanje
raznovrstnih trikov in vaj, tudi za zahtevnejSe uporabnike. Razgibanost ureditve omogoca, da vaje
hrakti izvajajo razli¢no izkuSeni uporabniki z razli¢no opremo.

Na jugu se nahaja tlakovana povrsina, ki je hkrati povezovalna peSpot in povrSina za gledalce. Ob
poti so predvidene klopi, ob zelenih otokih skateparka pa vecje sedalne ploscadi za pocitek in
opazovanje dogajanja. Severni in vzhodni rob sta zazelenjena, kot tudi jugo-vzhodni del.
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2. TEHNICNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

2.1. PRIPRAVLJALNA IN ZEMEL]JSKA DELA

2.1.1. ORGANIZACIJA GRADBISCA

Izvajalec prevzema odgovornost priprave in zavarovanja gradbiSca ter ravnanja z odpadki glede
na veljavne zakone in predpise Republike Slovenije. Izvajalec prevzema tudi izdelavo potrebnih
elaboratov in nacrtov v v zvezi z organizacijo gradbiSca in ravnanja z odpadki (varnostni nacrt,
nacrt organizacije gradbiSca, na¢rt ravnanja z gradbenimi odpadki ...). V pripravljalna dela spada
tudi ureditev gradbiSca z gradbiScno ograjo, gradbiScno tablo, zaCasnimi deponijami, gradbiS¢nimi
prikljucki, sanitarijami in pisarno.

2.1.2. PRIPRAVLJALNA IN ODSTRANITVENA DELA:

Pred pripravo terena mora izvajalec porusiti obstojeCe montaze in grajene strukture ter zakoliciti
in odklopiti komunalno infrastrukturo na obmocju gradbene parcele. Izjema je samo varnostni
pas kanalizacijskega voda B 1400 F na vzhodnem delu skateparka. Znotraj tega varnostnega pasu
izkopi niso dovoljeni, vsa dela se izvaja nad obstojecCo koto terena.

MontaZzne strukture s kovinskim ogrodjem in lesnimi ploS¢ami se razstavi, surovine pa loceno
reciklira. Grajene strukture - asfaltno povrSino z betonskimi rampami, se prav tako locCeno
odstrani / razgradi in deponira na ustrezno deponijo, preveri pa se tudi moznost ponovne uporabe
- tako na lokaciji kot kje drugje.

2.1.3. ZEMELJSKA DELA IN PRIPRAVA TAL ZA TEMELJEN]JE:

Pred pripravo podlage in izdelavo tampona ter ostalih pripravljalnih zemeljskih del, je potrebno
na obmocju skateparka odstraniti sloj zemljine ki vsebuje organske snovi, da se prepreci
neugodne procese usedanja. Izkopane mase ki vsebuje organske snovi, ni dovoljeno uporabiti v
podkonstrukciji skateparka.

Planiranje in nacin izvedbe izkopa ter zemeljskih del je odgovornost izvajalca. V primeru, da se na
gradbiScu odkrije kontaminirane mase, je o tem potrebno obvestiti naro¢nika oz. upravljalca, ki
mora sprejeti odlocitev kako se bo s temi masami ravnalo.

Izvajalec izvede vse izkope in zasipavanje obmocja. Tampon mora biti izveden tako, da ne pride
do neugodnih posedkov, lokalnih nevarnih naklonov ali da bi povzrocal nastanek razpok. Izvedba
tampona mora biti usklajena s koncno geometrijo betonske povrSine skateparka z upoStevanjem
viSinskih kot so navedene v tehni¢nih risbah.

Zahtevana globina jaSkov ter debelina tampona se razlikuje glede na obstojeCe viSine in
nadgradnje znotraj skateparka. Izvajalec je odgovoren izvedbo ustrezne temeljne blazine do
zahtevanih nivojev.

Vso modeliranje je potrebno izvesti tako da se pridobi enakomeren valovit vtis.

Izvedbo temeljne blazine se izvaja po slojih, potrebne module zbitosti dolo¢i geomehanik. Vgrajeni
materiali morajo ustrezati predpisom in standardom. Pri obracunu koli¢in se upostevajo neto
zasipne kolicine v utrjenem stanju.

Zapolnitev vegetacijske povrSine oziroma zasaditve je potrebno opraviti glede na nacrtovano
vegetacijo.
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VKkljuCena morajo biti potrebna razbremenilna dela iz zacasni ukrepi, kot so zacasni nosilci,
spuscanje/odvodnjavanje (podzemne) vode itd.

Drenazno vodo je potrebno loCiti od blata pred izpustom v sistem padavinskih voda ali
prejemnikov.

ZaCasno odstranjen humus mora izvajalec del za Cas gradnje deponirati na deponiji ali na
gradbeni parceli in uporabiti kar v najvecji moZni meri pri ponovni ozelenitvi brezin. V primeru
odvelnega materiala mora izvajalec del zagotoviti deponijo materiala oziroma mora za viske
materiala poskrbeti v skladu z zakonom.

Kvaliteta opravljenih del in material mora ustrezati TSC 06.100 - Kamnita posteljica in povozni
plato. Glede na podlago se ob izkopu odloci, ali se vgradi locilni sloj - polipropilenski filc ali ne.
Sledi vgradnja tampona za izdelavo podloZnega betona. Tampon frakcije 0-32 se komprimira po
zahtevah geomehanika, predvidoma Ev2>40-50MPa. Za izvedbo temeljnih plos¢, tockovnih
temeljev in kasneje temeljnih gred se izvaja Siroki izkop, pod kotom 45°.

Pred pripravo podlage za temeljenje je potrebno pod nacrtovano ploSco pripraviti razvod cevi za
komunalno infrastruktro, skladno z nacrti s posamezih podro¢ji. Vsa kriZzanja vodov je potrebno
izvajati skladno s predpisi in zahtevami mnenjedajalcev.

2. 2. ODVODNJAVAN]JE - METEORNA KANALIZACIJA

Meteorna kanalizacija je predvidena za potrebe odvajanja streSne padavinske vode servisnega
objekta, meteorne vode s povrSin skateparka (vzhodni del) ter loCeno padavinske vode s
tlakovanih (povoznih) povrsin na zahodni strani.

Za jakost odtoka naliva so prevzeti podatki za ekstremne padavine, za meteoroloSko postajo
Ljubljana Klece in sicer za €as trajanja naliva 15 min, jakost naliva 253 1/s/ha.

2.2.1. METEORNA KANALIZACIJA ZA STRESNE VODE IN POHODNE POVRSINE
SKATEPARKA (VZHODNI DEL):

Meteorne vode s strehe:

Odtok meteorne vode s strehe servisnega objekta znasa 0,36 1/s. Meteorna streSna voda se bo preko
Zleba in peskolova odvajala po meteornem kanalu v ponikovalnico (P2) za meteorne vode fi 100
cm in globine 3,00 m, na investitorjevem zemljiScu.

Peskolovi:

Meteorna voda s strehe objekta se preko kanalizacijskega sistema vodi v ponikanje. Ob fasadi
objekta se izvede tipski peskolov @30 cm. Predviden peskolov se poveZe v interno meteorno
kanalizacijo, ki je speljana v ponikanje.

Meteorne vode s pohodnih povrsSin skateparka (vzhodni del):

Odtok meteorne vode pohodnih povrsin znaSa 15,37 1/s. Meteorna voda s pohodnih povrSin se bo
preko vtoCnega jaSka s peskolovom odvajala po meteornem kanalu v ponikovalnico (P1) za
meteorne vode fi 100 cm in globine 4,00 m.

Del meteorne vode s pohodnih povrSin ob zelenicah oz. zelenih otokih se bo razprSeno odvajal
neposredno v zelenice.
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Vtocni jaSek s peskolovom:

Meteorna voda se bo s pohodnih povrsine odvajala preko vto¢nih jaskov @50 cm, globine 1,50 m s
peskolovom v predvideno ponikovalnico. Za pohodne povrSine predlagamo izvedbo vtocnih
jaskov z LTZ resetko primerno za skatepark (brez fizi¢nih ovir za kolesa rolk, redetka po izboru
arhitekta). Voda iz vtocnih jaskov se preko interne meteorne kanalizacije vodi v ponikanje v
ponikovalnico P1.

2.2.2. METEORNA KANALIZACIJA ZA TLAKOVANE POVOZNE POVRSINE OB
SKATEPARKU (ZAHODNI DEL):

Preko precnih oziroma vzdolznih padcev, se bo meteorna voda s tlakovanih povoznih povrsin
zahodnega dela skateparka zbirala v linijski kanaleti z LTZ reSetkami z vgrajenim peskolovom. Iz
kanalete je predviden iztok preko vgrajenega peskolova do tipskega lovilca olj, ki mora prevajati
minimalni pretok 8,68 l/s. 1z lovilca olj se bo meteorna voda, preko PVC cevi, odvajala v
ponikovalnico (P2) za meteorne vode fi 100 cm in globine 3,00 m.

Lovilec olj:

Iz podatka o odtoku padavinske vode s povoznih povrSin doloc¢imo primeren lovilec olj, ki bo
zadoscal za izraCunani odtok. Za odtok padavinske vode s povoznih povrsin 8,68 1/s, izberemo
tipski lovilec olj s pretokom 10,00 I/s.

vewv v

Za potrebe odvajanja in ciS€enja meteorne vode s povoznih povrSin je predvidena vgradnja
tipskega lovilca olj velikosti 10,00 1/s kot npr. ALPRO-P, tip A, NS10+1100 ali podobno.

Lovilec olj je namenjen ciSCenju padavinske vode, ki odteka iz utrjenih povrsin cest, parkirisc,
dvoriS¢ ter ostalih manipulativnih povrsin, kjer se kot necistoCa pojavljajo primesi olja, goriv in
ostalih netopnih organskih tekocin. Lovilec olj mora imeti vgrajen usedalnik in koalescen¢ni filter,
da ustreza zahtevam standarda SIST EN 858-1 in SIST EN 858-2, tip I (vsebnost ogljikovodikov na
iztoku < 5 mg/).

Izbrani lovilec olj je glede na nacin postavitve zasnovan v pokon¢ni izvedbi.

Linijska deZna resetka:

Meteorna voda se bo s predvidenih povoznih povrsin odvajala preko linijskih kanalet z LTZ
reSetkami, preko lovilca olj v predvideno ponikovalnico.

Pri reSetki naj se posebna pozornost nameni izbiri primerne oblike za skatepark (brez fizi¢nih ovir
za kolesa rolk, reSetka po izboru arhitekta).

Za povozne povsine predlagamo izvedbo linijskih kanalet z LTZ resetko, povozno za osebna vozila,
razred obremenitve C250 in peskolovom. Peskolov v kanaletah, se preko PVC cevi, naveZe na
revizijski jaSek oz. predviden lovilec olj ter vodi v ponikovalnico P2.

Ponikovalnice:

Iz geomehanskega porocila izhaja, da se pri dimenzioniranju ponikalnih objektov upoSteva, da
povprecni koeficient vodoprepustnosti prodnih slojev v globini okoli 3 m znasa k = 2,1 x 103 m/s.

Predlagamo, da se pri izvedbi preveri vsaka mikrolokacija ponikovalnic ter po potrebi prilagodi
lokacijo oz. dimenzije ponikovalnic.

Pri dimenzioniranju ponikovalnic je upoStevan koeficient prepustnosti k = 2,1 x 10 m/s.

Za izraCun pretocnosti posamezne ponikovalnice so bili uporabljeni naslednji podatki:
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Ponikovalnica 1:

- dotok v ponikovalnico, 15,39 1/s

- celotna viSina ponikovalnice, 4,00 m

- viSina od vtoka do vrha ponikovalnice, 2,50 m

- vplivno obmocje ponikovalnice, 2,00 m

- polmer ponikovalnice, 0,50 m

- koeficient prepustnosti zemljine; 2,1x10°m/s

Ponikovalnica 2:

- dotok v ponikovalnico, 9,041/s
- celotna viSina ponikovalnice, 3,00 m
- viSina od vtoka do vrha ponikovalnice, 0,85 m
- vplivno obmocje ponikovalnice, 2,00 m
- polmer ponikovalnice, 0,50 m
- koeficient prepustnosti zemljine; 2,1x10°m/s

Qp =1 *k* (h*H?/In (R/r)

PONIKOVALNICA Q (1/s) Qp (I/s) Rp (m) Hp (m)
P1 (pohodne povrsine) 15,37 46,40 0,50 4.0

P2 (streSne in povozne

.. 9,04 39,39 0,50 3,0
povrsine)

Q (/s) — odtok padavinske vode s prispevne povrSine
Qp (I/s) — pretocnost ponikovalnice
Ry (m) - radij ponikovalnice
H, (m) — viSina ponikovalnice
Seznam ponikovalnic:
P1: za meteorne vode s povrSin skateparka — vzhodni del;
P2: za meteorne vode / streSne vode in tlakovanje - zahodni del.

Ponikovalnici se izvedeta iz perforiranih betonskih cevi #100 cm, globine 3,0 m oz. 4,0 m. Iz
rezultatov nalivalnih poskusov izhaja, da velja podan povprecni koeficient vodoprepustnosti
prodnih slojev v globini okoli 3 m (glede na koto z=296,30 m pri vrtini V-3), kar je upoStevano pri
dolocitvi globine ponikovalnic.

Tocno potrebno globino se preveri med izvedbo z nalivalnim preizkusom za vsako ponikovalnico
posebej. Okrog posamezne ponikovalnice mora biti izvedeno ponikovalno polje s prodnim
zasutjem. Dno posamezne ponikovalnice mora biti v prodni podlagi viSine minimalno 1,0 m.
Ponikovalnici sta predvideni na investitorjevem zemljiS¢u izven povoznih povrSin.

OPOMBE.

Vsa dela povezana s ponikovalnicami naj se izvajajo ob ustreznem geomehanskem nadzoru, ki bo
v fazi gradnje preveril temeljna tla predvidene lokacije ponikovalnic in po potrebi korigiral dana
projektna izhodisca (lokacije in globine ponikovalnic)!

Po izkopu jame za ponikovalnico je potrebno izvesti ponikalni preizkus, da se ugotovi dejansko
ponikanje vode na terenu!
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2.3. GRADBENE IZVEDBE - SKATEPARK

2.3.1. ZAHTEVE GLEDE IZVEDBE IN KAKOVOSTI

Geometrijske oblike in povrSinska obdelava skateparka so klju¢nega pomena za pozitivno kon¢no
uporabnidko izku$njo. Geometrija skateparka je zapleteno prepletena in tehnic¢no izvedljiva na
nekonvencionalen nacin. Za zagotovitev kvalitetnega skateparka so potrebne visoke zahteve glede
oblikovanja in nacina prepletanja geometrij, kar lahko zagotovi le profesionalni izvajalec gradnje
skateparkov.

Prehodi med povrSinami morajo biti gladki s prehodom polmera v sploSnem primeru, kjer se
poSevna povrsina spaja z ravnim spodnjim delom (priloga). Vse betonske povrSine se izvede pod
naklonom tako, da se povrSinska voda izteka izven skateparka oz. kjer to ni mozno, proti vto¢nim
jaSkom znotraj skateparka.

Geometrije in reSitve, ki izhajajo iz tehni¢nih risb ter opisov se Steje kot popolne in niso dovoljene
nobene spremembe. Izjeme veljajo za manjSe prilagoditve v kolikor gre za optimizacijo funkcije
posameznega elementa. Vse spremembe morajo pred izvedbo odobrene s strani odgovornega
projektanta.

Kréne razpoke v betonski konstrukciji skateparka je potrebno ¢imbolj zmanjSati z aktivnim
nacrtovanjem faz ulivanja betona in razporeditvijo ulivanja v kombinaciji z dodatno armaturo na
obmodjih Kkjer se pogosto pojavljajo koncentracije napetosti.

BREZ RADUA~_
M
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2.3.2. KONTROLE

Izvajalec je dolZzan opravjlati stalne samopreglede s fotodokumentacijo. Za betonska dela je
potrebno navesti razpored vlivanja z datumom ter podatki posamezne dobave betona. PriloZiti je
potrebno tudi fotodokumentacijo, ki prikazuje geometrije in armaturo pred in po vlivanju betona.
Obrazec za samopregled je potrebno oddati na uvodnem sestanku v potrditev narocniku pred
pricetkom del.

Konéno dokumentacija samopregledov se odda naroc¢niku po zaklju€itvi del oziroma ob
zakljutnem pregledu skateparka.
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2.3.3. OPIS BETONSKIH IN ARMIRANOBETONSKIH DEL

Betonska konstrukcija skateparka je izdelana kot centri¢no armirana plo$¢a debeline 150mm. Pri
izvedbi je potrebno upoStevate kréenje betona pod vplivom suSenja ter preventivno prepreciti
pokanje betona (glej tudi Zahteve glede izvedbe in kakovosti).

Kakovost betona:

min. C30/37, balast odporen proti zmrzovanju, CEM II, Osnovni cement
Odpornost proti zmrzovanju (dodatek zraka mora biti pri dostavi min. 5%)

Razred izpostavljenosti:

XC4+XF3 (Skatepark ni dimenzioniran za posipanje soli!)

Opombe:

Za dele skateparka, kjer se beton nana$a z razprsilcem, se glede na to lahko prilagodijo parametri
betona, da lahko sistem deluje optimalno. Ostale prilagoditve konkretne recepture je treba
prijaviti pred izvedbo betoniranja in jih vkljuciti v samopreglede.

Razred Zivljenske dobe:

50 let. To velja za konstrukcijo. Povrsinski sloji in robovi, ki so direktno izpostavljeni uporabi
imajo krajSo Zivljensko dobo, ki je neposredno povezana z obravo in zunanjimi vplivi.

Povrsinska obdelava betona:

Vse povrSine namenjene direktni uporabi se obdela rofno z ang. »trowels« in »floaters«. Gre za
specificne gladilke v razlicnih oblikah ter materialih. Oblikovanje in glajenje konéne povrSine
betona se izvaja v ve¢ fazah in v pravilnem sosledju. Za ve€je ravne povrSine je dovoljeno
mehansko glajenje betona.

Poenostavljen opis postopka obdelave betona:

Beton se razprsSi oz. poloZi v izbrano fazo (prekat) vlivanja in nato oblikuje v pravilno geometrijo s
pomocjo predpripravljenega opaZa in temu namenjenega dodatnega orodja (ang. »cutter, »ghost
guidesc, Sablone, itd.)

Ko se doseZe potrebno grobo obliko geometrije se zaCne s postopnim zapolnjevanjem odprtin in
nepravilnosti ter glajenje betona z zgoraj omenjenim orodjem v pravilnem ¢asovnem sosledju.
Med glajenjem betona se ro¢no obdela robove s pomocjo ang. »edgerja«.

Ko ima beton dovoljSno trdnost in so vse odprtine oziroma nepravilnosti geometrije odpravljene
sledi zadnja faza obdelave s t.i. »finisher« gladilkami. Rofno orodje, gladilke, morajo biti
prilagojene geometriji, saj kompleksne organske povrsine zahtevajo posebne gladilke.

PovrSine je skozi celotni ¢as obdelovanja potrebno ustrezno zas¢ititi pred prehitrim suSenjem.

Povrsinska zaScita betona:

Pred prehitro izsuSitvijo betona se lahko uporabi prevleka iz celi¢ne plastike tipa EPS. V ¢asu
strjevanja (min. 2 dni) se mora zagotoviti ustrezna zasCita da se prepre¢i morebitna uporaba
skateparka. Vse betonske povrSine se na koncu Se obdela z membranskim utrjevalcem ang.
»innersealg, ki se ga nanese z nizkotlaCnim razprsilcem po navodilih dobavitelja.

Vlivni spoji in prekati:

PoloZaj vlitkov se mora prilagoditi glede na koordinacijo in potek gradnje. Spoji med posameznimi
vlitki morajo biti izdelani s kontinuiranim armiranjem.
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Pri izbiri prekatov vlivanja in medsebojnem vrstnem redu vlivanja je potrebno upoStevati
pricakovano razpokanje v konstrukciji. Razpored, poloZaj ter velikost posameznih prekatov
vlivanja ter preventivno preprecevanje razpok je odgovornost izvajalca.

PreizkuSanje:
PreizkuSanje tlacne trdnosti in odpornosti proti zmrzovanju opravi dobavitelj betona.
Dokumentacijo je treba predati naro¢niku najkasneje ob kon¢nem pregledu.

Barva:

Barva koncnega vrhnjega sloja mora biti enakomerno siva oziroma v primeru betona s
pigmentom enakomerne barve. Ne sme priti do madeZev na povrsini betona. Sestavine v betonu
se ne smejo spreminjati ali nadomescati s komponentami, ki bi povzrocale spremembo barve.

Konc¢ni odtenek betona s pigmentom mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant. Barva
pigmenta naj bo peScena, npr. RAL 1002. Za detajle iz betona, ki se barvajo naknadno, mora biti
uporabljena enaka barva kot je bila izbrana za pigment oziroma se prilagodi glede na konéni
izgled betona s pigmentom tako, da je ¢im manjSe odstopanje med obema barvama.

Referencna povrsina:

Neodvisna referen¢na povrSina v velikosti min. 1m2 se po zgoraj opisani specifikaciji opravi na
lokaciji ki mora biti potrjena s strani odgovornega projektanta v navzocnosti naroc¢nika. V kolikor
je referentna povrsina odobrena, je lahko del kon¢ne betonske konstrukcije skateparka.

TEMELJI:

Kakovost betona: min. C30/37, balast odporen proti zmrzovanju, CEM II, osnovni cement
Odpornost proti zmrzovanju (dodatek zraka mora biti pri dostavi min. 5%)

Razrez izpostavljenosti: XC4 + XF3

Povrsinska obdelava betona: surova povrsina

PovrSinska zas$cita: Povrsino je treba zascititi pred prehitro izsuSitvijo, da se prepreci razpoke ki bi
oslabile nosilne lastnosti temelja.

PreizkuSanje: PreizkuSanje tlacne trdnosti in odpornosti proti zmrzovanju opravi dobavitelj
betona. Dokumentacijo je treba predati stranki najkasneje ob kon¢nem pregledu.

POOL COPING:

Obseg in zasnova prefabriciranega elementa pool copinga »PC« sta prikazana v tehni¢nih risbhah.
Izvajalec lahko glede na ponudbo dobavitelja prilagodi posamezne dimenzije. MontaZa pool
copinga se izvede z upoStevanjem tehnic¢nih risb in navodil dobavitelja pool copinga. Izdelava pool
copinga v celotni dolZini in/ali v »in situ« tehniki ni dovoljena saj oteZuje vzdrZevanje.

2.3.4. ARMATURA

Prerez betonske ploSce skateparka je 150mm centralno ojacan z # ¢ 10s150 armaturno mreZo. To
velja tako za ravne, ukrivljene kot navpiSne povrSine. V primeru spremembe dimenzije armature,
je potrebno s-mero prilagoditi tako, da je povrSina armature enaka po precnem prerezu. Pri bolj
kompleksnih organskih oblikah je priporocljiva uporaba pali¢ne armature, ki se mora med seboj
ustrezno povezati in oblikovati z enakomernimi odmiki oz. odprtinami katere ne smejo biti
manjse od 100x100mm.
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Pri izpostavljenih delih in detajlih kjer lahko pride do koncentracije napetosti in razpok, je
potrebno namestiti dodatno ojacitev.

Koncna kolic¢ina armature ter njena razporeditev temelji na zasnovi gradbenega procesa katerega
dolodi izvajalec.

Kakovost armature:

K500C - T (pali¢na armatura)
N PS 500 (armaturne mreze)

DolZina sider in spojne armature:

® 10 = 550mm
P 12 = 660mm
2.3.5. JEKLO

Jekleni elementi in profili so sestavljeni po navodilih iz tehni¢nih risb. Vsi elementi razen C
(copinga) so prefabricirani medtem ko je pri elementu copinga potrebno zagotoviti moZnost
prilagajanja na mestu za to da se doseZe zahtevane gladke prehode.

Kohezivni jekleni profili/cevi/copingi so soCelno varjeni in po varjenju bruSeni. Ne sme priti do
zarez ali ostrih robov. Vsi jekleni robovi morajo imeti radij min. 3mm. Vsi konci votlih profilov
morajo biti na koncih zaprti. Vse povrsine se po obdelavi in pred kon¢nim pregledom pobarva s
protikorozijsko barvo obogateno s cinkom. Cinkanje elementov ni dovoljeno!

Razred korozivnosti: C3 (po EN ISO 12944-2)

Objekti/profili:
- R1-R4: kvadratna cev50x50x3mm, 25x25x2mm
- FB: kvadratna cev 50x50x3mm, 25x25x2mm
- C: okrogla cev $60,3x3,6mm
- KP1-L profil 50x50x3mm
- KP2 - UPE profil 120x55mm

Kakovost jekla: Min. S235
Zascita jekla:
Jekleni elementi se pred finalno montaZo in vlivanjem betona zas¢iti z barvo proti koroziji.

Cis¢enje spojev, fug: brusenje
Razred varjenja: WC

Barva: RAL 9005

2.3.6. KAMNOSESKA DELA - GRANIT

Naravni granitni kamen tvori robove; GR1-GR3. Granitni kame se strojno obdela. Mere in poloZaj
so prikazane v tehni¢nih risbah. Izbrani granit mora biti dovolj trden da se ob uporabi ne krusi
in/ali lomi.

Naravni kamen: Granit (npr. “Impala” ali *’Kurugranit®)
Povrsinska obdelava kamna: Vse vidne povrsine: Zgano, vse nevidne povrsine (spoji) Cisti rez.

Naravni kamen (GR1-3) se sidra v beton in dodatno lepi z lepilno maso primerno za lepljenje
kamna in betona.
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2.4. ZUNAN]JA UREDITEV IN URBANA OPREMA

2.4.1. TLAKOVANE POVRSINE

Na ureditvenem obmocju je predvideno tlakovanje z velikoformatnimi tlakovci in tlakovanje s
maloformatnimi (eko) tlakovci z zatravljenimi fugami. Obe povrSini morata biti ustrezno utrjeni,
da je omogocena voZnja laZjim servisnim ali interventnim vozilom.

Velikoformatni tlakovci:

Dimenzija: 750x500x80 mm (Dx$xV), brez posnetega robu
Barva in struktura: sivo-bela, granitna struktura, npr. Umbriano ali enakovredno

Vgradnja: Tlakovci so poloZeni na sloj (3-4 cm) finega peska, granulacije 4-8 mm, pod sloj peska je
na primerno utrjeno posteljico poloZena drenazna folija. Fuge max. Sirine 5 mm so zapolnjene s
fugirno mivko. Tlakovce za po fugiranju zvibrira, kar je potrebno upostevati pri visini polaganja.
Pri vgradnji tlakovcev je potrebno slediti tudi specificnim navodilom proizvajalca.

Travnati (eko) tlakovci:

Dimenzija: 200x200x60 mm (Dx$xV, vklju¢no z distané¢niki / fugami 30 mm)
Barva: betonsko siva, naravna

Vgradnja: Tlakovci so poloZeni na po enakem principu, fuge pa so zapolnjene z meSanico mivke in
zemlje (v razmerju ca 2:1) in zatravljene. Pri vgradnji tlakovcev je potrebno slediti tudi specificnim
navodilom proizvajalca. Tlakovce so polaga kot je prikazano v grafiki!

Robne povrsSine:

Na robovih betonskih povrsin, prevsem v vogalih, kjer zaradi slabSih rasnih pogojev vegetacija ne
bi uspevala, ter ob fasadi servisnega objekta proti zelenici je predvidena uporaba drobljenega
kamna kot finalnega sloja. Uporabi se drobljenec ali tol¢enec frakcije 32-64 mm.

Robniki:
Vse tlakovane in drobljene povrSine so zamejene z inox robnikom debeline 3 mm, linijsko
temeljenim s pustim betonom, tudi na stiku z betonsko povrsino.

2.4.2. URBANA OPREMA

Urbana oprema je deloma tipska, kataloska, deloma nacrtovana in prikazana v grafi¢nih prikazih.
Tipski elementi so stojala za kolesa, koSi za odpadke in pitnik. Klopi so izdelane po meri.

Stojala za kolesa:

dimenzija (DxVx$) 850x900x80 mm, kot npr. Ziegler Tamores ali enakovredno
pritrditev: vbetonirana v predhodno pripravljen temelj pod tlakovci

obdelava in barva: vroce cinkano in prasno barvano, v RAL po lestvici proizvajalca in
izbiri arhitekta

KosS za odpadke:

triprekatni, samostojeci, pravokotni, dimenzij ca. (DxVxS) 775x985x260 mm, npr. MM Cite
Crystal ali enakovredno

pritrditev: vijaceno v predhodno pripravljen temelj

obdelava in barva: vroCe cinkano in prasno barvano, v RAL po lestvici proizvajalca in
izbiri arhitekta
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Pitnik:
steber z izlivom in talno reSetko, kot npr. Fontis ali enakovredno

pritrditev: montaZza na predhodno pripravljeno armiranobetonsko podlago po navodilih
proizvajalca
obdelava in barva: vroc€e cinkano in prasno barvano, v RAL po lestvici proizvajalca in
izbiri arhitekta
Klopi so izdelane iz pokon¢nih macesnovih lepljencev 5 x 20 c¢m, povezanih po Sirini z navojno
palico in razmaknjenih z lesenimi distan¢niki. Elementi so podprti z jeklenimi profili. Klopi so
toCkovno temeljene. Klopi ob robu so linijske, klopi znotraj skateparka so so oblikovane kot
ploscadi. PloScadi niso enotne viSine, kar omogoca ralicne moznosti uporabe (sedenje, leZanje,
miza ...).

2.5. UREDITEV ZELENTH POVRSIN IN ZASADITVE

2.5.1. IZHODISCA ZA ZASNOVO KRAJINSKE UREDITVE / ZASADITVE

Zasnova ozelenitve mora podpirati funkcionalnost povrsin, namenjenih Sportnim aktivnostim ter
podpornim programom. UpoStevane so potrebe in merila za specifi¢no okolje skateparka.

Pri izbiri vrste in nacina ozelenitve je potrebno upoStevati funkcionalne zahteve:
- ekoloske (sencenje, zmanjSanje temperaturnih ekstremov z zelenjem)

- rastiSCne (globina rastnega sloja, bliZina temeljev stebrov za razsvetljavo, odmik od
komunalnih vodov, bliZina utrjenih povrsin),

- prostorske (razmejitve prostorov (posameznih enot poligona), likovna in ekoloSka
navezljivost na obstojeco obrecno vegetacijo)

- odpornosti na bolezni in Skodljive organizme ter nizke vzdrZevalne potrebe, odpornost
rastlin na mehanske obremenitve. IzloCene so bile tudi alergene in strupene vrste.

Ukrepi za prepre€evanje vnosa invazivnih rastlinskih vrst

Gradbena mehanizacija naj se pred zacetkom gradnje opere, da se odstranijo morebitni ostanki
invazivnih vrst. Pri gradnji in urejanju terena je nujno treba uporabljati le zemljino, ki preverjeno
ne vsebuje ostankov (semen, delov stebel, korenik, listov) invazivnih tujerodnih rastlin.

Opozorilo glede posedanja

UpoStevati je treba naravno posedanje in pri nasipih in zasipih sadilnih jam, pripravi rastnega
profila v koritih. Pricakovane posedke (3-5 cm) se upoSteva pri dobavi zemlje.

2.5.2. OPIS OZELENITVE PROGRAMSKIH ENOT

Vstopni del

Prepoznavnost vhodnega dela zaznamuje visokoraslo drevo jesena (Acer platanoides 'EMERALD
QUEEN") s parterno ozelenitvijo okrasnih trav, ki izrasCajo iz mineralne zastirke. V isti liniji se na
levem delu vhoda ohranja obstojece drevo topola.

Spodnji rob parka — linijska povezava do reke (ozelenjena brezZina)
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Obmocje je zasnovano kot prostorski rob in ga tvori linija vecljih dreves jesena (Fraxinus
angustifolia (oxycarpa) 'RAYWOODII') ki nudijo uporabnikom senco na samem poligonu.
Odlikujejo ga izrazita jesenska barva ter dobra prilagojenost na lokalne razmere. Linijskost
poudarjajo tudi zasaditve lovorikovcev (Prunus laurocerasus 'SCHIPKAENSIS' - presajene
obstojecCe rastline!!) in rumenega drena (Cornus stolonifera 'FLAVIRAMEA'), ki se oblikuje v
strizeno Zivico zelenih kubusov v dimenzijah 120x80 cm). StriZenje dvakrat letno! Enako se
oblikujejo - striZejo - tudi linijske zasaditve lovorikovca. Da bi preprecili pobocno erozijo, se po
celotni breZini vgradi protierozijska in protiplevelna zaS¢ita, ki se pritrjuje po navodilih
dobavitelja (kot npr.DuPont™ Plantex® COCOMAT 2,4m Sirina kokosova tkanina vgrajena s
jeklenimi klini 40/10, 2 klina/m?). Ob izteku in poti proti reki prostor zaklju¢ujemo z gostim
nasadom venckarja na levi strani pod obstojeCim drevesom (Stephanandra tanakae) in
lovorikovcem (Prunus laurocerasus 'SCHIPKAENSIS') na desni strani. Pod nasadom pokrovnic se
vgrajuje zastirka v debelini 6 cm iz lubja.

Osredniji del - poligon

Izbor rastlin upoSteva prostorske omejitve za razrast, koli¢ino organskega odpada, ki bi motil
izvajanje aktivnosti, zagotavljanje sence in ugodno ambientalno klimo. Na mestih, jer se lahko
zagotovi ustrezen prostor za razrast korenin in krosnje, je izbran beli gaber (Carpinus betulus),
drevo z malo organskega odpada in avtohtono. V osrednjem delu, kjer je prostora za ozelenitev
zelo malo, so oblikovane enovite ploskovne prvine (peSfena povrSina in okrasne trave (Molinia
arundinacea 'Transparent’ (modra stozka) in Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster' ), nad
katerimi se razraS¢a Smarna hruSica (Amelanchier lamarckii) posamic¢no ali v parih.

Severni rob skate parka

Zasnovan je v parternem delu podobno kot juzni del — nasad gostorastoCega poleglega bhisernika
(Symphoricarpos chenaultii ' Hancocck'), ki je sajen v protiplevelno in protierozijsko zasc¢ito. Na
tem robu so posamezna drevesa belega gabra, ki tvorijo prostorski okvir in nudijo senco.

2.5.3. PRIPRAVLJALNA DELA

Ohranitev, presaditev ter odstranitev obstojece drevnine

Kakovostno obstojeCo drevnino se na obmocjih ohranja. Vsa drevesa, ki so predvidena za
ohranjanje, je treba pred zaCetkom gradbenih del ustrezno zas¢ititi v skladu s standardom.

Presajanje lovorikovca

Presajanje je potrebno izvesti izven obdobja vegetacije, ko tla Se niso zmrznjena. Pred presajanjem
se grmi strokovno obreZejo, da se zmanjSa obseg zelenega dela za cca 1/3. Vse korenine, ki so se
poSkodovale med izkopom ali transportom je potrebno obrezati. Ro¢no se odstrani zgornja plast
rodovitne prsti z odkopavanjem in izpihavanjem zemlje do ustrezne globine — odvisno od razrasti
korenin posameznega grma. Korenine, ki segajo izven predvidenega oboda izkopa, se ravno
prireze. Predhodno je potrebno pripraviti sadilno jamo, ki mora ustrezati dimenziji ohranjenega
koreninskega sistema. Stmimo k temu, da ohranimo ¢im ve¢ korenin. Globina sajenja mora biti
enako kot pred presajanjem. Po koncani sadnji se posamezen grm zalije (35 1/sadiko). V prvih dveh
rastnih sezonah je potrebno ponavlajti zalivanje v 14 dnevnih presledkih.

Varovanje drevnine pred gradbenimi posegi

Na obmocju gradbiSca se zavaruje drevnina v skladu s standardom SIST DIN 18920: Uporaba
rastlin pri urejanju zelenih povrsin — Zasc¢ita drevja, rastlinskih sestojev in nasadov pri gradbenih
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posegih. Na obmocju gradhiSc¢a so v Casu delovanja pri¢akovane aktivnosti, ki lahko vplivajo na
poskodbe oz. zmanjSano vitalnost obstojeCe drevnine:

- zbitost tal zaradi transportov in drugih mehanskih obremenitev,

- izkopi, nasutja za rekonstrukcijo in Sirjenje utrjenih povrsSin,

- ruSitvena dela na obmocju korenin,

- odstranjevanje obstojecCe zasaditve.

SkladiScenje izkopane zemlje

Odgrnjeno Zivico in mrtvico se ustrezno shrani na gradbiS¢ni deponiji, na kup (zasipnico) znotraj
gradbenega zemljiSCa. Deponije se uredijo tako, da se ohrani rodovitnost in koli¢ina prsti, pri tem
se ne smeta meSati mrtvica in Zivica. Kupi Zivice se zavarujejo pred erozijo in kaljenjem plevelnih
semen z setvijo hitrorastoCih detelj in trav (lucerna) ali se izvede zelena zastirka v debelini 10 cm.

pred onesnazevanjem in erozijskimi procesi v skladu z normativi in primeri dobre prakse.

Ce je predvideno daljse shranjevanje (ve¢ kot 3 mesece), izkopavanje pa se izvaja v ¢asu rastne
dobe rastlin, potem je treba nasipe zacasno ozeleniti s setvijo ali prekriti z zeleno zastirko ev. PVC
folijo. S tem se preprecita razraScanje plevelov in pojav erozije. Po koncanih delih se Z ivico
ustrezno obogati in razgrne po tistih delih obmocja, ki so predvidena za ozelenitev.

2.5.4. ZEMELJSKA DELA

Zemeljska dela se izvaja v Casu, ko je frakcija tal sveZa ali vlazna. Fina nivelacija se izvaja rono na
viSino +/- 2 cm na 4 metrski lati. Nivo zemlje je potrebno izravnati + 1 cm nad kon¢no niveleto
(upostevanje posedanje). Plasti substrata se vgrajujejo postopoma v 20-30 cm plasteh.

Skupna debelina sloja rodovitne zemlje oziroma rastnega substrata na povrSinah ne sme biti
manjsa:

- 40(60) cm za zasaditev grmovnic in

- 100 cm za zasaditev dreves!
Vsa zemeljska dela morajo biti izvedena v skladu s standardom SIST EN 18915.

Na raSCenem terenu se preveri stanje tal po kon¢anih gradbenih delih. V primeru degradiranih tal,
se le-ta odstranijo na celotnem obmocju namenjenemu sajenju in sicer:

- na povrSinah za sajenje grmovnic v globini 60 cm

- na povrSinah za sajenje trav, prekrovnih rastlin in trajnic v globini 40 cm

- povrSinah za setev trave v debelini 20 cm.
V tem primeru se na nasSteta obmocja vgrajuje hranljiva, kakovostna prst za sajenje drevnine. V
primeru, da se je ob izkopu gradbene jame ohranila Zivica, se leta preseje, o€isti anorganskih
primesi (kamenja, gradbenih ostankov) in se obogati z dodatkom humusa (20%) in mineralnim
gnojilom. Praviloma mora biti vegetacijski sloj poloZen vzporedno s podlago.

2.5.5. SADILNA IN SETVENA DELA
Projektne reSitve PZI upostevajo:
- izhodisca za oblikovanje Sportnih povrsin
- veljavne standarde s podrocja krajinske arhitekture (SIST DIN 18915-18920:2019),

- smernice za nacrtovanje, nego in zascito dreves na gradbiscih
- protokol za izvajanje del v obmocju dreves
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Izbrane so vrste, ki so prilagojene rastiS¢nim razmeram in vecinoma ne potrebujejo zahtevnega
vzdrZevanja, niso alergene ali strupene ter so priporocljive za ozelenjevanje Solskega okolisa.

Kakovost sadik

Kakovosti sadik so dolo¢ene po ENA (European Nurserystock Association) standardih. Sadijo se
sadike drevesa s koreninsko grudo (kakovosti VD-KG). Drevesne sadike morajo imeti dobro razvit
koreninski sistem v bali z juto. Premer koreninske grude mora biti vecji od trikratnega obsega
debla merjeno en meter nad povrsino tal. Drevesa morajo imeti izrazito in ravno deblo brez vejic
ter dobro izrazeno oz. nastavljeno kro$njo.

Drevje s koreninsko grudo mora ustrezati merilom:

- koreninska gruda mora biti trdna z nepoSkodovanim ovojem,

- korenine ne smejo biti poSkodovane,

- gruda mora biti ustrezno vlazna,

- vlaknaste korenine ( premer od 2 do 5 mm ) morajo biti dobro vidne in sveZe,
- koreninska gruda mora biti pravilne oblike,

- substrat v katerem raste drevo mora biti sestavljen pretezno iz zemlje,

- sadika ne sme biti poSkodovana,

- sadika mora biti fitopatoloSko pregledana in zdravstveno neoporecna.

Trajnice morajo biti gojene v lon¢kih M9- M17, imeti morajo vsaj tri dobro razvite poganjke in
fitopatoloSko neoporecne. Koreninski splet ne sme biti zbit in prerascen izven loncka. Grmovnice
in sadike trajnic se nabavijo v loncih in morajo ustrezati ENA standardom.

Nabava sadik in gnoijila

Sadike se nabavljajo po specifikacijah v popisu. Sadike — posamezni primerki- se izbere in potrdi
pred dobavo v drevesnici. ZaloZzno gnojilo s podaljSanim delovanjem mora biti v originalni
embalaZi z oznaceno dobo zagotovljenega delovanja (najmanj 2 leti).

Nacin in ¢as sajenja

Ne sme se saditi pri ekstremno nizkih temperaturah in mo¢nem vetru. Sadi se vedno v suhem
vremenu na pripravljeno povrSino. Sajenje se izvaja po tehnologiji izvajalca, s tem, da se je
potrebno izogibati kakrSnim koli poSkodbam sadik med transportom, hranjenjem na gradbis¢u in
pri sajenju. Pred sajenjem se obreZe posSkodovane korenine, pri kontejnerskih sadikah pa se
pretrga polst, ki obdaja korenine. Trajnice se sadi med mirovanjem, to je septembra, oktobra ali
spomladi do prvih poganjkov.

Priprava sadik za sajenje

Sadike je potrebno saditi takoj ob dobavi, ¢e to ni mogoce, pa jih je potrebno na gradbiS¢u ustrezno
shraniti (zavarovanje pred pozebo, izsusitvijo, pregretjem) za najve¢ 48 ur. Ce se prekoraci ¢as
hranjenja 48 ur, so potrebni dodatni ukrepi (vlaZenje in pokrivanje), odvisni od letnega cCasa,
vremenskih razmer, ¢asa do sajenja in lastnosti sadik. Ce to ne zadostuje, morajo sadike v zasip na
lokaciji ali v drevesnici.

Sajenje rastlin

Material za transport sadik in drugi pomoZni material (ne trohljive zabojnike, loncke, polivinilaste
vrecke, ipd.) je treba po koncanih delih odstraniti. Pri sajenju se Zicna mreZa, ki varuje koreninsko
grudo, ne odvezuje, niti se ne odstranjuje tkanine, oboje mora biti iz materiala, ki v zemlji strohni.
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Pri saditvi je potrebno korenine ali grude na vseh straneh zapolniti z rahlo zemljo oz. substratu za
streSne ozelenitve in jo enakomerno potlacditi — ne tlaciti nad koreninsko grudo! Po saditvi je treba
sadilno povrsino poravnati, zrahljati in odistiti, sledi mo¢no namakanje, 70 litrov na drevo.

Sadilne jame pri drevesnih in grmovnih sadikah morajo ustrezati najmanj 1,5 kratnemu premeru
bale oz. koreninske grude rastline in do globine, ki ustreza viSini koreninske grude. Po saditvi je
treba sadilno povrSino poravnati, zrahljati in ocistiti, sledi mo¢no namakanje. Na stiku z utrjenimi
povrSinami viSinsko odstopanje ni dovoljeno. Posajena drevesa se pognoji v prvi rastni sezoni z
organskim gnojilom 5 I/m2 z dolgotrajnim delovanjem.

Grede trajnic je treba izvesti natancno, v skladu z zakolicbeno situacijo. Po izlonCenju naj se
pregleda kakovost koreninskega sistema in se po potrebi splet razrahlja, izreZe se ovite korenine
in odstrani eventualne poskodovane nadzemne dele rastline. Po koncani sadnji se nasad izdatno
zalije in nato se izdela zastirka v doloceni debelini.

Opiranje drevesnih sadik

Za opiranje dreves se izbere tritoCkovna opora, ki jo sestavljajo trije oporni koli premera 8 cm in
dolzine 250 cm. Kol ne sme segati v kroSnjo, vgradi se ga 50 cm v tla in 10 cm pod prvo ogrodno
vejo. Koli se med seboj poveZejo s tremi preckami (polokroglice, premera 6 cm in dolZine 80 cm!).
Opora se po 3-5 letih lahko odstrani, ko drevesa doseZejo samo stabilnost).

Prezracevanje koreninskega sistema

Predvidena je vgradnja prezraCevalnega sistema za drevesa sajena v tlakovanih povrSinah.
Dobava in montaZa prezraCevalnega sistema za korenine, kot npr. RootRain Hydrogrille ali
enakovredno. RootRain Urban irrigation and aeration system.

Zastiranje in utrjevanje

Zastiranje se izvede na celotni povrSini namenjeni za ozelenjevanje. Za zastirko se uporabi drobno
mleto lubje temno rjave barve (bor), brez lesenih sekancev. Debelina zastirke je 6 cm, pri Cemer se
pazi, da se ne prekrije sredice rastline. Zastirka se ne sme mes3ati z zemljo. Sadike je potrebno
temeljito zaliti pred polaganjem zastirke. Materiali za zastiranje ne smejo Skodovati rastlinam,
prav tako ne smejo ovirati pronicanje vode in prehoda zraka v tla. Pletev je potrebno izvajati
redno ali vsaj enkrat mesecno. Zastiramo vsako leto spomladi, ko so tla vlazna.

Zalivanje in gnojenje

Po sajenju rastlin, je treba sadike obilno zaliti: toliko da se zemlja dobro namoci do globine
korenin. Vsako sadiko je potrebno zaliti z vodo, da se korenine sprimejo z zemljo. Sadike dreves se
zalijejo v kolic¢ini 75 litrov na sadiko, grmovnice 20 litrov na sadiko in trave 15 litrov/m2.

2.5.6. OSKRBA IN PREVZEM

Od posaditve do tehni¢nega pregleda objekta je za izvedena dela odgovoren izvajalec del, vendar
ne dalj kot eno vegetacijsko dobo; stroski so vkljuceni v ceno sajenja.

Nadzor kakovosti sajenja

Projektant ugotavlja doslednost uposStevanja izvedbenega nacrta, morebitna odstopanja zaradi
prilagajanja situacije trenutnemu stanju na gradbiS¢u se vnesejo v gradbeni dnevnik. Narocnik
mora zagotoviti strokovni nadzor gradbis¢a. Pooblasceni zastopnik — nadzorni investitorja je lahko
samo univerzitetni diplomirani inZenir krajinske arhitekture, gozdarstva, kmetijstva in / ali
hortikulture z referencami s podrocja drevesniarstva.
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Kon¢ni prevzem

Dobavljene sadike je potrebno preveriti ali je koli¢ina, kakovost sadik, vrsta/sorta ustrezna.
Preveri se tudi kakovost priprave terena, razporeditev po sadilni shemi, globine sajenja in drugo.
Izvajalec mora nuditi garancijo za izvedbena dela, za sajenje in za kvaliteto sadik. Izvajalec naj v
Casu garancije nasad tudi sam oskrbuje. V primeru, da investitor prepusti oskrbo drugemu
izvajalcu, lahko ta uveljavlja garancijo le v primeru, da je bil nasad pravilno oskrbovan.

Zasaditve se prevzamejo Sele, ko je jasno, da so se vse sadike uspesSno prijele. Pred pretekom
garancijskega roka izvajalec in pooblasSceni zastopnik investitorja ugotovita, ali je izvajalec
zamenjal sadike skladno z garancijo. Garancijski rok se lahko ob ugotovljenih nepravilnostih ali
zamenjavah sadik ustrezno podaljsa.

2. 6. GRADBENE IN OBRTNISKE IZVEDBE - SERVISNI OBJEKT

2.6.1. BETONSKA DELA - TEMELJENJE

Objekt je temeljen na temeljni ploS¢i debeline 20 c¢cm, ki se dvostransko armira z minimalno
armaturo; npr. +/- Q 283, po obodu pa se izvedejo ustrezna »U« stremena ter robne palice.
Uporabljena naj bo kvaliteto betona C 25/30 XC 2. Pod ploS¢o je potrebno izvesti ustrezno
tamponsko blazino (navodila za izvedbo naj poda geomehanik). Pred izvedbo temeljne plosce se
pripravi priklop na vertikale kanalizacije (fekalne kanalizacije iz sanitarnega prostora ter dve
vertikali meteorne kanalizacije, ki potekana na notranji strani zunanjega ovoja objekta.

2.6.2. TESARSKA DELA

Konstrukcija objekta je izvedena kot lesna okvirna, pri Cemer so zunanje in notranje stene izvede s
pokoncniki dimenzije 6 ali 8/10 cm; C 24 na rastru 62,5 cm ter spodnjim in zgornjim vencem
dimenzije 10/8 cm ali pa 2x10/6 cm; C 24. Zunanje stene so z notranje strani poploS¢ene z OSB
ploScami debeline 15 mm, notranje stene pa so z OSB ploS¢ami poploSCene dvostransko. Vse stene
se preko kotnikov tipa NINO 100100 sidrajo v AB ploSc¢o na razmiku 62,5 cm.

Ob odprtinah ter na mestih stikovanja sten med seboj se izvedeta po dva pokonc¢nika skupaj.

StreSna konstrukcija je izvedena s slemensko lego dimenzije 20/20 cm; GL24h, lahko pa se izvede
iz dveh elementov 2x10/20 cm; C 24, ki imata izvedene porezave za Spirovce v obliki lastovi¢jih
repov. Spirovci se izvedejo v dimenziji 8/16 cm; C 24 in sicer na rastru 62,5 cm. Po obodu strehe se
izvedejo mocnejsi nosilci dimenzije 10/28 cm; GL24h, ki povezujejo vse Spirovce med seboj. Nad
vratno odprtino (vstop v skladisce) se izvede preklada min dimenzije 10/24 cm; C 24. 2/2

Navodila za vijaCenje in povezovanje:

- pritrjevanje OSB ploS¢ na lesene okvirne stene: Zeblji min 2,7/60 mm na razmiku 7,5 cm,

- vijaCenje pravokotnih sten med seboj (vijaCenje po viSini stene): TBS 8x220 na razmiku 30 cm,
- vijaCenje Spirovcev v stene: TBS 8x280,

- vijaCenje Spirovcev v slemensko lego preko lastovi¢jega repa: 2 x VGZ 7x200 pod kotom 45°,

- vijacenje Spirovcev v robne elemente strehe: 2 x TBS 8x240 + VGZ 7x200 (pod kotom 45°),

- vijaCenje slemenske lege v nosilne stene: 4 x TBS 8x300 na vsakem stiku
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2.6.3. ZIDARSKA DELA - TLAKI

Na temeljni plosci je izvedena hidroizolacija proti terenu, s hladnim bitumenskim premazom in
enoslojno polimer-bitumensko izolacijo. Nad izolacijo je sloj toplotne izolacije, EPS 100, v debelini
10 cm. Nad locilnim slojem, PE folijo je izveden mikroarmiran betonski estrih debeline 10 cm,
finalno obdelan s takoslojnim, protidrsnim epoksidnim premazom.

2.6.4. SUHOMONTAZNA DELA

Suhomontazna dela zajemajo zapolnitev skeletne konstrukcije s toplotno izolacijo iz kamene
volne, ter obojestransko oblogo konstrukcije. Stene skladiS¢nega prostora bodo na notranji strani
obloZene z dvema slojema OSB plos¢ (krizno), sanitarni prostor pa enim slojem OBS in
vlagoodporno mavcnokartonsko ploSco. Na zunanji strani skeletne konstrukcije so preko zascitne
polipropilenske folije predvidena pritrdila za obeSeno fasado iz velikoformatnih HPL plos¢
(Fundermax ali enakovredno). Fasadni paneli so na dveh mestih perforirani - zaradi naravnega
zraCenja prostorov.

2.6.5. KROVSKA DELA IN KLEPARSKA DELA

StreSna kritina je FPO membrana, poloZena na lo¢ilni filc, na OSB ploS¢o. Membrana je na robovih
prekrita z fasadnimi ploS¢ami, saj je zaradi naklona in nizke viSine strehe 5. fasada objekta.
Vertikali Zleba (PVC cev fi 80) potekata po notranji strani stene, pri Cemer je vertikala v
sanitarnem prostoru skrita v predstenski oblogi, vertikala v skladiS€u pa ustrezno pritrjena in
zascCitena pred posSkodbami.

2.6.6. STAVBNO POHISTVO

Objekt ima troje vrat na ovoju - vrata v sanitarije, v skladiS¢e in vrata elektro omarice. Vrata v
sanitarni prostor in skladiSce so s kovinskim okvirjem in krilom, z zunanje strani v celoti prekrita
z fasadno ploSco v isti ravnini kot fasada. Podboji vrat so prekriti s sosednjimi fasadnimi plos¢ami.
Vrata so natancneje opisana v shemah stavbnega pohistva.

2.6.7. KERAMICARSKA IN PLESKARSKA DELA

Stene sanitarnega prostora bodo do viSine 120 cm bodo obloZzene z maloformatnimi kerami¢nimi
ploScicami. Stene nad keramiko bodo obdelane s pralno barvo, strop pa z disperzijsko barvo.
Prostor skladiS¢a ne bo pleskarsko obdelan (vidne OSB plosce)

2.6.8. NOTRANJA OPREMA

Notranja oprema obsega predvsem sanitarne elemente in opremo, ki je zajeta v nacrtu in popisu
strojnih instalacij in opreme. V sklopu obrtniskih del so zajeta vratca nad umivalnikom s skritim
okvirjem in ogledalom kot vidno stranico.

2.7. VZDRZEVANJE IN GARANCIJA

VzdrZevanje in garancijsko dobo skateparka se doloCi v dogovoru med izvajalcem in naro¢nikom
oz. upravljalcem skateparka DomZale pred pricetkom gradbenih del.

Predlagana garancija za vzdrezZavnje utrjenih okoliSkih povrSin in betonskih povrsin je 5 let.

Celotna navodila za uporabo in vzdrZevanje skateparka morajo biti izro¢ena naro¢niku najkasneje
ob kon¢nem pregledu zakljucenih del.
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3. SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV

3.1 SESTAVE ZUNANJE UREDITVE

TLAKI

T2 glajen beton Povrsina skateparka

armirano-betonska plosc¢a, finalna obdelava: glajena povrSina 15,0 cm
zahteve za beton C30/37, XC4, XF3, odpornost proti zmrzovanju

utrjena tamponska podlaga, (TD 0/18), EV2>40-50MPa 40,0 cm

kamnita posteljica, gramozno nasutje (TD 0/63) 50,0 cm

geosintetik (NT>14KkN)

skupaj: 105,0 cm

T3 glajen beton Povrdina skateparka v delu varovalnega pasu B1400F

armirano-betonska plosc¢a, finalna obdelava: glajena povrSina 15,0 cm
zahteve za beton C30/37, XC4, XF3, odpornost proti zmrzovanju

obstojeca podlaga

skupaj: 15,0 cm

T4 Betonski tlakovci Tlakovana povrsina - vstopna plo3¢ad in pe3pot

betonski tlakovci, 50x75 cm, svetlo sive barve, polaganje po shemi 8,0 cm
fuge 3 - 5 mm, zapolnjene s finim kremencevim peskom

pescena posteljica, frakcija 4-8 mm 4,0 cm

locilni sloj, drenaZna folija

utrjena tamponska podlaga, (TD 0/32), EV2>80-90MPa (povozni del) 20,0 cm

kamnita posteljica, gramozno nasutje (TD 0/63) 25,0 cm

geotekstil

skupaj: 57,0 cm

T5 Travni tlakovci Tlakovana / intervencijska povr$ina

betonski (eko) tlakovci, 20x20 cm, naravno sivi, polaganje po shemi 6,0 cm
zatravljene fuge 30 mm, zapolnjene z meSanico finega peska in zemlje (2:1)

pescena posteljica, frakcija 4-8 mm 4,0 cm

lo¢ilni sloj, drenazZna folija

utrjena tamponska podlaga, (TD 0/32), EV2>80-90MPa (povozni del) 20,0 cm

kamnita posteljica, gramozno nasutje (TD 0/63) 25,0 cm

geotekstil

skupaj: 55,0 cm
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SESTAVE OSNOVNIH KONSTRUKCIJ SERVISNEGA OBJEKTA:

TLAKI

T1 epoksi

tlak v objektu - skladi$ce

tankoslojni dvoslojni epoksidni premaz na vodni osnovi, protidrsni,
barva z barvne lestvice, po izbiri arhitekta

mikroarmirani betonski estrih C20/25 80 cm
locilni sloj - PE folija
toplotna izolacija, npr. EPS 100 50 cm
hidroizolacija, polimer-bitumentska, npr. Izotekt P4 plus,

tudi na stene do viSine 40 cm (podlaga OSB plosca)
armirano-betonska temeljna plosca C25/30 20,0 cm
utrjena tamponska podlaga, (TD 0/32), EV2>40-50MPa 20,0 cm
kamnita posteljica, gramozno nasutje (TD 0/63) 50,0 cm
geosintetik (NT>14kN)
skupaj: 103,0 cm
T1A  epoksi tlak v objektu - sanitarije
finalni sloj in estrih kot T1 8,0 cm
lo¢ilni sloj - PE folija
toplotna izolacija, npr. EPS 100 15,0 cm
hidroizolacija in sloji pod njo 90,0 cm
skupaj: 113,0 cm
STENE
Z1 keramika notranja stena - sanitarije

OSB ploséa 15 mm 1,5 cm

skeletna konstrukcija — 6 x 10 cm leseni tramovi 10,0 cm
vmes termoizolacija, kot npr. mineralna volna

0SB ploscéa, 15 mm 1,5 cm

vlagoodporna mavcnokartonska plos¢a, npr. Knauf H13 1,3 cm

stenska keramika do viSine 120 cm, lepljena na podlago 1,0 cm
povrsine nad 120 cm, kitane in beljene s pralno barvo

skupaj: 15,3 cm

Z2 0SB zunanja stena - skladisce

velikoformatne HPL ploSce 0,8 cm
kot npr. Fundermax ali enakovredno, nevidna pritrditev, barva iz
palete proizvajalca po izbiri arhitekta
podkonstrukcija z obesali za nevidno pritrditev, vimes zracni sloj 4,2 cm
lo¢ilni sloj, polipropilenska folija
skeletna konstrukcija — 6 x 10 cm leseni tramovi 10,0 cm
OSB plosc¢a 15 mm, krizno 1,5 cm
skupaj: 16,5 cm
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Z2a  OSB zunanja stena - sanitarije
zunanja stena kot sestava Z2, med konstrukcijo mineralna volna 16,5 cm
1x vlagoodporna mavénokartonska ploSca, npr. Knauf H13 1,3 cm
stenska keramika do viSine 120 cm, lepljena na podlago 0,8 cm
povrsine nad 120 cm, kitane in beljene s pralno barvo
skupaj: 18,6 cm
Z2b  keramika zunanja stena, in3talacijska stena - sanitarije
zunanja stena kot sestava Z2, med konstrukcijo mineralna volna 16,5 cm
prostor za instalacije, kovinska podkonstrukcija 12,0 cm
2x vlagoodporna mavénokartonska plosca, npr. Knauf H13 2,5 cm
stenska keramika do viSine 120 cm, lepljena na podlago 0,8 cm
povrsine nad 120 cm, kitane in beljene s pralno barvo

skupaj: 31,8 cm
Z3 OSB stena elektro omara - skladi$ce
OSB ploséa 15 mm 1,5 cm
skeletna konstrukcija — 6 x 10 cm leseni tramovi 10,0 cm
OSB plosca 15 mm 1,5 cm
skupaj: 16,0 cm
STREHE

S1 Streha nad skladi$énim prostorom, neizolirana
velikoformatne HPL plosce 0,8 cm

kot npr. Fundermax ali enakovredno, nevidna pritrditev, barva iz
palete proizvajalca po izbiri arhitekta

podkonstrukcija, vmes zracni sloj, pritrditev brez posega v HI 4,2 cm
FPO hidroizolacijska membrana, kot npr. SIka Sarnafil TG 66-18 0,2 cm
mehansko pritrjena, robovi zalepljeni na profil po detajlu

OSB ploscéa 25 mm 2,5 cm

skeletna konstrukcija — 8 x 16 cm leseni tramovi 16,0 cm

skupaj: 23,7 cm

Sla Streha nad sanitarijami, izolirana

sestava strehe kot S1, 23,7 cm
med stropniki toplotna izolacija, mineralna volna

kovinska podkonstrukcija spuS€enega stropa 50 cm
vmes toplotna izolacija, mineralna volna

mavcnokartonska plosca 1,3 cm

kitana in beljena z disperzijsko barvo

skupaj: 30,0 cm

S2 Kap strehe (nadstre$ek) nad servisnim objektom, izolirana

sestava strehe do vklju¢no nosilne konstrukcije kot S1 7,7 cm

skeletna konstrukcija / stanjSana v previsnem delu 10,0 cm

kovinska podkonstrukcija za pritrditev stropne obloge 4,2 cm

velikoformatne HPL plosce 0,8 cm

skupaj: 22,4 cm
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C. POPIS DEL S PREDIZMERAMI



8.1.

8.2.

m.e. koli€ina
GRADBENA DELA

PRIPRAVLJALNA DELA

Izvedba vseh pripravljalnih del na podlagi

organizacije gradbi$€a in specifike izvajalca z

izdelavo varnostnega nacrta, z izdelavo nacrta

ravnanja z odpadki. V ceni zajeti tudi

odstranitev in vzdrzevanje. Za celotno dobo

gradnije. kpl 1,00

Stroski pridobitve dovoljenja, prometne

signalizacije pri uvozu / izvozu iz gradbis¢a, za

celotno dobo gradnje, s sanacijo makadam

povrsin obstojedega parkiri$ca. kpl 1,00

Uradna zakoli¢ba, zavarovanje zakoli¢be in vsa
potrebna geodetska dela za celotno dobo
gradnje in prenos vseh visin in osi. kpl 1,00

Geomehanski pregled temeljnih tal pred
izvedbo temeljenja, nadzor izvedbe in izdelava
porodila. kpl 1,00

Izdelava meritev temeljnih tal, nasipov in
tampona z izdajo porocila. V ceni zajeti meritve
za vse faze gradnje. kpl 1,00

Zakolicba obstojecih komunalnih vodov s strani
upravljalcev. kpl 1,00

Odklop obstojecih komunalnih vodov, v
sodelovanju z upravljalci, z zemeljskimi in
ostalimi deli. kpl 1,00

Rusenje vseh obstojecih elementov na

obmodju gradnje, cena se doloci na podlagi

obveznega ogleda obstojeCega stanja, s

sortiranjem, nakladanjem in odvozom rusevin

na trajno deponijo, s placilom takse in

pridobitvijo evidencnih listov:

- demontaZa kovinskih montaznih struktur z

lesenimi oblogami, ruSenje vseh elementov

obstojeCega skateparka, demontaza vseh

ograj, klopi in ostalih elementov, cena se dolodi

na "klju¢", z odstranitvijo morebitnih grmovnic,

dreves in ostalih rastlin kpl 1,00
- ruSenje asfaltiranih, betonskih in

armiranobetonskih tlakov, zidov, temeljev in

drugih konstrukcij m3 300,00

znesek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skupaj pripravljalna dela:

0,00




ZEMELJSKA DELA

Siroki izkop gradbene jame v zemljini l1.-IV.
kategorije, globina izkopa do 2,0 m, z
nakladanjem na prevozno sredstvo, v koli€ini
zajet tudi izkop za pomozni objekt, vkljuéno z
nivelacijo terena skladno z razgibanostjo
skateparka, vklju¢no z izkopom za vse
elemente zunanje ureditve. S prevozom na
trajno deponijo in placilom takse in pridobitvijo
evidencnih listov. V popisu je predvideno, da
material od izkopa ni ustrezen za ponovno
varadnjo.

Planiranje dna izkopa, v to¢nosti +2 cm
vklju€no z utrjevanjem pred izvajanjem
temeljenja ali spodnjega ustroja do predpisane
zbitosti EV2 50 MN/m?2 ali bolje.

Dobava in vgradnja geotekstila v dno in
stranice gradbene jame, 300 g/m2, NT vec kot
14 kN.

Dobava in vgradnja gramoznega materiala
frakcije 0-63 mm, sloj debeline 25-50 cm. Z
utrjevanjem po slojih do predpisane zbitosti
EV2 80-90 MPa ali bolje.

Dobava in vgradnja gramoznega materiala
frakcije 0-18 mm, sloj debeline 40 cm. Z
utrjevanjem po slojih do predpisane zbitosti
EV2 40-50 MPa ali bolje. V ceni na enoto zajeti
niveliranje po konfiguraciji finalnih sloj
skateparka, z izvedbo vseh klan¢in in ostalih
elementov, z vsemi ro¢nimi deli in izdelavo
finega planuma.

Dobava in vgradnja gramoznega materiala
frakcije 0-32 mm, sloj debeline 20 cm. Z
utrjevanjem po slojih do predpisane zbitosti
EV2 80-90 MPa ali bolje. Pod tlakovanimi
povrSinami, z izdelavo finega planuma.

Dobava in vgradnja gramoznega materiala
frakcije 0-32 mm, sloj debeline 20 cm. Z
utrjevanjem po slojih do predpisane zbitosti
EV2 40-50 MPa ali bolje. Pod objektom, z
izdelavo finega planuma.

m3

m2

m2

m3

m3

m3

m3

2.952,00

2.460,00

1.900,00

845,00

565,00

95,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skupaj zemeljska dela:

0,00




10.

11.

ZIDARSKA DELA

Izdelava opaza AB Cela temeljne plosce,
debeline 20 cm, s podpiranjem in
razopazenjem. m2

Dobava in vgrajevanje betona C25/30, XC2,
Dmax32, v temeljno plos¢o, prereza 0,20
m3/m2. m3

Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in
vgrajevanje srednje zahtevne armature,
rebraste palice S500-RA. kg

Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in
vgrajevanje srednje zahtevne armature, S500-
RA, armaturne mreze. kg

Dobava in vgradnja PVC SN4 fi 75 mm cevi v
temeljno plos€o za odvod meteorne vode in za
priklop vertikalnih odto€nih cevi in s priklopom v
peskolove, z vsemi fazonskimi kosi in tesnili,

obradun po vertikali. kos

Dobava in vgradnja PVC SN4 fi 125 mm cevi v
temeljno ploS¢o za odvod fekalne kanalizacije s
priklopom v jaSek fekalne kanalizacije, z vsemi
fazonskimi kosi in tesnili. kpl

Izdelava enoslojne bitumenske horizontalne
hidroizolacije objekta. 1z zidarske priprave

podlage in bitumenskega premaza, iz polno
varjenega bitumenskega traka kot npr. l1zotekt

P4 plus, z obdelavo vseh prebojev in stikov. m2

Izdelava enoslojne vertikalne hidroizolacije

objekta, iz samolepilne hidroizolacije za

montazne objekte, z obdelavo vseh prebojev in
stikov, pas Sirine do vkljuéno 60 cm. ml

Dobava in leplienje XPS 300 toplotne izolacije
debeline 5 cm na &elo plosce. m2

Izdelava plavajo¢ega poda servisnega objekta,
z dobavo materiala in potrebnim delom, po
sestavi T1: iz EPS 100 izolacije debeline 5 cm,
z opasovanjem okrog instalacij; iz lo€ilne PE
folije; iz mikroarmiranega cementnega estriha
debeline 8 cm, C20/25, z robnimi trakovi ob

zidovih, z izvedbo dilatacij, z opazem robov.
m2

3,80

4,20

4.000,00

9.400,00

2,00

1,00

21,00

17,10

6,10

8,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



12.

13.

14.

15.

15.1.
15.2.

Izdelava plavajo¢ega poda servisnega objekta,
z dobavo materiala in potrebnim delom, po
sestavi T2: iz EPS 100 izolacije debeline 15
cm, z opasovanjem okrog instalacij; iz lo€ilne
PE folije; iz mikroarmiranega cementnega
estriha debeline 8 cm, C20/25, z robnimi trakovi
ob zidovih, z izvedbo dilatacij, z opaZzem robov.

m2 4,10 0,00
Dostava, montaza, amortizacija, demontaza in
odvoz delovnih odrov za izvedbo vseh del. kpl 1,00 0,00
Sprotno in finalno ¢is€enje objekta in zunanje
ureditve. kpl 1,00 0,00
Razna nepredvidena in manjSa dela, pomo¢
obrtnikom in instalaterjem se obracunajo na
podlagi narocila in potrditve v gradbenem
dnevniku s strani nadzora ali naro¢nika.
kv delavec ur 250,00 0,00
pk delavec ur 250,00 0,00
Skupaj zidarska dela: 0,00




10.

KANALIZACIJA
Trasiranje trase in postavitev pre¢nih profilov.

Kombinirani izkop jarkov v zemljini lll. in IV.
kategorije, z odlaganjem na obmodju
gradbisca.

Dodatek za rocni izkop na obmocju obstojecih
komunalnih vodov.

Planiranje dna izkopa, v to¢nosti +2 cm
vkljuéno z utrjevanjem.

Zasip jarkov s kvalitetnim izkopanim
materialom, s sprotnim utrjevanjem po plasteh
in z dovozom materiala iz zacasne deponije.

Nakladanje in odvoz viSka izkopanega
materiala na trajno deponijo s placilom takse.

Izdelava, dobava in montaza vto€nega jaska s
peskolovom, fi 50 cm, globine do 200 cm, z
izdelavo temelja, s prikljucki, s krovno plos¢o in
dobavo in vgradnjo pocinkane litoZelezne
reSetke 50x50 cm, B125, po detajlu 2.07, z
vsemi obdelavami.

Dobava in vgradnja linijske kanalete z reSetko
iz umetne mase, C250, z vgrajenim
peskolovom velikosti 100x212x210 mm,
reSetka kot npr. Hauraton RECYFIX PRO 150
tip 01, s FIBRETEC reSetko z regami 9 mm iz
umetne mase, reSetka dolZine 13,0 m1, z
bocnimi zakljucki, izto€nim elementov, z
izvedbo temelja in obbetoniranjem, z vsemi
obdelavami.

Izdelava, dobava in montaza peskolova, fi 30
cm, globine 100 cm, z izdelavo temelja, s
prikljucki, s krovno plos¢o in dobavo in vgradnjo
pokrova z mozZnostjo vgradnje filnalnega tlaka,
30x30 cm, C250, kot npr. ACO TopTec, z
vsemi obdelavami.

Izdelava, dobava in montaza revizijskega jasSka
meteorne kanalizacije, fi 60 cm, globine do 100
cm, z izdelavo temelja, mulde, s prikljucki, s
krovno plos€o in dobavo in vgradnjo pokrova z
moznostjo vgradnije filnalnega tlaka, 60x60 cm,
C250, kot npr. ACO TopTec, z vsemi
obdelavami.

ml

m3

m3

m2

m3

m3

kos

kpl

kos

kos

80,00

120,00

2,00

100,00

42,00

75,60

3,00

1,00

2,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

17.1.
17.2.

Dobava in vgradnja lovilca olj, s pretokom 10
I/s, z izdelavo temelja, zaS¢&itnim obsipom, s
prikljucki, s krovno plos¢o in dobavo in vgradnjo
pokrova z mozZnostjo vgradnje filnalnega tlaka,
80x80 cm, C250, kot npr. ACO TopTec, z
vsemi obdelavami.

Dobava in vgradnja ponikovalnice 1, fi 100 cm,
globine 400 cm, z izdelavo temelja, drenaznim
obsipom, zas¢&itnim filcem, s prikljucki, s
perforiranimi cevmi, s krovno plos¢o in dobavo
in vgradnjo povoznega betonskega pokrova z
revizijskim pokrovom fi 40 cm, z vsemi
obdelavami.

Dobava in vgradnja ponikovalnice 2, fi 100 cm,
globine 300 cm, z izdelavo temelja, drenaznim
obsipom, zas¢itnim filcem, s prikljucki, s
perforiranimi cevmi, s krovno plos¢o in dobavo
in vgradnjo pokrova z moznostjo vgradnje
filnalnega tlaka, 60x60 cm, C250, kot npr. ACO
TopTec, z vsemi obdelavami.

Izdelava, dobava in montaza revizijskega jasSka
fekalne kanalizacije, fi 60 cm, globine do 100
cm, z izdelavo temelja, mulde, s prikljucki, s
krovno plos€o in dobavo in vgradnjo pokrova z
moznostjo vgradnje filnalnega tlaka, 60x60 cm,
C250, kot npr. ACO TopTec, z vsemi
obdelavami. JaSek mora biti vodotesen.

Predelava obstojeCega jaska fekalne
kanalizacije RJ.AJ_2733, z odstranitvijo
obstojeCe krovne plosce in pokrova z odvozom
na trajno deponijo, z izdelavo nove krovne
plosce in prilagoditvijo na novo viSino in z
dobavo in vgradnjo pokrova z moznostjo
vgradnje filnalnega tlaka, 60x60 cm, C250, kot
npr. ACO TopTec, z vsemi obdelavami.

Dobava vsega potrebnega materiala in
potrebno delo za izdelavo prikljuCka cevi fi 160
mm na obstojeco fekalno kanalizacijo iz
betonskih cevi fi 300 mm, po navodilih
upravljalca, z vsemi obdelavami.

Dobava in vgradnja PVC kanalizacijskih cevi
meteorne kanalizacije, SN4, polno
obbetonirane, z vsemi fazonskimi kosi in tesnili:

-fi 125 mm
- fi 160 mm

kos

kos

kos

kos

kos

kos

ml
ml

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

32,20
39,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00



18.

19.

Dobava in vgradnja PVC kanalizacijskih cevi
fekalne kanalizacije, fi 160 mm, SN8, polno
obbetonirane, z vsemi fazonskimi kosi in tesnili.

m1l 5,50 0,00
Cis&enje in pregled kanalizacije. kpl 1,00 0,00
Skupaj kanalizacija: 0,00




1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

ZGORNJI USTROJ

Izdelava tlakov, klancin, zidov, stopnic in ostalih
elementov skateparka, po sestavi T2in T3, z
dobavo materiala in potrebnim delom: iz talne
armirano betonske plos¢e debeline 15,0 cm, s
poglobitvami, nadviSaniji, zidovi, robniki in
ostalimi elementi po nacrtu in detajlih, iz betona
C30/37, XC4, XF3, z vsemi dodatki, odporna
proti zmrzovanju. Iz PVC folije poloZene na
tampon; iz opaza Cela plosc; iz klasi¢ne in
mikro armature; z betoniranjem, nego betona in
zagladitvijo vidnih povSin skladno s potrjenim
vzorcem in primernim za skateparke, z
rezanjem in kitanjem dilatacij, z vsemi
obdelavami, s kon&nim za&¢&itnim premazom

kot npr. Beton Protect.
V cenah na enoto zajeti "Trowels" in "Floaters"

obdelavo betona s specifi¢nimi gladilkami, v
vec fazah skladno z napredovanjem
betoniranja posameznih elementov. Z izdelavo
posebnih Sablon za izdelavo krivulj, z zas¢ito in
posebno nego betona. Z izdelavo kon&nega
premaza iz membranskega utrjevalca, ki se ga
nanese z nizkotlaénim razprsilcem po navodilih
dobavitelja. Z izdelavo vzorca velikosti 1,0 m2,
ki ga potrdi arhitekt, ki bo sluZil kot referenéna
povrSina za izvedbo vseh elementov. Z izdelavo
projekta betona, ki ga potrdita statik in arhitekt.

Z izdelavo vogalov AB konstrukcij "Hard edge"
z enakomernim prehodom v betonu. Armatura
zajeta v zidarskih delih, ostalo mora biti zajeto v
postavkah v nadaljevanju. Delo lahko izvaja le
izvajalec z izkuSnjami pri izvedbi betonskih "in
situ" skateparkov:

- PVC folija pod betonskimi elementi, v stiku s
tamponom

- opaz stopnic, €el plos¢, poglobitev, zidov in
ostalih elementov, v ravni ali polkroZni izvedbi,
z vstavljanjem kovinskih elementov ki so zajeti
drugje, vsi vidni deli v kvaliteti VB3

- opazi ali kalupi za izdelavo vseh klanc¢in
skateparka oziroma po tehnologiji izvajalca, za
celotno obmocje in za vse elemente, postavka
se obracuna na "klju¢", VSI ELEMENTI V
SKATEPARKU SE MORAJO NAREDITI S
POMOCJO OPAZEV IN T.I. "GHOST GUIDES"

- beton, za vse elemente, v koli€ini zajete tudi
morebitne izravnave v obliki podloZnega betona
na klancinah in ostalih elementih, pri izdelavi
zaklju&nega sloja betona je potrebno paziti, da
je kon¢ni sloj povsod debeline 15,0 cm

- dodatek za pigmentiran beton za elemente, ki
so predvideni v barvanem betono, v barvi po
potrienem vzorcu s strani arhitekta

m2

m2

kpl

m3

m3

1.500,00

185,00

1,00

240,00

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



1.6. - obdelava vseh vidnih povrsin betonov

skateparka, horizontalnih, vertikalnih,

zakrivljenih in poSevnih,s predpisanimi

gladilkami (“trowels, "floaters") ter ostalimi

orodji in metodami specifiénimi za "in situ"

skateparke, v tej postavki zajeti vse stroSke

nege betona, izdelave dilatacij, vseh za&c¢it,

obdelave delovnih stikov, finalne obdelave ter

druga potrebna dela, obradun po m2 vidnih

betonskih povrsin m2 1.250,00 0,00
1.7. - obdelava ostalih povrSin betonov,

horizontalnih, vertikalnih, zakrivljenih in

posSevnih, ostale povrsine zidov in ostalih

elementov, v tej postavki zajeti vse stroSke

nege betona, izdelave dilatacij, vseh za&c¢it,

obdelave delovnih stikov, finalne obdelave ter

druga potrebna dela, obraéun po m2 vidnih

betonskih povrsin, upoStevati kvaliteto vidnega

betona VB3 m2 250,00 0,00

2. Izdelava tlakov po sestavi T4, z dobavo
materiala in potrebnim delom: iz betonskih
tlakovcev velikosti 50x75 cm, debeline 8 cm,
svetlo sive barve, po potrjenem vzorcu s strani
arhitekta, polaganje po shemi, z rezanjem in
opasovanjem, z izdelavo peS&ene posteljce
debeline cca 4 cm, iz frakcije 4/8 mm, z
izvedbo padcev, s fugiranjem tlakovcev s
kremencevo mivko, s polaganjem loc¢ilnega
sloja do tampona iz drenazne folije. m2 335,80 0,00

3. Izdelava tlakov po sestavi T5, z dobavo
materiala in potrebnim delom: iz betonskih eko
travnih ploS¢, velikosti 20x20 cm, debeline 6
cm, naravno sive barve, po potrjenem vzorcu s
strani arhitekta, polaganje po shemi, z
rezanjem in opasovanjem, z izdelavo pesCene
posteljce debeline cca 4 cm, iz frakcije 4/8 mm,
z izvedbo padceyv, s fugiranjem tlakovcev z
mesanico humusa in mivke ter z zatravitvijo, s
polaganjem loc&ilnega sloja do tampona iz
drenazne folije. m2 81,70 0,00

4, Izdelava, dobava in montaza kovinskih in
granitnih elementov po detajlih 2.03-2.07.
Kovinski deli po navodilih iz tehni¢nega profila,
poglavje 2.3.5, kvaliteta S235, s protikorozijsko
zascito iz vroCega cinkanja, razred varjenja
WC, finalno pradno barvani v RAL 9005, s
vstavljanjem v opaz z ustreznimi sidri in
varjenjem na armaturo, z vsem pritrdilnim
materialom, ostalo po detajlih:

4.1. - profil Coping, ravne ali polkrozne oblike, iz
jeklene cevi fi 60,3/3,6 mm, s sidri na osni
razdalji 60 cm, s privarjenimi kroznimi konéniki
na konceh, z obdelavo stikov do betona po
finalni obdelava betonskih povrSin, po detajlu
2.03 ml 64,70 0,00



4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

- profil Pool coping, polkrozne oblike, iz
betonskega profila prereza 300/60 mm, z
okroglim zaklju¢kom min fi 60 mm, poln profil, z
obdelavo stikov do betona po finalni obdelava
betonskih povrsin, s fugami 10 mm zapolnjene
Z epoxi maso, po detajlu 2.03

- elementi Rall, iz osnovne konstrukcije iz cevi
60,3/3,6 mm, iz horizontal iz profilov 50/50/3
mm, iz vertikalnih preck iz profilov 25/25/2 mm,
s to€kovnimi temelji in sidri, s privarjenimi
kroZnimi kon&niki na konceh, razdeljeni v Sest
segmento, po detajlu 2.04

- profil Ledge, ravne oblike, iz jeklenega profila
U 120/55 mm, s sidri na osni razdalji 60 cm, z
obdelavo stikov do betona po finalni obdelava
betonskih povrsin, po detajlu 2.05

- profil Manual pad, ravne oblike, iz jeklenega
profila L 50/50/3 mm, s sidri na osni razdalji 60
cm, z obdelavo stikov do betona po finalni
obdelava betonskih povrSin, po detajlu 2.05

- profil Hubba, ravne oblike, iz jeklenega profila
U 120/55 mm, s sidri na osni razdalji 60 cm, z
obdelavo stikov do betona po finalni obdelava
betonskih povrsin, po detajlu 2.05

- robni cinkan profil med betonskimi in ostalimi
povrSinami, L profil 150/10 mm, po detajlu 2.07

- robni cinkan profil med tlakovanimi
povrSinami in zelenicami, L profil 150/10 mm,
po detajlu 2.08, izveden kot robnik, z izvedbo
temelja in obbetoniranjem

Granitni deli iz kamna kot npr. Impala ali
Kurugranit, vse vidne povrSine Zgane, ostale
povrSine rezane, s sidranjem in leplienjem v
betonsko podlago, s fugiranjem stikov,
fugiranjem stika do betona in ostalimi
obdelavami, z zaokroZenimi vogali po detajlu,
ostalo po detajlih 2.07:

- granitni robnik Grl, trapeznega prereza,
Sirine 40-43 cm, debeline 8 cm

- granitni robnik Gr2, pravokotnega prereza,
Sirine 30 cm, debeline 8 cm

- granitni robnik Gr2, pravokotnega prereza,
Sirine 50 cm, debeline 8 cm

- granitni robnik Gr2, kvadratnega prereza,
15x15 cm

Ostalo:

- poglobitev v betonskih elementih prereza
80/15 mm in barvanje tega utora v barvi po
izboru arhitekta, s predhodno pripravo povrSine
in nanosom emulzije, po detajlu 2.05-2.06

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

38,50

20,40

19,10

16,60

14,00

300,80

146,40

6,30
6,60
4,50

3,60

57,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Skupaj zgornji ustroj:

0,00




1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

URBANA OPREMA

Izdelava, dobava in montaZza elementov
zunanje ureditve, s pritrdilnim materialom,
obbetoniranjem, sidranjem, ostalo po shemah:
KLOP, tip 1, dolzine 300 cm, Sirine 40 cm, iz 2x
tockovnih temeljev, iz 2x kovinskih sidernih
ploS¢, iz sedala iz macesnovih lepljencev 5x20
cm - 6 kos, iz poSevnega zaklju¢ka sedala na
eni strani, ter iz ostalih kovinskih elementov in
pritrdilnega materiala. Vsi kovinski deli vroCe
cinkani in prasno barvani v barvi po RALu po
izboru arhitekta, leseni deli finalno obdelani in
premazani z zas¢itnim sredstvom po potrienem
vzorcu s strani arhitekta, ostalo po shemi 4.02

KLOP, tip 2, dolzine 573 cm, Sirine 166 cm,
sestavljena iz 4 sklopov v eno celoto, iz 12x
toCkovnih temeljev, iz 12x kovinskih sidernih
plos¢, iz sedala iz macesnovih leplijencev 5x20
cm, iz poSevnih delov sedal na ve¢ straneh, ter
iz ostalih kovinskih elementov in pritrdilnega
materiala. Vsi kovinski deli vroCe cinkani in
prasno barvani v barvi po RALu po izboru
arhitekta, leseni deli finalno obdelani in
premazani z za8€itnim sredstvom po potrienem
vzorcu s strani arhitekta, ostalo po shemi 4.03

KLOP, tip 3, dolzine 568,5 cm, Sirine 166 cm,
sestavljena iz 4 sklopov v eno celoto, iz 10x
toCkovnih temeljev, iz 10x kovinskih sidernih
plos¢, iz sedala iz macesnovih lepljencev 5x20
cm, iz poSevnih delov sedal na ve¢ straneh, ter
iz ostalih kovinskih elementov in pritrdilnega
materiala. Vsi kovinski deli vroCe cinkani in
prasno barvani v barvi po RALu po izboru
arhitekta, leseni deli finalno obdelani in
premazani z za$€itnim sredstvom po potrienem
vzorcu s strani arhitekta, ostalo po shemi 4.04

ZU.D.1, smetnjak, kot npr. Crystal Ziegler, iz
jeklene plogevine, vro€ecinkan in prasno
barvan v grafitno sivo barvo, z nevidnim
vijacenjem v toCkovni temelj, trodelni, za
loCevanje odpadkov, po shemi 4.05, z izdelavo
to¢kovnega temelja

ZU.D.2, stojala za kolesa, kot npr. Ziegler
Tamores, iz plos€atega jekla 80/10 mm,
vro¢ecinkano in prasno barvano v grafitno sivo
barvo, z nevidnim vijaCenjem v to¢kovni temelj,
po shemi 4.05, z izdelavo 2x to¢kovnega
temelja

kos

kos

kos

kos

kos

6,00

1,00

1,00

2,00

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



1.6.

ZU.D.3, pitnik, kot npr. Fontis Ziegler. Pitnik iz

jeklene plogevine velikosti 99/20/9 cm,

vroCecinkana, pradno barvana v granitno sivo

barvo, s pipo s potisnim mehanizmom, z LTZ

reSetko z okvirjem, z izvedbo odtoka in

poglobitve, s pritrdilnim materialom in ostalimi

elementi, po shemi 4.05, z idelavo tockovnega

temelja in jaSka oziroma korita v velikosti

reSetke kos 1,00

0,00

Skupaj urbana oprema:

0,00




2.1.

2.2.

2.3.

3.1

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

HORTIKULTURNA UREDITEV

Dobava in vgradnja kvalitetne humusne vrtne

zemlje, s planiranjem, kultiviranjem, ¢iS€¢enjem,
valjanjem, brez zatravitve.

Dobava in zasaditev dreves, kakovostne
najmanj 4 krat presajene rastline z Zi¢natim
baliranjem, z deklaracijo o izvoru in vrsti
rastline, vkljuéno z izkopom sadilne jame, z
dobavo in vgradnjo kvalitetne sadilne zemlje, z
za$c¢ito pred glodalci, s 3x opornimi lesenimi
stebricki, z vzdrzevanjem, ostalo po navodilih v
tehni€nem porocilu:

- Acer platanoides EMERALD QUEEN,
ostrolistni javor, velikosti 350-400 cm, deblo 18-
20 cm

- Fraxinus angustifolia REYWOOD, poljski
jesen, velikosti 350-400 cm, deblo 18-20 cm

- Carpinus betulus, beli gaber, velikosti 350-
400 cm, deblo 18-20 cm

Dobava in zasaditev grmovnic in ostalih sadik,
kakovostne presajene rastline, z deklaracijo o
izvoru in vrsti rastline, vklju¢no z izkopom
sadilne jame, z dobavo in vgradnjo kvalitetne
sadilne zemlje, z za&¢ito pred glodalci pri
grmovnicah, ostalo po navodilih v tehni€nem
porocilu:

- Cornus stolonifera FLAVIRAMEA, rumena
sviba

- Prunus laurocerasus SCHIPKAENSIS,
lovorikovec, obstojele rastline, vkljuéno s
pazljivim odkopom, sajenjem na zac¢asni
lokaciji in zasaditvijo na kon¢no lokacijo, z
vrtnarsko obdelavo

- Stephanandra tanakea, venckar

- Amelanchier lamarkii, Smarna hruSica

- Symphoricarpo chenaultii hancock

- Molinia arundinacea "Transparent" modra
slozka

- Calamagrostis x acutiflora "Karl Foesrster",
Sasulica

Dobava in vgradnja protiplevelne folije kot npr.
DuPont Plantex cocomat, kokosova tkanina
Sirine 2,4 m, fiksirana v tla z jeklenimi klini
40/10, 2 klina na m2, s prekrivanjem in ostalimi
potrebnimi deli.

Dobava in vgradnja mineralne zastirke v
debelini 10 cm, na obmodju zasaditev.

Dobava in vgradnja zastirke iz borovega
nebarvanega lubja, sloj debeline 8 cm, na
obmocju zasaditev.

m3

kos

kos

kos

kos

kos
kos
kos
kos

kos

kos

m2

m2

m2

290,00

2,00
5,00

3,00

12,00

40,00
38,00
7,00
526,00

91,00

121,00

450,00

158,00

137,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Dobava in vgradnja pesc¢enih povrsin iz
drobljenca frakcije 16/32 mm, sloj debeline 10
cm, z dobavo in polaganjem loCilnega sloja iz

filca 150 g/m2. m2 14,00 0,00
ZaScCita obstojecih dreves pred zaCetkom del,

sanacija morebitnih poskodb korenin, dodatek

za rocni izkop okrog korenin, vrtnarska ureditev

dreves. kos 1,00 0,00
Skupaj hortikulturna dela: 0,00




1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

OBRTNISKA DELA

Izdelava, dobava in montaza sten in stropa
objekta, z vsem pritrdilnim materialom,
zakljucki, po sestavah Z1-Z3 in S1-S2 in po
detajlih, razen v sanitarjah so vse OSB plosce
vidne, z izvedbo vseh zaklju€kov, izrezov
obdelav, po detajlih in navodlih iz nacérta s
podrocja gradbenistva:

stene po sestavi Z1, iz OSB/4 ploS¢ debeline
1,5 cm, vijaCene v konstrukcijo; iz skeletne
konstrukcije iz lesenih tramov 6x10 cm, les
osnovno zasditen, z vsemi pritrdilnimi elementi,
tudi kovinskimi; iz toplotne izolacije iz mineralne
volne debeline 10,0 cm, 0,035; iz OSB/4 plosce
debeline 1,5 cm

stene po sestavi Z2, iz OSB/4 ploS¢ debeline
1,5 cm, vijaCene v konstrukcijo; iz skeletne
konstrukcije iz lesenih tramov 6x10 cm, les
osnovno zasditen, z vsemi pritrdilnimi elementi,
tudi kovinskimi;

stene po sestavi Z2a in Z2b, iz 1x OSB/4 plos¢
debeline 1,5 cm, iz skeletne konstrukcije iz
lesenih tramov 6x10 cm, les osnovno za&¢iten,
z vsemi pritrdilnimi elementi, tudi kovinskimi; iz
toplotne izolacije iz mineralne volne debeline
10,0 cm, 0,035

stene po sestavi Z3, iz 1x OSB/4 plos¢ debeline
1,5 cm, vijaCene in lepljene med seboj; iz
skeletne konstrukecije iz lesenih tramov 6x10
cm, les osnovno zasciten, z vsemi pritrdilnimi
elementi, tudi kovinskimi; iz OSB/4 plos¢
debeline 1,5 cm

strop po sestavi S1, iz 1xOSB/4 plo$¢ 25 mm,
iz skeletne konstrukcije iz lesenih tramov 8x16
cm, slemenska lega 2x10x20 cm, les osnovno
zasditen, z vsemi pritrdilnimi elementi, tudi
kovinskimi, celotna sestava izdelana v naklonu
strehe

obloga po sestavi Z1 in Z2a, iz 1x vodoodporne
vlaknocementne plos¢e debeline 1,25 cm kot
npr. Farmacell, z vijacenjem brez
podkonstrukcije v OSB ploS¢&e, z
bandaziranjem stikov in pripravo podlage za
slikopleskarska dela.

obloga po sestavi Z2b, mavéna instalacijska
obloga parapeta, iz 2x vodoodpornih
vlaknocementnih ploS¢ debeline 1,25 cm in iz
podkonstrukcije, z obdelavami okrog instalacij,
s pripravo podlage za slikopleskarska dela.

spuscen strop po sestavi S1a, iz 1x
vodoodpornih vlaknocementnih plo$¢ debeline
1,25 cm in iz podkonstrukcije, iz parne zapore z
lepljenimi stiki, iz toplotne izolacije debeline
10,0 cm, 0,035, z izrezi, z obdelavami okrog
instalacij, s pripravo podlage za slikopleskarska
dela.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

8,10

32,30

20,70

4,20

19,10

14,20

9,20

3,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Izdelava ravne strehe po sestavi S1/ Sla, z

dobavo materiala in potrebnim delom: iz FPO

hidroizolacijske membrane debeline 1,8 mm,

kot npr. Sika Sarnafil TG 66-18, s podlogo iz

filca, z vsemi obdelavami. m2 16,00

Izdelava celotne konstrukcije venca ravne

strehe oziroma atike, iz lesene podkonstrukcije,

toplotne izolacije in obloge iz OSB/4 plos¢

debeline 1,5 cm, kot podlaga za fasado, kapo

in notranji zavihek hidroizolacije, z vsem

pritrdilnim materialom. ml 17,00

Izdelava vertikalnih zavihkov ravne strehe na
venec strehe oziroma atiko, razvite Sirine do 30
cm, s tipskim robnim profilom. ml 15,60

Izdelava kape venca strehe, iz Alu ploCevine

debeline 1mm, skrito za fasadno oblogo,

razvite Sirine do 40 cm, s podlozno plo€evino in

vsemi obdelavami. ml 17,00

Dobava in vgradnja to€¢kovnih iztokov ravne
strehe, DN75, s prirobnico in zas&itno mreZico,
s priklopom na odto¢no cev. kos 2,00

Dobava in vgradnja PVC odto¢nih cevi fi 75

mm za izdelavo vertikal izotokov ravne strehe,

iz debelostenskih, brezSumnih cevi z varjenimi

stiki, cevi potekajo v debelini obodnih zidov, z

izdelavo vseh prebojev, z vsemi fazonskimi

kosi, z vsem pritrdilnim materialom, s

protikondenéno izolacijo debeline 13 mm,

vertikalne skupne dolzine do 4 m1. kos 2,00

Dobava in vgradnja pravokotnih varnostnih
prelivov, s prebojem atike, s prirobnico, z vsemi
obdelavami. kos 2,00

Izdelava streSne obloge po sestavi S1/ S1a, z
dobavo vsega materiala in potrebnim delom: iz
tipske lesene ali Alu podkonstrukcije za oblogo;
iz streSne obloge iz velikoformatnih HPL plos¢
kot npr. Fundermax, debeline 8 mm, tip plosce
po izboru arhitekta, delitev po shemi, z izdelavo
delavniSkih nacrtov katere potrdi arhitekt, z
razrezom plos¢, z lepljenjem ploS¢€ na
podkonstrukcijo, z izvedbo vseh zakljuckov,
odkapov, vogalov in ostalih elementov, vse po
navodilih in detajlih proizvajalca, delo lahko
opravi le pooblas€eni izvajalec proizvajca. Po
detailih in shemah. m2 16,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



10.

11.

12.

13.

13.1.

13.2.

14.

Izdelava fasadne obloge po sestavi Z2, z
dobavo vsega materiala in potrebnim delom: iz
vetrne folije z lepljenimi stiki s pritrjevanjem na
osnovno konstrukcijo in z izvedbo morebitne
podkonstrukcije; iz tipske lesene ali Alu
podkonstrukcije za obeSeno fasado; iz fasadne
obloge iz velikoformatnih HPL ploS¢ kot npr.
Fundermax, debeline 8 mm, tip plos€e po
izboru arhitekta, delitev po shemi, z izdelavo
delavniSkih nacrtov katere potrdi arhitekt, z
obdelavo Spalet, z razrezom ploS¢, z lepljenjem
plo$¢ na podkonstrukcijo, z izvedbo vseh
zaklju€kov, odkapov, vogalov in ostalih
elementov, vse po navodilih in detajlih
proizvajalca, delo lahko opravi le pooblas¢eni
izvaialec proizvaica. Po detailih in shemah.

Dodatek za izdelavo perforacije v fasadni
oblogi, velikosti 42x13 cm, vklju€no z izdelavo
prezraCevalnega kanala in protimréesne
reSetke skozi celotno sestavo zidov in fasade.

Izdelava zunanje stropne obloge nadstreSka po
sestavi S2, z dobavo vsega materiala in
potrebnim delom: iz vetrne folije z lepljenimi
stiki s pritrjevanjem na osnovno konstrukcijo in
z izvedbo morebitne podkonstrukcije; iz tipske
lesene ali Alu podkonstrukcije za obeSeno
fasado; iz fasadne obloge iz velikoformatnih
HPL ploS¢ kot npr. Fundermax, debeline 8 mm,
tip plos¢e po izboru arhitekta, delitev po shemi,
z izdelavo delavniskih nacrtov katere potrdi
arhitekt, z razrezom ploS¢, z lepljenjem plos¢
na podkonstrukcijo, z izvedbo vseh zakljuckov,
odkapov, vogalov in ostalih elementov, vse po
navodilih in detajlih proizvajalca, delo lahko
opravi le pooblas¢eni izvajalec proizvajca. Po
detajlih in shemah.

Dobava in polaganje keramike po izboru
arhitekta, retificirana, na lepilo, s predhodnim
premazom povrsine, s fugiranjem stikov, s
kitanjem vogalov, z vsemi obdelavami, talna
keramika protizdrsna, keramika nabavne
vrednosti 30,0 eur/m2 + DDV:

stenska, bele barve, velikosti 10x10 cm, do
viSine 120 cm

2x bruSenje keramike in obdelava vogalov na
obmodju stenske keramike

Glajenje, brusenje in 2 pleskanje stropnih in
stenskih povrSin sanitarij z visoko obstojno
pralno barvo v tonu po izboru arhitekta, s
kitanjem vogalov in na stiku s keramiko, z
vsemi za8€itami in obdelavami.

m2

kos

m2

m2

ml

m2

66,90

2,00

3,70

8,30

2,40

14,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



15.

16.

17.

17.1.
17.2.
17.3.

Dobava material in izdelava finalnih tlakov

pomoZnega objekta, po sestavi T1in T2, iz

epoksi tlaka v tonu po izboru arhitekta, s

predhodno pripravo in izravnavo estrihov, z

obdelavo dilatacij, z izvedbo stenskih

zaklju€kov v obliki zaokroznic, z vsemi

obdelavami. m2 10,70

Dobava in vgradnja inox zakljuénih profilov pri
vhodnih vratih, na stiku epoksi tlaka in
zunanjega tlaka. ml 2,70

Izdelava, dobava in montaza vrat, z dobavo
materiala, potrebnim delom, pritrdilnim
materialom, izdelavo vzorcev, vse po shemah
in nacrtih. Enokrilna, iz kovinskega podboja in
kovinske konstrukcije vratnega krila iz cevi
50/50/2 mm, vro€ecinkana in prasno barvana
po RALu po izboru arhitekta, s protikondenéno
izolacijo, podboj skrit, poravnan z notranjo
ravnino stene Vratno krilo z zunanjo oblogo iz
kompaktnih HPL plo$¢ debeline 8 mm (enako
kot na fasadi), po izboru arhitekta, nevidno
pritrjene na podkonstrukcijo, z notranjo oblogo
iz vroCevinkane in prasno barvane plocevine
debeline 2 mm, nevidno pritrjena. S 3x varilnimi
tecaiji solza, npr. 10/80 mm, z okovjem, z inox
obojestransko kljuko kot npr. Hoppe Bonn, z
lo€enim S¢itom, s cilindri¢no klju¢avnico,
sistemskim klju¢em, talnim ali stenskim
odbojnikom, ostalo po shemi 4.01.:

V.1, velikosti 100x215 cm kos 1,00
V.2, velikosti 94x215 cm kos 1,00
V.3, velikosti 74x215 cm kos 1,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Skupaj obrtniSka dela:

0,00
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zasaditev: Symphoricarpo chenaultii hancock utrjena podlaga:
_koli¢ina: 526 kos; sadilna razdalja 80x80cm _zakljucni sloj: drobljenec 10 cm; TD 16 - 32mm
_sajenje: sajeno vc protiplevelno folijo kot npr.kot pr.DuPont™ Plantex® _geotkanina 150 g/m2
cocomat - kokosova tkanina; Sirine 2,4m _tamponski drobljenec 30 cm; TD 0 - 32
vgrajena z jeklenimi klini % , 2 klina/m2
_podlaga: zastirka; lubje 8cm (36-65mm)
o<, O zasaditev: okrasne trave 30m2
\ _koli¢ina skupaj: 150 kos; 5 sadik/m2
é%%g _rastline A: Molinia arundinacea 'Transparent’, modra stozka
. . . o - kos 57
zasa!cvillte\{. Acer platanoides EMERALD QUEEN, ostrolistni javor zasa?cvi'ltev. _ okrasne. trave §0m2 . rastline B: Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster', $asulica
_koli€ina: 1 kos _koli¢ina skupaj: 100 kos; 5 sadik/m2 8 N kos 73
_kakovost sadike: 350-400 cm, KG, 18-20 _rastline A: Molinia arundinacea 'Transparent’, modra stozka § o
kos 14 . . L
_opora: tritockovna opora; leseni stebrici fiscm, h=350cm _rastline B: Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster', Sasulica 0 _chdJ;ga. mineraina zastirka; 10cm
kos 48 \
_podlaga: mineralna zastirka; 10cm & utrjena podlaga:
_zakljuéni sloj: drobljenec 10 cm; TD 16 - 32mm
_geotkanina 150 g/m2
_tamponski drobljenec 30 cm; TD 0 - 32
obstojece drevo <, 0 \
§ D .
8} zasaditev: Carpinus betulus, beli gaber
T o (6] % _koli¢ina: 3 kos
' a Q _kakovost sadike: KG 18-20
+ 20 gag%] S 3 _opora: tritoCkovna opora; leseni stebridi
O Cﬁ% fiecm, h=350cm
= Vi
4 = » zasaditev: Amelanchier lamarkii, Smarna hrusica
_koli€ina: 7 kos
/ S ( ' _sadilna razdalja: 100 x 100cm
& _kakovost: vecdebelna oblika - grm, KG,
viSina 150-175 cm
X0
. : zasaditev: Stephanandra tanakae, venckar
c ® _koligina: 38 kos
: 3 “sadilna razdalja: 100 x 100cm
_kakovost: lonrc, 80-100cm
° _podlaga: zastirka; lubje 8 cm
-
/ ( + utrjena podlaga:
—_— _droblienec 10 cm; TD 16 - 32mm
T _geotkanina 150 g/m2
™ = _tamponski drobljenec 30 cm; TD 0 - 32
——1
D% Q ) iy '+ ‘.
Q 175+
Q :&D S D 0 : wal
zasaditev: Fraxinus angustifolia ‘Raywood’, poljski jesen AL ve? 3] ]
_koli¢ina: 5 kos AV Qg sAvaay,
_kakovost sadike: 350-400 cm, KG, 18-20; drevoredna sadika DSb 5 +
_opora: tritockovna opora; leseni stebrici fiecm, h=350cm
_dodatno: vgraditi prezra€evalno cev fi 6cm, d=350cm
D@Sb =S
zasaditev: okrasne trave 30m2 zasaditev: Symphoricarpo chenaultii hancock podlaga: protiplevelna folija
_koli¢ina skupaj: 20 kos _koli€ina: upostevano zgoraj _koli¢ina: 370 m2 + 80 m2,=m 450 m2
_rastline A: Molinia arundinacea 'Transparent’, modra stoZka z 10 cm prekrivanjem cca. 500 m2, 900 klinov
_podlaga: mineralna zastirka; 10cm _tip folije:  npr.kot DuPont™ Plantex® cocomat - kokosova tkanina Sirine 2,4m
_vgradnja: vgrajena z jeklenimi klini % , 2 klina/m2
zasaditev: Acer platanoides EMERALD QUEEN, ostrolistni javor zasaditev: Cornus stolonifera FLAVIRAMEA, rumen sviba zasaditev: Prunus laurocerasus SCHIPKAENSIS, lovorikovec
_koli¢ina: 1 kos _koli¢ina: 12 kos, sadilna razdalja 100x100cm _koli¢ina: 40 kos; rastline presajene iz obstojeCe zive meje

_kakovost sadike: 350-400 cm, KG, 18-20

_opora:
_dodatno:

tritoCkovna opora; leseni stebrici fibcm, h=350cm
vgraditi prezraevalno cev fi 6cm, d=350cm

sadilna razdalja 100x100cm
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Blaz KANDUS u.d.i.a., PA ZAPS 2038

avtorji arhitekture

Ana Grk u.d.i.a., Blaz Kandus u.d.i.a.,
Domen Strazar u.d.i.a., Zan Zupanc §tud. arh.

merilo

1:10

datum

avgust 2024

2.07
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uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev


AutoCAD SHX Text
MIN 2%

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
POKROV ZA VTOČNI JAŠEK ČNI JAŠEK  JAŠEK PRIKLJUČI SE NA 315 mm TELESKOPSKO CEV. POKRIVALO ZA JAŠEK JE IZ NERJAVEČEGA JEKLA. OKVIR JE PRIVIT IN VLIT, POKROV JE ODSTRANLJIV Z VIJAKI.

AutoCAD SHX Text
MIN 2%

AutoCAD SHX Text
MIN 1.5%

AutoCAD SHX Text
MIN 2%

AutoCAD SHX Text
MIN 1.5%

AutoCAD SHX Text
MIN 1.5%

AutoCAD SHX Text
MIN 2%

AutoCAD SHX Text
"HARD EDGE"  R=20±5mm

AutoCAD SHX Text
MIN 2%

AutoCAD SHX Text
MIN 2%

AutoCAD SHX Text
OPOMBA: DOVOLJENE SO SPREMEMBE IN PRILAGODITVE ZASNOVE POKROVA JAŠKA. ZAHTEVE IZ KATERIH NI DOVOLJENO ODSTOPATI SO: - POKROV MORA BITI V ISTEM NIVOJU KOT VOZNA POVRŠINA - MORA BITI ODSTRANLJIV - LUKNJE V POKROVU NE SMEJO BITI VEČJE OD 8mm. VSEBUJE TUDI PESKOLOV IN PRIKLOP NA CEV,  kot označeno na prikazu 1.01

AutoCAD SHX Text
POJASNILA  VSE MERE SO V MILIMETRIH (MM). VSE VIŠINE SO V METRIH (M) 

AutoCAD SHX Text
OPOMBE NAČRTI SO NARISANI NA PODLAGI (XREF):  :  SKATEPARK GN 4-3, pridobljeno 2023.07.05 -3, pridobljeno 2023.07.05 


13,00 = 299,26

+5,02 = 298,78

| — nida za grelnik vode,
H pokrita z gdmicnim ogledalom 140 x 100 cm
79 22 Z3 Z1
i | m m TIA
I I
+0,10 = 295,86 i i 10,70/ = 795/86 | +0,08 = 295,84
e i R ,AV, _ L : - s £0,00 = 295,76 . [7777777777777777 7777777777 /77777 A A7 A
//'7 ///l o V7 N7 V4 i ey, - - - e
R /\/\/\/\/\/ s R R RN ——
R - V/\\,/\\/\\/\\/\\%é%z 2
///\ : K “ ; o \//\ i N B <%
K (7 AL N <
IR TS NN N
/ 7 7
A SUues Sh %
KL R G L& T GG
AN NN SN SOOI AN
R K : R RS AR
2R I R RO, RN RN
OIS 0 0000000 0000000000 00000) 5500990 SR 4 0.4 4 0= : =04 : =04 4 =0-4 0-0-0:0-4 SIS
R, QNN ARG ALK NN N NN N NG G R ‘ K \ \ “ ‘ ; \ ‘ : IR R
A A A AAZ A A AR A A A A A AA A A A AN AN AN AN A A A A AN AN AN AN ANANAPAPA AN N NANINAAAAAN ZAZAARAPAR A A A A A AZAFZAFA A A A A A A A AR A A A A A A A A A A A A A A A AN A A A A AN AN AN AN AN A AP A A A AN AN ANIANAAAFA A NN NINNANN
PREREZ B-B PREREZ A-A

%\x
rﬁg e
“L\%
50

765

Z]

SKLADISCE / Ljublianska cesta 69, 1230 Domzale
H m? \ — e —

g2 S 4
& o | 0 ' 22 ~ Zleb znotraj
Ny i "
| - intalacijske stene o kombinat.
£0,00=295.76 \ T kombinat arhitekti, projektiranje d.o.o., rimska cesta 22, 1000 ljubljana
\ t. +386 (0)590 19 080 f. +386 (0)590 19 081 e. info@kombinat-arhitekti.si
e .
— \ //782 L .. .
=4 %gf P02 | 7 naro¢énk  Obcina Domzale
Iy
N

194
127

|
|
|
|
vidnizeb =~ T1EPOKSI \ = ~ ® | obit  SKATEPARK DOMZALE
znotraj objekta \ Ve /] |
N /1 AN . .
—~ < \ / 4 //i/ \ | vrstanadta  0/1 VODILNI NACRT - NACRT ARHITEKTURE
73 luE skladise \ / v \/ ~ | N
=2 Jf\ | / {P;b 10=295.76 \ / o ~ ‘ & <~ vrsta dokumentacije tehni¢ni prikazi
) 94 N I
QL - \\ | © }/ \}\ = vrsta dokumentacie  PZI - projektna dokumentacija za izvedbo gradnje
52 \
; \ & sanitari // | \ Stevikana¢rta  339/23-A
=4 : \ = u€ sanitarije / ‘ \
- | = P 01 // N | \ Stevika projekta ~ 339/23
3 \ o SANITARIJE | \‘ ~
! AN 3.50 m? N ) . . . e
1 \ - \\ \ N 1A EPOKS] N ‘ | S/ N projektant K.omblnat arhitekti, prOJeKtlraane d.o.o.
- \ - v i ~4 T ‘ | Rimska cesta 22, 1000 Ljubljana

B — | T e |

EL. OMARA _ . —— I 4 pooblaséeni arhitekt  Blaz KANDUS u.d.i.a., PA ZAPS 2038

0.30 m? // — = — - -
™ £A y 7 ' — ] 4 vodia projekta BlaZ KANDUS u.d.i.a., PA ZAPS 2038
/
_ 4 77 prezre¢evaina reSetka in o) avtorji arhitekture  Ana Grk u.d.i.a., Blaz Kandus u.d.i.a.,
- a perforacija zunanjega sloja fasade Domen Strazar u.d.i.a., Zan Zupanc §tud. arh.

- — kot prikazano v fasadi

prezre€evalna redetka in

prostor za elektriéni grelnik vode

osho: 33 cm od tal

12 perforacija Zunanjega nad umivalnikom, za ogledalom merio  1:25
sloja fasade
jak ) (glej prerez)
kot prikazano v fasadi datum  avgust 2024

osno: 33 cm od tal

220

89

TLORIS OBJEKTA

3.01

© kombinat d.o.o.

PRIKAZ SERVISNEGA OBJEKTA
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naroénik  Obdina Domzale
Ljublianska cesta 69, 1230 Domzale
objekt SKATEPARK DOMZALE

vrsta nacrta

0/1 VODILNI NACRT - NACRT ARHITEKTURE

vrsta dokumentacije

tehni¢ni prikazi

vrsta dokumentacije

PZI - projektna dokumentacija za izvedbo gradnje

Stevilka nacrta

339/23-A

Stevilka projekta

339/23

projektant

Kombinat arhitekti, projektiranje d.o.o.
Rimska cesta 22, 1000 Ljubljana

pooblasceni arhitekt

Blaz KANDUS u.d.i.a., PA ZAPS 2038

vodja projekta

Blaz KANDUS u.d.i.a., PA ZAPS 2038

avtoriji arhitekture

Ana Grk u.d.i.a., Blaz Kandus u.d.i.a.,
Domen StraZar u.d.i.a., Zan Zupanc §tud. arh.

merilo

1:50

datum

avgust 2024
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PRIKAZ SERVISNEGA OBJEKTA
fasade

uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev
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Prikaz lokacij fasadnih ploskev:

f.p.04

f.p.08

f.p.07

f.p.06

LEGENDA:

— — — servisni objekt na stiku s tlemi

najbolj izpostavljen del
servisnega objekta - streha

Vse mere je potrebno preveriti na lokaciji!

kombinat.

kombinat arhitekti, projektiranje d.o.o., rimska cesta 22, 1000 ljubljana
t. +386 (0)590 19 080 f. +386 (0)590 19 081 e. info@kombinat-arhitekti.si

naroénik  Obdina Domzale
Ljublianska cesta 69, 1230 Domzale
objekt SKATEPARK DOMZALE

vrsta nacrta

0/1 VODILNI NACRT - NACRT ARHITEKTURE

vrsta dokumentacije

tehni¢ni prikazi

vrsta dokumentacije

PZI - projektna dokumentacija za izvedbo gradnje

Stevilka nacrta

339/23-A

Stevilka projekta

339/23

projektant

Kombinat arhitekti, projektiranje d.o.o.
Rimska cesta 22, 1000 Ljubljana

pooblasceni arhitekt

Blaz KANDUS u.d.i.a., PA ZAPS 2038

vodja projekta

Blaz KANDUS u.d.i.a., PA ZAPS 2038

avtoriji arhitekture

Ana Grk u.d.i.a., Blaz Kandus u.d.i.a.,
Domen StraZar u.d.i.a., Zan Zupanc §tud. arh.

merilo

1:50

datum

avgust 2024

3.03
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PRIKAZ SERVISNEGA OBJEKTA
prikaz razvite fasade - 1. del

uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev
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Vse mere je potrebno preveriti na lokaciji!
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kombinat arhitekti, projektiranje d.o.o., rimska cesta 22, 1000 ljubljana
t. +386 (0)590 19 080 f. +386 (0)590 19 081 e. info@kombinat-arhitekti.si

naroénik  Obdina Domzale
Ljublianska cesta 69, 1230 Domzale
objekt SKATEPARK DOMZALE

vrsta nacrta

0/1 VODILNI NACRT - NACRT ARHITEKTURE

vrsta dokumentacije

tehni¢ni prikazi

vrsta dokumentacije

PZI - projektna dokumentacija za izvedbo gradnje

Stevilka nacrta

339/23-A

Stevilka projekta

339/23

projektant

Kombinat arhitekti, projektiranje d.o.o.
Rimska cesta 22, 1000 Ljubljana

pooblasceni arhitekt

Blaz KANDUS u.d.i.a., PA ZAPS 2038

vodja projekta

Blaz KANDUS u.d.i.a., PA ZAPS 2038

avtoriji arhitekture

Ana Grk u.d.i.a., Blaz Kandus u.d.i.a.,
Domen StraZar u.d.i.a., Zan Zupanc §tud. arh.

merilo

1:50

datum

avgust 2024

3.04
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PRIKAZ SERVISNEGA OBJEKTA
prikaz razvite fasade - 2. del

uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev



Vv

vrata servisnega objekta

Vgradnja
Podboj
Krilo

Stena
Okovje
Kljuka in

KljuCavnica

suhomontazna

kovinski podboj, skrit (neviden iz zunanjosti), poravnan z notranjo ravnino
stene

podkonstrukcija: konvinska podkonstrukcija iz cevi 50/50/2 mm,

vroce cinkana

zunanja obloga: kompaktna HPL plo$¢a 8 mm, nevidno pritriena na
podkonstrukcijo, vijatena z notranje strani.

notranja obloga: ploCevina 2 mm, vroCe cinkana in prasno barvana po RAL
lestvici

Lesena, skeletna

3x varilni te¢aj solza, npr.10/80 mm

inox kljuka z lo&enim S¢itom, npr. Hoppe Bonn ali enakovredno,

cilindri¢na kljucavnica

V.1

V.1

vrata v skladisce

Visina krila
Sirina krila
Smer odpiranja

Posebnost

215¢cm
100 cm
levo

/

V.2

vrata v sanitarije

V.2

Visina krila
Sirina krila
Smer odpiranja

Posebnost

215 cm
94 cm
desno

/

94

V.3

vrata elektro omare

Visina krila
Sirina krila
Smer odpiranja

Posebnost

215 ¢cm
74 cm
levo

brez kljuke, izrez fi 40 za ro&aj, oznaka za elektriko

KLJUCAVNICA \®

74

V.3

podboj, vroce cinkana, prasno barvana ploCevina 2 mm, zapigana po detajlu

okvir, cev 50/50/2 mm, vro¢e cinkana

vroCe cinkana, prasno barvana ploCevina 2 mm
o0
5 8 =
o0
-
L LM
(v @]
kompaktna HPL plos&a 8 mm, nevidno pritriena na podkonstrukcijo
varilni tecaj, solza fi 10 mm
TLORIS 1:10
D pripira, zapigana notranja obloga vrat
%3
[@N]
/
PREREZ 1:10
kombinat.
obekt  SKATEPARK DOMZALE
stevika na¢rta  339/23-A datum  avgust 2024
merilo 1:25 sprememba
© kombinat d.o.o. uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev



KLOP -tip1,2in 3:
Posamezna klop je sestavljena iz sklopov.

tip1: 1 sklop
tip2: 4 sklopi
tip3: 4 sklopi

Vsak sklop je sestavljen iz Sestih macesnovih lepljencev
prereza 5x20 cm in razli¢nih dolzin (po nacrtu).

Posamezni lepljenci so oblikovani po nac¢rtu. Vsi koti v

KLOP - tip 1
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NAVOJNA PALICA (FI VSAJ 10 CM)

KOVINSKA KONSTRUKCIJA VIJACENA V MACESNOV LEPLJENEC
LESENI DISTANCNIKI
PLOSCATO ZELEZO 15X30X1 CM
PLOSCATO ZELEZO 15X34X1 CM

PLOSCATO ZELEZO 15X30X1 CM
BETONSKI TEMELJ 20X40X30 CM
MACESNOVI LEPLJENCI 5X20 CM

MOZNICARKA FESTOOL DOMINO

posameznem lepliencu so 60°, narejeni z mozni€arko Festool

Domino in dodatno ojac¢ani z vijaki s polnim navojem ali
podobno. Razmak med lepljenci je 2 cm.

Lepljenci v posameznem sklopu so med seboj povezani z
navojnimi palicami (fi vsaj 10mm) ter lesenimi distan¢éniki, 2
cm Sirokimi, da se dosezZe Zeljen razmak 2 cm.

Posamezen sklop je 2x nevidno (s spodnje strani, preko
macesnovih lepljencev - glej nacrt) privijacen, na kovinsko
nosilno konstrukcijo. To sestavlja ploS¢ato Zelezo Sirine 15x30
cm in debeline 1 cm, na katero sta pravokotno privarjeni 2
ploS¢ati zelezi dimenzij 15x14x1 cm ali 15x34x1 cm odvisno
od posameznega sklopa.

Kovinska nosilna konstrukcija je sidrana v betonski pasovni
temelj dimenzije 20 x 30 cm, dolZine 40 ali 80 cm.

KLOP - tip 1, 6x

NAVOJNA PALICA (FI VSAJ 10 CM)

KOVINSKA KONSTRUKCIJA VIJACENA V MACESNOV LEPLJENEC

LESENI DISTANCNIKI
PLOSCATO ZELEZO 15X30X1 CM
PLOSCATO ZELEZO 15X14X1 CM

PLOSCATO ZELEZO 15X30X1 CM

BETONSKI TEMELJ 20X40X30 CM

kombinat.
objekt  SKATEPARK DOMZALE
stevika na¢rta  339/23-A datum  avgust 2024
merilo 1:25 sprememba
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© kombinat d.o.o.

SHEME KLOPI - klop - tip 1in 2

uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev
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KLOP - tip 2, 1x

kombinat.

SKATEPARK DOMZALE

objekt

avgust 2024

datum

339/23-A

Stevilka nacrta

sprememba

4.03 SHEME KLOPI - klop - tip 1 in 2

© kombinat d.o.o.

1:25

merilo

uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

kosovnica:
sklop 1

07 G 0
+ 4 } b }
0t 0¢ 0 g0
S \ 7 S
6
S
N
) S
~ &
o «©
= &
A ~
2 o
= &
o~
< 0 - “
%) = Bt =
MY < =2 N
~ <
B S B
32 oy
> | o = 2|
el ] 2
R 7 S
mm
S
NY
S
N
~ <
S =
Lo )
N o~
- 2
< 2
- n
(&
- Ry : :
~ X
| i 5 e
= | 7 N & | 7 =
‘.
<
o ©
& g o -
N o
oo “©
, o wﬁ@
|4 = k
| , Y
R = = S S
QNNSZMWL e ~ |
Ty 0 B - o
;ﬁ i\ Ajf o N R L I
| ¢ | 0¢ R e - s ; o
4 ¥ f == nal 7 &
| ¥¢ [ 0¢ o T e
a i —+ ¥ < N e
& s | [ or o ENJAGE =
2 2 o ;ﬁ )Iﬁ )Iﬁ ;ﬁ
L B % al v T o

KLOP - tip 2



tloris:

] 479.7 ]
1
-1/ /= | ] v
by \ s
O I ] ©
= I s
7 I | o
R S o I |
00‘ I I ] o
o \ \ ]
o [ I ] ©
%\ [ [ e
[ I ] v
S \ \ ] o
I [ ] ©
| 28 \ \ | ©
o1 [ [ | 3
x I I ]
«» \ \ |
I \ I |
- \ | o
o \ |
o, [ ]
= \ ]
WL i | o
o \ ]
568.5
kosovhica: }
sklop 1
T 5016 _
A S
37 S
3.7 3.7
i 1+
] 568.5 ]
! 0[S
sklop 2
5 o
[N}
(e}
[N}
17 114.9 e . 384.2 ) -
| i i > o
37 \\\O\\\ &
3.7 3.7 —
3.7,3.7 527.3 o
HAH=— — =
] 546.1 ]
! 20 94.9 20 369.3 0 [ 8
sklop 3
M 252.5 e 224.2
ki ?
3.7
3.7 3.7
1L | wo ||
) 523.6
! 20 2325 20 229.3 0 S
sklop 4
e 7542
| ¢
37
373
Fr— o
| 5011
! 20 4303
KLOP - tip 3

e
e
=
N
N
[N N
s
s
=D
s
e
[aNa SN
s
s
D
e
e
[ Vi N
N
e
=D
s
s

d
™

=)
[~ oo

KLOP - tip 3, 1x
kombinat.
obiekt SKATEPARK DOMZALE
stevika na¢rta  339/23-A datum  avgust 2024
merilo 1:25 sprememba
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SHEME KLOPI - klop - tip 3

uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev



element

Stevilo

ZU.DA

SMETNJAK

2

SMETNJAK

. jeklena plocevina

. vro¢ecinkano, prasno barvano v grafitno sivo barvo
. nevidno privija¢eno na podlago po detajlu proizvajalca
. kot npr. Crystal, Ziegler ali enakovredno

oA el
3 T o Il e
|i a . . < ;‘J s
75 26
f ¥
element Stevilo
ZU.D.2  STOJALO ZA KOLO 4
jﬁ\l
~
o
NASLON ZA KOLO
. plos¢ato jeklo 80/10 mm
TB . vro¢ecinkano, prasnobarvano v grafitno sivo barvo
. vbetonirano v podlago
1 [ 1 1 I [ [ - . kot npr. Tamores, Ziegler ali enakovredno
‘ (&N
il I () ()
It I [&N) ‘
I I

20 20
85
L L

element

Stevilo

ZU.D.3  PITNIK

66

14

O H
[}
[N}
20
o
POGLED OD SPREDAJ

=
PITNIK
. jeklena plocevina
. vro¢ecinkano, prasno barvano v grafitno sivo barvo
. vgradnja po detajlu proizvajalca
<2 . kot npr. Fontis, Ziegler ali enakovredno
(@»)
[@N]
) 80
1
POGLED OD STRANI
kombinat.
obiekt SKATEPARK DOMZALE
stevika na¢rta  339/23-A datum  avgust 2024
merilo 1:25 sprememba
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SHEME ZUNANJE OPREME

uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev
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kombinat arhitekti, projektiranje d.o.o., rimska cesta 22, 1000 ljubljana
t. +386 (0)590 19 080 f. +386 (0)590 19 081 e. info@kombinat-arhitekti.si

naro¢nik  Obc&ina Domzale
Ljublianska cesta 69, 1230 Domzale

objekt SKATEPARK DOMZALE

wstanagta  0/1 VODILNI NACRT - NACRT ARHITEKTURE

vrsta dokumentacie  tehni¢ni prikazi

vrsta dokumentacie  PZI - projektna dokumentacija za izvedbo gradnje

Stevikanacrta  339/23-A

Stevika projekta ~ 339/23

projektant  Kombinat arhitekti, projektiranje d.o.o.
Rimska cesta 22, 1000 Ljubljana

pooblaséeni arhitekt  Blaz KANDUS u.d.i.a., PA ZAPS 2038
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