
 
 

 

 

0/1 ZBIRNI NAČRT –  
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INVESTITOR: Občina Domžale 
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Skatepark Domžale 

VRSTE GRADNJE: Novogradnja 

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:  PZI 

ŠTEVILKA PROJEKTA: 315/22 

DATUM IZDELAVE:  Ljubljana, avgust 2024 

 

PROJEKTANT: 

 
 
Kombinat arhitekti, projektiranje d.o.o. 
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VODJA PROJEKTA: Blaž Kandus, univ.dipl.ing.arh. 

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA: PA ZAPS 2038 

AVTORJI ARHITEKTURE: DOMS Architect 
Domen Stažar M.Arch 

in  

kombinat. 
Blaž Kandus, univ.dipl.ing.arh. 
Ana Grk, univ.dipl.ing.arh. 
Žan Zupanc, štud. arh. 

SODELAVCI: mag. Marko Dobrilovič, univ.dipl.ing.agr 

dr.  Jurij Jančar, univ.dipl.ing.grad. 



PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN 
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe Občina Domžale
naslov ali poslovni naslov družbe Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale

ime in priimek ali naziv družbe
naslov ali poslovni naslov družbe

ime in priimek ali naziv družbe
naslov ali poslovni naslov družbe
PODATKI O GRADNJI
naziv gradnje Skatepark Domžale
naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta

VRSTE GRADNJE TRUE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
označiti vse ustrezne vrste gradnje FALSE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

FALSE REKONSTRUKCIJA
FALSE SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
FALSE ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
FALSE LEGALIZACIJA
FALSE MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL) PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
številka projekta 339/23
datum izdelave avgust 2024
datum spremembe

projektant (naziv družbe) Kombinat d.o.o.
naslov Rimska cesta 22, 1000 Ljubljana
odgovorna oseba projektanta Blaž Kandus
podpis odgovorne osebe projektanta

izdelovalec osnovnega prikaza / načrta Blaž Kandus, univ.dipl.inž.arh.
identifikacijska številka ZAPS PA-2038

Kombinat d.o.o.
naslov Rimska cesta 22, 1000 Ljubljana

VODJA PROJEKTIRANJA Blaž Kandus, univ.dipl.inž.arh.
identifikacijska številka ZAPS PA-2038
podpis vodje projektiranja

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA

INVESTITOR 1

INVESTITOR 2

PODATKI O PROJEKTANTU

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA

INVESTITOR 3

projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)



PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI 
PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU
POOBLAŠČENI ARHITEKTI
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Blaž Kandus, univ.dipl.inž.arh., ZAPS PA-2038
navedba gradiv, ki so jih izdelali 0/1 Zbirni načrt / Načrt arhitekture
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka dr. Jurij Jančar, univ.dipl.inž.grad. IZS G - 4821
navedba gradiv, ki so jih izdelali načrt konstrukcije servisnega objekta
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka mag. Simona Maksimovič, univ.dipl.inž.grad. IZS G - 3002
navedba gradiv, ki so jih izdelali 2 Načrt s področja gradbeništva; fekalni priključek
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Sašo Kovač, dipl.inž.el., IZS E - 1450
navedba gradiv, ki so jih izdelali 3 Načrt s področja elektrotehnike; NN priključek
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Miha Uršič, univ.dipl.inž.el., IZS E - 1888
navedba gradiv, ki so jih izdelali 3 Načrt s področja elektrotehnike; elektro instalacije in oprema
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Boštjan Rant, univ.dipl.inž.str., IZS S - 2001
navedba gradiv, ki so jih izdelali 4 Načrt s področja strojništva; strojne instalacije in oprema
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Mirjana Kraljič Kenk, univ.dipl.inž.grad., IZS G–1785
navedba gradiv, ki so jih izdelali geotehnično poročilo
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Miha Verbič, univ.dipl.inž.geod., IZS Geo0496
navedba gradiv, ki so jih izdelali geodetski posnetek
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK
ime in priimek, strokovna izobrazba dr. Marko Dobrilovič, univ.dipl.inž.agr.
navedba gradiv, ki so jih izdelali zasaditveni načrt
Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.
Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza 
(skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), 
vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.



PRILOGA 2B

projektant (naziv družbe) Kombinat d.o.o.
naslov Rimska cesta 22, 1000 Ljubljana
odgovorna oseba projektanta Blaž Kandus

vodja projektiranja Blaž Kandus, univ.dipl.inž.arh.

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta 339/23
datum izdelave avgust 2024

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja Blaž Kandus, univ.dipl.inž.arh.

identifikacijska številka ZAPS PA-2038
podpis vodje projektiranja

odgovorna oseba projektanta Blaž Kandus
podpis odgovorne osebe projektanta

IZJAVA PROJEKTANTA 
IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT

IN VODJA PROJEKTIRANJA

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni 
inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali 
prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost 
objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in



PRILOGA 3

KAZALO NAČRTOV

PZI PID
po potrebi dodati vrstice navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo
naziv načrta številka načrta naziv načrta številka načrta

0/1 Zbirni načrt / 
Načrt s področja arhitekture 339/23-A

2 Načrt s področja gradbeništva; 
Načrt priključka na fekalno kanalizacijo D320/2024

3 Načrt s področja elektrotehnike; 
Načrt NN priključka 17/5-24 NN

3 Načrt s področja elektrotehnike;
Načrt elektro instalacij in opreme 58/24

4 Načrt s področja strojništva;
Načrt strojnih instalacij in opreme PR-13/2024

po potrebi dodati vrstice

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

PZI
po potrebi dodati vrstice
naziv elaborata, študije št. naziv elaborata, študije št.

po potrebi dodati vrstice

KAZALO VSEBINE PROJEKTA



PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Skatepark Domžale

kratek opis gradnje

Ureditev skate parka, večnamenske športne površine za urbane 
športe  (CC SI 24122)  kot dela območja športnega parka Domžale. 
Skate park je manj zahteven gradbenoinženirski objekt, s 
pripadajočim nezahtevnim servisnim objektom.

navedba objektov in njihovih značilnosti

glavni objekt, če je določen Skate park
klasifikacija objekta po CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti 
pripadajoči objekti Skladišče in sanitarije - stavba za funkcionalno dopolnitev
naštej

objekt z vplivi na okolje NE
PROSTORSKI AKT

prostorski akt

Odlok o ureditvenem načrtu območja D21/1 Športni park – sever, 
Uradni popravek odloka o UN območja D21/1 Športni park – sever, 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o un območja D21/1 
športni park – sever (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/02, 
popravek 3/03, spremembe in dopolnitve 10/07, spremembe 
07/2018).
Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora EUP DŽ-
129 (Uradni vestnik Občine Domžale št. 03/2023)

EUP DŽ - 129
namenska raba BC - posebna območja - športni centri
K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

OBČINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VARSTVO PRED POPLAVAMI MNENJE ZA GRADNJO NA POPLAVNEM OBMOČJU

FEKALNE VODE MNENJE

VODOVOD MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
ELEKTRIKA MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
FEKALNE VODE MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
METEORNE VODE MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
DOSTOP MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

KOMUNALA MNENJE - ZBIRANJE IN ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

DRUGA MNENJA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA

PODATKI O GRADNJI

izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE



PRILOGA 4B

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 1
rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU
imenovanje objekta Skate park

kratek opis objekta

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

glavni ali pripadajoči objekt glavni objekt
vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt
zahtevnost objekta manj zahteven
razvrstitev glede na požarno zahtevnost se ne uvršča med manj zahtevne ali zahtevne objekte
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov objekt dostopen vsem ljudem - objekt v javni rabi
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE
višina 1,5 m
širina 30,0 m
globina 0,4 m
dolžina 65,0 m
nosilni razpon /
bruto tlorisna površina 1146,6 m2
bruto prostornina /
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.) 25 uporabnikov
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE
Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov

druge tehnične smernice TSG-N-002 in TSG-N-003
GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL
k. o. parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

1959 4610/3 1871,0 m2 1871,0 m2
1959 4610/4 (del) 7950,0 m2 121,5 m2
1959 4607/1 (del) 3972,0 m2 329,6 m2
po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 2322,1 m2

PODATKI O STAVBAH, 
GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH 
IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta 
(stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

Skate park je večnamenska betonska površina nepravilne 
bazenske oblike za namen rolkanja in drugih urbanih športov. Ob 
betonski površini so urejene tudi tlakovane in zelene površine ter 
manjši servisni objekt.

24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in 
prosti čas

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske 
odpornosti in stabilnosti pri projektiranju



STAVBA 1
rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI
imenovanje objekta servisni objekt

kratek opis objekta

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

del klasifikacija po CC-SI delež %
del 1 100%

glavni ali pripadajoči objekt pripadajoči objekt
vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt
zahtevnost objekta nezahteven
razvrstitev glede na požarno zahtevnost se ne uvršča med manj zahtevne ali zahtevne objekte
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov objekt dostopen vsem ljudem - objekt v javni rabi

3,89 x 5,96 m

299,3 m
295,8 m
295,8 m

3,5 m

se ne izpolnjuje v DPP

14,5 m2
/
17,7 m2
43,7 m3

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE
se ne izpolnjuje v DPP

število stanovanjskih enot (stavbe) /
število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd. /
etažnost 1

fasada kompaktne HPL plošče ali 
podobno

oblika strehe nesimetrična dvokapna streha
naklon (v stopinjah) 6 in 12
število parkirnih mest v stavbi /
število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi /
drug podatek, zahtevan v PA /
ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ
samo v DGD in PZI

k. o. parc. št. odmik v m (0,0)
1959 4910/4 (jug) 0,4 m
1959 4910/4 (zahod) 0,6 m

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH
v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine 
posameznih delov, za ostale deleže pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

VELIKOST STAVBE
GABARITI

POVRŠINE IN PROSTORNINE

12745 Stavbe za funkcionalno dopolnitev

površina pod stavbo na stiku z zemljiščem

zunanje mere na stiku z zemljiščem 
(maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

12745 Stavbe za funkcionalno dopolnitev

najvišja višinska kota (n. v.)
višinska kota pritličja (n. v.)
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže 
do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti
bruto tlorisna površina
bruto prostornina

Objekt za skladiščenje opreme in orodja za vzdrževanje skate parka 
ter sanitarni prostor, dostopen tudi invalidom.



ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

utrjene zunanje površine (promet, 
komunala, tehnične površine)

utrjene zunanje površine (bivanje 
na prostem)

v opisu se navedejo podatki o terasah, igriščih, utrjenih površinah, zelenih strehah ipd.

površine raščenega dela

v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih površin, krajine in odprtega prostora ipd.

ostale ureditve

v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico

v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, številu in vrsti parkirnih mest, površinah za zbiranje komunalnih odpadkov, 
površinah za intervencijo in evakuacijo ipd.

Utrjene zunanje površine predstavljajo večino ureditvenega območja, saj gre za športno površino. 
Druge utrjene površine so vstopna ploščad in pešpot po južnem robu zemljišča. Površine so 
opremljene z urbano opremo.

Ohranja se obstoječe zelenje, prevsem na zahodnem robu proti vodotoku, dodatno se z drevjem in 
travami zasadi rob in zelene otoke skate parka.

Urbana oprema je predvidena ob robovih območja in obsega, klopi, pitnik in koše za odpadke. 
Športne površine so tudi umetno osvetljene, kar omogoča uporabo v temi. Na območju so predvideni 
kovinski elementi za izvajanje trikov z rolkami.

Skate park je dostopen z zahodne strani - parkirišča, ter vzhodne strani - pešpoti ob Kamniški 
Bistrici. Dovoz je omejen za intervencijo ter dostop intervencije do načrtovanega novega kopališča. 
Parkirna mesta so urejena na sosednjem zemljišču (ureditveni enoti). Odpadki se zbirajo v koših na 
zahodnem robu parcele.



PRILOGA 4C

katastrska občina

parc. št.

velikost gradbene parcele m2 2322,1 m2
GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL
katastrska občina parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

1959 Domžale 4610/3 1871,0 m2 1871,0 m2
1959 Domžale 4610/4-del 7950,0 m2 121,5 m2
1959 Domžale 4607/1-del 3972,0 m2 329,6 m2

2322,1 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI
katastrska občina parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

/

0,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC
katastrska občina parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

/

0,0 m2

OSKRBA S PITNO VODO
predvidena komunalna oskrba
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

DN25 nov vodomerni jašek 1959 Domžale 4610/4
POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.

ELEKTRIKA
predvidena komunalna oskrba
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja
17 kW nova merilna omarica 1959 Domžale 4606/6

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.

PLIN
predvidena komunalna oskrba

PODATKI 
O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)
1959 Domžale

4610/3, 4610/4-del, 4607/1-del

obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA 
KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO

1959 Domžale
4610/4, 4610/3

1959 Domžale
4606/6, 4606/9, 4607/2, 4610/4, 4610/3

nov priključek

nov priključek

priključevanje ni predvideno



TOPLOVOD
predvidena komunalna oskrba

ODVAJANJE FEKALNIH VODA
predvidena komunalna oskrba
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

DN160 cev 1959 Domžale 4610/3

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.

ODVAJANJE METEORNIH VODA
predvidena komunalna oskrba
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

Q(l/s): 15,37 in 9,04 cev 1959 Domžale 4610/3

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.

KOMUNIKCACIJSKI VODI
predvidena komunalna oskrba

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE
predvidena komunalna oskrba
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

obstoječe

POTEK PRIKLJUČKA obstoječe
katastrska občina
parc. št.

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. k. o. mesta odvzema parc. št. mesta odvzema

1959 Domžale 4610/1

vrsta infrastrukture
katastrska občina
parc. št.

katastrska občina
parc. št.

katastrska občina
parc. št.

priključevanje ni predvideno

nov priključek

ponikovalnica

priključevanje ni predvideno

obstoječ priključek

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A
izpolniti samo v DGD in PZI; zemljišča, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV
navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navesti zemljišča prestavljenega voda

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE
Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti 

   (   )

1959 Domžale
4610/3

1959 Domžale
4610/3
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 KAZALO VSEBINE ZBIRNEGA NAČRTA 

 OBRAZCI 

 NASLOVNA STRAN – PRILOGA 1A 

 UDELEŽENI STROKOVNJAKI- PRILOGA 1B 

 NASLOVNA STRAN NAČRTA ARHITEKTURE- PRILOGA 1C 

 IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI – PRILOGA 2B 

 IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA IN POOBLAŠČENEGA STROKOVNJAKA- PRILOGA 2C 

 KAZALO VSEBINE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – PRILOGA 3 

 SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI- PRILOGA 4A 

 PODATKI O STAVBAH, GRADBENOINŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI- 
PRILOGA 4B 

 PODATKI O ZEMLJIŠČIH- PRILOGA 4C 

 

 TEHNIČNO POROČILO 

A. ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO 

B. TEHNIČNO POROČILO NAČRTA ARHITEKTURE 

C. POPIS GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL S PREDIZMERAMI 

 

 PRIKAZI  

D. LOKACIJSKI PRIKAZI 

E. TEHNIČNI PRIKAZI 
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A. ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO 

1. SPLOŠNA NAVODILA  
 

1. 1.  SPLOŠNO O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI  

Projektna dokumentacija za izvedbo (PZI) je izdelana na osnovi prejšnjih faz projektne 
dokumentacije, pridobljenega gradbnega dovoljenja ter pravilnikov in smernic, ki urejajo graditev 
objektov. Skatepark je načrtovan v skladu s standardom SIS EN 14974:2019, Skate parki in varnost. 

Načrt arhitekture je avtorsko delo partnerstva med arhitekturno pisarno DOMS Arhitect, Domnom 
Stražarjem M.Arch, ki se specializirano ukvarja z načrtovanjem skateparkov, ter projektansko 
skupino kombinat., avtorji arhitekture: Ana Grk u.d.i.a., Blaž Kandus, u.d.i.a., Žan Zupanc, 
štud.arh., Podjetje Kombinat d.o.o. je vodilni projektant in projektant načrta arhitekture. 

1. 2.  SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE VODILNEGA NAČRTA 

Vodilni načrt je načrt arhitekture. V primeru neskladij med vodilnim načrtom in ostalimi načrti je 
potrebno upoštevati načrt arhitekture oziroma na odstopanja opozoriti vodjo projekta. V primeru, 
da bi neskladja med načrti vplivala na kakovost izvedbe ali pravilnost tehničnih rešitev, morata 
izvajalec in nadzor na to opozoriti projektanta vodilnega načrta in projektanta načrta, ki ni 
skladen z vodilnim načrtom.  

V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti 
izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti 
projektanta. 

Lokacijski prikazi in zakoličbene točke so v koordinatnem sistemu D96/TM. Mere in višine veljajo 
samo znotraj skateparka. Višine izven roba skateparka določi izvajalec zemeljskih del kateri mora 
teren prilagoditi tako da se spoji z obstoječim terenom na meji območja. 

1. 3.  SPLOŠNA NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDB IN IZVEDBO  

Projekt je potrebno izvajati skladno z vodilnim in ostalimi načrti. Načrte je potrebno upoštevati v 
celoti (risbe, opisi in popisi). Predloge izvajalca, ki odstopajo od načrta, morajo potrditi projektant, 
nadzor in investitor. 

V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične 
pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi projektant. 

Kjer ni opredeljenega tipskega izdelka, detajla ali načina vgradnje, ga mora izvajalec pred izvedbo 
predstaviti, izbor pa potrditi projektant in investitor. 

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so 
možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni 
pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in 
podobno), mora ponudnik pred izvedbo predložiti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor. 
Vsi vzorci morajo biti izdelani v velikosti, ki omogoča presojo glede kakovosti in videza izdelka. 
Izdelava vzorcev je vključena v ponudbeno ceno izvajalca oz. ponudnika. 
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2. OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI 
 

2. 1. NAMEN POSEGA 

Investitor, Občina Domžale, želi na območju Športnega parka Domžale urediti sodoben skatepark - 
večnamensko ploščad za rolkarje in druge urbane športe. Območje se že uporablja kot skatepark, 
vendar ni ustrezno urejeno. Z ureditvijo skateparka bo urejena tudi komunalna infrastruktura na 
območju ter urejena navezava na sprehajalno pešpot nad brežino Kamniške Bistrice. Ureditev 
skateparka upošteva tudi načrtovano ureditev bazenskega kompleksa na sosednjem zemljišču, ki 
bo sledila kot nadaljna faza urejanja območja.  

2. 2.  PODATKI O LOKACIJI 

Zemljišče za gradnjo obsega parcelo 4610/3 in dele parcel 4610/4 ter 4607/1; vse k.o. 1959 – 
Domžale.  

Zemljišče načrtovane novogradnje leži na vzhodnem delu Domžal v sklopu Športnega parka 
Domžale ob desnem bregu reke Kamniške Bistrice. Na severu se nahaja bazenski kompleks, na 
jugu teniška igrišča, na vzhodnem delu Kamniška Bistrica, na zahodnem pa obstoječe 
makadamsko parkirišče. 

Na lokaciji je trenutno obstoječi skatepark, urejen kot asfaltna površina z betonskimi in lesenimi 
montažnimi elementi. Ob južni strani poteka peščena pešpot. Območje je na severu, jugu in 
zahodu ograjeno z žičnato ograjo s prehodom na jugozahodu. Obstoječa drevesa se ohranijo.  

Dostop do lokacije je iz zahodne strani s parkirišča. Preko gradbene parcele potekajo vodi GJI 
(kanalizacijska cev manjšega premera na zahodu ter kanalizacijska cev večjega premera na 
zahodu). Priključki GJI potekajo kot opisano v prilogi 4C. 

Načrtovan skatepark sestavljata dva glavna sklopa: vhodno območje s servisnim objektom in 
tlakovano površino, ki služi tudi kot intervencijski dostop do bazenskega kompleksa, ter območje 
za rolkanje s pripadajočo zunanjo ureditvijo v centru in na vzhodu gradbene parcele. 

Na območju velja Odlok o občinskem prostorskem načrtu Odlok o ureditvenem načrtu območja 
D21/1 Športni park – sever, Uradni popravek odloka o UN območja D21/1 Športni park – sever, 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o un območja D21/1 športni park – sever (Uradni 
vestnik Občine Domžale, št. 10/02, popravek 3/03, spremembe in dopolnitve 10/07, spremembe 
07/2018). 

Načrtovana gradnja se nahaja v EUP DŽ - 129, z namensko rabo BC – posebna območja – športni 
centri  in predstavlja funkcionalno enoto F15, deloma pa sega tudi v sosednjo enoto F11, območje 
parkirišča. 

Za ureditev skateparka je bil sprejet Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora 
EUP DŽ-129 (Uradni vestnik Občine Domžale št. 03/2023).  
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2. 3.  PODATKI O OBJEKTIH 

Projektna dokumentacija je izdelana za gradnjo novga skateparka na območju Športnega parka 
Domžale z zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo. Objekt se po zahtevnosti uvršča med manj 
zahtevne gradbeno inženirske objekte, po klasifikikaciji CC-SI pa med 24122 – druge gradbeno 
inženirske objekte za šport, rekreacijo in prosti čas.  

Na gradbeni parceli je predviden še pripadajoči objekt s s skladiščem in sanitarijami, ki se uvršča 
med nezahtevne objekte, s klasifikacijo CC-SI: 12745 - stavbe za funkcionalno dopolnitev. 

Velikost gradbene parcele: 2.322,10 m² 

Velikost gradbeno-inženirskega objekta - skateparka:  

tlorisna dimenzija 65,00 m x 30,0 m 

Velikost pripadajočega servisnega objekta: 

tlorisna dimenzija: 5,96 m x 3,89 m  

etažnost objekta: P 

kota ±0,00 oz. kota tlaka najnižje etaže  295,80 m.n.v.  

število etaž:     1 (P)  

max višinska kota (m / m.n.v.)   +3,50 m / 299,30 m.n.v.  

 

3.  SKLADNOST S PROJEKTNO DOKUMENTACIJO DGD 

Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) je skladna z projektno dokumentacijo za 
pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD). Vsa odstopanja v izvedbenih načrtih so znotraj 
dopustnih manjših odstopanj, kot jih določa gradbeni zakon (GZ-1).  

Navedba dopustnih manjših odstopanj po 79. členu GZ-1 in utemeljitev skladnosti:  

dopustna odstopanja DGD PZI utemeljitev 

zemljišča za gradnjo 4610/3, 4610/4 
(del), 4607/1 
(del); k.o. 1959 
– Domžale 

4610/3, 4610/4 
(del), 4607/1 
(del); k.o. 1959 
– Domžale 

objekt in gradbena parcela ne 
posegata na druga zemljišča, kot je 
določeno v gradbenem dovoljenju 

skladnost z določbami 
izvedbenega akta, 
veljavnega v času izdaje 
gradbenega dovoljenja 

po OPN skladno projekt za izvedbo je skladen z 
dokumentacijo za pridobitev 
gradbenega dovoljenja in določbami 
prostorskega izvedbenega akta v 
času vloge za izdajo gradbenega 
dovoljenja 

lega objekta na 
zemljišču 

po OPN skladno skatepark se horizontalno ni 
premaknil glede na dokumentacijo 
za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, premik skladiščnega 
objekta manj kot 0,5 m 
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soglasja lastnikov 
sosednjih zemljišč in 
pravice strank 

brez soglasij ni sprememb za pridobitev gradbenega dovoljenje 
ni bilo potrebnih soglasij lastnikov 
sosednjih zemljišč, v dokumentaciji 
ni sprememb, ki bi vplivale na 
pravice strank 

predpisi s področja 
mnenjedajalcev / 
izdana mnenja 

upoštevano skladno spremembe v projektni 
dokumentaciji v fazi PZI niso 
takšne, da bi vplivale na mnenja ali 
predpise mnenjedajalcev 

izpolnjevanje bistvenih 
in drugih zahtev 

izpolnjeno skladno spremembe v projektni 
dokumentaciji v fazi PZI niso 
takšne, da bi vplivale na 
izpolnjevanje bistvenih zahtev, 
določenih v gradbenem dovoljenju 

klasifikacija in 
razvrščanje objekta 

24122 24122 ni spremembe glede klasifikacije in 
razvrščanja objekta. 

zunanje mere stavbe, 
določene v gradbenem 
dovoljenju 

tlorisni gabarit 
servisnega 
objekta: 

5,76 m x 3,39 m 

tlorisni gabarit 
servisnega 
objekta: 

5,96 m x 3,89 m 

zunanje mere se ne povečajo za več 
kot 0,5 m 

ničelna kota servisnega 
objekta 

296,00 n.m.v. 295,76 n.m.v. sprememba ničelne kote objekta, za 
manj kot 0,5 m. 

 

4. POVZETEK TEHNIČNIH POROČIL DRUGIH NAČRTOV 
 

Za izvedbo gradnje so poleg načrta arhitekture, ki je združen z zbirnim načrtom, izdelani še načrti 
s področja elektrotehnike - načrt elektro instalacij in opreme ter načrt s področja strojništva - 
načrt strojnih instalacij in opreme.  

Vsebine s področja gradbeništva - komunalna in zunanja ureditev / višinska situacija so zaradi 
specifičnosti gradnje zajete v načrtu arhitekture. Ločen načrt je izdelan zgolj za priključek na 
kanalizacijo. 

Ker se pripadajoči servisni objekt uvršča med nezahteve objekte, zanj ni potrebno izdelati 
ločenega načrta gradbenih konstrukcij, so pa konstrukcijki elementi dimenzionirani in 
specificirani s strani pooblaščenega projektanta s področja gradbeništva. 

Gradbenoinženirski objekt skateparka se ne uvršča med požarno manj zahtevne ali zahtevne 
objekte, zato zanj ni potrebno izdelati načrta in izkaza požarne varnosti. Enako velja za 
pripadajoči servisni objekt. Skladno s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah in 
Pravilnikom o zaščiti pred hrupom v stavbah prav tako ni potrebno izdelati elaboratov in izkazov 
s področja učinkovite rabe in zaščite pred hrupom. 
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4. 1. POVZETEK TEHNIČNEGA POROČILA NAČRTA PRIKLJUČKA NA FEKALNO 

KANALIZACIJO 
Na območju gradnje skateparka poteka javno kanalizacijsko omrežje vod B 1400 F na vzhodni 
strani skateparka. Manjši servisni objekt s sanitarijami in skladiščem v skateparku bo priključen 
na javno kanalizacijsko omrežje vod B 300 - MS (ID KS 10722, ID KCN 99 Domžale - Kamnik, ID 
aglomeracija 4115 Domžale) s priključno cevjo DN 160, SN 8, v naklonu 2%. Za odtok odpadne vode 
je upoštevana količina qs = 0,5 AWS l/sek. Maksimalna predvidena obremenitev odpadnega kanala 
je 0,87 l/s (sanitarna oprema). Revizijski jašek izven objekta se izvede s tipskim betonskim jaškom 
in prekrije s pokrovom kvadratne oblike za izpolnitev z zaključnim tlakom. 

4. 2. POVZETEK TEHNIČNEGA POROČILA NAČRTA NN PRIKLJUČKA  
Točka priključitve novega NN kablovoda je obstoječa fasadna omarica na objektu - parc. št 4606/6, 
v kateri se bo priključil nov kabel NA2XY 4x70+1,5mm2, ki bo napajal novo prostostoječo 
priključno merilno omarico na parc. št. 4610/3. Predvideno je odjemno mesto 1x3x25A (17kW). 
Omarica bo postavljena v sklopu servisnega objekta, skrita z vrati, v katerih bo sistemska 
ključavnica elektrodistribucije. Kabel se bo na celotni trasi uvlekel v zaščitno cev fi110 mm. 
Položile se bodo še rezervne cevi. Nad zaščitnimi cevmi bo ozemljitveni trak, ki se bo povezal z 
obratovalno ozemljitvijo obstoječega kablovoda in ozemljitvijo nove PMO. Nanj se bodo povezal 
LTŽ pokrov novega jaška.  

4. 3. POVZETEK TEHNIČNEGA POROČILA NAČRTA ELEKTRO INSTALACIJ IN 
OPREME  

V steno servisnega objekta se vgradi priključno merilna omarica (PMO) v katero se vgradi 
odjemno mesto za obravnavan objekt. Predvidena moč je 14 kW oz. 3x 20A. TK jašek se postavi ob 
obstoječi TK trasi. Priključni kabel se določi skladno z izbranim dobaviteljem TK/CTV storitev. 

Razsvetljava skate parka je predvidena z reflektorji na drogovih. Predvideni reflektorji so moči 
200W oz. min. 25.000 lm, 4000K, IP 66. Za regulacijo (dimmanje in prižiganje po grupah) je 
predvideno DALI krmiljenje. V servisnem objektu so predvidene stropne LED plafoniere ter 
stenske svetilke na fasadi.  

4. 4. POVZETEK TEHNIČNEGA POROČILA NAČRTA STROJNIH INSTALACIJ IN 
OPREME  

Nov vodovodni priključek PEd32 (DN25), v dolžini 22 m poteka v terenu do vodomernega jaška z 
vodomernim števcem, ki je vgrajen v terenu na S strani objekta. Predvidena je vgradnja 
poliesterskega vodomernega jaška za vgradnjo vodomera DN20, dimenzije fi100 x 140 cm.  

Sanitarni elementi so robustnejše izvedbe, iz inox pločevine. Projekt zajema tudi drobno sanitarno 
opremo. Predvidena je lokalna priprava tople vode z električnim grelnikom velikosti 5 l. V sklopu 
zunanje ureditve je predviden pitnik, ki je zajet v načrtu arhitekture.  

Dvižni vodi kanalizacije in horizontalni razvodi v tlakih, ter priključki sanitarnih elementov so 
izvedeni iz  polipropilenskih kanalizacijskih cevi. Nadometno speljane kanalizacijske cevi imajo 
povečano sposobnost dušenja šumov. Kanalizacija je iz objekta speljana gravitacijsko.  

Prisilno prezračevanje sanitarni in pomožnih prostorov se izvaja z odvodnimi stenskimi 
ventilatorji. S pretokom zraka zagotavlja podtlak, ki poskrbi za dovod svežega zraka preko 
zunanjih vratnih rešetk in ustrezne izmenjave zraka.   
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5. IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV 

 
Pri pripravi projektne dokumentacije in gradnji objekta je glede na to, da gre za gradbeno 
inženirski objekt in pripadajoči nezahtevni servisni objekt, potrebno upoštevati tiste bistvene 
zahteve, ki se smiselno nanašajo na načrtovano gradnjo.  

5.1 MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST  

Objekt skateparka in vsi pripadajoči deli so načrtovani skladno s standardi Evrokod. Gradbeno-
inženirski objekt skateparka je po zasnovi armirano-betonska plošča, položena na ustrezno 
pripravljeno podlago.. Na mestih, kjer bodo postavljeni razni točkovni objekti za izvajanje trikov, 
so predvideni dodatni temelji. Pod servisnim delom je načrtovana temeljna plošča. Konstrukcija 
servisnega objekta je lesena skeletna konstrukcija. Objekt ni podkleten in je načrtovan na ravnih, 
predvidoma stabilnih tleh, zato dodatni ukrepi za zagotavljanje stabilnosti terena ali izkopa niso 
predvideni. Izvajalec mora pred izvedbo armiranobetonski del preveriti ustrezno trdnost podlage. 

5.2 VARNOST PRED POŽAROM  

Tako gradbeno-inženirski objekt skateparka kot tudi servisni objekt se ne uvrščata med požarno 
manj zahtevne ali zahtevne objekte. Objekt skateparka je odprta betonska površina, kjer se ljudje 
lahko premikajo v vsako smer, zato je evakuacija mogoča v vse smeri vsakem trenutku. Objekt 
skateparka je iz negorljivih materialov (z izjemo posamičnih elementov urbane opreme) in zato 
predstavlja nizko požarno ogroženost. Servisni objekt je potencialno požarno ogrožen, vendar se v 
njem osebe zadržujejo le občasno in posamično. Oba prostora servisnega objekta se odpirata 
neposredno na prosto. Najdaljša evakuacijska pot na prosto znaša manj kot 3 metre. 

Širjenje požara s skateparka na sosednje objekte ni možno, saj sam gradbeno-inženirski objekt ne 
predstavlja vira požara. Servisni objekt je dovolj oddaljen od najbližjega drugega objekta, da 
preskok plamena ni možen. Ob gradbeni parceli je obstoječi hidrant, ki je od servisnega objekta 
oddaljen 18 metrov. Površina za gasilce je na javni poti na zahodni strani. 

5.3 HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZASCITA TER ZASCITA OKOLJA 

Skatepark je zasnovan pregledno in zračno. Odprt je na vse štiri strani in ni pokrit, zato se 
uporabnik v njem enostavno orientira in ne vzbuja občutka utesnjenosti ali nevarnosti. Prostor bo 
naravno senčen z zelenjem.. Sanitarna in skladiščna prostora sta umetno osvetljena in 
prezračevana. Noben od zaprtih prostorov ni namenjen daljšemu zadrževanju ljudi. Na območju 
ni predvidenih stalnih delovnih mest, saj gre zgolj za občasno rabo.  

Površine bodo finalno obdelane tako, da bodo omogočale enostavno in učinkovito čiščenje. Na 
območju skateparka je predvideno čiščenje z vodo pod pritiskom. Na zahodnem delu območja bo 
urejen prostor za zbiranje odpadke, dostopen z dovozne poti. Na območju sta predvidena dva koša 
za odpadke.  

Servisni objekt nima strelovodne zaščite, saj glede na vrsto in velikost objekta ni potrebna. 
Kovinski deli na objektu morajo biti ozemljeni. 

K zaščiti okolja prispeva tudi ozelenitev zunanjih površin. Zelenje zmanjšuje pregrevanje površin, 
propustne tlakovane površine in zelene površine ter ponikanje vode z utrejenih betonski površin 
pa zmanjšuje obremenitev kanalizacijskega sistema.  

Fekalne vode iz servisnega objekta so speljane v javni kanalizacijski vod.  
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5. 4. VARNOST PRI UPORABI 

V načrtih projektne dokumentacije za izvedbo gradnje so izpolnjene vse zahteve z vidika 
zagotavljanja izpolnjevanja bistvene zahteve varnosti pri uporabi. Vsi tlaki v servisnem objektu in 
ob njem morajo izkazovati ustrezno protidrsnost (vrednost najmanj 45 po metodi SRV oz. R11). 
Gradbeno inženirski objekt je objekt za šport in je namenjen za uporabo na lastno odgovornost, so 
pa detajli in obdelave načrtovane tako, da zmanjšujejo verjetnost poškodb. 

5. 5.  ZAŠČITA PRED HRUPOM 
Gradbeno-inženirski objekt skateparka je popolnoma odprt objekt. Nahaja se v območju III. 
stopnje varstva pred hrupom. Protihrupni ukrepi niso predvideni, saj v neposredni okolici ni 
objektov ki bi zahtevali dodatno zaščito pred hrupom, sama dejavnost pa tudi ne predstvlja 
pomemnejšega vira hrupa. Za servisni objekt ni potrebno izkazovati zaščite pred hrupom.  

5. 6.   VARČEVANJE Z ENERGIJO IN OHRANJANJE TOPLOTE 
Za gradbeno-inženirski objekt in servisne prostore ni potrebno izpolnjevati zahtev Pravilnika o 
učinkoviti rabi energije v stavbah (3. člen Pravilnika). Sanitarni prostor bo ogrevan zgolj toliko, da 
se prepreči zmrzovanje oz. prenizke temperature v zimskem času (pod 12°C). Vir toplote bo 
električni radiator. Topla sanitarna voda je predvidena zgolj v sanitarijah (grelnik ob umivalniku), 
zato je potreba po energiji za ogrevanje vode minimalna. Gradbeno-inženirski objekt skateparka 
je odprta, nepokrita, površina na prostem. 

Za razsvetljavo območja in objekta bodo uporabljene varčna LED svetila, drugih večjih porabnikov 
elekrične energije ni predvidenih. 

5. 7.  UNIVERZALNA GRADITEV IN RABA OBJEKTOV 
Na območju ni višinskih ovir, ki bi oteževala gibanje gibalno oviranim, seveda pa je sama uporaba 
parka namenjena športu. Pot ob južnem robu premaga višinsko razliko med vstopno ploščadjo in 
nivojem brežine, klančina ima največji naklon 9%. Sanitarije so dostopne tudi gibalno oviranim in 
so ustrezno dimenzionirane za invalidski voziček.  

5. 8. TRAJNOSTNA RABA NARAVNIH VRIOV 
Za stateparke veljajo visoke zahteve glede trdnosti, natančne površinske obdelave in oblike, zato je 
najprimernejša površina iz monolitnega, na mestu litega betona, ki pa ne velja za okoljsko 
prijazen material. Trajnost moramo zato zagotavljati s premišljenim načrtovanjem in natančno ter 
kvalitetno izvedbo, ki bo dolgoročna in trajna ter ne bo zahtevala popravil. S tem izničimo večji 
okoljski odtis ob gradnji.  

Hkrati bodo površine, ki niso nujno monolitne in gladke, tlakovane s tlakovci, položenimi v pesek, 
ki so vzdržljivi, možno pa jih je tudi ponovno uporabiti oziroma zgolj lokalno sanirati. Pripadajoči 
objekt bo lesen, z racionalno skeletno konstrukcijo, brez tehnoloških rešitev, ki bi zahtevale drago 
vzdrževanje in s fasadno oblogo, odporno na mehanske in vremenske vplive. 

Pred gradnjo je potrebno odstraniti obstoječe lesene in betonske konstrukcije, pri čemer je 
potrebno materiale ločiti in ustrezno deponirati - leseni elementi se lahko uporabijo kot kurivo, 
beton pa zmelje in reciklira kot agregat ali nasutje. 
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B. TEHNIČNO POROČILO  
 

1. PROSTORSKA IN ARHITEKTURNA ZASNOVA 
 

1. 1.  PROSTORSKA ZASNOVA  

Gradbeno inženirski objekt skateparka bo pokrival večino gradbene parcele z izjemo 
večnamenske ploščadi ob vstopu, tlakovane poti, ki poteka blizu južne meje gradbene parcele, ter 
zelenic, ki so locirane večinoma ob robu gradbene parcele. Na jugovzhodu se bo nahajal manjši 
servisni objekt s sanitarijami in skladiščem. 

Glavni dostop do skateparka obstaja obstoječ iz smeri zahoda, kjer je neurejeno makadamsko 
parkirišče in so predvidena tudi parkirna mesta za uporabnike. Za kolesarje so predvidena stojala 
na tlakovani vstopni ploščadi. Dostop bo možen tudi z obstoječe pešpoti, ki poteka vzhodno od 
vzhodne meje gradbene parcele.  

Območje na severu meji na bazenski kompleks, na jugu pa na teniška igrišča. Obe strani sta zaradi 
narave rabe (omejen dostop) ograjeni. Na južni meji je zazelenjena brežina, ki premošča višinsko 
razliko med nivojema skateparka in teniških igrišč. Brežina je obstoječa, vendar se zaradi novega 
tlakovanja in prilagojene višinske situacije preuredi.  

Obstoječa ograja na vzhodu (proti Kamniški Bistrici) pa se odstrani, da se prostor bolj poveže z 
okolico.  

1. 2.  ARHITEKTURNA ZASNOVA  
Skate park je zasnovan kot betonska površina s skrbno premišljenimi razlikami v višini terenov 
tako, da ustvari poligon za športne aktivnosti uporabnikov na rolkah, pa tudi drugih rekvizitih 
(rolerjih, skirojih ...). Na določenih lokacijah bo betonska površina dodatno opremljena s 
kovinskimi profili. Območje je opremljeno z več elementi urbane opreme, ki sovpada z uporabo 
skate parka, kot na primer: klopi, stojala za kolesa, koši za odpadke in pitnik. Vstopni del na 
zahodni strani predstavlja večja večnamenska tlakovana površina, ki sočasno služi tudi kot 
dostopna servisna pot za bodočo preureditev kopališča. Pri vstopu na območje se nahaja manjši 
servisni objekt, pomožna stavba z dvema prostoroma, ki se uvršča med nezahtevne objekte. 
Vseboval bo sanitarije ter priročno skladišče za potrebe skate parka. Objekt bo priključen na 
osnovno komunalno infrastruktro (voda, kanalizacija, elektrika). 

Od vhodnega dela naprej se bo obiskovalec rahlo dvignil proti glavnemu delu skate parka, ki 
zajema sklede in rampe za rolkanje. Površine so atraktivno oblikovane, da omogočajo izvajanje 
raznovrstnih trikov in vaj, tudi za zahtevnejše uporabnike. Razgibanost ureditve omogoča, da vaje 
hrakti izvajajo različno izkušeni uporabniki z različno opremo. 

Na jugu se nahaja tlakovana površina, ki je hkrati povezovalna pešpot in površina za gledalce. Ob 
poti so predvidene klopi, ob zelenih otokih skateparka pa večje sedalne ploščadi za počitek in 
opazovanje dogajanja. Severni in vzhodni rob sta zazelenjena, kot tudi jugo-vzhodni del. 
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2. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 

2. 1. PRIPRAVLJALNA IN ZEMELJSKA DELA 

2. 1. 1. ORGANIZACIJA GRADBIŠČA 

Izvajalec prevzema odgovornost priprave in zavarovanja gradbišča ter ravnanja z odpadki glede 
na veljavne zakone in predpise Republike Slovenije. Izvajalec prevzema tudi izdelavo potrebnih 
elaboratov in načrtov v v zvezi z organizacijo gradbišča in ravnanja z odpadki (varnostni načrt, 
načrt organizacije gradbišča, načrt ravnanja z gradbenimi odpadki ...). V pripravljalna dela spada 
tudi ureditev gradbišča z gradbiščno ograjo, gradbiščno tablo, začasnimi deponijami, gradbiščnimi 
priključki, sanitarijami in pisarno. 

2. 1. 2. PRIPRAVLJALNA IN ODSTRANITVENA DELA: 

Pred pripravo terena mora izvajalec porušiti obstoječe montaže in grajene strukture ter zakoličiti 
in odklopiti komunalno infrastrukturo na območju gradbene parcele. Izjema je samo varnostni 
pas kanalizacijskega voda B 1400 F na vzhodnem delu skateparka. Znotraj tega varnostnega pasu 
izkopi niso dovoljeni, vsa dela se izvaja nad obstoječo koto terena. 

Montažne strukture s kovinskim ogrodjem in lesnimi ploščami se razstavi, surovine pa ločeno 
reciklira. Grajene strukture – asfaltno površino z betonskimi rampami, se prav tako ločeno 
odstrani / razgradi in deponira na ustrezno deponijo, preveri pa se tudi možnost ponovne uporabe 
– tako na lokaciji kot kje drugje. 

2. 1. 3. ZEMELJSKA DELA IN PRIPRAVA TAL ZA TEMELJENJE: 

Pred pripravo podlage in izdelavo tampona ter ostalih pripravljalnih zemeljskih del, je potrebno 
na območju skateparka odstraniti sloj zemljine ki vsebuje organske snovi, da se prepreči 
neugodne procese usedanja. Izkopane mase ki vsebuje organske snovi, ni dovoljeno uporabiti v 
podkonstrukciji skateparka.  

Planiranje in način izvedbe izkopa ter zemeljskih del je odgovornost izvajalca. V primeru, da se na 
gradbišču odkrije kontaminirane mase, je o tem potrebno obvestiti naročnika oz. upravljalca, ki 
mora sprejeti odločitev kako se bo s temi masami ravnalo. 

Izvajalec izvede vse izkope in zasipavanje območja. Tampon mora biti izveden tako, da ne pride 
do neugodnih posedkov, lokalnih nevarnih naklonov ali da bi povzročal nastanek razpok. Izvedba 
tampona mora biti usklajena s končno geometrijo betonske površine skateparka z upoštevanjem 
višinskih kot so navedene v tehničnih risbah. 

Zahtevana globina jaškov ter debelina tampona se razlikuje glede na obstoječe višine in 
nadgradnje znotraj skateparka. Izvajalec je odgovoren izvedbo ustrezne temeljne blazine do 
zahtevanih nivojev.  

Vso modeliranje je potrebno izvesti tako da se pridobi enakomeren valovit vtis. 

Izvedbo temeljne blazine se izvaja po slojih, potrebne module zbitosti določi geomehanik. Vgrajeni 
materiali morajo ustrezati predpisom in standardom. Pri obračunu količin se upoštevajo neto 
zasipne količine v utrjenem stanju. 

Zapolnitev vegetacijske površine oziroma zasaditve je potrebno opraviti glede na načrtovano 
vegetacijo. 
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Vključena morajo biti potrebna razbremenilna dela iz začasni ukrepi, kot so začasni nosilci, 
spuščanje/odvodnjavanje (podzemne) vode itd. 

Drenažno vodo je potrebno ločiti od blata pred izpustom v sistem padavinskih voda ali 
prejemnikov. 

Začasno odstranjen humus mora izvajalec del za čas gradnje deponirati na deponiji ali na 
gradbeni parceli in uporabiti kar v največji možni meri pri ponovni ozelenitvi brežin. V primeru 
odvečnega materiala mora izvajalec del zagotoviti deponijo materiala oziroma mora za viške 
materiala poskrbeti v skladu z zakonom. 

Kvaliteta opravljenih del in material mora ustrezati TSC 06.100 – Kamnita posteljica in povozni 
plato. Glede na podlago se ob izkopu odloči, ali se vgradi ločilni sloj - polipropilenski filc ali ne. 
Sledi vgradnja tampona za izdelavo podložnega betona. Tampon frakcije 0-32 se komprimira po 
zahtevah geomehanika, predvidoma Ev2>40-50MPa. Za izvedbo temeljnih plošč, točkovnih 
temeljev in kasneje temeljnih gred se izvaja široki izkop, pod kotom 45°.  

Pred pripravo podlage za temeljenje je potrebno pod načrtovano ploščo pripraviti razvod cevi za 
komunalno infrastruktro, skladno z načrti s posamezih področji. Vsa križanja vodov je potrebno 
izvajati skladno s predpisi in zahtevami mnenjedajalcev.  

2. 2. ODVODNJAVANJE – METEORNA KANALIZACIJA 

Meteorna kanalizacija je predvidena za potrebe odvajanja strešne padavinske vode servisnega 
objekta, meteorne vode s površin skateparka (vzhodni del) ter ločeno padavinske vode s 
tlakovanih (povoznih) površin na zahodni strani. 

Za jakost odtoka naliva so prevzeti podatki za ekstremne padavine, za meteorološko postajo 
Ljubljana Kleče in sicer za čas trajanja naliva 15 min, jakost naliva 253 l/s/ha. 

2. 2. 1. METEORNA KANALIZACIJA ZA STREŠNE VODE IN POHODNE POVRŠINE 
SKATEPARKA (VZHODNI DEL): 

Meteorne vode s strehe: 

Odtok meteorne vode s strehe servisnega objekta znaša 0,36 l/s. Meteorna strešna voda se bo preko 
žleba in peskolova odvajala po meteornem kanalu v ponikovalnico (P2) za meteorne vode fi 100 
cm in globine 3,00 m, na investitorjevem zemljišču. 

Peskolovi: 

Meteorna voda s strehe objekta se preko kanalizacijskega sistema vodi v ponikanje. Ob fasadi 
objekta se izvede tipski peskolov Ø30 cm. Predviden peskolov se poveže v interno meteorno 
kanalizacijo, ki je speljana v ponikanje. 

Meteorne vode s pohodnih površin skateparka (vzhodni del): 

Odtok meteorne vode pohodnih površin znaša 15,37 l/s. Meteorna voda s pohodnih površin se bo 
preko vtočnega jaška s peskolovom odvajala po meteornem kanalu v ponikovalnico (P1) za 
meteorne vode fi 100 cm in globine 4,00 m. 

Del meteorne vode s pohodnih površin ob zelenicah oz. zelenih otokih se bo razpršeno odvajal 
neposredno v zelenice. 
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Vtočni jašek s peskolovom: 

Meteorna voda se bo s pohodnih površine odvajala preko vtočnih jaškov Ø50 cm, globine 1,50 m s 
peskolovom v predvideno ponikovalnico. Za pohodne površine predlagamo izvedbo vtočnih 
jaškov z LTŽ rešetko primerno za skatepark (brez fizičnih ovir za kolesa rolk, rešetka po izboru 
arhitekta). Voda iz vtočnih jaškov se preko interne meteorne kanalizacije vodi v ponikanje v 
ponikovalnico P1. 

2. 2. 2. METEORNA KANALIZACIJA ZA TLAKOVANE POVOZNE POVRŠINE OB 
SKATEPARKU (ZAHODNI DEL): 

Preko prečnih oziroma vzdolžnih padcev, se bo meteorna voda s tlakovanih povoznih površin 
zahodnega dela skateparka zbirala v linijski kanaleti z LTŽ rešetkami z vgrajenim peskolovom. Iz 
kanalete je predviden iztok preko vgrajenega peskolova do tipskega lovilca olj, ki mora prevajati 
minimalni pretok 8,68 l/s. Iz lovilca olj se bo meteorna voda, preko PVC cevi, odvajala v 
ponikovalnico (P2) za meteorne vode fi 100 cm in globine 3,00 m. 

Lovilec olj: 

Iz podatka o odtoku padavinske vode s povoznih površin določimo primeren lovilec olj, ki bo 
zadoščal za izračunani odtok. Za odtok padavinske vode s povoznih površin 8,68 l/s, izberemo 
tipski lovilec olj s pretokom 10,00 l/s. 

Za potrebe odvajanja in čiščenja meteorne vode s povoznih površin je predvidena vgradnja 
tipskega lovilca olj velikosti 10,00 l/s kot npr. ALPRO-P, tip A, NS10+1100 ali podobno. 

Lovilec olj je namenjen čiščenju padavinske vode, ki odteka iz utrjenih površin cest, parkirišč, 
dvorišč ter ostalih manipulativnih površin, kjer se kot nečistoča pojavljajo primesi olja, goriv in 
ostalih netopnih organskih tekočin. Lovilec olj mora imeti vgrajen usedalnik in koalescenčni filter, 
da ustreza zahtevam standarda SIST EN 858-1 in SIST EN 858-2, tip I (vsebnost ogljikovodikov na 
iztoku < 5 mg/l).  

Izbrani lovilec olj je glede na način postavitve zasnovan v pokončni izvedbi. 

Linijska dežna rešetka: 

Meteorna voda se bo s predvidenih povoznih površin odvajala preko linijskih kanalet z LTŽ 
rešetkami, preko lovilca olj v predvideno ponikovalnico. 

Pri rešetki naj se posebna pozornost nameni izbiri primerne oblike za skatepark (brez fizičnih ovir 
za kolesa rolk, rešetka po izboru arhitekta). 

Za povozne povšine predlagamo izvedbo linijskih kanalet z LTŽ rešetko, povozno za osebna vozila, 
razred obremenitve C250 in peskolovom. Peskolov v kanaletah, se preko PVC cevi, naveže na 
revizijski jašek oz. predviden lovilec olj ter vodi v ponikovalnico P2. 

Ponikovalnice: 

Iz geomehanskega poročila izhaja, da se pri dimenzioniranju ponikalnih objektov upošteva, da 
povprečni koeficient vodoprepustnosti prodnih slojev v globini okoli 3 m znaša k = 2,1 x 10-3 m/s. 

Predlagamo, da se pri izvedbi preveri vsaka mikrolokacija ponikovalnic ter po potrebi prilagodi 
lokacijo oz. dimenzije ponikovalnic. 

Pri dimenzioniranju ponikovalnic je upoštevan koeficient prepustnosti k = 2,1 x 10-3 m/s. 

Za izračun pretočnosti posamezne ponikovalnice so bili uporabljeni naslednji podatki: 
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Ponikovalnica 1: 

- dotok v ponikovalnico,    15,39 l/s 
- celotna višina ponikovalnice,   4,00 m 
- višina od vtoka do vrha ponikovalnice, 2,50 m 
- vplivno območje ponikovalnice,  2,00 m 
- polmer ponikovalnice,    0,50 m 
- koeficient prepustnosti zemljine;  2,1 x 10-3 m/s 

Ponikovalnica 2: 

- dotok v ponikovalnico,    9,04 l/s 
- celotna višina ponikovalnice,   3,00 m 
- višina od vtoka do vrha ponikovalnice, 0,85 m 
- vplivno območje ponikovalnice,  2,00 m 
- polmer ponikovalnice,    0,50 m 
- koeficient prepustnosti zemljine;  2,1 x 10-3 m/s 

Qp = π * k * (h2-H2) / ln (R/r) 

PONIKOVALNICA Q (l/s) Qp (l/s) Rp (m) Hp (m) 

P1 (pohodne površine) 15,37 46,40 0,50 4,0 

P2 (strešne in povozne 
površine) 

9,04 39,39 0,50 3,0 

 
Q   (l/s) – odtok padavinske vode s prispevne površine 
Qp (l/s) – pretočnost ponikovalnice 
Rp (m) – radij ponikovalnice 
Hp (m) – višina ponikovalnice 
Seznam ponikovalnic: 

- P1: za meteorne vode s površin skateparka – vzhodni del; 
- P2: za meteorne vode / strešne vode in tlakovanje - zahodni del. 

Ponikovalnici se izvedeta iz perforiranih betonskih cevi Ø100 cm, globine 3,0 m oz. 4,0 m. Iz 
rezultatov nalivalnih poskusov izhaja, da velja podan povprečni koeficient vodoprepustnosti 
prodnih slojev v globini okoli 3 m (glede na koto z=296,30 m pri vrtini V-3), kar je upoštevano pri 
določitvi globine ponikovalnic. 

Točno potrebno globino se preveri med izvedbo z nalivalnim preizkusom za vsako ponikovalnico 
posebej. Okrog posamezne ponikovalnice mora biti izvedeno ponikovalno polje s prodnim 
zasutjem. Dno posamezne ponikovalnice mora biti v prodni podlagi višine minimalno 1,0 m. 
Ponikovalnici sta predvideni na investitorjevem zemljišču izven povoznih površin. 

OPOMBE: 

Vsa dela povezana s ponikovalnicami naj se izvajajo ob ustreznem geomehanskem nadzoru, ki bo 
v fazi gradnje preveril temeljna tla predvidene lokacije ponikovalnic in po potrebi korigiral dana 
projektna izhodišča (lokacije in globine ponikovalnic)! 

Po izkopu jame za ponikovalnico je potrebno izvesti ponikalni preizkus, da se ugotovi dejansko 
ponikanje vode na terenu! 
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2. 3. GRADBENE IZVEDBE - SKATEPARK 

 

2. 3. 1. ZAHTEVE GLEDE IZVEDBE IN KAKOVOSTI 

Geometrijske oblike in površinska obdelava skateparka so ključnega pomena za pozitivno končno 
uporabniško izkušnjo. Geometrija skateparka je zapleteno prepletena in tehnično izvedljiva na 
nekonvencionalen način. Za zagotovitev kvalitetnega skateparka so potrebne visoke zahteve glede 
oblikovanja in načina prepletanja geometrij, kar lahko zagotovi le profesionalni izvajalec gradnje 
skateparkov. 

Prehodi med površinami morajo biti gladki s prehodom polmera v splošnem primeru, kjer se 
poševna površina spaja z ravnim spodnjim delom (priloga). Vse betonske površine se izvede pod 
naklonom tako, da se površinska voda izteka izven skateparka oz. kjer to ni možno, proti vtočnim 
jaškom znotraj skateparka. 

Geometrije in rešitve, ki izhajajo iz tehničnih risb ter opisov se šteje kot popolne in niso dovoljene 
nobene spremembe. Izjeme veljajo za manjše prilagoditve v kolikor gre za optimizacijo funkcije 
posameznega elementa. Vse spremembe morajo pred izvedbo odobrene s strani odgovornega 
projektanta. 

Krčne razpoke v betonski konstrukciji skateparka je potrebno čimbolj zmanjšati z aktivnim 
načrtovanjem faz ulivanja betona in razporeditvijo ulivanja v kombinaciji z dodatno armaturo na 
območjih kjer se pogosto pojavljajo koncentracije napetosti. 

 

2. 3. 2. KONTROLE 

Izvajalec je dolžan opravjlati stalne samopreglede s fotodokumentacijo. Za betonska dela je 
potrebno navesti razpored vlivanja z datumom ter podatki posamezne dobave betona. Priložiti je 
potrebno tudi fotodokumentacijo, ki prikazuje geometrije in armaturo pred in po vlivanju betona. 
Obrazec za samopregled je potrebno oddati na uvodnem sestanku v potrditev naročniku pred 
pričetkom del. 

Končno dokumentacija samopregledov se odda naročniku po zaključitvi del oziroma ob 
zaključnem pregledu skateparka. 
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2. 3. 3. OPIS BETONSKIH IN ARMIRANOBETONSKIH DEL  

Betonska konstrukcija skateparka je izdelana kot centrično armirana plošča debeline 150mm. Pri 
izvedbi je potrebno upoštevate krčenje betona pod vplivom sušenja ter preventivno preprečiti 
pokanje betona (glej tudi Zahteve glede izvedbe in kakovosti). 

Kakovost betona:  

min. C30/37, balast odporen proti zmrzovanju, CEM II, Osnovni cement 

Odpornost proti zmrzovanju (dodatek zraka mora biti pri dostavi min. 5%) 

Razred izpostavljenosti:  

XC4+XF3 (Skatepark ni dimenzioniran za posipanje soli!) 

Opombe:  

Za dele skateparka, kjer se beton nanaša z razpršilcem, se glede na to lahko prilagodijo parametri 
betona, da lahko sistem deluje optimalno. Ostale prilagoditve konkretne recepture je treba 
prijaviti pred izvedbo betoniranja in jih vključiti v samopreglede. 

Razred življenske dobe:  

50 let. To velja za konstrukcijo. Površinski sloji in robovi, ki so direktno izpostavljeni uporabi 
imajo krajšo življensko dobo, ki  je neposredno povezana z obravo in zunanjimi vplivi. 

Površinska obdelava betona: 

Vse površine namenjene direktni uporabi se obdela ročno z ang. »trowels« in »floaters«. Gre za 
specifične gladilke v različnih oblikah ter materialih. Oblikovanje in glajenje končne površine 
betona se izvaja v več fazah in v pravilnem sosledju. Za večje ravne površine je dovoljeno 
mehansko glajenje betona. 

Poenostavljen opis postopka obdelave betona: 

Beton se razprši oz. položi v izbrano fazo (prekat) vlivanja in nato oblikuje v pravilno geometrijo s 
pomočjo predpripravljenega opaža in temu namenjenega dodatnega orodja (ang. »cutter, »ghost 
guides«, šablone, itd.) 

Ko se doseže potrebno grobo obliko geometrije se začne s postopnim zapolnjevanjem odprtin in 
nepravilnosti ter glajenje betona z zgoraj omenjenim orodjem v pravilnem časovnem sosledju. 
Med glajenjem betona se ročno obdela robove s pomočjo ang. »edgerja«. 

Ko ima beton dovoljšno trdnost in so vse odprtine oziroma nepravilnosti geometrije odpravljene 
sledi zadnja faza obdelave s t.i. »finisher« gladilkami. Ročno orodje, gladilke, morajo biti 
prilagojene geometriji, saj kompleksne organske površine zahtevajo posebne gladilke.  

Površine je skozi celotni čas obdelovanja potrebno ustrezno zaščititi pred prehitrim sušenjem.  

Površinska zaščita betona: 

Pred prehitro izsušitvijo betona se lahko uporabi prevleka iz celične plastike tipa EPS. V času 
strjevanja (min. 2 dni) se mora zagotoviti ustrezna zaščita da se prepreči morebitna uporaba 
skateparka. Vse betonske površine se na koncu še obdela z membranskim utrjevalcem ang. 
»innerseal«, ki se ga nanese z nizkotlačnim razpršilcem po navodilih dobavitelja. 

Vlivni spoji in prekati: 

Položaj vlitkov se mora prilagoditi glede na koordinacijo in potek gradnje. Spoji med posameznimi 
vlitki morajo biti izdelani s kontinuiranim armiranjem.  



k o m b i n a t . kombinat arhitekti, projektiranje, d.o.o., rimska 22, 1000 Ljubljana, tel. 0590 19 080, info@kombinat-arhitekti.si 

 
Pri izbiri prekatov vlivanja in medsebojnem vrstnem redu vlivanja je potrebno upoštevati 
pričakovano razpokanje v konstrukciji. Razpored, položaj ter velikost posameznih prekatov 
vlivanja ter preventivno preprečevanje razpok je odgovornost izvajalca. 

Preizkušanje: 

Preizkušanje tlačne trdnosti in odpornosti proti zmrzovanju opravi dobavitelj betona. 
Dokumentacijo je treba predati naročniku najkasneje ob končnem pregledu. 

Barva:  

Barva končnega vrhnjega sloja mora biti enakomerno siva oziroma v primeru betona s 
pigmentom enakomerne barve. Ne sme priti do madežev na površini betona. Sestavine v betonu 
se ne smejo spreminjati ali nadomeščati s komponentami, ki bi povzročale spremembo barve. 

Končni odtenek betona s pigmentom mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant. Barva 
pigmenta naj bo peščena, npr. RAL 1002. Za detajle iz betona, ki se barvajo naknadno, mora biti 
uporabljena enaka barva kot je bila izbrana za pigment oziroma se prilagodi glede na končni 
izgled betona s pigmentom tako, da je čim manjše odstopanje med obema barvama. 

Referenčna površina: 

Neodvisna referenčna površina v velikosti min. 1m2 se po zgoraj opisani specifikaciji opravi na 
lokaciji ki mora biti potrjena s strani odgovornega projektanta v navzočnosti naročnika. V kolikor 
je referenčna površina odobrena, je lahko del končne betonske konstrukcije skateparka. 

TEMELJI:  

Kakovost betona: min. C30/37, balast odporen proti zmrzovanju, CEM II, osnovni cement 

Odpornost proti zmrzovanju (dodatek zraka mora biti pri dostavi min. 5%) 

Razrez izpostavljenosti: XC4 + XF3 

Površinska obdelava betona: surova površina 

Površinska zaščita: Površino je treba zaščititi pred prehitro izsušitvijo, da se prepreči razpoke ki bi 
oslabile nosilne lastnosti temelja. 

Preizkušanje: Preizkušanje tlačne trdnosti in odpornosti proti zmrzovanju opravi dobavitelj 
betona. Dokumentacijo je treba predati stranki najkasneje ob končnem pregledu. 

POOL COPING: 

Obseg in zasnova prefabriciranega elementa pool copinga »PC« sta prikazana v tehničnih risbah. 
Izvajalec lahko glede na ponudbo dobavitelja prilagodi posamezne dimenzije. Montaža pool 
copinga se izvede z upoštevanjem tehničnih risb in navodil dobavitelja pool copinga. Izdelava pool 
copinga v celotni dolžini in/ali v »in situ« tehniki ni dovoljena saj otežuje vzdrževanje. 

2. 3. 4. ARMATURA 

Prerez betonske plošče skateparka je 150mm centralno ojačan z # ∅ 10s150 armaturno mrežo. To 
velja tako za ravne, ukrivljene kot navpišne površine. V primeru spremembe dimenzije armature, 
je potrebno s-mero prilagoditi tako, da je površina armature enaka po prečnem prerezu. Pri bolj 
kompleksnih organskih oblikah je priporočljiva uporaba palične armature, ki se mora med seboj 
ustrezno povezati in oblikovati z enakomernimi odmiki oz. odprtinami katere ne smejo biti 
manjše od 100x100mm. 
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Pri izpostavljenih delih in detajlih kjer lahko pride do koncentracije napetosti in razpok, je 
potrebno namestiti dodatno ojačitev.  

Končna količina armature ter njena razporeditev temelji na zasnovi gradbenega procesa katerega 
določi izvajalec. 

Kakovost armature: 

K500C – T (palična armatura) 

N PS 500 (armaturne mreže) 

Dolžina sider in spojne armature:  

∅ 10 = 550mm 

∅ 12 = 660mm 

2. 3. 5. JEKLO 

Jekleni elementi in profili so sestavljeni po navodilih iz tehničnih risb. Vsi elementi razen C 
(copinga) so prefabricirani medtem ko je pri elementu copinga potrebno zagotoviti možnost 
prilagajanja na mestu za to da se doseže zahtevane gladke prehode. 

Kohezivni jekleni profili/cevi/copingi so sočelno varjeni in po varjenju brušeni. Ne sme priti do 
zarez ali ostrih robov. Vsi jekleni robovi morajo imeti radij min. 3mm. Vsi konci votlih profilov 
morajo biti na koncih zaprti. Vse površine se po obdelavi in pred končnim pregledom pobarva s 
protikorozijsko barvo obogateno s cinkom. Cinkanje elementov ni dovoljeno! 

Razred korozivnosti: C3 (po EN ISO 12944-2) 

Objekti/profili:  

- R1 – R4: kvadratna cev50x50x3mm, 25x25x2mm 
- FB: kvadratna cev 50x50x3mm, 25x25x2mm 
- C: okrogla cev ∅60,3x3,6mm 
- KP1 – L profil 50x50x3mm 
- KP2 – UPE profil 120x55mm 

Kakovost jekla: Min. S235 

Zaščita jekla:  

Jekleni elementi se pred finalno montažo in vlivanjem betona zaščiti z barvo proti koroziji. 

Čiščenje spojev, fug: brušenje 

Razred varjenja: WC 

Barva: RAL 9005 

2. 3. 6. KAMNOSEŠKA DELA - GRANIT 

Naravni granitni kamen tvori robove; GR1-GR3. Granitni kame se strojno obdela. Mere in položaj 
so prikazane v tehničnih risbah. Izbrani granit mora biti dovolj trden da se ob uporabi ne kruši 
in/ali lomi. 

Naravni kamen: Granit (npr. ”Impala” ali ”Kurugranit”) 

Površinska obdelava kamna: Vse vidne površine: Žgano, vse nevidne površine (spoji) Čisti rez. 

Naravni kamen (GR1-3) se sidra v beton in dodatno lepi z lepilno maso primerno za lepljenje 
kamna in betona. 
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2. 4. ZUNANJA UREDITEV IN URBANA OPREMA  

2. 4. 1. TLAKOVANE POVRŠINE 

Na ureditvenem območju je predvideno tlakovanje z velikoformatnimi tlakovci in tlakovanje s 
maloformatnimi (eko) tlakovci z zatravljenimi fugami. Obe površini morata biti ustrezno utrjeni, 
da je omogočena vožnja lažjim servisnim ali interventnim vozilom.  

Velikoformatni tlakovci: 

Dimenzija: 750x500x80 mm (DxŠxV), brez posnetega robu 

Barva in struktura: sivo-bela, granitna struktura, npr. Umbriano ali enakovredno 

Vgradnja: Tlakovci so položeni na sloj (3-4 cm) finega peska, granulacije 4-8 mm, pod sloj peska je 
na primerno utrjeno posteljico položena drenažna folija. Fuge max. Širine 5 mm so zapolnjene s 
fugirno mivko. Tlakovce za po fugiranju zvibrira, kar je potrebno upoštevati pri višini polaganja. 
Pri vgradnji tlakovcev je potrebno slediti tudi specifičnim navodilom proizvajalca.  

Travnati (eko) tlakovci: 

Dimenzija: 200x200x60 mm (DxŠxV, vključno z distančniki / fugami 30 mm) 

Barva: betonsko siva, naravna 

Vgradnja: Tlakovci so položeni na po enakem principu, fuge pa so zapolnjene z mešanico mivke in 
zemlje (v razmerju ca 2:1) in zatravljene. Pri vgradnji tlakovcev je potrebno slediti tudi specifičnim 
navodilom proizvajalca. Tlakovce so polaga kot je prikazano v grafiki! 

Robne površine: 

Na robovih betonskih površin, prevsem v vogalih, kjer zaradi slabših rasnih pogojev vegetacija ne 
bi uspevala, ter ob fasadi servisnega objekta proti zelenici je predvidena uporaba drobljenega 
kamna kot finalnega sloja. Uporabi se drobljenec ali tolčenec frakcije 32-64 mm. 

Robniki:  

Vse tlakovane in drobljene površine so zamejene z inox robnikom debeline 3 mm, linijsko 
temeljenim s pustim betonom, tudi na stiku z betonsko površino. 

2. 4. 2. URBANA OPREMA 

Urbana oprema je deloma tipska, kataloška,  deloma načrtovana in prikazana v grafičnih prikazih. 
Tipski elementi so stojala za kolesa, koši za odpadke in pitnik. Klopi so izdelane po meri. 

Stojala za kolesa:  

 dimenzija (DxVxŠ) 850x900x80 mm, kot npr. Ziegler Tamores ali enakovredno 

 pritrditev: vbetonirana v predhodno pripravljen temelj pod tlakovci 

 obdelava in barva: vroče cinkano in prašno barvano, v RAL po lestvici proizvajalca in 
 izbiri arhitekta 

Koš za odpadke:  

 triprekatni, samostoječi, pravokotni, dimenzij ca. (DxVxŠ) 775x985x260 mm, npr. MM Cite 
 Crystal ali enakovredno 

 pritrditev: vijačeno v predhodno pripravljen temelj 

 obdelava in barva: vroče cinkano in prašno barvano, v RAL po lestvici proizvajalca in 
 izbiri arhitekta 
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Pitnik:  

 steber z izlivom in talno rešetko, kot npr. Fontis ali enakovredno  

 pritrditev: montaža na predhodno pripravljeno armiranobetonsko podlago po navodilih 
 proizvajalca 

 obdelava in barva: vroče cinkano in prašno barvano, v RAL po lestvici proizvajalca in 
 izbiri arhitekta 

Klopi: 

Klopi so izdelane iz pokončnih macesnovih lepljencev 5 x 20 cm, povezanih po širini z navojno 
palico in razmaknjenih z lesenimi distančniki. Elementi so podprti z jeklenimi profili. Klopi so 
točkovno temeljene. Klopi ob robu so linijske, klopi znotraj skateparka so so oblikovane kot 
ploščadi. Ploščadi niso enotne višine, kar omogoča ralične možnosti uporabe (sedenje, ležanje, 
miza ...).  

2. 5. UREDITEV ZELENIH POVRŠIN IN ZASADITVE 

2. 5. 1. IZHODIŠČA ZA ZASNOVO KRAJINSKE UREDITVE / ZASADITVE 

Zasnova ozelenitve mora podpirati funkcionalnost površin, namenjenih športnim aktivnostim ter 
podpornim programom. Upoštevane so potrebe in merila za specifično okolje skateparka.  

Pri izbiri vrste in načina ozelenitve je potrebno upoštevati funkcionalne zahteve:  

- ekološke (senčenje, zmanjšanje temperaturnih ekstremov z zelenjem) 

- rastiščne (globina rastnega sloja, bližina temeljev stebrov za razsvetljavo, odmik od 
komunalnih vodov, bližina utrjenih površin),  

- prostorske (razmejitve prostorov (posameznih enot poligona), likovna in ekološka 
navezljivost na obstoječo obrečno vegetacijo) 

- odpornosti na bolezni in škodljive organizme ter nizke vzdrževalne potrebe, odpornost 
rastlin na mehanske obremenitve. Izločene so bile tudi alergene in strupene vrste. 

Ukrepi za preprečevanje vnosa invazivnih rastlinskih vrst 

Gradbena mehanizacija naj se pred začetkom gradnje opere, da se odstranijo morebitni ostanki 
invazivnih vrst. Pri gradnji in urejanju terena je nujno treba uporabljati le zemljino, ki preverjeno 
ne vsebuje ostankov (semen, delov stebel, korenik, listov) invazivnih tujerodnih rastlin. 

Opozorilo glede posedanja 

Upoštevati je treba naravno posedanje in pri nasipih in zasipih sadilnih jam, pripravi rastnega 
profila v koritih.  Pričakovane posedke (3-5 cm) se upošteva pri dobavi zemlje.  

2. 5. 2. OPIS OZELENITVE PROGRAMSKIH ENOT 

Vstopni del 

Prepoznavnost vhodnega dela zaznamuje visokoraslo drevo jesena (Acer platanoides 'EMERALD 
QUEEN') s parterno ozelenitvijo okrasnih trav, ki izraščajo iz mineralne zastirke. V isti liniji se na 
levem delu vhoda ohranja obstoječe drevo topola. 

Spodnji rob parka – linijska povezava do reke (ozelenjena brežina) 
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Območje je zasnovano kot prostorski rob in ga tvori linija večjih dreves jesena (Fraxinus 
angustifolia (oxycarpa) 'RAYWOODII') ki nudijo uporabnikom senco na samem poligonu. 
Odlikujejo ga izrazita jesenska barva ter dobra prilagojenost na lokalne razmere. Linijskost 
poudarjajo tudi zasaditve  lovorikovcev (Prunus laurocerasus 'SCHIPKAENSIS' – presajene 
obstoječe rastline!!) in rumenega drena (Cornus stolonifera 'FLAVIRAMEA'), ki se oblikuje v 
striženo živico zelenih kubusov v dimenzijah 120x80 cm). Striženje dvakrat letno! Enako se 
oblikujejo – strižejo - tudi linijske zasaditve lovorikovca. Da bi preprečili pobočno erozijo, se po 
celotni brežini vgradi protierozijska in protiplevelna zaščita, ki se pritrjuje po navodilih 
dobavitelja (kot npr.DuPont™ Plantex® COCOMAT 2,4m širina kokosova tkanina vgrajena s 
jeklenimi klini 40/10, 2 klina/m²).  Ob izteku in poti proti reki prostor zaključujemo z gostim 
nasadom venčkarja na levi strani pod obstoječim drevesom (Stephanandra tanakae) in 
lovorikovcem (Prunus laurocerasus 'SCHIPKAENSIS') na desni strani. Pod nasadom pokrovnic se 
vgrajuje zastirka v debelini 6 cm iz lubja.  

Osrednji del - poligon 

Izbor  rastlin upošteva prostorske omejitve za razrast, količino organskega odpada, ki bi motil 
izvajanje aktivnosti, zagotavljanje sence in ugodno ambientalno klimo. Na mestih, jer se lahko 
zagotovi ustrezen prostor za razrast korenin in krošnje, je izbran beli gaber (Carpinus betulus), 
drevo z malo organskega odpada in avtohtono. V osrednjem delu, kjer je prostora za ozelenitev 
zelo malo, so oblikovane enovite ploskovne prvine (peščena površina in okrasne trave (Molinia 
arundinacea 'Transparent' (modra stožka) in Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster' ), nad 
katerimi se razrašča šmarna hrušica (Amelanchier lamarckii) posamično ali v parih. 

Severni rob skate parka 

Zasnovan je v parternem delu podobno kot južni del – nasad gostorastočega poleglega bisernika 
(Symphoricarpos chenaultii ' Hancocck'), ki je sajen v protiplevelno in protierozijsko zaščito. Na 
tem robu so posamezna drevesa belega gabra, ki tvorijo prostorski okvir in nudijo senco.  

2. 5. 3. PRIPRAVLJALNA DELA 

Ohranitev, presaditev ter  odstranitev obstoječe drevnine  

Kakovostno obstoječo drevnino se na območjih ohranja. Vsa drevesa, ki so predvidena za 
ohranjanje, je treba pred začetkom gradbenih del ustrezno zaščititi v skladu s standardom. 

Presajanje lovorikovca 

Presajanje je potrebno izvesti izven obdobja vegetacije, ko tla še niso zmrznjena. Pred presajanjem 
se grmi strokovno obrežejo, da se zmanjša obseg zelenega dela za cca 1/3. Vse korenine, ki so se 
poškodovale med izkopom ali transportom je potrebno obrezati. Ročno se odstrani zgornja plast 
rodovitne prsti z odkopavanjem in izpihavanjem zemlje do ustrezne globine – odvisno od razrasti 
korenin posameznega grma. Korenine, ki segajo izven predvidenega oboda izkopa, se ravno 
prireže. Predhodno je potrebno pripraviti sadilno jamo, ki mora ustrezati dimenziji ohranjenega 
koreninskega sistema. Stmimo k temu, da ohranimo čim več korenin. Globina sajenja mora biti 
enako kot pred presajanjem. Po končani sadnji se posamezen grm zalije (35 l/sadiko). V prvih dveh 
rastnih sezonah je potrebno ponavlajti zalivanje v 14 dnevnih presledkih.  

Varovanje drevnine pred gradbenimi posegi 

Na območju gradbišča se zavaruje drevnina v skladu s standardom SIST DIN 18920: Uporaba 
rastlin pri urejanju zelenih površin – Zaščita drevja, rastlinskih sestojev in nasadov pri gradbenih 
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posegih. Na območju gradbišča so v času delovanja pričakovane aktivnosti, ki lahko vplivajo na 
poškodbe oz. zmanjšano vitalnost obstoječe drevnine: 

- zbitost tal zaradi transportov in drugih mehanskih obremenitev, 
- izkopi, nasutja za rekonstrukcijo in širjenje utrjenih površin, 
- rušitvena dela na območju korenin, 
- odstranjevanje obstoječe zasaditve. 

Skladiščenje izkopane zemlje 

Odgrnjeno živico in mrtvico se ustrezno shrani na gradbiščni deponiji, na kup (zasipnico) znotraj 
gradbenega zemljišča. Deponije se uredijo tako, da se ohrani rodovitnost in količina prsti, pri tem 
se ne smeta mešati mrtvica in živica. Kupi živice se zavarujejo pred erozijo in kaljenjem plevelnih 
semen z setvijo hitrorastočih detelj in trav (lucerna) ali se izvede zelena zastirka v debelini 10 cm. 
Možno je kupe tudi prekriti s folijo. Kupi živice ne smejo biti višjih od 1,2 m. Deponije se zaščitijo 
pred onesnaževanjem in erozijskimi procesi v skladu z normativi in primeri dobre prakse. 

Če je predvideno daljše shranjevanje (več kot 3 mesece), izkopavanje pa se izvaja v času rastne 
dobe rastlin, potem je treba nasipe začasno ozeleniti s setvijo ali prekriti z zeleno zastirko ev. PVC 
folijo.  S tem se preprečita razraščanje plevelov in pojav erozije. Po končanih delih se ž ivico 
ustrezno obogati in razgrne po tistih delih območja, ki so predvidena za ozelenitev.  

2. 5. 4. ZEMELJSKA DELA 

Zemeljska dela se izvaja v času, ko je frakcija tal sveža ali vlažna. Fina nivelacija se izvaja ročno na 
višino +/- 2 cm na 4 metrski lati. Nivo zemlje je potrebno izravnati + 1 cm nad končno niveleto 
(upoštevanje posedanje). Plasti substrata se vgrajujejo postopoma v 20-30 cm plasteh. 

Skupna debelina sloja rodovitne zemlje oziroma rastnega substrata na površinah ne sme biti 
manjša: 

- 40 (60) cm za zasaditev grmovnic in  
- 100 cm za zasaditev dreves! 

Vsa zemeljska dela morajo biti izvedena v skladu s standardom SIST EN 18915. 

Na raščenem terenu se preveri stanje tal po končanih gradbenih delih. V primeru degradiranih tal, 
se le-ta odstranijo na celotnem območju namenjenemu sajenju in sicer: 

- na površinah za sajenje grmovnic v globini 60 cm 
- na površinah za sajenje trav, prekrovnih rastlin in trajnic v globini 40 cm 
- površinah za setev trave v debelini 20 cm. 

V tem primeru se na našteta območja vgrajuje hranljiva, kakovostna prst za sajenje drevnine. V 
primeru, da se je ob izkopu gradbene jame ohranila živica, se leta preseje, očisti anorganskih 
primesi (kamenja, gradbenih ostankov) in se obogati z dodatkom humusa (20%) in mineralnim 
gnojilom. Praviloma mora biti vegetacijski sloj položen vzporedno s podlago.  

2. 5. 5. SADILNA IN SETVENA DELA 

Projektne rešitve PZI upoštevajo: 

- izhodišča za oblikovanje športnih površin 
- veljavne standarde s področja krajinske arhitekture (SIST DIN 18915-18920:2019),  
- smernice za načrtovanje, nego in zaščito dreves na gradbiščih  
- protokol za izvajanje del v območju dreves  
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Izbrane so vrste, ki so prilagojene rastiščnim razmeram in večinoma ne potrebujejo zahtevnega 
vzdrževanja, niso alergene ali strupene ter so priporočljive za ozelenjevanje šolskega okoliša.   

Kakovost sadik 

Kakovosti sadik so določene po ENA (European Nurserystock Association) standardih. Sadijo se 
sadike drevesa s koreninsko grudo (kakovosti VD-KG). Drevesne sadike morajo imeti dobro razvit 
koreninski sistem v bali z juto. Premer koreninske grude mora biti večji od trikratnega obsega 
debla merjeno en meter nad površino tal. Drevesa morajo imeti izrazito in ravno deblo brez vejic 
ter dobro izraženo oz. nastavljeno krošnjo. 

Drevje s koreninsko grudo mora ustrezati merilom: 

- koreninska gruda mora biti trdna z nepoškodovanim ovojem, 
- korenine ne smejo biti poškodovane, 
- gruda mora biti ustrezno vlažna, 
- vlaknaste korenine ( premer od 2 do 5 mm ) morajo biti dobro vidne in sveže, 
- koreninska gruda mora biti pravilne oblike, 
- substrat v katerem raste drevo mora biti sestavljen pretežno iz zemlje, 
- sadika ne sme biti poškodovana, 
- sadika mora biti fitopatološko pregledana in zdravstveno neoporečna. 

Trajnice morajo biti gojene v lončkih M9- M17, imeti morajo vsaj tri dobro razvite poganjke in 
fitopatološko neoporečne. Koreninski splet ne sme biti zbit in preraščen izven lončka. Grmovnice 
in sadike trajnic se nabavijo v loncih in morajo ustrezati ENA standardom. 

Nabava sadik in gnojila 

Sadike se nabavljajo po specifikacijah v popisu. Sadike – posamezni primerki-  se izbere in potrdi 
pred dobavo v drevesnici. Založno gnojilo s podaljšanim delovanjem mora biti v originalni 
embalaži z označeno dobo zagotovljenega delovanja (najmanj 2 leti).  

Način in čas sajenja 

Ne sme se saditi pri ekstremno nizkih temperaturah in močnem vetru. Sadi se vedno v suhem 
vremenu na pripravljeno površino. Sajenje se izvaja po tehnologiji izvajalca, s tem, da se je 
potrebno izogibati kakršnim koli poškodbam sadik med transportom, hranjenjem na gradbišču in 
pri sajenju. Pred sajenjem se obreže poškodovane korenine, pri kontejnerskih sadikah pa se 
pretrga polst, ki obdaja korenine. Trajnice se sadi med mirovanjem, to je septembra, oktobra ali 
spomladi do prvih poganjkov. 

Priprava sadik za sajenje 

Sadike je potrebno saditi takoj ob dobavi, če to ni mogoče, pa jih je potrebno na gradbišču ustrezno 
shraniti (zavarovanje pred pozebo, izsušitvijo, pregretjem) za največ 48 ur. Če se prekorači čas 
hranjenja 48 ur, so potrebni dodatni ukrepi (vlaženje in pokrivanje), odvisni od letnega časa, 
vremenskih razmer, časa do sajenja in lastnosti sadik. Če to ne zadostuje, morajo sadike v zasip na 
lokaciji ali v drevesnici.  

Sajenje rastlin 

Material za transport sadik in drugi pomožni material (ne trohljive zabojnike, lončke, polivinilaste 
vrečke, ipd.) je treba po končanih delih odstraniti. Pri sajenju se žična mreža, ki varuje koreninsko 
grudo, ne odvezuje, niti se ne odstranjuje tkanine, oboje mora biti iz materiala, ki v zemlji strohni. 
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Pri saditvi je potrebno korenine ali grude na vseh straneh zapolniti z rahlo zemljo oz. substratu za 
strešne ozelenitve in jo enakomerno potlačiti – ne tlačiti nad koreninsko grudo! Po saditvi je treba 
sadilno površino poravnati, zrahljati in očistiti, sledi močno namakanje, 70 litrov na drevo. 

Sadilne jame pri drevesnih in grmovnih sadikah morajo ustrezati najmanj 1,5 kratnemu premeru 
bale oz. koreninske grude rastline in do globine, ki ustreza višini koreninske grude. Po saditvi je 
treba sadilno površino poravnati, zrahljati in očistiti, sledi močno namakanje. Na stiku z utrjenimi 
površinami višinsko odstopanje ni dovoljeno. Posajena drevesa se pognoji v prvi rastni sezoni z 
organskim gnojilom 5 l/m2 z dolgotrajnim delovanjem. 

Grede trajnic je treba izvesti natančno, v skladu z zakoličbeno situacijo. Po izlončenju naj se 
pregleda kakovost koreninskega sistema in se po potrebi splet razrahlja, izreže se ovite korenine 
in odstrani eventualne poškodovane nadzemne dele rastline. Po končani sadnji se nasad izdatno 
zalije in nato se izdela zastirka v določeni debelini.  

Opiranje drevesnih sadik 

Za opiranje dreves se izbere tritočkovna opora, ki jo sestavljajo trije oporni koli premera 8 cm in 
dolžine 250 cm. Kol ne sme segati v krošnjo, vgradi se ga 50 cm v tla in 10 cm pod prvo ogrodno 
vejo. Koli se med seboj povežejo s tremi prečkami (polokroglice, premera 6 cm in dolžine 80 cm!). 
Opora se po 3-5 letih lahko odstrani, ko drevesa dosežejo samo stabilnost).  

Prezračevanje koreninskega sistema 

Predvidena je vgradnja prezračevalnega sistema za drevesa sajena v tlakovanih površinah. 
Dobava in montaža prezračevalnega sistema za korenine, kot npr. RootRain Hydrogrille ali 
enakovredno. RootRain Urban irrigation and aeration system.  

Zastiranje in utrjevanje 

Zastiranje se izvede na celotni površini namenjeni za ozelenjevanje. Za zastirko se uporabi drobno 
mleto lubje temno rjave barve (bor), brez lesenih sekancev. Debelina zastirke je 6 cm, pri čemer se 
pazi, da se ne prekrije sredice rastline. Zastirka se ne sme mešati z zemljo. Sadike je potrebno 
temeljito zaliti pred polaganjem zastirke. Materiali za zastiranje ne smejo škodovati rastlinam, 
prav tako ne smejo ovirati pronicanje vode in prehoda zraka v tla. Pletev je potrebno izvajati 
redno ali vsaj enkrat mesečno. Zastiramo vsako leto spomladi, ko so tla vlažna.  

Zalivanje in gnojenje 

Po sajenju rastlin, je treba sadike obilno zaliti: toliko da se zemlja dobro namoči do globine 
korenin. Vsako sadiko je potrebno zaliti z vodo, da se korenine sprimejo z zemljo. Sadike dreves se 
zalijejo v količini 75 litrov na sadiko, grmovnice 20 litrov na sadiko in trave 15 litrov/m2.  

2. 5. 6. OSKRBA IN PREVZEM 

Od posaditve do tehničnega pregleda objekta je za izvedena dela odgovoren izvajalec del, vendar 
ne dalj kot eno vegetacijsko dobo; stroški so vključeni v ceno sajenja. 

Nadzor kakovosti sajenja 

Projektant ugotavlja doslednost upoštevanja izvedbenega načrta, morebitna odstopanja zaradi 
prilagajanja situacije trenutnemu stanju na gradbišču se vnesejo v gradbeni dnevnik. Naročnik 
mora zagotoviti strokovni nadzor gradbišča. Pooblaščeni zastopnik – nadzorni investitorja je lahko 
samo univerzitetni diplomirani inženir krajinske arhitekture, gozdarstva, kmetijstva in / ali 
hortikulture z referencami s področja drevesničarstva.  
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Končni prevzem 

Dobavljene sadike je potrebno preveriti ali je količina, kakovost sadik, vrsta/sorta ustrezna. 
Preveri se tudi kakovost priprave terena, razporeditev po sadilni shemi, globine sajenja in drugo. 
Izvajalec mora nuditi garancijo za izvedbena dela, za sajenje in za kvaliteto sadik. Izvajalec naj v 
času garancije nasad tudi sam oskrbuje. V primeru, da investitor prepusti oskrbo drugemu 
izvajalcu, lahko ta uveljavlja garancijo le v primeru, da je bil nasad pravilno oskrbovan. 

Zasaditve se prevzamejo šele, ko je jasno, da so se vse sadike uspešno prijele. Pred pretekom 
garancijskega roka izvajalec in pooblaščeni zastopnik investitorja ugotovita, ali je izvajalec 
zamenjal sadike skladno z garancijo. Garancijski rok se lahko ob ugotovljenih nepravilnostih ali 
zamenjavah sadik ustrezno podaljša. 

2. 6. GRADBENE IN OBRTNIŠKE IZVEDBE – SERVISNI OBJEKT 

2. 6. 1. BETONSKA DELA - TEMELJENJE 

 
Objekt je temeljen na temeljni plošči debeline 20 cm, ki se dvostransko armira z minimalno 
armaturo; npr. +/- Q 283, po obodu pa se izvedejo ustrezna »U« stremena ter robne palice. 
Uporabljena naj bo kvaliteto betona C 25/30 XC 2. Pod ploščo je potrebno izvesti ustrezno 
tamponsko blazino (navodila za izvedbo naj poda geomehanik). Pred izvedbo temeljne plošče se 
pripravi priklop na vertikale kanalizacije (fekalne kanalizacije iz sanitarnega prostora ter dve 
vertikali meteorne kanalizacije, ki potekana na notranji strani zunanjega ovoja objekta.  

2. 6. 2. TESARSKA DELA  

Konstrukcija objekta je izvedena kot lesna okvirna, pri čemer so zunanje in notranje stene izvede s 
pokončniki dimenzije 6 ali 8/10 cm; C 24 na rastru 62,5 cm ter spodnjim in zgornjim vencem 
dimenzije 10/8 cm ali pa 2x10/6 cm; C 24. Zunanje stene so z notranje strani poploščene z OSB 
ploščami debeline 15 mm, notranje stene pa so z OSB ploščami poploščene dvostransko. Vse stene 
se preko kotnikov tipa NINO 100100 sidrajo v AB ploščo na razmiku 62,5 cm.  

Ob odprtinah ter na mestih stikovanja sten med seboj se izvedeta po dva pokončnika skupaj.  

Strešna konstrukcija je izvedena s slemensko lego dimenzije 20/20 cm; GL24h, lahko pa se izvede 
iz dveh elementov 2x10/20 cm; C 24, ki imata izvedene porezave za špirovce v obliki lastovičjih 
repov. Špirovci se izvedejo v dimenziji 8/16 cm; C 24 in sicer na rastru 62,5 cm. Po obodu strehe se 
izvedejo močnejši nosilci dimenzije 10/28 cm; GL24h, ki povezujejo vse špirovce med seboj. Nad 
vratno odprtino (vstop v skladišče) se izvede preklada min dimenzije 10/24 cm; C 24. 2/2  

Navodila za vijačenje in povezovanje:  

- pritrjevanje OSB plošč na lesene okvirne stene: žeblji min 2,7/60 mm na razmiku 7,5 cm,  
- vijačenje pravokotnih sten med seboj (vijačenje po višini stene): TBS 8x220 na razmiku 30 cm,  
- vijačenje špirovcev v stene: TBS 8x280,  
- vijačenje špirovcev v slemensko lego preko lastovičjega repa: 2 x VGZ 7x200 pod kotom 45°,  
- vijačenje špirovcev v robne elemente strehe: 2 x TBS 8x240 + VGZ 7x200 (pod kotom 45°),  
- vijačenje slemenske lege v nosilne stene: 4 x TBS 8x300 na vsakem stiku  
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2. 6. 3. ZIDARSKA DELA - TLAKI  

Na temeljni plošči je izvedena hidroizolacija proti terenu, s hladnim bitumenskim premazom in 
enoslojno polimer-bitumensko izolacijo. Nad izolacijo je sloj toplotne izolacije, EPS 100, v debelini 
10 cm. Nad ločilnim slojem, PE folijo je izveden mikroarmiran betonski estrih debeline 10 cm, 
finalno obdelan s takoslojnim, protidrsnim epoksidnim premazom. 

2. 6. 4. SUHOMONTAŽNA DELA 

Suhomontažna dela zajemajo zapolnitev skeletne konstrukcije s toplotno izolacijo iz kamene 
volne, ter obojestransko oblogo konstrukcije. Stene skladiščnega prostora bodo na notranji strani 
obložene z dvema slojema OSB plošč (križno), sanitarni prostor pa enim slojem OBS in 
vlagoodporno mavčnokartonsko ploščo. Na zunanji strani skeletne konstrukcije so preko zaščitne 
polipropilenske folije predvidena pritrdila za obešeno fasado iz velikoformatnih HPL plošč 
(Fundermax ali enakovredno). Fasadni paneli so na dveh mestih perforirani - zaradi naravnega 
zračenja prostorov. 

2. 6. 5. KROVSKA DELA IN KLEPARSKA DELA 

Strešna kritina je FPO membrana, položena na ločilni filc, na OSB ploščo. Membrana je na robovih 
zaključena tako, da oblikuje žloto, na najnižjih točkah sta predvidena točkovna vtočnika. Streha je 
prekrita z fasadnimi ploščami, saj je zaradi naklona in nizke višine strehe 5. fasada objekta. 
Vertikali žleba (PVC cev fi 80) potekata po notranji strani stene, pri čemer je vertikala v 
sanitarnem prostoru skrita v predstenski oblogi, vertikala v skladišču pa ustrezno pritrjena in 
zaščitena pred poškodbami. 

2. 6. 6. STAVBNO POHIŠTVO 

Objekt ima troje vrat na ovoju - vrata v sanitarije, v skladišče in vrata elektro omarice. Vrata v 
sanitarni prostor in skladišče so s kovinskim okvirjem in krilom, z zunanje strani v celoti prekrita 
z fasadno ploščo v isti ravnini kot fasada. Podboji vrat so prekriti s sosednjimi fasadnimi ploščami. 
Vrata so natančneje opisana v shemah stavbnega pohištva. 

2. 6. 7. KERAMIČARSKA IN PLESKARSKA DELA 

Stene sanitarnega prostora bodo do višine 120 cm bodo obložene z maloformatnimi keramičnimi 
ploščicami. Stene nad keramiko bodo obdelane s pralno barvo, strop pa z disperzijsko barvo. 
Prostor skladišča ne bo pleskarsko obdelan (vidne OSB plošče) 

2. 6. 8. NOTRANJA OPREMA 

Notranja oprema obsega predvsem sanitarne elemente in opremo, ki je zajeta v načrtu in popisu 
strojnih instalacij in opreme. V sklopu obrtniških del so zajeta vratca nad umivalnikom s skritim 
okvirjem in ogledalom kot vidno stranico. 

2. 7. VZDRŽEVANJE IN GARANCIJA 

Vzdrževanje in garancijsko dobo skateparka se določi v dogovoru med izvajalcem in naročnikom 
oz. upravljalcem skateparka Domžale pred pričetkom gradbenih del. 

Predlagana garancija za vzdrežavnje utrjenih okoliških površin in betonskih površin je 5 let. 

Celotna navodila za uporabo in vzdrževanje skateparka morajo biti izročena naročniku najkasneje 
ob končnem pregledu zaključenih del.  
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3. SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV 
 

3. 1. SESTAVE ZUNANJE UREDITVE 

TLAKI 
     

 T2 glajen beton Površina skateparka 
armirano-betonska plošča, finalna obdelava: glajena površina 

 
15,0 cm 

 zahteve za beton C30/37, XC4, XF3, odpornost proti zmrzovanju 
   utrjena tamponska podlaga, (TD 0/18), EV2>40-50MPa  40,0 cm 

kamnita posteljica, gramozno nasutje (TD 0/63)  50,0 cm 
geosintetik (NT>14kN) 

   skupaj: 
 

105,0 cm 

       T3 glajen beton  Površina skateparka v delu varovalnega pasu B1400F 
armirano-betonska plošča, finalna obdelava: glajena površina 

 
15,0 cm 

 zahteve za beton C30/37, XC4, XF3, odpornost proti zmrzovanju 
   obstoječa podlaga 
   skupaj: 
 

15,0 cm 

 T4 Betonski tlakovci Tlakovana površina - vstopna ploščad in pešpot 
betonski tlakovci, 50x75 cm, svetlo sive barve, polaganje po shemi  

 
8,0 cm 

 fuge 3 - 5 mm, zapolnjene s finim kremenčevim peskom 
   peščena posteljica,  frakcija 4-8 mm 
 

4,0 cm 
ločilni sloj, drenažna folija 

   utrjena tamponska podlaga, (TD 0/32), EV2>80-90MPa (povozni del) 
 

20,0 cm 
kamnita posteljica, gramozno nasutje (TD 0/63) 

 
25,0 cm 

geotekstil 
   skupaj: 
 

57,0 cm 

 T5  Travni tlakovci Tlakovana / intervencijska površina 
betonski (eko) tlakovci, 20x20 cm, naravno sivi, polaganje po shemi 

 
6,0 cm 

 zatravljene fuge 30 mm, zapolnjene z mešanico finega peska in zemlje (2:1) 
 peščena posteljica,  frakcija 4-8 mm 

 
4,0 cm 

ločilni sloj, drenažna folija 
   utrjena tamponska podlaga, (TD 0/32), EV2>80-90MPa (povozni del) 
 

20,0 cm 
kamnita posteljica, gramozno nasutje (TD 0/63) 

 
25,0 cm 

geotekstil 
   skupaj: 
 

55,0 cm 
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SESTAVE OSNOVNIH KONSTRUKCIJ SERVISNEGA OBJEKTA: 
 

TLAKI 
     

 T1 epoksi tlak v objektu - skladišče 
tankoslojni dvoslojni epoksidni premaz na vodni osnovi, protidrsni, 
barva z barvne lestvice, po izbiri arhitekta 

   mikroarmirani betonski estrih C20/25 
 

8,0 cm 
ločilni sloj - PE folija 

   toplotna izolacija, npr. EPS 100 
 

5,0 cm 
hidroizolacija, polimer-bitumentska, npr. Izotekt P4 plus,  
 tudi na stene do višine 40 cm (podlaga OSB plošča)    
armirano-betonska temeljna plošča C25/30  20,0 cm 
utrjena tamponska podlaga, (TD 0/32), EV2>40-50MPa  20,0 cm 
kamnita posteljica, gramozno nasutje (TD 0/63)  50,0 cm 
geosintetik (NT>14kN) 

   skupaj: 
 

103,0 cm 

 T1A epoksi tlak v objektu - sanitarije 
finalni sloj in estrih kot T1 

 
8,0 cm 

ločilni sloj - PE folija 
   toplotna izolacija, npr. EPS 100 
 

15,0 cm 
hidroizolacija in sloji pod njo  90,0 cm 
skupaj: 

 
113,0 cm 

 
STENE 

     
       Z1  keramika 

 
notranja stena - sanitarije 

 OSB plošča 15 mm 
 

1,5 cm 
skeletna konstrukcija – 6 x 10 cm leseni tramovi 

 
10,0 cm 

 vmes termoizolacija, kot npr. mineralna volna 
   OSB plošča, 15 mm  1,5 cm 

vlagoodporna mavčnokartonska plošča, npr. Knauf H13 
 

1,3 cm 
stenska keramika do višine 120 cm, lepljena na podlago 

 
1,0 cm 

 površine nad 120 cm, kitane in beljene s pralno barvo 
   skupaj: 
 

15,3 cm 

 Z2  OSB 
 

zunanja stena - skladišče 
velikoformatne HPL plošče  

 
0,8 cm 

 
kot npr. Fundermax ali enakovredno, nevidna pritrditev, barva iz 
palete proizvajalca po izbiri arhitekta 

   podkonstrukcija z obešali za nevidno pritrditev, vmes zračni sloj 
 

4,2 cm 
ločilni sloj, polipropilenska folija    
skeletna konstrukcija – 6 x 10 cm leseni tramovi 

 
10,0 cm 

OSB plošča 15 mm, križno 
 

1,5 cm 
skupaj: 

 
16,5 cm 
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Z2a  OSB 

 
zunanja stena - sanitarije 

zunanja stena kot sestava Z2, med konstrukcijo mineralna volna 
 

16,5 cm 
1x vlagoodporna mavčnokartonska plošča, npr. Knauf H13 

 
1,3 cm 

stenska keramika do višine 120 cm, lepljena na podlago 
 

0,8 cm 
 površine nad 120 cm, kitane in beljene s pralno barvo 

   skupaj: 
 

18,6 cm 

       Z2b keramika 
 

zunanja stena, inštalacijska stena - sanitarije 
zunanja stena kot sestava Z2, med konstrukcijo mineralna volna 

 
16,5 cm 

prostor za instalacije, kovinska podkonstrukcija 
 

12,0 cm 
2x vlagoodporna mavčnokartonska plošča, npr. Knauf H13 

 
2,5 cm 

stenska keramika do višine 120 cm, lepljena na podlago 
 

0,8 cm 
 površine nad 120 cm, kitane in beljene s pralno barvo 

   skupaj: 
 

31,8 cm 

    Z3 OSB 
 

stena elektro omara - skladišče 
OSB plošča 15 mm 

 
1,5 cm 

skeletna konstrukcija – 6 x 10 cm leseni tramovi 
 

10,0 cm 
OSB plošča 15 mm 

 
1,5 cm 

skupaj: 
 

16,0 cm 
 

STREHE 
     

 S1 
 

Streha nad skladiščnim prostorom, neizolirana 
velikoformatne HPL plošče  

 
0,8 cm 

 
kot npr. Fundermax ali enakovredno, nevidna pritrditev, barva iz 
palete proizvajalca po izbiri arhitekta 

   podkonstrukcija, vmes zračni sloj, pritrditev brez posega v HI 
 

4,2 cm 
FPO hidroizolacijska membrana, kot npr. SIka Sarnafil TG 66-18 

 
0,2 cm 

 mehansko pritrjena, robovi zalepljeni na profil po detajlu 
   OSB plošča 25 mm  2,5 cm 

skeletna konstrukcija – 8 x 16 cm leseni tramovi 
 

16,0 cm 
skupaj: 

 
23,7 cm 

 S1a  
  

Streha nad sanitarijami, izolirana 
sestava strehe kot S1,  

 
23,7 cm 

 med stropniki toplotna izolacija, mineralna volna  
   kovinska podkonstrukcija spuščenega stropa  5,0 cm 

 vmes toplotna izolacija, mineralna volna  
   mavčnokartonska plošča  1,3 cm 

 kitana in beljena z disperzijsko barvo 
   skupaj: 
 

30,0 cm 

 S2  
  

Kap strehe (nadstrešek) nad servisnim objektom, izolirana 
sestava strehe do vključno nosilne konstrukcije kot S1 

 
7,7 cm 

skeletna konstrukcija / stanjšana v previsnem delu 
 

10,0 cm 
kovinska podkonstrukcija za pritrditev stropne obloge 

 
4,2 cm 

velikoformatne HPL plošče 
 

0,8 cm 
skupaj: 

 
22,4 cm 
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C. POPIS DEL S PREDIZMERAMI  

  

  



m.e. količina znesek

I. GRADBENA DELA

A. PRIPRAVLJALNA DELA

1. Izvedba vseh pripravljalnih del na podlagi 
organizacije gradbišča in specifike izvajalca z 
izdelavo varnostnega načrta, z izdelavo načrta 
ravnanja z odpadki. V ceni zajeti tudi 
odstranitev in vzdrževanje. Za celotno dobo 
gradnje. kpl 1,00 0,00

2. Stroški pridobitve dovoljenja, prometne 
signalizacije pri uvozu / izvozu iz gradbišča, za 
celotno dobo gradnje, s sanacijo makadam 
površin obstoječega parkirišča. kpl 1,00 0,00

3. Uradna zakoličba, zavarovanje zakoličbe in vsa 
potrebna geodetska dela za celotno dobo 
gradnje in prenos vseh višin in osi. kpl 1,00 0,00

4. Geomehanski pregled temeljnih tal pred 
izvedbo temeljenja, nadzor izvedbe in izdelava 
poročila. kpl 1,00 0,00

5. Izdelava meritev temeljnih tal, nasipov in 
tampona z izdajo poročila. V ceni zajeti meritve 
za vse faze gradnje. kpl 1,00 0,00

6. Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani 
upravljalcev. kpl 1,00 0,00

7. Odklop obstoječih komunalnih vodov, v 
sodelovanju z upravljalci, z zemeljskimi in 
ostalimi deli. kpl 1,00 0,00

8. Rušenje vseh obstoječih elementov na 
območju gradnje, cena se določi na podlagi 
obveznega ogleda obstoječega stanja, s 
sortiranjem, nakladanjem in odvozom ruševin 
na trajno deponijo, s plačilom takse in 
pridobitvijo evidenčnih listov:

8.1.  - demontaža kovinskih montažnih struktur z 
lesenimi oblogami, rušenje vseh elementov 
obstoječega skateparka, demontaža vseh 
ograj, klopi in ostalih elementov, cena se določi 
na "ključ", z odstranitvijo morebitnih grmovnic, 
dreves in ostalih rastlin kpl 1,00 0,00

8.2.  - rušenje asfaltiranih, betonskih in 
armiranobetonskih tlakov, zidov, temeljev in 
drugih konstrukcij m3 300,00 0,00

Skupaj pripravljalna dela: 0,00



B. ZEMELJSKA DELA

1. Široki izkop gradbene jame v zemljini III.-IV. 
kategorije, globina izkopa do 2,0 m, z 
nakladanjem na prevozno sredstvo, v količini 
zajet tudi izkop za pomožni objekt, vključno z 
nivelacijo terena skladno z razgibanostjo 
skateparka, vključno z izkopom za vse 
elemente zunanje ureditve. S prevozom na 
trajno deponijo in plačilom takse in pridobitvijo 
evidenčnih listov. V popisu je predvideno, da 
material od izkopa ni ustrezen za ponovno 
vgradnjo. m3 2.952,00 0,00

2. Planiranje dna izkopa, v točnosti ±2 cm 
vključno z utrjevanjem pred izvajanjem 
temeljenja ali spodnjega ustroja do predpisane 
zbitosti EV2 50 MN/m2 ali bolje. m2 2.460,00 0,00

3. Dobava in vgradnja geotekstila v dno in 
stranice gradbene jame, 300 g/m2, NT več kot 
14 kN. m2 1.900,00 0,00

4. Dobava in vgradnja gramoznega materiala 
frakcije 0-63 mm, sloj debeline 25-50 cm. Z 
utrjevanjem po slojih do predpisane zbitosti 
EV2 80-90 MPa ali bolje. m3 845,00 0,00

5. Dobava in vgradnja gramoznega materiala 
frakcije 0-18 mm, sloj debeline 40 cm. Z 
utrjevanjem po slojih do predpisane zbitosti 
EV2 40-50 MPa ali bolje. V ceni na enoto zajeti 
niveliranje po konfiguraciji finalnih sloj 
skateparka, z izvedbo vseh klančin in ostalih 
elementov, z vsemi ročnimi deli in izdelavo 
finega planuma. m3 565,00 0,00

6. Dobava in vgradnja gramoznega materiala 
frakcije 0-32 mm, sloj debeline 20 cm. Z 
utrjevanjem po slojih do predpisane zbitosti 
EV2 80-90 MPa ali bolje. Pod tlakovanimi 
površinami, z izdelavo finega planuma. m3 95,00 0,00

7. Dobava in vgradnja gramoznega materiala 
frakcije 0-32 mm, sloj debeline 20 cm. Z 
utrjevanjem po slojih do predpisane zbitosti 
EV2 40-50 MPa ali bolje. Pod objektom, z 
izdelavo finega planuma. m3 10,00 0,00

Skupaj zemeljska dela: 0,00



C. ZIDARSKA DELA

1. Izdelava opaža AB čela temeljne plošče, 
debeline 20 cm, s podpiranjem in 
razopaženjem. m2 3,80 0,00

3. Dobava in vgrajevanje betona C25/30, XC2, 
Dmax32, v temeljno ploščo, prereza 0,20 
m3/m2. m3 4,20 0,00

4. Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in 
vgrajevanje srednje zahtevne armature, 
rebraste palice S500-RA. kg 4.000,00 0,00

5. Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in 
vgrajevanje srednje zahtevne armature,  S500-
RA, armaturne mreže. kg 9.400,00 0,00

6. Dobava in vgradnja PVC SN4 fi 75 mm cevi v 
temeljno ploščo za odvod meteorne vode in za 
priklop vertikalnih odtočnih cevi in s priklopom v 
peskolove, z vsemi fazonskimi kosi in tesnili, 
obračun po vertikali. kos 2,00 0,00

7. Dobava in vgradnja PVC SN4 fi 125 mm cevi v 
temeljno ploščo za odvod fekalne kanalizacije s 
priklopom v jašek fekalne kanalizacije, z vsemi 
fazonskimi kosi in tesnili. kpl 1,00 0,00

8. Izdelava enoslojne bitumenske horizontalne 
hidroizolacije objekta. Iz zidarske priprave 
podlage in bitumenskega premaza, iz polno 
varjenega bitumenskega traka kot npr. Izotekt 
P4 plus, z obdelavo vseh prebojev in stikov. m2 21,00 0,00

9. Izdelava enoslojne vertikalne hidroizolacije 
objekta, iz samolepilne hidroizolacije za 
montažne objekte, z obdelavo vseh prebojev in 
stikov, pas širine do vključno 60 cm. m1 17,10 0,00

10. Dobava in lepljenje XPS 300 toplotne izolacije 
debeline 5 cm na čelo plošče. m2 6,10 0,00

11. Izdelava plavajočega poda servisnega objekta, 
z dobavo materiala in potrebnim delom, po 
sestavi T1: iz EPS 100 izolacije debeline 5 cm, 
z opasovanjem okrog instalacij; iz ločilne PE 
folije; iz mikroarmiranega cementnega estriha 
debeline 8 cm, C20/25, z robnimi trakovi ob 
zidovih, z izvedbo dilatacij, z opažem robov.

m2 8,60 0,00



12. Izdelava plavajočega poda servisnega objekta, 
z dobavo materiala in potrebnim delom, po 
sestavi T2: iz EPS 100 izolacije debeline 15 
cm, z opasovanjem okrog instalacij; iz ločilne 
PE folije; iz mikroarmiranega cementnega 
estriha debeline 8 cm, C20/25, z robnimi trakovi 
ob zidovih, z izvedbo dilatacij, z opažem robov.

m2 4,10 0,00

13. Dostava, montaža, amortizacija, demontaža in 
odvoz delovnih odrov za izvedbo vseh del. kpl 1,00 0,00

14. Sprotno in finalno čiščenje objekta in zunanje 
ureditve. kpl 1,00 0,00

15. Razna nepredvidena in manjša dela, pomoč 
obrtnikom in instalaterjem se obračunajo na 
podlagi naročila in potrditve v gradbenem 
dnevniku s strani nadzora ali naročnika.

15.1. kv delavec ur 250,00 0,00
15.2. pk delavec ur 250,00 0,00

Skupaj zidarska dela: 0,00



D. KANALIZACIJA

1. Trasiranje trase in postavitev prečnih profilov. m1 80,00 0,00

2. Kombinirani izkop jarkov v zemljini III. in IV. 
kategorije, z odlaganjem na območju 
gradbišča. m3 120,00 0,00

3. Dodatek za ročni izkop na območju obstoječih 
komunalnih vodov. m3 2,00 0,00

4. Planiranje dna izkopa, v točnosti ±2 cm 
vključno z utrjevanjem. m2 100,00 0,00

5. Zasip jarkov s kvalitetnim izkopanim 
materialom, s sprotnim utrjevanjem po plasteh 
in z dovozom materiala iz začasne deponije. m3 42,00 0,00

6. Nakladanje in odvoz viška izkopanega 
materiala na trajno deponijo s plačilom takse. m3 75,60 0,00

7. Izdelava, dobava in montaža vtočnega jaška s 
peskolovom, fi 50 cm, globine do 200 cm, z 
izdelavo temelja, s priključki, s krovno ploščo in 
dobavo in vgradnjo pocinkane litoželezne 
rešetke 50x50 cm, B125, po detajlu 2.07, z 
vsemi obdelavami. kos 3,00 0,00

8. Dobava in vgradnja linijske kanalete z rešetko 
iz umetne mase, C250, z vgrajenim 
peskolovom velikosti 100x212x210 mm, 
rešetka kot npr. Hauraton RECYFIX PRO 150 
tip 01, s FIBRETEC rešetko z regami 9 mm iz 
umetne mase, rešetka dolžine 13,0 m1, z 
bočnimi zaključki, iztočnim elementov, z 
izvedbo temelja in obbetoniranjem, z vsemi 
obdelavami. kpl 1,00 0,00

9. Izdelava, dobava in montaža peskolova, fi 30 
cm, globine 100 cm, z izdelavo temelja, s 
priključki, s krovno ploščo in dobavo in vgradnjo 
pokrova z možnostjo vgradnje filnalnega tlaka, 
30x30 cm, C250, kot npr. ACO TopTec, z 
vsemi obdelavami. kos 2,00 0,00

10. Izdelava, dobava in montaža revizijskega jaška 
meteorne kanalizacije, fi 60 cm, globine do 100 
cm, z izdelavo temelja, mulde, s priključki, s 
krovno ploščo in dobavo in vgradnjo pokrova z 
možnostjo vgradnje filnalnega tlaka, 60x60 cm, 
C250, kot npr. ACO TopTec, z vsemi 
obdelavami. kos 1,00 0,00



11. Dobava in vgradnja lovilca olj, s pretokom 10 
l/s, z izdelavo temelja, zaščitnim obsipom, s 
priključki, s krovno ploščo in dobavo in vgradnjo 
pokrova z možnostjo vgradnje filnalnega tlaka, 
80x80 cm, C250, kot npr. ACO TopTec, z 
vsemi obdelavami. kos 1,00 0,00

12. Dobava in vgradnja ponikovalnice 1, fi 100 cm, 
globine 400 cm, z izdelavo temelja, drenažnim 
obsipom, zaščitnim filcem, s priključki, s 
perforiranimi cevmi, s krovno ploščo in dobavo 
in vgradnjo povoznega betonskega pokrova z 
revizijskim pokrovom fi 40 cm, z vsemi 
obdelavami. kos 1,00 0,00

13. Dobava in vgradnja ponikovalnice 2, fi 100 cm, 
globine 300 cm, z izdelavo temelja, drenažnim 
obsipom, zaščitnim filcem, s priključki, s 
perforiranimi cevmi, s krovno ploščo in dobavo 
in vgradnjo pokrova z možnostjo vgradnje 
filnalnega tlaka, 60x60 cm, C250, kot npr. ACO 
TopTec, z vsemi obdelavami. kos 1,00 0,00

14. Izdelava, dobava in montaža revizijskega jaška 
fekalne kanalizacije, fi 60 cm, globine do 100 
cm, z izdelavo temelja, mulde, s priključki, s 
krovno ploščo in dobavo in vgradnjo pokrova z 
možnostjo vgradnje filnalnega tlaka, 60x60 cm, 
C250, kot npr. ACO TopTec, z vsemi 
obdelavami. Jašek mora biti vodotesen.

kos 1,00 0,00

15. Predelava obstoječega jaška fekalne 
kanalizacije RJ.AJ_2733, z odstranitvijo 
obstoječe krovne plošče in pokrova z odvozom 
na trajno deponijo, z izdelavo nove krovne 
plošče in prilagoditvijo na novo višino in z 
dobavo in vgradnjo pokrova z možnostjo 
vgradnje filnalnega tlaka, 60x60 cm, C250, kot 
npr. ACO TopTec, z vsemi obdelavami. kos 1,00 0,00

16. Dobava vsega potrebnega materiala in 
potrebno delo za izdelavo priključka cevi fi 160 
mm na obstoječo fekalno kanalizacijo iz 
betonskih cevi fi 300 mm, po navodilih 
upravljalca, z vsemi obdelavami. kos 1,00 0,00

17. Dobava in vgradnja PVC kanalizacijskih cevi 
meteorne kanalizacije, SN4, polno 
obbetonirane, z vsemi fazonskimi kosi in tesnili:

17.1.  - fi 125 mm m1 32,20 0,00
17.2.  - fi 160 mm m1 39,00 0,00



18. Dobava in vgradnja PVC kanalizacijskih cevi 
fekalne kanalizacije, fi 160 mm, SN8, polno 
obbetonirane, z vsemi fazonskimi kosi in tesnili.

m1 5,50 0,00

19. Čiščenje in pregled kanalizacije. kpl 1,00 0,00

Skupaj kanalizacija: 0,00



E. ZGORNJI USTROJ

1. Izdelava tlakov, klančin, zidov, stopnic in ostalih 
elementov skateparka, po sestavi T2 in T3, z 
dobavo materiala in potrebnim delom: iz talne 
armirano betonske plošče debeline 15,0 cm, s 
poglobitvami, nadvišanji, zidovi, robniki in 
ostalimi elementi po načrtu in detajlih, iz betona 
C30/37, XC4, XF3, z vsemi dodatki, odporna 
proti zmrzovanju. Iz PVC folije položene na 
tampon; iz opaža čela plošč; iz klasične in 
mikro armature; z betoniranjem, nego betona in 
zagladitvijo vidnih povšin skladno s potrjenim 
vzorcem in primernim za skateparke, z 
rezanjem in kitanjem dilatacij, z vsemi 
obdelavami, s končnim zaščitnim premazom 
kot npr. Beton Protect.
V cenah na enoto zajeti "Trowels" in "Floaters" 
obdelavo betona s specifičnimi gladilkami, v 
več fazah skladno z napredovanjem 
betoniranja posameznih elementov. Z izdelavo 
posebnih šablon za izdelavo krivulj, z zaščito in 
posebno nego betona. Z izdelavo končnega 
premaza iz membranskega utrjevalca, ki se ga 
nanese z nizkotlačnim razpršilcem po navodilih 
dobavitelja. Z izdelavo vzorca velikosti 1,0 m2, 
ki ga potrdi arhitekt, ki bo služil kot referenčna 
površina za izvedbo vseh elementov. Z izdelavo 
projekta betona, ki ga potrdita statik in arhitekt.

Z izdelavo vogalov AB konstrukcij "Hard edge" 
z enakomernim prehodom v betonu. Armatura 
zajeta v zidarskih delih, ostalo mora biti zajeto v 
postavkah v nadaljevanju. Delo lahko izvaja le 
izvajalec z izkušnjami pri izvedbi betonskih "in 
situ" skateparkov:

1.1.  - PVC folija pod betonskimi elementi, v stiku s 
tamponom m2 1.500,00 0,00

1.2.  - opaž stopnic, čel plošč, poglobitev, zidov in 
ostalih elementov, v ravni ali polkrožni izvedbi, 
z vstavljanjem kovinskih elementov ki so zajeti 
drugje, vsi vidni deli v kvaliteti VB3 m2 185,00 0,00

1.3.  - opaži ali kalupi za izdelavo vseh klančin 
skateparka oziroma po tehnologiji izvajalca, za 
celotno območje in za vse elemente, postavka 
se obračuna na "ključ", VSI ELEMENTI V 
SKATEPARKU SE MORAJO NAREDITI S 
POMOČJO OPAŽEV IN T.I. "GHOST GUIDES"

kpl 1,00 0,00
1.4.  - beton, za vse elemente, v količini zajete tudi 

morebitne izravnave v obliki podložnega betona 
na klančinah in ostalih elementih, pri izdelavi 
zaključnega sloja betona je potrebno paziti, da 
je končni sloj povsod debeline 15,0 cm

m3 240,00 0,00
1.5.  - dodatek za pigmentiran beton za elemente, ki 

so predvideni v barvanem betono, v barvi po 
potrjenem vzorcu s strani arhitekta m3 25,00 0,00



1.6.  - obdelava vseh vidnih površin betonov 
skateparka, horizontalnih, vertikalnih, 
zakrivljenih in poševnih,s predpisanimi 
gladilkami ("trowels, "floaters") ter ostalimi 
orodji in metodami specifičnimi za "in situ" 
skateparke, v tej postavki zajeti vse stroške 
nege betona, izdelave dilatacij, vseh zaščit, 
obdelave delovnih stikov, finalne obdelave ter 
druga potrebna dela, obračun po m2 vidnih 
betonskih površin m2 1.250,00 0,00

1.7.  - obdelava ostalih površin betonov, 
horizontalnih, vertikalnih, zakrivljenih in 
poševnih, ostale površine zidov in ostalih 
elementov, v tej postavki zajeti vse stroške 
nege betona, izdelave dilatacij, vseh zaščit, 
obdelave delovnih stikov, finalne obdelave ter 
druga potrebna dela, obračun po m2 vidnih 
betonskih površin, upoštevati kvaliteto vidnega 
betona VB3 m2 250,00 0,00

2. Izdelava tlakov po sestavi T4, z dobavo 
materiala in potrebnim delom: iz betonskih 
tlakovcev velikosti 50x75 cm, debeline 8 cm, 
svetlo sive barve, po potrjenem vzorcu s strani 
arhitekta, polaganje po shemi, z rezanjem in 
opasovanjem, z izdelavo peščene posteljce 
debeline cca 4 cm, iz frakcije 4/8 mm, z 
izvedbo padcev, s fugiranjem tlakovcev s 
kremenčevo mivko, s polaganjem ločilnega 
sloja do tampona iz drenažne folije. m2 335,80 0,00

3. Izdelava tlakov po sestavi T5, z dobavo 
materiala in potrebnim delom: iz betonskih eko 
travnih plošč, velikosti 20x20 cm, debeline 6 
cm, naravno sive barve, po potrjenem vzorcu s 
strani arhitekta, polaganje po shemi, z 
rezanjem in opasovanjem, z izdelavo peščene 
posteljce debeline cca 4 cm, iz frakcije 4/8 mm, 
z izvedbo padcev, s fugiranjem tlakovcev z 
mešanico humusa in mivke ter z zatravitvijo, s 
polaganjem ločilnega sloja do tampona iz 
drenažne folije. m2 81,70 0,00

4. Izdelava, dobava in montaža kovinskih in 
granitnih elementov po detajlih 2.03-2.07.  
Kovinski deli po navodilih iz tehničnega profila, 
poglavje 2.3.5, kvaliteta S235, s protikorozijsko 
zaščito iz vročega cinkanja, razred varjenja 
WC, finalno prašno barvani v RAL 9005, s 
vstavljanjem v opaž z ustreznimi sidri in 
varjenjem na armaturo, z vsem pritrdilnim 
materialom, ostalo po detajlih:

4.1.  - profil Coping, ravne ali polkrožne oblike, iz 
jeklene cevi fi 60,3/3,6 mm, s sidri na osni 
razdalji 60 cm, s privarjenimi krožnimi končniki 
na konceh, z obdelavo stikov do betona po 
finalni obdelava betonskih površin, po detajlu 
2.03 m1 64,70 0,00



4.2.  - profil Pool coping, polkrožne oblike, iz 
betonskega profila prereza 300/60 mm, z 
okroglim zaključkom min fi 60 mm, poln profil, z 
obdelavo stikov do betona po finalni obdelava 
betonskih površin, s fugami 10 mm zapolnjene 
z epoxi maso, po detajlu 2.03 m1 38,50 0,00

4.3.  - elementi Rail, iz osnovne konstrukcije iz cevi 
60,3/3,6 mm, iz horizontal iz profilov 50/50/3 
mm, iz vertikalnih prečk iz profilov 25/25/2 mm, 
s točkovnimi temelji in sidri, s privarjenimi 
krožnimi končniki na konceh, razdeljeni v šest 
segmento, po detajlu 2.04 m1 20,40 0,00

4.4.  - profil Ledge, ravne oblike, iz jeklenega profila 
U 120/55 mm, s sidri na osni razdalji 60 cm, z 
obdelavo stikov do betona po finalni obdelava 
betonskih površin, po detajlu 2.05 m1 19,10 0,00

4.5.  - profil Manual pad, ravne oblike, iz jeklenega 
profila L 50/50/3 mm, s sidri na osni razdalji 60 
cm, z obdelavo stikov do betona po finalni 
obdelava betonskih površin, po detajlu 2.05 m1 16,60 0,00

4.6.  - profil Hubba, ravne oblike, iz jeklenega profila 
U 120/55 mm, s sidri na osni razdalji 60 cm, z 
obdelavo stikov do betona po finalni obdelava 
betonskih površin, po detajlu 2.05 m1 14,00 0,00

4.7.  - robni cinkan profil med betonskimi in ostalimi 
površinami, L profil 150/10 mm, po detajlu 2.07

m1 300,80 0,00
4.8.  - robni cinkan profil med tlakovanimi 

površinami in zelenicami, L profil 150/10 mm, 
po detajlu 2.08, izveden kot robnik, z izvedbo 
temelja in obbetoniranjem m1 146,40 0,00

Granitni deli iz kamna kot npr. Impala ali 
Kurugranit, vse vidne površine žgane, ostale 
površine rezane, s sidranjem in lepljenjem v 
betonsko podlago, s fugiranjem stikov, 
fugiranjem stika do betona in ostalimi 
obdelavami, z zaokroženimi vogali po detajlu, 
ostalo po detajlih 2.07:

4.9.  - granitni robnik Gr1, trapeznega prereza, 
širine 40-43 cm, debeline 8 cm m1 6,30 0,00

4.10.  - granitni robnik Gr2, pravokotnega prereza, 
širine 30 cm, debeline 8 cm m1 6,60 0,00

4.11.  - granitni robnik Gr2, pravokotnega prereza, 
širine 50 cm, debeline 8 cm m1 4,50 0,00

4.12.  - granitni robnik Gr2, kvadratnega prereza, 
15x15 cm m1 3,60 0,00

Ostalo:
4.13.  - poglobitev v betonskih elementih prereza 

80/15 mm in barvanje tega utora v barvi po 
izboru arhitekta, s predhodno pripravo površine 
in nanosom emulzije, po detajlu 2.05-2.06 m1 57,00 0,00

Skupaj zgornji ustroj: 0,00



F. URBANA OPREMA

1. Izdelava, dobava in montaža elementov 
zunanje ureditve, s pritrdilnim materialom, 
obbetoniranjem, sidranjem, ostalo po shemah:

1.1. KLOP, tip 1, dolžine 300 cm, širine 40 cm, iz 2x 
točkovnih temeljev, iz 2x kovinskih sidernih 
plošč, iz sedala iz macesnovih lepljencev 5x20 
cm - 6 kos, iz poševnega zaključka sedala na 
eni strani, ter iz ostalih kovinskih elementov in 
pritrdilnega materiala. Vsi kovinski deli vroče 
cinkani in prašno barvani v barvi po RALu po 
izboru arhitekta, leseni deli finalno obdelani in 
premazani z zaščitnim sredstvom po potrjenem 
vzorcu s strani arhitekta, ostalo po shemi 4.02

kos 6,00 0,00
1.2. KLOP, tip 2, dolžine 573 cm, širine 166 cm, 

sestavljena iz 4 sklopov v eno celoto, iz 12x 
točkovnih temeljev, iz 12x kovinskih sidernih 
plošč, iz sedala iz macesnovih lepljencev 5x20 
cm, iz poševnih delov sedal na več straneh, ter 
iz ostalih kovinskih elementov in pritrdilnega 
materiala. Vsi kovinski deli vroče cinkani in 
prašno barvani v barvi po RALu po izboru 
arhitekta, leseni deli finalno obdelani in 
premazani z zaščitnim sredstvom po potrjenem 
vzorcu s strani arhitekta, ostalo po shemi 4.03

kos 1,00 0,00
1.3. KLOP, tip 3, dolžine 568,5 cm, širine 166 cm, 

sestavljena iz 4 sklopov v eno celoto, iz 10x 
točkovnih temeljev, iz 10x kovinskih sidernih 
plošč, iz sedala iz macesnovih lepljencev 5x20 
cm, iz poševnih delov sedal na več straneh, ter 
iz ostalih kovinskih elementov in pritrdilnega 
materiala. Vsi kovinski deli vroče cinkani in 
prašno barvani v barvi po RALu po izboru 
arhitekta, leseni deli finalno obdelani in 
premazani z zaščitnim sredstvom po potrjenem 
vzorcu s strani arhitekta, ostalo po shemi 4.04

kos 1,00 0,00
1.4. ZU.D.1, smetnjak, kot npr. Crystal Ziegler, iz 

jeklene pločevine, vročecinkan in prašno 
barvan v grafitno sivo barvo, z nevidnim 
vijačenjem v točkovni temelj, trodelni, za 
ločevanje odpadkov, po shemi 4.05, z izdelavo 
točkovnega temelja kos 2,00 0,00

1.5. ZU.D.2, stojala za kolesa, kot npr. Ziegler 
Tamores, iz ploščatega jekla 80/10 mm, 
vročecinkano in prašno barvano v grafitno sivo 
barvo, z nevidnim vijačenjem v točkovni temelj, 
po shemi 4.05, z izdelavo 2x točkovnega 
temelja kos 4,00 0,00



1.6. ZU.D.3, pitnik, kot npr. Fontis Ziegler. Pitnik iz 
jeklene pločevine velikosti 99/20/9 cm, 
vročecinkana, prašno barvana v granitno sivo 
barvo, s pipo s potisnim mehanizmom, z LTŽ 
rešetko z okvirjem, z izvedbo odtoka in 
poglobitve, s pritrdilnim materialom in ostalimi 
elementi, po shemi 4.05, z idelavo točkovnega 
temelja in jaška oziroma korita v velikosti 
rešetke kos 1,00 0,00

Skupaj urbana oprema: 0,00



G: HORTIKULTURNA UREDITEV

1. Dobava in vgradnja kvalitetne humusne vrtne 
zemlje, s planiranjem, kultiviranjem, čiščenjem, 
valjanjem, brez zatravitve. m3 290,00 0,00

2. Dobava in zasaditev dreves, kakovostne 
najmanj 4 krat presajene rastline z žičnatim 
baliranjem, z deklaracijo o izvoru in vrsti 
rastline, vključno z izkopom sadilne jame, z 
dobavo in vgradnjo kvalitetne sadilne zemlje, z 
zaščito pred glodalci, s 3x opornimi lesenimi 
stebrički, z vzdrževanjem, ostalo po navodilih v 
tehničnem poročilu:

2.1.  - Acer platanoides EMERALD QUEEN, 
ostrolistni javor, velikosti 350-400 cm, deblo 18-
20 cm kos 2,00 0,00

2.2.  - Fraxinus angustifolia REYWOOD, poljski 
jesen, velikosti 350-400 cm, deblo 18-20 cm kos 5,00 0,00

2.3.  - Carpinus betulus, beli gaber, velikosti 350-
400 cm, deblo 18-20 cm kos 3,00 0,00

3. Dobava in zasaditev grmovnic in ostalih sadik, 
kakovostne presajene rastline, z deklaracijo o 
izvoru in vrsti rastline, vključno z izkopom 
sadilne jame, z dobavo in vgradnjo kvalitetne 
sadilne zemlje, z zaščito pred glodalci pri 
grmovnicah, ostalo po navodilih v tehničnem 
poročilu:

3.1.  - Cornus stolonifera FLAVIRAMEA, rumena 
sviba kos 12,00 0,00

3.2.  - Prunus laurocerasus SCHIPKAENSIS, 
lovorikovec, obstoječe rastline, vključno s 
pazljivim odkopom, sajenjem na začasni 
lokaciji in zasaditvijo na končno lokacijo, z 
vrtnarsko obdelavo kos 40,00 0,00

3.3.  - Stephanandra tanakea, venčkar kos 38,00 0,00
3.4.  - Amelanchier lamarkii, šmarna hrušica kos 7,00 0,00
3.5.  - Symphoricarpo chenaultii hancock kos 526,00 0,00
3.6.  - Molinia arundinacea "Transparent" modra 

složka kos 91,00 0,00
3.7.  - Calamagrostis x acutiflora "Karl Foesrster", 

šašulica kos 121,00 0,00

4. Dobava in vgradnja  protiplevelne folije kot npr. 
DuPont Plantex cocomat, kokosova tkanina 
širine 2,4 m, fiksirana v tla z jeklenimi klini 
40/10, 2 klina na m2, s prekrivanjem in ostalimi 
potrebnimi deli. m2 450,00 0,00

5. Dobava in vgradnja mineralne zastirke v 
debelini 10 cm, na območju zasaditev. m2 158,00 0,00

6. Dobava in vgradnja zastirke iz borovega 
nebarvanega lubja, sloj debeline 8 cm, na 
območju zasaditev. m2 137,00 0,00



7. Dobava in vgradnja peščenih površin iz 
drobljenca frakcije 16/32 mm, sloj debeline 10 
cm, z dobavo in polaganjem ločilnega sloja iz 
filca 150 g/m2. m2 14,00 0,00

8. Zaščita obstoječih dreves pred začetkom del, 
sanacija morebitnih poškodb korenin, dodatek 
za ročni izkop okrog korenin, vrtnarska ureditev 
dreves. kos 1,00 0,00

Skupaj hortikulturna dela: 0,00



II. OBRTNIŠKA DELA

1. Izdelava, dobava in montaža sten in stropa 
objekta, z vsem pritrdilnim materialom, 
zaključki, po sestavah Z1-Z3 in S1-S2 in po 
detajlih, razen v sanitarjah so vse OSB plošče 
vidne, z izvedbo vseh zaključkov, izrezov 
obdelav, po detajlih in navodlih iz načrta s 
področja gradbeništva:

1.1. stene po sestavi Z1, iz OSB/4 plošč debeline 
1,5 cm, vijačene v konstrukcijo; iz skeletne 
konstrukcije iz lesenih tramov 6x10 cm, les 
osnovno zaščiten, z vsemi pritrdilnimi elementi, 
tudi kovinskimi; iz toplotne izolacije iz mineralne 
volne debeline 10,0 cm, 0,035; iz OSB/4 plošče 
debeline 1,5 cm m2 8,10 0,00

1.2. stene po sestavi Z2, iz OSB/4 plošč debeline 
1,5 cm, vijačene v konstrukcijo; iz skeletne 
konstrukcije iz lesenih tramov 6x10 cm, les 
osnovno zaščiten, z vsemi pritrdilnimi elementi, 
tudi kovinskimi; m2 32,30 0,00

1.3. stene po sestavi Z2a in Z2b, iz 1x OSB/4 plošč 
debeline 1,5 cm, iz skeletne konstrukcije iz 
lesenih tramov 6x10 cm, les osnovno zaščiten, 
z vsemi pritrdilnimi elementi, tudi kovinskimi; iz 
toplotne izolacije iz mineralne volne debeline 
10,0 cm, 0,035 m2 20,70 0,00

1.4. stene po sestavi Z3, iz 1x OSB/4 plošč debeline 
1,5 cm, vijačene in lepljene med seboj; iz 
skeletne konstrukcije iz lesenih tramov 6x10 
cm, les osnovno zaščiten, z vsemi pritrdilnimi 
elementi, tudi kovinskimi; iz OSB/4 plošč 
debeline 1,5 cm m2 4,20 0,00

1.5. strop po sestavi S1, iz 1xOSB/4 plošč 25 mm, 
iz skeletne konstrukcije iz lesenih tramov 8x16 
cm, slemenska lega 2x10x20 cm, les osnovno 
zaščiten, z vsemi pritrdilnimi elementi, tudi 
kovinskimi, celotna sestava izdelana v naklonu 
strehe m2 19,10 0,00

1.6. obloga po sestavi Z1 in Z2a, iz 1x vodoodporne 
vlaknocementne plošče debeline 1,25 cm kot 
npr. Farmacell, z vijačenjem brez 
podkonstrukcije v OSB plošče, z 
bandažiranjem stikov in pripravo podlage za 
slikopleskarska dela. m2 14,20 0,00

1.7. obloga po sestavi Z2b, mavčna instalacijska 
obloga parapeta, iz 2x vodoodpornih 
vlaknocementnih plošč debeline 1,25 cm in iz 
podkonstrukcije, z obdelavami okrog instalacij, 
s pripravo podlage za slikopleskarska dela.

m2 9,20 0,00
1.8. spuščen strop po sestavi S1a, iz 1x 

vodoodpornih vlaknocementnih plošč debeline 
1,25 cm in iz podkonstrukcije, iz parne zapore z 
lepljenimi stiki, iz toplotne izolacije debeline 
10,0 cm, 0,035, z izrezi, z obdelavami okrog 
instalacij, s pripravo podlage za slikopleskarska 
dela. m2 3,90 0,00



2. Izdelava ravne strehe po sestavi S1 / S1a, z 
dobavo materiala in potrebnim delom: iz FPO 
hidroizolacijske membrane debeline 1,8 mm, 
kot npr. Sika Sarnafil TG 66-18, s podlogo iz 
filca, z vsemi obdelavami. m2 16,00 0,00

3. Izdelava celotne konstrukcije venca ravne 
strehe oziroma atike, iz lesene podkonstrukcije, 
toplotne izolacije in obloge iz OSB/4 plošč 
debeline 1,5 cm, kot podlaga za fasado, kapo 
in notranji zavihek hidroizolacije, z vsem 
pritrdilnim materialom. m1 17,00 0,00

4. Izdelava vertikalnih zavihkov ravne strehe na 
venec strehe oziroma atiko, razvite širine do 30 
cm, s tipskim robnim profilom. m1 15,60 0,00

5. Izdelava kape venca strehe, iz Alu pločevine 
debeline 1mm, skrito za fasadno oblogo, 
razvite širine do 40 cm, s podložno pločevino in 
vsemi obdelavami. m1 17,00 0,00

6. Dobava in vgradnja točkovnih iztokov ravne 
strehe, DN75, s prirobnico in zaščitno mrežico, 
s priklopom na odtočno cev. kos 2,00 0,00

7. Dobava in vgradnja PVC odtočnih cevi fi 75 
mm za izdelavo vertikal izotokov ravne strehe, 
iz debelostenskih, brezšumnih cevi z varjenimi 
stiki, cevi potekajo v debelini obodnih zidov, z 
izdelavo vseh prebojev, z vsemi fazonskimi 
kosi, z vsem pritrdilnim materialom, s 
protikondenčno izolacijo debeline 13 mm, 
vertikalne skupne dolžine do 4 m1. kos 2,00 0,00

8. Dobava in vgradnja pravokotnih varnostnih 
prelivov, s prebojem atike, s prirobnico, z vsemi 
obdelavami. kos 2,00 0,00

9. Izdelava strešne obloge po sestavi S1 / S1a, z 
dobavo vsega materiala in potrebnim delom: iz 
tipske lesene ali Alu podkonstrukcije za oblogo; 
iz strešne obloge iz velikoformatnih HPL plošč 
kot npr. Fundermax, debeline 8 mm, tip plošče 
po izboru arhitekta, delitev po shemi, z izdelavo 
delavniških načrtov katere potrdi arhitekt, z 
razrezom plošč, z lepljenjem plošč na 
podkonstrukcijo, z izvedbo vseh zaključkov, 
odkapov, vogalov in ostalih elementov, vse po 
navodilih in detajlih proizvajalca, delo lahko 
opravi le pooblaščeni izvajalec proizvajca. Po 
detajlih in shemah. m2 16,00 0,00



10. Izdelava fasadne obloge po sestavi Z2, z 
dobavo vsega materiala in potrebnim delom: iz 
vetrne folije z lepljenimi stiki s pritrjevanjem na 
osnovno konstrukcijo in z izvedbo morebitne 
podkonstrukcije; iz tipske lesene ali Alu 
podkonstrukcije za obešeno fasado; iz fasadne 
obloge iz velikoformatnih HPL plošč kot npr. 
Fundermax, debeline 8 mm, tip plošče po 
izboru arhitekta, delitev po shemi, z izdelavo 
delavniških načrtov katere potrdi arhitekt, z 
obdelavo špalet, z razrezom plošč, z lepljenjem 
plošč na podkonstrukcijo, z izvedbo vseh 
zaključkov, odkapov, vogalov in ostalih 
elementov, vse po navodilih in detajlih 
proizvajalca, delo lahko opravi le pooblaščeni 
izvajalec proizvajca. Po detajlih in shemah. m2 66,90 0,00

11. Dodatek za izdelavo perforacije v fasadni 
oblogi, velikosti 42x13 cm, vključno z izdelavo 
prezračevalnega kanala in protimrčesne 
rešetke skozi celotno sestavo zidov in fasade. kos 2,00 0,00

12. Izdelava zunanje stropne obloge nadstreška po 
sestavi S2, z dobavo vsega materiala in 
potrebnim delom: iz vetrne folije z lepljenimi 
stiki s pritrjevanjem na osnovno konstrukcijo in 
z izvedbo morebitne podkonstrukcije; iz tipske 
lesene ali Alu podkonstrukcije za obešeno 
fasado; iz fasadne obloge iz velikoformatnih 
HPL plošč kot npr. Fundermax, debeline 8 mm, 
tip plošče po izboru arhitekta, delitev po shemi, 
z izdelavo delavniških načrtov katere potrdi 
arhitekt, z razrezom plošč, z lepljenjem plošč 
na podkonstrukcijo, z izvedbo vseh zaključkov, 
odkapov, vogalov in ostalih elementov, vse po 
navodilih in detajlih proizvajalca, delo lahko 
opravi le pooblaščeni izvajalec proizvajca. Po 
detajlih in shemah.

m2 3,70 0,00

13. Dobava in polaganje keramike po izboru 
arhitekta, retificirana, na lepilo, s predhodnim 
premazom površine, s fugiranjem stikov, s 
kitanjem vogalov, z vsemi obdelavami, talna 
keramika protizdrsna, keramika nabavne 
vrednosti 30,0 eur/m2 + DDV:

13.1. stenska, bele barve, velikosti 10x10 cm, do 
višine 120 cm m2 8,30 0,00

13.2. 2x brušenje keramike in obdelava vogalov na 
območju stenske keramike m1 2,40 0,00

14. Glajenje, brušenje in 2 pleskanje stropnih in 
stenskih površin sanitarij z visoko obstojno 
pralno barvo v tonu po izboru arhitekta, s 
kitanjem vogalov in na stiku s keramiko, z 
vsemi zaščitami in obdelavami. m2 14,80 0,00



15. Dobava material in izdelava finalnih tlakov 
pomožnega objekta, po sestavi T1 in T2, iz 
epoksi tlaka v tonu po izboru arhitekta, s 
predhodno pripravo in izravnavo estrihov, z 
obdelavo dilatacij, z izvedbo stenskih 
zaključkov v obliki zaokrožnic, z vsemi 
obdelavami. m2 10,70 0,00

16. Dobava in vgradnja inox zaključnih profilov pri 
vhodnih vratih, na stiku epoksi tlaka in 
zunanjega tlaka. m1 2,70 0,00

17. Izdelava, dobava in montaža vrat, z dobavo 
materiala, potrebnim delom, pritrdilnim 
materialom, izdelavo vzorcev, vse po shemah 
in načrtih. Enokrilna, iz kovinskega podboja in 
kovinske konstrukcije vratnega krila iz cevi 
50/50/2 mm, vročecinkana in prašno barvana 
po RALu po izboru arhitekta, s protikondenčno 
izolacijo, podboj skrit, poravnan z notranjo 
ravnino stene Vratno krilo z zunanjo oblogo iz 
kompaktnih HPL plošč debeline 8 mm (enako 
kot na fasadi), po izboru arhitekta, nevidno 
pritrjene na podkonstrukcijo, z notranjo oblogo 
iz vročevinkane in prašno barvane pločevine 
debeline 2 mm, nevidno pritrjena. S 3x varilnimi 
tečaji solza, npr. 10/80 mm, z okovjem, z inox 
obojestransko kljuko kot npr. Hoppe Bonn, z 
ločenim ščitom, s cilindrično ključavnico, 
sistemskim ključem, talnim ali stenskim 
odbojnikom, ostalo po shemi 4.01:

17.1. V.1, velikosti 100x215 cm kos 1,00 0,00
17.2. V.2, velikosti 94x215 cm kos 1,00 0,00
17.3. V.3, velikosti 74x215 cm kos 1,00 0,00

Skupaj obrtniška dela: 0,00
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E. TEHNIČNI PRIKAZI 
 

 TLORISI GRADBENOINŽENIRSKEGA OBJEKTA SKATEPARK  

1.01 TLORIS – KANALIZACIJA IN PONIKANJE 1:100 
1.02 TLORIS - ZAKOLIČBA 1:100 
1.03 TLORIS - DIMENZIJE 1:100 
1.04 TLORIS - VIŠINE 1:100 
1.05 TLORIS - OPREMA 1:100 

1.06 TLORIS - ZASADITVENI NAČRT  1:200 
   
 PREREZI IN DETAJLI  
2.01 PREREZI – CELOTEN SKATEPARK 1:100 
2.02 PREREZI - LOKALNI 1:50 
2.03 DETAJLI – COPING IN POOL COPING 1:50 
2.04 DETAJLI – JEKLO 1 1:20 
2.05 DETAJLI – JEKLO 3, LEDGE 1, HUBBA 1-2, MANUAL PAD 1:20 
2.06 DETAJLI - GRANIT 1:20 
2.07 DETAJLI - ROBOVI 1:10 

   
 PRIKAZI SERVISNEGA OBJEKTA:  
3.01 TLORIS IN PREREZA 1:25 
3.02 FASADE 1:50 
3.03 RAZVITE FASADE 1:50 
3.04 RAZVITE FASADE 1:50 
   

 SHEME:  
4.01 SHEME VRAT   1.25 
4.02 SHEME KLOPI 1 IN 2 1:25 
4.03 SHEME KLOPI 1 IN 2 1:25 
4.04 SHEME KLOPI 3 1:25 
4.05 SHEME URBANE OPREME 1:25 

 

 



! za pokrove vtočnih jaškov glej detajl na listu 2.07 !

R.J. AJ_2733
K.P. 295.68
K.D. 293.92

R.J. AJ_2734
K.P. 294.99
K.V. 293.46
K.D. 292.92

B300 - MS

F.R.J. (pokrov s tlakovanjem)
čistilni jašek
60x60cm, h=0,85 m
K.P. 295.85
K.I. 295.00
K.D. 295.00

Direktni priključek
na javno kanalizacijsko
omrežje vod B 300 - MS
s priključno cevjo DN160.

B
300 - M

SVODOVODNI PRIKLJUČEK
DN25 (PEd32)
UNIVERZALNI NAVRTNI
ZASUN DN90/1''
-glej Detajl vodovodnega
priključka

NOV VODOVODNI PRIKLJUČEK
PE100 SDR11 (12.5bar) d32x2.4, v

dolžini 22 m
V ZAŠČITNI CEVI  PE80 SDR17

PN8 d75

OBSTOJEČI JAVNI VODOVOD
PEd90

ZUNANJI POLIESTERSKI
VODOMERNI JAŠEK

Z VODOMERNIM ŠTEVCEM DN20
Qn=4,0 m3/h

dim.: Ø100 x 140 cm

Nova elektro
omarica

! vsi pokrovi v območju tlakovanih površin so kvadratni
pokrovi s tlakovanjem ustrezne dimenzije in zapolnjeni s
tlakovci da ustrezajo načrtu !

! priključki na GJI so obdelani na svojih načrtih - glej
načrte priključkov za več informacij !

PONIKOVALNICA 1
Ø100cm, h=4,0m
K.P. 297.45
K.V.1 295.28
K.V.2 295.26
K.V.3 294.94
K.D. 293.45

PONIKOVALNICA 2
Ø100 cm, h=3,0 m

Linijska kanaleta z rešetko
iz umetne mase, razred

obremenitve: C250,
z vgrajenim peskolovom,
DxŠxV = 1000x212x210

mm
kot npr.: Hauraton

RECYFIX PRO 150 tip 01 s
FIBRETEC rešetko z regami

9 mm iz umetne mase ali
enakovredno

Lovilec olj
10 l/s

Strešne vode
-peskolov Ø30 cm

VTOČNI JAŠEK S PESKOLOVOM
(3)
Ø50cm, h=1,50m
K.P. 295.70
K.I. 295.10
K.D. 294.20

PE
 D

N
 1

60

   
L=

16
.0

0m
, i

=2
.0

%

PE D
N

 160

   L=15.00m
, i=2.0%

VTOČNI JAŠEK S PESKOLOVOM
(2)
Ø50cm, h=1,50m
K.P. 296.18
K.I. 295.58
K.D. 294.68

VTOČNI JAŠEK S PESKOLOVOM
(1)
Ø50cm, h=1,50m
K.P. 296.18
K.I. 295.58
K.D. 294.68

M.R.J. 1
Ø60 cm, h=0,60m

PE DN 160
   L=8.00m, i=2.0%

PE DN 160
L=2.5m, i=2.0%

04m 4m 8m 12m 16m 20m
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utrjena podlaga:
_drobljenec 10 cm; TD 16 - 32mm
_geotkanina 150 g/m2
_tamponski drobljenec 30 cm; TD 0 - 32
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1
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Al

Al
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Al Al

utrjena podlaga:
_zaključni sloj: drobljenec 10 cm; TD 16 - 32mm
_geotkanina 150 g/m2
_tamponski drobljenec 30 cm; TD 0 - 32

utrjena podlaga:
_zaključni sloj: drobljenec 10 cm; TD 16 - 32mm
_geotkanina 150 g/m2
_tamponski drobljenec 30 cm; TD 0 - 32

zasaditev: Stephanandra tanakae, venčkar
_količina: 38 kos
_sadilna razdalja: 100 x 100cm
_kakovost: lonrc, 80-100cm

_podlaga: zastirka; lubje 8 cm

zasaditev: Carpinus betulus, beli gaber
_količina: 3 kos
_kakovost sadike: KG 18-20
_opora: tritočkovna opora; leseni stebriči

fi6cm, h=350cm

zasaditev: okrasne trave 30m2
_količina skupaj: 150 kos; 5 sadik/m2
_rastline A: Molinia arundinacea 'Transparent', modra stožka

kos 57
_rastline B: Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster', šašulica

kos 73

_podlaga: mineralna zastirka; 10cm

zasaditev: Symphoricarpo chenaultii hancock
_količina: 526 kos; sadilna razdalja 80x80cm
_sajenje: sajeno vc protiplevelno folijo kot npr.kot pr.DuPont™ Plantex®

cocomat - kokosova tkanina; širine 2,4m
 vgrajena z jeklenimi klini 40

10 , 2 klina/m2 

_podlaga: zastirka; lubje 8cm (36-65mm)

zasaditev: okrasne trave 30m2
_količina skupaj: 100 kos; 5 sadik/m2
_rastline A: Molinia arundinacea 'Transparent', modra stožka

kos 14
_rastline B: Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster', šašulica

kos 48

_podlaga: mineralna zastirka; 10cm

zasaditev: Acer platanoides EMERALD QUEEN, ostrolistni javor
_količina: 1 kos
_kakovost sadike: 350-400 cm, KG, 18-20

_opora: tritočkovna opora; leseni stebriči fi6cm, h=350cm

obstoječe drevo

zasaditev: Amelanchier lamarkii, šmarna hrušica
_količina: 7 kos
_sadilna razdalja: 100 x 100cm
_kakovost: večdebelna oblika - grm, KG,

višina 150-175 cm

zasaditev: Acer platanoides EMERALD QUEEN, ostrolistni javor
_količina: 1 kos
_kakovost sadike: 350-400 cm, KG, 18-20

_opora: tritočkovna opora; leseni stebriči fi6cm, h=350cm
_dodatno: vgraditi prezračevalno cev fi 6cm, d=350cm

zasaditev: okrasne trave 30m2
_količina skupaj: 20 kos
_rastline A: Molinia arundinacea 'Transparent', modra stožka

_podlaga: mineralna zastirka; 10cm

zasaditev: Fraxinus angustifolia ‘Raywood’, poljski jesen
_količina: 5 kos
_kakovost sadike: 350-400 cm, KG, 18-20; drevoredna sadika

_opora: tritočkovna opora; leseni stebriči fi6cm, h=350cm
_dodatno: vgraditi prezračevalno cev fi 6cm, d=350cm

zasaditev: Prunus laurocerasus SCHIPKAENSIS, lovorikovec
_količina: 40 kos; rastline presajene iz obstoječe žive meje

sadilna razdalja 100x100cm

zasaditev: Symphoricarpo chenaultii hancock
_količina: upoštevano zgoraj

zasaditev: Cornus stolonifera FLAVIRAMEA, rumen sviba
_količina: 12 kos, sadilna razdalja 100x100cm

podlaga: protiplevelna folija
_količina: 370 m2 + 80 m2,=m 450 m2

z 10 cm prekrivanjem cca. 500 m2, 900 klinov

_tip folije: npr.kot DuPont™ Plantex® cocomat - kokosova tkanina širine 2,4m
_vgradnja: vgrajena z jeklenimi klini 40

10 , 2 klina/m2
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KONSTRUKCIJA OD ZGORAJ NAVZDOL:
tlak T2

1: 150mm AB beton, min. C30 37
2: min. 370mm utrjeni tampon, pesek 0-18mm
3: Gramoz 0-64mm
4: Dno izkopa
5: Geotekstil
6: Obstoječa tla

KONSTRUKCIJA OD ZGORAJ NAVZDOL:
tlak T4

1: 80mm betonski tlakovci
2: 3-5cm drobljenec 4-8mm
3: 20cm gramoz 0-22mm
4: 25cm gramoz 0-63mm
5: Dno izkopa
6: Geotekstil
7: Obstoječa tla

02m 2m 4m 6m 8m 10m
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4.02 SHEME KLOPI - klop - tip 1 in 2

1:25

KLOP - tip 1, 6x

KLOP - tip 1, 2 in 3:

Posamezna klop je sestavljena iz sklopov.

- tip1: 1 sklop

- tip2: 4 sklopi

- tip3: 4 sklopi

Vsak sklop je sestavljen iz šestih macesnovih lepljencev

prereza 5x20 cm in različnih dolžin (po načrtu).

Posamezni lepljenci so oblikovani po načrtu. Vsi koti v

posameznem lepljencu so 60°, narejeni z mozničarko Festool

Domino in dodatno ojačani z vijaki s polnim navojem ali

podobno. Razmak med lepljenci je 2 cm.

Lepljenci v posameznem sklopu so med seboj povezani z

navojnimi palicami (fi vsaj 10mm) ter lesenimi distančniki, 2

cm širokimi, da se doseže željen razmak 2 cm.

Posamezen sklop je 2x nevidno (s spodnje strani, preko

macesnovih lepljencev - glej načrt) privijačen, na kovinsko

nosilno konstrukcijo. To sestavlja ploščato železo širine 15x30

cm in debeline 1 cm, na katero sta pravokotno privarjeni 2

ploščati železi dimenzij 15x14x1 cm ali 15x34x1 cm odvisno

od posameznega sklopa.

Kovinska nosilna konstrukcija je sidrana v betonski pasovni

temelj dimenzije 20 x 30 cm, dolžine 40 ali 80 cm.

MACESNOVI LEPLJENCI 5X20 CM

BETONSKI TEMELJ 20X40X30 CM

PLOŠČATO ŽELEZO 15X30X1 CM

PLOŠČATO ŽELEZO 15X14X1 CM

PLOŠČATO ŽELEZO 15X30X1 CM

KLOP - tip 1

MOZNIČARKA FESTOOL DOMINO

LESENI DISTANČNIKI

KOVINSKA KONSTRUKCIJA VIJAČENA V MACESNOV LEPLJENEC

NAVOJNA PALICA (FI VSAJ 10 CM)

BETONSKI TEMELJ 20X40X30 CM

PLOŠČATO ŽELEZO 15X30X1 CM

PLOŠČATO ŽELEZO 15X34X1 CM

PLOŠČATO ŽELEZO 15X30X1 CM

LESENI DISTANČNIKI

KOVINSKA KONSTRUKCIJA VIJAČENA V MACESNOV LEPLJENEC

NAVOJNA PALICA (FI VSAJ 10 CM)
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4.03 SHEME KLOPI - klop - tip 1 in 2
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KLOP - tip 2
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sklop 1

sklop 2

sklop 3

sklop 4

kosovnica:

tloris:

KLOP - tip 2, 1x
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KLOP - tip 3

kosovnica:

tloris:

s
k
l
o

p
 
1

s
k
l
o

p
 
2

s
k
l
o

p
 
3

s
k
l
o

p
 
4

KLOP - tip 3, 1x

sklop 1

sklop 2

sklop 3

sklop 4



NASLON ZA KOLO
. ploščato jeklo  80/10 mm
. vročecinkano, prašnobarvano v grafitno sivo barvo
. vbetonirano v podlago
. kot npr. Tamores, Ziegler ali enakovredno

element

ZU.D.2     STOJALO ZA KOLO

število

4

element

ZU.D.1     SMETNJAK

število

2

element

ZU.D.3     PITNIK

število

1

PITNIK
. jeklena pločevina
. vročecinkano, prašno barvano v grafitno sivo barvo
. vgradnja po detajlu proizvajalca
. kot npr. Fontis, Ziegler ali enakovredno

POGLED OD SPREDAJ POGLED OD STRANI

SMETNJAK
. jeklena pločevina
. vročecinkano, prašno barvano v grafitno sivo barvo
. nevidno privijačeno na podlago po detajlu proizvajalca
. kot npr. Crystal, Ziegler ali enakovredno
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AutoCAD SHX Text
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