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0/2.1 NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE  
 

INVESTITOR 

ime in priimek ali naziv družbe  OBČINA RIBNICA 
naslov ali poslovni naslov družbe  Gorenjska cesta 3, 1310 RIBNICA 

 

PODATKI O GRADNJI 

naziv gradnje 
Cesta in ostala infrastruktura - HRASTJE V RIBNICI 
- ETAPA C1 
 

naziv gradnje se določi po namenu glavnega 
objekta 

 

VRSTE GRADNJE  NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT 

označiti vse ustrezne vrste gradnje  NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA 
 

 REKONSTRUKCIJA 

   SPREMEMBA NAMEMBNOSTI 

   ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA 

   LEGALIZACIJA 

   MANJŠA REKONSTRUKCIJA 

 

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI 

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL) PZI (projekt za izvedbo gradnje) 

številka projekta CL-102-1-PZI 

datum izdelave november 2023 

datum spremembe  

 

PODATKI O PROJEKTANTU 

projektant (naziv družbe) CESTA LUNAR d.o.o. 

naslov Ulica Tuga Vidmarja 11, 4000 KRANJ 

odgovorna oseba projektanta Rok LUNAR, univ. dipl. inž. grad. 

podpis odgovorne osebe projektanta  

 

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA 

izdelovalec osnovnega prikaza / načrta Rok LUNAR, univ. dipl. inž. grad. 
identifikacijska številka G-3023 
projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv 
družbe) 

CESTA LUNAR d.o.o. 

naslov Ulica Tuga Vidmarja 11, 4000 KRANJ 
 

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA 

vodja projektiranja Rok LUNAR, univ. dipl. inž. grad. 
identifikacijska številka G-3023 

podpis vodje projektiranja  
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0/2.2 UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU  
 

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU 
 

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA 

ime in priimek, strokovna izobrazba, 
identifikacijska številka 

Rok LUNAR, univ. dipl. inž. grad., IZS G-3023 

navedba gradiv, ki so jih izdelali 

0/2 - zbirni načrt - načrt s področja gradbeništva - načrt 
ceste s pločnikom, meteorne in fekalne kanalizacije 
E2 - elaborat - predračunski elaborat 

 

ime in priimek, strokovna izobrazba, 
identifikacijska številka 

Mitja PETAN, univ. dipl. inž. grad., IZS G-2349 

navedba gradiv, ki so jih izdelali 
E1 - elaborat - geotehnično poročilo z elaboratom 
dimenzioniranja voziščne konstrukcije 

 

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE 

ime in priimek, strokovna izobrazba, 
identifikacijska številka 

Boštjan MIKEC, dipl. inž. el., IZS E-1739 

navedba gradiv, ki so jih izdelali 

3/1 - načrt s področja elektrotehnike - načrt cestne 
razsvetljave 
3/2 - načrt s področja elektrotehnike - načrt elektrovodov 
3/3 - načrt s področja elektrotehnike - načrt elektronskih 
komunikacij 

 

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA  

ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

Aljaž ARTAČ, univ. dipl. inž. str., IZS S-1732 

navedba gradiv, ki so jih izdelali 4 - načrt s področja strojništva - načrt vodovoda 
 

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE 

ime in priimek, strokovna izobrazba, 
identifikacijska številka 

Roman ČEŠAREK, inž. geod., IZS Geo 0153 

navedba gradiv, ki so jih izdelali 8 - načrt s področja geodezije - geodetski načrt 
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0/2.3 IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI 
 
 

PROJEKTANT 

projektant (naziv družbe) CESTA LUNAR d.o.o. 

naslov Ulica Tuga Vidmarja 11, 4000 KRANJ 

odgovorna oseba projektanta Rok LUNAR, univ. dipl. inž. grad. 

 

IN VODJA PROJEKTIRANJA 

vodja projektiranja Rok LUNAR, univ. dipl. inž. grad. 
 

 

IZJAVLJAVA: 
 

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI): 
 

številka projekta CL-102-1-PZI 
datum izdelave november 2023 

 

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta; 
- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni 
krajinski arhitekti in pooblaščeni inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, 
požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter strokovnjaki z 
drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost objekta ter namen 
izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in 
- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta. 

 

vodja projektiranja Rok LUNAR, univ. dipl. inž. grad. 
identifikacijska številka G-3023 
podpis vodje projektiranja  

odgovorna oseba projektanta Rok LUNAR, univ. dipl. inž. grad. 

podpis odgovorne osebe projektanta  
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0/2.4 IZJAVA IZVAJALCA PREGLEDA PRI NEUPORABI PRIPOROČENE 
METODE V PZI 

 
 

PODATKI O PROJEKTANTU PREGLEDA 

projektant pregleda (naziv družbe)  

naslov  

odgovorna oseba projektanta  

 

IN IZVAJALEC PREGLEDA 

pooblaščeni strokovnjak  
identifikacijska številka  

 
ali 

 

pooblaščeni strokovnjak  
identifikacijska številka  

 
 

   IZJAVLJAVA: 
 
   da se pri izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI): 
 

številka projekta  
datum izdelave  

 

   ni uporabila priporočena metoda: 
 

  
navedba neuporabljene tehnične smernice, evrokodov oziroma  zadnjega stanja gradbene tehnike 

 
 

Izvedel se je pregled kontrole brezhibnosti in računske pravilnosti tistih sestavin zgoraj navedene projektne 
dokumentacije za izvedbo gradnje, s katerimi se dokazuje, da predložena projektna dokumentacija 
izpolnjuje ustrezno bistveno zahtevo z najmanj enakovredno ravnjo, kot če bi bila uporabljena priporočena 
metoda.  
 

Zgoraj navedena projektna dokumentacija za izvedbo gradnje zagotavlja bistveno zahtevo, ki je bila 
predmet pregleda. 

 

izvajalec pregleda  
podpis izvajalca pregleda 

 

odgovorna oseba projektanta pregleda  
podpis odgovorne osebe projektanta pregleda 
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0/2.5 KAZALO VSEBINE PROJEKTA  
 
KAZALO NAČRTOV 

PZI PID 

naziv načrta št. načrta naziv načrta št. načrta 

0/2 - zbirni načrt - načrt s področja 
gradbeništva - načrt ceste s 
pločnikom, meteorne in fekalne 
kanalizacije 

CL-102-1-PZI/C 

 

 

3/1 - načrt s področja elektrotehnike - 
načrt cestne razsvetljave 

17012023 
 

 

3/2 - načrt s področja elektrotehnike - 
načrt elektrovodov 

17022023 
 

 

3/3 - načrt s področja elektrotehnike - 
načrt telekomunikacijskega omrežja 

17032023 
 

 

4 - načrt s področja strojništva - načrt 
vodovoda 

020224 
 

 

8 - načrt s področja geodezije - 
geodetski načrt 

9-2023 
 

 

 
 
KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ   

PZI PID 

naziv elaborata, študije 
št. 

naziv elaborata, 
študije 

št. 

E1 - elaborat - geotehnično poročilo z 
elaboratom dimenzioniranja voziščne 
konstrukcije 

DN 25/23 
 

 

E2 - elaborat - predračunski elaborat CL-102-1-PZI/PE   
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0/2.6 KAZALO VSEBINE ZBIRNEGA NAČRTA  
 
 

0/2.1 NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PRILOGA 1A 
  

0/2.2 UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU PRILOGA 1B 
  

0/2.3 IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA  PRILOGA 2B 
  

0/2.4 IZJAVA IZVAJALCA PREGLEDA PRI NEUPORABI 
PRIPOROČENE METODE  

PRILOGA 2D 

  

0/2.5 KAZALO VSEBINE PROJEKTA PRILOGA 3 
  

0/2.6 KAZALO VSEBINE ZBIRNEGA NAČRTA 
  

0/2.7 SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI PRILOGA 4A 
  

0/2.8 PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH 
OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI 

PRILOGA 4B 

  

0/2.9 PODATKI O ZEMLJIŠČIH PRILOGA 4C 

  

0/2.10 TEHNIČNO POROČILO  
  

0/2.11 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO 

0/2.11.1 Projektantski popis s predizmerami  

0/2.11.2 Predračun z rekapitulacijo stroškov  
   

0/2.12 LOKACIJSKI PRIKAZI  
   

0/2.12.1 Pregledna situacija M1: 5000 
   

0/2.12.2 Gradbena situacija M1: 250 
   

0/2.12.3 Zbirna situacija komunalnih napeljav M1: 250 
   

0/2.12.4 Katastrska situacija M1: 250 

0/2.12.4.1 Tabela tangiranih parcel  
   

0/2.12.5 Zakoličbena situacija z višinsko ureditvijo M1: 250 
   

0/2.13 TEHNIČNI PRIKAZI  
   

0/2.13.1 Situacija prometne ureditve M1: 250 
   

0/2.13.2 Karakteristični prečni prerezi M1: 50 
   

0/2.13.3 Prečni profili  M1: 100 
   

0/2.13.4 Vzdolžni profil M1: 500/50 
   

0/2.13.5 Detajli za izvedbo  

0/2.13.5.1 Požiralnik 50 z robno rešetko  

0/2.13.5.2 Požiralnik 50 z litoželezno mrežo  

0/2.13.5.3 Betonski jašek 80 z razbremenilnim obročem  

0/2.13.5.4 Betonski jašek 100 z razbremenilnim obročem  

0/2.13.5.5 Polaganje cevi iz umetne mase  

0/2.13.5.6 Polno obbetoniranje cevi DN 160 - DN 400  

0/2.13.5.7 Polaganje drenažne cevi DN100  

0/2.13.5.8 Ponikovalnica 100  
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0/2.13.5.9 Lovilec olja  

0/2.13.5.10 Črpalni jašek  

0/2.13.5.11 Postavitev vertikalne prometne signalizacije  

0/2.13.5.12 Individualni uvoz preko pločnika  

0/2.13.5.13 Invalidska klančina  

0/2.13.5.14 Taktilne oznake za slepe in slabovidne  
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0/2.7 SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI 
 

 

PODATKI O GRADNJI 

naziv gradnje CESTA - HRASTJE V RIBNICI - ETAPA C1 

kratek opis gradnje 
Novogradnja ceste s pločnikom, meteornim 
odvodnjavanjem in cestno razsvetljavo. 

navedba objektov in njihovih značilnosti  

glavni objekt, če je določen cesta 

klasifikacija objekta po CC-SI 
CC-SI 21121 Lokalne ceste in javne poti, 
nekategorizirane ceste in gozdne ceste 

pomožni objekti 

CC-SI 22221 - Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko 
vodo (vodovod) 
CC-SI 22231 Cevovodi za odpadno vodo (fekalni kanal) 
CC-SI 22241 - Lokalni (distribucijski) elektroenergetski 
vodi (elektrovod) 
CC-SI 22242 - Lokalni (dostopovna) komunikacijska 
omrežja (telekomunikacijski vod) 

objekt z vplivi na okolje ne 

kratek opis spremembe zaradi večjih 
odstopanj od gradbenega dovoljenja 

- 

kratek opis pripravljalnih del - 

 

PROSTORSKI AKT 

prostorski akt 

• Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Ribnica (Uradni list RS, št. 85/2012), 
 

• Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega 
dela Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Ribnica – spremembe št. 1 (SD OPN-1) (Uradni list RS, št. 
55/2016), 
 

• Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega 
dela Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Ribnica – spremembe št. 2 (SD OPN-2) (Uradni list RS, št. 
24/2019), 
 

• Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega 
dela Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Ribnica – spremembe št. 3 (SD OPN-3) (Uradni list RS, št. 
39/2019), 
 

• Odlok o zazidalnem načrtu Hrastje v Ribnici R7 - S11 
(Skupščinski Dolenjski list, št. 11/90, Uradni list RS, št. 
44/98, 21/01 in 111/08), 
 

• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
zazidalnem načrtu Hrastje v Ribnici R7 – S11 (Uradni list 
RS, št. št. 30/23) 

EUP Ri196 

namenska raba SK - površine podeželskega naselja 
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0/2.8 PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN 
ZUNANJI UREDITVI 

 

GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT 1 

 

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU 

imenovanje objekta CESTA - HRASTJE V RIBNICI - ETAPA C1 

kratek opis gradnje 
Novogradnja ceste s pločnikom, meteornim 
odvodnjavanjem in cestno razsvetljavo. 

 

klasifikacija objekta po CC-SI 
CC-SI 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 
ceste in gozdne ceste 

glavni ali pomožni objekt glavni 

vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt 

zahtevnost objekta manj zahteven objekt 

razvrstitev glede na požarno zahtevnost požarno manj zahteven objekt 

razvrstitev glede na univerzalno graditev 
in rabo objektov 

določbe glede univerzalne graditve in rabe objektov niso 
merodajne 

 

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE 

velikost  2.175 m2 

višina 3,6 m 

širina 

 

CESTA C1: 8,00 m in razširitve v majhnih krivinah: 
- zelenica: 1,00 m 
- vozišče: 5,00 m + razširitve 
- pločnik: 1,50 m 
- zelenica: 0,50 m 

 
CESTA C2: 9,50 m in razširitve v majhnih krivinah: 

- zelenica: 0,50 m 
- pločnik: 1,50 m 
- vozišče: 5,50 m + razširitve 
- pločnik: 1,50 m, 
- zelenica: 0,50 m 

 

globina - 

dolžina 229 m – od tega CESTA C1: 192 m, CESTA C2: 37 m 

nosilni razpon - 

bruto tlorisna površina - 

bruto prostornina - 

opis zmogljivosti 

 

SKUPNA POVRŠINA: 2.175 m2 

 vozišče - asfalt: 1244 m2, 

 pločnik - asfalt: 302 m2, 

 zelenica: 629 m2. 
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opis 
zmogljivosti 

 

PRIMARNA DOVOZNA CESTA C2 

 dolžina ceste je 37m, 

 skupna širina cestišča znaša 9,50m (+ razširitve vozišča v majhnih krivinah), 

 širina dvosmernega vozišča je 5,50m (+ razširitve vozišča v majhnih krivinah), 

 ob vozišču se uredi obojestranski pločnik širine 1,50m, 

 ob zunanjem robu pločnika se uredi zatravljena bankina širine 0,50m, 

 cesta se navezuje na asfaltiran nekategoriziran krak JP 852961 Breg – Hrastje, 

 v cestnem telesu se vgradijo vodovod, meteorni kanal, fekalni kanal, elektrovodi, vodi 
cestne razsvetljave in vodi elektronskih komunikacij (TK), 

 navezava primarne dovozne ceste na obstoječe cestno omrežje bo na parceli št. 
2226/127, k.o. 1624 Gorenja vas: širina vozišča 5,65m z enostranskim pločnikom širine 
1,95m. 

 
SEKUNDARNA DOVOZNA CESTA C1 

 dolžina ceste je 192m, 

 skupna širina cestišča znaša 8,00m (+ razširitve vozišča v majhnih krivinah), 

 širina dvosmernega vozišča je 5,00m (+ razširitve vozišča v majhnih krivinah), 

 ob vozišču se uredi enostranski pločnik širine 1,50m, 

 ob zunanjem robu pločnika se uredi zatravljena bankina širine 0,50m, 

 na strani ceste, kjer ni predvidenega pločnika, bo zatravljena bankina širine 1,00m, 

 cesta se bo na zahodni strani navezovala na primarno dovozno cesto C2 na parceli št. 
2226/134, k.o. 1624 Gorenja vas, na vzhodni strani pa je s to fazo predvidena ureditev 
slepe ceste na parceli št. 2226/170, k.o. 1624 Gorenja vas, 

 v cestnem telesu se vgradijo vodovod, meteorni kanal, fekalni kanal, elektrovodi, vodi 
cestne razsvetljave in vodi elektronskih komunikacij (TK). 

 
POVRŠINE ZA PEŠCE IN KOLESARJE 

 v okviru načrtovanih cest se uredijo površine za pešce – pločnik širine 1,50m, 

 vse površine, ki so namenjene pešcem in nivojski prehodi čez vozišče so predvideni brez 
grajenih in komunikacijskih ovir ter bodo hkrati zagotavljali varno uporabo; 

 posebnih površin za kolesarje na cestah C1 in C2 ni predvidenih, kolesarji bodo za svoj 
promet souporabljali vozišče ceste C1 in C2 kot enakovredni udeleženci v prometu. 

 
UTRDITEV POHODNIH/POVOZNIH POVRŠIN 
Novogradnja sekundarnih cest 
7 cm  AC 16 surf base B70/100 A4 Z2 
20 cm  NNP – tamponski drobljenec GrW 0/32 
40 cm  PSU – posteljica iz drobirja GrW-GrP 0/63 do 0/100 
 
Novogradnja primarnih cest 
3 cm  AC 8 surf B70/100 A3 
7 cm  AC 22 base B70/100 A3 
20 cm  NNP – tamponski drobljenec GrW 0/32 
40 cm  PSU – posteljica iz drobirja GrW-GrP 0/63 do 0/100 
 
Površine za pešce 
5 cm  AC 8 surf B70/100 A5 
20 cm  NNP – tamponski drobljenec GrW 0/32 
30 cm  PSU – posteljica iz drobirja GrW-GrP 0/63 do 0/100 
 
ODVODNJAVANJE – METEORNA KANALIZACIJA 

 meteorna voda bo odvodnjavana ločeno od komunalnih odpadnih vod, 

 odvodnjavanje meteorne vode bo urejeno s požiralniki in meteornim kanalom, ki se 
zaključi z lovilcem olj ter iztokom v ponikovalnico, 

 zaključek meteornega kanala bo v lovilcu olja in ponikovalnici na parceli št. 2226/172, 
k.o. 1624 Gorenja vas. 
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opis 
zmogljivosti 

 

CESTNA RAZSVETLJAVA 

 osvetlitev se izvede z LED svetilkami, barva svetlobnega vira bo znašala 2700K, 

 svetilke se montira na projektirane drogove nadzemne višine 7m, 

 uporabljene bodo svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0%, 

 svetilke bodo nepredušno zaprte, da ne bodo predstavljale pasti za žuželke in 
usmerjene v tla brez sevanja svetlobe nad vodoravnico, 

 mesto priključitve cestne razsvetljave na obstoječe omrežje bo v jašku obstoječe cestne 
razsvetljave na parceli št. 2226/127, k.o. 1624 Gorenja vas. 

 

 

GRADBENA PARCELA 

velikost gradbene parcele m2 2.175 m2 

 

GRADBENA PARCELA – ENA ALI VEČ PARCEL 

katastrska občina parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2 

1624  - Gorenja vas 2226/127 523 52 

1624  - Gorenja vas 2226/134 1860 1578 

1624  - Gorenja vas 2226/170 787 507 

1624  - Gorenja vas 2226/172 162 38 
    

GRADBENA PARCELA – OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI 

katastrska občina parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2 

- - - - 
    

GRADBENA PARCELA – OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC 

katastrska občina parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2 

- - - - 
    

 

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ 

k.o. parc. št. odmik v m (0,0) 

1624  - Gorenja vas 2226/128 2,4 m 

1624  - Gorenja vas 2226/133 0,0 

1624  - Gorenja vas 2226/171 0,0 

1624  - Gorenja vas 2226/175 3,3 m 

1624  - Gorenja vas 2226/173 0,0 

1624  - Gorenja vas 2226/169 0,0 

1624  - Gorenja vas 2226/166 0,0 

1624  - Gorenja vas 2226/167 0,0 

1624  - Gorenja vas 2226/138 0,0 

1624  - Gorenja vas 2226/137 0,0 

1624  - Gorenja vas 2226/135 0,0 

1624  - Gorenja vas 2226/21 0,0 

1624  - Gorenja vas 2226/130 1,3 m 
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GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT 2 

 

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU 

imenovanje objekta VODOVOD - HRASTJE V RIBNICI - ETAPA C1 

kratek opis gradnje 
Ureditev vodovoda ob novogradnji ceste ter ostale 
infrastrukture na območju ZN HRASTJE – ETAPA C1. 

 

klasifikacija objekta po CC-SI 
CC-SI 22221 - Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko 
vodo (vodovod) 

glavni ali pomožni objekt glavni 

vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt 

zahtevnost objekta manj zahteven objekt 

razvrstitev glede na požarno zahtevnost požarno manj zahteven objekt 

razvrstitev glede na univerzalno graditev 
in rabo objektov 

določbe glede univerzalne graditve in rabe objektov niso 
merodajne 

 

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE 

višina - 

širina - 

globina 1,20 m 

dolžina 

Po primarni cesti C2 bo potekal glavni vod vodovoda NL DN 125 
dolžine 37m.  
Po sekundarni cesti C1 bo potekal sekundarni vod vodovoda NL DN 
100 dolžine cca 170m. 

nosilni razpon - 

bruto tlorisna površina - 

bruto prostornina - 

opis zmogljivosti 

 

VODOVOD 

 glavni vod bo iz cevi iz nodularne litine (NL) primerne za vodo, 

 dimenzije cevi so DN100 in DN125, 

 odcepi za hišne priključke se izvedejo iz PE cevi za vodo, vstavljene v 
primerno zaščitno cev, hišni priključki niso predmet DGD in bodo prikazani 
v fazi PZI; 

 na vodovodu bo vgrajenih več zasunov in hidrantov za zagotavljanje 
požarne varnosti, 

 nizke točke vodovoda bodo opremljene z blatnikom, v naravi podzemni 
hidrant, visoke točke vodovoda bodo opremljene z zračnikom, 

 mesto priključitve bo na trasi obstoječega javnega vodovoda NL DN 100 na 
parceli št. 2226/127, k.o. 1624 Gorenja vas, 

 Vodovod je dimenzioniran po predpostavkah: 
• hidrant 7 l/s, 
• poraba vode 150l/dan/oseba, 
• enostanovanjska hiša 4 članska družina 600 l/dan, 
• na predmetnem območju je v etapi C1 predvideno 9 hiš. 
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GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT 3 

 

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU 

imenovanje objekta FEKALNI KANAL - HRASTJE V RIBNICI - ETAPA C1 

kratek opis gradnje 
Ureditev fekalnega kanala ob novogradnji ceste ter ostale 
infrastrukture na območju ZN HRASTJE – ETAPA C1. 

 

klasifikacija objekta po CC-SI CC-SI 22231 Cevovodi za odpadno vodo (fekalni kanal) 

glavni ali pomožni objekt glavni 

vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt 

zahtevnost objekta nezahtevni objekt 

razvrstitev glede na požarno zahtevnost požarno manj zahteven objekt 

razvrstitev glede na univerzalno graditev 
in rabo objektov 

določbe glede univerzalne graditve in rabe objektov niso 
merodajne 

 

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE 

višina - 

širina - 

globina 2,0 m 

dolžina 250 m 

nosilni razpon - 

bruto tlorisna površina - 

bruto prostornina - 

opis zmogljivosti 

 

FEKALNA KANALIZACIJA 

 predvidena je vgradnja fekalnega kanala dimenzije DN 200 skupne dolžine 
cca 250m; 

 kanalizacijske cevi bodo potekale v vozišču, cevi na globini manj kot 0,8m, 
bodo obbetonirane, ostale cevi, ki pa so na globini več kot 0,8m pa bodo 
položene na utrjeno peščeno posteljico; 

 revizijski jaški kanalizacije so predvideni v poliestrski izvedbi: jaški do 
globine 1,5m so premera fi 800; jaški, ki so vgrajeni na večji globini od 
1,5m pa premera fi 1000, pokrovi revizijskih jaškov so LTŽ, nosilnosti 400 
KN ter protihrupni, 

 hišni priključki niso predmet DGD in bodo prikazani v fazi PZI, 

 mesto priključitve na obstoječe kanalizacijsko omrežje bo v obstoječem 
jašku fekalnega kanala na parceli št. 2226/134, k.o. 1624 Gorenja vas. 

 

 
  



 

CL-102-1-PZI - HRASTJE - ETAPA C1 CESTA LUNAR d.o.o. stran 6 od 7 

 

GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT 4 

 

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU 

imenovanje objekta ELEKTROVOD - HRASTJE V RIBNICI - ETAPA C1 

kratek opis gradnje 
Ureditev elektrovoda ob novogradnji ceste ter ostale 
infrastrukture na območju ZN HRASTJE – ETAPA C1. 

 

klasifikacija objekta po CC-SI 
CC-SI 22241 - Lokalni (distribucijski) elektroenergetski 
vodi (elektrovod) 

glavni ali pomožni objekt glavni 

vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt 

zahtevnost objekta enostavni objekt 

razvrstitev glede na požarno zahtevnost požarno manj zahteven objekt 

razvrstitev glede na univerzalno graditev 
in rabo objektov 

določbe glede univerzalne graditve in rabe objektov niso 
merodajne 

 

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE 

višina - 

širina - 

globina 0,8 m 

dolžina 230 m 

nosilni razpon - 

bruto tlorisna površina - 

bruto prostornina - 

opis zmogljivosti 

 

ELEKTROVODI 

 razvod NN napetostnega omrežja se izvede s kablom NAYY-0 4x150+2,5 
mm2 uvlečenim v PVC zaščitni cevi fi 160 mm2.  

 po celotni trasi se položi rezervna PVC zaščitna cev fi 160 mm2.  

 na trasi se izdelajo jaški iz betonske cevi fi 1,2m dolžine 1m.  

 za vsako gradbeno parcelo se pripravi izpust za potrebe napajanja 
objektov, hišni priključki niso predmet DGD, 

 mesto priključitve na obstoječe omrežje elektrovodov bo na parceli št. 
2226/127, k.o. 1624 Gorenja vas. 
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GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT 5 

 

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU 

imenovanje objekta 
TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE - HRASTJE V 
RIBNICI - ETAPA C1 

kratek opis gradnje 

Ureditev telekomunikacijskega omrežja ob novogradnji 
ceste ter ostale infrastrukture na območju ZN HRASTJE – 
ETAPA C1. 

 

klasifikacija objekta po CC-SI 
CC-SI 22242 - Lokalni (dostopovna) komunikacijska 
omrežja (telekomunikacijski vod) 

glavni ali pomožni objekt glavni 

vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt 

zahtevnost objekta nezahtevni objekt 

razvrstitev glede na požarno zahtevnost požarno manj zahteven objekt 

razvrstitev glede na univerzalno graditev 
in rabo objektov 

določbe glede univerzalne graditve in rabe objektov niso 
merodajne 

 

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE 

višina - 

širina - 

globina 1,0 m 

dolžina 220 m 

nosilni razpon - 

bruto tlorisna površina - 

bruto prostornina - 

opis zmogljivosti 

 

TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE 

 po celotni trasi gradnje se zgradi kabelska kanalizacija za potrebe 
telekomunikacijskih vodov, 

 kanalizacija se izdela iz cevi PVC fi 110mm in cevi PE fi 50mm, 

 na trasi se izdelajo priključni jaški iz betonske cevi fi 1m dolžine 1m.  

 za vsako gradbeno parcelo se pripravi izpust za potrebe priklopa objektov, 
hišni priključki niso predmet DGD, 

 mesto priključitve na obstoječe TK omrežje bo na parceli št. 2226/127, k.o. 
1624 Gorenja vas. 

 

 
 



podatki o zemljiščih (PRILOGA 4C)  0/2.9 

CL-102-1-PZI - HRASTJE - ETAPA C1 CESTA LUNAR d.o.o. stran 1 od 3 

0/2.9 PODATKI O ZEMLJIŠČIH 
 

 

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA) 

katastrska občina 1624 - Gorenja vas 

parc. št. 2226/127, 2226/134, 2226/170, 2226/172 

velikost gradbene parcele m2 2.175 m2 

GRADBENA PARCELA – ENA ALI VEČ PARCEL 

katastrska občina parc. št. parcela m2 
območje gradbene parcele 

m2 

1624 – Gorenja vas 2226/127 523 52 

1624 – Gorenja vas 2226/134 1860 1.578 

1624 – Gorenja vas 2226/170 787 507 

1624 – Gorenja vas 2226/172 162 38 
 

GRADBENA PARCELA – OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI 

katastrska občina parc. št. parcela m2 
območje gradbene parcele 

m2 

- - - - 
 

GRADBENA PARCELA – OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC 

katastrska občina parc. št. parcela m2 
območje gradbene parcele 

m2 

- - - - 
 

 
SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA KOMUNALNE 
OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO 

OSKRBA S PITNO VODO 

predvidena komunalna oskrba priklop na obstoječi vodovod 

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k.o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja 

DN100 in DN125 
na obstoječem 

vodovodu 
NL DN 100 

1624 - Gorenja vas 2226/127 

POTEK PRIKLJUČKA 

katastrska občina 1624 - Gorenja vas 

parc. št. 2226/127, 2226/134, 2226/170 

 

ELEKTRIKA 

predvidena komunalna oskrba priklop na obstoječe elektro omrežje 

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k.o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja 

kabel NAYY-0 4x150+2,5 
mm2, uvlečen v PVC 

zaščitno cev fi 160 mm2 

na obstoječem 
nizkonapetostnem 

elektrovodu 
(0,4kV) 

1624 - Gorenja vas 2226/127 

POTEK PRIKLJUČKA 

katastrska občina 1624 - Gorenja vas 

parc. št. 2226/127, 2226/134, 2226/170 
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ODVAJANJE FEKALNIH VODA 

predvidena komunalna oskrba priklop na fekalni kanal 

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k.o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja 

fekalni kanal DN200 
na obstoječi jašek 
fekalnega kanala 

1624 - Gorenja vas 2226/134 

POTEK PRIKLJUČKA 

katastrska občina 1624 - Gorenja vas 

parc. št. 2226/134, 2226/170 

 

ODVAJANJE METEORNIH VODA 

predvidena komunalna oskrba ponikovalnica 

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k.o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja 

meteorni kanal DN160 
do DN 315 

ponikovalnica 2x fi 150 
- 1624 - Gorenja vas 2226/172 

POTEK PRIKLJUČKA 

katastrska občina 1624 - Gorenja vas 

parc. št. 2226/134, 2226/170, 2226/172 

 

KOMUNIKACIJSKI VODI 

predvidena komunalna oskrba priklop na obstoječe vode elektronskih komunikacij 

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k.o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja 

kabelska kanalizacija za 
telekomunikacijske vode iz 
cevi PVC fi 110mm in cevi 

PE fi 50mm 

na obstoječem TK 
vodu 

1624 - Gorenja vas 2226/127 

POTEK PRIKLJUČKA 

katastrska občina 1624 - Gorenja vas 

parc. št. 2226/127, 2226/134, 2226/170 

 

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE 

predvidena komunalna oskrba priključevanje na obstoječe cestno omrežje 

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k.o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja 

dovozna cesta C1: 5,00m 
z razširitvami v majhnih krivinah 

cestni priključek 1624 - Gorenja vas 2226/134 

dovozna cesta C2: 5,50m 
z razširitvami v majhnih krivinah 

cestni priključek 1624 - Gorenja vas 2226/127 

POTEK PRIKLJUČKA 

katastrska občina 1624 - Gorenja vas 

parc. št. 2226/127, 2226/134, 2226/170 

 

ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV 

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. k.o. mesta odvzema parc. št. mesta odvzema 

- - - 
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DRUGO – JAVNA RAZSVETLJAVA 

predvidena komunalna oskrba priklop na obstoječe omrežje cestne razsvetljave 

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k.o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja 

razvod javne razsvetljave: 

NAYY-J 4x16+1,5mm2, 

uvlečen v PVC cev fi 110mm 

5 LED svetilk, barva 2700K 

drog višine 7m 

obstoječ jašek 
cestne razsvetljave 

1624 - Gorenja vas 2226/127 

POTEK PRIKLJUČKA 

katastrska občina 1624 - Gorenja vas 

parc. št. 2226/127, 2226/134, 2226/170 

 

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV 

vrsta infrastrukture -- 

katastrska občina  

parc. št.  

 

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A 

katastrska občina -- 

parc. št.  

 

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE 

katastrska občina -- 

parc. št.  
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2. SPLOŠNO 
 
Občina Ribnica je naročila izdelavo projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) za objekt 
»Cesta in ostala infrastruktura - HRASTJE V RIBNICI - ETAPA C1«.  
 
Predvidena je izvedba ceste na parcelah št. 2226/127, 2226/134, 2226/170 in 2226/172, vse k.o. 
1624 - Gorenja vas. V cestnem telesu se vgradijo vodovod, meteorni kanal, fekalni kanal, 
elektrovodi, vodi cestne razsvetljave in vodi elektronskih komunikacij (TK). Cesta s 
pripadajočimi površinami bo urejena na 2.175 m2 površine. Cesta se bo priključevala na 
obstoječe cestno omrežje na parceli št. 2226/127, k.o. 1624 Gorenja vas. 
 
Projektna dokumentacija PZI je bila izdelana v podjetju Cesta Lunar d.o.o., št. projekta CL-102-1, 
november 2023. PZI sestavljajo naslednji načrti in elaborati: 
 
0/2 ZBIRNI NAČRT – NAČRT S PODROČJA 

GRADBENIŠTVA - načrt ceste s pločnikom, 
meteorne in fekalne kanalizacije 

CL-102-1-PZI/C CESTA LUNAR d.o.o., Kranj 

3/1 NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE 
- načrt cestne razsvetljave 17012023 PROJEKT-ECO d.o.o., Novo 

mesto 
3/2 NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE 

- načrt elektrovodov 17022023 PROJEKT-ECO d.o.o., Novo 
mesto 

3/3 
 

NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE 
- načrt telekomunikacijskega omrežja 17032023 PROJEKT-ECO d.o.o., Novo 

mesto 
4 NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA  

- načrt vodovoda 020224 PROCES d.o.o., Ljubljana 

8 NAČRT S PODROČJA GEODEZIJE  
- geodetski načrt 9-2023 AVANT GEO d.o.o., Ribnica 

E1 ELABORAT  
- geotehnično poročilo z elaboratom 
dimenzioniranja voziščne konstrukcije 

DN 25/23 INŠTITUT ZA CESTE d.o.o., 
Ljubljana 

E2 ELABORAT  
- predračunski elaborat CL-102-1-PZI/PE CESTA LUNAR d.o.o., Kranj 

 
Projektne rešitve PZI so oblikovane na podlagi predhodno izdelane dokumentacije DGD za objekt 
»Cesta in ostala infrastruktura - HRASTJE V RIBNICI - ETAPA C1«, Cesta Lunar d.o.o., št. projekta 
CL-102-1, junij 2023, dopolnitev št. 1 – februar 2024, dopolnitev št. 2 – marec 2024, na katerega 
je UE Ribnica dne 02.04.2024 izdala gradbeno dovoljenje št. 351-196/2023-6241-24. 
 
Poleg ureditve oz. novogradnje ceste ter ostale infrastrukture na območju SD ZN Hrastje - ETAPE 
C1 bo Občina Ribnica pristopila k ureditvi še dveh etap (ETAPA D1 in ETAPA E1).  
 
Vsaka od etap (ETAPA C1, D1 in E1) je obdelana v svojem projektu PZI.  
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2.1. OPREDELITEV DEL 

Skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Ur. l. RS, št. 96/22) so lokalne ceste in javne poti, 
nekategorizirane ceste in gozdne ceste (CC-SI 21121) opredeljene kot manj zahteven objekt, za 
katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno. 

2.2. IZHODIŠČA 

Naročnik je v marcu 2023 pripravil projektno nalogo za izdelavo IZP, DGD, PZI načrta ureditve 
ceste ter ostale infrastrukture na odseku OPPN Hrastje. 
 
Predlog rešitve: 
Predvidena je novogradnje ceste ter ostale infrastrukture, ki obsega: 

• načrt ceste (s peš površinami), 
• načrt meteornega odvodnjavanja, 
• načrt cestne razsvetljave, 
• načrt vodovoda, 
• načrt fekalne kanalizacije 
• elektrovod, telekomunikacijski vod (samo umestitev trase) 

 
Dodatna izhodišča: 

• predmet projekta so tri etape: C1, D1, E1, 
• za etapo C1 in E1 se izdela IZP, DGD, PZI (pogoji + mnenja), 
• za etapo D1 se izdela IZP in DGD (pogoji + mnenja), vendar se za to etapo NE pridobiva 

gradbeno dovoljenje, 
• etapo C1 je potrebno načrtovati, tako da se vsi komunalni vodi priključujejo na 

obstoječe komunalne vode pri obstoječem križišču, pri objektu Breg 94 ter jo je možno 
izvajati samostojno oz. takoj brez predhodne izvede etap E1 in D1; 

• gradbeno dovoljenje se pridobiva ločeno za etapo E1 in etapo C1. 
 
Predhodno izdelana dokumentacija: 

• SD ZN Hrastje, 
• IZP/ DGD državne kolesarske povezave, 
• DGD fekalne kanalizacije Breg. 

 
Tehnični pogoji za projektiranje: 

• Izdelajo se vsi spremljajoči načrti in ustrezne raziskave, ki so potrebne zaradi gradnje; 
• upoštevati je treba projektne pogoje in poiskati strokovne prometne tehnične rešitve 

skladne z veljavno zakonodajo, standardi, smernicami in tehničnimi specifikacijami; 
• v tehničnem poročilu je treba obrazložiti morebitna odstopanja od dopustnih in 

uporabljenih tehničnih elementov; 
• izdela se geološko-geomehansko poročilo za potrebe dimenzioniranje voziščne 

konstrukcije vključno z elaboratom voziščne konstrukcije; 
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• izdela se katastrski elaborat; 
• za etapi C1 in E1 se izdela popis del s predračunom; 
• izdelava varnostnega načrta, načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki in elaborata za 

preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev z gradbišča ni predmet projektne 
dokumentacije. 

 
Planska doba 
Plansko dobo se upošteva v skladu z veljavno zakonodajo. 
 
Normalni prečni profil 
Prečni profil ceste naj se določi v skladu z veljavnim Pravilnikom o projektiranju cest in v skladu s 
sprejetim SD OPPN Hrastje. Obračališče se ne izvede. Predlaga se: 
 

• etapi C1, D1: skupaj 8,0m (5,5m vozišče, 1,5m hodnik, 2 x 0,5m bankina), 
• etapa E1 JP: skupaj 5,0m (4,0m vozišče, 2 x 0,5m bankina), 
• etapa E1 LC2: skupaj 12,5m (6,0m vozišče, 2 x 1,5m hodnik, 2 x 0,5m bankina, 2,5m 

kolesarska pot). 
 

 
Slika 1: prikaz etap iz SD ZN Hrastje (vir: Občina Ribnica) 

 
 
Skladno z izhodišči, ki jih je podal naročnik, so posegi predvideni na parcelah k.o. 1624 – Gorenja 
vas. Vsa dela so predvidena znotraj območja SD ZN Hrastje. 
 
 



tehnično poročilo  0/2.10 
 

CL-102-1-PZI - HRASTJE - ETAPA C1 CESTA LUNAR d.o.o. stran 6 od 39 

2.3. GEODETSKI NAČRT 

Geodetski načrt št. GN: 9-2023, izdelovalca AVANT GEO d.o.o., Ribnica, februar 2023, je 
posredoval naročnik projektne dokumentacije: 
 
• pooblaščeni geodet Roman Češarek, inž. geod., IZS Geo 0153; 
• lokacijska natančnost geodetske mreže: ± 0,03 / 0,04m, 
• lokacijska natančnost fizičnih struktur in pojavov na zem. površju: ± 0,06m, 
• lokacijska natančnost podzemnih komunalnih vodov: ± 0,50m, 
• lokacijska natančnost urejenih parcelnih mej: ± 0,06m, 
• lokacijska natančnost neurejenih parcelnih mej: ± 0,50m. 
 

2.4. PREDMET PZI 

Predmet tega PZI je ureditev ceste s pripadajočimi odvodnjevalnimi napravami v cestnem telesu 
ter ureditev komunalnih vodov, ki potekajo v območju obdelave – v cestnem telesu. 
 
Predmet tega PZI NISO: 
• hidravlična analiza in ugotavljanje ali se lahko priklopi nov vodovod na obstoječ vodovod; 
• hišni priključki posameznih komunalnih vodov (vodovod, kanalizacija, elektro, elektronske 

komunikacije) – v PZI so prikazani razvodi na posamezne parcele, 
• prestavitev trafo postaje, 
• ureditev nasipov oz. brežin, ki segajo izven območja bankine. 
 

3. OBSTOJEČE STANJE 

3.1. PROSTORSKI DOKUMENTI 

Tangirano območje urejajo: 
 

• Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 85/2012), 
 

• Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Ribnica – spremembe št. 1 (SD OPN-1) (Uradni list RS, št. 55/2016), 

 

• Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Ribnica – spremembe št. 2 (SD OPN-2) (Uradni list RS, št. 24/2019), 

 

• Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Ribnica – spremembe št. 3 (SD OPN-3) (Uradni list RS, št. 39/2019), 

 

• Odlok o zazidalnem načrtu Hrastje v Ribnici R7 - S11 (Skupščinski Dolenjski list, št. 11/90, 
Uradni list RS, št. 44/98, 21/01 in 111/08), 
 

• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Hrastje v Ribnici R7 – S11 
(Uradni list RS, št. št. 30/23), 
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Slika 2: namenska raba prostora (vir podloge: PISO) 

 
Oznaka prostorske enote EUP:  Ri196 
Namenska raba:  SK - površine podeželskega naselja  
Podrobnejša namenska raba: SKs - Površine podeželskega naselja, mešane kmetije in 

stanovanjske hiše 
 
Podatki o zemljiških parcelah: 2226/127, k.o. 1624 Gorenja vas (lastnik Občina Ribnica) 
 2226/134, k.o. 1624 Gorenja vas (lastnik Občina Ribnica) 
 2226/170, k.o. 1624 Gorenja vas (lastnik fizična oseba) 
 2226/172, k.o. 1624 Gorenja vas (lastnik fizična oseba) 
 
Gradbena parcela: 2.175 m2* 
 * - Skladno z Zakonom o urejanju prostora (Ur.l. RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-

1O) se »v velikost gradbene parcele ne vštevajo površine za dostop do nje in 
izvedba priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo«. 
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Slika 3: Namenska raba s prikazom tangiranih parcel (vir podloge: PISO) 

 

 
Slika 4: Lastništvo parcel s prikazom tangiranih parcel (vir podloge: PISO) 

 

3.2. RELIEFNE ZNAČILNOSTI TERENA IN CESTNO OMREŽJE 

Večji del območja posega se nahaja v prostorski enoti Grič pri Ribnici na Dolenjskem, skrajni 
vzhodni del pa sega tudi na območje prostorske enote Ribnica. 
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Območje obsega pretežno ravninski, z vrtačami bogat svet, ki je pretežno poraščen z gozdom in 
le v manjšem delu pozidan z individualnimi stanovanjskimi stavbami. 
 

 
Slika 5: ortofoto posnetek tangiranega območja s prikazom prometnega omrežja – ETAPA C1 

(vir podloge: PISO) 
 

 
Slika 6: območje navezave cest »ETAPA C1« na obstoječe cestno omrežje na severnem delu 

tangiranega območja (vir: lasten) 
 
Do tangiranega območja vodi prometna povezava JP 852961 Breg – Hrastje oz. krak 
nekategorizirane priključne ceste.  
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Slika 7: obstoječe prometno omrežje (vir podloge: PISO) 

 
JP 852961 Breg – Hrastje oz. krak nekategorizirane priključne ceste ima: 

- asfaltirano vozišče širine 5,65m, 
- enostranski pločnik (ob vzhodni strani) širine 1,95m. 

 
S podatki o prometni obremenitvi obstoječega cestnega omrežja ne razpolagamo. Javno pot JP 
852961 lahko uvrstimo med malo prometne ceste (PLDP < 500 vozil/dan). 

3.3. GEOLOŠKE IN HIDROLOŠKE ZNAČILNSOTI 

Izdelano je bilo geotehnično poročilo z elaboratom dimenzioniranja voziščne konstrukcije 
izdelovalca Inštitut za ceste d.o.o., št. DN 25/23, maj 2023: 
 
• teren je ravninski in geotehnično manj zahteven; 
• podlaga tal sestoji iz belega apnenca in zrnatega dolomita; 
• površje je močno zakraselo in gosto posejano z vrtačami; površinski izdanki rogljev apnenca 

so mestoma intenzivni, v splošnem pa pogosti. Zakraselost tal je izrazita, zato so skalne 
razpoke in škraplje zapolnjene z glinasto preperino; 

• na delnih površinah, kjer so se v preteklosti že izvajala zemeljska dela (npr. v zaledju objekta 
Breg h.š. 94) so primarna tla prekrita z izkopaninami iz predhodnih faz gradnje naselja. 
Prevladuje apnenčev grušč s samicami do okoli 200mm in primešano glinasto preperino. 
Debelina nasipnin variira glede na neravnost tal in se v splošnem pričakuje do okoli 1m; 

• tla so površinsko suha, kraško porozna in prepustna z gosto izraženimi ponikalniki (vrtačami); 
• trasiranje GJI in cestne mreže je smiselno v čim večji meri prilagoditi skalnemu grebenu med 

vrtačami, v primeru premostitve le-teh pa izvesti predpripravo tal iz ločno oblikovane 
temeljne pete skalnih samic; 

• odvodnja meteornih voda je dopustna v ciljno izbrano ponikalno vrtačo, ali več njih, smiselno 
izbrano tudi glede na poznejšo urbanistično zasnovo širitve naselja; 



tehnično poročilo  0/2.10 
 

CL-102-1-PZI - HRASTJE - ETAPA C1 CESTA LUNAR d.o.o. stran 11 od 39 

• odpornost odkopnih tal na vplive heterogenega zmrzovanja se privzema razreda F2/F3, preko 
skalnih hrbtov F1. Regijska globina prodiranja mraza hm=95 cm, relativno, glede na izdanke 
hribine apnenca; 

• humozni odriv zemlje bo zelo skromen; 
• večji del izkopa se pričakuje 5B kategorije, ocenjevano po TSPI-P.05.100:2021 – kategorizacija 

izkopov v zemljinah in kamninah, v manjši meri tudi 3. ktg. Izhodiščno razmerje 3./5B. ktg. se 
ocenjuje 20/80% in ga med gradnjo potrjuje geomehanski nadzor. Pri globljih izkopih za 
kanalizacijo lahko izjemoma pričakujemo tudi 6. ktg., relativno glede na globino izkopa; 

• nekoliko bolj zaglinjen planum tal se pričakuje v delu urejanja ceste C1 in E1, zato se v fazi 
projekta, za ti dve cesti, upošteva tudi ločilni geosintetik natezne trdnosti Tmin=14 kN/m. 
Smiselnost takšne uporabe potrdi geomehanski nadzor med gradnjo, po predhodnem 
celostnem pregledu odkopnega planuma tal; 

• skalne samice in grušč pridobljen z izkopom na trasi je dopustno ponovno vgraditi v cestne 
nasipe in/ali izravnavo zemeljskih mas. Pogojena je predhodna mehanska obdelava s 
predrabljanjem v manjše klaste velikosti do 120 mm. V tem kontekstu se zagotovi gradbiščna 
deponija in mobilni mlin. 

3.4. OBSTOJEČI KOMUNALNI VODI 

Na območju predvidene gradnje so po dostopnih podatkih (kataster GJI, PISO) prisotni naslednji 
komunalni vodi: 
 

• vodovod (Hydrovod d.o.o.), 
• fekalna kanalizacija (Komunala Ribnica d.o.o.) 
• cestna razsvetljava (Občina Ribnica), 
• elektrovodi (Elektro Ljubljana d.d.), 
• elektronske komunikacije (Telemach d.o.o. in Telekom Slovenije d.d.). 

3.5. VAROVALNI / VARSTVENI PASOVI 

Poseg je predviden na ekološko pomembnem območju:  
• ID 80000: Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri. 
 
Ob ureditvi prometnih površin etape C1 bodo dela segala izven varovalnega progovnega pasu 
regionalne železniške proge št. 82 Ljubljana – Kočevje. 

 
Omejitve v zvezi s posegi v varovalne pasove in varstveni režimi so razvidni iz projektnih pogojev 
upravljavcev GJI in nosilcev urejanja prostora. 
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4. PROJEKTNE REŠITVE 

4.1. CESTNA INFRASTRUKTURA 

PRIMARNA DOVOZNA CESTA C2 
• dolžina ceste je 20m, 
• skupna širina cestišča znaša 9,50m (+ razširitve vozišča v majhnih krivinah), 
• širina dvosmernega vozišča je 5,50m (+ razširitve vozišča v majhnih krivinah), 
• ob vozišču se uredi obojestranski pločnik širine 1,50m, 
• ob zunanjem robu pločnika se uredi zatravljena bankina širine 0,50m, 
• cesta se navezuje na asfaltiran nekategoriziran krak javne poti JP 852961 Breg – Hrastje (cesta 

C0), 
• v cestnem telesu se vgradijo vodovod, meteorni kanal, fekalni kanal, elektrovodi, vodi cestne 

razsvetljave in vodi elektronskih komunikacij (TK), 
• vsi komunalni vodi se bodo priključevalo na obstoječe komunalne vode v obstoječem križišču 

(pri objektu Breg 94 oz. na parcelah št. 2226/127 in 2226/134, obe k.o. 1624 Gorenja vas), 
zato jo bo možno izvesti samostojno oz. brez predhodne izvede etap E1 in D1, 

• navezava primarne dovozne ceste na obstoječe cestno omrežje bo na parceli št. 2226/127 
k.o. 1624 Gorenja vas: širina vozišča 5,65m z enostranskim pločnikom širine 1,95m. 

 
SEKUNDARNA DOVOZNA CESTA C1 
• dolžina ceste je 190m, 
• skupna širina cestišča znaša 8,00m (+ razširitve vozišča v majhnih krivinah), 
• širina dvosmernega vozišča je 5,00m (+ razširitve vozišča v majhnih krivinah), 
• ob vozišču se uredi enostranski pločnik širine 1,50m, 
• ob zunanjem robu pločnika se uredi zatravljena bankina širine 0,50m, 
• na strani ceste, kjer ni predvidenega pločnika, se uredi zatravljena bankina širine 1,00m, 
• cesta se bo na zahodni strani navezovala na primarni dovozni cesti C0 oz. C2, na vzhodni strani 

pa je s to fazo predvidena ureditev slepe ceste, 
• v cestnem telesu se vgradijo vodovod, meteorni kanal, fekalni kanal, elektrovodi, vodi cestne 

razsvetljave in vodi elektronskih komunikacij (TK). 
 
Prečna profila primarne in sekundarne dovozne ceste nista v celoti skladna z določili SD ZN 
Hrastje. Skladno s 36. členom SD ZN je dopustna je tudi druga ureditev prometnega omrežja, saj 
so predlagane projektne rešitve primernejše iz tehničnega vidika, istočasno pa z novo predlagano 
rešitvijo ne bodo poslabšane prostorske in okoljske razmere. Odstopanja je fazi načrtovanja 
potrdila Občina Ribnica in ne bodo v nasprotju z javnimi interesi. 

4.2. POVRŠINE ZA PEŠCE IN KOLESARJE 

Skladno z določili SD ZN Hrastje se v okviru načrtovanih cest uredijo površine za pešce.  
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Vse površine, ki so namenjene pešcem in nivojski prehodi čez vozišče so predvideni brez grajenih 
in komunikacijskih ovir ter bodo hkrati zagotavljale varno uporabo vsem funkcionalno oviranim 
osebam v skladu s predpisi, ki urejajo zahteve za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in 
uporabe objektov v javni rabi. V ta namen se za dostop na pločnike uredijo pogreznjeni robniki in 
invalidske klančine. Pohodne površine bodo utrjene s protizdrsnimi materiali. 
 
Posebnih površin za kolesarje na cestah C1 in C2 ni predvidenih, kolesarji bodo za svoj promet 
souporabljali vozišče ceste C1 in C2 kot enakovredni udeleženci v prometu. 
 

5. KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI 

5.1. ZEMELJSKA DELA 

Kot izhaja iz Geotehničnega poročila z elaboratom dimenzioniranja voziščne konstrukcije 
izdelovalca Inštitut za ceste d.o.o., št. DN 25/23, maj 2023, bo humusni odriv zemlje zelo skromen.  
 
Večji del izkopa bo kategorije 5B – kamnine - zelo zahteven izkop, v manjši meri tudi kategorije 
3 - zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – lahek izkop (ocenjevano po TSPI-
P.05.100:2021 – kategorizacija izkopov v zemljinah in kamninah). 
 
Izhodiščno razmerje kategorija 3 / kategorija 5B se ocenjuje v deležu 20% / 80% in ga med gradnjo 
potrjuje geomehanski nadzor.  
 
Pri globljih izkopih za kanalizacijo lahko izjemoma pričakujemo tudi kamnine kategorije 6 – 
kamnine - izjemno zahteven izkop. 
 
V delu urejanja ceste C1 se pričakuje nekoliko bolj zaglinjen planum tal, zato je predvidena 
vgradnja ločilnega geosintetika natezne trdnosti Tmin=14 kN/m. Smiselnost takšne uporabe 
potrdi geomehanski nadzor med gradnjo, po predhodnem celostnem pregledu odkopnega 
planuma tal. 
 
Skalne samice in grušč, pridobljen z izkopom na trasi, je dopustno ponovno vgraditi v cestne 
nasipe in/ali izravnavo zemeljskih mas. Pogojena je predhodna mehanska obdelava s 
predrabljanjem v manjše klaste velikosti do 120 mm. V tem kontekstu naj izvajalec zagotovi 
gradbiščno deponijo in mobilni mlin. 
 
Posebno pozornost je zagotoviti premostitvi vrtač. Za preprečitev posedanja vršnjega nasipnega 
telesa, kot posledica perkolacije vode skozi vrtačni lijak, se izvede tlakovan tepih (temelj) iz 
kontaktno zloženih večjih skalnih samic, katerega se ločno vpne v prirobne stene vrtače. Temelj 
se nadkrije z ločilnim geosintetikom natezne trdnosti Tmin=14 kN/m in nadviša z nasipnim 
gruščem GrP 0/120 mm. Nasip se izvaja v plasteh in komprimira do togosti Ev2≥80 MPa in 
Ev2/Ev1≤2,5. 
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Za vse zemeljske izkope je vršiti spremljavo terenskih razmer inženirja (PI) z utečeno prakso pri 
načrtovanju temeljenja in izvajanju zemeljskih del za gradnjo cest in inženirskih objektov. 

5.2. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA 

Izdelano je bilo geotehnično poročilo z elaboratom dimenzioniranja voziščne konstrukcij (oznaka: 
DN 25/23, izdelovalec INŠTITUT ZA CESTE d.o.o., Ljubljana), v katerem je bila na osnovi lastnosti 
temeljnih tal in predvidene obremenitve površin definirana utrditev povoznih in pohodnih 
površin:  
 
PRIMARNA DOVOZNA CESTA C2 
3 cm  AC 8 surf B70/100 A3 
7 cm  AC 22 base B70/100 A3 
20 cm  NNP – tamponski drobljenec GrW 0/32 
40 cm  PSU – posteljica iz drobirja GrW-GrP 0/63 do 0/100 
 
SEKUNDARNA DOVOZNA CESTA C1 
7 cm  AC 16 surf base B70/100 A4 Z2 
20 cm  NNP – tamponski drobljenec GrW 0/32 
40 cm  PSU – posteljica iz drobirja GrW-GrP 0/63 do 0/100 
 
POVRŠINE ZA PEŠCE 
5 cm  AC 8 surf B70/100 A5 
20 cm  NNP – tamponski drobljenec GrW 0/32 
30 cm  PSU – posteljica iz drobirja GrW-GrP 0/63 do 0/100 
 
• PSU - posteljica se lahko opusti v slučaju prediranja zakraselih skalnih izdankov apnenca v telo 

voziščne konstrukcije, sočasno pa je zagotavljati predpisano debelino NNP – tampona min 20 
cm. 

• V predpisani debelini NNP - tampona ni upoštevana izravnalna plast neravnin preko zakraselih 
izdankov v povprečni debelini do 15 cm. 

 
Robne zahteve nosilnosti – vozišče: 

- planum nevezane nosilne plasti – tampona: Ev2≥100 MPa 
- planum spodnjega ustroja - posteljica: Ev2≥80 MPa 
- temeljna tla: Ev2≥15 MPa, 

 
Robne zahteve nosilnosti – površine za pešce: 

- planum nevezane nosilne plasti – tampona: Ev2≥90 MPa 
- temeljna tla: Ev2≥15 MPa, 
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Obstoječ asfaltni rob se v območju navezave na nove utrjene površine gladko odreže v polni 
debelini. Posebej pozorno je potrebno obdelati stik s stopničenjem med obstoječo in novo 
voziščno konstrukcijo. Stik obrabnozapornega sloja se izvede na preklop. Preklop se izvede z 
rezkanjem obstoječega obrabnega sloja na obstoječo cesti minimalno 20 cm vzdolžno. Rezkana 
površina se strojno skrtači in pobrizga s kationsko emulzijo. Stiki zaključnega sloja se odebeljeno 
premažejo z bitumensko pasto npr. Dilaplast.  
 
Kamnite materiale je potrebno vgrajevati v plasteh maksimalne globine 30cm in jih utrditi. Na 
planumu vsake plasti je potrebno izvajati meritve zbitosti (98% po Proctorju). Nosilnost na 
planumu posteljice mora znašati vsaj Ev2 ≥ 60 MPa in Evd ≥ 25 MPa. Nosilnost na planumu 
tamponskega sloja voziščne konstrukcije mora znašati vsaj Ev2 ≥ 100 MPa in Evd ≥ 45 MPa, pri 
tem pa mora biti razmerje Ev2 / Ev1 ≤ 2,2. 
 
Vsi uporabljeni materiali morajo ustrezati zahtevam normativov in veljavne tehnične regulative v 
Republiki Sloveniji, s posebnim poudarkom na odpornost napram vplivom heterogenega 
zmrzovanja. 
 
Predpisane asfaltne zmesi morajo ustrezati zahtevam kakovosti po SIST 1038-1:2008 in TSC 
06.300/06.410:2009. Tamponski drobljenec mora ustrezati zahtevam kakovosti po SIST EN 13242 
in TSC 06.200:2003, pri čemer elaborat dimenzioniranja dodatno predpisuje zrnavost po deležu 
finih delcev v vgrajeni plasti razreda f8, kakovosti finih delcev MB ≤ 1,5g/kg in odpornosti kamnitih 
zrn proti drobljenju (po postopku Los Angeles) do največ 30%. Nasipni drobir mora ustrezati 
zahtevam kakovosti po TSC 06.100:2003. 
 
Kakovost vgrajenih materialov mora ustrezati zahtevam, opredeljenih v zadevnih veljavnih 
Tehničnih specifikacijah, Evropskih standardih SIST EN ter slovenskih nacionalnih standardih 
SIST. 
 
Zahtevana nosilnost in zbitost posameznih plasti 
Vozišče: 
• planum nevezane nosilne plasti – tampona: Ev2≥100 MPa 
• planum spodnjega ustroja - posteljica: Ev2≥80 MPa 
• temeljna tla: Ev2≥10 MPa 
 
Površine za pešce: 
• planum nevezane nosilne plasti – tampona: Ev2≥90 MPa 
• temeljna tla: Ev2≥10 MPa 
 
Med gradnjo je obvezno zagotoviti strokoven geomehanski nadzor, meritve nosilnosti podlage 
in kontrolo kvalitete vgrajenih materialov. Izvajalec mora zagotavljati notranjo kontrolo 
kvalitete skladno z navedenimi predpisi. 
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5.3. OBROBE 

Asfaltirane površine se zaključujejo s cestnim betonskim robnikom dimenzije 15/25cm, 
položenim v podložni beton C12/15. Robnik je dvignjen 12cm nad koto asfalta. Odporen mora 
biti na udarce, atmosferske vplive, še posebej na mraz in na sol (OMO in OSMO odpornost). 
 
 Dolžina robnika na ravnih odsekih je 100cm, na krivinah pa se uporabijo ustrezno krajši kosi: 
 

• pri radijih 0,0 m - 3,0 m je dolžina robnikov 0,16 m (1/6 robnika), 
• pri radijih 3,0 m - 20,0 m je dolžina robnikov 0,33 m (1/3 robnika), 
• pri radijih nad 20,0 m je dolžina robnikov 1,00m (cel robnik). 
 
Za neoviran dostop na površine za pešce se uredijo invalidske klančine po priloženem detajlu. Na 
območju klančine se robnik izvede v nivoju vozišča. Naklon kratke klančine je lahko največ 12%. 
 
Na meji med asfaltom in travnimi ploščami se vgradi betonski vrtni robnik dimenzij 5/20cm, ki se 
prav tako položi v podložne beton minimalne debeline 10cm. 

5.4. ZELENE POVRŠINE 

Po končanih gradbenih delih se na območju zelenih površin nasuje plast plodne zemljine 
minimalne debeline 15cm in zaseje s travnim semenom lokalnega izvora medovitih rastlin 
(spominčica, travniška kadulja, različne vrste grabljišč, nokota in glavinci,..). 
 
Nedopustno je prinašanje zemljine nepreverjenega izvora, saj je možna razširitev tujerodnih 
vrst!  

5.5. ODVODNJAVANJE 

Padavinska odpadna (meteorna) voda bo skladno z določbami SD ZN Hrastje odvodnjavana ločeno 
od komunalnih odpadnih vod. V cestnem telesu se uredi meteorni kanal dimenzij DN160 do DN 
315 skupne dolžine cca 135m. Zajem meteorne vode bo v cestnih požiralnikih z mrežo oz. z 
vtokom pod robnikom. 
 
Odvodnjavanje meteorne vode z območja cestnega omrežja bo urejeno s ponikanjem: 
padavinske odpadne vode z javnih površin ponikajo na posameznih ponikovalnih objektih (2 
ponikovalnici premera fi 100) opremljenimi z lovilcem olj. Ponikovalnici in lovilec olja bodo locirani 
na parceli št. 2226/172, k.o. 1624 Gorenja vas. 
 
5.5.1. Požiralniki 
Požiralniki so iz betonskih cevi, premera 50cm s tipsko robniško LTŽ rešetko (C250) oz. z LTŽ 
ravno rešetko (D400). Pri vseh požiralnikih je predvidena izvedba peskolova globine 0,70m. 
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5.5.2. Jaški 
Jaški so iz betonskih cevi premera 80cm – 100cm (glej tabelo odvodnjevalnih naprav in situacijo) 
z litoželeznimi pokrovi razreda nosilnosti D400. 
 
Jaški na vozišču imajo t.i. dinamične pokrove – ne nalegajo na telo jaška, pač na razbremenilno 
ploščo (glej detajl vgradnje). 
 
5.5.3. Meteorni kanal 
Kanalizacijske cevi so iz polietilena (ali kakšnega drugega materiala s podobnimi lastnostmi), 
temenske nosilnosti SN8. Cevi so nazivne velikosti DN160 do DN315. Vzdolžni padci cevi so 1-2%. 
Cevi so položene v betonsko posteljico in zasute s peskom, pod povoznimi površinami pa se polno 
obbetonirajo. Kapaciteta meteornega kanala presega predviden maksimalen dotok. Iztok je preko 
lovilca olj v ponikovalnico. 
 
Vsi cevovodi morajo imeti ustrezno potrdilo o skladnosti z ustreznimi standardi oz. tehničnimi 
specifikacijami (npr. SIST EN 1401-1). 
 
5.5.4. Lovilec olja 
Prostorski akti določajo pred ponikanjem padavinske odpadne vode z javnih površin obvezno 
uporabo lovilcev olja. Vgradi naj se lovilec olj NS30/3 s koalescentnim filtrom, skladno s 
standardoma SIST EN 858-1 in SIST EN 1825 nazivne velikosti NS30 bp 3,0 (z obvodnico in 
usedalnikom). Vgradnja naj se izvede po navodilih proizvajalca. 
 
5.5.5. Ponikovalnica 
Ponikovalnici se izvedeta iz perforiranih betonskih cevi DN 1000 mm, globina ponikovalnice je 
min. 4,0m, s pokrovom B125. Dno ponikalnega jaška in perforiran obod plašča se temelji min. 
0,5m v podlago peščenega proda saGrP, relativno. Pod dnom ponikalnega jaška se izvede 
ponikalna skleda iz večjih prodnikov (t.i. mačje glave) v debelini sloja vsaj 50 cm. Plašč ponikalnega 
jaška se obsuje s filtrnim agregatom GrP 16/32 ali bolj grobozrnat in pred zablatitvijo ščiti s filtrnim 
geosintetikom. Debelina filtrnega obsipa ponikalnega jaška je min. 40cm. Aproksimativna ocena 
ponikalne sposobnosti peščenega proda saGrP je dopustna za koeficient ponikanja k=5,0.E-03 
m/sek, relativno. 
 
Pred izvedbo ponikovalnic naj se izvede sondažni izkop do globine dna ponikovalnice in 
standardiziran nalivalni preizkus, ki bo pokazal dejansko ponikovalno sposobnost temeljnih tal. 
Ponikovalna sposobnost mora biti večja od maksimalnega dotoka v ponikovalnico. V primeru 
slabše ponikalne sposobnosti temeljnih tal, se izvedejo dodatne ponikovalnice oz. poišče drugo 
rešitev s soglasju z investitorjem, nadzorom in projektantom. Vsa morebitna odstopanja, se 
urejajo v soglasju s projektantom! 
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5.5.6. Drenaža 
Vgradnje drenaže temeljnih tal ni predvidene. Na območju obsežnejšega območja glinene 
podlage, se po potrditvi geomehanskega nadzora vgradi drenažna cev. 
 

5.6. PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA 

Predvidena je standardna prometna signalizacija, ki je predpisana s Pravilnikom o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na cestah.  

 
5.6.1. Horizontalna prometna signalizacija 
 
Predvidena je izvedba naslednjih talnih označb: 
 
PRIMARNA DOVOZNA CESTA C0/C2 
• 5111 – ločilna neprekinjena črta širine 12cm, 
• 5121 – ločilna prekinjena črta širine 12cm v območju cestnega priključka (raster 1 – 1 - 1), 
• 5122 – robna prekinjena črta širine 12cm (raster 3 – 3 – 3), 
• 5231 – prehod za pešce širine 4m. 
 
SEKUNDARNA DOVOZNA CESTA C1 
• 5211 - neprekinjena široka prečna črta širine 50cm ob stop znaku na cestnem priključku na 

primarno dovozno cesto, 
• 5111 – ločilna neprekinjena črta širine 12cm v območju cestnega priključka na primarno 

dovozno cesto, 
• 5122 – robna prekinjena črta širine 12cm (raster 3 – 3 – 3), 
• 5231 – prehod za pešce širine 3m. 

 
Talne označbe na asfaltiranih površinah se izvedejo kot tankoslojne talne označbe, skladno s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.  
 
5.6.2. Vertikalna prometna signalizacija 
 
Predvidena je vgradnja prometnih znakov: 

• PZ 2421 - območje omejene hitrosti (cona 30), 
• PZ 3204 - slepa cesta, 
• PZ 2102 - ustavi, 
• PZ 2422 - konec območja omejene hitrosti (konec cone 30). 

 
Konstrukcija prometnega znaka mora skladno s standardom SIST EN 12899-1 glede mehanske 
odpornosti dosegati naslednje minimalne zahteve: 

• faktor varnosti za obremenitve – razred PAF1, 
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• pritisk vetra – razred WL5, 
• dinamični pritisk pri čiščenju snega – razred DSL1, 
• najmanjša dopustna deformacija pri upogibanju – razred TDB4, 
• prebadanje znaka – razred P3 in  
• robovi plošče znaka – razred E2. 

 
Na podlagi veljavne Uredbe EU o gradbenih proizvodih (CPR, št. 305/2011) in Zakona o gradbenih 
proizvodih (ZGPro) mora imeti prometni znak, kot gradbeni proizvod, na hrbtni strani poleg 
identifikacijske oznake (SIST EN 12899-1) tudi oznako EC. 
 
Temelje za postavitev znakov je potrebno izdelati iz betona C12/15, prereza 30cm in višine 80cm. 
Stebriči so iz vroče cinkane cevi premera 64mm. 
 
Znaki se postavijo skladno z 9. členom Pravilnika: ob vozišču 1,50 m nad višino roba vozišča ali 
odstavnega pasu, ob katerem je znak postavljen, nad površinami za pešce in kolesarje najmanj 
2,25 m nad najvišjim robom prečnega profila površine. Vodoravna razdalja med robom vozišča 
in najbližjo točko oziroma projekcijo najbližje točke prometnega znaka mora biti 0,30 m, če je 
cesta omejena z robniki, oziroma najmanj 0,75 m, če cesta ni omejena z robniki, vendar ne več 
kot 2,00 m. Minimalni vzdolžni razmik prometnih znakov na cesti mora biti pri najvišji dovoljeni 
hitrosti ≤ 50 km/h, najmanj 15 m, pri najvišji dovoljeni hitrosti med 50 km/h in 90 km/h pa najmanj 
30 m. 
 
Predvidena je postavitev prometnih znakov velikostnega razreda 3.  
 
5.6.3. Taktilne označbe za ljudi z okvaro vida 
 
Skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah je potrebno prehode 
za pešce opremiti s taktilnimi oznakami, ki slepim in slabovidnim olajšajo prečkanje vozišča.   
 
Predvidene so prefabricirane betonske taktilne označbe dimenzij 30cm x 30cm, ki se položijo na 
utrjen tampon in podložni beton oz. se vgradijo skladno z navodili proizvajalca plošč. Predvidena 
je vgradnja plošč s čepasto strukturo površine (opozorilne točke). Taktilne označbe morajo biti 
kontrastne barve glede ostalo površino, zato je predvidena vgradnja čimbolj svetlih plošč (bele, 
svetlo sive, svetlo rjave). Izdelane morajo biti skladno s standardom SIST 1186. Taktilne označbe 
so prikazane v situaciji prometne ureditve. 
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Slika 8: Taktilna označba - opozorilna 

 

6. KOMUNALNI VODI  
 
Pred izvedbo je obvezen odkaz in zakoličba vseh komunalnih vodov na območju posega! 
Zemeljska dela v bližini komunalnih vodov naj se izvajajo ročno in skrajno previdno ter ob 
nadzoru predstavnikov njihovih upravljavcev! 

6.1. CESTNA RAZSVETLJAVA 

Osvetlitev cestnega telesa se izvede z LED svetilkami. Barva svetlobnega vira je 2700 K. Skladno z 
''Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja'' se za razsvetljavo lahko 
uporabijo svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0%. 
 
Svetilke se montira na drog nadzemne višine 7 m.  
 
Vklop razsvetljave se izvede sočasno z vklopom obstoječe razsvetljave. Svetilke omogočajo 
individualno redukcijo. Redukcija razsvetljave naj se izvaja med 23.00 uro in 4.30 uro. Pri vklopu 
reduktorja se zmanjša svetlobni tok sijalke na 70% nazivne vrednosti. Z uporabo redukcije v 
nočnem času se zmanjša poraba električne energije. 
 
Razvod cestne razsvetljave bo izveden podzemno s kablom tipa NAYY-0 4x16+1,5mm2 uvlečenim 
v PVC cev fi 110 mm. 
 
NN priključek je obstoječ. Napajanje projektirane razsvetljave se izvede iz obstoječega razvoda 
cestne razsvetljave naselja. 
 
Mesto priključitve cestne razsvetljave na obstoječe omrežje cestne razsvetljave bo v jašku v 
profilu P2, oziroma na križišču etape C1 in D1. Točka priključitve je nakazana v situaciji.  
 
Od tu se nov kabel cestne razsvetljave uvleče v obstoječo kabelsko kanalizacijo do prve obstoječe 
svetilke, ki se nahaja v križišču nasproti HŠ Breg pri Ribnici 91 (oddaljenost cca 130m) . 
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Slika 9: obstoječe omrežje cestne razsvetljave (vir podloge: PISO) 

 
Podrobnosti so razvidne iz načrta PZI javne razsvetljave št. 17012023, izdelovalca PROJEKT-ECO 
d.o.o., Novo mesto. 

6.2. ELEKTROVODI 

Nizko napetostni razvod električne energije se v naselju Breg pri Ribnici na Dolenjskem izvede iz 
obstoječe transformatorske postaje KTP Hrastje. Od KTP Hrastje do profila P2 se kabel uvleče v 
obstoječo kabelsko kanalizacijo v skupni dolžini 550m.  
 

 
Slika 10: potek elektro kabla iz TP KTP Hrastje do profila P2 (vir podloge: PISO) 

 
 
 

TP KTP Hrastje 

profil P2 
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Od profila P2 se na območju obdelave v novi cesti zgradi nova kabelska kanalizacija iz PVC zaščitni 
cevi fi 160 mm2 ob kateri se položi rezervna PVC zaščitna cev fi 160 mm2. Na trasi se izdelajo jaški 
svetle dimenzije 1,2x1,6x1,8 m z DLŽ pokrovi z odstranljivo prečko. Na vsako gradbeno parcelo se 
pripravi izpust za potrebe napajanja objektov.  
 
Razvod NN napetostnega omrežja se izvede s kablom NA2XY-J 4x150 mm2. 
 
Podrobnosti so razvidne iz načrta PZI elektrovodov št. 17022023, izdelovalca PROJEKT-ECO d.o.o., 
Novo mesto. 

6.3. TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE 

Po celotni trasi gradnje se zgradi kabelska kanalizacija za potrebe telekomunikacijskih vodov. 
Kanalizacija se izdela iz cevi PVC fi 110mm in cevi PE fi 50mm. Na trasi se izdelajo priključni jaški 
iz betonske cevi fi 1m dolžine 1m z litoželeznim pokrovom nosilnosti 125 kN dimenzije 
600x600mm in napisom ''Telekom Slovenije''. Na vsako gradbeno parcelo se pripravi izpust cevi 
PE fi 50mm za potrebe priklopa objektov. Projektirano telekomunikacijsko omrežje se poveže z 
obstoječim omrežjem v naselju Breg pri Ribnici na Dolenjskem.  
 
Podrobnosti so razvidne iz načrta PZI telekomunikacijskega omrežja št. 17032023, izdelovalca 
PROJEKT-ECO d.o.o., Novo mesto. 

6.4. VODOVOD 

Vodovod v celoti poteka v naprej določenem koridorju GJI v občinskih cestah. Vodovod bo izveden 
sočasno z ostalo GJI (meteorni in fekalni kanal, elektrika, TK vod, javna razsvetljava). Odmiki 
vodovoda so usklajeni z ostalo GJI in so skladni z Tehničnim pravilnikom o javnem vodovodu na 
območju Občine Ribnica. 
 
Novi vodovod je na željo upravljavca iz (NL) duktila, spoji morajo biti varovani pred izvlekom cevi. 
Dimenzija glavnega voda je NL DN150, DN100. Temenska globina cevovoda je min 1,2m. 
 
Na novozgrajeni vodovod je potrebno priključiti priključiti 8+1 stavb. 
 
Zaradi zagotavljanja požarne varnosti je na trasi vodovoda več nadzemnih hidrantov. 
 
V najvišji točki vodovoda je predviden avtomatski odzračnik, v najnižji točki vodovoda je 
predviden blatnik, ki je podzemni hidrant. Odsek vodovoda je opremljen z blatnikom in 
zračnikom. Vodovod je opremljen s sekcijskimi zasuni. 
 
Podrobnosti so razvidne iz načrta PZI vodovoda št. 020224, izdelovalca PROCES d.o.o., Ljubljana. 
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6.5. FEKALNA KANALIZACIJA 

Projektne rešitve so bile usklajene s Pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in 
naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih voda v Občini Ribnica (Ur.l. 
RS 67/2013). 
 
Predvidena je vgradnja fekalnega kanala dolžine cca 225m. Del fekalnega kanala bo potekal 
gravitacijsko, del pa s pomočjo tlačnega voda. 
 
Za gravitacijski kanal dolžine cca 142m naj se uporabijo dvoslojne rebraste polietilenske ali 
polipropilenske cevi (PE ali PP cevi,  skladne s SIST EN 13476) premera DN 250, klase SN 8, ki 
morajo biti vgrajene v vodotesni izvedbi. Spoji morajo omogočati delno gibljivost in kljub temu 
absolutno vodotesnost kanala. 
 
Za tlačni vod dolžine 83m je predvidena uporaba polietilenskih cevi za tlačno kanalizacijo PE 100 
cevi, SDR 17 premera d90 mm. 
 
Hišni priključki so premera DN200. 
 
Vse kanalizacijske cevi v vozišču, ki bodo vgrajene na globini manj kot 0,8m, bodo obbetonirane, 
ostale cevi, ki pa so na globini več kot 0,8m pa položene na utrjeno peščeno posteljico.  
 
Polaganje cevi in jaškov se izvede po SIST EN 13476 in navodilih proizvajalca cevi! 
 
Fekalni kanal se bo priključil na obstoječi jašek fekalnega kanala na parceli št. 2226/134, k.o. 
1624 - Gorenja vas, ki je v lasti investitorja, Občina Ribnica. 
 
Revizijski jaški 
• revizijski jaški so predvideni v poliestrski izvedbi, 
• revizijski jaški do globine 1,5m so premera fi 800, 
• revizijski jaški, ki so vgrajeni na večji globini od 1,5m, so premera fi 1000, 
• pokrovi revizijskih jaškov so LTŽ in imajo vsi nosilnost 400 KN, 
• pokrovi revizijskih jaškov so protihrupni z najmanj 10 letno garancijo proti hrupu (kot npr. 

PAMREX). 
 
Zgornji del jaška, razen armiranobetonske plošče s pokrovom, bo iz rebraste dvoslojne 
polipropilenske cevi. Spodnji del pa bo iz polipropilena in betonskega podstavka. Priključki cevi na 
revizijske jaške morajo biti absolutno vodotesni. Po izkušnjah prav na stikih med jaški in cevjo 
prihaja v veliki meri do vdora tuje vode v kanalizacijo. Na vrhu jaška bo vgrajen konus jaška.  
Predvideni jaški so razvidni iz grafičnih prilog. Jaške je potrebno vgraditi skladno z navodili 
proizvajalca. 
 
Globine cevi  
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Najmanjša začetna globina kanalov za odpadno vodo mora omogočati priključitev odtokov iz 
pritličja bližnjih objektov za gravitacijsko odvajanje in znaša 1,20m. Najmanjši padci javne 
kanalizacije so določeni z upoštevanjem najmanjših dovoljenih hitrosti in morajo preprečevati 
odlaganje in zastajanje trdnih delcev.  
 
Premeri cevi 
Premer cevovodov javne kanalizacije znaša DN 250. Ustreznost dimenzije cevi izhaja iz 
hidravličnega računa, pri katerem se za največje vrednosti polnitev upoštevajo naslednje 
vrednosti: kanal za odpadno vodo – do 50 % polnitev pri največjem sušnem odtoku. 
 
Najmanjši dovoljeni notranji premer tlačnega kanala javne kanalizacije je DN 80 mm. 
 
Najmanjši dovoljeni padec kanala javne kanalizacije je določen tako, da hitrost v kanalu pri 
srednjem dnevnem pretoku ni manjša od 0,5 m/s. 
 
Mehanski vplivi na cevi  
Kanalizacijske cevi morajo biti vgrajene tako, da so zaščitene pred mehanskimi vplivi, kot so 
obtežbe, vibracije, posedanje tal. Kanalizacija za odpadne vode šteje za najbolj globoko zakopani 
komunalni vod, zato morajo biti cevi kanalizacije lokacijsko vgrajene po principu prioritete tako, 
da je v primeru okvare možen strojni izkop s strojem z orodjem za izkop, s širino najmanj 30cm. 
Na mestih, kjer zaradi objektivnih razlogov ni možna poznejša intervencija z izkopom, morajo biti 
cevi kanalizacije položene v prehodnih kolektorjih ali kinetah. Odločitev o obbetoniranju kanala 
mora bazirati na statični presoji kanala. Najmanjša nazivna obodna togost ostenja cevi mora 
znašati SN 8 kN/m2. Cevi morajo biti izdelane po standardu EN 1401-1. 
 
Cevi za kanale javne kanalizacije se mora polagati na peščeno posteljico debeline 10cm, v območju 
talne vode pa na betonsko podlago ali enozrnato grazmozno frakcije 4–8 mm. 
 
Črpališče 
• izvede naj se PZI tipsko krmiljenja črpališč Komunale Ribnica, ki omogoča telemetrijo, nadzor 

nivojev in več načinov delovanja, 
• črpalke, armature, jašek črpališča in ostala strojna oprema, naj bo dobavljena, kot tipska 

črpalna postaja proizvajalca črpalk (komplet naj bo od istega proizvajalca) – kot npr. KSB; 
• v jašku črpališča morajo biti vgrajene lestve, 
• jaški črpališča so poliesterski, dimenzije min. fi 1200 (odvisno od globine) 
• izvede se ravno dno jaška. 
 
Črpalni jašek predstavlja vkopano konstrukcijo iz armirane poliestrske cevi premera 1200 mm, ki 
bo položena (vpeta) na armiranobetonsko temeljno ploščo. Zgornja plošča bo armiranobetonska 
debeline 20-30 cm, v kateri bosta dve montažni odprtini pokriti s tipskima litoželeznima 
pokrovoma dim. 600/600 mm z zaklepom. Dno jaška bo armiranobetonska talna plošča debeline 
30 cm iz betona C25/30, ki bo postavljena na podložni beton C12/15 debeline 10 cm. 
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V črpališču bosta vgrajeni dve potopni črpalki s karakteristikama Q = 5 l/s, H = 4 m in N = 1,8 kW, 
od katerih bo vedno ena v rezervi. Avtomatika črpalk bo nastavljena na izmenično vklapljanje, kar 
bo zagotavljalo redno obratovanje obeh črpalk. Vklop in izklop bo določen glede na nivo vode v 
jašku. Vgradnja in zamenjava črpalk bo omogočena skozi montažne odprtine v plošči po vodilu iz 
nerjavečih cevi po detajlu proizvajalca.  
 
Oprema za krmiljenje, nadzor in prenos podatkov mora vključevati števec obratovalnih ur (ali 
števec števila vklopov) za vsako črpalko. V primeru, da se podatki ne prenašajo preko GSM, je 
potrebno ob objektu postaviti antene za prenos podatkov o meritvah, stanjih in alarmih v 
nadzorni center. Krmiljenje prezračevalnega sistema se izvede preko krmilnika tehnologije, signal 
delovanja pa se prenaša preko sistema daljinskega prenosa podatkov v nadzorni center 
vzdrževalne službe. 
 
Na tlačnem delu vsake črpalke je predviden nepovratni ventil in nato zasun, s katerim bo 
omogočeno zapiranje posamezne tlačne cevi in s tem zamenjava ene od črpalk (druga nemoteno 
obratuje). Za vgrajenima armaturama se bosta obe cevi s T kosom združita v tlačni vod. Vse cevi 
in armature v jašku bodo DN90, PN10. 
 
Objekt črpališča mora biti opremljen s sistemom prisilnega prezračevanja. Odvajanje zraka iz 
tlačne cevi ne bo potrebno, ker se cev konstantno dviguje do najvišje točke tlačnega voda, ki je 
končni jašek Jfo2, kjer je prost iztok v obstoječ fekalni kanal. Zasuni, nepovratni ventili, fazonski 
kosi in tlačne cevi znotraj črpališča morajo biti primerni za kanalizacijo (standard EN 598). 
 
Tlačni vod bo potekal na globini vsaj 1,20m, razen na iztoku v obstoječ fekalni kanal. Ker je 
obstoječ jašek Jfo2 (zato, da je zagotovljeno gravitacijsko odvajanje v obstoječ fekalni kanal) 
globok le cca 50cm, se dvig nivelete tlačnega voda na koto dna obstoječega jaška izvede tik pred 
jaškom (da bo čim manj cevi v coni zmrzovanja). Prehod se izvede pod kotom 45° na dolžini 1,2m, 
na lomih nivelete se vgradita LTŽ koleni 45°, cev se na tem delu izolira z izolacijo, ki je odporna na 
vodo. 
 
Električna omarica z inštrumenti in opremo za kontrolo delovanja in napajanja objekta mora biti 
postavljena v neposredni bližini črpalnega bazena, na betonski podstavek, izveden po predpisih 
oziroma zahtevah dobavitelja električne energije. 
 
Hišni priključki 
• za priključitvene jaške se uporabi betonske cevi premera fi 600 ali 800 (potrditev predstavnika 

Komunale Ribnica z dne 30.05.2024), 
• priključitveni jaški so locirani na parcelah lastnikov (max. 2m od javne površine na parcelo 

občana), 
• priključki so priklopljeni na revizijske jaške ali na cev glavnega kanala (v primeru višjega 

priklopa na jašek in ne na dno jaška se izvede »fajfo«), 
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• priključek mora biti izveden s cca 2-5% padcem, 
• pokrovi hišnih priključitvenih jaškov so LTŽ z nosilnostjo 250 kN. 
 
Tlačni preizkus 
Tlačni preizkus vgrajenih kanalov z revizijskimi jaški mora biti narejen skladno s standardom SIST 
EN 1610:2001. Tesnost cevovodov in jaškov je treba preizkusiti z zrakom (postopek L) ali z vodo 
(postopek W). Možno je ločeno preizkušanje cevi in jaškov, npr. cevi z zrakom, jaškov pa z vodo. 
Tlačni cevovod je potrebno preizkušati po standardu SIST EN 805:2000. 
 
Izvajalec mora dati na razpolago vse potrebno za izvedbo preizkusa (črpalke za tlačni preizkus, 
kontrolne točke, manometre vključno z delovno silo, potrebno za montiranje kontrolnega 
instrumentarija). Če se pokažejo napake ali okvare, mora izvajalec pomanjkljivosti takoj odpraviti 
in ponovno kontrolirati cevovod. Manometri in registrirni manometri morajo biti predani skupaj 
s potrdili o nastavitvi za vsak instrument posebej. Potrdila lahko izda samo pristojni urad. Izvajalec 
mora zagotoviti varnost vseh oseb, ki so zaposlene pri pregledovanju in kontroli tako, da ne more 
priti do poškodb pri nobenem testu. Izvajalec mora pred pričetkom testiranja podati svoj predlog 
o načinu dela. 
 
Po končanih popravilih se mora testiranje ponavljati, dokler dobljeni rezultati ne zadovoljijo 
nadzora. O preizkusu se mora voditi zapisnik, ki ga morajo podpisati upravljalec kanalizacijskega 
sistema, investitor in izvajalec. Po uspelem tlačnem preizkusu bo preostali del odprtega jarka 
zasut. 

6.6. NAMERA O NAČRTOVANI GRADNJI 

Pred gradnjo je potrebno pozvati AKOS (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve) glede 
zainteresiranih vlagateljev v izgradnjo zaščitne kanalizacije za TK naprave.  
 

7. PROJEKTNI POGOJI IN NJIHOVO UPOŠTEVANJE, MNENJA 
 
ELEKTRO LJUBLJANA d.d. 
• projektni pogoji št. 1410841 z dne 21.04.2023; 
• v projektno dokumentacijo DGD je potrebno vrisati obstoječe EE vode in naprave – 

upoštevano tudi v PZI; 
• najmanj 7 dni pred pričetkom del je potrebno zagotoviti zakoličbo kablovodov in nadzor nad 

izvedbo del s strani upravljavca EE omrežja – naloga investitorja oz. izbranega izvajalca del; 
• investitor je predvidel prestavitev transformatorske postaje TP HRASTJE na novo nadomestno 

lokacijo. Predvidi se podaljšanje obstoječih SN in NN kablovodov iz KJ3 z izvedbo spojk do 
nove lokacije TP ter izvedba delne pokablitve 20kV daljnovoda v skladu s prilogo. Predvideni 
kablovodi se izvedejo v novi elektro kanalizaciji. Za transformatorsko postajo (TP) je potrebno 
rezervirati prostor za TP s funkcionalnim zemljiščem cca 4m x 4,5m. Transformatorska postaja 
mora biti dostopna s tovornim vozilom – prestavitev TP ni predmet tega DGD/PZI; 
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• za potrebe oskrbe z električno energijo je predvidena izgradnja elektro kanalizacije s 
kabelskimi jaški za potrebe srednje napetostnih in nizkonapetostnih kablovodov. Elektro 
kabelska kanalizacija (število in tip cevi, lokacije in dimenzije kabelskih jaškov), 
nizkonapetostno omrežje z razdelilnimi omaricami R.O. ter srednje napetostno podzemno in 
nadzemno omrežje se obdela v posebnem načrtu PZI s področja elektrotehnike v skladu s 
projektom komunalnega opremljanja CL-102, marec 2023, projektant CESTA LUNAR d.o.o. 
Načrt PZI s področja elektrotehnike pripravi podjetje Elektro Ljubljana d.d. – upoštevano, 
izdelan je bil PZI načrt elektrovodov št. 17022023, izdelovalca PROJEKT-ECO d.o.o., Novo 
mesto. Načrt PZI je bil v aprilu 2024 pregledan in po e-pošti potrjen s strani predstavnikov 
Elektro Ljubljana d.d. 

• pridobljeno je bilo mnenje št. 1410841 z dne 03.07.2023 
 

HYDROVOD d.o.o. 
• projektni pogoji št. 51/2023 z dne 24.04.2023; 
• na predvidenem območju ni javnega vodovodnega omrežja, zato je potrebno v dokumentaciji 

DGD natančno določiti vse potrebne parametre, ki bodo izhodišče za dimenzioniranje 
predvidenega cevovoda. Opraviti se mora hidravlična analiza obstoječega in predvidenega 
omrežja glede na predvidene porabe pitne in požarne vode. Pridobljeni podatki pa bodo 
podlaga za nadaljnje projektiranje – Občina Ribnica je v decembru 2023 sporočila, da se po 
dogovoru z upravljavcem hidravlična analiza ne bo izvedla. Premeri cevi so tako povzeti iz 
dokumentacije DGD, ki so ustrezno dimenzionirani, in na katere je upravljavec izdal mnenje. 
PZI je bil skladno s pogoji ponovno poslan v soglasje upravljavcu ter bil uspešno potrjen; 

• pri nadaljnjem projektiranju je potrebno zagotoviti predpisane odmike med vodovodom in 
ostalimi vodi, še posebej med javnim vodovodom in javno razsvetljava (predvsem v območju 
temeljev za drogove). Končno traso javnega vodovoda in ostalih komunalnih vodovod je 
potrebno uskladiti z upravljavcem javnega vodovodnega omrežja - upoštevano, predpisani 
odmiki so bili upoštevani v načrtu PZI; 

• potrebno je projektno rešiti način priklopa novih porabnikov (dimenzija in material priključnih 
cevi, postavitev merilnih jaškov), da ne bo po zaključku del prišlo do posegov v urejene in 
asfaltirane površine. Problem predstavljajo predvsem parcele, ki so na nasprotni strani ceste 
od trase predvidene vodovodne cevi – Občina Ribnica je v decembru 2023 sporočila, da se po 
dogovoru z upravljavcem hidravlična analiza ne bo izvedla. Premeri cevi so tako povzeti iz 
dokumentacije DGD, ki so ustrezno dimenzionirani, in na katere je upravljavec izdal mnenje. 
PZI je bil skladno s pogoji ponovno poslan v soglasje upravljavcu ter bil uspešno potrjen. 
Projektiran vodovod bo oskrboval končne porabnike in zagotavljal požarno varnost; 

• pri projektiranju požarne vode in postavitve hidrantov je potrebno upoštevati dejstvo, da so 
količine požarne vode in tlaki odvisni pretežno od obstoječega omrežja in je zato potrebno 
računsko preveriti kakšne tlake in pretoke bo možno zagotoviti na tem območju – v projektnih 
rešitvah PZI dimenzionirane cevi bodo oskrbovale končne porabnike in zagotavljale požarno 
varnost; 

• pridobljeno je bilo mnenje št. 113/2023 z dne 08.08.2023. 
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KOMUNALA RIBNICA d.o.o. 
• projektni pogoji št. 24A/8 z dne 17.04.2023; 
• vse kanalizacijske cevi v vozišču, ki so vgrajene na globini manj kot 0,8m je potrebno 

obbetonirati, ostale cevi, ki pa so na globini več kot 0,8m se polaga samo na utrjeno peščeno 
posteljico – delno upoštevano in prikazano v načrtu PZI; 

• revizijski jaški kanalizacije: 
o revizijski jaški morajo biti v poliestrski izvedbi, 
o revizijski jaški do globine 1,5 m morajo biti premera fi 800, 
o revizijski jaški, ki so vgrajeni na večji globini od 1,5 m morajo biti premera fi 1000, 
o pokrovi revizijskih jaškov so LTŽ in imajo vsi nosilnost 400 KN (cesta, travnik) 
o pokrovi revizijskih jaškov so protihrupni z najmanj 10 letno garancijo proti hrupu (na 

primer PAMREX) – upoštevano in prikazano v načrtu PZI; 
• hišni priključki: 

o za priključitvene jaške se uporabi PE izvedbo premera fi 600 - za priključitvene jaške 
se uporabi betonske cevi premera fi 600 ali 800 (potrditev predstavnika Komunale 
Ribnica z dne 30.05.2024), 

o priključitvene jaške se locira na parcelah lastnikov (max. 2m od javne površine na 
parcelo občana) 

o priključke se priklaplja na revizijske jaške ali na cev glavnega kanala (v primeru višjega 
priklopa na jašek in ne na dno jaška se izvede »fajfo«) 

o priključek mora biti izveden s cca 2-5% padcem 
o pokrovi hišnih priključitvenih jaškov so L TŽ z nosilnostjo 250 kN 
o v PZI je potrebno vrisati tudi hišne priključke – upoštevano in prikazano v načrtu PZI; 

• pri projektiranju črpališč je potrebno: 
o uporabiti PZI tipskega krmiljenja črpališč Komunale Ribnica, ki omogoča telemetrijo, 

nadzor nivojev in več načinov delovanja; 
o črpalke, armature, jašek črpališča in ostala strojna oprema, naj bo dobavljena, kot 

tipska črpalna postaja proizvajalca črpalk (komplet naj bo od istega proizvajalca) npr. 
KSB; 

o v jašku črpališča morajo biti vgrajene lestve, 
o jaški črpališča naj bodo poliestrski, dimenzije min. fi 1200 (odvisno od globine), 
o o na dno jaškov se vgradi konusni vložek, ki preprečuje odlaganje mehanskih delcev 

ob stenah jaška – upoštevano in prikazano v načrtu PZI; 
• pridobljeno je bilo mnenje št. 45A/7 z dne 05.07.2023. 
 
TELEMACH d.o.o. 
• projektni pogoji št. cestalunar 1-23-GZ z dne 14.04.2023; 
• v tangiranem prostoru je umeščeno širokopasovno telekomunikacijsko omrežje KKS v lasti in 

upravljanju Telemach Slovenija d.o.o. – vrisano v zbirno situacijo komunalnih napeljav; 
• investitor je pri gradbenih posegih na zemljiščih po katerih poteka vod KKS dolžan izvajati 

zaščitne ukrepe za varovanje in zaščito KKS naprav v lasti Telemach Slovenija d.o.o. – 
upoštevano v PZI, tudi naloga izbranega izvajalca del; 
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• v projektni dokumentaciji DGD (PZI) mora biti v zbirni situaciji komunalnih vodov vrisana trasa 
telekomunikacijskega omrežja KKS Telemach Slovenija. Sloj telekomunikacijskega voda 
Telemach Slovenija d.o.o. mora biti jasno in enolično označen. V tehničnem poročilu 
projektne dokumentacije mora biti natančno opisan postopek izvedbe zaščite omrežja KKS – 
upoštevano in prikazano v PZI. 

• pridobljeno je bilo mnenje št. Cesta_lunar01/23-SO z dne 12.07.2023. 
 
TELEKOM SLOVENIJE d.d. 
• projektni pogoji št. 119643 -LJ/1688-IB z dne 17.04.2023; 
• na območju ureditve je potrebno predvideti Telekom cevno kabelsko kanalizacijo z navezavo 

na obstoječo cevno kabelsko kanalizacijo – upoštevano, načrt telekomunikacijskega omrežja 
je sestavni del projekta PZI; 

• za projektiranje se predvidi cev fi 110 (v pločniku), jašek BC fi 80 in iz jaškov odcepe cevi PEHD 
fi 50 na posamezno parcelo – upoštevano v načrt PZI telekomunikacijskega omrežja; 

• pridobljeno je bilo mnenje št. 122216-LJ/3419-IB z dne 03.07.2023. 
 
OBČINA RIBNICA 
• projektni pogoji št. 351-224/2023-2 z dne 18.05.2023; 
• upošteva naj se vse zahteve iz projektne naloge naročnika – upoštevano; 
• individualni cestni priključki naj se predvidijo preko poglobljenega robnika, kjer bo potekal 

hodnik za pešce, lociranje se uskladi z zazidalno situacijo iz OPPN – upoštevano; 
• v križiščih javnih poti naj se izrišejo preglednostni trikotniki – upoštevano; 
• v tipskem prečnem prerezu naj se doda postavitev vertikalne signalizacije in postavitev 

revizijskih jaškov zaradi bodoče parcelacije parcel potrebnih za izgradnjo ceste in ostale 
infrastrukture – upoštevano; 

• v tipskem prečnem prerezu naj se na bodoči parcelni meji situativno dodajo morebitne 
bodoče obcestne ograje, z ustrezno višino, ki ne bo zakrivala preglednostnega trikotnika – 
upoštevano; 

• revizijski jaški meteorne in fekalne kanalizacije naj se locira v sredini voznega pasu izven 
koloteka, jaški se opremijo s protihrupnimi pokrovi – upoštevano. 

• pridobljeni sta bili mnenji št. 351-0421/2023-2 z dne 05.07.2023 in št. 351-420/2023-2 z dne 
12.07.2023. 
 

ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE  
• strokovno mnenje št. 3562-1867/2023-2 z dne 10.05.2023; 
• lokacija posega nahaja izven območij z naravovarstvenimi statusi, na katerih je treba v 

postopku gradbenega dovoljenja pridobiti strokovno mnenje s področja ohranjanja narave; 
• predviden poseg se nahaja v bližini podzemne jame Hrastje, ki je po podatkih katastra jam, ki 

ga vodi ZRC SAZU Inštitut za raziskovanje krasa v Postojni (v nad. IZRK), 8m globoka in 15m 
dolga poševna jama. Vhod v jamo je registriran na zemljišču s parc. št. 2226/131 k.o. 1624 - 
Gorenja vas (koordinata E 478464; koordinata N 68220). Inštitut za raziskovanje krasa ZRC 
SAZU jo je pod katastrsko številko 13371 tudi uvrstil v letno poročanje. Jama še nima statusa 
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naravne vrednote državnega pomena. Jame Hrastje zaradi gradnje ni dovoljeno uničiti. Enako 
izhaja tudi iz OPN Hrastje, ki pravi, da se jama območju nGP C1.2 in C1.3 pri gradbenih delih 
ne sme poškodovati ali uničiti. Iz navedenega izhaja, da je potrebno gradnjo prilagoditi na 
način, da se jama ohrani v naravnem stanju. Hkrati je potrebno ohranjati tudi vhod v jamo – 
upoštevano; 

• upoštevati je potrebno tudi ostale usmeritve za ohranjanje narave, navedenih v 45. členu 
Odloka o zazidalnem načrtu Hrastje v Ribnici R7 – S11 (Uradni list RS, št. 30/23) – upoštevano. 

• pridobljeno je bilo mnenje št. 3562-1867/2023-2 z dne 10.05.2023. 
 
ZAVOD ZA GOZDOVE 
• projektni pogoji št. 3407 -11 /2023-2 z dne 19.04.2023; 
• območje, ki se bo urejalo, je poraščeno z večnamenskim gozdom, kjer so poudarjene 

klimatska funkcija (bližina večjega naselja, funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti (EPO), 
hidrološka funkcija (karbonatna matična podlaga) in lesnoproizvodna funkcija; 

• poseg v gozd mora biti tako izveden, da bo povzročena minimalna škoda na gozdnem rastju 
in na gozdnih tleh – upoštevano, tudi naloga izbranega izvajalca del ob nadzoru predstavnika 
ZG; 

• gradnja začasnih in pomožnih objektov v gozdu ali na gozdnem robu, v kolikor le ti niso 
načrtovani v okviru idejnega projekta, ni dovoljena. To določilo velja tudi za postavitev 
objektov za potrebe gradnje. Izjemoma je dovoljeno lociranje objektov za potrebe izgradnje 
na razširitve gozdnih prometnic ali na deponijskih prostorih ob javnih in gozdnih prometnicah 
ob pogojih, da se za potrebe postavitve objekta ne seka gozdnega drevja ali se posega v 
krošnje gozdnega drevja ter, da se površino po končanih gradbenih delih vzpostavi v prvotno 
stanje – upoštevano, tudi naloga izbranega izvajalca del ob nadzoru ZG; 

• deponiranje gradbenega materiala, gradbenih odpadkov in morebitnih viškov odkopane 
zemlje v gozdu ni dovoljeno. Izjemoma je začasno deponiranje možno na manjših deponijskih 
prostorih za les. Po končanih gradbenih delih je potrebno iz območja gradbišča in sosednjih 
površin odstraniti vse ostanke gradnje – upoštevano, tudi naloga izbranega izvajalca del; 

• panje ter viške zemlje iz izkopa, ki bodo nastal pri gradnji, se ne sme odlagati v gozd ali v 
gozdni prostor – upoštevano, tudi naloga izbranega izvajalca del; 

• obsipanje stoječega gozdnega drevja v času gradnje ali po dokončni ureditvi objekta ni 
dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno razprostiranje viškov odkopane zemlje po površinah, ki so 
pomlajene. Viške odkopane zemlje, ki jih ni možno uporabiti za oblikovanje funkcionalnih 
površin ali zasutja, je potrebno odpeljati na urejene deponije gradbenega materiala – 
upoštevano, tudi naloga izbranega izvajalca del; 

• vse razgaljene površne, ki bi nastale kot posledica posega, je potrebno po končanih gradbenih 
delih ozeleniti in s tem zavarovati pred erozijo. V kolikor so dela končana v času , ko ozelenitev 
ni možna ali z ozelenitvijo ni možno zagotoviti ustreznega varovanja, je potrebno izvesti 
mehanske ukrepe zaščite – upoštevano, tudi naloga izbranega izvajalca del; 

• v območju življenjskega prostora velikih zveri je treba odlaganje organskih odpadkov urediti 
tako, da se rjavemu medvedu prepreči dostop do njih – upoštevano; 
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• pri načrtovanju izgradnje naj se poskuša ohraniti skupine dreves ter posamezna vitalna, 
nemoteča drevesa, oziroma naj se pri novih zasaditvah v sklopu zunanje ureditve upošteva 
izbor avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst. Upoštevati je potrebno omejitve vnosa rastlin, 
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, s katerimi se lahko prenašajo škodljivi 
organizmi, ki pomenijo nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin – upoštevano, tudi naloga 
izbranega izvajalca del; 

• drevje se lahko poseka šele po pridobitvi ustreznega dovoljenja za gradnjo in izdani 
ugotovitveni odločbi – upoštevano, tudi naloga izbranega izvajalca del ob nadzoru 
predstavnika ZG; 

• drevje, predvideno za posek, je potrebno označiti; označitev opravi pooblaščen delavec 
Zavoda za gozdove – obveznost investitorja oz. izbranega izvajalca del; 

• sečnja drevja in spravilo lesnih sortimentov morata biti opravljena v skladu z veljavno 
zakonodajo – obveznost investitorja oz. izbranega izvajalca del. 

• pridobljeno je bilo mnenje št. 3407-12/2023-4 z dne 30.06.2023. 
 

8. ODSTOPANJA OD VELJAVNE ZAKONODAJE 
 
Načrtovani posegi so skladni z veljavno zakonodajo. 
 

9. VARNOSTNI NAČRT 
 
Varnostni načrt ni predmet projektne dokumentacije in ga bo pred izvedbo naročil investitor. 
 

10. ELABORAT ZA PREPREČEVANJE IN ZMANJŠEVANJE EMISIJE DELCEV Z 
GRADBIŠČA 
 
Elaborata za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev z gradbišča skladno z 2. in 9. členom 
Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11, 
197/21 in 44/22 – ZVO-2) za omenjeni poseg ni potrebno izdelati: 
 

• izvajanje gradbenih del na gradbišču ne bo trajalo več kot 12 mesecev, 
• gradbišče se ne nahaja na območju naselja, ki ima status mesta, ali na območju 

degradiranega okolja, 
• površina gradbišča ne presega 10 000 m2 ali prostornina gradbišča ne presega 20 000 m3. 

 

11. NAČRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI 
 
Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki ni predmet projektne dokumentacije. 
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12. POSEBNI POGOJI ZA UPORABO CEST 
 
Potrebno je upoštevati 8. odstavek 21. člena ZCes-2. Če se vzdrževalna dela v javno korist izvajajo 
pod prometom, načrt organizacije gradbišča obsega tudi načrt prometne ureditve s prikazom 
zapore ceste. Če se za začasno cesto uporabi dokončana posamezna faza ceste ter v primeru, ko 
so vzdrževalna dela v javno korist končana in še ni izdano dovoljenje iz desetega odstavka tega 
člena, lahko izvajalec rednega vzdrževanja ceste konča zaporo prometa in pod posebnimi pogoji 
dovoli začasno uporabo ceste, če je nadzornik predhodno podal pisno izjavo, da so dela 
dokončana v skladu s projektno dokumentacijo in da so izpolnjene predpisane bistvene zahteve. 
 

13. KATASTRSKI ELABORAT 
 
Posegi pri izvedbi ceste in ostale infrastrukture se bodo izvedli na zemljiščih k.o. 1624 – Gorenja 
vas. 
 
Načrtu PZI je priložena katastrska situacija z vrisanim posegom in seznam tangiranih parcel s 
približno odvzetimi površinami.  
 

14. PREDRAČUNSKI ELABORAT 
 
V predračunskem elaboratu so upoštevana vsa dela, potrebna za izgradnjo ceste, pločnika in 
komunalnih vodov, razen hišnih priključkov. 

 

15. ZAKOLIČBA 
 
Za prenos projektnih rešitev na teren so priloženi numerični in grafični podatki, potrebni za 
zakoličbo profilnih točk. Zakoličba naj se izvede iz poligonskih točk, na podlagi katerih je bil izdelan 
geodetski posnetek. 
 
Kranj, november 2023    pooblaščeni strokovnjak s področja  
dopolnitev maj 2024    gradbeništva in prometnega inženirstva: 
    

Rok Lunar, univ. dipl. inž. grad.  
 
priloge: 
• tabela odvodnjevalnih naprav 
• prevoznosti za merodajna vozila 
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0/2.12 LOKACIJSKI PRIKAZI 
 

 
 

0/2.12.1 Pregledna situacija M1: 2500 
   

0/2.12.2 Gradbena situacija M1: 250 
   

0/2.12.3 Zbirna situacija komunalnih napeljav M1: 250 
   

0/2.12.4 Katastrska situacija M1: 250 

0/2.12.4.1 Tabela tangiranih parcel  
   

0/2.12.5 Zakoličbena situacija z višinsko ureditvijo M1: 250 
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Brez odobritve projektanta Cesta Lunar d.o.o. ta načrt ne sme biti kopiran ali razmnoževan. Prav tako ne sme biti dan na razpolago tretji osebi, razen izvajalcu gradbenih del za namen gradnje.

Cesta in ostala infrastruktura - HRASTJE V RIBNICI

OBČINA RIBNICA
naročnik: GORENJSKA CESTA 3

1310 RIBNICA

G-3023Rok LUNAR, univ. dipl. inž. grad.

G-3023Rok LUNAR, univ. dipl. inž. grad.

Polona LUNAR, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

Renata LUKAN, univ. dipl. geog.

GRADBENA SITUACIJA s kanalizacijo

1:250 0/2.12.2

- ETAPA C1
CL-102-1-PZI

CL-102-1-PZI/C

pločnik-asfalt

vozišče-asfalt
LEGENDA

betonski robnik

vrtni robnik
AB konstrukcija

rob ceste

peščena bankina
zelena bankina

meteorni kanal

zelenica

asfaltna mulda< < <

zatravljena brežina

meja ZN
meja etape

P#
robno rešetko
požiralnik z 

meteorni kanal (manjši)
KANALIZACIJA

meteorni kanal (večji)

revizijski jašek
J#

Lo1

ponikovalnica

lovilec olj

fekalni kanal (gavitacijski)
fekalni kanal (tlačni)

Pon#

BCRh12 betonski cestni robnik, vgrajen na višino 12cm
VR vrtni robnik (betonski)
p.r. pogreznjen robnik
o.h.p obstoječ hišni priključek

požiralnik z 
LTŽ rešetko

P#
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PROJEKTIRANI KOMUNALNI VODI:

zaščita kom. vodov

MK>

meteorni kanal

EL-NN

NN elektrovod - zemeljski vod

EL-SN-NADZ.

EL-SN

SN elektrovod - nadzemni vod

SN elektrovod - podzemni vod

PRED GRADNJO JE OBVEZNO POTREBNA ZAKOLIČBA KOMUNALNIH VODOV. GRADBENA DELA V BLIŽINI

KOMUNALNIH VODOV JE POTREBNO OBVEZNO IZVAJATI Z ROČNIM IZKOPOM POD NADZOROM

POSAMEZNIH STROKOVNIH  SLUŽB UPRAVLJAVCEV POSAMEZNIH VODOV.

OBSTOJEČI KOMUNALNI VODI:

LEGENDA

TK

TK kanalizacija

FK>

fekalni kanal (gravitacijski)

TK

TK vod

kanalizacija - fekalni kanal

FKFK

vodovod

VODA

EL-NN

NN elektrovod

VODA

vodovod

cestna razsvetljava

JR-P

proj. svetilka

proj. NN jašek

KKS

KKS zemeljski vod

EL-SN

SN elektrovod

FKFK

fekalni kanal (tlačni)
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Brez odobritve projektanta Cesta Lunar d.o.o. ta načrt ne sme biti kopiran ali razmnoževan. Prav tako ne sme biti dan na razpolago tretji osebi, razen izvajalcu gradbenih del za namen gradnje.

Cesta in ostala infrastruktura - HRASTJE V RIBNICI

OBČINA RIBNICA
naročnik: GORENJSKA CESTA 3

1310 RIBNICA

G-3023Rok LUNAR, univ. dipl. inž. grad.

G-3023Rok LUNAR, univ. dipl. inž. grad.

Polona LUNAR, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

Renata LUKAN, univ. dipl. geog.

uskladitev vodovoda s pogoji Hydrovod d.o.o.28.07.2023

ZBIRNA SITUACIJA KOMUNALNIH NAPELJAV
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- ETAPA C1
CL-102-1-PZI

CL-102-1-PZI/C

glavni vodovod NL DN100

glavni vodovod NL DN125

hišni priključek PE d32

VODA
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VODOVOD
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mesto priklopa elektrovoda
na obst. omrežje

(ETAPA OPREMLJANJA 1)

ETAPA OPREMLJANJA 2:

priključitev na KTP Hrastje 1(ni predmet DGD!)

mesto priklopa
na obstoječ vodovod

priklop obstoječega hišnega
priključka na nov vodovod

mesto priklopa na obstoječe
omrežje cestne razsvetljave
(obstoječa elektro omarica)

mesto priklopa na obstoječe
omrežje TK vodov

mesto priklopa na obstoječ
jašek fekalnega kanala

jašek fekalne kanalizacije
se v tej fazi blendira

iztok meteornega kanala
v lovilec olja in v ponikovalnici

KTP
Hrastje 1

obst .KTP

ETAPA OPREMLJANJA 2:

priključitev na KTP Hrastje 1
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PROJEKTIRANI KOMUNALNI VODI:

zaščita kom. vodov

MK>

meteorni kanal

EL-NN

NN elektrovod - zemeljski vod

EL-SN-NADZ.

EL-SN

SN elektrovod - nadzemni vod

SN elektrovod - podzemni vod

PRED GRADNJO JE OBVEZNO POTREBNA ZAKOLIČBA KOMUNALNIH VODOV. GRADBENA DELA V BLIŽINI

KOMUNALNIH VODOV JE POTREBNO OBVEZNO IZVAJATI Z ROČNIM IZKOPOM POD NADZOROM

POSAMEZNIH STROKOVNIH  SLUŽB UPRAVLJAVCEV POSAMEZNIH VODOV.

OBSTOJEČI KOMUNALNI VODI:

LEGENDA

TK

TK kanalizacija

FK>

fekalni kanal (gravitacijski)

TK

TK vod

kanalizacija - fekalni kanal

FKFK

vodovod

VODA

EL-NN

NN elektrovod

VODA

vodovod

cestna razsvetljava

JR-P

proj. svetilka

proj. NN jašek

KKS
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Brez odobritve projektanta Cesta Lunar d.o.o. ta načrt ne sme biti kopiran ali razmnoževan. Prav tako ne sme biti dan na razpolago tretji osebi, razen izvajalcu gradbenih del za namen gradnje.

Cesta in ostala infrastruktura - HRASTJE V RIBNICI

OBČINA RIBNICA
naročnik: GORENJSKA CESTA 3

1310 RIBNICA

G-3023Rok LUNAR, univ. dipl. inž. grad.

G-3023Rok LUNAR, univ. dipl. inž. grad.

Polona LUNAR, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

Renata LUKAN, univ. dipl. geog.

uskladitev vodovoda s pogoji Hydrovod d.o.o.28.07.2023

ZAKOLIČBENA SITUACIJA Z VIŠINSKO SITUACIJO

1:250 0/2.12.5

- ETAPA C1
CL-102-1-PZI

CL-102-1-PZI/C

LEGENDA
1

SHEMATSKI PRIKAZ
PREČNIH NAGIBOV

 2
.5
%

DETAJLNA TOČKA

DETAJLNE TOČKE
točka  koord. Y koord. X višina
1 478379,641 68222,304 497,33
2 478381,575 68219,202 497,31
3 478383,523 68216,115 497,30
4 478387,683 68212,723 497,32
5 478393,045 68212,499 497,42
6 478397,677 68213,673 497,48
7 478400,420 68214,226 497,50
8 478403,182 68214,678 497,52
9 478407,949 68215,217 497,56
10 478412,777 68215,456 497,57
11 478419,388 68215,289 497,57
12 478425,959 68214,552 497,53
13 478436,034 68212,272 497,40
14 478445,710 68208,655 497,18
15 478454,819 68204,530 496,89
16 478463,929 68200,405 496,64
17 478467,782 68198,660 496,53
18 478471,637 68196,914 496,42

19 478480,738 68192,793 496,22
20 478489,851 68188,665 496,11
21 478497,114 68185,333 496,08
22 478504,349 68181,925 496,10
23 478513,253 68177,677 496,16
24 478522,150 68173,432 496,23
25 478531,052 68169,185 496,29
26 478539,951 68164,939 496,38
27 478543,499 68163,072 496,42
28 478545,193 68162,184 496,42
29 478545,925 68161,877 496,41
30 478546,673 68161,660 496,39
31 478549,380 68155,882 496,43
32 478548,504 68154,218 496,48
33 478548,106 68152,412 496,50
34 478547,546 68149,598 496,63
35 478546,526 68146,934 496,51
36 478544,784 68143,335 496,51
37 478543,037 68139,740 496,53
38 478538,093 68142,156 496,39

39 478539,502 68145,100 496,37
40 478540,965 68148,159 496,33
41 478542,010 68151,839 496,26
42 478540,486 68157,368 496,21
43 478536,324 68160,704 496,19
44 478532,734 68162,601 496,19
45 478528,666 68164,693 496,17
46 478522,967 68167,498 496,13
47 478512,004 68172,727 496,04
48 478502,860 68177,061 495,98
49 478494,269 68181,086 495,95
50 478487,191 68184,367 495,99
51 478473,314 68190,666 496,20
52 478461,583 68195,979 496,52
53 478452,585 68200,023 496,89
54 478441,255 68204,890 497,04
55 478434,929 68206,976 497,18
56 478428,235 68208,536 497,28
57 478421,222 68209,570 497,34
58 478411,397 68209,874 497,35

59 478403,204 68209,083 497,29
60 478399,597 68208,232 497,26
61 478396,195 68206,760 497,24
62 478393,189 68203,568 497,22
63 478392,672 68199,213 497,19
64 478393,183 68197,360 497,18
65 478393,947 68195,595 497,16
66 478395,567 68192,436 497,26
67 478397,060 68189,534 497,25
68 478391,886 68187,569 496,99
69 478391,168 68188,965 497,00
70 478389,075 68193,034 497,03
71 478386,980 68197,098 497,05
72 478375,766 68217,495 497,18
73 478374,781 68219,460 497,18
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SITUACIJA PROMETNE UREDITVE

1:250 0/2.13.1

- ETAPA C1
CL-102-1-PZI

CL-102-1-PZI/C

mehurčkaste talne oznake - opozorilne
TAKTILNE OZNAČBE ZA SLEPE:



1:1.5 1:1.5

2.0%

PREREZ K1 - DOVOZNA CESTA C1

LEGENDA:
C1 - vozišče sekundarne dovozne ceste:
· 7 cm AC 16 surf, base B70/100 A4,Z2
· 20 cm tamponski drobljenec GrW 0/32
· 40 cm posteljica - kvaliteten kamnit drobir

GrW-GrP 0/63 do 0/100*

P1 - površine za pešce:
· 5 cm AC 8 surf B70/100 A5
· 20 cm tamponski drobljenec GrW 0/32
· 30 cm posteljica - kvaliteten kamnit drobir

GrW-GrP 0/63*

PLOČNIK
1.50

VOZIŠČE 5.00 + razširitevZELENICA
1.00 0.50

NPP 8.00 + razširitev

ZE
LE

NI
CA

bodoča zunanja ureditev objektabodoča zunanja ureditev objekta C1
P1

* posteljica se lahko opusti v slučaju prediranja zakraselih skalnih izdankov apnenca v telo
voziščne konstrukcije, sočasno pa je zagotavljati predpisano debelino tampona min 20. cm!

2.0%

PLOČNIK
1.50

0.50

NPP 9.50 + razširitev

ZE
LE

NI
CA

P1

PREREZ K4 - DOVOZNA CESTA C2

VOZIŠČE 5.50 + razširitev

2.0%

PLOČNIK
1.50

ZE
LE

NI
CA

P1

0.50

C2

C2 - vozišče primarne dovozne ceste:
· 3 cm AC 8 surf B70/100 A3
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PROJEKTANT: CESTA LUNAR, projektiranje in tehnično svetovanje, d.o.o.
Ulica Tuga Vidmarja 11, Kranj, 4000 Kranj
pooblaščeni inženir: Rok Lunar, univ. dipl. inž. grad, IZS G-3023 ŠT. PRILOGE: 0/2.13.5.1

M 1:20Betonski požiralnik Ø50 s tipsko robniško/robno rešetko
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M 1:20Betonski požiralnik Ø50 z ravno LTŽ rešetko

AB razbremenilni obroč
Ø100cm, 25/30

1-
2-

DE
T-

PO
ŽI

RA
LN

IK
-B

ET
ON

SK
I-5

0-
Z 

M
RE

ŽO
, P

OD
 R

OB
.D

W
G



REVIZIJSKI JAŠEK ∅80cm NA KANALU
∅ 40, 30, 25, 20
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Ulica Tuga Vidmarja 11, Kranj, 4000 Kranj
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DETAJL POLAGANJA KANALIZACIJSKE CEVI
IZ UMETNE MASE

M 1:20

ZASIP CEVI V PLASTEH
z nekoherentnim materialom, ki ne poškoduje
cevi (izvajati po navodilih proizvajalca cevi)

KANALIZACIJSKA CEV
(glej situacijo in tehnično poročilo)

H
i -

 g
lo

bi
na

 ja
rk

a

B

OPOZORILA:
· UTRJEVANJE TAMPONSKIH MATERIALOV NAJ SE IZVAJA PO PLASTEH DEBELINE 30cm -

POTREBNA JE STALNA KONTROLA ZGOŠČEVANJA IN NOSILNOSTI VGRAJENEGA
MATERIALA!

· POTREBNO JE UPOŠTEVATI SPLOŠNE SMERNICE ZA POLAGANJE CEVOVODOV, KI SO
POLOŽENI V ZEMLJO IN SO OKVIRNO DEFINIRANE V STANDARDU SIST EN 1610!

· IZKOP V KRAJŠIH ODSEKIH IN ČIMPREJŠNJE ZASIPAVANJE JARKA!
· ČE JE POTREBNO, SE PREDVIDI RAZPIRANJE JARKA!
· V PRIMERU SLABO NOSILNE ZEMLJINE SE DEBELINA POSTELJICE USTREZNO POVEČA!
· PRI MININALNEM NAGIBU KANALA IN/ALI SLABO NOSILNIH TEMELJNIH TLEH SE IZVEDE

POSTELJICA IZ PODLOŽNEGA BETONA C12/15!

VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
po načrtu ceste

a
0.

30
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p

KVALITETEN KAMNITI MATERIAL 0/64
(do kote planuma spodnjega ustroja
- utrjevanje po plasteh debeline 30cm)
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POSTELJICA
(glej tehnično poročilo)

opažen jarek neopažen jarek neopažen jarek
DN a > 60° a = 60°
225 OD + 0,40 OD + 0,40 OD + 0,40
225-350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350 - 700 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
700 - 1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40
> 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40

LEGENDA:
· Hi - globina jarka
· Hn - višina nasutja
· Hp - debelina posteljice - min. 10cm
· a - kot notranjega trenja zemljine DN - zunanji premer cevi

C
O
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A 
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I

VOZIŠČE
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M 1:20Detajl polaganja kanalizacijske cevi iz umetne mase



POLNO OBBETONIRANJE
M1: 10

DETAJL POLAGANJA PE CEVI
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M 1:10Polno obbetoniranje cevi DN 160 - DN 400
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M 1:10Detajl polaganja drenažne cevi
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VGRADNJA IN MONTAŽA LOVILCA OLJ

ZAŠČITA PROTI SILI VZGONA
Naprava je v času obratovanja vedno napolnjena z vodo. Zato v primeru, ko se gladina podzemne vode začasno dvigne nad dno posode ni potrebno
izvajati posebnih zaščitnih ukrepov. To storimo samo v primeru, če se visoka gladina pojavlja stalno in vztraja več tednov. V tem primeru je telo naprave
potrebno zaščititi, tako da se jo po obodu obda s plastjo betona. Količino betona se določi na podlagi izračuna vzgonskih obremenitev.

VGRADNJA V PRIMERU, KO JE DNO GRADBENE JAME ZALITO Z VODO
Če je v času vgradnje dno gradbene jame zalito z vodo, jo je potrebno odstraniti z odvodnjavanjem na nižje ležeči teren ali s prečrpavanjem s potopno
črpalko. Po vgradnji je napravo potrebno takoj napolniti z vodo in z obbetoniranjem zaščititi proti sili vzgona. Ko je naprava enkrat napolnjena z vodo, jo
ni več dovoljeno dvigovati ali premikati.

POKROV
Pokrov ne sme imeti odprtin za zračenje, prav tako ga ni dovoljeno privijačiti. Če je naprava vgrajena v podlago povozne površine, je potrebno poskrbeti,
da se statične in dinamične obremenitve ne prenašajo neposredno na njeno telo, temveč se preko zaključne armirano betonske plošče prenašajo na
utrjeni okoliški zasip, pri čemer razdalja med zgornjim robom naprave in zaključno AB ploščo pa ne sme biti manjša od 50 mm.

Betonski pokrovi so izdelani iz mikroarmiranega polimer betona vgrajenega v plastični obroč, ki se po velikosti ujema s premerom grla jaška. Dobavljivi
so v barvi naravnega betona ali v zeleni barvi. Plastični obroč je črne barve.

Plastični pokrovi so izdelani iz polietilena visoke gostote, ki je odporen na sončno svetlobo in ostale vremenske vplive. Dobavljivi so v zeleni ali črni barvi.
Za povozne površine nudimo pokrove iz duktilne l it ine nosilnost od 125 do 400 kN izdelane skladno s standardom SIST EN 124.

PRIKLJUČITEV NA KANALIZACIJSKO OMREŽJE
Priključitev na kanal se izvede s standardnimi cevmi enakega premera kot jih imajo cevni priključki na napravi. V kolikor je profil obstoječega cevovoda
večji ali manjši od cevnih priključkov na napravi, se za priključitev uporabi vmesni kos (adapter). Cevne stike se zatesni z gumijastim tesnilom, s čimer se
zagotovi vodotesnost sistema. Uporabljene cevi in spojni material morajo biti izdelani skladno z veljavnimi standardi in ostalimi predpisi.

PREIZKUS TESNOSTI
Tesnost naprave in cevovoda se preverja z zrakom ali vodo (postopek L ali W v skladu z zahtevami standarda SIST EN 1610). Izvedemo ga po uspešno
opravljeni vgradnji in konsolidaciji zasipa.

IZKOP IN ZASIP GRADBENE JAME
Pred vgradnjo oziroma izbiro lokacije je potrebno preveriti nosilnost terena in morebitno prisotnost podzemne vode.

PROJEKTANT: CESTA LUNAR, projektiranje in tehnično svetovanje, d.o.o.
Ulica Tuga Vidmarja 11, Kranj, 4000 Kranj
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Lovilec olj NS15 in NS30

oznaka

prostornina
usedalnika (l)

NS30 bp 3

30/3

380

120

250

1170

750

≥700

≥750

prostornina
zadrževalnika (l)
Dd,o (mm)***

D (mm)***

Hp (mm)***

Hd (mm)***

Ho (mm)***

nazivna
velikost (l/s)

Vgradnja se izvede skladno z določili standarda SIST EN 1610. Če stopnja zgoščenosti podlage ni posebej predpisana, se upošteva, da mora znašati najmanj 95 % standardnega
Proctorja na utrjenih površinah in 93 % standardnega Proctorja na zelenih in ostalih neobremenjenih površinah.

V kolikor nosilnosti temeljnih tal ni mogoče doseči s klasično metodo utrjevanja, se podlago podbetonira ali pilotira do nivoja geomehansko stabilne podlage.

Napravo se vgradi na posteljico iz gramoza granulacije od 4-8 mm in debeline od 100 do 150 mm. Stena stranskega izkopa mora biti na dnu gradbene jame vsaj za 0,5 m oddaljena od
zunanjega oboda naprave. Za zapolnitev izkopa (obsip) se uporablja prod ali drobljenec granulacije od 4 do 16 mm.

Za zasip je sicer možno uporabiti tudi gramoz granulacije od 0-16 mm, vendar je v tem primeru za zagotovitev ustrezne stopnje zgoščenosti materiala potrebno uporabiti bistveno več
energije. To še zlasti velja v primeru, kadar vsebnost meljastih in glinenih sestavin v zasipnem materialu (delci manjši od 0,065 mm) preseže delež 5 %.
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494,29

492,90
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Lo1
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FF kos DN80, PN10, l = 1 m
Nepovratni ventil za odpadno vodo DN 80, PN10
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Spojka z varovalom za PE d90 in duktilne cevi DN80
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Skladno s točko (8) 33. člena Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah so vsi prehodi za
pešce opremljeni s taktilnii oznakami, v samem območju križišča pa je vodenje izvedeno celovito. Pri načrtovanju
talnih taktilnih oznak smo upoštevali določila Priročnika za načrtovanje talnega taktilnega vodilnega sistema
(izdajatelj Zavod DOSTOP, ZDSSS, 2016) in predvideli vodenje v območju prehodov za pešce. Za vgradnjo so
predvidene :
– ČEPASTE PLOŠČE (opozorilne točke) opozarjajo na različne spremembe v prostoru (križišče, prehodi za pešce,
   nivojske spremembe, spremembe smeri,...)
– REBRASTE PLOŠČE (vodilne linije), postavljene v smeri hoje , služijo usmerjanju in vodenju pešcev

PLOČNIKPLOČNIK VOZIŠČE

A

A

NA PREHODU ZA PEŠCE

0.60 0.60

A OPOZORILNE TAKTILNE OZNAKE-ČEPASTE - betonske plošče dimenzij 30x30x8,5cm,
   skladno s standardom SIST 1186:2016)
B RELIEFNE VODILNE ČRTE NA PREHODIH ZA PEŠCE - rebrasta struktura iz materialov za
debeloslojne označbe 3xš=3cm (razmak 3 cm), višina označbe 4-5 mm na prehodih za pešce, ki
so daljši od 7 m, niso postavljeni na rob pločnika ali so v kompleksnih križiščih in krožiščih.

betonski robnik

betonski taktilni elementi
30x30x8,5cm

granitna kocka/vrtni robnik

podložni beton C12/15, 10cm

stiki zaliti z namensko fugirno maso
(odpornost na zmrzal in učinke soli)

VGRADNJA TAKTILNIH ELEMENTOV
na podhodnih površinah
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Taktilne oznake za slepe in slabovidne
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