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Zadeva: Sprememba razpisne dokumentacije JN24/00112 za JN: Gradbena in obrtniška dela, 
dobava tehnološke opreme in izvedba elektromontažnih del za rekonstrukcijo 110 kV 
stikališča HE Formin

Naročnik ponovno objavlja vse predračune:
• Ponudbeni predračuni (11 datotek)

Istočasno naročnik pojasnuje:

Pri skupni rekapitulaciji se mora ob zagonu potrditi »posodobi tabele«. Vse tabele (excel) morajo biti z 
istim imenom kot izvorne in shranjene v isti direktorij, drugače tabele ne delujejo med seboj. 

Naročnik popravlja tudi drugi odstavek 2. člena pogodbe, kjer se v prvi in peti alineji navedeta številki 
rev4.

ELES, d.o.o.
vodja službe za javna naročila

  Anja Bizjak

V objavo na portalu JN.

Priloga: pogodba – popravek člen 2. (drugi odstavek)



2. PREDMET POGODBE

Predmet te pogodbe so Gradbena in obrtniška dela, dobava tehnološke opreme in izvedba 
elektromontažnih del za rekonstrukcijo 110 kV stikališča HE Formin, v skladu z razpisnimi pogoji ter 
tehničnimi razpisnimi pogoji (DZR) za:

 Gradbena in obrtniška dela: št. mape projekta: 4433.6G01.rev4
 Elektro inštalacije: št. mape projekta: 4433.6E01.rev1
 Strojne inštalacije: št. mape projekta: 4433.6S01.rev0
 Notranja oprema: št. mape projekta: 4433.6A02.rev1
 Jeklene konstrukcije: št. mape projekta: 4433.6G02.rev4
 110 kV GIS stikališče: št. mape projekta: 4433.6E02.rev2
 110 kV kabelski sistemi: št. mape projekta: 4433.6E03.rev3
 Sekundarni sistemi: št. mape projekta: 4433.6E04.rev3
 Lastna raba: št. mape projekta: 4433.6E05.rev3
 TR T121 (110/20 kV, 4 MVA): št. mape projekta: 4433.6E06.rev0
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