
Prvomajska ulica



HORIZONT 488,00 (padec)

OZNAKA TOČK	5					18												19					20												21	22	23	
TEREN	488,71	488,78	488,55	488,44	488,34	488,14	488,04	487,77	487,67	487,48	487,28	487,08	486,78	486,60	486,30	486,15	486,05	485,98	485,83	485,68	485,74	485,54	485,30	485,16	484,90	484,64	484,58	484,48	484,25	484,18	484,02		483,98		
KOTA NOVE NIVELETE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
KOTA DNA VODOVODA	487,23	487,19	487,05	486,98	486,84	486,64	486,50	486,26	486,17	485,95	485,72	485,58	485,27	485,11	484,80	484,64	484,56	484,50	484,43	484,28	484,14	483,96	483,80	483,70	483,40	483,14	483,07	482,94	482,74	482,67	482,52		482,28		
GLOBINA IZKOPA	1,58	1,70	1,60	1,56	1,60	1,60	1,60	1,61	1,60	1,64	1,66	1,60	1,59	1,59	1,60	1,61	1,59	1,58	1,60	1,55	1,70	1,68	1,68	1,60	1,56	1,60	1,60	1,64	1,61	1,61	1,60		1,60		
KONČNA GLOBINA CEVOVODA	1,48	1,60	1,50	1,46	1,50	1,50	1,50	1,51	1,50	1,54	1,56	1,50	1,49	1,49	1,50	1,51	1,49	1,48	1,50	1,55	1,60	1,58	1,58	1,50	1,46	1,50	1,50	1,54	1,51	1,51	1,50		1,50		
STACIONAŽA	0,0	4,68	16,26	27,53	31,79	40,04	43,02	48,04	50,00	55,98	62,55	68,36	77,47	83,39	94,52	1,0	1,97	8,37	11,84	15,48	22,93	29,88	38,61	46,40	54,51	57,65	66,95	69,71	74,51	83,59	85,19	90,94	2,0	7,50		
RAZDALJA	4,68	11,58	11,27	4,26	8,25	2,98	5,02	5,96	6,57	3,81	11,11	5,93	11,22	9,25	4,50	3,47	3,64	7,45	6,95	8,75	7,77	5,11	6,14	9,30	2,76	4,80	8,08		5,75	11,56					
VRSTA CEVI, MATERIAL, Ø	vodovod NL DN100 ''Prvomajska ulica'' – l=202,50 m																																		

VZDOLŽNI PROFIL VODOVODA - PRVOMAJSKA ULICA


M 1:500/100

SV PROJEKT

Samo Oman s.p., Dobeno 99, 1234 Mengeš
041 708-336
vojko@voprojekt.si

Investitor:	Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri				
Objekt:	OBNOVA VODOVODA NA DOBRAČEVSKI ULICI, POD GRIČI, PRVOMAJSKI ULICI IN ČEVLJARSKI ULICI				
Vrsta projekta:	PZI	Številka projekta:	516/2023	Številka načrta:	516/2023 PZI
Vodja projekta:	Vojko Oman, kom. inž.				IZS G-9084
Projektant:	Vojko Oman, kom. inž.				IZS G-9084
Sodelavci:					Številka lista:
Merilo:1:500/100	Datum izdelave:	oktober 2023			7.11.

Prvomajska ulica



HORIZONT 488,00 (padec)

OZNAKA TOČK	5					18												19					20												21	22	23	
TEREN	488,71	488,78	488,55	488,44	488,34	488,14	488,04	487,77	487,67	487,48	487,28	487,08	486,78	486,60	486,30	486,15	486,05	485,98	485,83	485,68	485,74	485,54	485,30	485,16	484,90	484,64	484,58	484,48	484,25	484,18	484,02		483,98		
KOTA NOVE NIVELETE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
KOTA DNA VODOVODA	487,23	487,19	487,05	486,98	486,84	486,64	486,50	486,26	486,17	485,95	485,72	485,58	485,27	485,11	484,80	484,64	484,56	484,50	484,43	484,28	484,14	483,96	483,80	483,70	483,40	483,14	483,07	482,94	482,74	482,67	482,52		482,28		
GLOBINA IZKOPA	1,58	1,70	1,60	1,56	1,60	1,60	1,60	1,61	1,60	1,64	1,66	1,60	1,59	1,59	1,60	1,61	1,59	1,58	1,60	1,55	1,70	1,68	1,68	1,60	1,56	1,60	1,60	1,64	1,61	1,61	1,60		1,60		
KONČNA GLOBINA CEVOVODA	1,48	1,60	1,50	1,46	1,50	1,50	1,50	1,51	1,50	1,54	1,56	1,50	1,49	1,49	1,50	1,51	1,49	1,48	1,50	1,55	1,60	1,58	1,58	1,50	1,46	1,50	1,50	1,54	1,51	1,51	1,50		1,50		
STACIONAŽA	0,0	4,68	16,26	27,53	31,79	40,04	43,02	48,04	50,00	55,98	62,55	68,36	77,47	83,39	94,52	1,0	1,97	8,37	11,84	15,48	22,93	29,88	38,61	46,40	54,51	57,65	66,95	69,71	74,51	83,59	85,19	90,94	2,0	7,50		
RAZDALJA	4,68	11,58	11,27	4,26	8,25	2,98	5,02	5,96	6,57	3,81	11,11	5,93	11,22	9,25	4,50	3,47	3,64	7,45	6,95	8,75	7,77	5,11	6,14	9,30	2,76	4,80	8,08		5,75	11,56					
VRSTA CEVI, MATERIAL, Ø	vodovod NL DN100 ''Prvomajska ulica'' – l=202,50 m																																		

VZDOLŽNI PROFIL VODOVODA - PRVOMAJSKA ULICA

M 1:500/100

SV PROJEKT

Samo Oman s.p., Dobeno 99, 1234 Mengeš
041 708-336
vojko@voprojekt.si

Investitor:	Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri				
Objekt:	OBNOVA VODOVODA NA DOBRAČEVSKI ULICI, POD GRIČI, PRVOMAJSKI ULICI IN ČEVLJARSKI ULICI				
Vrsta projekta:	PZI	Številka projekta:	516/2023	Številka načrta:	516/2023 PZI
Vodja projekta:	Vojko Oman, kom. inž.				IZS G-9084
Projektant:	Vojko Oman, kom. inž.				IZS G-9084
Sodelavci:					Številka lista:
Merilo:1:500/100	Datum izdelave:	oktober 2023			7.11.