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Št. NRP: OB130-24-0003  

Naziv investicijskega projekta: Rekonstrukcija vodovodnega sistema Trebnje 

 
 
 

PROJEKTNA NALOGA 
 
 

za izdelavo projektne dokumentacije DPP, DGD in PZI skladno s Pravilnikom o 

projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 

30/23) za projekt Rekonstrukcije vodovodnega sistema Trebnje. 

 

 

1.0 UVOD  

 

Vodovodni sistem Trebnje (ID 1367) se napaja iz dveh zajetij, tj. Radanja vas in Bratnica. 

Priprava vode se izvaja v vodohranu Medvedjek s tekočim klorom (Cl2). Od tod se voda 

distribuira preko Velikega Gabra v smer Stehanja vas-Sela pri Šumberku, preko Velike Loke 

v smer Dobrniške doline in Šmavra, preko Pekla pa se oskrbuje mesto Trebnje z okolico. 

Transportni vodi po dolini reke Temenice so bili pretežno zamenjani z novimi cevmi, težave 

pa ostajajo na ostalih vejah vodovnega sistema Trebnje. Razlog je predvsem v starih 

dotrajanih ceveh ter pomanjkljivemu nadzoru nad pretokom vode. 

 

2.0 NAMEN PROJEKTNE NALOGE 

 

S to projektno nalogo se določa obseg, vsebina in drugi pogoji za izdelavo projektne 

dokumentacije za projekt Rekonstrukcije vodovodnega sistema Trebnje. 

 

Namen projekta je manjšati vodne izgube na vodovodnem sistemu Trebnje ter zagotoviti 

varno vodooskrbo iz javnega vodovodnega omrežja za prebivalce na območju občine 

Trebnje. 

 

Natančneje opredeljeni razlogi so: 

• zagotoviti varno, trajno, energetsko učinkovito in ekonomično vodooskrbo iz javnega 
vodovodnega omrežja v južnem delu občine Trebnje, ki se nahaja v Suhi krajini, 

• zmanjšati vodne izgube na vodovodnem sistemu Trebnje, 

• izboljšati požarno varnost na območju investicije, 

• dvigniti komunalni standard v tem delu občine Trebnje, 

• pozitivno vplivati na poseljenost obravnavanega območja, 

• izboljšati življenjski standard tamkajšnjih prebivalcev oziroma zagotoviti 
kvalitetnejše bivalno okolje na območju investicije. 

 

Poleg vseh naštetih razlogov bo investicija pozitivno vplivala tudi na trajnostni razvoj tega 

dela občine Trebnje. 
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3.0 OBSTOJEČE STANJE 

 

Vodovodni sistem Trebnje obsega več kot 220 km vodovodnih cevi ter pokriva večji del 

občine Trebnje. Glavni transportni vodi so bili v preteklih letih že zamenjani, težave z 

vodooskrbo pa se zaradi velikih izgub na vodovodnem sistemu pojavljajo v južnem delu 

občine Trebnje, t.i. Dobrniški dolini. Razlog velikih izgub so dotrajane cevi, pomanjkljiv 

nadzor nad pretoki po posameznih vejah ter kraški svet, ki onemogoča lahko identifikacijo 

vodovodnih okvar na terenu. Za izboljšavo teh problemov so bili za rekonstrukcijo 

identificirani naslednji vodovodni odseki: 

 

Vodovodni odsek Gorenji Vrh–Dolenji Vrh 

 

Obstoječi vodovod med Gorenjim Vrhom in Dolenjim Vrhom dolžine 418 m je iz PEHD cevi 

dimenzije d90 neznane starosti, predvideva se da so starejše od 40 let. Cevi so dotrajane, 

zato so na njih stalne okvare in posledično puščanje. Potrebna je menjava v celotni dolžini. 

Nadomesti se jih s cevmi PEHD dimenzije d110.  

 

Na tem odseku je predviden tudi 1 kontrolni jašek.  

 

Vodovodni odsek Luža–Grmada 

 

Obstoječi vodovod med Lužo in Grmado dolžine 2.707 m je izgrajen iz naslednjih cevi: 
- LTŽ cevi dimenzije DN100 starosti 38 let v dolžini 1.177,5 m, cevi so dotrajane in 

potrebne zamenjave, 
- PVC cevi dimenzije d110 neznane starosti, v dolžini 976 m, cevi so dotrajane in 

potrebne zamenjave, 
- PEHD cevi dimenzije d110 neznane starosti, v dolžini 808 m, cevi so dotrajane in 

potrebne zamenjave. 

Obstoječe cevi se nadomestijo z:  
- 1.178 m cevi NL DN80, 
- 657 m cevi PEHD d110 ter 
- 872 m cevi PEHD d90. 

 

Na tem odseku je predviden tudi 1 kontrolni jašek.  

 
Vodovodni odsek Knežja vas–Dobrava 
 

Obstoječi vodovod med Lužo in Grmado dolžine 6.850 m je izgrajen iz naslednjih cevi: 
- PEHD cevi dimenzije d125 neznane starosti, v dolžini 3.754 m, cevi so dotrajane in 

potrebne zamenjave 
- PEHD cevi dimenzije d110 neznane starosti let v dolžini 3.098 m, cevi so dotrajane 

in potrebne zamenjave, 

 

Obstoječe cevi se v dolžini celotne trase nadomestijo s cevmi NL DN 150. 

 
Vodovodni odsek Dobrnič–Artmanja vas 
 

Obstoječi vodovod med Dobrničem in Artmanjo vasjo dolžine 2.240 m je izgrajen iz 

naslednjih cevi: 
- PEHD cevi dimenzije d125 neznane starosti, v dolžini 193 m, cevi so dotrajane in 

potrebne zamenjave 
- PEHD cevi dimenzije d110 neznane starosti let v dolžini 1624 m, cevi so dotrajane 

in potrebne zamenjave, 
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Obstoječe cevi se nadomestijo z:  

- 250 m cevi NL DN100 ter 
- 1.990 m cevi PEHD d125. 

 
Na tem odseku sta predvidena tudi 2 kontrolna jaška.  

 

4.0 NAMEN IN CILJ PROJEKTA S PREDLOGOM REŠITVE 

 

Obstaja več razlogov za investicijsko namero, med katerimi sta najpomembnejša zmanjšati 

vodne izgube na vodovodnem sistemu Trebnje ter zagotoviti varno vodooskrbo iz javnega 

vodovodnega omrežja za prebivalce na območju občine Trebnje. 

 

Natančneje opredeljeni razlogi za investicijsko namero so: 

− zagotoviti varno, trajno, energetsko učinkovito in ekonomično vodooskrbo iz javnega 
vodovodnega omrežja v južnem delu občine Trebnje, ki se nahaja v Suhi krajini, 

− zmanjšati vodne izgube na vodovodnem sistemu Trebnje, 

− izboljšati požarno varnost na območju investicije, 

− dvigniti komunalni standard v tem delu občine Trebnje, 

− pozitivno vplivati na poseljenost obravnavanega območja, 

− izboljšati življenjski standard tamkajšnjih prebivalcev oziroma zagotoviti 
kvalitetnejše bivalno okolje na območju investicije. 

 

Poleg vseh naštetih razlogov bo investicija pozitivno vplivala tudi na trajnostni razvoj tega 

dela občine Trebnje. 

 

Namen investicije je zmanjšanje vodnih izgub in zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo z 

urejanjem javnega vodovoda, ki oskrbuje več kot 10.000 prebivalcev (vodovodni sistem 

Trebnje, ID 1367).  

 

Cilj projekta je zmanjšati indeks ILI na oskrbovalnem območju smer Suha Krajina za 0,21 

iz 2,55 na 2,34 (glej Prilogo 3 Izkaz vodnih izgub vodovod Trebnje). 

 

Fizični cilj investicije je ureditev vodovodnega sistema Trebnje v južnem delu občine 

Trebnje oziroma na območju Suhe krajine, ki obsega: 

 

− obnovo 4 odsekov vodovodnega omrežja skupne dolžine 12.215 m: 

− 418 m odseka Gorenji Vrh–Dolenji Vrh (odsek DOB2.7), 

− 2.707 m odseka Luža–Grmada (odsek DOB2), 

− 6.850 m odseka Knežja vas–Dobrava (odseka DOB4 in DOB5) ter 

− 2.240 m odseka Dobrnič–Artmanja vas (odsek DOB6), 

 

− izdelavo 4 kontrolnih jaškov; 

 

− obnovo 3 vodohranov: 

− VH Velika Loka (posodobitev telemetrije in namestitev merilcev pretoka), 

− VH Krušni Vrh (opremljanje z merilcem pretoka na iztoku in telemetrijo), 

− VH Šahovec (opremljanje z merilcem pretoka na iztoku in telemetrijo), 

 

− obnovo 2 prečrpališč: 

− prečrpališča Krušni Vrh (namestitev telemetrije in zamenjava črpalk za boljšo 
učinkovitost), 

− prečrpališča Šahovec (namestitev telemetrije in zamenjava črpalk za boljšo 
učinkovitost). 
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5.0 OBSTOJEČA DOKUMENTACIJA 

 
Veljavni prostorski načrti. 
IZP Vodovod Lisec 8/2021, december 2021, Komunala Trebnje d.o.o.  
Vsi veljavni prostorski načrti Občine Trebnje so dostopni na elektronskem naslovu 
https://trebnje.si/prostorski-akti-obcine.  
 

6.0 UPORABA PREDPISOV IN STANDARDOV  

 
Pri projektiranju je potrebno upoštevati vse vse veljavne regulative, zakone, predpise, 
odloke in pravilnike za tovrstno dejavnost, slovenske (SIST, SIST EN, SIST ISO), evropske 
(EN) in mednarodne (ISO) standarde s področja projektiranja vodovoda, varovanja okolja, 
komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture. 
 
Projektant mora pri svojem delu upoštevati Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter 
obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23) kot tudi navodila za oblikovanje 
vsebine projektne dokumentacije. 
 
Projektant mora pri izdelavi projekta upoštevati Tehnični Pravilnik o javnem vodovodu v 
Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 64/16). 
 
Dodatno mora projektant pri projektiranju upoštevati: 

− Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021 – 2027 v Sloveniji, sprejeta 
verzija 12. 12. 2022, SFC različica – 1.2, vključno z vsemi spremembami; 

− Merila za izbor operacij v okviru programa evropske kohezijske politike v obdobju 
2021-2027 v Sloveniji, februar 2024, vključno s prilogo DNSH – Tehnična merila 
za izbor projektov za izpolnjevanje načela, da se ne škoduje bistveno ter prilogo 
Omilitveni ukrepi in priporočila, 

− Povabila razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dogovorov za razvoj regij št. 
3030-23/2023-1630-2 z dne 29. 6. 2023, spremenjeno s popravkom povabila št. 
3030-23/2023-1630-18 z dne 6. 9. 2023,  

− Prve dopolnitve povabila razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dopolnitev 
dogovorov za razvoj regij št. 3030-23/2023-1630-62 z dne 29. 3. 2024, 

− Spremembe prve dopolnitve povabila razvojnim svetom regij za pripravo in podpis 
dogovorov za razvoj regij št. 3030-23/2023-1630-161 z dne 24. 6. 2024 in 

− Druge spremembe prve dopolnitve povabila razvojnim svetom regij za pripravo in 
podpis dopolnitev dogovorov za razvoj regij št. 3030-23/2023-1630-198 z dne 28. 
8. 2024, vključno z vsemi spremembami.  

 

Projektna dokumentacija se načrtuje in izdela skladno z izhodišči, pogoji in navodili 

Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021 – 2027 v Sloveniji, sprejeta verzija 

12. 12. 2022, SFC različica – 1.2, vključno z vsemi spremembami, ki veljajo za Cilj politike 

2: Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, Prednostno nalogo 3: Zelena preobrazba za podnebno 

nevtralnost, Specifični cilj: RSO2.5 Spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri 

z urejanjem vodovodnih sistemov nad 10.000 prebivalcev (KS). Naročnik Občina Trebnje 

bo s projektom kandidiral za uvrstitev projekta v dopolnitev Dogovora za razvoj regij, ki 

predvideva oddajo vloge za neposredno potrditev projekta na Ministrstvo za naravne vire in 

prostor. 

 

 

 

 

 

https://trebnje.si/prostorski-akti-obcine
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2786/tehnicni-pravilnik-o-javnem-vodovodu-v-obcini-trebnje
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2786/tehnicni-pravilnik-o-javnem-vodovodu-v-obcini-trebnje
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7.0 PROJEKTNI POGOJI IN SOGLASJA OZ. MNENJA K PROJEKTU 

 

Projektant na podlagi pooblastila Občine Trebnje pridobi projektne pogoje in mnenja v 

skladu z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 

85/24 – ZAID-A).  

 

8.0 OBSEG IN VSEBINA PROJEKTNE DOKUMNETACIJE 

 

Projektna dokumentacija mora biti izdelana v nivoju:  
1. projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP), 
2. projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), 
3. projektne dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI). 

 

Projektant mora na podlagi pooblastila naročnika ob upoštevanju veljavnega Gradbenega 

zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-A), Zakona 

o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 

66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 

48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 

158/20 in 44/22 – ZVO-2) in Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-

1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE): 

 
- pri projektiranju upoštevati določila prostorskih načrtov, 
- pridobiti in pri projektiranju upoštevati projektne in druge pogoje, 
- pridobiti vsa pozitivna mnenja. 

 

Izdela naj se ustrezna projektna dokumentacija za zamenjavo vodovodnih cevi, kontrolne 

jaške, opremo črpališč in vodohranov. 

Kontrolni jaški so predvideni iz armiranega betona dimenzij cca. 3,5 x 2,5 x 1,7m. Potrebno 

je izdelati PZI s statiko.  

Pri vodohranih in črpališčih je potrebno izdelati elektro projekte za električne instalacije z   

opremo, krmiljenje z opremo in vključitev v obstoječ SCADA sistem. Poleg tega je potrebno 

izdelati tudi popise za obnovo objektov (premazi vodnih celic, menjava oken, vrat, obnova 

notranjih sten, zunanjih ograj,….) 

Projekti morajo vsebovati vse dele predvidenega vodovoda vključno s prevezavami, 

hidranti, zračniki, blatniki, sektorskimi ventili..  

Vodovod naj se projektira tako, da bodo zagotovljeni pretoki in tlaki za požarno varnost, kjer 

je to le mogoče.  

Materiali predvideni za vgradnjo naj se predhodno uskladijo z upravljavcem vodovoda 

Komunalo Trebnje d.o.o. 

V projektu (tehničnem poročilu) je potrebno povzeti pridobljene projektne in druge pogoje 

ter mnenja, ki jih bodo podali pristojni mnenjedajalci in opisati, kako so se le-ta upoštevala 

pri izdelavi projekta. Zahtevam mnenjedajalcev po povečanju kapacitete naprav ali 

izgradnje novih mora projektant oporekati v dogovoru z naročnikom. Če izstavljeni projektni 

pogoji niso v skladu z zakonodajo (npr. ni navedbe določila zakona oz. predpisa, na osnovi 

katerega se v skladu z zakonodajo kaj zahteva), je projektant dolžan mnenjedajalca pozvati, 

da jih korigira ali dopolni. V primerih, ko določena zahteva nima pravne podlage, je potrebno 

takoj, vsekakor pa še pravočasno pred iztekom pritožbenega roka, o tem obvestiti 

naročnika. 

Pri projektiranju je potrebno upoštevati vse veljavne zakone in podzakonske akte. Pri 

izdelavi DPP, DGD in PZI mora projektant smiselno uporabljati obstoječo prostorsko in 

projektno dokumentacijo. Predlagane rešitve morajo zagotavljati ustrezno prometno 

varnost vseh udeležencev v prometu in tekoče odvijanje prometa, hkrati pa morajo biti tudi 

racionalne in ekonomsko upravičene. 
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Usklajevanje projektnih pogojev in mnenj z mnenjedajalci in naročnikom izvajalec upošteva 

v ceni projektne dokumentacije. 

 

8.1 Podloge za projektiranje 

 
Geodetski načrt 

Za potrebe projektiranja je potrebno izdelati geodetski načrt. Geodetski načrt mora biti 

izdelan v državnem koordinatnem sistemu in mora zajemati širše območje. Zajete morajo 

biti vse brežine, območja priključkov, komunalna infrastruktura in celotne konture objektov. 

Geodetski načrt naj vsebuje tudi podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbeno-inženirskih 

objektih, komunalni infrastrukturi, podzemnih in nadzemnih komunalnih napravah/vodih, 

rabi zemljišč in zemljiških parcelah. Opremljen mora biti npr. z imeni vodotokov, ulic, hišnih 

številk, javnih objektov, uvozov k objektom ipd. 

Geodetski načrt mora potrditi odgovorni geodet. Certifikat geodetskega načrta mora biti 

sestavni del projektne dokumentacije. 

Obvezna je računalniška obdelava v formatu .dwg. 

 

8.2 Smernice za projektiranje 

 
1. Potek trase vodovoda 

Trasa novega vodovoda naj poteka ob obstoječi trasi vodovoda, kjer je to mogoče in 

smiselno. Če zaradi pridobivanja služnosti, to ne bo možno se nova trasa prestavi. 

Traso naj vodovod uskladi z upravljavcem vodovoda Komunalo Trebnje d.o.o.. 
 

2. Varnostni načrt 

V projektni dokumentaciji se predloži varnostni načrt, ki mora biti izdelan skladno z 

Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih 

(Uradni list RS,št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1). 

 
3. Varovanje okolja, ravnanje z odpadki in uporaba okolju prijaznih tehnologij in 

materialov ter izdelava načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki 
 
Skladno z veljavno Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22 in 113/23) je treba 
izdelati načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki. 
 
Projektirane rešitve morajo vsebovati takšne rešitve, da bo pri izvedbi nastalo čim manj 
odpadkov. Za nastale odpadke je potrebno predvideti ustrezno ravnanje po 
prednostnem vrstnem redu ravnanja:  

• preprečevanje nastajanja odpadkov (npr. uporaba zemeljskih izkopov na gradbišču 
oz. drugem gradbišču, ki ob določenih pogojih ni odpadek), 

• priprava odpadkov za ponovno uporabo, 

• recikliranje odpadkov, 

• drugi postopki predelave odpadkov in 

• odstranjevanje odpadkov. 
  
Projektant mora načrtovati rešitve s sodobnimi trajnostnimi praksami in novimi dognanji 
stroke (npr. reciklaže, uporaba industrijskih odpadkov, ipd). 
 
Projektant mora način ravnanja z odpadki vključiti v tehnično poročilo, v popise del in v 
Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki (npr. kadar je to smiselno pri vzdrževalnih 
delih v javno korist predvideti rezkanje asfalta in ponovno uporabo predelanega asfalta 
ipd.). 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-1772
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-3274
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V skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, 
št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23) se upošteva določba, da se pri gradnji vozišča ceste 
recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega 
vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti 
za plasti, stabilizirane s hidravličnim ali bitumenskim vezivom, tampon (vključno z 
bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe in sicer v količini, ki je potrebna. 
 
Rodovitno prst je treba varovati pred trajno izgubo. V kolikor le ta ne bo uporabljena za 
gradnjo v svojem prvotnem stanju na mestu, kjer je bila izkopana, se mora rodovitna 
prst zbirati in oddajati ločeno od preostalega zemeljskega izkopa skladno z določili 
Uredbe o odpadkih. 
 
V primeru, da načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki ni potreben, mora projektant v 
projektni dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago. 

 
4. Popis del in predračunski elaborat  
 

• Izdelati je potrebno popis del in predračunski elaborat ločeno. 

• Popis del in predračunski elaborat morata biti izdelana na nivoju PZI, tako natančno, 
da je popis del primerna podlaga za izvedbo postopka oddaje javnega naročila za 
gradnjo. 

• V opisih postavk in količinah, ki morajo biti izračunane, morajo biti zajete vse 
kapacitete (poleg materiala še delovna sila, mehanizacija, pavšalni stroški, idr), ki 
so potrebni za izvedbo posamezne postavke. Posebej morajo biti ovrednoteni 
stroški eventualnih rušenj obstoječih delov objektov, prometne ureditve v času 
gradnje (stroški obvozov, prometnih oznak in zapor in podobno, stroški nadzora 
projektanta in geomehanika,…).  

• Popis del in količine morajo biti skladne z načrtom gospodarjenja z gradbenimi 
odpadki. 

• V popisu del in predračunskem elaboratu je treba zajeti celotno vrednost investicije. 

• Popis del in predračunski elaborat morata biti izdelana s prikazom razdelitve 
investicije na upravičene in neupravičene stroške skladno z navodili o upravičenih 
in neupravičenih stroških v Drugih spremembah prve dopolnitve povabila razvojnim 
svetom regij za pripravo in podpis dopolnitev dogovorov za razvoj regij št. 3030-
23/2023-1630-198 z dne 28. 8. 2024 (vključno z vsemi spremembami) ter skladno z 
Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske 
politike v programskem obdobju 2021–2027. Za upravičene veljajo stroški gradnje 
elementov javnega vodovoda, kot so cevovodi, črpališča, vodohrani, naprave za 
pripravo pitne vode in druga pripadajoča oprema (npr. telemetrija…). Neupravičene 
stroške predstavljajo hišni priključek, geodetski načrt, projektna dokumentacija, 
vključno s PID, projektantski nadzor in upravljalski nadzor, varnostni načrt in 
koordinator za varnost. 

 
 
 
Datum: 25. 10. 2024 
 

Izdelovalec projektne naloge:                                            

Sašo Klemenčič, Komunala Trebnje d.o.o.                                                                         

(podpis)                                                                                                                                                         

 
 
 
 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2381
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2877
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2581
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-4075
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Priloge: 
- Priloga 1_Pregledna karta 1_Stanje pred investicijo 
- Priloga 2_ Pregledna karta 2_Stanje po investiciji 
- Priloga 3_ Izkaz vodnih izgub vodovod Trebnje 
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IZRAČUN INFRASTRUKTURNEGA INDEKSA VODNIH IZGUB (ILI) 

1. CILJ PROJEKTA 

Cilj je za vsaj 20% zmanjšati vrzel med povprečno triletno ravnjo trenutnih izgub izračunano z uporabo 

metode ocenjevanja infratrukturnega indeksa vodnih izgu (ILI) in ILI v višini 1,5. Povprečna triletna 

raven trenutnih vodnih izgub se izračuna za celoten del javnega vodovodnega omrežja, ki je določen 

na ravni oskrbovalnega območja ali na ravni hidrometričnega območja ali območja upravljanja pritiska. 

Na vodovodnem sistemu Trebnje smo za del javnega vodovodnega omrežja za oskrbovalno območje 

smer Suha Krajina izračunali naslednje vrednosti:  

 Vrednost 

Povprečna triletna raven trenutnih vodnih izgub 
izračunano z uporabo metode ILI  

2,55 

Vrzel med povprečno ravnjo trenutnih vodnih izgub in ILI 
v višini 1,5 

2,55 -1,5 = 1,05 

20 % od vrzeli 0,21 

Ciljna vrednost indeksa ILI 2,55 – 0,21 = 2,34 

 

Cilj projekta je torej zmanjšati indeks ILI na oskrbovalnem območju smer Suha Krajina za 0,21 iz 2,55 

na 2,34. 

 

2. POSTOPEK IZRAČUNA ILI (Oskrbovalno območje - smer Suha Krajina) 

Indeks ILI se izračuna kot razmerje med celotnimi letnimi izgubami (CARL) ter neizogibnimi letnimi 

izgubami (UARL) - > ILI = CARL / UARL 

CARL – celotne letne izgube (razlika med prečrpano ter obračunano vodo) 

LETO Prečrpana voda 
(merilec v vodohranu 
Medvedjek) [m3] 

Obračunana voda 
[m3] 

Izguba 
[m3] 

Izguba 
[l/dan] 

2021 305448 215262 90186 247084 

2022 314943 228367 86576 237194 

2023 337113 220118 116995 320534 

 

V nadaljevanju so prikazani grafi merilca pretoka za smer Suha Krajina, ki se nahaja v vodohranu 

Medvedjek za leta 2021, 2022, 2023. Za posamezno leto je izračunana tudi kumulativa pretoka 

izražena v m3. 
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UARL – neizogibne letne izgube 

PARAMETER OPIS PARAMETRA VREDNOST 

Lm dolžina primarnega voda [km]  81 

Nc število priključkov 1398 

L celotna dolžina hišnih priključkov [km] 1398 * 0,010 = 13,98 

P povrepčni operativni tlak [m] 36 

UARL = (18 x Lm + 0,8 * Nc + 25 x L) x P [l/dan] 105332,4  

 

IZRAČUNANE VREDNOSTI FAKTORJA ILI 

LETO ILI 

2021 2,35 

2022 2,25 

2023 3,04 

POVPREČJE 2,55 

 

Trebnje, 31.7.2024 

 

Pripravil:       Direktor: 

Jože Granda       Miha Sever 
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