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11.1  TEKSTUALNI DEL 

 
11.1.1 Zbirno projektno poročilo 

11.1.1.1   Opis problematike 

V času visokih voda in neurja dne 04. 08. 2023 je v prispevnem območju hudournika Klobaša 

(Globaša) prišlo do erozijskih procesov, ki so na več odsekih spodkopali gozdno cesto GC 101019 

Globaša - Jankar in onemogočili dostop več prebivalcem iz posameznih domačij na tem območju. 

V času po neurju so nato z obsežnimi intervencijskimi deli strugo hudournika zopet preusmerili v 

vznožje desne brežine, izkopali začasno strugo in večino naplavljenega materiala odpeljali na 

deponije v dolino Savinje. Pri tem so na najožjih odsekih z zidovi iz kamna v betonu različnih višin 

in dolžin podprli spodkopano cesto in jo z naplavljenim materialom izravnali tako, da imajo sedaj 

vsi prebivalci tega območja vsaj začasen dostop do občinskega središča in naprej do osrednje 

Slovenije. 

Ker je večina izvedenih ukrepov le začasne narave, jih je v okviru trajne sanacije treba dokončno 

sanirati in preprečiti, da bi morebitne visoke vode cesto na več odsekih zopet odnesle. in še 

naprej pa je predmet obravnave v tej dokumentaciji.   

Treba je izdelati Izvedbeni načrt (IzN) za sanacijo usadov in prepustov prečkanje gozdne ceste na 

celotnem odseku GC-101019 dolžine 2.690,00 m. Za celotno traso gozdne ceste se predvidi 

grediranje zgornjega ustroja.   

11.1.1.2   Opis obstoječega stanja 

Vodozbirno območje hudournika Klobaša (Globaša) velikosti 12,26 km2 se nahaja vzhodno od 

Solčave na južnem, prisojnem pobočju pod gorskim grebenom Olševe in je del skrajnega 

vzhodnega dela Karavank z vrhovoma Gladki in Robnikov vrh, čigar osojna pobočja že segajo v 

povodje Meže, vode pa se stekajo v Dravo. Na vzhodu območje sega do Prosenčevega vrha in 

Laneža, na jugu pa do Male in Velike Raduhe ter Velikega in Malega vrha. Hudournik izvira v več 

močnih izvirih pod Bukovnikovo planino na nadmorski višinah med 1350,00 m.n.m in 1450,00 

m.n.m., v Savinjo pa se izliva v Solčavi na koti 629,00 m.n.m. Njegov največji desni pritok 

hudournik Robnikov graben pa izvira v več izvirih na Podolševi na višinah med 1150,00 m.n.m in 

1200,00 m.n.m in se v Klobašo izliva pod kmetijo Ložečnik na višini 712,00 m.n.m. Na celotni trasi 

sta hudournika s pritoki izdolbla globoke jarke in povzročila številne zajede, erodiran material pa 

odložila v dolini tik pred iztokom v Savinjo. Pri tem je bolj nevaren Robnikov graben, saj je 

celotno desno pobočje pod vrhovi Olševe zaradi geološke podlage in močnih izvirov vode zelo 

plazljivo.  

Brežine struge hudournika so zaščitene le na posameznih predelih na izlivnem odseku, zgrajena 

je le ena večja zaplavna pregrada dolvodno od sotočja z hudournikom Robnikov graben.   
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Povodje hudournika je večinoma poraslo z varovalnimi mešanimi gozdovi, le osrednji del pobočij 

v območju domačij Štiftar, Prodnik, Robnik, Osojnik, Bukovnik in Jankar ter na planini Grohat 

prekrivajo travniki, ki jih lastniki redno kosijo. Te površine so položnejše, izravnane in pod 

Robnikom tudi plazljive, kar se tudi odraža z gubanjem terena, premikih poti in nastajanjem 

razpok. Plazenje v dolini še pospešuje hudournik Robnikov graben, ki erodira obe brežini in 

odnaša narinjeno plazovino. Preostalo gozdnato območje je bolj stabilno, vendar je presekano s 

številnimi globokimi erozijskimi jarki, ki so zaradi številnih izvirov talne vode večinoma močno 

vodnati. 

 

Obravnavana gozdna cesta GC 101019 Globaša – Jankar poteka od razcepa s cesto GC 101009 

čez most na koti 690 m. n. v. po desnem bregu hudournika Klobaša, nato se v dveh serpentinah 

dvigne in poteka po desnem bregu Robnikovega grabna gorvodno od sotočja s Klobašo. Nekje na 

sredi doline preči na drugo stran Robnikovega grabna in se v večjem vzponu počasi oddaljuje od 

struge hudournika in vzpenja do osamljene kmetije na naslovu Solčava 73, ki se nahaja na koti 

okoli 1000 m. n. v. 

 

11.1.1.3   Opis predvidenih del 

11.1.1.3.1   Lesena dvostenska kašta  in razširitev ceste med km 0.721 in km 0.751 

Nad stanovanjsko hišo na naslovu Solčava 70 se je utrgal plaz, in sicer pod cesto GC 101019, ki jo 

je delno tudi odnesel v dolino. Zaradi tega se na odkopni brežini cesto razširi. Plaz se sanira z 

dvostensko leseno kašto polnjeno z lomljencem dim. 30-40 cm v dolžini L=30.00 m. Pred 

začetkom izdelave, ko bo izkop za temelj pripravljen morajo biti temeljna tla prevzeta s strani 

geomehanika. Pomembno je, da se kašto temelji v raščen teren. Pred izdelavo temelja se na 

razdalji 1.00 m v tla zabije lesene pilote premera med 15-20 cm v  globini do 5,00 m. Piloti 

morajo biti dolgi vsaj 6.00 m in na zgornji del pilota, ki se ga ne zabije se sidra vzdolžnike kašte. 

Kašto se začne graditi tako, da se najprej vgradi vzporedno na tla dva vzdolžnika premera 25 cm. 

Na njiju se tesno drug zraven drugega vgradi v prečni smeri prečnike premera 20 cm. Vgradi se 

jih tako, da je dno kašte povsem pokrito, da se bo lahko izdelalo obtežilno dno. Na prečnike se 

zopet vgradi vzdolžnike in začne se delno ročno delno strojno polniti kašto z lomljencem dim. 30-

40 cm. Naslednja vrsta so zopet prečniki, ki pa se jih tokrat vgradi na medsebojni razdalji 1.00 m. 

Do višine 1.15 m se kašto gradi povsem vertikalno. Od višine 1.15 naprej, pa se lice kašte gradi v 

razmerju stranic 5:1. Prečnike se vgrajuje izmenično zamaknjeno in ne enega nad drugim. 

Prečnike in vzdolžnike se povezuje s sidri iz RA8 na način, da se predhodno zvrta luknjo skozi 

spoj. Gradnja bo potekala na zemljišču s parc št. 297/1, k.o. 910 Solčava. 
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Slika 1: Lesena dvostenska kašta dolžine 30,00 m in razširitev ceste.  

 11.1.1.3.2   Železniške tirnice založene z lesenimi plohi  med km 1.107 in km 1.119 

Vzdolž ceste na nasipni brežini se usad sanira z železniškimi tirnicami dolžine L=3.00 m, ki so 

založene z lesenimi plohi v dolžini L= 12,00 m. Tirnice se strojno zabije v tla do globine 2,50 m in 

vgradi na medsebojni razdalji 0,80 m. Za tirnicami se založi lesene plohe deb. 5 cm. Gradnja bo 

potekala na zemljišču s parc št. 304/1, k.o. 910 Solčava. 

    Slika 2: Železniške tirnice založene z lesenimi plohi.   
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11.1.1.3.3   Uvajalni prag, vtočna in iztočna glava škatlastega prepusta 120x100 dolžine L=8,00 

m cm z usedalnikom in podslapjem v km 1.610  

Na tem delu cesto prečka prepust, ki je bil v dogodku zatrpan zaradi erozijskih procesov nad 

prepustom. Prispevna površina do prepusta meri 0,126 km2. Matematično izračunane visoke 

vode po obrazcu Kresnika so 1,512 m3/s s povečanjem zaradi podnebnih sprememb znašajo 

visoke vode 1,557 m3/s (Priloga 1). Škatlast prepust dim. 120x100 cm prevaja pri projektiranem 

padcu i = 4,00% 2,81 m3/s, pri višini vode v prepustu 50 cm s 50 cm varnostnega nadvišanja. Na 

tem odseku je predviden K.B. uvajalni prag s podslapjem, vtočno glavo škatlastega prepusta dim. 

120x100 cm v dolžini L=8.00 m. Na spodnji strani ceste je predvidena K.B. iztočna glava prepusta 

ter podslapje dolžine L=4,00 m. Gradnja bo potekala na zemljiščih s parc št. 304/1, 893 in 363/6 

vse k.o. 910 Solčava. 

 
Slika 3: Uvajalni prag, vtočna in iztočna glava prepusta dim. 120x100.   

11.1.1.3.4   Lesena dvostenska kašta  in oblice zavarovane s piloti med km 1.650 in km 1.665 

Nad cesto –se je utrgal usad, ki se nadaljuje tudi pod cesto. Usad se sanira z dvostensko leseno 

kašto polnjeno z lomljencem dim. 30-40 cm v dolžini L=15.00 m. Pred začetkom izdelave, ko bo 

izkop za temelj pripravljen morajo biti temeljna tla prevzeta s strani geomehanika. Pomembno 

je, da se kašto temelji v raščen teren. Kašto se začne graditi tako, da se najprej vgradi vzporedno 

na tla dva vzdolžnika premera 25 cm. Na njiju se tesno drug zraven drugega vgradi v prečni smeri 

prečnike premera 20 cm. Vgradi se jih tako, da je dno kašte povsem pokrito, da se bo lahko 

izdelalo obtežilno dno. Na prečnike se zopet vgradi vzdolžnike in začne se delno ročno delno 

strojno polniti kašto z lomljencem dim. 30-40 cm. Naslednja vrsta so zopet prečniki, ki pa se jih 

tokrat vgradi na medsebojni razdalji 1.00 m. Do višine 1.15 m se kašto gradi povsem vertikalno. 
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Od višine 1.15 naprej, pa se lice kašte gradi v razmerju stranic 5:1. Prečnike se vgrajuje izmenično 

zamaknjeno in ne enega nad drugim. Prečnike in vzdolžnike se povezuje s sidri iz RA8 na način, 

da se predhodno zvrta luknjo skozi spoj. Pod cesto se nasipno brežino zavaruje z lesenimi 

oblicami fi 25 cm v višino štirih oblic, ki so zavarovane z lesenimi piloti fi 15-20 dolžine L= 3,0 m. 

Gradnja bo potekala na zemljiščih s parc št. 304/1, 893 in 363/6 vse k.o. 910 Solčava. 

 
Slika 4: Uvajalni prag, vtočna in iztočna glava prepusta fi 80.   

11.1.1.3.5   Kamnita zložba med km 1.665 in km 1.697  

Pod cesto na nasipni brežini sta se utrgala dva usada med katerima je 5,00 m stabilnega terena. 

Usada se sanira s kamnito zložbo v suho z lomljencem dim. 40-60 cm v dolžini L=32.00 m. Zložbo 

se izdela tako, da se lomljenec dobro zaklini med seboj in s tem prepreči premikanje kamna in 

erodiranje  Gradnja bo potekala na zemljiščih s parc št. 304/1, 893 in 363/6 vse k.o. 910 Solčava. 

 
Slika 5: Kamnita zložba v suho dolžine 15,00 in 20,00 m.    
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11.1.1.3.6  Ureditev Robnikovega grabna v območju mostu in desnega pritoka.  

Območje mostu, kjer cesta GC 101019 preči hudournik in se začne vzpenjati proti kmetiji na 

naslovu Solčava 73 je v poplavah utrpelo večje poškodbe. Povsem spodkopana sta oba mostna 

opornika na spodnji strani. Gorvodno od mostu je predvsem na desni brežini nastalo več usadov. 

Razlog za tak obseg škode je potrebno iskati v hidravlično neustreznem križanju ceste in 

vodotoka, saj sta radija tako vodotoka kot ceste na križanju premajhna. Zaradi tega prihaja do 

večjega zmanjšanja hitrosti vode in posledično do povečevanje energije erozijskih procesov.  

Sanacija je predvidena z izdelavo talnega praga s tolmunom dolvodno od mostu, kjer se os zopet 

zravna v premo. Neposredno pod mostom se izdela prag iz kamna v betonu. Levo in desno 

brežino med mostnim opornikom in pragom se zavaruje s kamnito zložbo v betonu, ki se v nekaj 

metrih naveže na brežino talnega praga s tolmunom. Mostne opornike se po potrebi 

podbetonira. 

Gorvodno od mostu se izdela stopenjski prag na desnem pritoku. Prag se izdela tako, da se levo 

krilo nadaljuje v kamnito zložbo v betonu na desni brežini v dolžini L=32,00 m. Na obeh brežinah 

pred vtokom v most se zgradi vtočne zidove. Gradnja bo potekala na zemljiščih s parc št. 304/1, 

893, 363/1 in 363/6 vse k.o. 910 Solčava. 

   
  Slika 6: Ureditev Robnikovega grabna v območju mostu in desnega pritoka.  
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11.1.1.4   Zaključek 

Dela pri sanaciji GC 10119 potekajo v območju, ki se nahaja neposredno ob hudourniku Robnikov 

graben. Dela bodo potekala na zemljiščih s parc št. 297/1, 304/1, 363/1, 363/6, 893 vse k.o. 910 

Solčava v lasti javnih in zasebnih lastnikov od katerih bo za dela treba pridobiti soglasje.  

Zaradi del na gozdni cesti GC 101019 Globaša - Jankar bo treba pridobiti soglasje Zavoda za 

gozdove Slovenije OE Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje in zaradi gradnje v pritokih 

hudournika Globaša ter v njegovem priobalnem pasu tudi soglasje Direkcije RS za vode, Sektorja 

območja Savinje, Mariborska cesta 88, Celje.  

Ker je celotno območje Podolševe zaščiteno kot ekološko pomembno območje bo treba pridobiti 

soglasje Zavoda za varstvo narave, Območne enote Celje, Vodnikova ul. 3, Celje in ker to 

območje spada tudi v kulturno krajino Podolševa tudi soglasje Zavoda za varstvo kulturne 

dediščine, Območne enote Celje, Glavni trg 1, Celje.  

 

Zaradi zaščite podtalnice pripeljani stroji ne smejo izpuščati goriva, olj in maziv, kar je potrebno 

dokazati z ustreznimi certifikati pred njihovim dovozom na gradbišče. Poleg tega je treba 

zagotoviti, da se vsi stroji, prevozna sredstva in agregati z gorivom oskrbujejo na cesti izven 

območja gradnje, kjer se tudi podmazujejo. Ob cesti pa bo v skladu z Pravilnikom o ureditvi 

gradbišča potrebno postaviti tudi prenosni kemični WC. Vse preostalo prenosno manjše ročno 

orodje in stroje (črpalka) pa se mora na gradbišče dostavljati sproti skupaj z gorivom in mazivi. 

Prav tako je izvajalec tudi dolžan vse gradbene odpadke in smeti sproti odvažati iz gradbišča ter 

zagotoviti deponijo za izkopan material. 

 



          

          

 

IZRAČUN PRIČAKOVANIH VISOKIH VODA priloga 1

- hidravlični račun s Kresnikovim empiričnim obrazcem

vodotok 1:

hudournik nad GC-101019 Globaša-Jankar v km 1.610 
odsek, kraj:

prepust fi50 na gozdni cesti 

osnovni podatki o zlivnem območju:

F = 0,1260 km2 površina prispevnega območja

alfa = 0,60 odtočni koeficient

povečanje za 3,00% -

podnebne spremembe

Q100 = 1,512 m3/s =20 x alfa x F 1,557
Q50 = 1,272 m3/s = Qvv x 0,841 1,310

Q20 = 1,012 m3/s = Qvv x 0,669 1,042

Stran 1 od 1



DIMENZIONIRANJE PRETOČNE ODPRTINE PREPUSTA priloga 2

- po manningu s Pintarjevo redukcijo

vodotok, kraj:

prepust na gozdni cesti GC-101019 v km 1.610
opis prepusta:

škatlast prepust 120x100 dlžine L=8.00 m
 

podatki:

š = 1,20 m širina odprtine prepusta na dnu

n = 0,01 nagib lica levega opornika  1 : n

m = 0,01 nagib lica desnega opornika  1 : m

K = 55 koeficient hrapavosti

i = 4,00 % nagib nivelete skozi prepust

Qvv = 1,56 m3/s pričakovane visoke vode
h = 0,31 m višina odprtine prepusta

hr = 0,69 m rezervna višina odprtine prepusta 

rezultati:

F = 0,37 m2 nagib nivelete skozi prepust

U = 1,82 m pričakovane visoke vode

R = 0,205 hidravlični radij

v = 4,25 m/s povprečna profilna hitrost vode
Q = 1,58 m3/s prevodnost pretočne odprtine prepusta

skica prepusta:

program VGPP, 2004-2005
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