REKAPITULACIJA

REKAPITULACIJA

za sanacijo mostu ¢ez Klobaso - Jankar

Most ¢ez Klobaso 108.603,99
Cestni prikljuek 8.024,69
VG ureditve 59.980,36
SKUPAJ (brez DDV) 176.609,04
DDV (22%) 38.853,99
SKUPAJ Z DDV 215.463,03
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Post

Cena za

avka | Normativ Opis postavke Enota| Koli¢ina enoto | Cena skupaj Opomba
1. Most ¢ez Klobaso
1 PREDDELA SKUPAJ: 32.740,00 €
1.1 Geodetska dela
001 N 11101 Zakoli¢ba objekta kos 1,00 850,00 € 850,00 €
002 S11322
kos 1,00 800,00 € 800,00 €
003 N 11 100 lzdelava geodetskega posnetka izvedenih del kos 1,00 750,00 € 750,00 €
1.2 Ciséenje terena
001 S 1 3223 Ureditev zaCasne preusmeritve vodotoka Zemeljski nasipi v ¢asu izvedbe
mostu, zemeljskih nasipov (70 m3
v strugi) za za&¢ito gradbene
jame. Strojno formiranje nasipov,
kos 2,00 600,00€ 1.200,00 € 1x premet, odstranitev
002 S 12112 Odstranitev grmovja na gosto porasli povr$ini (nad 50
% pokritega tlorisa) - strojno m2 60,00 6,00 € 360,00 €
003 S 12161 Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z
odvozom na deponijo na razdaljo do 100 m kos 8,00 85,00 € 680,00 €
1.3 Ostala preddela
001 S13251 Crpanje vode za zavarovanje gradbene jame do 5I/s ura 200,00 28.00€ 5.600,00 €
002 S 13311 Organizacija gradbi$c€a - postavitev zaCasnih objektov
kos 1,00 2.000,00€ 2.000,00 €
003 S 13312 Organizacija gradbiS¢a - postavitev odstranitev
objektov kos 1,00 2.000,00€ 2.000,00€
004 S 12451 Porusitev in odstranitev premostitvenega objekta z Odstranitev obstojeCe mostne
razpetino nad 5 m iz ojaanega cementnega betona konstrukcije.Ocenjeno 15 m3
vklju€no z ograjo. kos 1,00 8.500,00€ 8.500,00 € betona opornikov in temeljev.
005 n Izvedba zaasnega obvoza ob gradbiScu. lzvedba V postavki upoStevati izvedbo in
zagasne premostitve ter prikljuéne ceste. Sirina ceste vzdrZzevanje zaasnega obvoza.
3.5m kos 1,00 10.000,00 € 10.000,00 € Upostevati izdelavo nacrta
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2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: 6.679,00 €
2.1 1zkopi

001 S 21112 PovrSinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - deponirano ob gradbiS¢u
strojno z odrivom do 50 m m3 30,00 6,00 € 180,00 €

002 S 2 1 434 lzkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije
za gradbene jame za objekte, globine 2,1do 4,0 m -
strojno, planiranje dna ro¢no m3 118,00 8,00 € 944,00 €
2.2 Planum temeljnih tal

001 S 22113 Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3.
kategorije m2 45,00 3,00 € 135,00 €
2.3 Nasipi, zasipi, klini, posteljice in glinasti naboj

001 S 24318 Zasip z zrnato kamnino-3. kategorije z dobavo iz zasip za opornikoma in krili v
kamnoloma (zasip za stenama pod prehodnima plasteh po 30 cm in sprotno
plos¢ama). Nasip se vgrajuje v plasteh po 30 cm s utrjevanje. Ostalo zajeto v nacrtu
kompr. na 92-98% standardne Proctorjeve gostote m3 142,00 35,00€ 4.970,00 € ceste
2.4 Brezine in zelenice

001 S 25111 Humuziranje breZine brez valjanja, v deb. do 15cm -
rocno m2 50,00 3,00 € 150,00 €

002 S 25 151 Doplacilo za zatravitev s semenom m2 50,00 3,00 € 150,00 €

S 2 5188 Dobava in posaditev dreves na breZini po navodilu

naravovarstvenikov (¢rna jel$a, divja ¢esnja itd) kos 5,00 30,00 € 150,00 €
2.5 Razprostiranje odveéne zemljine

001 S 29 115 Prevoz materiala na razli¢na razdalje. t 0,00 0,00 € 0,00 € Zajeto v nacrtu ceste in VGU
3 VOZISCNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: 0,00 €
3.1 Obrabne in zaporne plasti

001 S 32 232 Izdelava obrabne in zaporne ali zas¢itne plasti zascCitna plast na premostitveni
bitumenskega betona iz zmesi zrn iz karbonatnih plosci in prehodnih plos¢ah -
kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 30 mm m2 0,00 0,00 € 0,00 € ostalo v predraCunu ceste
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002 S 32263 lzdelava obrabne in zaporne ali zascCitne plasti obrabna plast na premostitveni
bitumenskega betona iz zmesi zrn iz karbonatnih ploséi in prehodnih plos&ah -
kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40 mm ostalo v predracunu ceste
AC 11 B 50/70 A4 m2 0,00 0,00 € 0,00 €
3.5 Robni elementi voziséa
001 S 35282 Dobava in vgraditev robnika na objektu iz haravnega robnik ob AB hodniku na objektu.
kamna s prerezom 20/23 cm Sidranje po detajlu TSC 07
m1l 0,00 0,00 € 0,00 €
002 S 35 282 Dobava in vgraditev robnika ob objektu iz naravnega pogreznjeni robniki.robniki se na
kamna s prerezom 20/23 cm mi 0,00 0,00 € 0,00 € zeljo narocnika izvedejo kot
5 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA SKUPAJ: 50.111,90 €
5.1 tesarska dela
001 S 51131 lzdelava nosilnega podpornega odra za prekladno Nosilni oder se izvede &irsi od
konstrukcijo premostitvenega objekta, visokega do 4 mostne konstrukije, da se zagotovi
m prostor za delo. V postavki
upostevati vse ukrepe za ustrezno
temeljenje podporne konstrukcije.
Izvajalec mora pripraviti tehnoloSki
m2 62,00 85,00 € 5.270,00 € elaborat
002 S 51221 Izdelava dvostranskega vezanega opaZa za raven opaz temeljev mostu
temelj m2 16,80 28,00 € 470,40 €
003 S 51 332 Izdelava dvostranskega vezanega opaZza za raven zid, opaz za stene opornika, krila. vsi
visok 2,1 do 4 m m2 134,50 28,00 € 3.766,00 € vidni robovi so posneti
004 S 51621 lzdelava opaza za ravno plos¢o ( samo opaz brez Opazenje spodnje povrsine
podpor ).Na vseh vogalih letve 3/3cm prekladne konstrukcije. Nosilni
m2 39,50 32,00 € 1.264,00 € oder zajet v predhodni postavki
005 S 51631 Izdelava podprtega opaza za bo¢ne stranice ravnih bocne stranice premostitvene
plosc m2 15,50 35,00 € 542 50 € PloSCe; vsi vidni robovi posnet
006 S 73421 Dobava in vgraditev cevi PVC, premera 125 mm mi 21,00 10,00 € 210,00 € V AB robni venec
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5.2 dela z jeklom za ojacitev

S 52 222 Dobava in postavitev rebrastih zic iz visokovrednega
naravno trdega jekla B 500 S s premerom do 12 mm,
za srednje zahtevno ojacitev

S 52 231 Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega
naravno trdega jekla B 500 z nastavki za vijaCenje
palic brez preklopa, s premerom 14 mm in vecjim

5.3 dela s cementnim betonom

S 53117 Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15 X0
PV-I v prerez do 0,10 m3/m2-m1

S 5 3 315 Dobava in vgraditev ojacenega cementnega betona
C25/30 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1 v temelje

S 5 3 347 Dobava in vgraditev ojacenega cementnega betona
C30/37 v stene opornikov, krilnih zidov

S 53361 Dobava in vgraditev ojatenega cementnega betona
C30/37 v prekladno konstrukcijo tipa polne plosce

S 5 4 542 Metlanje povrSine cementnega betona
5.9 hidroizolacije

S 59452 Izdelava sprijemne plasti - predhodnega premaza s
hladnim bitumenskim vezivom, koli¢ina 0,21 do 0,3
kg/m2

S 59912 Zatesnitev stika med plo$€ami in stenami. Vgradnja
nabrekajoCega traku.

5.8 Kljué¢avnic¢arska dela in dela v jeklu

S 58 232 Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje,
vkljuéno z vsemi elementi za nivo zadrZzevanja N2 in
delovno Sirino W4.

S 58 821 Dobava in vgraditev merilnih Cepov, vkljuéno
navezavo na veljavno nivelmansko mrezo
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200,00 €

25,00 €

2.700,00 €
17.100,00 €

podlozni beton
525,00 €
C25/30, XC2 temelji mostu

2.368,00 €
C30/37,PV-II, XC4,XD3, XF1,

582750 € opornik in krila

C30/37, PV-Il, XC4, XD1,XF2,
4.532,50 € voziScna plosca

154,00 € zgornja povrsina voziS¢ne plosce
samo premaz z Ibitolom; zascita
vseh povrsin betona v stiku z

702,00 € zemljino

180,00 €
Lesena ograja h=1.20 m. Po

detajlu TSC 07
4.200,00 €

150,00 €
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003 S 58911 Dobava in vgraditev kovinske plos€e z vpisanim

nazivom izvajalca in letom izgradnje objekta kos 1,00 150,00 € 150,00 €

6. TUJE STORITVE SKUPAJ:  9.200,00 €
001 S 72453 Dobava in vgraditev predfabriciranega kabelskega

jaska iz cementnega betona, okroglega prereza kos 2,00 1.000,00€ 2.000,00 €
002 S 79 311 Projektantski nadzor. ura 42 00 5000 € 2.100.00 €
003 S 79 312 lIzdelava PID nacrta mostu kos 100 3.500.00€ 3.50000€
004 S 79 351 Geotehniéni nadzor ura 16,00 50,00 € 800,00 €
005 S 79 600 Povrnitev Skode na ribah, v skladu s 57. 58. in 59.

¢lenom ZSRib mora investiror oz. izvajalec

pristojnemu upravljalcu ribiS8kega upravljanja povrniti

Skodo na ribah, do katere bi prislo zaradi izvedbe

nacrtovanih ukrepov na obmoc¢ju vodnih in priobalnih

zemljis¢ kpl 1,00 800,00 € 800,00 €

REKAPITULACIJA MOST:

1 PREDDELA 32.740,00 €

2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 6.679,00 €

3 VOZISCNE KONSTRUKCIJE 0,00 €

5 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA 50.111,90 €

6. TUJE STORITVE 9.200,00 €

SKUPAJ MOST 98.730,90 €

Nepredvidena dodatna dela (10,00 %) 9.873,09 €

SKUPAJ (brez DDV) 108.603,99 €
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2.

Cestni prikljuéek

1. PRIPRAVLJALNA DELA
1. |Zakoli¢ba ureditve okolja po nacrtu ter varovanje
zakoli¢be in naprava zapisnika ( zelenice, parkirisce,
vozne povrsine, komunalni vodi..) kpl 1,00(420,00 €| 420,00 €
2. |Postavitev in zavarovanje profilov kos | 12,00 25.00€| 300,00€
3. |Priprava in ogranizacija gradbis¢a z gradbi§¢no tablo, z
vsemi objekti in zagotovitvijo varnostnih in higijensko
tehni¢nih pogojev. V tej postavki je potrebno zajeti tudi
stroSke zaCasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v
prvotno stanje, ter na koncu Se Cis€enju gradbisca. kompl| 1,00|/400,00 €| 400,00 €
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 1.120,00 €
2. ZEMELJSKA DELA
1. |PovrSinski strojno - roéni (90 - 10%) izkop obstojeCega
terena z nalaganjem na kamione in odvozom na
deponijo razdaljo H = 50 m za kasnej$o uporabo.
m3 7,56] 25,00 €| 189,00 €
2. INalaganje predhodno izkopanih materialov in dovoz iz
stranske deponije na H = 50 m ter vgrajevanje v
spodniji sloj nosilnih tamponskih slojev pod utrjenimi
povrsinami in v brezine. m3 7,56| 12,00 € 90,72 €
3. |Dobava in vgradnja reénega materiala v spodniji sloj
nosilnih slojev pod utrjenimi povrSinami in v brezine. m3 | 47,64| 20,00€| 952.80¢€
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 1.232,52 €
3. VOZISCNA KONSTRUKCIJA
1. |lzdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega
drobljenca iz kamnine 0-32 mm. Ev2Zmmin= 80MPa.
m3 | 25,01] 35,00€| 875,28¢€
2. |1zdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega
drobljenca iz kamnine 0-64 mm v debelini40cm,
EvZmin= 80MPa. m3 | 24,82| 3500€| 868,56 €
3. |Dobava in vgradnja geotekstila natezne trdnosti 20
kN/m pod vozi§€no konstrukcijo. m2 | 90,37 2,20€| 198,81€
VOZISCNA KONSTRUKCIJA SKUPAJ 1.942,65 €
4. TUJE STORITVE
1 [Projektantski nadzor ura | 16,00] 50,00 €| 800,00 €
2 |Geomehanski nadzor ura | 16,00/ 50,00€| 800,00€
3 |lzdelava PID naérta cestnega prikljucka ura 1,00/ 900,00 €] 900,00 €
4 |Geodetski nacrt novega stanja kos 1,00/ 500,00 €] 500,00 €
TUJE STORITVE SKUPAJ: 3.000,00 €
REKAPITULACIJA CESTA
1. PRIPRAVLJALNA DELA 1.120,00 €
2. ZEMELJSKA DELA 1.232,52 €
3. VOZISCNA KONSTRUKCIJA 1.942,65 €
4. TUJE STORITVE 3.000,00 €
SKUPAJ 7.295,17 €
Nepredvidena dodatna dela (10,00 %) 729,52 €
SKUPAJ (brez DDV) 8.024,69 €




St. Opis postavke En |Koli¢ina| Cena Znesek
3 VG UREDITVE
PREDDELA
1 |Postavitev in zavarovanje enostranskih gradbenih
profilov dolzine do 3,00 m kos 8,00 7,00 € 56,00 €
2 |Intervencijski izlov rib iz struge ocena 700,00 €
3 |Izkop odvodnega jarka za zniZanje nivoja vode med
gradnjo oprnikov in zloZbe skupaj s prestavljanjem in
Z izravnavo po koncu del (30,00mx1,50m2x2) m3 90,00 7,00 € 630,00 €
4 |Crpanje vode iz gradbene jame ura| 120,00 14,00 € 1.680,00 €
PREDDELA SKUPAJ 3.066,00 €
ZEMELJSKA DELA
1 |Strojni izkop v naplavinah Il. do lll. kategorije globine
do 1,20 m v vodi z odlaganjem na rob struge in
delnim razplaniranjem
23,00mx8,50m2+13,00mx2,70m2+14,00mx2,00m2= | ;3| 259 00 8,00 € 2.072,00 €
2 |Zasip za zloZbo z izkopanim materialom
- 1/3 vsega izkopanega materiala m3 86,00 4,00 € 344,00 €
3 |Razplaniranje izkopanega materiala
-1/3 vsega izkopanega materiala
258,60m3x1/3=86,20m3 m3 86,00 3,70 € 318,20 €
4 |Planiranje breZine in zatravitev s travno deteljno
mes&anico semena
(20,00m+25,00m+32,00m2+10,00m)x8,00m m2 | 616,00 3,00 €| 1.848,00 €
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ 4.582,20 €
ZIDARSKA IN ZAVAROVALNA DELA
1 |Dobava, dovoz in strojna izdelava tlaka z grobo
kamnito zloZbo v suho. Kamen-lomljenec premera od
0.60 m do 1.00 m, mora biti brez razpok z vsaj eno
ravno ploskvijo in ga je treba vtisniti v dno struge,
fuge med njimi pa morajo biti globoke
(14,00m+5,00m+2,50m)x5,00m2 m3| 107,50/ 90,00 € 9.675,00 €
2 |Dobava, dovoz in strojna obloga breZine z grobo
kamnito zlozbo v suho. Kamen-lomljenec premera od
0.50 m do 1.00 m, mora biti brez razpok z vsaj eno
ravno ploskvijo in ga je treba vtisniti v teren. Fuge na
prednjem licu morajo biti globoke vsaj 10 cm in jih je
treba zapolniti z zemljo in zatraviti
(3,00m+18,50m+23,50m+7,00m+3,00mx4)x2,00m m3 256,00/ 100,00 €| 25.600,00 €




Dobava, dovoz in strojna obloga brezine s kamnito
zlozbo v betonu C16/20. Kamen-lomljenec premera
od 0.40 m do 0.80 m, mora biti brez razpok z vsaj
eno ravno ploskvijo in jih je treba med seboj zakliniti
in obdati z beton. C16/20. Fuge na prednjem licu
morajo biti globoke in jih je treba zafugirati - obloga
pod mostom 6,00mx1,60m2x2=19,20

m3 19,20, 132,00 €| 2.534,40 €
Dobava, prevoz, lupljenje, povezovanje in strojno
ro¢no vgrajevanje lesenih (bor ali macesen) oblic
25 v lesene pragove dolZine 7,00 m kos 7,00 28,00 € 196,00 €
Dobava, prevoz, lupljenje, Siljenje in strojno zabijanje
lesenih (bor ali macesen) pilotov $15 dolzine 2,00 m

kos 18,00 43,00 € 774,00 €
ZIDARSKA IN ZAVAROVALNA DELA SKUPAJ 38.779,40 €
TUJE STORITVE
Projektantski nadzor ura| 60,00, 60,00 € 3.600,00 €

2 |1zdelava projekta izvedenih del za most, cesto in

vodnogospodarske ureditve (PID) kos 1,00| 4.500,00 € 4.500,00 €
TUJE STORITVE SKUPAJ 8.100,00 €
REKAPITULACIJA VODNOGOSPODARSKIH
PREDDELA 3.066,00 €
ZEMELJSKA DELA 4.582,20 €
ZIDARSKA IN ZAVAROVALNA DELA 38.779,40 €
TUJE STORITVE 8.100,00 €
VG UREDITVE SKUPAJ 54.527,60 €
Nepredvidena dodatna dela (10,00 %) 5.452,76 €
SKUPAJ (brez DDV) 59.980,36 €




