
REKAPITULACIJA

1 108.603,99

2 8.024,69

3 59.980,36

SKUPAJ (brez DDV) 176.609,04

DDV (22%) 38.853,99

SKUPAJ Z DDV 215.463,03

za sanacijo mostu čez Klobašo - Jankar
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VG ureditve
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Post

avka
Normativ Opis postavke Enota Količina

Cena za 

enoto Cena skupaj Opomba

1. Most čez Klobašo   

1  PREDDELA  SKUPAJ: 32.740,00 €

1.1 Geodetska dela

001 N 1 1 101 Zakoličba objekta kos 1,00 850,00 € 850,00 €

002 S 1 1 322  

kos 1,00 800,00 € 800,00 €

003 N 1 1  100 Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del kos 1,00 750,00 € 750,00 €

1.2 Čiščenje terena

001 S 1 3 223 Ureditev začasne preusmeritve vodotoka 

kos 2,00 600,00 € 1.200,00 €

Zemeljski nasipi v času izvedbe 

mostu, zemeljskih nasipov (70 m3 

v strugi) za zaščito gradbene 

jame. Strojno formiranje nasipov, 

1x premet, odstranitev

002 S 1 2 112 Odstranitev grmovja na gosto porasli površini (nad 50 

% pokritega tlorisa) - strojno m2 60,00 6,00 € 360,00 €

003 S 1 2 161 Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z 

odvozom na deponijo na razdaljo do 100 m kos 8,00 85,00 € 680,00 €

1.3 Ostala preddela

001 S 1 3 251 Črpanje vode za zavarovanje gradbene jame do 5l/s ura 200,00 28,00 € 5.600,00 €

002 S 13 311 Organizacija gradbišča - postavitev začasnih objektov

kos 1,00 2.000,00 € 2.000,00 €

003 S 13 312 Organizacija gradbišča - postavitev odstranitev

objektov kos 1,00 2.000,00 € 2.000,00 €

004 S 12 451 Porušitev in odstranitev premostitvenega objekta z

razpetino nad 5 m iz ojačanega cementnega betona

vključno z ograjo. kos 1,00 8.500,00 € 8.500,00 €

Odstranitev  obstoječe mostne 

konstrukcije.Ocenjeno 15 m3 

betona opornikov in temeljev. 

Odstranitev jeklenih nosilcev in 005 n Izvedba začasnega obvoza ob gradbišču. Izvedba 

začasne premostitve ter priključne ceste. Širina ceste 

3.5 m kos 1,00 10.000,00 € 10.000,00 €

V postavki upoštevati izvedbo in 

vzdrževanje začasnega obvoza. 

Upoštevati izdelavo načrta 

začasnega obvoza ter elaborata 

Stran 2 od 9



Post

avka
Normativ Opis postavke Enota Količina

Cena za 

enoto Cena skupaj Opomba

2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE   SKUPAJ: 6.679,00 €

2.1 Izkopi

001 S 2 1 112 Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - 

strojno z odrivom do 50 m m3 30,00 6,00 € 180,00 €

deponirano ob gradbišču

002 S 2 1 434 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije 

za gradbene jame za objekte, globine 2,1do 4,0 m - 

strojno, planiranje dna ročno m3 118,00 8,00 € 944,00 €

2.2 Planum temeljnih tal

001 S 2 2 113 Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. 

kategorije m2 45,00 3,00 € 135,00 €

2.3 Nasipi, zasipi, klini, posteljice in glinasti naboj

001 S 2 4 318 Zasip z zrnato kamnino-3. kategorije z dobavo iz

kamnoloma (zasip za stenama pod prehodnima

ploščama). Nasip se vgrajuje v plasteh po 30 cm s

kompr. na 92-98% standardne Proctorjeve gostote m3 142,00 35,00 € 4.970,00 €

zasip za opornikoma in krili v 

plasteh po 30 cm in sprotno 

utrjevanje. Ostalo zajeto v načrtu 

ceste

2.4 Brežine in zelenice

001 S 2 5 111 Humuziranje brežine brez valjanja, v deb. do 15cm - 

ročno m2 50,00 3,00 € 150,00 €

002 S 2 5 151 Doplačilo za zatravitev s semenom m2 50,00 3,00 € 150,00 €

S 2 5188 Dobava in posaditev dreves na brežini  po navodilu 

naravovarstvenikov (črna jelša, divja češnja itd) kos 5,00 30,00 € 150,00 €

2.5 Razprostiranje odvečne zemljine

001 S 2 9 115 Prevoz materiala na različna razdalje. t 0,00 0,00 € 0,00 € Zajeto v načrtu ceste in VGU

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: 0,00 €

3.1 Obrabne in zaporne plasti

001 S 3 2 232 Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti 

bitumenskega betona iz zmesi zrn iz karbonatnih 

kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 30 mm 

(AC 8 B50/70 A4 )
m2 0,00 0,00 € 0,00 €

zaščitna plast na premostitveni 

plošči in prehodnih ploščah - 

ostalo v predračunu ceste
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002 S 3 2 263 Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti 

bitumenskega betona iz zmesi zrn iz karbonatnih 

kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40 mm 

AC 11 B 50/70 A4 m2 0,00 0,00 € 0,00 €

obrabna plast na premostitveni 

plošči in prehodnih ploščah  - 

ostalo v predračunu ceste

3.5 Robni elementi vozišča

001 S 3 5 282 Dobava in vgraditev robnika na objektu iz naravnega 

kamna s prerezom 20/23 cm

m1 0,00 0,00 € 0,00 €

robnik ob AB hodniku na objektu. 

Sidranje po detajlu TSC 07

002 S 3 5 282 Dobava in vgraditev robnika ob objektu iz naravnega 

kamna s prerezom 20/23 cm m1 0,00 0,00 € 0,00 €

pogreznjeni robniki.robniki se na 

željo naročnika izvedejo kot 

granitni

5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 50.111,90 €

5.1 tesarska dela

001 S 5 1 131 Izdelava nosilnega podpornega odra za prekladno 

konstrukcijo premostitvenega objekta, visokega do 4 

m

m2 62,00 85,00 € 5.270,00 €

Nosilni oder se izvede širši od 

mostne konstrukije, da se zagotovi 

prostor za delo. V postavki 

upoštevati vse ukrepe za ustrezno 

temeljenje podporne konstrukcije. 

Izvajalec mora pripraviti tehnološki 

elaborat

002 S 5 1 221 Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven 

temelj m2 16,80 28,00 € 470,40 €

opaž temeljev mostu

003 S 5 1 332 Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, 

visok 2,1 do 4 m m2 134,50 28,00 € 3.766,00 €

opaž za stene opornika, krila. vsi 

vidni robovi so posneti

004 S 5 1 621 Izdelava opaža za ravno ploščo ( samo opaž brez 

podpor ).Na vseh vogalih letve 3/3cm 

m2 39,50 32,00 € 1.264,00 €

Opaženje spodnje površine 

prekladne konstrukcije. Nosilni 

oder zajet v predhodni postavki

005 S 5 1 631 Izdelava podprtega opaža za bočne stranice ravnih 

plošč m2 15,50 35,00 € 542,50 €

bočne stranice premostitvene 

plošče; vsi vidni robovi posneti

006 S 7 3 421 Dobava in vgraditev cevi PVC, premera 125 mm m1 21,00 10,00 € 210,00 € v AB robni venec
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5.2 dela z jeklom za ojačitev

001 S 5 2 222 Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega 

naravno trdega jekla B 500 S s premerom do 12 mm, 

za srednje zahtevno ojačitev kg 1.500,00 1,80 € 2.700,00 €

002 S 5 2 231 Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega 

naravno trdega jekla B 500 z nastavki za vijačenje 

palic brez preklopa, s premerom 14 mm in večjim kg 9.500,00 1,80 € 17.100,00 €

5.3  dela s cementnim betonom

001 S 5 3 117 Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15 X0 

PV-I v prerez do 0,10 m3/m2-m1 m3 3,50 150,00 € 525,00 €

podložni beton

002 S 5 3 315 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona 

C25/30 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1 v temelje m3 12,80 185,00 € 2.368,00 €

C25/30, XC2 temelji mostu 

003 S 5 3 347 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona 

C30/37 v stene opornikov, krilnih zidov 
m3 31,50 185,00 € 5.827,50 €

C30/37,PV-II, XC4,XD3, XF1, 

opornik in krila

004 S 5 3 361 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona

C30/37 v prekladno konstrukcijo tipa polne plošče m3 24,50 185,00 € 4.532,50 €

C30/37, PV-II,  XC4, XD1,XF2, 

voziščna plošča

005 S 5 4 542 Metlanje površine cementnega betona m2 38,50 4,00 € 154,00 € zgornja površina voziščne plošče

5.9 hidroizolacije

001 S 5 9 452 Izdelava sprijemne plasti - predhodnega premaza s 

hladnim bitumenskim vezivom, količina 0,21 do 0,3 

kg/m2 m2 78,00 9,00 € 702,00 €

samo premaz z Ibitolom; zaščita 

vseh površin betona v stiku z 

zemljino

002 S 59 912 Zatesnitev stika med ploščami in stenami. Vgradnja 

nabrekajočega traku. m1 12,00 15,00 € 180,00 €

5.8 Ključavničarska dela in dela v jeklu

001 S 5 8 232 Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje,  

vključno z vsemi elementi za nivo zadrževanja N2 in 

delovno širino W4. m1 21,00 200,00 € 4.200,00 €

Lesena ograja  h=1.20 m. Po 

detajlu TSC 07

002 S 58 821 Dobava in vgraditev merilnih čepov, vključno 

navezavo na veljavno nivelmansko mrežo kos 6,00 25,00 € 150,00 €
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003 S 58 911 Dobava in vgraditev kovinske plošče z vpisanim 

nazivom izvajalca in letom izgradnje objekta kos 1,00 150,00 € 150,00 €

6. TUJE STORITVE SKUPAJ: 9.200,00 €

001 S 72 453 Dobava in vgraditev predfabriciranega kabelskega 

jaška iz cementnega betona, okroglega prereza kos 2,00 1.000,00 € 2.000,00 €

002 S 7 9 311 Projektantski nadzor. ura 42,00 50,00 € 2.100,00 €

003 S 7 9 312 Izdelava PID načrta mostu kos 1,00 3.500,00 € 3.500,00 €

004 S 7 9 351 Geotehnični nadzor ura 16,00 50,00 € 800,00 €

005 S 7 9 600 Povrnitev škode na ribah, v skladu s 57. 58. in 59. 

členom ZSRib mora investiror oz. izvajalec 

pristojnemu upravljalcu ribiškega upravljanja povrniti 

škodo na ribah, do katere bi prišlo zaradi izvedbe 

načrtovanih ukrepov na območju vodnih in priobalnih 

zemljišč kpl 1,00 800,00 € 800,00 €

REKAPITULACIJA MOST:

1  PREDDELA 32.740,00 €

2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 6.679,00 €

3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 0,00 €

5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 50.111,90 €

6. TUJE STORITVE 9.200,00 €

SKUPAJ MOST 98.730,90 €

Nepredvidena dodatna dela (10,00 %) 9.873,09 €

SKUPAJ (brez DDV) 108.603,99 €
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1. Zakoličba ureditve okolja po načrtu ter varovanje 

zakoličbe in naprava zapisnika ( zelenice, parkirišče, 

vozne površine, komunalni vodi..) kpl 1,00 420,00 € 420,00 €

2. Postavitev in zavarovanje profilov kos 12,00 25,00 € 300,00 €

3. Priprava in ogranizacija gradbišča z gradbiščno tablo, z 

vsemi objekti in zagotovitvijo varnostnih in higijensko 

tehničnih pogojev.  V tej postavki je potrebno zajeti tudi 

stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v 

prvotno stanje, ter na koncu še čiščenju gradbišča. kompl. 1,00 400,00 € 400,00 €

1.120,00 €

1. Površinski strojno - ročni (90 - 10%) izkop obstoječega 

terena z nalaganjem na kamione in odvozom na 

deponijo razdaljo H = 50 m za kasnejšo uporabo.
m3 7,56 25,00 € 189,00 €

2. Nalaganje predhodno izkopanih materialov in dovoz iz 

stranske deponije na H = 50 m ter vgrajevanje v 

spodnji sloj nosilnih tamponskih slojev pod utrjenimi 

površinami in v brežine. m3 7,56 12,00 € 90,72 €

3. Dobava in vgradnja rečnega materiala v spodnji sloj 

nosilnih  slojev pod utrjenimi površinami in v brežine. m3 47,64 20,00 € 952,80 €

1.232,52 €

1. Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 

drobljenca iz kamnine 0-32 mm. Ev2mmin= 80MPa.

m3 25,01 35,00 € 875,28 €

2. Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 

drobljenca iz kamnine 0-64 mm v debelini40cm, 

Ev2min= 80MPa. m3 24,82 35,00 € 868,56 €

3. Dobava in vgradnja geotekstila natezne trdnosti 20 

kN/m pod voziščno konstrukcijo. m2 90,37 2,20 € 198,81 €

1.942,65 €

1 Projektantski nadzor ura 16,00 50,00 € 800,00 €

2 Geomehanski nadzor ura 16,00 50,00 € 800,00 €

3 Izdelava PID načrta cestnega priključka ura 1,00 900,00 € 900,00 €

4 Geodetski načrt novega stanja kos 1,00 500,00 € 500,00 €

3.000,00 €

REKAPITULACIJA CESTA  

1. PRIPRAVLJALNA DELA 1.120,00 €

2. ZEMELJSKA DELA 1.232,52 €

3. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA 1.942,65 €

4. TUJE STORITVE 3.000,00 €

SKUPAJ 7.295,17 €

Nepredvidena dodatna dela (10,00 %) 729,52 €

SKUPAJ (brez DDV) 8.024,69 €

2.            Cestni priključek 

4. TUJE STORITVE

TUJE STORITVE SKUPAJ:

1. PRIPRAVLJALNA DELA

PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ:

2. ZEMELJSKA DELA

ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:

3. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA

VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA SKUPAJ



Št. Opis postavke En Količina Cena Znesek

3.
VG UREDITVE

PREDDELA  

1 Postavitev in zavarovanje enostranskih gradbenih 

profilov dolžine do 3,00 m kos 8,00 7,00 € 56,00 €

2 Intervencijski izlov rib iz struge  ocena  700,00 €

3 Izkop odvodnega jarka za znižanje nivoja vode med 

gradnjo oprnikov in zložbe skupaj s prestavljanjem in 

z izravnavo po koncu del  (30,00mx1,50m2x2) m3 90,00 7,00 € 630,00 €

4 Črpanje vode iz gradbene jame ura 120,00 14,00 € 1.680,00 €

PREDDELA SKUPAJ 3.066,00 €

ZEMELJSKA DELA

1 Strojni izkop v naplavinah II. do III. kategorije globine 

do 1,20 m v vodi z odlaganjem na rob struge in 

delnim razplaniranjem                        

23,00mx8,50m2+13,00mx2,70m2+14,00mx2,00m2=

258,60      
m3 259,00 8,00 € 2.072,00 €

2 Zasip za zložbo z izkopanim materialom                                                     

- 1/3 vsega izkopanega materiala   

258,60m3x1/3=86,20
m3 86,00 4,00 € 344,00 €

3 Razplaniranje izkopanega materiala                                                               

-1/3 vsega izkopanega materiala  

258,60m3x1/3=86,20m3 m3 86,00 3,70 € 318,20 €

4 Planiranje brežine in zatravitev s travno deteljno 

mešanico semena  

(10,00m+25,00m+32,00m2+10,00m)x8,00m m2 616,00 3,00 € 1.848,00 €

ZEMELJSKA DELA SKUPAJ 4.582,20 €

ZIDARSKA IN ZAVAROVALNA  DELA

1 Dobava, dovoz in strojna izdelava tlaka z grobo 

kamnito zložbo v suho. Kamen-lomljenec premera od 

0.60 m do 1.00 m, mora biti brez razpok z vsaj eno 

ravno ploskvijo in ga je treba vtisniti v dno struge, 

fuge med njimi pa morajo biti globoke  

(14,00m+5,00m+2,50m)x5,00m2                                            m3 107,50 90,00 € 9.675,00 €

2 Dobava, dovoz in strojna obloga brežine z grobo 

kamnito zložbo v suho. Kamen-lomljenec premera od 

0.50 m do 1.00 m, mora biti brez razpok z vsaj eno 

ravno ploskvijo in ga je treba vtisniti v teren. Fuge na 

prednjem licu morajo biti globoke vsaj 10 cm in jih je 

treba zapolniti z zemljo in zatraviti                                                                                       

(3,00m+18,50m+23,50m+7,00m+3,00mx4)x2,00m                                          
m3 256,00 100,00 € 25.600,00 €



3 Dobava, dovoz in strojna obloga brežine s kamnito 

zložbo v betonu C16/20. Kamen-lomljenec premera 

od 0.40 m do 0.80 m, mora biti brez razpok z vsaj 

eno ravno ploskvijo in jih je treba med seboj zakliniti 

in obdati z beton. C16/20. Fuge na prednjem licu 

morajo biti globoke in jih je treba zafugirati - obloga 

pod mostom  6,00mx1,60m2x2=19,20                                          

m3 19,20 132,00 € 2.534,40 €

4 Dobava, prevoz, lupljenje, povezovanje in strojno 

ročno vgrajevanje lesenih (bor ali macesen) oblic 

ǿ25 v lesene pragove dolžine 7,00 m kos 7,00 28,00 € 196,00 €

5 Dobava, prevoz, lupljenje, šiljenje in strojno zabijanje 

lesenih (bor ali macesen) pilotov ǿ15 dolžine 2,00 m

kos 18,00 43,00 € 774,00 €

ZIDARSKA IN ZAVAROVALNA DELA SKUPAJ 38.779,40 €

TUJE STORITVE

1 Projektantski nadzor ura 60,00 60,00 € 3.600,00 €

2 Izdelava projekta izvedenih del za most, cesto in 

vodnogospodarske ureditve (PID) kos 1,00 4.500,00 € 4.500,00 €

TUJE STORITVE SKUPAJ 8.100,00 €

REKAPITULACIJA VODNOGOSPODARSKIH 

UREDITEV

PREDDELA 3.066,00 €

ZEMELJSKA DELA 4.582,20 €

ZIDARSKA IN ZAVAROVALNA  DELA 38.779,40 €

TUJE STORITVE 8.100,00 €

VG UREDITVE SKUPAJ 54.527,60 €

Nepredvidena dodatna dela (10,00 %) 5.452,76 €

SKUPAJ (brez DDV) 59.980,36 €

  


