,'% Plinovodi

V skladu z 90. ¢lenom Zakona o javnem narocanju (Uradni list RS, $t. 91/15, Uradni list Evropske unije, st. 307/15, 337/17,
Uradni list RS, st. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, st. 279/19, Uradni list RS, $t. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 -
ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPSOP, 121/21, Uradni list
Evropske unije, St. 398/21, Uradni list RS, $t. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE,
28/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS; v nadaljevanju: ZJN-3) v postopku oddaje narocila male vrednosti
sprejemamo naslednjo odlocitev o oddaji narocila, objavljenega na portalu javnih narocil pod stevilko objave JNO08474/2024-
SL3/01 dne 22. 11. 2024:

ODLOCITEV O ODDAJI NAROCILA
P/JNMV/21/2024/TS-IKT

1. Predmet narodila: VzdrZevanje in nadgradnja dokumentnega sistema oz. sistema za hranjenje dokumentnega
gradiva in digitalnega podpisovanja v letih 2025 in 2026.

2. Skupna ocenjena vrednost narocila brez DDV: 132.160,00 EUR.

3.V informacijskem sistemu e-JN je bilo komisijsko ugotovljeno, da je pravocasno prispela ponudba ponudnika
MIKROGRAFIJA d.o.0., Foersterjeva ulica 10, 8000 Novo mesto.

4. Narocnik je pri pregledu ponudbe ugotovil, da je prejeta ponudba v skladu z 29. tocko prvega odstavka 2. clena ZJN-
3 dopustna.

5. Ponudnik je ponudil naslednje ponudbene vrednosti, in sicer:

a) Vzdrzevanje v letu 2025:

Predvidena
Opis Enota kolicina za Vrednost na enoto v | Skupna vrednost v
mere EUR brez DDV EUR brez DDV
leto 2025
Prevevntwno vzdrzevanje (3 dni dan 36 550,00 19.800,00
mesecno)
Vzdrzevanje licenc za sistemsko
platformo EASY (mesecni pavsal) mesec 12 1.850,00 22.200,00
Skupna vrednost vzdrzevanja v letu 2025 v EUR brez DDV: 42.000,00
b) Vzdrzevanje v letu 2026:
Predvidena
. Enota o Vrednost na enotov | Skupna vrednost v
Opis kolic¢ina za
mere EUR brez DDV EUR brez DDV
leto 2026
Preveptwno vzdrzevanje (1 dan dan 12 550,00 6.600,00
mesecno)
Vzdrzevanje licenc za sistemsko
platformo ehrambe, digitalnega mesec 12 1.850,00 22.200,00
podpisovanja in zajema podatkov
(mesecni pavsal)
Skupna vrednost vzdrzevanja v letu 2026 v EUR brez DDV: 28.800,00
c) Nadgradnje v letu 2025 in 2026:
Predvidena
Obis Enota koli¢ina za Vrednost na enotov | Skupna vrednost v
P mere leto 2025 EUR brez DDV EUR brez DDV
in 2026
:_:nRtsgracua sistema ehrambe s sistemom kpl. 1 22.500,00 22.500,00
Nadgradnja mDocsPlus z dodatkom kpl. 1 14.000,00 14.000,00
mimport
Nadgradnje sistema za hranjenje
doku[nentngga gradlvq in dlgltaln.ega ura 500 66,00 33.000,00
podpisovanja ter ostalih povezanih
resitev
Skupna vrednost nadgradenj v letu 205 in 2026 v EUR brez DDV: 69.500,00
Skupna vrednost narocila (a+b+c) v EUR brez DDV: 140.300,00
Skupna vrednost narocila (a+b+c) v EUR z DDV: 171.166,00
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6. V nadaljevanju postopka je bil ponudnik pozvan na pogajanja. Na pogajanjih so bile doseZene naslednje koncne

ponudbene vrednosti, in sicer:

a) Vzdrzevanje v letu 2025:

. Enota Preqv\{ldena Vrednost na enoto v | Skupna vrednost v
Opis kolic¢ina za
mere leto 2025 EUR brez DDV EUR brez DDV

Prevevntwno vzdrzevanje (3 dni dan 36 409,75 14.751,00
mesecno)
Vzdrzevanje licenc za sistemsko
platformo EASY (mesecni pavsal) mesec 12 1.831,00 21.972,00

Skupna vrednost vzdrZzevanja v letu 2025 v EUR brez DDV: 36.723,00

b) Vzdrzevanje v letu 2026:

Obis Enota iroe[%:ge;; Vrednost na enoto v | Skupna vrednost v
P mere leto 2026 EUR brez DDV EUR brez DDV

Prevevntwno vzdrzevanje (1 dan dan 12 467,50 5.610,00
mesecno)
Vzdrzevanje licenc za sistemsko
platformo ehrambe, digitalnega mesec 12 1.794,50 21.534,00
podpisovanja in zajema podatkov
(mesecni pavsal)

Skupna vrednost vzdrzevanja v letu 2026 v EUR brez DDV: 27.144,00

c) Nadgradnje v letu 2025 in 2026:

Predvidena
Opis Enota koli¢inaza | Vrednost naenotov | Skupna vrednost v
P mere leto 2025 EUR brez DDV EUR brez DDV
in 2026
:_:nRtsgracua sistema ehrambe s sistemom kpl. 1 21.825,00 21.825,00
Nadgradnja mDocsPlus z dodatkom kpl. 1 13.580,00 13.580,00
mimport
Nadgradnje sistema za hranjenje
dokur_nentn_ega gradlvg in dlgltaln_ega ura 500 59,40 29.700,00
podpisovanja ter ostalih povezanih
resitev
Skupna vrednost nadgradenj v letu 205 in 2026 v EUR brez DDV: 65.105,00
Skupna vrednost narocila (a+b+c) v EUR brez DDV: 128.972,00
Skupna vrednost narocila (a+b+c) v EUR z DDV: 157.345,84

7. Glede na to, da so natancne kolicine v trenutku izvajanja narocila za naro¢nika objektivno neugotovljive, se narocilo
v skladu z doseZenimi ponujenimi vrednostmi na enoto mere odda najvec do skupne ocenjene vrednosti, in sicer do
skupne vrednosti v visini 132.160,00 EUR brez DDV.

Dejansko opravljene storitve se bodo torej obracunavale po vrednostih na enoto mere, tako da je koncna skupna
vrednost odvisna od dejanskega obsega opravljenih storitev, vendar najvec do skupne pogodbene vrednosti narocila.

8. Vskladu z zgoraj navedenim se za izvedbo vzdrZzevanja in nadgradenj dokumentnega sistema oz. sistema za hranjenje
dokumentnega gradiva in digitalnega podpisovanja v letih 2025 in 2026 izbere ponudnika MIKROGRAFIJA d.o.0.,
Foersterjeva ulica 10, 8000 Novo mesto.

9. Pravni pouk:

Ker je narocnik v postopku javnega narocanja prejel le eno ponudbo, v skladu z drugo alinejo 1. odstavka in v skladu
s 3. odstavkom 92. ¢lena ZJN-3 ne bo uposteval obdobja mirovanja.

Ljubljana, 12. 12. 2024
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E-Zig ustvarjen za:
MATEJ ZAGOZEN
matej.zagozen@plinovodi.si

Vodja postopka oddaje narocila: Matej Zagozen  Napredni e-sig s kvalficiranim potrdilom
Imetnik potrdila: mSign
Datum e-ziga: 12.12.2024
Potek veljavnosti potrdila: 28.04.2025

E-Zig ustvarjen za:
Alenka Princi¢ Artaé

Predsednica komisije za izvedbo narocila za komisijo: Alenka Princi¢ Artac alenka princic.artac@plinovodissi

Napredni e-zig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: mSign
Datum e-zZiga: 12.12.2024
Potek veljavnosti potrdila: 28.04.2025
E-Zig ustvarjen za:
Bojan Pecar
bojan.pecar@plinovodi.si

Vodja narocila: mag. Bojan Pecar Napredni e-7ig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: mSign
Datum e-Ziga: 12.12.2024
Potek veljavnosti potrdila: 28.04.2025

Y ustvarien ZV‘_
Soglasam: Vodja Sluzbe za IKT Jan Sinigoj fjaan,sirzlg;% -

E»ﬁi%

Napredni e-zig
Imetnik potrdila:
Datum e-Ziga: 1%12.2024

Potek veljavnostf potrdila: 28.04.2025 E-Zig ustvarjen za:

Oton Gortnar
oton.gortnar@plinovodi.si

v . .y . N dni e-zig s kvalificiranil trdil
Soglasam: Direktor Tehni¢nega sektorja mag. Oton Gortnar Imétnik potrdie: magn o
Datum e-Ziga: 12.12.2024
Potek veljavnosti potrdila: 28.04.2025

E-Zig ustvarjen za:

Matija Bitenc
matija.bitenc@plingvodi.si
Odobravam: Namestnik glavnega direktorja mag. Matija Bitenc N .
apredni e-zig s kvali
Imetnik potrdila: i
Datum e-Ziga: 1
Potek veljavny

ficiranim potrdilom
n

E-Zig ustvarjen za:

. s s ; : Marjan Eberlinc
Odobravam: Glavni direktor Marjan Eberlinc marjan.eberlinc@plinovodi.si

Napredni e-Zig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: mSign

Datum e-Ziga: 16.12.2024

Potek veljavnosti potrdila: 28.04.2025
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