DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENUJI
DARS d.d.

DODATEK st. 1

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila

Za

Zaznavanje prometa s pomocjo opticnih vlaken

december 2024



V skladu s tockama 10. in 11. Poglavja 1 razpisne dokumentacije s tem dodatkom odgovarjamo
na vprasanja potencialnih ponudnikov in objavljamo spremembe dokumentacije v zvezi z
oddajo javnega narocila.

Vprasanje st. 1:

V projektni nalogi je pri zahtevah za tehnologijo navedeno, da se bodo podatki posiljali v
obstoje¢ prometni informacijski sistem, ki se uporablja za vodenje prometa v Regionalnem
centru Ljubljana. Ali gre tu za PIC ali za Sistem za nadzor in vodenje prometa?

Odgovor st. 1:
Podatki se bodo posiljali v obstojec prometno informacijski sistem (sistem PIC), ki ga uporabljajo
tudi v Regionalnem nadzornem centru Ljubljana za vodenje prometa.

Vprasanje §t. 2:
Spostovani, glede na dejstvo, da v Sloveniji take reference za enkrat Se ni, vas prosimo, ¢e lahko
omogocite, da se priznava referenca tudi za podizvajalca. Hvala

Odgovor st. 2:

Po tocki 5.2 d) Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe-Poglavje 1 razpisne dokumentacije
mora ponudnik sam izkazati, da ima kot glavni izvajalec, partner ali podizvajalec v zadnjih petih
(5) letih uspesne izkusnje na podrocju uporabe podatkov iz sistema senzorike opticnega kabla
(Fiber Sensing) na obmodju avtocest, na vsaj enem (1) uspesSno izvedenem projekt na
avtocestah, kjer se s pomocjo sistema Fiber Sensing pridobiva podatke o prometu za namen
vodenja avtocestnega prometa. Referenco mora tako izkazati ponudnik ali partner. Narocnik ne
bo spreminjal pogoja.

Vprasanje St. 3:
Spostovani, prosim za strinjanje, da se obrazec 5.2 (d) priloga “referenca” lahko prevede in odda
v anglesSkem jeziku z enakim izgledom in vsebino. Hvala.

Odgovor st. 3:

Skladno s tocko 12. Poglavja 1, mora biti ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanasa na
ponudbo v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko predloZi referenco v tujem jeziku skupaj s
slovenskim prevodom dokumenta.

Vprasanje st. 4:

Spostovani, navaja se eno leto garancije in dodatno tri leta vzdrZevanja ter odprava napak.
Merska enota za postavki 5 in 6 v ponudbi sta 36 mesecev. A ni bolj smotrno, da bi bilo 48
mesecev (4 leta). Kako naj si razlagamo, da je prvo leto obratovanja brez placila in po preteku
enega leta stopi v veljavo pladilo za postavki 5 in 6. Hvala za obrazlozZitev. LP

Odgovor st. 4: lzvajalec bo sistem vzdrzeval Stiri (4) leta od prevzema sistema. Narocnik v
nadaljevanju tega dodatka objavlja spremembo razpisne dokumentacije in posodobljen
ponudbeni predracun.

Vprasanje st. 5:
Pozdravljeni, v projektni nalogi je za sistem zahtevana 95% natanc¢nost zaznavanja. Zanima nas

na kakSen nacin bo narocnik preveril natancnost sistema v poskusnem obratovanju in ali je glede
testiranja potrebno predati kakrsnokoli testno dokumentacijo ?

Odgovor st. 5:

Preverjanje ucinkovitosti bo obsegalo najmanj dve analizi podatkov v trajanju najmanj 12 ur v
dnevnem c¢asu in najmanj 12 ur v nocnem ¢asu na odseku ali odsekih po prosti izbiri narocnika.



Sistem mora zagotavljati najmanj 95 % natancnost samodejnega in pravilnega zaznavanja
dogodkov, opredeljenih v projektni nalogi.

Vprasanje st. 6:

Spostovani, ali lahko pridobimo za obrazce tudi word obliko, saj v pdf ni prostora za izpolniti
zahtevana polja ali pa umakniti zapise za pomo¢. Hvala

Odgovor st. 6:
V prilogi dodatka objavljamo Poglavje 6 v word obliki.
Vprasanje st. 7:

Spostovani, V vzorcu pogodbe navajate v tocki XIV. Avtorske pravice in njenih ¢lenih od 19 do
22, besedne zveze izvorna koda in predelava. Zelimo opozoriti, da gre za licen¢no programsko
reSitev in ni bila razvita zgolj za narocnika, temvec se slednja uporablja SirSe v komercialne
namene. lzvorna koda je in ostaja last proizvajalca. Njena morebitna predelava ali posegi s strani
narocnika niso dopustna in bi vplivala na veljavnost garancije ter samo vzdrzevanje. Prosim, e
lahko ¢lene vzorcne pogodbe, kjer se navaja izvorna koda in predelava preklicete oz. jih ustrezno
popravite. Hvala za odgovor.

Odgovor st. 7: Narocnik s prevzemom sistema ne postane lastnik programske resitve in izvorne
kode. Po poglavju 4. projektne naloge - Predana dokumentacija, k izdelavi celotnega projekta
sodi tudi tehni¢na dokumentacija sistema, in sicer tehnic¢ni elaborat ter navodila za uporabnike
in navodila za vzdrZevanje sistema. Z nadgradnjo omreZja opticnih vlaken bo narocnik pridobil
hitrejSe podatke o prometnih dogodkih (hitrost vozil, prometna nesreca), s katerimi bodo
nadzorniki prometa hitreje reagirali in izvajali ukrepe vodenja prometa ( poglavje 2. projektne
naloge: Namen, kratek opis zahtev in cilji projekta). Naroc¢nik tako pridobi zgolj v uporabo sistem
ter lastnistvo nad podatki, ki jih sistem poslje v narocnikov centralni prometno informacijski
sistem. Dolocbe poglavja XIV. pogodbe - Avtorske pravice, so tipske in jih naro¢nik ne bo
spreminjal.

Vprasanje st. 8:

Spostovani, December je poslovno zelo obremenjen mesec. Prav tako so prazniki po dnevih
razporejeni na nacin, ko bo vsaj 14 dni onemogoceno kvalitetno delo. Prosili bi vas, da rok za
sprejem ponudb prestavite za mesec dni. Hvala!

Odgovor st. 8:

Naroc¢nik podaljSuje rok za zastavljanje vprasanj do 20. 12. 2024 do 15. ure ter rok za oddajo
ponudbe do 21. 1. 2025. Naro¢nik v nadaljevanju dodatka objavlja spremembo razpisne
dokumentacije.

Vprasanje st. 9:

Spostovani. Se lahko vzorec pogodbe spremeni v tripartitno, kjer so opravila in obveznosti to¢no
dolocena za vsakega subjekta posebej. Hvala

Odgovor st. 9: Narocnik ne bo spreminjal vzorca pogodbe.
Vprasanje st. 10:

Spostovani. Je mozno naknadno usklajevanje pogodbenih ¢lenov z izbranim ponudnikom.
Namrec vzorec vsebuje dolocene dele, katere bi Zeleli spremeniti. Za nekaj zahtev za spremembo
smo Ze zaprosili. Hvala

Odgovor st. 10:



Ne, skladno z drugim odstavkom 67. ¢lena ZJN-3 narocnik po izteku roka za prejem ponudb ne
sme vec spreminjati ali dopolnjevati dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila. Po tretjem
odstavku istega ¢lena ZJN-3, pogodba o izvedbi javnega narocila, ki ju podpiseta izbrani ponudnik
in narocnik v bistvenih delih ne sme odstopati od osnutka pogodbe iz dokumentacije v zvezi z
oddajo javnega narodila.

Sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila:

Poglavje 1 - Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe:
Tocka 21. 1 se spremeni tako, da glasi:

»Ponudba se Steje za pravocasno oddano, ¢e jo narocCnik prejme preko sistema e-JN
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do dne 21. 1. 2025 do 12. ure. Za oddano ponudbo se steje
ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN oznacena s statusom »ODDANO«.«

Tocka 23. 1 se spremeni tako, da glasi:

»QOdpiranje ponudb bo potekalo avtomati¢no v informacijskem sistemu e-JN dne 21. 1. 2025 in
se bo zacelo ob 14. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN«

Poglavje 2 — Projektna naloga:

V tocki 3. projektne naloge: Roki za izvedbo in vzdrZevanje sistema, se spremeni besedilo za
vzdrZevanje sistema, ki sedaj glasi:

Vzdrzevanje sistema

VzdrZevanje sistema traja 4 leta od vzpostavitve sistema. Oprema, ki je predmet vzdrZevanja:
o HW - strojna oprema za porazdeljeno zaznavanje z opti¢nimi vlakni

J SW - programska aplikacija za pridobivanje in obdelavo natan¢nih analitskih podatkov.
Odzivni Cas izvajalca (ki je 24 ur dosegljiv na kontaktni tel. Stevilki) na vzdrZevalna dela je 24 ur
za SW napake in 4 dni za veéje HW napake (odpoved glavnega HW dela).

Poglavje 2 — Ponudbeni predracun

Narocnik objavlja posodobljen ponudbeni predracun.

Poglavje 4 — Vzorec pogodbe:

Spremeni se 6. ¢len pogodbe, ki se sedaj glasi:

6. ¢len

Izvajalec se obvezuje, da bo z izvedbo pogodbenih obveznosti zacel takoj po sklenitvi pogodbe
in jih izvesti v naslednjih rokih:

. Izdelava in predaja tehnoloskega elaborata za izvajanje del, ki so predmet tega narocila,
v potrditev naroc¢niku v roku 30 dni po prejemu sklenjene pogodbe. Izvajalec je dolZzan v roku 15
dni po prejemu pisnih pripomb tehnoloski elaborat ustrezno dopolniti in konéno verzijo predati
narocniku.



. Izvedba oz. vzpostavitev sistema za zaznavanje prometa s pomocjo opti¢nih vlaken v
roku trideset (30) dni po potrditvi tehnoloskega elaborata.

Kot dokoncanje vzpostavitve sistema Steje izjava izvajalca s katero potrjuje, da so vsa dela
dokoncana in da je sistem vzpostavljen ter so zagotovljene vse funkcionalnosti sistema,
zahtevane v projektni nalogi.

. Poskusno obdobje trideset (30) dni od vzpostavitve sistema. Naroc¢nik bo v tem ¢asu
preveril pridobljene podatke in izdal potrdilo o prevzemu sistema.

Pogoj za izdajo »Potrdila o prevzemu« je uspesno opravljen preizkus ucinkovitosti, skladno s
kriteriji iz projektne naloge, poglavje iz tocke 2. — Zahteve za tehnologijo zaznavanja prometa s
pomocjo opti¢nih vlaken.

o VzdrZzevanje sistema Stiri (4) leta od vzpostavitve sistema.

Po izdaji Potrdila o prevzemu ostane izvajalec Se naprej odgovoren za izpolnitev vseh obveznosti,
ki do tedaj niso izpolnjene, vklju¢no z vsemi obveznostmi, ki izvirajo iz odgovornosti izvajalca za
morebitne napake in pomanjkljivosti v izdelavi del in naprav do izteka garancijskega roka iz 8.

¢lena te pogodbe.

Izvajalec se obvezuje, da bo sistem vzdrzeval stiri (4) leta od vzpostavitve sistema.

Prilogi dodatka:

- Ponudbeni predracun

- Poglavje 6 v word obliki
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